


Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21  PRAHA 5, Zborovská 11
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Technická specifikace
pro zadání stavebních prací


Název akce:      III/2742 Mělnické Vtelno - Zamachy

Místo realizace: silnice III/2742 od křiž. s II/274 a křiž. s III/25928

Staničení: od 0,000 do 4,164 km (CleveRA verze sítě 2107)
      (mezi uzlovými body 1311A035 a 1311A095)
                  délka úseku 4,164 km, prům. šířka 5 m, plocha 20820 m2
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Popis současného stavu:
Jedná se o komunikaci III. Třídy, mezi obcemi Mělnické Vtelno a Zamachy. Komunikace je dlouhodobě v nevyhovujícím stavu. Povrch komunikace vykazuje plošné deformace, síťové, mozaikové, příčné a podélné trhliny, velké množství výtluků, odlámané kraje, apod. 

Základní popis akce:
Zadání  stavebních prací na opravu povrchu komunikace III/2742.
Rozsah prací je specifikován v položkovém rozpočtu.

Technologie opravy:
Předmětem zakázky je realizace vyčištění krajnic, obnovení příkopů (viz obr. tvar příkopu) včetně odvozu a uložení na skládku, frézování ploch do tl.4cm v intravilánu obcí (km 0,000 – 0,410 a km 3,950 – 4,164), očištění povrchu, výšková úprava vpustí a hrnců, vyrovnávka ACL 16+, pokládka obrusné vrstvy ACO 11+ tl. 50mm, včetně spojovacích postřiků, dále prořez a zálivka pracovních spár. Obnovení krajnic z R-materiálu v šíři 50cm. Po technologické přestávce VDZ barva/plast – vodící proužky 125mm.
Součástí stavby je návrh, projednání a realizace DIO.
Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP.

Termín realizace: r. 2024/2025  –  předpoklad 8 týdnů

Záruční doba: 36 měsíců

Zdroj financování:  Plán investic SČK – Kapitola 12
(realizace akce bude provedena za předpokladu přidělení finančních prostředků)


Platební podmínky (fakturace): 
Faktura bude vystavena měsíčně, a to v návaznosti na skutečně provedené práce dle stavebního deníku.
Předání dokončené stavby proběhne po kompletním dokončení stavebních prací a po předání řádně vedených dokladů (stavební deník, vážní lístky – asfalty, zkoušky, atesty, apod.).


Fotodokumentace:
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Kontakty:
Václav Dvořák, provozní cestmistr, tel.: 606 785 449, e-mail: vaclav.dvorak@ksus.cz
Tomáš Pecka, projektový manažer, tel.: 736 623 713, email: tomas.pecka@ksus.cz
Lenka Chmelová, vedoucí oblasti Mnichovo Hradiště, tel:736 623 720
e-mail: lenka.chmelova@ksus.cz
Ing. Jiří Toman, projektový manažer staveb, tel.: 606 693 006, email: jiri.toman@ksus.cz

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5


Zpracoval: Václav Dvořák
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