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1. Úvod   
 

Tato technická zpráva je hlavním a průvodním dokumentem stavební části 
projektové dokumentace.  

Veškeré rozměry a projekční předpoklady uvedené v dokumentaci je nutné 
ověřit na stavbě a v případě zjištění odchylky je nutné kontaktovat technický dozor 
stavebníka a projektanta. 

Jakákoli navržená řešení a detaily lze provést jiným alternativním způsobem, je 
však nutné ctít obecně  technický obsah a řešení návrhu původního. Nové alternativní 
řešení musí schválit technický dozor stavebníka a projektant.  

 
 
2. Přípravné práce   
 

Stavba bude protokolárně předána zhotoviteli s touto projektovou dokumentací 
pro výběr zhotovitele stavby a případně se stavebním povolením, které nebylo v době 
vyhotovení této projektové dokumentace vydáno. Podmínky obsažené v případném 
stavebním povolení nebo v jiném rozhodnutí stavebního úřadu (vč. podmínek 
z vyjádření a stanovisek dotčených orgánů státní správy a ostatních účastníků 
stavebního řízení) bude zhotovitel povinen respektovat a splnit. V případě, že bude 
třeba upravit projektovou dokumentaci, vyzve zhotovitel projektanta s dostatečným 
předstihem před zahájením stavby k provedení změnové dokumentace. 

Před započetím stavby budou vytýčeny veškeré inženýrské sítě, které mohou 
být realizací stavby dotčeny (zajistí zhotovitel). Polohu přípojek a sítí je třeba vytýčit 
na staveništi za účasti jednotlivých správců sítí. 

Staveniště bude označeno a zabezpečeno proti vstupu nepovolaných osob. 
Budou provedena veškerá opatření pro zajištění bezpečnosti jak pracovníků na 
staveništi, tak i zaměstnanců a návštěvníků v budově.  

Zhotovitel umístí na staveništi přemístitelné buňky s toaletou, případně další 
objekty zařízení staveniště, a to po dohodě se stavebníkem a uživatelem budovy a 
přilehlých pozemků. Jinou možností je domluva mezi stavebníkem a zhotovitelem o 
užívání některých místnosti pro skladování materiálu a přístupu na WC v budově. 

Stavebník zajistí zhotoviteli přípojná místa pro odběr elektrické energie a vody a 
dohodne způsob měření odběru. Záležitosti týkající se přípojných míst, zařízení a 
oplocení staveniště budou řešeny nejpozději v rámci předání staveniště zhotoviteli. 
 Veškeré práce budou prováděny v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb. o 
ochraně veřejného zdraví, dále zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech, vyhl. č. 
381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, dále vyhl. č. 383/2001 Sb. o 
podrobnostech nakládání s odpady, dále nařízením vlády č. 361/2007 Sb. kterým se 
stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, dále vyhláškou č. 342/2003 a 6/2003 Sb., 
kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů 
pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb, dále vyhl. 394/2006 Sb., 
kterou se stanoví práce s ojedinělou a krátkodobou expozicí azbestu, dále Přílohou č.1 
k vyhlášce č. 356/2002 Sb., která stanoví seznam znečišťujících látek, obecné emisní 
limity, způsob předávání zpráv a informací, zjišťování množství vypouštěných 
znečišťujících látek, tmavosti kouře, přípustné míry obtěžování zápachem a intenzity 
pachů, podmínky autorizace osob, požadavky na vedení provozní evidence zdrojů 
znečišťování ovzduší a podmínky jejich uplatňování, dále německými pravidly TRGS 
519 a Praktickou příručkou o osvědčených postupech pro prevenci a minimalizaci rizik 
azbestu, vydanou Výborem vrchních inspektorů práce EU - SLIC. 
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3. Bourání   
 

Pro jakékoli bourací práce budou použity takové nástroje a nářadí a budou 
zvoleny takové způsoby a postupy provedení prací, které budou brát v úvahu co 
nejmenší porušení zachovávaných stávajících konstrukcí. Také vnitřní prostory budou 
stavebníkovi po dokončení díla předány v původním resp. v rekonstruovaném a 
nezávadném stavu. Případná poškození dopravou materiálu a manipulací s ním budou 
zhotovitelem napraveny. Zhotovitel díla se domluví se stavebníkem na možných 
manipulačních trasách uvnitř budovy. 

Bourací práce spojené s vestavbou nového výtahu do hlavní výukové budovy se 
týkají především provedení výřezů prostupů stávajícími stropními a podlahovými 
konstrukcemi. Nosná betonová vrstva podlahy na terénu (resp. celá skladba) bude 
prořezána pro provedení výkopů pro založení výtahové šachty. Při vyzdívání šachty 
budou stropní panely po zajištění novou výtahovou šachtou odřezány. Obdobně projde 
zděná šachta i stropní konstrukcí nad 2.NP, kterou tvoří původní ponechaná dřevěná 
vazníková konstrukce nesoucí pobití prkny a omítkový podhled. Dělící příčky 
stávajících servisních místností, které jsou v kolizi s nově vyzděnou šachtou budou 
odbourány a dispozice místností bude upravena do nového stavu dle PD. Se stavbou 
nové výtahové šachty souvisí i bourací práce pro provedení vstupů do výtahu 
samotného na každém patře. Jde o průchod zdvojenou nosnou stěnou ze stávající 
chodby do výtahové šachty.  

Další bourací práce budou prováděny ve vnitřním prostoru stávající strojní haly. 
Jde o průřez stávajících skladeb betonové podlahy pro provedení výkopů pro založení 
nové nosné stěny v šířce cca1,2m. Stávající dělící příčka oddělující učebnový prostor 
obrábění od zbytku strojní haly bude kompletně odstranena, včetně spojovacích 
posuvných vrat. V prostoru haly bude v celém rozsahu zamýšlené učebny obrábění 
odstraněna zámková betonová podlaha (později bude nahrazena novou ve shodném 
materiálu). 

Po odstranění zámkové dlažby bude zkontrolována podkladní hydroizolace, a 
následně bude obnovena nově nataveným asfaltovým modifikovaným pásem v celém 
rozsahu výměny dlažby. 

Budou vybourány stávající podkladní betony pod obráběcími stroji cca 30m2 
(tl.100mm) a kompletně nahrazeny novými ve stejném množství v dispozici kterou 
určí škola dle nového rozmístění vyměněných obráběcích strojů. Stávající zrušené 
obráběcí stroje (12ks) budou přesunuty do jiné části obráběcí haly mimo nově 
řešenou učebnu. Odstraněny budou i stávající přívodní elektrické kabely. Přesný typ a 
parametry nových obráběcích strojů určí zástupci školy. 

Budou provedeny dva prostupy (jádrové vrtání) průměru 120mm obvodovým 
pláštěm strojní haly pro rekuperační jednotky (viz. část vytápění) 

 Dále bude odstraněn i stávající kovový podhled vč. svítidel v ploše stávajícího 
vestavěného patra (bude nahrazen novým v celém rozsahu nově vzniklé učebny). 
Kovová okna dotčeného prostoru budou rovněz demontována včetně parapetů (viz. 
PD). Nově upravená učebna obrábění ve strojní hale bude propojena se stávající  
počítačovou učebnou v sousední výukové budově přes chodbu která vznikne 
dispozičními úpravami v prostoru stávající místnosti rozhlasu. Ta bude zrušena a 
přesunuta do nově vbudované místnosti – s tím souvisí bourání dělících nenosných 
příček a dveřních otvorů (viz PD) 

Obnovena bude stávající podlaha a výplně otvorů vč. parapetů ve dvou 
učebnách v budově dílenské výuky (viz. PD) Stávající PVC podlaha bude odstraněna 
vč. podkladního betonu tl. 50mm a nahrazena novým souvrstvím – beton 50mm+litá 
průmyslová zátěžová epoxidcementová stěrka tl. 3-4mm. 
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Při konverzi stávajícího nákladního výtahu výukové dílenské budovy na osobní 
výtah bude kompletně vyměněna výtahová technologie. To znamená strojovna 
výtahu, kabina, dveře kabiny i šachty ve všech podlažích, ovládací panely přivolání 
výtahu a pod. 

Při předání staveniště zhotoviteli, projde stavebník se zhotovitelem všechny 
dotčené prostory a konstrukce a upřesní se termín a způsob jejich úprav a zásahů 
nebo ochrana před navrženými stavebními pracemi. V případě zařízení ve správě třetí 
osoby je nutné jejich úpravu nebo přemístění řešit s příslušným odpovědným 
technickým zástupcem této třetí osoby (společnosti). Rozhodnutí vzniklá na staveništi 
budou zapsána do stavebního deníku. 

Při likvidaci odpadu bude postupováno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o 
odpadech, zejména se upozorňuje na nutnost vedení evidence o nakládání s odpady 
podle § 39. Tato evidence bude zhotovitelem předložena při předání stavby. Speciální 
pozornost je třeba věnovat vzniku nebezpečného odpadu, tj. všem materiálům, které 
obsahují složky uvedené v příloze 5 zákona, a dalším jmenovitým typům odpadů jako 
jsou oleje, maziva, azbest apod. 

Veškeré odpady vzniklé při stavební činnosti musí být tříděny a likvidovány v 
souladu s příslušnými předpisy. Skladování odpadu (stavební suti) na meziskládkách 
na staveništi musí být zajištěno tak, aby jednotlivé druhy odpadů byly skladovány 
odděleně a bylo zabráněno jejich roznášení větrem a přenesení mimo obvod 
staveniště, jakož i jejich splavení deštěm do půdy. 

 
 

4. Zemní práce  
 

Vnější výkopy podél obvodových stěn budov nebudou prováděny. Veškeré 
výkopy se omezí na vnitřní stavební úpravy.  

Bude proveden výkop rýhy pro založení nové stěny v prostoru haly. Při 
zpracování projektu nebyl k dispozici geologický průzkum stavu podkladu pod 
prostorem strojní haly. Dle původní dostupné dokumentace se jedná o násyp 
v mocnosti 4,75m. To znamená, že i každý nový základ provedený na této vrstvě musí 
být založen na rostlý terén až do této hloubky. Tj. do -4,75m. Pro provádění založení 
této stěny vypracuje dodavatel přesný postup výkopových prací. Předpokládá se  ruční 
provedení a zajištění výkopu pažením s rozpěrami pro výkopy liniových staveb. 
Případně dodavatel zajistí geologický průzkum sypaného podkladu v celkovém rozsahu 
rýhy. Na podkladu geologického průzkumu a případného dodatečného zhutnění 
podkladu pak může být hloubka potřebná pro založení zmenšena. 

Dále budou prováděny výkopy pro provedení založení nové výtahové šachty 
uvnitř hlavní budovy do hloubky cca-1,5m. 

V souvislosti s prováděnými stavebními úpravami výtahů ve smyslu zajištění 
bezbarierového přístupu do prostor školy bude nově upraven i hlavní vstup do školy. 
Násypem bude provedena úprava vnějšího přístupového chodníku do podoby plynulé 
rampy na úroveň +-0,00 = 1.np. Předpokládá se že, stávající schodišťový vstup je 
upraven v rámci předešlé akce tomuto projektu, při opravě střechy výměníkové 
stanice nacházející se přímo pod plochou chodníku před hlavním vstupem. 

Zemní práce budou prováděny s velkou opatrností, tzn. tak aby nedošlo 
k poškození případných přípojek a podzemních kanálů rozvodů jednotlivých sítí 
vedených pod objektem. 

Navržené výkopy budou provedeny maximálně do hloubky (výškové úrovně) 
současné základové spáry a takovým způsobem, aby nedošlo k narušení základových 
konstrukcí stávajících budov.  
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Veškeré výkopové práce budou prováděny dle platných norem a předpisů.  
Polohu jednotlivých přípojek objektu je nutné před započetím výkopových prací 

viditelně označit, dbát zvýšené opatrnosti v jejich okolí a dodržet podmínky 
jednotlivých správců dotčených sítí.  

Odtěžená zemina bude ukládána na stavebníkem určeném místě v blízkosti 
stavby, přičemž část bude po provedení založení opět použita k zásypům rýh. Zbylá 
(nepoužitá) zemina bude odvážena na skládku, event. bude stavebníkem rozhodnuto 
o jiném jejím využití v místě.  

 
 

5. Navržené stavební úpravy 
 
Vestavba nového výtahu se týká historické budovy , v minulosti již několikrát 
stavebně upravované a přistavované. Jedná se o zděnou, částečně podsklepenou 
budovu na betonových základech s betonovými podlahami na terénu a panelovými 
betonovými stropy nad 1.NP. Těmito podlahovými a stropními konstrukcemi projde 
nová zděná výtahová šachta na samostatném betonovém základu. Při vyzdívání budou 
stropní panely po zajištění novou výtahovou šachtou odřezány. Obdobně projde nová 
zděná šachta i stropní konstrukcí nad 2.NP, kterou tvoří původní ponechaná dřevěná 
vazníková konstrukce nesoucí pobití prkny a omítkový podhled. Nové základy 
výtahové šachty musí navazovat na stávající základy ve stejné výškové úrovni. Nové 
základy se stávajícím základem musí být spojeny pomocí kapes ve stávajícím základu. 
Před napojením základů musí být styk očištěn od všech nečistot a uvolněných částí. 

Nové zdivo výtahové šachty musí být svázáno se stávajícím zdivem pomocí 
kapes. Kapsy vybourané ve stávajícím zdivu musí být před zděním dozdívky očištěny 
od uvolněných zrn malty a namočeny. Každá druhá řada tvárnic musí být zavázána do 
stávajícího zdiva. 

Po celkovém vyzdění bude výtahová šachta zastropena betonovou konstrukcí 
v trapezovém plechu výšky 50mm. Zvnějšku resp. z prostoru stávajícího podkrovního 
prostoru bude nová výtahová šachta kontaktně zateplena minerální vlnou se 
součinitelem tepelné vodivosti λ=0,036 W/m.K  tl. 160mm  na stěnách a 240mm na 
zastropení.  

Překlady nad novými vstupy do výtahu v jednotlivých patrech budou 
z ocelových I profilů (viz PD, statika). Plochy podlahy před novými vstupy do výtahu 
bude tvořit keramická dlažba s protiskluzným povrchem. Stěny a nadpraží vstupů 
budou nově omítnuty. Dveře do šachty výtahu (nového i upravovaného stávajícího) 
budou součástí dodávky nové výtahové technologie. Předpokladem jsou dveře 
s automatickým provozem. Podlahové plochy místností dotčených vestavbou nové 
šachty a dispozičními úpravami budou kompletně nahrazeny novou keramickou 
dlažbou s protiskluzným povrchem. Jedná se o tyto místnosti:116a_SKLAD 11,9m2, 
118b_CHODBA 10,0m2, 216a_SPRÁVCE 12,0m2, 215_CHODBA 14,1m2. Upravovaná 
CHODBA 161 v budově dílenské výuky bude částečně doplněna novou dlažbou 
v místech zrušené místnosti rozhlasu v ploše 6,3m2. Nové dělící příčky a opravy stěn 
po bouraných příčkách budou omítnuty VPC omítkou s vymalovaným povrchem. 
 Nákladní výtah v budově dílenské výuky bude přebudován kompletní výměnou 
výtahové technologie (včetně dveří) na osobní, bez zásadních stavebních úprav 
stávající výtahové šachty.  
 Stávající učebna obrábění ve strojní hale bude stavebně a tepelně oddělena od 
zbylého prostoru haly. Nově bude doplněna (protažena) stávající nosná ocelová 
konstrukce vestavěného mezipata, které dnes tvoří částečné zastropení učebny. 
Konstrukce bude položena na nově vyzděnou dělící stěnu s novým betonovým 
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základem.  
Nová rozšiřující konstrukce bude z ocelových stropnic IPN č.220 po 1,20m, na 

kterých bude trapézový plech TR 55/250 tl. 0,75mm přebetonovaný min. 50mm nad 
vlnu. Shora (ve 2.np) zůstane betonová plocha nového stropu bez dalších úprav – 
jako nepochozí. V budoucnu při případné dispoziční změně 2.np bude povrch čisté 
podlahy doplněn a sjednocen. Stěnu oddělující učebnu od stávajícího ocelového 
schodiště tvoří keramická nenosná příčka (tvárnice 11,5 cm) bez potřeby nového 
zakládání. Tato příčka je z prostoru schodiště kontaktně zateplena EPS 70F se 
součinitelem tepelné vodivosti λ=0,039 W/m.K tl. 150mm. a oboustranně omítnuta 
Učebna bude vybavena novým akustickým kazetovým podhledem 600x600mm 
s integrovaným zářivkovým osvětlením. Budou zde kompletně vyměněny výplně 
otvorů. Tzn. okna v obvodovém plášti včetně parapetů i vnitřní spojovací dveře a 
vrata. (viz výpis nových výplní otvorů). Vyměněna budou stávající otopná tělesa pod 
okny. Vyměněna bude i stávající betonová zámková podlaha za novou ve stejném 
materiálu. Vzor KOST 60 šedá. Nová dlažba bude položena do cementové vrstvy. 
  Strop upravené učebny obrábění bude v prostoru nad podhledem  zateplen 
minerální vlnou tl. 240 mm se součinitelem tepelné vodivosti λ=0,036 W/m.K 

Investorem stavby uvažované propojení novým spojovacím krčkem mezi strojní 
halou a budovou dílenské výuky v úrovni 1. np. se ukázalo jako značně problematické 
z hlediska technického řešení. Manipulační prostor v šíři 1,2 m mezi oběma budovami 
je značně stísněný pro použití stavební techniky a vyžaduje tedy „ruční“ provádění. 
Problematické by bylo i založení nového krčku vzhledem k podkladu z násypu značné 
hloubky. Jako zásadní pro upuštění od záměru vybudování nového krčku se ukázalo, 
že není možno ověřit provedení betonového obvodového pláště a jeho statické 
spolupůsobení  s nosnou betonovou konstrukcí obou budov – a to právě v úrovni 1.np. 
Betonové obvodové panely haly tvoří zároveň její zavětrování.  Zásah do stávající 
struktury se tak jeví jako velice riskantní a proveditelný jen za neúměrných finančních 
nákladů. V projektu se ovšem podařilo najít řešení, které propojuje upravované 
prostory bez nutnosti budování nového spojovačího krčku pomocí vnitřních 
dispozičních úprav. Případně bude moci být nastaven stávající spojovací krček pro 
další rozvoj provozu školy – viz.PD a popis níže. 

Stavební úpravy se týkají i učeben (dílen) č.224 a 232 ve 2.NP v budově 
dílenské výuky. Budou zde vyměněna okna včetně parapetů. Stávající podlahová 
krytina z PVC bude v celé ploše nahrazena novou epoxidcementovou stěrkou. 

Bude použita průmyslová zátěžová epoxidcementová stěrka tl. 3-4mm – barva 
světle šedá. Betonový podklad by měl splňovat požadavek na povrchovou přídržnost 
min. 1,5 MPa.  

Podkladní betonová vrstva po odstranění PVC pravděpodobně nebude ve 
vyhovujícím stavu a nebude soudržná. Projekt tedy předpokládá její nahrazení novou 
vrstvou betonu v tloušťce 50mm. Podkladní betonový povrch bude srovnán 
cementovou nivelační stěrkou 10-20mm. 

Před aplikací finální podlahy určí zástupce vybrané značky podlah přesný postup 
a řešení. Sokl lité podlahy bude tvořen po celém obvodu nalepenou PVC soklovou 
lištou v barvě šedé. 

Stavební úpravy budou provedeny tak, aby zatížení na ni působící v průběhu 
stavby a jejího užívání nemělo za následek zřícení stavby ani její části a zároveň 
nedošlo k nepřípustnému přetvoření jakékoli nosné stavební konstrukce. Podrobný 
stavebně technický průzkum bude proveden zhotovitelem před započetím realizace 
stavby. Výsledkům průzkumu bude přizpůsobeno provedení stavebních úprav. 
Před započetím stavebních úprav budou vytýčeny pouze sítě technické infrastruktury, 
které by mohly být úpravami dotčeny. Realizace stavebních úprav nemá časové ani 
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jiné vazby k jiné stavbě nebo stavební úpravě.  
 
6. Výplně otvorů 
 

Výplně otvorů budou vyměněny dle specifikace ve výpisu.  
Nejprve budou odstraněny původní výplně a následně vždy nahrazeny nově 
navrženými výplněmi, a to včetně nových vnějších i vnitřních parapetů. Výměna oken 
bude provedena do stávajících otvorů.  

Nová okna učeben jsou navržena plastová s izolačním trojsklem. Uw celého okna 
(viz. PD výpis výplní otvorů). Nové výplně otvorů budou instalovány do líce 
obvodového zdiva, resp. líce obvodových betonových panelů. Se zateplením strojní 
haly se počítá v budoucnu. 

Styčná spára mezi rámem otvorových výplní a stávajícím zdivem bude vyplněna 
polyuretanovou pěnou.  

Nové tepelně izolační dveře a vrata v učebně obrábění jsou hliníkové s výplněmi 
z PUR panelu v hliníkovém rámu. 

Osazení výplní otvorů bude provedeno v souladu se zásadami uvedenými v TNI 
74 6077 a ČSN 73 05 40. 

Veškeré potřebné specifikace jednotlivých nových výplní otvorů jsou uvedeny ve 
výpisu, který je součástí výkresové části.  

Navržené rozměry je nutné ověřit – zhotovitel si zaměří jednotlivé stavební 
otvory po vybourání stávajících výplní a před objednáním do výroby zpracuje výpis 
oken a dveří se specifikací kování, zasklení a doplňků a předloží jej stavebníkovi a 
technickému dozoru stavby k odsouhlasení. 

Provedení oken bude splňovat požadavky podle vyhlášky č. 410/2005 Sb. ve 
znění vyhl. č. 343/2009 Sb. při splnění podmínek vyhlášky č. 268/2009 Sb. ve znění 
vyhl. č. 20/2012 Sb. 
 
 
7. Požadavky na specifikaci výtahů 
 
 
ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY OSOBNÍHO VÝTAHU DO STÁVAJÍCÍ VÝTAHOVÉ 
ŠACHTY V BUDOVĚ DÍLEN: 
 
Nosnost : 450kg, 6 osob 
Počet stanic/nástupišt : 4 / 4 
Zdvih : cca 11,55 m 
Pohon : hydraulický nepřímý 7,5 kw 
Řízení výtahu : řídící systém - sběr dolů 
Jmenovitá rychlost /počet startů rok: 0,6 m/s /25000 
Signalizace : polohová , směrová sig. 
Kabina : neprůchozí  
Rozměry kabiny (minimální) : šířka x hloubka 1250 x 100mm světlá výška - 2000mm 
osvětlení : osvětlení – LED  
madlo: madlo – AL 
Ovládací panel : kazeta-nerez,zabudovaný intercom (kabina-dispečink obousměrné 
dorozumívací zařízení – GSM brána) signalizace přetížení,zvonek 
Požární odolnost dveří : nepožadována 
Výška nad posledním podlažím : 3150 mm 
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ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY OSOBNÍHO VÝTAHU DO NOVÉ VÝTAHOVÉ ŠACHTY 
V HLAVNÍ VÝUKOVÉ A ADMINISTRATIVNÍ BUDOVĚ: 
 
Nosnost : 320kg, 4 osob 
Počet stanic/nástupišt : 3 / 3 
Zdvih : cca 12,50 m 
Pohon : hydraulický nepřímý 2,2 kw 
Řízení výtahu : řídící systém - sběr dolů 
Jmenovitá rychlost /počet startů rok: 0,15 m/s /25000 
Signalizace : polohová , směrová sig. 
Kabina : neprůchozí 
Rozměry kabiny (minimální): šířka x hloubka 1100 x 1400mm světlá výška - 2000mm 
osvětlení : osvětlení – LED  
madlo: madlo – AL 
Ovládací panel : kazeta-nerez,zabudovaný intercom (kabina-dispečink obousměrné 
dorozumívací zařízení – GSM brána) signalizace přetížení,zvonek 
Požární odolnost dveří : nepožadována 
Výška nad posledním podlažím : 2600 mm 
 
 
8. Možnost budoucích stavebních úprav 
 

Výše popsané stavební úpravy jsou navrženy tak aby v budoucnu umožnily další 
rozvoj provozu školy. To se týká zejména dalšího využití rozšířeného 2.np ve strojní 
hale. Pro zajištění bezbarierového přístupu do této části je uvažováno s nástavbou 
stávajícího spojovacího krčku mezi strojní halou a učebnovou budovou. Nové propojení 
s obsloužením výtahem vznikne přímo ve 2.np. Nové prostupy obvodovým plástěm 
z betonových panelů budou provedeny buď prořezem panelů se zajištěním ocelovým 
rámem , nebo odebráním obvodových panelů z fasády postupně odshora a zpětným 
dozděním stěn s novými otvory. Stávající ocelové schodiště ve strojní hale bude 
odstraněno a nahrazeno novým (v prostoru haly) s odpovídajícími parametry co se 
týká výšky stupňů schodů ve veřejných budovách. Strop nad  odstraněným ocelovým 
schodištěm bude opět doplněn způsobem popsaným v tomto projektu. Vznikne tak 
sjednocená a rozšířená plocha nejen v prostoru učebny obrábění ale i ve 2. np která 
umožní další dispoziční úpravy a případné rozšíření prostor pro výuku, nebo jiný 
provoz související se zaměřením školy (výuka, archiv, knihovna, zájmová činnost 
studentů...)  
 
 
9. Pokyny pro realizaci stavby 
 
 Veškeré stavební úpravy budou provedeny v souladu s platnými normami ČSN, 
ISO, EN a ENV, jichž se týká provádění navržených konstrukcí.   
 Doplňkové výkresy, případné detaily, které nejsou obsaženy v dokumentaci, 
budou řešeny na místě stavby v rámci autorského dozoru prováděného projektantem. 
 Soupis prací (s výkazem výměr a výpisem prvků) slouží především pro ocenění 
díla v rámci výběrového řízení.  
Pro konečné objednávání materiálu si zhotovitel ověří skutečné množství, případně 
zpracuje výrobní dokumentaci, kterou nechá schválit hlavnímu projektantovi.  
 V případě rozporu mezi architektonicko-stavební částí a ostatními profesemi je 
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nutné ohledně dalšího postupu kontaktovat generálního projektanta, který vydá 
k nalezenému rozporu platné stanovisko.  
 Veškeré konstrukce, prvky a výrobky budou provedeny a dodány v souladu 
s ČSN, doporučením výrobce a platnými právními předpisy v ČR, pokud není 
projektem nebo navazujícími výrobními postupy stanoven požadavek vyšší.  

Dokumentace zhotovitele bude kontrolována a schvalována hlavním 
projektantem. Některé dílčí detaily budou řešeny po výběru dodavatelů jednotlivých 
částí stavby v rámci autorského dozoru hlavním projektantem.  
Zhotovitel je povinen udržovat všechny stávající i nově provedené prvky a konstrukce 
čisté a nepoškozené. Proto bude každou konstrukci a prvek nebo jejich části vhodně 
chránit. 
 Všechny konstrukce, stavební prvky a materiálové řešení je nutné provést dle 
systémových detailů, postupů (technologických předpisů) a technických listů 
užívaného systému s doložením souhlasu technických zástupců dodávaného systému. 
V případě rozdílů s projektem je nutné kontaktovat hlavního projektanta.  
Požadavky, které nejsou jednoznačně určeny tímto projektem, budou na výzvu 
zhotovitele doplněny hlavním projektantem v rámci autorského dozoru stavby. 

Pokud není stanoveno investorem nebo požadavkem navazujícího výrobního 
procesu, budou dodrženy rovinnosti a ostatní požadavky dle ČSN. 
Bude dodržena svislost otvorů - lícování hran - zarovnání provedeno dle převládajících 
rovin. 

Tato projektová dokumentace byla zpracována dle norem a technických 
podkladů známých ke dni vydání projektové dokumentace 03/2017. 
 

Veškeré materiály musí odpovídat požadavkům popsaným v této projektové 
dokumentaci. Zateplení je navrženo jako systém a proto budou použity systémové 
výrobky a technologické postupy výrobce systému. Pracovníci budou obeznámeni s 
technologickými postupy výrobce. Předmětem kontroly bude i kontrola provádění 
systému. Zhotovitel je povinen obeznámit technický dozor stavebníka se zvoleným 
systémem v dostatečném předstihu. 
 
Technické pokyny: 

Je žádoucí, aby si zhotovitel objasnil s projektantem veškeré rozpory PD před 
uzavřením a podáním nabídky v rámci požádání o dodatečné informace v rámci 
výběrového řízení. 
 

Zhotovitel si zkontroluje předkládané specifikace, a je povinen před zahájením 
výroby provést kontrolu rozměrů na stavbě. 
 

Zhotovitel má povinnost písemně sdělit své obavy odběrateli ohledně realizace s 
poukazem na očekávané nedostatky, které mohou vzniknout a předložit alternativní 
řešení k nápravě. 


