

SMLOUVA O DÍLO

číslo objednávatele: 0129

číslo dodavatele: 06/2018

„SPŠ Kutná Hora – modernizace dílen“

(č. p. CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002504)

Smluvní strany

Objednatel

Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kutná Hora, Masarykova 197

Sídlo: Masarykova 197, 284 11 Kutná Hora

Zastoupený: Ing. Josefem Tremlem, ředitelem PO

IČ: 61924059

DIČ: CZ61924059

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: dále jen „objednatel“

a

Dodavatel

Stavmika s.r.o.

se sídlem: Sadová 636, 281 01 Velim

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném soudem v Praze v oddíle C, vložka 120953

jednající: Miloš Kaftan

IČO: 27641759, DIČ: CZ27641759

Bankovní spojení: KB Kolín číslo účtu: 32010100000000000000

dále jen „dodavatel“

uzavírají podle příslušných ustanovení občanského zákoníku
tuto smlouvu o dílo:

Článek I.

Předmět smlouvy

- 1.1. Dodavatel se zavazuje k provedení díla - stavby „**SPŠ Kutná Hora – modernizace dílen**“ podle prováděcí projektové dokumentace vč. výkazu výměr, kterou vypracovala Ing. František Novák, Obecní 56, Ovčáry v rozsahu specifikovaném v oceněném výkazu výměr (položkovém rozpočtu), který tvoří přílohu této smlouvy a byl součástí nabídky dodavatele podané v rámci zadávacího řízení na výběr dodavatele předmětu díla.

Místo plnění předmětu plnění díla je na adrese Masarykova 197, 284 11 Kutná Hora, v



rozsahu projektové dokumentace a podle uvedeného výkazu výměr a požadovaného soupisu prací.

- 1.2. Dodavatel se zavazuje, že provede dílo v rozsahu, způsobem, v jakosti a za podmínek dohodnutých v této smlouvě, svým jménem a na vlastní odpovědnost, v souladu s právními předpisy a technickými normami ČR a podmínkami výrobců materiálu a dodaných zařízení (viz článek VIII. odst. 8.2. smlouvy).
- 1.3. Objednatel se zavazuje za provedení díla uvedeného v článku I. smlouvy zaplatit dodavateli cenu za dílo uvedenou v článku III. smlouvy, a to za podmínek uvedených v této smlouvě.
- 1.4. Předmětem díla jsou rovněž všechny dále uvedené činnosti:
- průběžná aktualizace harmonogramu provádění prací (v důsledku změn neprodleně, v ost. případech každé 3 měsíce);
 - vypracování kontrolně zkušebního plánu stavby, který bude předán investorovi k odsouhlasení do 7 kalendářních dnů od předání staveniště;
 - náklady na případnou likvidaci havárie;
 - opatření pro zajištění BOZP na staveništi;
 - náklady na protipožární ochranu;
 - příprava staveniště včetně přístupu na staveniště;
 - dodání materiálů a dílců v požadované kvalitě, včetně jejich certifikátů a atestů;
 - zhotovení práce podle technologického předpisu;
 - veškeré nutné prostředky ochrany práce;
 - zabezpečení průchodu pro pěší po celou dobu výstavby;
 - zhotovení potřebných provizorních přechodů či přejezdů k objektům, včetně případného nutného osvětlení;
 - zajištění, aby práce byly prováděny tak, aby nedošlo k narušení nočního klidu;
 - zajištění pracoviště proti všem vlivům znemožňujícím nebo znesnadňujícím práci (čerpání vody, zajištění svahu, přístřešky, zazimování stavby, apod.);
 - soustavné vytyčování zřetelného označení obvodu staveniště;
 - odvoz a poplatek za uložení vybouraných hmot a nevhodných zemin;
 - dodržování bezpečnosti a hygieny na pracovišti,
 - v případě, že před zahájením prací nebo v jejich průběhu bude zjištěn výskyt netopýrů nebo rorýse obecného, musí dodavatel neprodleně pozastavit práce a tuto skutečnost ohlásit a projednat s příslušným orgánem ochrany přírody a krajiny.
- 1.5. Dodavatel je povinen zabezpečit provádění díla tak, aby při realizaci díla nedošlo k omezení současného provozu sousedních objektů nad rámec prováděných prací. Musí být zachována průjezdnost stávajících komunikací nebo jinak zajištěna přístupnost všech objektů, zejména pro integrovaný záchranný systém a zajištění dopravní obslužnosti všech výstavbou dotčených obcí. Dodavatel je povinen odstranit na vlastní náklady znečištění komunikací způsobené prováděnou stavbou, které by mohlo být způsobitelné vytvořit závalu ve sjízdnosti komunikace, ještě před vznikem této závady. Dodavatel prohlašuje, že si je vědom této odpovědnosti.



- 1.6. Dodavatel bere na vědomí, že realizace díla je financována ze strany objednatele prostřednictvím dotací z veřejných prostředků České republiky a Evropské unie, kterými jsou finanční prostředky rozpočtu Středočeského kraje, rozpočtu České republiky, rozpočtu Ministerstva pro místní rozvoj. Obě smluvní strany se tedy zavazují dodržet povinnosti, které jim vzhledem k této skutečnosti plynou z platných právních předpisů České republiky.
- 1.7. Dodavatel je v době realizace projektu a dále po dobu 10 let následujících po roce, ve kterém objednatel (příjemce dotace) obdrží protokol o závěrečném vyhodnocení akce, a minimálně do roku 2028, povinen, za účelem ověřování plnění povinností vyplývajících z Rozhodnutí o poskytnutí dotace a Podmínek pro příjemce dotace, poskytovat požadované informace a dokumentaci zástupcům objednatele, zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Centra pro regionální rozvoj ČR, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
- 1.8. Dodavatel je povinen pořizovat fotodokumentaci před započetím díla, v jeho průběhu a po dokončení díla v potřebném rozsahu dle předmětu díla, podle požadavků objednatele, s digitálním vyznačením data pořízení. Tato fotodokumentace bude součástí předmětu díla a jeho ceny (viz článek I. odst. 1.4. smlouvy). Při vyúčtování každé části ceny díla dodavatel přiloží k příslušné faktuře jen přiměřený počet fotografií postihujících průběh zhotovení dané části díla. V případě dílčích faktur tedy bude přiložena dodavatelem jen fotodokumentace, která postihuje fakturované položky. V případě těch částí a dodávek díla, které budou v dalším postupu zakryté, nebo se stanou nepřístupnými, je dodavatel povinen vést podrobnou fotodokumentaci (popř. videozáznam, nebo digitální záznam) postihující detailně všechny tyto části. Fotodokumentaci je povinen dodavatel poříditi rovněž při případném odstranění vad a nedodělků díla. V případě, že dodavatel takovou dokumentaci nepovede nebo ji povede v nedostatečné podrobnosti, budou strany v případě sporu o kvalitu díla nebo jeho konkrétní části vycházet z dokumentace, kterou si pořídí objednatel a její obsah bude pro takový případ stranami považován za nesporný.
- 1.9. Pořízenou fotodokumentaci je dodavatel povinen:
- předat objednateli v jednom vytištěném vyhotovení a jednou v digitální podobě při předání díla a při případném odstranění vad a nedodělků díla,
 - archivovat v jednom vytištěném vyhotovení a v digitální podobě po dobu záruky za jakost díla pro případ kontroly a řešení případných rozporů nebo reklamací.
- 1.10. Závaznost dokumentace:
- V případě eventuálního rozporu v platnosti smluvních dokumentů, jsou dokumenty platné v tomto pořadí: 1) text smlouvy, 2) projektová dokumentace textová a tabulková část, 3) projektová dokumentace výkresová část, 4) nabídka dodavatele na veřejnou zakázku



s názvem „SPŠ Kutná Hora – modernizace dílen“ (dále jen „Veřejná zakázka“) – výkaz výměr, 5) nabídka dodavatele ostatní, 6) zadávací dokumentace Veřejné zakázky.

- 1.11. Dodavatel prohlašuje, že vypracoval nabídku na dílo úplně a beze zbytku a že provedl kontrolu součtů jednotlivých položek soupisu prací. Jeho nabídka obsahuje všechny materiály, práce a postupy a technologie, které jsou potřebné k dohotovení díla. Vznikne-li v průběhu provádění díla potřeba doplnit smlouvu o dílo o další materiály, práce postupy a technologie nese toto navýšení dodavatel. Pouze v případě, že jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, postupuje se podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, (dále jen „ZZVZ“). Postup pro zadávání dodatečných stavebních prací je stanoven v čl. III bodu 3.4. druhá a třetí věta této smlouvy. Existenci těchto okolností prokazuje dodavatel.

Článek II.

Doba zhotovení díla

- 2.1. Dodavatel provede (tj. dokončí a předá) dílo specifikované v článku I. odst. 1.1. a 1.4. smlouvy v termínu do 9 kalendářních měsíců ode dne doručení výzvy dle bodu 2.2 a v souladu s Přílohou č. 1 – Harmonogram plnění. Smluvní strany se dále dohodly, že dílo musí být bez ohledu na výše uvedené dokončeno nejpozději do 30.11.2018 s ohledem na podmínky poskytované dotace.
- 2.2. K započetí plnění předmětu díla bude dodavatel objednatelem vyzván vždy písemně, e-mailem nebo faxem, a to 7 kalendářních dnů před požadovaným započetením prací, přičemž dodavatel je povinen potvrdit převzetí této výzvy, písemně, e-mailem nebo faxem, s uvedením přesného data započetí předmětu plnění dle článku I. smlouvy. Dodavatel je povinen zahájit provádění díla 7 kalendářní den ode dne obdržení výzvy dle tohoto odstavce. V případě, že tak neučiní, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
- 2.3. V případě, že dodavatel začne provádět dílo bez písemné výzvy popsané v článku II. odst. 2. 2. smlouvy, nese náklady na práce a dodávky takto provedené sám a objednatel není povinen jejich cenu ani náklady takto vynaložené hradit.
- 2.4. Dodavatel může provést dílo před sjednanou dobou.
- 2.5. Objednatel připouští možnosti dohody o přiměřeném prodloužení doby plnění, pouze v těchto případech:
- dojde-li během výstavby ke změně rozsahu a druhu prací na žádost objednatele, tyto budou mít vždy písemnou formu a budou vždy před jejich provedením odsouhlaseny Radou kraje; a to postupem v souladu se ZZVZ;
 - nebude-li moci dodavatel plynule pokračovat v pracích z jakéhokoliv důvodu na straně objednatele; za okolností na straně objednatele se považují i případná opatření, stanoviska či rozhodnutí orgánů státní správy nebo správců sítí, v důsledku kterých se navýší objem prací a dodávek oproti předpokladu stanovenému v projektové dokumentaci a výkazu výměr (viz článek I. odst. 1.1. smlouvy), to vše za předpokladu,



že taková rozhodnutí, opatření či stanoviska nebudou vyvolána činností či nečinností dodavatele,

- zásah takzvané vyšší moci.

2.6. Dohoda o výše uvedených změnách musí být vždy provedena písemně formou dodatku ke smlouvě, a to na základě obsahu formuláře, který je označen jako příloha č. 2 a tvoří nedílnou součást této smlouvy o dílo. Oznámení o nutnosti prodloužení termínu dokončení díla musí být provedeno neprodleně, do tří pracovních dnů od zjištění potřeby prodloužení termínu, a to písemně nebo elektronicky. Pokud dodavatel nesplní povinnost písemného oznámení dle předchozího odstavce, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu, která činí částku 0,5 % z celkové ceny díla v Kč bez DPH.

Článek III. Cena za dílo

3.1. Cena za dílo dle článku I. smlouvy je sjednána dohodou na základě nabídkové ceny dodavatele dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši **7.342.130,- Kč** bez DPH, a to jako cena nejvýše přípustná.

K této ceně za dílo bude dodavatelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, DPH ve výši **1.541.847,30 Kč**.

Celková cena za dílo včetně DPH činí **8.883.977,30 Kč**.

Nedílnou součástí smlouvy je oceněný výkaz výměr uvedený v příloze č. 3. Celkové ceny položek (a jejich kalkulací s oceněným množstvím či rozsahem dané položky stanovené jednotkové ceny daných položek) uvedené v oceněném výkazu výměr jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla. Jednotlivé položky oceněného výkazu výměr v sobě zahrnují i práce a dodávky tam výslovně nepojmenované, jejichž provedení či dodání je pro řádnou realizaci a dokončení dané položky oceněného výkazu výměr při odborné péči dodavatele nutno předvídat a v odborných kruzích jsou považovány za její součást.

3.2. Dodavatel je oprávněn změnit účtovanou výši DPH v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, jestliže po uzavření této smlouvy o dílo nabude účinnosti zákon, kterým bude výše DPH v uvedeném zákoně změněna.

3.3. Cena za dílo je konečná, ani jedna strana není oprávněna požadovat změnu ceny díla proto, že si dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno. Dodavatel je povinen poskytnout slevu z ceny díla na neprovedené práce. V případě, že se jedná o dodatečné stavební práce, původním výkazem výměr nepředpokládané, postupuje se podle § 222 odst. 4, odst. 5, odst. 6 a odst. 7 ZZVZ, který stanoví podmínky, za kterých se dodatečné práce nepovažují za změnu závazku ze smlouvy. Pokud by rozsah dodatečných stavebních prací byl vyšší, než limity uvedené v § 222 odst. 4, odst. 5, odst. 6 a odst. 7 ZZVZ, je objednatel povinen provést nové zadávací řízení a po dobu jeho průběhu nepřipustit změnu rozsahu závazku z této smlouvy.



- 3.4. Cena díla bude snížena o práce, které oproti projektu nebudou objednatelům vyžadovány (méněpráce) a tedy nebudou provedeny. Objednatel si v tomto směru vyhrazuje právo omezit rozsah prováděného díla dle vlastní úvahy. O takovém omezení musí být dodavatel předem (tj. před provedením a dokončením dané části díla) písemně informován.
- 3.5. Dílo lze provést odlišně oproti prováděcí projektové dokumentaci pouze s předchozím písemným souhlasem objednatelů. Před provedením změny díla oproti prováděcí projektové dokumentaci musí být o rozsahu této změny (věcném i finančním) písemně informován zástupce objednatelů ve věcech smluvních. K této informaci bude přiloženo stanovisko TDS a zástupce objednatelů ve věcech technických. Změna díla oproti prováděcí projektové dokumentaci i v případě, že nebude zvyšovat cenu díla, musí být schválena rovněž poskytovatelem dotace, a postupem podle ZZVZ.
- 3.6. Smluvní strany se dohodly, že při určení změny ceny v souladu s touto smlouvou se bude vycházet z ceny stanovené ve výkazu výměr, jsou-li daná činnost, práce či materiál ve výkazu výměr zahrnuti. Nejsou-li ve výkazu výměr zahrnuti, bude se vycházet z cenové soustavy URS. Nelze-li změnu ceny určit ani tímto způsobem, změní se cena díla o částku odpovídající ceně prací a materiálů v místě a čase obvyklé.

Článek IV. Platební podmínky

- 4.1. Objednatel nebude poskytovat dodavateli díla zálohy.
- 4.2. Realizované práce a dodávky budou dodavatelem účtovány objednateli na základě skutečně řádně provedených prací a dodávek písemně odsouhlasených technickým dozorem stavby, a to fakturami, které budou splňovat náležitosti daňového dokladu dle platných obecně závazných právních předpisů, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a bude v nich uveden název „SPŠ Kutná Hora – modernizace dílen“, číslo projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002504, číslo stavby a číslo smlouvy objednatelů. Nedílnou součástí každé faktury musí být soupis provedených prací a dodávek za kalendářní měsíc a fotodokumentace dle ustanovení článku I. odst. 1.7. a odst. 1.8. smlouvy.
- 4.3. Dodavatel je oprávněn vystavit fakturu 1x měsíčně za kalendářní měsíc po uplynutí tohoto kalendářního měsíce, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den tohoto kalendářního měsíce; nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací a dodávek v tomto kalendářní měsíci, písemně odsouhlasený technickým dozorem stavby. Takto je dodavatel oprávněn vyúčtovat cenu díla až do výše 90 % celkové ceny díla dle této smlouvy bez DPH. Další 10 % celkové ceny díla je dodavatel oprávněn vyúčtovat objednateli po řádném a úplném dokončení díla bez vad a nedodělků a jeho převzetí objednatelům, a to na základě vzájemně písemně odsouhlaseného předávacího protokolu, případně doplněného o vzájemně odsouhlasený protokol a předání odstraněných vad a nedodělků. V případě, že k příslušné faktuře není přiložena odpovídající fotodokumentace (případně z takové dokumentace provedení účtovaných



prací nebo dodávek nevyplyvá) a objednatel má pochybnosti o kvalitě či rozsahu takto účtovaných prací nebo dodávek, může objednatel pozastavit úhradu faktury až do doby, než se strany dohodnou na tom, zda a v jakém rozsahu a kvalitě byly takto sporné práce nebo dodávky provedeny.

- 4.4. Zádržné, dohodnuté podle podmínek předešlého bodu smlouvy, může být po vzájemné dohodě smluvních stran nahrazeno bankovní zárukou ve stejné výši. Dodavatel v termínu před provedením úhrady 90 % celkové ceny díla poskytne objednateli originál záruční listiny ve výši zádržného, platné do termínu předání a převzetí díla, prodloužené do termínu odstranění vad a nedodělků z protokolu o předání a převzetí díla. Finanční ústav v záruční listině potvrdí, že uhradí objednateli částku až do výše zádržného dohodnutého ve smlouvě, jestliže dodavatel nesplní své závazky spojené s dokončením díla a odstraněním vad a nedodělků z protokolu o předání a převzetí díla. Objednatel pozbývá nárok z bankovní záruky dnem podpisu protokolu o odstranění poslední vady nebo nedodělků.
- 4.5. Faktury jsou splatné ve lhůtě 30 kalendářních dnů (v případě, že v průběhu plnění díla to nebude vzhledem k financování z prostředků EU dohodnuto u jednotlivých faktur jinak) od jejího doručení objednateli za předpokladu, že bude vystavena v souladu s platebními podmínkami a bude splňovat všechny uvedené náležitosti, týkající se vystavené faktury. Pokud faktura nebude vystavena v souladu s platebními podmínkami nebo nebude splňovat požadované náležitosti, je objednatel oprávněn fakturu dodavateli díla vrátit; vrácením pozbývá faktura splatnosti.
- 4.6. Pro účel dodržení termínu splatnosti faktury je platba považována za uhrazenou v den, kdy byla odepsána z účtu objednatele a poukázána ve prospěch účtu dodavatele. V případě, že by se účet označený v záhlaví smlouvy ukázal v průběhu realizace díla jako neregistrovaný (ve smyslu zákona o dani z přidané hodnoty), bude dodavatel do 10 dnů povinen označit jiný registrovaný účet, na která bude objednatel účtovanou cenu díla povinen hradit. Objednatel není povinen hradit cenu díla na účet, který není registrovaný ve smyslu výše popsaném.
- 4.7. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu zhotovování díla, jestliže je dodavatel v prodlení s dokončením díla nebo jeho částí oproti termínům, uvedeným v článku II odst. 2.1. smlouvy a Harmonogramu plnění tvořícímu Přílohu č. 1 této smlouvy, popřípadě pokud je dodavatel v prodlení s odstraněním zjištěných vad a nedodělků díla nebo jestliže je dodavatel v prodlení s plněním peněžitého závazku vůči některému z objednatelů podle této smlouvy
- 4.8. Veškeré platby budou prováděny v českých korunách.
- 4.9. Dodavatel souhlasí dle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, s výkonem kontroly na předmět zakázky. Dodavatel souhlasí se vstupem kontrolních orgánů strukturálních fondů Evropské unie do svých objektů, ve kterých se předmět smlouvy realizuje. Dále se zavazuje předložit ke kontrole výše uvedeným kontrolním orgánům veškerou provozní a účetní evidenci, která se týká předmětu smlouvy. Tato



evidence musí být archivována v souladu s požadavky zákona o účetnictví a zákona o daních z příjmů. dodavatel se zavazuje poskytovat příslušným orgánům ve stanovených termínech úplné, pravdivé informace a dokumentaci související se smlouvou a projektem (zakázkou, předmětem smlouvy), dokladovat svoji činnost a umožnit vstup kontrolou pověřeným osobám – zaměstnancům objednavatele, CRR, Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, finančního úřadu, a dalších oprávněných orgánů statní správy do svých objektů a na pozemky k ověřování plnění podmínek smlouvy, a to po celou dobu realizace projektu (zakázky, předmětu smlouvy) za účelem kontroly plnění smlouvy a tuto kontrolu, dle požadavků pověřených osob v jimi požadovaném rozsahu, neprodleně umožnit. V případě, že část díla bude dodavatel plnit prostřednictvím jiných subjektů je povinen zajistit, aby tyto subjekty podléhali povinnostem uvedeným v tomto bodě smlouvy. Tuto povinnost má dodavatel i v případě dodavatelských subjektů. Dodavatel se dále zavazuje uchovávat veškerou dokumentaci související se smlouvou a realizací projekt po dobu 10 let ode dne předání a převzetí díla, avšak minimálně do roku 2028. Dodavatel je povinen smluvně zajistit, aby součinnost při plnění jeho závazků dle tohoto bodu smlouvy v plném rozsahu poskytli i jeho subdodavatelé. Pokud tak neučiní, bude odpovídat objednateli za jejich nesoučinnost sám.

- 4.10. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že se dodavatel stane ve smyslu ust. § 106a zákona o dani z přidané hodnoty nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za něj ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy bude rozhodnuto, že není nespolehlivým plátcem daně), bude objednatel oprávněn hradit účtované části ceny díla co do částky, odpovídající dani z přidané hodnoty, přímo na účet správce daně. Poukázáním příslušné částky na účet správce daně se v dané části bude považovat účtovaná částka za uhrazenou. Dodavatel je na svoji nespolehlivost Objednatele upozornit po právní moci rozhodnutí. Nesplnění této povinnosti je hrubým porušením povinností dodavatele.
- 4.11. Dodavatel předloží objednateli plánovaný finanční a časový harmonogram stavby (FHS), který určí objem čerpání finančních prostředků na jednotlivé týdny, rozložený po týdnech. Tento finanční a časový harmonogram tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo jako Příloha č. 1 této smlouvy. Objem finančních prostředků ve FHS nepřekročí celkovou smluvní cenu díla.

Pokud by překročení provedených částí díla a souvisejícího objemu ročního čerpání finančních prostředků znamenalo dřívější termín ukončení realizace díla, mohou se smluvní strany písemně dohodnout na odpovídající změně FHS.

- 4.12. Objednatel je registrovaným plátcem daně z přidané hodnoty, avšak na přijatá plnění vyplývající z této smlouvy o dílo nemůže uplatnit režim přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů, neboť tato plnění nejsou využívána pro ekonomickou činnost objednavatele, resp. nejsou využívána pro uskutečnění zdanitelných plnění. Z tohoto vyplývá, že z předmětných plnění bude daň odvedena



dodavatelem na výstupu tj., že objednateli budou předmětná plnění fakturována včetně DPH.

Článek V. Vlastnické právo k dílu

- 5.1. Objednatel je vlastníkem vlastní stavby od počátku jejího zhotovování s tím, že dodavatel je vlastníkem věcí, které si opatřil k provedení vlastní stavby až do doby, kdy se zpracováním stanou součástí vlastní stavby.
- 5.2. Dodavatel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.

Článek VI. Staveniště

- 6.1. Prostor staveniště je vymezen zadáním stavby. Pokud bude dodavatel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.
- 6.2. Objednatel předá dodavateli staveniště do 3 dnů po odeslání výzvy dle článku II. odst. 2.2. smlouvy, a to na základě zevrubné prohlídky prostoru staveniště a oboustranně podepsaného písemného protokolu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 6.3. Nejpozději při předání staveniště budou objednatelům předána dodavateli pravomocná rozhodnutí orgánů státní správy. Bez výše uvedených dokladů není dodavatel povinen staveniště převzít. Nejpozději při předání staveniště předá objednatel dodavateli též odsouhlasenou projektovou dokumentaci v jednom vyhotovení.
- 6.4. Dodavatel zabezpečí na vlastní náklad staveniště a zajistí vjezd na staveniště, jeho provoz, údržbu, pořádek a čistotu po celou dobu výstavby, v souladu s § 14 vyhl. č. 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů. Zdroje energií pro realizaci díla si projedná samostatně s jejich správci, případně s orgány státní správy. Totéž učiní i v případě skládek materiálů, povolení vybudování objektů ZS apod.
- 6.5. Dodavatel je odpovědný za všechny škody způsobené na staveništi do doby předání a převzetí díla a vyklizení staveniště, a to podle obecných ustanovení o náhradě škody.
- 6.6. Dodavatel je povinen před započítím výkopových prací zabezpečit na svůj náklad vytyčení všech stávajících sítí a zařízení a splnit veškeré podmínky stanovené ve vyjádření jednotlivých správců těchto zařízení. Za veškeré dodavatelem způsobené škody na stávajícím potrubí, vedení a kabelech nese výhradně a v plném rozsahu odpovědnost dodavatel. Dodavatel je před zahájením provádění díla rovněž povinen ohledat s odbornou péčí odpovídající jeho předmětu podnikání a závazkům dle této smlouvy místo provádění díla z hlediska zjištění možných překážek v následném provádění díla, neuvedených v projektové dokumentaci či dalších podkladech pro realizaci díla.



- 6.7. Dodavatel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zavazuje dodržovat hygienické předpisy a podmínky životního prostředí. Dodavatel je dále povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární ochrany apod.
- 6.8. Dodavatel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 14 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla, případně jednotlivé části staveniště. Při nedodržení tohoto termínu je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu, viz článek XIII. odst. 13.2. této smlouvy a dále je povinen uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.
- 6.9. Dodavateli je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.

Článek VII.

Oprávnění zástupci smluvních stran

- 7.1. Oprávněnými zástupci objednatele při provádění a převzetí díla a ve věcech technických (dále jen „oprávnění zástupci objednatele“) jsou:
Bc. Jaroslav Postl, ☎: [redacted] p: [redacted]_Krajský úřad Středočeského kraje,
Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Oprávnění zástupci objednatele jsou oprávněni jednat za objednatele ve věcech technických a ve věcech, které tato smlouva výslovně stanoví. Není – li touto smlouvou stanoveno jinak, nejsou oprávnění zástupci objednatele oprávněni činit jménem žádného z objednatelů právní úkony.

Ve věcech smluvních zastupuje objednatele Ing. Josef Tremel, ředitel příspěvkové organizace.

- 7.2. Oprávněnými zástupci dodavatele jsou:
ve věcech smluvních: Miloš Kaftan, ☎: [redacted]
ve věcech technických: Miloš Kaftan
hlavní stavbyvedoucí: Ing. Petr Pultar
zástupce stavbyvedoucího: Miloš Kaftan
technik BOZP: Ing. Jaroslav Zákostelecký

Článek VIII.

Realizace díla, nebezpečí škody na díle, práva a povinnosti smluvních stran



- 8.1. Dodavatel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí.
- 8.2. Při provádění díla postupuje dodavatel samostatně a dílo provádí v souladu projektovou dokumentací a dalšími podklady, uvedenými v článku I., obecně závaznými právními předpisy a českými technickými normami. V případě, že výrobce (nebo dovozce) užitého materiálu nebo zařízení stanoví postup pro montáž, instalaci či aplikaci takového materiálu či zařízení, je dodavatel, nedohodnou - li se strany jinak, povinen provést montáž, instalaci či aplikaci takového materiálu či zařízení v souladu s takovými pokyny výrobce (nebo dovozce). V případě, že dodavatel dílo provádí v rozporu s předchozími větami, má se za to, že dílo obsahuje vady a nedostatky.
- 8.3. Dodavatel prohlašuje, že má k dispozici jedno vyhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby vč. výkazu výměr od objednatele uvedené v článku I. odst. 1.1. smlouvy.
- 8.4. Při provádění díla prostřednictvím zaměstnanců dodavatele nebo při provádění části díla jinou osobou má dodavatel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.
- 8.5. Při zhotovování vlastní stavby je dodavatel povinen vést stavební deník v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“).
- 8.6. Žádný zápis ve stavebním deníku není způsobilý zvýšit cenu za dílo uvedenou v článku III. odst. 3.1. této smlouvy.
- 8.7. Oprávněný zástupce objednatele a technický dozor stavby (TDS) objednatele je oprávněn kontrolovat provádění díla a má přístup na staveniště kdykoli v průběhu provádění díla. Dodavatel je povinen objednateli dle jeho požadavků tuto kontrolu v plném rozsahu umožnit a poskytnout mu za tímto účelem potřebnou součinnost. O výsledku kontroly bude sepsán protokol, v němž budou uvedeny zjištěné nedostatky a stanoveny termíny k jejich odstranění. Tento odstavec platí obdobně i ve vztahu k osobě vykonávající funkci autorského dozoru projektanta a k osobě vykonávající koordinátora BOZP. Identifikační údaje osob vykonávající funkci autorského dozoru projektanta a koordinátora BOZP sdělí objednatel dodavateli bez zbytečného odkladu po jejím určení.
- 8.8. V souladu se stavebním zákonem bude objednatel provádět při zhotovování vlastní stavby na staveništi technický dozor objednatele prostřednictvím osoby (dále jen „osoba vykonávající technický dozor“), jejíž jméno a příjmení bude objednatelem sděleno při předání staveniště a bude uvedeno v písemném protokolu o předání staveniště a současně zapsáno ve stavebním deníku
- 8.9. Dodavatel je povinen zajistit objednateli a osobě vykonávající technický dozor přístup ke stavebnímu deníku v průběhu zhotovování vlastní stavby. Na požádání je dodavatel povinen předložit objednateli a osobě vykonávající technický dozor veškeré písemné doklady o provádění díla. Tento odstavec platí obdobně i ve vztahu k osobě vykonávající funkci autorského dozoru projektanta a k osobě vykonávající koordinátora BOZP.



- 8.10. Dodavatel je povinen při provádění vlastní stavby organizovat na staveništi nejméně 1x týdně (jinak vždy dle potřeby) kontrolní dny průběhu zhotovování vlastní stavby za účasti oprávněného zástupce objednatele a osoby vykonávající technický dozor objednatele. Z kontrolního dne bude pořízen písemný záznam, podepsaný zúčastněnými zástupci smluvních stran. Zjištěné nedostatky a vady při provádění vlastní stavby je dodavatel povinen odstranit v termínu uvedeném v písemném záznamu z kontrolního dne. Datum konání prvního kontrolního dne bude dohodnuto při předání staveniště a uvedeno v předávacím protokolu o předání staveniště a současně bude zaznamenáno ve stavebním deníku. Datum dalšího následujícího kontrolního dne bude vždy určeno v písemném zápise z proběhnuvšího kontrolního dne.
- 8.11. Jestliže mají být některé části díla zakryty nebo mají být provedeny zkoušky některých částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle českých technických norem, je povinen dodavatel nejméně 5 pracovních dnů před jejich uskutečněním oznámit písemně tuto skutečnost oprávněnému zástupci objednatele a současně učinit o této skutečnosti písemně záznam ve stavebním deníku.
Nesplní-li dodavatel tuto povinnost, je dodavatel povinen na základě písemné žádosti objednatele na náklady dodavatele zakryté části díla za účasti oprávněného zástupce objednatele odkrýt a na základě písemné žádosti objednatele na náklady dodavatele provést znovu za účasti oprávněného zástupce objednatele zkoušky příslušných částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle českých technických norem.
Nedostaví-li se oprávněný zástupce objednatele k zakrytí částí díla nebo k provedení zkoušek některých částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle českých technických norem, ačkoliv mu bylo jejich uskutečnění písemně oznámeno dodavatelem nejméně 5 pracovních dnů před jejich uskutečněním a dodavatel současně učinil o této skutečnosti písemně záznam ve stavebním deníku, nemá objednatel právo se dožadovat toho, aby byly na náklady dodavatele zakryté části díla odkryty a na náklady dodavatele znovu provedeny zkoušky příslušných částí díla podle obecně platných právních předpisů nebo podle českých technických norem.
- 8.12. Zjistí-li objednatel nebo osoba vykonávající technický dozor, že dodavatel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby dodavatel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže dodavatel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
- 8.13. Za správnost a úplnost předané dokumentace odpovídá objednatel. Dodavatel je povinen písemně upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnost nebo nedostatky, neúplnost a chyby projektové dokumentace vč. výkazu výměr uvedených v článku I. odst. 1.1. smlouvy a dalších písemných podkladů a pokynů, které dal objednatel dodavateli a dodavatel mohl jejich nevhodnost, nedostatky, neúplnost a chyby zjistit při vynaložení odborné péče.
Jestliže nevhodnost, nedostatky, neúplnost a chyby uvedené dokumentace pro zadání stavby vč. výkazu výměr a dalších písemných podkladů předaných objednatelem a pokynů objednatele překážejí v řádném provádění díla, je dodavatel povinen provádění



díla v nezbytném rozsahu okamžitě přerušit. O této skutečnosti je povinen ihned písemně ve lhůtě 3 pracovních dnů informovat jak TDS, tak osobu objednatele odpovědnou ve věcech technických dle článku VII. smlouvy. V tomto zápisu (formuláři) budou podrobně popsány problémy, bránící v pokračování prací. Do doby písemného pokynu, jak bude pokračováno v odstranění nevhodnosti, nedostatků, neúplnosti a chyb v uvedené zadávací dokumentaci a v dalších písemných podkladech předaných objednatelem nebo do doby změny pokynů objednatele nebo písemného sdělení objednatele, že objednatel trvá na provádění díla podle uvedené zadávací dokumentace, v pracích pokračovat nebude. O dobu, po kterou bylo nutno provádění díla přerušit, se prodlužuje lhůta stanovená pro jeho dokončení. Dodavatel má rovněž nárok na úhradu nákladů spojených s přerušением provádění díla.

- 8.14. Jestliže dodavatel nesplnil povinnost uvedenou v článku VIII. odst. 8.13. smlouvy pak nemá nárok na úhradu nákladů spojených s přerušением díla.
- 8.15. Zjistí-li dodavatel při provádění díla skryté překážky, týkající se místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem, je dodavatel povinen provádění díla v nezbytném rozsahu okamžitě přerušit. O této skutečnosti je povinen ihned písemně ve lhůtě 3 pracovních dnů informovat jak TDS, tak osobu objednatele odpovědnou ve věcech technických dle článku VII. smlouvy. V tomto zápisu (formuláři) budou podrobně popsány problémy bránící v pokračování prací. Do doby písemného pokynu, jak bude pokračováno v pracích, budou tyto zastaveny. Oznámení o zastavení prací musí být provedeno písemně na formuláři, a to za podmínek uvedených v článku II. odst. 2.5. této smlouvy. Nesplnění této povinnosti má za následek povinnost uhradit smluvní pokutu dle článku II. odst. 2.6. smlouvy.
- 8.16. Jestliže dodavatel neporušil svou povinnost dle článku VI. odst. 6.6. smlouvy zjistit před započatím provádění díla překážky uvedené v článku VIII. odst. 8.15. smlouvy, nemá žádná ze stran nárok na náhradu škody; dodavatel má nárok na cenu za část díla, jež bylo provedeno do doby, než překážky mohl odhalit při vynaložení odborné péče. V opačném případě odpovídá dodavatel objednateli za škodu, která mu v důsledku nemožnosti dokončení díla vznikne.
- 8.17. Dodavatel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele okamžikem předání díla dodavatelem objednateli a jeho převzetí objednatelem na základě písemného předávacího protokolu. Jestliže však tento písemný předávací protokol obsahuje vady a nedodělky díla, které je povinen odstranit dodavatel, přechází nebezpečí na díle na objednatele až okamžikem odstranění těchto vad a nedodělků dodavatelem.
- 8.18. Dodavatel prohlašuje, že poddodavatel, jehož prostřednictvím prokazoval splnění kvalifikačních předpokladů, se v nabídce zavázal k poskytnutí plnění v rozsahu, který je uveden v nabídce dodavatele, podané v rámci zadávacího řízení na výběr dodavatele díla dle této smlouvy. Dodavatel zajistí, že poddodavatel, jehož prostřednictvím prokazoval splnění kvalifikačních předpokladů, bude při plnění této smlouvy poskytovat plnění v rozsahu dle předchozí věty.



- 8.19. Změna poddodavatelů oproti obsahu nabídky podané dodavatelem v zadávacím řízení na dodavatele tohoto díla je možná pouze na základě písemného souhlasu objednatele. Objednatel se zavazuje, že takový souhlas nebude odpírat v případě, že nový poddodavatel bude splňovat veškeré kvalifikační požadavky, které splňoval původní poddodavatel a z informací, kterými bude objednatel v dané situaci disponovat, nebude vyplývat obava, že nový poddodavatel by mohl provést jemu svěřenou část díla vadně nebo jiným způsobem narušit realizaci díla dle této smlouvy.
- 8.20. Dodavatel se dále zavazuje, že poskytne objednateli součinnost, aby objednatel mohl dostát svým povinnostem dle § 219 ZZVZ, zejména mu poskytne seznam poddodavatelů podílejících se na provádění díla.
- 8.21. Dodavatel nesmí u díla provádět činnost technického dozoru a tuto činnost nesmí provádět ani osoba s dodavatelem propojená.
- 8.22. Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla přerušit jeho provádění nebo jeho provádění ukončit. V případě, že k přerušení provádění díla nedojde z důvodů na straně dodavatele, prodlouží se o dobu přerušení provádění díla a dalších 7 dní termín dokončení díla. Pokud bude přerušení provádění díla trvat déle než 2 měsíce, je dodavatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Objednatel je rovněž oprávněn kdykoliv snížit rozsah prováděného díla o konkrétní položky a části.
- 8.23. Dodavatel zajistí, že osoby uvedené dodavatelem v seznamu vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení, jež budou odpovídat za realizaci příslušných stavebních prací, předloženém v nabídce dodavatele na Veřejnou zakázku dle zadávací dokumentace Veřejné zakázky, se budou podílet na realizaci díla, a to ve funkcích, v jakých byly v seznamu uvedeny. Výměna takové osoby je možná pouze s písemným souhlasem objednatele.

Článek IX.

Pojištění dodavatele

- 9.1. Dodavatel prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, včetně možných škod způsobených pracovníky dodavatele, v minimální výši odpovídající sjednané celkové ceně díla, se spoluúčastí nejvýše 5 %, a jejíž prostá kopie nebo prostá kopie pojistného certifikátu je přílohou č. 4 této smlouvy. Dodavatel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a v přiměřeném rozsahu i po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.
- 9.2. Úředně ověřené kopie pojistné smlouvy (pojistných smluv) dodavatele, resp. akceptované návrhy na uzavření pojistné smlouvy ze strany pojišťovny dle tohoto článku musí být doručeny objednateli nejpozději při převzetí staveniště, pokud je již objednatel neobdržel



od dodavatele v rámci zadávacího řízení. Na žádost objednatele je dodavatel povinen kdykoliv později předložit uspokojivé doklady o tom, že pojistná smlouva (pojistné smlouvy) uzavřené dodavatelem jsou a zůstávají v platnosti.

- 9.3. Dodavatel je povinen mít uzavřeno platné stavebně montážní pojištění pokrývající plnou hodnotu díla se spoluúčastí nejvýše 5 %, a to do předání a převzetí dokončeného díla. Dodavatel je povinen při podpisu smlouvy předložit pojistnou smlouvu.
- 9.4. Dodavatel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla a v přiměřeném rozsahu i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je dodavatel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany dodavatele považují strany této smlouvy za podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit.

Článek X. Splnění a předání díla

- 10.1. Dodavatel splní svou povinnost dokončit dílo tak, že řádně a úplně zhotoví dílo podle článku I. smlouvy a v souladu s článkem VIII. odst. 8.2. smlouvy, tedy bez vad a nedodělků. Nedílnou součástí řádného splnění díla je předání všech písemných dokladů potřebných k užívání a provozování díla, které se vztahují k těm částem díla, které zhotovoval nebo dodával dodavatel ve smyslu této smlouvy (a to i prostřednictvím svých poddodavatelů), a to jejich originálů.
- 10.2. Objednatel je povinen řádně a úplně dokončené dílo bez vad a nedodělků převzít.
- 10.3. Dokončené dílo dle článku I. smlouvy bude předáno objednateli na základě písemného protokolu o předání a převzetí díla podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran ve věcech smluvních (dále jen „protokol“). V případě, že se objednatel rozhodne dílo převzít s vadami a nedodělkami nebránícími řádnému užívání díla, budou v protokolu o předání díla uvedeny i takto zjištěné vady a nedodělkami nebránící řádnému užívání díla a lhůty pro jejich odstranění. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla v případě, že má vady nebo nedodělkami. Vadou se přitom rozumí odchylka v kvalitě a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy či pokyny výrobců či dovozců materiálu a použitých zařízení tak, jak je stanoveno v článku VIII. odst. 8.2. smlouvy. Rovněž případné odmítnutí převzetí díla bude zaznamenáno v protokolu.
- 10.4. Objednatel není povinen dílo na základě protokolu převzít, jestliže dílo není řádně a úplně dokončeno, má vady nebo nedodělkami nebo spolu s dílem nejsou předány všechny písemné doklady popsané v článku X. odst. 10.1. smlouvy. Jestliže se objednatel rozhodne dílo i přesto převzít, jsou smluvní strany povinny v protokolu uvést tuto skutečnost a uvést v něm soupis vad a nedodělků se závazným termínem jejich



odstranění dodavatelem, případně soupis chybějících písemných dokladů s termínem jejich dodání dodavatelem objednateli.

- 10.5. Pokud dodavatel neodstraní závady nebo nedodělky na díle v termínu uvedeném v předávacím protokolu, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH, za každou vadu a každý den prodlení, minimálně však 5.000,- Kč.
- 10.6. K předání díla na základě protokolu vyzve dodavatel objednatele písemně nejpozději 5 pracovních dnů přede dnem, kdy bude dílo připraveno k předání, tj. bude dokončeno. Objednatel zahájí převzetí díla do 5 pracovních dnů od termínu navrženého dodavatelem. Objednatel má však právo odmítnout zahájení přejímacího řízení, je-li termín navržený dodavatelem o více než 30 dnů dříve, než sjednaný termín předání díla.
- 10.7. K předání díla přizve objednatel osoby vykonávající funkci TDS, případně také autorského dozoru projektanta.

XI.

Záruka za jakost díla a odpovědnost za vady díla

- 11.1. Délka záruční doby za jakost díla je sjednána na dobu 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla. Pokud bylo dílo převzato s vadami a nedodělky, počíná záruční doba běžet, až ode dne jejich úplného odstranění. Záruční lhůta pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.
- 11.2. V průběhu záruky za jakost díla bude mít dílo vlastnosti vyplývající z této smlouvy, tj. vyplývající z odst. 1.2, odst. 8.2. a odst. 10.1. smlouvy a dále bude mít obvyklé vlastnosti pro využití díla ke stanovenému účelu.
- 11.3. Pokud se v průběhu záruční lhůty vyskytnou na díle vady, má, objednatel právo na jejich bezplatné odstranění. Objednatel je povinen tyto vady u dodavatele neprodleně písemně reklamovat. Dodavatel je povinen nastoupit k odstranění běžných vad a nedodělků díla do 2 kalendářních dnů od doručení písemné reklamace objednatele dodavateli a odstranit je nejpozději do 5 dnů ode dne doručení písemné reklamace objednatele dodavateli. V případě, že se jedná o vadu, která brání užívání díla (havárie), zavazuje se dodavatel nastoupit k jejímu odstranění nejpozději do 12 hodin ode dne jejího ohlášení, do 24 hodin provést alespoň taková opatření, aby dílo bylo možné, byť s dočasným přiměřeným omezením, opětovně užívat a vadu se zavazuje odstranit nejpozději do 20 dnů ode dne doručení písemné reklamace objednatele dodavateli. Dodavatel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však v termínech výše popsaných, reklamované vady odstranit, i když neuznává, že za vady odpovídá; ve sporných případech nese náklady až do pravomocného rozhodnutí o reklamaci dodavatel. Zároveň je dodavatel nejpozději do 10 kalendářních dnů po obdržení písemné reklamace objednatele oznámit, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu k odstranění vad navrhuje nebo z jakých důvodů odmítá reklamaci



uznat. Po dobu ode dne doručení reklamace dodavateli do odstranění reklamovaných vad záruční doba neběží.

- 11.4. Jestliže v případě reklamace objednatele nenastoupí dodavatel k odstranění reklamovaných vad a nedodělků ve lhůtě stanovené v článku XI. odst. 11.3. smlouvy, popřípadě je neodstraní v tam popsané lhůtě nebo v tam popsané lhůtě neprovede opatření potřebná k tomu, aby mohlo být dílo dále užíváno (v případě havárie bránící užívání díla), je objednatel oprávněn nechat odstranit reklamované vady a nedodělky díla na náklady dodavatele jinou osobou.
- 11.5. Nároky z odpovědnosti ze záruky za jakost díla se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu.

Článek XII.

Výpověď, Odstoupení od smlouvy

- 12.1. Strany se dohodly na výpovědní lhůtě, která činí jeden den po dni doručení výpovědi dodavateli. V případě výpovědi má dodavatel nárok na úhradu veškerých účelně vynaložených nákladů, které se zhotovováním díla měl až do dne obdržení písemné výpovědi od objednatele.
- 12.2. Dodavatel bere na vědomí, že účinnost této smlouvy závisí na poskytnutí dotace z fondů Evropské unie na realizaci díla. Objednatel si vyhrazuje právo tuto smlouvu vypovědět v případě, že mu nebude poskytnuta dotace z fondů Evropské unie na realizaci díla. Neposkytnutí dotace se nepovažuje za porušení závazků vyplývajících z této smlouvy a žádná smluvní strana nemá nárok na náhradu vzniklé škody nebo úhradu nákladů vzniklých v důsledku takového ukončení smlouvy.
- 12.3. Objednatel může odstoupit od této smlouvy v případě, že dodavatel poruší některou svou smluvní povinnost dle této smlouvy přesto, že na možnost odstoupení pro porušování povinností dle této smlouvy bude objednatelem předem písemně upozorněn, popřípadě pokud bude dodavatel v úpadku či jeho majetek bude postižen exekucí či výkonem rozhodnutí. To neplatí v případě článku IV. odst. 4.10. smlouvy, kdy nelze předem písemně upozornit. Dodavateli budou v takovém případě uhrazeny účelně vynaložené náklady prokazatelně spojené s dosud provedenými pracemi mimo nákladů spojených s odstoupením od smlouvy. Současně objednateli vzniká nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení díla uvedeného v čl. II. této smlouvy a na náhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu jejího dokončení ve stejném rozsahu.
- 12.4. Podstatným porušením této smlouvy ze strany dodavatele se rozumí zejména nesplnění smluvních termínů podle této smlouvy, nebo provádění díla v rozporu s článkem VIII. odst. 8.2. smlouvy, a článkem IV. odst. 4.10. smlouvy.
- 12.5. Odstoupení od smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné písemně. Účinky odstoupení nastanou doručením takového oznámení povinné straně. Nepodaří – li se



oznámení doručit, má se za to, že došlo k jeho doručení třetím dnem po odeslání na adresu povinné strany uvedenou v záhlaví této smlouvy.

- 12.6. Objednatel je dále oprávněn od této Smlouvy odstoupit, pokud vůči majetku dodavatele probíhá insolvenční řízení.
- 12.7. Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy po marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně prohlásí, že svůj závazek nesplní, může oprávněná strana odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení povinné strany obdrží.
- 12.8. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.
- 12.9. V případě ukončení platnosti Smlouvy z jakéhokoliv důvodu jsou povinnosti obou stran následující:
- a) Dodavatel provede soupis všech provedených plnění a služeb oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena smluvního plnění,
 - b) Dodavatel provede finanční vyčíslení provedených plnění a služeb a zpracuje dílčí konečnou fakturu,
 - c) po dílčím předání provedených plnění (v písemné/elektronické podobě) sjednají obě strany písemný protokol o ukončení spolupráce na základě této Smlouvy,
 - d) strana, která důvodně odstoupí (či ukončení Smlouvy jiným způsobem) od Smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně veškeré účelné náklady jí vzniklé z důvodu takového odstoupení od Smlouvy.
- 12.10. Odstoupení (zánik práv a povinností) nastane až splněním povinností vyplývajících z vyrovnání smluvních stran.
- 12.11. Smlouvu lze ukončit dohodou smluvních stran, písemnou výpovědí bez uvedení důvodů. Smluvní strany si dohodly výpovědní lhůtu dvou týdnů ode dne doručení výpovědi smluvní straně.

XIII.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

- 13.1. V případě, že dodavatel bude v prodlení se zhotovením a předáním díla nebo jeho části oproti FHS, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu, jejíž výše bude určena jako násobek počtu dní prodlení se zhotovením díla a 0,2 % z ceny díla bez DPH, označené v článku III. odst. 3.1. smlouvy. V případě, že dodavatel prokáže, že prodlení vzniklo z viny na straně objednatele, zanikne objednateli právo smluvní pokutu uplatňovat. Dodavatel není v prodlení, pokud nemohl plnit v důsledku vyšší moci.



- 13.2. Smluvní pokuta za včasné nevyklizení staveniště je 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení dodavatele, nejvýše však 50 000 Kč za den.
- 13.3. Smluvní pokuty dle této smlouvy hradí dodavatel nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne objednateli škoda, kterou je oprávněn objednatel vymáhat samostatně a bez ohledu na její výši.
- 13.4. Smluvní pokuta za prodlení s odstraněním vad v záruční lhůtě dle čl. XI. odst. 11.3. činí 0,05 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení.
- 13.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla nebo její části je objednatel povinen uhradit dodavateli úrok z prodlení dle platné legislativy z dlužné částky za každý den prodlení.
- 13.6. Úrok z prodlení není objednatel povinen dodavateli hradit, jestliže objednatel pozastaví platbu dodavateli podle bodu článku IV., bodu 4.7. této smlouvy.

Článek XIV. Bankovní záruka

- 14.1. Dodavatel poskytne při podpisu Konečného protokolu o předání a převzetí díla objednatelům bankovní záruku, v minimální výši **5 % z celkové ceny díla** bez DPH uvedené v článku III. odst. 3.1 Smlouvy, za řádné odstranění vad uplatněných některým z objednatelů vůči dodavateli z titulu odpovědnosti za vady díla v záruční době. Bankovní záruka musí být platná minimálně po celou dobu záruční doby.
- 14.2. Právo z bankovní záruky je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že dodavatel nebude plnit své povinnosti vyplývající ze záruky za dílo, ke kterým je ze Smlouvy povinen.
- 14.3. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně dodavateli výši požadovaného plnění ze strany banky. Dodavatel je povinen doručit objednateli č. 1 novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání. Bankovní záruka bude uvolněna objednatelem č. 1 do 10 dnů po uplynutí záruční doby a vypořádání všech závazků mezi dodavatelem a objednatelem.
- 14.4. Bankovní záruka zajišťuje řádné odstranění vad uplatněných objednateli vůči dodavateli z titulu odpovědnosti za vady díla v záruční době, přičemž platí, že:
- a) v případě jakékoli změny záruční lhůty je dodavatel povinen platnost bankovní



záruky prodloužit tak, aby trvala po celou dobu záruční lhůty;

- b) právo ze záruky je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že dodavatel neodstranil vadu díla způsobem a v době, k nimž je podle příslušných ustanovení Smlouvy k odstraňování vad v záruční lhůtě povinen;
- c) nepředložení bankovní záruky v požadovaném termínu je důvodem k nepřevzetí dokončeného díla a uplatnění sankcí pro nedodržení termínu dokončení a předání díla.

14.5. Náklady na poskytnutí bankovní záruky a veškeré další výdaje vzniklé v souvislosti s plněním povinností dle tohoto článku nese dodavatel.

Článek XV. Závěrečná ustanovení

- 15.1. V případě změny údajů uvedených v záhlaví smlouvy, týkající se smluvních stran, je povinná ta smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, je strana, která škodu způsobila, tuto v plném rozsahu nahradit.
- 15.2. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá dodavatel objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce.
- 15.3. Písemnosti mezi stranami této smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv a povinností upravených touto smlouvou (zejména odstoupení od smlouvy či výpověď) se doručují do vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé smluvní straně je splněna při doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi do vlastních rukou doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost smluvní straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení zmařil nebo přijetí písemnosti odmítl.
- 15.4. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.
- 15.5. Smlouvu o dílo lze měnit pouze písemnými dodatky uzavřenými v souladu se zákonem a postupem popsáním v čl. III odst. 3.3. a podepsanými statutárními zástupci obou smluvních stran. To se týká veškerých víceprací, méněprací a změny díla včetně případných změn stavby oproti projektové dokumentaci. Tyto musí být současně předem odsouhlaseny technickým zástupcem objednatele.
- 15.6. Ostatní vztahy smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem.



- 15.7. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel.
- 15.8. Tato smlouva je vyhotovena v 5 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 3 stejnopisy a dodavatel 2 stejnopisy.
- 15.9. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
- 15.10. Veškerá ujednání, technické podmínky a jiná ustanovení uvedená v nabídce dodavatele, podané v rámci zadávacího řízení na výběr dodavatele díla dle této smlouvy, jsou nedílnou součástí této smlouvy, pokud tato smlouva nestanoví jinak (viz čl. I smlouvy).
- 15.11. Nedílnou součástí této smlouvy tvoří následující přílohy:
- Příloha č. 1: Harmonogram plnění /tato příloha bude vypracována až před uzavřením smlouvy o dílo v návaznosti na znalost konkrétního termínu uzavření smlouvy. Pokud bude tato příloha v podobě návrhu uchazeče přiložena k nabídce, netvoří součást nabídky a nebude předmětem posuzování nabídky/
 - Příloha č. 2: Formulář pro ohlášení změn stavby /přiloženo zadavatelem/
 - Příloha č. 3: Oceněný výkaz výměr /příloha bude předložena v nabídce//přikládá uchazeč/
 - Příloha č. 4: Pojistná smlouva/pojistný certifikát – pojištění odpovědnosti za škodu/přikládá vybraný uchazeč při podpisu smlouvy
 - Příloha č. 5: Seznam poddodavatelů
 - Příloha č. 6: Vzor - Jednotný vizuální styl Středočeského kraje a Grafický manuál povinné publicity pro IROP

V Kutné Hoře dne 1. 6. 2018

Dodavatel
Stavmika s.r.o.



Miloš Kaftan
jednatel



V Kutné Hoře dne 1. 6. 2018


Objednatel
**VOŠ, SPŠ a JŠ, Kutná Hora,
Masarykova 197**



Ing. Josef Tremel
ředitel PO

Vyšší odborná škola, Střední
průmyslová škola a Jazyková škola
a právem státní jazykové zkoušky
Masarykova 197
284 11 Kutná Hora
- 1 -

Příloha č. 1



Harmomonogram vychází z doby realizace minimálně 6 měsíců

Vyhotoveno: 3.5.2018



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Příloha č. 2
FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY
„SPŠ Kutná Hora – modernizace dílen“

Určeno: Ing. Josef Tremel
ředitel PO

Číslo SoD:

Termín plnění:

Celková cena díla:

Dodavatel:

IČO:

Oprávněná osoba:

Telefonní spojení:

Popis předmětu informace:

Popis problému:

Čeho se dodavatel domáhá:

Nejzazší termín pro uzavření dohody o změně v realizaci díla:

Datum, podpis oprávněné osoby

Datum, potvrzení převzetí podatelny objednatele:

VOŠ a SPŠ Kutná Hora

Výměna obvod. výplní a stavební úpravy objektu dílen

Popis	Cena
SO 01: Objekt dílen	6 712 372
001: Zemní práce	9 251
003: Svislé konstrukce	53 797
006: Úpravy povrchu	901 780
009: Ostatní konstrukce a práce	287 621
021: Silnoproud	861 041
099: Přesun hmot HSV	218 559
711: Izolace proti vodě	213 087
763: Konstrukce montované	35 507
764: Konstrukce klempířské	105 080
766: Konstrukce truhlářské	1 397 153
767: Konstrukce zámečnické	372 840
771: Podlahy z dlaždic	55 932
773: Podlahy z litého teraca	50 940
775: Podlahy skládané	158 191
776: Podlahy povlakové	254 396
777: Podlahy lité	1 326 976
783: Nátěry	1 332
784: Malby	408 890
SO 02: Bezbariérové WC	221 073
001: Zemní práce	20 912
004: Vodorovné konstrukce	3 277
006: Úpravy povrchu	14 628
008: Trubní vedení	4 502
009: Ostatní konstrukce a práce	16 752
021: Silnoproud	35 759
099: Přesun hmot HSV	17 165
711: Izolace proti vodě	5 535
713: Izolace tepelné	3 893
721: Vnitřní kanalizace	8 305
722: Vnitřní vodovod	7 852
725: Zařizovací předměty	40 497
733: Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	7 142
734: Ústřední vytápění - armatury	1 832
735: Ústřední vytápění - otopná tělesa	2 941
766: Konstrukce truhlářské	3 557
771: Podlahy z dlaždic	5 026
781: Obklady keramické	18 948
783: Nátěry	1 221
784: Malby	1 329
SO 03: Pergola	107 603
001: Zemní práce	8 402
002: Základy	13 769
009: Ostatní konstrukce a práce	1 088
099: Přesun hmot HSV	14 933
762: Konstrukce tesařské	47 677
764: Konstrukce klempířské	6 107
765: Krytiny tvrdé	15 628

SO 04: Sadové úpravy	60 836
001: Zemní práce	57 338
099: Přesun hmot HSV	3 497
SO 05: Vedlejší náklady	240 246
V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce	49 078
V03: Zařízení staveniště	73 168
V04: Inženýrská činnost	118 000
Celkem (bez DPH)	7 342 130
DPH	
DPH: 21% ze základny	1 541 847
Celkem (včetně DPH)	8 883 977

Poznámka:

Cenová soustava CS URS 2017/II. Rozpočtářský program EuroCalc 3.

Pokyny k vyplnění výkazů výměr:

- 1) Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž.
- 2) Předpokládá se, že příslušná cena obsahuje veškeré technicky a logicky dovoditelné součásti dodávky a montáže.
- 3) Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být, včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu, tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.
- 4) Veškeré zařízení a dodávky budou zkompleťovány, nainstalovány, přikotveny a propojeny tak, aby byly při předání plně funkční.
- 5) Součástí každé dodávky je i funkční odskoušení jednotlivých částí zařízení a zařízení jako celku.
- 6) Všechny použité materiály a výrobky budou 1. jakostní třídy, musí mít příslušné atesty, certifikáty, kvality a prohlášení o shodě dle platných předpisů v ČR.
- 7) Veškerými bezpečnostními normami stanovené nápisy jsou součástí dodávky.
- 8) Ve výkazu výměr jsou výměry stanoveny jako "čisté" změřené z projektové dokumentace, zhotovitel musí v rámci nabídky započítat veškeré nadměrné výměry (např. vzájemné hydroizolací, prořezy atd.).
- 9) V případě vzniklých škod zaviněných dodavatelem na veřejném či soukromém majetku v souvislosti s pracemi dle tohoto popisu, uhradí tyto škody plně dodavatel.
- 10) Součástí prací dodávky zhotovitele bude shromažďování, třídění a likvidace odpadů vzniklých při provádění prací.
- 11) Veškeré nápisy a označení, předepsané bezpečnostními či provozními normami, jsou součástí dodávky jednotlivých profesí.
- 12) Zhotovitel je povinen výrobky před jejich zabudováním do stavby předložit k odsouhlasení (předložit vzorky) ke schválení zástupci TDI a AD před vlastním použitím.
- 13) Stavební materiály nebudou používány pokud jejich hmotnostní aktivita Radonu je větší než 120 Bg/kg.
- 14) Dodavatel provede a zajistí na svůj účet veškeré potřebné pomocné a ochranné kce - včetně lešení s ochrannou fólií. Stejně tak na svůj účet zajistí případné potřebné dočasné pronájmy pro účely této stavby.
- 15) V ceně dodávky musí být zahrnuty ceny za spotřebované energie, plyn a vodu v době výstavby.
- 16) Při stanovení ceny dle výkazu výměr je potřeba započítat všechny předpokládané doplňkové související prvky a činnosti s touto položkou související tak, aby cena byla kompletní a prvek funkční.
- 17) Nátěry jednotlivých prvků jsou přímo součástí dodávky konstrukcí - započítat do jednotkových cen!
- 18) Součástí dodávky oken a obvodových výplní - veškeré kování - klika a pokadmiované celokovové kování, dodávka oken a obv výplní bude komplet včetně všech systémových detailů.
- 19) V ceně dodávky musí být zahrnuty ceny za spotřebované energie, plyn a vodu v době výstavby.
- 20) Jsou-li v Zadávací dokumentaci nebo přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné techniky a kvalitativně srovnatelné řešení.

Tato specifikace množství je nedílnou součástí celého projektu pro výběr dodavatele dané akce. Ceny pro každou položku veškerý související materiál a práce včetně kompletní montáže, tak jak je uvedeno v technické zprávě. Ceny zařízení, která jsou ve výkresech označena jako celek musí být pro kompletní zařízení, tak jak je uvedeno v technické zprávě. Povinností dodavatele je přezkontrolovat výše uvedenou specifikaci a případný chybějící materiál doplnit a ocenit.

Veškeré použité výrobky musí mít osvědčení o schválení k provozu v České republice.

VOŠ a SPŠ Kutná Hora

Výměna obvod. výplní a stavební úpravy objektu dílen

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
SO 01: Objekt dílen						6 712 372
001: Zemní práce						9 251
1.	174101102R	Zásyp v uzavřených prostorech šterkem se zhutněním - zásyp po demontáži konstrukcí váhy předpokladané rozměry váhy 6*3*0,5	m3	9,0	466,20	4 196
2.	58337302	Šterkopisek frakce 0-16 9*2,2;přepočít	t	19,8 19,8	255,30	5 055
003: Svislé konstrukce						53 797
1.	317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 12	t	0,011	7 492,50	82
2.	13331712	Tyč ocelová L rovnoramenná, značka oceli S 235 JR, 50x50x5 mm L50/50/5 = 3,77 kg/m 1,5*2*3,77*0,001;ozn.j	t	0,011	25 558,86	289
3.	317941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 22	t	0,086	7 647,90	658
4.	13380625	Tyč ocelová I, značka oceli S 235 JR, označení průřezu 140 profil I140 = 14,3 kg/m 4*1,5*14,3*0,001*1;okno č.21	t	0,086	25 558,86	2 193
5.	317234410	Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC 1,5*0,6*0,3;okno č.21 - zdivo mezi překlady	m3	0,27	6 504,60	1 756
6.	346244381	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami 1,5*2*0,1;ozn.j 1,5*2*0,3;okno č.21	m2	1,2	715,95	859
7.	312272312	Zdivo výplňové tl 300 mm z pórobetonových přesných hladkých tvárnic Ytong hmotnosti 400 kg/m3 1*2,3*0,3;zazdění otvoru, ozn.G (3,5*3,7)-(0,95*1,975)*0,6;dozdění kolem nových dveří č.21	m3	7,334	3 285,60	24 097
8.	340239233	Zazdívka otvorů pl do 4 m2 v příčkách nebo stěnách z příčkových Ytong tl 100 mm (2,5*4,5)-(1*2,1);ozn.d (5,62*2,115)*4,5-(1*2,1+1*2,1);ozn.e	m2	39,758	566,10	22 507
9.	317142221	Překlady nenosné přímé z pórobetonu v příčkách tl 100 mm pro světlost otvoru do 1010 mm 1;ozn.d 1+1;ozn.e	kus	3,0	451,77	1 355
006: Úpravy povrchu						901 780
1.	631311124	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 přebetonování po konstrukci váhy 6*3*0,1;předpokladané rozměry váhy	m3	1,8	3 469,86	6 246
2.	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari SZ 8/100/100 = 7,9 kg/m2 6*3*7,9*0,001;předpokladané rozměry váhy	t	0,142	30 391,80	4 322
3.	631311123	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 přebetonování podlahových kanálků 26,6*1,5*0,1;podlaha A 12,5*1,5*0,1;podlaha B 4,4*2*0,1;podlaha D1 15*2*0,1;podlaha E1	m3	10,045	3 314,46	33 294
4.	631319012	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlazení povrchu 1,8*10,045;součet	m3	11,845	449,55	5 325
5.	631311114	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 doplnění betonových mazanin ve skladbě podlahy podlaha A - předpokladaná tloušťka 8,91*7,73*0,08;č.1 20,23*10,025*0,08;č.2 8,965*5*0,08;č.3 1,85*4,405*0,08;č.4 6,8*4,405*0,08;č.5 8,97*5,93*0,08;č.6 podlaha A1 - předpokladaná tloušťka 8,9*5,62*0,08;č.1 5,065*0,455*0,08;č.2 podlaha B1 - předpokladaná tloušťka 2,295*0,355*0,08;č.1 2,295*0,355*0,08;č.2 2,38*0,355*0,08;č.3 9,125*2,735*0,08;č.4 8,57*0,63*0,08;č.5 8,85*4,595*0,08;č.6	m3	42,69	3 473,19	148 269
6.	631319011	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu	m3	42,69	449,55	19 191
7.	632451021	Vyrovňovací potěr tl do 20 mm z MC 15 provedený v pásu podlaha A 8,91*7,73;č.1 20,23*10,025;č.2 8,965*5;č.3 1,85*4,405;č.4 6,8*4,405;č.5 8,97*5,93;č.6 podlaha B1 2,295*0,355;č.1 2,295*0,355;č.2 2,38*0,355;č.3 9,125*2,735;č.4 8,57*0,63;č.5	m2	672,369	180,93	121 652

1,11

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		8,85*4,595;č.6 podlaha D		40,666 -		
		4,26*3,725;č.1 podlaha E		15,869 -		
		9,81*7,82;č.1 7,39*6,995;č.2 podlaha E1		76,714 - 51,693 -		
		4,7*8,03;č.1 2,74*3,305;č.2		37,741 - 9,056 -		
8.	632453412	Potěr průmyslový samonivelační tl do 10 mm podkladní ze suchých směsí pro střední provoz	m2	736,578	421,80	310 689
		podlaha A				
		8,91*7,73;č.1 20,23*10,025;č.2		66,874 - 202,806 -		
		8,965*5;č.3 1,85*4,405;č.4a 6,8*4,405;č.4b 8,97*5,93;č.4c		44,825 - 8,149 - 29,954 - 53,192 -		
		podlaha A1				
		8,9*5,62;č.1 5,065*0,455;č.2		50,018 - 2,305 -		
		podlaha B				
		20,205*10,045;č.1 podlaha B1		202,959 -		
		2,295*0,355;č.1 2,295*0,355;č.2 2,38*0,355;č.3 9,125*2,735;č.4 8,57*0,63;č.5 8,85*4,595;č.6		- 0,819 - 0,815 - 0,845 - 24,957 - 5,399 - 40,666 -		
9.	612325223	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 1,0 m2 na stěnách nadpraží po překladech ze spoda a z boků	kus	6,0	439,56	2 637
		1+2;okno č.21 1+2;ozn.j		- 3,0 - 3,0 -		
10.	612325225	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 4,0 m2 na stěnách nadpraží po překladech ze spoda	kus	4,0	1 665,00	6 660
		1;okno č.21 1;ozn.j zazdívký 2;razdění otvoru, ozn.G		1,0 - 1,0 - - 2,0 -		
11.	612321141	Vápenocementová omítka přebroušená dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně - včetně podomítkových lišt	m2	90,589	297,48	26 948
		nové příčky (2,5*4,5)-(1*2,1))*2;ozn.d (5,62+2,115)*4,5)-(1*2,1+1*2,1))*2;ozn.e zazdívký (3,5*3,7)-(0,95*1,975));dorzání kolem nových dveří č.21		- 18,3 - 61,215 - - 11,074 -		
12.	612325423	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 50%	m2	306,79	251,97	77 302
		oprava podlahy po výměně skladby (8,91*7,73)*2*0,5+(20,23*10,025)*2*0,5+(8,965*5)*2*0,5+(1,85*4,405)*2*0,5+(6,8*4,405)*2*0,5+(8,97*5,93)*2*0,5;podlaha A (8,9*5,62)*2*0,5+(5,065*0,455)*2*0,5;podlaha A1 (20,205*10,045)*2*0,5;podlaha B (2,295*0,355)*2*0,5+(2,295*0,355)*2*0,5+(2,38*0,355)*2*0,5+(9,125*2,735)*2*0,5+(8,57*0,63)*2*0,5+(8,85*4,595)*2*0,5;podlaha B1 (3,965*3,94)*2*0,5+(6,415*4,875)*2*0,5+(6,415*4,775)*2*0,5+(8,81*5,5)*2*0,5;podlaha C (4,26*3,725)*2*0,5;podlaha D (5,62*1,925)*2*0,5+(2,215*2,115)*2*0,5+(3,28*2,115)*2*0,5;podlaha D1 (9,81*7,82)*2*0,5+(7,39*6,995)*2*0,5;podlaha E (4,7*8,03)*2*0,5+(2,74*3,305)*2*0,5;podlaha E1		- 93,12 - - 20,04 - 30,25 - 42,54 - - 44,695 - 7,985 - 17,27 - 32,015 - 15,775 -		
13.	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů kolem oken - vnější ostění	m	343,2	106,56	36 571
		(2,6+2,6*2)*23;okno 3 (3,8+2,9*2)*9;okno 4 (3,5+2,1*2)*1;okno 7 (2,6+2,1*2)*2;okno 8 (2,3+2,1*2)*3;okno 15 (3+3,7*2)*2;okno 20 (0,95+1,975*2)*1;dveře 21 (3,5+3,7*2)*1;vrata V		179,4 - 86,4 - 7,7 - 13,6 - 19,5 - 20,8 - 4,9 - 10,9 -		
14.	622321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášená ručně - včetně podomítkových lišt	m2	11,074	341,88	3 786
		zdívo tl. 300 mm (3,5*3,7)-(0,95*1,975));dorzání kolem nových dveří č.21		- 11,074 -		
15.	622325203	Oprava vnější vápenocementové štukové omítky složitosti 1 stěn v rozsahu do 50%	m2	171,6	542,79	93 143
		kolem oken - vnější ostění (2,6+2,6*2)*0,5*23;okno 3 (3,8+2,9*2)*0,5*9;okno 4 (3,5+2,1*2)*0,5*1;okno 7 (2,6+2,1*2)*0,5*2;okno 8 (2,3+2,1*2)*0,5*3;okno 15 (3+3,7*2)*0,5*2;okno 20 (0,95+1,975*2)*0,5*1;dveře 21 (3,5+3,7*2)*0,5*1;vrata V		- 89,7 - 43,2 - 3,85 - 6,8 - 9,75 - 10,4 - 2,45 - 5,45 -		
16.	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečné pi do 2,5 m2	kus	4,0	441,78	1 767
17.	55331201	Záрубеň ocelová s drážkou pro těsnění H 110 DV 800 L/P	kus	4,0	994,56	3 978
		1;ozn.d 1+1;ozn.e 1;ozn.j		2,0 - 2,0 - 1,0 -		
009: Ostatní konstrukce a práce						287 621
1.	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopiskových na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	8,393	870,24	7 304

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		((3,305*4,5)-(1,2*2,3))*0,3;ozn.b (3,725*5)-(1,2*2,3))*0,3;ozn.c		3,634 - 4,75 -		
2.	971038621	Vybourání otvorů ve zdivu z dutých tvárníc nebo příček pl do 4 m2 tl do 100 mm	m2	2,1	104,34	219
		1*2,1;otvor pro dveře, ozn.J		2,1 -		
3.	971038331	Vybourání otvorů ve zdivu z dutých tvárníc nebo příček pl do 0,09 m2 tl do 150 mm	kus	1,0	56,78	57
		1;otvor pro překlad nad dveře, ozn.J		1,0 -		
4.	971038231	Vybourání otvorů ve zdivu z dutých tvárníc nebo příček pl do 0,0225 m2 tl do 150 mm	kus	2,0	24,98	50
		2;otvor pro uložení překladů nad dveře, ozn.J		2,0 -		
5.	968072456	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	7,82	209,79	1 641
		1,2*2,3;ozn.b		2,76 -		
		1,2*2,3;ozn.c		2,76 -		
		1*2,3;ozn.g		2,3 -		
6.	968062747R	Vybourání stávajících stěn dřevěných plných, zasklených nebo výkladních - včetně dvoukřídlých prosklených dveří	m2	46,148	155,40	7 171
		(7,395+2,86)*4,5;ozn.a		46,148 -		
7.	968072356R	Vybourání stávajících ocelových rámu oken včetně křidel a prosklených stěn	m2	309,62	155,40	48 115
		2,6*2,6*23;ozn.3		155,48 -		
		3,8*2,9*9;ozn.4		99,18 -		
		3,5*2,1*1;ozn.7		7,35 -		
		2,6*2,1*2;ozn.8		10,92 -		
		2,3*2,1*3;ozn.15		14,49 -		
		3*3,7*2;ozn.20		22,2 -		
8.	968072559	Vybourání kovových vrat pl přes 5 m2	m2	25,9	107,67	2 789
		3,5*3,7;vrata - místo vrat V		12,95 -		
		3,5*3,7;vrata - místo dveří č.21		12,95 -		
9.	113107135	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu vyztuženého sítěmi tl 100 mm	m2	73,496	243,98	17 931
		podlaha B1 - předpokládaná tloušťka		-		
		bourání stávající podlahy včetně podlahových kanálků		-		
		2,295*0,355;č.1		0,815 -		
		2,295*0,355;č.2		0,815 -		
		2,38*0,355;č.3		0,845 -		
		9,125*2,735;č.4		24,957 -		
		8,57*0,63;č.5		5,399 -		
		8,85*4,595;č.6		40,666 -		
10.	961044111	Bourání základů z betonu - ubourání stávajících základů pod technologickým vybavením	m3	30,2	2 064,60	62 351
		předpoklad - není přesně specifikováno		-		
		2*2*0,2;podlaha A1		0,8 -		
		12,5*1*2;podlaha B		25,0 -		
		2,4*1;podlaha B1		2,4 -		
		1*1*2;podlaha C		2,0 -		
11.	900111999R	Demontáž stávající konstrukce váhy, včetně ekologické likvidace oprávněnou firmou	kus	1,0	5 550,00	5 550
12.	009_SPEC 1	Stavební přípomoc pro profesní části TZB vč zapravení a povrchové úpravy	hod	60,0	233,10	13 986
13.	009_SPEC 3	Odpojení všech inženýrských sítí, rozvodů a médií před započítáním bouracích prací - bude postupováno tak, aby byly dodrženy veškeré bezpečnostní normy a předpisy	kus	1,0	2 775,00	2 775
14.	009_SPEC 4	D+M Revizní otvory 600x600 mm v podlahových kanálech zakryté rýhovaným plechem tl. 5 mm	kus	16,0	3 174,60	50 794
15.	952901221	Vyčištění budov průmyslových objektů při jakékoliv výšce podlaží	m2	1 076,073	62,16	66 889
		8,91*7,73*20,23*10,025*8,965*5*1,85*4,405*6,8*4,405*8,97*5,93;podlaha A		407,8 -		
		8,9*5,62*5,065*0,455;podlaha A1		52,223 -		
		20,205*10,045;podlaha B		202,959 -		
		2,295*0,355*2,295*0,355*2,38*0,355*9,125*2,735*8,57*0,63*6,85*4,595;podlaha B1		73,496 -		
		3,965*3,94*6,415*4,875*6,415*4,775*8,81*5,5;podlaha C		125,982 -		
		4,26*3,725;podlaha D		15,869 -		
		5,62*1,925*2,215*2,115*3,28*2,115;podlaha D1		22,44 -		
		9,81*7,82*7,39*6,995;podlaha E		128,407 -		
		4,7*8,02*2,74*3,305;podlaha E1		46,797 -		
021: Silnoproud						
1.	210800848	Montáž měděných vodičů CSA, CSAS 1 kV 10 mm2 uložených pevně	m	40,0	29,36	861 041
2.	34142158	Vodič silový s Cu jádrem CYA H07 V-K 10 mm2	m	40,0	38,30	1 532
3.	210800101	Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYLS,CYKYLo 2x1,5 mm2 uložených pod omítku ve stěně	m	200,0	29,36	5 872
4.	34111005	Kabel silový s Cu jádrem CYKY 2x1,5 mm2	m	200,0	11,49	2 298
5.	210800105	Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYLS,CYKYLo 3x1,5 mm2 uložených pod omítku ve stěně	m	550,0	29,36	16 148
6.	34111030	Kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2	m	550,0	15,32	8 425
7.	210800106	Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYLS,CYKYLo 3x2,5 mm2 uložených pod omítku ve stěně	m	1 400,0	29,36	41 103
8.	34111036	Kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2	m	1 400,0	24,25	33 955
9.	210800113	Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYLS,CYKYLo 4x10 mm2 uložených pod omítku ve stěně	m	40,0	35,74	1 430
10.	34111076	Kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x10 mm2	m	40,0	127,65	5 106
11.	210800116	Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYLS,CYKYLo 5x2,5 mm2 uložených pod omítku ve stěně	m	90,0	29,36	2 642
12.	34111094	Kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x2,5 mm2	m	90,0	39,57	3 561
13.	210800115	Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYLS,CYKYLo 5x1,5 mm2 uložených pod omítku ve stěně	m	100,0	29,36	2 936
14.	34111090	Kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x1,5 mm2	m	100,0	26,81	2 681
15.	210800113R	Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYLS,CYKYLo 5x10 mm2 uložených pod omítku ve stěně	m	220,0	44,68	9 829
16.	34111744R	Kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x10 mm2	m	220,0	172,33	37 912
17.	210100001	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 2,5 mm2	kus	80,0	57,44	4 595
18.	210100002	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 6 mm2	kus	30,0	63,83	1 915
19.	210100003	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 16 mm2	kus	36,0	70,21	2 527

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
20.	210850249R	Montáž kabelů sdělovacích uložných pevné	m	200,0	29,36	5 872
21.	34128113R	Kabel U/UTP Cat.5e 4x2xAWG24 PVC plášť šedý	m	200,0	7,66	1 532
22.	210010321	Montáž rozvodek zapuštěných plastových kruhových KU68-1903/KO, KR97/KO97V	kus	45,0	31,91	1 436
23.	34571563R	Rozvodka krabicová z PH KR 97/5 včetně KO97V+SP96	kus	45,0	125,10	5 629
24.	210010003	Montáž trubek plastových ohebných D 23 mm uložených pod omítku	m	200,0	19,15	3 830
25.	34571062R	Trubka elektroinstalací ohebná PVC superflex 1220	m	200,0	12,77	2 553
26.	210020313	Montáž žlabů kovových typ Mars šířky do 500 mm s víkem	m	57,0	319,13	18 190
27.	34575496R	Kabelový žlab FeZn 110/400 3000mm	m	57,0	829,73	47 294
28.	34575512R	Kabelový žlab FeZn viko C400 3000mm	m	57,0	382,95	21 828
29.	210020307	Montáž žlabů kovových typ Mars šířky do 125 mm s víkem	m	50,0	191,48	9 574
30.	34575492R	Kabelový žlab FeZn 60/100 3000mm	m	50,0	172,33	8 616
31.	34575511R	Kabelový žlab FeZn viko C100 3000mm	kus	50,0	82,97	4 149
32.	210110041	Montáž zapuštěný vypínač nn jednopólový šroubové připojení	kus	14,0	57,44	804
33.	34535512	Spínač jednopólový 10A Classic 3553-01289 bílý	kus	14,0	172,33	2 413
34.	210110043	Montáž zapuštěný přepínač nn 5-sériový šroubové připojení	kus	6,0	57,44	345
35.	34535400	Přístroj spínače jednopólového 10A 3558-A01340	kus	6,0	197,86	1 187
36.	210111016R	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení dvojnásobná	kus	52,0	63,83	3 319
37.	34555120R	Zásuvka Znásobná 16A Classic 5512-2249 bílá	kus	3,0	191,48	574
38.	34536705	Rámeček pro spínače a zásuvky TANGO 3901A-B20 dvojnásobný, vodorovný	kus	3,0	35,74	107
39.	34555101R	Zásuvka 1násobná 16A 5518A-A2349 bílý	kus	49,0	125,10	6 130
40.	34536700	Rámeček pro spínače a zásuvky TANGO 3901A-B10 jednonásobný	kus	49,0	25,53	1 251
41.	210111106	Montáž zásuvek průmyslových spojovacích provedení IP 67 3P+N+PE 16 A	kus	11,0	108,50	1 194
42.	35811257	Zásuvka nástěnná IZG 1653 16 A, 250 V, 4pól.	kus	11,0	165,95	1 825
43.	210110043	Montáž zapuštěný přepínač nn 5-sériový šroubové připojení	kus	3,0	57,44	172
44.	34535405R	Spínač sériový 10A,250Vstř IP44 21155.23 řazení5	kus	3,0	242,54	728
45.	210110021	Montáž nástěnný vypínač nn jednopólový pro prostředí venkovní nebo mokré	kus	1,0	108,50	109
46.	34535513R	Spínač 10A/250Vstř 3553-01929 IP44 řaz. 1	kus	1,0	204,24	204
47.	210110048	Montáž zapuštěný vypínač nn 1So jednopólový s orientační doutnavkou šroubové připojení	kus	2,0	57,44	115
48.	34535801R	Spínač 10A/250Vstř 3553-27289 řaz. 1So	kus	2,0	242,54	485
49.	210110062R	Montáž ovladače zapuštěného vč. zapojení tlačítkový/f. 1/0	kus	4,0	108,50	434
50.	34535803R	Ovladač tlačítkový 10A,250Vstř IP44 21237.21 řazení1/0	kus	4,0	268,07	1 072
51.	210111025R	Montáž zásuvka chráněná v krabici šroubové připojení strojek	kus	22,0	82,97	1 825
52.	34551140R	Strojek zásuvka 16A/250Vstř 5518E-A02999 IP44	kus	22,0	325,51	7 161
53.	210290751	Montáž zpětná ventilátorů do 1,5 kW	kus	1,0	255,30	255
54.	42914104R	Ventilátor axiální 160 IP44	kus	1,0	1 416,92	1 417
55.	210201047R	Montáž svítidel LED různých druhů	kus	85,0	255,30	21 701
56.	34834409R	Svítidlo LED, 37 W, 5400 lm, 4000 K, Ra 80, IP40/IP20 - umístění - konstrukční montáž	kus	33,0	2 030,91	67 020
57.	34834410R	Svítidlo LED, 37 W, 5400 lm, 4000 K, Ra 80, IP40/IP20 - umístění D22 - kovoobrobna	kus	33,0	2 030,91	67 020
58.	34834411R	Svítidlo LED, 53 W, 6980 lm, 4000 K, Ra 80, IP40/IP20 - umístění D19 - konstrukční projekce (PC učebna)	kus	10,0	3 861,41	38 614
59.	34834412R	Svítidlo LED, 37 W, 5400 lm, 4000 K, Ra 80, IP40/IP20 - umístění D21 - sklad výrobků	kus	2,0	1 838,16	3 676
60.	34834413R	Svítidlo LED, 37 W, 5400 lm, 4000 K, Ra 80, IP40/IP20 - umístění D32 - zámečnická dílna	kus	16,0	1 838,16	29 411
61.	34834414R	Svítidlo LED, 53 W, 6980 lm, 4000 K, Ra 80, IP40/IP20 - umístění - Festo učebna	kus	8,0	3 861,41	30 891
62.	34834415R	Svítidlo LED, 53 W, 6980 lm, 4000 K, Ra 80, IP40/IP20 - umístění - kabinet	kus	2,0	3 861,41	7 723
63.	34834416R	Svítidlo LED, 53 W, 6980 lm, 4000 K, Ra 80, IP40/IP20 - umístění - inteligentní dům (PC učebna)	kus	6,0	3 861,41	23 168
64.	210200040R	Montáž svítidel žárovkových nouzových	kus	4,0	191,48	766
65.	000552412R	Nouzové svítidlo /IP40 500lm/1hod/1x8W 46057	kus	4,0	647,19	2 589
66.	210_SPEC 1	D+M Rozvaděč v D22 - ozn. R14.15	kus	1,0	17 883,77	17 884
67.	210_SPEC 2	D+M Rozvaděč v D18 - ozn. R14.14	kus	1,0	28 044,71	28 045
68.	210_SPEC 3	D+M Rozvaděč v D18-2 - ozn. R14.2	kus	1,0	23 985,44	23 985
69.	210_SPEC 4	D+M Rozvaděč v zámečnické dílně - ozn. R14.48	kus	1,0	22 491,93	22 492
70.	210_SPEC 5	D+M Rozvaděč v místnosti Festo - ozn. R14.88	kus	1,0	23 921,61	23 922
71.	210_SPEC 6	D+M Rozvaděč v místnosti inteligentní dům - ozn. R14.81	kus	1,0	19 951,70	19 952
72.	210_SPEC 7	D+M Rozvaděč v D19 - ozn. R14.13	kus	1,0	17 539,11	17 539
73.	218009001R	Poplatek za recyklaci svítidla	kus	89,0	10,72	954
74.	218009011R	Poplatek za recyklaci světelného zdroje	kus	26,0	3,19	83
75.	219990011R	Demontáž stávajícího elektrického zařízení	hod	40,0	191,48	7 659
76.	460680583	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 3 cm a šířky do 7 cm	m	120,0	153,18	18 382
77.	460710033	Vypínání a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 3 cm a šířky do 7 cm	m	120,0	-	-
78.	21098001R	Podružný montážní materiál	soubor	1,0	8 297,25	8 297
79.	21098002R	Protipožární ucpávky	soubor	1,0	19 147,50	19 148
80.	210999999R	Revize elektroinstalace	soubor	1,0	10 850,25	10 850

099: Přesun hmot HSV

				-	218 559
1.	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	130,737	421,80
2.	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	130,737	226,44
3.	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 438,107	16,65
		130,737*11;skládka do 12 km		1 438,107	
4.	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) - rozřídění dle platného katalogu odpadů, odvoz na příslušné skládky	t	130,737	466,20
5.	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	95,801	510,60

711: Izolace proti vodě

				-	213 087
1.	711191201	Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou vodorovně na betonu, 2 vrstvy	m2	481,296	440,67
		podlaha A		-	-
		8,91*7,73;č.1		68,874	-
		20,23*10,025;č.2		202,806	-

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		8,965*5;č.3		44,825	-	
		1,85*4,405;č.4		8,149	-	
		6,8*4,405;č.5		29,954	-	
		8,97*5,93;č.6		53,192	-	
		podlaha B1		-	-	
		2,295*0,355;č.1		0,815	-	
		2,295*0,355;č.2		0,815	-	
		2,38*0,355;č.3		0,845	-	
		9,125*2,735;č.4		24,957	-	
		8,57*0,63;č.5		5,399	-	
		8,85*4,595;č.6		40,666	-	
2.	58581000R	Stěrka izolační	kg	481,296	1,11	534
3.	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,481	954,60	459
763: Konstrukce montované				-	-	35 507
1.	763121411	SDK stěna přesazená tl 62,5 mm profil CW+UW 50 deska 1x12,5 bez TI EI 15 - protiprachová SDK stěna na chodbě	m2	60,0	466,20	27 972
2.	763121811	Demontáž SDK přesazené/šachtové stěny s jednoduchou nosnou kci opláštění jednoduché - demontáž protiprachové stěny po skončení prací	m2	60,0	53,28	3 197
3.	7631813R1	Montáž a demontáž 1křídlových dveří vč zárubně do SDK předstěny - dveře v protiprachové stěně	kus	1,0	3 740,70	3 741
4.	998763301	Přesun hmot tonážní pro sádkokartonové konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,709	843,60	598
764: Konstrukce klempířské				-	-	105 080
1.	764002851	Demontáž oplechování parapetů do sutí viz výpis oken	m	115,6	24,42	2 823
		2,6*23;č.3		59,8	-	
		3,8*9;č.4		34,2	-	
		3,5*1;č.7		3,5	-	
		2,6*2;č.8		5,2	-	
		2,3*3;č.15		6,9	-	
		3*2;č.20		6,0	-	
2.	764246346	Oplechování parapetů rovných celoplošné lepených z TiZn lesklého plechu rš 500 mm viz výpis oken	m	115,6	879,12	101 626
		2,6*23;č.3		59,8	-	
		3,8*9;č.4		34,2	-	
		3,5*1;č.7		3,5	-	
		2,6*2;č.8		5,2	-	
		2,3*3;č.15		6,9	-	
		3*2;č.20		6,0	-	
3.	998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t	0,454	1 387,50	630
766: Konstrukce truhlářské				-	-	1 397 153
1.	766691915	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl přes 2 m2	kus	3,0	21,67	65
		1;ozn.b		1,0	-	
		1;ozn.c		1,0	-	
		1;ozn.g		1,0	-	
2.	766441822	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky přes 1,0 m viz výpis oken	kus	40,0	27,75	1 110
		23;č.3		23,0	-	
		9;č.4		9,0	-	
		1;č.7		1,0	-	
		2;č.8		2,0	-	
		3;č.15		3,0	-	
		2;č.20		2,0	-	
3.	766_SPEC 1	D+M Prosklená policová skříň do stávajících výklenků, ozn. "K" - policové skříň budou rozměrově kopírovat rozměry daného výklenku (šířka, výška, hloubka) 4;viz podr K	kus	4,0	13 098,00	52 392
4.	766622133	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíracích výšky přes 2,5 m s rámem do zdiva	m2	276,86	609,06	168 624
		2,6*2,6*23;okno 3		155,48	-	
		3,8*2,9*9;okno 4		99,18	-	
		3*3,7*2;okno 20		23,2	-	
5.	okno 3	Plastové okno 2600x2600 mm, čtyřdílné, prostřední díl otevíravý a sklápěcí - rám a křídla min. pětikomorový profil s mikroventilací, izolační dvojsklo, kování / barva vnější šedý plast, vnitřní barva bílá - podrobně viz výpis výplní otvorů	kus	23,0	21 842,58	502 379
6.	okno 4	Plastové okno 3800x2900 mm, šesti dílné, prostřední horní díl sklápěcí, boční otevírá a sklápěcí - rám a křídla min. pětikomorový profil s mikroventilací, izolační dvojsklo, kování / barva vnější šedý plast, vnitřní barva bílá - podrobně viz výpis výplní otvorů	kus	9,0	38 656,86	347 912
7.	okno 20	Plastové okno 3000x3700 mm, čtyřdílné, prostřední spodní díl otevíravý a sklápěcí - rám a křídla min. pětikomorový profil s mikroventilací, izolační dvojsklo, kování / barva vnější šedý plast, vnitřní barva bílá - podrobně viz výpis výplní otvorů	kus	2,0	32 317,65	64 635
8.	766622132	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíracích výšky do 2,5 m s rámem do zdiva	m2	32,76	609,06	19 953
		3,5*2,1*1;okno 7		7,25	-	
		2,6*2,1*2;okno 8		10,92	-	
		2,3*2,1*3;okno 15		14,49	-	
9.	okno 7	Plastové okno 3500x2100 mm, šesti dílné, prostřední horní díl sklápěcí, prostřední otev a sklápěcí - rám a křídla min. pětikomorový profil s mikroventilací, izolační dvojsklo, kování / barva vnější šedý plast, vnitřní barva bílá - podrobně viz výpis výplní otvorů	kus	1,0	26 594,49	26 594
10.	okno 8	Plastové okno 2600x2100 mm, čtyřdílné, prostřední díl otevíravý a sklápěcí - rám a křídla min. pětikomorový profil s mikroventilací, izolační dvojsklo, kování / barva vnější šedý plast, vnitřní barva bílá - podrobně viz výpis výplní otvorů	kus	2,0	18 734,58	37 469

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
11.	okno 15	Plastové okno 2300x2100 mm, čtyřlístné, prostř díl otevíravý a sklápěcí - rám a křídla min. pětikomorový profil s mikroventilací, izolační dvojsklo, kování / barva vnější šedý plast, vnitřní barva bílá - podrobně viz výpis výplní otvorů	kus	3,0	18 440,43	55 321
12.	76660411	Montáž vchodových dveří 1křídlových bez nadsvětlíku do zdiva	kus	1,0	1 791,54	1 792
13.	dveře 21	Plastové dveře 950x1975 mm, jednokřídle otevíravé dveře prosklené - rám a křídla min. pětikomorový profil, izolační dvojsklo, barva šedý plast - podrobně viz výpis výplní otvorů	kus	1,0	22 681,74	22 682
14.	766694123	Montáž parapetních dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky do 2,6 m	kus	28,0	650,46	18 213
		viz výpis oken 23;č.3 2;č.8 3;č.15		23,0 2,0 3,0	- - -	
15.	766694124	Montáž parapetních dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky přes 2,6 m	kus	12,0	650,46	7 806
		viz výpis oken 9;č.4 1;č.7 2;č.20		9,0 1,0 2,0	- - -	
16.	61144404	Parapet plastový vnitřní - Deceuninck komůrkový 40 x 2 x 100 cm	m	115,6	284,16	32 849
		viz výpis oken 2,6*23;č.3 3,8*9;č.4 3,5*1;č.7 2,6*2;č.8 2,3*3;č.15 3*2;č.20		59,8 34,2 3,5 5,2 6,8 6,0	- - - - - -	
17.	61144415	Koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár	kus	40,0	26,64	1 066
		viz výpis oken 23;č.3 9;č.4 1;č.7 2;č.8 3;č.15 2;č.20		23,0 9,0 1,0 2,0 3,0 2,0	- - - - - -	
18.	766_SPEC 2	Manipulační technika pro montáž výplní otvorů	soubor	1,0	22 200,00	22 200
19.	76660001	Montáž dveřních křidel otevíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	4,0	206,46	826
20.	61162934R	Dveře vnitřní hladké plné 1křídle 80x197 cm - dřevěný plný rám krytý z obou stran deskou z MDF, vnitřní výplň prostoru křídla z voštiny	kus	4,0	1 720,50	6 882
		1;ozn.d 1;1;ozn.e 1;ozn.j		1,0 2,0 1,0	- - -	
21.	76664958R	Montáž dveřního kování - klika-klika	kus	4,0	144,30	577
22.	54914632R	Kování klika-klika nerezové jednoduché, hladké s nerezovým štítkem s úpravou pro vložkový zámek	kus	4,0	577,20	2 309
23.	76660722	Montáž dveřního kování - zámku	kus	4,0	153,18	613
24.	54926400R	Zámek vložkový, materiálové provedení stříbrný nerez, min. počet klíčů 5 ks od každých dveří	kus	4,0	721,50	2 886
25.	998766201	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	%	0,74	-	-
767: Konstrukce zámečnické						
1.	767652230	Montáž vrat otevíravých do ocelové konstrukce plochy do 13 m2	kus	1,0	-	372 840
2.	vrata ozn.V	D+M Ocelová vrata 2křídlová zateplená 3500x3700 mm s přerušeným tepelným mostem, - s integrovanými otevíravými dveřmi 800x2000 mm, z obou stran opláštěná hladkým plechem, / povrch úprava komaxit, kování nerezové, součástí dodávky je rám (zárubně), stavěč křidel, - integrované dveře se sníženým prahem, podrobně viz výpis výplní otvorů	kus	1,0	24 508,80	24 509
		1;LNP		1,0	149 069,67	149 070
3.	767590110R	Montáž podlahového plechu, zakrytí podlahových kanálů	kg	4 018,0	26,64	107 040
		plech tl. 5 mm = 40kg/m2 28,6*1,5*40;podlaha A 12,5*1,5*40;podlaha B 4,4*2*40;podlaha D1 15*2*40;podlaha E1		714,0 750,0 352,0 1 206,0	- - - -	
4.	13611218	Plech tlustý hladký jakost S 235 JR, 5x1000x2000 mm	t	4,018	22 077,90	88 709
5.	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	4,22	832,50	3 513
771: Podlahy z dlaždic						
1.	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	38,308	13,32	55 932
		15,868*22,44;součet		38,308	-	510
2.	771990111	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 15 Mpa	m2	38,309	222,00	8 505
		podlaha D 4,26*3,725;č.1 podlaha D1 5,62*1,925;č.1 2,215*2,115;č.2 3,28*2,115;č.3		15,869 10,813 4,685 6,937	- - - -	
3.	771574113	Montáž podlah keramických rezných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2 - včetně rohových a ukončovacích profilů	m2	15,868	404,04	6 411
4.	59761408R	Dlaždice keramické slinuté neglazované 300x300x9 mm, protiskluzový povrch, protiskluznost R10/A - kvalita 1. jakostní třída	m2	15,869	299,70	4 756
		podlaha D 4,26*3,725;č.1		15,869	-	
5.	771574153	Montáž podlah keramických velkoformátových lepených rozlivovým lepidlem přes 2 do 4 ks/ m2 - včetně rohových a ukončovacích profilů	m2	22,44	410,70	9 216
6.	59761414R	Dlaždice keramické slinuté neglazované 600x600x20 mm, protiskluzový povrch, protiskluznost R10/A - chemicky odolná, kvalita 1. jakostní třída	m2	22,44	532,80	11 956
		podlaha D1 - chemická 5,62*1,925;č.1 2,215*2,115;č.2 3,28*2,115;č.3		10,813 4,685 6,937	- - -	
7.	771579196	Příplatek k montáž podlah keramických za spárování	m2	38,308	16,65	638
8.	771579191	Příplatek k montáž podlah keramických za plochu do 5 m2	m2	38,308	13,32	510

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
9.	771473112	Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných v do 90 mm podlaha D (4,26+3,725)*2;č.1 podlaha D1 - chemická (5,62+1,925)*2;č.1 (2,215+2,115)*2;č.2 (3,28+2,115)*2;č.3	m	50,51 15,97 15,04 9,48 10,90	91,02	4 597
10.	59761312R	Sokl keramické dlažby - podlahy 30 x 0,8 cm, 1. jakostní třída podlaha D (4,26+3,725)*2)/0,3;č.1	kus	53,233 53,233	42,18	2 245
11.	59761271R	Sokl keramické dlažby - podlahy 60 x 0,8 cm, kvalita 1. jakostní třída podlaha D1 - chemická (5,62+1,925)*2)/0,6;č.1 (2,215+2,115)*2)/0,6;č.2 (3,28+2,115)*2)/0,6;č.3	kus	57,567 25,15 14,433 17,983	105,45	6 070
12.	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	1,453	355,20	516
773: Podlahy z litého teraca					-	50 940
1.	771553913	Oprava podlah z teracových dlaždic lepených do 12 ks/m2 podlaha B (20,205*10,045)/(0,3*0,3))*0,3;předpoklad 30%	kus	676,531 676,531	43,51	29 437
2.	59247240R	Dlaždice teracová HBT 30x30x3 cm, kvalita 1. jakostní třída podlaha B (20,205*10,045)*0,3;předpoklad 30%	m2	60,888 60,888	321,90	19 600
3.	998773101	Přesun hmot tonážní pro podlahy teracové lité v objektech v do 6 m	t	4,634	410,70	1 903
775: Podlahy skládané					-	158 191
1.	775511810	Demontáž podlah výškových přibíjených s listami přibíjenými podlaha A 8,91*7,73;č.1 20,23*10,025;č.2 8,965*5;č.3 1,85*4,405;č.4 6,8*4,405;č.5 8,97*5,93;č.6 podlaha A1 8,9*5,62;č.1 5,065*0,455;č.2	m2	460,123 66,874 262,804 44,825 8,149 29,954 53,192 50,018 2,305	58,83	27 069
2.	775521810	Demontáž parketových tabulí s listami přibíjenými podlaha ozn.C 3,965*3,94;č.1 6,415*4,875;č.2 6,415*4,775;č.3 8,81*5,5;č.4 podlaha E1 4,7*8,03;č.1 2,74*3,305;č.2	m2	172,779 15,622 31,273 30,632 48,455 37,741 9,056	56,61	9 781
3.	776111112	Broušení betonového podkladu poviakových podlah	m2	125,982	55,50	6 992
4.	775541151	Montáž podlah plovoucích z lamel laminátových podlaha ozn.C 3,965*3,94;č.1 6,415*4,875;č.2 6,415*4,775;č.3 8,81*5,5;č.4	m2	125,982 15,622 31,273 30,632 48,455	146,52	18 459
5.	61152125	Parketa laminátová PARADOR CLASSIC 1050 0-V, 8x192x1285 mm	m2	125,982	610,50	76 912
6.	775591191	Montáž podložky vyrovnávací a tlumící pro plovoucí podlahy	m2	125,982	14,43	1 818
7.	61155350	Podložka (Mirelon) pěnová 2 mm	m2	125,982	29,97	3 776
8.	775413310	Montáž soklíku ze dřeva tvrdého nebo měkkého přibíjeného s přetmelením podlaha ozn.C (3,965+3,94)*2;č.1 (6,415+4,875)*2;č.2 (6,415+4,775)*2;č.3 (8,81+5,5)*2;č.4	m	89,39 15,81 22,58 20,38 28,62	57,72	5 160
9.	61418101	Lišta dřevěná dub 8x35 mm	m	89,39	79,92	7 144
10.	998775101	Přesun hmot tonážní pro podlahy dřevěné v objektech v do 6 m	t	2,496	432,90	1 081
776: Podlahy poviakové					-	254 396
1.	776511820	Demontáž lepených poviakových podlah s podložkou ručně podlaha D 4,26*3,725;č.1 podlaha E 9,51*7,82;č.1 7,39*6,995;č.2 podlaha E1 4,7*8,03;č.1 2,74*3,305;č.2	m2	191,072 15,869 76,714 51,693 37,741 9,056	65,49	12 513
2.	776111112	Broušení betonového podkladu poviakových podlah	m2	175,204	55,50	9 724
3.	776990111	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 3 mm pevnosti 15 Mpa podlaha E 9,51*7,82;č.1 7,39*6,995;č.2 podlaha E1 4,7*8,03;č.1 2,74*3,305;č.2	m2	175,204 76,714 51,693 37,741 9,056	205,35	35 978
4.	776990191	Příplatek k vyrovnání podkladu podlahy samonivelační stěrkou pevnosti 15 Mpa ZKD 1 mm tloušťky 175,204*7;příplatek za tl. 10 mm	m2	1 226,428 1 226,428	33,30	40 840
5.	776221221	Lepení elektrostatiky vodivých čtverců z PVC standardním lepidlem podlaha E 9,51*7,82;č.1 7,39*6,995;č.2 podlaha E1 4,7*8,03;č.1 2,74*3,305;č.2	m2	175,204 76,714 51,693 37,741 9,056	244,20	42 785
6.	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm podlaha E (9,81+7,82)*2*0,1;č.1	m	10,158 3,526	55,50	564

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		{7,39+6,995}*2*0,1;č.2 podlaha E1 {4,7+8,03}*2*0,1;č.1 {2,74+3,305}*2*0,1;č.2		2,877 - - 2,546 - 1,209 -		
7.	28410249R	Krytina podlahová homogenní Fatrantis Praktik - K tl 2,0 mm 608 x 608 mm	m2	185,362	472,86	87 650
		175,204+10,158;součet		185,362 -		
8.	776491111	Lepení plastové lišty ukončovací samolepící sokliky a lišty	m	101,58	55,50	5 638
		podlaha E {9,61+7,82}*2;č.1 {7,39+6,995}*2;č.2 podlaha E1 {4,7+8,03}*2;č.1 {2,74+3,305}*2;č.2		- 35,24 - 28,77 - - 28,45 - 12,09 -		
9.	28411009	Lišta speciální soklová PVC 10335 18 x 80 mm role 50 m	m	101,58	77,70	7 893
10.	776421312	Montáž přechodových šroubovaných lišt	m	24,0	1,11	27
11.	55343119	Hliníkový přechodový profil Multifloor 40 dub, buk, javor, třešeň	m	24,0	388,50	9 324
12.	998776101	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	t	3,761	388,50	1 461

777: Podlahy lité

				-		1 326 976
1.	783903811R	Odmaštění stávající podlahy	m2	202,959	43,29	8 786
		podlaha B 20,205*10,045;č.1		- 202,959 -		
2.	777611900	Opravy podlah penetračními nátěry CHS Epoxy 3011 nebo 370	m2	202,959	164,28	33 342
3.	777510003R	Podlahy ze stěrky epoxidové s protiskluzným povrchem tl. 6 mm včetně soklu	m2	736,578	1 727,16	1 272 189
		podlaha A 6,91*7,73;č.1 20,23*10,025;č.2 8,965*5;č.3 1,85*4,405;č.4a 6,8*4,405;č.4b 8,97*5,93;č.4c podlaha A1 8,9*5,62;č.1 5,065*0,455;č.2 podlaha B 20,205*10,045;č.1 podlaha B1 2,295*0,355;č.1 2,295*0,355;č.2 2,38*0,355;č.3 9,125*2,735;č.4 8,57*0,63;č.5 8,85*4,595;č.6		- 68,874 - 202,806 - 44,825 - 8,149 - 29,954 - 53,192 - - 50,018 - 2,305 - - 202,858 - - 4,815 - 4,815 - 0,845 - 24,957 - 5,399 - 40,666 -		
4.	998777101	Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v do 6 m	t	3,082	4 107,00	12 659

783: Nátěry

				-		1 332
1.	783_SPEC 1	D+M Nátěr ocelových zárubní	kus	4,0	333,00	1 332

784: Malby

				-		408 890
1.	784121001	Oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	3 837,183	25,53	97 963
2.	784121011	Rozmývání podkladu po oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	3 837,183	19,98	76 667
3.	784181121	Hloubková jednorázová penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	3 837,183	25,53	97 963
		strop 6,91*7,73+20,23*10,025+8,965*5+1,85*4,405+6,8*4,405+8,97*5,93;podlaha A 8,9*5,62+5,065*0,455;podlaha A1 20,205*10,045;podlaha B 2,295*0,355+2,295*0,355+2,38*0,355+9,125*2,735+8,57*0,63+8,85*4,595;podlaha B1 3,965*3,94+6,415*4,875+6,415*4,775+8,81*5,5;podlaha C 4,26*3,725;podlaha D 5,62*1,925+2,215*2,115+3,28*2,115;podlaha D1 9,81*7,82+7,39*6,995;podlaha E 4,7*8,03+2,74*3,305;podlaha E1 stěny {8,91+7,73}*2*4,5+{20,23+10,025}*2*4,5+{8,965+5}*2*4,5+{1,85+4,405}*2*4,5+{6,8+4,405}*2*4,5+{8,97+5,93}*2*4,5;podlaha A {8,9+5,62}*2*4,5+{5,065+0,455}*2*4,5;podlaha A1 {20,205+10,045}*2*4,5;podlaha B {2,295+0,355}*2*4,5+{2,295+0,355}*2*4,5+{2,38+0,355}*2*4,5+{9,125+2,735}*2*4,5+{8,57+0,63}*2*4,5+{8,85+4,595}*2*4,5;podlaha B1 {3,965+3,94}*2*4,5+{6,415+4,875}*2*4,5+{6,415+4,775}*2*4,5+{8,81+5,5}*2*4,5;podlaha C {4,26+3,725}*2*4,5;podlaha D {5,62+1,925}*2*4,5+{2,215+2,115}*2*4,5+{3,28+2,115}*2*4,5;podlaha D1 {9,81+7,82}*2*4,5+{7,39+6,995}*2*4,5;podlaha E {4,7+8,03}*2*4,5+{2,74+3,305}*2*4,5;podlaha E1		407,8 - - 52,323 - 202,959 - 73,496 - - 125,982 - 15,849 - 22,44 - 128,403 - 44,197 - - 838,98 - - 180,36 - 272,25 - 382,86 - - 402,258 - - 71,045 - 155,43 - - 288,135 - 168,975 -		
4.	784211111	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	3 837,183	35,52	136 297

SO 02: Bezbariérové WC

001: Zemní práce

				-		221 073
				-		20 912
1.	113107136	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu vyztuženého sítěmi tl 150 mm	m2	6,16	243,09	1 497
		bourání základové desky podlahy 2,2*2,8		- 6,16 -		
2.	113107122	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	6,16	273,06	1 682
		odstranění násypu (výkop) pod základovou deskou 2,2*2,8		- 6,16 -		
3.	132202101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	9,0	765,90	6 893

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
4.	132202109	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	9,0	95,46	859
5.	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 - manipulace s výkopkem pro zpětný zásyp	m3	10,8	390,72	4 220
		5,4*2;zásyp - tam a zpět		10,8		
6.	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	5,4	67,71	366
7.	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	14,4	179,82	2 589
8.	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	3,6	273,06	983
		9;výkop		9,0		
		-5,4;zásyp		- 5,4		
9.	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	7,2	22,20	160
		3,6*2;skládka do 12 km		7,2		
10.	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	5,76	288,60	1 662
		3,6*1,6;přepočít na tuny		5,76		
004: Vodorovné konstrukce						3 277
1.	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopiskou	m3	3,6	910,20	3 277
006: Úpravy povrchu						14 628
1.	631312121	Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 4 m2 tloušťky do 80 mm	m3	0,37	3 094,68	1 144
		doplnění betonové mazaniny podlahy		-		
		2,2*2,8*0,06		0,37		
2.	631312131	Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 4 m2 tloušťky přes 80 mm	m3	0,924	3 038,07	2 807
		doplnění základové desky podlahy		-		
		2,2*2,8*0,15		0,924		
3.	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,055	31 302,00	1 712
		SZ 6/100/100 = 4,44 kg/m2		-		
		doplnění betonové mazaniny podlahy		-		
		2,2*2,8*4,44*0,001		0,023		
		doplnění základové desky podlahy		-		
		2,2*2,8*4,44*0,001		0,023		
4.	635111241	Násep pod podlahy z hrubého kameniva B-16 se zhutněním	m3	0,924	1 047,84	968
		doplnění násepů pod základovou desku		-		
		2,2*2,8*0,15		0,924		
5.	612135011	Vyrovnání podkladu vnitřních stěn tmelem tl do 2 mm	m2	39,67	114,33	4 535
		stěny		-		
		(2,2*2,8)*2*3-(0,9*2,1):0,1		28,11		
		0,9*3*2;0,2		5,4		
		strop		-		
		2,2*2,8		6,16		
6.	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	8,26	106,56	880
		stěny		-		
		(2,2*2,8)*2*0,7;0,1		5,9		
		0,9*0,7*2;0,2		1,26		
7.	611311131	Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	6,16	127,65	786
		strop		-		
		2,2*2,8		6,16		
8.	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečně pl do 2,5 m2	kus	1,0	799,20	799
9.	55331222R	Zárubeň ocelová s drážkou pro těsnění 800 L/P	kus	1,0	995,67	996
		1;zárubeň pro dveře bezbariérové WC		1,0		
008: Trubní vedení						4 502
1.	871265211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 110	m	12,0	355,20	4 262
2.	892271111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125	m	12,0	11,10	133
3.	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm	m	12,0	8,88	107
009: Ostatní konstrukce a práce						16 752
1.	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	1,89	284,16	537
		0,9*2,1;zárubeň pro dveře bezbariérové WC		1,89		
2.	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	22,89	81,03	1 855
		(2,2*2,8)*2*2,1-(0,9*2,1):0,1		19,11		
		0,9*2,1*2;0,2		3,78		
3.	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	6,16	84,36	520
		2,2*2,8		6,16		
4.	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	0,493	2 064,60	1 017
		bourání betonové mazaniny podlahy		-		
		2,2*2,8*0,08		0,493		
5.	965049111	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl do 100 mm	m3	0,493	277,50	137
6.	969021111	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100	m	16,5	134,31	2 216
7.	969011121	Vybourání vodovodního nebo plynového vedení DN do 52	m	11,5	35,52	408
8.	974031164	Výsekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 150 mm	m	7,5	168,72	1 265
9.	009_SPEC 1	Stavební přípoje pro profesní části TZB vč zapravení a povrchové úpravy	hod	32,0	233,10	7 459
10.	009_SPEC 2	Kotvicí a upevňovací prvky pro profesní prvky TZB	kus	10,0	95,46	955
11.	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	6,16	62,16	383
		2,2*2,8;bezbariérové WC		6,16		
021: Silnoproud						35 759
1.	210800006	Montáž měděných vodičů CYY 16 mm2 pod omítku ve stěně	m	15,0	19,15	287
2.	34142155	Vodič silový s Cu jádrem CYA H07 V-K 2,50 mm2	m	15,0	11,49	172
3.	210800101	Montáž měděných kabelů CYA,CYBY,CYMY,NYM,CYKYL,CYKYL0 2x1,5 mm2 uložených pod omítku ve stěně	m	12,0	29,36	352
4.	34111005	Kabel silový s Cu jádrem CYKY 2x1,5 mm2	m	12,0	11,49	138
5.	210800105	Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYL,CYKYL0 3x1,5 mm2 uložených pod omítku ve stěně	m	50,0	29,36	1 468
6.	34111030	Kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2	m	50,0	15,32	766
7.	210800106	Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYL,CYKYL0 3x2,5 mm2 uložených pod omítku ve stěně	m	48,0	29,36	1 409

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
8.	34111036	Kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2	m	48,0	24,25	1 164
9.	210100001	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žily do 2,5 mm2	kus	6,0	57,44	345
10.	210010301	Montáž krabic přístrojových zapuštěných plastových kruhových KU 68/1, KU68/1301, KP67, KP68/2	kus	2,0	31,91	64
11.	34571512R	Krabičky přístrojové instalační KJ (bytová jádra)	kus	2,0	7,66	15
12.	210010321	Montáž rozvodek zapuštěných plastových kruhových KU68-1903/KO, KR97/KO97V	kus	5,0	57,44	287
13.	34571563R	Rozvodka krabicová z PH KR 97/5 včetně KO97V+SP96	kus	5,0	139,14	696
14.	210110041	Montáž zapuštěný vypínač nn jednopólový šroubové připojení	kus	1,0	57,44	57
15.	34535512	Spínač jednopólový 10A Classic 3553-01289 bílý	kus	1,0	165,95	166
16.	210111011	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů	kus	1,0	63,83	64
17.	34555100R	Zásuvka 1násobná 16A Classic 5517-2389 bílá	kus	1,0	140,42	140
18.	210120402	Montáž jističů jednopólových nn do 25 A s krytem	kus	2,0	191,48	383
19.	35822109	Jistič 1pólový-charakteristika B LPN (LSN) 10B/1	kus	1,0	159,56	160
20.	35822111	Jistič 1pólový-charakteristika B LPN (LSN) 16B/1	kus	1,0	172,33	172
21.	210121012	Montáž proudových chráničů dvoupólových nn do 25 A s krytem	kus	1,0	319,13	319
22.	35889056	Chránič proudový 2pólový OFE-25-2-030AC typ AC	kus	1,0	1 850,93	1 851
23.	210140652	Montáž a zapojení signálních přístrojů akustických houkaček obyčejných a vodotěsných	kus	1,0	255,30	255
24.	000456111R	Houkačková souprava 60V	kus	1,0	1 545,84	1 546
25.	210110001	Montáž nástěnný vypínač nn jednopólový pro prostředí základní nebo vlhké	kus	1,0	57,44	57
26.	34535802R	Ovladač tlačítkový 10A,250Vstř IP20 21171.4 řaz1/0+orien	kus	1,0	242,54	243
27.	210201047R	Montáž svítidel LED různých druhů	kus	1,0	255,30	255
28.	34814444R	Svítilno L 1200mm elox 1xLED t-bílá zdroj 700mA nes	kus	1,0	1 639,03	1 639
29.	210200040R	Montáž svítidel žárovkových nouzových	kus	1,0	191,48	191
30.	000552411R	Nouzové svítidlo LED-Em/IP20 3hod doč 141501	kus	1,0	647,19	647
31.	218009001R	Poplatek za recyklaci svítidla	kus	2,0	10,72	21
32.	218009011R	Poplatek za recyklaci světelného zdroje	kus	1,0	3,19	3
33.	219990011R	Demontáž stávajícího elektrického zařízení	hod	16,0	191,48	3 064
34.	460880583	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v ciheiných zdech hloubky do 3 cm a šířky do 7 cm	m	30,0	153,18	4 595
35.	460710033	Vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 3 cm a šířky do 7 cm	m	30,0	-	-
36.	21098001R	Podružný montážní materiál	soubor	1,0	3 191,25	3 191
37.	21098002R	Protipožární ucpávky	soubor	1,0	5 106,00	5 106
38.	210999999R	Revize elektroinstalace	soubor	1,0	4 467,75	4 468

099: Přesun hmot HSV

1.	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	8,044	421,80	3 393
2.	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	8,044	226,44	1 821
3.	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	88,484	16,65	1 473
8,044*11;skládka do 12 km				88,484	-	-
4.	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) - roztřídění dle platného katalogu odpadů, odvoz na příslušné skládky	t	8,044	532,80	4 286
5.	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	12,125	510,60	6 191

711: Izolace proti vodě

1.	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	6,16	13,32	82
Izolace proti vodě podlahy 2,2*2,8				6,16	-	-
2.	11163150	Lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg	t	0,002	45 510,00	84
3.	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	6,16	71,04	438
4.	62832134	Pás těžký asfaltovaný BITAGIT 40 MINERAL (V60S40)	m2	6,16	149,85	923
5.	711113117	Izolace proti zemní vlhkosti vodorovná za studena SCHOMBURG těsnící stěrkou AQUAFIN-1K	m2	6,16	328,56	2 024
6.	711113127	Izolace proti zemní vlhkosti svislá za studena SCHOMBURG těsnící stěrkou AQUAFIN-1K	m2	5,88	328,56	1 932
sprchový kout (0,9+1+0,9)*2,1				5,88	-	-
7.	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,064	818,07	53

713: Izolace tepelné

1.	713463211	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm	m	11,5	44,40	511
2.	28377102	Izolace potrubí Mirelon Pro 22 x 6 mm	m	11,5	177,60	2 042
3.	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	6,16	24,42	150
tepelná izolace podlahy 2,2*2,8				6,16	-	-
4.	28375912	Deska z pěnového polystyrenu EPS 150 S 1000 x 500 x 80 mm	m2	6,16	166,50	1 026
5.	713191132	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE	m2	6,16	19,98	123
6.	28323150	Fólie separační PE bal. 100 m2	m2	6,16	4,44	27
7.	998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	0,018	735,93	13

721: Vnitřní kanalizace

1.	721211421	Vpust' podlahová se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 115x115	kus	1,0	593,57	594
2.	721274123	Přívzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí DN 100	kus	2,0	459,54	919
3.	721174043	Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 50	m	1,5	229,77	345
4.	721174044	Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 70	m	3,0	293,60	881
5.	721174045	Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 100	m	12,0	408,48	4 902
6.	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	2,0	70,21	140
7.	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	2,0	102,12	204
8.	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	16,5	12,77	211
9.	998721101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	t	0,017	6 382,50	110

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
------	-----	-------	----	--------	------------	------

722: Vnitřní vodovod

1.	722220152	Nástěnka závitová plastová PPR PN 20 DN 20 x G 1/2	kus	4,0	-	7 852
2.	722174022	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 20 x 3,4 mm	m	11,5	109,78	439
3.	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	11,5	229,77	2 642
4.	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	11,5	12,77	147
5.	763172311	Montáž revizních dvířek SDK kci vel. 200x200 mm	kus	11,5	12,77	147
6.	59030710R	Dvířka revizní se zámkem 150 x 300 mm	kus	2,0	133,20	266
7.	998722101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	kus	2,0	2 064,60	4 129
			t	0,013	6 382,50	81

725: Zařizovací předměty

1.	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	kus	1,0	-	40 497
2.	725820802	Demontáž baterie stojánkové do jednoho otvoru	kus	1,0	63,83	64
3.	725840850	Demontáž baterie sprch T 954 diferenciální do G 3/4x1	kus	1,0	63,83	64
4.	725840860	Demontáž ramen sprchových nebo sprch táhlových	kus	1,0	63,83	64
5.	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	kus	1,0	63,83	64
6.	721210813	Demontáž vpustí podlahových z kyselinovzdorné kameniny DN 100	kus	1,0	63,83	64
7.	725219102	Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdíva	kus	1,0	63,83	64
8.	64214001	Umyvadlo keramické zápustné 52 x 41 cm bílé	kus	1,0	319,13	319
9.	55161322	Uzávěrka zápachová umyvadlová s krycí růžicí odtoku HL132/40 DN 40	kus	1,0	2 316,85	2 317
10.	64291391	Kryt keramický k umyvadlům bílý	kus	1,0	619,10	619
11.	725829121	Montáž baterie umyvadlové nástěnné pákové a klasické ostatní typ	kus	1,0	1 085,03	1 085
12.	55145614	Baterie umyvadlová nástěnná páková	kus	1,0	153,18	153
13.	725119122	Montáž klozetových mís kombi	kus	1,0	1 085,03	1 085
14.	64236051	Klozet keramický závěsný hluboké splachování handicap bílý	kus	1,0	319,13	319
15.	64286150	Šrouby ke klozetu	sada	1,0	6 637,80	6 638
16.	55167399	Sedátko klozetové bílé	kus	1,0	153,18	153
17.	725119101	Montáž splachovače nádržkového plastového vysokopoloženého	kus	1,0	574,43	574
18.	55147320	Splachovací skříňka, bez roháčku, bílá, se svodovou trubicou	kus	1,0	153,18	153
19.	725819401	Montáž ventilů rohových G 1/2 s přípojevací trubicou	kus	1,0	2 042,40	2 042
20.	55145633	Ventil rohový mosazný T 66A 1/2" s příp.hadičkou	kus	1,0	63,83	64
21.	725849411	Montáž baterie sprchové nástěnné s nastavitelnou výškou sprchy	kus	1,0	280,83	281
22.	55145586	Baterie sprchová páková	kus	1,0	191,48	191
23.	55145545	Souprava sprchová komplet	kus	1,0	1 531,80	1 532
24.	725291311	Doplňky zařízení koupelen a záchodů keramické věšák trojitý	kus	1,0	1 085,03	1 085
25.	725291531	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové zásobník papírových ručníků	kus	1,0	574,43	574
			t	1,0	1 914,75	1 915
26.	725291521	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové zásobník toaletních papírů	kus	1,0	1 914,75	1 915
27.	725291511	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové dávkovač tekutého mydla na 350 ml	kus	1,0	1 914,75	1 915
28.	725291708R	Doplňky zařízení koupelen a záchodů pevné nástěnné vodorovné madlo - M1	kus	1,0	1 914,75	1 915
29.	725291722R	Doplňky zařízení koupelen a záchodů sklopné madlo - M2	kus	1,0	3 574,20	3 574
30.	725291703R	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nástěnné svislé madlo dl. 500 mm - M3	kus	2,0	1 914,75	3 830
31.	725900953R	Doplňky zařízení koupelen a záchodů odpadkový koš drátěný	kus	1,0	638,25	638
32.	725900954R	Doplňky zařízení koupelen a záchodů čistič souprava záchodových mís	kus	1,0	829,73	830
33.	725900955R	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastový osušec rukou	kus	1,0	4 084,80	4 085
34.	998725101	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	t	0,049	6 382,50	313

733: Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

1.	733_SPEC 1	Úpravy potrubí z důvodu demontáže a montáže otopného tělesa	kus	1,0	-	7 142
2.	998733201	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	%	3,19	5 106,00	5 106
					638,25	2 036

734: Ústřední vytápění - armatury

1.	734100811R	Demontáž armatury k otopnému tělesu	kus	2,0	-	1 832
2.	734109112R	Montáž armatury k otopnému tělesu	kus	2,0	63,83	128
3.	55129202R	Armatura přípojevací radiátorová	kus	2,0	191,48	383
4.	998734201	Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 6 m	%	0,27	574,43	1 149
					638,25	172

735: Ústřední vytápění - otopná tělesa

1.	735151811	Demontáž otopného tělesa délka do 1500 mm - těleso bude opětovně použito	kus	1,0	-	2 941
2.	735291800	Demontáž konzoly nebo drážky otopných těles, registrů nebo konvektorů do odpadu	kus	2,0	153,18	153
3.	735890801	Přemístění demontovaného otopného tělesa vodorovně 100 m v objektech výšky do 6 m	t	0,014	638,25	9
4.	735159110	Montáž otopných těles délky do 1500 mm - použití demontovaného tělesa	kus	1,0	1 021,20	1 021
5.	735191910R	Vypuštění, napuštění topné vody pro výměnu otopného tělesa	kus	1,0	638,25	638
6.	735_SPEC 1	Příslušenství pro otopná tělesa stěnová konzola jednoduchá včetně dodávky	kus	2,0	423,80	848
7.	998735201	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m	%	2,26	63,83	144

766: Konstrukce truhlářské

1.	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2	kus	1,0	-	3 557
		1:dvěře bezbarierové WC		1,0	21,67	22
2.	766660001	Montáž dveřních křidel otvíracích 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	1,0	206,46	206
3.	61162934R	Dveře vnitřní hladké plně 1křídle 80x197 cm - dřevěný plný rám krytý z obou stran deskou z MDF, vnitřní výplň prostoru křídla z voštiny	kus	1,0	1 720,50	1 721
		1:dvěře bezbarierové WC		1,0	-	
4.	766664958R	Montáž dveřního kování - klika-klika	kus	1,0	144,30	144
5.	54914632R	Kování klika-klika nerezové jednoduché, hladké s nerezovým štítkem s úpravou pro vložkový zámek	kus	1,0	577,20	577
6.	766660722	Montáž dveřního kování - zámku	kus	1,0	153,18	153
7.	54926400R	Zámek vložkový, materiál provedení stříbrný nerez, min. počet klíčů 5 ks od každých dveří	kus	1,0	721,50	722
8.	998766101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	t	0,021	606,06	13

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
771: Podlahy z dlaždic						
1.	771591111	Podlahy penetrace podkladu 2,2*2,8;podlaha	m2	6,16	15,54	5 026
2.	771574113	Montáž podlah keramických rezných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2 - včetně rohových a ukončovacích profilů	m2	6,16	377,40	2 325
3.	59761408R	Dlaždice keramické slinuté neglazované 300x300x9 mm, protiskluzový povrch, protiskluznost R10/A - kvalita 1. jakostní třída	m2	6,16	299,70	1 846
4.	771579196	Příplatek k montáži podlah keramických za spárování	m2	6,16	16,65	103
5.	771579191	Příplatek k montáži podlah keramických za plochu do 5 m2	m2	6,16	8,88	55
6.	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	0,143	4 218,00	602
781: Obklady keramické						
1.	781474115	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem - včetně rohových a ukončovacích profilů (2,2*2,8)*2*2,1;0.1 0,9*0,1*2*0,1*2,1;0.2	m2	24,99	399,60	18 948
2.	59761075R	Obkladačky keramické 200x200 mm, kvalita 1. jakostní třída	m2	24,99	273,06	6 824
3.	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	24,99	13,32	333
4.	781479196	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování	m2	24,99	16,65	416
5.	781491021	Montáž zrcadel plochy do 1 m2 lepených silikonovým tmelem na keramický obklad 0,6*0,9;zrcadlo	m2	0,54	277,50	150
6.	63465132R	Zrcadlo se zabroušenými okraji 600x900 mm	kus	1,0	1 065,60	1 066
7.	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	0,413	421,80	174
783: Nátěry						
1.	783_SPEC 1	D+M Nátěr ocelových zárubní	kus	1,0	333,00	333
2.	783_SPEC 2	D+M Nátěr otopných těles včetně odstranění stávajícího nátěru, přebroušení a nátěru	kus	1,0	888,00	888
784: Malby						
1.	784121001	Oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	14,42	23,31	336
2.	784121011	Rozmývání podkladu po oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m stěny (2,2*2,8)*2*0,7;0.1 0,9*0,7*2;0.2 strop 2,2*2,8	m2	14,42	19,98	288
3.	784181121	Hluboková jednorázová penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m stěny (2,2*2,8)*2*0,7;0.1 0,9*0,7*2;0.2 strop 2,2*2,8	m2	14,42	13,32	192
4.	784211111	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	14,42	35,52	512
SO 03: Pergola						
001: Zemní práce						
1.	113107130	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 100 mm bourání základové desky 3,5*5	m2	17,5	206,46	3 613
2.	113107121	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 100 mm odstranění náspy (výkop) pod základovou desku 3,5*5	m2	17,5	164,28	2 875
3.	131212502	Hloubení jam pro sloupky patek ručně do 0,5 m3 v horninách tř. 3 (0,5*0,5*0,7)*6;výkop pro patky	m3	1,05	721,50	758
4.	131212509	Příplatek za lepivost, hloubení jam pro sloupky patek do 0,5 m3 ručně v horninách tř. 3	m3	1,05	142,08	149
5.	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	1,05	179,82	189
6.	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	1,05	273,06	287
7.	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m 1,05*2;skládka do 12 km	m3	2,1	22,20	47
8.	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) 1,05*1,6;přepočít na tuny	t	1,68	288,60	485
002: Základy						
1.	275313711	Základové patky z betonu tř. C 20/25 (0,5*0,5*0,7)*6;patky	m3	1,05	3 307,80	3 473
2.	273313611	Základové desky z betonu tř. C 16/20 3,5*5*0,1;podlaha	m3	1,75	3 085,80	5 400
3.	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari S2 6/100/100 = 4,44 kg/m2 3,5*5*4,44*0,001;podlaha	t	0,078	31 746,00	2 467
4.	273351121	Zřízení bednění základových desek (3,5*5)*2*0,1	m2	1,7	399,60	679
5.	273351122	Odstranění bednění základových desek	m2	1,7	46,62	79
6.	271572211	Podsypaní pod základové konstrukce se zhutněním ze štěrkopísku 3,5*5*0,1;podlaha	m3	1,75	954,60	1 671
009: Ostatní konstrukce a práce						
1.	952901111	Výčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m 3,5*5;pergola	m2	17,5	62,16	1 088
099: Přesun hmot HSV						
1.	997013211	Vnitřní přeprava sutě a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	7,175	421,80	3 026
2.	997013501	Odvoz sutě a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	7,175	226,44	1 625
3.	997013509	Příplatek k odvozu sutě a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	78,925	16,65	1 314

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		7,175*11;skládka do 12 km		78,925	-	
4.	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) - rozřídění dle platného katalogu odpadů, odvoz na příslušné skládky	t	7,175	532,80	3 823
5.	998012021	Přesun hmot pro budovy monolitické v do 6 m	t	10,076	510,60	5 145
762: Konstrukce tesařské						47 677
1.	762332532	Montáž vázaných kčl krovů pravidelných z řeziva hoblovaného průřezové plochy do 224 cm2	m	14,19	220,89	3 134
		2,485*3+2,245*3;plošky 140x140		14,19	-	
2.	762333532	Montáž vázaných kčl krovů nepravidelných z řeziva hoblovaného průřezové plochy do 224 cm2	m	56,525	253,08	14 305
		5*2;přednice 100x130		10,0	-	
		5*2;přednice 100x130		10,0	-	
		3,5*2;váznice 100x130		7,0	-	
		3,345*5;kroke 100x130		16,725	-	
		0,8*(12+4)*0,1*0,13;pásky 100x130		12,8	-	
3.	60512121	Řezivo jehličnaté hranol jakost I-II délka 4 - 5 m	m3	1,013	8 325,00	8 433
		(2,485*3+2,245*3)*0,14*0,14;plošky 140x140		0,278	-	
		5*2*0,1*0,13;přednice 100x130		0,13	-	
		5*2*0,1*0,13;přednice 100x130		0,13	-	
		3,5*2*0,1*0,13;váznice 100x130		0,691	-	
		3,345*5*0,1*0,13;kroke 100x130		0,217	-	
		0,8*(12+4)*0,1*0,13;pásky 100x130		0,168	-	
4.	762081150	Hoblování hraněného řeziva ve staveništní dílně	m3	1,013	1 065,60	1 079
5.	762083111	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu a houbám máčením třída ohrožení 1 a 2	m3	1,013	555,00	562
6.	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny	m3	1,013	1 165,50	1 181
7.	762_vyb 1	D+M Mobilizér pod pergolou - lavička	kus	3,0	4 329,00	12 987
8.	762_vyb 2	D+M Mobilizér pod pergolou - stůl	kus	1,0	5 439,00	5 439
9.	998762101	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	t	0,582	954,60	556
764: Konstrukce klempířské						6 107
1.	764_SPEC 1	Úprava oplechování soklu stávající budovy	m	5,0	219,78	1 099
		5;úprava oplechování		5,0	-	
2.	764541305	Žlab podokapní půlkruhový z Tižn lesklého plechu rš 330 mm	m	5,0	404,48	2 022
3.	764252512	Montáž Tižn žlab podokapní - čela půlkruhová	kus	2,0	44,40	89
4.	55349069R	Čelo půlkulatého žlabu, levé, pravé, s drážkou k letování, Tižn "leskle válcovaný" 333 mm	kus	2,0	24,42	49
5.	764252515	Montáž Tižn žlab podokapní - háky půlkruhové	kus	7,0	38,85	272
6.	55349859	Hák žlabový opláštěný titanizinek 201-225, 333 mm	kus	7,0	102,12	715
7.	764259544	Žlab podokapní Tižn - kotlík oválný vel. 330/100 mm	kus	1,0	160,95	161
8.	764548323	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Tižn lesklého plechu průměru 100 mm	m	2,5	666,00	1 665
9.	998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t	0,025	1 420,80	35
765: Krytiny tvrdé						15 628
1.	765142021	Montáž krytiny z polykarbonátových komůrkových desek rovných na dřevěnou konstrukci	m2	16,725	510,60	8 540
		3,345*5;plocha střechy		16,725	-	
2.	28318719	Deska polykarbonátová MAKROLON komůrková 2/10 - 10 čirá	m2	16,725	421,80	7 055
3.	998765101	Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v do 6 m	t	0,041	820,29	34
SO 04: Sadové úpravy						60 836
001: Zemní práce						57 338
1.	111111311	Odstranění rudérálního porostu do 100 m2 naložení a odvoz do 20 km v rovině nebo svahu do 1:5	m2	100,0	42,18	4 218
2.	184_SPEC 1	Práce - hloubení jamky, výsadba, zálivka, mulčování, hnojení, uhrabání - pro svah "A", záhon "B", velká rovná plocha "C"	soubor	1,0	13 320,00	13 320
3.	02650101R	Rostlinný materiál - Physocarpus opulifolius Luteus 60/100 cm - svah "A"	kus	1,0	188,70	189
4.	02650102R	Rostlinný materiál - Spiraea x arguta 40/60 cm - svah "A"	kus	3,0	122,10	366
5.	02650103R	Rostlinný materiál - Juniperus horizontalis Plumosa 30/40 cm - svah "A"	kus	1,0	244,20	244
6.	02650104R	Rostlinný materiál - Juniperus sabina Arcadia 30/40 cm - svah "A"	kus	1,0	244,20	244
7.	02650105R	Rostlinný materiál - Spiraea japonica Little princess - záhon "B"	kus	10,0	61,05	611
8.	02650106R	Rostlinný materiál - Hedera helix - záhon "B"	kus	7,0	122,10	855
9.	02650107R	Rostlinný materiál - Thuja occidentalis Holmstrupp100/150 cm - záhon "B"	kus	1,0	1 221,00	1 221
10.	02650108R	Rostlinný materiál - Abies concolor 100/150 cm - velká rovná plocha "C"	kus	1,0	3 663,00	3 663
11.	02650109R	Rostlinný materiál - Thuja occidentalis Lutescens 100/150 cm - velká rovná plocha "C"	kus	2,0	1 221,00	2 442
12.	02650110R	Rostlinný materiál - Microbiota decussata 20/30 cm - velká rovná plocha "C"	kus	10,0	155,40	1 554
13.	02650111R	Rostlinný materiál - Stephanandra icisa Crispa 20/30 cm - velká rovná plocha "C"	kus	10,0	73,26	733
14.	02650112R	Rostlinný materiál - Viburnum opulus Sterile 60/100 cm - velká rovná plocha "C"	kus	1,0	488,40	488
15.	02650113R	Rostlinný materiál - Rhododendron x hybridum 30/40 cm - velká rovná plocha "C"	kus	3,0	732,60	2 198
16.	02650114R	Rostlinný materiál - Ribes sanguineum King Edward 30/40 cm - velká rovná plocha "C"	kus	10,0	85,47	855
17.	02650115R	Rostlinný materiál - Salix integrifolia (plazivá) 15/20 cm - velká rovná plocha "C"	kus	3,0	48,84	147
18.	02650116R	Rostlinný materiál - Kerria japonica 30/40 cm - velká rovná plocha "C"	kus	3,0	73,26	220
19.	02650117R	Rostlinný materiál - Spiraea bumalda Anthony Waterer 15/20 cm - velká rovná plocha "C"	kus	75,0	36,63	2 747
20.	10321100	Zahradní substrát pro výsadbu VL	m3	0,675	1 665,00	1 124
		0,075*1;svah A		0,075	-	
		0,075*3;záhon B		0,225	-	
		0,075*5;velká rovná plocha C		0,375	-	
21.	60597002R	Kůra mulčovací borka 75 l	kus	12,0	166,50	1 998
		2;svah A		2,0	-	
		4;záhon B		4,0	-	
		6;velká rovná plocha C		6,0	-	
22.	25191155	Hnojivo průmyslové Cererit (bal. 5 kg)	kg	1,8	16,65	30



**ČESKÁ
POJIŠŤOVNA**

Příloha č. 4

Úvodní část pojistné smlouvy
Číslo pojistné smlouvy: 79361722-12
Stav k datu 1. 5. 2007
Kód produktu: DP

TC89954002011

Úvodní část pojistné smlouvy č.: 79361722-12

Pojištění odpovědnosti podnikatelů

1. Účastníci smlouvy

Pojišťovna:

Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, Česká republika, IČ 45272956, DIČ CZ45272956, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1464

Pojistník (ten, kdo s pojišťovnou uzavřel tuto pojistnou smlouvu a zavázal se hradit pojistné):

Název firmy: STAVMIKA S.R.O.

IČ: 27641759

Ulice, č. p.: Sadová, 636

Obec: Velim, PSČ: 281 01, Stát: ČESKÁ REPUBLIKA

uzavřeli tuto pojistnou smlouvu o Pojištění odpovědnosti podnikatelů.

2. Společná ujednání pro všechna pojištění v této pojistné smlouvě


2.1. Pojistná smlouva se skládá z této Úvodní části, z jednotlivých listů pro příslušná pojištění a z listu Rekapitulace obsahujícího přehled pojištění a rozpis plateb pojistného.

2.2. Pojištění sjednané podle této pojistné smlouvy (dále jen smlouvy) se řídí zákonem č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů v platném znění (dále jen zákon), pojistnými podmínkami a dále smluvními ujednáními uvedenými pro jednotlivá pojištění. Ujednání, která nemají písemnou formu a nejsou obsahem této smlouvy, jsou neplatná.

2.3. Pojištění v rámci této smlouvy jsou sjednána s automatickou prolongací. Datum obnovy se stanovuje na 1. 5. každého kalendářního roku. To platí pro všechna pojištění, i když byla sjednána v průběhu roku.

2.4. Ujednává se, že jednorázové pojistné bude hrazeno v 1 splátce. Splátnost splátky je vždy k 1. 5. každého roku.

0220043172221



SCHÉMATICKÝ OBRÁZEK PRO LEPŠÍ ORIENTACI V POJISTNÉ SMLOUVĚ

ÚVODNÍ ČÁST POJISTNÉ SMLOUVY

obsahuje základní údaje o smluvních stranách a obecná ujednání vztahující se na všechna pojištění v této smlouvě, zejména definuje plátce pojistného a způsob úhrady pojistného.

JEDNOTLIVÁ POJIŠTĚNÍ

části smlouvy obsahující zejména údaje o osobě pojištěného a konkrétní údaje o jednotlivých sjednaných pojištěních (např. rozsah pojištění, pojistná nebezpečí, místo pojištění, výše pojistného).

REKAPITULACE

poslední část smlouvy obsahující informaci o platných pojištěních v pojistné smlouvě a o rozpisu plateb pojistného. Při změně, ukončení nebo uzavření nového pojištění obdržíte vždy aktuální verzi tohoto dokumentu.

2.5. Ujednává se, že pojistné bude placeno bezhotovostně převodem na účet č.: 246246/2400 pod variabilním symbolem 7936172212.

2.6. Pojišťovna má právo při změně pojištění upravit pojistné podle sazeb platných k datu provedení změny. Změnou pojištění se pro účely této smlouvy rozumí změna v rozsahu pojištění, tj. zejména změna pojistné částky, limitu plnění, připojištění dalšího předmětu pojištění, dalšího pojistného nebezpečí, změna nebo připojištění dalšího místa pojištění nebo změna spoluúčasti.

2.7. Tam, kde se ve smlouvě hovoří o pojištění podnikatelů, jsou tím míněny pro účely této smlouvy též i jiné druhy právnických osob, zejména jednotky územní samosprávy, orgány státní správy, sdružení, neziskové organizace apod.

2.8. Článek Řešení sporu v příslušných Všeobecných pojistných podmínkách se mění tak, že v bodu 1 se doplňuje odstavec, který zní: Náklady řízení, jimiž jsou zejména hotové výdaje účastníků a jejich zástupců, ponese zpravidla strana, která ve sporu neměla úspěch. Odměna za zastupování, pokud je zástupcem advokát, patří k nákladům řízení. Tato odměna se řídí vyhl. č. 484/2000 Sb. v platném znění (popř. dle předpisu, který ji nahradí v době rozhodování) a ve vztahu k náhradám vyhl. č. 177/1996 Sb. v platném znění (popř. dle předpisu, který ji nahradí v době rozhodování). a to obdobně jako v řízení před soudem. Pokud je advokát plátcem DPH, patří k odměně a k náhradám částka DPH dle platné sazby.

2.9. Ujednává se, že tato smlouva je zároveň pojistkou.

2.10. Odchylně od příslušných ujednání Všeobecných pojistných podmínek se ujednává, že v případě zániku pojištění z důvodu nezaplacení pojistného náleží pojišťovně celé pojistné za pojistný rok.

3. Závěrečná prohlášení pojistníka

Pojistník prohlašuje, že veškeré jím poskytnuté informace a odpovědi v této smlouvě jsou úplné a pravdivé, a zavazuje se oznámit pojistiteli bez zbytečného odkladu všechny změny. Pojistník současně potvrzuje, že převzal pojistné podmínky uvedené na jednotlivých listech smlouvy. Uvedené pojistné podmínky jsou součástí pojistné smlouvy a pojistník prohlašuje, že je seznámen s jejich obsahem. Pojistník dále prohlašuje, že seznámí pojištěného s obsahem této smlouvy včetně uvedených pojistných podmínek.

Smlouva uzavřena v

dne 20. 4. 2007 17 hodin 16 minut

STAV MKA S.R.O.

Věnceslava HALOVÁ
5016

HALOVÁ
pojišťovací agent, zastupující ČP
na základě plné moci 161

Podpis (a razítko) pojistníka

Podpis a razítko zástupce České pojišťovny a s.,
pověřeného uzavřením této smlouvy


**ČESKÁ
POJIŠŤOVNA**
S-VRAV04/N
34/829


Pojištění podnikatele a právnických osob
Pojistná smlouva č.: 79361722-12
Kód produktu: DP
Pojistný rok od 1. 5. 2018 do 30. 4. 2019
IČ: 27641759

STAVMIKA s.r.o.
Sadová 636
281 01 VELIM
Česká republika

17_281_686_3

T
TC89970002011
33146078-1-3 1675

Rekapitulace stavu

u pojistné smlouvy č. 79361722-12 k datu 1. 5. 2018

Vážený kliente,

na základě smluvních ujednání byla pojistná smlouva automaticky prodloužena na další pojistný rok. Pro tento pojistný rok Vám zasíláme aktuální Rekapitulaci, která zobrazuje stav pojistné smlouvy k výše uvedenému datu. Tento dokument je zároveň podkladem k úhradě pojistného pro aktuální pojistný rok. Žádáme Vás o včasnou úhradu pojistného podle termínů uvedených v tabulce 2.

1. Přehled pojištění

Tabulka 1 – přehled pojištění, která jsou od výše uvedeného data sjednána v pojistné smlouvě. Další informace o těchto pojištěních jsou uvedeny v pojistné smlouvě.

Tabulka 1

pořadové číslo pojištění v pojistné smlouvě	název pojištění	roční pojistné v Kč	sleva za způsob úhrady pojistného v Kč ¹⁾	sleva za počet splátek úhrady pojistného v Kč	sleva za propojištěnost v Kč ²⁾	celkem roční pojistné v Kč
1	Pojištění odpovědnosti podnikatele	25 210,50	0,00	0,00	0,00	25 211,-
Celkem v Kč		25 210,50	0,00	0,00	0,00	25 211,-
Celkové pojistné za pojistnou smlouvu upravené na dělitelnost počtem splátek v Kč						25 211,-

¹⁾ způsobem úhrady je zvolená metoda úhrady pojistného (např. složenka, SIPO)

²⁾ sleva za propojištěnost – výše přiznané slevy za propojištěnost je závislá na počtu platných pojištění v pojistné smlouvě
Pojistné v jednotlivých sloupcích je zaokrouhleno na 2 desetinná místa a v posledním sloupci na celé Kč

2. Přehled splátek pojistného

Tabulka 2 – Přehled splátek, datum jejich splatnosti a výše pojistného.

Jednotlivé splátky pojistného v tabulce č. 2 musí být vždy hrazeny v termínech a v částkách podle platebních detailů v bodě 3. Způsob úhrady pojistného.

Tabulka 2

datum splatnosti	výše splátky pojistného v Kč
1. 5. 2018	
Celkem v Kč	25 211,-
	25 211,-

Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČO: 45272956, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka B 1464

Klientský servis, po-pá 7:00 – 19:00
(+420) 241 114 114

www.ceskapojistovna.cz

P. O. BOX 305
659 05 Brno



**ČESKÁ
POJIŠŤOVNA**

V117



Z-VPPN60/N

TC88958003017

Číslo pojistné smlouvy: 79361722-12

Stav k datu 1. 5. 2007

Kód pojištění: DPO02

Pořadové číslo pojištění: 1

Pojištění odpovědnosti za škodu podnikatele

1. Účastníci smlouvy

Pojišťovna:

Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, Česká republika, IČ 45272956, DIČ CZ45272956, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1464

Pojistník, Pojištěný:

Název firmy: STAVMIKA S.R.O.

IČ: 27641759

2. Smluvní ujednání

2.1. Toto pojištění je nedílnou součástí smlouvy výše uvedeného čísla.

2.2. Toto pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění odpovědnosti za škodu VPPOS 2005 (dále jen „všeobecné pojistné podmínky“), Doplnkovými pojistnými podmínkami pro pojištění obecné odpovědnosti za škodu podnikatele a průmyslu DPPP 2005 (dále jen „doplnkové pojistné podmínky“), ujednáními v Úvodní části pojistné smlouvy a ujednáními tohoto pojištění.

3. Odpovědi pojistníka na dotazy pojišťovny

Výše příjmů, které jsou předmětem daně z příjmů, popř. předpokládané příjmy v Kč
Máte sjednано pojištění pro stejná pojistná nebezpečí?

10 000 000,-

NE

V provozovně se vyrábějí nebo zpracovávají potraviny

NE

S provozovanou činností jsou spojeny práce s hořlavinami nebo chemikáliemi,
radioaktivními látkami nebo s otevřeným ohněm

ANO

S provozovanou činností jsou spojeny práce s výbušninami a třaskavinami

NE

S provozovanou činností jsou spojeny práce ve výškách nad 5 m

ANO

S činností je spojeno provozování střediska praktického vyučování

bez právní subjektivity nebo pracoviště praktického vyučování

NE

Při poskytování služby dochází k odkládání věcí zákazníků na místech, která nejsou trvale hlídána

NE

4. Pojistná nebezpečí a rozsah pojištění

4.1. Pojištění se vztahuje na odpovědnost za škodu vzniklou v souvislosti s:

– činnostmi vykonávanými na základě:

koncese č. 28992 vydané MĚSTSKÝ SOUD V PRAZE dne 6. 2. 2007

Pojištění v základním rozsahu se sjednává s limitem plnění v Kč

1 000 000,-

Pojištění v základním rozsahu se sjednává s územním rozsahem

Česká republika

Pojištění v základním rozsahu se sjednává spoluúčastí v Kč

2 500,-

4.2. Pojištěný se podílí na plnění z každé škodné události spoluúčastí, která je sjednána pro pojistné nebezpečí, z něhož je plněno. Je-li v rámci jedné škodné události plněno z více pojistných nebezpečí, podílí se pojištěný na plnění ze škodné události nejvyšší sjednanou spoluúčastí.

4.3. Pojištění se dále sjednává v rozsahu těchto doložek:

Doložka V70 Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou jinak než na zdraví, usmrcením, poškozením, zničením nebo pohřešováním věci

Odchylně od ustanovení článku 2 bod 1 doplňkových pojistných podmínek se ujednává, že pojištění se vztahuje na odpovědnost za škodu vzniklou třetí osobě jinak než úrazem nebo jiným poškozením zdraví této osoby, poškozením, zničením nebo pohřešováním věci, kterou má tato osoba ve vlastnictví nebo v užívání. Předpokladem vzniku práva na plnění z pojištění v rozsahu tohoto ujednání je, že ke vzniku (škodné události) došlo v době trvání pojištění v souvislosti s pojištěnou činností nebo vztahy z této činnosti vyplývajících. Pojištění se však nevztahuje na odpovědnost za škodu vzniklou prodlením se splněním smluvní povinnosti. Dále se pojištění nevztahuje na odpovědnost za schodek na finančních hodnotách, jejichž správou byl pojištěný pověřen, a na odpovědnost za škodu vzniklou při obchodování s cennými papíry. Pojištění se rovněž nevztahuje na odpovědnost za škodu způsobenou pojištěným jako členem představenstva či dozorčí rady jakékoliv obchodní společnosti.

Pojištění v rozsahu doložky V70 se sjednává se sublimitem plnění v Kč

100 000,-

Pojištění v rozsahu doložky V70 se sjednává s územním rozsahem

Česká republika

Pojištění v rozsahu doložky V70 se sjednává se spoluúčastí v Kč

2 500,-

Doložka V72 Pojištění odpovědnosti za škodu na věcech užívaných pojištěným

Odchylně od ustanovení článku 6 bod 1 písm. g) všeobecných pojistných podmínek se ujednává, že pojištění se vztahuje na odpovědnost za škodu na věcech, které pojištěný užívá. Pojištění se však nevztahuje na škody vzniklé opotřebením, nadměrným mechanickým zatížením a chybou obsluhou. Pojištění se dále nevztahuje na škody vzniklé pohřešováním věci.

Pojištění v rozsahu doložky V72 se sjednává se sublimitem plnění v Kč

100 000,-

Pojištění v rozsahu doložky V72 se sjednává s územním rozsahem

Česká republika

Pojištění v rozsahu doložky V72 se sjednává se spoluúčastí v Kč

2 500,-

Doložka V73 Pojištění odpovědnosti za škodu na věcech převzatých pojištěným, jež mají být předmětem jeho závazku.

Odchylně od ustanovení článku 3 bod 1 písm. b) doplňkových pojistných podmínek se ujednává, že pojištění se vztahuje na odpovědnost za škodu na věcech převzatých pojištěným, jež mají být předmětem jeho závazku. Pojištění se však nevztahuje na škody vzniklé pohřešováním věci. Pojištění se nevztahuje na odpovědnost za škodu z přepravních smluv.

Pojištění v rozsahu doložky V73 se sjednává se sublimitem plnění v Kč

100 000,-

Pojištění v rozsahu doložky V73 se sjednává s územním rozsahem

Česká republika

Pojištění v rozsahu doložky V73 se sjednává se spoluúčastí v Kč

2 500,-

4.4. Odchylně od ustanovení článku 10 bodu 1 všeobecných pojistných podmínek se ujednává, že zachraňovací náklady na záchranu života nebo zdraví osob nahradí pojišťovna nejvýše do 30 % limitu nebo sublimitu pojistného plnění sjednaného v pojistné smlouvě pro pojistné nebezpečí, kterého se zachraňovací náklady týkají.

5. Rozsah pojištění

Pol. č.	Pojistná nebezpečí	Pojistné v Kč
01	Pojištění odpovědnosti za škodu v základním rozsahu	14 329,-
02	Připojištění odpovědnosti za škodu v rozsahu doložky V 70	600,-
03	Připojištění odpovědnosti za škodu v rozsahu doložky V 72	650,-
04	Připojištění odpovědnosti za škodu v rozsahu doložky V 73	1 550,-

Pojistné za všechna pojistná nebezpečí v Kč

17 129,-

Pojištění se sjednává s obchodní slevou 5,00 % tj. v Kč

856,-

Roční pojistné po zaokrouhlení v Kč

16 273,-

6. Počátek a doba trvání pojištění

Sjednané pojištění je účinné od 00:00 hod. dne 1. 5. 2007

7. Přílohy

Součástí pojistné smlouvy jsou přílohy: koncese č. 28992

Číslo pojistné smlouvy: 79361722-12
Stav k datu 1. 5. 2007

Kód pojištění: DPO02
Pořadové číslo pojištění: 1

8. Závěrečná ujednání

Odpovědi pojistníka na dotazy pojišťovny a údaje jím uvedené u tohoto pojištění se považují za odpovědi na písemné dotazy pojistitele a pojistník svým podpisem potvrzuje jejich úplnost a pravdivost.

Pojistník svým podpisem dále potvrzuje, že převzal pojistné podmínky uvedené v bodě 2.2. tohoto pojištění.


Sjednáno v Klouní dne 10.04.2007 v 19 hodin 00 minut

STAVMIKA S.R.O.



Podpis (a razítko) pojistníka

Věnceslava HÁLOVÁ
5016



pojišťovací agent, zastupující ČP
na základě plné moci

Podpis a razítko zastupce České pojišťovny a.s.
pověřeného uzavřením této smlouvy

PŘÍLOHA Č. 5 – SEZNAM PODDODAVATELŮ

Veřejná zakázka na poskytnutí stavebních prací zadaná v užším řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů			Část plnění VZ, kterou hodlá účastník zadat poddodavateli, resp. část kvalifikace, kterou prostřednictvím tohoto poddodavatele prokazuje
„SPŠ Kutná Hora – rekonstrukce dílen“			
1.	Obchodní firma nebo název / Obchodní firma nebo jméno a příjmení:	MAGAS, sdružení podnikatelů	Realizace profesí ZTI, EI v rozsahu 13 %
	Sídlo / Místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu:	Sluneční 787, Velký Osek 28151	
	IČO:	71595007	
	Osoba oprávněná jednat jménem či za poddodavatele:	Tomáš Mach	
	Spisová značka v obchodním rejstříku:	Fyzická osoba s ŽO	
	Tel./fax:	774549036	
	E-mail:	magas@seznam.cz	
2.	Obchodní firma nebo název / Obchodní firma nebo jméno a příjmení:	KAS-OKNA, s.r.o	Dodávka a montáž okenních výplní V rozsahu 12 %
	Sídlo / Místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu:	Třída Krále Jiřího 301, 281 01 Velim	
	IČO:	28389875	
	Osoba oprávněná jednat jménem či za poddodavatele:	Pavel Kasal	
	Spisová značka v obchodním rejstříku:		
	Tel./fax:	724057426	
	E-mail:	pa.kasal@seznam.cz	
3.	Obchodní firma nebo název / Obchodní firma nebo jméno a příjmení:	František Maňák – Intako průmyslové podlahy	
	Sídlo / Místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu:	Křižíkova 270/13, 186 00 Praha 8	
	IČO:	13793802	

	Osoba oprávněná jednat jménem či za poddodavatele:	František Maňák
	Spisová značka v obchodním rejstříku:	Fyzická osoba s ŽO
	Tel./fax:	602216790
	E-mail:	intako@seznam.cz
4.	Obchodní firma nebo název / Obchodní firma nebo jméno a příjmení:	
	Sídlo / Místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu:	
	IČO:	
	Osoba oprávněná jednat jménem či za poddodavatele:	
	Spisová značka v obchodním rejstříku:	
	Tel./fax:	
	E-mail:	



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Příloha č. 6: Vzor - Jednotný vizuální styl Středočeského kraje a Grafický manuál povinné publicity pro IROP

VZOR – Jednotný vizuální styl Středočeského kraje

OZNAČENÍ MAJETKU KRAJE

Označení majetku Středočeského kraje je výraznou aplikací vizuálního stylu. Logo doplněné textovou informací může být realizováno různou formou vypovídající ze samostatného umístění v exteriéru či interiéru budov pod správou kraje. Zobrazení velikost desky formátu 40 x 30 cm na šířku nabízí písmo Meta Medium o velikosti verzálky 15 mm, v této velikosti je text již dostatečně čitelný. Pro exteriérové užití je vhodné desku i písmo zvětšit.



VZOR – Publicita IROP

Grafický manuál povinné publicity pro IROP

Po dobu realizace projektu musí být vystaven v místě realizace projektu na viditelném místě dočasný billboard o doporučených rozměrech 5,1 x 2,4 m (standardní euroformát). Povinný minimální rozměr dočasného billboardu je 2,1 x 2,2 m. U obou uvedených rozměrů první číslo udává šířku dočasného billboardu. Na dočasném billboardu musí být uveden název projektu a hlavní cíl projektu.

Před dokončením realizace projektu zhotoví a umístí dodavatel v místě jeho realizace stálou pamětní desku. Stálá pamětní deska musí být v místě snadno viditelném pro veřejnost. Stálá pamětní deska by měla být vyrobena z odolného a trvalého materiálu a její minimální velikost by měla být 0,3 x 0,4 m (lze použít na výšku i na šířku). Musí na ní být uveden název projektu a hlavní cíl projektu.

Logo IROP



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

Logo MMR ČR



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

Logo IROP, logo MMR ČR, název projektu a hlavní cíl projektu musí zabírat nejméně 1/3 plochy plakátu, dočasného billboardu nebo stálé pamětní desky. Zbylé 2/3 plochy je možné využít pro grafickou prezentaci projektu. Na plakátu, dočasném billboardu a stálé pamětní desce není možné použít žádná další loga.

Ideální logolink



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OP



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

Povolené alternativy logolinku jsou v dostatečně kvalitním rozlišení, případně i v křivkách, k dispozici na webových stránkách IROP <http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Dokumenty?refnodeid=760249>.

Další podmínky publicity lze nalézt na http://strukturalni-fondy.cz/getmedia/da5fb6d2-cad7-415b-ac00-9ac1a7eb50da/Obecna-pravidla-IROP_vydani-1-7_cstopis.pdf?ext=.pdf

Další podmínky publicity lze nalézt na http://strukturalni-fondy.cz/getmedia/da5fb6d2-cad7-415b-ac00-9ac1a7eb50da/Obecna-pravidla-IROP_vydani-1-7_cstopis.pdf?ext=.pdf