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B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

B.1.1 Charakteristika území a stavebního pozemku 

Komunikace se bude nacházet ve Středočeském kraji. Jedná se o návrh části obchvatu 

Rakovníka délky 1,85 km, který se nachází severně od města. Obchvat je veden mimo 

zastavěné území. 

Dle platného územního plánu města Rakovník se jedná o veřejně prospěšnou stavbu. 

Stavba bude sloužit především k převedení tranzitní dopravy z města na nově 
navrhovanou komunikaci. To by mělo sloužit ke zvýšení bezpečnosti dopravy ve městě a 
jeho okolí a ke zvýšení kvality života ve městě. 
Stavba dále zahrnuje mostní objekt, přeložky inženýrských sítí, odvodnění, 
zabezpečovací a ochranná opatření a vegetační úpravy. 

B.1.2 Údaje o souladu s územním rozhodnutím 

 Stavba je v souladu s územním plánem a je na ni vydáno platné územní rozhodnutí 

Spisová značka: Výst./44585/2013/Kr. Dle platného územního plánu města Rakovník 

(nabytí účinnosti dne 15.2.2021) se jedná o veřejně prospěšnou stavbu. 

 

B.1.3 Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací 
Stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací města Rakovník. V územním 
plánu je stavba vedena jako veřejně prospěšná. 

B.1.4 Geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika 
Viz. B1.5 

B.1.5 Výčet a závěry provedených průzkumů a měření 
V rámci zpracování projektové dokumentace byly provedeny následující průzkumy a měření: 

V rámci přípravných prací bylo uskutečněno několik průzkumů a měření, konkrétně: 

- Zjišťování polohy inženýrských sítí u jednotlivých správců 

- Zaměření zájmového území 

- Dendrologický průzkum 

- Dopravně-inženýrský průzkum 

- Biologický průzkum 

- Inženýrsko-geologický průzkum 

B.1.5.1 Inženýrské sítě 

Inženýrské sítě a zaměření posloužily jako podklad pro zpracování vlastní 

projektové dokumentace a jsou součástí dokladovaných grafických příloh. 

B.1.5.2 Zaměření zájmového území 

Zaměření bylo zpracováno firmou DeltaG a je v souřadnicovém systému S-JTSK 
a výškovém systému Bpv. 
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B.1.5.3 Dendrologický průzkum 

Dendrologický průzkum byl proveden firmou Ecological Consulting.  
Na základě provedeného terénního průzkumu byly vyhodnoceny všechny dřeviny, 

které se nacházejí ve vymezené ploše či v její těsné blízkosti. Inventarizované dřeviny se 
nachází na území města Rakovníka v katastrálním území Rakovník. Celkem bylo 
zhodnoceno 74 jedinců a 43 porostů o celkové ploše 20272 m2. Řada dřevin dosahuje 
rozměrů nad 80 cm obvodu ve výšce 130 cm. Pro případ kácení těchto dřevin je nutné 
požádat příslušný orgán ochrany přírody o povolení k jejich kácení. Celkem se jedná o 69 
jedinců. 

Na území záboru se nachází také zapojené porosty dřevin, jedná se jak o keře, 
tak stromy. Pro kácení zapojených porostů dřevin s rozlohou nad 40 m2 je také nutné 
získat povolení ke kácení. Celkem se jedná o 23 zapojené porosty. 

B.1.5.4 Dopravně-inženýrský průzkum 

Dopravně-inženýrský průzkum byl zpracován firmou NDCon. 
V rámci tvorby dopravně inženýrských podkladů byl realizován orientační směrový 

dopravní průzkum zaměřený na zjištění objemů a směrování tranzitní dopravy přes město 
Rakovník. Na základě výsledků tohoto průzkumu, podkladů a veřejně dostupných 
informací byly stanoveny intenzity dopravy na stávající silniční síti i pro stav se záměrem. 
Byla vypočtena prognóza dopravy pro návrhový horizont 2043 a stanoveny intenzity 
dopravy i pro tento návrhový rok. Nakonec bylo provedeno kapacitní posouzení 
křižovatek na plánovaném obchvatu pro stavy se záměrem v letech 2018 a 2043. 
Všechny posuzované křižovatky pro oba návrhové horizonty 2018 a 2043 kapacitně 
vyhověly požadovaným stupňům UKD. Vzhledem k bezpečnosti a plynulosti dopravy na 
obchvatu je vhodné levá odbočení z obchvatu řešit krátkými odbočovacími pruhy 
případně rozšířeními. 

B.1.5.5 Biologický průzkum 

Na lokalitě byl proveden botanický průzkum, při kterém nebyla ve vazbě na území 
dotčeném záměrem zjištěna přítomnost zvláště chráněných druhů rostlin podle vyhlášky 
č. 395/1992 Sb., v platném znění. Zjištěna byla přítomnost jednoho druhu uvedeného 
v Červeném seznamu ČR (Grulich 2012). Jedná se o sléz velkokvětý. Jeho populace 
bude ovlivněna pouze okrajově. 

Přírodní či přírodě blízké biotopy se zde vzhledem k charakteru okolí (velkoplošná 
pole a okraj zástavby) nevyskytují. Dominují zde pole, okrajově ruderální porost a trvalý 
travní porost. V území jsou přítomni někteří zástupci invazních druhů rostlin. V průběhu 
stavebních prací je nutné dbát na prevenci jejich šíření a zavlékání nových druhů. 

Většina řešeného úseku obchvatu prochází zemědělskými plochami, které z 
pohledu výskytu živočichů nejsou příliš významné. Proto je většina živočichů soustředěna 
v refugiích, které představují ruderály (za obchodním centrem, při okrajích zástavby) a 
druhově pestřejší travnaté porosty (podél polní cesty vedle zahrad cca v km 0,9, východní 
část záměru). Ze zvláště chráněných druhů živočichů (dle vyhlášky č. 395/1992 Sb., v  
platném znění) dojde na základě tohoto průzkumu k zásahu do biotopu (podle § 56 
zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění) ohrožených druhů – čmeláků rodu Bombus, 
mravenců rodu Formica, zlatohlávka tmavého (Oxythyrea funesta), koroptve polní (Perdix 
perdix) a silně ohroženého druhu – pačmeláka cizopasného (Bombus rupestris). Pro 
ochranu živočichů byly navrženy vhodné termíny kácení stromů a dřevin a skrývky 
zeminy. V rámci ochrany mravenců rodu Formica navrhujeme provést transfer hnízd 
nacházející se na ploše výstavby. 

B.1.5.6 Inženýrsko-geologický průzkum 

Závěrem lze, s ohledem na výsledky průzkumu, konstatovat následující: 
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• v rámci budování zemních těles budou ze zářezů těženy kvartérní zeminy třídy 
těžitelnosti I./3. dle ČSN 73 6133/73 3050 

• předkvartérní podklad stavbou dotčen nebude (mimo přemostění stávajícího zářezu 
silnice - viz část C) 

• jemnozrnné zeminy (GT typ Q1p, Q1t a Q1m) ověřené průzkumem jsou nebezpečně 
namrzavé a při styku s vodou snadno rozbřídají a degradují. Dále lze předpokládat, že 
únosnost těchto zemin nebude s ohledem na požadavky projektu dostatečná. 

• tam, kde se v zemní pláni, resp. aktivní zóně vyskytují jemnozrnné zeminy, bude vhodné 
přistoupit k stabilizaci těchto zemin směsným pojivem, a to za účelem zvýšení jejich 
únosnosti, jejich ochrany před nepříznivými klimatickými vlivy a vytvoření pevné 
pojezdové plochy pro mechanizaci stavby. 

• o využití štěrkovitých zemin do zemní pláně, resp. aktivní zóny bez úprav bude 
rozhodnuto na základě jejich zrnitostního charakteru, jejich aktuální vlhkosti a 
požadované únosnosti dle projektové dokumentace. Nelze tedy také vyloučit jejich 
úpravu. 

• zeminy těžené ze zářezů lze použít do náspů přímo bez úprav, ovšem o této skutečnosti 
bude rozhodnuto během stavby s ohledem na jejich aktuální stav, zrnitostní charakter a 
požadavky projektové dokumentace. Taktéž nelze vyloučit jejich úpravu. 

• zlepšování zemin „čistě“ vápnem je nevhodné. Použitím vápna je docíleno sníženi 
aktuální vlhkosti směrem k vlhkosti optimální, a je tak dosaženo maximální 
pracovatelnosti dané zeminy, nicméně nedojde k razantnímu zvýšení únosnosti zeminy.  
avíc zemina zlepšená vápnem, při dodatečném styku s vodou, degraduje.  

• hladina podzemní vody nebude komplikovat založení budoucích zemních těles 

• vodní režim je v oblasti generelně příznivý 

• svahy zářezu lze budovat v poměru 1:2; svahy náspů lze budovat v poměru 1:2,5 

• náspy a zářezy není nutné stabilitně posuzovat na základě výpočtu 

• během stavby bude nutná přítomnost geotechnika 

• stavbu je vhodné provádět v nedeštivém a nemrznoucím počasím 

 

B.1.6 Ochrana území podle jiných právních předpisů 

- Národní kulturní památky – není dotčeno 

- Památková rezervace a její ochranné pásmo – není dotčeno 

- Zvláště chráněné území – není dotčeno 

- Nadregionální biokoridor – není dotčen 

- Evropsky významné lokality – nejsou dotčeny 

- Zátopové území – není dotčeno 

- Ochranné pásmo lesa – není dotčeno 

- Ochranné pásmo vodního zdroje – není dotčeno 

 

B.1.6.1 Ochranné pásmo elektrického vedení  

Zemní kabelové vedení nn 1 m od krajního kabelu na každou stranu 
Ochranné pásmo venkovního vedení je vymezeno zákonem č. 485/2000 Sb. Svislými 

rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti, která činí od krajního 
vodiče na každou stranu: 
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U napětí nad 1 kV do 35 kV  7 m 
U napětí nad 35 kV do 110 kV 12 m 
U napětí nad 110 kV do 220 kV 15 m 
U napětí nad 220 kV do 400 kV 20 m 

B.1.6.2 Ochranné pásmo telekomunikací 

Ochranné pásmo se taxativně neuvádí, je nutné při křížení nebo souběhu s vedením 
dodržet ČSN 73 6005. 

B.1.6.3 Ochranné pásmo plynovodů 

Ze zákona č. 458/2000 Sb. je ochranným pásmem prostor v bezprostřední blízkosti 
plynárenského zařízení vymezený vodorovnou vzdáleností od půdorysu zařízení měřeno 
kolmo na obrys: 

U nízkotlakých a středotlakých plynovodů a přípojek v zastavěném území 1 m 
U ostatních plynovodů a zařízení 4 m 

B.1.6.4 Bezpečnostní pásma plynovodů 

U vysokotlakých plynovodů nad DN700 65 m 
U velmi vysokotlakých plynovodů nad DN500 160 m 

B.1.6.5 Ochranné pásmo horkovodů 

Rozvody tepla  2,5 m od půdorysu 

B.1.6.6 Ochranné pásmo vodovodů a kanalizací 

Ochranná pásma jsou podle zákona č.274/2001 Sb. vymezena vodorovnou vzdáleností 
od 

vnějšího líce stěny potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu: 
a) u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5 m, 
b) u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm, 2,5 m, 
c) u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž 

dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti podle 
písmene a) nebo b) od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m. 

B.1.6.7 Ochranné pásmo silnic 

K ochraně dálnice, silnice a místní komunikace I. nebo II. třídy a provozu na nich 

mimo souvisle zastavěné území obcí slouží silniční ochranná pásma. Ochranná pásma 

silnic se zřizují podle Zákona o pozemních komunikacích číslo 13, ze dne 23. ledna 1997, 

dle § 30. Silničním ochranným pásmem se pro účely tohoto zákona rozumí prostor 

ohraničený svislými plochami vedenými do výšky 50m a ve vzdálenosti: 

- 100m od osy přilehlého jízdního pásu dálnice, rychlostní silnice, nebo rychlostní 

místní komunikace anebo od osy větví jejich křižovatek 

- 50m od osy vozovky nebo přilehlého jízdního pásu ostatních silnic I. třídy a 

ostatních místních komunikací I. třídy 

- 15m od osy vozovky nebo od osy přilehlého jízdního pásu silnice II. třídy nebo III. 

třídy a místní komunikace II. třídy. 
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B.1.6.8 Ochranné pásmo lesa 

Ochranná pásma lesních porostů (§ 14 odst. 2 zák. č. 289/1995 Sb. - 50 m). 

B.1.7 Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území 

apod. 
Stavba se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území. 

B.1.8 Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí 

V současném stavu se na území navrhovaného obchvatu Rakovníka nachází 

převážně plochy zemědělského charakteru případně stávající komunikace, na které se 

napojujeme nebo upravujeme. 

B.1.8.1 Vliv technického řešení stavby a jejího provozu na krajinu, zdraví a životní 
prosředí 

Jedná se o liniovou stavbu v nezastavěném území severně od města Rakovník. 
Komunikace bude umístěna na terénu v odřezu.  
V rámci DUR byla provedena hluková studie, která konstatuje, že ve výhledu roku 

2035 nebudou v chráněném venkovním prostoru staveb a v chráněných venkovních 
prostorech hygienické limity hluku dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví 
před nepříznivými účinky hluku a vibrací překračovány. Protihluková opatření nejsou 
požadována.  

B.1.8.2 Ochrana krajiny a přírody 

Negativní vliv na krajinu bude mít samozřejmě realizace stavby části obchvatu 
Rakovníka, protože jde o umístění nového a výrazného technického prvku v krajině. 
Stavba jako nové technické dílo má velkou šanci na zapojení do krajiny, protože 
doprovodná opatření a kompenzace budou obsahovat ozelenění volných a nově 
vzniklých ploch trávníky a někde keři i dřevinami. 

Vlivem stavební činnosti dojde v okolním území stavby krátkodobě ke zvýšení prašnosti a 

prašného spadu. Po ukončení stavebních aktivit se hodnota prašnosti opět upraví na 

dnešní hodnoty.  

Omezení prašnosti během výstavby lze docílit plným oplocením staveniště a skrápěním 

staveništních vozovek a vozovek v okolí stavby v době suchého počasí. 

Dalším negativním vlivem je vznikající bláto při výstavbě a možné znečišťování okolních 

komunikací.  Znečištění komunikace lze rozdělit na běžné a mimořádné, hranicí je 

hodnota 500 g/m2 (ON 73 6198). Při výjezdu ze stavby bez jakýchkoliv opatření může 

dojít ke znečištění komunikace na vzdálenost 300 – 1 000 m. Bláto pak znečišťuje 

vozovky, chodníky, vozidla, chodce, ucpává kanalizační vpusti a je obecně negativním 

prvkem výstavby.  

Proto je nutné tomuto negativnímu prvku výstavby zabránit, nejúčinnějšími jsou pak 

opatření organizačně - technického rázu. Vozidla před výjezdem ze staveniště budou na 

určených plochách mechanicky dočištěna. Tím bude výrazně omezeno vynášení bláta ze 

staveniště. Dalším opatřením je pravidelné čištění nejbližšího rozsahu vozovek 

v návaznosti na staveniště ať už mechanicky, nebo s použitím vody (samosběrnými 

automobily). 



 B. Souhrnná technická zpráva 

 

Název akce: II/229 Rakovník, připojení na II/237 (obchvat města, trasa B3) - PD Str. 8/48 

Vypracoval: Ing. Martin Matějíček Identifikační číslo dokumentu: 18 7393 002 02 00 00 000 Změna:  

 

Negativním vlivem během výstavby jsou vibrace a otřesy způsobené těžkými stavebními 

mechanizmy a dopravou.  

Rozhodující jsou vlivy ve stavbách pro bydlení, kde jde o rušení osob v objektech. 

Vibrace zároveň působí i na technická díla, neboť ohrožují nosnou konstrukci budov, 

působí negativně na inženýrské sítě a na stabilitu svahů.  

Vibrace z dopravy jsou v pásmu 50 - 100 Hz, při nasazení vibračních válců v pásmu 20 - 

55 Hz. Přesné hodnoty však lze získat pouze z měření. 

B.1.8.3 Hlukové působení výstavby 

Stavební činností dojde v okolí uvažované komunikace k lokálnímu a krátkodobému 

zvýšení hlukové zátěže. 

Zdroji hluku budou jednak stavební stroje provádějící rekonstrukci komunikace, jednak 

nákladní automobily, které budou ze staveniště odvážet odtěženou zeminu a odtěžený 

kryt vozovky a přivážet na staveniště stavební materiál. 

Četnost jízdy nákladních vozidel se předpokládá maximálně 4 vozidla za hodinu (8 jízd). 

Toto množství, vzhledem k intenzitám provozu automobilů, nezvýší hlukovou zátěž podél 

komunikací, které budou součástí odvozové a přívozové trasy. 

V současném stupni projektové dokumentace nejsou známy ani stavební stroje, které 

budou použity při rekonstrukci, ani dodavatel samotné stavby. Podrobně bude nutno 

vyřešit problematiku hlukového působení stavby na okolí. 

Hlukové zatížení přímo závisí na hlukové emisi stavebních strojů, přičemž u rekonstrukce 

komunikace se předběžně předpokládá užití strojů uvedených v následujícím přehledu. 

Podklady o hlučnosti použitých stavebních mechanismů byly převzaty z obvyklých 

hodnot jednotlivých druhů stavebních strojů.  

Plné vytížení stavebních mechanismů není v celé době trvání jejich využití, ani v celé 

době trvaní pracovní směny. Plné vytížení je přerušováno pracovními přestávkami, 

kontrolou strojů, přesouváním mechanismu atd. Obvyklá doba plného vytížení je něco 

mezi 50 až 60% uvažovaného nasazeného stroje nebo pracovní doby. V případě 14 

hodinového využití jde o 7 až 8 hodin plného běhu (s plným výkonem), u některých 

zařízení s délkou pracovní směny 10 hodin jde jen o 6 až 7 hodin běhu s plným výkonem 

(tedy nejhlučnější provoz). 

 

zařízení LA dB/x m 

hydraulické kladivo 98/1 

rypadlo 90/1 

dozer 90/1 

autodomíchávač 85/1 

čerpadlo na beton 89/1 

nákladní vozidlo 92/1 

 

Ochranu a snížení možných hlukových dopadů výstavby na okolí je třeba řešit především 

prvky organizace výstavby a druhotně pak případnými dalšími opatřeními clonícího 

charakteru.  
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V případě problematiky hlukového působení a dosahování vyšších hodnot hlukového 

zatížení jde v prvé řadě o omezení doby činnosti hlučných zařízení a strojů na dobu, 

která v celkovém součtu a přepočtu na celodenní vlivy nepřekročí povolené hodnoty 

hluku z výstavby u nejbližších chráněných objektů. 

 

B.1.9 Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

B.1.9.1 Demolice 

Na pozemcích p. č. 2870/2, 2870/3 a 2870/4 bude provedena demolice oplocení a 

dřevěné hospodářské budovy na pozemku ovocného sadu v celkové délce 100 m. Návrh 

demolice oplocení je uveden v SO 195 - Náhradní oplocení. Na náklady investora bude 

před a po stavbě proveden pasport stávajícího objektu (zahradního domku) na pozemku 

p. č. 2870/1 pro určení případných škod způsobených výstavbou obchvatu. 

Dále bude proveden pasport stávající opěrné zdi v km 0,15-0,35 dle požadavku 

STOP.SHOP. CZ, s.r.o. viz. námitka ze dne  16.1.2019. Statickým posouzením byl 

vyloučen vliv stavby obchvatu na tuto opěrnou zeď. 

B.1.9.2 Příprava staveniště 

Před zahájením výstavby silnice, přeložek dalších komunikací a souvisejících objektů, 

přeložek inženýrských sítí apod. je nutno v obvodu staveniště provést přípravné práce. 

Sejmutí ornice a podorničí z ploch trvalého a dočasného záboru a její skládkování na 

vytipovaných plochách. Ornice bude skládkována v maximální výšce 2,5 m a během 

skládkování bude prováděna ochrana proti zaplevelení – převrstvení, chemické ošetření. 

Současně bude sejmut drn na ostatních plochách. 

 

 Celkový objem skrývky ornice je: 36 759 m3 

 

B.1.9.3 Kácení dřevin 

Kácení dřevin bude prováděno na katastrálním území Rakovník. V dotčeném území jsou 

dřeviny zastoupeny běžnými listnatými druhy – jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), 

borovice lesní, lípa srdčitá (Tilia cordata) a různé druhy vrb (Salix sp.) V keřovém patře 

se vyskytují zejména bez černý (Sambucus nigra) či tavolník van Houtteův (Spiraea 

vanhouttei) a zmlazené stromy. Kácení vychází z Dendrologického průzkumu (květen 

2018).  

Celkem je navrženo dle dendrologického průzkumu k odstranění 38 stromů, z toho 37 v 

kategorii stromů o obvodu 80 – 250 cm a 7099 m2 zapojených porostů dřevin.  

B.1.10 Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory 

zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění 

funkce lesa 
Výpočty odvodů za vynětí půdy ze zemědělského půdního fondu (ZPF) a vynětí pozemků 
určených k plnění funkce lesa (PÚPFL) jsou řešeny v rámci samostatných částí dokumentace 
E.1.2. – Záborový elaborát pro vynětí ze ZPF a E.1.3. – Záborový elaborát pro vynětí z LPF. 
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B.2 CELKOVÝ POPIS STABY 

B.2.1 Celková koncepce řešení stavby 

B.2.1.1 Nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Jedná se o novostavbu obchvatu obce Rakovník.  

B.2.1.2 Účel užívání stavby 

Účelnost stavby spočívá zejména v odvedení dopravy z průtahu obcí Rakovník s 

nevyhovujícími technickými parametry na novou kapacitní komunikaci. Tím dojde ke 

zvýšení plynulosti a bezpečnosti dopravy (snížení nehodovosti). Plynulost dopravy bude 

mít příznivý dopad na životní prostředí s ohledem na zatížení okolí hlukem a exhalacemi.  

Dopravní obslužnost je zajištěna přeložkami místních komunikací, případně 
polních cest. 

B.2.1.3 Trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o stavbu trvalou. 

B.2.1.4 Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických 
požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících 
bezbariérové užívání stavby 

Výjimky nejsou požadovány.  

B.2.1.5 Informace o zohlednění podmínek závazných stanovisek dotčených 
orgánů 

Stanoviska DOSS jsou v PD zohledněna. Nejzásadnější byla podmínka PČR na 
přisvětlení přechodů v rámci nově budovaných OK. Na základě toho byl do projektu  
přidán návrh úpravy stávajícího a nově navrhovaného VO, které je součástí této 
projektové dokumentace.  
 

B.2.1.6 Celkový popis koncepce řešení stavby  

Jedná se o návrh části obchvatu Rakovníka délky 1,85 km, který se nachází severně od 

města. Obchvat je veden mimo zastavěné území převážně po stávající zemědělské 

půdě. Připojení obchvat obce na stávající silniční síť je pomocí komunikací o celkové 

délce 0,77 km. Hlavní trasa má šířkové uspořádání S9,5 a je vedena po stávajícím 

terénu v odřezu. Součástí návrhu jsou tři okružní křižovatky a několik křižovatek 

stykových.  

Na ZÚ je umístěna okružní křižovatka, která propojuje obchvat, komunikaci II/229 (od D6) 

a ulici Líšanskou (směr centrum). V km 0,75 je navržena dvojice okružních křižovatek, 

která na část obchvatu B3 napojuje ulici Kollárova (část obce Vinohrady) a provizorní 

komunikací. Na KÚ bude navrženo mimoúrovňové křížení se stávající silnicí II/237. 

V rámci mimoúrovňového křížení bude navržen mostní objekt a trojice stykových 

křižovatek. Na KÚ je navržena MK, která napojuje obchvat na ulici Na Spravedlnosti. 

V budoucnu by v KÚ měla navazovat část obchvatu B1. 
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     Stavba dále zahrnuje přeložky inženýrských sítí (vodovod, plyn, elektro), odvodnění, 
zabezpečovací a ochranná opatření a vegetační úpravy. 

B.2.1.7 Ochrana stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.) 

Jedná se o novostavbu pozemních komunikací; stavební pozemek není chráněn 
podle zvláštních předpisů (kulturní památka apod.). 

B.2.1.8 Základní bilance stavby 

Bourací práce 

V rámci projektu bude částečně bouráno stávající oplocení pozemku v délce 100 m. 

Kácení mimo lesní zeleně 

Kácení dřevin bude prováděno na katastrálním území Rakovník. V dotčeném území jsou 

dřeviny zastoupeny běžnými listnatými druhy – jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), 

borovice lesní, lípa srdčitá (Tilia cordata) a různé druhy vrb (Salix sp.) V keřovém patře 

se vyskytují zejména bez černý (Sambucus nigra) či tavolník van Houtteův (Spiraea 

vanhouttei) a zmlazené stromy. Kácení vychází z části z Dendrologického průzkumu 

(květen 2018), kde jsou zaznamenány dotčené samostatné stromy, plochy dřevin a 

vymezen rozsah kácení, viz výkresová a tabulková část Dendrologického průzkumu. 

Celkem je navrženo dle dendrologického průzkumu k odstranění 38 stromů, z toho 37 v 

kategorii stromů o obvodu 80 – 250 cm a 7099 m2 zapojených porostů dřevin.  

Dřeviny budou po vykácení odvezeny jako odpadní materiál v množství cca 290 t na 

skládku ve vzdálenosti 18 km.  

Cena za kácení dřevin, odvoz a likvidaci vzniklého odpadu je vyčíslena na 944 326,88 

Kč. 

Rozsah zemích prací a konečná úprava terénu 

Objemy zemních prací budou následující: 

Výkop (nevhodná zemina) 4 423 m3 

Výkop (podmínečně vhodná zemina) 27 139 m3 

Násyp  25 991 m3 

Sejmutí ornice 36 759 m3 

Rozprostření ornice 15 801 m3 

 

 

Ozelenění nebo jiné úpravy nezastavěných ploch 

Nezastavěné plochy budou zatravněny hydroosevem v celé ploše. Současně je navržena 

náhradní výsadba viz SO 805. 

Zásah do zemědělského půdního fondu a případné rekultivace  

U pozemků, které jsou součástí zemědělského půdního fondu, musí být vydáno závazné 

stanovisko, kterým bude udělen souhlas s odnětím zemědělské půdy.  
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Všechny plochy, které byly dotčeny dočasným záborem, budou rekultivovány viz SO 815 

a SO 825. 

Zásah do pozemků určených k plnění funkce lesa 

Stavba do pozemků s ochranou PUPFL nezasahuje. 

 

B.2.1.9 Základní předpoklady výstavby 

Stavba je prováděna mimo zastavěné území, a to zejména po stávajících polích. Největší 
část stavby je tedy možné provádět v jedné etapě. Etapizace je navržena pouze pro 
napojení a křížení se stávajícími komunikacemi. 
 
Napojování na stávající komunikační síť je navrženo rozdělit do šesti etap: 
 
1.etapa – Zahájení stavby v celém úseku + stavba kruhového objezdu v křižovatce 
Luženská x Kollárova vč. napojení nového obchvatu na tuto křižovatku. Dále bude 
započato s přípravou stavby mostu přes silnici č. II/237 zhotovením východní opěry a 
sloupů. 
 
2. etapa – Stavba bude pokračovat zhotovením napojení na Luženskou ulici v km 1,45 a 
úpravou výškového řešení dotčené části Luženské ulice. Dále je třeba zhotovit VTL 
plynovod v nové trase. Stavba mostu přes silnici č. II/237 bude pokračovat zhotovením 
západní opěry a sloupů mostu. 
 
3. etapa – Pokračuje úprava Luženské ulice a stavba nového VTL plynovodu. Stavba 
mostu přes silnici č. II/237 pokračuje zhotovením ochranného lešení pro bednění a 
betonáž mostu. 
 
4. etapa – Rampa v Luženské ulici bude uvedena do provozu, most přes silnici č. II/237 
bude vybetonován a bude probíhat technologická přestávka. Dále bude dokončena stavba 
kruhového objezdu v křižovatce Luženská x Kollárova.  
 
5. etapa – Most přes silnici č. II/237 bude dokončen a provoz pod mostem bude obnoven. 
Bude probíhat úprava silnice č. II/229 a napojení nové komunikace na tuto silnici. 
 
6. etapa – Demolice přebytečné části silnice č. II/229 a úprava této komunikace na jižní 
větvi napojení obchvatu. 
 
Celková doba stavby je odhadována na 20 měsíců, z toho 7 měsíců bude trvat stavba 
mostu přes silnici č. II/237. 

B.2.1.10 Základní požadavky na předčasné užívání stavby 

Kromě přeložek inženýrských sítí mohou být samostatně uváděny do provozu ty 
stavební objekty, u nichž to bude vzhledem k postupu výstavby možné. 

B.2.1.11 Orientační náklady stavby 

Jsou uvedeny v samostatné příloze, která je součástí této PD. 



 B. Souhrnná technická zpráva 

 

Název akce: II/229 Rakovník, připojení na II/237 (obchvat města, trasa B3) - PD Str. 13/48 

Vypracoval: Ing. Martin Matějíček Identifikační číslo dokumentu: 18 7393 002 02 00 00 000 Změna:  

 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

B.2.2.1 Urbanismus 

Projekt stavby zahrnuje celkové kompoziční, prostorové a funkční řešení ploch 

pozemních komunikací, určených pro zajištění primárně tranzitní, sekundárně pak 

regionální automobilové dopravy.  Polohové a výškopisné řešení vychází ze stávajícího 

stavu na dotčených komunikací. Stavba je realizována v souladu s regulativy danými 

Zásadami územního rozvoje Středočeského kraje. 

B.2.2.2 Architektonické řešení 

Vzhledem k charakteru stavby, nejsou její hlavní části urbanisticky, architektonicky ani 

výtvarně řešeny. 

B.2.3 Celkové technické řešení 

Jedná se o návrh části obchvatu Rakovníka délky 1,85 km, který se nachází severně od 

města. Obchvat je veden mimo zastavěné území převážně po stávající zemědělské 

půdě. Připojení obchvat obce na stávající silniční síť je pomocí komunikací o celkové 

délce 0,77 km. Hlavní trasa má šířkové uspořádání S9,5 a je vedena po stávajícím 

terénu v odřezu. Součástí návrhu jsou tři okružní křižovatky a několik křižovatek 

stykových.  

B.2.3.1 Popis celkové koncepce technického řešení 

Na ZÚ je umístěna okružní křižovatka, která propojuje obchvat, komunikaci II/229 (od D6) 

a ulici Líšanskou (směr centrum). V km 0,75 je navržena dvojice okružních křižovatek, 

která na část obchvatu B3 napojuje ulici Kollárova (část obce Vinohrady) a provizorní 

komunikací. Na KÚ bude navrženo mimoúrovňové křížení se stávající silnicí II/237. 

V rámci mimoúrovňového křížení bude navržen mostní objekt a trojice stykových 

křižovatek. Na KÚ je navržena MK, která napojuje obchvat na ulici Na Spravedlnosti. 

V budoucnu by v KÚ měla navazovat část obchvatu B1. 

     Stavba dále zahrnuje přeložky inženýrských sítí (vodovod, plyn, elektro), odvodnění, 
zabezpečovací a ochranná opatření a vegetační úpravy. 

 

Přehled základních údajů o stavbě: 

Celková délka stavby:    1,85 km 
Počet úrovňových křižovatek:   5 ks 
Počet mostů:     1 ks 
 

B.2.3.2 Celková bilance nároků včetně jejich zdůvodnění, celková bilance energií 

 
Celkové objemy zemních prací:  

Výkop (nevhodná zemina) 4 423 m3 
Výkop (podmínečně vhodná zemina) 27 139 m3 
Násyp  25 991 m3 
Sejmutí ornice 36 759 m3 
Rozprostření ornice 15 801 m3 
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B.2.3.3 Celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, způsob nakládání 
s vyzískaným materiálem 

Odpadový materiál vzniklý při bourání bude likvidován v souladu se zákonem č.185/2001 

Sb. o odpadech, ve znění pozdějších změn (dále jen zákon o odpadech), jeho 

prováděcích předpisů a na něj navazující vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 

93/2016 Sb. ze dne 23. března 2016, kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam 

nebezpečných odpadů a Seznam odpadů. 

Během výstavby bude původce odpadů odpad třídit a kontrolovat, zda odpad nemá 

některou z nebezpečných vlastností, stavbou bude vedena evidence o množství a 

způsobu nakládání s odpadem, v souladu s vyhláškou MŽP č.383/2001 Sb. o 

podrobnostech nakládání s odpady ve znění pozdějších předpisů. 

Odpad bude na staveništi tříděn, bude ukládán buď přímo na transportní vozidla, nebo do 

kontejnerů umístěných na ploše staveniště pro následný odvoz. Z hlediska posuzování 

vhodnosti odpadů k recyklaci bude postupováno v souladu s doporučeními metodického 

pokynu odboru odpadu MŽP k nakládání s odpady ze stavební činnosti a odstraňování 

staveb (seznam odpadů vhodných k úpravě recyklací obsahuje příloha č. 1 příslušného 

metodického pokynu MŽP). 

Materiálové využití odpadů bude mít přednost před jejich uložením na skládku nebo jiným 

využitím odpadů. Přednostně budou odpady druhotně využity. Odpady budou předány 

pouze osobám, které jsou dle zákona o odpadech k jejich převzetí oprávněny. 

- Stavební odpad bude v souladu s vyhláškou 93/2016 (katalog odpadů) tříděn a 
shromažďován odděleně podle kategorií (nebezpečný a ostatní odpad) a druhů 

- Materiálově a energeticky nevyužitelné druhy odpadů ze stavby budou 
odstraňovány uložením na příslušných skládkách odpadů, nebezpečné 
nevyužitelné druhy odpadů budou předány oprávněným firmám k bezpečnému 
odstranění 

- Jednotlivé druhy tříděného stavebního odpadu budou nabídnuty k využití 
provozovatelům zařízení na úpravu stavebního odpadu 

- Tříděný odpad bude ukládán do rozměrově vhodných kontejnerů odběratelů 
odpadů nebo stavební firmy. Vytříděný nebezpečný odpad bude ukládán do 
speciálních nádob dodaných jeho odběratelem 

- Shromažďovací prostředky (nádoby) na nebezpečný odpad budou zabezpečeny 
tak, aby nemohlo dojít k neoprávněné manipulaci s odpady nebo k jejich úniku do 
životního prostředí 

- Kontejnery a nádoby na stavební odpad budou vyváženy ihned po naplnění, aby 
nedocházelo k nepříznivému estetickému nebo hygienickému dopadu na okolní 
prostředí 

Po celou dobu stavby bude dodavatelem stavby vedena evidence odpadů. Ke kolaudaci 

budou předloženy doklady o způsobu odstranění odpadů ze stavební činnosti, pokud 

jejich další využití na stavbě není možné. 

 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Stavba je navržena v souladu s platnými vyhláškami, českými technickými normami a 

technickými podmínkami. 
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Navržené řešení odpovídá technickým a stavebním požadavkům uvedeným ve vyhlášce 

Ministerstva pro místní rozvoj č. 398/2009 Sb.  

Přechod pro pěší bude opatřen signálním i varovnými pásy. Veškeré materiály pro 

hmatové úpravy pro nevidomé a slabozraké musí splňovat vládní nařízení č. 163/2002 

Sb. a TN TZÚS 12.3.04, TN TZÚS 12.3.05, TN TZÚS 12.3.06. Všechny hmatové prvky 

s výstupky budou provedeny barevně kontrastní. 

a) Obecné požadavky 

Jsou dány ustanoveními vyhlášky č. 398/2009 Sb. Projektant upozorňuje zejména na 

nutnost dodržení průchozího prostoru mezi vodící linií a svislým dopravním značením 

(minimálně 1,5m, ve stísněných poměrech a jiných odůvodněných případech min. 0,9m). 

Podchozí výška min. 2,2m. 

b) Úpravy pro pohybové postižení 

Dodržení obecných požadavků viz bod a). 

c) Úpravy pro smyslové postižení zraku 

Dodržení obecných požadavků viz bod a), projektant upozorňuje zejména na nutnost 

kontrastního označení sloupků dopravního značení, viz vyhláška  

č. 398/2009 Sb., Příloha č. 1, bod 1.2.11. 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Při provozu je zajištěna bezpečnost provozu stavebním řešením a dopravním značením 

Při výstavbě a provozu musí být respektovány platné právní předpisy, vyhlášky a normy 

ČSN, které se týkají bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP), zejména: 

- Zákon 262/2006 Sb. – Zákoník práce (ve znění pozdějších předpisů)  

- Nařízení vlády 361/2007 Sb. o podmínkách ochrany zdraví při práci  

- Nařízení vlády 272/2011 Sb. o ochraně před účinky hluku a vibrací 

- Zákon 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci ve znění pozdějších předpisů, včetně navazujících předpisů,  

- Nařízení vlády 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na BOZP na 
staveništích 

- Nařízení vlády 378/2001 Sb. o bližších požadavcích na bezpečný provoz a 
používání strojů, zařízení a nářadí 

- Nařízení vlády 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

- Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky (ve znění 
pozdějších předpisů) 

- Stavební zákon č. 183/2006 Sb, ve znění pozdějších předpisů a zákonů  

- Vyhláška Ministerstva dopravy č. 177/95 Sb, kterou se vydává stavební a 
technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů  

- vyhláška 294/2015, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních 
komunikacích 
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B.2.6 Základní charakteristika objektů 

B.2.6.1 Objekty přípravy staveniště 

B.2.6.1.1 SO 005 Příprava území 

Před zahájením výstavby silnice, přeložek dalších komunikací a souvisejících objektů, 

přeložek inženýrských sítí apod. je nutno v obvodu staveniště provést přípravné práce.  

Sejmutí ornice a podorničí z ploch trvalého a dočasného záboru a její skládkování 
na vytipovaných plochách. Ornice bude skládkována v maximální výšce 2,5 m a během 
skládkování bude prováděna ochrana proti zaplevelení – převrstvení, chemické ošetření. 
Současně bude sejmut drn na ostatních plochách. 

Celkový objem skrývky ornice je: 36 759 m3 

Na pozemcích p.č. 2870/2, 2870/3 a 2870/4 bude provedena demolice oplocení a 

dřevěné hospodářské budovy na pozemku ovocného sadu v celkové délce 100 m. Návrh 

demolice oplocení je uveden v SO 195 - Náhradní oplocení. Na náklady investora bude 

před a po stavbě proveden pasport stávajícího objektu (zahradního domku) na pozemku 

p.č. 2870/1 pro určení případných škod způsobených výstavbou obchvatu. 

Dále bude proveden pasport stávající opěrné zdi v km 0,15-0,35 dle požadavku 

STOP.SHOP. CZ, s.r.o. viz. námitka ze dne  16.1.2019. Statickým posouzením byl 

vyloučen vliv stavby obchvatu na tuto opěrnou zeď. 

 

B.2.6.1.2 SO 025 Smýcení mimolesní zeleně pro město Rakovník 

Kácení dřevin bude prováděno na katastrálním území Rakovník. V dotčeném území jsou 

dřeviny zastoupeny běžnými listnatými druhy – jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), 

borovice lesní, lípa srdčitá (Tilia cordata) a různé druhy vrb (Salix sp.) V keřovém patře 

se vyskytují zejména bez černý (Sambucus nigra) či tavolník van Houtteův (Spiraea 

vanhouttei) a zmlazené stromy. Kácení vychází z Dendrologického průzkumu (květen 

2018). Celkem je navrženo dle dendrologického průzkumu k odstranění 38 stromů, 

z toho 37 v kategorii stromů o obvodu 80 – 250 cm a 7099 m2 zapojených porostů 

dřevin.  

B.2.6.1.3 SO 055 Staveništní komunikace  km 0,240 - 0,720 vlevo 

B.2.6.1.4 SO 056 Staveništní komunikace  km 0,890 - 1,530 vlevo 

B.2.6.1.5 SO 057 Staveništní komunikace  km 1,600 - 1,860 vlevo 

Příjezdy na staveniště jsou navrženy ze stávající silniční sítě. Šířka vozovky příjezdu je 6 

m  

a nezpevněné krajnice 2 x 0.5 m. Vlastní komunikace jsou navrženy v kategorii P 4,0/30.  

Na komunikacích budou dle potřeby zřízeny výhybny dlouhé 20,0 m, opatřené 6,0 m 

dlouhými náběhy. Šířka komunikace v místě výhybny musí být min. 6,0 m. Event. zřízení 

výhyben se předpokládá cca po 400 m. 

Před zahájením prací se sejme ornice a podorniční vrstva (v rámci SO 005).  

V rámci objektu budou ochráněny stávající, případně nově realizované přeložky, 

inženýrských sítí položenými betonovými panely. 
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Po ukončení výstavby se komunikace (vč. výhyben a panelů na ochranu sítí) odstraní.  

Rozprostření ornice a biologická rekultivace jsou součástí samostatných SO.  

B.2.6.2 Pozemní komunikace 

B.2.6.2.1 SO 105 Silnice II/229 - km 0.000 - 0.140 (B3) a km 0.000 - 0.230 (Lišanská) 

Rozsah SO, směrové poměry 

SO 105 sestává celkem ze tří úseků: 

Úsek trasy B3 (km 0.000 – 0.140) navazuje na rekonstrukci stávající silnice II/229 

v rámci samostané akce „II/229 Rakovník – I/6, připojení na R6” a dále se zaúsťuje 

levostranným obloukem o poloměru R=60m do okružní křižovatky.  

Okružní křižovatka je navržena jako „malá - jednopruhová“ s vnějším poloměrem 18 m 

a šířkou pruhu 7 m. Poloha OK vyplynula ze složitých majetko-právních vztahů. 

Jižní větví okružní křižovatky začíná úsek úpravy Lišanské (stávající silnice II/229), 

která je u OK navržena jako novostavba a dále jako rekonstrukce vozovky v celé tloušťce 

se zachováním pravé strany koruny stávající silnice. Rozšíření na kategorijní šířku je 

navrženo po levé straně. 

 Z OK směřuje jiho-východně trasa obchvatu B3 (SO 106).  Součástí tohoto objektu jsou 

vjezd a výjezd z OK. 

Součástí SO 105 je i zárodek severo-východní větve OK. Navazující komunikace bude 

navržena až v rámci další zástavby severně od trasy B3. 

Výškové řešení větví je fixováno na stávající stav a OK leží v úrovni terénu. 

Kategorie, odvodnění 

Je navržena jako místní komunikace kat. MS2 -/8,5/50 - vozovka bude lemována 

obrubníky a odvodněna do vpustí a následně kanalizace SO 315. Odvodnění pláně je 

navrženo pomocí drenáží, zaústěných do vpustí. 

Podél úpravy silnice II/229 je navržen chodník - SO 155.  

Parametry jsou patrné z přílohy C.2.2 004 – Vzorové příčné řezy. 

Pro směrové a výškové řešení byly použity tyto parametry: 

Úsek B3 

• kategorie:    MS2 -/8,5/50 

• směrové oblouky:   Rmin=60 m s přechodnicemi délky 10 a 40 m 

• napojovací oblouky:   vjezdový R=12 m, výjezdový R=15 m 

• výškové oblouky:   údolnicový R=350 m, vrcholový R=1000 m 

• max. spád:    4.15 % 

• celková délka úpravy:  135 m 

Okružní křižovatka 

• průměr OK:    36 m 

• šířka nezp. středového ostrova: 9 m 

• šířka prstence:   2 m 

• příčný sklon prstence:  6% 

• šířka jízdního pásu:   7 m 

• příčný sklon jízdního pásu:  2,5% 
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• napojovací oblouky   vjezdový R=12 m, výjezdový R=15 m 

Úsek Lišanská 

• kategorie    MO2 -/8,5/50 

• směrové oblouky:   Rmin=35 m bez přechodnic 

• napojovací oblouky na OK:  vjezdový R=12 m, výjezdový R=15 m 

• výškové oblouky:   údolnicový Rmin=200 m, vrcholový R=1000 m 

• max. spád:    8.00 % 

• celková délka úpravy:  212 m 

 

B.2.6.2.2 SO 106 Silnice II/229A - km 0.140 - 1.460 (B3) 

Rozsah SO, směrové poměry 

Trasa obchvatu navazuje na okružní křižovatku navrženou v rámci SO 105. Pro lepší 

přehlednost projektové dokumentace bylo zpracováno kontinuální směrové řešení od 

začátku akce (SO 105) km 0,000 až po její provizorní ukončení na stávající místní 

komunikaci Na Spravedlnosti (SO 146) v km 1,859.  

Za okružní křižovatkou SO 105 trasa levostranným obloukem o poloměru R=600m 

kopíruje hranici obchodního centra a dále se pravostrannými oblouky o poloměrech 

R=1200m a R=1350m přimyká k oplocení stávající zástavby. Objekt končí za připojením 

Pražské ulice (SO 125) v km 1,460. 

Součástí objektu je okružní křižovatka v km 0,740 se všemi vjezdy a výjezdy směrem do 

SO 135  

a SO 145.  

Výškové řešení je fixováno potřebou mimoúrovňového křížení se silnicí II/237 v km 1,6  

a požadavkem na minimum zemních prací. Trasa je navržena v úrovni terénu. 

Výškové vedení je patrné z přílohy C.2.2 003 - Podélný profil. 

Kategorie 

Je navržena MS2k -/9,5/70. U křižovatky v km 1,4 je uvažováno se zřízením pruhu pro 

levé odbočení o šířce 3,25 m.  

Parametry jsou patrné z přílohy C.2.2 004 – Vzorové příčné řezy. 

Odvodnění vozovky i pláně je řešeno systémem příkopů a propustků. Příkopy jsou 

navrženy v šířce 1-2m, aby umožňovaly vsakovaní dešťových vod. 

Trubní propustky jsou navrženy v km 0,680 a km 0,900. 

Nosnou konstrukci propustku v km 0,680 tvoří flexibilní ocelová trouba. Pro propustek je 

navržena trouba o profilu DN 800. Podélný sklon trouby bude 1 %, na obou stranách je 

propustek navržen se zkosenými čely. Obě čela budou opatřena kamennou dlažbou do 

betonu. Trouba bude uložena na vrstvu štěrkopísku tl. 300 mm. Na vtoku i výtoku bude 

položena kamenná dlažba do betonu a bude provedeno navázání na přilehlé příkopy. 

Nosnou konstrukci propustku v km 0,900 tvoří flexibilní ocelová trouba. Pro propustek je 

navržena trouba o profilu DN 800. Podélný sklon trouby bude 1 %, vlevo je propustek 

navržen se zkoseným čelem, vpravo bude železobetonové kolmé čelo s římsou. Zkosené 

čelo bude opatřeno kamennou dlažbou do betonu. Trouba bude uložena na vrstvu 
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štěrkopísku tl. 300 mm. Na vtoku i výtoku bude položena kamenná dlažba do betonu a 

bude provedeno navázání na přilehlé příkopy. 

 

Pro směrové a výškové řešení byly použity tyto parametry: 

• kategorie    MS2k -/9,5/70 

• směrové oblouky:   Rmin=600 m s přechodnicemi délky 40 m a 70 m 

• napojovací oblouky:   vjezdový R=12 m, výjezdový R=15 m 

• výškové oblouky:   údolnicový R=5000 m, vrcholový R=1000 m 

• max. spád:    1.69 % 

• celková délka úpravy:  1284 m 

Okružní křižovatka 

• průměr OK:    36 m 

• šířka nezp. středového ostrova: 9 m 

• šířka prstence:   2 m 

• příčný sklon prstence:  6% 

• šířka jízdního pásu:   7 m 

• příčný sklon jízdního pásu:  2,5% 

• napojovací oblouky   vjezdový R=12 m, výjezdový R=15 m 

 

B.2.6.2.3 SO 107 Silnice II/229A - km 1.460 - 1.640 (B3) 

Technické řešení tohoto objektu je obdobné jako předchozí část obchvatu B3 (SO 106). 

Komunikace mimoúrovňově kříží silnici II/237 mostem SO 211, za kterým končí v místě 

plného kategorijního šířkového uspořádání. Celková délka úpravy je 180 m.  

Výškově je trasa vedena po terénu, jen v úseku za mostem v km 1,6 přechází do zářezu 

cca 1,5 m hloubky. 

Jako samostatný SO je úsek navržen s ohledem na následné vlastnictví. Vlastníkem a 

správcem SO 107 bude do doby zprovoznění trasy B1 Město Rakovník. 

 

B.2.6.2.4 SO 125 Propojení B3 – Pražská 

Komunikace propojuje mimoúrovňové křížení nově budovaného obchvatu B3 a stávající 

silnice II/237 (Pražská) a je situována do západního kvadrantu křížení. 

V začátku trasy - oblast úrovňové křižovatky s B3 je šířkové uspořádání přizpůsobeno 

ostrůvkům křižovatky. Trasa je ukončena za přechodem pro chodce připojením na 

stávající stykovou křižovatku s Pražskou ulicí.  

Na komunikaci je navržen jeden propustek v km 0,070.  

Nosnou konstrukci propustku v km 0,070 tvoří flexibilní ocelová trouba. Pro propustek je 

navržena trouba o profilu DN 800. Podélný sklon trouby bude 2 %, na obou stranách je 

propustek navržen se zkosenými čely. Obě čela budou opatřena kamennou dlažbou do 

betonu. Trouba bude uložena na vrstvu štěrkopísku tl. 300 mm. Na vtoku i výtoku bude 

položena kamenná dlažba do betonu a bude provedeno navázání na přilehlé příkopy. 

Pro směrové a výškové řešení byly použity tyto parametry: 

• kategorie:   MO2k -/8,5/50 

• směrové oblouky:  Rmin=60 m s jednostrannou přechodnicí délky 40 m 

• napojovací oblouky:  vjezdový R=21 m, výjezdový R=25 m 
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• výškové oblouky:  údolnicový Rmin=500 m, vrcholový R=800 m 

• max. spád:   8.21 % 

• celková délka úpravy: 185 m 

 

B.2.6.2.5 SO 126 Silnice II/237 - km 0.000 - 0.180, úprava svahů 

Objekt je vyvolán potřebou zachování pěší dopravy v oblasti ulice Pražská. Přeložky 

oboustranného chodníku  (SO 157) jsou vedeny pod mostem (SO 211) ve svahu stávající 

silnice II/237. Tento objekt představuje pouze úpravy svahů v rozsahu přeložek chodníků. 

•  sklon svahů:   1:1,75 - 1:2 

• celková délka úpravy: vlevo 93 m, vpravo 157 m 

 

B.2.6.2.6 SO 135 MK v km 0.740 - připojení Kollárova 

Komunikace zajišťuje přímé připojení ulice Kollárova na nově budovaný obchvat B3.  

Začátek připojení je navržen v km 0,740 za okružní křižovatkou navrženou jako součást 

SO 106. Úhel křížení B3 s navrhovanou trasou je 85°. Dále je komunikace vedena přímo 

ke stávající úrovňové křižovatce ul. Kollárova a Luženská, kde je navrženo vybudování 

nové okružní křižovatky (součást SO 135). Ta je navržena jako „malá - jednopruhová“ 

s vnějším poloměrem 18 m a šířkou pruhu 7 m. 

Pro směrové a výškové řešení byly použity tyto parametry: 

• kategorie:    MO2k -/7,5/50 

• směrové oblouky:   trasa je celá v přímé 

• výškové oblouky:   údolnicový Rmin=200 m, vrcholový Rmin=200 m 

• max. spád:    12 % 

• celková délka úpravy:  120 m + návaznosti za OK – 24 m + 30 m  +26 m 

Parametry okružní křižovatky: 

• průměr OK:    36 m 

• šířka nezp. středového ostrova: 9 m 

• šířka prstence:   2 m 

• příčný sklon prstence:  6% 

• šířka jízdního pásu:   7 m 

• příčný sklon jízdního pásu:  2,5% 

• napojovací oblouky:   vjezdový R=12 m, výjezdový R=15 m 

B.2.6.2.7 SO 136 MK v km 1.450 - připojení Luženská 

Tento objekt je vyvolán potřebou zajistit přímý sjezd z SO 125 do ulice Luženská. Sjezd 

je navržen v původní poloze připojení ulice Luženská na silnici II/237. 

Pro směrové a výškové řešení byly použity tyto parametry: 

• kategorie:    MO2k -/8,5/50 

• úhel křížení:    90° 

• směrové oblouky:   R=45 m bez přechodnic 

• napojovací oblouky:   vjezdový  R=15m a výjezdový R=12 m 

• výškové oblouky:   údolnicový Rmin=200 m, vrcholový Rmin=450 m 

• max. spád:    8.33 % 

• celková délka úpravy:  104 m 
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B.2.6.2.8 SO 145 MK v km 0.740 – provizorium 

Komunikace je vyvolána křížením obchvatu B3 se stávající polní cestou od Kollárovy 

ulice. Tento stavební objekt řeší provizorní připojení stávající cesty na trasu B3 v místě 

okružní křižovatky km 0,880 a tím umožňuje zachovat provoz směrem do Kollárovy ulice 

přes SO 135. 

Výhledově bude toto provizorium nahrazeno definitivní uliční sítí. 

Pro směrové a výškové řešení byly použity tyto parametry: 

• kategorie:    MO1k -/4/30 

• směrové oblouky:   Rmin=12.5 m bez přechodnic 

• napojovací oblouky:   vjezdový R=6 m, výjezový R=12 m 

• výškové oblouky:   údolnicový Rmin=150 m, vrcholový Rmin=200 m 

• max. spád:    9.98 % 

• celková délka úpravy:  181 m 

B.2.6.2.9 SO 146 MK v km 1.640 – provizorium 

Místní komunikace umožní provizorní propojení trasy obchvatu B3 s MK 

Na Spravedlnosti. Trasa začíná cca 50 m za mostem SO 211 - navazuje na SO 107. V 

začátku úseku dochází k šířkovému zúžení kategorie obchvatu na provizórium. Dále 

komunikace vede v předpokládané trase  obchvatu B1, kterou bude výhledově 

nahrazena. 

Na komunikaci je navržen sjezd vlevo (km 1.840) na stávající cyklostezku.  

Pro směrové a výškové řešení byly použity tyto parametry: 

• kategorie:    MO2k -/6/30 

• směrové oblouky:   R=1350 m  

• výškové oblouky:   údolnicový R=6500 m, vrcholový R=200 m 

• max. spád:    2.05 % 

• celková délka úpravy:  217 m 

 

B.2.6.2.10 SO 147 Sjezdy 

Předmětem objektu je úprava stávajících a výstavba nových zpevněných sjezdů vč. 

zatrubnění, tak aby byly zachovány všechny vazby na přilehlé objekty a ostatní připojení 

na pozemky. Správci sjezdů budou vlastníci pozemků, na kterých se sjezdy nacházejí. 

 

• SO 147.1 – sjezd na polní cestu podél zahrádek v km 0,020 vlevo z SO 105 
Zde je navržena obnova krytu vozovky ve stávající poloze a šířkovém uspořádání 
původního sjezdu. 

• SO 147.2 – sjezd na pozemek p.č. 2810/4 u okružní křižovatky z SO 105 

Zde je navržen nový sjezd. 

• SO 147.3 - sjezd pro zásobování z SO 105 vlevo km 0,075 (v místě sjezdu 
k obchodnímu centru)  

Navržena rekonstrukce v celé tloušťce konstrukce vozovky. 

• SO 147.4 – sjezd na pozemek p.č. 2810/5 v km 0,237 vpravo z SO 106 
Zde je navržen nový sjezd. 

• SO 147.5 – sjezd na pozemek p.č. 2879/40 v km 0,402 vlevo z SO 106 
Navržen nový sjezd. 
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• SO 147.6 – sjezd na pozemek p.č. 2908/10 v km 0,552 vpravo z SO 106 
Navržen nový sjezd. 

• SO 147.7 – sjezd na pozemek p.č. 2873/1 v km 0,557 vlevo z SO 106 
Navržen nový sjezd. 

• SO 147.8 – sjezd na pozemek p.č. 2870/8 v km 0,180 vpravo z SO 135 
Navržen nový sjezd k oplocenému ovocnému sadu. Pod sjezdem je navržen trubní 
propust DN 800. Součástí oplocení (SO 195) bude i vjezdová brána šířky 3,0m. 

• SO 147.9 – sjezd na pozemek p.č. 3766/1 v km 1,061 vlevo z SO 106 
Navržen nový sjezd. 

• SO 147.10 – sjezd na pozemek p.č. 2879/43 v km 0,050 vlevo z SO 135 
Navržen nový sjezd. 
 

 

B.2.6.2.11 SO 155 Chodníky v km 0.100 

V tomto stavebním objektu je řešen chodník, který je veden souběžně s komunikací 

II/229 (SO 105), přes okružní křižovatku až ke sjezdu do zahrádkářské kolonie v km 

0,020 SO 105. Chodník je veden od přechodu pro pěší na vjezdu do areálu obchodního 

centra samostatně, v km 0,208 ul. Lišanské se přimyká ke komunikaci. 

Celková délka chodníku je 301m, při základní šířce 2,0m. Maximální podélný sklon je 

navržen 8,28%. 

S ohledem na umístění chodníku do svahu bude vnější hrana chodníku podél Lišanské 

ulice lemována betonovými palisádami výšky do 0,6m nad niveletou chodníku a mezi km 

0,153-0,216 (SO 105 Lišanská) bude vybudována zárubní zeď viz SO 251. 

B.2.6.2.12 SO 156 Chodníky v km 0.750 

Součástí tohoto stavebního je úprava chodníků v prostoru nově navrhované okružní 

křižovatky Kollárova x Luženská a dále chodník, který je veden souběžně s nově 

navrhovanou komunikací Kollárova (SO 135), přes okružní křižovatku až do napojení na 

SO 145 MK v km 0,740 - provizorium. 

Celková délka chodníku je 256m, při základní šířce 2,0m. Maximální podélný sklon je 

navržen 12,0%, dle komunikace SO 135 Kollárova. 

 

B.2.6.2.13 SO 157 Chodníky v km 1.500 

Výstavbou mostu SO 211 přes silnici II/237 dojde k přerušení stávajících chodníků. Tento 

stavební objekt řeší směrovou úpravu stávajících chodníků a jejich napojení na 

navazující chodníky.  

Chodník na západní straně silnice II/237 bude sveden pod nově navrhovaný most a 

následně bude zaústěn na upravovanou komunikaci SO 125 propojení B3 – Pražská. Na 

této komunikaci SO 125 je navržen dělící ostrůvek šířky 2,5m. Dále je chodník veden 

souběžně s komunikací SO 125 do prostoru křižovatky s komunikací SO 136 Luženská. 

Na Luženské je taktéž navržen dělící ostrůvek šířky 2,5m. Odtud je chodník veden na 

pravé straně souběžně s komunikací Luženská SO 136, až do napojení na stávající 

chodník. 
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Celková délka upravovaného chodníku je 286m, při základní šířce 2,0m. Chodník ve 

svahu pod navrhovaným mostem bude vybaven zábradlím výšky 1,1 m. Maximální 

podélný sklon byl navržen 8,33%. 

Chodník na východní straně silnice II/237 bude v nejnutnějším rozsahu sveden pod 

nově navrhovaný most a následně napojen zpět na stávající chodník.  

Celková délka upravovaného chodníku je 157m, při základní šířce 2,0m. Chodník ve 

svahu pod navrhovaným mostem bude vybaven zábradlím výšky 1,1 m. Maximální 

podélný sklon byl navržen 8,30%. 

Veškeré chodníky jsou navrženy jako dvoupruhové šířky 2,0 m, ohraničené z jedné 

strany silničním obrubníkem s výškou nášlapu 0,15 m nad úrovní vozovky a z druhé 

strany záhonovým obrubníkem s hranou 0,07 m nad úrovní chodníku. Lokálně jsou 

chodníky lemovány betonovými palisádami, případně zárubní zdí v závislosti na průběhu 

navazujícího terénu. 

Veškeré chodníky jsou navrženy s krytem ze zámkové dlažby v příčném sklonu 2,0% 

směrem ke komunikaci. 

U přechodů přes komunikace jsou na chodníku navrženy varovné a signální pásy pro 

nevidomé. 

B.2.6.2.14 SO 175 Dopravní značení 

Výstavba obchvatu připojující komunikace II/229 a II/237 proběhne v 6 etapových 

krocích. Po dokončení stavby se předpokládá plné obnovení dopravního režimu.  

Vodorovné dopravní značení bude provedeno bílou trvanlivou vícesložkovou barvou, jak 

na novém úseku, tak i na stávajících komunikacích, kde bylo poničeno stavbou. 

  Svislé dopravní značky budou osazeny na novém úseku, dle schválené 

projektové dokumentace a na stávajících komunikacích do původního umístění, pokud 

během stavby došlo k jejich odstranění či poničení.  

Všechny standardní značky budou lisované s dvojitým ohybem z pozinkovaného plechu s 

plnými rohy. Poloměr zaoblení rohů značek umístěných vedle vozovky musí být min.  

20 mm. Spojovací materiál bude nekorodující. Objímky mohou být z AL slitin. Sloupky se 

provedou z ocelových žárově zinkovaných trubek o průměru 70 mm a tloušťkou stěny 

nejvýše 3 mm. Konce budou opatřeny umělohmotnými víčky. Osazené budou do 

základových patek z prostého betonu (tř. C 16/20-XF 2). V případě použití 

dvousloupcové konstrukce je vzájemná rozteč sloupků v rozmezí 30-45 cm, čemuž je 

přizpůsobena šířka základu 90x50x70 cm. 

Veškeré osazované svislé značení musí odpovídat normě ČSN EN 12899-1, včetně 

národní přílohy NA a Vzorových listů staveb pozemních komunikací, část 6.1 - Svislé 

dopravní značky. Technické parametry vodorovného dopravního značení musí odpovídat 

ČSN EN 1436 a Vzorovým listům staveb pozemních komunikací, část 6.2 - Vodorovné 

dopravní značky. Dopravní značení musí být rozmisťováno dle zásad uvedených v TP 65 

(Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích), TP 133 (Zásady pro 

vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích). 

V případě, že bude nové vodorovné značení aplikováno na nový asfaltový povrch, bude 

realizováno ve 2 etapách. Nejdříve v kompletní podobě pouze jednosložkovou barvou a 
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po stabilizaci vlastností povrchu (či po zimním období) pak z materiálů s dlouhodobou 

životností. 

B.2.6.2.15 SO 185 Dopravní opatření 

Realizace stavby proběhne v 6 etapových krocích tak, aby byla zajištěna dopravní 

obslužnost dotčené oblasti. Dopady do organizace dopravy nebudou v rozsahu stavby 

nějak rozsáhlé, jen v případě lokálních nebo krátkodobých (3 – 4 dny) uzavírek 

komunikací, kdy bude nutné úseky uzavřít celé. Detailní DIO a objízdné trasy jsou 

popsány v samostatné složce dokumentace včetně grafických příloh. 

Přesný termín provedení stavby není v době zpracování předkládané dokumentace 

doposud znám, proto je nezbytně nutné, aby vybraný zhotovitel stavby po určení 

termínu stavby nechal zpracovat aktualizovaný projekt DIO v závislosti na aktuální 

dopravní situaci v území, a to včetně problematiky objízdných tras pro osobní dopravu 

tak i pro autobusovou dopravu na dotčených komunikacích. 

V rámci 4. etapy stavby bude provoz řízen provizorní kyvadlovou signalizací v ulici 

Pražské, detaily jsou uvedeny v příslušné samostatné části dokumentace SSZ. 

Kromě provizorního dopravního značení rozmístěného přímo v místě stavby bude nutné 

na uzavírku a omezení provozu upozornit na všech příjezdových trasách. 

B.2.6.2.16 SO 195 Náhradní oplocení 

V místě stavby se nachází stávající oplocení umístěné na hranici pozemků p. č. 2870/1, 

2870/2, 2870/3 v k. ú. Rakovník. Stávající oplocení je tvořeno drátěným pletivem 

opatřeným ochranným plastem s betonovými sloupky. 

Podél nové hranice pozemku (ve vzdálenosti 0,5 m od této hranice) bude realizováno 

nové oplocení, které propojí obě strany ponechaného stávajícího oplocení. Délka nové 

části plotu bude 25 m. 

Plot je navržen z drátěného pletiva napnutého na ocelových sloupcích. Výška plotu nad 

terénem bude 2,0 m. Základní vzdálenost sloupků je 2,5 m a bude přizpůsobena vytyčení 

v terénu a vzdálenostem lomových bodů. Ve výkresové části jsou vytyčeny lomy 

polygonu. Ve směrových lomech se sloupky vyztuží vždy dvěma šikmými vzpěrami, na 

koncích plotu bude umístěna ke každému sloupku jedna vzpěra.  

V místě připojení sjezdu (SO 147.8) k pozemku 2870/1 je navržena vjezdová brána šířky 

3,0m.  

Po dobu výstavby, než bude vybudováno definitivní náhradní oplocení, bude pozemek 

zabezpečen provizorním oplocením. 

Na náklady investora bude před a po stavbě proveden pasport stávajícího objektu 

(zahradního domku) na pozemku  2870/1 pro určení případných škod způsobených 

výstavbou obchvatu. 
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B.2.6.3 Mosty a zdi 

B.2.6.3.1 SO 211 Most na silnici II/229A (B3) v km 1.575 přes silnici II/237 (Pražská) 

Předmětem objektu SO 211 je výstavba nového přemostění stávající komunikace II/237 

pro převedení obchvatu města Rakovník II/229A (B3).  

Most je v pravostranném oblouku o poloměru 1350 m, v podélném směru v konstantním 

sklonu 0,9%, v příčném směru v jednotném pravostranném sklonu 2,5%. Celková délka 

mostu je 54,1 m, volná šířka na mostě je 12,75 m, celková šířka mostu je 14,35 m. 

Konstrukce mostu je navržena jako železobetonová, třípolová, spojitá konstrukce 

s vetknutými pilíři a krajními opěrami s ložisky. Uložení nosné konstrukce na podpěry je 

šikmé (65°). Rozpětí polí je 12,3 m + 17,8 m + 12,3 m.  

Nosná konstrukce je tvořena železobetonovou předpjatou deskou konstantní tloušťky 0,9 

m. V příčném směru je deska šířky 13,75 m, s krajními konzolami šířky 3,0 m. Tloušťka 

konzoly na konci vyložení je 0,25m, v uložení nad opěrami je příčník – deska je bez 

konzol. 

Založení opěr mostu je plošné na zvětralých soudržných a pevných pískovcích jílovitého 

charakteru typu R6/S5. Opěry jsou železobetonové tl.2,1 m a jsou vetknuty do 

železobetonového základového pasu.  Do opěr jsou vetknuta rovnoběžná zavěšená 

křídla. Střední podpěry tvoří vždy 2 pilíře, které jsou založeny přes společný základový 

pás. 

B.2.6.3.2 SO 251 Zárubní zdi podél chodníku (Lišanská) 

Objekt řeší zárubní zídku přiléhající k novostavbě chodníku navrženého v rámci SO 155. 

Zárubní zeď je nutná pro umístění nového chodníku do stávajícího terénu. Nová zárubní 

zeď kopíruje chodník (SO 155) a výškově navazuje na terén. Délka zdi je 64,1 m. Výška 

zdi nad chodníkem je proměnná od 0,5 do 1,3 m. Zárubní zeď bude provedena ze 

systémových vibrolisovaných betonových tvarovek. Spoje tvarovek jsou suché. 

Povrchová úprava pohledových prvků bude štípaná, šedé barvy. 

B.2.6.4 Vodohospodářské objekty 

Vzhledem k charakteru území a jeho dlouhodobému negativnímu ovlivnění klimatickou 

změnou, je všude, kde to sklonové podmínky dovolují, navržena likvidace srážkových 

vod v místě jejich vzniku. Z povrchu obchvatu je srážková voda svedena do příkopů, 

které jsou navrženy jako vsakovací. Tyto jsou navrženy podle ČSN 75 9010. V místech, 

kde není z majetkoprávních důvodů prostor pro vsakovací příkopy, jsou příkopy pouze 

svodné. Na tyto příkopy navazují propustky a na ně následně příkopy přelivné se 

vsakovací funkcí, které kapacitně odpovídají (převyšují) potřebnému objem likvidované 

vody. Přelivná hrana snižuje možnost vzniku erozních událostí pod propustkem, zároveň 

retenční prostor přelivných příkopů je schopen zachytit a následně umožnit vsak těchto 

vod. 

V ulici Lišanská je navržena dešťová kanalizace, která je prostým propojením uličních 

vpustí svodným potrubím. Dočasně je vyústěná v km 0,000 do stávajícího příkopu, 

výhledově bude napojena na dešťovou kanalizaci navazující stavby. 

V ulici Kollárova je navržena dešťová kanalizace, která vyúsťuje do příkopu podél 

komunikace, který je ve své spodní části navržen jako vsakovací průleh. Protože není 
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dostatečně kapacitní pro likvidaci všech vod během extrémních srážkových událostí, je 

s objemem, který zde nebude zlikvidován, počítáno v retenční prostoru a vsakovací 

kapacitě přelivného příkopu, do kterého přebývající voda odteče. 

V ulici Luženská je navržena dešťová kanalizace, která vyúsťuje do vsakovacího příkopu 

v „oku“ u sjezdu z obchvatu, kde bude likvidována.  

Všechna vsakovací zařízení jsou navržena s podzemním retenčním prostorem 

vyplněným štěrkem, s předčištěním přes filtrační pískovou vrstvu s geotextilií a 

zatravněnou humusovou vrstvu. 

B.2.6.4.1 SO 315 Dešťová kanalizace Lišanská 

Nová komunikace vyžaduje odvodnění a proto je navržena nová dešťová kanalizace.  

Tato bude z PP SN 10 , délky 308 metrů, DN 300 v celé délce. Bude zde 8 betonových 

šachet DN 800 s odvětrávaným poklopem. Odvodnění komunikace zajišťuje 19 uličních 

vpustí pravidelně rozmístěných po obou stranách vozovky. 

Dočasně bude srážková voda vypouštěna do stávajícího příkopu v km 0,000, ve finální 

podobě bude přes šachtu Š-1 napojena do dešťové kanalizace navazující investice. 

 

B.2.6.4.2 SO 316 Dešťová kanalizace Kollárova 

Nová komunikace vyžaduje odvodnění a proto je navržena nová dešťová kanalizace.  

Tato bude z PP SN 10 , délky 92 metrů, DN 200 v celé délce. Toto potrubí propojuje 4 

uliční vpusti, které budou sloužit zároveň jako revizní šachty. Toto potrubí vyústí do 

vsakovacího příkopu vedoucího kolem komunikace. Komunikace je dále odvodněna 

třemi uličními vpustmi, které svodným potrubím vedou přímo do vsakovacího příkopu. 

Ten bude v místě vyústění potrubí vždy opevněn kamennou dlažbou.  

V rámci tohoto SO dojde k posunu stávající uliční. Stávající uliční vpusť bude zrušena a 

bude nahrazena novou v novém umístění. Jedná se o posun po přípojce, stávající 

přípojka bude zkrácena. 

 

B.2.6.4.3 SO 317 Dešťová kanalizace Luženská 

Nová komunikace vyžaduje odvodnění a proto je navržena nová dešťová kanalizace.  

V rámci stavebního objektu jde o dvě kanalizace. Ta v severní části je délky 109 m, 

propojuje 6 uličních vpustí, které zároveň slouží jako revizní šachty. Je zakončena 

výustním objektem v „oku“ sjezdu z obchvatu. Zde je srážková voda likvidována ve 

vsakovacím příkopu. Jižní část kanalizace je dlouhá 32,5 m, propojuje dvě uliční vpusti, 

které zároveň slouží jako revizní šachty. Je zakončena výustním objektem do stávajícího 

příkopu. Obě kanalizace budou z PP SN 10 , celková délka je 141,5 metrů, DN 200 

v celé délce. Oba výustní objekty budou v místě vyústění potrubí vždy opevněn 

kamennou dlažbou. 

B.2.6.4.4 SO 318 Dešťová kanalizace km 1,6 

Tento stavební objekt se sestává ze dvou dešťových kanalizací, které obě shodně slouží 

jako bezpečnostní odtoky ze vsakovacích příkopů v okolí mostu. V severní části je ve 
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vsakovacím příkopu umístěná horské vpust, ze které je PVC potrubím DN 200, délky 16 

metrů voda svedena do stávajícího příkopu, který bude pod mostem. Druhá, jižní, část 

podchycuje vodu z obou stran komunikace. Ta je opět v případě naplnění retenčních 

příkopů přes horské vpusti svedena do stávajícího příkopu pod novým mostem. Výustní 

objekty budou opevněné kamennou dlažbou. 

B.2.6.4.5 SO 325 Přeložka vodovodu km 1,039 – Euromont 

Z důvodů výstavby nové komunikace bude přeložen vodovod PE dn 110. Nová trasa je 

zvolena tak, aby byla kolmo na novou komunikaci. Pod komunikací bude uložena 

v ocelové chráničce. Délka přeložky je 56 metrů, délka chráničky 25,5 metru. 

B.2.6.4.6 SO 326 Přeložka vodovodu km 0,876 – Ravos 

Z důvodů výstavby nové komunikace bude přeložen litinový vodovod DN 125. Nová trasa 

je zvolena tak, aby byla kolmo na novou komunikaci. Pod komunikací bude uložena 

v ocelové chráničce. Délka přeložky je 55 metrů, materiál bude, dle požadavku RAVOS, 

změněn na DN 150, litina), délka chráničky 24 metrů. 

B.2.6.4.7 SO 327 Přeložka vodovodu km 1,500 – Ravos 

Z důvodů výstavby nové komunikace a terénních úprav bude přeložen litinový vodovod 

DN 250. Nová trasa vede převážně v novém chodníku. Délka přeložky je 149 metrů, 

materiálově bude shodná se stávajícím potrubím, tedy DN 250, litina. 

B.2.6.4.8 SO 328 Úprava na vodovodu ulice Pražská 

Z důvodů výstavby nové komunikace a terénních úprav bude přeložen litinový vodovod 
DN 250. Polohově zůstane vodovod ve stávající trase, půjde tedy jen o změnu výškového 
vedení. Délka přeložky je 21 metrů, materiálově bude shodná se stávajícím potrubím, 
tedy DN 250, litina. 

B.2.6.4.9 SO 335 Přelivný příkop km 0,700 

Jelikož pod nově vybudovaným propustkem není vyvinutá vodoteč, je nutné soustředěný 

odtok rozptýlit, aby nedocházelo k nežádoucí ztrátě úrodného horizontu půdy. K tomu 

bude sloužit přelivný příkop s přelivnou hranou délky 47 metrů srovnanou na jednotnou 

nadmořskou výšku. Přelivný příkop bude zároveň sloužit jako vsakovací s retenčním 

objemem odpovídajícím množství srážek, které nebudou zachyceny vsakovacími příkopy 

podél komunikace.   

B.2.6.4.10 SO 336 Přelivný příkop km 0,900 

Jelikož pod nově vybudovaným propustkem není vyvinutá vodoteč, je nutné soustředěný 

odtok rozptýlit, aby nedocházelo k nežádoucí ztrátě úrodného horizontu půdy. K tomu 

bude sloužit přelivný příkop s přelivnou hranou délky 47 metrů srovnanou na jednotnou 

nadmořskou výšku.  Přelivný příkop bude zároveň sloužit jako vsakovací s retenčním 

objemem odpovídajícím množství srážek, které nebudou zachyceny vsakovacími příkopy 

podél komunikace.   
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B.2.6.5 Elektro a sdělovací objekty 

B.2.6.5.1 SO 427 Přeložka veřejného osvětlení v km 1,440-1,540 

V této části projektové dokumentace, tedy v objektu SO 427 Přeložka veřejného 
osvětlení v km 1,440 – 1,540, je řešena přeložka osvětlení související s vybudováním 
nového chodníku, v ulici Pražská a Luženská, v Rakovníku, náhradou za stávající, 
zrušený v důsledku výstavby mostního tělesa, které je součástí nově budovaného 
obchvatu Rakovníka.  

Nově budovaný chodník bude osvětlen sloupy a svítidly stejného typu jako rušené 
osvětlení. 

Napojení bude provedeno kabelem AYKY-J 4x16 mm2 vedeným převážně volným 
terénem podél chodníku, s dvěma přechody komunikace, v ochranné trubce pr. 110mm 
založené v průběhu výstavby překládané komunikace v zemi. 

Energetické hodnoty stavby  

– 10x svítidlo se zdrojem 2x36W, zářivka TC-L, svítící po dobu 4400h za rok - 
0,352MWh/rok 

 

B.2.6.5.2 SO 428 Přeložka veřejného osvětlení v KÚ 

Z důvodu vyústění nové komunikace budovaného obchvatu Rakovníka do ulic Rezkova a 
Na Spravedlnosti, bude nutné ochránit stávající kabel VO, vedoucí pod novou 
komunikací a upravit umístění stávající lampy VO. To bude řešit tato část projektové 
dokumentace SO428. 

Jedná se o poměrně novou lampu VO, ocelový třístupňový sloupek, výšky 6m, se 
svítidlem s LED zdrojem. Lampa bude před výstavbou komunikace demontována a po 
dokončení opět osazena, s respektováním nových hran komunikace. Bude obnoveno 
původní napájení lampy, ale novým kabelem stejného typu jako stávající, a to ze 
sousední stávající lampy. Trasa bude vedena volným terénem, pod novou komunikací v 
ochranné trubce pr. 110mm, založené v průběhu výstavby nové komunikace v zemi. 

Energetické hodnoty stavby  

– energetické hodnoty stávajícího osvětlení v dotčeném úseku se překládaným sloupem 
VO nemění. 

B.2.6.5.3 SO 429 Nové VO včetně přisvětlení přechodů 

V důsledku výstavby komunikací a tří okružních křižovatek, které jsou součástí nově 
budovaného obchvatu Rakovníka, bude vybudováno pět nových přechodů pro chodce. 
Na základě požadavku Policie ČR bude zřízeno přisvětlení těchto přechodů a s tím 
související adaptační osvětlení v délce cca 100m před každou okružní křižovatkou. Návrh 
tohoto osvětlení je náplní této části projektové dokumentace SO429.  

V převážné míře se jedná o nové osvětlení, ocelové třístupňové sloupy VO budou 
umístěny dle výpočtu osvětlení, provedeného firmou Artechnick Schréder Navržená 
svítidla jsou s LED zdroji, propojení bude provedeno kabely CYKY odpovídajícího 
průřezu a vedenými v celé trase, kromě podchodů pod novými komunikacemi, v 
ochranných trubkách pr.63mm. Pouze v prostoru křižovatky ulic Luženské a Kollárovy, 
kde vzniká nový kruhový objezd, bude nutno tři sloupy stávajícího osvětlení nahradit 
sloupy novými, respektujícími nové hrany okružní křižovatky. 
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Kabelové trasy budou vedený převážně volným terénem podél komunikace, částečně i 
nově budovanými chodníky. Přechody kabelů pod novými komunikacemi budou 
provedeny v předem založených ochranných trubkách pr. 110mm.  

Energetické hodnoty stavby  

– 48x svítidlo s LED zdroji 50W, svítící po dobu 4400h za rok - 10,56MWh/rok 

 

Následující objekty sdělovacích vedení byly zpracovány V DUR. Tyto objekty 

nejsou zpracovávány v rámci této dokumentace. 

B.2.6.5.4 SO 491 Přeložka DOK O2 v km 0,025-0,135 

V trase, která koliduje s projektovanými stavebními pracemi, jsou uloženy tři HDPE 

trubky (oranž., oranž. s m.p. a černá) spolu s metalickým kabelem přístupové sítě 

TCEPKPFLE 25XN0,6 (jeho přeložka je předmětem SO431). Vedení bude přeloženo 

mimo okruh stavebních prací. Kabel bude uložen v kabelové rýze s krytím 1 m. Pod a 

nad trubkami bude pískové lože tloušťky 0,1 m. Ve vzdálenosti 0,2 m nad pískem bude 

položena výstražná fólie oranžové barvy. Pod vozovkou budou zataženy v chráničce 

z obetonované PE roury ø 110 mm s krytím 1,2 m . 

Dvě trubky (oranžová a oranžová s m.p.) jsou obsazené. Jelikož při přeložce dojde 

k prodloužení o cca 60 m, nebude možné toto navýšení pokrýt z rezerv ve spojkách. 

Proto budou kabely z obou obsazených trubek vyfouknuty a zafouknuty nové. 

Ochranné pásmo podzemních telekomunikačních vedení činí 1,5 m po stranách krajního 

vedení.  

Délka přeložky 
 montáž   - HDPE trubka oranžová   - 190 m 
     - HDPE trubka oranžová s m.p.  - 190 m 
     - HDPE trubka černá    - 190 m 
Optický kabel:   2 x 6000 m 
Optická spojka:  4 ks 
Spojka Plasson:  6 ks 
Majetkový správce:  Telefónica  O2 Czech Republic, a.s. 
     Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 
Katastrální území :     Rakovník 
 

B.2.6.5.5  SO 492 Přeložka DOK ČEZ ICT v km 0,110 

V trase, která koliduje s projektovanými úpravami silnice v ulici Lišanské, jsou uloženy 

dvě HDPE trubky (žlutá a modrá) Vedení bude stranově bez přerušení přeloženo tak, aby 

křižovatka se silnicí odpovídala požadavkům normy. Trubky DOK budou uloženy 

v kabelové rýze s krytím 1 m. Pod a nad trubkami bude pískové lože tloušťky 0,1 m. Ve 

vzdálenosti 0,2 m nad pískem bude položena výstražná fólie oranžové barvy. Pod 

vozovkou budou zataženy v chráničce z obetonované PE roury ø 110 mm s krytím 

1,2 m . 

Ochranné pásmo podzemních telekomunikačních vedení činí 1,5 m po stranách krajního 

vedení.  

Délka přeložky 
    - HDPE trubka žlutá   - 44 m 
    - HDPE trubka modrá.  - 44 m 
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Majetkový správce: ČEZ ICT Services, a.s. 
    Duhová 3/1531, 140 53 Praha 4 
Katastrální území:    Rakovník 
 

B.2.6.5.6  SO 433 Přeložka sdělovacího vedení O2 v km  0,730-0,810 

V trase, která koliduje s projektovaným kruhovým objezdem na křižovatce ulic Luženské 

a Kollárovy, jsou uloženy metalické kabely přístupové sítě TCEPKPFLE 10XN0,6, 

TCEPKPFLE 50XN0,6 a TCEPKPFLE 75XN0,6. Vedení bude přeloženo mimo okruh 

stavebních prací. Kabely budou v místech samostatné trasy SO463 uloženy v rýze 

s krytím 0,6 m, v místech společné rýhy s DOK (SO491,493) uloženy v kabelové rýze 

s krytím 1 m. Pod a nad kabely bude pískové lože tloušťky 0,1 m. Ve vzdálenosti 0,2 m 

nad pískem bude položena výstražná fólie oranžové barvy. Pod vozovkou budou 

zataženy v chráničce z obetonované PE roury ø 110 mm s krytím 1,2 m. 

V místech křížení telekomunikačních kabelů s nově budovanou komunikací je navrženo 

založení rezervní (prázdné) chráničky např. typu AROT 110. Tyto chráničky budou 

ukončeny 1 metr na každou stranu od hranice komunikace, konce budou opatřeny 

ucpávkami proti vniknutí nečistot. 

Ochranné pásmo podzemních telekomunikačních vedení činí 1,5 m po stranách krajního 

vedení.  

Délka přeložky 
 montáž – nový kabel TCEPKPFLE 10XN0,6  - 140 m 
    TCEPKPFLE 50XN0,6  - 140 m 
    TCEPKPFLE 75XN0,6  - 140 m 
Kabelové spojky: 6 ks 
Majetkový správce: Telefónica  O2 Czech Republic, a.s. 
    Za Brumlovkou 266/2 
    140 22 Praha 4 
Katastrální území :    Rakovník 
 

B.2.6.5.7  SO 434 Přeložka sdělovacího vedení O2 v km 0,890 

V trase, která křižuje projektovaný obchvat je uložen metalický kabel přístupové sítě 

TCEPKPFLE 50XN0,6. Vzhledem k nutnosti výškové úpravy, která způsobí prodloužení 

trasy, bude do vedení naspojkována kabelová vložka délky 35 m.  Kabel bude uložen 

v rýze s krytím 0,6 m. Pod a nad kabelem bude pískové lože tloušťky 0,1 m. Ve 

vzdálenosti 0,2 m nad pískem bude položena výstražná fólie oranžové barvy. Pod 

vozovkou bude zatažen v chráničce z obetonované PE roury ø 110 mm s krytím 1,2 m. 

V místě křížení telekomunikačních kabelů s nově budovanou komunikací je navrženo 

založení rezervní (prázdné) chráničky např. typu AROT 110. Tato chránička bude 

ukončena 1 metr na každou stranu od hranice komunikace, konce budou opatřeny 

ucpávkami proti vniknutí nečistot. 

Ochranné pásmo podzemních telekomunikačních vedení činí 1,5 m po stranách krajního 

vedení.  

Délka přeložky montáž – nový kabel TCEPKPFLE 50XN0,6  - 35 m 
Kabelové spojky: 2 ks 
Majetkový správce: Telefónica  O2 Czech Republic, a.s. 
    Za Brumlovkou 266/2 
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    140 22 Praha 4 
Katastrální území: Rakovník 
 

B.2.6.5.8  SO 435 Přeložka sdělovacího vedení O2 v km 1,440-1,540 

Poblíž místa napojení Luženské ulice na sil. II/237 je uložena trasa vedení přístupové 

sítě, která bude dotčena projektovaným obchvatem a nájezdem na Luženskou ulici. 

V překládané trase, je uložen metalický kabel přístupové sítě TCEPKPFLE 50XN0,6 

spolu se dvěma prázdnými HDPE trubkami (jejich přeložka je předmětem SO494). Kabel 

bude uložen v rýze s krytím 1,0 m. Pod a nad kabelem bude pískové lože tloušťky 0,1 m. 

Ve vzdálenosti 0,2 m nad pískem bude položena výstražná fólie oranžové barvy. Pod 

vozovkou bude zatažen v chráničce z obetonované PE roury ø 110 mm s krytím 1,2 m. 

V místech křížení telekomunikačních kabelů s nově budovanou komunikací je navrženo 

založení rezervní (prázdné) chráničky např. typu AROT 110. Tyto chráničky budou 

ukončeny 1 metr na každou stranu od hranice komunikace, konce budou opatřeny 

ucpávkami proti vniknutí nečistot. 

Ochranné pásmo podzemních telekomunikačních vedení činí 1,5 m po stranách krajního 

vedení.  

Délka přeložky 
 montáž – nový kabel TCEPKPFLE 25XN0,6  - 280 m 
Kabelové spojky: 2 ks 
Majetkový správce: Telefónica  O2 Czech Republic, a.s. 
    Za Brumlovkou 266/2 
    140 22 Praha 4 
Katastrální území :    Rakovník 
 

B.2.6.5.9 SO 436 Přeložka sdělovacího vedení O2 v km 1,850 

V místě ukončení obchvatu napojením na ulici Na Spravedlnosti je v souběhu se stávající 

silnicí uložen metalický kabel přístupové sítě 35XN0,4. Vzhledem k hloubce nových 

příkopů bude nutná výšková úprava trasy, dále bude kabel přeložen i směrově tak, aby 

nebyl v silniční křižovatce a křížil obchvat pokud možno kolmo. 

Kabel bude uložen v rýze s krytím 0,6 m. Pod a nad kabelem bude pískové lože tloušťky 

0,1 m. Ve vzdálenosti 0,2 m nad pískem bude položena výstražná fólie oranžové barvy. 

Pod vozovkou bude zatažen v chráničce z obetonované PE roury ø 110 mm s krytím 

1,2 m . 

Starý kabel zůstane bez demontáže v zemi. Pokud se na něj narazí při jiné stavební 

činnosti, bude odvezen do výkupny sběrných surovin.  

V místě křížení telekomunikačních kabelů s nově budovanou komunikací je navrženo 

založení rezervní (prázdné) chráničky např. typu AROT 110. Tato chránička bude 

ukončena 1 metr na každou stranu od hranice komunikace, konce budou opatřeny 

ucpávkami proti vniknutí nečistot. 

Ochranné pásmo podzemních telekomunikačních vedení činí 1,5 m po stranách krajního 

vedení.  

Délka přeložky 
 montáž – nový kabel TCEPKPFLE 35XN0,6  - 35 m 
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Kabelové spojky: 2 ks 
Majetkový správce: Telefónica  O2 Czech Republic, a.s. 
    Za Brumlovkou 266/2 
    140 22 Praha 4 
Katastrální území :    Rakovník 

B.2.6.5.10 SO 491 Přeložka DOK O2 v km 0,025-0,135 

V trase, která koliduje s projektovanými stavebními pracemi, jsou uloženy tři HDPE 

trubky (oranž., oranž. s m.p. a černá) spolu s metalickým kabelem přístupové sítě 

TCEPKPFLE 25XN0,6 (jeho přeložka je předmětem SO431). Vedení bude přeloženo 

mimo okruh stavebních prací. Kabel bude uložen v kabelové rýze s krytím 1 m. Pod a 

nad trubkami bude pískové lože tloušťky 0,1 m. Ve vzdálenosti 0,2 m nad pískem bude 

položena výstražná fólie oranžové barvy. Pod vozovkou budou zataženy v chráničce 

z obetonované PE roury ø 110 mm s krytím 1,2 m . 

Dvě trubky (oranžová a oranžová s m.p.) jsou obsazené. Jelikož při přeložce dojde 

k prodloužení o cca 60 m, nebude možné toto navýšení pokrýt z rezerv ve spojkách. 

Proto budou kabely z obou obsazených trubek vyfouknuty a zafouknuty nové. 

Ochranné pásmo podzemních telekomunikačních vedení činí 1,5 m po stranách krajního 

vedení.  

Délka přeložky 
 montáž  - HDPE trubka oranžová   - 190 m 
    - HDPE trubka oranžová s m.p.  - 190 m 
    - HDPE trubka černá    - 190 m 
Optický kabel:  2 x 6000 m 
Optická spojka: 4 ks 
Spojka Plasson: 6 ks 
Majetkový správce: Telefónica  O2 Czech Republic, a.s. 
    Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 
Katastrální území: Rakovník 
 

B.2.6.5.11  SO 492 Přeložka DOK ČEZ ICT v km 0,110 

V trase, která koliduje s projektovanými úpravami silnice v ulici Lišanské, jsou uloženy 

dvě HDPE trubky (žlutá a modrá) Vedení bude stranově bez přerušení přeloženo tak, aby 

křižovatka se silnicí odpovídala požadavkům normy. Trubky DOK budou uloženy 

v kabelové rýze s krytím 1 m. Pod a nad trubkami bude pískové lože tloušťky 0,1 m. Ve 

vzdálenosti 0,2 m nad pískem bude položena výstražná fólie oranžové barvy. Pod 

vozovkou budou zataženy v chráničce z obetonované PE roury ø 110 mm s krytím 

1,2 m . 

Ochranné pásmo podzemních telekomunikačních vedení činí 1,5 m po stranách krajního 

vedení.  

Délka přeložky 
    - HDPE trubka žlutá   - 44 m 
    - HDPE trubka modrá.  - 44 m 
Majetkový správce: ČEZ ICT Services, a.s. 
    Duhová 3/1531, 140 53 Praha 4 
Katastrální území:    Rakovník 
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B.2.6.5.12 SO 493 Přeložka DOK O2 v km 0,730-0,790 

V trase, která koliduje s projektovaným kruhovým objezdem na křižovatce ulic Luženské 

a Kollárovy, jsou uloženy čtyři HDPE trubky (oranž., oranž. s m.p., černá, zelená se 

žlutým pruhem) spolu s metalickými kabely přístupové sítě TCEPKPFLE 25XN0,6 a 

TCEPKPFLE 50XN0,6 (jejich přeložka je předmětem SO432). Vedení bude přeloženo 

mimo okruh stavebních prací. Trubky budou uloženy v kabelové rýze s krytím 1 m. Pod a 

nad nimi bude pískové lože tloušťky 0,1 m. Ve vzdálenosti 0,2 m nad pískem bude 

položena výstražná fólie oranžové barvy. Pod vozovkou budou zataženy v chráničce 

z obetonovaných PE rour ø 110 mm s krytím 1,2 m . 

Dvě trubky (oranžová a oranžová s m.p.) jsou obsazené. Při přeložce dojde 

k prodloužení o cca 15 m. Tato přeložka musí být provedena současně s přeložkou 

SO491, při které budou kabely vyfouknuty a zafouknuty nové.  

Ochranné pásmo podzemních telekomunikačních vedení činí 1,5 m po stranách krajního 

vedení.  

Délka přeložky 
 montáž  - HDPE trubka oranžová    - 70 m 
    - HDPE trubka oranžová s m.p.   - 70 m 
    - HDPE trubka černá     - 70 m 
    - HDPE trubka zelená se žlutým pruhem - 70 m 
Spojka Plasson: 8 ks 
Majetkový správce: Telefónica  O2 Czech Republic, a.s. 
    Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 
Katastrální území :    Rakovník 
 

B.2.6.5.13 SO 494 Přeložka trubek HDPE O2 v km 1,440-1,540 

Poblíž místa napojení Luženské ulice na sil. II/237 je uložena trasa, která bude dotčena 

projektovaným obchvatem a nájezdem na Luženskou ulici. V překládané trase jsou 

uloženy dvě prázdné HDPE trubky spolu s metalickým kabelem přístupové sítě 

TCEPKPFLE 50XN0,6 (jeho přeložka je předmětem SO435). Trubky budou uloženy 

v rýze s krytím 1,0 m. Pod a nad nimi bude pískové lože tloušťky 0,1 m. Ve vzdálenosti 

0,2 m nad pískem bude položena výstražná fólie oranžové barvy. Pod vozovkou budou 

trubky zataženy v chráničce z obetonované PE roury ø 110 mm s krytím 1,2 m . 

Ochranné pásmo podzemních telekomunikačních vedení činí 1,5 m po stranách krajního 

vedení.  

Délka přeložky montáž   
 – HDPE trubka 2 x 280 m 
Spojka Plasson: 4 ks 
Majetkový správce: Telefónica  O2 Czech Republic, a.s. 
    Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 
Katastrální území : Rakovník 

 

B.2.6.6 Plynovody a produktovody 

B.2.6.6.1 SO 531 Přeložka VTL plynovodu DN 200 v km 0,058 (Lišanská) 

Stávající plynovod VTL DN 200 bude z důvodů kolize s novou trasou komunikace v km 
0,070 přeložen v celkové délce 63,0 m. V místě současného vedení VTL plynovodu je 
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navržena okružní křižovatka. V rámci této přeložky bude nový plynovod posunut mimo 
tuto okružní křižovatku, kde bude pouze křížení VTL plynovodu DN 200 s plánovanou 
komunikací. Plynovod v této části bude uložen do ocelové chráničky DN 350 o délce 24 
m. Napojení přeložky plynovodu na stávající VTL plynovod bude provedeno pomocí 
jednostranného stopplu za plného tlaku v souladu s. čl.D.4.9 GRID_TX_S04_03_01. V 
místě napojení přeložky na stávající VTL plynovod je trasový uzávěr DN 200 s ochozem 
DN 80. Zde bude plynovod uzavřen na TU a pomocný bypass DN 100 bude napojen na 
odfukové potrubí DN 80 přes redukci DN 80/100. 
Konkrétní dimenze tohoto bypassu bude upřesněna před zahájením výstavby dle 
skutečných průtoků a tlaku. Bypass bude uložen do země, s krytím cca 800 mm. Tento 
bypass bude veden v souběhu cca 3 m s předpokládanou přeložkou VTL DN 200. Po 
realizaci přeložky VTL plynovodu DN 200 bude tento bypass vč. nefunkčního potrubí DN 
200 vyjmuto ze země a terén uveden do původního stavu. Přeložka bude prováděna 
zásadně mimo topné období. 

 

B.2.6.6.2 SO 532 Přeložka VTL plynovodu DN 200 v km 0,070 (připojení Kollárova) 

Stávající plynovod VTL DN 300 bude z důvodů kolize s novou trasou komunikace v km 
0,070 přeložen v celkové délce 55,0 m. Po propoji se odpojené potrubí odstraní. Nové 
potrubí bude ocelové PN40, podskupiny B1, profil DN 200. 
Napojení přeložky plynovodu na stávající VTL plynovod bude provedeno pomocí 
oboustranného stopplu za plného tlaku. Minimální dimenze bypassu je dle požadavku 
provozovatele DN 100. Konkrétní dimenze bude potvrzena před zahájením výstavby dle 
skutečných průtoků a tlaku. Bypass bude uložen do země, s krytím cca 800 mm. Tento 
bypass bude veden v souběhu cca 3 m s předpokládanou přeložkou VTL DN 200. Po 
realizaci přeložky bude tento bypass zrušen, potrubí vyjmuto ze země a terén uveden do 
původního stavu. Přeložka bude prováděna zásadně mimo topné období. 

 

B.2.6.6.3 SO 533 Ochrana VTL plynovodu DN 150 v km 0,921 

V souvislosti s vedením nové komunikace v rámci stavby II/229 Rakovník, připojení na 
II/237 (obchvat města, trasa B3) dojde ke kolizi se stávajícím VTL plynovodem DN 150. 
Komunikace v této části je sice projektována v náspu, ale nelze z hlediska spádových 
poměrů okolního terénu dodržet minimální krytí stávajícího VTL plynovodu DN 150 v 
hodnotě min. 1,2 m. Stávající plynovod VTL DN150 bude z důvodů kolize s novou trasou 
komunikace v km 0,921 přeložen. Přeložka plynovodu bude vedena v souběhu cca 1,5 m 
se stávajícím plynovodem, kde dojde k zahloubení pro splnění podmínky min. krytí 1,2m 
v celém profilu komunikace. Stávající plynovod bude odstraněn ze země a odvezen k 
ekologické likvidaci. 

 

B.2.6.6.4 SO 534 Přeložka VTL plynovodu DN 200 - km 1.4 - 1.7 

Přeložka VTL plynovodu DN 200 je navržena v nezbytném rozsahu a je přizpůsobena 
možnostem předmětného území, při dodržení platných norem a předpisů. Realizace 
přeložky plynovodu bude provedena před zahájením stavebních prací na objektech 
komunikace, mimo topné období. 
Přeložený VTL plynovod DN 200 bude uložen v zemní rýze, v hloubce s minimálním krytím 
1.2 m pod definitivním terénem. V prostoru 20 a 40 cm nad trubkou bude uložena 
výstražná folie žlutá. Podsyp a obsyp bude proveden na potrubí v prostoru chrániček a to z 
písku zrnitosti max. 8 mm. V běžné trase bude proveden pouze podsyp a obsyp vytěženou 
zeminou. V případě, že během stavby bude terén oproti definitivní úrovni snížen, plynovod 
bude účinným způsobem chráněn proti poškození, např. uloženými panely se zhutněným 
štěrkovým podsypem tl. min. 20 cm. Před záhozem potrubí bude plynovod zaměřen dle 
požadavků plynárenské společnosti. Případné přejezdy přes VTL plynovody budou 
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vyznačeny a chráněny proti poškození. Nový plynovod VTL DN 200 bude realizován v 
délce cca 265,8 bm. Plynovod bude pod komunikacemi umístěn v ocelové chráničce DN 
350. Pod stávající komunikací - Pražská bude proveden protlak chráničky DN 350 v délce 
26 bm. Do místa lomu L3 přeložky VTL DN 200 bude přemístěn stávající funkční 
propojovací objekt POB, který je v současné době umístěn na rušeném VTL plynovodu DN 
200. Kabelové měřící vývody budou na potrubí plynovodu DN 200 navařeny 
aluminotermicky (prostřednictvím aluminotermických patron) v souladu s ČSN EN 12 732. 
Místa navaření vodičů budou na potrubí zaizolována PE izolací aplikovanou za studena 
v kombinaci s příslušným tmelem. Spoje kabel– potrubí plynovodu se geodeticky zaměří. 
Napojení přeložky SO 534 na stávající VTL plynovod DN 200 bude provedeno pomocí 
speciální technologie –Stopple a dočasného bypassu DN 100, kterým po nezbytně 
dlouhou dobu potřebnou k realizaci výše uvedených přeložek, bude zajištěno zásobování 
místní sítě. Tento dočasný plynovod DN 100 bude veden prakticky v souběhu s nově 
budovaným plynovodem DN 200 v celkové délce 279 m. V prostoru křížení ulice Pražská 
bude uložen do předem připravené ochranné trubky DN 200. Odstavený VTL plynovod DN 
200 v celkové délce cca 265 m bude odplyněn a profouknut vzduchem. Odplynění 
plynovodu bude překontrolováno na odebraném vzorku z potrubí. Koncentrace smí být 
nejvýše 10% dolní meze výbušnosti. Následně bude plynovod po částech vyřezán a 
vyjmut ze země. Veškeré nadzemní příslušenství plynovodu bude odborně demontováno a 
odstraněno. Na likvidaci plynovodu musí být dodavatelem vypracován technologický 
postup, který bude schválen provozovatelem plynovodu. Demontované potrubí bude 
předáno k ekologické likvidaci. Nefunkční chráničky pod komunikacemi budou vyplněny v 
celém svém průběhu betonem. 
Konec přeloženého VTL plynovodu DN 200 (bod L-5) bude propojen s navazující stavbou 
B1 SO 505. 

B.2.6.7 Úprava území 

B.2.6.7.1 SO 805 Vegetační úpravy 

Vegetace byla navržena s ohledem na svou izolační funkci, kterou má zastávat a dále 

s ohledem na ekologické podmínky místa a taxonomické složení smýcené zeleně. 

Upřednostněny byly domácí druhy dřevin. Podél dlouhých úseků byly v maximální možné 

míře navrženy husté pásy stromů s podsadbou keřů okolo křižovatek byla výsadba 

doplněna o reprezentativní alejové stromy. V místech prostorově velkorysejších jsou 

výsadby dřevin doplněny lučním trávníkem. Celkem je navrženo vysadit 678 stromů a 

10 141 keřů. 

B.2.6.7.2 SO 815 Rekultivace ploch dočasného záboru 

Cílem rekultivace je uvedení ploch dočasného záboru delšího než 1 rok do původního 
stavu. Jedná se o plochy určené jako deponie ornice, plochy provizorních vozovek a 
manipulační plochy. Předpokládá se provedení technické a biologické rekultivace. 

V rámci technické rekultivace budou na plochách DZ nad 1 rok prováděny tyto činnosti: 

• odstranění zbytků stavebního materiálu 

• v případě, že během výstavby dojde ke kontaminaci zemin ropnými látkami, živicemi, 
cementem nebo i jinými látkami z biologického hlediska závadnými, bude nutné tyto 
zeminy odtěžit a nahradit zeminami nezávadnými 

• urovnání povrchu 

• hloubkové kypření pro zlepšení zasakování dešťové vody do půdy 

• rozprostření ornice a podorničí v původní tloušťce 

Ornice a podorničí se přiveze z deponií, kde byly uloženy a ošetřovány po dobu stavby 
v rámci SO 005 Příprava území. 
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Na technickou část rekultivace bude na pozemcích ZPF navazovat biologická rekultivace 
2-letým nebo 3–letým biologickým cyklem. Biologická rekultivace bude provedena ihned po 
dokončení technické části rekultivace, aby nedošlo k zaplevelení pozemků. Během tříletého 
biologického cyklu dojde ke zlepšení úrodnosti půdy zvýšením podílu humusu a zlepšením 
biologické činnosti. Úrodnost pozemku po dokončení rekultivace bude srovnatelná s úrodností 
pozemku, s nímž bude rekultivovaná plocha spojena. 

Biologická rekultivace  (3-letý cyklus) zahrnuje: 

• 1. rok jarní směska ovesná se zaorávkou jako zelené hnojení výsev ozimé 
směsky (řepka ozimá) 

• 2. rok zaorávka ozimé směsky (zelené hnojení), osev letní směsky, přihnojení 
NPK složkou zaorávka letní směsky, osev ozimou směskou s podsevem 
jetelotravní směsky přihnojení NPK složkou – sklizeň krycí složky, na podzim – 
vápnění pozemku pro úpravu půdní reakce 

• 3. rok  plný rozvoj jetelotrávy s obohacením půdního profilu dusíkatou složkou 
Biologická rekultivace bude ukončena hlubokou orbou. Po skončení rekultivace budou 

rekultivované zemědělské plochy předány zpět uživatelům. 

B.2.6.7.3 SO 825 Rekultivace stávající silnice II/229 v km 0.07 

V rámci objektu bude rekultivována část silnice II. třídy, která se stane v důsledku nové 
stavby nefunkční. Bude prováděna technická a biologická rekultivace.  

Technická rekultivace 
Na rekultivovaných částech silnice bude odstraněna asfaltová vozovka včetně 

podkladních vrstev. Budou provedeny terénní úpravy – odstranění násypového tělesa, zasypání 
výkopů a urovnání ploch na úroveň okolního terénu. Následně budou plochy ohumusovány 
ornicí v mocnosti okolních pozemků.  

Biologická rekultivace 
Na pozemcích, které budou připojeny k sousedním pozemkům k následnému zemědělskému 

využití, bude provedena biologická rekultivace. Biologická rekultivace bude provedena formou 
tříletého rekultivačního osevního postupu (viz SO 815). Po této úpravě budou rekultivované 
úseky spojeny s okolními pozemky. Plochy, které nelze připojit k zemědělským pozemkům 
budou zatravněny, lze je využít pro náhradní výsadby apod. 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
Technická ani technologická zařízení nejsou předmětem této PD.  

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 

Stavba vzhledem ke svému charakteru nevyžaduje z hlediska protipožární ochrany 

speciální opatření. Hlavní přístupové trasy budou po stávajících komunikacích.  Po celou 

dobu výstavby musí být všude umožněn příjezd hasičské techniky pro případ zásahu ke 

všem objektům dotčených stavbou. Během prací nesmí dojít k poškození ani zakrytí 

požárních hydrantů. 

Všichni uživatelé daného objektu musí svoje chování podřídit ustanovením zákona O 

požární ochraně č. 67/ 2001 Sb, ustanoveními Zákoníku práce (262/2006 Sb. v platném 

znění) - část druhá, hlava pátá a předpisy PO provozovatele. 

Provozovatel stavby, zařízení vypracuje Předpisy požární ochrany pro danou stavbu 

nebo zařízení.  

Při svařování a řezání plamenem a při dalších pracích se zvýšeným požárním 

nebezpečím bude ustanovena požární hlídka dle § 13 Zákona o požární ochraně (č. 
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67/2001 Sb.) a § 15 vyhl. č. 246/2001 Ministerstva vnitra, kterou se provádějí některá 

ustanovení zmíněného zákona.  

Při skladování a práci s hořlavými kapalinami, plyny, nebo jinými nebezpečnými látkami 

je nutné zachovávat příslušné bezpečnostní předpisy tak, aby nedošlo k jejich vznícení 

(případně samovznícení), výbuchu nebo k nežádoucímu rozšíření do jiných prostor a 

nebyli ohroženy na zdraví a životě osoby v těchto prostorách se nacházející. 

 

B.2.8.1 Bezpečnost práce a ochrana zdraví při práci 

Při výstavbě musí být respektovány platné právní předpisy, vyhlášky a normy ČSN, které 

se týkají bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP), zejména: 

- Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy 
(zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve 
znění pozdějších předpisů, po novele zákonem č. 88/2016 Sb. 

- Zákon 262/2006 Sb. Zákoník práce, po novele zákonem č. 285/2020 Sb.  

- Zákon 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, po novele zákonem 
č. 312/2019 Sb.  

- Zákon č. 174/1968 Sb. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve 
znění pozdějších předpisů, zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění 
pozdějších předpisů, zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění 
pozdějších předpisů, zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání 
(živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 500/2004 Sb. 
správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/2009 Sb. trestní zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 255/2012 Sb. o kontrole (kontrolní řád), 
ve znění pozdějších předpisů  

(zákony ke státnímu dozoru nad bezpečností práce) 

- Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění 
pozdějších předpisů  

- Zákon č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování 
(zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů 

- Zákon 102/2001 Sb. o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých 
předpisů, ve znění pozdějších předpisů  

- Zákon 13/1997 Sb. O pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů  

 

- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích (po novele NV č. 136/2016 
Sb.) 

- Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

- Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky 
poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a 
dezinfekčních prostředků 

- Nařízení vlády č. 375/2017 Sb. o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních 
značek a značení a zavedení signálů 

- Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a 
pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování 
dopravy dopravními prostředky 
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- Nařízení vlády č. 406/2004 Sb. o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu 

- Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 
pracovní prostředí 

- Nařízení vlády č. 339/2017 Sb. o bližších požadavcích na způsob organizace 
práce a pracovních postupů při práci v lese a na pracovištích obdobného 
charakteru (pracovní postupy při práci s řetězovými pilami) 

- Nařízení vlády č. 176/2008 Sb., o technických požadavcích na strojní zařízení, 
ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů 

- Nařízení vlády č.426/2016 Sb. o posuzování shody rádiových zařízení při jejich 
dodávání na trh 

- Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na 
vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů 

- Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při 
práci, ve znění pozdějších předpisů 

- Nařízení vlády 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

- Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku 
a vibrací, ve znění pozdějších předpisů  

- Nařízení vlády č. 201/2010 Sb. o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání 
záznamu o úrazu, ve znění pozdějších předpisů 

 
- Vyhláška ČÚBP, ČBÚ č. 50/1978 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice, 

ve znění pozdějších předpisů 

- Vyhláška ČÚBP 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění 
bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů 

- Vyhláška ČBÚ 415/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky k zajištění bezpečnosti 
práce a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při svislé dopravě a chůzi, 
ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů 

- Vyhlášky ČÚBP a ČBÚ č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková 
zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění 
pozdějších předpisů 

- Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací 
zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění 
pozdějších předpisů 

- Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 20/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená elektrická 
zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění 
pozdějších předpisů 

- Vyhláška č. 73/2010 Sb. o stanovení vyhrazených elektrických technických 
zařízení, jejich zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich 
bezpečnosti (vyhláška o vyhrazených elektrických technických zařízeních) 

- Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích  

 

- Podrobnější popis zákonných požadavků je obsahem příloh Nařízení vlády 
591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích, které rozvádějí paragrafové znění. Jedná se 
zejména o: 

- Příloha  č.1 Další požadavky na staveniště 
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- Příloha  č.2 Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při 
provozu a používání strojů a nářadí na staveništi 

- Příloha  č.3  Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 

- Příloha  č.5  Práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení 
života nebo poškození zdraví, při jejichž provádění vzniká povinnost zpracovat 
plán. 

B.2.8.2 Bezpečnost při užívání stavby 

Při provozu je zajištěna bezpečnost provozu stavebním řešením a dopravním značením 

Při výstavbě a provozu musí být respektovány platné právní předpisy, vyhlášky a normy 

ČSN, které se týkají bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP), zejména: 

- Zákon 262/2006 Sb. – Zákoník práce (ve znění pozdějších předpisů)  

- Nařízení vlády 361/2007 Sb. o podmínkách ochrany zdraví při práci  

- Nařízení vlády 272/2011 Sb. o ochraně před účinky hluku a vibrací 

- Zákon 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci ve znění pozdějších předpisů, včetně navazujících předpisů,  

- Nařízení vlády 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na BOZP na 
staveništích 

- Nařízení vlády 378/2001 Sb. o bližších požadavcích na bezpečný provoz a 
používání strojů, zařízení a nářadí 

- Nařízení vlády 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

- Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky (ve znění 
pozdějších předpisů) 

- Stavební zákon č. 183/2006 Sb, ve znění pozdějších předpisů a zákonů  

- Vyhláška Ministerstva dopravy č. 177/95 Sb, kterou se vydává stavební a 
technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů  

- vyhláška 294/2015, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních 
komunikacích 

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 
Stavby se netýká. 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a 

komunální prostředí  

B.2.10.1 Zásady řešení parametrů stavby 

Větrání 
Součástí stavby není objekt vyžadující větrání. 
Vytápění 
Součástí stavby není objekt vyžadující vytápění. 
Osvětlení 
Součástí stavby není objekt vyžadující vytápění. 
Zásobování vodu 
Stavba nevyžaduje zásobování vodou. 

B.2.10.2 Zásady řešení vlivu stavby na okolí 

Hluk 
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Ovlivnění obytné zástavby v okolí plánovaného obchvatu je minimální. Dle 
hlukové studie by vlivem realizace záměru docházelo k překročení hygienického limitu u 
jednoho obytného objektu – Kaznějov 29 (parc. č. st. 38/2). Z tohoto důvodu je 
uvažováno s protihlukovým opatřením ve formě protihlukové stěny. 

Protihluková stěna je plánována v úseku komunikace 3,061 – 3,260 km (navazuje 
je na most SO203) v délce 199 m a výšce 2,5 m. Stěna bude provedena v kategorii 
zvukové pohltivosti A3 a vzduchové neprůzvučnosti B3, přičemž pohltivá strana stěny 
bude směřovat do komunikace. Snížení akustické zátěže vlivem protihlukového opatření 
v chráněném venkovním prostoru stavení se předpokládá až na 4,2 dB, čímž je 
garantováno nepřekračování hygienického limitu. 

U dalších obytných objektů nejsou protihluková opatření nutná. 
Prašnost 
V území, kterým prochází nová komunikace, nejsou v současnosti překračovány 

imisní limity žádné sledované znečišťující látky. Pouze na území města Kaznějov dochází 
k mírnému překročení imisního limitu průměrné roční koncentrace benzo(a)pyrenu (1,01 
ng/m3). 

Z výsledků rozptylové studie vyplývá, že příspěvky dané realizací záměru všech 
sledovaných látek budou v místě nejbližší obytné zástavby představovat setiny, 
maximálně desetiny procenta imisního pozadí i imisního limitu. Odkloněním dopravy z 
centra Kaznějova dojde ke snížení imisních koncentrací znečišťujících látek ve městě, v 
případě benzo(a)pyrenu může být dosaženo podlimitní hodnoty. 

Lze konstatovat, že realizace stavebního záměru bude mít akceptovatelný vliv na 
ovzduší, příspěvky sledovaných látek budou velmi nízké a na kvalitě ovzduší se prakticky 
neprojeví. 

Vibrace 
Vzhledem ke vzdálenosti stavby od obytných objektů a charakteru stavby, není 

třeba antivibrační opatření aplikovat. 

-  
 

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího 

prostředí 

Typ zvolených materiálů pro stavbu zajišťují stavbě dostatečnou odolnost proti 

nepříznivým vnějším vlivům. Použité materiály jsou vesměs dobře odolné proti korozi.  

B.2.11.1 Ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Případný výskyt radonu nemá na stavbu vliv. 

B.2.11.2 Bludné proudy 

Z hlediska měrného odporu zemin a proudové hustoty bludných proudů je korozní 
agresivita horninového prostředí uvedena ve zprávě základního korozního průzkumu. 
Korozní agresivita z hlediska měrných odporů je dle ČSN 03 8372 ve stupni č. I - II a 
z hlediska hustoty proudu v cizím proudovém poli ve stupni č. II - III. 

Zdrojem bludných proudů jsou katodicky chráněné produktovody v blízkosti trasy 
projektovaného obchvatu (elekrické rozvody, plynové rozvody atd). 

Pro mosty je dle TP 124 doporučený stupeň ochranných opatření č. 3. 

B.2.11.3 Ochrana před technickou seismicitou 

Zájmová oblast se nachází v seismicky stabilní oblasti se seismicitou menší než 6o 

M.C.S. (stupnice Mercalli-Cancani-Sieberg) stejně jako většina území ČR. Výstavbou 
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komunikace se ne-předpokládá narušení seismických ani dalších geofyzikálních 

charakteristik území. 

Podle ČSN EN 1998-1 (73 0036) je zájmové území hodnoceno jako oblast s malou 

seizmici-tou, hodnoty referenčního zrychlení základové půdy agR nepřesahují v dané 

oblasti 0,06 g. Doporu-čujeme na základě zjištěných údajů z mapy seismických oblastí 

uvažovat s referenčním zrychlením základové půdy agR 0,04-0,06g. Slabá zemětřesení, 

která zde byla zaznamenána, mají úzký vztah k labské zóně a lužickému zlomu. 

B.2.11.4 Ochrana před hlukem 

Ochranu proti hluku podrobně řeší samostatná část této projektové dokumentace – 
G.4.1 - Hluková studie. 

B.2.11.5 Protipovodňová opatření 

V době výstavby může být zvýšenými vodními stavy ovlivněna výstavba spodní 
stavby mostního objektu SO 201. 

B.2.11.6 Ochrana před sesuvy půdy 

Podle námi získaných údajů z archivu Geofondu Praha – registr sesuvů, se v zájmovém 

území nachází v závěru trasy (v obci Vidochov) potenciální sesuv. Sesuvné území je 

situované na svahu vrchu Kozinec. Budoucí stavbou může vzhledem k zásahům do 

terénu dojít k jeho aktivaci. K tomu možnému jevu je nutno přihlédnout zejména při 

provádění zemních prací v klimaticky příhodném období, tj. období s minimem srážek a 

bez mrazů (zemní práce je nutné načasovat v závislosti na počasí). Zemní a stavební 

práce doporučujeme v místě sesuvu provádět po menších úsecích. Je zcela nepřípustné 

provést odřez/výkop/zářez v celé délce a nechat jej dlouhodobě otevřený. Před 

započetím prací doporučujeme provést posouzení aktuálního stavu svahu, resp. sesuvu. 

B.2.11.7 Ochrana před vlivy poddolování 

Na základě studia archivních podkladů a zpráv v archivu Geofondu Praha, můžeme 

konsta-tovat, že projektovaná stavba neprochází žádným registrovaným poddolovaným 

územím. 

 

B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

Stavba po svém dokončení nemá žádné nároky na energie a jejím provozem nevznikají 

žádné odpady vyžadující likvidaci. Nároky na zdroje a potřeby dodávek energií v průběhu 

výstavby budou vycházet z možností a požadavků konkrétního vybraného zhotovitele 

stavby. Připojení na telefonní síť je vzhledem k využívání mobilních telefonů nedůležité. 

Jako přepravní a přístupové trasy slouží komunikace stávajícího dopravního systému, 

který je v předmětné oblasti dostatečně hustý.  

Užíváním stavby vznikají běžné odpady související např. s údržbou vegetačních úprav, 

čistěním krajnic, příkopů a podobně. Dále je možno očekávat běžné odpadky 

pocházejících od samotných uživatelů stavby. Tyto odpady bude řešit správce příslušné 

komunikace při pravidelném čištění a údržbě komunikací. 
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B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

B.4.1 Popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření 

Jedná se o návrh části obchvatu Rakovníka délky 1,85 km, který se nachází severně od 

města. Obchvat je veden mimo zastavěné území převážně po stávající zemědělské 

půdě. Připojení obchvat obce na stávající silniční síť je pomocí komunikací o celkové 

délce 0,77 km. Hlavní trasa má šířkové uspořádání S9,5 a je vedena po stávajícím 

terénu v odřezu. Součástí návrhu jsou tři okružní křižovatky a několik křižovatek 

stykových.  

Na ZÚ je umístěna okružní křižovatka, která propojuje obchvat, komunikaci II/229 (od D6) 

a ulici Líšanskou (směr centrum). V km 0,75 je navržena dvojice okružních křižovatek, 

která na část obchvatu B3 napojuje ulici Kollárova (část obce Vinohrady) a provizorní 

komunikací. Na KÚ bude navrženo mimoúrovňové křížení se stávající silnicí II/237. 

V rámci mimoúrovňového křížení bude navržen mostní objekt a trojice stykových 

křižovatek. Na KÚ je navržena MK, která napojuje obchvat na ulici Na Spravedlnosti. 

V budoucnu by v KÚ měla navazovat část obchvatu B1. 

Pro osoby se sníženou schopností oriantace budou pro zlepšení orientace na pochozích 

plochách v adekvátních místech umístěny varovné pásy a signální pásy ze speciální 

dlažby pro nevidomé, budou zřízeny vodicí linie (obruby a pod.). 

 

B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH 

ÚPRAV 

B.5.1 Terénní úpravy 

Terénní úpravy budou prováděny v oblasti ploch záboru stavby. Jedná se o rekultivace 

jednak zrušených komunikací a jednak manipulačních ploch či pruhů. Provedení 

rekultivace zrušených komunikací spočívá v odstranění konstrukcí vozovek, které 

pozbudou po realizaci stavby funkčnosti, a v rozprostření ornice v tloušťce odpovídající 

přilehlému humóznímu horizontu. Provedení rekultivací manipulačních ploch či pruhů 

spočívá v rozprostření původního humózního horizontu. 

Zemní práce nutné pro realizaci silničních těles budou prováděny v rozsahu trvalého 

záboru. Rozpis zemních prací je vyčíslen v samostatné příloze PD – B.3. – Bilance 

zemních prací. 

Svahy silničních těles budou ohumusovány v tloušťce 15 cm a osázeny vegetací 

nahrazující zeleň smýcenou v rámci stavby. 

Do doby podávání nabídky zhotovitele stavby může dojít k úpravám v množství 

nabízených zemin, v cenách i v přístupu majitelů lomů k prodeji.  

Zhotovitel si musí prověřit aktuální stav zemníků a skládek v době podávání nabídky a 

přizpůsobit rozvozné vzdálenosti a ceny za nákup. Přístupové trasy musí projednat se 

správci komunikací. Započítání nákladů na rozvozy, deponie, nakládání a příčný přehoz 

do ceny zemních prací je věcí zhotovitele a musí být zohledněno při podání cenové 

nabídky. 
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Při manipulaci se zeminou nesmí být znečišťovány veřejné komunikace. 

Kontaminovanou zeminu ropnými produkty z prostoru staveniště je třeba odvézt na 

skládku kontaminovaného odpadu. Likvidace této zeminy a zajištění staveniště proti 

znečištění životního prostředí je povinností zhotovitele. 

Ornice určená na ohumusování zemního tělesa komunikací, na zpětné ohumusování 

dočasných záborů a na ohumusování rekultivovaných komunikací bude uložena na 

dočasných skládkách ornice. Zajištění ploch dočasných skládek ornice je věcí zhotovitele 

stavby.  

Přebytečná ornice bude nabídnuta zemědělcům hospodařícím v okolí stavby. V době 

podávání cenové nabídky zhotovitele investorovi si zhotovitel prověří aktuální objemy 

ornice požadované zemědělci. 

Započítání nákladů za manipulace s ornicí, rozvozné vzdálenosti po staveništi, na plochy 

trvalých i dočasných skládek ornice a odvoz přebytečné zeminy zemědělcům 

hospodařícím v okolí stavby je věcí zhotovitele a musí být zohledněno při podání cenové 

nabídky. 

Při manipulaci s ornicí nesmí být znečišťovány veřejné komunikace. 

B.5.2 Použité vegetační prvky 

Vegetace byla navržena s ohledem na svou izolační funkci, kterou má zastávat a dále s 

ohledem na ekologické podmínky místa a taxonomické složení smýcené zeleně. 

Upřednostněny byly domácí druhy dřevin. Podél dlouhých úseků byly v maximální možné 

míře navrženy husté pásy stromů s podsadbou keřů okolo křižovatek byla výsadba 

doplněna o reprezentativní alejové stromy. V místech prostorově velkorysejších jsou 

výsadby dřevin doplněny lučním trávníkem. Celkem je navrženo vysadit 678 stromů a 10 

141 keřů. 

B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO 

OCHRANA 

B.6.1 Vliv na životní prostředí 

Souhrnem lze konstatovat, že realizací stavby dojde k řadě pozitivních vlivů v zájmové 

oblasti, dojde ke zlepšení plynulosti a bezpečnosti dopravy v daném regionu a snížení 

hlukové a emisní zátěže v obytné zástavbě. Celkově pozitivní vlivy výrazně převyšují 

negativní dopady.  

Vlivem stavební činnosti dojde v okolním území stavby krátkodobě ke zvýšení prašnosti a 

prašného spadu. Po ukončení stavebních aktivit se hodnota prašnosti opět upraví na 

dnešní hodnoty.  

Omezení prašnosti během výstavby lze docílit plným oplocením staveniště a skrápěním 

staveništních vozovek a vozovek v okolí stavby v době suchého počasí. 

Dalším negativním vlivem je vznikající bláto při výstavbě a možné znečišťování okolních 

komunikací.  Znečištění komunikace lze rozdělit na běžné a mimořádné, hranicí je 

hodnota 500 g/m2 (ON 73 6198). Při výjezdu ze stavby bez jakýchkoliv opatření může 
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dojít ke znečištění komunikace na vzdálenost 300 – 1 000 m. Bláto pak znečišťuje 

vozovky, chodníky, vozidla, chodce, ucpává kanalizační vpusti a je obecně negativním 

prvkem výstavby.  

Proto je nutné tomuto negativnímu prvku výstavby zabránit, nejúčinnějšími jsou pak 

opatření organizačně - technického rázu. Vozidla před výjezdem ze staveniště budou na 

určených plochách mechanicky dočištěna. Tím bude výrazně omezeno vynášení bláta ze 

staveniště. Dalším opatřením je pravidelné čištění nejbližšího rozsahu vozovek 

v návaznosti na staveniště ať už mechanicky, nebo s použitím vody (samosběrnými 

automobily). 

Negativním vlivem během výstavby jsou vibrace a otřesy způsobené těžkými stavebními 

mechanizmy a dopravou.  

Rozhodující jsou vlivy ve stavbách pro bydlení, kde jde o rušení osob v objektech. 

Vibrace zároveň působí i na technická díla, neboť ohrožují nosnou konstrukci budov, 

působí negativně na inženýrské sítě a na stabilitu svahů.  

Vibrace z dopravy jsou v pásmu 50 - 100 Hz, při nasazení vibračních válců v pásmu 20 - 

55 Hz. Přesné hodnoty však lze získat pouze z měření. 

B.6.2 Vlivy na obyvatelstvo  

Zásadním vlivem na obyvatelstvo bude zvýšení hlučnosti a prašnosti během výstavby 

posuzované části obchvatu a zároveň zvýšení dopravní zátěže na hlavní silnici vlivem 

omezení provozu (vliv dočasný). 

 

B.6.3 Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma 
Silniční ochranná pásma: 
Silniční ochranná pásma jsou určena zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích v § 30.  
K ochraně dálnice, silnice a místní komunikace I. nebo II. třídy a provozu na nich mimo 
souvisle zastavěné území obcí slouží silniční ochranná pásma. Silniční ochranné pásmo 
pro nově budovanou nebo rekonstruovanou dálnici, silnici a místní komunikaci I. nebo II. 
třídy vzniká na základě rozhodnutí o umístění stavby. 
Silničním ochranným pásmem se pro účely tohoto zákona rozumí prostor ohraničený 
svislými plochami vedenými do výšky 50 m a ve vzdálenosti: 

- 100 m od osy přilehlého jízdního pásu dálnice, rychlostní silnice nebo rychlostní 
místní komunikace anebo od osy větve jejich křižovatek; pokud by takto určené 
pásmo nezahrnovalo celou plochu odpočívky, tvoří hranici pásma hranice 
silničního pozemku, 

- 50 m od osy vozovky nebo přilehlého jízdního pásu ostatních silnic I. třídy a 
ostatních místních komunikací I. třídy, 

- 15 m od osy vozovky nebo od osy přilehlého jízdního pásu silnice II. třídy nebo III. 
třídy a místní komunikace II. třídy. 

Souvisle zastavěným územím obce (dále jen "území") je pro účely určení silničního 
ochranného pásma podle tohoto zákona území, které splňuje tyto podmínky: 

- na území je postaveno pět a více budov odlišných vlastníků, kterým bylo 
přiděleno popisné nebo evidenční číslo a které jsou evidovány v katastru 
nemovitostí, 

- mezi jednotlivými budovami, jejichž půdorys se pro tyto účely zvětší po celém 
obvodu o 5 m, nebude spojnice delší než 75 m. Spojnice tvoří rohy zvětšeného 
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půdorysu jednotlivých budov (u oblouků se použijí tečny). Spojnice mezi 
zvětšenými půdorysy budov, spolu se stranami upravených půdorysů budov, tvoří 
území. 

Ochranné pásmo může být zřízeno s ohledem na stanovené podmínky pouze po jedné 
straně dálnice, silnice nebo místní komunikace I. a II. třídy. 
 
Hranice silničního ochranného pásma osy přilehlého jízdního pásu dálnice anebo od osy 
větve její křižovatky s jinou pozemní komunikací (definovaná v § 30 odst. 2 písm. a)) je 
pro případ povolování zřizování a provozování reklamních zařízení, které by byly 
viditelné uživateli dotčené pozemní komunikace, posunuta ze 100 metrů na 250 metrů. 
 
Ochranná pásma dráhy 
Ochranná pásma dráhy jsou určena zákonem č. 266/1994 Sb., o drahách v § 8.  
Ochranné pásmo dráhy tvoří prostor po obou stranách dráhy, jehož hranice jsou 
vymezeny svislou plochou vedenou: 

- u dráhy celostátní a u dráhy regionální 60 m od osy krajní koleje, nejméně však 
ve vzdálenosti 30 m od hranic obvodu dráhy, 

- u dráhy celostátní, vybudované pro rychlost větší než 160 km/h, 100 m od osy 
krajní koleje, nejméně však 30 m od hranic obvodu dráhy, 

- u vlečky 30 m od osy krajní koleje, 
- u speciální dráhy 30 m od hranic obvodu dráhy, u tunelů speciální dráhy 35 m od 

osy krajní koleje, 
- u dráhy lanové 10 m od nosného lana, dopravního lana nebo osy krajní koleje, 
- u dráhy tramvajové a dráhy trolejbusové 30 m od osy krajní koleje nebo krajního 

trolejového drátu. 
Pro dráhu vedenou po pozemních komunikacích a vlečku v uzavřeném prostoru 
provozovny nebo v obvodu přístavu se ochranné pásmo nezřizuje. 
 
 
Ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok 
Ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok jsou určena zákonem č. 
274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých 
zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) v § 23. 
Ochranná pásma jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí 
nebo kanalizační stoky na každou stranu:  

- u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně 
 1,5m,  

- u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm,   2,5m,  
- u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno 

je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti u 
vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně nebo nad 
průměr 500 mm od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m. 

 
Ochranná a bezpečnostní pásma plynárenských zařízení  
Ochranná pásma plynárenských zařízení jsou určena zákonem č. 458/2000 Sb., o 
podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně 
některých zákonů (energetický zákon), v § 68. 
Ochranným pásmem se pro účely tohoto zákona rozumí souvislý prostor v bezprostřední 
blízkosti plynárenského zařízení, který činí: 
Ochranným pásmem se pro účely tohoto zákona rozumí souvislý prostor vymezený 
svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti od půdorysu plynárenského 
zařízení měřeno kolmo na jeho obrys, který činí: 
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- u plynovodů a plynovodních přípojek o tlakové úrovni do 4 bar včetně, umístěných 
v zastavěném území obce, 1 m na obě strany a umístěných mimo zastavěné 
území obce 2 m na obě strany, 

- u plynovodů a plynovodních přípojek nad 4 bar do 40 bar včetně 2 m na obě 
strany, 

- u plynovodů nad 40 bar 4 m na obě strany, 
- u technologických objektů 4 m na každou stranu od objektu, 
- u sond zásobníku plynu 30 m od osy jejich ústí, 
- u zásobníků plynu 30 m vně od jejich oplocení, 
- u zařízení katodické protikorozní ochrany a vlastní telekomunikační sítě držitele 

licence 1 m na obě strany. 
 
Bezpečnostní pásma plynárenských zařízení jsou určena zákonem č. 458/2000 Sb., o 
podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně 
některých zákonů (energetický zákon), v § 69 a příloze k zákonu. 
 
Bezpečnostním pásmem se pro účely tohoto zákona rozumí souvislý prostor vymezený 
svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti od půdorysu plynového zařízení 
měřeno kolmo na jeho obrys. 
 
Bezpečnostní pásma plynových zařízení: 
 
Druh zařízení   Velikost pásma 

- Zásobníky (vzdálenost od vnějšího okraje areálu zásobníku) mimo samostatně 
umístěných sond    250 m 

Sondy zásobníku plynu (vzdálenost od osy jejich ústí) 
- s tlakem do 100 barů    80 m 
- s tlakem nad 100 barů    150 m 

Tlakové zásobníky zkapalněných plynů do vnitřního objemu (vzdálenost od vnějšího 
obvodu technologických objektů)  

- nad 5 m3 do 20 m3     20 m 
- nad 20 m3 do 100 m3    40 m 
- nad 100 m3 do 250 m3    60 m 
- nad 250 m3 do 500 m3    100 m 
- nad 500 m3 do 1000 m3    150 m 
- nad 1000 m3 do 3000 m3    200 m 
- nad 3000 m3      300 m 

Plynojemy (vzdálenost od vnějšího obvodu technologických objektů) 
- do 100 m3       30 m 
- nad 100 m3        50 m 

Technologické objekty (vzdálenost od vnějšího obvodu technologických objektů) 
- Plnírny plynů     100 m 
- Zkapalňovací stanice stlačených plynů  100 m 
- Odpařovací stanice zkapalněných plynů  100 m 
- Kompresorové stanice   200 m 
- Regulační stanice vysokotlaké o tlakové úrovni 4 až 40 barů včetně     

10 m 
- Regulační stanice s tlakem nad 40 barů  20 m 

Vysokotlaké plynovody a plynovodní přípojky o tlakové úrovni 4 až 40 barů včetně  
- do DN 100 včetně     8 m 
- nad DN 100 do DN 300 včetně   10 m 
- nad DN 300 do DN 500 včetně   15 m 
- nad DN 500       20 m 

Vysokotlaké plynovody a plynovodní přípojky s tlakem nad 40 barů  
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- do DN 100 včetně        8 m 
- nad DN 100 do DN 300 včetně     15 m 
- nad DN 300 do DN 500 včetně     70 m 
- nad DN 500 do DN 700 včetně   110 m 
- nad DN 500      160 m 

 
Ochranná pásma zařízení elektrizační soustavy 
Ochranná pásma zařízení elektrizační soustavy jsou určena zákonem č. 458/2000 Sb., o 
podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně 
některých zákonů (energetický zákon), v § 46. 
Ochranné pásmo nadzemního vedení je souvislý prostor vymezený svislými rovinami 
vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, 
která činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany: 

- u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně  
- pro vodiče bez izolace    7 m, 
- pro vodiče s izolací základní    2 m, 
- pro závěsná kabelová vedení   1 m, 
- u napětí nad 35 kV a do 110 kV včetně 
- pro vodiče bez izolace    12 m, 
- pro vodiče s izolací základní   5 m, 
- u napětí nad 110 kV a do 220 kV včetně 15 m, 
- u napětí nad 220 kV a do 400 kV včetně  20 m, 
- u napětí nad 400 kV    30 m, 
- u závěsného kabelového vedení 110 kV  2 m, 
- u zařízení vlastní telekomunikační sítě držitele licence  1 m. 

Ochranné pásmo podzemního vedení elektrizační soustavy do napětí 110 kV včetně a 
vedení řídicí a zabezpečovací techniky činí 1 m po obou stranách krajního kabelu; u 
podzemního vedení nad 110 kV činí 3 m po obou stranách krajního kabelu. 
 
Ochranná pásma telekomunikačních vedení 
Ochranná pásma telekomunikačních vedení jsou určena zákonem č. 127/2005 Sb., o 
elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o 
elektronických komunikacích) v § 102, § 103. 
Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení činí 1,5 m po stranách krajního 
vedení. 
Ochranné pásmo nadzemního komunikačního vedení vzniká dnem nabytí právní moci 
rozhodnutí vydaného podle zvláštního právního předpisu. Parametry tohoto ochranného 
pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany stanoví na návrh vlastníka tohoto vedení 
příslušný stavební úřad v tomto rozhodnutí. Přitom musí být šetřeno práv vlastníků 
nemovitostí nacházejících se v ochranném pásmu nadzemního komunikačního vedení.  
Ochranné pásmo rádiového zařízení a rádiového směrového spoje vzniká dnem 
nabytí právní moci rozhodnutí vydaného podle zvláštního právního předpisu (§ 32 odst. 1 
písm. c) zákona č. 50/1976 Sb.). Parametry těchto ochranných pásem, rozsah omezení a 
podmínky ochrany stanoví na návrh vlastníka těchto zařízení a spojů příslušný 
stavební úřad v tomto rozhodnutí. Přitom musí být šetřeno práv vlastníků nemovitostí 
nacházejících se v ochranném pásmu rádiového zařízení a rádiového směrového spoje. 
 
Rozsah dotčení ochranných pásem je patrný z příloh technického řešení projektové 
dokumentace. 
Podmínky pro zásah a ochranu ochranných pásem inženýrských sítí stanoví jednotliví 
správci.  
Před samotným zahájením prací je zhotovitel stavby povinen zajistit přesné vytyčení 
aktuálního vedení stávajících inženýrských sítí. Vytyčení vedení stávajících inženýrských 
sítí bude zajištěno zhotovitelem ve spolupráci se správci jednotlivých inženýrských sítí. V 
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rámci tohoto vytyčení získá zhotovitel od správce rovněž přesné aktuální informace o 
hloubce uložení jednotlivých inženýrských sítí. Vytyčení inženýrských sítí bude zhotovitel 
udržovat po celý průběh stavby. Zhotovitel zajistí ochranu stávajících inženýrských sítí 
proti poškození a v jejich okolí bude pracovat zvlášť opatrně. Vedení inženýrských sítí je 
vyznačeno v této projektové dokumentace na základě podkladů získaných od správců 
v době zpracování projektové dokumentace. Přesnost poskytnutých podkladů od  
jednotlivých správců byla rozdílná.  
 

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA 
Z hlediska zájmů civilní ochrany nejsou nárokována žádná opatření. Zařízení CO 
nebudou stavbou dotčena. 

 

B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

Řešeno v samostatné příloze B.8 této STZ 

 

B.9 CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ 

Vzhledem k charakteru území a jeho dlouhodobému negativnímu ovlivnění klimatickou 

změnou, je všude, kde to sklonové podmínky dovolují, navržena likvidace srážkových 

vod v místě jejich vzniku. Z povrchu obchvatu je srážková voda svedena do příkopů, 

které jsou navrženy jako vsakovací. Tyto jsou navrženy podle ČSN 75 9010. V místech, 

kde není z majetkoprávních důvodů prostor pro vsakovací příkopy, jsou příkopy pouze 

svodné. Na tyto příkopy navazují propustky a na ně následně příkopy přelivné se 

vsakovací funkcí, které kapacitně odpovídají (převyšují) potřebnému objem likvidované 

vody. Přelivná hrana snižuje možnost vzniku erozních událostí pod propustkem, zároveň 

retenční prostor přelivných příkopů je schopen zachytit a následně umožnit vsak těchto 

vod. 

V ulici Lišanská je navržena dešťová kanalizace, která je prostým propojením uličních 

vpustí svodným potrubím. Dočasně je vyústěná v km 0,000 do stávajícího příkopu, 

výhledově bude napojena na dešťovou kanalizaci navazující stavby. 

V ulici Kollárova je navržena dešťová kanalizace, která vyúsťuje do příkopu podél 

komunikace, který je ve své spodní části navržen jako vsakovací průleh. Protože není 

dostatečně kapacitní pro likvidaci všech vod během extrémních srážkových událostí, je 

s objemem, který zde nebude zlikvidován, počítáno v retenční prostoru a vsakovací 

kapacitě přelivného příkopu, do kterého přebývající voda odteče. 

V ulici Luženská je navržena dešťová kanalizace, která vyúsťuje do vsakovacího příkopu 

v „oku“ u sjezdu z obchvatu, kde bude likvidována.  

Všechna vsakovací zařízení jsou navržena s podzemním retenčním prostorem 

vyplněným štěrkem, s předčištěním přes filtrační pískovou vrstvu s geotextilií a 

zatravněnou humusovou vrstvu. 

Přesnější popis jednotlivých odvodňovacích a zasakovacích zařízení je nejlépe patrný 

z části B.2.6.2 SO 100 Pozemní komunikace a SO 300 B2.6.4 Vodohospodářské objekty 

ale také ze samostatných částí PD těchto objektů.  
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