
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace 

                                         

se sídlem:  Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov 
IČO:  00066001 
DIČ:   CZ00066001 
Zastoupená: Ing. Alešem Čermákem, Ph.D., MBA, ředitelem 

nebo dále zastoupená Ing. Janem Fidlerem, DiS, statutárním zástupcem 
ředitele, na základě plné moci ze dne 28. 06. 2022 

č. smlouvy: SMLD-0743/00066001/2024 

dále jen „Objednatel“ na straně jedné 

a 

Ing. Ivan Šír, projektování dopravních staveb CZ s.r.o. 
se sídlem:   Haškova 1714/3, 500 02 Hradec Králové 
IČO:   259 62 914 
DIČ:   CZ25962914 
bankovní spojení : 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 
17871 
zastoupená:   Ing. Ivanem Šírem, jednatelem 
č. smlouvy: 

dále jen „Poskytovatel“ na straně druhé 

(Objednatel a Poskytovatel společně dále též jen „Smluvní strany“) 

uzavírají ve smyslu ustanovení § 1746 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku ve 
znění pozdějších předpisů (dále též „občanský zákoník“), tuto 

smlouvu o poskytování služeb 
(dále jen „Smlouva“): 

Článek 1. 
Úvodní ustanovení 

1.1. Tato Smlouva je uzavřena na základě výsledků poptávkového řízení na veřejnou 
zakázku v zjednodušeném podlimitním řízení na služby s názvem: III/2411 Únětice 
(II) – PD (dále jen „Zakázka“). 

1.2. Předmět díla: 
Předmětem je zpracování projektové dokumentace na zajištění rekonstrukce opěrné zdi 
a silnice III/2411 v průtahu obcí Únětice, ve stupni pro společné rozhodnutí o umístění 
a povolení stavby (DUSP), dále ve stupni pro zadání stavby (PDPS) včetně výkonu 
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inženýrské innosti ke stavebnímu povolení (I k SP). Sou ástí prací je výkon
autorského dozoru (AD).

lánek 2.
P edm t Smlouvy

2.1. Poskytovatel se zavazuje za podmínek stanovených touto Smlouvou na sv j náklad, na
své nebezpe í a s náležitou odbornou pé í provést služby, které jsou specifikovány dále
v této Smlouv a Objednatel se zavazuje za sjednaných podmínek výsledky
poskytovaných služeb p evzít a za poskytnuté služby a jejich výsledky Poskytovateli
zaplatit sjednanou cenu. Poskytovatel je povinen ídit se p i provád ní služeb dle této
Smlouvy pokyny Objednatele. Tím není dot ena povinnost Poskytovatele upozornit na
p ípadnou nevhodnost pokynu Objednatele, vyžádat si ud lení takového pokynu
v písemné form a možnost Poskytovatele od Smlouvy odstoupit v p ípad ,
že Objednatel po Poskytovatelov upozorn ní na svém nevhodném pokynu trvá.

2.2. P edm tem Smlouvy je zpracování projektové dokumentace pro vydání spole ného
územního rozhodnutí a stavebního povolení (dále jen „DUSP“) v etn výkonu
inženýrské innosti ke spole nému územnímu rozhodnutí a stavebnímu povolení (dále
jen „I k SP“), projektové dokumentace pro provád ní stavby (dále jen „PDPS“) a
výkon autorského dozoru (dále jen „AD“) na akci

„III/2411 Ún tice“

Konkrétn se jedná o provedení pr zkum a zam ení, zhotovení projektové
dokumentace výše uvedené stavby, která bude obsahovat projektové dokumentace
v úrovni DUSP, PDPS v etn položkového rozpo tu a výkazu vým r a zabezpe ení
inženýrské innosti pro vydání územního rozhodnutí a p íslušných stavebních povolení
(p ípadn kladného stanoviska k ohlášení stavby) v etn podání žádosti o vydání
spole ného pravomocného územního rozhodnutí a pravomocného stavebního povolení.

Sou ástí projektu jsou i související nebo vyvolané stavební a inženýrské objekty
a p eložky inženýrských sítí.

2.2.1. Pr zkumy a zam ení

Zhotovení pot ebných pr zkum (diagnostický, stanovení zatížitelnosti, pop . stavebn
technický, inženýrsko-geologický apod.) pro ádné zhotovení DÚSP a PDPS. Pr zkumy
budou zhotoveny v rozsahu stanoveném v p íslušném technickém p edpisu, který je
uve ejn n na www.pjpk.cz.
Zpracování mapového podkladu na základ  zam ení a obstarání podklad u majitel a
správc inženýrských sítí (zam ení).
Zam ení polohopisu a výškopisu lokality nezbytné pro zpracování projektové
dokumentace v etn zam ení viditelných znak podzemních inženýrských sítí,
solitérních strom od pr m ru 10 cm, chodník , ulic, vjezd a ostatních p edm t
m ení.
Zákres sítí do mapového podkladu. Podzemní inženýrské sít budou zobrazeny podle
dodaných podklad od jejich správc . Pokud budou získána digitální data, budou tyto
sít zakresleny jako ov ené. Ostatní budou zakresleny podle p evzatých podklad
neov enou zna kou.

2.2.2. Dokumentace ke spole nému územnímu rozhodnutí a stavebnímu povolení
(DUSP)

http://www.pjpk.cz
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DUSP bude realizována v rozsahu p ílohy . 11 k vyhlášce . 499/2006 Sb., o rozsahu
a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, ve zn ní pozd jších p edpis
(dále jen „vyhláška o projektové dokumentaci dopravních staveb“) ve smyslu
zákona . 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu, ve zn ní pozd jších
p edpis (dále jen „stavební zákon“), v souladu s obecn závaznými právními a
technickými p edpisy, v souladu se souvisejícími sm rnicemi a dle podmínek a
požadavk Objednatele.

2.2.3. Projektová dokumentace pro provád ní stavby (PDPS)

PDPS bude realizována v rozsahu p ílohy . 13 k vyhlášce . 499/2006 Sb., o rozsahu a
obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, ve zn ní pozd jších p edpis a dále
bude vypracována tak, aby odpovídala požadavk m na dokumentaci pro zadávací
ízení, ve kterém bude vybrán zhotovitel stavby, tj. musí spl ovat požadavky stanovené

zákonem . 134/2016  Sb., o zadávání ve ejných zakázek (dále jen „zákon o ZZVZ“) a
vyhláškou . 169/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení p edm tu ve ejné
zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s
výkazem vým r, ve zn ní pozd jších p edpis (dále jen „vyhláška o p edm tu
stavebních prací“). Dokumentace dále musí být v souladu s obecn závaznými
právními a technickými p edpisy, podmínkami stanovenými zadávací dokumentací a
požadavky Objednatele.
PDPS musí dodržet návrh ur ený DSP ov enou ve stavebním ízení a zohlednit
požadavky povolení k odstran ní stavby, stavebního povolení, vodoprávního souhlasu
a vodoprávního rozhodnutí.
PDPS up esní technické a kvalitativní požadavky pot ebné pro jednozna né vymezení
realizace stavebních prací, dodávek a služeb, musí obsahovat technické specifikace,
které p edstavují technické charakteristiky prací a materiál , které mají být použity
p i provád ní stavby. Tyto musí být popsané objektivním zp sobem, který zajiš uje
užití za ú elem, který je Objednatelem zamýšlen. Technické specifikace nesmí být
stanoveny tak, aby ur itým dodavatel m zaru ovaly konkuren ní výhodu nebo
vytvá ely neod vodn né p ekážky hospodá ské sout že.

Technické specifikace budou stanoveny odkazem na:
a) eské technické normy p ejímající evropské normy nebo jiné národní technické

normy p ejímající evropské normy,
b) evropská technická schválení,
c) obecné technické specifikace stanovené v souladu s postupem uznaným

lenskými státy Evropské unie a uve ejn né v Ú edním v stníku Evropské unie,
d) mezinárodní normy, nebo
e) jiné typy technických dokument než normy, vydané evropskými

normaliza ními orgány.
PDPS nesmí obsahovat požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména
a p íjmení, specifická ozna ení výrobk a služeb, která platí pro ur itého podnikatele
nebo jeho organiza ní složku za p ízna né, patenty na vynálezy, užitné vzory,
pr myslové vzory, ochranné známky nebo ozna ení p vodu.
Poskytovatel dále zpracuje soupis prací s výkazem vým r a rozpo et. Soupis prací bude
vyhotoven podle Oborového t ídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních
komunikací (OTSKP) ve verzi platné k termínu odevzdání konceptu pln ní. Soupis
prací bude Objednateli p edán ve formátu XML, XLS a PDF. Výkaz vým r a soupis
prací musí být rozpracován podrobn  do jednotlivých položek. U jednotlivých položek
bude uvedena jednotková cena p íslušné položky, po et jednotek v položce, množství a 
celková cena za položku.
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Poskytovatel bude pln  odpovídat za úplnost zpracování soupisu prací a výkazu vým r
a položkového rozpo tu jak stanovuje zákon o ZZVZ a vyhláška o p edm tu stavebních
prací.
V p ípad , že bude akce financována z IROP/ITI/SFDI bude výkaz vým r a soupis prací
zpracován v rozsahu stanoveném Datovým p edpisem pro tvorbu a p edávání soupisu
prací, nabídkových rozpo tu a jejich erpání v digitální podob (XC4) – viz
https://www.xc4.cz/. V ostatních p ípadech financování bude výkaz vým r a soupis
prací zpracován v programu na vyhotovení rozpo tu (nap . URS, ASPE, apod.)
sou asn bude rozpo et p edán v tabulkovém editoru. Zdroj financování akce bude
up esn n kontaktní osobou zadavatele uvedenou v l. 8.1.
Sou ástí pln ní je i poskytnutí sou innosti Poskytovatele p i zpracování dodate ných
informací v rámci výb rového ízení na zhotovitele stavby a zpracování
konsolidovaných zn ní dokument , které byly ve výb rovém ízení na zhotovitele
opravovány.

2.2.4. Výkon investorsko-inženýrské innosti (I ) p i slou eném územním a
stavebním ízení

P edm tem je projednání projektové dokumentace ke stavebnímu ízení s p íslušnými
ve ejnoprávními orgány, organizacemi, vlastníky pozemk a sousedních nemovitostí
(oprávn ný z v cného b emene), správci sítí, p ípadn dalšími dot enými subjekty a
získání doklad a stanovisek za ú elem vydání stavebního povolení, vypracování a
podání žádosti o povolení stavby (p ípadn dalších povolení podmi ujících realizaci
stavby, nap . vodoprávní souhlas, povolení k odstran ní stavby atd.), a ú ast p i
stavebním ízení. Do rámce výkonu specifikované I je zahrnuto též zabezpe ení
majetkoprávní agendy spojené s p ípravou stavby v etn zabezpe ení p íslušných
smluv (nap . vstup na pozemky, v cná b emena, a pronájmy pozemk , pop ípad
objekt , atd.). Nedílnou sou ástí majetkoprávní agendy je i projednání s dot enými
majiteli. Poskytovatel zajistí i vklad odsouhlaseného GP na místn  p íslušné katastrální
pracovišt . Sou ástí I je i zajišt ní prodloužení stavebního povolení v p ípad
nezahájení stavby v termínu platnosti stavebního povolení, a to v dostate ném
p edstihu.
Bude-li to technické ešení DSP vyžadovat, použije Poskytovatel p ednostn
a po dohod s Objednatelem p i majetkoprávním projednání zejména tyto druhy smluv:

a) Smlouvu podle § 1746 odst. 2 ob anského zákoníku o možnosti provést stavbu
na cizím pozemku (dohoda s vlastníkem pozemku);

b) Nájemní smlouvu podle § 2201 a násl. ob anského zákoníku;
c) Smlouvu o výp j ce podle ustanovení § 2193 ob anské zákoníku;
d) Smlouvu o z ízení v cného b emene (služebnosti) dle ustanovení § 1257

a násl. ob anského zákoníku.

Závazné vzory výše uvedených smluv poskytne Objednatel, na vyzvání Poskytovatele.
V p ípad , že bude v rámci projednávané stavby nutné provést výkupy pozemk ,
informuje Poskytovatel o této skute nosti neprodlen Objednatele, který rozhodne
o dalším postupu v dané v ci, a to na výrobním výboru svolaném neprodlen
Poskytovatelem po zjišt ní této skute nosti. Sou ástí majetkoprávní p ípravy není
zajišt ní podklad pro vyvlastn ní. Objednatel nep edpokládá využití vyvlastn ní jako
nástroje zajišt ní majetkoprávní p ípravy. Pokud tato situace nastane, eší tuto innost
jiný zhotovitel dle podklad  p edaných Poskytovatelem.

https://www.xc4.cz/
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Majetkoprávní p íprava bude realizována v souladu s Metodickým pokynem pro výkon
majetkoprávní p ípravy dopravních staveb, v platném zn ní, který si poskytovatel
vyžádá od Objednatele nejpozd ji ke dni zahájení majetkoprávní p ípravy Akce.

2.2.5. Výkon autorského dozoru stavby

Sou ástí p edm tu pln ní je výkon AD, který bude probíhat od zahájení stavby až
do vydání kolauda ního souhlasu a který bude vykonáván na výzvu Objednatele.
Rozsah inností AD je dán p ílohou . 5 technických kvalitativních podmínek . 1 (viz
http://www.pjpk.cz/TKP_01.htm).
Poskytovatel bude provád t posuzování návrh dodavatel na zm ny a odchylky oproti
schválené projektové dokumentaci, zejména s ohledem na dodržení technicko-
ekonomických parametr  p edm tného díla.
Zjistí-li Poskytovatel p i výkonu AD nedodržení projektové dokumentace stavby,
uv domí bez zbyte ného odkladu o této skute nosti, zpravidla zápisem do stavebního
deníku, Objednatele. Zhotovitele stavby uv domí v p ípad nebezpe í z prodlení
i v p ípad nebezpe í vzniku škody. V od vodn ných p ípadech uvede stru nou

charakteristiku porušení dokumentace a tomu odpovídající d sledky.
Objednatel zajistí pro Poskytovatele nezbytné podmínky pro výkon sjednaného AD,
v tomto smyslu zejména oznámí Poskytovatele jako osobu vykonávající AD zhotoviteli
stavby a zajistí, aby Poskytovatel dostával pot ebné podklady týkající se realizace
stavby a kontrolních dn stavby.
Poskytovatel ani žádný z jeho poddodavatel podílejících se na výkonu AD nebude
p ipravovat ani se podílet na p íprav realiza ní dokumentace této stavby
pro zhotovitele stavby.

2.3. V p ípad , že místn  p íslušný stavební ú ad bude na podklad  p edloženého
technického ešení souhlasit s využitím spole ného ízení pro územní a stavební ízení,
bude mezi Objednatelem a Poskytovatelem uzav en dodatek, na základ , kterého se
upraví termín pln ní a rozsah prací.

2.4. Do p edm tu pln ní jsou zahrnuty i služby v tomto lánku výše nespecifikované, které
však jsou k ádnému poskytování služeb nezbytné a o kterých Poskytovatel vzhledem
ke své kvalifikaci a zkušenostem m l nebo mohl v d t. Mezi tyto služby se ne adí
vyhotovení dokumentace skute ného provedení stavby, kterou vyhotovuje zhotovitel
stavby. Provedení služeb uvedených ve v t prvé tohoto odstavce však v žádném
p ípad nezvyšuje sjednanou cenu za poskytování služeb.

2.5. Nejpozd ji do 2 týdn od zahájení pln ní je Poskytovatel povinen svolat vstupní jednání
s Objednatelem, na kterém budou dohodnuty pravidla vzájemné spolupráce (konání
výrobních výbor /kontrolních dn  I apod.). B hem zpracování každého stupn
projektové dokumentace budou Poskytovatelem svolány minimáln  t i výrobní výbory.
První výbor bude svolán do 10 pracovních dní od podpisu Smlouvy, a to z d vodu
nutnosti odsouhlasení technického ešení.

lánek 3.
P edání výsledk  poskytnutých služeb

3.1. Protokolární p edání výsledk poskytnutých služeb dle této Smlouvy Objednateli
prob hne na adrese: Krajská správa a údržba silnic St edo eského kraje, p ísp vková
organizace – Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov.

3.2. V p ípad DSP bude Objednateli nejd íve p edložen koncept k projednání. Objednatel
do 14 dní p edloží Poskytovateli p ipomínky k DSP, se kterými se Poskytovatel
vypo ádá ve lh t stanovené Objednatelem. Poté Poskytovatel protokolárn  p edá
istopis, a to vše p i respektování termín stanovených v l. 5 této Smlouvy.

http://www.pjpk.cz/TKP_01.htm)
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3.3. Výsledky poskytnutých služeb budou Objednateli p edány v následujícím po tu výtisk
a formátu:
Pr zkumy a zam ení 1x v listinné podob a 1x

digitáln na flash disku
Dokumentace ke spole nému ízení (DUSP) 1x v listinné podob a 1x

digitáln na flash disku
Dokumentace pro provedení stavby (PDPS) 4x v listinné podob a 1x

digitáln na flash disku,
p i emž 1 x ocen ná

Dokladová ást 1x v tišt né podob a 1x
digitáln na flash disku

Originál pravomocného územního rozhodnutí v etn dokladové ásti a stavebního
povolení (p ípadn kladného stanoviska k ohlášení stavby) v etn dokladové ásti a
ov ené projektové dokumentace.

1x v tišt né podob
(+1x digitáln na flash disku).

3.4. Poskytovatel p edá veškerou grafickou, obrazovou, textovou, tabulkovou a jinou
dokumentaci v elektronické (digitální) podob umož ující její využití v dalších
stupních zem m ických a pr zkumných prací a projektové p ípravy nebo pro zadání
stavebních prací, a to v otev eném formátu nap . s p íponou *dwg a formátu PDF.

3.5. Každé vyhotovení istopisu projektové dokumentace bude opat eno autoriza ním
razítkem oprávn ného projektanta.

lánek 4.
Dodate né služby

4.2. Objednatel m že požadovat zm nu rozsahu služeb, a to p i respektování povinností
Objednatele dle zákona o ZZVZ. Poskytovatel je v takovém p ípad povinen vyhov t
požadavku Objednatele a (i) snížit rozsah služeb nebo (ii) bez zbyte ného odkladu podat
nabídku na zvýšení rozsahu služeb o služby stejného charakteru jako služby sjednané
ve Smlouv s tím, že:

a) p i snížení rozsahu se cena stanovená dle l. 6.1 odpovídajícím zp sobem sníží,
b) p i zvýšení rozsahu bude cena v nabídce Poskytovatele stanovena na základ

cen uvedených v ocen ném soupisu prací v nabídce na uzav ení Smlouvy.
V p ípad , že není možné cenu stanovit tímto zp sobem, bude cena takových
služeb stanovena na základ jednotkové ceny (K /hod), a to ve výši, která
nep esáhne cenu obvyklou v míst  a ase pro daný typ a charakter innosti,

c) termín dokon ení služeb se ve vhodných p ípadech p im en upraví dohodou
Smluvních stran,

d) snížení i zvýšení rozsahu musí být sjednáno písemným dodatkem k této
Smlouv .

lánek 5.
Termíny pln ní

5.1 Poskytovatel je povinen provést služby v termínech:

5.1.1 Dokumentace DUSP – koncept
§ Nejpozd ji do 6 m síc od vydání pravomocného ÚR
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5.1.2 Dokumentace DÚSP – istopis
§ Nejpozd ji do 2 m síce od obdržení písemných p ipomínek ke konceptu

dokumentace k územnímu rozhodnutí od Objednatele

5.1.3 Podání žádosti o vydání stavebního povolení
§ Nejpozd ji do 4 m síc od p edání istopisu DUSP

5.1.4 Dokumentace PDPS

§ Nejpozd ji do 2 m síc od vydání pravomocného stavebního povolení
nebo písemné výzvy Objednatele k zahájení pln ní na této díl í ásti
služeb

5.1.5 Majetkoprávní vypo ádání:

§ Ano, budou výkupy

5.1.6 Výkon autorského dozoru (v etn technické pomoci)
§ Na výzvu Objednatele, do kolaudace stavby

5.2 Poskytovatel bude mít nárok na prodloužení lh ty pro dokon ení, jestliže došlo nebo
dojde ke zdržení z d vod , které nejsou na stran poskytovatele. Po obdržení žádosti
poskytovatele objednatel zváží všechny podp rné argumenty poskytnuté objednatelem
a odpovídajícím zp sobem prodlouží lh tu pro dokon ení.

lánek 6.
Cena za poskytování služeb

6.1. Objednatel se zavazuje uhradit Poskytovateli za ádné poskytnutí služeb dle této
Smlouvy odm nu v následující výši:

a) Cena za AD je stanovena na základ závazné hodinové sazby uvedené v p íloze .
2 – Ocen ný soupis prací, vynásobené skute ným rozsahem Poskytovatelem
poskytnutého a Objednatelem dle odst. 7.7. Smlouvy odsouhlaseného rozsahu
pln ní. Hodinová sazba je stanovena v K bez dan z p idané hodnoty (dále jen
„DPH“). Výše hodinové sazby je závazná po celou dobu pln ní této Smlouvy
Poskytovatelem.

b) Ceny za ostatní díl í služby dle této Smlouvy jsou stanoveny na základ závazných
cen za jednotlivé díl í služby uvedených v p íloze . 2 – Ocen ný soupis prací. Ceny
za díl í služby jsou stanoveny v K bez dan z p idané hodnoty (dále jen „DPH“).
Ceny za díl í služby jsou stanoveny jako nem nné a kone né a jsou závazné po
celou dobu pln ní dle této Smlouvy.

6.2. K cenám stanoveným dle l. 6.1 této Smlouvy bude vždy p ipo tena DPH ve výši platné
ke dni uskute n ní zdanitelného pln ní.

6.3. Ceny stanovené dle l. 6.1 pokrývají všechny smluvní závazky a všechny záležitosti a
v ci nezbytné k ádnému poskytnutí služeb, a to v etn cestovného, stravného apod. Na
výši cen dle l. 6.1 nemá dopad zvýšení materiálových, mzdových a jiných náklad ,
jakož i p ípadná zm na kursu eské koruny po podpisu Smlouvy, pop ípad jiné vlivy.

6.4. Podpisem této Smlouvy Poskytovatel výslovn  p ejímá nebezpe í zm ny okolností
ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 ob anského zákoníku.
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lánek 7.
Platební podmínky

7.1. Podkladem pro úhradu bude da ový doklad, resp. faktura (dále jen „faktura“),
vystavená Poskytovatelem za podmínek stanovených níže. P ílohou faktury bude vždy
Objednatelem podepsaný p edávací protokol s popisem skute n provedených prací.

7.2. Zálohy se neposkytují. Smluvní strany výslovn vylu ují použití ustanovení § 2611
ob anského zákoníku.

7.3. Cena za provedení pot ebných pr zkum a zam ení dle l. 2.2.1 Smlouvy bude
Poskytovatelem vyú tována po p evzetí istopisu DUSP Objednatelem.

7.4. Cena za vyhotovení DUSP dle Smlouvy bude Poskytovatelem vyú tována po p evzetí
istopisu DUSP (tj. po zapracování p ipomínek a požadavk Objednatele) bez vad a

nedod lk Objednatelem.
7.5. Cena za vyhotovení PDPS dle Smlouvy bude Poskytovatelem vyú tována po p evzetí

istopisu PDPS bez vad a nedod lk Objednatelem.
7.6. V p ípad , že dojde k získání havarijního rozhodnutí, bude vyplacena p edm tná ást

I  k havarijnímu rozhodnutí (odst. 7.7 Smlouvy nebude využit).
7.7. Cena za inženýrskou innost pro DUSP bude Poskytovatelem vyú tována ve dvou

splátkách, a to následovn : 50 % smluvené ceny bude Poskytovatelem vyú továno do
10 dní po podání žádosti o stavební povolení k p íslušnému stavebnímu ú adu, zbývající
ást ceny bude vyú tována Poskytovatelem po nabytí právní moci stavebního povolení

(a p ípadn  dalších povolení podmi ujících realizaci stavby, nap . vodoprávní souhlas,
povolení k odstran ní stavby atd.). Faktura na tuto zbývající ást ceny bude vystavena
na základ písemného potvrzení Objednatele o p evzetí všech pravomocných
rozhodnutí (povolení) podmi ující realizaci stavby s vyzna enou doložkou právní moci.
(tento odst. bude využit pouze pokud nebude využit odst. 7.6 Smlouvy).

7.8. Cena za AD bude Poskytovatelem vyú tována vždy jednou m sí n dle skute ného
po tu odpracovaných hodin. Odpracovanou dobu eviduje Poskytovatel a tato evidence,
schválená Objednatelem, je podmínkou vystavení a následn i sou ástí faktury
Poskytovatele, vztahující se k AD. Evidenci odpracované doby p edá Poskytovatel
Objednateli do 5 dn po ukon ení m síce, ve kterém byl AD realizován, spolu se (i)
zprávou o postupu služeb, a (ii) seznamem dokument  p edaných v rámci AD
Objednateli (pokud existují). Objednatel tuto evidenci odpracované doby bezodkladn
schválí nebo vznese své p ipomínky. Datum uskute n ní zdanitelného pln ní je vždy
poslední den p íslušného kalendá ního m síce.

7.9. Cena za vyhotovení mostního listu a provedení I. hlavní prohlídky bude Poskytovatelem
vyú tována po vydání kolauda ního souhlasu.

7.10. Faktury budou vystaveny vždy s dobou splatnosti 30 dn od jejich vystavení, p i emž
faktura musí být Objednateli doru ena alespo 25 dní p ed datem splatnosti na adresu
dle l. 7.10. Faktura bude obsahovat veškeré náležitosti p edepsané dle zák. . 235/2004
Sb., o dani z p idané hodnoty, ve zn ní pozd jších p edpis a dále íslo Smlouvy a
název Zakázky. V p ípad , že faktura nebude obsahovat n kterou z p edepsaných
náležitostí nebo ji bude obsahovat chybn , je Objednatel oprávn n takovou fakturu
vrátit Poskytovateli. Lh ta splatnosti v takovémto p ípad po íná b žet znovu až od
vystavení opravené i dopln né faktury. Veškeré platby dle Smlouvy budou probíhat
výlu n bezhotovostním p evodem v eské m n , a to na ú et Poskytovatele uvedený
na faktu e. P íslušná ástka se považuje za uhrazenou okamžikem, kdy byla tato
odeslána na bankovní ú et Poskytovatele.

7.11. Faktury podle této Smlouvy budou zasílány na následující adresu Objednatele: Krajská
správa a údržba silnic St edo eského kraje, p ísp vková organizace, Zborovská 11, 150
21 Praha 5
Faktury je možné doru it také prost ednictvím datové schránky: a6ejgmx
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nebo e-mailem na adresu: podatelna@ksus.cz
a to ve formátu pdf/A naskenované ernobíle.

7.12. Veškeré Objednatelem p edem schválené správní poplatky související s inženýrskou
inností (nap . kolky, výpisy z katastru nemovitostí, znale né aj.) budou Poskytovateli

proplaceny dle Poskytovatelem skute n uhrazené výše, a to na základ  ú etního
dokladu a po odevzdání p íslušné dokumentace, ke které se poplatky vztahují, bez vad
a nedod lk .

7.13. Objednatel prohlašuje, že pln ní dle této smlouvy použije výlu n pro ú ely, které
nejsou p edm tem dan z p idané hodnoty, resp. p íjemce ve vztahu k da ovému pln ní
nevystupuje jak osoba povinná k dani, proto se u pln ní dle této smlouvy nepoužije
režim p enesené da ové povinnosti podle § 92a (obecná pravidla) a zejména § 92 e
(stavební práce) zákona . 235/2004 Sb., o dani z p idané hodnoty. Pln ní dle této
smlouvy je pln ním souvisejícím s inností výkonu ve ejné správy v souladu se
zákonem . 129/2000 Sb., o krajích (krajské z ízení), ve zn ní pozd jších p edpis .

lánek 8.
Zástupce smluvních stran a komunikace

8.1. Veškerá písemná komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat v eském jazyce
a výhradn osobním doru ením, doporu enou poštou nebo kurýrní službou na níže
uvedené adresy:

P i doru ování Objednateli: Krajská správa a údržba silnic
St edo eského kraje, p ísp vková organizace
Zborovská 11, 150 21 Praha 5
K rukám: Karel Motal

P i doru ování Poskytovateli: Ing. Ivan Šír, projektování dopravních staveb CZ s.r.o.,
Haškova 1714/3, 500 02 Hradec Králové
K rukám: Ing. Ivan Šír

Jiná, než písemná komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat v eském jazyce
prost ednictvím následujících kontakt :

V p ípad Objednatele:

Karel Motal, vedoucí oblasti,
mobil 
e-mail:

V p ípad  Poskytovatele: Jméno: Ing. Ivan Šír
E-mail:
Tel.:

8.2. Veškeré zm ny kontaktních údaj uvedených v l. 8.1 je smluvní strana, jíž se zm na
týká, povinna písemn sd lit druhé smluvní stran s tím, že zm na kontaktních údaj
nabývá ú innosti ve vztahu k druhé smluvní stran doru ením tohoto sd lení.

mailto:podatelna@ksus.cz
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lánek 9.
Bankovní záruka za provedení služeb a záruka za odstran ní vad

9.2. Smluvní strany výslovn sjednávají, že se bankovní záruka za provedení služeb
a za odstran ní vad po Poskytovateli nepožaduje.

lánek 10.
Odpov dnost za vady z díla

10.1. Odpov dnost za vady z díla na poskytnuté služby iní 60 m síc . Doba po íná dnem
následujícím po dni p edání a p evzetí služeb, nebo p íslušné ásti služeb dle l. 2 této
Smlouvy.

10.2. Vady zjišt né b hem této doby je Poskytovatel povinen odstranit v termínech
stanovených Objednatelem s p ihlédnutím k vad . Poskytovatel je povinen p i
reklamaci vad v záru ní dob do 15 dn po obdržení písemné reklamace od Objednatele
navrhnout zp sob a termín odstran ní vad.

10.3. Nebezpe í škody na v cech (dokumentaci) zhotovených dle této Smlouvy nese
Poskytovatel až do dne jeho p edání a p evzetí Objednatelem bez vad a nedod lk .

lánek 11.
Smluvní pokuty

11.1. Nedokon í-li Poskytovatel služby, resp. ást služeb ve lh tách pro jejich dokon ení dle
l. 5. této Smlouvy, zaplatí Objednateli smluvní pokutu za každý kalendá ní den, o který

se opozdilo dokon ení prací, ve výši 0,5 % z ceny opožd n  dodaných služeb bez DPH
dle l. 6. této Smlouvy, maximáln však 10 % celkové ceny uvedené v nabídce na
uzav ení Smlouvy.

11.2. P evezme-li Objednatel služby s vadami a nedod lky, stanoví v zápise o p edání a
p evzetí služeb doby k odstran ní t chto vad a nedod lk . Za neodstran ní vad a
nedod lk v takto stanovených dobách je Poskytovatel povinen zaplatit smluvní pokutu
ve výši 500,- K za každou vadu a den prodlení.

11.3. Je-li služba (dokumentace v konceptu i istopisu) poskytnuta s vadami spo ívajícími
v p ímém rozporu s platnými eskými státními normami ( SN), m že Objednatel
požadovat po Poskytovateli smluvní pokutu ve výši 5 tis. K  za každý p ípad porušení.
Za vadu ve smyslu tohoto l. se nepovažuje, pokud je rozpor mezi p edm tem služby
a SN z objektivních d vod a Poskytovatel na toto Objednatele písemn (nap .
záznamem z jednání) p ed odevzdáním konceptu/ istopisu pln ní upozorní

11.4. Smluvní pokuta je splatná doru ením písemného oznámení o jejím uplatn ní
Poskytovateli. Poskytovatel je povinen zaplatit Objednateli v souladu s platebními údaji
uvedenými v písemném oznámení o jejím uplatn ní, p i emž se zaplacením smluvní
pokuty rozumí její p ipsání, resp. p ipsání odpovídající ástky na bankovní ú et
Objednatele. Objednatel je oprávn n svou pohledávku z titulu smluvní pokuty zapo íst
oproti splatné pohledávce Poskytovatele na cenu služeb stanovenou dle l. 6.1 této
Smlouvy.

11.5. Objednateli vznikne právo na zaplacení smluvní pokuty bez ohledu na zavin ní
Poskytovatele. Objednatel má právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti,
ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, v plné výši.

11.6. Smluvní pokutou není dot eno právo Objednatele na odstoupení od této Smlouvy.
Zrušením/zánikem této Smlouvy právo na zaplacení smluvní pokuty nezaniká.

11.7. V p ípad prodlení Objednatele s úhradou faktury je Poskytovatel oprávn n požadovat
úrok z prodlení ve výši stanovené právními p edpisy. Poskytovatel není oprávn n
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zapo íst jakékoli své pohledávky oproti nárok m Objednatele. Náhrada škody
zp sobené p ípadným prodlením Objednatele je kryta úroky z prodlení.

11.8. Smluvní strany shodn  prohlašují, že považují smluvní pokuty uvedené v tomto lánku
za p im ené.

lánek 12.
Práva duševního vlastnictví k dokumentaci

12.1. Objednatel má právo užívat výsledky služeb (dokumentaci) v souladu s ú elem
Smlouvy a v souladu s charakterem poskytovaných služeb. Objednatel je v tomto
ohledu také oprávn n poskytnout výsledky služeb t etím osobám i na n výsledky
služeb p evést spolu se všemi právy, kterými bude Objednatel disponovat. Objednatel
je tak oprávn n postoupit na t etí osobu veškeré licence, p evést právo vlastnické k
hmotným podklad m a poskytnout veškeré nezbytné souhlasy ve smyslu právních
p edpis , které Poskytovatel Smlouvou ud lil Objednateli v souvislosti s výsledky
služeb, aniž by se k tomu vyžadovalo další svolení i vyjád ení Poskytovatele.

12.2 Poskytovatel uzav ením Smlouvy oprav uje Objednatele a ud luje mu veškeré
nezbytné souhlasy (licence) ke všem formám užití dokumentace a veškerých jiných
p edm t práv duševního vlastnictví, které Objednatel pot ebuje k ádnému užívání
výsledk služeb. Objednatel je zejména oprávn n k nezbytnému rozmnožování
dokumentace, jejímu rozši ování, úprav a zm nám, stejn jako k poskytnutí t chto
oprávn ní t etí osob . Objednatel však není povinen tato oprávn ní (licence) využít.
Souhlasy (licence) k p edm t m práv duševního vlastnictví jsou územn neomezené (tj.
jsou ud leny jak ve vztahu k území eské republiky, tak k zahrani í), jsou ud leny na
celou dobu trvání p edm tných práv duševního vlastnictví a nelze je jednostrann
vypov d t. Poskytovatel tedy zejména není oprávn n vypov d t i jinak jednostrann
zamezit možnosti užívání dokumentace ani jakýchkoliv jiných p edm t práv
duševního vlastnictví, které na základ Smlouvy poskytl Objednateli.

lánek 13.
Pojišt ní

13.1. Poskytovatel se zavazuje po dobu trvání této Smlouvy zajistit a udržovat pojišt ní své
odpov dnosti za škodu zp sobenou t etí osob  p i výkonu podnikatelských inností,
které jsou sou ástí pln ní dle této Smlouvy, a to s pojistným pln ním vyplývajícím
z takového pojišt ní minimáln v hodnot celkové ceny uvedené v nabídce na uzav ení
Smlouvy.

13.2. Poskytovatel je povinen p edložit kdykoliv po dobu trvání této Smlouvy na p edchozí
žádost Objednatele platnou pojistnou smlouvu, pojistku nebo potvrzení p íslušné
pojiš ovny, p íp. potvrzení pojiš ovacího zprost edkovatele (insurance broker),
prokazující existenci pojišt ní v rozsahu požadovaném v p edchozím odstavci této
Smlouvy.

13.3. Pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou Poskytovatelem t etím osobám musí
rovn ž zahrnovat i pojišt ní všech poddodavatel Poskytovatele, p ípadn je
Poskytovatel povinen zajistit, aby obdobné pojišt ní v p im eném rozsahu sjednali
i všichni jeho poddodavatelé, kte í se pro n j budou podílet na poskytování služeb podle
této Smlouvy.

lánek 14.
Odstoupení od Smlouvy

14.1 Smluvní strany sjednávají, že Objednatel je oprávn n od Smlouvy kdykoliv odstoupit,
nebo dát pokyn Poskytovateli k p erušení poskytování služeb, a to i bez uvedení
d vod . Objednatel m že dále od Smlouvy odstoupit, nebo dát pokyn Poskytovateli k
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p erušení poskytování služeb mj. (nikoli však výlu n ) v p ípad , že nebude zajišt no
dostate né financování p edm tné stavby (nap . dojde ke zm n investi ní politiky
z izovatele - Krajského ú adu St edo eského kraje, ke zm n strategie realizace
vybraných silni ních staveb z izovatelem nebo Objednatelem, nebude-li schválen
investi ní zám r stavby, vznikne dlouhodobý nedostatek finan ních prost edk v rámci
p ipravované/zasmluvn né akce apod.) a/nebo nastanou jiné p ekážky realizace
p edm tné stavby (nap . nemožnost projednání i vydání územního
rozhodnutí/souhlasu a/nebo stavebního povolení apod.). Poskytovatel je povinen
provést všechna nezbytná opat ení k zamezení vzniku škody Objednateli nejpozd ji do
5 pracovních dn od obdržení pokynu Objednatele k p erušení poskytování služeb nebo
od ukon ení Smlouvy.

14.2 Poskytovatel je oprávn n odstoupit od Smlouvy v p ípad , že:
a) je Objednatel v prodlení po dobu delší než jeden m síc s úhradou pen žitých

závazk  ve lh tách splatnosti dle této Smlouvy;

b) Objednatel trvá na poskytování služeb dle nevhodného p íkazu i poté, co
Poskytovatel na takový nevhodný p íkaz Objednatele písemn upozornil;

c) bude na majetek Objednatele vyhlášen konkurs, pop . bude návrh na vyhlášení
konkursu zamítnut pro nedostatek majetku;

d) bude vydáno rozhodnutí o úpadku týkající se Objednatele, pop . takovýto
insolven ní návrh bude zamítnut pro nedostatek majetku Objednatele.

14.3 Smluvní strany v p ípad odstoupení od této Smlouvy nebudou mít ve smyslu § 2004
odst. 2 povinnost vrátit si pln ní, které již bylo poskytnuto p ed odstoupením
od Smlouvy, ledaže již p ijaté pln ní nemá samo o sob  pro Objednatele význam.

14.4 V p ípad jednostranného ukon ení Smlouvy z d vod nikoli na stran Poskytovatele
má Poskytovatel v p ípad ástí služeb, u kterých nevznikl nárok na zaplacení ceny
dle této Smlouvy, nárok na úhradu ú eln vynaložených náklad na pln ní t chto ástí
služeb. Tyto náklady budou vy ísleny na základ  dohody Smluvních stran.

14.5 Odstoupením od Smlouvy není dot en již existující nárok smluvní strany na zaplacení
smluvní pokuty.

14.6 Odstoupení od Smlouvy je ú inné doru ením písemného oznámení o odstoupení druhé
smluvní stran .

lánek 15.
Ostatní ujednání

15.1. Poskytovatel není oprávn n zadat realizaci p edm tu této Smlouvy poddodavatel m
v rozsahu v tším než 10 % (vyjád eno podílem na celkové cen  za poskytované služby
dle lánku 6. této Smlouvy) bez p edchozího písemného souhlasu Objednatele.
Poskytovatel bude odpovídat za jednání nebo chyby všech poddodavatel stejn jako
by šlo o jednání nebo chyby Poskytovatele.

15.2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu ob ma smluvními stranami a ú innosti
dnem jejího zve ejn ní v registru smluv. Zhotovitel bere na v domí a souhlasí s tím, že 
Objednatel tuto Smlouvu uve ejní v registru smluv dle zákona . 340/2015 Sb., o
zvláštních podmínkách ú innosti n kterých smluv a o registru smluv (zákon o registru
smluv)

15.3. Tato Smlouva obsahuje úplnou a jedinou písemnou dohodu smluvních stran
o vzájemných právech a povinnostech upravených touto Smlouvou.

15.4. Vzájemné právní vztahy smluvních stran, které jsou touto Smlouvou založeny, avšak
nejsou výslovn  upraveny v této Smlouv , se ídí p edevším p íslušnými ustanoveními
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ob anského zákoníku s výjimkou t ch ustanovení, jejichž použití smluvní strany bu
výslovn  vylou ily, nebo se od nich odchýlily vlastním ujednáním v této Smlouv .

15.5. Smluvní strany si nep ejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této Smlouvy byly
jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní i budoucí praxe zavedené mezi
smluvními stranami, ledaže je ve Smlouv  ujednáno jinak.

15.6. Je-li nebo stane-li se n které ustanovení této Smlouvy neplatné, nedotýká se to ostatních
ustanovení této Smlouvy, která z stávají nadále platná a ú inná.

15.7. Jakékoli spory mezi Smluvními stranami vyplývající ze Smlouvy budou ešeny nejprve
smírn . Nepoda í-li se smírného ešení dosáhnout, bude spor rozhodnut na návrh
kterékoli smluvní strany obecným soudem.

15.8. Pokud se na Služby, jakoukoliv jejich ást i pln ní dle této Smlouvy jakoukoliv ást
pln ní poskytovaného Poskytovatelem vztahuje GDPR (Na ízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) . 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochran fyzických osob
v souvislosti se zpracováním osobních údaj a o volném pohybu t chto údaj a o zrušení
sm rnice 95/46/ES (obecné na ízení o ochran osobních údaj )), je Poskytovatel bez
dalšího povinen zajistit pln ní svých povinností v GDPR stanovených. Pokud by se
Poskytovatel v kterémkoliv okamžiku pln ní svých smluvních povinností stal
zpracovatelem osobních údaj poskytnutých Objednatelem, a/anebo získaných pro
Objednatele, je Poskytovatel povinen na tuto skute nost Objednatele upozornit a
bezodkladn (vždy však p ed zahájením zpracování osobních údaj ) s ním uzav ít
Smlouvu o zpracování osobních údaj , jejíž vzor bude Poskytovateli p edložen
Objednatelem. Smlouvu dle p edcházející v ty je dále Poskytovatel s Objednatelem
povinen uzav ít vždy, když jej k tomu Objednatel písemn vyzve.

15.9. Poskytovatel není oprávn n bez p edchozího písemného souhlasu Objednatele p evést
na t etí osobu jakákoli práva nebo povinnosti vyplývající ze Smlouvy, ani postoupit tuto
Smlouvu t etí osob , zastavit i jakkoliv jinak disponovat s jakýmikoliv pohledávkami.

15.10. Tuto Smlouvu je možno m nit, dopl ovat a upravovat pouze vzestupn íslovanými
písemnými dodatky ke Smlouv , podepsanými ob ma Smluvními stranami.

15.11. Smlouva je vyhotovena v elektronické podob , p i emž každá ze stran obdrží její
elektronický originál.

15.12. Každá ze Smluvních stran prohlašuje, že tuto Smlouvu uzavírá svobodn a vážn ,
že považuje obsah této Smlouvy za ur itý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny
skute nosti, jež jsou pro uzav ení této Smlouvy rozhodující.

15.13. Nedílnou sou ást této Smlouvy tvo í p ílohy:
P íloha . 1 - Technická specifikace
P íloha . 2 - Ocen ný soupis prací
P íloha . 3 - Plná moc

______________________________ ______________________________
Krajská správa a údržba silnic
St edo eského kraje, p ísp vková
organizace

Ing. Ivan Šír, projektování dopravních staveb CZ s.r.o.



Technická specifikace
pro vypracování projektové dokumentace

Popis akce:

1. Identifikační údaje stavby:

Název projektu (stavby): 111/2411 Únětice II - PD

2. Místo realizace akce:
Silnice 111/2411 v průtahu obcí Únětice a dále v úseku za obcí, ke křižovatce se silnicí 111/2421.
Středočeský kraj, oblast Kladno, okres Praha-západ, CMS Slaný, obec Únětice.
Silnice 111/2411 v obci Únětice, provozní staničení km 2,286 - 3,610, úsek mezi uzlovými body 
1224A07902 - 1224A217, délka řešeného úseku silnice je celkem 1,324 km.

Jedná se o zpracování PD ve stupni pro sloučené územní a stavební řízení (DUSP), dále ve stupni pro 
zadání stavby (PDPS) a zajištění souvisejícího výkonu IČ. Bude-li to stavebním úřadem 
akceptovatelné, oprava bude řešena na základě oznámení o provedení údržby dle §103 zákona č. 
183/2006Sb., jinak proběhne stavební řízení zakončené získáním pravomocného stavebního 
povolení. Projekční práce budou provedeny při dodržení platných norem (např. ČSN 73 6201, 73 
6101, 73 6102, 73 6110) TKP a TP.
Součástí dodávky je dále výkon autorského dozoru (AD).

2. Popis stávajícího stavu a zdůvodnění nezbytnosti realizace stavby:
Jedná se o silnici 111/2411 v průtahu obcí Únětice a dále o úsek za obcí Únětice. Předmětná silnice je 
v nevyhovujícím stavebním stavu. V řešeném úseku je nedostatečný systém odvodnění silnice. 
Živičný kryt silnice vykazuje značené množství poruch, dochází zde k jejich opakovanému vytváření. 
Vzniklé poruchy jsou průběžně odstraňovány v rámci běžné údržby silniční sítě, což vyžaduje



značené finanční náklady a je z ekonomického hlediska neefektivní. Jako optimální řešení je 
provedení rekonstrukce silnice 111/2411, včetně řešení odvodnění.
Jedná se o komunikace III. třídy zatíženou převážně intenzivní osobní, autobusovou a obslužnou 
nákladní dopravou.
V předmětném úseku se nachází opěrná zeď nesoucí těleso silnice 111/2411, rovněž v nevyhovujícím 
stavebním stavu. Opěrná zeď vykazuje řadu defektů (vypadávání materiálu, prorůstání zeleně atd.). 
Součástí PD bude dále řešení úpravy a doplnění, ve stávajícího stavu, nevyhovujícího odvodnění 
silnice 111/2411 (zkapacitnění a doplnění dešťové kanalizace v průtahu 111/2411), s upřesněním 
projektanta po průzkumech. Samotná realizace dešťové kanalizace bude finančně rozdělena mezi 
KSÚS SK a obec Únětice.
Součástí projekční přípravy bude dále řešení zvýšení bezpečnosti provozu a pohybu chodců v daném 
úseku komunikace, který je aktuálně z hlediska BESIP místy nevyhovující. Projekční příprava opravy 
silnice 111/2411 bude koordinována s investičními akcemi připravovanými obcí Únětice.
V rámci projektové přípravy bude řešeno případné nejnutnější dočasné opatření opěrné zdi, do doby 
realizace opravy (snížení zatížitelnosti atd.).

3. Požadavky na stavebně - technické řešení stavby:
Jedná se o zpracování PD pro spojené územní a stavební řízení (DUSP/PDPS) na opravu silnice a 
opěrné zdi pod silnicí 111/2411. Opěrná zeď se aktuálně nachází ve špatném - havarijním stavebním 
stavu, je třeba řešit doplnění a úpravu dešťové kanalizace a řešení bezpečnosti provozu a pohybu 
chodců v řešeném úseku silnice III. třídy.

- Na základě zpracované diagnostiky, průzkumů a vlastnických poměrů v místě bude navrhnuto 
optimální řešení opravy komunikace a opěrné zdi pod silnicí, doplnění a úpravy dešťové 
kanalizace a opatření řešící BESIP v průtahu obcí.

- V rámci diagnostiky a průzkumů bude zpracováno posouzení aktuálního stavu opěrné zdi s 
návrhem případných opatření, které bude vhodné realizovat na dobu do provedení rekonstrukce 
opěrné zdi (omezení zatížitelnosti, omezení rychlosti atp.)

- Návrh technického řešení opravy komunikace, opěrné zdi a dešťové kanalizace bude projednán 
a odsouhlasen objednatelem.

- Projektová dokumentace bude obsahovat platná vyjádření dotčených orgánů státní správy.
- Součástí zakázky bude, v případě potřeby, řešení ochrany, úprav nebo přeložek IS.
- Bude řádně dokončena majetkoprávní příprava této akce, tj. budou smluvně oboustranně 

upraveny vztahy k pozemkům zabraným dočasně či trvale stavbou - uzavření Smlouvy o právu 
provedení stavby, Smlouvy o smlouvách budoucích kupních či darovacích, Smlouvy nájemní či o 
výpůjčce.

- Budou oboustranně podepsány smlouvy o smlouvách budoucích na provedení přeložek 
inženýrských sítí a Smlouvy o smlouvách budoucích na věcná břemena.

- Součástí PD bude zjištění obsahu PAU a jeho zatřídění - zkoušek a zatřídění stávajících asfaltových 
směsí podle obsahu PAU v souladu s vyhl. MPO č. 130/2019 Sb.

Návrh řešení:

- Provedení veškerých potřebných průzkumů k zajištění projekční přípravy (diagnostiky vozovky, 
geologického a hydrogeologického průzkumu, zjištění obsahu PAU a jeho zatřídění, zajištění 
majetkoprávním poměrů v úseku opravy, zjištění průběhu IS).

- Posouzení aktuální stavebního stavu opěrné zdi s návrhem okamžitých opatření s ohledem na 
bezpečnost provozu.

- Návrh optimálního řešení rekonstrukce silnice 111/2411 v zadaném úseku.
- Dle výsledků průzkumů bude navržena rekonstrukce opěrné zdi.
- V řešeném úseku bude zajištěno odvodnění tělesa silnice 111/2411, PD bude řešit doplnění a 

úpravy dešťové kanalizace.



- Řešení BESIP - zvýšení bezpečnosti provozu a pohybu chodců v předmětném úseku silnice 
111/2411 (např. stavební úpravy prostoru křižovatek, úpravy a doplnění DZ atp.). Bezpečností 
opatření budou koordinována s obcí Únětice, s projekční přípravou zajišťovanou obcí Únětice.

- Případné vynucené práce, např. úprava chodníkových obrubníku, přeložky inž. sítí, dle zjištěné 
skutečnosti.

- Zajištění majetkoprávního vypořádání stavby, včetně uzavření všech potřebných smluv.

4. Specifikace rozhodujících stavebních objektů:
S ohledem na rozsah stavby a její charakter bude po dohodě po objednatelem oprava vhodně 
rozdělena na stavební objekty a etapy, s ohledem na možnost budoucí realizace, na základě 
provedených průzkumů a projednání s dotčenými orgány. Projekční příprava bude koordinována 
s připravovanou projekční přípravou obce Únětice.

5. Územně - technické podmínky:
Stavba bude realizována na stávající silniční síti na území Středočeského kraje, oblast Kladno, okres 
Praha západ, obec Únětice, silnice 111/2411.

6. Požadavky na zabezpečení budoucího provozu a údržby:
Provedením rekonstrukce opěrné zdi bude zajištěn její odpovídající technický stav, přičemž 
rekonstrukcí se podstatně zlepší bezpečnost provozu a pohybu chodců a dojde i ke zlepšení výkonu 
letní a zimní údržby.

Zakázka obsahuje:

- Průzkumy a rozbory (diagnostika konstrukce silnice včetně zatřídění PAU, průběh inženýrských sítí 
apod.) vč. vyřešení přeložek inženýrských sítí, POV a DIO.

- Posouzení aktuální stavebního stavu opěrné zdi s návrhem okamžitých opatření.
- Dokumentaci pro sloučené územní a stavební řízení povolení (DÚSP) nebo ohlášení stavby (DOS).
- Inženýrskou činnost pro zajištění sloučeného povolení stavby.
- Zajištění vydání pravomocného povolení stavby (společného povolení)
- Dokumentaci pro provedení stavby (PDPS) vč. neoceněného výkazu výměr
- Oceněný výkaz výměr (rozpočet).
- Výkon autorského dozoru
- Průzkumy a rozbory (zaměření, průběh inženýrských sítí, diagnostika apod.)
- Součástí zakázky je majetkoprávní vypořádání stavby - uzavření všech potřebných smluv (právo 

provedení stavby, nájemní smlouvy, smlouvy o smlouvách budoucích, kupní smlouvy atp.)

Projektová dokumentace bude vyhotovena dle směrnice pro dokumentaci staveb pozemních 
komunikací, účinné od 01. 08. 2022 :
http://www.pipk.cz/data/USR 001 2 11 METODICKÉ POKYNY/SDS PK 2022 final.pdf 
Návrh technického řešení rekonstrukce silnice bude projednán a odsouhlasen objednatelem. 
Projektová dokumentace bude obsahovat platná vyjádření dotčených orgánů státní správy. V 
průběhu projekční přípravy zhotovitel PD oznámí záměr realizace stavby Archeologickému ústavu 
Akademie věd ČR. V případě kladného stanoviska Archeologického ústavu věd ČR ve věci nutnosti 
provedení archeologického výzkumu začlení zhotovitel PD do položkového rozpočtu oceněnou 
položku na základě kvalifikovaného odhadu pro náklady spjaté s archeologickým výzkumem a pro 
náklady spjaté se sanací území po provedení archeologického výzkumu a dále zpracuje návrh 
smlouvy na provedení archeologického výzkumu mezi stavebníkem a organizací, určenou 
Archeologickým ústavem Akademie věd ČR k provedení archeologického výzkumu.
Součástí akce bude také zajištění smluv pro přeložení inženýrských sítí a řešení kompletního 
majetkoprávního vypořádání stavby. Majetkoprávní vypořádání stavby je součástí předmětu plnění 
a bude prováděno v souladu s platným Metodickým pokynem pro výkon majetkoprávní přípravy 
dopravních staveb Středočeského kraje, schváleným Zastupitelstvem kraje, tj. mimo jiné budou



smluvně oboustranně upraveny vztahy k pozemkům zabraným dočasně či trvale stavbou, Smlouvy 

                        
                      

                         
                               

                                               
                                             

o právu provedení stavby, Smlouvy o smlouvách budoucích kupních či darovacích, Smlouvy nájemní 
či o výpůjčce, Smlouvy o smlouvách budoucích na provedení přeložek inženýrských sítí a Smlouvy o 
smlouvách budoucích na věcná břemena.

Termíny realizace:

Koncept DUSP - do 6 měsíců od podpisu smlouvy.
Posudek na opěrnou zeď-do 2 měsíců od podpisu smlouvy
Čistopis DUSP - do 2 měsíců od schválení konceptu DUSP objednatelem
Podání žádosti o vydání SP - do 4 měsíců od vydání čistopisu DUSP
PDPS - do 1 měsíce od vydání pravomocného SP
Technická pomoc - výkon AD - čerpání v průběhu přípravy stavby a realizace stavby, dle potřeby 
objednatele

Předpokládané náklady stavby:
45 000 000,- Kč bez DPH
54 450 000,- Kč včetně DPH

Objednatelé akce:
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, Zborovská 11,150 21 Praha 5

IČ 00066001

kontaktní osoby objednatele:
Karel Motal, vedoucí TSÚ, oblast Kladno, 
Pavel Špaček, projektový manažer,
Mgr. Martina Řezáčová, správní cestmistr, 
Bc. Zbyněk Řezáč, provozní cestmistr, 



Fotodokumentace řešeného úseku opravy:



Zpracoval v březni 2024 Karel Motal



popis položky Nabídková cena uchaze e v K

Pr zkumy a podklady - DÚSP
Zjišt ní pr b hu a zákres IS, zam ení skute ného stavu,
záborový elaborát, digitální katastrální mapa 120 000,00

Posudek stavající op rné zdi z návrhem p ípadných opat ení
do doby provedení opravy 100 000,00

Pr zkumy pro DÚSP (veškeré pot ebné pr zkumy - podrobný
geotechnický pr zkum, diagnostický pr zkum, zat íd ní dle
PAU, dendrologický pr zkum, diagnostický pr zkum op rné
zdí apod.)

250 000,00

Pr zkumy DÚSP celkem 470 000,00

DÚSP
Pr vodní zpráva 50 000,00
Souhrnné technické ešení 200 000,00
Stavební ást 526 000,00
DIO 30 000,00
ZOV, havarijní a povod. plán a nakládání s odpady 5 000,00
BOZP 5 000,00
doklady 10 000,00
DÚSP celkem 826 000,00
DÚSP celkem v etn  pr zkum 1 296 000,00

I -zajišt ní vydání SP
projednání dokumentace 30 000,00
majetkoprávní podklady, v etn uzav ení p íslušných smluv 25 000,00
podání žádosti bez poplatk 5 000,00
I celkem 60 000,00

PDPS
Technická zpráva 20 000,00
Výkresová ást 160 000,00
ZTKP 10 000,00
Soupis prací a rozpo et 50 000,00
PDPS celkem 240 000,00

AD v rozsahu 144h - cena za 1h 1 000 144 000,00

celkem bez DPH 1 596 000,00
celkem s DPH 1 931 160,00

V hradci Králové 6.7.2024
Ing. Ivan Šír

III/2411 Ún tice II – PD
ást projek ní p ípravy financovaná KSÚS SK



Tabulka . 7 OCEN NÝ ROZPIS SLUŽEB

Po et hod. K /hod *) Cena celkem

Cena Technická pomoc v rámci výb rového ízení na zhotovitele stavby 16 16 000
Cena AD celkem bez DPH 128 128 000
Celkem 144 144 000
*) Sazba zarhnuje veškeré související náklady s AD, tj. cestovné, náklady na PHM, stravné apod.

Díl í innosti p i výkonu AD AD
innost hodin

Posuzování postupu výstavby z technického hlediska, sledování a kontrola technických a
kvalitativních parametr stavby.

16

Vyjád ení k požadavk m na zv tšený rozsah stavebních prací, pop . zm n v pr b hu výstavby
oproti projektové dokumentaci, zm n vycházejících z podmínek smlouvy se zhotovitelem
stavby, posuzování jejich oprávn nosti, ešení množství a kvality, zm ny pln ní z pohledu
dodržení standard , parametr , kvality, množství, p im enosti ceny a prodloužení lh t
výstavby.

16

Odsouhlasení dílenské a provozní dokumentace zhotovitele stavby z hlediska souladu
s dokumentací ov enou stavebním ú adem a zadávací dokumentací pro výb r zhotovitele
stavby.

16

Ú ast na jakémkoliv jednání, které svolává objednatel a vyzývá AD k ú asti. 32
Vyjad ování se zástupci objednatele k pln ní díla z hlediska pochybností k provedenému
množství. Vyjad ovat se zástupci objednatele k požadavk m zhotovitele stavby a p ípadn i
budoucího provozovatele na zm ny pln ní z pohledu dodržení standard , parametr , kvality,
množství, p im enosti ceny a na prodloužení lh t výstavby, p ípadn dalších údaj a
ukazatel stanovených zadávací dokumentací

16

Pouze na výzvu zadavatele dle aktuální pot eby se bude podílet na:
• ú asti  kontrolních dnech stavby
• ú asti  p ejímacích ízeních díl ích ástí stavby a celé stavby
• ú asti p i zásadních zkouškách a m eních v etn vydání p ípadných stanovisek k jejich
výsledk m
• odsouhlasování geodetické m ení pohyb nosné konstrukce v ur ených bodech
• spolupráci se zástupcem objednatele p i výb ru a schvalování vzork materiál , za ízení a
vybavení p edkládaných zhotovitelem stavby, zejména z hlediska jejich jakosti, druhu
provedení a vhodnosti použití a to z pohledu souladu s dokumentací ov enou stavebním
ú adem a zadávací dokumentací pro výb r zhotovitele stavby

32

celkem hodin 128
K /hod 1 000
Celkem K bez DPH 128 000
*) Pozn.: Hodinová sazba musí být u všech položek ve stejné výši
Poznámky:

V hradci Králové 6.7.2024
Ing. Ivan Šír

Technická pomoc objednateli - Autorský dozor

2. Výkon autorského dozoru bude realizován pr b žn dle aktuálních pot eb, na základ výzvy objednatele. Výzva musí být zhotoviteli oznámena
nejpozd ji dva pracovní dny p ed datem výkonu autorského dozoru. Za AD však nejsou považovány nesrovnalosti v p vodním projektu a jejich následné
vysv tlování.

3. Osoba pov ená výkonem autorského dozoru provádí zápisy do stavebního deníku o své ú asti na stavb , o zjišt ných skute nostech p i kontrole a
ov ování a jejich vyhodnocení, o návrzích na opat ení a o svých doporu eních. Stanoviska k návrh m ostatních ú astník provád ní stavby zapisuje do
stavebního deníku nejpozd ji do t í (3) pracovních dn od doru ení výzvy zástupce objednatele.

4. Veškerá innost bude zajiš ována bez zbyte ného odkladu tak, aby nebyl ohrožen postup stavby.

III/2411 Ún tice – PD

1. Základním ú elem výkonu AD je sledování, zda postup stavebních prací odpovídá schválené zadávací dokumentaci stavby a spolupráce p i ešení
nep edvídaných problém . Zástupce zhotovitele zadávací dokumentace stavby se bude zú ast ovat kontrolních dn na stavb a dalších jednání svolaných
investorem stavby na základ  jeho výzev. V p ípad pochybnosti zhotovitele dokumentace o kvalit provád ných prací na stavb  m že zástupce
zhotovitele dokumentace provést kontrolu stavby dle vlastního uvážení s tím, že p edem na tuto skute nost upozorní investora stavby.

1 000
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P íloha . 3

P l n á m o c

St edo eský kraj
se sídlem: Zborovská 81/11, Praha 5, - Smíchov PS  150 21
I O: 70891095
DI : CZ70891095
Zastoupený:

Krajskou správou a údržbou silnic St edo eského kraje, p ísp vkovou organizací
se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5
I O: 00066001
DI : CZ00066001
zastoupená: Ing. Alešem ermákem, Ph.D., MBA, editelem

a dále zastoupená Ing. Janem Fidlerem, DiS, statutárním zástupcem editele,
na základ  plné moci ze dne 28. 06. 2022 

(zmocnitel)

ud luje plnou moc

spole nosti Ing. Ivan Šír, projektování dopravních staveb CZ s.r.o.
se sídlem: Haškova 1714/3, 500 02 Hradec Králové
I O: 259 62 914
DI : CZ25962914
zapsané v Obchodním rejst íku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C, vložka 17871
jednající Ing. Ivanem Šírem, jednatelem (zmocn nec)

k tomu, aby zmocnitele zastupovala p i všech právních jednáních, které souvisejí s výkonem inženýrské
innosti pro vydání pravomocného územního rozhodnutí a pravomocného stavebního povolení (se

zajišt ním doložek o nabytí právní moci) pro stavební akci:

„III/2411 Ún tice“

Zmocn nec je podle této plné moci oprávn n k jednání jménem zmocnitele a k jeho zastupování
zejména v následujících innostech a právních jednáních:

a) Ve vztahu k územnímu ízení

- jednání se t etími osobami, dot enými orgány a organizacemi, správci inženýrských sítí a
s ú astníky správních ízení za ú elem vydání veškerých dokument , stanovisek, vyjád ení,
povolení, souhlas a dalších správních rozhodnutí nutných pro vydání pravomocného
územního rozhodnutí,

- uskute ování všech nezbytných právních jednání a procesních úkon jménem zmocnitele,
zejm. podepisování, podávání a p edkládání žádostí, návrh a podání podle zákona .
183/2006 Sb. („stavební zákon“) a . 500/2004 Sb. (správní ád), p ípadn  dalších právních
p edpis , zastupování zmocnitele ve správních ízeních, v . p ebírání veškerých
souvisejících písemností a rozhodnutí správních orgán , zastupování zmocnitele p i ústních
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jednáních, podávání opravných prost edk proti správním rozhodnutím a vzdávání se
jménem zmocnitele práva odvolání do t chto rozhodnutí.

b) Ve vztahu ke stavebnímu ízení

- jednání se t etími osobami, dot enými orgány a organizacemi, správci inženýrských sítí a
s ú astníky správních ízení za ú elem vydání veškerých dokument , stanovisek, vyjád ení,
povolení, souhlas a dalších správních rozhodnutí nutných pro vydání pravomocného
stavebního povolení,

- uzavírání p íslušných smluv (kupní smlouvy, smlouvy o z ízení služebnosti, smlouvy
nájemní apod.) s každým jednotlivým vlastníkem pozemku, na n mž má být umíst na
p edm tná stavba, nebo který má být v souvislosti s realizací této stavby dot en do asným
záborem, z ízením služebnosti atp.,

- zajiš ování vklad vlastnického nebo jiného práva do katastru nemovitostí,
- uskute ování všech nezbytných právních jednání a procesních úkon jménem zmocnitele,

zejm. podepisování, podávání a p edkládání žádostí, návrh a podání podle zákona .
183/2006 Sb. („stavební zákon“) a . 500/2004 Sb. (správní ád), p ípadn  dalších právních
p edpis , zastupování zmocnitele ve správních ízeních, v . p ebírání veškerých
souvisejících písemností a rozhodnutí správních orgán , zastupování zmocnitele p i ústních
jednáních, podávání opravných prost edk proti správním rozhodnutím a vzdávání se
jménem zmocnitele práva odvolání do t chto rozhodnutí.

c) Ve vztahu ke katastrálnímu ú adu

- zajiš ování vklad vlastnického nebo jiného práva do katastru nemovitostí,
- jednání a vykonávání úkon jménem zmocnitele, zejm. podepisování, podávání a

p edkládání žádostí, návrh a podání, podle zákona . 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí
(katastrální zákon), ve zn ní pozd jších p edpis , resp. dle zákona 500/2004 Sb., správní
ád, ve zn ní pozd jších p edpis , zastupování zmocnitele ve správních ízeních zahájených

dle výše uvedeného p edpisu, v . p ebírání veškerých souvisejících písemností a rozhodnutí
p íslušných správních orgán , zastupování zmocnitele p i ústních jednáních, podávání
opravných prost edk proti správním rozhodnutím a vzdání se jménem zmocnitele práva na
odvolání do t chto rozhodnutí

Zmocn nec bude právní úkony, k nimž je touto plnou mocí oprávn n, vykonávat prost ednictvím
pracovník pov ených k tomu interními p edpisy, pop . t mi pracovníky, u nichž je to vzhledem
k jejich pracovnímu za azení obvyklé.

Plná moc je vystavena do doby vydání kolauda ního souhlasu pro p edm tnou stavbu.
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