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 DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY 
(Ve smyslu přílohy č. 13 vyhlášky č. 499/2006 Sb. ve znění vyhl. č. 405/2017 Sb.) 

   B Souhrnná technická zpráva 
 

   B.1 Popis území stavby: 

   a) Charakteristika stavebního území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné 

území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území: 

Zájmové území leží v centrální, historické části města Čáslav, na centrálním náměstí. Na 

pozemku se nachází školní budova v majetku jednoho vlastníka. území je obsluhováno sítí stávajících 

komunikací částečně určených pro zásobování nákladními vozidly. Lokalita je napojena na inženýrské 

sítě – vodovod, kanalizace, STL plynovod, vedení NN.  

Stavba se nachází na pozemku č. st. 167 v katastrálním území Čáslav. Stavba je ve vlastnictví: 

Středočeský kraj, Zborovská 81/11, Smíchov, 15000 Praha 5.  

 

    b) Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní 

smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem: 

Nedochází ke změně současného řešení. 

  

   c) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav podmiňujících 

změnu v užívání stavby: 

Nedochází ke změně současného řešení. 

 

   d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání 

území: 

Nedochází ke změně současného řešení. 

 

   e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných 

stanovisek dotčených orgánů: 

Jedná se o udržovací práce provedené v souladu s platnou legislativou.  

   

   f) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, hydrogeologický 

průzkum, stavebně historický průzkum apod.): 

 Jedná se o udržovací práce na malé části 1NP, bez podstatného vlivu na celkové řešení. 

Geologický, hydrogeologicky ani stavebně historický průzkum nebyl vzhledem k charakteru stavby a 

rozsahu řešených prací zpracováván. 

 

   g) Ochrana území podle jiných právních předpisů: 

Nedochází ke změně současného řešení. 

 

   h) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.: 

Nedochází ke změně současného řešení. 
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   i) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry 

v území: 

Jedná se o stavební úpravy uvnitř budovy, bez podstatného vlivu na současné řešení.  

Nedochází ke změně provozu. 

 

   k) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k 

plnění funkce lesa: 

Není předmětem 

 

   l) Územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou 

infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě: 

Stavební úpravy uvnitř objektu, které nemění současné řešení. 

 

   m) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice: 

Výstavba není vázána na další stavby, podmiňující, vyvolané a související investice. 

 

    n) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí: 

Pozemky dotčené výstavbou: 

st.167 - zastavěná plocha a nádvoří – v majetku: 

Středočeský kraj, Zborovská 81/11, Smíchov, 15000 Praha 5 

ve správě: 

Střední odborné učiliště, Čáslav, Žižkovo nám. 75 

Nám. Jana Žižky z Trocnova 75, 28601 Čáslav 

 

   o) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní 

pásmo: 

Bezpečnostní pásma umístěním stavby nevznikají. 

 

   B.2 Celkový popis stavby: 

 

   B.2.1 Základní charakteristiky stavby a jejího užívání: 

    a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, 

závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického 

posouzení nosných konstrukcí: 

Změna dokončené stavby – stavební úpravy malé části 2NP, bez podstatného vlivu na 

současné řešení. 

  

   b) Účel užívání stavby: 

 Jiná stavba – škola 

 Záměrem je obnova výukových prostor s optimalizací dispozice dle požadavků provozovatele. 
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   c) Trvalá nebo dočasná stavba: 

    stavba trvalá 

 

  d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a 

technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby: 

 O udělení výjimek nebylo žádáno. 

 

   e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných 

stanovisek dotčených orgánů: 

 Projektová dokumentace byla dále zpracovávána podle platné legislativy a norem platných 

v době provádění. V případě, že mezi zpracováním dokumentace a vlastní realizací dojde ke změně 

platnosti dokumentů, je nezbytná aktualizace podkladů dle aktuálně platných závazných dokumentu. 

Projekt stavby je navržen podle zákona č. 183/2006 Zákon o územním plánování a stavebním 

řádu a dle příslušných vyhlášek (vyhláška č. 499/2009 Sb.ve znění č. 405/2017 Sb. O dokumentaci 

staveb; vyhláška č. 500/2006 Sb. O územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci 

a o způsobu evidence územně plánovací činnosti; vyhláška č. 501/2006 Sb. O obecných požadavcích 

na využití území; vyhláška 502/2006 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 

137/1998 Sb. O obecných technických požadavcích na výstavbu.  Zvýšená pozornost byla kladena i na 

dodržení hlukových limitů na provoz kladených vyhl. č._272/2011 Sb. – o ochraně zdraví před 

nepříznivými účinky hluku a vibrací – zpracována hluková studie. 

   f) Ochrana stavby podle jiných právních předpisů: 

 Jedná se o stavbu bez ochrany, která se nachází v památkově chráněném území. Stavební 

úpravy ani následné užívání nebudou mít negativní vliv na žádné chráněné území. 

 

   g) Navrhované parametry stavby – zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet 

funkčních jednotek a jejich velikost, apod.: 

Jedná se o stavební úpravy jedné učebny, bez podstatného vlivu na současné řešení.  

Nedochází ke změně provozu. 

 

   h)  Základní bilance stavby (potřeby  a  spotřeby  médií  a  hmot, hospodaření s dešťovou vodou, 

celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.): 

Stavební úpravy nemají vliv na stávající parametry stavby. 

  V objektu bude vznikat především běžný komunální odpad. Všechny nebezpečné odpady 

budou skladovány v uzavřených prostorech a likvidovány oprávněnými subjekty v souladu s platnou 

legislativou.  

 

   i)  Základní  předpoklady  výstavby  - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy: 

 Termín zahájení : cca  10/2024 

Termín dokončení :  cca 12/2024 

Předpokládaná lhůta výstavby je 1-3 měsíce. Lhůta výstavby je závislá na vybraném 

zhotoviteli a jeho kapacitních možnostech. Stavba bude provedena dodavatelským způsobem 

zhotovitelem vzešlým z výběrového řízení. Stavba vzhledem není členěna na etapy. 
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Postup prací si určí vybraný dodavatel ve spolupráci s objednatelem. Postup prací bude 

navržen tak, aby při provádění nedošlo k poškození stavby povětrnostními vlivy. V rámci postupu 

prací nejsou stanoveny žádné bezpodmínečně nutné postupy při provádění.  

 

      j) Orientační náklady stavby: 

Předpokládané celkové náklady na stavbu budou podrobně řešeny v dalších stupních 

projektové dokumentace. 

 

Orientační odhad investičních nákladů stavby: 

    Jednotka  Kč/jednotka orient. cena v mil. bez DPH 

rekonstrukce učebny  290 m3   6500  1,885 

       cena celkem 1,885 mil. Kč (bez DPH) 

     rozpočtovou rezervou 10% 2,074 mil. Kč (bez DPH) 

 

 

   B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení: 

      j) Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení: 

Stavební úpravy učebny nemá vliv na stávající parametry stavby. 

 

      j) Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení: 

stavební úpravy nemají vliv na stávající parametry stavby. 
 

   B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby: 

Jedná se o stavební úpravy malé části stavby (dvojice učeben se zázemím), bez podstatného 

vlivu na současné řešení.   Záměrem je vybudování modernějších odborných učeben pro výuku a 

administrativní zázemí provozu kuchyně. V objektu bude zachováno celkově současné řešení. 

       

   B.2.4 Bezbariérové užívání stavby: 

Požadavky kladené vyhláškou č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích 

zabezpečujících bezbariérové užívání stavby jsou na daném objektu v plné míře aplikovány. Jedná se 

o stavbu občanské vybavenosti, kde je dodržení požadavku nezbytné.  

Jsou zachována všechna stávající řešení. 

 

   B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby: 

 Je nutno dbát na dodržování všech platných předpisů v ČR pro BOZ, včetně důrazu na 

používání ochranných pomůcek. 

Je nutno dodržovat zejména: 

- zákon 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 

pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování 

služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci), 

- zákon 338/2005 Sb. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce 

- zákon 251/2005 Sb. O inspekci práce 
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- zákon 253/2005 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o inspekci práce 

- zákon 226/2003 Sb., kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a 

o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 64/1986 Sb., o České 

obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění 

pozdějších předpisů, a zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské 

správě, ve znění pozdějších předpisů 

- vyhláška 192/2005 Sb. kterou se mění vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce č.48/1982 Sb., 

kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a 

technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů 

- NV 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, 

technických zařízení, přístrojů a nářadí 

- NV 375/2017 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů 

- NV 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s 

nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

- NV 101/2005, o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí 

- NV 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništích 

- NV 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. 

Režim vstupu na staveniště, délka pracovní doby a oprávněnost osob bude stanovena v 

kontraktu s prováděcí firmou. Stavba zajistí viditelnou ceduli na hraně stavby, kde bude stanoven 

kontakt na zodpovědné pracovníky stavby, včetně telefonického spojení. Vstup na staveniště bude 

zajištěn, v nočních hodinách nebo ve dnech pracovního klidu a volna bude stavba pod uzamčením. 

Realizaci bude provádět odborná firma s příslušným oprávněním, s odpovídajícím předmětem 

podnikání za stálého dozoru jejího odpovědného pracovníka. Stavební firma bude řádně pojištěna na 

škody způsobené jejím vlastním zaviněním a současně bude v průběhu stavby tato stavba pojištěna 

(živelné pohromy, krádež,… ). 

Pracovníci na stavbě budou poučeni o BOZ, zahraniční pracovníci budou mít platné pracovní 

povolení. Kvalifikované práce budou provádět pracovníci s patřičnou atestací nebo proškolením. Na 

stavbě budou dodržována všechna nařízení a normy IBP a ČSN související s bezpečností práce. 

Provoz stavby a především technologie nevyžaduje, vzhledem ke své technické úrovni, 

speciální ochranu zdraví při práci. 

Průběžná údržba a servis budovy bude prováděna pracovníky, jež budou pro danou práci 

vyškoleni a budou řádně poučeni o BOZ. 

Provozy technického vybavení budou mít zpracovány vlastní provozní řády. 

 

   B.2.6 Základní charakteristika objektů: 

   a) Stavební řešení: 

 Stavba je navržena z materiálů, které byly předem se stavebníkem dohodnuty. Jedná se o 

materiály běžně dostupné a odzkoušené. Uváděné obchodní značky a výrobky jsou dány jako příklad 

a je možná jejich záměna za výrobek obdobný nebo lepších vlastností, který je plně kompatibilní 

s ostatními materiály.  
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   b) Konstrukční a materiálové řešení: 

Stavební úpravy zcela zachovávají stávající řešení. Do nosných konstrukcí nebude 

zasahováno. Do obvodového pláště nebude zasahováno.  

Povrchové úpravy stěn budou tvořeny vápenocementovou štukovou omítkou s malbou nebo 

keramickým obkladem. Stropy budou lokálně sníženy za pomoci akusticky izolovaných systémových 

minerálních podhledů. 

 

Rozsah prací: 

- vyklizení prostoru staveniště 

- demontáže technických zařízení 

- demontáže nenosných stavebních konstrukcí 

- provedení potřebných instalací 

- provedení finálních povrchů a dokončovací práce 

- realizace interiéru a vnitřního vybavení 

 

   c) Mechanická odolnost a stabilita: 

Jedná se o stavební úpravy učeben bez navýšení kapacit, které nemají vliv na stávající řešení 

stavby. Stavbou není zasahováno do stávajících nosných konstrukcí. Změnou stavby nedochází 

k navýšená zatížení stávajících konstrukcí. 

 

   B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení: 

 

   a) Technické řešení:  

Jedná se o stavební úpravy učebnen bez navýšení kapacit, které nemají vliv na stávající řešení 

stavby.  

Napojení nových rozvodů bude vždy provedeno dle montážních podmínek a operativně 

dořešeny po rozkrytí všech konstrukcí a provedení revize skutečného stavu konstrukce. 

Vytápění objektů je zachováno stávající.  

Řešená část objektu bude větrána přirozeně okny. 

Rozvody vody a kanalizace budou zachovány stávající.  

 

   b) Výčet technických a technologických zařízení:  

Ve stavbě se nebudou nacházet žádné zvláštní technologická zařízení.  

 

   B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení: 

Není součástí PD 

  

   B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana: 

Není součástí PD. 
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   B.2.10   Hygienické  požadavky  na  stavby,  požadavky  na  pracovní a komunální prostředí: 

Hygienické zázemí je stávající bez změny. 

Provoz učebny bude nadále větrán přirozeně okny. Stávající řešení bez změny.  

Vytápění stávajícím radiátory. 

 Osvětlení bude zajištěno kombinací přirozeného a umělého osvětlení. Návrh Je proveden 

v souladu s ČSN EN 12464-1. Ve všech prostorech s trvalým pobytem lidí bude dodržen požadavek na 

min. Em=500lx. Ovládání jednotlivých světelných soustav bude provedeno pomocí instalačních 

spínačů, tlačítek. 

 Zásobování vodou bude zajištěno z přípojky k veřejnému vodovodnímu řadu. Ohřev teplé 

vody řešen lokálně elektrickým ohřívačem. 

 Jedná se o objekt, ve kterém bude vznikat běžný komunální odpad, který bude ukládán do 

popelnicové nádoby a odvážen dle svozu komunálního odpadu a likvidován na řízené skládce.  

 Vlastní stavba ani její následné využívání nebude mít negativní vliv na okolní pozemky a 

stavby. 

 

   B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí: 

Jedná se o stavební úpravy učeben v 1NP, které nemají vliv na stávající řešení stavby.  

 

   B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

Jedná se o stavební úpravy učeben, které nemají vliv na stávající řešení stavby.  

 

   B.4 Dopravní řešení 

Jedná se o stavební úpravy učeben, které nemají vliv na stávající řešení stavby.  

  

  B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav: 

Jedná se o stavební úpravy učebny, které nemají vliv na stávající řešení stavby.  

 

    B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana: 

   a)  Vliv stavby na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda: 

 Provedením úprav není dotčeno současné řešení. 

 

   b)  Vliv stavby na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů,  ochrana  rostlin  a  

živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod.: 

 Stavbou ani následným užíváním nedojde k poškození okolní přírody a krajiny. 

 

   c) Vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000: 

 Není řešeno. 

 

   d)  Návrh  zohlednění  podmínek  ze  závěru  zjišťovacího  řízení  nebo stanoviska EIA: 

 Není řešeno. 
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   e)  V případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry 

způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li 

vydáno: 

 Stavba nespadá do režimu zákona. 

 

   f)  Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných 

právních předpisů: 

 Ochranná a bezpečnostní pásma nejsou stanovována. 

 

   B.7  Ochrana obyvatelstva 

Není řešeno. 

 

   B.8  Zásady organizace výstavby 

 

Jedná se o stavební úpravy učeben, které budou probíhat pouze uvnitř stavby.  

  Navrhovaná stavba není dle povodňového plánu situována v ploše přímé nebo nepřímé 

záplavy, proto nejsou navržena žádná opatření.  

Objekt je napojen na hlavní komunikaci v obci, z této komunikace je již provedeno dopravní 

napojení celého areálu a do stávajícího řešení nebude zasahováno. 

 

• předpokládaný termín zahájení stavby: 10/2024 

• předpokládaný termín ukončení stavby: 12/2024 

 

   a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění: 

 Pro potřeby zařízení staveniště budou využity stávající přípojky elektro a vodovodu. Polohy a 

napojovacích bodů a způsob napojení zařízení staveniště na rozvod elektrické energie a vody budou 

určeny správcem objektu před započetím prací. Zhotovitel zajistí osazení staveništního rozvaděče se 

samostatným měřením pro určení spotřeby elektrické energie pro potřeby stavby. Zhotovitel zajistí 

osazení podružného vodoměru pro určení spotřeby vody pro stavbu. Stavební materiály a hmoty 

budou na stavbu přiváženy postupně bezprostředně před jejich zabudováním, aby nedocházelo 

k zbytečnému dlouhodobému skladování na stavbě. 

 

   b) Odvodnění staveniště: 

 Není řešeno.  

 

   c)   Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu: 

Stavební úpravy uvnitř stavby, přístup zajištěn pouze stávajícími komunikacemi v objektu. 

 

   d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky: 

 Stavba bude prováděna na pozemcích v majetku stavebníka. V blízkosti stavby se nenacházejí 

žádné stavby, které by mohli být stavbou dotčeny. Stavba bude organizačně řízena tak, aby byly 

maximálně omezeny všechny rušící vlivy, které by narušovaly nepřijatelným způsobem pohodu 
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v přilehlých částech staveniště. Pro omezení prašnosti budou, v případě potřeby, bourané konstrukce 

skrápěny vodní clonou. 

Při provádění prací je nutno počítat s běžným stavebním provozem. 

Při dopravě materiálu a odpadů je nutno zajistit: 

- pravidelné udržování a čištění místa vjezdu ze staveniště na veřejné komunikace 

- bezpečné ukládání materiálů na dopravní prostředky zabraňující znečištění veřejných 

komunikací a ohrožení bezpečnosti účastníků silničního provozu 

- zabránění znečištění vod ropnými látkami 

 

   e)  Ochrana okolí  staveniště  a  požadavky  na  související  asanace, demolice, kácení dřevin: 

Není řešeno. 

 

   f) Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště: 

Trvalé zábory veřejného prostranství a sousedních pozemků se v souvislosti se stavbou 

nepředpokládají pro dostatečné skladovací plochy na staveništi, resp. v areálu vlastníka stavby – 

stavebníka.  

 

   g) Požadavek na bezbariérové obchozí trasy: 

Tento požadavek není vyžadován – uzavřené staveniště.  

 

   h)  Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace: 

 Množství odpadů je uvedeno ve výkazu výměr. 

Při realizaci se předpokládá vznik následujících odpadů zatříděných dle zákona č. 541/2020 

Sb. zákon o odpadech.  

Kód druhu odpadu:     Název druhu odpadu:   

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly 

15 01 02 Plastové obaly 

15 01 03 Dřevěné obaly 

15 01 04 Kovové obaly 

15 01 05 Kompozitní obaly 

15 01 06 Směsné obaly 

15 01 07 Skleněné obaly 

15 01 09 Textilní obaly 

17 01 01 Beton 

17 01 02 Cihly 

17 01 03 Tašky a keramické výrobky 

17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a 

keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06 

17 02      dřevo, sklo a plasty  

17 02 01 Dřevo 

17 02 02 Sklo 

17 02 03 Plasty 
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17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 

17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 

09 01, 17 09 02 a 17 09 03 

 

Veškeré výše uvedené odpady budou likvidovány v souladu s ustanovení Zákona o nakládání 

s odpady, tzn., že budou odváženy a likvidovány odbornými firmami na podkladě uzavřených smluv. 

Stavební odpady nevyužité pro stavbu, které nelze recyklovat, budou odvezeny na řízenou skládku.  

    Odpad ze stavební činnosti bude odvezen na povolenou skládku.  

           Pro shromažďování jednotlivých druhů odpadů vytvoří dodavatel v prostoru staveniště 

potřebné podmínky. Za dodržování předpisů pro nakládání s odpady, včetně vyhovujícího způsobu 

likvidace, které vzniknou v průběhu výstavby odpovídá generální dodavatel stavby. Množství všech 

výše uvedených odpadů vznikajících v etapě výstavby je podrobně rozepsáno ve výkazu výměr. 

Při dopravě materiálu je nutno zajistit: 

- čištění vozidel před vjezdem z prostoru staveniště na veřejné komunikace 

- pravidelné udržování a čištění místa vjezdu ze staveniště na veřejné komunikace 

- bezpečné ukládání materiálů na dopravní prostředky zabraňující znečištění veřejných 

komunikací a ohrožení bezpečnosti účastníků silničního provozu 

 

   i) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin: 

Není řešeno. 

 

   j) Ochrana životního prostředí při výstavbě: 

 Staveništní a demoliční odpady budou separovány podle jednotlivých typů, odvezeny a 

ukládány na řízené skládky. Manipulace, doprava a ukládání odpadů musí být prováděno firmami 

s příslušným oprávněním podle typu odpadu. Likvidace odpadu bude v souladu se zákonem 

č.154/2010 Sb., č.185/2001 Sb. a 169/2013 Sb.. Pokud se vyskytne dle zatřídění z uvedeného zákona 

odpad nebezpečný, musí být odvážen na schválenou skládku nebezpečného odpadu. Chráněné území 

se v prostoru zájmového území nevyskytuje. Při provádění stavby je nutno počítat s běžným 

stavebním provozem. Zhotovitel je povinen zajistit dodržování příslušných předpisu a hygienických 

požadavků v průběhu realizace stavby.  

 

   k)  Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů: 

 

 Při realizaci stavby budou dodrženy všechny platné obecně závazné předpisy a předpisy v 

oblasti BOZP. 

 Zhotovitel se bude při provádění prací řídit zejména: 

• zákonem č. 262/2066 Sb. - Zákoník práce; 

• zákonem č. 309/2006 Sb. - Zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci; 

• nařízením vlády č. 591/2006 - Nařízením vlády o bližších minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při zdraví při práci na staveništích; 
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• zákonem č. 362/2005 - Nařízením vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 

 

Legislativní předpoklady 

 Dle zákona č. 262/2006 Sb. (Zákoníku práce) v platném znění je třeba vytvořit podmínky pro 

bezpečnou a zdraví neohrožující práci v souladu s platnými předpisy o bezpečnosti práce, bezpečnosti 

technických zařízení a ochraně zdraví při práci, předpisy o požární ochraně aj., to je především: 

• zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci v pracovně právních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 

zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovně právní vztahy (zákon o 

zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci); 

• vyhláška č. 601/2006 Sb. k zákonu 309/2006 Sb. a také NV 591/2006 Sb., o bližších 

minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích; 

• nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 

prostředí; 

• nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterou se stanoví rozsah a bližší podmínky 

poskytování osobních ochranných pracovních prostředků a mycích, čistících a 

dezinfekčních prostředků; 

• zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně v platném znění; 

• zákon č. 266/2006 Sb. zákon o úrazovém pojištění zaměstnanců; 

• ČSN ISO 3864 - bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky. 

 Pracovníci provádějící práce a pracovníci provádějící odborný dozor budou prokazatelně 

proškolení z interních předpisů prováděcí firmy, technikem BOZP a PO, tj. především z provozního a 

havarijního řádu. 

 Tito pracovníci musí být rovněž proškolení ze shora uvedených předpisů se zaměřením a 

předání pracoviště, vedení stavebního deníku, provedení bouracích a stavebních prací. 

 Pracovní prostor bude označen značkami se zákazy jídla, pití, kouření a práce s otevřeným 

plamenem. Všichni pracovníci musí projít lékařskou prohlídkou a v průběhu prací musí být zajištěno 

zdravotnické zařízení (zdravotnická služba) pro poskytnutí první pomoci. 

 Při použití respirátorů je nutno dodržet jejich životnost (tj. max. doba užívání). 

Prevence a dodržování předpisů 

 Je nutné působit proti výskytu mimořádných událostí, eliminovat možnost jejich vzniku 

důsledným respektováním všech platných předpisů v daném oboru, školením zaměstnanců, 

vyhledáváním rizik, poskytováním osobních ochranných pracovních prostředků, aplikací dalších 

preventivních opatření na ochranu pracovníků. V neposlední řadě nelze opomenout ani na kontrolu 

důsledného dodržování předpisů BOZP, stanovených pracovních a technologických postupů všemi 

pracovníky na stavbě. 

 Při pracích musí být respektovány podmínky práce a ochrany zdraví předepsané zákonem  

č. 309/2006 Sb. (Zákon o bezpečnosti práce). 

 

 Zhotovitel musí zajistit: 

  1) Ohraničení prostoru stanoviště. 
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  2) Pracovníci zhotovitele musí být proškoleni pravidelnými školeními pro vykonávání 

své činnosti, především z BOZP, požární ochrany a ochrany životního prostředí. Všichni pracovníci 

budou používat ochranné přilby a ostatní ochranné prostředky. Převzetí a předání pracoviště musí 

být doloženy zápisem o převzetí a předání pracoviště. Dodavatel prací je povinen seznámit 

subdodavatele s požadavky bezpečnosti práce a tyto musí být zakotveny i v technologickém předpisu 

dodavatele (subdodavatele). Dodavatel prací je povinen seznámit pracovníky, jejichž pracovní místo 

se nachází v blízkém okolí s možným ohrožením. 

  3) Osobní ochranné pomůcky poskytuje pracovníkovi zaměstnavatel podle jeho 

pracovní náplně. Pracovník je povinen nosit při práci ochranné rukavice. přilbu a ochranný oděv, 

včetně obuvi. Musí používat všech ochranných pomůcek, které mu byly přiděleny dle povahy 

vykonávané práce. 

 

Odpovědnost zhotovitele 

 Před započetím prací si musí každý zhotovitel stavebních prací ověřit, respektive zajistit, aby: 

• pracovníci měli k výkonu dané práce potřebnou odbornou a zdravotní způsobilost, 

měli příslušné instrukce k činnostem, které mají provádět a byli seznámeni s 

případnými riziky práce na pracovišti; 

• k činnosti, kterou mají pracovníci vykonávat, byli vybaveni osobními ochrannými 

prostředky, odpovídajícími ohrožení, jež vyplývá z prováděných prací, popř. rizika 

pracoviště, dále vhodnými pracovními pomůckami a prostředky (nářadí); 

• pracoviště, na kterém se mají práce provádět, bylo předáno a byly splněny požadavky 

z hlediska jejich zabezpečení; 

• mezi účastníky výstavby (investor, odběratel, jiný zhotovitel) byly dohodnuty předem 

a písemnou formou stvrzeny vzájemné vztahy, závazky, povinnosti a odpovědnost v 

oblasti práce na předaném pracovišti, případně při souběhu prací více zhotovitelů; 

• ostatní zhotovitelé a investor byli informováni o rozsahu a způsobu zabezpečení 

prací, při nichž z dodavatelské činnosti vznikají rizika, případně ohrožení stavby; 

• pracovníci zhotovitele byli seznámeni se způsobem chování a s případným zdrojem 

nebezpečí na pracovištích, kde se stavební práce odbývají za provozu odběratele; 

• řídící pracovníci měli k dispozici bezpečnostní předpisy, jakož i podklady (návody k 

obsluze, technologické a pracovní postupy apod.), podle nichž jsou řešeny a 

upřesněny bezpečné postupy práce; 

• k provádění stavebních prací byla včas a potřebném rozsahu zajištěna technická 

vybavenost, nutná k bezpečnému provádění prací dle stanovených technologických 

postupů. 

 

Nutnost koordinace 

 Charakteristickým znakem stavebnictví je dočasnost stavebních prací vždy na různých 

pracovištích za současné přítomnosti a činnosti více subjektů. Z tohoto důvodu zde musí být zajištěna 

koordinace tak, aby jeden subjekt neohrožoval svojí činností druhý. Jak to jednoznačně vyplývá z 

platných ustanovení zákoníku práce je nezbytné, aby se zaměstnavatelé více firem na jedné stavbě 

navzájem písemně informovali o rizicích a spolupracovali při zajišťování BOZP.   
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 Důležitou a velmi často opomíjenou povinností je, že vztahy mezi objednavatelem a 

zhotovitelem prací musí být jednoznačně vymezeny, ať již smluvně, dohodou či jinou písemnou 

formou. 

 Pokud nejsou tyto vztahy řešeny obchodně-právními normami, mělo by k jejich vyjasnění 

mezi objednavatelem a zhotovitelem dojít před započetím stavební činnosti písemnou formou, 

nejlépe zápisem do stavebního deníku. Zápis musí obsahovat dohodu o předání a převzetí staveniště 

a podle způsobu předání i vymezení konkrétních povinností zejména pro zhotovitele stavebních 

prací, což hraje velmi zásadní roli při případných pozdějších sporech a to, kdo a v jaké míře nese 

odpovědnost za vznik mimořádné události, jakou je třeba pracovní úraz nebo i náhrada škody na 

majetku. 

 

Písemný doklad 

 Po stránce obsahové by předání a převzetí staveniště (pracoviště), vyhotovené vždy v 

písemné podobě a mělo by obsahovat zejména: 

• předpokládaní zahájení a dokončení prací podle předmětu smlouvy nebo dohody, 

vymezení pracovních ploch a prostor, přístupových a příjezdových komunikací; 

• potřebné plochy pro zařízení staveniště a skladování materiálu; 

• rizika vyplývající ze stavební činnosti ostatních zhotovitelů nebo ohrožení pracovníků 

při současném provozu výrobního nebo technologického zařízení odběratele; 

• způsob horizontální a vertikální dopravy pracovníků a materiálu na stavbu, místa 

napojení potřebných příkonů energie (elektrický proud, stlačený vzduch, voda atd.); 

• druhy inženýrských sítí, jejich trasy, hloubky uložení, ochranná pásma; 

• způsob zajištění první pomoci (lékařské ošetření) a telefonní spojení na policii, 

záchrannou službu, hasiče, provozovatele inženýrských sítí (plyn, elektro, voda 

apod.). 

 

Způsob ochrany 

 Ochrana pracovníků se provádí buď kolektivním nebo osobním zajištěním. Kolektivním 

zajištěním se rozumí různé ochranné a záchytné konstrukce, jejichž technické provedení musí 

odpovídat požadavkům normových předpisů v závislosti na zvoleném technologickém postupu. Mezi 

druhy kolektivního zajištění počítáme ochranná zábradlí, ohrazení, lešení, záchytná ohrazení, 

záchytné sítě apod. 

 Osobním zajištěním se rozumí zajištění pracovníků prostředky osobního zajištění (POZ), mezi 

které patří zejména bezpečnostní pásy, bezpečnostní postroje, zachycovače a tlumiče pádu a další 

příslušenství jako např. lana, bezpečnostní brzdy, karabiny. POZ se poskytují tam, kde nelze použít 

kolektivní zajištění nebo tam, kde je způsob kolektivního zajištění nedostatečný. 

 Oba druhy zajištění smějí být použity pouze v souladu s předpisy. U kolektivního zajištění 

může např. montáž lešení provádět jenom pracovník odborně způsobilý, pracovník používající POZ 

musí být řádně a odborně proškolený z jeho správného používání. 

 Další odbornější školení musí absolvovat i vedoucí pracovník, který práce ve výšce řídí a 

organizuje, a který zároveň stanovuje správné a bezpečné pracovní postupy. Zaměstnavatelé by 

neměli zapomínat také na nutnou zdravotní způsobilost pracovníků provádějících výškové práce 
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danou zvláštním právním předpisem (Sm. Mzd. č. PP-265-20.11.1967 o posuzování zdravotní 

způsobilosti k práci v aktuálním znění). Používat se smějí pouze POZ schválených a výrobcem 

deklarovaných typů, na které se vztahuje provádění pravidelných kontrol a revizí dle pokynů výrobce. 

Mimořádná revize POZ se musí provést také v případě, že došlo k zachycení pracovníka. 

 Stavební práce budou prováděny za vyloučení provozu v objektu. 

 Pro organizaci stavebních prací se předpokládá zřízení centrálního zázemí stavby, které bude 

obsahovat sociální zázemí pracovníků, kancelář a sklad materiálů. 

 Přímo u objektu bude zřízeno zařízení stanoviště, které bude obsahovat průběžný sklad 

materiálu a dočasnou skládku staveništního odpadu (tříděný odpad). Pro zařízení staveniště byla 

vytipována část pozemku v blízkosti objektu, která je ve vlastnictví investora. Stavba nebude 

nárokovat zábor ploch ve vlastnictví jiných osob. Konečné umístění zařízení staveniště bude řešeno 

před realizací stavby. Prostor zařízení staveniště bude oplocen (mobilní pevné oplocení výšky 2,0 m) a 

po dokončení stavby budou plochy dotčené stavbou vráceny do původního stavu. 

  

Při vlastních stavebních a montážních pracích je třeba z hlediska bezpečnosti dle zákona 

309/2006 Sb. klást důraz na dodržování těchto zásad: 

• udržování pořádku a čistoty na staveništi; 

• uspořádání staveniště; 

• umístění pracoviště, jeho dostupnost, stanovení komunikací nebo prostoru pro 

příchod pohyb fyzických osob, výrobních a pracovních prostředků a zařízení; 

• zajištění požadavků na manipulaci s materiálem; 

• předcházení zdravotním rizikům při práci s břemeny; 

• splnění požadavků na způsobilost pracovníků a jejich vybavení k vykonávaní prácí 

(odborná zdatnost a pracovní pomůcky); 

• určení a úprava ploch pro uskladnění; 

• splnění podmínek pro odstraňování a odvoz nebezpečných odpadů; 

• uskladňování, manipulace, odstraňování a odvoz odpadu a zbytků materiálů; 

• přizpůsobování času potřebného na jednotlivé práce nebo jejich etapy podle 

skutečného průběhu prací; 

• předcházení ohrožení života a zdraví fyzických osob, které se s vědomím 

zaměstnavatele mohou zdržovat na staveništi; 

• zajištění spolupráce s jinými osobami;  

• předcházení rizikům vzájemného působení činností prováděných na staveništi nebo v 

jeho těsné blízkosti; 

• vedení evidenci přítomnosti zaměstnanců a dalších fyzických osob na staveništi, které 

mu bylo předáno; 

• přijetí odpovídajících opatření pokud na staveništi vykonávány práce a činnosti 

vystavující zaměstnance ohrožení života nebo poškození zdraví; 

• dodržování bližších požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništích stanovených prováděcím právním předpisem; 

• montážní práce (příprava montážních prací, převzetí montážního pracoviště, 

manipulování s břemeny); 
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 Povinností vedoucích pracovníků je proškolení všech pracovníků, provádění zápisů do 

stavebního deníku a průběžná kontrola bezpečnosti práce. Pracoviště musí být řádně osvětleno. Na 

staveništi musí být kompletně vybavená lékárnička pro poskytnutí první pomoci. 

 Montáž údržbu a přípravné opravy bude provádět organizace s příslušným oprávněním. 

 Při provádění stavebních úprav budou dodržovány požadavky, které jsou v souladu se 

zákonem č. 309/2006 Sb. a prováděcími předpisy. 

Bezpečnost při práci ve výškách 

 Základním pravidlem je výběr vhodného lešení. Pokud bude dřevěné, musí být podlaha lešení 

z kvalitního materiálu pro nosné prvky podlah lešení - nesmí být použito nadměrné sukovitého, 

nahnilého a jinak vadného dřeva. Podlahové dílce musí být zajištěny proti nežádoucímu pohybu a 

musí být sesazeny na sraz. 

 Při práci ve výškách musí být dbáno: 

• na ukládání materiálů na podlahách lešení mimo okraj; 

• zajišťování volných okrajů podlah lešení zarážkou při podlaze, popř. odbedněním, sítí, 

plachtou apod. proti pádu materiálu a předmětů z volných okrajů; 

• zařízení záchytných stříšek nad vstupem do objektů, těsných a vhodně upravených 

dle charakteru ohrožení a provozu na lešení; 

• vymezení a ohrazení ochranného pásma pod místem práce ve výšce, při montáži a 

demontáži  lešení, vyloučení přístupu osob pod mísa práce ve výškách;  

• pro svislou dopravu vybourané suti zřídit uzavřené shozy; 

• dodržování zákazu shazování součástí lešení při demontáži lešení; 

• vyloučení vstupu osob pod břemeno zvedané el. vrtákem. 

 Bezpečnost práce na staveništi je vždy povinností realizačních firem, avšak ustanovení 

koordinátora bezpečnosti práce je povinností stavebníka. Povinnost ustanovit koordinátora 

bezpečnosti práce je popsána v ustanovení §14 a §15 zákona č. 309/2006 Sb. - Zákon o zajištění 

dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

 Povinnost zajištění výkonu koordinátora je stanovena daným rozsahem stavby. 

  

      Pokud se na staveništi budou souběžně pohybovat pracovníci dvou nezávislých zhotovitelských 

společností (např. zhotovitelská společnost provádějící stavební práce v objektu se subdodavatelskou 

společností provádějící instalace) a zároveň celková předpokládaná doba trvání prací je delší než 30 

pracovních dnů, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více 

než 20 fyzických osob po  dobu delší než 1 pracovní den (při předpokládané délce stavby 1 měsíc 

nesmí být v žádný den  průběhu stavby na staveništi více než 20 pracovníků a to všech 

zhotovitelských společností)  

nebo 

celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních  dnů  v 

přepočtu na jednu fyzickou osobu (při délce stavby 1 měsíc, tzn. cca 22 pracovních dní  nesmí být na 

staveništi každý den průměrně víc než 22 pracovníků a to všech zhotovitelských společností) je 

stavebník povinen zajistit koordinátora při realizaci stavby. 

 Zadavatel stavby je povinen doručit oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce 

příslušnému podle místa staveniště nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli. 
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 Jednotlivá opatření, omezení provozu, harmonogram prací a koordinace výstavby budou 

zahrnuty do dohody, kterou uzavře zhotovitel s uživatelem objektu před zahájením prací.  

 

   l) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb: 

 Během realizace nebude řešeno. 

 

  m) Zásady pro dopravně inženýrské opatření: 

 Není řešeno. 

 

   n)  Stanovení  speciálních  podmínek  pro  provádění  stavby - provádění stavby za provozu,  opatření  

proti  účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.): 

 Jedná se o práce uvnitř objektu za provozu. Zhotovitel prací je povinen zajistit, aby jeho 

pracovníci byli řádně seznámeni s provozním řádem areálu a možnostmi pohybu v objektu včetně 

způsobu zásobování.  

 

   o) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny: 

Postup prací si určí vybraný dodavatel ve spolupráci s objednatelem. Postup prací bude 

navržen tak, aby po celou dobu stavby nedošlo k výraznému omezení provozu a bezpečnosti stavby. 

Při provádění opravy zastřešení musí být stavba prováděna tak, aby nedošlo k poškození zbylých částí 

objektu zatečením srážkové vody. V rámci postupu prací nejsou stanoveny žádné bezpodmínečně 

nutné postupy při provádění.  

 

Prohlášení zpracovatele projektové dokumentace 

Jména výrobců a obchodní názvy u položek jsou pouze informativní, uvedené jako 

reference technických parametrů, vzájemné kompatibility zařízení a dostupnosti odborného 

servisu. Lze použít výrobky ekvivalentních vlastností jiných výrobců, které splňují požadavky 

stanové projektovou dokumentací. 

 

Technické pokyny 

- dodavatel si musí s projektantem ujasnit veškeré nesrovnalosti před zpracováním výrobní 

dodavatelské dokumentace (př. během zpracovávání) 

- dodavatel je povinen překontrolovat celkový návrh, vč. detailů, z hlediska jejich úplnosti, odborného 

provedení a vhodnosti pro daný účel užívání, účelné změny musí před výrobou a dodávkou projednat 

s projektantem 

- konstrukce musí být vyprojektovány a vyrobeny podle směrnic výrobce systému 

- dodavatel zkontroluje předkládané výměry a specifikace, na případné nesrovnalosti upozorní 

projektanta před zpracováním dodavatelské dokumentace a realizací stavby  

- dodavatel je povinen před zahájením výroby provést kontrolu rozměrů na stavbě 

- dodávka všech konstrukcí a výrobků je včetně všech kotvících a kompletačních prvků ke stavební 

části – návrh kotvení zpracuje a potvrdí dodavatel před zpracováním dodavatelské dokumentace 

a realizací stavby 
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- vysoké architektonické nároky – všechny konečné povrchové úpravy budou během realizace 

průběžně konzultovány před jejich provedením s technickým dozorem a zástupcem investora  

- všechny konstrukce budou provedeny tak, aby bylo možno podchytit pohyby a deformace 

stavebních konstrukcí a přitom nedocházelo k poškození od těchto pohybů a deformací 

- všechny konstrukce musí být provedeny tak, aby byla zajištěna horizontální a vertikální rovinnost 

- veškeré napojení na sousední části stavby je součástí dodávky 

- napojení jednotlivých konstrukcí na veškeré sousední stavební časti musí odpovídat stavebně-

fyzikálním požadavkům projektu a předpisům ČSN, zejména jde o požadavky na tepelnou izolaci, 

ochranu před vlhkem, pohyb spár a předpokládaný průběh teplot 

- veškeré použité materiály a konstrukce musí být schváleny platnými úřady pro užívání v ČR 

- všechny konstrukce, materiály, technologické a technické požadavky provádění prací, konstrukcí 

a zpracování materiálů budou provedeny a aplikovány v souladu s technickými a technologickými 

předpisy výrobců a norem ČSN a EU platných v době provádění. Všechny výrobky, materiály a 

práce budou provedeny v rámci jejich ceny dodávky a montáže tak, aby tvořily funkční celek a 

v rámci ceny budou uvažovány veškeré přidružené, koordinační, související a drobné práce, tak aby 

dílo tvořilo dokončený a funkční celek. Tyto práce a dodávky nebudou považovány v rámci 

realizace za vícepráce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Čáslavi 16.08.2024 

 

 

 

Vypracoval:              Ing. Vojtěch Merenus                              …………………………………. 

 




