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Datum: 10.01.2025 Čas: 7:163.1.1.1  (24.2.33.0)

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 2019_0161 - II /101 DRAHELČICE OBCHVAT, PŘIPOJENÍ ZE SJEZDU Z D5

Objekt: SO 000 - Vedlejší a ostatní náklady

Rozpočet: [SO 000] - Vedlejší a ostatní náklady

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Zhotovitel dokumentace: AFRY CZ

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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Datum: 10.01.2025 Čas: 7:163.1.1.1  (24.2.33.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 000] - Vedlejší a ostatní náklady

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem CS

SO 000 Vedlejší a ostatní náklady ----------

0 Všeobecné konstrukce a práce ----------

1 02520 ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU KPL 1,000 ---------- ---------- OTSKP - 2024

nedestruktivní zkoušky svarů
Radiografická kontrola: na všech obvodových svarech v rozsahu   100%
pro SO 501, SO 502.1 a SO 502.2

1,00 = 1,000 [A]

Celkové množství     = 1,000

Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami

2 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 1,000 ---------- ---------- OTSKP - 2024

provedení vytýčení a ochrany inženýrských sítí na základě požadavku jejich správců

1,00 = 1,000 [A]

Celkové množství     = 1,000

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré náklady spojené s ochranou inženýrských sítí
Položka nezahrnuje:
- x

3 02811 PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU KPL 1,000 ---------- ---------- OTSKP - 2024

provedení geotechnické zkoušky zásypu potrubí
pro SO 501, SO 502.1 a SO 502.2

1,00 = 1,000 [A]

Celkové množství     = 1,000

Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

4 02911 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KPL 1,000 ---------- ---------- OTSKP - 2024

geodetické zaměření před, po a během výstavby
vytyčovací práce + vytyčení prostorové polohy stavby před jejím zahájením odborně
způsobilými osobami. Kompletní geodetické práce na vytyčení vytyčovaných bodů
definovaného objektu v rozsahu PD a TKP.
zaměření skutečného provedení stavby výškopisné i polohopisné na podkreslené katastrální
mapě, počet odevz.paré 3×v tištěné podobě, 1×elektron. na flash disk
včetně ochrany vytyčovacích a vytyčovaných bodů
Položka dále zahrnuje :
- přípravu podkladů, určení pevného měřického bodu pro mapování 1:500, technická nivelace,
zaměření a zpracování mapy M1:500, digitální model terénu pro měřítko 1:500, předání
zaměření skutečného stavu potřebných dat v tzv. jednotném výměnném formátu (JVF - dle
specifik Vyhlášky o DTM 393/2020 Sb. Vyhláška o digitální technické mapě kraje.

1,00 = 1,000 [A]

Celkové množství     = 1,000
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 000] - Vedlejší a ostatní náklady

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem CS

Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

5 02940R.1 OSTATNÍ POŽADAVKY - HAVARIJNÍ PLÁN KPL 1,000 ---------- ---------- R - položka

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
Položka nezahrnuje:
- x

6 02940R.2 OSTATNÍ POŽADAVKY - PLÁN BOZP KPL 1,000 ---------- ---------- R - položka

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
Položka nezahrnuje:
- x

7 029412 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU KUS 1,000 ---------- ---------- OTSKP - 2024

počet odevzdáv. paré 3× tištěná podoba

1,00 = 1,000 [A]

Celkové množství     = 1,000

Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

8 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS
SOUB

OR
1,000 ---------- ---------- OTSKP - 2024

dokumentace bude požadovaná (počet výtisků, 4xparé a 1x elektronická podoba  flash disk)
objednatelem
cena za vypracování - RDS (realizační dokumentace stavby)

1,00 = 1,000 [A]

Celkové množství     = 1,000

Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

9 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ KPL 1,000 ---------- ---------- OTSKP - 2024

dokumentace bude požadovaná (počet výtisků, 4xparé a 1xflash diskv el. podobě)
objednatelem
cena za vypracování - DSPS (dokumentace skutečného provedení stavby)

1,00 = 1,000 [A]

Celkové množství     = 1,000

Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

10 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL 1,000 ---------- ---------- OTSKP - 2024

1,00 = 1,000 [A]

Celkové množství     = 1,000
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 000] - Vedlejší a ostatní náklady

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem CS

Specifikace

položka zahrnuje:
- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových
intervalech
- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v digitálním formátu , papírově v nezbytném
množství) v požadovaném počtu

11 02953 OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA KUS 2,000 ---------- ---------- OTSKP - 2024

1.HMP vč. vložení do BMS, počet odevzdáv. paré 3× tištěná podoba

2,00 = 2,000 [A]

Celkové množství     = 2,000

Specifikace

položka zahrnuje :
- úkony dle ČSN 73 6221
- provedení hlavní mostní prohlídky oprávněnou fyzickou nebo právnickou osobou
- vyhotovení záznamu (protokolu), který jednoznačně definuje stav mostu

13 029611 OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR HOD 16,000 ---------- ---------- OTSKP - 2024

koordinace zhotovitelů přeložek sítí řešených v rámci SO řady 400
jedná se o administrativní činnost spojenou s časovou koordinací zhotovitelů jiných stavebníků
bude fakturováno podle skutečně provedeného množství ve spolupráci s TDS

16,00 = 16,000 [A]

Celkové množství     = 16,000

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
Položka nezahrnuje:
- x

14 02991 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KUS 4,000 ---------- ---------- OTSKP - 2024

1kus-informační - v případě, že bude projekt financován z dotací bude billboard dle dotačních
(IROP) standardů
2 kusy-omluvné dle standardu KSUS
1 kus-pamětní deska

4,00 = 4,000 [A]

Celkové množství     = 4,000

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem
předepsaným zadavatelem
- veškeré nosné a upevňovací konstrukce
- základové konstrukce včetně nutných zemních prací
- demontáž a odvoz po skončení platnosti
- případně nutné opravy poškozených čátí během platnosti
Položka nezahrnuje:
- x

15 03101R ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ KPL 1,000 ---------- ---------- R - položka

1,00 = 1,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 000] - Vedlejší a ostatní náklady

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem CS

Specifikace

Položka zahrnuje:
 objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem)
Položka nezahrnuje:
- x

16 03102R ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - PROVOZ měsíc 12,000 ---------- ---------- R - položka

včetně pronájmu ploch pro deponie

12,00 = 12,000 [A]

Celkové množství     = 12,000

Specifikace zahrnuje objednatelem povolené náklady na provozování, udržování

17 03103R ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - DEMONTÁŽ KPL 1,000 ---------- ---------- R - položka

včetně pronájmu ploch pro deponie

1,00 = 1,000 [A]

Celkové množství     = 1,000

Specifikace zahrnuje objednatelem povolené náklady na likvidaci zhotovitelova zařízení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 2019_0161 - II /101 DRAHELČICE OBCHVAT, PŘIPOJENÍ ZE SJEZDU Z D5

Objekt: SO 001.1 - Demolice stávajících komunikací a drobných objektů

Rozpočet: [SO 001.1] - Demolice stávajících komunikací a drobných objektů

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Zhotovitel dokumentace: AFRY CZ

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 001.1] - Demolice stávajících komunikací a drobných objektů

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem CS

SO 001.1 Demolice stávajících komunikací a drobných objektů ----------

0 Všeobecné konstrukce a práce ----------

1 014102R
ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU S OPRÁVNĚNÍM K OPĚTOVNÉMU VYUŽITÍ -
RECYKLAČNÍ STŘEDISKO

T 166,764 ---------- ---------- R - položka

17 01 01 - BETON z vybouraných konstrukcí (obrubníky, propusty, panely a jiné)
17 09 04 - Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17
09 03
17 03 02- ASFALT bez obsahu dehtu
betonové konstrukce (2,3 t/m3)
předpoklad UV - 2,3 t
předpoklad kanalizační šachta - 4,5 t
suť ze živičných vozovkových vrstev 2,4t/m3

dle pol. 11328    0,070*123,60 = 8,652 [A]

dle pol. 96615    0,959*2,30 = 2,206 [B]

dle pol. 96687  UV    1,00*2,30 = 2,300 [C]

dle pol. 96688 kanalizační šachta    1,00*4,50 = 4,500 [D]

dle pol.969234    41,00*0,066 = 2,706 [E]

dle pol.11313    61,00*2,40 = 146,400 [F]

Celkové množství     = 166,764

Specifikace

Náklad na uložení do recyklačního střediska či na skládku s oprávněním k opětovnému využítí
dodaného typu odpadu.
Zhotovitel doloží  platné oprávnění opravňující ho k nakládání s odpady. Dále předloží doklady
o uložení tzv.Průvodku odpadu (s uvedením SPZ, množství-váhy, názvu odpadu, místo dalšího
využí odpadu). Tuto průvodu odsouhlasí zástupci smluvních stran.

1 Zemní práce ----------

2 11313 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM M3 61,000 ---------- ---------- OTSKP - 2024

odstranění prolévaných vrstev tl. 10 cm
s odvozem vybourané živice na skládku

610,00*0,10 = 61,000 [A]

Celkové množství     = 61,000

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství
bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

3 11328 ODSTRANĚNÍ PŘÍKOPŮ, ŽLABŮ A RIGOLŮ Z PŘÍKOPOVÝCH TVÁRNIC M2 123,600 ---------- ---------- OTSKP - 2024

bourání mělkých betonových žlabů š. 600 mm
vč. odvozu na recyklační skládku
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 001.1] - Demolice stávajících komunikací a drobných objektů

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem CS

206,00*0,60 = 123,600 [A]

Celkové množství     = 123,600

Specifikace

Položka zahrnuje:
-  odstranění tvárnic včetně podkladu
-  veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami, vč. uložení na skládku.
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství
bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt
musí být uveden v doplňujícím textu k položce). jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být
uveden v doplňujícím textu k položce).

4 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO M3 332,034 ---------- ---------- OTSKP - 2024

uložení na mezideponii
bude použito pro násyp SO 101
plocha odečtena ze situace

467,78*1,05*0,35 = 171,909 [A]

610*1,05*0,25 = 160,125 [B]

Celkové množství     = 332,034

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství
bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

5 11372.1 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 401,360 ---------- ---------- OTSKP - 2024

frézování
uloženo pro zpětné využití
bude použito jako R-mat pro nezpevněné krajnice a pro podkladní vrstvy z R-matetiálu
plocha odečtena ze situace

tl.150mm    2990,00*0,15 = 448,500 [A]

odečítá se se nevyužitý R-materiál dle pol. 11372.2    -47,14 = -    47,140 [B]

Celkové množství     = 401,360

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství
bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

6 11372.2 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 47,140 ---------- ---------- OTSKP - 2024

frézování
povinný odkup zhotovitelem dle platné směrnice R-Sm-16, nebude využito na této stavbě
plocha odečtena ze situace



AspeEsticon
Strana 4 z 8

Datum: 10.01.2025 Čas: 7:173.1.1.1  (24.2.33.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 001.1] - Demolice stávajících komunikací a drobných objektů

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem CS

tl.150mm    47,14 = 47,140 [A]

Celkové množství     = 47,140

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství
bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

7 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 15,000 ---------- ---------- OTSKP - 2024

zemina pro zásyp výkopu po vybouraném potrubí

15,00 = 15,000 [A]

Celkové množství     = 15,000

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného
zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k
pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy,
lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku

8 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 15,000 ---------- ---------- OTSKP - 2024

výkop pro vybourání kanalizačního potrubí
s odvozem  na mezideponii
použije se pro zásyp po vybouraném potrubí

15,00 = 15,000 [A]

Celkové množství     = 15,000
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 001.1] - Demolice stávajících komunikací a drobných objektů

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem CS

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného
zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k
pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni
znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy,
lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce
č.0141**

9 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 15,000 ---------- ---------- OTSKP - 2024

zásyp po vybouraném kanalizačním potrubí

15,00 = 15,000 [A]

Celkové množství     = 15,000
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Datum: 10.01.2025 Čas: 7:173.1.1.1  (24.2.33.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 001.1] - Demolice stávajících komunikací a drobných objektů

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem CS

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp.
jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,
nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x

9 Ostatní konstrukce a práce ----------

10 9113A3
SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S
PŘESUNEM

M 364,000 ---------- ---------- OTSKP - 2024

povinný odkup zhotovitelem
délka odečtena ze situace

364,00 = 364,000 [A]

Celkové množství     = 364,000

Specifikace

Položka zahrnuje:
- demontáž a odstranění zařízení
- jeho odvoz na předepsané místo
Položka nezahrnuje:
- x
Způsob měření:
- vykazuje se délka svodidla v základní výšce, délka náběhů se nezapočítává

11 96615 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU M3 0,959 ---------- ---------- OTSKP - 2024

bourání horské vpusti vč. odvozu na recyklační skládku

0,63*1,2+1,35*0,15 = 0,959 [A]

Celkové množství     = 0,959
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Datum: 10.01.2025 Čas: 7:173.1.1.1  (24.2.33.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 001.1] - Demolice stávajících komunikací a drobných objektů

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem CS

Specifikace

položka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje
poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství
bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt
musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

12 966842 ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ Z DRÁT PLETIVA M 245,000 ---------- ---------- OTSKP - 2024

povinný odkup zhotovitelem
délka odečtena ze situace

245,00 = 245,000 [A]

Celkové množství     = 245,000

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní bourací práce včetně odstranění základových konstrukcí a nezbytného rozsahu
zemních prací,
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku,
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů,
- odstranění sloupků z jiného materiálu, odstranění vrat a vrátek
Položka nezahrnuje:
- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství
bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt
musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

13 96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS 1,000 ---------- ---------- OTSKP - 2024

vč. odvozu na recyklační skládku

1,00 = 1,000 [A]

Celkové množství     = 1,000

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní bourací práce včetně nezbytného rozsahu zemních prací,
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku,
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů,
Položka nezahrnuje:
- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství
bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt
musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

14 96688 VYBOURÁNÍ KANALIZAČ ŠACHET KOMPLETNÍCH KUS 1,000 ---------- ---------- OTSKP - 2024

vč. odvozu na recyklační skládku

1,00 = 1,000 [A]

Celkové množství     = 1,000
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Datum: 10.01.2025 Čas: 7:173.1.1.1  (24.2.33.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 001.1] - Demolice stávajících komunikací a drobných objektů

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem CS

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní bourací práce včetně nezbytného rozsahu zemních prací,
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku,
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů,
Položka nezahrnuje:
- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství
bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt
musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

15 969234 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM KANALIZAČ M 41,000 ---------- ---------- OTSKP - 2024

vč. odvozu na skládku určenou zhotovitelem
betonové trouby

41,00 = 41,000 [A]

Celkové množství     = 41,000

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
Položka nezahrnuje:
- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství
bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt
musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
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Datum: 10.01.2025 Čas: 7:173.1.1.1  (24.2.33.0)

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 2019_0161 - II /101 DRAHELČICE OBCHVAT, PŘIPOJENÍ ZE SJEZDU Z D5

Objekt: SO 001.2 - Demolice stávajících komunikací a drobných objektů

Rozpočet: [SO 001.2] - Demolice stávajících komunikací a drobných objektů

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Zhotovitel dokumentace: AFRY CZ

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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Datum: 10.01.2025 Čas: 7:173.1.1.1  (24.2.33.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 001.2] - Demolice stávajících komunikací a drobných objektů

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem CS

SO 001.2 Demolice stávajících komunikací a drobných objektů ----------

0 Všeobecné konstrukce a práce ----------

1 014102R
ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU S OPRÁVNĚNÍM K OPĚTOVNÉMU VYUŽITÍ -
RECYKLAČNÍ STŘEDISKO

T 320,270 ---------- ---------- R - položka

17 01 01 - BETON z vybouraných konstrukcí (obrubníky, propusty, panely a jiné)
17 09 04 - Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17
09 03
17 02 01 - dřevěný odpad
betonové konstrukce (2,3 t/m3)
cihelné zdivo (1,8 t/m3)
dřevo (0,6 t/m3)

dle pol. 98223    192,50*0,20*2,30 = 88,550 [A]

dle pol.96714    0,40*1,80 = 0,720 [B]

dle pol. 98223R    192,50*0,60*1,80 = 207,900 [C]

dle pol. 98223    192,50*0,20*0,60 = 23,100 [D]

Celkové množství     = 320,270

Specifikace

Náklad na uložení do recyklačního střediska či na skládku s oprávněním k opětovnému využítí
dodaného typu odpadu.
Zhotovitel doloží  platné oprávnění opravňující ho k nakládání s odpady. Dále předloží doklady
o uložení tzv.Průvodku odpadu (s uvedením SPZ, množství-váhy, názvu odpadu, místo dalšího
využí odpadu). Tuto průvodu odsouhlasí zástupci smluvních stran.

2 014103R
ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU S OPRÁVNĚNÍM K OPĚTOVNÉMU VYUŽITÍ -
RECYKLAČNÍ STŘEDISKO

T 19,726 ---------- ---------- R - položka

17 05 04 - Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03
lomový kámen (2,6 t/m3)

dle pol.96613    7,587*2,6 = 19,726 [A]

Celkové množství     = 19,726

Specifikace

nepotřebný výkopek - zemina, drny, kamení - nevhodný materiál pro další použí na této stavbě
Položka zahrnuje :
Náklad na uložení do recyklačního střediska či na skládku s oprávněním k opětovnému využítí
dodaného typu odpadu.
Zhotovitel doloží  platné oprávnění opravňující ho k nakládání s odpady. Dále předloží doklady
o uložení tzv.Průvodku odpadu (s uvedením SPZ, množství-váhy, názvu odpadu, místo dalšího
využí odpadu). Tuto průvodu odsouhlasí zástupci smluvních stran.

1 Zemní práce ----------

3 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO M3 615,353 ---------- ---------- OTSKP - 2024

uložení na mezideponii
bude použito pro násyp SO 101
plocha odečtena ze situace
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Datum: 10.01.2025 Čas: 7:173.1.1.1  (24.2.33.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 001.2] - Demolice stávajících komunikací a drobných objektů

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem CS

1953,50*1,05*0,30 = 615,353 [A]

Celkové množství     = 615,353

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství
bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

4 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 214,885 ---------- ---------- OTSKP - 2024

frézování
uloženo pro zpětné využití
bude použito jako R-mat pro nezpevněné krajnice a pro podkladní vrstvy z R-matetiálu
plocha odečtena ze situace

1953,50*0,11 = 214,885 [A]

Celkové množství     = 214,885

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství
bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

9 Ostatní konstrukce a práce ----------

5 96613 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC M3 7,587 ---------- ---------- OTSKP - 2024

lomový kámen propustku

1,5*5*1,2-3,14*0,30*0,30*5 = 7,587 [A]

Celkové množství     = 7,587

Specifikace

Položka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
Položka nezahrnuje:
- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství
bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt
musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

6 96618 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH T 0,120 ---------- ---------- OTSKP - 2024

odstranění mechanické závory délky 5m
odhad 120 kg
povinný odkup zhotovitelem
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Datum: 10.01.2025 Čas: 7:173.1.1.1  (24.2.33.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 001.2] - Demolice stávajících komunikací a drobných objektů

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem CS

120/1000 = 0,120 [A]

Celkové množství     = 0,120

Specifikace

Položka zahrnuje:
- rozebrání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
Položka nezahrnuje:
- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství
bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt
musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

7 96714 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ Z CIHEL A TVÁRNIC M3 0,400 ---------- ---------- OTSKP - 2024

vápenopískové cihly u propustku

0,40 = 0,400 [A]

Celkové množství     = 0,400

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku,
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
Položka nezahrnuje:
- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství
bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt
musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

8 98223R NALOŽENÍ A  DOPRAVA SUTI NA SKLÁDKU T 319,550 ---------- ---------- R - položka

naložení a odvoz suti z vybourané staré změdělské budovy vč. třídění
odvozu na skládku určenou zhotovitelem
odhad podílu konstrukcí 60% zdivo, 20% střecha, 20% beton
celkem 192,50m3

zdivo    192,50*0,60*1,80 = 207,900 [A]

dřevo    192,50*0,20*0,60 = 23,100 [B]

beton    192,50*0,20*2,30 = 88,550 [C]

Celkové množství     = 319,550

Specifikace

Položka zahrnuje:
- samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot
Položka nezahrnuje:
- x
Způsob měření:
- součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km]
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 2019_0161 - II /101 DRAHELČICE OBCHVAT, PŘIPOJENÍ ZE SJEZDU Z D5

Objekt: SO 020 - Příprava území

Rozpočet: [SO 020] - Příprava území

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Zhotovitel dokumentace: AFRY CZ

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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Datum: 10.01.2025 Čas: 7:173.1.1.1  (24.2.33.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 020] - Příprava území

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem CS

SO 020 Příprava území ----------

0 Všeobecné konstrukce a práce ----------

1 02914 OSTATNÍ POŽADAVKY - BOD ZÁKLADNÍ VYTYČOVACÍ SÍTĚ KUS 1,000 ---------- ---------- OTSKP - 2024

přeložení bodu základního polohového pole (ZPBP č. 23)

1,00 = 1,000 [A]

Celkové množství     = 1,000

Specifikace

Položka zahrnuje:
-bod základní vytyčovací sítě
Položka nezahrnuje:
- x
Způsob stanovení:
- oceněno jako celková částka ze samostatného soupisu prací jako nedílné součásti projektu
základní vytyčovací sítě

1 Zemní práce ----------

2 12110.1 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3 13 732,980 ---------- ---------- OTSKP - 2024

s odvozem na mezideponii, zpětně se využije

13732,98 = 13 732,980 [A]

Celkové množství     = 13 732,980

Specifikace

Položka zahrnuje:
- sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy
-  její vodorovnou dopravu
Položka nezahrnuje:
- uložení na trvalou skládku

3 12110.2 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3 3 829,020 ---------- ---------- OTSKP - 2024

nebude využito na této stavbě, rozprostře se na určené pozemky v katastru obce Drahelčice

3829,02 = 3 829,020 [A]

Celkové množství     = 3 829,020

Specifikace

Položka zahrnuje:
- sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy
-  její vodorovnou dopravu
Položka nezahrnuje:
- uložení na trvalou skládku

4 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 13 732,980 ---------- ---------- OTSKP - 2024

na mezideponii

dle pol.12110.1    13732,98 = 13 732,980 [A]

Celkové množství     = 13 732,980
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Datum: 10.01.2025 Čas: 7:173.1.1.1  (24.2.33.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 020] - Příprava území

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem CS

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,
nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x

5 18230 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ M3 3 829,020 ---------- ---------- OTSKP - 2024

rozprostření na určené pozemky dle vynětí ze ZPF - tl.300mm
plochy určeny ze situace tohoto SO

3829,02 = 3 829,020 [A]

Celkové množství     = 3 829,020

Specifikace
Položka zahrnuje:
- nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m
- rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

6 18710 OŠETŘENÍ ORNICE NA SKLÁDCE M3 13 732,980 ---------- ---------- OTSKP - 2024

ošetření ornice na mezideponii, včetně odplevelení
ornice pro zpětné ohumusování

13732,98 = 13 732,980 [A]

Celkové množství     = 13 732,980

Specifikace

Položka zahrnuje:
- urovnání skládky do výšky max. 3m se sklony svahů 1:2 a mírnějšími
- založení trávníku (event. ošetření chemicky před založením trávníku při časové prodlevě mezi
nasypáním skládky a osetím)
- 1x za rok ošetření chemicky
- 2x za rok sekání.
Položka nezahrnuje:
- x
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Datum: 10.01.2025 Čas: 7:173.1.1.1  (24.2.33.0)

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 2019_0161 - II /101 DRAHELČICE OBCHVAT, PŘIPOJENÍ ZE SJEZDU Z D5

Objekt: SO 030 - Úprava oplocení dálnice D5

Rozpočet: [SO 030] - Úprava oplocení dálnice D5

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Zhotovitel dokumentace: AFRY CZ

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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Datum: 10.01.2025 Čas: 7:173.1.1.1  (24.2.33.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 030] - Úprava oplocení dálnice D5

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem CS

SO 030 Úprava oplocení dálnice D5 ----------

0 Všeobecné konstrukce a práce ----------

1 014103R
ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU S OPRÁVNĚNÍM K OPĚTOVNÉMU VYUŽITÍ -
RECYKLAČNÍ STŘEDISKO

T 15,750 ---------- ---------- R - položka

17 05 04 - Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03
zemina 2,0t/m3

dle pol.13273    7,875*2,00 = 15,750 [A]

Celkové množství     = 15,750

Specifikace

nepotřebný výkopek - zemina, drny, kamení - nevhodný materiál pro další použí na této stavbě
Položka zahrnuje :
Náklad na uložení do recyklačního střediska či na skládku s oprávněním k opětovnému využítí
dodaného typu odpadu.
Zhotovitel doloží  platné oprávnění opravňující ho k nakládání s odpady. Dále předloží doklady
o uložení tzv.Průvodku odpadu (s uvedením SPZ, množství-váhy, názvu odpadu, místo dalšího
využí odpadu). Tuto průvodu odsouhlasí zástupci smluvních stran.

1 Zemní práce ----------

2 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 7,875 ---------- ---------- OTSKP - 2024

vč. odvozu na skládku určenou zhotovitelem

0,5*0,15*105 = 7,875 [A]

Celkové množství     = 7,875
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Datum: 10.01.2025 Čas: 7:173.1.1.1  (24.2.33.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 030] - Úprava oplocení dálnice D5

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem CS

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného
zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k
pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni
znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy,
lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce
č.0141**

3 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 7,875 ---------- ---------- OTSKP - 2024

na skládce

dle pol. 13273    7,875 = 7,875 [A]

Celkové množství     = 7,875
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Datum: 10.01.2025 Čas: 7:173.1.1.1  (24.2.33.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 030] - Úprava oplocení dálnice D5

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem CS

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,
nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x

4 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 7,875 ---------- ---------- OTSKP - 2024

zásyp rýhy ŠD fr.16/32

0,50*0,15*105 = 7,875 [A]

Celkové množství     = 7,875

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací
dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp.
jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,
nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x

2 Základy ----------

5 21461A SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 100G/M2 M2 94,500 ---------- ---------- OTSKP - 2024

filtrační a seperační geotextilie hmotnost min.50g/m2
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Datum: 10.01.2025 Čas: 7:173.1.1.1  (24.2.33.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 030] - Úprava oplocení dálnice D5

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem CS

105*0,90 = 94,500 [A]

Celkové množství     = 94,500

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku předepsané geotextilie
- úpravu, očištění a ochranu podkladu
- přichycení k podkladu, případně zatížení
- úpravy spojů a zajištění okrajů
- úpravy pro odvodnění
- nutné přesahy (nezapočítávají se do výměry)
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu
Položka nezahrnuje:
- x

3 Svislé konstrukce ----------

6 33817C SLOUPKY PLOTOVÉ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH  DO BETONOVÝCH PATEK KS 28,000 ---------- ---------- OTSKP - 2024

sloupek kruhový pr. 60,3mm, tl. stěny 2,9mm, délka 3000mm, protikorozní ochrana dle PPK-
PLO
včetně vrtu pro betonovou patku
patky z betonu C25/30n-XF2 průměr 300mm, hloubka 800mm,
podsyp ŠPb fr.0/32 tl. 100mm

28,00 = 28,000 [A]

Celkové množství     = 28,000

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání a osazení předepsaného sloupku včetně PKO
- případnou betonovou patku z předepsané třídy betonu
- nutné zemní práce
Položka nezahrnuje:
-x

7 33817D VZPĚRY PLOTOVÉ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH  DO BETONOVÝCH PATEK KS 22,000 ---------- ---------- OTSKP - 2024

vzpěrný sloupek kruhový pr. 48,3mm, tl. stěny 2,6mm, délka 2500mm, protikorozní ochrana dle
PPK- PLO
včetně vrtu pro betonovou patku
patky z betonu C25/30n-XF2 průměr 400mm, hloubka 800mm,
podsyp ŠPb fr.0/32 tl. 100mm

22,00 = 22,000 [A]

Celkové množství     = 22,000

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání a osazení předepsané vzpěry včetně PKO
- případnou betonovou patku z předepsané třídy betonu
- nutné zemní práce
Položka nezahrnuje:
- x
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Datum: 10.01.2025 Čas: 7:173.1.1.1  (24.2.33.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 030] - Úprava oplocení dálnice D5

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem CS

7 Přidružená stavební výroba ----------

8 767912 OPLOCENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA POZINKOVANÉHO VYSOKOPEVNOSTNÍHO M2 210,000 ---------- ---------- OTSKP - 2024

pletivo drátěné pozinkované min.230g/m2, výšky 2000mm, průměr drátu min. 2,5mm s
pevností v tahu min. 1200N/mm2

105,00*2,00 = 210,000 [A]

Celkové množství     = 210,000

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vlastní pletivo
- rámy, rošty, lišty, kování, podpěrné, závěsné, upevňovací prvky, spojovací a těsnící materiál,
pomocný materiál, kompletní povrchovou úpravu.
- případně i ostnatý drát
Položka nezahrnuje:
- sloupky a vzpěry, které se vykazují v samostatných položkách 338**
- podezdívka (272**)
Způsob měření:
- uvažovaná plocha se pak vypočítává po horní hranu drátu

9 76796 VRATA A VRÁTKA M2 1,900 ---------- ---------- OTSKP - 2024

úniková samozavírací branka s posuvnými závěsy a pákovým mechanismem 1900x1000mm
protikorozní ochrana dle PPK- PLO
svařovaná KARI síť s oky 50x50mm

1,00*1,90 = 1,900 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vlastní vrata a vrátka
- rámy, rošty, lišty, kování, podpěrné, závěsné, upevňovací prvky, spojovací a těsnící materiál,
pomocný materiál
- kompletní povrchovou úpravu
- sloupky včetně kotvení, základové patky a nutných zemních prací
- drobné zasklení nebo jiná předepsaná výplň
- ostnatý drát
Položka nezahrnuje:
- x
Způsob měření:
- uvažovaná plocha se pak vypočítává po horní hranu drátu
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 2019_0161 - II /101 DRAHELČICE OBCHVAT, PŘIPOJENÍ ZE SJEZDU Z D5

Objekt: SO 101 - Přeložka II/101 – hlavní trasa

Rozpočet: [SO 101] - Přeložka II/101 – hlavní trasa

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Zhotovitel dokumentace: AFRY CZ

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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Datum: 10.01.2025 Čas: 7:173.1.1.1  (24.2.33.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - Přeložka II/101 – hlavní trasa

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem CS

SO 101 Přeložka II/101 – hlavní trasa ----------

0 Všeobecné konstrukce a práce ----------

1 014103R
ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU S OPRÁVNĚNÍM K OPĚTOVNÉMU VYUŽITÍ -
RECYKLAČNÍ STŘEDISKO

T 122,080 ---------- ---------- R - položka

17 05 04 - Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03
zemina 2,0t/m3

dle pol. 13273.2    61,04*2 = 122,080 [A]

Celkové množství     = 122,080

Specifikace

nepotřebný výkopek - zemina, drny, kamení - nevhodný materiál pro další použí na této stavbě
Položka zahrnuje :
Náklad na uložení do recyklačního střediska či na skládku s oprávněním k opětovnému využítí
dodaného typu odpadu.
Zhotovitel doloží  platné oprávnění opravňující ho k nakládání s odpady. Dále předloží doklady
o uložení tzv.Průvodku odpadu (s uvedením SPZ, množství-váhy, názvu odpadu, místo dalšího
využí odpadu). Tuto průvodu odsouhlasí zástupci smluvních stran.

2 014201 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA M3 60 865,622 ---------- ---------- OTSKP - 2024

dle pol. 17110.1    17580,89 = 17 580,890 [A]

dle pol. 17110.3    37805,632 = 37 805,632 [B]

dle pol.17130    5278,75 = 5 278,750 [C]

dle pol.17310    200,35 = 200,350 [D]

Celkové množství     = 60 865,622

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré poplatky majiteli zemníku související s nákupem zeminy (nikoliv s otvírkou zemníku)
Položka nezahrnuje:
- x

1 Zemní práce ----------

3 113763 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 300MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE M 42,000 ---------- ---------- OTSKP - 2024

pro asfaltovou zálivku
podél obrubníků a na styku staré a nové vozovky
délka odměřena ze situace

42,00 = 42,000 [A]

Celkové množství     = 42,000

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Položka nezahrnuje:
- x

4 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3 4 020,930 ---------- ---------- OTSKP - 2024
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - Přeložka II/101 – hlavní trasa

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem CS

s odvozem na mezideponii, použije se do násypu
množství odečteno ze situace a příčných řezů

4020,93 = 4 020,930 [A]

Celkové množství     = 4 020,930

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného
zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k
pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni
znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy,
lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
-  uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce
č.0141**

5 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 65 023,500 ---------- ---------- OTSKP - 2024

ornice na mezideponii
zemina a podkladní vrstvy na mezideponii
zemina ze zemníku s poplatkem - položka 014201
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Datum: 10.01.2025 Čas: 7:173.1.1.1  (24.2.33.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - Přeložka II/101 – hlavní trasa

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem CS

dle pol.13273.1    61,04 = 61,040 [A]

dle pol. 17110.1    17580,89 = 17 580,890 [B]

dle pol. 17110.3    37805,632 = 37 805,632 [C]

dle pol.17130    5278,75 = 5 278,750 [D]

dle pol.17310    200,35 = 200,350 [E]

dle pol.18223    20484,19*0,20 = 4 096,838 [F]

Celkové množství     = 65 023,500

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného
zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k
pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy,
lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku

6 13273.1 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 61,040 ---------- ---------- OTSKP - 2024

výkop pro rezervní chráničky už v provedeném násypu komunikace
s odvozem na mezideponii, zpětně se využije pro zásyp chrániček

dle pol.17411    61,04 = 61,040 [A]

Celkové množství     = 61,040
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Datum: 10.01.2025 Čas: 7:173.1.1.1  (24.2.33.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - Přeložka II/101 – hlavní trasa

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem CS

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného
zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k
pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni
znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy,
lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce
č.0141**

7 13273.2 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 61,040 ---------- ---------- OTSKP - 2024

výkop pro rezervní chráničky už v provedeném násypu komunikace
s odvozem na skládku, zpětně se nevyužije

výkop pro chráničky celkem    0,35*0,40*872,00 = 122,080 [A]

odečítá se kubatura dle pol. 13273.1    -61,04 = -    61,040 [B]

Celkové množství     = 61,040
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Datum: 10.01.2025 Čas: 7:173.1.1.1  (24.2.33.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - Přeložka II/101 – hlavní trasa

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem CS

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného
zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k
pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni
znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy,
lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce
č.0141**

8 17110.1 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM M3 17 580,890 ---------- ---------- OTSKP - 2024

násyp tělesa komunikace - použije se zemina ze zemníku s poplatkem
násyp sypaný a hutněný po vrstvách max. tl. 0,30 m

zemní těleso komunikace    17580,89 = 17 580,890 [A]

Celkové množství     = 17 580,890
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Datum: 10.01.2025 Čas: 7:173.1.1.1  (24.2.33.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - Přeložka II/101 – hlavní trasa

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem CS

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp.
jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,
nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x

9 17110.2 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM M3 15 348,368 ---------- ---------- OTSKP - 2024

násyp valu - použije se zemina a vybourané podkladní vrstvy vyzískané na této stavbě
násyp sypaný a hutněný po vrstvách
budou střídány vrstvy tl. 0,30 m z materiálu vyzískaného  ( pol.17110.2) a vrstvami tl. 0,30 m z
materiálu nakupovaného (pol.17110.3)
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Datum: 10.01.2025 Čas: 7:173.1.1.1  (24.2.33.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - Přeložka II/101 – hlavní trasa

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem CS

násyp valu

zemina z výkopů  SO 101 pol.12373    4020,93 = 4 020,930 [B]

zemina z výkopů  SO 102 pol.12373    2502,95 = 2 502,950 [C]

zemina z výkopů  SO 103 pol.12373    1799,16 = 1 799,160 [D]

zemina z výkopů  SO 104 pol.12373    1397,2 = 1 397,200 [E]

zemina z výkopů  SO 104 pol.13273    35,665 = 35,665 [F]

zemina z výkopů  SO 105 pol.12373    2762,453 = 2 762,453 [G]

zemina z výkopů  SO 110 pol.12373    1363,51 = 1 363,510 [H]

zemina z výkopů  SO 111 pol.12373    333,53 = 333,530 [I]

zemina z výkopů  SO 150 pol.12373    30,00 = 30,000 [J]

vybourané podkladní vrstvy SO 001.1 pol. 11332    332,034 = 332,034 [K]

vybourané podkladní vrstvy SO 001.2 pol. 11332    615,353 = 615,353 [L]

vybourané podkladní vrstvy SO 104 pol. 11332    102,583 = 102,583 [M]

zemina z výkopů SO 190.2 pol. 13173-pol. 17411    112,60-59,60 = 53,000 [N]

Celkové množství     = 15 348,368

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp.
jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,
nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x

10 17110.3 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM M3 37 805,632 ---------- ---------- OTSKP - 2024
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Datum: 10.01.2025 Čas: 7:173.1.1.1  (24.2.33.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - Přeložka II/101 – hlavní trasa

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem CS

násyp valu - použije se zemina ze zemníku s poplatkem, hrubozrnný materiál vhodný do
násypů
násyp sypaný a hutněný po vrstvách
budou střídány vrstvy tl. 0,30 m z materiálu vyzískaného  ( pol.17110.2) a vrstvami tl. 0,30 m z
materiálu nakupovaného (pol.17110.3)

násyp valu    53154,00 = 53 154,000 [A]

odečítá se dle pol. 17110.2 násyp valu
z vyzískaného materiálu na této stavbě    -15348,368 = -   15 348,368 [B]

Celkové množství     = 37 805,632

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp.
jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,
nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x

11 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 4 143,010 ---------- ---------- OTSKP - 2024

na mezideponii a na skládce

dle pol.12373    4020,93 = 4 020,930 [A]

dle pol.13273.1    61,04 = 61,040 [B]

dle pol.13273.2    61,04 = 61,040 [C]

Celkové množství     = 4 143,010
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Datum: 10.01.2025 Čas: 7:173.1.1.1  (24.2.33.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - Přeložka II/101 – hlavní trasa

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem CS

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,
nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x

12 17130 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUTNĚNÍM M3 5 278,750 ---------- ---------- OTSKP - 2024

násyp aktivní zóny- ze zeminy min. vhodných do AZ
nakupovaný materiál ze zemníku

5278,75 = 5 278,750 [A]

Celkové množství     = 5 278,750

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,
nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x

13 17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM M3 200,350 ---------- ---------- OTSKP - 2024

dodatečný násyp z nenamrzavého materiálu, zhutnění na 100% PS, minimálně podmíněně
vhodný materiál dle ČSN 736133
použije se zemina ze zemníku s poplatkem

200,35 = 200,350 [A]

Celkové množství     = 200,350



AspeEsticon
Strana 11 z 24

Datum: 10.01.2025 Čas: 7:173.1.1.1  (24.2.33.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - Přeložka II/101 – hlavní trasa

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem CS

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp.
jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,
nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x

14 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 61,040 ---------- ---------- OTSKP - 2024

zásyp výkopu pro rezervní chráničky

0,35*0,20*872,00 = 61,040 [A]

Celkové množství     = 61,040

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp.
jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,
nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x

15 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 45,780 ---------- ---------- OTSKP - 2024



AspeEsticon
Strana 12 z 24

Datum: 10.01.2025 Čas: 7:173.1.1.1  (24.2.33.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - Přeložka II/101 – hlavní trasa

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem CS

rezervní chráničky - obsyp pískem

0,35*0,15*872,00 = 45,780 [A]

Celkové množství     = 45,780

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací
dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp.
jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,
nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x
Způsob měření:
- zemina vytlačená potrubím o DN 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

16 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 9 955,000 ---------- ---------- OTSKP - 2024

úprava pláně hutněná na Edef2 min. 45 Mpa
včetně provedení hutnících zkoušek pro ověření míry hutnění zemní pláně
plocha odečtena ze situace

9955,00 = 9 955,000 [A]

Celkové množství     = 9 955,000

Specifikace

Položka zahrnuje:
- úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.
Položka nezahrnuje:
- x

17 18223 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,20M M2 20 484,190 ---------- ---------- OTSKP - 2024

použije se ornice z mezideponie sejmutá v rámci SO 020
plocha odečtena ze situace

20484,19 = 20 484,190 [A]

Celkové množství     = 20 484,190



AspeEsticon
Strana 13 z 24

Datum: 10.01.2025 Čas: 7:173.1.1.1  (24.2.33.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - Přeložka II/101 – hlavní trasa

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem CS

Specifikace

Položka zahrnuje:
- nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m
- rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5
Položka nezahrnuje:
- x

2 Základy ----------

18 21452 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 7 121,990 ---------- ---------- OTSKP - 2024

úprava podloží násypu, vrstva ŠDb 0/63 tl. 300 mm

7121,99 = 7 121,990 [A]

Celkové množství     = 7 121,990

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku předepsaného kameniva
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
- není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál
Položka nezahrnuje:
- x

4 Vodorovné konstrukce ----------

19 45131A PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3 15,550 ---------- ---------- OTSKP - 2024

betonové lože C20/25nXF4 - pod ŽLB trouby propustků
betonové lože C20/25nXF4 - pod dlažbu z lomového kamene

propustek  km 0,140 00

pod ŽLB trouby    0,1593*26,76 = 4,263 [B]

lože tl.50mm pod dlažbu z lomového kamene tl.150mm    80,41*0,05 = 4,021 [C]

lože tl.100mm pod dlažbu z lomového kamene tl.100mm v HV    2,16*0,10 = 0,216 [D]

propustek  km 0,577 71

pod ŽLB trouby    0,1593*15,40 = 2,453 [F]

lože tl.50mm pod dlažbu z lomového kamene tl.150mm    89,78*0,05 = 4,489 [G]

lože tl.100mm pod dlažbu z lomového kamene tl.100mm v HV    1,08*0,10 = 0,108 [H]

Celkové množství     = 15,550
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Datum: 10.01.2025 Čas: 7:173.1.1.1  (24.2.33.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - Přeložka II/101 – hlavní trasa

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem CS

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu
hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a
vlastností, užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování,
očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu
betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, nátěrů zabraňujících soudržnosti
betonu a bednění,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění,  vč. ochranných a
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků a sedel, zřízení  všech  požadovaných  otvorů,
výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se
zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,
Položka nezahrnuje:
- x

20 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 23,660 ---------- ---------- OTSKP - 2024

podsyp pod trouby propustků ŠD fr. 0/8 tl.150mm
podsyp pod dlažbu z lomového kamene ŠD fr. 0/8 tl.100mm

propustek  km 0,140 00

pod ŽLB trouby    0,1575*26,76 = 4,215 [B]

lože tl.100mm pod dlažbu z lomového kamene tl.150mm    80,41*0,10 = 8,041 [C]

propustek  km 0,577 71

pod ŽLB trouby    0,1575*15,40 = 2,426 [E]

lože tl.100mm pod dlažbu z lomového kamene tl.150mm    89,78*0,10 = 8,978 [F]

Celkové množství     = 23,660

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku předepsaného kameniva
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
- není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál
Položka nezahrnuje:
- x
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - Přeložka II/101 – hlavní trasa

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem CS

21 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 15,260 ---------- ---------- OTSKP - 2024

rezervní chráničky - lože z písku

0,35*0,05*872,00 = 15,260 [A]

Celkové množství     = 15,260

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku předepsaného kameniva
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
- není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál
Položka nezahrnuje:
- x

22 452114 PODKLAD KONSTR Z DÍLCŮ BETON DO C25/30 M3 0,630 ---------- ---------- OTSKP - 2024

betonové prahy 150x150x800mm pod ŽLB trouby propustků
beton C 25/30 XF3

propustek  km 0,140 00    0,15*0,15*0,80*22 = 0,396 [A]

propustek  km 0,577 71    0,15*0,15*0,80*13 = 0,234 [B]

Celkové množství     = 0,630

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání  dílce  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  osazení  do
definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana
dílců,
- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a
závěsná oka,
- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,
- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,
- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,
- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,
- očištění a ošetření úložných ploch,
- zednické výpomoce pro montáž dílců,
- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,
- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,
- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,
- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových
ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.).
Položka nezahrnuje:
- x

23 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 25,853 ---------- ---------- OTSKP - 2024

dlažba z lomového kamene v místě propustků  tl.150mm vyspárováno cementovou maltou
M25 XF4
dlažba z lomového kamene v na dně HV tl.100mm vyspárováno cementovou maltou M25 XF4
plochy odměřeny ze situace
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - Přeložka II/101 – hlavní trasa

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem CS

u propustku  km 0,140 00 tl.150mm    80,41*0,15 = 12,062 [A]

HV u propustku  km 0,140 00 tl.100mm    1,08*0,10*2 = 0,216 [B]

u propustku  km 0,577 71    89,78*0,15 = 13,467 [C]

HV u propustku  km 0,577 71 tl.100mm    1,08*0,10 = 0,108 [D]

Celkové množství     = 25,853

Specifikace

Položka zahrnuje:
- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky
- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru
- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním
- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody
Položka nezahrnuje:
- podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

5 Komunikace ----------

24 56310 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA M3 1 339,690 ---------- ---------- OTSKP - 2024

MZK 170mm fr.0/32
plocha odečtena ze situace

7880,53*0,170 = 1 339,690 [A]

Celkové množství     = 1 339,690

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry

25 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 2 068,640 ---------- ---------- OTSKP - 2024

ŠDa min tl. 250mm fr.0/63
plocha odečtena ze situace

8274,56*0,250 = 2 068,640 [A]

Celkové množství     = 2 068,640

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry

26 56973
ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKORDTI NEBO RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL. DO
150MM

M2 1 678,870 ---------- ---------- OTSKP - 2024
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - Přeložka II/101 – hlavní trasa

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem CS

nezpevněná krajnice, R-mat fr.0/22, tl. 0.15 m
použití R-materiálu vyzískaného z SO 001.1+001.2+104
plocha odečtena ze situace

1678,87 = 1 678,870 [A]

Celkové množství     = 1 678,870

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání materiálu (ŠD/R-mat) v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení materiálu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané
tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry

27 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 7 880,530 ---------- ---------- OTSKP - 2024

PI-C 1,00 kg/m2
plocha odečtena ze situace

7880,53 = 7 880,530 [A]

Celkové množství     = 7 880,530

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení
Položka nezahrnuje:
- x

28 572212 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK ASFALTU DO 0,5KG/M2 M2 14 653,144 ---------- ---------- OTSKP - 2024

PS-CP 0,30kg/m2
plocha odečtena ze situace

7147,875+7505,269 = 14 653,144 [A]

Celkové množství     = 14 653,144

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení
Položka nezahrnuje:
- x

29 574B34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+ TL. 40MM M2 6 807,500 ---------- ---------- OTSKP - 2024

ACO 11+PmB 45/80-65 tl.40mm
plocha odečtena ze situace
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - Přeložka II/101 – hlavní trasa

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem CS

6807,50 = 6 807,500 [A]

Celkové množství     = 6 807,500

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané
tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků,
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod.

30 574D56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM M2 7 147,875 ---------- ---------- OTSKP - 2024

ACL 16+PmB 25/55-60 tl.60mm
plocha odečtena ze situace

7147,875 = 7 147,875 [A]

Celkové množství     = 7 147,875

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané
tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků,
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod.

31 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM M2 7 505,269 ---------- ---------- OTSKP - 2024

ACP 16+50/70 tl.50mm
plocha odečtena ze situace

7505,269 = 7 505,269 [A]

Celkové množství     = 7 505,269
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - Přeložka II/101 – hlavní trasa

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem CS

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané
tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků,
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod.

32 57621 POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2 M2 7 880,530 ---------- ---------- OTSKP - 2024

posyp PI-C v množství 3,0kg/m2 fr.2/4

7880,53 = 7 880,530 [A]

Celkové množství     = 7 880,530

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- posyp předepsaným množstvím
Položka nezahrnuje:
- x

7 Přidružená stavební výroba ----------

33 702211 KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN DO 100 MM M 1 744,000 ---------- ---------- OTSKP - 2024

rezervní chráničky elektro
trubka HDPE DN 40mm
včetně záslepek - 4 kusy

oranžová se dvěma bílými pruhy    872,00 = 872,000 [A]

černá se dvěma bílými pruhy    872,00 = 872,000 [B]

Celkové množství     = 1 744,000

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – přípravu podkladu pro osazení
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Měří se metr délkový.

34 702312 ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM M 872,000 ---------- ---------- OTSKP - 2024

rezervní chráničky
oranžová výstražná folie

872,00 = 872,000 [A]

Celkové množství     = 872,000
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - Přeložka II/101 – hlavní trasa

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem CS

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – dodávku a montáž fólie
 – přípravu podkladu pro osazení
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Měří se metr délkový.

35 702331 ZAKRYTÍ KABELŮ PLASTOVOU DESKOU/PÁSEM ŠÍŘKY DO 20 CM M 872,000 ---------- ---------- OTSKP - 2024

rezervní chráničky

872,00 = 872,000 [A]

Celkové množství     = 872,000

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – dodávku a montáž desky
 – přípravu podkladu pro osazení
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Měří se metr délkový.

8 Potrubí ----------

36 89722 VPUSŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLCŮ KUS 3,000 ---------- ---------- OTSKP - 2024

horská vpusť včetně zákrytové mříže, třída zatížení C250
včetně podkladních konstrukcí -
podkladní beton  C20/25nXF3 tl. 100 mm
podsyp ŠD 0/8 tl. 100 mm

u propustku  km 0,140 00:

rozměry 1200x1500x1500mm    1,00 = 1,000 [B]

rozměry 1200x1500x2000mm    1,00 = 1,000 [C]

u propustku  km 0,577 71:

rozměry 1200x1500x2000mm    1,00 = 1,000 [E]

Celkové množství     = 3,000

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se
zeminou nebo kamenivem,
- předepsané podkladní konstrukce
Položka nezahrnuje:
- x

37 89957 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ ZE ŽELEZOBETONU VČETNĚ VÝZTUŽE M3 40,351 ---------- ---------- OTSKP - 2024
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - Přeložka II/101 – hlavní trasa

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem CS

obetonování propustku C 20/25 n XF4
KARI sít 8*100*100 mm - 1,84 m2/m délky propustku

propustek  km 0,140 00    0,9571*26,76 = 25,612 [A]

propustek  km 0,577 71    0,9571*15,40 = 14,739 [B]

Celkové množství     = 40,351

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu
hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a
vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování,
očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované  kvality povrchu betonu,
včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu,
výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních
opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč.
ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se
zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů
Položka nezahrnuje:
- x

9 Ostatní konstrukce a práce ----------

38 9113A1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ M 571,000 ---------- ---------- OTSKP - 2024

ocelové svodidlo jednostranné výšky 0.75 m, N2
délka odměřena ze situace

571,00 = 571,000 [A]

Celkové množství     = 571,000
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - Přeložka II/101 – hlavní trasa

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem CS

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní dodávku všech dílů certifikovaného ocelového svodidla s předepsanou povrchovou
úpravou včetně spojovacích prvků
- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových
bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací)
- výškové náběhy, ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a
nutných zemních prací) nebo koncovkou
- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr
- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření
Položka nezahrnuje:
- odrazky nebo retroreflexní fólie
Způsob měření:
- vykazuje se délka svodidla v předepsané výšce, délka náběhů se nezapočítává

39 9113B1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA A MONTÁŽ M 112,000 ---------- ---------- OTSKP - 2024

ocelové svodidlo jednostranné výšky 0.75 m, H1
délka odměřena ze situace

112,00 = 112,000 [A]

Celkové množství     = 112,000

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní dodávku všech dílů certifikovaného ocelového svodidla s předepsanou povrchovou
úpravou včetně spojovacích prvků
- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových
bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací)
- výškové náběhy, ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a
nutných zemních prací) nebo koncovkou
- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr
- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření
Položka nezahrnuje:
- odrazky nebo retroreflexní fólie
Způsob měření:
- vykazuje se délka svodidla v předepsané výšce, délka náběhů se nezapočítává

40 9113C1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ M 150,000 ---------- ---------- OTSKP - 2024

ocelové svodidlo jednostranné výšky 0.75 m, H2
délka odměřena ze situace

150,00 = 150,000 [A]

Celkové množství     = 150,000
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - Přeložka II/101 – hlavní trasa

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem CS

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní dodávku všech dílů certifikovaného ocelového svodidla s předepsanou povrchovou
úpravou včetně spojovacích prvků
- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových
bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací)
- výškové náběhy, ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a
nutných zemních prací) nebo koncovkou
- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr
- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření
Položka nezahrnuje:
- odrazky nebo retroreflexní fólie
Způsob měření:
- vykazuje se délka svodidla v předepsané výšce, délka náběhů se nezapočítává

41 918358 PROPUSTY Z TRUB DN 600MM M 42,160 ---------- ---------- OTSKP - 2024

ŽLB trouby DN 600mm
délky odměřeny ze situace

propustek  km 0,140 00    26,76 = 26,760 [A]

propustek  km 0,577 71    15,40 = 15,400 [B]

Celkové množství     = 42,160

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného
průměru
- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)
Položka nezahrnuje:
- podkladní vrstvy a obetonování

42 931313.1 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 300MM2 M 42,000 ---------- ---------- OTSKP - 2024

asfaltová zálivka
podél obrubníků a na styku staré a nové vozovky
frézování drážky viz položka  113763
délka odměřena ze situace

42,00 = 42,000 [A]

Celkové množství     = 42,000

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku a osazení předepsaného materiálu
- očištění ploch spáry před úpravou
- očištění okolí spáry po úpravě
Položka nezahrnuje:
- těsnící profil

43 931313.2 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 300MM2 M 42,000 ---------- ---------- OTSKP - 2024

nalití hrany asfaltovou zálivkou bez frézování drážky
délka odměřena ze situace
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - Přeložka II/101 – hlavní trasa

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem CS

42,00 = 42,000 [A]

Celkové množství     = 42,000

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku a osazení předepsaného materiálu
- očištění ploch spáry před úpravou
- očištění okolí spáry po úpravě
Položka nezahrnuje:
- těsnící profil

44 935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM M 332,000 ---------- ---------- OTSKP - 2024

betonová tvárnice š. 600 mm
do bet lože C20/25nXF3 tl. 100mm
délka odměřena ze situace

332,00 = 332,000 [A]

Celkové množství     = 332,000

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality
- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitěa v předepsané
tloušťce
- veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu
- ukončení, patky, spárování
Položka nezahrnuje:
- x
Způsob měření:
- měří se v metrech běžných délky osy žlabu
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 2019_0161 - II /101 DRAHELČICE OBCHVAT, PŘIPOJENÍ ZE SJEZDU Z D5

Objekt: SO 102 - Přeložka II/101 – napojení

Rozpočet: [SO 102] - Přeložka II/101 – napojení

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Zhotovitel dokumentace: AFRY CZ

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102] - Přeložka II/101 – napojení

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem CS

SO 102 Přeložka II/101 – napojení ----------

0 Všeobecné konstrukce a práce ----------

1 014201 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA M3 1 188,916 ---------- ---------- OTSKP - 2024

dle pol. 17110.1    20,56 = 20,560 [A]

dle pol.17130    1142,036 = 1 142,036 [B]

dle pol.17310    26,32 = 26,320 [C]

Celkové množství     = 1 188,916

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré poplatky majiteli zemníku související s nákupem zeminy (nikoliv s otvírkou zemníku)
Položka nezahrnuje:
- x

1 Zemní práce ----------

2 113763 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 300MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE M 20,000 ---------- ---------- OTSKP - 2024

pro asfaltovou zálivku
podél obrubníků a na styku staré a nové vozovky
délka odměřena ze situace

20,00 = 20,000 [A]

Celkové množství     = 20,000

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Položka nezahrnuje:
- x

3 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3 2 502,950 ---------- ---------- OTSKP - 2024

s odvozem na mezideponii , použije se do násypu v SO 101
množství odečteno ze situace a příčných řezů

2502,95 = 2 502,950 [A]

Celkové množství     = 2 502,950
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102] - Přeložka II/101 – napojení

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem CS

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného
zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k
pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni
znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy,
lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
-  uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce
č.0141**

4 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 1 468,780 ---------- ---------- OTSKP - 2024

ornice na mezideponii
zemina ze zemníku s poplatkem - položka 014201

dle pol. 17110.1    20,56 = 20,560 [A]

dle pol. 17130    1142,036 = 1 142,036 [B]

dle pol.17310    26,32 = 26,320 [C]

dle pol.18223    1399,32*0,20 = 279,864 [D]

Celkové množství     = 1 468,780
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Datum: 10.01.2025 Čas: 7:173.1.1.1  (24.2.33.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102] - Přeložka II/101 – napojení

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem CS

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného
zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k
pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy,
lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku

5 17110.1 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM M3 20,560 ---------- ---------- OTSKP - 2024

násyp komunikace - použije se zemina ze zemníku s poplatkem

zemní těleso komunikace    20,56 = 20,560 [A]

Celkové množství     = 20,560
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Datum: 10.01.2025 Čas: 7:173.1.1.1  (24.2.33.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102] - Přeložka II/101 – napojení

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem CS

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp.
jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,
nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x

6 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 2 502,950 ---------- ---------- OTSKP - 2024

na mezideponii

dle pol.12373    2502,95 = 2 502,950 [A]

Celkové množství     = 2 502,950

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,
nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x

7 17130 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUTNĚNÍM M3 1 142,036 ---------- ---------- OTSKP - 2024
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Datum: 10.01.2025 Čas: 7:173.1.1.1  (24.2.33.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102] - Přeložka II/101 – napojení

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem CS

násyp aktivní zóny- ze zeminy min. vhodných do AZ
nakupovaný materiál ze zemníku

1142,036 = 1 142,036 [A]

Celkové množství     = 1 142,036

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,
nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x

8 17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM M3 26,320 ---------- ---------- OTSKP - 2024

dodatečný násyp z nenamrzavého materiálu, zhutnění na 100% PS, minimálně podmíněně
vhodný materiál dle ČSN 736133
použije se zemina ze zemníku s poplatkem

26,32 = 26,320 [A]

Celkové množství     = 26,320
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Datum: 10.01.2025 Čas: 7:173.1.1.1  (24.2.33.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102] - Přeložka II/101 – napojení

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem CS

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp.
jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,
nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x

9 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 2 003,000 ---------- ---------- OTSKP - 2024

úprava pláně hutněná na Edef2 min. 45 Mpa
včetně provedení hutnících zkoušek pro ověření míry hutnění zemní pláně
plocha odečtena ze situace

2003,00 = 2 003,000 [A]

Celkové množství     = 2 003,000

Specifikace

Položka zahrnuje:
- úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.
Položka nezahrnuje:
- x

10 18223 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,20M M2 1 399,320 ---------- ---------- OTSKP - 2024

použije se ornice z mezideponie sejmutá v rámci SO 020
plocha odečtena ze situace

1399,32 = 1 399,320 [A]

Celkové množství     = 1 399,320

Specifikace

Položka zahrnuje:
- nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m
- rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5
Položka nezahrnuje:
- x

5 Komunikace ----------

11 56310 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA M3 273,165 ---------- ---------- OTSKP - 2024
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Datum: 10.01.2025 Čas: 7:173.1.1.1  (24.2.33.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102] - Přeložka II/101 – napojení

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem CS

MZK 170mm fr.0/32
plocha odečtena ze situace

1606,85*0,170 = 273,165 [A]

Celkové množství     = 273,165

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry

12 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 425,815 ---------- ---------- OTSKP - 2024

ŠDa min tl. 250mm fr.0/63
plocha odečtena ze situace

1703,26*0,250 = 425,815 [A]

Celkové množství     = 425,815

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry

13 56973
ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKORDTI NEBO RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL. DO
150MM

M2 301,310 ---------- ---------- OTSKP - 2024

nezpevněná krajnice, R-mat fr.0/22, tl. 0.15 m
použití R-materiálu vyzískaného z SO 001.1+001.2+104
plocha odečtena ze situace

301,31 = 301,310 [A]

Celkové množství     = 301,310

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání materiálu (ŠD/R-mat) v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení materiálu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané
tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry

14 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 1 606,850 ---------- ---------- OTSKP - 2024

PI-C 1,00 kg/m2
plocha odečtena ze situace
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102] - Přeložka II/101 – napojení

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem CS

1606,85 = 1 606,850 [A]

Celkové množství     = 1 606,850

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení
Položka nezahrnuje:
- x

15 572212 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK ASFALTU DO 0,5KG/M2 M2 2 987,790 ---------- ---------- OTSKP - 2024

PS-CP 0,30kg/m2
plocha odečtena ze situace

1457,46+1530,33 = 2 987,790 [A]

Celkové množství     = 2 987,790

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení
Položka nezahrnuje:
- x

16 574B34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+ TL. 40MM M2 1 388,060 ---------- ---------- OTSKP - 2024

ACO 11+PmB 45/80-65 tl.40mm
plocha odečtena ze situace

1388,06 = 1 388,060 [A]

Celkové množství     = 1 388,060

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané
tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků,
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod.

17 574D56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM M2 1 457,460 ---------- ---------- OTSKP - 2024

ACL 16+PmB 25/55-60 tl.60mm
plocha odečtena ze situace
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102] - Přeložka II/101 – napojení

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem CS

1457,46 = 1 457,460 [A]

Celkové množství     = 1 457,460

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané
tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků,
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod.

18 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM M2 1 530,330 ---------- ---------- OTSKP - 2024

ACP 16+50/70 tl.50mm
plocha odečtena ze situace

1530,33 = 1 530,330 [A]

Celkové množství     = 1 530,330

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané
tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků,
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod.

19 57621 POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2 M2 1 606,850 ---------- ---------- OTSKP - 2024

posyp PI-C v množství 3,0kg/m2 fr.2/4

1606,85 = 1 606,850 [A]

Celkové množství     = 1 606,850

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- posyp předepsaným množstvím
Položka nezahrnuje:
- x
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Datum: 10.01.2025 Čas: 7:173.1.1.1  (24.2.33.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102] - Přeložka II/101 – napojení

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem CS

9 Ostatní konstrukce a práce ----------

20 931313.1 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 300MM2 M 20,000 ---------- ---------- OTSKP - 2024

asfaltová zálivka
podél obrubníků a na styku staré a nové vozovky
frézování drážky viz položka  113763
délka odměřena ze situace

20,00 = 20,000 [A]

Celkové množství     = 20,000

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku a osazení předepsaného materiálu
- očištění ploch spáry před úpravou
- očištění okolí spáry po úpravě
Položka nezahrnuje:
- těsnící profil

21 931313.2 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 300MM2 M 20,000 ---------- ---------- OTSKP - 2024

nalití hrany asfaltovou zálivkou bez frézování drážky
délka odměřena ze situace

20,00 = 20,000 [A]

Celkové množství     = 20,000

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku a osazení předepsaného materiálu
- očištění ploch spáry před úpravou
- očištění okolí spáry po úpravě
Položka nezahrnuje:
- těsnící profil
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 2019_0161 - II /101 DRAHELČICE OBCHVAT, PŘIPOJENÍ ZE SJEZDU Z D5

Objekt: SO 103 - Okružní křižovatka D5 EXIT 5

Rozpočet: [SO 103] - Okružní křižovatka D5 EXIT 5

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Zhotovitel dokumentace: AFRY CZ

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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Datum: 10.01.2025 Čas: 7:173.1.1.1  (24.2.33.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 103] - Okružní křižovatka D5 EXIT 5

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem CS

SO 103 Okružní křižovatka D5 EXIT 5 ----------

0 Všeobecné konstrukce a práce ----------

1 014103R
ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU S OPRÁVNĚNÍM K OPĚTOVNÉMU VYUŽITÍ -
RECYKLAČNÍ STŘEDISKO

T 0,000 ---------- ---------- R - položka

17 05 04 - Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03

Specifikace

nepotřebný výkopek - zemina, drny, kamení - nevhodný materiál pro další použí na této stavbě
Položka zahrnuje :
Náklad na uložení do recyklačního střediska či na skládku s oprávněním k opětovnému využítí
dodaného typu odpadu.
Zhotovitel doloží  platné oprávnění opravňující ho k nakládání s odpady. Dále předloží doklady
o uložení tzv.Průvodku odpadu (s uvedením SPZ, množství-váhy, názvu odpadu, místo dalšího
využí odpadu). Tuto průvodu odsouhlasí zástupci smluvních stran.

2 014201 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA M3 7 280,420 ---------- ---------- OTSKP - 2024

dle pol. 17110.1    4927,15 = 4 927,150 [A]

dle pol.17130    2193,23 = 2 193,230 [B]

dle pol.17310    160,04 = 160,040 [C]

Celkové množství     = 7 280,420

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré poplatky majiteli zemníku související s nákupem zeminy (nikoliv s otvírkou zemníku)
Položka nezahrnuje:
- x

1 Zemní práce ----------

3 113763 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 300MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE M 169,000 ---------- ---------- OTSKP - 2024

pro asfaltovou zálivku
podél obrubníků a na styku staré a nové vozovky
délka odměřena ze situace

169,00 = 169,000 [A]

Celkové množství     = 169,000

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Položka nezahrnuje:
- x

4 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3 1 799,160 ---------- ---------- OTSKP - 2024

s odvozem na mezideponii , použije se do násypu v SO 101
množství odečteno ze situace a příčných řezů

1799,16 = 1 799,160 [A]

Celkové množství     = 1 799,160
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Datum: 10.01.2025 Čas: 7:173.1.1.1  (24.2.33.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 103] - Okružní křižovatka D5 EXIT 5

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem CS

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného
zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k
pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni
znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy,
lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
-  uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce
č.0141**

5 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 7 962,088 ---------- ---------- OTSKP - 2024

ornice na mezideponii
zemina ze zemníku s poplatkem - položka 014201

dle pol.17110.1    4927,15 = 4 927,150 [A]

dle pol.17130    2193,23 = 2 193,230 [B]

dle pol.17310    160,04 = 160,040 [C]

dle pol.18223    2173,34*0,20 = 434,668 [D]

dle pol.18233    1235,00*0,20 = 247,000 [E]

Celkové množství     = 7 962,088
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Datum: 10.01.2025 Čas: 7:173.1.1.1  (24.2.33.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 103] - Okružní křižovatka D5 EXIT 5

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem CS

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného
zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k
pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy,
lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku

6 17110.1 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM M3 4 927,150 ---------- ---------- OTSKP - 2024

násyp komunikace - použije se zemina ze zemníku s poplatkem

zemní těleso komunikace    4927,15 = 4 927,150 [A]

Celkové množství     = 4 927,150
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Datum: 10.01.2025 Čas: 7:173.1.1.1  (24.2.33.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 103] - Okružní křižovatka D5 EXIT 5

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem CS

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp.
jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,
nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x

7 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 1 799,160 ---------- ---------- OTSKP - 2024

na mezideponii

dle pol.12373    1799,16 = 1 799,160 [A]

Celkové množství     = 1 799,160

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,
nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x

8 17130 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUTNĚNÍM M3 2 193,230 ---------- ---------- OTSKP - 2024
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Datum: 10.01.2025 Čas: 7:173.1.1.1  (24.2.33.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 103] - Okružní křižovatka D5 EXIT 5

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem CS

násyp aktivní zóny- ze zeminy min. vhodných do AZ
nakupovaný materiál ze zemníku

2193,23 = 2 193,230 [A]

Celkové množství     = 2 193,230

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,
nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x

9 17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM M3 160,040 ---------- ---------- OTSKP - 2024

dodatečný násyp z nenamrzavého materiálu, zhutnění na 100% PS, minimálně podmíněně
vhodný materiál dle ČSN 736133
použije se zemina ze zemníku s poplatkem

160,04 = 160,040 [A]

Celkové množství     = 160,040
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Datum: 10.01.2025 Čas: 7:173.1.1.1  (24.2.33.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 103] - Okružní křižovatka D5 EXIT 5

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem CS

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp.
jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,
nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x

10 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 5 013,000 ---------- ---------- OTSKP - 2024

úprava pláně hutněná na Edef2 min. 45 Mpa
včetně provedení hutnících zkoušek pro ověření míry hutnění zemní pláně
plocha odečtena ze situace

okružní křižovatka    1088,00 = 1 088,000 [A]

ramena okružní křižovatky    3925,00 = 3 925,000 [B]

Celkové množství     = 5 013,000

Specifikace

Položka zahrnuje:
- úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.
Položka nezahrnuje:
- x

11 18223 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,20M M2 2 173,340 ---------- ---------- OTSKP - 2024

použije se ornice z mezideponie sejmutá v rámci SO 020
plocha odečtena ze situace

2173,34 = 2 173,340 [A]

Celkové množství     = 2 173,340

Specifikace

Položka zahrnuje:
- nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m
- rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5
Položka nezahrnuje:
- x

12 18233 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,20M M2 1 235,000 ---------- ---------- OTSKP - 2024
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Datum: 10.01.2025 Čas: 7:173.1.1.1  (24.2.33.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 103] - Okružní křižovatka D5 EXIT 5

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem CS

použije se ornice z mezideponie sejmutá v rámci SO 020
plocha odečtena ze situace

1235,00 = 1 235,000 [A]

Celkové množství     = 1 235,000

Specifikace

Položka zahrnuje:
- nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m
- rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5
Položka nezahrnuje:
- x

2 Základy ----------

13 21197 OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE M2 350,216 ---------- ---------- OTSKP - 2024

opláštění drenážního potrubí filtrační geotextilií
stupeň filtrace S1 dle TP 97

154,28*2,27 = 350,216 [A]

Celkové množství     = 350,216

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku a uložení předepsané fólie včetně potřebných přesahů
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu
Položka nezahrnuje:
- x
Způsob měření:
- přesahy se nezapočítávají do výměry

14 212645 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 200MM, RÝHA TŘ I M 154,280 ---------- ---------- OTSKP - 2024

podélná drenáž DN 160mm
lože ŠP fr.0/8 tl.100mm
výplň kamenivo fr.8/16

154,28 = 154,280 [A]

Celkové množství     = 154,280

Specifikace

Položka zahrnuje:
 - platí pro kompletní konstrukce trativodů:
- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně
dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a zásyp
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu
- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu
- obsyp trativodu předepsaným materiálem
- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího
objektu (kapličky) dle VL
- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
Položka nezahrnuje:
- opláštění z geotextilie, fólie
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Datum: 10.01.2025 Čas: 7:173.1.1.1  (24.2.33.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 103] - Okružní křižovatka D5 EXIT 5

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem CS

4 Vodorovné konstrukce ----------

15 45131A PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3 2,824 ---------- ---------- OTSKP - 2024

betonové lože  C20/25nXF4  tl.80mm pod žulovou dlažbu
betonové lože C20/25nXF4 - pod dlažbu z lomového kamene

ostrůvky - pod žulovou dlažbu    31,00*0,08 = 2,480 [A]

pod lomový kámen    6,87*0,05 = 0,344 [B]

Celkové množství     = 2,824

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu
hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a
vlastností, užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování,
očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu
betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, nátěrů zabraňujících soudržnosti
betonu a bednění,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění,  vč. ochranných a
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků a sedel, zřízení  všech  požadovaných  otvorů,
výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se
zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,
Položka nezahrnuje:
- x

16 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 1,031 ---------- ---------- OTSKP - 2024

dlažba z lomového kamene tl.150mm vyspárováno  maltou M25 XF4
plochy odměřeny ze situace

6,87*0,15 = 1,031 [A]

Celkové množství     = 1,031
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Datum: 10.01.2025 Čas: 7:173.1.1.1  (24.2.33.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 103] - Okružní křižovatka D5 EXIT 5

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem CS

Specifikace

Položka zahrnuje:
- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky
- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru
- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním
- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody
Položka nezahrnuje:
- podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

5 Komunikace ----------

17 56310 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA M3 648,251 ---------- ---------- OTSKP - 2024

MZK 170mm fr.0/32
plocha odečtena ze situace

ramena OK tl.170mm    2547,76*0,170 = 433,119 [A]

OK tl.200mm    890,11*0,20 = 178,022 [B]

prstenec tl.200mm    185,55*0,20 = 37,110 [C]

Celkové množství     = 648,251

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry

18 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 951,146 ---------- ---------- OTSKP - 2024

ŠDa min tl. 250mm fr.0/63
plocha odečtena ze situace

ramena OK tl.250mm    2675,15*0,250 = 668,788 [A]

OK tl.250mm    934,61*0,25 = 233,653 [B]

prstenec tl.250mm    194,82*0,250 = 48,705 [C]

Celkové množství     = 951,146

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry

19 56973
ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKORDTI NEBO RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL. DO
150MM

M2 487,230 ---------- ---------- OTSKP - 2024

nezpevněná krajnice, R-mat fr.0/22, tl. 0.15 m
použití R-materiálu vyzískaného z SO 001.1+001.2+104
plocha odečtena ze situace
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Datum: 10.01.2025 Čas: 7:173.1.1.1  (24.2.33.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 103] - Okružní křižovatka D5 EXIT 5

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem CS

487,23 = 487,230 [A]

Celkové množství     = 487,230

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání materiálu (ŠD/R-mat) v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení materiálu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané
tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry

20 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 3 437,870 ---------- ---------- OTSKP - 2024

PI-C 1,00 kg/m2
plocha odečtena ze situace

ramena OK    2547,76 = 2 547,760 [A]

OK    890,11 = 890,110 [B]

Celkové množství     = 3 437,870

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení
Položka nezahrnuje:
- x

21 572212 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK ASFALTU DO 0,5KG/M2 M2 6 392,410 ---------- ---------- OTSKP - 2024

PS-CP 0,30kg/m2
plocha odečtena ze situace

ramena OK    2310,89+2426,44 = 4 737,330 [A]

OK    807,36+847,72 = 1 655,080 [B]

Celkové množství     = 6 392,410

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení
Položka nezahrnuje:
- x

22 574B34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+ TL. 40MM M2 2 200,850 ---------- ---------- OTSKP - 2024

ACO 11+PmB 45/80-65 tl.40mm
plocha odečtena ze situace
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Datum: 10.01.2025 Čas: 7:173.1.1.1  (24.2.33.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 103] - Okružní křižovatka D5 EXIT 5

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem CS

ramena OK    2200,85 = 2 200,850 [A]

Celkové množství     = 2 200,850

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané
tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků,
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod.

23 574D56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM M2 2 310,890 ---------- ---------- OTSKP - 2024

ACL 16+PmB 25/55-60 tl.60mm
plocha odečtena ze situace

ramena OK    2310,89 = 2 310,890 [A]

Celkové množství     = 2 310,890

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané
tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků,
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod.

24 574D66 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 70MM M2 807,360 ---------- ---------- OTSKP - 2024

ACL 16+PmB 25/55-70 tl.70mm
plocha odečtena ze situace

OK    807,36 = 807,360 [A]

Celkové množství     = 807,360
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Datum: 10.01.2025 Čas: 7:173.1.1.1  (24.2.33.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 103] - Okružní křižovatka D5 EXIT 5

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem CS

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané
tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků,
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod.

25 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM M2 2 426,440 ---------- ---------- OTSKP - 2024

ACP 16+50/70 tl.50mm
plocha odečtena ze situace

ramena OK    2426,44 = 2 426,440 [A]

Celkové množství     = 2 426,440

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané
tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků,
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod.

26 574F88 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 22+, 22S TL. 90MM M2 847,720 ---------- ---------- OTSKP - 2024

ACP 22S PmB 25/55-60 tl.90mm
plocha odečtena ze situace

OK    847,72 = 847,720 [A]

Celkové množství     = 847,720
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 103] - Okružní křižovatka D5 EXIT 5

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem CS

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané
tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků,
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod.

27 574J54 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11S TL. 40MM M2 768,910 ---------- ---------- OTSKP - 2024

SMA 11S PmB 25/55-60 tl.40mm
plocha odečtena ze situace

OK    768,91 = 768,910 [A]

Celkové množství     = 768,910

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané
tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků,
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod.

28 57621 POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2 M2 3 437,870 ---------- ---------- OTSKP - 2024

posyp PI-C v množství 3,0kg/m2 fr.2/4

ramena OK    2547,76 = 2 547,760 [A]

OK    890,11 = 890,110 [B]

Celkové množství     = 3 437,870

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- posyp předepsaným množstvím
Položka nezahrnuje:
- x

29 581151 CEMENTOBETONOVÝ KRYT JEDNOVRSTVÝ NEVYZTUŽENÝ TŘ.L TL. DO 250MM M2 176,710 ---------- ---------- OTSKP - 2024

CB I tl.230mm
včetně ošetření příčných spar dle VL1 24-02
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 103] - Okružní křižovatka D5 EXIT 5

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem CS

prstenec    176,71 = 176,710 [A]

Celkové množství     = 176,710

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané
tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení
- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže
- úpravu povrchu krytu uvedenou v kapitole 7.10 ČSN 73 6123-1
- navrtání otvorů a osazení kotev a kluzných trnů v napojovacích spárách
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry

30 58212 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC M2 31,000 ---------- ---------- OTSKP - 2024

žulová dlažba tl.160mm
vyspárováno maltou  M25XF4

ostrůvky    31,00 = 31,000 [A]

Celkové množství     = 31,000

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v
tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní
vrstvy a předepsané výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků,
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod.

8 Potrubí ----------

31 89722 VPUSŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLCŮ KUS 1,000 ---------- ---------- OTSKP - 2024

horská vpusť včetně zákrytové mříže, třída zatížení C250
včetně podkladních konstrukcí -
podkladní beton  C20/25nXF3 tl. 100 mm
podsyp ŠD 0/8 tl. 100 mm

1,00 = 1,000 [A]

Celkové množství     = 1,000
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 103] - Okružní křižovatka D5 EXIT 5

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem CS

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se
zeminou nebo kamenivem,
- předepsané podkladní konstrukce
Položka nezahrnuje:
- x

9 Ostatní konstrukce a práce ----------

32 91726 KO OBRUBNÍKY BETONOVÉ M 65,130 ---------- ---------- OTSKP - 2024

silniční obrubník KO 305x195mm do betonového lože  C20/25nXF3 tl. 100 mm

65,13 = 65,130 [A]

Celkové množství     = 65,130

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
- betonové lože i boční betonovou opěrku
Položka nezahrnuje:
- x

33 917425 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 200MM M 113,000 ---------- ---------- OTSKP - 2024

kamenná obruba OP 200x300 mm do bet lože C20/25nXF3 tl. 100 mm

113,00 = 113,000 [A]

Celkové množství     = 113,000

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
- betonové lože i boční betonovou opěrku
Položka nezahrnuje:
- x

34 931313.1 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 300MM2 M 169,000 ---------- ---------- OTSKP - 2024

asfaltová zálivka
podél obrubníků a na styku staré a nové vozovky
frézování drážky viz položka  113763
délka odměřena ze situace

169,00 = 169,000 [A]

Celkové množství     = 169,000

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku a osazení předepsaného materiálu
- očištění ploch spáry před úpravou
- očištění okolí spáry po úpravě
Položka nezahrnuje:
- těsnící profil
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Datum: 10.01.2025 Čas: 7:173.1.1.1  (24.2.33.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 103] - Okružní křižovatka D5 EXIT 5

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem CS

35 931313.2 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 300MM2 M 169,000 ---------- ---------- OTSKP - 2024

nalití hrany asfaltovou zálivkou bez frézování drážky
délka odměřena ze situace

169,00 = 169,000 [A]

Celkové množství     = 169,000

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku a osazení předepsaného materiálu
- očištění ploch spáry před úpravou
- očištění okolí spáry po úpravě
Položka nezahrnuje:
- těsnící profil

36 935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM M 63,000 ---------- ---------- OTSKP - 2024

betonová tvárnice š. 600 mm
do bet lože C20/25nXF3 tl. 100mm
délka odměřena ze situace

63,00 = 63,000 [A]

Celkové množství     = 63,000

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality
- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitěa v předepsané
tloušťce
- veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu
- ukončení, patky, spárování
Položka nezahrnuje:
- x
Způsob měření:
- měří se v metrech běžných délky osy žlabu



AspeEsticon
Strana 1 z 24
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 2019_0161 - II /101 DRAHELČICE OBCHVAT, PŘIPOJENÍ ZE SJEZDU Z D5

Objekt: SO 104 - Okružní křižovatka II/101 x Polní

Rozpočet: [SO 104] - Okružní křižovatka II/101 x Polní

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Zhotovitel dokumentace: AFRY CZ

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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Datum: 10.01.2025 Čas: 7:173.1.1.1  (24.2.33.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 104] - Okružní křižovatka II/101 x Polní

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem CS

SO 104 Okružní křižovatka II/101 x Polní ----------

0 Všeobecné konstrukce a práce ----------

1 014201 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA M3 7 137,683 ---------- ---------- OTSKP - 2024

dle pol. 17110.1    5756,583 = 5 756,583 [A]

dle pol.17130    1337,60 = 1 337,600 [B]

dle pol.17310    43,50 = 43,500 [C]

Celkové množství     = 7 137,683

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré poplatky majiteli zemníku související s nákupem zeminy (nikoliv s otvírkou zemníku)
Položka nezahrnuje:
- x

1 Zemní práce ----------

2 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO M3 102,583 ---------- ---------- OTSKP - 2024

uložení na mezideponii
bude použito pro násyp SO 101
plocha odečtena ze situace

341,943*0,30 = 102,583 [A]

Celkové množství     = 102,583

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství
bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

3 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 19,540 ---------- ---------- OTSKP - 2024

frézování
uloženo pro zpětné využití
bude použito jako R-mat pro nezpevněné krajnice a pro podkladní vrstvy z R-matetiálu
plocha odečtena ze situace

ulice Polní tl.60mm    325,66*0,06 = 19,540 [A]

Celkové množství     = 19,540

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství
bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

4 113763 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 300MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE M 241,000 ---------- ---------- OTSKP - 2024
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Datum: 10.01.2025 Čas: 7:173.1.1.1  (24.2.33.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 104] - Okružní křižovatka II/101 x Polní

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem CS

pro asfaltovou zálivku
podél obrubníků a na styku staré a nové vozovky
délka odměřena ze situace

241,00 = 241,000 [A]

Celkové množství     = 241,000

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Položka nezahrnuje:
- x

5 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3 1 397,200 ---------- ---------- OTSKP - 2024

s odvozem na mezideponii , použije se do násypu v SO 101
množství odečteno ze situace a příčných řezů

1397,20 = 1 397,200 [A]

Celkové množství     = 1 397,200

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného
zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k
pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni
znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy,
lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
-  uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce
č.0141**

6 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 7 635,283 ---------- ---------- OTSKP - 2024
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Datum: 10.01.2025 Čas: 7:173.1.1.1  (24.2.33.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 104] - Okružní křižovatka II/101 x Polní

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem CS

ornice na mezideponii
zemina ze zemníku s poplatkem - položka 014201

dle pol.17110.1    5756,583 = 5 756,583 [A]

dle pol.17130    1337,60 = 1 337,600 [B]

dle pol.17310    43,50 = 43,500 [C]

dle pol.18223    1493,00*0,20 = 298,600 [D]

dle pol.18233    995,00*0,20 = 199,000 [E]

Celkové množství     = 7 635,283

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného
zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k
pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy,
lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku

7 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 35,665 ---------- ---------- OTSKP - 2024

výkop pro rezervní chráničky
s odvozem na mezideponii , použije se do násypu v SO 101
množství odečteno ze situace a příčných řezů

0,70*0,50*101,90 = 35,665 [A]

Celkové množství     = 35,665
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Datum: 10.01.2025 Čas: 7:173.1.1.1  (24.2.33.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 104] - Okružní křižovatka II/101 x Polní

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem CS

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného
zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k
pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni
znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy,
lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce
č.0141**

8 17110.1 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM M3 5 756,583 ---------- ---------- OTSKP - 2024

násyp komunikace - použije se zemina ze zemníku s poplatkem

zemní těleso komunikace    5729,20 = 5 729,200 [A]

propustek u hospodářského sjezdu    5,30*7,75*2/3 = 27,383 [B]

Celkové množství     = 5 756,583
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Datum: 10.01.2025 Čas: 7:173.1.1.1  (24.2.33.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 104] - Okružní křižovatka II/101 x Polní

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem CS

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp.
jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,
nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x

9 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 1 432,865 ---------- ---------- OTSKP - 2024

na mezideponii

dle pol.12373    1397,20 = 1 397,200 [A]

dle pol.13273    35,665 = 35,665 [B]

Celkové množství     = 1 432,865

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,
nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x

10 17130 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUTNĚNÍM M3 1 337,600 ---------- ---------- OTSKP - 2024
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Datum: 10.01.2025 Čas: 7:173.1.1.1  (24.2.33.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 104] - Okružní křižovatka II/101 x Polní

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem CS

násyp aktivní zóny- ze zeminy min. vhodných do AZ
nakupovaný materiál ze zemníku

1337,60 = 1 337,600 [A]

Celkové množství     = 1 337,600

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,
nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x

11 17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM M3 43,500 ---------- ---------- OTSKP - 2024

dodatečný násyp z nenamrzavého materiálu, zhutnění na 100% PS, minimálně podmíněně
vhodný materiál dle ČSN 736133
použije se zemina ze zemníku s poplatkem

43,50 = 43,500 [A]

Celkové množství     = 43,500
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Datum: 10.01.2025 Čas: 7:173.1.1.1  (24.2.33.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 104] - Okružní křižovatka II/101 x Polní

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem CS

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp.
jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,
nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x

12 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 3 103,950 ---------- ---------- OTSKP - 2024

úprava pláně hutněná na Edef2 min. 45 Mpa
včetně provedení hutnících zkoušek pro ověření míry hutnění zemní pláně
plocha odečtena ze situace

okružní křižovatka    1373,00 = 1 373,000 [A]

ramena okružní křižovatky    1677,00 = 1 677,000 [B]

hospodářský sjezd    53,95 = 53,950 [C]

Celkové množství     = 3 103,950

Specifikace

Položka zahrnuje:
- úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.
Položka nezahrnuje:
- x

13 18223 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,20M M2 1 493,000 ---------- ---------- OTSKP - 2024

použije se ornice z mezideponie sejmutá v rámci SO 020
plocha odečtena ze situace

1493,00 = 1 493,000 [A]

Celkové množství     = 1 493,000

Specifikace

Položka zahrnuje:
- nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m
- rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5
Položka nezahrnuje:
- x
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Datum: 10.01.2025 Čas: 7:173.1.1.1  (24.2.33.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 104] - Okružní křižovatka II/101 x Polní

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem CS

14 18233 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,20M M2 995,000 ---------- ---------- OTSKP - 2024

použije se ornice z mezideponie sejmutá v rámci SO 020
plocha odečtena ze situace

995,00 = 995,000 [A]

Celkové množství     = 995,000

Specifikace

Položka zahrnuje:
- nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m
- rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5
Položka nezahrnuje:
- x

4 Vodorovné konstrukce ----------

15 45131A PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3 15,112 ---------- ---------- OTSKP - 2024

betonové lože C20/25nXF4 - pod ŽLB trouby propustků
betonové lože C20/25nXF4 - pod dlažbu z lomového kamene
betonové lože  C20/25nXF4  tl.80mm pod žulovou dlažbu

hospodářský sjezd propustek:

pod ŽLB trouby    0,1316*10,34 = 1,361 [B]

lože tl.50mm pod dlažbu z lomového kamene tl.150mm    12,49*0,05 = 0,625 [C]

propustek  km 0,035 00:

pod ŽLB trouby    0,1593*19,72 = 3,141 [E]

lože tl.50mm pod dlažbu z lomového kamene tl.150mm    87,00*0,05 = 4,350 [F]

ostrůvky - pod žulovou dlažbu    70,44*0,08 = 5,635 [G]

Celkové množství     = 15,112
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Datum: 10.01.2025 Čas: 7:173.1.1.1  (24.2.33.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 104] - Okružní křižovatka II/101 x Polní

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem CS

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu
hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a
vlastností, užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování,
očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu
betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, nátěrů zabraňujících soudržnosti
betonu a bednění,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění,  vč. ochranných a
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků a sedel, zřízení  všech  požadovaných  otvorů,
výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se
zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,
Položka nezahrnuje:
- x

16 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 14,373 ---------- ---------- OTSKP - 2024

podsyp pod trouby propustků ŠD fr. 0/8 tl.150mm
podsyp pod dlažbu z lomového kamene ŠD fr. 0/8 tl.100mm

hospodářský sjezd-propustek:

pod ŽLB trouby    0,1275*10,34 = 1,318 [B]

lože tl.100mm pod dlažbu z lomového kamene tl.150mm    12,49*0,10 = 1,249 [C]

propustek  km 0,035 00:

pod ŽLB trouby    0,1575*19,72 = 3,106 [E]

lože tl.100mm pod dlažbu z lomového kamene tl.150mm    87,00*0,10 = 8,700 [F]

Celkové množství     = 14,373

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku předepsaného kameniva
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
- není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál
Položka nezahrnuje:
- x
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Datum: 10.01.2025 Čas: 7:173.1.1.1  (24.2.33.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 104] - Okružní křižovatka II/101 x Polní

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem CS

17 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 7,133 ---------- ---------- OTSKP - 2024

rezervní chráničky - lože z písku

0,70*0,10*101,90 = 7,133 [A]

Celkové množství     = 7,133

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku předepsaného kameniva
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
- není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál
Položka nezahrnuje:
- x

18 452114 PODKLAD KONSTR Z DÍLCŮ BETON DO C25/30 M3 0,403 ---------- ---------- OTSKP - 2024

betonové prahy 120x120x800mm a 150x150x800mm pod ŽLB trouby propustků
beton C 25/30 XF3

hospodářský sjezd -propustek    0,12*0,12*0,80*10 = 0,115 [A]

propustek  km 0,035 00    0,15*0,15*0,80*16 = 0,288 [B]

Celkové množství     = 0,403

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání  dílce  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  osazení  do
definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana
dílců,
- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a
závěsná oka,
- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,
- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,
- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,
- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,
- očištění a ošetření úložných ploch,
- zednické výpomoce pro montáž dílců,
- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,
- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,
- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,
- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových
ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.).
Položka nezahrnuje:
- x

19 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 14,924 ---------- ---------- OTSKP - 2024

dlažba z lomového kamene tl.150mm vyspárováno  maltou M25 XF4
plochy odměřeny ze situace

hospodářský sjezd propustek  tl.150mm    12,49*0,15 = 1,874 [A]

propustek  km 0,035 00    87,00*0,15 = 13,050 [B]

Celkové množství     = 14,924
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Datum: 10.01.2025 Čas: 7:173.1.1.1  (24.2.33.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 104] - Okružní křižovatka II/101 x Polní

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem CS

Specifikace

Položka zahrnuje:
- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky
- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru
- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním
- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody
Položka nezahrnuje:
- podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

5 Komunikace ----------

20 56310 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA M3 465,748 ---------- ---------- OTSKP - 2024

MZK fr.0/32
plocha odečtena ze situace

ramena OK tl.170mm    1449,93*0,170 = 246,488 [A]

OK tl.200mm    890,10*0,20 = 178,020 [B]

prstenec tl.200mm    185,55*0,20 = 37,110 [C]

ostrůvky -pod betonovou dlažbu tl. 140mm    29,50*0,14 = 4,130 [D]

Celkové množství     = 465,748

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry

21 56330.1 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 692,216 ---------- ---------- OTSKP - 2024

ŠDa min tl. 250mm fr.0/63
plocha odečtena ze situace

ramena OK tl.250mm    1594,92*0,250 = 398,730 [A]

OK tl.250mm    979,11*0,25 = 244,778 [B]

prstenec tl.250mm    194,83*0,250 = 48,708 [C]

Celkové množství     = 692,216

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry

22 56330.2 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 12,848 ---------- ---------- OTSKP - 2024

ŠDb min tl. 250mm fr.0/63
plocha odečtena ze situace
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Datum: 10.01.2025 Čas: 7:173.1.1.1  (24.2.33.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 104] - Okružní křižovatka II/101 x Polní

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem CS

hospodářský sjezd tl.250mm    51,39*0,250 = 12,848 [A]

Celkové množství     = 12,848

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry

23 56362 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM M2 48,940 ---------- ---------- OTSKP - 2024

R-materiál fr. 0/22
použití R-materiálu vyzískaného z SO 001.1+001.2+104
plocha odečtena ze situace

hospodářský sjezd    48,94 = 48,940 [A]

Celkové množství     = 48,940

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání recyklátu v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané
tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry

24 56363 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM M2 28,550 ---------- ---------- OTSKP - 2024

R-materiál fr. 0/22
použití R-materiálu vyzískaného z SO 001.1+001.2+104
plocha odečtena ze situace

provizorní napojení    28,55 = 28,550 [A]

Celkové množství     = 28,550

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání recyklátu v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané
tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry

25 56973
ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKORDTI NEBO RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL. DO
150MM

M2 195,640 ---------- ---------- OTSKP - 2024
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 104] - Okružní křižovatka II/101 x Polní

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem CS

nezpevněná krajnice, R-mat fr.0/22, tl. 0.15 m
použití R-materiálu vyzískaného z SO 001.1+001.2+104
plocha odečtena ze situace

195,64 = 195,640 [A]

Celkové množství     = 195,640

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání materiálu (ŠD/R-mat) v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení materiálu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané
tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry

26 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 2 340,030 ---------- ---------- OTSKP - 2024

PI-C 1,00 kg/m2
plocha odečtena ze situace

ramena OK    1449,93 = 1 449,930 [A]

OK    890,10 = 890,100 [B]

Celkové množství     = 2 340,030

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení
Položka nezahrnuje:
- x

27 572212 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK ASFALTU DO 0,5KG/M2 M2 4 351,080 ---------- ---------- OTSKP - 2024

PS-CP 0,30kg/m2
plocha odečtena ze situace

ramena OK    1315,13+1380,88 = 2 696,010 [A]

OK    807,35+847,72 = 1 655,070 [B]

Celkové množství     = 4 351,080

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení
Položka nezahrnuje:
- x

28 572753 DVOUVRSTVÝ NÁTĚR Z EMULZE DO 2,5KG/M2 M2 46,610 ---------- ---------- OTSKP - 2024
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 104] - Okružní křižovatka II/101 x Polní

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem CS

dvouvrstvý nátěr z kationaktivní asfaltové emulze DN-C 10mm
první nátěr - zbytkové množství pojiva 1,4kg/m2 s posypem HDK fr.8/11 10,0kg/m2
druhý nátěr - zbytkové množství pojiva 1,2kg/m2 s posypem HDK fr.2/4  7,0kg/m2
plocha odečtena ze situace

hospodářský sjezd    46,61 = 46,610 [A]

Celkové množství     = 46,610

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání všech předepsaných materiálů pro nátěry v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení
Položka nezahrnuje:
- x

29 574B34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+ TL. 40MM M2 1 252,500 ---------- ---------- OTSKP - 2024

ACO 11+PmB 45/80-65 tl.40mm
plocha odečtena ze situace

ramena OK    1252,50 = 1 252,500 [A]

Celkové množství     = 1 252,500

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané
tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků,
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod.

30 574D56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM M2 1 315,130 ---------- ---------- OTSKP - 2024

ACL 16+PmB 25/55-60 tl.60mm
plocha odečtena ze situace

ramena Ok    1315,13 = 1 315,130 [A]

Celkové množství     = 1 315,130
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Datum: 10.01.2025 Čas: 7:173.1.1.1  (24.2.33.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 104] - Okružní křižovatka II/101 x Polní

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem CS

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané
tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků,
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod.

31 574D66 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 70MM M2 807,350 ---------- ---------- OTSKP - 2024

ACL 16+PmB 25/55-70 tl.70mm
plocha odečtena ze situace

OK    807,35 = 807,350 [A]

Celkové množství     = 807,350

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané
tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků,
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod.

32 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM M2 1 380,880 ---------- ---------- OTSKP - 2024

ACP 16+50/70 tl.50mm
plocha odečtena ze situace

1380,88 = 1 380,880 [A]

Celkové množství     = 1 380,880
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Datum: 10.01.2025 Čas: 7:173.1.1.1  (24.2.33.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 104] - Okružní křižovatka II/101 x Polní

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem CS

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané
tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků,
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod.

33 574F88 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 22+, 22S TL. 90MM M2 847,720 ---------- ---------- OTSKP - 2024

ACP 22S PmB 25/55-60 tl.90mm
plocha odečtena ze situace

OK    847,72 = 847,720 [A]

Celkové množství     = 847,720

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané
tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků,
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod.

34 574J54 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11S TL. 40MM M2 768,900 ---------- ---------- OTSKP - 2024

SMA 11S PmB 25/55-60 tl.40mm
plocha odečtena ze situace

OK    768,90 = 768,900 [A]

Celkové množství     = 768,900
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Datum: 10.01.2025 Čas: 7:173.1.1.1  (24.2.33.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 104] - Okružní křižovatka II/101 x Polní

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem CS

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané
tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků,
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod.

35 57621 POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2 M2 2 340,030 ---------- ---------- OTSKP - 2024

posyp PI-C v množství 3,0kg/m2 fr.2/4

ramena OK    1449,93 = 1 449,930 [A]

OK    890,10 = 890,100 [B]

Celkové množství     = 2 340,030

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- posyp předepsaným množstvím
Položka nezahrnuje:
- x

36 581151 CEMENTOBETONOVÝ KRYT JEDNOVRSTVÝ NEVYZTUŽENÝ TŘ.L TL. DO 250MM M2 176,710 ---------- ---------- OTSKP - 2024

CB I tl.230mm
včetně ošetření příčných spar dle VL1 24-02

prstenec    176,71 = 176,710 [A]

Celkové množství     = 176,710

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané
tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení
- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže
- úpravu povrchu krytu uvedenou v kapitole 7.10 ČSN 73 6123-1
- navrtání otvorů a osazení kotev a kluzných trnů v napojovacích spárách
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry

37 58212 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC M2 70,440 ---------- ---------- OTSKP - 2024

žulová dlažba tl.160mm
vyspárováno maltou M25XF4
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Datum: 10.01.2025 Čas: 7:173.1.1.1  (24.2.33.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 104] - Okružní křižovatka II/101 x Polní

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem CS

ostrůvky    70,44 = 70,440 [A]

Celkové množství     = 70,440

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v
tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní
vrstvy a předepsané výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků,
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod.

38 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 18,500 ---------- ---------- OTSKP - 2024

betonová dlažba tl.60mm šedá barva bez zkosených hran do lože tl.40mm drť  fr.4/8

ostrůvek    18,50 = 18,500 [A]

Celkové množství     = 18,500

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v
tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní
vrstvy a předepsané výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků,
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod.

39 582617 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 11,000 ---------- ---------- OTSKP - 2024

betonová dlažba tl.60mm červená reliéfní bez zkosených hran do lože tl.40mm drť  fr.4/8

ostrůvek    11,00 = 11,000 [A]

Celkové množství     = 11,000
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Datum: 10.01.2025 Čas: 7:173.1.1.1  (24.2.33.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 104] - Okružní křižovatka II/101 x Polní

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem CS

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v
tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní
vrstvy a předepsané výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků,
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod.

7 Přidružená stavební výroba ----------

40 702211 KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN DO 100 MM M 203,800 ---------- ---------- OTSKP - 2024

rezervní chráničky elektro
trubka HDPE DN 110mm

101,90*2 = 203,800 [A]

Celkové množství     = 203,800

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – přípravu podkladu pro osazení
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Měří se metr délkový.

8 Potrubí ----------

41 899523 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 M3 28,532 ---------- ---------- OTSKP - 2024

obetonování rezervních chrániček C16/20

0,280*101,90 = 28,532 [A]
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Datum: 10.01.2025 Čas: 7:173.1.1.1  (24.2.33.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 104] - Okružní křižovatka II/101 x Polní

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem CS

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu
hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a
vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování,
očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované  kvality povrchu betonu,
včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu,
výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních
opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč.
ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se
zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů
Položka nezahrnuje:
- x

42 89957 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ ZE ŽELEZOBETONU VČETNĚ VÝZTUŽE M3 25,518 ---------- ---------- OTSKP - 2024

obetonování propustku C 20/25 n XF4
KARI sít 8*100*100 mm - 1,4733 m2/m délky propustku pro DN 400mm
KARI sít 8*100*100 mm - 1,84 m2/m délky propustku pro DN 600mm

hospodářský sjezd- propustek    0,6426*10,34 = 6,644 [A]

propustek  km 0,035 00    0,9571*19,72 = 18,874 [B]

Celkové množství     = 25,518
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Datum: 10.01.2025 Čas: 7:173.1.1.1  (24.2.33.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 104] - Okružní křižovatka II/101 x Polní

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem CS

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu
hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a
vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování,
očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované  kvality povrchu betonu,
včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu,
výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních
opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč.
ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se
zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů
Položka nezahrnuje:
- x

9 Ostatní konstrukce a práce ----------

43 91726 KO OBRUBNÍKY BETONOVÉ M 30,600 ---------- ---------- OTSKP - 2024

silniční obrubník KO 305x195mm do betonového lože  C20/25nXF3 tl. 100 mm

30,60 = 30,600 [A]

Celkové množství     = 30,600

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
- betonové lože i boční betonovou opěrku
Položka nezahrnuje:
- x

44 917425 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 200MM M 186,200 ---------- ---------- OTSKP - 2024

kamenná obruba OP 200x300 mm do bet. Lože C20/25nXF3 tl. 100 mm
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 104] - Okružní křižovatka II/101 x Polní

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem CS

186,20 = 186,200 [A]

Celkové množství     = 186,200

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
- betonové lože i boční betonovou opěrku
Položka nezahrnuje:
- x

45 918346 PROPUSTY Z TRUB DN 400MM M 10,340 ---------- ---------- OTSKP - 2024

ŽLB trouby DN 400mm
délky odměřeny ze situace

hospodářský sjezd- propustek    10,34 = 10,340 [A]

Celkové množství     = 10,340

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného
průměru
- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)
Položka nezahrnuje:
- podkladní vrstvy a obetonování

46 918358 PROPUSTY Z TRUB DN 600MM M 19,720 ---------- ---------- OTSKP - 2024

ŽLB trouby DN 600mm
délky odměřeny ze situace

propustek km 0,035 00    19,72 = 19,720 [A]

Celkové množství     = 19,720

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného
průměru
- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)
Položka nezahrnuje:
- podkladní vrstvy a obetonování

47 931313.1 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 300MM2 M 241,000 ---------- ---------- OTSKP - 2024

asfaltová zálivka
podél obrubníků a na styku staré a nové vozovky
frézování drážky viz položka  113763
délka odměřena ze situace

241,00 = 241,000 [A]

Celkové množství     = 241,000
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Datum: 10.01.2025 Čas: 7:173.1.1.1  (24.2.33.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 104] - Okružní křižovatka II/101 x Polní

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem CS

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku a osazení předepsaného materiálu
- očištění ploch spáry před úpravou
- očištění okolí spáry po úpravě
Položka nezahrnuje:
- těsnící profil

48 931313.2 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 300MM2 M 241,000 ---------- ---------- OTSKP - 2024

nalití hrany asfaltovou zálivkou bez frézování drážky
délka odměřena ze situace

241,00 = 241,000 [A]

Celkové množství     = 241,000

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku a osazení předepsaného materiálu
- očištění ploch spáry před úpravou
- očištění okolí spáry po úpravě
Položka nezahrnuje:
- těsnící profil

49 935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM M 47,000 ---------- ---------- OTSKP - 2024

betonová tvárnice š. 600 mm
do bet lože C20/25nXF3 tl. 100mm
délka odměřena ze situace

47,00 = 47,000 [A]

Celkové množství     = 47,000

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality
- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitěa v předepsané
tloušťce
- veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu
- ukončení, patky, spárování
Položka nezahrnuje:
- x
Způsob měření:
- měří se v metrech běžných délky osy žlabu
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 2019_0161 - II /101 DRAHELČICE OBCHVAT, PŘIPOJENÍ ZE SJEZDU Z D5

Objekt: SO 105 - Napojení na EXIT 5

Rozpočet: [SO 105] - Napojení na EXIT 5

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Zhotovitel dokumentace: AFRY CZ

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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Datum: 10.01.2025 Čas: 7:173.1.1.1  (24.2.33.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 105] - Napojení na EXIT 5

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem CS

SO 105 Napojení na EXIT 5 ----------

0 Všeobecné konstrukce a práce ----------

1 014201 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA M3 2 871,645 ---------- ---------- OTSKP - 2024

dle pol. 17110.1    1291,449 = 1 291,449 [A]

dle pol.17130    1521,859 = 1 521,859 [B]

dle pol.17310    58,337 = 58,337 [C]

Celkové množství     = 2 871,645

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré poplatky majiteli zemníku související s nákupem zeminy (nikoliv s otvírkou zemníku)
Položka nezahrnuje:
- x

1 Zemní práce ----------

2 113763 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 300MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE M 9,000 ---------- ---------- OTSKP - 2024

pro asfaltovou zálivku
podél obrubníků a na styku staré a nové vozovky
délka odměřena ze situace

9,00 = 9,000 [A]

Celkové množství     = 9,000

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Položka nezahrnuje:
- x

3 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3 2 762,453 ---------- ---------- OTSKP - 2024

s odvozem na mezideponii , použije se do násypu v SO 101
množství odečteno ze situace a příčných řezů

2762,453 = 2 762,453 [A]

Celkové množství     = 2 762,453
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Datum: 10.01.2025 Čas: 7:173.1.1.1  (24.2.33.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 105] - Napojení na EXIT 5

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem CS

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného
zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k
pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni
znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy,
lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
-  uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce
č.0141**

4 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 3 409,041 ---------- ---------- OTSKP - 2024

ornice na mezideponii
zemina ze zemníku s poplatkem - položka 014201

dle pol. 17110.1    1291,449 = 1 291,449 [A]

dle pol. 17130    1521,859 = 1 521,859 [B]

dle pol.17310    58,337 = 58,337 [C]

dle pol.18223    2686,982*0,20 = 537,396 [D]

Celkové množství     = 3 409,041
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Datum: 10.01.2025 Čas: 7:173.1.1.1  (24.2.33.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 105] - Napojení na EXIT 5

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem CS

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného
zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k
pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy,
lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku

5 17110.1 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM M3 1 291,449 ---------- ---------- OTSKP - 2024

násyp komunikace - použije se zemina ze zemníku s poplatkem

zemní těleso komunikace    1291,449 = 1 291,449 [A]

Celkové množství     = 1 291,449
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Datum: 10.01.2025 Čas: 7:173.1.1.1  (24.2.33.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 105] - Napojení na EXIT 5

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem CS

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp.
jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,
nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x

6 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 2 762,453 ---------- ---------- OTSKP - 2024

na mezideponii

dle pol.12373    2762,453 = 2 762,453 [A]

Celkové množství     = 2 762,453

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,
nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x

7 17130 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUTNĚNÍM M3 1 521,859 ---------- ---------- OTSKP - 2024
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Datum: 10.01.2025 Čas: 7:173.1.1.1  (24.2.33.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 105] - Napojení na EXIT 5

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem CS

násyp aktivní zóny- ze zeminy min. vhodných do AZ
nakupovaný materiál ze zemníku

1521,859 = 1 521,859 [A]

Celkové množství     = 1 521,859

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,
nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x

8 17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM M3 58,340 ---------- ---------- OTSKP - 2024

dodatečný násyp z nenamrzavého materiálu, zhutnění na 100% PS, minimálně podmíněně
vhodný materiál dle ČSN 736133
použije se zemina ze zemníku s poplatkem

58,34 = 58,340 [A]

Celkové množství     = 58,340
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Datum: 10.01.2025 Čas: 7:173.1.1.1  (24.2.33.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 105] - Napojení na EXIT 5

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem CS

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp.
jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,
nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x

9 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 1 726,810 ---------- ---------- OTSKP - 2024

úprava pláně hutněná na Edef2 min. 45 Mpa
včetně provedení hutnících zkoušek pro ověření míry hutnění zemní pláně
plocha odečtena ze situace

1726,81 = 1 726,810 [A]

Celkové množství     = 1 726,810

Specifikace

Položka zahrnuje:
- úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.
Položka nezahrnuje:
- x

10 18223 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,20M M2 2 686,982 ---------- ---------- OTSKP - 2024

použije se ornice z mezideponie sejmutá v rámci SO 020
plocha odečtena ze situace

2686,982 = 2 686,982 [A]

Celkové množství     = 2 686,982

Specifikace

Položka zahrnuje:
- nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m
- rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5
Položka nezahrnuje:
- x

4 Vodorovné konstrukce ----------

11 45131A PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3 1,315 ---------- ---------- OTSKP - 2024
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Datum: 10.01.2025 Čas: 7:173.1.1.1  (24.2.33.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 105] - Napojení na EXIT 5

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem CS

betonové lože C20/25nXF4 - pod dlažbu z lomového kamene

lože tl.50mm pod dlažbu z lomového kamene tl.150mm    26,30*0,05 = 1,315 [A]

Celkové množství     = 1,315

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu
hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a
vlastností, užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování,
očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu
betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, nátěrů zabraňujících soudržnosti
betonu a bednění,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění,  vč. ochranných a
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků a sedel, zřízení  všech  požadovaných  otvorů,
výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se
zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,
Položka nezahrnuje:
- x

12 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 2,630 ---------- ---------- OTSKP - 2024

podsyp pod dlažbu z lomového kamene ŠD fr. 0/8 tl.100mm

lože tl.100mm pod dlažbu z lomového kamene tl.150mm    26,30*0,10 = 2,630 [F]

Celkové množství     = 2,630

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku předepsaného kameniva
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
- není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál
Položka nezahrnuje:
- x

13 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 3,945 ---------- ---------- OTSKP - 2024

dlažba z lomového kamene tl.150mm vyspárováno cementovou maltou M25 XF4
plochy odměřeny ze situace
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 105] - Napojení na EXIT 5

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem CS

u HV tl.150mm    26,30*0,15 = 3,945 [A]

Celkové množství     = 3,945

Specifikace

Položka zahrnuje:
- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky
- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru
- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním
- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody
Položka nezahrnuje:
- podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

5 Komunikace ----------

14 56310 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA M3 266,266 ---------- ---------- OTSKP - 2024

MZK 170mm fr.0/32
plocha odečtena ze situace

1566,27*0,170 = 266,266 [A]

Celkové množství     = 266,266

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry

15 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 411,145 ---------- ---------- OTSKP - 2024

ŠDa min tl. 250mm fr.0/63
plocha odečtena ze situace

1644,58*0,250 = 411,145 [A]

Celkové množství     = 411,145

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry

16 56973
ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKORDTI NEBO RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL. DO
150MM

M2 419,620 ---------- ---------- OTSKP - 2024

nezpevněná krajnice, R-mat fr.0/22, tl. 0.15 m
použití R-materiálu vyzískaného z SO 001.1+001.2+104
plocha odečtena ze situace

354,36+65,26 = 419,620 [A]

Celkové množství     = 419,620
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 105] - Napojení na EXIT 5

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem CS

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání materiálu (ŠD/R-mat) v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení materiálu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané
tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry

17 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 1 566,270 ---------- ---------- OTSKP - 2024

PI-C 1,00 kg/m2
plocha odečtena ze situace

1566,27 = 1 566,270 [A]

Celkové množství     = 1 566,270

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení
Položka nezahrnuje:
- x

18 572212 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK ASFALTU DO 0,5KG/M2 M2 2 912,330 ---------- ---------- OTSKP - 2024

PS-CP 0,30kg/m2
plocha odečtena ze situace

1420,65+1491,68 = 2 912,330 [A]

Celkové množství     = 2 912,330

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení
Položka nezahrnuje:
- x

19 574B34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+ TL. 40MM M2 1 353,000 ---------- ---------- OTSKP - 2024

ACO 11+PmB 45/80-65 tl.40mm
plocha odečtena ze situace

1353,00 = 1 353,000 [A]

Celkové množství     = 1 353,000
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 105] - Napojení na EXIT 5

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem CS

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané
tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků,
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod.

20 574D56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM M2 1 420,650 ---------- ---------- OTSKP - 2024

ACL 16+PmB 25/55-60 tl.60mm
plocha odečtena ze situace

1420,65 = 1 420,650 [A]

Celkové množství     = 1 420,650

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané
tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků,
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod.

21 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM M2 1 491,680 ---------- ---------- OTSKP - 2024

ACP 16+50/70 tl.50mm
plocha odečtena ze situace

1491,68 = 1 491,680 [A]

Celkové množství     = 1 491,680
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 105] - Napojení na EXIT 5

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem CS

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané
tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků,
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod.

22 57621 POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2 M2 1 566,270 ---------- ---------- OTSKP - 2024

posyp PI-C v množství 3,0kg/m2 fr.2/4

1566,27 = 1 566,270 [A]

Celkové množství     = 1 566,270

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- posyp předepsaným množstvím
Položka nezahrnuje:
- x

8 Potrubí ----------

23 89722 VPUSŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLCŮ KUS 1,000 ---------- ---------- OTSKP - 2024

horská vpusť včetně zákrytové mříže, třída zatížení C250
včetně podkladních konstrukcí -
podkladní beton  C20/25nXF3 tl. 100 mm
podsyp ŠD 0/8 tl. 100 mm

rozměry 1200x1500x1500mm    1,00 = 1,000 [A]

Celkové množství     = 1,000

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se
zeminou nebo kamenivem,
- předepsané podkladní konstrukce
Položka nezahrnuje:
- x

9 Ostatní konstrukce a práce ----------

24 9113B1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA A MONTÁŽ M 282,000 ---------- ---------- OTSKP - 2024

ocelové svodidlo jednostranné výšky 0.75 m, H1
délka odměřena ze situace
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 105] - Napojení na EXIT 5

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem CS

282,00 = 282,000 [A]

Celkové množství     = 282,000

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní dodávku všech dílů certifikovaného ocelového svodidla s předepsanou povrchovou
úpravou včetně spojovacích prvků
- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových
bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací)
- výškové náběhy, ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a
nutných zemních prací) nebo koncovkou
- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr
- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření
Položka nezahrnuje:
- odrazky nebo retroreflexní fólie
Způsob měření:
- vykazuje se délka svodidla v předepsané výšce, délka náběhů se nezapočítává

25 931313.1 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 300MM2 M 9,000 ---------- ---------- OTSKP - 2024

asfaltová zálivka
podél obrubníků a na styku staré a nové vozovky
frézování drážky viz položka  113763
délka odměřena ze situace

9,00 = 9,000 [A]

Celkové množství     = 9,000

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku a osazení předepsaného materiálu
- očištění ploch spáry před úpravou
- očištění okolí spáry po úpravě
Položka nezahrnuje:
- těsnící profil

26 931313.2 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 300MM2 M 9,000 ---------- ---------- OTSKP - 2024

nalití hrany asfaltovou zálivkou bez frézování drážky
délka odměřena ze situace

9,00 = 9,000 [A]

Celkové množství     = 9,000

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku a osazení předepsaného materiálu
- očištění ploch spáry před úpravou
- očištění okolí spáry po úpravě
Položka nezahrnuje:
- těsnící profil

27 935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM M 125,000 ---------- ---------- OTSKP - 2024
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Objekt: [SO 105] - Napojení na EXIT 5

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem CS

betonová tvárnice š. 600 mm
do bet lože C20/25nXF3 tl. 100mm
délka odměřena ze situace

125,00 = 125,000 [A]

Celkové množství     = 125,000

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality
- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitěa v předepsané
tloušťce
- veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu
- ukončení, patky, spárování
Položka nezahrnuje:
- x
Způsob měření:
- měří se v metrech běžných délky osy žlabu



AspeEsticon
Strana 1 z 12

Datum: 10.01.2025 Čas: 7:173.1.1.1  (24.2.33.0)

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 2019_0161 - II /101 DRAHELČICE OBCHVAT, PŘIPOJENÍ ZE SJEZDU Z D5

Objekt: SO 110 - Přeložka polní cesty

Rozpočet: [SO 110] - Přeložka polní cesty

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Zhotovitel dokumentace: AFRY CZ

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 110] - Přeložka polní cesty

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem CS

SO 110 Přeložka polní cesty ----------

0 Všeobecné konstrukce a práce ----------

1 014201 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA M3 394,220 ---------- ---------- OTSKP - 2024

dle pol. 17110.1    14,92 = 14,920 [A]

dle pol.17130    379,30 = 379,300 [B]

Celkové množství     = 394,220

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré poplatky majiteli zemníku související s nákupem zeminy (nikoliv s otvírkou zemníku)
Položka nezahrnuje:
- x

1 Zemní práce ----------

2 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3 1 363,510 ---------- ---------- OTSKP - 2024

s odvozem na mezideponii , použije se do násypu v SO 101
množství odečteno ze situace a příčných řezů

1363,51 = 1 363,510 [A]

Celkové množství     = 1 363,510
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 110] - Přeložka polní cesty

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem CS

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného
zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k
pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni
znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy,
lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
-  uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce
č.0141**

3 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 681,899 ---------- ---------- OTSKP - 2024

ornice na mezideponii
zemina ze zemníku s poplatkem - položka 014201

dle pol. 17110.1    14,92 = 14,920 [A]

dle pol. 17130    379,30 = 379,300 [B]

dle pol.18223    1293,84*0,20 = 258,768 [C]

dle pol.18232    192,74*0,15 = 28,911 [D]

Celkové množství     = 681,899



AspeEsticon
Strana 4 z 12

Datum: 10.01.2025 Čas: 7:173.1.1.1  (24.2.33.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 110] - Přeložka polní cesty

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem CS

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného
zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k
pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy,
lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku

4 17110.1 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM M3 14,920 ---------- ---------- OTSKP - 2024

násyp komunikace - použije se zemina ze zemníku s poplatkem

násyp tělesa komunikace    14,92 = 14,920 [A]

Celkové množství     = 14,920
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Datum: 10.01.2025 Čas: 7:173.1.1.1  (24.2.33.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 110] - Přeložka polní cesty

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem CS

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp.
jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,
nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x

5 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 1 363,510 ---------- ---------- OTSKP - 2024

na mezideponii

dle pol.12373    1363,51 = 1 363,510 [A]

Celkové množství     = 1 363,510

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,
nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x

6 17130 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUTNĚNÍM M3 379,300 ---------- ---------- OTSKP - 2024
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Datum: 10.01.2025 Čas: 7:173.1.1.1  (24.2.33.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 110] - Přeložka polní cesty

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem CS

násyp aktivní zóny- ze zeminy min. vhodných do AZ
nakupovaný materiál ze zemníku

379,30 = 379,300 [A]

Celkové množství     = 379,300

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,
nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x

7 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 766,000 ---------- ---------- OTSKP - 2024

úprava pláně hutněná na Edef2 min. 45 Mpa
včetně provedení hutnících zkoušek pro ověření míry hutnění zemní pláně
plocha odečtena ze situace

766,00 = 766,000 [A]

Celkové množství     = 766,000

Specifikace

Položka zahrnuje:
- úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.
Položka nezahrnuje:
- x

8 18223 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,20M M2 1 293,840 ---------- ---------- OTSKP - 2024

použije se ornice z mezideponie sejmutá v rámci SO 020
plocha odečtena ze situace

1293,84 = 1 293,840 [A]

Celkové množství     = 1 293,840

Specifikace

Položka zahrnuje:
- nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m
- rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5
Položka nezahrnuje:
- x

9 18232 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M M2 192,740 ---------- ---------- OTSKP - 2024

nezpevněná krajnice, ohumusování tl. 0.15 m
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Datum: 10.01.2025 Čas: 7:173.1.1.1  (24.2.33.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 110] - Přeložka polní cesty

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem CS

192,74 = 192,740 [A]

Celkové množství     = 192,740

Specifikace

Položka zahrnuje:
- nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m
- rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5
Položka nezahrnuje:
- x

10 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 192,740 ---------- ---------- OTSKP - 2024

nezpevněná krajnice -osetí travním semenem

192,74 = 192,740 [A]

Celkové množství     = 192,740

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez
ohledu na sklon terénu
Položka nezahrnuje:
- x

4 Vodorovné konstrukce ----------

11 45131A PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3 4,504 ---------- ---------- OTSKP - 2024

betonové lože C20/25nXF4 - pod ŽLB trouby propustků
betonové lože C20/25nXF4 - pod dlažbu z lomového kamene

propustek  km 0,117 97

pod ŽLB trouby    0,1593*9,52 = 1,517 [B]

lože tl.50mm pod dlažbu z lomového kamene tl.150mm    59,73*0,05 = 2,987 [C]

Celkové množství     = 4,504
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Datum: 10.01.2025 Čas: 7:173.1.1.1  (24.2.33.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 110] - Přeložka polní cesty

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem CS

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu
hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a
vlastností, užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování,
očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu
betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, nátěrů zabraňujících soudržnosti
betonu a bednění,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění,  vč. ochranných a
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků a sedel, zřízení  všech  požadovaných  otvorů,
výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se
zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,
Položka nezahrnuje:
- x

12 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 7,472 ---------- ---------- OTSKP - 2024

podsyp pod trouby propustků ŠD fr. 0/8 tl.150mm
podsyp pod dlažbu z lomového kamene ŠD fr. 0/8 tl.100mm

propustek  km 0,117 97

pod ŽLB trouby    0,1575*9,52 = 1,499 [B]

lože tl.100mm pod dlažbu z lomového kamene tl.150mm    59,73*0,10 = 5,973 [C]

Celkové množství     = 7,472

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku předepsaného kameniva
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
- není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál
Položka nezahrnuje:
- x

13 452114 PODKLAD KONSTR Z DÍLCŮ BETON DO C25/30 M3 0,144 ---------- ---------- OTSKP - 2024

betonové prahy 150x150x800mm pod ŽLB trouby propustků
beton C 25/30 XF3
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Datum: 10.01.2025 Čas: 7:173.1.1.1  (24.2.33.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 110] - Přeložka polní cesty

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem CS

propustek  km 0,117 97    0,15*0,15*0,80*8 = 0,144 [A]

Celkové množství     = 0,144

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání  dílce  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  osazení  do
definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana
dílců,
- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a
závěsná oka,
- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,
- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,
- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,
- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,
- očištění a ošetření úložných ploch,
- zednické výpomoce pro montáž dílců,
- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,
- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,
- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,
- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových
ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.).
Položka nezahrnuje:
- x

14 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 22,643 ---------- ---------- OTSKP - 2024

dlažba z lomového kamene v místě propustků  tl.150mm vyspárováno cementovou maltou
M25 XF4
plochy odměřeny ze situace

u propustku  km 0,117 97 tl.150mm    59,73*0,15 = 8,960 [A]

Celkové množství     = 8,960

Specifikace

Položka zahrnuje:
- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky
- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru
- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním
- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody
Položka nezahrnuje:
- podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

5 Komunikace ----------

15 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 143,190 ---------- ---------- OTSKP - 2024

ŠDb min tl. 250mm fr.0/63
plocha odečtena ze situace

572,76*0,250 = 143,190 [A]

Celkové množství     = 143,190
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Datum: 10.01.2025 Čas: 7:173.1.1.1  (24.2.33.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 110] - Přeložka polní cesty

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem CS

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry

16 56362 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM M2 545,490 ---------- ---------- OTSKP - 2024

použití R-materiálu vyzískaného z SO 001.1+001.2+104
plocha odečtena ze situace

545,49 = 545,490 [A]

Celkové množství     = 545,490

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání recyklátu v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané
tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry

17 572753 DVOUVRSTVÝ NÁTĚR Z EMULZE DO 2,5KG/M2 M2 519,510 ---------- ---------- OTSKP - 2024

dvouvrstvý nátěr z kationaktivní asfaltové emulze DN-C 10mm
první nátěr - zbytkové množství pojiva 1,4kg/m2 s posypem HDK fr.8/11 10,0kg/m2
druhý nátěr - zbytkové množství pojiva 1,2kg/m2 s posypem HDK fr.2/4  7,0kg/m2
plocha odečtena ze situace

519,51 = 519,510 [A]

Celkové množství     = 519,510

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání všech předepsaných materiálů pro nátěry v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení
Položka nezahrnuje:
- x

8 Potrubí ----------

18 89957 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ ZE ŽELEZOBETONU VČETNĚ VÝZTUŽE M3 9,112 ---------- ---------- OTSKP - 2024

obetonování propustku C 20/25 n XF4
KARI sít 8*100*100 mm - 1,84 m2/m délky propustku

propustek  km 0,117 97    0,9571*9,52 = 9,112 [A]

Celkové množství     = 9,112
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Datum: 10.01.2025 Čas: 7:173.1.1.1  (24.2.33.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 110] - Přeložka polní cesty

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem CS

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu
hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a
vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování,
očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované  kvality povrchu betonu,
včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu,
výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních
opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč.
ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se
zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů
Položka nezahrnuje:
- x
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 110] - Přeložka polní cesty

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem CS

9 Ostatní konstrukce a práce ----------

19 918358 PROPUSTY Z TRUB DN 600MM M 9,520 ---------- ---------- OTSKP - 2024

ŽLB trouby DN 600mm
délky odměřeny ze situace

propustek  km 0,117 97    9,52 = 9,520 [A]

Celkové množství     = 9,520

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného
průměru
- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)
Položka nezahrnuje:
- podkladní vrstvy a obetonování

20 935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM M 36,000 ---------- ---------- OTSKP - 2024

betonová tvárnice š. 600 mm
do bet lože C20/25nXF3 tl. 100mm
délka odměřena ze situace

36,00 = 36,000 [A]

Celkové množství     = 36,000

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality
- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitěa v předepsané
tloušťce
- veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu
- ukončení, patky, spárování
Položka nezahrnuje:
- x
Způsob měření:
- měří se v metrech běžných délky osy žlabu
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 2019_0161 - II /101 DRAHELČICE OBCHVAT, PŘIPOJENÍ ZE SJEZDU Z D5

Objekt: SO 111 - Sjezd k retenční nádrži

Rozpočet: [SO 111] - Sjezd k retenční nádrži

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Zhotovitel dokumentace: AFRY CZ

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 111] - Sjezd k retenční nádrži

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem CS

SO 111 Sjezd k retenční nádrži ----------

0 Všeobecné konstrukce a práce ----------

1 014201 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA M3 497,550 ---------- ---------- OTSKP - 2024

dle pol. 17110.1    47,53 = 47,530 [A]

dle pol.17130    450,02 = 450,020 [B]

Celkové množství     = 497,550

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré poplatky majiteli zemníku související s nákupem zeminy (nikoliv s otvírkou zemníku)
Položka nezahrnuje:
- x

1 Zemní práce ----------

2 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3 333,530 ---------- ---------- OTSKP - 2024

s odvozem na mezideponii , použije se do násypu v SO 101
množství odečteno ze situace a příčných řezů

333,53 = 333,530 [A]

Celkové množství     = 333,530
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 111] - Sjezd k retenční nádrži

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem CS

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného
zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k
pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni
znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy,
lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
-  uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce
č.0141**

3 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 564,400 ---------- ---------- OTSKP - 2024

ornice na mezideponii
zemina ze zemníku s poplatkem - položka 014201

dle pol. 17110.1    47,53 = 47,530 [A]

dle pol. 17130    450,02 = 450,020 [B]

dle pol.18223    334,25*0,20 = 66,850 [C]

Celkové množství     = 564,400
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 111] - Sjezd k retenční nádrži

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem CS

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného
zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k
pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy,
lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku

4 17110.1 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM M3 47,530 ---------- ---------- OTSKP - 2024

násyp komunikace - použije se zemina ze zemníku s poplatkem

zemní těleso komunikace    47,53 = 47,530 [A]

Celkové množství     = 47,530
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Datum: 10.01.2025 Čas: 7:173.1.1.1  (24.2.33.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 111] - Sjezd k retenční nádrži

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem CS

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp.
jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,
nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x

5 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 333,530 ---------- ---------- OTSKP - 2024

na mezideponii

dle pol.12373    333,53 = 333,530 [A]

Celkové množství     = 333,530

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,
nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x

6 17130 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUTNĚNÍM M3 450,020 ---------- ---------- OTSKP - 2024



AspeEsticon
Strana 6 z 12

Datum: 10.01.2025 Čas: 7:173.1.1.1  (24.2.33.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 111] - Sjezd k retenční nádrži

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem CS

násyp aktivní zóny- ze zeminy min. vhodných do AZ
nakupovaný materiál ze zemníku

450,02 = 450,020 [A]

Celkové množství     = 450,020

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,
nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x

7 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 1 050,000 ---------- ---------- OTSKP - 2024

úprava pláně hutněná na Edef2 min. 45 Mpa
včetně provedení hutnících zkoušek pro ověření míry hutnění zemní pláně
plocha odečtena ze situace

1050,00 = 1 050,000 [A]

Celkové množství     = 1 050,000

Specifikace

Položka zahrnuje:
- úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.
Položka nezahrnuje:
- x

8 18223 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,20M M2 334,250 ---------- ---------- OTSKP - 2024

použije se ornice z mezideponie sejmutá v rámci SO 020
plocha odečtena ze situace

334,25 = 334,250 [A]

Celkové množství     = 334,250

Specifikace

Položka zahrnuje:
- nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m
- rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5
Položka nezahrnuje:
- x

4 Vodorovné konstrukce ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 111] - Sjezd k retenční nádrži

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem CS

9 45131A PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3 2,533 ---------- ---------- OTSKP - 2024

betonové lože C20/25nXF4 - pod ŽLB trouby propustků

propustek v km 0,003 50

pod ŽLB trouby    0,1593*15,90 = 2,533 [B]

Celkové množství     = 2,533

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu
hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a
vlastností, užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování,
očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu
betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, nátěrů zabraňujících soudržnosti
betonu a bednění,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění,  vč. ochranných a
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků a sedel, zřízení  všech  požadovaných  otvorů,
výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se
zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,
Položka nezahrnuje:
- x

10 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 2,504 ---------- ---------- OTSKP - 2024

podsyp pod trouby propustků ŠD fr. 0/8 tl.150mm
podsyp pod dlažbu z lomového kamene ŠD fr. 0/8 tl.100mm

propustek v km 0,003 50

pod ŽLB trouby    0,1575*15,90 = 2,504 [B]

Celkové množství     = 2,504
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 111] - Sjezd k retenční nádrži

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem CS

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku předepsaného kameniva
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
- není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál
Položka nezahrnuje:
- x

11 452114 PODKLAD KONSTR Z DÍLCŮ BETON DO C25/30 M3 0,234 ---------- ---------- OTSKP - 2024

betonové prahy 150x150x800mm pod ŽLB trouby propustků
beton C 25/30 XF3

propustek v km 0,003 50    0,15*0,15*0,80*13 = 0,234 [A]

Celkové množství     = 0,234

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání  dílce  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  osazení  do
definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana
dílců,
- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a
závěsná oka,
- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,
- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,
- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,
- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,
- očištění a ošetření úložných ploch,
- zednické výpomoce pro montáž dílců,
- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,
- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,
- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,
- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových
ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.).
Položka nezahrnuje:
- x

5 Komunikace ----------

12 56143E SMĚSI Z KAMENIVA STMELENÉ CEMENTEM  SC C 3/4 TL. DO 150MM M2 31,500 ---------- ---------- OTSKP - 2024

vrstva ze směsi kameniva stmel. cementem SC C3/4 tl. 150 mm
pod dlažbu ze žulových kostek
plocha odečtena ze situace

31,50 = 31,500 [A]

Celkové množství     = 31,500
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Datum: 10.01.2025 Čas: 7:173.1.1.1  (24.2.33.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 111] - Sjezd k retenční nádrži

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem CS

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané
tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení
- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry

13 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 231,384 ---------- ---------- OTSKP - 2024

ŠDb min tl. 250mm fr.0/63
plocha odečtena ze situace

polní cesta    892,46*0,250 = 223,115 [A]

pod žulové kostky    33,075*0,25 = 8,269 [B]

Celkové množství     = 231,384

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry

14 56362 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM M2 849,960 ---------- ---------- OTSKP - 2024

R-materiál fr. 0/22
použití R-materiálu vyzískaného z SO 001.1+001.2+104
plocha odečtena ze situace

849,96 = 849,960 [A]

Celkové množství     = 849,960

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání recyklátu v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané
tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry

15 56973
ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKORDTI NEBO RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL. DO
150MM

M2 147,390 ---------- ---------- OTSKP - 2024

nezpevněná krajnice, R-mat fr.0/22, tl. 0.15 m
použití R-materiálu vyzískaného z SO 001.1+001.2+104
plocha odečtena ze situace
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Datum: 10.01.2025 Čas: 7:173.1.1.1  (24.2.33.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 111] - Sjezd k retenční nádrži

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem CS

147,39 = 147,390 [A]

Celkové množství     = 147,390

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání materiálu (ŠD/R-mat) v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení materiálu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané
tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry

16 572753 DVOUVRSTVÝ NÁTĚR Z EMULZE DO 2,5KG/M2 M2 809,490 ---------- ---------- OTSKP - 2024

dvouvrstvý nátěr z kationaktivní asfaltové emulze DN-C 10mm
první nátěr - zbytkové množství pojiva 1,4kg/m2 s posypem HDK fr.8/11 10,0kg/m2
druhý nátěr - zbytkové množství pojiva 1,2kg/m2 s posypem HDK fr.2/4  7,0kg/m2
plocha odečtena ze situace

809,49 = 809,490 [A]

Celkové množství     = 809,490

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání všech předepsaných materiálů pro nátěry v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení
Položka nezahrnuje:
- x

17 58222 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC M2 30,000 ---------- ---------- OTSKP - 2024

kamenná dlažba ze žulových kostek tl. 120 mm, vyspárovaná cementovou maltou MC25XF3
plocha odečtena ze situace

30,00 = 30,000 [A]

Celkové množství     = 30,000

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v
tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní
vrstvy a předepsané výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků,
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod.
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 111] - Sjezd k retenční nádrži

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem CS

8 Potrubí ----------

18 89957 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ ZE ŽELEZOBETONU VČETNĚ VÝZTUŽE M3 15,218 ---------- ---------- OTSKP - 2024

obetonování propustku C 20/25 n XF4
KARI sít 8*100*100 mm - 1,84 m2/m délky propustku

propustek v km 0,003 50    0,9571*15,90 = 15,218 [A]

Celkové množství     = 15,218

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu
hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a
vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování,
očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované  kvality povrchu betonu,
včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu,
výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních
opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč.
ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se
zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů
Položka nezahrnuje:
- x
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 111] - Sjezd k retenční nádrži

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem CS

9 Ostatní konstrukce a práce ----------

19 91271 ZÁVORA MECHANICKÁ KUS 1,000 ---------- ---------- OTSKP - 2024

mechanická závora dl.7m
z pozinkované oceli ,uzamykatelná, barva červenobílá

1,00 = 1,000 [A]

Celkové množství     = 1,000

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku kompletního zařízení
- nutné zemní práce a základové konstrukce
Položka nezahrnuje:
- x

20 918358 PROPUSTY Z TRUB DN 600MM M 15,900 ---------- ---------- OTSKP - 2024

ŽLB trouby DN 600mm
délky odměřeny ze situace

propustek v km 0,003 50    15,90 = 15,900 [A]

Celkové množství     = 15,900

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného
průměru
- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)
Položka nezahrnuje:
- podkladní vrstvy a obetonování
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 2019_0161 - II /101 DRAHELČICE OBCHVAT, PŘIPOJENÍ ZE SJEZDU Z D5

Objekt: SO 150 - Hospodářské sjezdy

Rozpočet: [SO 150] - Hospodářské sjezdy

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Zhotovitel dokumentace: AFRY CZ

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 150] - Hospodářské sjezdy

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem CS

SO 150 Hospodářské sjezdy ----------

0 Všeobecné konstrukce a práce ----------

1 014201 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA M3 6,000 ---------- ---------- OTSKP - 2024

dle pol.17130    6,00 = 6,000 [A]

Celkové množství     = 6,000

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré poplatky majiteli zemníku související s nákupem zeminy (nikoliv s otvírkou zemníku)
Položka nezahrnuje:
- x

1 Zemní práce ----------

2 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3 30,000 ---------- ---------- OTSKP - 2024

s odvozem na mezideponii , použije se do násypu
množství odečteno ze situace a příčných řezů

30,00 = 30,000 [A]

Celkové množství     = 30,000
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 150] - Hospodářské sjezdy

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem CS

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného
zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k
pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni
znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy,
lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
-  uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce
č.0141**

3 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 8,250 ---------- ---------- OTSKP - 2024

ornice na mezideponii
zemina ze zemníku s poplatkem - položka 014201

dle pol.17130    6,00 = 6,000 [A]

dle pol.18222    15,00*0,15 = 2,250 [B]

Celkové množství     = 8,250
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 150] - Hospodářské sjezdy

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem CS

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného
zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k
pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy,
lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku

4 17130 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUTNĚNÍM M3 6,000 ---------- ---------- OTSKP - 2024

násyp aktivní zóny- ze zeminy min. vhodných do AZ
nakupovaný materiál ze zemníku

6,00 = 6,000 [A]

Celkové množství     = 6,000

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,
nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x
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Objekt: [SO 150] - Hospodářské sjezdy

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem CS

5 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 113,700 ---------- ---------- OTSKP - 2024

úprava pláně hutněná na Edef2 min. 45 Mpa
včetně provedení hutnících zkoušek pro ověření míry hutnění zemní pláně
plocha odečtena ze situace

113,70 = 113,700 [A]

Celkové množství     = 113,700

Specifikace

Položka zahrnuje:
- úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.
Položka nezahrnuje:
- x

6 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2 2,250 ---------- ---------- OTSKP - 2024

použije se ornice z mezideponie sejmutá v rámci SO 020
plocha odečtena ze situace

15,00*0,15 = 2,250 [A]

Celkové množství     = 2,250

Specifikace

Položka zahrnuje:
- nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m
- rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5
Položka nezahrnuje:
- x

5 Komunikace ----------

7 56330.1 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 15,510 ---------- ---------- OTSKP - 2024

ŠDa min tl. 150mm fr.0/63
plocha odečtena ze situace

103,40*0,15 = 15,510 [A]

Celkové množství     = 15,510

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry

8 56330.2 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 14,805 ---------- ---------- OTSKP - 2024

ŠDa min tl. 150mm fr.0/32
plocha odečtena ze situace

98,70*0,15 = 14,805 [A]

Celkové množství     = 14,805
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Datum: 10.01.2025 Čas: 7:173.1.1.1  (24.2.33.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 150] - Hospodářské sjezdy

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem CS

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry

9 56973
ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKORDTI NEBO RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL. DO
150MM

M2 17,000 ---------- ---------- OTSKP - 2024

nezpevněná krajnice, R-mat fr.0/22, tl. 0.15 m
použití R-materiálu vyzískaného z SO 001.1.+001.2+104
plocha odečtena ze situace

17,00 = 17,000 [A]

Celkové množství     = 17,000

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání materiálu (ŠD/R-mat) v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení materiálu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané
tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry

10 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 98,700 ---------- ---------- OTSKP - 2024

PI-C 1,00 kg/m2
plocha odečtena ze situace

98,70 = 98,700 [A]

Celkové množství     = 98,700

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení
Položka nezahrnuje:
- x

11 574A55 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 16 TL. 60MM M2 94,000 ---------- ---------- OTSKP - 2024

ACO 16 50/70 tl.60 mm
plocha odečtena ze situace

94,00 = 94,000 [A]

Celkové množství     = 94,000
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Datum: 10.01.2025 Čas: 7:173.1.1.1  (24.2.33.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 150] - Hospodářské sjezdy

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem CS

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané
tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků,
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod.

12 57621 POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2 M2 98,700 ---------- ---------- OTSKP - 2024

posyp PI-C v množství 3,0kg/m2 fr.2/4

98,70 = 98,700 [A]

Celkové množství     = 98,700

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- posyp předepsaným množstvím
Položka nezahrnuje:
- x
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 2019_0161 - II /101 DRAHELČICE OBCHVAT, PŘIPOJENÍ ZE SJEZDU Z D5

Objekt: SO 180 - DIO

Rozpočet: [SO 180] - DIO

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Zhotovitel dokumentace: AFRY CZ

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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Datum: 10.01.2025 Čas: 7:173.1.1.1  (24.2.33.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 180] - DIO

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem CS

SO 180 DIO ----------

0 Všeobecné konstrukce a práce ----------

1 014103R
ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU S OPRÁVNĚNÍM K OPĚTOVNÉMU VYUŽITÍ -
RECYKLAČNÍ STŘEDISKO

T 90,000 ---------- ---------- R - položka

17 05 04 - Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03
kamenivo  2,0t/m3

dle pol. 11332    45,00*2 = 90,000 [A]

Celkové množství     = 90,000

Specifikace

nepotřebný výkopek - zemina, drny, kamení - nevhodný materiál pro další použí na této stavbě
Položka zahrnuje :
Náklad na uložení do recyklačního střediska či na skládku s oprávněním k opětovnému využítí
dodaného typu odpadu.
Zhotovitel doloží  platné oprávnění opravňující ho k nakládání s odpady. Dále předloží doklady
o uložení tzv.Průvodku odpadu (s uvedením SPZ, množství-váhy, názvu odpadu, místo dalšího
využí odpadu). Tuto průvodu odsouhlasí zástupci smluvních stran.

2 014201 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA M3 50,000 ---------- ---------- OTSKP - 2024

opravy objízdných tras včetně návozních tras a komunikací dotčených stavbou
bude čerpáno se souhlasem TDI a zástupcem KSUS

dle pol.17110.1    50,00 = 50,000 [A]

Celkové množství     = 50,000

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré poplatky majiteli zemníku související s nákupem zeminy (nikoliv s otvírkou zemníku)
Položka nezahrnuje:
- x

3 02720.1 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KPL 1,000 ---------- ---------- OTSKP - 2024

Kompletní DIO po celou dobu výstavby

1,00 = 1,000 [A]

Celkové množství     = 1,000

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními
Položka nezahrnuje:
- x

4 02720.2 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KPL 1,000 ---------- ---------- OTSKP - 2024

zajištění stanovení DIO (na místně příslušném odboru dopravy, včetně projednání s DI PČR)
max. 30 dní před zahájením výstavby ve vazbě na uzavírky v okolí stavby

1,00 = 1,000 [A]

Celkové množství     = 1,000
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Datum: 10.01.2025 Čas: 7:173.1.1.1  (24.2.33.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 180] - DIO

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem CS

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními
Položka nezahrnuje:
- x

5 02940R.1 OSTATNÍ POŽADAVKY - PASPORTIZACE KPL 1,000 ---------- ---------- R - položka

pasport objízdných  tras, včetně návozních tras a komunikací dotčených stavbou před
započetím prací

1,00 = 1,000 [A]

Celkové množství     = 1,000

Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

6 02940R.2 OSTATNÍ POŽADAVKY - PASPORTIZACE KPL 1,000 ---------- ---------- R - položka

pasport objízdných  tras, včetně návozních tras a komunikací dotčených stavbou po provedení
prací

1,00 = 1,000 [A]

Celkové množství     = 1,000

Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

1 Zemní práce ----------

7 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO M3 45,000 ---------- ---------- OTSKP - 2024

opravy objízdných tras včetně návozních tras a komunikací dotčených stavbou
bude čerpáno se souhlasem TDI a zástupcem KSUS
s odvozem do recyklačního centra

100,00*0,450 = 45,000 [A]

Celkové množství     = 45,000

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství
bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

8 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 180,400 ---------- ---------- OTSKP - 2024

opravy objízdných tras včetně návozních tras a komunikací dotčených stavbou
bude čerpáno se souhlasem TDI a zástupcem KSUS
povinný odkup zhotovitelem dle platné směrnice R-Sm-16,nebude využito na této stavbě

tl.70mm    100,00*0,07 = 7,000 [A]

tl.40mm    4335,00*0,04 = 173,400 [B]

Celkové množství     = 180,400
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 180] - DIO

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem CS

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství
bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

9 113763 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 300MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE M 72,000 ---------- ---------- OTSKP - 2024

opravy objízdných tras včetně návozních tras a komunikací dotčených stavbou
bude čerpáno se souhlasem TDI a zástupcem KSUS

72,00 = 72,000 [A]

Celkové množství     = 72,000

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Položka nezahrnuje:
- x

10 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3 50,000 ---------- ---------- OTSKP - 2024

opravy objízdných tras včetně návozních tras a komunikací dotčených stavbou
bude čerpáno se souhlasem TDI a zástupcem KSUS
s odvozem na skládku

50,00 = 50,000 [A]

Celkové množství     = 50,000
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 180] - DIO

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem CS

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného
zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k
pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni
znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy,
lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
-  uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce
č.0141**

11 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 50,000 ---------- ---------- OTSKP - 2024

opravy objízdných tras včetně návozních tras a komunikací dotčených stavbou
bude čerpáno se souhlasem TDI a zástupcem KSUS
zemina pro násyp

dle pol.1710.1    50,00 = 50,000 [A]

Celkové množství     = 50,000
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 180] - DIO

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem CS

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného
zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k
pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy,
lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku

12 12911 ČIŠTĚNÍ VOZOVEK OD NÁNOSU M2 4 335,000 ---------- ---------- OTSKP - 2024

opravy objízdných tras včetně návozních tras a komunikací dotčených stavbou
bude čerpáno se souhlasem TDI a zástupcem KSUS

4335,00 = 4 335,000 [A]

Celkové množství     = 4 335,000

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na
skládku.
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být
uveden v doplňujícím textu k položce)

13 17110.1 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM M3 50,000 ---------- ---------- OTSKP - 2024

opravy objízdných tras včetně návozních tras a komunikací dotčených stavbou
bude čerpáno se souhlasem TDI a zástupcem KSUS
násyp tělesa komunikace - použije se zemina ze zemníku s poplatkem

50,00 = 50,000 [A]

Celkové množství     = 50,000



AspeEsticon
Strana 7 z 11
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 180] - DIO

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem CS

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp.
jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,
nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x

14 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 50,000 ---------- ---------- OTSKP - 2024

opravy objízdných tras včetně návozních tras a komunikací dotčených stavbou
bude čerpáno se souhlasem TDI a zástupcem KSUS
na mezideponii

dle pol.12373    50,00 = 50,000 [A]

Celkové množství     = 50,000

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,
nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x

15 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 100,000 ---------- ---------- OTSKP - 2024
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Datum: 10.01.2025 Čas: 7:173.1.1.1  (24.2.33.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 180] - DIO

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem CS

opravy objízdných tras včetně návozních tras a komunikací dotčených stavbou
bude čerpáno se souhlasem TDI a zástupcem KSUS
úprava pláně hutněná na Edef2 min. 45 Mpa

100,00 = 100,000 [A]

Celkové množství     = 100,000

Specifikace

Položka zahrnuje:
- úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.
Položka nezahrnuje:
- x

5 Komunikace ----------

16 56143G SMĚSI Z KAMENIVA STMELENÉ CEMENTEM  SC C 8/10 TL. DO 150MM M2 100,000 ---------- ---------- OTSKP - 2024

opravy objízdných tras včetně návozních tras a komunikací dotčených stavbou
bude čerpáno se souhlasem TDI a zástupcem KSUS
SC C8/10 fr. 0/22, tl. 150 mm

100,00 = 100,000 [A]

Celkové množství     = 100,000

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané
tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení
- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry

17 56360 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3 21,000 ---------- ---------- OTSKP - 2024

opravy objízdných tras včetně návozních tras a komunikací dotčených stavbou
bude čerpáno se souhlasem TDI a zástupcem KSUS
betonový recyklát fr.0/63 tl.210mm

100,00*0,21 = 21,000 [A]

Celkové množství     = 21,000

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání recyklátu v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané
tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
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Datum: 10.01.2025 Čas: 7:173.1.1.1  (24.2.33.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 180] - DIO

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem CS

18 56973
ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKORDTI NEBO RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL. DO
150MM

M2 200,000 ---------- ---------- OTSKP - 2024

opravy objízdných tras včetně návozních tras a komunikací dotčených stavbou
bude čerpáno se souhlasem TDI a zástupcem KSUS
nezpevněná krajnice, R-mat fr.0/22, tl. 0.15 m
plocha odečtena ze situace

200,00 = 200,000 [A]

Celkové množství     = 200,000

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání materiálu (ŠD/R-mat) v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení materiálu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané
tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry

19 572211 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 M2 4 435,000 ---------- ---------- OTSKP - 2024

opravy objízdných tras včetně návozních tras a komunikací dotčených stavbou
bude čerpáno se souhlasem TDI a zástupcem KSUS
PS-CP, 0,35 kg/m2

4335,00+100,00 = 4 435,000 [A]

Celkové množství     = 4 435,000

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení
Položka nezahrnuje:
- x

20 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 40MM M2 4 335,000 ---------- ---------- OTSKP - 2024

opravy objízdných tras včetně návozních tras a komunikací dotčených stavbou
bude čerpáno se souhlasem TDI a zástupcem KSUS
ACO 11+ tl.40mm

4335,00 = 4 335,000 [A]

Celkové množství     = 4 335,000
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Datum: 10.01.2025 Čas: 7:173.1.1.1  (24.2.33.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 180] - DIO

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem CS

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané
tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků,
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod.

21 574C66 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 70MM M2 104,000 ---------- ---------- OTSKP - 2024

opravy objízdných tras včetně návozních tras a komunikací dotčených stavbou
bude čerpáno se souhlasem TDI a zástupcem KSUS
ACL16+ tl.70mm

104,00 = 104,000 [A]

Celkové množství     = 104,000

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané
tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků,
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod.

22 574E88 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 90MM M2 100,000 ---------- ---------- OTSKP - 2024

opravy objízdných tras včetně návozních tras a komunikací dotčených stavbou
bude čerpáno se souhlasem TDI a zástupcem KSUS
ACP 22S 50/70, tl. 90 mm

100,00 = 100,000 [A]

Celkové množství     = 100,000
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Datum: 10.01.2025 Čas: 7:173.1.1.1  (24.2.33.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 180] - DIO

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem CS

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané
tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků,
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod.

9 Ostatní konstrukce a práce ----------

23 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 36,000 ---------- ---------- OTSKP - 2024

opravy objízdných tras včetně návozních tras a komunikací dotčených stavbou
bude čerpáno se souhlasem TDI a zástupcem KSUS

36,00 = 36,000 [A]

Celkové množství     = 36,000

Specifikace

Položka zahrnuje:
- řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce
- spotřeba vody
Položka nezahrnuje:
- x

24 931313 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 300MM2 M 72,000 ---------- ---------- OTSKP - 2024

opravy objízdných tras včetně návozních tras a komunikací dotčených stavbou
bude čerpáno se souhlasem TDI a zástupcem KSUS

72,00 = 72,000 [A]

Celkové množství     = 72,000

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku a osazení předepsaného materiálu
- očištění ploch spáry před úpravou
- očištění okolí spáry po úpravě
Položka nezahrnuje:
- těsnící profil
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 2019_0161 - II /101 DRAHELČICE OBCHVAT, PŘIPOJENÍ ZE SJEZDU Z D5

Objekt: SO 190.1 - Trvalé dopravní značení

Rozpočet: [SO 190.1] - Trvalé dopravní značení

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Zhotovitel dokumentace: AFRY CZ

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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Datum: 10.01.2025 Čas: 7:173.1.1.1  (24.2.33.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 190.1] - Trvalé dopravní značení

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem CS

SO 190.1 Trvalé dopravní značení ----------

9 Ostatní konstrukce a práce ----------

1 91228.1 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS 39,000 ---------- ---------- OTSKP - 2024

směrový sloupek Z11 a,b

39,00 = 39,000 [A]

Celkové množství     = 39,000

Specifikace

položka zahrnuje:
- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací
- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

2 91228.2 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS 4,000 ---------- ---------- OTSKP - 2024

směrový sloupek Z11g

4,00 = 4,000 [A]

Celkové množství     = 4,000

Specifikace

položka zahrnuje:
- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací
- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

3 912283 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ KUS 14,000 ---------- ---------- OTSKP - 2024

odstranění směrového sloupku , včetně  odklizení materiálu a s odvozem na předepsané místo

14,00 = 14,000 [A]

Celkové množství     = 14,000

Specifikace

Položka zahrnuje:
- demontáž stávajícího sloupku
- jeho odvoz do skladu nebo na skládku
Položka nezahrnuje:
- x

4 91238
SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA VČETNĚ ODRAZNÉHO
PÁSKU

KUS 62,000 ---------- ---------- OTSKP - 2024

62,00 = 62,000 [A]

Celkové množství     = 62,000

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací
- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie
Položka nezahrnuje:
- x

5 914123 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS 13,000 ---------- ---------- OTSKP - 2024
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Datum: 10.01.2025 Čas: 7:173.1.1.1  (24.2.33.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 190.1] - Trvalé dopravní značení

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem CS

odstranění dopravní značky ze sloupku, včetně  odklizení materiálu a s odvozem na
předepsané místo

13,00 = 13,000 [A]

Celkové množství     = 13,000

Specifikace Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

6 914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 75,000 ---------- ---------- OTSKP - 2024

ocelové lisované s dvojitým ohybem z pozinkovaného plechu s plnými
rohy

75,00 = 75,000 [A]

Celkové množství     = 75,000

Specifikace
položka zahrnuje:
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

7 914561 DOPRAV ZNAČ VELKOPLOŠ HLINÍK LAMELY FÓLIE TŘ 2 - DOD A MONT M2 105,689 ---------- ---------- OTSKP - 2024

IS9b    3,24*4,66*7 = 105,689 [A]

Celkové množství     = 105,689

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení
Položka nezahrnuje:
- x

8 914563 DOPRAV ZNAČ VELKOPLOŠ HLINÍK LAMELY FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ M2 45,295 ---------- ---------- OTSKP - 2024

demontáž stávající velkoplošných dopravních  značky z příhradové konstrukce, včetně
odklizení materiálu a s odvozem na předepsané místo

IS9b    3,00*3,24*4,66 = 45,295 [A]

Celkové množství     = 45,295

Specifikace Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

9 914911
SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE ZABETONOVÁNÍM -
DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS 56,000 ---------- ---------- OTSKP - 2024

osazení do betonového základu, beton C 25/30-XF2 a do kovové patky
sloupek z ocelových žárově zinkovaných trubek

56,00 = 56,000 [A]

Celkové množství     = 56,000

Specifikace
položka zahrnuje:
- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

10 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS 8,000 ---------- ---------- OTSKP - 2024

odstranění sloupku dopravní značky vč. betonového základu , včetně  odklizení materiálu a s
odvozem na předepsané místo

8,00 = 8,000 [A]

Celkové množství     = 8,000
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 190.1] - Trvalé dopravní značení

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem CS

Specifikace Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

11 914981 SLOUPKY A STOJKY DZ Z PŘÍHRAD KONSTR DOD A MONTÁŽ KUS 7,000 ---------- ---------- OTSKP - 2024

pro nové značky IS9b

7,00 = 7,000 [A]

Celkové množství     = 7,000

Specifikace

Položka zahrnuje:
- sloupky
- upevňovací zařízení
- osazení (betonová patka, zemní práce)
Položka nezahrnuje:
- x

12 914983 SLOUPKY A STOJKY DZ Z PŘÍHRAD KONSTR DEMONTÁŽ KUS 3,000 ---------- ---------- OTSKP - 2024

demontáž stávající příhradové konstrukce, na které je umístěna velkoplošná DZ,včetně
odklizení materiálu a s odvozem na předepsané místo

3,00 = 3,000 [A]

Celkové množství     = 3,000

Specifikace Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

13 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 889,139 ---------- ---------- OTSKP - 2024

vodorovné dopravní značení jednosložkovou rozpouštědlovou barvou s obsahem
sušiny min. 75 %

V1a tl.125mm    0,125*(82+15+15,5+12+12+12+12+73+186+16+16+49+17,5+17,5+24+12+12
+57+12+12) = 83,063 [A]

V2a 3,0/6,05  tl.125mm    0,125*325,00/3 = 13,542 [B]

V2b 3,0/1,5 tl.125mm    0,125*(100+100+149)/3*2 = 29,083 [C]

V2b 1,5/1,5 tl.250mm    0,250*(47+66,5+11+12+12+11+13+11,5+49+11+15+10,5+10+11+11+
11+11)/2 = 40,438 [D]

V4 tl.125mm    0,125*(72+72+42+41+224,5+223) = 84,313 [E]

V4 tl.250mm    0,250*(48,5+228+54+38+111,5+123+31+4+11+4+18,5+18+4+45+825+736+123
+8,5+8,5+14+4+7,5+4+15) = 621,000 [F]

V9a šipky    0,75*5+1,15*3+1,50*3 = 11,700 [G]

nápis BUS    3,00*2*1,00 = 6,000 [H]

Celkové množství     = 889,139

Specifikace
položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
- předznačení a reflexní úpravu

14 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA M2 883,139 ---------- ---------- OTSKP - 2024
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 190.1] - Trvalé dopravní značení

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem CS

VDZ bude provedeno dle TP 70, bude se jednat o typ II, tzn. vodorovné dopravní značení se
zvýšenou
viditelností v noci a v podmínkách za vlhka a deště. VDZ bude provedeno strukturovaným
plastem.

V1a tl.125mm    0,125*(82+15+15,5+12+12+12+12+73+186+16+16+49+17,5+17,5+24+12+12
+57+12+12) = 83,063 [A]

V2a 3,0/6,05  tl.125mm    0,125*325,00/3 = 13,542 [B]

V2b 3,0/1,5 tl.125mm    0,125*(100+100+149)/3*2 = 29,083 [C]

V2b 1,5/1,5 tl.250mm    0,250*(47+66,5+11+12+12+11+13+11,5+49+11+15+10,5+10+11+11+
11+11)/2 = 40,438 [D]

V4 tl.125mm    0,125*(72+72+42+41+224,5+223) = 84,313 [E]

V4 tl.250mm    0,250*(48,5+228+54+38+111,5+123+31+4+11+4+18,5+18+4+45+825+736+123
+8,5+8,5+14+4+7,5+4+15) = 621,000 [F]

V9a šipky    0,75*5+1,15*3+1,50*3 = 11,700 [G]

Celkové množství     = 883,139

Specifikace
položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
- předznačení a reflexní úpravu

15 91551 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ SYMBOLY KUS 11,000 ---------- ---------- OTSKP - 2024

V9a šipky    11,00 = 11,000 [A]

Celkové množství     = 11,000

Specifikace
položka zahrnuje:
- dodání a pokládku předepsaného symbolu
- zahrnuje předznačení a reflexní úpravu

16 91552 VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA KUS 6,000 ---------- ---------- OTSKP - 2024

nápis BUS 2x    3*2 = 6,000 [A]

Celkové množství     = 6,000

Specifikace
položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu
- předznačení a reflexní úpravu
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 2019_0161 - II /101 DRAHELČICE OBCHVAT, PŘIPOJENÍ ZE SJEZDU Z D5

Objekt: SO 190.2 - Trvalé dopravní značení

Rozpočet: [SO 190.2] - Trvalé dopravní značení

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Zhotovitel dokumentace: AFRY CZ

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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Datum: 10.01.2025 Čas: 7:173.1.1.1  (24.2.33.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 190.2] - Trvalé dopravní značení

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem CS

SO 190.2 Trvalé dopravní značení ----------

1 Zemní práce ----------

1 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 59,620 ---------- ---------- OTSKP - 2024

zemina do zásypu z mezideponie

dle pol.17411    59,62 = 59,620 [E]

Celkové množství     = 59,620

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného
zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k
pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy,
lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku

2 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 112,615 ---------- ---------- OTSKP - 2024

s odvozem na mezideponii
část se použije pro zpětný zásyp základů tohoto SO
část se použije na násyp v SO 101

16,1485*3,90+12,7271*3,9 = 112,615 [A]

Celkové množství     = 112,615



AspeEsticon
Strana 3 z 11

Datum: 10.01.2025 Čas: 7:173.1.1.1  (24.2.33.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 190.2] - Trvalé dopravní značení

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem CS

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného
zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k
pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni
znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy,
lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce
č.0141**

3 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 112,615 ---------- ---------- OTSKP - 2024

na mezideponii

dle pol.13173    112,615 = 112,615 [A]

Celkové množství     = 112,615
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Datum: 10.01.2025 Čas: 7:173.1.1.1  (24.2.33.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 190.2] - Trvalé dopravní značení

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem CS

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,
nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x

4 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 59,620 ---------- ---------- OTSKP - 2024

zásyp ze sypanin vhodných dle ČSN 736133
zemina z mezideponie

112,615-8,13*3,90-5,4584*3,90 = 59,620 [A]

Celkové množství     = 59,620

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp.
jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,
nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x

2 Základy ----------

5 272325 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3 38,700 ---------- ---------- OTSKP - 2024

betonový základ poloportálů, beton C30/37 XF4
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Datum: 10.01.2025 Čas: 7:173.1.1.1  (24.2.33.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 190.2] - Trvalé dopravní značení

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem CS

(3,5*3*1,5+2*1,5*1,2)*2 = 38,700 [A]

Celkové množství     = 38,700

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu
hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a
vlastností, užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování,
očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu
betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, nátěrů zabraňujících soudržnosti
betonu a bednění,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění,  vč. ochranných a
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků a sedel, zřízení  všech  požadovaných  otvorů,
výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se
zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,
Položka nezahrnuje:
- dodání a osazení výztuže

6 272366 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z KARI SÍTÍ T 0,269 ---------- ---------- OTSKP - 2024

KARI sít 150x150x8 - hmotnost 5,4kg/m2

49,90*0,0054 = 0,269 [A]

Celkové množství     = 0,269
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Datum: 10.01.2025 Čas: 7:173.1.1.1  (24.2.33.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 190.2] - Trvalé dopravní značení

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem CS

Specifikace

Položka:
- zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní
dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do
všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí
výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a
doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů,
vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se
uvádějí položkami SD 74),
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů
Položka nezahrnuje:
- x

4 Vodorovné konstrukce ----------

7 426841 POLOPORT JEDNODUCHÝ DZ DO 10M2 BEZ LÁV BEZ EL VYB DOD A MONT KUS 1,000 ---------- ---------- OTSKP - 2024

typová ocelová konstrukce složená z ocelové stojky a výložníku (břevna) z oceli S355
nosná konstrukce musí splňovat požadavky uvedené v PPK-POR
jednotlivé části nosné konstrukce poloportálu musí být spojeny vysokopevnostními šrouby
dle příl. č .D.2.10.3 a dle TZ
včetně předepsané protikorozní ochrany

1,00 = 1,000 [A]

Celkové množství     = 1,000
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Datum: 10.01.2025 Čas: 7:173.1.1.1  (24.2.33.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 190.2] - Trvalé dopravní značení

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem CS

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku a osazení portálu dle zadávací dokumentace
-  kotvení
- roznášecí nosníky pro DZ nebo úchyty pro proměnné dopravní značky (PDZ) a zařízení pro
provozní informace (ZPI), nosné konstrukce pro vnější osvětlení značek
- případná kontrolní zařízení (lávky, žebříky)
-  případnou úpravu pro elektrické vybavení.
Položka nezahrnuje:
- vlastní dopravní značky a zařízení pro provozní informace (uvedou se v položkách 914, 951 a
952)
- předepsanou povrchovou úpravu kovové konstrukce (uvede se v položce 7831)
- rozváděče, osvětlení a další elektrické vybavení (uvede se položkami SD 74 a SD 75)
- zemní práce a základové konstrukce (uvedou se položkami SSD 1 a SD 27),pokud zadávací
dokumentace nestanoví jinak.

8 426941 POLOPORT JEDNODUCHÝ DZ DO 25M2 BEZ LÁV BEZ EL VYB DOD A MONT KUS 1,000 ---------- ---------- OTSKP - 2024

typová ocelová konstrukce složená z ocelové stojky a výložníku (břevna) z oceli S355
nosná konstrukce musí splňovat požadavky uvedené v PPK-POR
jednotlivé části nosné konstrukce poloportálu musí být spojeny vysokopevnostními šrouby
dle příl. č .D.2.10.3 a dle TZ
včetně předepsané protikorozní ochrany

1,00 = 1,000 [A]

Celkové množství     = 1,000

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku a osazení portálu dle zadávací dokumentace
-  kotvení
- roznášecí nosníky pro DZ nebo úchyty pro proměnné dopravní značky (PDZ) a zařízení pro
provozní informace (ZPI), nosné konstrukce pro vnější osvětlení značek
- případná kontrolní zařízení (lávky, žebříky)
-  případnou úpravu pro elektrické vybavení.
Položka nezahrnuje:
- vlastní dopravní značky a zařízení pro provozní informace (uvedou se v položkách 914, 951 a
952)
- předepsanou povrchovou úpravu kovové konstrukce (uvede se v položce 7831)
- rozváděče, osvětlení a další elektrické vybavení (uvede se položkami SD 74 a SD 75)
- zemní práce a základové konstrukce (uvedou se položkami SSD 1 a SD 27),pokud zadávací
dokumentace nestanoví jinak.

9 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 3,552 ---------- ---------- OTSKP - 2024

betonové lože C12/15 X0, tl. 150 mm pod základy poloportálů

11,84*0,15*2 = 3,552 [A]

Celkové množství     = 3,552
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Datum: 10.01.2025 Čas: 7:173.1.1.1  (24.2.33.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 190.2] - Trvalé dopravní značení

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem CS

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu
hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a
vlastností, užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování,
očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu
betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, nátěrů zabraňujících soudržnosti
betonu a bednění,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění,  vč. ochranných a
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků a sedel, zřízení  všech  požadovaných  otvorů,
výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se
zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,
Položka nezahrnuje:
- x

10 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 5,304 ---------- ---------- OTSKP - 2024

ŠDb fr 0/32 tl. 200 mm
pod základy poloportálů

13,26*0,20*2 = 5,304 [A]

Celkové množství     = 5,304

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku předepsaného kameniva
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
- není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál
Položka nezahrnuje:
- x

9 Ostatní konstrukce a práce ----------

11 91228.1 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS 2,000 ---------- ---------- OTSKP - 2024

směrový sloupek Z11 a,b
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Datum: 10.01.2025 Čas: 7:173.1.1.1  (24.2.33.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 190.2] - Trvalé dopravní značení

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem CS

2,00 = 2,000 [A]

Celkové množství     = 2,000

Specifikace

položka zahrnuje:
- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací
- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

12 914123 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS 12,000 ---------- ---------- OTSKP - 2024

odstranění dopravní značky ze sloupku, včetně  odklizení materiálu a s odvozem na
předepsané místo

12,00 = 12,000 [A]

Celkové množství     = 12,000

Specifikace Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

13 914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 6,000 ---------- ---------- OTSKP - 2024

ocelové lisované s dvojitým ohybem z pozinkovaného plechu s plnými
rohy

6,00 = 6,000 [A]

Celkové množství     = 6,000

Specifikace
položka zahrnuje:
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

14 914561 DOPRAV ZNAČ VELKOPLOŠ HLINÍK LAMELY FÓLIE TŘ 2 - DOD A MONT M2 40,118 ---------- ---------- OTSKP - 2024

IS9b na příhradové konstrukci    3,24*4,66*1 = 15,098 [A]

IS9b na poloportálu    3,24*4,66*1 = 15,098 [B]

IS6e na poloportálu    2,17*2,34*1 = 5,078 [C]

IS6f na poloportálu    2,07*2,34*1 = 4,844 [D]

Celkové množství     = 40,118

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení
Položka nezahrnuje:
- x

15 914911
SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE ZABETONOVÁNÍM -
DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS 3,000 ---------- ---------- OTSKP - 2024

osazení do betonového základu, beton C 25/30-XF2 a do kovové patky
sloupek z ocelových žárově zinkovaných trubek

3,00 = 3,000 [A]

Celkové množství     = 3,000

Specifikace
položka zahrnuje:
- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

16 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS 6,000 ---------- ---------- OTSKP - 2024
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Datum: 10.01.2025 Čas: 7:173.1.1.1  (24.2.33.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 190.2] - Trvalé dopravní značení

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem CS

odstranění sloupku dopravní značky vč. betonového základu , včetně  odklizení materiálu a s
odvozem na předepsané místo

6,00 = 6,000 [A]

Celkové množství     = 6,000

Specifikace Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

17 914981 SLOUPKY A STOJKY DZ Z PŘÍHRAD KONSTR DOD A MONTÁŽ KUS 1,000 ---------- ---------- OTSKP - 2024

pro nové značky IS9b

1,00 = 1,000 [A]

Celkové množství     = 1,000

Specifikace

Položka zahrnuje:
- sloupky
- upevňovací zařízení
- osazení (betonová patka, zemní práce)
Položka nezahrnuje:
- x

18 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 110,000 ---------- ---------- OTSKP - 2024

vodorovné dopravní značení jednosložkovou rozpouštědlovou barvou s obsahem
sušiny min. 75 %

V1a tl.125mm    0,125*88,00 = 11,000 [A]

V2b 1,5/1,5 tl.250mm    0,250*29,00/2 = 3,625 [B]

V4 tl.250mm    0,250*(89+27,5+93+151) = 90,125 [C]

V9a šipky    0,75*1+1,50*3 = 5,250 [D]

Celkové množství     = 110,000

Specifikace
položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
- předznačení a reflexní úpravu

19 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA M2 104,750 ---------- ---------- OTSKP - 2024

VDZ bude provedeno dle TP 70, bude se jednat o typ II, tzn. vodorovné dopravní značení se
zvýšenou
viditelností v noci a v podmínkách za vlhka a deště. VDZ bude provedeno strukturovaným
plastem.

V1a tl.125mm    0,125*88,00 = 11,000 [A]

V2b 1,5/1,5 tl.250mm    0,250*29,00/2 = 3,625 [B]

V4 tl.250mm    0,250*(89+27,5+93+151) = 90,125 [C]

Celkové množství     = 104,750

Specifikace
položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
- předznačení a reflexní úpravu
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Datum: 10.01.2025 Čas: 7:173.1.1.1  (24.2.33.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 190.2] - Trvalé dopravní značení

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem CS

20 91551 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ SYMBOLY KUS 4,000 ---------- ---------- OTSKP - 2024

V9a šipky    4,00 = 4,000 [A]

Celkové množství     = 4,000

Specifikace
položka zahrnuje:
- dodání a pokládku předepsaného symbolu
- zahrnuje předznačení a reflexní úpravu
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 2019_0161 - II /101 DRAHELČICE OBCHVAT, PŘIPOJENÍ ZE SJEZDU Z D5

Objekt: SO 205 - Podchod polní cesty

Rozpočet: [SO 205] - Podchod polní cesty

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Zhotovitel dokumentace: AFRY CZ

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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Datum: 10.01.2025 Čas: 7:173.1.1.1  (24.2.33.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 205] - Podchod polní cesty

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem CS

SO 205 Podchod polní cesty ----------

0 Všeobecné konstrukce a práce ----------

1 014103R
ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU S OPRÁVNĚNÍM K OPĚTOVNÉMU VYUŽITÍ -
RECYKLAČNÍ STŘEDISKO

T 1 520,000 ---------- ---------- R - položka

17 05 04 - Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03
zemina 2,0t/m3

dle pol.13173    760,00*2,00 = 1 520,000 [A]

Celkové množství     = 1 520,000

Specifikace

nepotřebný výkopek - zemina, drny, kamení - nevhodný materiál pro další použí na této stavbě
Položka zahrnuje :
Náklad na uložení do recyklačního střediska či na skládku s oprávněním k opětovnému využítí
dodaného typu odpadu.
Zhotovitel doloží  platné oprávnění opravňující ho k nakládání s odpady. Dále předloží doklady
o uložení tzv.Průvodku odpadu (s uvedením SPZ, množství-váhy, názvu odpadu, místo dalšího
využí odpadu). Tuto průvodu odsouhlasí zástupci smluvních stran.

1 Zemní práce ----------

2 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 760,000 ---------- ---------- OTSKP - 2024

nepažený výkop- otevřená stavební jáma
dle výkresu č. 7
s odvozem na skládku

760,00 = 760,000 [A]

Celkové množství     = 760,000
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Datum: 10.01.2025 Čas: 7:173.1.1.1  (24.2.33.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 205] - Podchod polní cesty

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem CS

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného
zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k
pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni
znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy,
lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce
č.0141**

3 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 760,000 ---------- ---------- OTSKP - 2024

na skládce

dle pol.13173    760,00 = 760,000 [A]

Celkové množství     = 760,000
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Datum: 10.01.2025 Čas: 7:173.1.1.1  (24.2.33.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 205] - Podchod polní cesty

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem CS

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,
nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x

4 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 1 839,694 ---------- ---------- OTSKP 2024

dle výkresu č. 03,04,07

"vtok "(1,16+0,68)*12,59 = 23,166 [A]

"výtok "(1,69+0,64)*12,42 = 28,939 [B]

"zásyp NK "(10,63+5,27+14,69+15,47)*38,81 = 1 787,589 [C]

Celkové množství     = 1 839,694

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací
dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp.
jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,
nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x

5 17561 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z HORNIN KAMENITÝCH M3 38,482 ---------- ---------- OTSKP 2024
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Datum: 10.01.2025 Čas: 7:173.1.1.1  (24.2.33.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 205] - Podchod polní cesty

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem CS

rubové odvodnění- štěrkopísek fr. 0-32mm, tl. 100mm
dle výkresu č. 03,04,10

(0,4+0,31)*27,1*2 = 38,482 [A]

Celkové množství     = 38,482

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp.
jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,
nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x
Způsob měření:
- zemina vytlačená potrubím o DN 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

2 Základy ----------

6 27152 POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 375,441 ---------- ---------- OTSKP 2024

roznášecí polštář se štěrkodrti
tloušťka 1100 mm
dle výkresu č. 03,04

10,23*36,7 = 375,441 [A]

Celkové množství     = 375,441

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku a uložení předepsaného kameniva
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu
- není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál
Položka nezahrnuje:
- x

7 272324 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 M3 60,300 ---------- ---------- OTSKP 2024
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 205] - Podchod polní cesty

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem CS

základová ŽB deska C25/30- XC2, XF3
tloušťka 250 mm
vyztužená 2x kari sítémi fí8x8/100x100mm
dle výkresu č. 03,04

7,2*0,25*33,5 = 60,300 [A]

Celkové množství     = 60,300

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu
hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a
vlastností, užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování,
očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu
betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, nátěrů zabraňujících soudržnosti
betonu a bednění,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění,  vč. ochranných a
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků a sedel, zřízení  všech  požadovaných  otvorů,
výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se
zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,
Položka nezahrnuje:
- dodání a osazení výztuže

8 272366 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z KARI SÍTÍ T 4,573 ---------- ---------- OTSKP - 2024

vyztužení základové desky 2x kari sítémi fí8x8/100x100mm
dle výkresu č. 03,04
20% na přesahy

7,20*33,50*2*1,20*0,0079 = 4,573 [A]
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Datum: 10.01.2025 Čas: 7:173.1.1.1  (24.2.33.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 205] - Podchod polní cesty

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem CS

Specifikace

Položka:
- zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní
dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do
všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí
výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a
doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů,
vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se
uvádějí položkami SD 74),
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů
Položka nezahrnuje:
- x

4 Vodorovné konstrukce ----------

9 421127R MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR Z DÍLCŮ ŽELBET DO C50/60 (B60) KPL 1,000 ---------- ---------- R - položka

kompletní nosná klenbová konstrukce z pref. dílců (beton min. C45/55), včetne křídel, včetne
betonářské výztuže, dodávky, montáže, provizorního podepření a prostupů
viz PD část D.3.1. přílohy 01, 04, 06, 10
včetně VTD a podrobného statického výpočtu
VÝMĚRA JE VYJÁDŘENA JAKO KOMPLET

1 = 1,000 [A]

Celkové množství     = 1,000
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Datum: 10.01.2025 Čas: 7:173.1.1.1  (24.2.33.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 205] - Podchod polní cesty

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem CS

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání  dílce  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  osazení  do
definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana
dílců,
- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a
závěsná oka,
- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,
- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,
- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,
- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,
- očištění a ošetření úložných ploch,
- zednické výpomoce pro montáž dílců,
- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,
- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,
- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,
- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových
ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.).
Položka nezahrnuje:
- x

10 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 92,562 ---------- ---------- OTSKP 2024

podkladní beton C20/25, C25/30
tloušťka 150 mm
dle výkresu č. 03,04

"pod základovou deskou "34,5*8,2*0,15 = 42,435 [A]

"pod dlažbou (int.klenby) "(0,047+0,071)*38,1 = 4,496 [B]

"vtok (pod dlažbou) "38,06*0,15 = 5,709 [C]

"výtok (pod dlažbou) "42,12*0,15 = 6,318 [D]

"odvodnění rubu opory "(0,52+0,1)*27,1*2 = 33,604 [E]

Celkové množství     = 92,562
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Datum: 10.01.2025 Čas: 7:173.1.1.1  (24.2.33.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 205] - Podchod polní cesty

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem CS

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu
hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a
vlastností, užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování,
očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu
betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, nátěrů zabraňujících soudržnosti
betonu a bednění,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění,  vč. ochranných a
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků a sedel, zřízení  všech  požadovaných  otvorů,
výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se
zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,
Položka nezahrnuje:
- x

11 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 28,533 ---------- ---------- OTSKP 2024

tl. 200 mm
dle výkresu č. 03,04

"int. klenby "(0,167+0,161)*38,1 = 12,497 [A]

"vtok "38,06*0,2 = 7,612 [B]

"výtok "42,12*0,2 = 8,424 [C]

Celkové množství     = 28,533

Specifikace

Položka zahrnuje:
- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky
- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru
- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním
- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody
Položka nezahrnuje:
- podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45



AspeEsticon
Strana 10 z 13

Datum: 10.01.2025 Čas: 7:173.1.1.1  (24.2.33.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 205] - Podchod polní cesty

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem CS

7 Přidružená stavební výroba ----------

12 711111 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY M2 212,225 ---------- ---------- OTSKP 2024

SVI 2
dle výkresu č. 03,04,10

6,53*32,5 = 212,225 [A]

Celkové množství     = 212,225

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání předepsaného izolačního materiálu
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle
příslušného  technolog. předpisu
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních
zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace
pro zadání stavby nestanoví jinak
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace
- provedení požadovaných zkoušek
Položka nezahrnuje:
- ochranné vrstvy, např. geotextilii

13 711132 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI VOLNĚ STÉKAJÍCÍ VODĚ ASFALTOVÝMI PÁSY M2 413,400 ---------- ---------- OTSKP 2024

SVI 1
dle výkresu č. 03,04,10

12,72*32,5 = 413,400 [A]

Celkové množství     = 413,400

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání předepsaného izolačního materiálu
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle
příslušného  technolog. předpisu
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních
zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace
pro zadání stavby nestanoví jinak
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace
- provedení požadovaných zkoušek
Položka nezahrnuje:
- ochranné vrstvy, např. geotextilii

14 711237 IZOLACE ZVLÁŠT KONSTR PROTI VOL STÉK VODĚ Z PE FÓLIÍ M2 243,900 ---------- ---------- OTSKP 2024
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Datum: 10.01.2025 Čas: 7:173.1.1.1  (24.2.33.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 205] - Podchod polní cesty

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem CS

těsnící bentonitová fólie
dle výkresu č. 10

(4,3+0,2)*27,1*2 = 243,900 [A]

Celkové množství     = 243,900

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání předepsaného izolačního materiálu
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle
příslušného  technolog. předpisu
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních
zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace
pro zadání stavby nestanoví jinak
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace
- provedení požadovaných zkoušek
Položka nezahrnuje:
- ochranné vrstvy, např. geotextilii

15 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2 413,400 ---------- ---------- OTSKP 2024

SVI 1 ochranná geotextilie min. 700 g/m2

12,72*32,5 = 413,400 [A]

Celkové množství     = 413,400

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání předepsaného ochranného materiálu
- zřízení ochrany izolace
Položka nezahrnuje:
- x

8 Potrubí ----------

16 875332 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH M 54,200 ---------- ---------- OTSKP 2024

rubové odvodnění
dle výkresu č. 03,04,10

27,1*2 = 54,200 [A]

Celkové množství     = 54,200
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Datum: 10.01.2025 Čas: 7:173.1.1.1  (24.2.33.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 205] - Podchod polní cesty

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem CS

Specifikace

Položka zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a
těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných
úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického
předpisu (bez ohledu na sklon)
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního
zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění,
napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce
předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech,
chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
Položka nezahrnuje:
- x
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Datum: 10.01.2025 Čas: 7:173.1.1.1  (24.2.33.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 205] - Podchod polní cesty

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem CS

9 Ostatní konstrukce a práce ----------

17 9111C1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ LANKOVÉ - DODÁVKA A MONTÁŽ M 20,000 ---------- ---------- OTSKP 2024

dle výkresu č. 9

2*10 = 20,000 [A]

Celkové množství     = 20,000

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání zábradlí bez ohledu na materiál sloupků (ocel, kompozit) včetně předepsané
povrchové úpravy
- osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků bez ohledu na jejich
materiál (včetně betonových bloků a nutných zemních prací)
- případné bednění ( trubku) betonové patky v gabionové zdi
Položka nezahrnuje:
- x

18 91345 NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ KUS 20,000 ---------- ---------- OTSKP 2024

5*4 = 20,000 [A]

Celkové množství     = 20,000

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání a osazení nivelační značky včetně nutných zemních prací
- vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu
Položka nezahrnuje:
- x

19 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM M 46,000 ---------- ---------- OTSKP 2024

dle výkresu č. 3

"vtok+výtok "23*2 = 46,000 [A]

Celkové množství     = 46,000

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
- betonové lože i boční betonovou opěrku
Položka nezahrnuje:
- x
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 2019_0161 - II /101 DRAHELČICE OBCHVAT, PŘIPOJENÍ ZE SJEZDU Z D5

Objekt: SO 206 - Propustek s migrační funkcí

Rozpočet: [SO 206] - Propustek s migrační funkcí

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Zhotovitel dokumentace: AFRY CZ

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 206] - Propustek s migrační funkcí

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem CS

SO 206 Propustek s migrační funkcí ----------

0 Všeobecné konstrukce a práce ----------

1 014103R
ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU S OPRÁVNĚNÍM K OPĚTOVNÉMU VYUŽITÍ -
RECYKLAČNÍ STŘEDISKO

T 2 140,000 ---------- ---------- R - položka

17 05 04 - Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03
zemina 2,0t/m3

dle pol.13173    1070,00*2,00 = 2 140,000 [A]

Celkové množství     = 2 140,000

Specifikace

nepotřebný výkopek - zemina, drny, kamení - nevhodný materiál pro další použí na této stavbě
Položka zahrnuje :
Náklad na uložení do recyklačního střediska či na skládku s oprávněním k opětovnému využítí
dodaného typu odpadu.
Zhotovitel doloží  platné oprávnění opravňující ho k nakládání s odpady. Dále předloží doklady
o uložení tzv.Průvodku odpadu (s uvedením SPZ, množství-váhy, názvu odpadu, místo dalšího
využí odpadu). Tuto průvodu odsouhlasí zástupci smluvních stran.

1 Zemní práce ----------

2 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 1 070,000 ---------- ---------- OTSKP - 2024

nepažený výkop- otevřená stavební jáma
dle výkresu č. 7
s odvozem na skládku

1070,00 = 1 070,000 [A]

Celkové množství     = 1 070,000
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Datum: 10.01.2025 Čas: 7:173.1.1.1  (24.2.33.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 206] - Propustek s migrační funkcí

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem CS

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného
zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k
pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni
znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy,
lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce
č.0141**

3 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 1 070,000 ---------- ---------- OTSKP - 2024

na skládce

dle pol.13173    1070,00 = 1 070,000 [A]

Celkové množství     = 1 070,000
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Datum: 10.01.2025 Čas: 7:173.1.1.1  (24.2.33.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 206] - Propustek s migrační funkcí

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem CS

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,
nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x

4 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 2 078,634 ---------- ---------- OTSKP 2024

dle výkresu č. 03,04,07

"vtok "1,77*11,61 = 20,550 [A]

"výtok "(0,95+0,18)*9,69 = 10,950 [B]

"zásyp NK "(7,29+3,64+26,84)*54,2 = 2 047,134 [C]

Celkové množství     = 2 078,634

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací
dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp.
jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,
nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x

5 17561 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z HORNIN KAMENITÝCH M3 24,378 ---------- ---------- OTSKP 2024
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Datum: 10.01.2025 Čas: 7:173.1.1.1  (24.2.33.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 206] - Propustek s migrační funkcí

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem CS

rubové odvodnění- štěrkopísek fr. 0-32mm, tl. 100mm
dle výkresu č. 03,04,10

(0,32+0,243)*43,3 = 24,378 [A]

Celkové množství     = 24,378

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp.
jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,
nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x
Způsob měření:
- zemina vytlačená potrubím o DN 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

2 Základy ----------

6 27152 POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 94,689 ---------- ---------- OTSKP 2024

roznášecí polštář se štěrkodrti
tloušťka 300 mm
dle výkresu č. 03,04

1,89*50,1 = 94,689 [A]

Celkové množství     = 94,689

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku a uložení předepsaného kameniva
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu
- není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál
Položka nezahrnuje:
- x

7 272314 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3 1,652 ---------- ---------- OTSKP 2024
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Datum: 10.01.2025 Čas: 7:173.1.1.1  (24.2.33.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 206] - Propustek s migrační funkcí

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem CS

betonový práh C20/25
dle výkresu č. 03,04

0,3*0,6*(6,05+3,13) = 1,652 [A]

Celkové množství     = 1,652

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu
hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a
vlastností, užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování,
očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu
betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, nátěrů zabraňujících soudržnosti
betonu a bednění,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění,  vč. ochranných a
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků a sedel, zřízení  všech  požadovaných  otvorů,
výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se
zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,
Položka nezahrnuje:
- x

8 272324 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 M3 60,625 ---------- ---------- OTSKP 2024

základová ŽB deska C25/30- XC2, XF3
tloušťka 250 mm
vyztužená 2x kari sítémi fí8x8/100x100mm
dle výkresu č. 03,04

5*0,25*48,5 = 60,625 [A]

Celkové množství     = 60,625
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Datum: 10.01.2025 Čas: 7:173.1.1.1  (24.2.33.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 206] - Propustek s migrační funkcí

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem CS

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu
hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a
vlastností, užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování,
očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu
betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, nátěrů zabraňujících soudržnosti
betonu a bednění,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění,  vč. ochranných a
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků a sedel, zřízení  všech  požadovaných  otvorů,
výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se
zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,
Položka nezahrnuje:
- dodání a osazení výztuže

9 272366 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z KARI SÍTÍ T 4,598 ---------- ---------- OTSKP - 2024

vyztužení základové desky 2x kari sítémi fí8x8/100x100mm
dle výkresu č. 03,04
20% na přesahy

5,00*48,50*2*1,20*0,0079 = 4,598 [A]
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Datum: 10.01.2025 Čas: 7:173.1.1.1  (24.2.33.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 206] - Propustek s migrační funkcí

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem CS

Specifikace

Položka:
- zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní
dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do
všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí
výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a
doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů,
vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se
uvádějí položkami SD 74),
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů
Položka nezahrnuje:
- x

4 Vodorovné konstrukce ----------

10 421127R MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR Z DÍLCŮ ŽELBET DO C50/60 (B60) KPL 1,000 ---------- ---------- R - položka

kompletní nosná klenbová konstrukce z pref. dílců (beton min. C45/55), včetne křídel, včetne
betonářské výztuže, dodávky, montáže, provizorního podepření a prostupů
viz PD část D.3.2. přílohy 01, 04, 06, 10
včetně VTD a podrobného statického výpočtu
VÝMĚRA JE VYJÁDŘENA JAKO KOMPLET

1 = 1,000 [A]

Celkové množství     = 1,000
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Datum: 10.01.2025 Čas: 7:173.1.1.1  (24.2.33.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 206] - Propustek s migrační funkcí

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem CS

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání  dílce  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  osazení  do
definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana
dílců,
- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a
závěsná oka,
- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,
- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,
- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,
- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,
- očištění a ošetření úložných ploch,
- zednické výpomoce pro montáž dílců,
- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,
- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,
- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,
- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových
ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.).
Položka nezahrnuje:
- x

11 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 77,425 ---------- ---------- OTSKP 2024

výplňový vyprofilovaný beton C12/15

1,63*47,5 = 77,425 [A]

Celkové množství     = 77,425
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Datum: 10.01.2025 Čas: 7:173.1.1.1  (24.2.33.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 206] - Propustek s migrační funkcí

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem CS

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu
hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a
vlastností, užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování,
očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu
betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, nátěrů zabraňujících soudržnosti
betonu a bednění,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění,  vč. ochranných a
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků a sedel, zřízení  všech  požadovaných  otvorů,
výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se
zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,
Položka nezahrnuje:
- x

12 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 129,181 ---------- ---------- OTSKP 2024

podkladní beton C20/25, C25/30
tloušťka 150 mm
dle výkresu č. 03,04

"pod základovou deskou "49,5*6*0,15 = 44,550 [A]

"pod dlažbou (int.klenby) "(0,379)*50,5 = 19,140 [B]

"vtok (pod dlažbou) "(24,51+15,1)*0,15 = 5,942 [C]

"výtok (pod dlažbou) "(12,7+14,8)*0,15 = 4,125 [D]

"odvodnění rubu opěry "(0,51+0,13)*43,3*2 = 55,424 [E]

Celkové množství     = 129,181
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Datum: 10.01.2025 Čas: 7:173.1.1.1  (24.2.33.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 206] - Propustek s migrační funkcí

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem CS

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu
hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a
vlastností, užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování,
očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu
betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, nátěrů zabraňujících soudržnosti
betonu a bednění,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění,  vč. ochranných a
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků a sedel, zřízení  všech  požadovaných  otvorů,
výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se
zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,
Položka nezahrnuje:
- x

13 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 51,903 ---------- ---------- OTSKP 2024

tl. 200 mm
dle výkresu č. 03,04

"int. klenby "0,762*50,5 = 38,481 [A]

"vtok "(24,51+15,1)*0,2 = 7,922 [B]

"výtok "(12,7+14,8)*0,2 = 5,500 [C]

Celkové množství     = 51,903

Specifikace

Položka zahrnuje:
- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky
- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru
- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním
- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody
Položka nezahrnuje:
- podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45
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Datum: 10.01.2025 Čas: 7:173.1.1.1  (24.2.33.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 206] - Propustek s migrační funkcí

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem CS

7 Přidružená stavební výroba ----------

14 711111 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY M2 234,650 ---------- ---------- OTSKP 2024

SVI 2
dle výkresu č. 03,04,10

4,94*47,5 = 234,650 [A]

Celkové množství     = 234,650

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání předepsaného izolačního materiálu
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle
příslušného  technolog. předpisu
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních
zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace
pro zadání stavby nestanoví jinak
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace
- provedení požadovaných zkoušek
Položka nezahrnuje:
- ochranné vrstvy, např. geotextilii

15 711132 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI VOLNĚ STÉKAJÍCÍ VODĚ ASFALTOVÝMI PÁSY M2 467,400 ---------- ---------- OTSKP 2024

SVI 1
dle výkresu č. 03,04,10

9,84*47,5 = 467,400 [A]

Celkové množství     = 467,400

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání předepsaného izolačního materiálu
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle
příslušného  technolog. předpisu
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních
zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace
pro zadání stavby nestanoví jinak
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace
- provedení požadovaných zkoušek
Položka nezahrnuje:
- ochranné vrstvy, např. geotextilii

16 711237 IZOLACE ZVLÁŠT KONSTR PROTI VOL STÉK VODĚ Z PE FÓLIÍ M2 160,210 ---------- ---------- OTSKP 2024
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Datum: 10.01.2025 Čas: 7:173.1.1.1  (24.2.33.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 206] - Propustek s migrační funkcí

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem CS

rubové odvodnění- štěrkopísek fr. 0-32mm, tl. 100mm
dle výkresu č. 03,04,10

(3,5+0,2)*43,3 = 160,210 [A]

Celkové množství     = 160,210

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání předepsaného izolačního materiálu
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle
příslušného  technolog. předpisu
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních
zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace
pro zadání stavby nestanoví jinak
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace
- provedení požadovaných zkoušek
Položka nezahrnuje:
- ochranné vrstvy, např. geotextilii

17 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2 467,400 ---------- ---------- OTSKP 2024

SVI 1 ochranná geotextilie min. 700 g/m2

9,84*47,5 = 467,400 [A]

Celkové množství     = 467,400

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání předepsaného ochranného materiálu
- zřízení ochrany izolace
Položka nezahrnuje:
- x

8 Potrubí ----------

18 87533 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM M 2,000 ---------- ---------- OTSKP 2024

prostupy rubového odvodnění skrz NK
4ks, délka 0,50m

0,50*2*2 = 2,000 [A]

Celkové množství     = 2,000
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Datum: 10.01.2025 Čas: 7:173.1.1.1  (24.2.33.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 206] - Propustek s migrační funkcí

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem CS

Specifikace

Položka zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a
těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných
úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického
předpisu (bez ohledu na sklon)
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního
zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění,
napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce
předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech,
chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
Položka nezahrnuje:
- x

19 875332 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH M 88,000 ---------- ---------- OTSKP 2024

44,00*2 = 88,000 [A]

Celkové množství     = 88,000

Specifikace

Položka zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a
těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných
úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického
předpisu (bez ohledu na sklon)
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního
zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění,
napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce
předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech,
chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
Položka nezahrnuje:
- x

20 87634 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 200MM M 2,000 ---------- ---------- OTSKP 2024



AspeEsticon
Strana 15 z 16

Datum: 10.01.2025 Čas: 7:173.1.1.1  (24.2.33.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 206] - Propustek s migrační funkcí

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem CS

0,5*2*2 = 2,000 [A]

Celkové množství     = 2,000

Specifikace

Položka zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a
těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných
úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického
předpisu (bez ohledu na sklon)
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního
zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění,
napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce
předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech,
chráničkách
Položka nezahrnuje:
- x
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 206] - Propustek s migrační funkcí

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem CS

9 Ostatní konstrukce a práce ----------

21 9111C1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ LANKOVÉ - DODÁVKA A MONTÁŽ M 20,000 ---------- ---------- OTSKP 2024

dle výkresu č. 9

2*10 = 20,000 [A]

Celkové množství     = 20,000

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání zábradlí bez ohledu na materiál sloupků (ocel, kompozit) včetně předepsané
povrchové úpravy
- osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků bez ohledu na jejich
materiál (včetně betonových bloků a nutných zemních prací)
- případné bednění ( trubku) betonové patky v gabionové zdi
Položka nezahrnuje:
- x

22 91345 NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ KUS 15,000 ---------- ---------- OTSKP 2024

3*5 = 15,000 [A]

Celkové množství     = 15,000

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání a osazení nivelační značky včetně nutných zemních prací
- vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu
Položka nezahrnuje:
- x

23 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM M 27,930 ---------- ---------- OTSKP 2024

dle výkresu č. 3

"vtok+výtok "18,92+9,01 = 27,930 [A]

Celkové množství     = 27,930

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
- betonové lože i boční betonovou opěrku
Položka nezahrnuje:
- x
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 2019_0161 - II /101 DRAHELČICE OBCHVAT, PŘIPOJENÍ ZE SJEZDU Z D5

Objekt: SO 301 - Dešťová kanalizace - odvodnění SO 103

Rozpočet: [SO 301] - Dešťová kanalizace - odvodnění SO 103

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Zhotovitel dokumentace: AFRY CZ

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 301] - Dešťová kanalizace - odvodnění SO 103

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem CS

SO 301 Dešťová kanalizace - odvodnění SO 103 ----------

0 Všeobecné konstrukce a práce ----------

1 014102R
ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU S OPRÁVNĚNÍM K OPĚTOVNÉMU VYUŽITÍ -
RECYKLAČNÍ STŘEDISKO

T 4,000 ---------- ---------- R - položka

17 01 01 - BETON z vybouraných konstrukcí (obrubníky, propusty, panely a jiné)
17 09 04 - Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17
09 03
HV -předpoklad 4 t/kus

dle pol. 99687R - HV    1,00*4,00 = 4,000 [A]

Celkové množství     = 4,000

Specifikace

Náklad na uložení do recyklačního střediska či na skládku s oprávněním k opětovnému využítí
dodaného typu odpadu.
Zhotovitel doloží  platné oprávnění opravňující ho k nakládání s odpady. Dále předloží doklady
o uložení tzv.Průvodku odpadu (s uvedením SPZ, množství-váhy, názvu odpadu, místo dalšího
využí odpadu). Tuto průvodu odsouhlasí zástupci smluvních stran.

2 014103R
ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU S OPRÁVNĚNÍM K OPĚTOVNÉMU VYUŽITÍ -
RECYKLAČNÍ STŘEDISKO

T 94,154 ---------- ---------- R - položka

17 05 04 - Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03
zemina 2,0t/m3

dle pol.13273.2    47,077*2,00 = 94,154 [A]

Celkové množství     = 94,154

Specifikace

nepotřebný výkopek - zemina, drny, kamení - nevhodný materiál pro další použí na této stavbě
Položka zahrnuje :
Náklad na uložení do recyklačního střediska či na skládku s oprávněním k opětovnému využítí
dodaného typu odpadu.
Zhotovitel doloží  platné oprávnění opravňující ho k nakládání s odpady. Dále předloží doklady
o uložení tzv.Průvodku odpadu (s uvedením SPZ, množství-váhy, názvu odpadu, místo dalšího
využí odpadu). Tuto průvodu odsouhlasí zástupci smluvních stran.

3 014201 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA M3 26,970 ---------- ---------- OTSKP - 2024

dle pol. 17481    26,97 = 26,970 [A]

Celkové množství     = 26,970

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré poplatky majiteli zemníku související s nákupem zeminy (nikoliv s otvírkou zemníku)
Položka nezahrnuje:
- x

1 Zemní práce ----------

4 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 21,068 ---------- ---------- OTSKP - 2024
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Datum: 10.01.2025 Čas: 7:173.1.1.1  (24.2.33.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 301] - Dešťová kanalizace - odvodnění SO 103

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem CS

ornice na mezideponii
zemina a podkladní vrstvy na mezideponii
zemina ze zemníku s poplatkem - položka 014201

dle pol. 17411    21,068 = 21,068 [A]

Celkové množství     = 21,068

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného
zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k
pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy,
lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku

5 13273.1 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 21,068 ---------- ---------- OTSKP - 2024

s odvozem na mezideponii , zpětně se využije pro zásyp

dle pol.17411    21,068 = 21,068 [A]

Celkové množství     = 21,068
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Datum: 10.01.2025 Čas: 7:173.1.1.1  (24.2.33.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 301] - Dešťová kanalizace - odvodnění SO 103

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem CS

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného
zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k
pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni
znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy,
lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce
č.0141**

6 13273.2 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 47,077 ---------- ---------- OTSKP - 2024

s odvozem na skládku , zpětně se nevyužije

rýhy mezi šachtami

výkop rýhy    0,90*1,50*38,40 = 51,840 [B]

výkop pro šachty a HV:

Š stáv    2,50*2,50*1,50 = 9,375 [D]

HV    2,20*2,10*1,50 = 6,930 [E]

odečítá se množství dle pol. 17411    -21,068 = -    21,068 [F]

Celkové množství     = 47,077
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Datum: 10.01.2025 Čas: 7:173.1.1.1  (24.2.33.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 301] - Dešťová kanalizace - odvodnění SO 103

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem CS

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného
zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k
pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni
znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy,
lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce
č.0141**

7 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 68,145 ---------- ---------- OTSKP - 2024

uložení zeminy na mezideponii a na skládce

dle pol.13273.1    21,068 = 21,068 [A]

dle pol.13273.2    47,077 = 47,077 [B]

Celkové množství     = 68,145
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Datum: 10.01.2025 Čas: 7:173.1.1.1  (24.2.33.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 301] - Dešťová kanalizace - odvodnění SO 103

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem CS

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,
nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x

8 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 21,068 ---------- ---------- OTSKP - 2024

zásyp výkopu zeminou z mezideponie

zásyp Š stáv.    2,50*2,50*0,60-0,70 = 3,050 [A]

zásyp rýhy v nezpevněném terénu    0,90*1,30*15,40 = 18,018 [B]

Celkové množství     = 21,068

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp.
jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,
nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x

9 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 26,970 ---------- ---------- OTSKP - 2024

zásyp pod asfaltovou konstrukcí
hutněný zásyp zeminou vhodnou do násypu pod komunikace , hutnit dle TKP-3,TKP-4
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Datum: 10.01.2025 Čas: 7:173.1.1.1  (24.2.33.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 301] - Dešťová kanalizace - odvodnění SO 103

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem CS

zásyp HV    2,00*2,10*1,50-2,10 = 4,200 [A]

zásyp rýhy v zpevněném terénu    0,90*1,10*23,00 = 22,770 [B]

Celkové množství     = 26,970

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací
dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp.
jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,
nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x

10 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 20,541 ---------- ---------- OTSKP - 2024

ŠP fr.0/16
dle vozorového a podélného řezu

obsyp potrubí  DN 300mm    0,90*0,70*40,70-5,10 = 20,541 [A]

Celkové množství     = 20,541
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Datum: 10.01.2025 Čas: 7:173.1.1.1  (24.2.33.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 301] - Dešťová kanalizace - odvodnění SO 103

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem CS

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací
dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp.
jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,
nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x
Způsob měření:
- zemina vytlačená potrubím o DN 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

4 Vodorovné konstrukce ----------

11 45131A PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3 2,530 ---------- ---------- OTSKP - 2024

lože z betonu C 20/25 XF3, tl. 100mm  pod dlažbu z lomového kamene

5,50*4,60*0,10 = 2,530 [A]

Celkové množství     = 2,530
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Datum: 10.01.2025 Čas: 7:173.1.1.1  (24.2.33.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 301] - Dešťová kanalizace - odvodnění SO 103

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem CS

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu
hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a
vlastností, užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování,
očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu
betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, nátěrů zabraňujících soudržnosti
betonu a bednění,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění,  vč. ochranných a
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků a sedel, zřízení  všech  požadovaných  otvorů,
výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se
zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,
Položka nezahrnuje:
- x

12 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 5,128 ---------- ---------- OTSKP - 2024

ŠP fr.0/8

potrubí DN 300mm    0,90*0,14*40,70 = 5,128 [A]

Celkové množství     = 5,128

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku předepsaného kameniva
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
- není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál
Položka nezahrnuje:
- x

13 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 5,060 ---------- ---------- OTSKP - 2024

dlažba z lomového kamene tl. 200mm - kolem HV
do lože z betonu C 20/25 XF3, tl. 100mm ( v pol. 45131A)
vyspárováno maltou M25 XF4

5,50*4,60*0,20 = 5,060 [A]

Celkové množství     = 5,060
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 301] - Dešťová kanalizace - odvodnění SO 103

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem CS

Specifikace

Položka zahrnuje:
- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky
- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru
- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním
- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody
Položka nezahrnuje:
- podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

8 Potrubí ----------

14 87445 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM M 40,700 ---------- ---------- OTSKP - 2024

plastové potrubí DN 300 SN 16, včetně potřebných tvarovek

40,70 = 40,700 [A]

Celkové množství     = 40,700

Specifikace

Položka zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a
těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných
úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického
předpisu (bez ohledu na sklon)
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního
zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění,
napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce
předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech,
chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
Položka nezahrnuje:
- tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci

15 89722 VPUSŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLCŮ KUS 1,000 ---------- ---------- OTSKP - 2024

horská celoprefabrikovaná vpusť s plastovou mříží min.B125 , beton C30/37-XF4
včetně podkladních vrstev, vč. dvojité mříže
dle příl. D.4.2.6

1,00 = 1,000 [A]

Celkové množství     = 1,000
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 301] - Dešťová kanalizace - odvodnění SO 103

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem CS

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se
zeminou nebo kamenivem,
- předepsané podkladní konstrukce
Položka nezahrnuje:
- x

16 899309 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE M 40,700 ---------- ---------- OTSKP - 2024

hnědá výstražná folie

40,70 = 40,700 [A]

Celkové množství     = 40,700

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerý materiál, výrobky a polotovary
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a
složení,případně s uložením
Položka nezahrnuje:
- x

17 899652 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 300MM M 40,700 ---------- ---------- OTSKP - 2024

pro potrubí DN 250nn

dle pol.87445    40,70 = 40,700 [A]

Celkové množství     = 40,700

Specifikace

Položka zahrnuje:
- přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla
- napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku
- montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí
- montáž a demontáž koncových tvarovek
- montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady
Položka nezahrnuje:
- x

18 89980 TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ M 40,700 ---------- ---------- OTSKP - 2024

dle pol. 87445    40,70 = 40,700 [A]

Celkové množství     = 40,700

Specifikace

Položka zahrnuje:
- prohlídku potrubí televizní kamerou
- záznam prohlídky na nosičích DVD
- vyhotovení závěrečného písemného protokolu
Položka nezahrnuje:
- x
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 301] - Dešťová kanalizace - odvodnění SO 103

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem CS

9 Ostatní konstrukce a práce ----------

19 96687R VYBOURÁNÍ HORSKÝCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS 1,000 ---------- ---------- R - položka

včetně odvozu a uložení betonových prefabrikátů na skládku
odvoz mříže do sběrného dvora

1,00 = 1,000 [A]

Celkové množství     = 1,000

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní bourací práce včetně nezbytného rozsahu zemních prací,
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku,
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů,
Položka nezahrnuje:
- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství
bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt
musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

20 969245R RUŠENÍ POTRUBÍ PŘÍPOJEK VYPLNĚNÍM POPÍLKOCEMENTOVOU SMĚSÍ M 14,000 ---------- ---------- R - položka

včetně zaslepení potrubí

14,00 = 14,000 [A]

Celkové množství     = 14,000

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
Položka nezahrnuje:
- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství
bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt
musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 2019_0161 - II /101 DRAHELČICE OBCHVAT, PŘIPOJENÍ ZE SJEZDU Z D5

Objekt: SO 302 - Odpad z retenční nádrže

Rozpočet: [SO 302] - Odpad z retenční nádrže

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Zhotovitel dokumentace: AFRY CZ

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 302] - Odpad z retenční nádrže

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem CS

SO 302 Odpad z retenční nádrže ----------

0 Všeobecné konstrukce a práce ----------

1 014102R
ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU S OPRÁVNĚNÍM K OPĚTOVNÉMU VYUŽITÍ -
RECYKLAČNÍ STŘEDISKO

T 4,000 ---------- ---------- R - položka

17 01 01 - BETON z vybouraných konstrukcí (obrubníky, propusty, panely a jiné)
17 09 04 - Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17
09 03
HV -předpoklad 4 t/kus

dle pol. 99687R - HV    1,00*4,00 = 4,000 [A]

Celkové množství     = 4,000

Specifikace

Náklad na uložení do recyklačního střediska či na skládku s oprávněním k opětovnému využítí
dodaného typu odpadu.
Zhotovitel doloží  platné oprávnění opravňující ho k nakládání s odpady. Dále předloží doklady
o uložení tzv.Průvodku odpadu (s uvedením SPZ, množství-váhy, názvu odpadu, místo dalšího
využí odpadu). Tuto průvodu odsouhlasí zástupci smluvních stran.

2 014103R
ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU S OPRÁVNĚNÍM K OPĚTOVNÉMU VYUŽITÍ -
RECYKLAČNÍ STŘEDISKO

T 678,092 ---------- ---------- R - položka

17 05 04 - Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03
zemina 2,0t/m3

dle pol. 13273.2    339,046*2,00 = 678,092 [A]

Celkové množství     = 678,092

Specifikace

nepotřebný výkopek - zemina, drny, kamení - nevhodný materiál pro další použí na této stavbě
Položka zahrnuje :
Náklad na uložení do recyklačního střediska či na skládku s oprávněním k opětovnému využítí
dodaného typu odpadu.
Zhotovitel doloží  platné oprávnění opravňující ho k nakládání s odpady. Dále předloží doklady
o uložení tzv.Průvodku odpadu (s uvedením SPZ, množství-váhy, názvu odpadu, místo dalšího
využí odpadu). Tuto průvodu odsouhlasí zástupci smluvních stran.

3 014201 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA M3 208,931 ---------- ---------- OTSKP - 2024

dle pol. 17481    208,931 = 208,931 [A]

Celkové množství     = 208,931

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré poplatky majiteli zemníku související s nákupem zeminy (nikoliv s otvírkou zemníku)
Položka nezahrnuje:
- x

1 Zemní práce ----------

4 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 298,950 ---------- ---------- OTSKP - 2024
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 302] - Odpad z retenční nádrže

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem CS

ornice na mezideponii
zemina a podkladní vrstvy na mezideponii
zemina ze zemníku s poplatkem - položka 014201

dle pol. 17411    298,95 = 298,950 [A]

Celkové množství     = 298,950

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného
zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k
pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy,
lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku

5 13273.1 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 298,950 ---------- ---------- OTSKP - 2024

s odvozem na mezideponii , zpětně se využije pro zásyp

dle pol.17411    298,95 = 298,950 [A]

Celkové množství     = 298,950
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 302] - Odpad z retenční nádrže

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem CS

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného
zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k
pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni
znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy,
lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce
č.0141**

6 13273.2 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 339,046 ---------- ---------- OTSKP - 2024

s odvozem na skládku , zpětně se nevyužije
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 302] - Odpad z retenční nádrže

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem CS

rýhy mezi šachtami:

výkop rýhy část 1    1,00*1,80*7,70 = 13,860 [B]

výkop rýhy část 2    1,00*2,50*25,60 = 64,000 [C]

výkop rýhy část 3    1,00*3,80*9,50 = 36,100 [D]

výkop rýhy část 4    1,00*3,70*14,80 = 54,760 [E]

výkop rýhy část 5    1,00*3,60*34,70 = 124,920 [F]

výkop rýhy část 6    1,00*3,40*43,50 = 147,900 [G]

výkop rýhy část 7    1,00*3,30*11,80 = 38,940 [H]

výkop rýhy k HV2    0,90*0,20*10,20 = 1,836 [I]

výkop pro šachty a HV:

Š stáv    2,50*2,50*2,40 = 15,000 [K]

Š 302-01    2,50*2,50*1,80 = 11,250 [L]

Š 302-02    2,50*2,50*3,90 = 24,375 [M]

Š 302-02A    2,50*2,50*4,30 = 26,875 [N]

Š 302-03    2,50*2,50*3,90 = 24,375 [O]

Š 302-04    2,50*2,50*3,90 = 24,375 [P]

Š 302-05    2,50*2,50*3,60 = 22,500 [Q]

HV2    2,20*2,10*1,50 = 6,930 [R]

odečítá se množství dle pol. 17411    -298,95 = -    298,950 [S]

Celkové množství     = 339,046
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 302] - Odpad z retenční nádrže

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem CS

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného
zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k
pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni
znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy,
lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce
č.0141**

7 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 637,996 ---------- ---------- OTSKP - 2024

uložení zeminy na mezideponii a na skládce

dle pol.13273.1    298,95 = 298,950 [A]

dle pol.13273.2    339,046 = 339,046 [B]

Celkové množství     = 637,996
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Datum: 10.01.2025 Čas: 7:173.1.1.1  (24.2.33.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 302] - Odpad z retenční nádrže

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem CS

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,
nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x

8 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 298,950 ---------- ---------- OTSKP - 2024

zásyp výkopu zeminou z mezideponie

zásyp Š302-03    (2,50*2,50*2,90)-3,50 = 14,625 [A]

zásyp Š302-04    (2,50*2,50*2,90)-3,50 = 14,625 [B]

zásyp rýhy část 4    2,90*14,80*1,00 = 42,920 [C]

zásyp rýhy část 5    2,90*34,70*1,00 = 100,630 [D]

zásyp rýhy část 6    2,90*43,50*1,00 = 126,150 [E]

Celkové množství     = 298,950

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp.
jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,
nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x
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Datum: 10.01.2025 Čas: 7:173.1.1.1  (24.2.33.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 302] - Odpad z retenční nádrže

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem CS

9 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 208,931 ---------- ---------- OTSKP - 2024

zásyp pod asfaltovou konstrukcí
hutněný zásyp zeminou vhodnou do násypu pod komunikace , hutnit dle TKP-3,TKP-4

rýhy mezi šachtami:

zásyp rýhy část 1    1,00*2,10*7,70 = 16,170 [B]

zásyp rýhy část 2    1,00*2,50*25,60 = 64,000 [C]

zásyp rýhy část 3    1,00*3,00*9,50 = 28,500 [D]

zásyp rýhy část 7    1,00*1,90*5,35+1,00*2,40*6,45 = 25,645 [E]

zásyp rýhy k HV2    0,90*0,20*10,20 = 1,836 [F]

výkop pro šachty a HV:

zásyp Š stáv    2,50*2,50*2,10-2,50 = 10,625 [H]

zásyp Š 302-01    2,50*2,50*2,10-2,50 = 10,625 [I]

zásyp Š 302-02    2,50*2,50*2,90-3,50 = 14,625 [J]

zásyp Š 302-02A    2,50*2,50*1,90-2,30 = 9,575 [K]

zásyp Š 302-05    2,50*2,50*3,60 = 22,500 [L]

zásyp HV2    2,20*2,10*1,50-2,10 = 4,830 [M]

Celkové množství     = 208,931

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací
dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp.
jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,
nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x

10 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 94,708 ---------- ---------- OTSKP - 2024

ŠP fr.0/16
dle vozorového a podélného řezu
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Datum: 10.01.2025 Čas: 7:173.1.1.1  (24.2.33.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 302] - Odpad z retenční nádrže

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem CS

obsyp potrubí  DN 400mm    1,00*0,70*154,50-19,40 = 88,750 [A]

obsyp potrubí k HV    0,90*0,60*12,70-0,90 = 5,958 [B]

Celkové množství     = 94,708

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací
dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp.
jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,
nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x
Způsob měření:
- zemina vytlačená potrubím o DN 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

2 Základy ----------

11 212625 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 100MM, RÝHA TŘ I M 177,720 ---------- ---------- OTSKP - 2024

drenážní potrubí na dně výkopu v případě výskytu podzemní vody DN 100mm, obsyp štěrkem
fr. 8/16

165,02+12,70 = 177,720 [A]

Celkové množství     = 177,720
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Datum: 10.01.2025 Čas: 7:173.1.1.1  (24.2.33.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 302] - Odpad z retenční nádrže

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem CS

Specifikace

Položka zahrnuje:
 - platí pro kompletní konstrukce trativodů:
- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně
dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a zásyp
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu
- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu
- obsyp trativodu předepsaným materiálem
- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího
objektu (kapličky) dle VL
- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
Položka nezahrnuje:
- opláštění z geotextilie, fólie

12 21461C SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 300G/M2 M2 213,264 ---------- ---------- OTSKP - 2024

kolem drenážního potrubí

177,72*1,20 = 213,264 [A]

Celkové množství     = 213,264

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku předepsané geotextilie
- úpravu, očištění a ochranu podkladu
- přichycení k podkladu, případně zatížení
- úpravy spojů a zajištění okrajů
- úpravy pro odvodnění
- nutné přesahy (nezapočítávají se do výměry)
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu
Položka nezahrnuje:
- x

4 Vodorovné konstrukce ----------

13 45131A PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3 1,815 ---------- ---------- OTSKP - 2024

lože z betonu C 20/25 XF3, tl. 100mm  pod dlažbu z lomového kamene

5,50*3,30*0,10 = 1,815 [A]

Celkové množství     = 1,815
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Datum: 10.01.2025 Čas: 7:173.1.1.1  (24.2.33.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 302] - Odpad z retenční nádrže

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem CS

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu
hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a
vlastností, užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování,
očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu
betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, nátěrů zabraňujících soudržnosti
betonu a bednění,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění,  vč. ochranných a
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků a sedel, zřízení  všech  požadovaných  otvorů,
výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se
zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,
Položka nezahrnuje:
- x

14 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 12,440 ---------- ---------- OTSKP - 2024

drenážní štěrková vrstva na dně výkopu v případě výskytu podzemní vody štěrkem fr. 32/63

0,70*0,10*(165,02+12,70) = 12,440 [A]

Celkové množství     = 12,440

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku předepsaného kameniva
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
- není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál
Položka nezahrnuje:
- x

15 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 24,589 ---------- ---------- OTSKP - 2024

ŠP fr.0/8

potrubí DN 400mm    1,00*0,14*165,02 = 23,103 [A]

potrubí k HV    0,90*0,13*12,70 = 1,486 [B]

Celkové množství     = 24,589
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Datum: 10.01.2025 Čas: 7:173.1.1.1  (24.2.33.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 302] - Odpad z retenční nádrže

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem CS

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku předepsaného kameniva
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
- není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál
Položka nezahrnuje:
- x

16 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 3,300 ---------- ---------- OTSKP - 2024

dlažba z lomového kamene tl. 200mm - kolem HV
do lože z betonu C 20/25 XF3, tl. 100mm ( v pol. 45131A)
vyspárováno maltou M25 XF4

5,50*3,00*0,20 = 3,300 [A]

Celkové množství     = 3,300

Specifikace

Položka zahrnuje:
- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky
- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru
- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním
- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody
Položka nezahrnuje:
- podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

8 Potrubí ----------

17 87444 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 250MM M 12,700 ---------- ---------- OTSKP - 2024

plastové potrubí DN 250 SN 12, včetně potřebných tvarovek

12,70 = 12,700 [A]

Celkové množství     = 12,700
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Datum: 10.01.2025 Čas: 7:173.1.1.1  (24.2.33.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 302] - Odpad z retenční nádrže

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem CS

Specifikace

Položka zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a
těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných
úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického
předpisu (bez ohledu na sklon)
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního
zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění,
napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce
předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech,
chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
Položka nezahrnuje:
- tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci

18 87446 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 400MM M 165,020 ---------- ---------- OTSKP - 2024

plastové potrubí DN 400 SN 12, včetně potřebných tvarovek

165,02 = 165,020 [A]

Celkové množství     = 165,020

Specifikace

Položka zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a
těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných
úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického
předpisu (bez ohledu na sklon)
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního
zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění,
napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce
předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech,
chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
Položka nezahrnuje:
- tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci
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Datum: 10.01.2025 Čas: 7:173.1.1.1  (24.2.33.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 302] - Odpad z retenční nádrže

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem CS

19 894146 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 400MM KUS 6,000 ---------- ---------- OTSKP - 2024

vstupní šachty z prefabrikovaných dílců
beton dílců C 30/37 XF4
beton šachtového dna C 30/37 XF4,XD3
včetně podkladních vrstev, vč. poklopu
dle příl. D.4.2.5

6,00 = 6,000 [A]

Celkové množství     = 6,000

Specifikace

Položka zahrnuje:
- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.
- předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno
- dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do
definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana
dílců,
- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a
závěsná oka,
- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,
- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,
- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,
- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,
- očištění a ošetření úložných ploch,
- zednické výpomoce pro montáž dílců,
- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,
- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,
- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku
- předepsané podkladní konstrukce
Položka nezahrnuje:
- x

20 89722 VPUSŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLCŮ KUS 1,000 ---------- ---------- OTSKP - 2024

horská celoprefabrikovaná vpusť s plastovou mříží min.B125 , beton C30/37-XF4
včetně podkladních vrstev, vč. dvojité mříže
dle příl. D.4.2.6

1,00 = 1,000 [A]

Celkové množství     = 1,000

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se
zeminou nebo kamenivem,
- předepsané podkladní konstrukce
Položka nezahrnuje:
- x

21 899309 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE M 177,720 ---------- ---------- OTSKP - 2024
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Datum: 10.01.2025 Čas: 7:173.1.1.1  (24.2.33.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 302] - Odpad z retenční nádrže

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem CS

hnědá výstražná folie

dle pol. 87444    12,70 = 12,700 [A]

dle pol.87446    165,02 = 165,020 [B]

Celkové množství     = 177,720

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerý materiál, výrobky a polotovary
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a
složení,případně s uložením
Položka nezahrnuje:
- x

22 899652 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 300MM M 12,700 ---------- ---------- OTSKP - 2024

pro potrubí DN 250mm

dle pol.87444    12,70 = 12,700 [A]

Celkové množství     = 12,700

Specifikace

Položka zahrnuje:
- přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla
- napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku
- montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí
- montáž a demontáž koncových tvarovek
- montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady
Položka nezahrnuje:
- x

23 899662 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 400MM M 165,020 ---------- ---------- OTSKP - 2024

dle pol. 87446    165,02 = 165,020 [A]

Celkové množství     = 165,020

Specifikace

Položka zahrnuje:
- přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla
- napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku
- montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí
- montáž a demontáž koncových tvarovek
- montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady
Položka nezahrnuje:
- x

24 89980 TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ M 177,720 ---------- ---------- OTSKP - 2024

dle pol. 87444    12,70 = 12,700 [A]

dle pol.87446    165,02 = 165,020 [B]

Celkové množství     = 177,720
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Datum: 10.01.2025 Čas: 7:173.1.1.1  (24.2.33.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 302] - Odpad z retenční nádrže

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem CS

Specifikace

Položka zahrnuje:
- prohlídku potrubí televizní kamerou
- záznam prohlídky na nosičích DVD
- vyhotovení závěrečného písemného protokolu
Položka nezahrnuje:
- x

9 Ostatní konstrukce a práce ----------

25 96687R VYBOURÁNÍ HORSKÝCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS 1,000 ---------- ---------- R - položka

včetně odvozu a uložení betonových prefabrikátů na skládku
odvoz mříže do sběrného dvora

1,00 = 1,000 [A]

Celkové množství     = 1,000

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní bourací práce včetně nezbytného rozsahu zemních prací,
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku,
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů,
Položka nezahrnuje:
- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství
bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt
musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

26 969245R RUŠENÍ POTRUBÍ PŘÍPOJEK VYPLNĚNÍM POPÍLKOCEMENTOVOU SMĚSÍ M 47,000 ---------- ---------- R - položka

včetně zaslepení potrubí

47,00 = 47,000 [A]

Celkové množství     = 47,000

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
Položka nezahrnuje:
- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství
bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt
musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 2019_0161 - II /101 DRAHELČICE OBCHVAT, PŘIPOJENÍ ZE SJEZDU Z D5

Objekt: SO 303 - Retenční nádrž- jih

Rozpočet: [SO 303] - Retenční nádrž- jih

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Zhotovitel dokumentace: AFRY CZ

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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Datum: 10.01.2025 Čas: 7:173.1.1.1  (24.2.33.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 303] - Retenční nádrž- jih

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem CS

SO 303 Retenční nádrž- jih ----------

0 Všeobecné konstrukce a práce ----------

1 014103R
ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU S OPRÁVNĚNÍM K OPĚTOVNÉMU VYUŽITÍ -
RECYKLAČNÍ STŘEDISKO

T 3 805,200 ---------- ---------- R - položka

17 05 04 - Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03
zemina 2,0t/m3

dle pol. 13173.2    1902,60*2,00 = 3 805,200 [A]

Celkové množství     = 3 805,200

Specifikace

nepotřebný výkopek - zemina, drny, kamení - nevhodný materiál pro další použí na této stavbě
Položka zahrnuje :
Náklad na uložení do recyklačního střediska či na skládku s oprávněním k opětovnému využítí
dodaného typu odpadu.
Zhotovitel doloží  platné oprávnění opravňující ho k nakládání s odpady. Dále předloží doklady
o uložení tzv.Průvodku odpadu (s uvedením SPZ, množství-váhy, názvu odpadu, místo dalšího
využí odpadu). Tuto průvodu odsouhlasí zástupci smluvních stran.

1 Zemní práce ----------

2 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 89,280 ---------- ---------- OTSKP - 2024

ornice na mezideponii
zemina a podkladní vrstvy na mezideponii
zemina ze zemníku s poplatkem - položka 014201

dle pol. 17411    43,40 = 43,400 [A]

dle pol.18221    304,30*0,10 = 30,430 [B]

dle pol.18231    154,50*0,10 = 15,450 [C]

Celkové množství     = 89,280
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 303] - Retenční nádrž- jih

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem CS

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného
zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k
pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy,
lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku

3 13173.1 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 43,400 ---------- ---------- OTSKP - 2024

výkop RN a SO na odtoku
s odvozem na mezideponii , zpětně se využije pro zásyp
množství určené digitálně z příčných a podélných řezů

dle pol. 17411    43,40 = 43,400 [A]

Celkové množství     = 43,400
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Datum: 10.01.2025 Čas: 7:173.1.1.1  (24.2.33.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 303] - Retenční nádrž- jih

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem CS

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného
zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k
pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni
znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy,
lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce
č.0141**

4 13173.2 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 1 902,600 ---------- ---------- OTSKP - 2024

výkop RN  a SO na odtoku
s odvozem na skládku , zpětně se nevyužije
množství určené digitálně z příčných a podélných řezů

1946,00 = 1 946,000 [A]

odečítá se množství dle pol. 13173.1    -43,40 = -    43,400 [B]

Celkové množství     = 1 902,600
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 303] - Retenční nádrž- jih

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem CS

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného
zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k
pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni
znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy,
lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce
č.0141**

5 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 1 946,000 ---------- ---------- OTSKP - 2024

uložení zeminy na mezideponii a na skládce

dle pol.13173.1    43,40 = 43,400 [A]

dle pol.13173.2    1902,60 = 1 902,600 [B]

Celkové množství     = 1 946,000
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 303] - Retenční nádrž- jih

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem CS

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,
nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x

6 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 43,400 ---------- ---------- OTSKP - 2024

zásyp výkopu zeminou z mezideponie

zásyp RN- přeliv    4,30 = 4,300 [A]

zásyp RN - SO na odtoku    39,10 = 39,100 [B]

Celkové množství     = 43,400

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp.
jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,
nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x

7 18221 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M M2 304,300 ---------- ---------- OTSKP - 2024

použije se ornice z mezideponie sejmutá v rámci SO 020
plocha odečtena ze situace
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Datum: 10.01.2025 Čas: 7:173.1.1.1  (24.2.33.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 303] - Retenční nádrž- jih

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem CS

svahy RN    304,30 = 304,300 [A]

Celkové množství     = 304,300

Specifikace

Položka zahrnuje:
- nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m
- rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5
Položka nezahrnuje:
- x

8 18231 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M M2 154,500 ---------- ---------- OTSKP - 2024

použije se ornice z mezideponie sejmutá v rámci SO 020
plocha odečtena ze situace

dno RN    154,50 = 154,500 [A]

Celkové množství     = 154,500

Specifikace

Položka zahrnuje:
- nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m
- rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5
Položka nezahrnuje:
- x

9 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2 458,800 ---------- ---------- OTSKP - 2024

výsev technické travní směsi

dle pol. 18221    304,30 = 304,300 [A]

dle pol.18231    154,50 = 154,500 [B]

Celkové množství     = 458,800

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání předepsané travní směsi, hydroosev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez
ohledu na sklon terénu
Položka nezahrnuje:
- x

10 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2 1 835,200 ---------- ---------- OTSKP - 2024

technická travní směs -5x ročně , první kosení v položce založení trávníku
luční společenstvo -2x ročně , první kosení v položce založení trávníku

dle pol. 18242    458,80*4 = 1 835,200 [A]

Celkové množství     = 1 835,200

Specifikace

Položka zahrnuje:
- pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením,
to vše bez ohledu na sklon terénu
- nutné zalití a hnojení
Položka nezahrnuje:
- x

11 18351 CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ M2 354,000 ---------- ---------- OTSKP - 2024
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Datum: 10.01.2025 Čas: 7:173.1.1.1  (24.2.33.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 303] - Retenční nádrž- jih

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem CS

dle pol. 18242    236,00*1,50 = 354,000 [A]

Celkové množství     = 354,000

Specifikace

Položka zahrnuje
- celoplošný postřik a chemickou likvidace nežádoucích rostlin nebo jejích částí a zabránění
jejich dalšímu růstu na urovnaném volném terénu
Položka nezahrnuje:
- x

12 18600 ZALÉVÁNÍ VODOU M3 45,880 ---------- ---------- OTSKP - 2024

trávníky 20 l/m2, 5x za rok, zálivka jen 1. rok po výsadbě    5*20*458,80/1000 = 45,880 [A]

Celkové množství     = 45,880

Specifikace

Položka zahrnuje
- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
(rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením
Položka nezahrnuje:
- x

2 Základy ----------

13 21461 SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE M2 304,300 ---------- ---------- OTSKP - 2024

jutová protierozní rohož
dle příl. č. 6 pozice 14

304,30 = 304,300 [A]

Celkové množství     = 304,300

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku předepsané geotextilie
- úpravu, očištění a ochranu podkladu
- přichycení k podkladu, případně zatížení
- úpravy spojů a zajištění okrajů
- úpravy pro odvodnění
- nutné přesahy (nezapočítávají se do výměry)
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu
Položka nezahrnuje:
- x

3 Svislé konstrukce ----------

14 386325 KOMPLETNÍ KONSTRUKCE JÍMEK ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3 32,100 ---------- ---------- OTSKP - 2024

sdružený objekt na odtoku    16,40 = 16,400 [A]

přeliv    15,70 = 15,700 [B]

Celkové množství     = 32,100
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Datum: 10.01.2025 Čas: 7:173.1.1.1  (24.2.33.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 303] - Retenční nádrž- jih

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem CS

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu
hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a
vlastností, užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování,
očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu
betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, nátěrů zabraňujících soudržnosti
betonu a bednění,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění,  vč. ochranných a
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků a sedel, zřízení  všech  požadovaných  otvorů,
výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se
zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,
Položka nezahrnuje:
- dodání a osazení výztuže

15 386366 VÝZTUŽ KOMPL KONSTR JÍMEK Z KARI SÍTÍ T 1,698 ---------- ---------- OTSKP - 2024

kari síť 100x100x8

přeliv    96,40*0,0079 = 0,762 [A]

sdružený objekt    118,50*0,0079 = 0,936 [B]

Celkové množství     = 1,698
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Datum: 10.01.2025 Čas: 7:173.1.1.1  (24.2.33.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 303] - Retenční nádrž- jih

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem CS

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
(rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do
všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí
výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a
doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů,
vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se
uvádějí položkami SD 74),
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.
Položka nezahrnuje:
- x

4 Vodorovné konstrukce ----------

16 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 5,472 ---------- ---------- OTSKP - 2024

beton C 12/15 X0

pod sdružený objekt    5,90*2,40*0,15 = 2,124 [A]

pod přeliv    7,20*3,10*0,15 = 3,348 [B]

Celkové množství     = 5,472
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Datum: 10.01.2025 Čas: 7:173.1.1.1  (24.2.33.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 303] - Retenční nádrž- jih

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem CS

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu
hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a
vlastností, užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování,
očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu
betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, nátěrů zabraňujících soudržnosti
betonu a bednění,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění,  vč. ochranných a
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků a sedel, zřízení  všech  požadovaných  otvorů,
výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se
zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,
Položka nezahrnuje:
- x

17 45131A PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3 24,550 ---------- ---------- OTSKP - 2024

lože z betonu C 20/25 XF3, tl. 100mm  pod dlažbu z lomového kamene
výplňový beton dle příl.č.6 pozice 8

podkladní beton pod dlažbu z lomového kamene:

odvodňovací žlab    15,00*0,10 = 1,500 [B]

přeliv-skluz    6,20*0,10 = 0,620 [C]

přeliv strany    6,20*0,10 = 0,620 [D]

dno sedimentační části    13,10*0,10 = 1,310 [E]

svahy sedimentační části    200,00*0,10 = 20,000 [F]

výplňový beton sdruženého objektu    0,50 = 0,500 [G]

Celkové množství     = 24,550
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Datum: 10.01.2025 Čas: 7:173.1.1.1  (24.2.33.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 303] - Retenční nádrž- jih

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem CS

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu
hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a
vlastností, užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování,
očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu
betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, nátěrů zabraňujících soudržnosti
betonu a bednění,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění,  vč. ochranných a
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků a sedel, zřízení  všech  požadovaných  otvorů,
výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se
zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,
Položka nezahrnuje:
- x

18 45157.2 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 29,522 ---------- ---------- OTSKP - 2024

štěrkopískový podsyp pod dlažbu tl.100mm fr. 0/16

pod kammennou dlažbu:

odvodňovací žlab    15,00*0,10 = 1,500 [B]

přeliv-skluz    6,20*0,10 = 0,620 [C]

přeliv strany    6,20*0,10 = 0,620 [D]

dno sedimentační části    13,10*0,10 = 1,310 [E]

svahy sedimentační části    200,00*0,10 = 20,000 [F]

pod sdružený objekt    5,90*2,40*0,15 = 2,124 [H]

pod přeliv    7,20*3,10*0,15 = 3,348 [I]

Celkové množství     = 29,522



AspeEsticon
Strana 13 z 16

Datum: 10.01.2025 Čas: 7:173.1.1.1  (24.2.33.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 303] - Retenční nádrž- jih

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem CS

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku předepsaného kameniva
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
- není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál
Položka nezahrnuje:
- x

19 45157.3 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 16,930 ---------- ---------- OTSKP - 2024

lože pod vegetační dlažbu tl. 100, fr. 4/8
množství odečteno digitálně z výkresů

dle pol. 466921    169,30*0,10 = 16,930 [A]

Celkové množství     = 16,930

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku předepsaného kameniva
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
- není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál
Položka nezahrnuje:
- x

20 46251 ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE M3 6,000 ---------- ---------- OTSKP - 2024

kamenný zához do 200kg pod přelivnou hranou
dle příl. č. 6 pozice 7

3,00*2,00 = 6,000 [A]

Celkové množství     = 6,000

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku a zához lomového kamene předepsané frakce
-  včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
- není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál
Položka nezahrnuje:
- x

21 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 48,100 ---------- ---------- OTSKP - 2024

dlažba z lomového kamene tl. 200mm
do lože z betonu C 20/25 XF3, tl. 100mm ( v pol. 45131A)
vyspárováno maltou M25 XF4

odvodňovací žlab    15,00*0,20 = 3,000 [A]

přeliv-skluz    6,20*0,20 = 1,240 [B]

přeliv strany    6,20*0,20 = 1,240 [C]

dno sedimentační části    13,10*0,20 = 2,620 [D]

svahy sedimentační části    200,00*0,20 = 40,000 [E]

Celkové množství     = 48,100
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Datum: 10.01.2025 Čas: 7:173.1.1.1  (24.2.33.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 303] - Retenční nádrž- jih

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem CS

Specifikace

Položka zahrnuje:
- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky
- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru
- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním
- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody
Položka nezahrnuje:
- podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

22 466921 DLAŽBY VEGETAČNÍ Z BETONOVÝCH DLAŽDIC NA SUCHO M2 169,300 ---------- ---------- OTSKP - 2024

vegetační dlažba tl.80mm, vyplněná zeminou a travním semenem
dle příl. č. 6 pozice 9
množství odečteno digitálně z výkresů

dno RN    37,40 = 37,400 [A]

svahy RN    131,90 = 131,900 [B]

Celkové množství     = 169,300

Specifikace

Položka zahrnuje:
- povrchovou úpravu podkladu
- zřízení spojovací vrstvy
- dodávku a uložení předepsaných dlažebních prvků do předepsaného tvaru
- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar případně s vyklínováním
- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody
- výplň otvorů drnem nebo ornicí s osetím, případně kamenivem
- výplň spar předepsaným materiálem
- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)
Položka nezahrnuje:
- podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

7 Přidružená stavební výroba ----------

23 78384 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S5 (OS-DI) M2 25,350 ---------- ---------- OTSKP - 2024

ochranný nátěr proti vnějším vlivům pro vnitřní stěny sdruženého objektu

25,35 = 25,350 [A]

Celkové množství     = 25,350

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní povlaky (i různobarevné)
- úprava podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení
- provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým
předpisem
Položka nezahrnuje:
- x

8 Potrubí ----------
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Datum: 10.01.2025 Čas: 7:173.1.1.1  (24.2.33.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 303] - Retenční nádrž- jih

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem CS

24 891245R REGULÁTOR ODTOKU-VERTIKÁLNÍ VÍROVÝ VENTIL KUS 1,000 ---------- ---------- OTSKP - 2024

vertikální vírový ventil Qr - 19l/s
dle příl. č. 6 pozice 4

1,00 = 1,000 [A]

Celkové množství     = 1,000

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní montáž dle technologického předpisu
- dodávku armatury
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu
Položka nezahrnuje:
- x

25 89911E LITINOVÝ POKLOP B125 KUS 2,000 ---------- ---------- OTSKP - 2024

sdružený objekt - dle příl. č.6 pozice 2
šachtový poklop litinový uzamykatelný, bez odvětání 600x600mm tř. B125

2,00 = 2,000 [A]

Celkové množství     = 2,000

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku a osazení předepsané mříže včetně rámu
Položka nezahrnuje:
- x
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Datum: 10.01.2025 Čas: 7:173.1.1.1  (24.2.33.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 303] - Retenční nádrž- jih

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem CS

9 Ostatní konstrukce a práce ----------

26 93610R NORNÁ STĚNA KUS 1,000 ---------- ---------- R - položka

norná stěna tl.40mm, ukotveno do U65
dle příl. č. 6 pozice 3

1,00 = 1,000 [A]

Celkové množství     = 1,000

27 93670R.1 DROBNÉ DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE Z KOMPOZITU KPL 1,000 ---------- ---------- R - položka

viz příl.č.3 - pozice 10
kompozitní česle (30st.) 2550x1600mm

1,00 = 1,000 [A]

Celkové množství     = 1,000

28 93670R.2 DROBNÉ DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE Z KOMPOZITU KPL 1,000 ---------- ---------- R - položka

viz příl.č.3 - pozice 11
kompozitní česle 700x1600mm

1,00 = 1,000 [A]

Celkové množství     = 1,000

29 93670R.3 DROBNÉ DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE Z KOMPOZITU KPL 1,000 ---------- ---------- R - položka

viz příl.č.3 - pozice 12
kompozitní zábradlí v.1,1m, dl. 8,10m

1,00 = 1,000 [A]

Celkové množství     = 1,000
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Datum: 10.01.2025 Čas: 7:173.1.1.1  (24.2.33.0)

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 2019_0161 - II /101 DRAHELČICE OBCHVAT, PŘIPOJENÍ ZE SJEZDU Z D5

Objekt: SO 304 - Retenční nádrž - střed

Rozpočet: [SO 304] - Retenční nádrž - střed

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Zhotovitel dokumentace: AFRY CZ

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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Datum: 10.01.2025 Čas: 7:173.1.1.1  (24.2.33.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 304] - Retenční nádrž - střed

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem CS

SO 304 Retenční nádrž - střed ----------

0 Všeobecné konstrukce a práce ----------

1 014103R
ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU S OPRÁVNĚNÍM K OPĚTOVNÉMU VYUŽITÍ -
RECYKLAČNÍ STŘEDISKO

T 1 339,750 ---------- ---------- R - položka

17 05 04 - Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03
zemina 2,0t/m3

dle pol. 13173.2    656,8*2,00 = 1 313,600 [A]

dle pol. 13273.2    13,075*2,00 = 26,150 [B]

Celkové množství     = 1 339,750

Specifikace

nepotřebný výkopek - zemina, drny, kamení - nevhodný materiál pro další použí na této stavbě
Položka zahrnuje :
Náklad na uložení do recyklačního střediska či na skládku s oprávněním k opětovnému využítí
dodaného typu odpadu.
Zhotovitel doloží  platné oprávnění opravňující ho k nakládání s odpady. Dále předloží doklady
o uložení tzv.Průvodku odpadu (s uvedením SPZ, množství-váhy, názvu odpadu, místo dalšího
využí odpadu). Tuto průvodu odsouhlasí zástupci smluvních stran.

1 Zemní práce ----------

2 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 70,670 ---------- ---------- OTSKP - 2024

ornice na mezideponii
zemina a podkladní vrstvy na mezideponii
zemina ze zemníku s poplatkem - položka 014201

dle pol. 17411    42,55 = 42,550 [A]

dle pol.18221    44,10*0,10 = 4,410 [B]

dle pol.18231    237,10*0,10 = 23,710 [C]

Celkové množství     = 70,670
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Datum: 10.01.2025 Čas: 7:173.1.1.1  (24.2.33.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 304] - Retenční nádrž - střed

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem CS

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného
zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k
pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy,
lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku

3 13173.1 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 30,200 ---------- ---------- OTSKP - 2024

výkop RN  a SO na odtoku
s odvozem na mezideponii , zpětně se využije pro zásyp
množství určené digitálně z příčných a podélných řezů

dle pol. 17411 část    2,20+28,00 = 30,200 [A]

Celkové množství     = 30,200
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Datum: 10.01.2025 Čas: 7:173.1.1.1  (24.2.33.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 304] - Retenční nádrž - střed

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem CS

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného
zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k
pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni
znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy,
lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce
č.0141**

4 13173.2 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 656,800 ---------- ---------- OTSKP - 2024

výkop RN  a SO na odtoku
s odvozem na skládku , zpětně se nevyužije
množství určené digitálně z příčných a podélných řezů

687,00 = 687,000 [A]

odečítá se množství dle pol. 13173.1    -30,20 = -    30,200 [B]

Celkové množství     = 656,800
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Datum: 10.01.2025 Čas: 7:173.1.1.1  (24.2.33.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 304] - Retenční nádrž - střed

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem CS

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného
zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k
pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni
znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy,
lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce
č.0141**

5 13273.1 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 12,350 ---------- ---------- OTSKP - 2024

s odvozem na mezideponii , zpětně se využije pro zásyp

dle pol.17411 část    6,75+5,60 = 12,350 [A]

Celkové množství     = 12,350
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Datum: 10.01.2025 Čas: 7:173.1.1.1  (24.2.33.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 304] - Retenční nádrž - střed

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem CS

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného
zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k
pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni
znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy,
lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce
č.0141**

6 13273.2 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 13,075 ---------- ---------- OTSKP - 2024

s odvozem na skládku , zpětně se nevyužije

rýha    0,90*1,50*13,50 = 18,225 [A]

rozšíření pro šachty    0,80*1,80*2,50*2 = 7,200 [B]

odečítá se množství dle pol. 13273.1    -12,35 = -    12,350 [C]

Celkové množství     = 13,075
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Datum: 10.01.2025 Čas: 7:173.1.1.1  (24.2.33.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 304] - Retenční nádrž - střed

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem CS

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného
zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k
pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni
znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy,
lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce
č.0141**

7 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 712,425 ---------- ---------- OTSKP - 2024

uložení zeminy na mezideponii a na skládce

dle pol.13173.1    30,20 = 30,200 [A]

dle pol.13173.2    656,80 = 656,800 [B]

dle pol.13273.1    12,35 = 12,350 [C]

dle pol.13273.2    13,075 = 13,075 [D]

Celkové množství     = 712,425
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Datum: 10.01.2025 Čas: 7:173.1.1.1  (24.2.33.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 304] - Retenční nádrž - střed

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem CS

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,
nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x

8 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 42,550 ---------- ---------- OTSKP - 2024

zásyp výkopu zeminou z mezideponie

zásyp rýhy    (9,50*0,90*0,60)+(2*0,90*0,90) = 6,750 [A]

zásyp rozšíření pro šachty    (2,50*0,80*1,40)*2 = 5,600 [B]

zásyp RN- přeliv    2,20 = 2,200 [C]

zásyp RN - SO na odtoku    28,00 = 28,000 [D]

Celkové množství     = 42,550

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp.
jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,
nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x

9 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 6,805 ---------- ---------- OTSKP - 2024
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Datum: 10.01.2025 Čas: 7:173.1.1.1  (24.2.33.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 304] - Retenční nádrž - střed

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem CS

ŠP fr.0/16
dle vozorového a podélného řezu

obsyp potrubí  DN 400mm    0,90*0,70*13,50-1,70 = 6,805 [A]

Celkové množství     = 6,805

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací
dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp.
jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,
nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x
Způsob měření:
- zemina vytlačená potrubím o DN 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

10 18221 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M M2 44,100 ---------- ---------- OTSKP - 2024

použije se ornice z mezideponie sejmutá v rámci SO 020
plocha odečtena ze situace

svahy RN    44,10 = 44,100 [A]

Celkové množství     = 44,100

Specifikace

Položka zahrnuje:
- nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m
- rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5
Položka nezahrnuje:
- x

11 18231 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M M2 237,100 ---------- ---------- OTSKP - 2024

použije se ornice z mezideponie sejmutá v rámci SO 020
plocha odečtena ze situace
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Datum: 10.01.2025 Čas: 7:173.1.1.1  (24.2.33.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 304] - Retenční nádrž - střed

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem CS

dno RN    237,10 = 237,100 [A]

Celkové množství     = 237,100

Specifikace

Položka zahrnuje:
- nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m
- rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5
Položka nezahrnuje:
- x

12 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2 281,200 ---------- ---------- OTSKP - 2024

výsev technické travní směsi

dle pol. 18221    44,10 = 44,100 [A]

dle pol.18231    237,10 = 237,100 [B]

Celkové množství     = 281,200

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání předepsané travní směsi, hydroosev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez
ohledu na sklon terénu
Položka nezahrnuje:
- x

13 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2 1 124,800 ---------- ---------- OTSKP - 2024

technická travní směs -5x ročně , první kosení v položce založení trávníku
luční společenstvo -2x ročně , první kosení v položce založení trávníku

dle pol. 18242    281,20*4 = 1 124,800 [A]

Celkové množství     = 1 124,800

Specifikace

Položka zahrnuje:
- pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením,
to vše bez ohledu na sklon terénu
- nutné zalití a hnojení
Položka nezahrnuje:
- x

14 18351 CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ M2 421,800 ---------- ---------- OTSKP - 2024

dle pol. 18242    281,20*1,50 = 421,800 [A]

Celkové množství     = 421,800

Specifikace

Položka zahrnuje
- celoplošný postřik a chemickou likvidace nežádoucích rostlin nebo jejích částí a zabránění
jejich dalšímu růstu na urovnaném volném terénu
Položka nezahrnuje:
- x

15 18600 ZALÉVÁNÍ VODOU M3 28,120 ---------- ---------- OTSKP - 2024

trávníky 20 l/m2, 5x za rok, zálivka jen 1. rok po výsadbě    5*20*281,20/1000 = 28,120 [A]

Celkové množství     = 28,120
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Datum: 10.01.2025 Čas: 7:173.1.1.1  (24.2.33.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 304] - Retenční nádrž - střed

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem CS

Specifikace

Položka zahrnuje
- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
(rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením
Položka nezahrnuje:
- x

2 Základy ----------

16 212625 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 100MM, RÝHA TŘ I M 13,500 ---------- ---------- OTSKP - 2024

drenážní potrubí na dně výkopu v případě výskytu podzemní vody DN 100mm, obsyp štěrkem
fr. 8/16

13,50 = 13,500 [A]

Celkové množství     = 13,500

Specifikace

Položka zahrnuje:
 - platí pro kompletní konstrukce trativodů:
- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně
dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a zásyp
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu
- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu
- obsyp trativodu předepsaným materiálem
- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího
objektu (kapličky) dle VL
- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
Položka nezahrnuje:
- opláštění z geotextilie, fólie

17 21461 SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE M2 41,500 ---------- ---------- OTSKP - 2024

jutová protierozní rohož
dle příl. č. 6 pozice 14

41,50 = 41,500 [A]

Celkové množství     = 41,500

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku předepsané geotextilie
- úpravu, očištění a ochranu podkladu
- přichycení k podkladu, případně zatížení
- úpravy spojů a zajištění okrajů
- úpravy pro odvodnění
- nutné přesahy (nezapočítávají se do výměry)
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu
Položka nezahrnuje:
- x

18 21461C SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 300G/M2 M2 16,200 ---------- ---------- OTSKP - 2024

kolem drenážního potrubí
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Datum: 10.01.2025 Čas: 7:173.1.1.1  (24.2.33.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 304] - Retenční nádrž - střed

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem CS

13,50*1,20 = 16,200 [A]

Celkové množství     = 16,200

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku předepsané geotextilie
- úpravu, očištění a ochranu podkladu
- přichycení k podkladu, případně zatížení
- úpravy spojů a zajištění okrajů
- úpravy pro odvodnění
- nutné přesahy (nezapočítávají se do výměry)
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu
Položka nezahrnuje:
- x

3 Svislé konstrukce ----------

19 386325 KOMPLETNÍ KONSTRUKCE JÍMEK ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3 23,300 ---------- ---------- OTSKP - 2024

sdružený objekt na odtoku    10,50 = 10,500 [A]

výústní objekt    2,00 = 2,000 [B]

přeliv    10,80 = 10,800 [C]

Celkové množství     = 23,300
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Datum: 10.01.2025 Čas: 7:173.1.1.1  (24.2.33.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 304] - Retenční nádrž - střed

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem CS

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu
hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a
vlastností, užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování,
očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu
betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, nátěrů zabraňujících soudržnosti
betonu a bednění,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění,  vč. ochranných a
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků a sedel, zřízení  všech  požadovaných  otvorů,
výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se
zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,
Položka nezahrnuje:
- dodání a osazení výztuže

20 386366 VÝZTUŽ KOMPL KONSTR JÍMEK Z KARI SÍTÍ T 1,261 ---------- ---------- OTSKP - 2024

kari síť 100x100x8

přeliv    66,20*0,0079 = 0,523 [A]

sdružený objekt    78,140*0,0079 = 0,617 [B]

výústní objekt    15,30*0,0079 = 0,121 [C]

Celkové množství     = 1,261
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Datum: 10.01.2025 Čas: 7:173.1.1.1  (24.2.33.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 304] - Retenční nádrž - střed

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem CS

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
(rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do
všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí
výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a
doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů,
vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se
uvádějí položkami SD 74),
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.
Položka nezahrnuje:
- x

4 Vodorovné konstrukce ----------

21 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 4,145 ---------- ---------- OTSKP - 2024

beton C 12/15 X0

pod sdružený objekt    4,15*2,40*0,15 = 1,494 [A]

pod přeliv    5,70*3,10*0,15 = 2,651 [B]

Celkové množství     = 4,145
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Datum: 10.01.2025 Čas: 7:173.1.1.1  (24.2.33.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 304] - Retenční nádrž - střed

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem CS

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu
hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a
vlastností, užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování,
očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu
betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, nátěrů zabraňujících soudržnosti
betonu a bednění,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění,  vč. ochranných a
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků a sedel, zřízení  všech  požadovaných  otvorů,
výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se
zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,
Položka nezahrnuje:
- x

22 45131A PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3 12,090 ---------- ---------- OTSKP - 2024

lože z betonu C 20/25 XF3, tl. 100mm  pod dlažbu z lomového kamene
výplňový beton dle příl.č.6 pozice 8

podkladní beton pod dlažbu z lomového kamene:

odvodňovací žlab    20,50*0,10 = 2,050 [B]

přeliv-skluz    4,70*0,10 = 0,470 [C]

přeliv strany    5,00*0,10 = 0,500 [D]

dno sedimentační části    17,20*0,10 = 1,720 [E]

svahy sedimentační části    67,50*0,10 = 6,750 [F]

výplňový beton sdruženého objektu    0,60 = 0,600 [G]

Celkové množství     = 12,090
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Datum: 10.01.2025 Čas: 7:173.1.1.1  (24.2.33.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 304] - Retenční nádrž - střed

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem CS

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu
hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a
vlastností, užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování,
očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu
betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, nátěrů zabraňujících soudržnosti
betonu a bednění,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění,  vč. ochranných a
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků a sedel, zřízení  všech  požadovaných  otvorů,
výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se
zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,
Položka nezahrnuje:
- x

23 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 0,945 ---------- ---------- OTSKP - 2024

drenážní štěrková vrstva na dně výkopu v případě výskytu podzemní vody štěrkem fr. 32/63

0,70*0,10*13,50 = 0,945 [A]

Celkové množství     = 0,945

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku předepsaného kameniva
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
- není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál
Položka nezahrnuje:
- x

24 45157.1 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 1,890 ---------- ---------- OTSKP - 2024

ŠP fr.0/8

potrubí DN 400mm    1,00*0,14*13,50 = 1,890 [A]

Celkové množství     = 1,890
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Datum: 10.01.2025 Čas: 7:173.1.1.1  (24.2.33.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 304] - Retenční nádrž - střed

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem CS

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku předepsaného kameniva
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
- není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál
Položka nezahrnuje:
- x

25 45157.2 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 17,458 ---------- ---------- OTSKP - 2024

štěrkopískový podsyp pod dlažbu tl.100mm fr. 0/16
podsyp potrubí DN 400mm fr. 0/16

pod kammennou dlažbu:

odvodňovací žlab    20,50*0,10 = 2,050 [B]

přeliv-skluz    4,70*0,10 = 0,470 [C]

přeliv strany    5,00*0,10 = 0,500 [D]

dno sedimentační části    17,20*0,10 = 1,720 [E]

svahy sedimentační části    67,50*0,10 = 6,750 [F]

pod potrubí DN  400mm    0,90*0,150*13,50 = 1,823 [G]

pod sdružený objekt    4,15*2,40*0,15 = 1,494 [H]

pod přeliv    5,70*3,10*0,15 = 2,651 [I]

Celkové množství     = 17,458

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku předepsaného kameniva
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
- není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál
Položka nezahrnuje:
- x

26 45157.3 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 24,100 ---------- ---------- OTSKP - 2024

lože pod vegetační dlažbu tl. 100, fr. 4/8
množství odečteno digitálně z výkresů

dle pol. 466921    241,00*0,10 = 24,100 [A]

Celkové množství     = 24,100

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku předepsaného kameniva
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
- není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál
Položka nezahrnuje:
- x

27 46251 ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE M3 6,000 ---------- ---------- OTSKP - 2024

kamenný zához do 200kg pod přelivnou hranou
dle příl. č. 6 pozice 7
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Datum: 10.01.2025 Čas: 7:173.1.1.1  (24.2.33.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 304] - Retenční nádrž - střed

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem CS

3,00*2,00 = 6,000 [A]

Celkové množství     = 6,000

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku a zához lomového kamene předepsané frakce
-  včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
- není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál
Položka nezahrnuje:
- x

28 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 22,980 ---------- ---------- OTSKP - 2024

dlažba z lomového kamene tl. 200mm
do lože z betonu C 20/25 XF3, tl. 100mm ( v pol. 45131A)
vyspárováno maltou M25 XF4

odvodňovací žlab    20,50*0,20 = 4,100 [A]

přeliv-skluz    4,70*0,20 = 0,940 [B]

přeliv strany    5,00*0,20 = 1,000 [C]

dno sedimentační části    17,20*0,20 = 3,440 [D]

svahy sedimentační části    67,50*0,20 = 13,500 [E]

Celkové množství     = 22,980

Specifikace

Položka zahrnuje:
- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky
- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru
- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním
- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody
Položka nezahrnuje:
- podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

29 466921 DLAŽBY VEGETAČNÍ Z BETONOVÝCH DLAŽDIC NA SUCHO M2 241,000 ---------- ---------- OTSKP - 2024

vegetační dlažba tl.80mm, vyplněná zeminou a travním semenem
dle příl. č. 6 pozice 9
množství odečteno digitálně z výkresů

dno RN    43,00 = 43,000 [A]

svahy RN    198,00 = 198,000 [B]

Celkové množství     = 241,000
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Datum: 10.01.2025 Čas: 7:173.1.1.1  (24.2.33.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 304] - Retenční nádrž - střed

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem CS

Specifikace

Položka zahrnuje:
- povrchovou úpravu podkladu
- zřízení spojovací vrstvy
- dodávku a uložení předepsaných dlažebních prvků do předepsaného tvaru
- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar případně s vyklínováním
- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody
- výplň otvorů drnem nebo ornicí s osetím, případně kamenivem
- výplň spar předepsaným materiálem
- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)
Položka nezahrnuje:
- podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

7 Přidružená stavební výroba ----------

30 78384 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S5 (OS-DI) M2 18,750 ---------- ---------- OTSKP - 2024

ochranný nátěr proti vnějším vlivům pro vnitřní stěny sdruženého objektu

18,75 = 18,750 [A]

Celkové množství     = 18,750

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní povlaky (i různobarevné)
- úprava podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení
- provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým
předpisem
Položka nezahrnuje:
- x

8 Potrubí ----------

31 87446 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 400MM M 13,500 ---------- ---------- OTSKP - 2024

plastové potrubí DN 400 SN 12, včetně potřebných tvarovek

13,50 = 13,500 [A]

Celkové množství     = 13,500
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Datum: 10.01.2025 Čas: 7:173.1.1.1  (24.2.33.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 304] - Retenční nádrž - střed

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem CS

Specifikace

Položka zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a
těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných
úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického
předpisu (bez ohledu na sklon)
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního
zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění,
napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce
předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech,
chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
Položka nezahrnuje:
- tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci

32 891245R REGULÁTOR ODTOKU-VERTIKÁLNÍ VÍROVÝ VENTIL KUS 1,000 ---------- ---------- OTSKP - 2024

vertikální vírový ventil Qr - 7l/s
dle příl. č. 6 pozice 4

1,00 = 1,000 [A]

Celkové množství     = 1,000

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní montáž dle technologického předpisu
- dodávku armatury
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu
Položka nezahrnuje:
- x

33 891646 KLAPKY DN DO 400MM KUS 1,000 ---------- ---------- OTSKP - 2024

koncová zpětná klapka u výústního objektu DN 400 HDPE

1,00 = 1,000 [A]

Celkové množství     = 1,000

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní montáž dle technologického předpisu
- dodávku armatury
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu
Položka nezahrnuje:
- x

34 894146 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 400MM KUS 1,000 ---------- ---------- OTSKP - 2024
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Datum: 10.01.2025 Čas: 7:173.1.1.1  (24.2.33.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 304] - Retenční nádrž - střed

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem CS

vstupní šachty z prefabrikovaných dílců
beton dílců C 30/37 XF4
beton šachtového dna C 30/37 XF4,XD3
včetně podkladních vrstev, vč. poklopu
dle příl. D.4.2.5

1,00 = 1,000 [A]

Celkové množství     = 1,000

Specifikace

Položka zahrnuje:
- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.
- předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno
- dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do
definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana
dílců,
- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a
závěsná oka,
- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,
- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,
- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,
- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,
- očištění a ošetření úložných ploch,
- zednické výpomoce pro montáž dílců,
- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,
- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,
- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku
- předepsané podkladní konstrukce
Položka nezahrnuje:
- x

35 89911E LITINOVÝ POKLOP B125 KUS 2,000 ---------- ---------- OTSKP - 2024

sdružený objekt - dle příl. č.6 pozice 2
šachtový poklop litinový uzamykatelný, bez odvětání 600x600mm tř. B125

2,00 = 2,000 [A]

Celkové množství     = 2,000

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku a osazení předepsané mříže včetně rámu
Položka nezahrnuje:
- x

36 899309 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE M 13,500 ---------- ---------- OTSKP - 2024

hnědá výstražná folie

dle pol.87446    13,50 = 13,500 [A]

Celkové množství     = 13,500
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Datum: 10.01.2025 Čas: 7:173.1.1.1  (24.2.33.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 304] - Retenční nádrž - střed

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem CS

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerý materiál, výrobky a polotovary
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a
složení,případně s uložením
Položka nezahrnuje:
- x

37 899662 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 400MM M 13,500 ---------- ---------- OTSKP - 2024

dle pol. 87446    13,50 = 13,500 [A]

Celkové množství     = 13,500

Specifikace

Položka zahrnuje:
- přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla
- napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku
- montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí
- montáž a demontáž koncových tvarovek
- montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady
Položka nezahrnuje:
- x

38 89980 TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ M 13,500 ---------- ---------- OTSKP - 2024

dle pol.87446    13,50 = 13,500 [A]

Celkové množství     = 13,500

Specifikace

Položka zahrnuje:
- prohlídku potrubí televizní kamerou
- záznam prohlídky na nosičích DVD
- vyhotovení závěrečného písemného protokolu
Položka nezahrnuje:
- x
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Datum: 10.01.2025 Čas: 7:173.1.1.1  (24.2.33.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 304] - Retenční nádrž - střed

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem CS

9 Ostatní konstrukce a práce ----------

39 93610R NORNÁ STĚNA KUS 1,000 ---------- ---------- R - položka

norná stěna tl.40mm, ukotveno do U65
dle příl. č. 6 pozice 3

1,00 = 1,000 [A]

Celkové množství     = 1,000

40 93670R.1 DROBNÉ DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE Z KOMPOZITU KPL 1,000 ---------- ---------- R - položka

viz příl.č.6 - pozice 10
kompozitní česle (40st.) 1250x1600mm

1,00 = 1,000 [A]

Celkové množství     = 1,000

41 93670R.2 DROBNÉ DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE Z KOMPOZITU KPL 1,000 ---------- ---------- R - položka

viz příl.č.6 - pozice 11
kompozitní česle 500x1600mm

1,00 = 1,000 [A]

Celkové množství     = 1,000

42 93670R.3 DROBNÉ DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE Z KOMPOZITU KPL 1,000 ---------- ---------- R - položka

viz příl.č.6 - pozice 12
kompozitní zábradlí v.1,1m, dl. 7,20m

1,00 = 1,000 [A]

Celkové množství     = 1,000
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 2019_0161 - II /101 DRAHELČICE OBCHVAT, PŘIPOJENÍ ZE SJEZDU Z D5

Objekt: SO 501 - Přeložka VTL plynovodu DN500

Rozpočet: [SO 501] - Přeložka VTL plynovodu DN500

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Zhotovitel dokumentace: AFRY CZ

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 501] - Přeložka VTL plynovodu DN500

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem CS

SO 501 Přeložka VTL plynovodu DN500 ----------

0 Všeobecné konstrukce a práce ----------

1 014102R
ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU S OPRÁVNĚNÍM K OPĚTOVNÉMU VYUŽITÍ -
RECYKLAČNÍ STŘEDISKO

T 0,200 ---------- ---------- R - položka

17 01 01 - BETON z vybouraných konstrukcí (obrubníky, propusty, panely a jiné)
17 09 04 - Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17
09 03
17 03 02- ASFALT bez obsahu dehtu
asfaltová izolace - odhad

0,20 = 0,200 [A]

Celkové množství     = 0,200

Specifikace

Náklad na uložení do recyklačního střediska či na skládku s oprávněním k opětovnému využítí
dodaného typu odpadu.
Zhotovitel doloží  platné oprávnění opravňující ho k nakládání s odpady. Dále předloží doklady
o uložení tzv.Průvodku odpadu (s uvedením SPZ, množství-váhy, názvu odpadu, místo dalšího
využí odpadu). Tuto průvodu odsouhlasí zástupci smluvních stran.

2 014103R
ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU S OPRÁVNĚNÍM K OPĚTOVNÉMU VYUŽITÍ -
RECYKLAČNÍ STŘEDISKO

T 255,600 ---------- ---------- R - položka

17 05 04 - Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03
zemina 2,0t/m3

dle pol. 13273.2    127,80*2,00 = 255,600 [A]

Celkové množství     = 255,600

Specifikace

nepotřebný výkopek - zemina, drny, kamení - nevhodný materiál pro další použí na této stavbě
Položka zahrnuje :
Náklad na uložení do recyklačního střediska či na skládku s oprávněním k opětovnému využítí
dodaného typu odpadu.
Zhotovitel doloží  platné oprávnění opravňující ho k nakládání s odpady. Dále předloží doklady
o uložení tzv.Průvodku odpadu (s uvedením SPZ, množství-váhy, názvu odpadu, místo dalšího
využí odpadu). Tuto průvodu odsouhlasí zástupci smluvních stran.

3 01432 POPLATKY ZA VYPUŠTĚNÝ PLYN KPL 1,000 ---------- ---------- OTSKP - 2024

odstavení stávajícího VTL OC DN 500 z provozu odplyněním  115m

1,00 = 1,000 [A]

Celkové množství     = 1,000

Specifikace

Položka zahrnuje:
- náklady majiteli za způsobernou ztrátu
Položka nezahrnuje:
- x

1 Zemní práce ----------

4 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 488,200 ---------- ---------- OTSKP - 2024
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Datum: 10.01.2025 Čas: 7:173.1.1.1  (24.2.33.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 501] - Přeložka VTL plynovodu DN500

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem CS

ornice na mezideponii
zemina a podkladní vrstvy na mezideponii
zemina ze zemníku s poplatkem - položka 014201

dle pol. 17411    488,20 = 488,200 [A]

Celkové množství     = 488,200

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného
zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k
pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy,
lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku

5 13273.1 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 488,200 ---------- ---------- OTSKP - 2024

rýhy pro plynovody , včetně rozšíření výkopu
s odvozem na mezideponii , zpětně se využije pro zásyp

dle pol.17411    488,20 = 488,200 [A]

Celkové množství     = 488,200
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Datum: 10.01.2025 Čas: 7:173.1.1.1  (24.2.33.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 501] - Přeložka VTL plynovodu DN500

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem CS

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného
zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k
pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni
znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy,
lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce
č.0141**

6 13273.2 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 127,800 ---------- ---------- OTSKP - 2024

rýhy pro plynovody , včetně rozšíření výkopu
s odvozem na skládku

celkový výkop    2,00*2,00*150,00+2,00*2,00*2,00*2 = 616,000 [A]

odečítá se zemina dle pol. 13273.1    -488,20 = -    488,200 [B]

Celkové množství     = 127,800
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Datum: 10.01.2025 Čas: 7:173.1.1.1  (24.2.33.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 501] - Přeložka VTL plynovodu DN500

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem CS

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného
zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k
pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni
znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy,
lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce
č.0141**

7 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 488,200 ---------- ---------- OTSKP - 2024

zásyp výkopu zeminou z mezideponie
výměra odečtena digitálně z výkresů

výkop celkem    2,00*2,00*150,00+2,00*2,00*2,00*2 = 616,000 [A]

odečítá se podsyp dle pol.45157    -13,50 = -    13,500 [B]

odečítá se obsyp dle pol. 17581    -114,30 = -    114,300 [C]

Celkové množství     = 488,200
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Datum: 10.01.2025 Čas: 7:173.1.1.1  (24.2.33.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 501] - Přeložka VTL plynovodu DN500

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem CS

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp.
jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,
nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x

8 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 114,300 ---------- ---------- OTSKP - 2024

obsypy z nakupovaných materiálů - štěrkopísek do fr. 0-16 mm bez ostrohranných částic

((1,82+0,90)/2*0,70 - 0,19)* 150,00 = 114,300 [A]

Celkové množství     = 114,300
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Datum: 10.01.2025 Čas: 7:173.1.1.1  (24.2.33.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 501] - Přeložka VTL plynovodu DN500

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem CS

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací
dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp.
jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,
nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x
Způsob měření:
- zemina vytlačená potrubím o DN 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

4 Vodorovné konstrukce ----------

9 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 13,500 ---------- ---------- OTSKP - 2024

podsypy  - štěrkopísek do fr. 0-16 mm bez ostrohranných částic

0,90*0,10*150,00 = 13,500 [A]

Celkové množství     = 13,500

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku předepsaného kameniva
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
- není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál
Položka nezahrnuje:
- x

8 Potrubí ----------

10 86357 POTRUBÍ Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 500MM M 150,000 ---------- ---------- OTSKP - 2024

Potrubí OC L360 NE/ME – 508,0x8 s ochranou PE izolací, třída A3 a provedení spojů,
NADSTANDARD dle TPG 702 04
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Datum: 10.01.2025 Čas: 7:173.1.1.1  (24.2.33.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 501] - Přeložka VTL plynovodu DN500

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem CS

150,00 = 150,000 [A]

Celkové množství     = 150,000

Specifikace

Položka zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a
těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných
úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického
předpisu (bez ohledu na sklon)
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního
zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění,
napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce
předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech,
chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
- opláštění dle dokumentace a nutné opravy opláštění při jeho poškození
Položka nezahrnuje:
- tlakovou zkoušku ani proplacha dezinfekci

11 863571 POTRUBÍ Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 500MM S CEMENTACÍ M 6,000 ---------- ---------- OTSKP - 2024

potrubí OC L360 NE/ME – 508,0x8 s ochranou PE izolací, třída A3 a provedení spojů,
NADSTANDARD dle TPG 702 04,  s vnější ochranou vláknitocementovým povrchem FCM-N
vč. tvarovek a provedení spojů

6,00 = 6,000 [A]

Celkové množství     = 6,000
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Datum: 10.01.2025 Čas: 7:173.1.1.1  (24.2.33.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 501] - Přeložka VTL plynovodu DN500

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem CS

Specifikace

Položka zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a
těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných
úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického
předpisu (bez ohledu na sklon)
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního
zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění,
napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce
předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech,
chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
- opláštění dle dokumentace a nutné opravy opláštění při jeho poškození
Položka nezahrnuje:
- tlakovou zkoušku ani proplacha dezinfekci

12 86357R2 POTRUBÍ Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 500MM - OBLOUKY KUS 4,000 ---------- ---------- R - položka

oblouky z ocelového potrubí L360NE/ME – 508,0x8  do PN 40 , továrně vyráběné

4,00 = 4,000 [A]

Celkové množství     = 4,000
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Datum: 10.01.2025 Čas: 7:173.1.1.1  (24.2.33.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 501] - Přeložka VTL plynovodu DN500

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem CS

Specifikace

Položka zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a
těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných
úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického
předpisu (bez ohledu na sklon)
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního
zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění,
napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce
předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech,
chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
- opláštění dle dokumentace a nutné opravy opláštění při jeho poškození
Položka nezahrnuje:
- tlakovou zkoušku ani proplacha dezinfekci

13 86659 CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 700MM M 62,000 ---------- ---------- OTSKP - 2024

ocelové chráničky z potrubí 720x8mm, materiál pro sestavení chráničky z ocelových trubek se
šroubovicovým svarem z ocelí dle norem ČSN EN ISO 3183 PSL1, ČSN EN 10208-1, tj. např.
L245N-PSL1, L245NA

62,00 = 62,000 [A]

Celkové množství     = 62,000
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Datum: 10.01.2025 Čas: 7:173.1.1.1  (24.2.33.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 501] - Přeložka VTL plynovodu DN500

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem CS

Specifikace

Položka zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a
těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných
úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického
předpisu (bez ohledu na sklon)
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního
zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění,
napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce
předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech,
chráničkách
- opláštění dle dokumentace a nutné opravy opláštění při jeho poškození
Položka nezahrnuje:
- x

14 86857 NASUNUTÍ OCELOVÉ POTRUBNÍ SEKCE DN DO 500MM DO OCELOVÉ CHRÁNIČKY M 62,000 ---------- ---------- OTSKP - 2024

chránička 62 m  včetně24ks  utěsnění manžetami na koncích chrániček

62,00 = 62,000 [A]

Celkové množství     = 62,000

Specifikace

Položka zahrnuje:
- pojízdná sedla (objímky)
- případně předepsané utěsnění konců chráničky
Položka nezahrnuje:
- dodávku potrubí

15 899302 DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ - ČICHAČKY KUS 2,000 ---------- ---------- OTSKP - 2024

nadzemní čichačky min. 1,6 m nad terén

2,00 = 2,000 [A]

Celkové množství     = 2,000

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerý materiál, výrobky a polotovary
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a
složení,případně s uložením.
- položka čichačka zahrnuje i zaizolování podzemní části
Položka nezahrnuje:
- x

16 899303 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - POCH KUS 1,000 ---------- ---------- OTSKP - 2024
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Datum: 10.01.2025 Čas: 7:173.1.1.1  (24.2.33.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 501] - Přeložka VTL plynovodu DN500

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem CS

měřící vývody kabelem CYKY 4x (2x2,5 mm)
sloupek propojovacího objektu KOTE 3

1,00 = 1,000 [A]

Celkové množství     = 1,000

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerý materiál, výrobky a polotovary
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a
složení,případně s uložením.
- položka zásuvky POCH zahrnuje i vodiče z média a z chráničky, event. i vlastní sloupek
(pokud není zásuvka umístěna na orientačním sloupku nebo na čichačce)
Položka nezahrnuje:
- x

17 899309 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE M 176,000 ---------- ---------- OTSKP - 2024

výstražná folie 2x žluté barvy nad potrubím mimo chráničky

(150,00-62,00)*2 = 176,000 [A]

Celkové množství     = 176,000

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerý materiál, výrobky a polotovary
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a
složení,případně s uložením
Položka nezahrnuje:
- x

18 899371 DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ DN DO 600MM - PROPOJE KUS 2,000 ---------- ---------- OTSKP - 2024

provedení odpojení stávajícího OC DN 500 VTL potrubí a napojení nového OC DN 500 VTL
potrubí za provozu pomocí technologie "STOPPLE 500"

2,00 = 2,000 [A]

Celkové množství     = 2,000

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku a montáž propojovacího mezikusu
- vypracování technologického postupu a práce s ním spojené
- dozor správce potrubí
Položka nezahrnuje:
- x

19 899671R TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 500MM KPL 1,000 ---------- ---------- R - položka

provedení tlakové zkoušky nového potrubí VTL OC DN 500

1,00 = 1,000 [A]

Celkové množství     = 1,000
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 501] - Přeložka VTL plynovodu DN500

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem CS

Specifikace

Položka zahrnuje:
- přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla
- napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku
- montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí
- montáž a demontáž koncových tvarovek
- montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady
Položka nezahrnuje:
- x
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Datum: 10.01.2025 Čas: 7:173.1.1.1  (24.2.33.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 501] - Přeložka VTL plynovodu DN500

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem CS

9 Ostatní konstrukce a práce ----------

20 93658 OCHRANNÉ TYČOVÉ ZNAKY - ORIENTAČNÍ SLOUPKY KUS 2,000 ---------- ---------- OTSKP - 2024

orientační sloupky z plastu (PE) s ocelovou výztuží vč. příp. ochrany betonovou skruží

2,00 = 2,000 [A]

Celkové množství     = 2,000

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerý materiál, výrobky a polotovary
- mimostaveništní a vnitrostaveništní doprava (rovněž přesuny)
- naložení a složení,případně s uložením
Položka nezahrnuje:
- x

21 969357 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 500MM PLYNOVÝCH M 115,000 ---------- ---------- OTSKP - 2024

demontáž stávajícího potrubí
demontáž příslušné části potrubí, rozřezání na díly a odvoz do šrotu

115,00 = 115,000 [A]

Celkové množství     = 115,000

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
Položka nezahrnuje:
- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství
bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt
musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

22 969457 PROPLACH PLYN POTRUBÍ DN DO 500MM VZDUCHEM NEBO INERT PLYNEM M 115,000 ---------- ---------- OTSKP - 2024

odstavení stávajícího VTL OC DN 500 z provozu odplyněním a vyčištěním potrubí , potrubí
bude vyjmuto ze země

115,00 = 115,000 [A]

Celkové množství     = 115,000

Specifikace

Položka zahrnuje:
- použití potřebných mechanizmů pro vhánění a nasávání vzduchu nebo plynu
- utěsnění konců
- dělení na předepsané délky úseků
- v případě proplachu plynem (dusík) dodání lahví
- vyhotovení závěrečné zprávy
Položka nezahrnuje:
- x
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 2019_0161 - II /101 DRAHELČICE OBCHVAT, PŘIPOJENÍ ZE SJEZDU Z D5

Objekt: SO 502.1 - Přeložka STL plynovodu DN500

Rozpočet: [SO 502.1] - Přeložka STL plynovodu DN500

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Zhotovitel dokumentace: AFRY CZ

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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Datum: 10.01.2025 Čas: 7:173.1.1.1  (24.2.33.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 502.1] - Přeložka STL plynovodu DN500

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem CS

SO 502.1 Přeložka STL plynovodu DN500 ----------

0 Všeobecné konstrukce a práce ----------

1 014102R
ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU S OPRÁVNĚNÍM K OPĚTOVNÉMU VYUŽITÍ -
RECYKLAČNÍ STŘEDISKO

T 0,260 ---------- ---------- R - položka

17 01 01 - BETON z vybouraných konstrukcí (obrubníky, propusty, panely a jiné)
17 09 04 - Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17
09 03
17 03 02- ASFALT bez obsahu dehtu
asfaltová izolace - odhad

0,26 = 0,260 [A]

Celkové množství     = 0,260

Specifikace

Náklad na uložení do recyklačního střediska či na skládku s oprávněním k opětovnému využítí
dodaného typu odpadu.
Zhotovitel doloží  platné oprávnění opravňující ho k nakládání s odpady. Dále předloží doklady
o uložení tzv.Průvodku odpadu (s uvedením SPZ, množství-váhy, názvu odpadu, místo dalšího
využí odpadu). Tuto průvodu odsouhlasí zástupci smluvních stran.

2 014103R
ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU S OPRÁVNĚNÍM K OPĚTOVNÉMU VYUŽITÍ -
RECYKLAČNÍ STŘEDISKO

T 184,032 ---------- ---------- R - položka

17 05 04 - Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03
zemina 2,0t/m3

dle pol.13273.2    92,016*2,00 = 184,032 [A]

Specifikace

nepotřebný výkopek - zemina, drny, kamení - nevhodný materiál pro další použí na této stavbě
Položka zahrnuje :
Náklad na uložení do recyklačního střediska či na skládku s oprávněním k opětovnému využítí
dodaného typu odpadu.
Zhotovitel doloží  platné oprávnění opravňující ho k nakládání s odpady. Dále předloží doklady
o uložení tzv.Průvodku odpadu (s uvedením SPZ, množství-váhy, názvu odpadu, místo dalšího
využí odpadu). Tuto průvodu odsouhlasí zástupci smluvních stran.

3 01432 POPLATKY ZA VYPUŠTĚNÝ PLYN KPL 1,000 ---------- ---------- OTSKP - 2024

odstavení stávajícího STL OC DN 500 z provozu odplyněním  144m

1,00 = 1,000 [A]

Celkové množství     = 1,000

Specifikace

Položka zahrnuje:
- náklady majiteli za způsobernou ztrátu
Položka nezahrnuje:
- x

1 Zemní práce ----------

4 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 571,984 ---------- ---------- OTSKP - 2024
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Datum: 10.01.2025 Čas: 7:173.1.1.1  (24.2.33.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 502.1] - Přeložka STL plynovodu DN500

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem CS

ornice na mezideponii
zemina a podkladní vrstvy na mezideponii
zemina ze zemníku s poplatkem - položka 014201

dle pol. 17411    571,984 = 571,984 [A]

Celkové množství     = 571,984

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného
zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k
pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy,
lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku

5 13273.1 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 571,984 ---------- ---------- OTSKP - 2024

rýhy pro plynovody , včetně rozšíření výkopu
s odvozem na mezideponii , zpětně se využije pro zásyp

dle pol.17411    571,984 = 571,984 [A]

Celkové množství     = 571,984
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 502.1] - Přeložka STL plynovodu DN500

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem CS

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného
zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k
pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni
znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy,
lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce
č.0141**

6 13273.2 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 92,016 ---------- ---------- OTSKP - 2024

rýhy pro plynovody , včetně rozšíření výkopu
s odvozem na skládku

celkový výkop    2,00*3,00*108+2,00*2,00*2,00*2 = 664,000 [A]

odečítá se zemina dle pol. 13273.1    -571,984 = -    571,984 [B]

Celkové množství     = 92,016
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 502.1] - Přeložka STL plynovodu DN500

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem CS

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného
zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k
pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni
znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy,
lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce
č.0141**

7 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 571,984 ---------- ---------- OTSKP - 2024

zásyp výkopu zeminou z mezideponie
výměra odečtena digitálně z výkresů

výkop celkem    2,00*3,00*108+2,00*2,00*2,00*2 = 664,000 [A]

odečítá se podsyp dle pol.45157    -9,72 = -    9,720 [B]

odečítá se obsyp dle pol. 17581    -82,296 = -    82,296 [C]

Celkové množství     = 571,984
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 502.1] - Přeložka STL plynovodu DN500

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem CS

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp.
jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,
nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x

8 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 82,296 ---------- ---------- OTSKP - 2024

obsypy z nakupovaných materiálů - štěrkopísek do fr. 0-16 mm bez ostrohranných částic

((1,82+0,90)/2*0,70 - 0,19)* 108,00 = 82,296 [A]

Celkové množství     = 82,296
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Datum: 10.01.2025 Čas: 7:173.1.1.1  (24.2.33.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 502.1] - Přeložka STL plynovodu DN500

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem CS

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací
dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp.
jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,
nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x
Způsob měření:
- zemina vytlačená potrubím o DN 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

4 Vodorovné konstrukce ----------

9 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 9,720 ---------- ---------- OTSKP - 2024

podsypy  - štěrkopísek do fr. 0-16 mm bez ostrohranných částic

0,90*0,10*108,00 = 9,720 [A]

Celkové množství     = 9,720

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku předepsaného kameniva
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
- není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál
Položka nezahrnuje:
- x

8 Potrubí ----------

10 86357 POTRUBÍ Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 500MM M 108,000 ---------- ---------- OTSKP - 2024

Potrubí OC L360 NE/ME – 508,0x8 s ochranou PE izolací, třída A3 a provedení spojů,
NADSTANDARD dle TPG 702 04
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Datum: 10.01.2025 Čas: 7:173.1.1.1  (24.2.33.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 502.1] - Přeložka STL plynovodu DN500

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem CS

108,00 = 108,000 [A]

Celkové množství     = 108,000

Specifikace

Položka zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a
těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných
úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického
předpisu (bez ohledu na sklon)
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního
zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění,
napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce
předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech,
chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
- opláštění dle dokumentace a nutné opravy opláštění při jeho poškození
Položka nezahrnuje:
- tlakovou zkoušku ani proplacha dezinfekci

11 86357R1 POTRUBÍ Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 500MM - OBLOUKY KUS 2,000 ---------- ---------- R - položka

oblouky z ocelového potrubí L360NE/ME – 508,0x6,3  do PN 40 , továrně vyráběné

2,00 = 2,000 [A]

Celkové množství     = 2,000
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Datum: 10.01.2025 Čas: 7:173.1.1.1  (24.2.33.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 502.1] - Přeložka STL plynovodu DN500

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem CS

Specifikace

Položka zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a
těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných
úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického
předpisu (bez ohledu na sklon)
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního
zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění,
napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce
předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech,
chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
- opláštění dle dokumentace a nutné opravy opláštění při jeho poškození
Položka nezahrnuje:
- tlakovou zkoušku ani proplacha dezinfekci

12 86659 CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 700MM M 27,000 ---------- ---------- OTSKP - 2024

ocelové chráničky z potrubí 720x8mm, materiál pro sestavení chráničky z ocelových trubek se
šroubovicovým svarem z ocelí dle norem ČSN EN ISO 3183 PSL1, ČSN EN 10208-1, tj. např.
L245N-PSL1, L245NA

27,00 = 27,000 [A]

Celkové množství     = 27,000
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Datum: 10.01.2025 Čas: 7:173.1.1.1  (24.2.33.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 502.1] - Přeložka STL plynovodu DN500

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem CS

Specifikace

Položka zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a
těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných
úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického
předpisu (bez ohledu na sklon)
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního
zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění,
napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce
předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech,
chráničkách
- opláštění dle dokumentace a nutné opravy opláštění při jeho poškození
Položka nezahrnuje:
- x

13 86857 NASUNUTÍ OCELOVÉ POTRUBNÍ SEKCE DN DO 500MM DO OCELOVÉ CHRÁNIČKY M 27,000 ---------- ---------- OTSKP - 2024

chránička 27 m, včetně utěsnění manžetami na koncích chrániček

27,00 = 27,000 [A]

Celkové množství     = 27,000

Specifikace

Položka zahrnuje:
- pojízdná sedla (objímky)
- případně předepsané utěsnění konců chráničky
Položka nezahrnuje:
- dodávku potrubí

14 899302 DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ - ČICHAČKY KUS 2,000 ---------- ---------- OTSKP - 2024

nadzemní čichačky min. 1,6 m nad terén

2,00 = 2,000 [A]

Celkové množství     = 2,000

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerý materiál, výrobky a polotovary
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a
složení,případně s uložením.
- položka čichačka zahrnuje i zaizolování podzemní části
Položka nezahrnuje:
- x

15 899303 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - POCH KUS 1,000 ---------- ---------- OTSKP - 2024
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Datum: 10.01.2025 Čas: 7:173.1.1.1  (24.2.33.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 502.1] - Přeložka STL plynovodu DN500

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem CS

měřící vývody kabelem CYY 4x (2x2,5 mm)
sloupek propojovacího objektu KOTE 3

1,00 = 1,000 [A]

Celkové množství     = 1,000

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerý materiál, výrobky a polotovary
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a
složení,případně s uložením.
- položka zásuvky POCH zahrnuje i vodiče z média a z chráničky, event. i vlastní sloupek
(pokud není zásuvka umístěna na orientačním sloupku nebo na čichačce)
Položka nezahrnuje:
- x

16 899309 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE M 162,000 ---------- ---------- OTSKP - 2024

výstražná folie 2x žluté barvy nad potrubím mimo chráničky

(108,00-27,00)*2 = 162,000 [A]

Celkové množství     = 162,000

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerý materiál, výrobky a polotovary
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a
složení,případně s uložením
Položka nezahrnuje:
- x

17 899371 DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ DN DO 600MM - PROPOJE KUS 2,000 ---------- ---------- OTSKP - 2024

provedení odpojení stávajícího OC DN 500 STL potrubí a napojení nového OC DN 500 potrubí
za provozu pomocí technologie "Schortstopp 500"

2,00 = 2,000 [A]

Celkové množství     = 2,000

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku a montáž propojovacího mezikusu
- vypracování technologického postupu a práce s ním spojené
- dozor správce potrubí
Položka nezahrnuje:
- x

18 899671R TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 500MM KPL 1,000 ---------- ---------- R - položka

provedení tlakové zkoušky nového potrubí VTL OC DN 500

1,00 = 1,000 [A]

Celkové množství     = 1,000
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Datum: 10.01.2025 Čas: 7:173.1.1.1  (24.2.33.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 502.1] - Přeložka STL plynovodu DN500

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem CS

Specifikace

Položka zahrnuje:
- přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla
- napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku
- montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí
- montáž a demontáž koncových tvarovek
- montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady
Položka nezahrnuje:
- x
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Datum: 10.01.2025 Čas: 7:173.1.1.1  (24.2.33.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 502.1] - Přeložka STL plynovodu DN500

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem CS

9 Ostatní konstrukce a práce ----------

19 93658 OCHRANNÉ TYČOVÉ ZNAKY - ORIENTAČNÍ SLOUPKY KUS 2,000 ---------- ---------- OTSKP - 2024

orientační sloupky z plastu (PE) s ocelovou výztuží vč. příp. ochrany betonovou skruží

2,00 = 2,000 [A]

Celkové množství     = 2,000

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerý materiál, výrobky a polotovary
- mimostaveništní a vnitrostaveništní doprava (rovněž přesuny)
- naložení a složení,případně s uložením
Položka nezahrnuje:
- x

20 969357 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 500MM PLYNOVÝCH M 144,000 ---------- ---------- OTSKP - 2024

demontáž stávajícího potrubí
demontáž příslušné části potrubí, rozřezání na díly a odvoz do šrotu

144,00 = 144,000 [A]

Celkové množství     = 144,000

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
Položka nezahrnuje:
- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství
bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt
musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

21 969457 PROPLACH PLYN POTRUBÍ DN DO 500MM VZDUCHEM NEBO INERT PLYNEM M 115,000 ---------- ---------- OTSKP - 2024

odstavení stávajícího STL OC DN 500 z provozu odplyněním a vyčištěním potrubí , potrubí
bude vyjmuto ze země

115,00 = 115,000 [A]

Celkové množství     = 115,000

Specifikace

Položka zahrnuje:
- použití potřebných mechanizmů pro vhánění a nasávání vzduchu nebo plynu
- utěsnění konců
- dělení na předepsané délky úseků
- v případě proplachu plynem (dusík) dodání lahví
- vyhotovení závěrečné zprávy
Položka nezahrnuje:
- x
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Datum: 10.01.2025 Čas: 7:173.1.1.1  (24.2.33.0)

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 2019_0161 - II /101 DRAHELČICE OBCHVAT, PŘIPOJENÍ ZE SJEZDU Z D5

Objekt: SO 502.2 - Přeložka STL plynovodu PE D50

Rozpočet: [SO 502.2] - Přeložka STL plynovodu PE D50

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Zhotovitel dokumentace: AFRY CZ

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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Datum: 10.01.2025 Čas: 7:173.1.1.1  (24.2.33.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 502.2] - Přeložka STL plynovodu PE D50

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem CS

SO 502.2 Přeložka STL plynovodu PE D50 ----------

0 Všeobecné konstrukce a práce ----------

1 014102R
ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU S OPRÁVNĚNÍM K OPĚTOVNÉMU VYUŽITÍ -
RECYKLAČNÍ STŘEDISKO

T 66,500 ---------- ---------- R - položka

17 01 01 - BETON z vybouraných konstrukcí (obrubníky, propusty, panely a jiné)
17 09 04 - Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17
09 03
17 02 03   plastické hmoty
 plastové potrubí PE DN 50

dle pol.13273.2    33,25*2,00 = 66,500 [A]

Celkové množství     = 66,500

Specifikace

Náklad na uložení do recyklačního střediska či na skládku s oprávněním k opětovnému využítí
dodaného typu odpadu.
Zhotovitel doloží  platné oprávnění opravňující ho k nakládání s odpady. Dále předloží doklady
o uložení tzv.Průvodku odpadu (s uvedením SPZ, množství-váhy, názvu odpadu, místo dalšího
využí odpadu). Tuto průvodu odsouhlasí zástupci smluvních stran.

2 014103R
ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU S OPRÁVNĚNÍM K OPĚTOVNÉMU VYUŽITÍ -
RECYKLAČNÍ STŘEDISKO

T 0,055 ---------- ---------- R - položka

17 05 04 - Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03
zemina 2,0t/m3

0,055 = 0,055 [A]

Specifikace

nepotřebný výkopek - zemina, drny, kamení - nevhodný materiál pro další použí na této stavbě
Položka zahrnuje :
Náklad na uložení do recyklačního střediska či na skládku s oprávněním k opětovnému využítí
dodaného typu odpadu.
Zhotovitel doloží  platné oprávnění opravňující ho k nakládání s odpady. Dále předloží doklady
o uložení tzv.Průvodku odpadu (s uvedením SPZ, množství-váhy, názvu odpadu, místo dalšího
využí odpadu). Tuto průvodu odsouhlasí zástupci smluvních stran.

3 01432 POPLATKY ZA VYPUŠTĚNÝ PLYN KPL 1,000 ---------- ---------- OTSKP - 2024

odstavení stávajícího STL PE dn 50 z provozu odplyněním  92m

1,00 = 1,000 [A]

Celkové množství     = 1,000

Specifikace

Položka zahrnuje:
- náklady majiteli za způsobernou ztrátu
Položka nezahrnuje:
- x

1 Zemní práce ----------

4 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 103,750 ---------- ---------- OTSKP - 2024
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Datum: 10.01.2025 Čas: 7:173.1.1.1  (24.2.33.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 502.2] - Přeložka STL plynovodu PE D50

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem CS

ornice na mezideponii
zemina a podkladní vrstvy na mezideponii
zemina ze zemníku s poplatkem - položka 014201

dle pol. 17411    103,75 = 103,750 [A]

Celkové množství     = 103,750

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného
zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k
pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy,
lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku

5 13273.1 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 103,750 ---------- ---------- OTSKP - 2024

rýhy pro plynovody , včetně rozšíření výkopu
s odvozem na mezideponii , zpětně se využije pro zásyp

dle pol.17411    103,75 = 103,750 [A]

Celkové množství     = 103,750
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Datum: 10.01.2025 Čas: 7:173.1.1.1  (24.2.33.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 502.2] - Přeložka STL plynovodu PE D50

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem CS

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného
zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k
pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni
znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy,
lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce
č.0141**

6 13273.2 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 33,250 ---------- ---------- OTSKP - 2024

rýhy pro plynovody , včetně rozšíření výkopu
s odvozem na skládku

celkový výkop    0,50*2,00*133+2,00*1,00*2,00 = 137,000 [A]

odečítá se zemina dle pol. 13273.1    -103,75 = -    103,750 [B]

Celkové množství     = 33,250
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Datum: 10.01.2025 Čas: 7:173.1.1.1  (24.2.33.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 502.2] - Přeložka STL plynovodu PE D50

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem CS

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného
zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k
pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni
znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy,
lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce
č.0141**

7 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 137,000 ---------- ---------- OTSKP - 2024

uložení zeminy na mezideponii a na skládce

dle pol.13273.1    103,75 = 103,750 [A]

dle pol.13273.2    33,25 = 33,250 [B]

Celkové množství     = 137,000
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Datum: 10.01.2025 Čas: 7:173.1.1.1  (24.2.33.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 502.2] - Přeložka STL plynovodu PE D50

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem CS

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,
nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x

8 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 103,750 ---------- ---------- OTSKP - 2024

zásyp výkopu zeminou z mezideponie
výměra odečtena digitálně z výkresů

výkop celkem    0,50*2,00*133+2,00*1,00*2,00 = 137,000 [A]

odečítá se podsyp dle pol.45157    -6,65 = -    6,650 [B]

odečítá se obsyp dle pol. 17581    -26,60 = -    26,600 [C]

Celkové množství     = 103,750

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp.
jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,
nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x

9 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 26,600 ---------- ---------- OTSKP - 2024
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Datum: 10.01.2025 Čas: 7:173.1.1.1  (24.2.33.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 502.2] - Přeložka STL plynovodu PE D50

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem CS

obsypy z nakupovaných materiálů - štěrkopísek do fr. 0-16 mm bez ostrohranných částic

0,50*0,40*133,00 = 26,600 [A]

Celkové množství     = 26,600

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací
dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp.
jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,
nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x
Způsob měření:
- zemina vytlačená potrubím o DN 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

4 Vodorovné konstrukce ----------

10 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 6,650 ---------- ---------- OTSKP - 2024

podsypy  - štěrkopísek do fr. 0-16 mm bez ostrohranných částic

0,50*0,10*133,00 = 6,650 [A]

Celkové množství     = 6,650

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku předepsaného kameniva
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
- není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál
Položka nezahrnuje:
- x

8 Potrubí ----------

11 87327 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 100MM M 133,000 ---------- ---------- OTSKP - 2024
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Datum: 10.01.2025 Čas: 7:173.1.1.1  (24.2.33.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 502.2] - Přeložka STL plynovodu PE D50

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem CS

potrubí PE 100 RC pro plynovody dn 50, ( 63x5,8) SDR 11

133,00 = 133,000 [A]

Celkové množství     = 133,000

Specifikace

Položka zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a
těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných
úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického
předpisu (bez ohledu na sklon)
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního
zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění,
napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce
předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech,
chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
Položka nezahrnuje:
- tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci

12 87633 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM M 28,000 ---------- ---------- OTSKP - 2024

chránička z PE 100RC pro plynovody dn 90 (90x7,1) , SDR 17,6

28,00 = 28,000 [A]

Celkové množství     = 28,000
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Datum: 10.01.2025 Čas: 7:173.1.1.1  (24.2.33.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 502.2] - Přeložka STL plynovodu PE D50

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem CS

Specifikace

Položka zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a
těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných
úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického
předpisu (bez ohledu na sklon)
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního
zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění,
napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce
předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech,
chráničkách
Položka nezahrnuje:
- x

13 87826 NASUNUTÍ PLAST TRUB DN DO 80MM DO CHRÁNIČKY M 28,000 ---------- ---------- OTSKP - 2024

nasunutí potrubí do chráničky včetně vystředění a utěsnění konců chrániček manžetami
chránička v délce 28 m + 2x utěsnění manžetami na jejích koncích

28,00 = 28,000 [A]

Celkové množství     = 28,000

Specifikace

Položka zahrnuje:
- pojízdná sedla (objímky)
- případně předepsané utěsnění konců chráničky
Položka nezahrnuje:
- dodávku potrubí

14 899302 DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ - ČICHAČKY KUS 2,000 ---------- ---------- OTSKP - 2024

nadzemní čichačky min. 1,6 m nad terén

2,00 = 2,000 [A]

Celkové množství     = 2,000

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerý materiál, výrobky a polotovary
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a
složení,případně s uložením.
- položka čichačka zahrnuje i zaizolování podzemní části
Položka nezahrnuje:
- x

15 899308 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ M 133,000 ---------- ---------- OTSKP - 2024
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Datum: 10.01.2025 Čas: 7:173.1.1.1  (24.2.33.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 502.2] - Přeložka STL plynovodu PE D50

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem CS

kabel CYY min. 2,5 mm2 včetně osazení 1 ks VSV do poklopu

133,00 = 133,000 [A]

Celkové množství     = 133,000

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerý materiál, výrobky a polotovary
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a
složení,případně s uložením.
- položka signalizační vodič zahrnuje i kontrolní vývody
Položka nezahrnuje:
- x

16 899309 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE M 133,000 ---------- ---------- OTSKP - 2024

výstražná folie žluté barvy nad potrubím

133,00 = 133,000 [A]

Celkové množství     = 133,000

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerý materiál, výrobky a polotovary
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a
složení,případně s uložením
Položka nezahrnuje:
- x

17 899311 DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ DN DO 80MM - PROPOJE KUS 1,000 ---------- ---------- OTSKP - 2024

provedení odpojení stávajícího PE dn50 STL potrubí a napojení nového PE dn50 STL potrubí
za provozu stlačením nebo balónováním s obtokem

1,00 = 1,000 [A]

Celkové množství     = 1,000

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku a montáž propojovacího mezikusu
- vypracování technologického postupu a práce s ním spojené
- dozor správce potrubí
Položka nezahrnuje:
- x

18 899611 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 80MM M 133,000 ---------- ---------- OTSKP - 2024

provedení tlakové zkoušky nového potrubí STL PE dn50

133,00 = 133,000 [A]

Celkové množství     = 133,000
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Datum: 10.01.2025 Čas: 7:173.1.1.1  (24.2.33.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 502.2] - Přeložka STL plynovodu PE D50

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem CS

Specifikace

Položka zahrnuje:
- přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla
- napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku
- montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí
- montáž a demontáž koncových tvarovek
- montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady
Položka nezahrnuje:
- x
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Datum: 10.01.2025 Čas: 7:173.1.1.1  (24.2.33.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 502.2] - Přeložka STL plynovodu PE D50

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem CS

9 Ostatní konstrukce a práce ----------

19 93658 OCHRANNÉ TYČOVÉ ZNAKY - ORIENTAČNÍ SLOUPKY KUS 3,000 ---------- ---------- OTSKP - 2024

orientační sloupky z plastu (PE) s ocelovou výztuží vč. příp. ochrany betonovou skruží

3,00 = 3,000 [A]

Celkové množství     = 3,000

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerý materiál, výrobky a polotovary
- mimostaveništní a vnitrostaveništní doprava (rovněž přesuny)
- naložení a složení,případně s uložením
Položka nezahrnuje:
- x

20 96931 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 50MM PLYNOVÝCH M 92,000 ---------- ---------- OTSKP - 2024

vybourání stávajícího potrubí PE dn50

92,00 = 92,000 [A]

Celkové množství     = 92,000

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
Položka nezahrnuje:
- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství
bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt
musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

21 96941 PROPLACH PLYN POTRUBÍ DN DO 50MM VZDUCHEM NEBO INERT PLYNEM M 92,000 ---------- ---------- OTSKP - 2024

odstavení stávajícího STL PE dn50 z provozu odplyněním a vyčištěním potrubí vč. zaslepením
na 2 místech, potrubí bude odstraněno ze země

92,00 = 92,000 [A]

Celkové množství     = 92,000

Specifikace

Položka zahrnuje:
- použití potřebných mechanizmů pro vhánění a nasávání vzduchu nebo plynu
- utěsnění konců
- dělení na předepsané délky úseků
- v případě proplachu plynem (dusík) dodání lahví
- vyhotovení závěrečné zprávy
Položka nezahrnuje:
- x
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 2019_0161 - II /101 DRAHELČICE OBCHVAT, PŘIPOJENÍ ZE SJEZDU Z D5

Objekt: SO 801 - Kácení dřevin

Rozpočet: [SO 801] - Kácení dřevin

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Zhotovitel dokumentace: AFRY CZ

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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Datum: 10.01.2025 Čas: 7:173.1.1.1  (24.2.33.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 801] - Kácení dřevin

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem CS

SO 801 Kácení dřevin ----------

0 Všeobecné konstrukce a práce ----------

1 02940R OSTATNÍ POŽADAVKY - PASPORTIZACE KPL 1,000 ---------- ---------- R - položka

pasportizace zeleně před stavbou a po stavbě

1,00 = 1,000 [A]

Celkové množství     = 1,000

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
Položka nezahrnuje:
- x

1 Zemní práce ----------

2 111202 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 2KM M2 9 110,000 ---------- ---------- OTSKP - 2024

včetně ekologické likvidace

9110,00 = 9 110,000 [A]

Celkové množství     = 9 110,000

Specifikace

Položka zahrnuje:
- odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm
- dopravu dřevin  na předepsanou vzdálenost
- spálení na hromadách nebo štěpkování
Položka nezahrnuje:
- x

3 112042 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,3M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, ODVOZ DO 2KM KUS 44,000 ---------- ---------- OTSKP - 2024

odkup dřeva zhotovitelem dle platné směrnice R-Sm-16

44,00 = 44,000 [A]

Celkové množství     = 44,000

Specifikace

Položka  zahrnuje:
- poražení stromu a osekání větví
- spálení větví na hromadách nebo štěpkování
- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace
- vytrhání nebo vykopání pařezů
- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů
- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace
- zásyp jam po pařezech
Položka nezahrnuje:
- x
Způsob měření:
- kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad
terénem)
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Datum: 10.01.2025 Čas: 7:173.1.1.1  (24.2.33.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 801] - Kácení dřevin

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem CS

4 112112 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M, ODVOZ DO 2KM KUS 45,000 ---------- ---------- OTSKP - 2024

odkup dřeva zhotovitelem dle platné směrnice R-Sm-16

45,00 = 45,000 [A]

Celkové množství     = 45,000

Specifikace

Položka  zahrnuje:
- poražení stromu a osekání větví
- spálení větví na hromadách nebo štěpkování
- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace
Položka nezahrnuje:
- vytrhání pařezů
Způsob měření:
- kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad
terénem)

5 112122 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M, ODVOZ DO 2KM KUS 11,000 ---------- ---------- OTSKP - 2024

odkup dřeva zhotovitelem dle platné směrnice R-Sm-16

11,00 = 11,000 [A]

Celkové množství     = 11,000

Specifikace

Položka  zahrnuje:
- poražení stromu a osekání větví
- spálení větví na hromadách nebo štěpkování
- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace
Položka nezahrnuje:
- vytrhání pařezů
Způsob měření:
- kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad
terénem)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 2019_0161 - II /101 DRAHELČICE OBCHVAT, PŘIPOJENÍ ZE SJEZDU Z D5

Objekt: SO 802 - Vegetační úpravy

Rozpočet: [SO 802] - Vegetační úpravy

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Zhotovitel dokumentace: AFRY CZ

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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Datum: 10.01.2025 Čas: 7:173.1.1.1  (24.2.33.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 802] - Vegetační úpravy

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem CS

SO 802 Vegetační úpravy ----------

1 Zemní práce ----------

1 18241.1 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 34 218,000 ---------- ---------- OTSKP - 2024

výsev technické travní směsi

34218,00 = 34 218,000 [A]

Celkové množství     = 34 218,000

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez
ohledu na sklon terénu
Položka nezahrnuje:
- x

2 18241.2 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 5 627,000 ---------- ---------- OTSKP - 2024

výsev lučního společenstva

5627,00 = 5 627,000 [A]

Celkové množství     = 5 627,000

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez
ohledu na sklon terénu
Položka nezahrnuje:
- x

3 18242.1 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2 647,000 ---------- ---------- OTSKP - 2024

výsev technické travní směsi

647,00 = 647,000 [A]

Celkové množství     = 647,000

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání předepsané travní směsi, hydroosev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez
ohledu na sklon terénu
Položka nezahrnuje:
- x

4 18242.2 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2 6 074,000 ---------- ---------- OTSKP - 2024

výsev lučního společenstva

6074,00 = 6 074,000 [A]

Celkové množství     = 6 074,000

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání předepsané travní směsi, hydroosev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez
ohledu na sklon terénu
Položka nezahrnuje:
- x
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 802] - Vegetační úpravy

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem CS

5 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2 147 969,000 ---------- ---------- OTSKP - 2024

technická travní směs -5x ročně , první kosení v položce založení trávníku
luční společenstvo -2x ročně , první kosení v položce založení trávníku

dle pol. 18241.1    33420,00*4 = 133 680,000 [A]

dle pol. 18241.2    5627,00 = 5 627,000 [B]

dle pol. 18242.1    647,00*4 = 2 588,000 [C]

dle pol. 18242.2    6074,00 = 6 074,000 [D]

Celkové množství     = 147 969,000

Specifikace

Položka zahrnuje:
- pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením,
to vše bez ohledu na sklon terénu
- nutné zalití a hnojení
Položka nezahrnuje:
- x

6 18331 SADOVNICKÉ OBDĚLÁNÍ PŮDY M2 46 566,000 ---------- ---------- OTSKP - 2024

obdělání půdy před výsevem trávníku  (frézování 2x, vláčení, uhrabání), urovnání , vysbírání
kamenů

dle pol. 18241.1    34218,00 = 34 218,000 [A]

dle pol. 18241.2    5627,00 = 5 627,000 [B]

dle pol. 18242.1    647,00 = 647,000 [C]

dle pol. 18242.2    6074,00 = 6 074,000 [D]

Celkové množství     = 46 566,000

Specifikace

Položka zahrnuje:
- strojové obdělání nejsvrchnější vrstvy půdy původního horizontu nebo nově rozprostřené
vrchní vrstvy půdy
- urovnání pozemku, zejména základní výškové úpravy terénu tak, aby povrch podkladu byl bez
prohlubní a výstupků
Položka nezahrnuje:
- x

7 18351 CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ M2 69 849,000 ---------- ---------- OTSKP - 2024

dle pol. 18241.1    34218,00*1,5 = 51 327,000 [A]

dle pol. 18241.2    5627,00*1,5 = 8 440,500 [B]

dle pol. 18242.1    647,00*1,5 = 970,500 [C]

dle pol. 18242.2    6074,0*1,5 = 9 111,000 [D]

Celkové množství     = 69 849,000
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 802] - Vegetační úpravy

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem CS

Specifikace

Položka zahrnuje
- celoplošný postřik a chemickou likvidace nežádoucích rostlin nebo jejích částí a zabránění
jejich dalšímu růstu na urovnaném volném terénu
Položka nezahrnuje:
- x

8 18461 MULČOVÁNÍ M2 3 040,000 ---------- ---------- OTSKP - 2024

mulč okolo dřevin (borka nebo štěpka) tl. 10 cm

3040,00 = 3 040,000 [A]

Celkové množství     = 3 040,000

Specifikace

Položka zahrnuje.
- dodání a rozprostření mulčovací kůry nebo štěpky v předepsané tloušťce nebo mulčovací
textilie bez ohledu na sklon terénu, stabilizaci mulče proti erozi, přísady proti vznícení mulče
- naložení a odvoz odpadu
Položka nezahrnuje:
- x

9 18462 OŠETŘENÍ MULČOVÁNÍ M2 15 200,000 ---------- ---------- OTSKP - 2024

1x ročně po dobu 5 let dle pol. 18461    3040,00*5 = 15 200,000 [A]

Celkové množství     = 15 200,000

Specifikace

Položka zahrnuje:
- chemické odplevelení a doplnění chybějícího mulče
Položka nezahrnuje:
- x

10 18462R MULČOVÁNÍ ŠTĚRKEM M2 1 380,000 ---------- ---------- R - položka

kačírek fr. 8-16mm tl. 100mm

1380,00 = 1 380,000 [A]

Celkové množství     = 1 380,000

11 18471 OŠETŘENÍ DŘEVIN VE SKUPINÁCH M2 22 100,000 ---------- ---------- OTSKP - 2024

ošetřování dřevin ve skupinách  1x ročně po dobu 5 let

(1380,00+6080,00*0,50)*5 = 22 100,000 [A]

Celkové množství     = 22 100,000

Specifikace

Položka zahrnuje:
- odplevelení s nakypřením, vypletí, ošetření řezem, hnojením
- odstranění poškozených částí dřevin s případným složením odpadu na hromady, naložením
na dopravní prostředek, odvozem a složením
Položka nezahrnuje:
- x

12 18472 OŠETŘENÍ DŘEVIN SOLITERNÍCH KUS 760,000 ---------- ---------- OTSKP - 2024

ošetřování dřevin solitérních 1x ročně po dobu 5 let
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 802] - Vegetační úpravy

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem CS

dle pol. 184B14    152,00*5,00 = 760,000 [A]

Celkové množství     = 760,000

Specifikace

Položka zahrnuje:
- odplevelení s nakypřením, vypletí, řezem, hnojením
- odstranění poškozených částí dřevin s případným složením odpadu na hromady, naložením
na dopravní prostředek, odvozem a složením
Položka nezahrnuje:
- x

13 184A1 VYSAZOVÁNÍ KEŘŮ LISTNATÝCH S BALEM VČETNĚ VÝKOPU JAMKY KUS 9 404,000 ---------- ---------- OTSKP - 2024

přihnojení pomalu rozpustným minerálním hnojivem a kompostem a půdním kondicionérem v
množství1 tableta hnojiva, 1 kg kompostu.
zálivka 10l/keř
keře v kontejnerech

velikost keře 20-30cm    4967,00 = 4 967,000 [A]

velikost keře 40-60cm    4437,00 = 4 437,000 [B]

Celkové množství     = 9 404,000

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku projektem předepsaných  keřů
- hloubení jamek (min. rozměry pro keře 30/30/30cm) s event. výměnou půdy, s hnojením
anorganickým hnojivem a přídavkem organického hnojiva dle PD, zálivku,  a pod.
- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
(rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením
Položka nezahrnuje:
- x

14 184B14
VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 14CM, PODCHOZÍ
VÝŠ MIN 2,2M

KUS 152,000 ---------- ---------- OTSKP - 2024

přihnojení pomalu rozpustným minerálním hnojivem a kompostem a půdním kondicionérem v
množství 5 tablet hnojiva, 10 kg kompostu
zálivka 60l/strom
včetně chrániček okolo kmenů a stabilizace 3 kůly

152,00 = 152,000 [A]

Celkové množství     = 152,000

Specifikace

Položka zahrnuje:
-  dodávku projektem předepsaných  stromů
- hloubení jamek (min. rozměry pro stromy min. 1,5 násobek balu výpěstku) s event. výměnou
půdy, s hnojením anorganickým hnojivem a přídavkem organického hnojiva min. 5kg pro stromy
- zálivku, kůly, chráničky ke stromům nebo ochrana stromů nátěrem a pod.
- položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a
vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením
Položka nezahrnuje:
- x
Způsob měření:
- obvod kmene se měří ve výšce 1,00m nad zemí.



AspeEsticon
Strana 6 z 6

Datum: 10.01.2025 Čas: 7:173.1.1.1  (24.2.33.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 802] - Vegetační úpravy

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem CS

15 18600 ZALÉVÁNÍ VODOU M3 7 648,240 ---------- ---------- OTSKP - 2024

stromy 60 l/ks, 7x za rok 1.-2. rok po výsadbě, 5x za rok 3.-5.rok po výsadbě    (7+7+5+5+5)
*60*152/1000 = 264,480 [A]

keře 10 l/ks, 7x za rok 1.-2. rok po výsadbě, 5x za rok 3.-5. rok po výsadbě    (7+7+5+5+5)*10*
(4967+4437)/1000 = 2 727,160 [B]

trávníky 20 l/m2, 5x za rok, zálivka jen 1. rok po výsadbě    5*20*(34865+11701)/1000 = 4
656,600 [C]

Celkové množství     = 7 648,240

Specifikace

Položka zahrnuje
- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
(rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením
Položka nezahrnuje:
- x
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Datum: 10.01.2025 Čas: 7:173.1.1.1  (24.2.33.0)

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 2019_0161 - II /101 DRAHELČICE OBCHVAT, PŘIPOJENÍ ZE SJEZDU Z D5

Objekt: SO 830 - Rekultivace

Rozpočet: [SO 830] - Rekultivace

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Zhotovitel dokumentace: AFRY CZ

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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Datum: 10.01.2025 Čas: 7:173.1.1.1  (24.2.33.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 830] - Rekultivace

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem CS

SO 830 Rekultivace ----------

1 Zemní práce ----------

1 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 7 239,750 ---------- ---------- OTSKP - 2024

ornice pro ohumusování z mezideponie
zemina do násypu z mezideponie

dle pol.18224    28959,00*0,25 = 7 239,750 [A]

Celkové množství     = 7 239,750

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného
zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k
pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy,
lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku

2 18234 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,25M M2 28 959,000 ---------- ---------- OTSKP - 2024

tl.250mm    28959,00 = 28 959,000 [A]

Celkové množství     = 28 959,000

Specifikace

Položka zahrnuje:
- nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m
- rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5
Položka nezahrnuje:
- x


