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TECHNICKÁ ZPRÁVA

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

1.1 Údaje o stavbě
název stavby: II/125 Louňovice - Kamberk
místo stavby: Středočeský kraj

Kamberk (531031), Zvěstov (531049), Louňovice pod
Blaníkem (530107)

katastrální území: Kamberk (793124), Laby (683442); Louňovice pod
Blaníkem (687375)

předmět dokumentace: PDPS
změna dokončené stavby - rekonstrukce stávající
komunikace, trvalá stavba, provoz veřejné dopravy

1.2 Údaje o žadateli
Název a adresa objednatele: Středočeský kraj

Zborovská 81/11
150 21 Praha 5

Zastoupeným ve věcech smluvních: Liborem Lesákem, radní pro oblast investic, majetku a
veřejných zakázek

IČO: 70891095       DIČ: CZ70891095

ve věcech technických: Ing. Jan Lichtneger, ředitel Krajské správy a údržby
silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace
zpracovatelé:

Zpracovatelský útvar: Společnost „M + M: RS PP Středočeský kraj“

Vedoucí účastník: Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.
Národní 984/15, 110 00 Praha 1
IČ: 485 88 733, DIČ: CZ 485 88 733

Další účastník: Mott MacDonald Limited –
org.složka
Národní 984/15, 110 00 Praha 1
IČ: 27155048, DIČ: CZ 485 88 733

Hlavní inženýr projektu: Ing. Martin Daniel Mott MacDonald CZ
č.a. 0010679, obor ID00 - dopravní stavby
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Zpracovatelé jednotlivých částí:

Mott MacDonald CZ:
Dopravní stavby, Objekty pozemních komunikací: Michal Mandík, DiS.

Mosty a inženýrské konstrukce: Ing. Petr Nehasil č.a. 0007140 IM00

Vodohospodářské objekty:            Radim Novák

Geotechnika: Ing. Petr Makásek č.a. 0011831 IG00

Odhad stavebních nákladů:            Ing. Volodymyr Kots

Inženýrská činnost Ing. Martin Zvolský

Podzhotovitelé:

Jiří Čížek Stavební objekty řady SO 400 Ing. Martin Čížek
obor TZS, č. 0011985

Bc. Blanka Havlíčková Zaměření, Průzkum stávajících inženýrských sítí

GT ATELIÉR GEODÉZIE  Záborový elaborát Ing. Jan Opelík

Ing. Jakub Zeman Dendrologický průzkum

Horský s.r.o. Diagnostický průzkum mostů Ing. Jan Horský

ESLAB spol. s r.o. Diagnostika vozovek: Milan Beck, DiS.
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2. STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS

Stávající silnice II/125 svým technickým řešením nesplňuje podmínku pro silnici II tř.  Objednatel ve
smlouvě na projektové práce požadoval v rámci rekonstrukce silnice provést návrh technického řešení
(rozšířit stávající vozovku) na šířku umožňující plynulé míjení nákladních vozidel bez vybočování na
nezpevněnou krajnici.

Další závadou stávající silnice je konec životnosti konstrukce vozovky a oprava dvou mostů.

Stávající silnice II/125 je šířkově v nevyhovujícím technickém stavu. Při míjení nákladních vozidel
dochází k vybočení vozidel na neúnosnou nezpevněnou krajnici.

Převážná část silnice prochází mimo zastavěné území, mezi obcemi Kamberk, Předbořice a Louňovice
pod Blaníkem.

Na stávající silnici jsou v nevyhovujícím stavu ocelová svodidla z hlediska bezpečnosti a konstrukce
vozovky. Na vozovku silnice byl zpracován Diagnostický průzkum, který při vizuální prohlídce zjistil
následující poruchy:

- Ztráta mikrotextury
- Kaverny v povrchu vozovky
- Ztráta asfaltového tmelu, hloubková koroze
- Výtluky v obrusné vrstvě
- Mozaikové trhliny
- Olamování okrajů vozovky
- Zanesení příkopů
- Zvýšena nezpevněna krajnice

V trase komunikace se vyskytuje řada konstrukčních poruch, které jsou situovány do míst na okrajích
vozovky vlivem jízdy nákladních vozidel po nezpevněné krajnici.
Odvodnění komunikace v extravilánu je řešeno oboustrannými příkopy, případně odtokem do volného
terénu.

V intravilánu Louňovice pod Blaníkem a v obci Kamberk je na části trasy odvodnění zabezpečeno
odtokem do kanalizace. V obci Předběřice není odvodnění systémově řešeno. Odvodnění je velmi
omezeně funkční, je poškozené, zanesené a v nedostatečné hloubce s ohledem na zemní pláň.

Z konstrukčního hlediska   se jedná o netuhou vozovku s asfaltovým krytem. Celkově lze hodnotit
konstrukci vozovky jako velmi subtilní a nevyhovující.

Na silnici II/125 jsou dva mostní objekty, které bude nutno opravit. Jeden most – klenba
je nevyhovující, klenba bude odstraněna a nahrazena železobetonovým rámem.  Na druhém mostu
bude odstraněno vozovkové souvrství včetně izolace.
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Situační řešení

Na začátku úpravy v km 2,85976 se napojuje komunikace na extravilánovou část (SO 101.1 Silnice
II/125 extravilán). Jedná se o směrově nerozdělenou komunikaci šířky v koruně 5,5-7,0 m. Úsek u
rybníka je doplněn ocelovím zábradlím. V průtahu obcí vede komunikace mezi stávajícími terénem a
mezi otevřenými příkopy, které budou zachovány, případně prohloubeny. Komunikace pokračuje a
zachovává stávající stopu až do km 3,21734, kde přechází komunikace do extravilánové části (SO 101.1
Silnice II/125 extravilán).

Výškové řešení

Výškové řešení je navrženo s ohledem na stávající výškové vedení silnice II/125. Niveleta v intravilánu
kopíruje stávající stav s výškovým rozdílem maximálně do cca 10 mm.

Podélné sklony vycházejí ze stávajících sklonů komunikace v intravilánu obce Předbořice. Maximální
navržený podélný sklon nivelety s ohledem na stávající stav komunikace II/125 je 6,72 % v km 3,14000.
Minimální podélný sklon na trase činí 0,0 % (odvodnění je zajištěno podélným spádem příkopu),
zakružovací oblouky vycházejí z ideálního proložení nivelety na stávající stav s ohledem na plynulou
jízdu a stávající pozemky.

Příčné uspořádání

Příčné uspořádání komunikace neodpovídá žádné normové kategorii, projekt vychází z příčného
uspořádání stávající komunikace v obci s ohledem na stávající šíři koruny a dopravní význam
komunikace.

Uspořádání koruny je následující:
Jízdní pruhy 2x 2,75-3,5 m = ~6,0m
Nezpevněná krajnice proměnná 0,5 – 0,75 m (tam kde nejsou chodníky)
Vodící proužky 2x 0,125 m = 0,25 m
Část zpevněné krajnice 0 m
Světlá šířka proměnná 4,2 – 7,0 m

          Základní příčný sklon stávající vozovky je 2,50% (2,00%), trasa v oblouku je vedena
jednostranným dostředným sklonem.

Změna příčného sklonu je navržena na délku minimálního sklonu vzestupnice a sestupnice dle ČSN
736101 kap. 8.12.2 tabulka 12 a s ohledem na stávající příčné sklony vozovky a směrové řešení.
Vzestupnice a sestupnice jsou umístěny na vnější hraně vodícího proužku nerozšířeného jízdního pruhu.
výsledný sklon (příčný a podélný) bude vždy minimálně 0,5% dle ČSN 736101 kap. 5.5.1

Protihlukové stěny

Součástí projektu nejsou protihlukové stěny

Sjezdy

Sjezdy na pozemky nebo účelové komunikace budou zachovány ve stávajících místech k možnosti
napojení stávajících pozemků. Budou zachovány nebo opraveny liniové prvky stávajícího odvodnění,
případně bude pročištěno stávající odvodnění. Stávající sjezdy budou dosypány R-materiálem pro
možnost napojení na komunikaci – plynulé napojení vlivem výškové změny nivelety nebo úpravy



II/125 Louňovice – Kamberk
Projektová dokumentace pro provádění stavby PDPS
D.103-1 Technická zpráva - SO 103, Předbořice - Intravilán

Mott MacDonaldCZ,0 spol. s r.o.  6/15
Praha, 12/2024

příčného sklonu. U zpevněných sjezdů bude obnovena min. obrusná vrstva – dojdeli k nutnosti
výškové úpravy napojení. Na sjezdech budou doplněny červené směrové sloupky Z11 c,d.

Dopravní značení

Dopravní značení (vodorovné a svislé) bude doplněno v souladu s vyhláškou 294/2015 Sb., TP 65, TP
133. Po celé délce trasy budou doplněny směrové sloupky Z 11 (dle TP 58) a na svodidlech nástavce
směrových sloupků. Na hospodářských sjezdech a sjezdech na účelové komunikace budou osazeny
červené směrové sloupky Z 11 c,d.

Všechny štíty SDZ budou vyměněny za nové ve třídě retroreflexe RA2, základní rozměr. Zejména
budou doplněny chybějící značky upravující přednost a upraveny doplňkové tabule E2 tak, aby
odpovídaly skutečným tvarům křižovatek. Rozsah a umístění SDZ je zobrazen v koordinační situaci.

Vodorovné dopravní značení bude spočívat v obnově stávajícího a doplnění vodících proužků V1a
(0,125), V2b (1,5/1,5/0,125). Rozsah a umístění VDZ je zobrazen v koordinační situaci.

Svodidla

nejsou součástí, pouze zábradlí v obci

Popis Zadržení délka začátek km konec km
Zábradlí vlevo H1 50 3,0185 3,06626

Odvodnění komunikace

Odvodnění je navrženo zejména dle stávajícího stavu stavu v obci a zústane tak I zachováno, v místě se
nevyskytují žádné vpusti. Vozovka bude doplněna o podélnou drenáž k odvodnění pláně vozovky.
Drenáž bude napojena do stávajících propustků. Stávající system odvodnění na sjezdech na pozemky
bude zachován. V rámci výstavby se odvodnění na sjezdech v místech, kde to bude nutné výškově
rektifikuje a případná poškození vlivem výstavby budou opravena. Niveleta dna příkopu je 200 mm pod
spodní hrany RS. Při návrhu mělkých žlabů, je navržen podélný drén. Stávající podélné příkopy, žlaby
a potrubní systém budou pročištěny.

Stávající propustky s profilem menším než 600 mm budou vyměněny a    budou prodlouženy v souladu
s rozšířením komunikace na světlou šířku 6,50 m. Pod stávajícími sjezdy, které brání odtoku vody z
příkopu bude navrženo zatrubnění DN 400 pro převedení podélného odvodnění. Úprava bude provedena
tak, aby nevznikali tuhá čela – dojde k odláždění ve sklonu

V uvažované trase v intravilánu obce Předbořice se nachází 2 stávající propustky, 1 kamenná klenba o
světlé šířce 1,8 m a 1 trubní propustek o světlosti 0,6 m. Propustky o DN menších jak 600 mm budou
vyměněny (min DN 600 mm). Bude provedena pouze sanace stávajících propustků.

 Návrh opatření propustků je v následující tabulce:
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Číslo Staničení
stávající

Staničení
dle SO101 Délka Šířka Stávající

stav Navržené opatření Nová
délka Nový stav

[km] [km] [m] [m] [mm] [m]

P09 8.725 2.930 13.1 0.6
bet.

trouba
DN 600

sanace povrchů
betonu, osazení

mříže šachty
13.1 -

P10 8.845 3.057 7.0 1.8 kamenná
klenba

číštění zdiva,
spárování, nové

zábradlí
7.0 -

3. NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ SE ZDŮVODNĚNÍM

V průjezdu přes obec Předbořice a Louňovice pod Blaníkem se komunikace nerozšiřuje a úprava
spočívá jen v úpravě konstrukce vozovky a navýšením nivelety v obcích maximálně o 10 mm.
Frézováním, bude odstraněna stávající asfaltová vrstva v tloušťce 50 mm. Je nezbytné provedení ověření
přítomnosti PAU kvantifikační metodou dle TP 150. Následná manipulace je omezena dle TP 150 a
vyhl. 283/2023 Sb a 273/2021Sb.
Podkladní vrstvy tl. 300 mm budou rozfrézovány a provede se předrcení bubnovým drtičem na místě na
vhodnou frakci pro vrstvu RS CA dle TP 208. V intravilánu se předpokládá předrcení 100% plochy
vozovky.
Celková tloušťka nově navržené konstrukce v intravilánu bude 450 mm s navýšením nivelety
maximálně 10 mm nad stávající.

Krátkodobé skladování za jakýmkoliv účelem je možné pouze za předpokladu zvláštních opatření
v souladu s TP 150 a dle Vyhlášky 283/2023 Sb. “ Vyhláška o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová
směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem “ V případě, že nebude možné upotřebení
materiálů původní konstrukce ve smyslu vyhl. 283/2023 Sb. bude nezbytná jejich likvidace v souladu s
vyhl. 273/2021 Sb.
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Přehled Zatřídění PAU
Č. silnice II/125

Způsob opravy vozovek vychází z diagnostického průzkumu vozovek

Obsahem objektů jsou práce spojené se šířkovou úpravou v extravilánu a obnovou konstrukčních vrstev
v extravilánbu a intravilánu pro plnění podmínky 25 let životnosti.

V celé trase je navržena recyklace za studena.
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Postup provedení

1. Provedení frézování obrusné vrstvy – ZAS T1 / ZAS T2 v tl. 50 mm max. do úrovně PM s odvozem
a využitím dle Vyhl. 283/2023 Sb. §5 – lokální ojedinělé minimum AC vrstev 30 mm (průměr 95 mm)
– nezbytné následné provedení úpravy nivelety v rámci RS CA

2. V místě významných konstrukčních poruch zejména pak okrajů doporučuji provedení lokálních
hloubkových sanací dle TP 87 včetně provedení sanace zeminy AZ. – predikce cca 20-30 % délky
obou okrajů Postup provedení

-Původní nestmelené vrstvy a vrstva PM bude následně po odtěžení a provedení sanace použita zpět
do vrstvy RS CA

- Sanace zeminy AZ 300-500 mm dle typologie zeminy a stavu saturace – min. Edef2 45 MPa (z
vhodného materiálu dle ČSN 73 6133 nejlépe pak z G1 GW nebo G3 G-f frakce 0/125 mm nebo 0/150
mm)

- Do spodní části sanací může být využita přebytečná směs PM + ŠD, která se však musí posoudit dle
ČSN 73 6133 pro AZ v rámci stavby

- Nestmelená vrstva ŠD A 0/63 v tl. 200 mm do úrovně spodního líce RS CA

3. Rozfrézování / odtěžení vrstev na niveletu:

- Intravilán -460 mm

- Snížení na niveletu -160 mm po provedení RS CA

- Extravilán -300 mm

- Rozrytí zbytkových vrstev AC+ PM + podkladní nestmelené vrstvy s lokálním výskytem hrubozrnné
kamenité až balvanité sypaniny – štětu původní vozovky. Do PD doporučuji předpokládat až na 100 %
objemu budoucí vrstvy RS CA (teoretický odhad je min. 40 %) potřebu předrcení na frakci max. 0/63
mm dle podmínek ČSN 73 6147 – položka bude čerpána na základě skutečnosti a odsouhlasení TDS,
AD a správce.

- Drcení vrstvy může být realizováno na místě nebo na mezideponii, kdy každý z uchazečů posoudí
své technické a technologické možnosti a zohlední je v nabídkové ceně

- V případě realizace drcení na mezideponii je nezbytné odtěžení stávajících konstrukčních vrstev,
které budou uloženy na mezideponii dle podmínek vyhl. 283/2023 Sb. §6 čl. 4).

- V extravilánu je vhodné realizovat drcení na místě.

4. Rozprostření / urovnání vrstvy směsi pro RS CA , provedení reprofilace, zhutnění s predikcí
vícenásobného pojezdu recyklační frézy pro dostatečnou homogenizaci v příčném profilu (rozšiřované
vozovky). Po ověření křivky zrnitosti způsobilou laboratoří v rámci ITT zkoušky dle ČSN 73 6147

5. provedení recyklace za studena dle ČSN 73 6147 na vrstvu RS CA 0/63 o v tloušťce min. 250 mm v
extravilánu o v tloušťce min. 300 mm v intravilánu obcí
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- V intravilánu Louňovice pak s přihlédnutím k stavu uložení a četnosti inženýrských sítí je vhodné
výrobu směsi realizovat v mobilním míchacím centru na mezideponii s pokládkou strojně finišerem
nebo ev. rozprostření grejdrem. Pro realizaci na místě je vhodné využití 3D technologií.

- Směs RS CA bude realizována ve zrnitosti max. 0/63 mm.

- Směs RS CA musí reflektovat v rámci průkazní zkoušky požadavky dle ČSN 73 6147 a s ohledem na
výskyt PAU v PM rovněž tak i požadavky vyhl. 283/2023 Sb. a TP 150 pro pasivaci PAU.

6. pokládka ložní vrstvy z ACL 16 + (S) v průměrné tl. 40 mm dle ČSN 736121 tab. E.1 pozn. f)

7. provedení vyztužení okrajů ze sklovláknitého kompozita

- dle TP 147, TP 115 pomocí skelné samolepicí mříž s min. tahovou pevností oboustranně 100 / 100
kN a ochranným povlakem skelných vláken polymery s bodem tavení povlaku >220°C, přičemž
ochrana skelných vláken pouze asfaltovým PMB pojivem je nepřípustná. Mříž musí mít min. velikost
oka 25 x 25 mm s plochou volné AC vrstvy mezi oky min. 65%.  Šířka role min. 1,5 m.

- jako teoretickou alternativu pro vyztužení okrajů je možné realizovat směs doplněnou o rozptýlenou
výztuž z aramidových vláken doplněnou do obou vrstev krytu, tedy ACL i ACO.

8. provedení spojovacího postřiku PS CP v min. mn. 0,5 kg/m2 s min. obsahem pojiva v emulzi 65 %
vyrobené z modifikovaného pojiva či modifikací při výrobě, sekundárně modifikovaná emulze je
nepřípustná. V případě potřeby je možné provést ochranu proti nalepování posypem předobalenou drtí
ev. vápenným mlékem.

9. pokládka ložní vrstvy z ACL 16 + (S), PmB 25/55-60 (65) v min. tl. 70 mm

10. provedení spojovacího postřiku PS CP v min. množství 0,4 kg/m2

11. pokládka obrusné vrstvy z ACO 11 +, PmB 45/80-65, 40 mm

Konstrukce vozovky:

ACO 11 +, PmB 45/80-65 min. 40 mm  ČSN 73 6121, TKP kap. 7
PS CP min. 0,4 kg/m2 ČSN 73 6129, TKP kap. 26
ACL 16 S, PmB 25/55-60 min. 70 mm ČSN 73 6121, TKP kap. 7
PS CP min. 0,5 kg/m2 ČSN 73 6129, TKP kap. 26
vyztužení sklovláknitým kompozitem
ACL 16 + 50/70 min. 40 mm ČSN 73 6121,TKP kap.7,
RS CA min. 300 mm ČSN 73 6147
stávající konstrukce

V případě provedení rozšíření vozovky na min. požadovaný příčný profil dle ČSN TP, VL se v místě v
rozšíření provede nová konstrukce vozovky se spodní podkladní vrstvou ze ŠD a jednotnou konstrukcí
podkladní stmelené vrstvy s využitím RS CA v celé šířce vozovky. Pracovní spára v rozšíření pak musí
být vyztužena skelným kompozitem v celé délce rozšíření a šířkou role zabezpečující kotvení do
původní vozovky min. 0,9 m dle TP 147.
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Nová konstrukce v rozšíření bude doplněna o vrstvu štěrkodrti v tl. 150 mm do úrovně – 300 mm
v intravilánu a 250 mm v extravilánu pod niveletu recyklace. V dalším konstrukčním sledu jsou
konstrukční vrstvy stejné jako v místě rekonstrukce stávající vozovky.

Je nezbytné v dostatečném časovém předstihu provést ITT zkoušku vrstvy RS CA, dle podmínek TP
208.

Nezpevněna krajnice bude povrchově upravena R-materiálem v tl. 100 mm.

Nově upravena silnice II/125 bude opatřena svislým a vodorovným dopravním značením.

Je nezbytné v dostatečném časovém předstihu provést ITT zkoušku vrstvy RS CA, dle podmínek TP
208.

Je zde predikce zachování nivelety v průtazích obcí a v extravilánu zvýšení o cca +100mm

4. HLAVNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY

V intravilánových částech komunikace odpovídá přibližně kategorii MO2 -/7/50. V úsecích s malými
směrovými poloměry je dovolená rychlost mezní dle ČSN 736101 kap. 8.3. Výškové řešení
respektovalo stávající průběh s navýšením intravilánu max o 10 mm.

5.  PLOŠNÉ A PROSTOROVÉ NÁROKY

 Stávající délka rekonstruované silnice II/125 je 7212 m z toho v extravilánu je 4815,47 m a v
intravilánu 2396,53 m. Celková plocha mostů 291,55 m2.

6. STAVEBNÍ POSTUPY
V prvním sledu staveních prací bude kácení mimolesní zeleně a stromů na pozemcích lesa.

Přeložky inženýrských sítí mimo zemní práce. V dalším sledu bude rozebrání stávajících mostů a
budou zahájeny stavební práce na silnici II/125 (frézování a rozfrézování) podkladních vrstev včetně
drcení kameniva podkladních vrstev, na velikost zrna pro provedení recyklace. Stavební páce na
silnici a mostech budou prováděny za vyloučeného provozu veřejné dopravy v úseku Předbořice –
Louňovice pod Blaníkem, po polovinách v úseku Kamberk (začátek stavby) – Předbořice.

Spojení obcí Laby – Hrajovice po sil. III tř. v úseku Hrajovice  - sil. II/125 a do obce Laby po
místní komunikaci.

  Po dobu výstavby a uzavření některých úseků sil. II/125 bude vedena veřejná doprava ve
směru jih – sever po silnici II/137 Mladá Vožice – Načeradec a dále po silnici II/150 v úseku
Načeradec – Louňovice pod Blaníkem.

  Ve směru východ – západ budou nosnými komunikacemi sil. II/137 a 150, z kterých
zpřístupnění jednotlivých obcí a zemědělských pozemků bude po silnicích III tř. a místních a
polních stávajících cestách.
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7. SEZNAM SOUŘADNIC

Směrové výpočty trasy byly zpracovány v souřadnicovém systému JTSK.

Bod Staničení Y X Z
Celková
délka Typ Směrník: Poloměr

485 2858,79 720748,27 1100145,574 400,91 2858,72 TP 24,469 -
486 2865,78 720745,689 1100139,07 400,73 2865,71 V 23,222 178,62
487 2874,3 720742,92 1100131,02 400,42 2874,23 KZ 18,342 80,58
488 2883,79 720740,877 1100121,765 400,02 2883,72 PK 8,554 50
489 2889,5 720740,437 1100116,075 399,77 2889,43 ZZ 1,284 50
490 2898,07 720740,998 1100107,531 399,5 2898 V 390,368 50
491 2899,47 720741,229 1100106,146 399,47 2899,4 388,581 50
492 2900 720741,325 1100105,629 399,46 2899,93 387,91 50
493 2906,64 720743,008 1100099,207 399,4 2906,57 KZ 379,452 50
494 2915,16 720746,383 1100091,399 399,4 2915,09 KP 368,608 50
495 2930,07 720755,14 1100079,384 399,4 2930 ZZ 351,983 66,53
496 2930,08 720755,15 1100079,374 399,4 2930,01 351,97 66,55
497 2935,8 720759,229 1100075,377 399,44 2935,73 V 346,852 76,21
498 2941,52 720763,607 1100071,688 399,57 2941,45 KZ 342,416 89,19
499 2964,95 720783,36 1100059,154 400,24 2964,88 ZZ 331,518 293,72
500 2970,31 720788,103 1100056,639 400,43 2970,24 V 330,66 619,16
501 2975,16 720792,403 1100054,406 400,66 2975,09 PT 330,411 -
502 2975,68 720792,868 1100054,165 400,69 2975,61 KZ 330,411 -
503 2983,36 720799,683 1100050,637 401,11 2983,29 TP 330,411 -
504 2988,53 720804,253 1100048,217 401,4 2988,46 ZZ 332,184 92,83
505 2993,36 720808,395 1100045,736 401,62 2993,29 PK 337,043 48
506 2997,06 720811,404 1100043,586 401,73 2996,99 V 341,949 48
507 3000 720813,674 1100041,714 401,77 2999,93 345,853 48
508 3002,39 720815,43 1100040,095 401,78 3002,32 349,02 48
509 3005,59 720817,649 1100037,794 401,76 3005,52 KZ 353,261 48
510 3010,21 720820,575 1100034,221 401,71 3010,14 359,388 48
511 3011,92 720821,57 1100032,827 401,68 3011,85 ZZ 361,659 48
512 3020 720825,567 1100025,814 401,63 3019,93 V 372,378 48
513 3020,87 720825,926 1100025,021 401,63 3020,8 373,533 48
514 3027,05 720828,052 1100019,219 401,65 3026,98 KP 381,734 48
515 3028,08 720828,334 1100018,23 401,66 3028,01 KZ 382,957 60,43
516 3032,05 720829,3 1100014,378 401,7 3031,98 PT 385,049 -
517 3048,59 720833,149 1099998,292 401,87 3048,52 ZZ 385,049 -
518 3073,02 720838,832 1099974,539 402,46 3072,95 V 385,049 -
519 3079,61 720840,366 1099968,126 402,73 3079,54 TT 385,049 -
520 3079,71 720840,38 1099968,031 402,73 3079,64 TP 390,451 -
521 3097,44 720842,729 1099950,457 403,7 3097,37 KZ 393,732 172
522 3100 720842,96 1099947,907 403,87 3099,93 394,748 150,3
523 3118,77 720842,975 1099929,159 405,08 3118,7 ZZ 6,379 78,07
524 3124,79 720842,132 1099923,209 405,47 3124,72 V 11,658 67,66
525 3129,71 720841,055 1099918,408 405,8 3129,64 PK 16,541 61
526 3130,8 720840,765 1099917,358 405,87 3130,73 KZ 17,678 61
527 3141,58 720836,912 1099907,305 406,6 3141,51 ZZ 28,929 61
528 3150,01 720832,698 1099900,006 407,14 3149,94 V 37,732 61
529 3158,07 720827,771 1099893,64 407,62 3158 46,139 61
530 3158,45 720827,518 1099893,356 407,64 3158,38 KZ 46,536 61
531 3170,81 720818,392 1099885,049 408,33 3170,74 ZZ 59,437 61
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532 3175,83 720814,235 1099882,229 408,63 3175,76 V 64,681 61
533 3180,86 720809,86 1099879,761 408,97 3180,79 KZ 69,925 61
534 3186,43 720804,792 1099877,457 409,36 3186,36 KP 75,736 61
535 3197,24 720794,496 1099874,176 410,12 3197,17 ZZ 83,971 132,82
536 3200 720791,818 1099873,514 410,31 3199,93 85,095 189,83
537 3206,43 720785,55 1099872,094 410,73 3206,36 PT 86,173 -
538 3209,9 720782,159 1099871,346 410,94 3209,83 V 86,173 -
539 3222,56 720769,799 1099868,618 411,63 3222,49 KZ 86,173 -

8. ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A
ORIENTACE

Není součástí

9. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI VÝSTAVBĚ

Právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (vymezení
pojmu je uvedeno v ustanovení § 349 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce) jsou
předpisy na ochranu života a zdraví, předpisy hygienické a protiepidemické, technické
předpisy, technické dokumenty a technické normy, stavební předpisy, dopravní předpisy,
předpisy o požární ochraně a předpisy o zacházení s hořlavinami, výbušninami, zbraněmi,
radioaktivními látkami, chemickými látkami a chemickými přípravky a jinými látkami
škodlivými zdraví, pokud upravují otázky týkající se ochrany života a zdraví. Pokud při
stavební činnosti dochází ke střetu se silniční, železniční, pěší nebo vodní dopravou, je nutné
identifikovat tato rizika a přijmout potřebná opatření k zabránění ohrožení veřejnosti. Při
stavebních a udržovacích pracích na dálnicích a silnicích za provozu je nutné přijmout
potřebná preventivní opatření k zabránění ohrožení osob pohybujících se na staveništi
(pracovišti) veřejnou dopravou.

Při zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení při přípravě a provádění stavebních
a montážních prací je třeba respektovat ustanovení závazných předpisů a nařízení, zejména
pak:

 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a
ochranu zdraví při práci na staveništích včetně příloh č. 1-5 k nařízení vlády č. 591/2006
Sb. a včetně citovaných zvláštních právních předpisů, zahrnujících mimo jiné:

- požadavky na zajištění staveniště

- požadavky na používání a obsluhu strojů a nářadí na staveništi

- skladování a manipulace s materiálem

- zemní a výkopové práce

- betonářské, železářské a zednické práce
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- montážní a bourací práce

- svařování a nahřívání živic

- práce a činnosti se zvýšeným rizikem ohrožení života nebo poškození zdraví

 Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů
 Zákon č. 369/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, ve

znění pozdějších předpisů.
 Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví

při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky
 Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. , kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví

zaměstnanců při práci
 Zákon 262/2006 Sb., zákoník práce
 Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany

zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví
při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

 Nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z
odborné způsobilosti.

 Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní
prostředí.

 Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních
značek a zavedení signálů.

 Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce.
 Zákon č. 133/1985 sb. o požární ochraně
 Vyhláška č. 246/2001 Sb.Vyhláška Ministerstva vnitra o stanovení podmínek požární

bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)
 Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách ve znění pozdějších předpisů
 Zákon č. 183/2006 sb. o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších

předpisů.
 Nařízení vlády 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a

používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí.
 Vyhláška č. 87/2000 Sb., stanovení požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic

v tavných nádobách
 Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a

vibrací

Praha  08/2024 Michal Mandík, DiS.
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10.ZÁVĚRY Z BEZPEČNOSTNÍHO AUDITU

V průběhu zpracování dokumentace PDPS byl vydán „Bezpečnostní audit“ (BA) viz příloha
v dokladové části. BA vydal zprávu o rizikách a zároveň obsahuje doporučení k zapracování.

- Bylo doplněno svislé dopravní značení dle BA
- Bylo doplněno vodorovné dopravní značení dle BA
- Byly doplněny bezpečnostní prvky dle BA ( prodloužení svodidla, doplnění svodidla, šikmá
čela propustků)
- V BA je požadavek na kácení nebezpečných stromů v blízkosti silnice. Na tyto stromy z BA
bude samostatně vyřízeno povolení ke kácení. Jedná se cca o 12 vzrostlých stromů v těsné
blízkosti komunikace

Praha 12/2024


