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HERKA CONSULTING ENGINEERING

1 IDENTIFIKACNI UDAJE

stavba: 11105 Kamenny Pfivoz, mosty ev. €. 105-008 a 105-009 pies
feku Sazavu v obci Kamenny Pfivoz

objekt: SO 201.1 Most ev.€. 105-009 pfes Sazavu - PROVIZORNI
PODEPRENI

obec: Kamenny PFivoz

katast. Uzemi: Kamenny PFivoz (539368)

kraj: Stfedocesky kraj

investor: StfedoCesky kraj

Zborovska 81/11
150 21 Praha 5

stupen dokumentace: vyrobné — technicka dokumentace (VTD)
zhotovitel: SPOLECNOST KAMENNY PRiVOZ
vedouci spolec¢nik: SILNICE GROUP a.s.

Na Florenci 2116/15
110 00 Praha 1 — Nové Mésto

spole¢nik: Spoleénost T.A.Q. s.r.o.
Fetrovska 1002/59
160 00 Praha 6 - Dejvice

projektant RDS provizorniho mostu: HCE — Herka Consulting Engineering
Kounicova 509/54
602 00 Brno

zodpovédny projektant: Ing. Martin Herka — autorizovany inzenyr CKAIT 1007185
tel.: +420 728 880 600
e-mail: martin@herka-consulting-engineering.cz

pozemni komunikace: komunikace 11/105 na rekonstruovaném mosté
pfemostované prekazky: feka Sazava
fiéni km 11,0

2.1 ZAKLADNIi UDAJE O STAVAJICiM MOSTU PODLE CSN 73 6200

charakteristika stavajiciho mostu: Nytované ocelové pfihradové nosniky se zkfizenymi diagonaly
rozpéti 44,8m. Pri¢niky pfihradové rozpéti 5,60m a 4,48m,
vy$ky 1,70m. Podélniky z valcovanych profil(i | 240. ZB deska
mostovky tl. 0,16-0,20m s nabéhy 0,135m nad podélniky
spfazena s ocelovymi nosniky. Zavétrovani v Urovni spodnich
pasu pfiénikd diagonalami z uhelnikd. Ocelolitinova lozZiska,
pevna na pilifi, valeCkova na opérach. Opéry a pilif Zulové
fadkové zdivo.

délka nosné konstrukce: ~88,4 m

délka mostu: ~140m

Sikmost mostu: kolmy (100g)

volna Sifka mostu: 4,60 m

Sifka chodnik(: 2x1,0m

Sitka mostu: 7,95 m

rozpéti poli: 448 + 44,8 m

vySka mostu nad terénem: niveleta cca 5,15 m nad normalni hladinou vodotece
volna vyska na mosté: neomezenda

stavebni vyska: ~2,48 m

AKCE: 11105 Kamenny Pfivoz, mosty ev.¢€. 105-008 a 105-009 pies Sazavu v obci Kamenny Pfivoz
OBJEKT: SO 201.1 Most ev.&. 105-009 pfes Sazavu - PROVIZORNiI PODEPRENI
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2.1

2.2

2.3

HERKA CONSULTING ENGINEERING
plocha nosné konstrukce: 91,5x 7,95 m=727,4 m?

rok vystavby: 1901

zatizitelnost mostu: dle MPM ze dne 22.03.2024 (Ing. Jan Rech)
Vn=3,5t Vr=4,0t, max. napravovy tlak 2,6 t

VSEOBECNY POPIS

Most pfes Sazavu se nachazi na silnici 11/105 a pfechazi feku v fkm 11. Mostni konstrukce ma
dvé pole o rozpéti 2x44,8m. Nosnou konstrukci tvofi nytované ocelové pfihradové nosniky se
zkfizenymi diagonalami. PFi¢niky jsou pfihradové o rozpéti 5,60m a 4,48m, vysky 1,70m. Podélniky
jsou z valcovanych profilii | 240. ZB deska mostovky je tl. 0,16-0,20m s nab&hy 0,135m nad podéliniky
a je sprfazena s ocelovymi nosniky. Zavétrovani v drovni spodnich pasl pfiénikG diagonalami z
Uhelnikl. Ocelolitinova loziska, pevna na pilifi, valeckova na opérach.

UCEL PODEPRENi A POZADAVKY NA JEHO RESENI

Na zakladé Mimoradné mostni prohlidky ze dne 22.3.2024 byla sniZzena zatiZitelnost mostu s
ohledem na havarijni stav nosné konstrukce mostu na Vn=3.5t. Pfedev§im se jedna o silnou korozi v
misté spoju pfihradové konstrukce a stav lozZisek, které jiz neplni svoji funkci. S ohledem na tento stav
bude na provedeno podepfeni NK mostu. Tato dokumentace popisuje toto technické opatfeni pro
podepieni NK mostu, aby mohl byt zachovan provoz do doby celkové opravy mostu.

Podklady pro vypracovani projektu:

1) MPM 105-009 (22.03.2024, Rech Jan, Ing.)

2) Zaméfeni uzemi (GEOVIA s.r.o0., Ing. Martin Kapitancik, 04/2021)
3) Prlzkum inzenyrskych siti (Pontex, spol. s r.o., 2021)

4)  Geotechnicky priazkum (INGES s.r.o., Ing. Marek Soukup, 2021)

5) dokumentace PDPS (PONTEX, spol. s.r.0. — 7/2024)

6) Smérnice pro pouzivani materialu PIZMO

SOUVISEJICi OBJEKTY

Projektova dokumentace fteSi realizaci provizorniho podepieni mostu do doby jeho
rekonstrukce. Do€asné podpéry budou vyuZity i pfi stavbé& nového mostu — feSeni neni souc€asti této
PD.

Cislo SO Nazev SO

101 Silnice 11/105

134 Chodniky a vjezdy

201.1 Most ev. €. 105-009 pfes Sazavu - podepieni
202 Most ev. &. 105-008

211 Zajisténi opérné zdi 2
212 Opérna zed 3

220 Provizorni lavka pro pési
301 Destova kanalizace

401 Vefejné osvétleni

402 Prelozka Cetin

403 Prelozka CEZd

UZEMNi PODMINKY

Zajmové Uzemi lezi v udolni nivé Ffeky Sazavy v okrese Praha-zapad, asi 4 km jiZzné od
Jilového u Prahy, v nadmofiské vySce cca 220-250 m. Obec je rozdélena na dvé ¢asti fekou Sazavou,
obé strany jsou spojeny ocelovym piihradovym mostem. Obec se sklada ze &tyf casti, a to
Kamenného PFivozu (i ndzev k. U.), Kamenného Ujezdce (leZi v k. 4. Kamenny Pfivoz), Zampachu

AKCE: 11105 Kamenny Pfivoz, mosty ev.¢€. 105-008 a 105-009 pies Sazavu v obci Kamenny Pfivoz
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HERKA CONSULTING ENGINEERING

(lezi v k. U. Kamenny Pfivoz) a Hostéradic (i nazev k. U.) s osadou Rakousy. Obci prochazeji silnice
11/105 Praha - Jilové u Prahy - Kamenny PFivoz - Neveklov - Sedléany a 11/106 Stéchovice - Kamenny
PFivoz - Tynec nad Sazavou - BeneSov. Obci vede i Zelezni¢ni Trat 210 Praha - Vrané nad Vltavou -
Jilové u Prahy - Cer&any. Je to jednokolejna regionalni trat, doprava byla v Gseku Jilové u Prahy -
Ceréany zahajena roku 1897. ReSeni neméni dosavadni vyuZiti Gzemi.

Z dostupnych podkladt vyplyva, ze v blizkosti mostu jsou vedeny inzenyrské sité,
které by vSak nemély byt stavbou dotéeny. Tuto skuteé¢nost je nutné pred zahajenim praci
ovérit dle podminek jednotlivych spravci siti.

CHARAKTER PREMOSTOVANE PREKAZKY

Pfemostovanou prekazkou je feka Sazava v fkm 11,0.

GEOTECHNICKE PODMINKY

Zajmové uzemi lezi v uzké udolni nivé Sazavy a na pravém bfehu (most ev. €. 105-008 a opérna zed)
a okraji nivy, ktera je na obou bfezich ohrani¢ena strmymi svahy. Na pravém bfehu je patrnych nékolik
skalnich vychozll a skalnich stén. Nékteré jsou zakryty opérnymi zdmi nad silnici ¢. 105 ve sméru na
Jilové u Prahy a silnici €. 106 ve sméru na Krhanice. Skalni podlozi v zajmovém prostoru a $ir§im
okoli tvofi granodiority, tonality a kiemenné diority sazavského typu sazavské skupiny stfedoCeského
plutonu. Zdravé, €i slabé navétralé granodiority vychazeji na povrch v €etnych skalnich vychozech na
pravém bfehu. V prostoru koryta feky Ize skalni podlozi tvofené zdravymi granodiority pfedpokladat v

hloubce 1-2 m pod Urovni dna, pod vrstvou balvanitych §térku.

Na levém bfehu byly zastizeny zvétralé granodiority (poloha *5a*) v hloubce od 4,2 m pod terénem, {j.
v drovni 226,6 m n.m. Granodiorit je tmavé Sedého zbarveni s vyraznymi rGZzovymi zrny Zivcl
(ortoklasu). Skalni podlozi je prekryto eluvialnimi zvétralinami charakteru ulehlého pisku s pfimési
jemnozrnné zeminy (poloha *4*). PisCita frakce je hrubé zrnitd az drobné Stérkovita, ostrohranna.
Mocnost eluvialnich piskl je 0,7 m. VySe v mocnosti cca 1 m je uloZena piscita hlina (poloha *3*) tuhé
az pevné konzistence. Svrchni vrstvu pfirozeného geologického profilu v hloubce 0,5-2,4 m tvofi
deluvialni pisky s pfimési jemnozrnné zeminy (poloha *2*), které jsou stfedné ulehlé, stfedné a hrubé
zrnité. VySe jsou uloZeny navaZzky (poloha *1*), a to konstruk&ni vrstvy vozovky (pisCitokamenity
podsyp a Zivice).

Na pravém bfehu byly do hloubky 0,9 m zastizeny hlinitopisCité navazky (poloha *1*) a hloubégji
stfedné ulehly hlinity pisek s polohami piséité hliny (poloha *2*). Vrt byl ukon&en na nevrtatelném
bloku granodioritu, pravdépodobné se jedna o balvanité Stérky tvofici vypli koryta nad skalnim
podlozim. V prostoru nad opérnou zdi, zhruba z Urovné povrchu vozovky silnice €. 105, byl proveden
prizkumny vrt KP 3. Zdravé granodiority (poloha *5b*) byly dokumentovany v hloubce od 1,9 m pod
vrstvou navazky (poloha *1*), ktera je pfevazné hlinitopis€ita a svrchu tvofena konstrukénimi vrstvami
povrchu autobusové zastavky (dlazba, podsyp). Severovychodné od silnice je strma skalni sténa,
ktera je z mensi &asti odkryta a pfevazné zakryta opérnou sténou. Lze pfredpokladat, ze zajmova
opérna sténa pod silnici je zaloZena na skalnim podloZi.

Zatfidéni zemin a hornin

Zeminy a horniny Ize rozdélit na zakladé vizualniho popisu do nasledujicich geotechnickych poloh,
které pfedstavuji vzdy relativné homogenni €asti vrstevniho profilu. Zeminy a horniny jsou zafazeny do
nasledujicich tfid dle dfive platné CSN 73 1001 Zakladova plida pod plodnymi zaklady (zatfidéni je
shodné s platnou CSN 73 6133 Navrh a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci a dal$imi
CSN).

Poloha *1* navazka

zatfidéni dle CSN 73 1001 : nezatfidéno
Poloha *2* pisek s pfimési jemnozrnné zeminy, stfedné ulehly

zatfidéni dle CSN 73 1001 : S 3, S-F (pisek s pfim. jemnozrn. zeminy)
Poloha *3* hlina piscita, tuhé az pevné konzistence a pisek hlinity, stfedné ulehly

zatfidéni dle CSN 73 1001 : F 3, MS (hlina pis¢ita) a
S 4, SM (pisek hlinity)
Poloha *4* pisek s pfimési jemnozrnné zeminy, ulehly (eluvium)
zattidéni dle CSN 73 1001 : S 3, S-F (pisek s pfim. jemnozrn. zeminy)
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HERKA CONSULTING ENGINEERING
Poloha *5a* granodiorit zvétraly (skalni podlozi)

zatfidéni dle CSN 73 1001 : R 5
Poloha *5b* granodiorit zdravy (skalni podloZzi)
zatfidéni dle CSN 73 1001 : R 2

Prevzato z [1].

3 TECHNICKE RESENIi PROVIZORNIHO PODEPRENI

3.1 POPIS STAVAUJICIHO STAVU

Zaklady mostnich opér jsou nepfistupné, zplsob zaloZeni objektu predpokladan plosny.
Opéry a stfedni pilif z masivniho kvadrového zdiva (Zula). Opéra 1 - levé kfidlo je masivni, ze
zulového kvadroveého zdiva. Funkci pravého kfidla plni navazujici masivni zelezobetonova opérna zed
komunikace. Opéra 3 - levé kfidlo je masivni, ze Zulového kvadrového zdiva, funkci pravého kfidla
prejima opérna zed z betonovych prefabrikati. Mezi bloky zavérné zdi opéry 1 je trhlina. Opéra 1
vpravo - trhlina prostupujici Sikmo mezi kamennymi bloky, degradace sparovani. Zatékani na
zavérnou zed opéry 1 i 3. Znecisténé ulozné prahy opér i pilife. Svahovy kuzel u jednoho kfidla je ze
stfikaného betonu.

Nosna konstrukce: Silna koroze s oslabenim v misté uloZeni a styénikd. Korozni ubytky pod
nanosy necistot se nedaji odhadnout. V misté styku pfFi¢nik( s hlavnimi nosniky je listkova koroze a
znaéné korozni Ubytky. Koroze spodni pasnice i mimo sty&niky. Zelezobetonova deska mostovky je na
spodnim lici lokalné poruSena trhlinami. Na spodnim lici desky mostovky je nedostatecna kryci vrstva
betonu a misty se prokresluje korodujici vyztuz, lokalné je vyztuz obnazena. V misté spfazeni ocelové
konstrukce s betonovou mostovkou je ocelova konstrukce zkorodovana. Koroze ocelové konstrukce
degraduje pfilehly beton. Loziska jsou zanesena necistotami, které vytvareji korozni prostfedi. Loziska
silné koroduji, misty maiji zcela rozpadlé nékteré Casti. Nad obéma opérami jsou elastické mostni
zavéry. Mostni zavéry jsou zcela vytlu¢ené az na ocelové profily. Dilataénimi zavéry zatéka na ulozné
prahy. V krytu vozovky na mosté jsou pfi¢né trhliny. Na pfedpolich mostu je rozpraskany kryt vozovky.

Chodniky oboustranné, na chodnikovych konzolach vné hlavnich nosnik(, povrch z podélnych
dfevénych foSen. Pravy chodnik je uzavfen pro vstup chodcll. Na mosté jsou povrchové odvodriovace
15 x 15 cm s pfimym odtokem pod most. V kfidlech osazeny chrliCe. Odvodfiovace jsou zaneSené
necistotami. Zabradli vné chodnikovych konzol je ocelove, tfimadlové z valcovanych profild. Mezi
vozovkou a chodniky je osazen odrazny obrubnik.

Na obou stranach mostu jsou osazeny znacky B13 (3.5t). Tabulky s ev.C. mostu, tabulka
IS15a, IS16d a P7, P8. Pfed pravym chodnikem je na obou stranach umisténa znacka B30.

U stfedniho pilife je ledolam z betonu s dfevénym vypletem. Pod chodniky vedou chranicky s
inZenyrskymi sitémi. Na pravé stran& nad opérami i pilifem jsou k nosné konstrukci pfipevnény sloupy
vefejného osvétleni, které v misté uchyceni koroduiji.

3.2 PODEPRENiI MOSTU Z MATERIALU PIZMO

Pfed zahajenim vlastnich praci bude vylouCen péSi provoz na mosté a bude zfizena
provizorni lavka pfes Sazavu (viz SO 220). Podepreni je navrzeno z materialu PIZMO, jako stojky v
rastru 2x2m, vzdy v poloviné rozpéti hlavniho pole. V podélném sméru se uvazuji dvé fady stojek pod
kazdym polem a v pficném sméru, ve sméru toku se jedna o 5 fad stojek. Umisténi je v pFicném
sméru takové, aby tato konstrukce podepirala stavajici most a zaroven pozdéji slouzila pro demolici, i
vystavbu nového. Skladba stojek z materidlu PIZMO je vyobrazena v pfislusnych vykresovych
pfilohach RDS a VTD.

3.2.1 VYKOPY A ZASYPY
Vykopy - vramci stavby provizorniho podepfeni bude nutné provést vykopové prace
v pfiméfeném rozsahu v koryté feky Sazavy — odstranéni mékkych a netnosnych nanosu v koryté pro

uloZeni mezilehlych podpér z materialu PIZMO.

Zasypy — provedeni ochrannych hrazek z lomového kamene cca 60-200 kg.
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3.2.2 ZALOZENI

Konstrukce provizorniho podepfeni - pfihradové stojky z inventarniho materialu PIZMO bude
zalozena na podlozkach nanozek sloupkl PIZMO, které jsou urené pro zakladani pfimo v koryté
vodotece. Bude proveden podsyp ze SD pro urovnani dna v tl. cca 0,20m.

3.2.3 PROVIZORNi PODPERY

Konstrukce provizorniho podepfeni - prihradoveé stojky zinventarniho materialu PIZMO.
Podpéry budou sestaveny z inventarnich dilct PIZMO:

- podlozky nanozek N1

- nanozky N2

- nohy nanozek N3

- sloupky S2, S4

- ztuzZidla Z2, Z3

- rostové nosniky R2, R3
- spojovaci desky

Vykaz sou&asti a materialu PIZMO je uveden ve vykresové ptiloze 03 Provizorni podpéra.

Zhotovitel praci musi spliovat podminky odborné zplsobilosti (certifikat systému
jakosti pro vyrobu a montaz OK se zaméfenim na stavbu mostnich provizorii). Pro stavbu smi
byt pouzity pouze neopotiebované a neposkozené soucéasti. Pri prejimce materialu musi byt
vzdy provedena technicka prohlidka a sepsan protokol. Montaz a demontaz ocelové
konstrukce musi byt v souladu s predpisy a pokyny vydanymi vyrobcem.

3.2.4 AKTIVACE PODEPRENI

Na hornich pfi¢nych roStovych nosnicich bude provedeno podlozeni mostu. Aktivace
podepfeni prob&hne pfizvednutim stavajici konstrukce mostu o +5-10 mm hydraulickymi lisy, které
budou odpovidat vypocétené reakci 1100 kN (napf. 2x 90t). Hydraulické lisy budou umisténé na
hornich pfiénych rostovych nosnicich vedle mista podlozeni mostu. Pfed aktivaci bude provedeno
zaméfeni (nivelace) spodni hrany hlavnich nosnikG v ose podpéry PIZMO. Zaroveh bude pred
zvedanim provedeno kontrolni méfeni mezery mezi roStovym nosnikem a spodni hranou hlavniho
nosniku. Po zvednuti bude mezera vypinéna dfevénym prazcem / foSnou z mékkého dfeva pro
dosednuti na nytovany podhled NK. Rektifikace podepfeni dle skute¢nosti na misté. Poté budou
hydraulické lisy uvolnény. Po uvolnéni lisi bude provedeno zaméfeni spodni hrany hlavnich nosniki
mostu. Mé&feni bude slouzit k naslednému vyhodnoceni.

3.2.5 PROTIKOROZNi OCHRANA KOVOVYCH KONSTRUKCI

Konstrukce PIZMO je standardné opatfena zvlastni protikorozni ochrannou vrstvou.

3.3 PODMINKY PROVIZORNIHO PODEPRENi Z MATERIALU PIZMO A REALIZACE
STAVBY

- Zhotovitel praci musi spliovat podminky odborné zpuUsobilosti (certifikat systému
jakosti pro vyrobu a montaz OK se zaméfenim na stavbu mostnich provizorii). Pro
stavbu smi byt pouzity pouze neopotiebované a neposkozené soucasti. Pii prejimce
materialu musi byt vzdy provedena technicka prohlidka a sepsan protokol. Montaz a
demontaz ocelové konstrukce musi byt v souladu s predpisy a pokyny vydanymi
vyrobcem.

- Material provizornich podpér PIZMO bude z vlastnich zasob zhotovitele stavby. Zhotovitel tedy
bude zajistovat dopravu na misto stavby, montaz a udrzbu.

- Vpfipadé, Ze dojde k prodlouZeni doby vyuZivani mostniho provizoria, bude v souladu
s obchodnimi podminkami v pfipadé potfeby dopoditavana skuteéna doba udrzby mostu.
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ZAJISTENI PRISTUPU NA STAVBU

PFistup na stavbu bude zajistén po stavajici pozemni komunikaci. Bude vytvofeno zafizeni
stavenis§té v predpoli mostu ze strany montaze provizorni podpér.

DOPRAVNiI OPATRENI, OBJIZDKY A VYLUKY DOPRAVY

Béhem montaze provizorniho podepfeni a jeho demontaze bude provoz vefejné dopravy
po stavajici mistni komunikaci pfes stavajici trvaly most omezen.

UPRAVY KOLEM PROVIZORNIHO PODEPRENI

Vzhledem k povaze konstrukce (doCasna) se nefeSi. Budou provedeny pouze ochranné hrazky
z lomového kamene.

VYSTAVBA PROVIZORNIHO PODEPRENI

Provizorni podepfeni mostu bude provedeno pomoci kombinace jefabové a dalSi strojni
techniky. Prace budou provedeny v zimnich mésicich, kdy nehrozi ohroZeni chranénych Zzivocichl
Vv Fece jejim znecisténim. Pro prace v fece bude pfitomen biologicky dozor stavby a misto umisténi
panelll a ochrannych nasypl bude pfedem zkontrolovano na vyskyt téchto Zivocichl, ktefi budou
pfipadné pfemisténi.

Prace se predpokladaji nejprve navezenim &asti ochrannych nasypl pro omezeni proudici
vody dle stavu. Déle se z nasypané SD nejvét$iho zrna urovna dle stavu vody dno pro usazeni
nanozek PIZMO. Tyto se osadi a na né se usadi stojky podepfeni z materialu PIZMO. Provede se
zavétrovani podpurné konstrukce, dale se osadi roznaseci nosniky/rost. Unosnost pilift se uvazuje
100t na jeden sloupek.

Zpusob provedeni zalozeni podpurnych konstrukci v fece zavisi na momentalnim pratoku a
hladiné vody, situace mlze byt vyrazné odliSna, nez je stav vody (normalni hladina) uvedena na
vykresech. Podle situace se zpUsob zalozeni a uroven panelll mize zménit.

Po dokonceni vystavby mostu v dal3i etapé& stavby bude tento provizorni most zcela
odstranén opacnym postupem nez byla provedena montdz, v€etné nasypaného materidlu v fece a
okoli uvedeno do puvodniho stavu.

POSTUP A TECHNOLOGIE VYSTAVBY

Navrzen je predpokladany a proveditelny ¢asovy postup praci. Tento ¢asovy postup
praci neni pro zhotovitele zavazny, ale ma predevsim informativni funkci. Zhotovitel muze
optimalizovat harmonogram realizace.

-  pfiprava stavenisté a zfizeni zajiSténi a zafizeni stavenisté

- vyskladnéni materialu a zfizeni skladky materialu PIZMO

- geodetické vytyCeni osy provizorniho podepfeni a podrobnych bodd pro spodni stavbu a
montaz

- provedeni vykopovych praci

- predmontaz dilcti na skladce a presun konstrukce provizorniho podepfeni do koryta

- aktivace ulozeni NK stavajiciho mostu

- vyklizeni prostoru stavenisté

- po ukoné&eni rekonstrukce mostu dekompozice podpér, demontaz a odvoz

VZTAH K UZEMi (INZENYRSKE SITE, OCHRANNA PASMA, OMEZENi V PROVOZU)

V prubéhu stavby provizorniho pfemosténi se vzhledem k charakteru budované konstrukce
neuvazuje s provedenim prelozek stavajicich inzenyrskych siti. Pfed zahajenim praci je nutno
v8echny inZzenyrské sité vytycit.

AKCE: 11105 Kamenny Pfivoz, mosty ev.¢€. 105-008 a 105-009 pies Sazavu v obci Kamenny Pfivoz
OBJEKT: SO 201.1 Most ev.&. 105-009 pfes Sazavu - PROVIZORNiI PODEPRENI

TECHNICKA ZPRAVA
vyrobné — technicka dokumentace (VTD) stranka 8 z 9



421

5.1

6.1

HERKA CONSULTING ENGINEERING

Pfistup na stavbu bude po stavajicich komunikacich. Pro napajeni stavby elektfinou bude
zfizena dodasna pfipojka nizkého napéti realizovana dle pfipojovacich podminek distributora CEZ
Distribuce. Zdroj technické vody pro stavbu bude z feky Sazavy, pitna voda bude zajisténa
Z pfistavenych zasobnikU, které budou soucasti zafizeni stavenisté a budou dle potfeby doplfiovany.
Odvodnéni stavebniho pozemku bude do feky Sazavy.

DOTCENE POZEMKY

Viz situace s vytyCenym obvodem stavenistg, resp. zaborovy elaborat provizorniho podepfeni.
UDRZBA

ODSTRANENIi ZAVAD
Veskeré zavady zjiSténé pfi jakékoliv prohlidce je tfeba neprodlené odstrariovat. V pfipadé je
nutno zastavit na mosté provoz az do zjednani napravy.

DEMONTAZ PODEPRENI

POSTUP A TECHNOLOGIE DEMONTAZE

Navrzen je predpokladany a proveditelny ¢asovy postup praci. Tento ¢asovy postup praci
neni pro zhotovitele zavazny, ale ma predev§im informativni funkci. Zhotovitel muze
optimalizovat harmonogram realizace.

- priprava stavenisté a zfizeni zajisténi a zafizeni stavenisté
- dekompozice podpér

- ocCisténi dilcu a odvoz dilct do skladu zhotovitele

- vyklizeni prostoru stavenisté

Pozn.: Pro demontaz provizorniho podepfeni se pfedpoklada stejny rozsah dopravnich opatfeni jako
pfi zfizeni provizorniho pfemosténi.

PROVEDENE VYPOCTY A POSOUZENI

Statické posouzeni je samostatnou pfilohou PD — RDS objektu SO 201.1.

ZAVER
Technické fe$eni provizorniho podepieni z materidlu PIZMO je navrzeno podle norem

a stavebnich predpist platnych v Ceské republice, zejména dle pfislugnych technickych norem a
smérnic a Technickych a kvalitativhich podminek staveb pozemnich komunikaci (TKP).

Dotazy dopliujici technické informace sméfujte na projektanta:

HCE — Herka Consulting Engineering

Kounicova 509/54

602 00 Brno

zodpovédny projektant: Ing. Martin Herka — autorizovany inzenyr CKAIT 1007185
tel.: +420 728 880 600
e-mail: martin@herka-consulting-engineering.cz

V Brné, 30.3.2025 Ing. Martin Herka
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