EVROPSKA UNIE
Evropsky fond pro regiondini rozvoj

Operagnl program Zivotni prostiedi

SMLOUVA O VYKONU CINNOSTI TECHNICKEHO DOZORU STAVEBNIKA
A KOORDINATORA BOZP

Smluvni strany

Zakladni Skola, Mateiska Skola specialni a Prakticka Skola Jesenice, Plzeniska 63
(Objednatel)

Hana Pastyiikova, Husitské namésti 3002, 438 01 Zatec, IC 445 36 569
(Zhotovitel)
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Dnesniho dne uzaviely Smluvni strany:

Objednatel: Zakladni Skola, Matefska $kola specialni a Prakticka $kola Jesenice, Plzefiska 63
se sidlem: Plzenska 63, 270 33 Jesenice
ICO: 47013711
DIC: CZ47013711
bankovni spojen: Ceska spofitelna
¢islo uctu: 542476329/0800
zastoupen: Mgr. Hana Vanicka, feditelka pfispévkové organizace

(dale jen ,,Objednatel*)

a
Zhotovitel: Hana Pastyfikova
se sidlem: Husitské namésti 3002, 438 01 Zatec
ICO: 445 36 569
bankovni spojeni: KB Zatec
¢islo uctu: 43-3505610297/0100
zastoupena: Hana Pastytikova

(dale jen ,,Zhotovitel*)

v souladu s ustanovenim § 2586 a nasl. zdkona &. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik (dale téz »0obcéansky
zakonik &i 0. z.%), § 152 odst. 4 zakona &. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu (dale té2
StZ) a zakonem ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi poZzadavky bezpeé&nosti a ochrany zdravi pii praci
v pracovnépravnich vztazich a o zajiSténi bezpeénosti a ochrany zdravi pfi Ginnosti nebo poskytovani sluzeb
mimo pracovnépravni vztahy, ve znéni pozdéjsich piedpist (dale jen ,,Zakon o BOZP*), tuto:

Smlouvu o vykonu ¢innosti technického dozoru stavebnika a koordinatora BOZP

(dale jen ,,Smlouva*).

VZHLEDEM K TOMU, ZE

(A)  Objednatel provedl zadavaci fizeni na vefejnou zakdzku s nazvem ,,TDS vé. BOZP na akci —
SniZeni energetické naroénosti budovy — §kola Jesenice* (dale jen ,,Vefejna zakazka®);

(B)  Zhotovitel podal zdvaznou nabidku na Vefejnou zakdzku a tato byla Objednatelem vybrana jako
nejvhodnéjsi;

(C)  Zhotovitel je podnikatelem, ktery je schopen fadn& splnit pfedmét Vetejné zakazky, k Eemuz ma
pfisluSna opravnéni, mimo jiné je opravnén provadét vykon &innosti koordinatora BOZP dle Zakona
0 BOZP a dle provadécich pfedpisi k tomuto zdkonu, zejména dle nafizeni vlady &. 591/2006 Sb., o
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blizSich minimélnich pozadavcich na bezpe&nost a ochranu zdravi pti praci na stavenistich, ve znéni
pozdéjSich predpisii, a ze ma odbornou zpisobilost pro vykon stavebnich koordinatorti BOZP s
osvédCenim platnym v Ceské republice;

(D)  Objednatel ma, s ohledem na vysledek zadavaciho Fizeni na Vefejnou zakazku, v umyslu zadat
Zhotoviteli realizaci pfedmétu plnéni Vefejné zakazky; a

(E)  smluvni strany maji zdjem upravit svd prava a povinnosti tak, aby zejména doslo ze strany
Zhotovitele k fadné realizaci pfedmétu plnéni Vetejné zakazky;

se smluvni strany, védomy si svych zavazki v této Smlouvé obsazenych a s imyslem byt touto Smlouvou
vazany, dohodly na nasledujicim zn&ni Smlouvy:

1. UCEL A PREDMET SMLOUVY

1.1 Ugelem této Smlouvy je zajisténi fadného vykonu ¢innosti technického dozoru stavebnika ve smyslu §
152 odst. 4 zakona €. 183/2006 Sb., o Gzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zikon), ve znéni
pozdé&jsich predpisii (dle jen ,,vykon &innosti TDS*) a zajisténi fadného vykonu &innosti koordinatora BOZP
na stavenisti, pfi piipravé stavby a ve fazi jeji realizace dle Zakona o BOZP (dale jen ,,vykon &innosti
koordinatora BOZP*) Zhotovitelem pro Objednatele v souvislosti s ptipravou a realizaci stavby ,,SniZeni
energetické naro¢nosti budovy — Skola Jesenice“ (dale jen ,,Stavba®), jejiZ projektova dokumentace je ve
stupni pro stavebni fizeni tvofi PFilohu &. 1 této Smlouvy, a tim zajiiténi fadné p¥ipravy, pribdhu a
dokonceni Stavby, dodrzeni rozpo&tovych nékladii Stavby a ptedpokladanych termini jeji realizace, a dale
zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi préci pfi realizaci Stavby.

1.2 Pfedmétem této Smlouvy je Uprava prav a povinnosti smluvnich stran v souvislosti s vykonem
¢innosti TDS a vykonem ¢&innosti koordinatora BOZP Zhotovitelem pro Objednatele.

1.3 Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje na sviij naklad a na své nebezpedi, vlastnim jménem za
podminek této Smlouvy poskytnout Objednateli sluzbu spo¢ivajici ve vykonu &innosti TDS a vykonu
Cinnosti koordinatora BOZP. Rozsah vykonu &innosti TDS, ktery je piedmétem této Smlouvy, je
uveden v Pfiloze ¢. 2 této Smlouvy. Rozsah vykonu &innosti koordinitora BOZP, ktery je pfedmétem
této Smlouvy, je uveden v Pfiloze &. 3 této Smlouvy. Pokud je k fadné realizaci vykonu &innosti TDS
nebo vykonu &innosti koordinatora BOZP zapottebi provedeni dalsich &innosti ve Smlouvé vyslovné
neuvedenych, o jejichz potfebé vsak Zhotovitel mél a mohl védét na zakladé svych odbornych a
technickych znalosti a zkuSenosti, povazuji se tyto dodavky &i sluzby za soudast pfedmétu Smlouvy.
Zhotovitel v takovém pfipad& nema narok na zménu vyse odmeény.

1.4 Objednatel se touto Smlouvou zavazuje hradit Zhotoviteli za poskytovani plnéni dle této Smlouvy
odménu ve vysi a za podminek ujednanych v této Smlouvé a poskytnout Zhotoviteli za podminek
této Smlouvy nezbytnou soudinnost.

2. ZMOCNENI ZHOTOVITELE

2.1 Zhotovitel je opravnén zastupovat Objednatele v technickych vécech tykajicich se Stavby a ve
vécech bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci vici tietim osobam, zejména zhotoviteli Stavby a jeho
subdodavatelim, projektantovi Stavby a pfislusnym spravnim organém. Zhotovitel je zejména
opravnén zastupovat Objednatele pti jakychkoliv kontrolach Stavby.
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Zhotovitel neni opravnén zastupovat Objednatele pfi jednénich, v disledku nichz by doslo k pouziti
Jinych material nebo technickych postupt nez stanovenych v projektové dokumentaci Stavby nebo
které by mély vliv na dispozi¢ni feSeni, kvalitu provedeni, vzhled interiéru nebo exteriéru, a dale pfi
Jjednanich, kterd by mohla mit vliv na cenu Stavby & jejich jednotlivych soudasti, ledaZe jej
k uvedenym jednanim zmocni Objednatel v pisemné plné moci.

Za u¢elem uvedenym odst. 2.1 Smlouvy, udéli Objednatel Zhotoviteli na jeho zddost pisemnou plnou
moc. Objednatel je oprdvnén kdykoliv zmocnéni Zhotovitele udélené v odst. 2.1 Smlouvy a plnou
moc ud€lenou dle tohoto odstavce Smlouvy jednostrannym jednanim v pisemné, elektronické &i ustni
formé odvolat.

3. DOBA A MISTO PLNENI

Zhotovitel je povinen zahdjit vykon ¢&innosti TDS na zadkladé pisemného pokynu (vyzvy)
Objednatele. TotéZ plati o zahdjeni vykonu &innosti koordinatora BOZP. Objednatel neni povinen
pokyn k zahdjeni vykonu kterékoliv z &innosti vydat. Neudé&leni takového pokynu ze strany
Objednatele ve Ihit€ deldi neZ dva (2) roky od uzavieni Smlouvy je diivodem pro odstoupeni od
Smlouvy ze strany Zhotovitele. Pokud se neudgleni takového pokynu tyka pouze jedné &asti pinéni,
tj. bud’ vykonu &innosti TDS, nebo vykonu &innosti koordinatora BOZP, je Zhotovitel opravnén
odstoupit od Smlouvy pouze v rozsahu &innosti, jichZ se neudéleni pokynu tyka.

Udéli-li Objednatel Zhotoviteli pokyn k pferuseni vykonu &innosti TDS a/nebo vykonu &innosti
koordinatora BOZP dle odst. 7.5 Smlouvy a nebude-li vykon &innosti TDS a/nebo vykon &innosti
koordindtora BOZP Zhotovitel pisemnym pokynem Objednatele v priib&hu dvou (2) let od jejiho
preruSeni opétovné obnoven, je Zhotovitel opravnén od Smlouvy odstoupit. Pokud se neudéleni
pokynu dle pfedchozi véty tykd pouze jedné ¢asti pInéni, tj. bud’ vykonu &innosti TDS, nebo vykonu
¢innosti koordinatora BOZP, je Zhotovitel opravnén odstoupit od Smlouvy pouze v rozsahu &innosti,
JichZ se neudéleni pokynu tyka.

Vykon &innosti TDS bude vykonavén v nasledujicich fazich:

3.3.1  pfed zahajenim realizace stavebnich praci budou vykonavany &innosti uvedené v &lanku 1
Ptilohy ¢. 2 Smlouvy;

3.3.2 v priibéhu realizace stavebnich praci na Stavbé a? do tadného provedeni Stavby,
kolauda¢niho fizeni a dokonéeni souvisejicich &innosti budou vykonavany &innosti uvedené
v ¢lanku 2 Pfilohy €. 2 Smlouvy;

3.3.3  po predani a pfevzeti Stavby budou vykonavéany &innosti uvedené v &lanku 3 Ptilohy &. 2
Smlouvy.

Vykon ¢innosti koordinatora BOZP bude vykonavan az do okamziku provedeni Stavby.

Mistem plnéni dle této Smlouvy je prostor stavenisté Stavby a sidlo Zhotovitele, ptipadné jiné misto,
Je-li to nezbytné pro fadny vykon &innosti TDS nebo &innosti koordinatora BOZP. Mistem piedani
Jakychkoliv pisemnych vystupi dle Smlouvy je sidlo Objednatele, nebude-li smluvnimi stranami v
konkrétnim ptipadé sjednéano jinak.

Ptedpokladany harmonogram realizace stavby je v Pfiloze &. 4 Smlouvy.

4. CENA

Odména za poskytovani sluzeb dle této Smlouvy byla sjednana v nasledujici struktufe a vysi:
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4.1.1  Celkova odména za vykon Cinnosti TDS uvedenych v &lanku 1 Pfilohy &. 2 Smlouvy &ini
27.500,- K¢ bez DPH.

4.1.2  Mé&si¢ni odména za vykon &innosti TDS uvedenych v &lanku 2 Piilohy &. 2 Smlouvy &ini
22.100,- K¢ bez DPH.

4.13  Odména za jednu (1) hodinu vykonu ¢&innosti TDS uvedenych v &lanku 3 Prilohy &. 2
Smlouvy &ini 650,- K& bez DPH. Uétuje se skute&né straveny Cas, nestanovi-li tato Smlouva
jinak.

4.1.4  Mgési¢ni odména za vykon ¢innosti koordinatora BOZP uvedenych v Ptiloze &. 3 Smlouvy
¢ini 4.400,- K¢ bez DPH.

4.1.5  Celkova odména za vykon ¢&innosti TDS &ini 93.800,- K& bez DPH; celkova odména za
vykon ¢innosti koordinatora BOZP &ini 13.200,- K¢ bez DPH.

K odméné se pficte DPH ve vysi stanovené na zaklad€ a v souladu s platnymi a G&innymi pravnimi
predpisy.

Jednotlivé soucdsti odmény jsou koneéné a nepiekroéitelné a zahrnuji veskeré naklady nezbytné k
fadnému, uplnému a bezvadnému poskytovani plnéni, za n&z je piislusna soudast odmény sjednana
(vCetné zejména materiadlovych, mzdovych a jinych ndkladiéi, dopravné, cestovné apod.) a zisk
Zhotovitele, jakoz i jakékoliv pfipadné dodatedné naklady Zhotovitele, o kterych Zhotovitel v dobg
uzavieni Smlouvy mohl nebo mél v€dét na zakladé svych odbornych a technickych znalosti a
zkuSenosti.

ZvySeni cen v pfislusném oboru, materidlovych, mzdovych nebo jinych nakladd, jakoZ i piipadna
zmeéna cel, dovoznich pfirazek nebo zména kurzu &eské mény k zahraniénim ménam, poptipadé jiné
vlivy, nemaji dopad na vysi odmény.

Narok na odménu dle této Smlouvy vznika Zhotoviteli provedenim &innosti, za jejichz provedeni je
odména placena. Za provedenou se povaZuje pouze &innost, ktera byla fadné dokondena a tam, kde
tato Smlouva (i jeji ptiloha) predpoklada predani hmotn& zachyceného vysledku dané &innosti &i
akeeptaci dané Cinnosti, tak téz fadnym pfedanim vysledku dané &innosti za podminek této Smlouvy,
respektive akceptaci dané Cinnosti v souladu s touto Smlouvou, ledaze tato Smlouva stanovi jinak.

5, PLATEBNIi PODMINKY

Celkova odména za vykon ¢innosti TDS uvedenych v €lanku 1 Pfilohy ¢&. 2 dle odst. Smlouvy bude
Zhotovitelem vyGctovana nejdfive po fadném provedeni vech ginnosti uvedenych v &lanku 1 Ptilohy
¢. 2 Smlouvy ve smyslu odst. 4.5 Smlouvy.

Mésicni odména za vykon ¢innosti TDS uvedenych v &lanku 2 Piilohy ¢&. 2 dle odst. 4.1.2 Smlouvy
bude Zhotovitelem uc¢tovana mési¢né pozadu po skonleni kalendainiho mésice, za néjz je faktura
vystavovana. V piipadé€, Ze Zhotovitel ukonéi vykon ¢innosti TDS uvedenych v ¢lanku 2 Ptilohy &. 2
v priibéhu kalendainiho mésice, ma narok pouze na pomérnou &¢ast mésiéni odmény dle odst. 4.1.2
Smlouvy. Pokud v pribéhu vykonu ¢&innosti TDS uvedenych v &lanku 2 Pfilohy & 2 dojde
k pferuseni praci dle odst. 7.5 Smlouvy, Zhotoviteli po tuto dobu nevzniké narok na odménu.

Odmeéna za vykon Cinnosti TDS uvedenych v &lanku 3 Piilohy &. 2 dle odst. 4.1.3 bude Zhotovitelem
uctovana mésicn€ pozadu na zakladé skutedn& straveného Casu vykonem uvedenych &innosti.
Vykazany ¢as je Zhotovitel opravnén zaokrouhlit na celé &tvrthodiny smérem nahoru.
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Mési¢ni odména za vykon Cinnosti koordinatora BOZP uvedenych v Priloze &. 3 dle odst. 4.1.4
Smlouvy bude Zhotovitelem ¢tovana mésiéné pozadu po skonéeni kalendafniho mésice, za n&j? je
faktura vystavovéna. V ptipadg, ze Zhotovitel ukon¢i vykon &innosti koordinatora BOZP uvedenych
v Pfiloze €. 3 v priibéhu kalendainiho mésice, ma narok pouze na pomérnou &ast mésiéni odmény dle
odst. 4.1.4 Smlouvy. Pokud v pribéhu vykonu &innosti koordinatora BOZP uvedenych v Pfiloze &. 3
dojde k preruSeni praci dle odst. 7.5 Smlouvy, Zhotoviteli po tuto dobu nevznika narok na odménu.

Datem uskute¢néni zdanitelného plnéni je: (i) v pfipadé odmény dle odst. 4.1.1Chyba! Nenalezen
zdroj odkazi. Smlouvy den provedeni viech &innosti uvedenych v &lanku 1 Ptilohy &. 2 Smlouvy
ve smyslu odst. 4.5 Smlouvy a (ii) v pfipadé odmény za Cinnosti dle odst. 4.1.2, odst. 4.1.3 a odst.
4.1.4 vzdy posledni den kalendafniho mésice, za ktery je p¥islu$na ¢ast odmény uétovana.

Odména bude uhrazena na zéklad¢ faktur, resp. dafiovych dokladii (déle jen ,,faktura®) vystavenych
Zhotovitelem. Faktura bude mit splatnost 30 dnii od jejiho vystaveni, pfiéemz musi byt Objednateli
dorucena alespofi 25 dni pfed datem splatnosti. Faktura musi obsahovat veskeré naleZitosti
stanovené pravnimi ptedpisy, pfi¢emz v kazdé faktufe bude dale uvedena identifikace Smlouvy (&islo
smlouvy, smluvni strany, datum uzavfeni a struény nizev akce) a piehledné vyznatena Zhotovitelem
fakturovand ¢astka, odpovidajici Smlouvé.

Pfilohou faktury na zaplaceni mési¢ni odmény za vykon Cinnosti TDS uvedenych v &lanku 2 Ptilohy
¢. 2 dle odst. 4.1.2 Smlouvy bude rovn&z pisemna zprava o &innosti Zhotovitele dle &l. 2 P¥ilohy &. 2
Smlouvy za kalendéfni mésic, za néjZ je odména uStovéana. Zhotovitel je povinen tuto zpravu p¥ilozit
k faktufe, jinak je Objednatel opravnén odmitnout proplaceni.

Pfilohou faktury na zaplaceni odmény za vykon &innosti TDS uvedenych v ¢lanku 3 P¥ilohy &. 2 dle
odst. 4.1.3 bude rovnéz Objednatelem schvéaleny podrobny rozpis provedenych &innosti dle &l. 3
Pfilohy ¢. 2 Smlouvy za kalendaini mésic, za n&jz je odména u&tovana. Zhotovitel je povinen tento
rozpis a doklad o jeho schvaleni pfilozit k faktufe, jinak je Objednatel opravnén odmitnout
proplaceni.

Pfilohou faktury na zaplaceni mési¢ni odmény za vykon &innosti koordinatora BOZP uvedenych v
Pfiloze ¢. 3 dle odst. 4.1.4 Smlouvy bude rovnéz pisemna zprava o &innosti Zhotovitele dle Prilohy &.
3 Smlouvy za kalendafni mésic, za ngjz je odména ultovana. Zhotovitel je povinen tuto zpravu
priloZit k faktufe, jinak je Objednatel opravnén odmitnout proplaceni.

V pfipadg, Ze faktura nebude obsahovat nékterou z pfedepsanych nileZitosti nebo pokud bude faktura
obsahovat nespravné tidaje nebo pokud nebudou zprava dle odst. 5.7 nebo 5.9 Smlouvy nebo rozpis
dle odst. 5.8 Smlouvy odpovidat skutednosti, je Objednatel opravnén takovou fakturu ve lhité jeji
splatnosti vratit Zhotoviteli k opravé ¢i doplnéni. Lhita splatnosti v takovémto piipadé po&ina b&zet
znovu az od doruceni bezvadné faktury.

Veskeré platby Objednatele dle Smlouvy budou probihat vyluéné& bezhotovostnim pievodem v &eské

meng, a to na ucet Zhotovitele, uvedeny v zéhlavi této Smiouvy. Faktura se povaZuje za uhrazenou
okamzikem, kdy byla odpovidajici Sastka odepsana z bankovniho G&tu Objednatele.

Zalohy nebudou Objednatelem poskytovany. Smluvni strany vyslovné vyluduji pouZiti ustanoveni §
2611 obcanského zakoniku.

Objednatel uhradi fakturu Zhotovitele pouze na zvefejnéné bankovni uéty. V piipadg, Ze Zhotovitel
nebude mit dany Gcet zvefejnény, zaplati Objednatel pouze zaklad dang a vysi DPH uhradi az po
zvefejnéni prislusného uctu v registru platcd a identifikovanych osob.
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Stane-li se Zhotovitel nespolehlivym platcem ve smyslu zdkona o dani z pfidané hodnoty, zaplati
Objednatel pouze zaklad dané. Piislusnd vySe DPH bude uhrazena aZ po pisemném dolozeni
Zhotovitele o jeji thradé ptislusnému spravci dané.

6. PRAVA A POVINNOSTI ZHOTOVITELE

Zhotovitel je povinen provadét vykon &innosti TDS a vykon &innosti koordinatora BOZP s veskerou

relevantnimi technickymi a kvalitativnimi normami vztahujicimi se k pfedmétu plnéni této Smlouvy.

Zhotovitel je povinen fidit se pokyny Objednatele a chranit jeho opravnéné zajmy. Zhotovitel je
povinen bez zbyte¢ného odkladu upozornit Objednatele na nevhodnost pokynu Objednatele, piipadné
na jeho rozpor s projektovou dokumentaci, stavebnim povolenim, zaddvacimi podminkami Veiejné
zakazky nebo smlouvou na zhotoveni Stavby, jinak odpovid4 za pfipadnou $kodu zpiisobenou jeho
dodrzenim. V piipad¢, ze Objednatel na plnéni nevhodnych pokyni trva, Zhotovitel bude postupovat
v souladu s nimi, pokud nejsou v rozporu s platnymi pravnimi pfedpisy. Trvani Objednatele na
nevhodnych pokynech neni divodem pro odstoupeni od Smlouvy ze strany Zhotovitele.

Zhotovitel je povinen bez zbyte¢ného odkladu ozndmit Objednateli viechny okolnosti, které zjistil
pfi poskytovani sluzeb dle této Smlouvy &i jinak v souvislosti s touto Smlouvou a které mohou mit
vliv na zménu pokynil nebo zajmii Objednatele ¢i na plnéni této Smlouvy.

Veskeré odborné prace musi vykonavat pracovnici Zhotovitele nebo jeho subdodavateld opravnéné
se podilejicich na plnéni této Smlouvy majici pfislusnou odbornou zpisobilost. Doklady o odborné
zpusobilosti pracovnikii je Zhotovitel povinen na pozadani Objednateli predloZit.

Zhotovitel se zavazuje:

6.5.1  seznamit své zaméstnance, subdodavatele a dal$i osoby vstupujici na staveniité s jeho
svolenim s bezpe¢nostnimi pravidly na staveniiti Stavby a pfipadné dalSich pracovistich
Objednatele,

6.5.2  dodrzovat jea
6.5.3  zajistit jejich dodrzovani.

Bude-li Zhotovitel pfi plnéni této Smlouvy pfedavat Objednateli jakékoliv dokumenty vypracované
tfetimi subjekty vCetné organii vefejné spravy, musi byt o jejich predani pofizen pisemny protokol,
ktery bude podepsin obéma smluvnimi stranami, s vyjimkou komentafii a ptipominek k navrhiim
dokumentli vypracovanych Objednatelem nebo jeho smluvnimi partnery a s vyjimkou bézné
komunikace mezi smluvnimi stranami. Takové dokumenty postatuje zaslat objednateli ve formé
prostého e-mailu. AZ podpisem pisemného protokolu obéma smluvnimi stranami se dokument
povaZuje za fadné predany.

Zhotovitel je povinen pouzit viechny materialy, které obdrzi od Objednatele v souvislosti s plnénim
této Smlouvy, vyhradné k pInéni této Smlouvy. Pfijeti materiali ze strany Objednatele Zhotovitel
pisemné ¢i e-mailem dle volby Objednatele potvrdi. Na vyzvu Objednatele Zhotovitel predané
materialy, podklady a jiné pfedané véci Objednateli vrati a/nebo je a viechny jejich kopie zniéi.

Zhotovitel je povinen zachovavat mléenlivost o vSech udajich, které jsou obsaZeny v projektovych,
technickych a realiza¢nich podkladech, nebo o jinych skute€nostech, se kterymi piisel pti plnéni této
Smlouvy do styku a udajich tvoficich obchodni tajemstvi Objednatele ve smyslu ob&anského
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zékoniku, ledaZe je povinen takovou informaci poskytnout dle zavazného pravniho piedpisu &i
vykonatelného soudniho ¢i spravniho rozhodnuti.

Zhotovitel je povinen kdykoliv na pozadani v ustni, pisemné ¢&i e-mailové formé dle volby
Objednatele informovat Objednatele o prib&hu plnéni této Smlouvy, otazkach souvisejicich s jejim
plnénim a otazkach souvisejicich se zhotovovanim Stavby.

7. PRAVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE

Objednatel se zavazuje vytvofit fadné podminky pro plnéni této Smlouvy Zhotoviteli a poskytovat
Zhotovitel sou¢innost nezbytnou pro fadné plnéni této Smlouvy. Objednatel je ddle povinen zavazat
zhotovitele Stavby k soucinnosti se Zhotovitelem pfi pInéni této Smlouvy. Zhotovitel je povinen
Objednatele k poskytnuti souéinnosti vyzvat v pfiméfené lhuté pfed predpokladanym terminem
potieby soucinnosti.

Objednatel se zavazuje predat Zhotoviteli veskeré podklady nezbytné pro realizaci pfedmétu plnéni
dle této Smlouvy tak, aby se Zhotovitel mohl s uvedenymi podklady v¢as seznamit pfed tim, nez
bude zahdjen vykon ¢innosti TDS, resp. vykon &innosti koordinatora BOZP, pokud z této Smlouvy ¢&i
Jejich povahy nevyplyva, Ze je ma zajistit Zhotovitel v ramci plnéni Smlouvy. Dalsi relevantni
podklady, které¢ Objednatel ziska v pribéhu plnéni Smlouvy, bude Objednatel poskytovat Zhotoviteli
bez zbytetného odkladu. Predani podkladi je Zhotovitel povinen potvrdit pisemnou formou &i
formou e-mailu dle volby Objednatele.

Objednatel se zavazuje umoznit Zhotoviteli a jeho piipadnym subdodavatelim, opravnéné se
podilejicim na plnéni pfedmétu Smlouvy, vstup do prostoru stavenisté Stavby.

Objednatel je opravnén kontrolovat plnéni zavazka vyplyvajicich z této Smlouvy Zhotovitelem .
Zjisti-li Objednatel, Ze Zhotovitel porusuje svou povinnost, miize pozadovat, aby Zhotovitel provedl
napravu. Jestlize tak Zhotovitel neudini v Objednatelem stanovené dodatecné pfiméfené lhuté, jedna
se o podstatné poruSeni Smlouvy ve smyslu § 2002 ob¢anského zakoniku.

Objednatel je opravnén z dilezitych divodi (zejména v ptipadé, ze dojde na Stavbé k preruseni
praci) pisemnym pokynem ulozit Zhotovitel povinnost pferusit vykon ¢innosti TDS a/nebo vykon
¢innosti koordinatora BOZP Zhotovitelem pro Objednatele dle této Smlouvy. V takovém ptipadé
Zhotovitel prerusi pinéni predmétu Smlouvy ve vztahu k pfislusné ¢innosti neprodlené poté, co jej
k tomu Objednatel vyzve, nestanovi-li vyzva Objednatele jinak. Zhotovitel je vSak povinen
bezodkladné informovat Objednatele o jakékoliv Skodé hrozici Objednateli v disledku pferuseni
pinéni dle této Smlouvy. Znovuobnoveni pinéni dle této Smlouvy ve vztahu k pferusené &innosti je
Objednatel opravnén ulozit Zhotoviteli pisemnym pokynem. V takové pfipadé obnovi Zhotovitel
prace nejpozdéji tii (3) pracovni dny po doruéeni vyzvy k opétovnému zahajeni praci.

Objednatel ma pravo dle vlastniho uvazeni pfi neplnéni povinnosti pracovniki Zhotovitele, v pfipadé
nespokojenosti Objednatele s kvalitou vykonu ¢&innosti TDS nebo vykonu &innosti koordinatora
BOZP nebo v pfipadé porusovani povinnosti ze strany Zhotovitele pozadovat vyménu konkrétni
osoby poskytujici plnéni na ucet Zhotovitele. Vymeénu je Zhotovitel povinen provést na své naklady
nejpozdéji do 14 dnli od okamziku, kdy obdrzi pisemny pozadavek Objednatele na vyménu
pracovnika. Objednatel si vyhrazuje pravo odsouhlasit nové navrzeného pracovnika Zhotovitelem.
Soucasné s touto vyménou Zhotovitel Objednateli dolozi, Ze novy pracovnik ma minimalng stejné
zkuSenosti a odbornost jako vyméiiovany pracovnik a spliiuje pozadavky na odbornost stanovené
touto Smlouvou a obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy.
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Objednatel je opravnén jednostrannym oznamenim dorucenym Zhotoviteli sniZit rozsah pfedmétu
plnéni této Smlouvy, a to pfi respektovani zakona ¢. 137/2006 Sb., o vetfejnych zakazkach, ve znéni
pozdéjsich predpist (déle jen ,,Zakon o VZ*). Odména bude v takovém piipadé pomérné sniZena.

8. ODPOVEDNOST ZA SKODU

Zhotovitel odpovida za jakoukoliv Skodu vzniklou v disledku poruSeni svych povinnosti
vyplyvajicich ze Smlouvy nebo v disledku poruseni pravnich predpisi. Skoda se nahrazuje
v penézich, ledaze Objednatel ¢i poskozeny pozaduje nahradu $kody uvedenim v predesly stav za
predpokladu, je-1i to objektivné mozné. Zhotovitel zejména odpovida za:

8.1.1  zniCeni, ztratu, poSkozeni ¢i snizeni hodnoty majetku Objednatele, vefejného majetku &i
majetku tfetich osob;

8.1.2  8kodu vzniklou Objednateli ¢i tretim osobam v disledku poruseni jeho povinnosti véetné
Skody vzniklé tifetim osobdm a Objednateli v dasledku vad Stavby, odpovida-li nebo
spoluodpovida-li za né Zhotovitel;

8.1.3  jakékoliv vicendklady, které bude Objednatel v disledku poruseni Smlouvy a pravnich
povinnosti Zhotovitelem nucen na realizaci Stavby vynaloZit za pfedpokladu, Ze by je
Objednatel nemusel vynalozit, postupoval-li by Zhotovitel v souladu se svymi smluvnimi a
zakonnymi povinnostmi;

8.1.4  pripadné sankce &i korekce, které budou Objednateli jako zadavateli Vetejné zakazky
a pfijemci dotace (Ci jiné vefejné podpory) uloZeny ze strany organli statni spridvy nebo
poskytovatele dotace, a to jak formou povinnosti odvodu do statniho rozpoétu, sniZeni
prislibené dotace, ulozeni pokuty nebo finan¢ni sankce ¢i jiného zpisobu uloZeni finanéni
Gjmy, bude-li sankce uloZzena z divodu poruseni smluvnich & zdkonnych povinnosti
Zhotovitele; a

8.1.5  udé€leni shora popsanych sankci &i korekei v disledku nesplnéni termind stanovenych
poskytovatelem dotace ¢i zakonem, ke kterym dojde v pfiinné souvislosti s porusenimi
smluvnich ¢&i zdkonnych povinnosti Zhotovitele (kupt. v didsledku nutnosti zruseni
zadavaciho fizeni na vybér zhotovitele stavebnich praci, které jsou pfedmétem projektové
dokumentace, pro vady takové dokumentace a podobné).

Smluvni strany se odchyln€ od ustanoveni § 2586 o. z. dohodly, Ze Zhotovitel vzdy odpovida za své
subdodavatele tak, jako by zavazek z této Smlouvy plnil sam.

Smluvni strany se dohodly odchylné od zdkona, Ze Objednatel neodpovida Zhotoviteli za $kodu,
ktera mu vznikne v souvislosti s plnénim Smlouvy. Zhotovitel se v rozsahu dle pfechozi véty vzdava
Jjakéhokoliv naroku na ndhradu $kody.

9, ODPOVEDNOST ZA VADY A ZARUKA

V souladu s ustanovenim § 2630 odst. 1 pism. ¢) 0. z. odpovida Zhotovitel za vady Stavby spole¢né a
nerozdilng se zhotovitelem Stavby, ledaze prokaze, ze vadu Stavby nezpuisobilo selhani jeho dozoru.

Zhotovitel odpovida, ze bude vykon c¢innosti TDS a vykon ¢&innosti koordinatora BOZP provadét
v souladu s touto Smlouvou, obecné zavaznymi piedpisy, stavovskymi piedpisy, vztahuji-li se na
Cinnost Zhotovitele, a pokyny Objednatele, a ze veskera dila, kterd v rdmci vykonu Einnosti TDS
nebo vykonu ¢innosti koordinatora BOZP dle této Smlouvy vytvori, budou v souladu s touto
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Smlouvou, obecné zdvaznymi piedpisy, stavovskymi pfedpisy, vztahuji-li se na ¢innost Zhotovitele,
a pokyny Objednatele.

Na odpovédnost za vady dle odst. 9.2 Smlouvy se obdobné aplikuje pravni Gprava odpovédnosti za
vady a odpov€dnost za zaruku obsaZena v pravni upravé smlouvy o dilo v ob&anském zakoniku,
ledaze tato Smlouva stanovi jinak, nebo to vylu€uje povaha daného ustanoveni.

Zarucni lhita po¢ind bézet dnem, kdy je konkrétni sluzba v ramci vykonu ¢innosti TDS nebo vykonu
¢innosti koordinatora BOZP poskytnuta Objednateli a skonéi:

9.4.1  ohledn& Cinnosti uvedenych v ¢l. 1 Pilohy &. 2 této Smlouvy uplynutim péti (5) let od
okamziku akceptace ukonceni uvedené faze vykonu ¢innosti TDS;

9.42  ohledn¢ Cinnosti uvedenych v ¢l. 2 Prilohy €. 2 této Smlouvy uplynutim péti (5) let od
okamziku kolaudace Stavby;

9.43  ohledné Cinnosti uvedenych v ¢l. 3 Pilohy &. 2 této Smlouvy uplynutim péti (5) let od
okamziku provedeni dané ¢innosti; a

9.4.4  ohledné ¢innosti uvedenych v Piloze €. 3 této Smlouvy uplynutim péti (5) let od okamziku
fadného predani a pievzeti Stavby.

Konec zaru¢ni lhaty dle odst. 9.4 Smlouvy se neaplikuje na vady plnéni Zhotovitele, za které
odpovida Objednateli dle § 2630 odst. 1 pism. c) o. z. Zaruéni lhita ve vztahu k témto vadam uplyne
soucasné€ se zaru¢ni lhitou poskytovanou zhotovitelem Stavby za vady Stavby.

Smluvni strany se dohodly odchyIné od ustanoveni § 2112 odst. 1 o. z. (aplikuje se dle § 2615 odst. 2
0. z.) tak, Ze zjevné i skryté vady je Objednatel opravnén oznamit Zhotoviteli do tficeti (30) dnii ode
dne, kdy danou vadu zjistil.

Zhotovitel je povinen v pfiméfené hiité stanovené Objednatelem, maximalné viak ve lhite (60) dna
od obdrzeni oznameni vady splnit narok z vady uplatnény Objednatelem, a to i v pFipadé, Ze jej
neuznava. Néaklady na odstranéni vady nese Zhotovitel i ve spornych ptipadech aZz do rozhodnuti
sporu.

Neodstrani-li Zhotovitel vadu dle odst. 9.7 Smlouvy, je Objednatel opravnén vadu odstranit na
naklady Zhotovitele sam, pfipadné ji na ndklady Zhotovitele nechat odstranit osobou majici k dané
¢innosti podnikatelské opravnéni.

10. POJISTENI

Zhotovitel se zavazuje nejpozdéji do péti (5) dnd od uzavieni této Smlouvy uzavfit pojisténi své
odpovédnosti za $kodu zpisobenou Objednateli &i tfeti osob& pfi vykonu podnikatelské &innosti
zahrnujici téZ odpovédnost za Skodu zplisobenou porusenim této Smlouvy v plném rozsahu a
odpovédnost za vady dle § 2630 odst. 1. pism. ¢) 0. z. s minimalni vys$i pojistného plné&ni 200.000,-
K¢. Toto pojisténi je Zhotovitel povinen udrzovat v platnosti po celou dobu trvani zavazku ze
Smlouvy. Pro ucely tohoto ustanoveni doba trvani zavazku z této smlouvy koné&i uplynutim péti (5)
let ode dne provedeni Stavby.

Pojisténi odpovédnosti za Skodu zpiisobenou Zhotovitelem tfetim osobam musi rovnéz zahrnovat i
pojisténi vSech subdodavatelli Zhotovitele, ptipadné je Zhotovitel povinen zajistit, aby obdobné
pojisténi v pfiméfeném rozsahu sjednali i vSichni jeho subdodavatelé, a to na celou dobu jejich Géasti
pfi plnéni pfedmétu této Smlouvy.
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Doklad potvrzujici existenci pojisténi dle predchozich odstavci je Zhotovitel povinen pfedloZzit na
pozadani Objednateli do péti (5) dnti od splnéni povinnosti dle odst. 10.1 véta prvni této Smlouvy a
dale vzdy do péti (5) dnti od obdrzeni Zadosti Objednatele o prokazani pojisténi.

11. SUBDODAVATELE

Vyjma &asti predmétu plnéni pfipadné uvedenych v zadavacich podminkach Vefejné zakazky je
Zhotovitel opravnén plnit predmét Smlouvy prostfednictvim subdodavateli. V ptipadé poskytovani
pfedmétu plnéni prostiednictvim subdodavateld Zhotovitel odpovida Objednateli za cinnosti
provadéné subdodavateli, jako by je provadél sam.

Vyuziti subdodavatele neuvedeného v nabidce Zhotovitele na Vefejnou zakazku ¢&i zména
subdodavatele je mozna pouze s pfedchozim pisemnym souhlasem Objednatele za ptedpokladu, zZe
novy subdodavatel bude disponovat v§emi opravnénimi potiebnymi k plnéni té ¢asti plnéni dle této
Smlouvy, kterou ma pro Zhotovitele realizovat. Zména subdodavatele, kterym Zhotovitel v
zadédvacim fizeni na Vefejnou zakazku prokazoval splnéni ¢asti kvalifikaénich pFedpokladl je navic
mozna pouze, pokud Zhotovitel piedlozi Objednateli za nového subdodavatele doklady, z nichz bude
bez pochybnosti vyplyvat, Ze novy subdodavatel splituje kvalifikaéni pfedpoklady alespoii ve stejném
rozsahu jako ptivodni subdodavatel.

Zhotovitel se zavazuje plnit i dal$i povinnosti stanovené mu pravnimi predpisy ve vztahu
k subdodavateliim. Zhotovitel zejména v souladu s ustanovenim § 147a odst. 4 a 5 Zakona o VZ, do
60 dnd od splnéni Smlouvy, resp. do 28. unora nasledujiciho kalendafniho roku, pokud plnéni
Smlouvy pfesahuje 1 rok, ptedlozi Objednateli seznam subdodavateld, jimZz za pinéni subdodavky
uhradil vice nez 10 % z celkové ceny Vefejné zakazky. Ma-li kterykoliv subdodavatel formu akciové
spole¢nosti, bude piilohou seznamu i seznam vlastnikd akcii tohoto subdodavatele, jejichZ souhrnna
jmenovita hodnota presahuje 10 % zakladniho kapitalu tohoto subdodavatele. Zhotovitel souhlasi s
uveifejnénim tohoto seznamu na profilu Objednatele dle § 147a odst. 6 Zakona o VZ.

12. LICENCE

Pokud jsou s jakymkoli plnénim dle této Smlouvy spojena autorskd prava, poskytuje Zhotovitel
Objednateli opravnéni k vykonu takového prava (licenci) ve smyslu ustanoveni § 2358 a nasl.
obc¢anského zakoniku a zékona €. 121/2000 Sb., o pravu autorském, o pravech souvisejicich s pravem
autorskym a o zméné nékterych zakonii (autorsky zakon), ve znéni pozdéjsich piedpisi, a to bez
omezeni rozsahu uziti, ke vSem zpusobum uZziti uvedenym v § 12 autorského zakona, véetné uziti
dila tfetimi osobami, a to na dobu trvani majetkovych prav autorskych. Objednatel je opravnén
licenci postoupit a poskytnout podlicenci tfetim osobam. Objednatel je opravnén autorska dila ménit.

Smluvni strany si ujednaly, ze izemni rozsah licence bude neomezeny, resp. nabyvatel licence bude
opravnén k uZiti s izemnim rozsahem cely svét.

Odmena za licenci je zahrnuta v odméné za plnéni dle této Smlouvy.

Objednatel neni povinen licenci vyuZit.

13. SANKCE
Porusi-li Zhotovitel svou povinnost:

13.1.1 dle odst. 6.5.1 Smlouvy, zaplati Objednateli smluvni pokutu ve vysi 500,- K¢ za kazdy
Jjednotlivy pfipad poruseni této povinnosti;
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13.1.2 dle odst. 6.5.2 nebo 6.5.3 Smlouvy, zaplati Objednateli smluvni pokutu ve vysi 500,- K& za
kazdy jednotlivy pfipad poruseni této povinnosti;

13.1.3 dle odst. 6.8 Smlouvy, zaplati Objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za kazdy
jednotlivy pfipad poruseni této povinnosti;

13.1.4 prerusit prace ve stanovené lhaté, informovat o hrozici $kod€ ¢i znovuobnovit prace dle
odst. 7.5 Smlouvy, zaplati Objednateli smluvni pokutu ve vysi 500,- K¢ za kazdy zapocaty
den prodleni se splnénim kazdé z uvedenych povinnosti;

13.1.5 dolozit Objednateli doklad potvrzujici existenci pojisténi dle odst. 10.3 Smlouvy, zaplati
Objednateli smluvni pokutu ve vysi 500,- K& za kazdy zapocaty den prodleni se splnénim
uvedené povinnosti;

13.1.6 vyuzit pfi plnéni Smlouvy pouze ty subdodavatele, které uvedl ve své nabidce, nebo
subdodavatele, kterymi byli nahrazeni v souladu s touto Smlouvou dle odst. 11.1 ¢&i odst.
11.2 Smlouvy, zaplati Objednateli smluvni pokutu ve vys$i 2.000,- K¢ za kazdy jednotlivy
pfipad poruseni této povinnosti a smluvni pokutu ve vysi 500,- K¢ za kazdy zapocaty den
udrzovani zavadného stavu.

V pfipad€, Ze Objednateli vznikne narok na zaplaceni smluvni pokuty, zaSle na ¢astku ve vysi
smluvni pokuty fakturu splitujici nalezitosti dafiového dokladu podle platnych pravnich predpist
Zhotoviteli. Smluvni pokuta je splatna do patnacti (15) dnli ode dne doruceni faktury Zhotoviteli.
Zaplacenim smluvni pokuty se rozumi pfipsani ji odpovidajici ¢astky na bankovni ucet Objednatele.

Zaplaceni smluvni pokuty nema vliv na povinnost k nahrad¢ Skody, na jeji vySi, na naroky z
odpovédnosti za vady ani na trvani zaji§tované povinnosti.

V ptipadé prodleni Objednatele s ahradou faktury je Zhotovitel opravnén pozadovat rok z prodleni
ve vySi stanovené pravnimi predpisy.
14. TRVANI A ZANIK ZAVAZKU ZE SMLOUVY

Tato Smlouva je uzaviena na dobu uréitou. Zavazek z ni zanika spln€nim posledni povinnosti vzniklé
v souladu s ni ¢i na jejim zakladé dotéenou smluvni stranou.

Objednatel je opravnén tuto Smlouvu kdykoliv pisemné ukonéit. Ukonc&eni je u€¢inné jeho dorucenim
Zhotoviteli. Ukonéenim zanik4 i ta &ast zavazku z této Smlouvy, kterou lze pravné kvalifikovat jako
jiny smluvni typ nez je smlouva o dilo ¢&i jako smlouvu nepojmenovanou.

Objednatel je opravnén od Smlouvy odstoupit v zakonnych piipadech a dale:

14.3.1 pozbude-li Zhotovitel opravnéni vyzadovaného platnymi pravnimi predpisy k €innostem, k
jejichz provadéni je Zhotovitel povinen dle této Smlouvy;

14.3.2 prohlasi-li Zhotovitel, Ze pfedmét Smlouvy nesplni;

14.3.3 pokud vyjde najevo, Zze Zhotovitel ve své nabidce na Vefejnou zakazku uvedl informace
nebo predlozil doklady, které neodpovidaji skute¢nosti nebo nejsou presné a mély nebo
mohly mit vliv na vysledek vybérového fizeni na Veiejnou zakazku;

14.3.4 v pFipadé upadku Zhotovitele, hroziciho upadku Zhotovitele, rozhodnuti o upadku
Zhotovitele nebo zamitnuti insolvenéniho navrhu pro nedostatek majetku Zhotovitele.

14.3.5 nebude-li mit Zhotovitel uzavienou pojistnou smlouvu dle odst. 10.1 Smlouvy
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Zhotovitel je opravnén od Smlouvy odstoupit v zakonnych piipadech a dale v ptipadg, Ze Objednatel
bude v prodleni se splnénim jakéhokoliv penézitého dluhu po dobu delsi nez 30 dnech a dany dluh
nesplni ani v dodatecné 1hiité¢ v délce 30 dni, kterou mu Zhotovitel pisemné poskytne po uplynuti
doby dle prvé ¢asti tohoto ustanoveni.

Odstoupeni od Smlouvy musi opravnéna smluvni strana spolu s divodem odstoupeni pisemng
oznamit povinné smluvni strané bez zbyte¢ného odkladu poté, co se o ditvodu dozvédéla.

Smlouva se rusi doru¢enim pisemného ozndmeni o odstoupeni druhé smluvni strang.

Smluvni strany jsou opravnény od této smlouvy odstoupit pouze ve vztahu k plnéni, které ma byt
poskytnuto v budoucnosti, respektive ve vztahu k nesplnéné &asti plnéni. To neplati, nemaji-li dil&i
JiZ poskytnuta plnéni pro Objednatele vyznam nebo vykazuji podstatné vady. Toto plati i ve vztahu
k plnéni, které nelze vratit, jakym jsou konzultace, i¢ast na jednanich atd.

Smluvni strany vylu€uji aplikaci ustanoveni § 1978 odst. 2 ob&anského zikoniku a stanovi, Ze

marn€ uplynuti nema za nésledek odstoupeni od Smlouvy, ledaze by pfi poskytnuti dodateéné lhiity
vyslovné stanovily, Ze marné uplynuti lhity takovy nasledek mit ma.

Bude-li zavazek ztéto Smlouvy zrusen jinak, neZz jejim spln&nim, vypotadaji se smluvni strany
nasledovné:

14.9.1 doslo-li k zaniku zavazku z diivodii na strané Zhotovitele:

(a) Objednatel je opravnén rozhodnout, zda si ponecha plnéni, které mu bylo odevzdano a
ohledn¢ kterého zavazek ze Smlouvy zanikl;

(b) Zhotovitel je povinen vratit Objednateli plnéni, které obdrzel za pInéni, ohledn& kterého
zavazek Zhotovitele zanikl;

(c) Objednatel je povinen zaplatit prokdzané naklady Zhotovitele na poskytnuti plnéni,
ohledné¢ kter¢ho jeho zavazek zanikl a Objednatel se rozhodl si jej ponechat, maximalng
vSak do vySe odmény za dané plnéni dle této Smlouvy;

(d) Objednateli nalezi licence v rozsahu dle této Smlouvy k projeviim dusevniho vlastnictvi
obsazenym v pfedmétu plnéni, které si Objednatel ponechal za podminek této Smlouvy;

(e) Zhotovitel odpovida za vady a za zaruky za plnéni, které se Objednatel rozhodl si
ponechat. Zarucni doba zalne béZzet, pokud jiz béZet nezacala, okamZikem zaniku
zdvazku ze Smlouvy.

14.9.2  doslo-li k zaniku zavazku z divodi na strané Objednatele (za ty se povaZuje i vys§i moc,
vyjma diivodl spocivajicich ve finanéni situaci Zhotovitele, za kterou odpovida on):

(a) Zhotovitel je opravnén pozadovat vraceni plnéni (je-li to mozné), které Objednateli
J p P
poskytl a ohledné kterého zavazek ze Smlouvy zanikl;

(b) Zhotovitel je povinen vratit Objednateli plnéni, které obdrzel za pInéni, ohledn& kterého
zavazek Zhotovitele zanikl a které Zhotovitel Objednateli neposkytl;

(c) Objednatel je povinen zaplatit cenu dle této Smlouvy za plnéni, ohledné& kterého jeho
zavazek zanikl, aviak Zhotovitel jej Objednateli poskytl, ledaze mu jej v souladu s jeho
pozadavkem vratil;
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(d) Objednateli naleZi licence v rozsahu dle této Smlouvy k projeviim dusevniho vlastnictvi
obsazenym v pfedmétu plnéni, které Objednatel obdrZel a neni povinen jej vratit;

(e) Zhotovitel odpovida za vady a za zaruky za plnéni, které Objednatel obdrzel a neni
povinen jej vratit. Zaruéni doba zalne béZet, pokud jiz bézet nezadala, okamZikem
zaniku zavazku ze Smlouvy.

V ptipad¢ zaniku zavazku z této Smlouvy jinak neZ splnénim je Zhotovitel povinen poskytnout
Objednateli nezbytnou soucinnost tak, aby Objednateli nevznikla $koda.

ZruSeni zavazku z této Smlouvy jinak nez splnénim se nedotyka naroku na zaplaceni smluvni pokuty
a nahrady Skody a v jeho disledku nezanikaji prava a povinnosti smluvnich stran z této Smlouvy, z
Jejichz obsahu ¢i povahy plyne, Ze maji zavazovat smluvni strany i po zruseni této Smlouvy, a ta
prava a povinnosti, o nichz to stanovi tato Smlouva.

Dojde-li k zaniku zévazku z této Smlouvy (jedno z jakého diivodu), predd Zhotovitel Objednateli
veSker¢ materidly, podklady a véci, které od Objednatele v souvislosti s pinénim Smlouvy pievzal. O
tom strany sepisi protokol.

Tato smlouva zanikd pisemnou dohodou smluvnich stran, nebo pisemnou vypovédi smlouvy
objednatelem. Pisemnou vypovéd’ smlouvy miiZze podat objednatel, bez udani déivodp.

Vypové&dni lhiita Cini 14 dni a podina bézet prvnim dnem mésice nasledujiciho po dorudeni vypovédi
Zhotoviteli.

15. FINANCOVANI

Plnéni této Smlouvy bude spolufinancovéno prosttednictvim dotace z OPZP v ramci projektu
SniZeni energetické naro¢nosti budovy — $kola Jesenice. Realizace Stavby bude spolufinancovana
prostrednictvim dotace z OPZP.

Smluvni strany berou na védomi, Ze jakékoli, byt’ jen Eastecné, neplnéni povinnosti vyplyvajicich z
této Smlouvy miiZze ovlivnit Cerpani prostfedkd dotace poskytnutych na plnéni Smlouvy a realizaci
Stavby a mize vést k sankcim ze strany opravnénych kontrolnich organti. Skoda, ktera mize
Objednateli neplnénim povinnosti vyplyvajicich z této Smlouvy vzniknout, miiZe i z tohoto diivodu
presahnout sjednanou odménu.

Zhotovitel se zavazuje postupovat pii realizaci pfedmétu Smlouvy v souladu se vSemi piislusnymi

pfedpisy a podminkami upravujicimi poskytnuti dotace, zejména:

15.3.1 dodrZovat pravidla pro publicitu;

15.3.2  archivovat nejméné do konce roku 2021 veskeré doklady souvisejici s plnénim Smlouvy a
umoznit Objednateli pfistup k nim kdykoliv po tuto dobu; stanovi-li pravni piedpis u
nékteré¢ho dokumentu delsi dobu archivace, je Zhotovitel povinen fidit se takovym pravnim
predpisem;

15.3.3 jako osoba povinna podle § 2 pism. e) zakona &. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole, v

platném znéni, spolupiisobit pfi vykonu finanéni kontroly; a

15.3.4  zajistit, aby jeho subdodavatelé jako osoby povinné podle § 2 pism. e) zdkona &. 320/2001
Sb., o finan¢ni kontrole, v platném znéni, spolupisobili pfi vykonu finanéni kontroly.
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V zélezitostech tykajicich se této Smlouvy jsou opravnéni jednat za Objednatele:

16 KONTAKTNI OSOBY

16.1.1 ve vécech smluvnich: Mgr. Hana Vanicka, tel. 603 440 453, e-mail:
hana.vanicka@zmapjesenice.cz

16.1.2  ve vécech technickych: Bc. Jaroslav Postl, telefon: 257 280 833, e-mail: postl@kr-s.cz
V zalezitostech tykajicich se této Smlouvy jsou opravnéni jednat za Zhotovitele:

16.2.1 ve vécech smluvnich Hana Pastyfikova, tel. 722025605, mail. hpprojekt(@seznam.cz

16.2.2  ve vécech technickych: Hana Pastyfikova, tel. 722025605, mail. hpprojekt@seznam.cz

Zastupci smluvnich stran uvedeni v tomto ¢l. 16.2 této Smlouvy nejsou opravnéni ménit tuto
Smlouvu nebo &init ukony majici za nasledek skoncéeni jeji G¢innosti.

17. SALVATORNI KLAUZULE

Pokud by se kterékoliv ustanoveni této Smlouvy ukazalo byt neplatnym nebo nevynutitelnym, nebo
se jim stalo po uzavieni této Smlouvy, pak tato skute¢nost nepusobi neplatnost ani nevynutitelnost
ostatnich ustanoveni této Smlouvy, nevyplyva-li z donucujicich ustanoveni pravnich predpisti jinak.
Smluvni strany se zavazuji bez zbyte¢ného odkladu po vyzvé kterékoliv strany takové neplatné ¢i
nevynutitelné ustanoveni nahradit platnym a vynutitelnym ustanovenim, které je svym obsahem
nejbliz§i ucelu neplatného ¢i nevynutitelného ustanoveni.

18. ZAVERECNA USTANOVENI

Tato Smlouva obsahuje Gplné ujednani o pfedmétu Smlouvy a vSech naleZitostech, které strany mély
a chtély ve Smlouvé ujednat, a které povazuji za dilezité pro jeji zdvaznost. Zadny projev stran
u¢inény pfi jednani o této Smlouvé ani projev u¢inény po uzavieni této Smlouvy nesmi byt vykladan
v rozporu s vyslovnymi ustanovenimi této Smlouvy a nezaklada Zadny zavazek ze stran, ledaze tato
Smlouva stanovi jinak. Soudasti této Smlouvy je zadavaci dokumentace vetejné zakazky, na jejimz
zaklad¢ byla tato Smlouva uzaviena. V piipad€ rozporu mezi pravy a povinnostmi dle této Smlouvy a
Zadavaci dokumentace ma prednost ustanoveni této Smlouvy.

V ptipadech touto Smlouvou vyslovné neupravenych se prava a povinnosti Smluvnich stran Fidi
platnymi pravnimi predpisy Ceské republiky, zejména ob&anskym zikonikem.

Ukaze-li se nékteré z ustanoveni této Smlouvy zdanlivym (nicotnym), posoudi se vliv této vady na
ostatni ustanoveni Smlouvy obdobné podle § 576 ob¢anského zakoniku.

Smluvni strany jsou povinny vyrozumét druhou smluvni stranu bez zbyte¢ného odkladu
o skuteénostech, které by mohly mit vliv na obsah zdvazkového vztahu zalozeného Smlouvou.

Jakakoliv ustni ujednani pti plnéni Smlouvy, ktera nejsou pisemné potvrzena opravnénymi zastupci
vSech Smluvnich stran, jsou pravné netdinna. Vzijemnd komunikace mezi Objednatelem a
Zhotovitelem neni navrhem ani akceptaci nové smlouvy, pokud neni podepséana statutarnimi zastupci
smluvnich stran, ledaze tato Smlouva stanovi jinak.

Tato Smlouva miZe byt ménéna nebo dopliiovana pouze formou pisemnych vzestupné islovanych
dodatkd podepsanych viemi smluvnimti stranami. Ke zménam ¢i doplnéni neprovedenym pisemnou

formou se nepfihlizi.
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18.7  Smluvni strany souhlasi s uvefejnénim této Smlouvy véetné jejich pfipadnych zmén a dodatki a vyse
skuten€ uhrazené ceny dle této Smlouvy na profilu Objednatele dle § 147a odst. 2 a 3 zakona o
vefejnych zakazkach.

18.8  Zhotovitel na sebe prebira nebezpeci zmény okolnosti v souvislosti s jeho pravy a povinnostmi
vzniklymi na zakladé této Smlouvy. Smluvni strany vyluduji uplatnéni § 1765 odst. 1 a § 1766
obcanského zédkoniku na svij smluvni vztah zaloZeny touto Smlouvou.

18.9  Tato Smilouva nabyva G¢innosti svym uzavienim.

18.10 Tato smlouva je vyhotovena v péti (5) stejnopisech s platnosti originalu, z nichZ Objednatel obdrZi tfi
(3) stejnopisy a Zhotovitel dva (2) stejnopisy.

18.11 Nedilnou soucasti této smlouvy jsou nasledujici pfilohy:

Priloha ¢. 1 Projektova dokumentace pro provedeni stavby — bude dodana dodate¢né po
vypracovani

Priloha €. 2 Rozsah vykonu ¢innosti TDS
Priloha €. 3 Rozsah vykonu ¢innosti koordinatora BOZP

Ptiloha ¢. 4 Predpokladany harmonogram realizace stavby — bude dodan dodateéné po
vysoutéZeni zhotovitele

NA DUKAZ TOHO, e smluvni strany s obsahem této Smlouvy souhlasi, rozumi ji a zavazuji se k jejimu
plnéni, pfipojuji své podpisy a prohlasuji, Ze tato Smlouva byla uzaviena podle jejich svobodné a vazné vile.

Objednatel Zhotovitel

V Jesenici,dne 0 /(. M/é V Praze, dne 1070 2076

ZaKladni Skola, Matefska Skola specilni Hana Pastyiikova
a Prakticka S$kola Jesenice, Plzefiska 63,
zastoupen Mgr. Hanou Vanickou, fteditelkou

ptispévkové organizace

7Akladnl Skota,
Matefska gkola speciaini
a Prakticka gkola .
Jasanice 270 a3, Plr.ghs‘?%q )
Tai 313599 224, Tel.ffax 3 g
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Piiloha &. 2 — Rozsah vykonu &innosti TDS

CINNOSTI PRED ZAHAJENIM REALIZACE STAVEBNICH PRACI

Pfed zahdjenim realizace stavebnich praci budou provadény nasledujici &innosti:

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

komplexni podpora Objednatele pii administraci zadavaciho Fizeni na Vetejnou zakidzku na vybér
zhotovitele projektové dokumentace Stavby spolivajici zejména v nasledujicich &innostech:

I.LI.1  osobni konzultace dle pozadavki Objednatele v prib&hu ptipravy zadavacich podminek
Vefejné zakazky alespori v rozsahu tii (3) dvouhodinovych konzultaci;

1.1.2 kontrola daplnosti a vécné spravnosti zadavacich podminek Vefejné zakazky pred
vyhlaenim Vefejné zakazky; vysledkem provedené kontroly budou pisemné ptipominky,
které je Zhotovitel povinen Objednateli dorugit v pfiméfené 1hiité od poskytnuti zadavacich
podminek, stanovené Objednatelem,;

1.1.3  konzultace pfi poskytovani dodate¢nych informaci k zaddvacim podminkam; a

1.1.4  dle poZadavki Objednatele udast na jednani komise pro posouzeni kvalifikace a hodnotici
komise pfi vyhodnocovani nabidek;

kontrola uplnosti, vécné spravnosti, souladu se smlouvou o zhotoveni projektové dokumentace
Stavby, pokyny Objednatele, relevantnimi pravnimi pfedpisy, zejména s vyhlaskou 499/2006 Sb., o
dokumentaci staveb, ve znéni pozdgjsich pfedpisd, a relevantnimi vefejnopravnimi akty, veskeré
projektové dokumentace Stavby (tj. zejména projektové dokumentace pro vydani stavebniho
povoleni a dokumentace pro provadéni stavby) a vSech daliich podkladd pro realizaci Stavby
vypracovanych pfed zahajenim realizace stavebnich praci; vysledkem provedené kontroly budou
pisemné pfipominky, které je Zhotovitel povinen Objednateli dorugit v pfimétené 1hiité od poskytnuti
kontrolovaného dokumentu, stanovené Objednatelem;

komplexni podpora Objednatele pfi administraci zadavaciho fizeni na vefejnou zakazku na vybér
zhotovitele Stavby spolivajici zejména v nasledujicich &innostech:

1.3.1  osobni konzultace dle pozadavki Objednatele v prib&hu ptipravy zadavacich podminek
Vefejné zakazky alespoti v rozsahu t#i (3) dvouhodinovych konzultacf;

1.3.2  kontrola uplnosti a v&cné spravnosti zadavacich podminek Vefejné zakazky pred
vyhlaenim Vefejné zakazky; vysledkem provedené kontroly budou p¥ipominky v pisemné
¢i e-mailové formé, které je Zhotovitel povinen Objednateli dorudit v pfiméiené lhaté od
poskytnuti zadavacich podminek, stanovené Objednatelem;

1.3.3  konzultace pii poskytovani dodate¢nych informaci k zadavacim podminkam; a

1.3.4  dle poZadavkii Objednatele udast na jednani komise pro posouzeni kvalifikace a hodnotici
komise pfi vyhodnocovani nabidek;

kontrola uplnosti a vécné spravnosti veskerych podkladid pfedanych Objednatelem nebo jim
povéfenou osobou zhotoviteli Stavby; vysledkem provedené kontroly budou pfipominky v pisemné
¢i e-mailové formé, které je Zhotovitel povinen Objednateli dorugit v pfiméfené lhité od poskytnuti
kontrolovaného dokumentu, stanovené Objednatelem;

seznameni se se stavebnim povolenim, souhlasy a vyjadfenimi dotéenych organd statni spravy a
s majetkopravnimi smlouvami v¢etné splnéni jejich podminek (nahlaSeni zahajeni praci atd.);
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1.6  piedbézné projednani zaji$téni odbéru potfebnych energii a médii pro Stavbu a zajiSténi
odkanalizovani staveni$tniho zafizeni se spravci siti; zhotoviteli Stavby bude vysledek predbézného
projednani sdélen pii predani a prevzeti staveniste;

1.7 zastupovani Objednatele pfi predani a prevzeti stavenisté zhotovitelem Stavby; o predani a pfevzeti
staveni$té bude sepsan protokol, ktery bude, vyjma naleZitosti uvedenych ve smlouvé o zhotoveni
Stavby a naleZitosti, které jsou dle odbornych a technickych znalosti a zkuSenosti Zhotovitele,
vhodné, obsahovat alespori:

1.7.1  stanoveni zpisobu oploceni ¢&i ohrazeni, pfipadné jiné ochrany bezpecnosti osob
pohybujicich se v sousedstvi staveniste;

1.7.2  potvrzeni o pievzeti vytyCovaciho protokolu zhotovitelem Stavby;

1.7.3  stanoveni odpovédného pracovnika zhotovitele Stavby, ktery pfed zahajenim zemnich praci
oveéfi na staveni$ti inZenyrské sité, podzemni prostory, prosakovani nebo vyron Skodlivych
latek a stanovi opatfeni k zajisténi bezpecnosti prace;

1.7.4  upozornéni na objekty, které je nutné ochranit pied staveni$tnim provozem a zptsob jejich
ochrany; a

1.7.5  stanoveni pfistupovych cest pro pracovniky a dopravu materidlu a strojii a ur€eni zplisobu
napojeni stavenisté na verejnou komunikaci;

O dokonéeni poskytovani ¢innosti TDS Zhotovitelem. Objednateli ve fazi poskytovani sluzeb dle tohoto
¢lanku bude mezi smluvnimi stranami sepsan akceptaéni protokol.

V jeho ramci smluvni strany potvrdi dokonéeni této faze poskytovani sluzeb a Zhotoviteli pfedd Objednateli
dokumentaci, kterou ma Zhotovitel dle tohoto ¢lanku vlastnim jménem &i v zastoupeni Objednatele obstarat,
zejména rozhodnuti vefejné spravy tykajici se Stavby, protokol o pfedani stavenisté, dokumentaci o vytyceni
staveni§té. Pfedavanou dokumentaci pfeda Zhotovitel Objednateli ve formé a poctu vyhotoveni (max. 5),
které sdé€li Objednatel Zhotoviteli v p¥iméfené lhité prede dnem predani. Predani zhotovenych i
obstaranych dokumenti je Objednatel opravnén poZadovat, jakmile dojde k jejich vyhotoveni. V takovém
pfipadé¢ se v protokolu uvede idaj, ze byly pfedany a datum predani.

Soucasti akceptaéniho protokolu bude (i) soupis pfedavané dokumentace, (ii) soupis chyb¢jici dokumentace,
(ii) soupis vad a zpusobu jejich odstranéni. Odmitne-li Objednatel dokonéeni faze vykonu &innosti TDS dle
tohoto &lanku akceptovat, bude akceptaéni procedura opakovana po odstranéni nedostatki v ¢innosti TDS ¢i
jejich vysledcich.

2. CINNOSTI VPRUBEHU REALIZACE STAVEBNICH PRACI NA STAVBE AZ DO
RADNEHO PREDANI A PREVZETI STAVBY A KOLAUDACNIHO RiZENI

V prib&hu realizace stavebnich praci na Stavbé az do fadného predani a prevzeti Stavby a kolaudacniho
fizeni budou provadény nasledujici Cinnosti:

2.1 pribézna kontrola a ovéfovani
2.1.1  technickych postupt provadéni stavebnich praci;
2.1.2  kvality provadénych stavebnich praci;
2.1.3  souladu provadénych stavebnich praci s projektovou dokumentaci Stavby;

2.1.4  souladu provadénych stavebnich praci srelevantnimi vefejnopravnimi akty, zejména
stavebnim povolenim Stavby;
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2.1.5  souladu provadénych stavebnich praci se smlouvou o zhotoveni Stavby;

2.1.6  souladu provadénych stavebnich praci s relevantnimi pravnimi pfedpisy a technickymi
a kvalitativnimi normami;

2.1.7  dodrZovani kontrolniho a zku$ebniho planu zhotovitele Stavby popi. planu kontrolnich
prohlidek;

2.1.8  kvality a mnozstvi zabudovanych materiali a vybaveni a jejich souladu s relevantnimi
normami a dokumenty;

2.1.9  dodrzovani dohodnutého ¢asového planu (harmonogramu) provadéni stavebnich praci;

2.1.10 vedeni stavebniho a montaZniho deniku; Zhotovitel bude zaroveni potvrzovat spravnost
zapisi a vyjadfovat se vném k dle jeho odbornych a technickych znalosti a zkuSenosti
vyznamnym skute¢nostem;

2.1.11 stavebni pfipravenosti mezi subdodavateli zhotovitele Stavby;
2.1.12  fadného uskladnéni materidlu, vyrobku, stroji a konstrukei; a

2.1.13 tadného nakladani s materidlem odstranénym ze Stavby, ktery naddle ziistiva v majetku
Objednatele;

za ucelem dle odst. 2.1 této prilohy zajisti Zhotovitel osobni Gcast odpovédného pracovnika na
staveni$ti alespoti kazdy pracovni den v dobé od 7:00h do 16:00h; v urgentnich pfipadech je
Objednatel opravnén pozadovat ulast odpovédného pracovnika na stavenisti i mimo tuto dobu;
provedené kontroly budou pravidelné zapisovany do stavebniho deniku a doplnény fotodokumentaci;

zjisti-li Zhotovitel pfi vykonu &innosti TDS jakékoliv nedostatky, je povinen bezodkladné pisemné
upozornit zhotovitele Stavby a Objednatele a navrhnout nezbytna opatieni; v pfipadé ohrozeni zdravi
nebo majetku je Zhotovitel opravnén nafidit zhotoviteli Stavby zastaveni praci;

prubézna evidence piipadnych nedostatki Stavby a dohliZeni na jejich prib&zné odstrafiovani a jeho
soulad s Objednatelovymi pokyny;

koordinace procesi vedoucich k napravé pfipadnych nedostatkl v procesu realizace Stavby;

provedeni kontroly vytyCeni stavby zhotovitelem a vyznaceni technické infrastruktury na stavenisti
jejimi spravci v souladu s pfislusnymi pravnimi pfedpisy, zejména zdkonem ¢&. 200/1994 Sb., o
zeméméfictvi a o zméné a doplnéni nékterych zdkonu souvisejicich s jeho zavedenim, ve znéni
pozdgjsich predpisi;

zajisténi oznameni podle § 22 odst. 2 zakona ¢&. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci, ve znéni
pozdg&jsich predpist, Archeologickému ustavu AV CR Praha minimalné tfi tydny pfed zahdjenim
vykopovych ¢i jinych stavebnich praci tento zamér;

kontrola Gplnosti, vécné spravnosti a souladu se smlouvou o zhotoveni Stavby, ve znéni pfipadnych
dodatk, pokyny Objednatele, relevantnimi pravnimi predpisy, zejména s vyhlaskou 499/2006 Sb., o
dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjsich pfedpisi, a relevantnimi vefejnopravnimi akty,
dokumentace skute¢ného provadéni Stavby, véetné vSech jejich zmén; vysledkem provedené
kontroly budou ptipominky v pisemné &i emailové formég, které je Zhotovitel povinen Objednateli
dorugit v pfiméfené lhité od poskytnuti kontrolovaného dokumentu, resp. od provedeni jakékoliv
zmény kontrolovaného dokumentu, stanovené Objednatelem;
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spoluprace se zhotovitelem Stavby a projektantem dokumentace pro provadéni Stavby pfi provadéni
nebo navrhovani opatieni na odstranéni pfipadnych zavad této dokumentace;

(&ast pfi projednavani a ovéfeni spravnosti viech dokladii a zmén projektové dokumentace Stavby;

kontrola procesd systematického dopliiovani dokumentace pro Objednatele a zhotovitele Stavby,
podle které se Stavba realizuje;

svolavani a vedeni pravidelnych kontrolnich dni jednou za 7 dni za ucasti zhotovitele Stavby;
vyhotovovani a rozesilani zapisi z kontrolnich dni Stavby zidastnénym stranam dle pokynil
Objednatele; zapis kontrolniho dne do stavebniho deniku;

kontrola spravnosti a Gplnosti zhotovitelem Stavby provedeného soupisu zmén, dopliikii nebo
roz8ifeni Stavby vyplyvajicich z podminek pfi provadéni Stavby, z odbornych znalosti zhotovitele
Stavby nebo z vad projektové dokumentace a kontrola jejich ocenéni; zajisténi vasného piedlozeni
tohoto soupisu Objednateli k odsouhlaseni formou vypracovanych a schvalenych co do spravnosti
a uplnosti Zménovych listi pro zpracovani nasledného dodatku ke Smlouvé, spolu s pfipominkami
Zhotovitele v pisemné ¢&i emailové form&, zmény mohou byt realizovany teprve po jeho
odsouhlasenti;

finanéni kontrola spo¢ivajici v

2.14.1 Kkontrole vécné a cenové spravnosti oceniovacich podkladl a faktur, jimiZ jsou uétovany
stavebni prace na Stavb&; vysledkem provedené kontroly budou ptipominky v pisemné ¢i e-
mailové formé, které je Zhotovitel povinen Objednateli dorudit v pfimefené Ihité od
poskytnuti ocefiovacich podkladi a faktury, stanovené Objednatelem;

2.14.2  kontrola navrZenych cen za dodate¢né prace realizované zhotovitelem nad ramec smlouvy o
zhotoveni Stavby;

spolupréce s koordinatorem BOZP pfi kontrole praci vzhledem k dodrzovani bezpe¢nosti a ochrany
zdravi pfi praci a kontrole dodrzovani pozarnich predpisi;

spoluprice s projektantem zajistujicim autorsky dozor pfi realizaci Stavby;

spoluprace s odpovédnymi geodety (dle vyhlasky &. 200/1994 Sb., o zeméméfiCstvi, ve znéni
pozdéjsich predpisii);

hlaseni archeologickych nalezl v souladu s relevantnimi predpisy;

spoluprace s pracovniky zhotovitele Stavby pfi provadéni opatfeni na odvraceni nebo na omezeni
S$kod pfi ohroZeni stavby zivelnymi udalostmi;

kontrola a ovéfovani aplnosti a vécné spravnosti mési¢niho soupisu mnozstvi provedenych praci
a dodavek, je-li jej zhotovitel Stavby povinen predkladat;

kontrola souladu postupu zhotovitele dila a dila s podminkami smlouvy o poskytnuti dotace;
kontrola a ovéfovani dokoncenych praci, zejména

2.22.1 kontrola aov&fovani kvality dokonéenych stavebnich praci Stavby a ovéfovéani shody
s ustanovenimi projektové dokumentace, smlouvy o zhotoveni Stavby a dalSich zavaznych
dokumenti pro realizaci Stavby, a s platnymi pravnimi pfedpisy, relevantnimi
vefejnopravnimi akty a technickymi a kvalitativnimi normami;
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2.22.2  kontrola provadéni zkousek na Stavbé, dohled nad dodrzovanim pfedepsanych postupt,
platnych pravnich pfedpisi, kontrola provadéni technickych zkouSek provadénych
opravnénymi subjekty a kontrola vysledki zkousek;

2.22.3 kontrola pribéhu zkousek technologickych zafizeni provadénych zhotovitelem Stavby;
2.22.4 ucast pti provadéni méfeni (hluk, osvétleni, apod.);

2.22.5 sledovani veskerych predepsanych a dohodnutych zkouSek materiall, konstrukci a praci,
kontrola jejich vysledki a dokladd, které prokazuji kvalitu provadénych praci a dodavek
(certifikaty, atesty, protokoly apod.);

2.22.6 kontrola téch &asti konstrukci, dodavek a montazi materiali, vyrobki a technologickych
postuptl, které budou pii dalsim postupu stavebnich praci zakryty nebo se stanou
nepiistupnym, véetn¢ zajisténi fotodokumentace i;

2.22.7 z&véretné kontroly dokoncené Stavby, priprava soupisu vad a nedod€lki, veetné stanoveni
terminu a zpusobu jejich odstrafiovani;

2.22.8 kontrola odstranovani vad a nedodélki do piedani a pievzeti Stavby;

Termin kontroly bude stanoven v souladu se Smlouvou o dilo. Zhotovitel je povinen zajistit osobni ucast

odpovédného pracovnika pfi provadéni kontroly; zaznam o provedeni kontroly a o jejim vysledku kontroly

bude zapsan do stavebniho deniku, resp. do protokold — formulafii uréenych pro stavbu, v&etné zpracovani

fotografické ¢i video dokumentace.

2.23

2.24

2.25
2.26

2.27

vedeni podrobné dokumentace z kontrol, jeji archivace minimalné po dobu deseti let a pribézné
predavani kopii ¢i originald dokumentace Objednateli dle jeho volby;

¢innosti souvisejici s pfedanim a pfevzetim Stavby:

2.24.1 ptiprava veskerych podkladi nezbytnych pro predani a prevzeti Stavby nebo jejich ¢asti ve
spolupréci se zhotovitelem Stavby a ovéfeni jejich Gplnosti a vécné spravnosti;

2.24.2 ucast pfi predéni a prevzeti Stavby nebo jeji ¢asti;
2.24.3 ptiprava predavaciho protokolu Stavby ve spolupraci se zhotovitelem Stavby;
kontrola zaméteni skuteéného provedeni Stavby;

predani veskerych podkladi pro zavére¢né vyhodnoceni stavebni akce Objednatelem neprodlené po
jejim ukonceni, jedna se zejména o:

2.26.1 popis prib¢hu akce a jeji vyhodnoceni;

2.26.2 kopie vSech proplacenych faktur;

2.26.3 original kolaudaéniho souhlasu v ptipadé, Ze byl vydan;
2.26.4 original zapisu z prevzeti praci, dodavek nebo sluzeb;
2.26.5 fotodokumentace z prub&hu celé stavby;

2.26.6 kopie veskerych zapist z pravidelnych kontrolnich dnii; a
2.26.7 ptipadné dalsi ptilohy véetné jejich seznamu

vypracovani Zadosti o uzivani Stavby ve smyslu stavebniho zakona (napf. pro kolaudaci stavby) a jeji
podani na pfislu$ny stavebni ufad v zastoupeni Objednatele.
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2.28 kontrola Uplnosti a vécné spravnosti dokladli obdrzenych od zhotovitele Stavby v souvislosti
s dokonéenim Stavby, véetné zajisténi jejich pfipadné opravy ¢i doplnéni a odevzdani Objednateli v
kompletnim stavu;

2.29 kontrola Gplnosti a vécné spravnosti a ovéfeni dokladi pro koneéné vyactovani stavebnich praci,
které doloZi zhotovitel Stavby k pfedani a prevzeti dokoncené Stavby;

2.30  kontrola aplnosti a vécné spravnosti veskerych dokladu, které dolozi zhotovitel Stavby pro jednani o
uzivani stavby ve smyslu stavebniho zakona smérem k prislusnému Gradu;

231 ptiprava podkladi pro hodnoceni Stavby a Cerpani finanénich prostiedki;
232  ucast nafizeni o uzivani Stavby ve smyslu stavebniho zakona a koordinace procesu;
2.33  Kkontrola vyklizeni stavenisté zhotovitelem Stavby.

O vykonu a vysledcich ¢innosti TDS dle ¢l. 2 Ptilohy &. 2 Smlouvy bude Zhotovitel mésiéné podavat
Objednateli podrobnou, Gplnou a pravdivou pisemnou zpravu; pisemna zprava za uplynuly kalendaini mésic
musi byt Objednateli doru¢ena do patého (5.) dne nasledujiciho kalendafniho mésice. A dale priibéZznou
tydenni zpravu, struéné postihujici zejména zdsadni skute¢nosti o prubéhu vystavby a dodrzovani
harmonogramu praci zhotovitele stavby. Tato musi byt Objednateli doru¢ena do posledniho pracovniho dne
tydne.

3. CINNOSTI PO PREDANI A PREVZETI STAVBY
Po predani a pfevzeti Stavby budou Zhotovitelem provadény nasledujici ¢innosti:

3.1 kontrola odstraniovani vad a nedodélki zjisténych pii predani a prevzeti Stavby a pfi fizeni o uzivani
Stavby ve smyslu stavebniho zakona;

3.2 kontrola Stavby za Gicelem odhaleni piipadnych skrytych vad, ptiprava pokladi pro jejich reklamaci a
kontrola jejich odstrafiovani;

33 Tyto €innosti bude Zhotovitel provadét vyluéné na zakladé pozadavkii Objednatele a v dohodnutém
rozsahu.

Budou-li v kalendaifnim mésici ¢innosti dle tohoto ¢l. 3 Pfilohy €. 2 Smlouvy provadény, pieda Zhotovitel
Objednateli nejpozdéji do péti (5) dni po uplynuti tohoto kalendainiho mésice k odsouhlaseni podrobny
rozpis provedenych ¢innosti za uplynuly kalendaini mésic, ktery bude obsahovat minimalné: prehled ukond,
které Zhotovitel v ramci provadéni uvedenych &innosti za uplynuly kalendaini mésic provedl, spolu s
uvedenim datace jednotlivych tkont, ¢asové naro¢nosti jednotlivych ukond a jmen konkrétnich osob, které
jednotlivé Gkony provedly. Objednatel je povinen se k predloZzenému rozpisu provedenych &innosti vyjadrit
do péti (5) dnil od jeho doruceni s uvedenim, zda jej schvaluje &i nikoliv, a v ptipadé jeho neschvaleni s
uvedenim odlivodnéni. Po schvaleni rozpisu lze fakturovat.
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Priloha ¢. 3 — Rozsah vvkonu ¢innosti koordinatora BOZP

Zhotovitel jakoZto koordinator BOZP bude provadét nasledujici Cinnosti:

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5
1.6

1.7
1.8

1.9

1.10

1.12

1.13

CINNOST ZHOTOVITELE JAKOZTO KOORDINATORA BOZP

Prevzeti, kontrola a dopracovani planu bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (Plan
BOZP*), zejména zabezpeceni, aby Plan BOZP obsahoval podrobnosti o mistnich a provoznich
podminkéch, idaje a informace a postupy, které se mohou na Stavb¢ vyskytnout.

Vypracovani nebo aktualizace prehledu pravnich predpisi ke Stavbé a informace o rizicich, které se
mohou na Stavbe vyskytnout a jeho poskytnuti Objednateli;

Revize projektové dokumentace a zadavaci dokumentace pro zadani zhotoveni stavbu z pohledu
zajiSténi plnéni povinnosti spojenych s bezpeénosti a ochranou zdravi pfi praci zhotovitelem,
Objednatelem a dal$imi osobami, projednani potfeby pfipadnych uprav s Objednatelem,
Zhotovitelem a Projektantem;

Poskytovani konzultaci a doporuéeni projektantu Stavby ohledné pozadavkl na zajisténi bezpecnosti
prace, specificka opatieni, technologické postupy s navrhy na zajisténi BOZP;

Vypracovani a zaslani Oznameni o zahajeni praci na Oblastni inspektorat prace (OIP).

Zabezpeceni seznameni dodavateli Stavby s Planem BOZP na stavbu a seznameni s riziky a
opatfenimi k jejich eliminaci.
Zpracovéni, pfedani, Giprava a aktualizace Planu BOZP a puisobeni na jeho dodrzovani.

Pribézna a pravidelnd kontrola, zda Objednatel, zda zhotovitelé Stavby a projektanti Stavby
v souvislosti se Stavbou zajist'uji plnéni svych povinnosti plynouci z pravni upravy bezpecnosti a
ochrany zdravi pii praci na stavenisti, navrzeni zplisobd odstranéni zjisténych nedostatki, a kontrola
jejich odstranéni.

Kontrola informovanosti u vSech dotéenych zhotoviteli Stavby o bezpecnostnich a zdravotnich
rizicich, ktera vznikla na stavenisti béhem postupu praci, a o prislusnych opatienich k minimalizaci
rizik.

Upozoriiovani zhotovitele Stavby prokazatelnym zpiisobem na nedostatky v uplatitovani pozadavki
na bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci zjisténé na Stavbé, vyzadovani zjednani napravy a k tomu
navrhovani pfiméfenych technickych a organiza¢nich opatieni.

Oznamovani nedostatkli v uplatriovani pozadavki na zajisténi bezpelnosti a ochrany zdravi
Objednateli, nebyla-li zhotovitelem Stavby neprodlené pfijata pfiméfena opatfeni ke zjednani
napravy.

Sledovani realizace napravnych opatfeni a v pfipadé neplnéni prokazatelnym zpisobem vyzadovani
jejich plnéni na zhotoviteli Stavby. V pfipad€ opakovani stejnych nedostatkii navrhovani uplatnéni
sank¢nich opatfeni.

Utast na stanovenych kontrolnich dnech Stavby a navrhovani termini kontrolnich dni
k problematice BOZP, Planu BOZP atp. Projednavani souéinnosti zhotoviteli stavebnich praci z
hlediska bezpe¢nosti a ochrany zdravi, kontrola vedeni dokumentace BOZP na Stavbé a dosaZenych
vysledkd.
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1.14  Vykon a koordinace kontroly dodrzovani zasad, pravidel a pozadavkii v oblasti bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci a pozarni ochrany zajistovanych zhotoviteli Stavby a vedeni pfislusnych
zaznamu.

1.15 Kontrola dokumentace systémii managementu BOZP souvisejici se stavebni Cinnosti a postupem
praci podle realizaéni dokumentace.

1.16 Provadéni dalsi Cinnosti, které jsou Zhotoviteli jakozto koordinatorovi BOZP uloZeny obecné
zavaznymi predpisy v souvislosti s vykonem jeho ¢innosti koordinatora BOZP.

O vykonu a vysledcich &innosti koordinatora BOZP dle Ptilohy ¢. 3 Smlouvy bude Zhotovitel mési¢né
podavat Objednateli podrobnou, uplnou a pravdivou pisemnou zpravu; pisemna zprava za uplynuly
kalendaini mésic musi byt Objednateli doru¢ena do patého (5.) dne nasledujiciho kalendainiho mésice.
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