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Krajská správa a údrŽba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 8 Ill l, 150 21 Praha 5 - Smíchov
(L)
U

.< IČO: 00066001
E DIČ: CZ00066001
Z jejímž jménem jedná Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA, ředitel

Ž č. smlouvy: 2475/0006600 1/20 19
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S dále jen ,,Objednatel" na straně jedné
CJ
A

'á aO
<
>
E TANNACO, a.s.

se sídlem: Kolínská ], 290 O 1 Poděbrady - Kluk
IČO: 61677272

DÉČ: CZ61677272

bankovní spojen i:

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14489

jejímž jménem jedná Pavel Machek, ředitel společnosti

č. stnlouvy'

dále jen ,,Zhotovitel" na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále .jen ,,smluvní strany")

uzavírají ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále též
,,občanský zákoník"), tuto

smlouvu o dílo

(dále jen ,,Smlouva"):

Článek 1.

Předmět Díla

I.]. Předmětem Smlouvy je provedení a dokončení stavebních prací ,,Most ev.č. 33355-1
přes Hořanský potok v obci Libenice", a to v následujIchn rozsahu:

1.1.1. výměně stávajícího mostního objektu na silnici 111/33355 v obci Libenice,
okres Kolín, za nový uzavřený rámový most z monolitického železobetonu.
Most bude založen plošně. Součástí rekonstrukce .je také výstavba nové
opěrné zdi vpravo za mostem o délce 17,0 m a rekonstrukce vozovky v
nejnutnějším rozsahu pro plynulé napojení na stávající stav v celkové délce
86,59 m. Most je nyní ve špatném stavu (v klasifikačním stupni V - špatný).



l, l .2. VeŠkeré práce jsou zahrnuty těchto stavebních objektech:

SO 000 - vedlejší a ostatní náklady

SO 02 l - Demolice stávajícího mostu

SO 10 l - Rekonstrukce silnice IIU33355

SO 190 - Dopravní opatření

SO 201 - Most ev.č. 33355-1 v obci Libenice

SO 401 - Přeložka vedeni SEK

SO 42 l - Přeložka veřejného osvětleni a místního rozhlasu.

I .1.3. Zadavatel upozorňuje na podmínky Stavebního povoleni, které .je zhotovitel
povinen nastudovat a dodržet včetně následu.jícich skutečnosti: po dobu
výstavby bude stavbou umožněn přístup na pozemek st. 183, který se nachází
v bezprostřední blízkosti mostu. Stavební jáma bude částečně zapažena z
důvodu blízkosti podzemního vedení STL plynovodu a pro zachováni vsiupu
na pozemek st ] 83 - při zakládáni dojde ke kontaktu se spodní vodou. Vedení
NN bylo .již investorem přeloženo do nové trasy, demolice původních stožárů
bude provedeno v koordinaci se zhotovitelem stavby, který zajišt'uje přeložky
SEK - nyní zavěšených na stávajících sloupech NN (spolupůsobení zhotovitel
ocení samostatnou položkou Č.5 v SO 000 Vedlejší a ostatní náklady).
Zhotovitel během výstavby vyznačí obchůzku pro pěší a cyklisty po nedaleké
souběžné místní komunikaci.

l .1.4. Podrobná specifikace předmětu díla a podmínek jeho prováděni je obsažena v
dokumentaci stavby, tj. v projektové dokumentaci pro provedeni stavby
vyhotovené společností Novák & partner, s.r.o., lČ 485 85 955, se sídlem:
Perucká 5, 120 00 Praha 2, ve stupni PDPS, z 03/2018. jqjíž součástí jsou též
technické specifikace a technické a uživatelské standardy stavby a v soupisu
prací s výkazem výinčr, který tvoří přílohu Č, l této Smlouvy. Stavební práce
budou provedeny v souladu s požadavky a podminkaini stanovenými v těchto
dokuinentech.

l .1.5. Zhotovcni realizační dokumentace stavby dle kap. 10 Směrnice pro
dokumentaci staveb pozemních komunikaci č.j. 158/20 l7j20-TN/HPK/l ze
dne 9.8.2017 s účinnosti od 14. srpna 2017, se současným zrušením Směrnice
pro dokumentaci staveb PK schválené Ministerstvem dopravy a spojů,
Odborem pozemních komunikaci pod č.j. 28345/99-120 ze dne 21. října 1999
včetně Dodatku č. l schváleného Ministerstvem dopravy, Odborem silniční
inf"rastruktuty pod čj. 998/09-910-IPK/1 dne 17.prosince 2009 (dále jen
,,Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikaci"), a v rozsahu dle
Technických kvalitativních podmínek pro dokumentaci staveb pozemních
koinunikaci, Kapitola 6 - mostní objekty a konstrukce, schválené
Ministerstvem dopravy - odborem pozemních komunikací, č.j. 498/06-120-
RS/l, ze dne l. 9. 2006 s účinnosti od ]. 10. 2006, příloha č. 6 (oba předpisy
jsou uveřejněny na odkaze www.p.jpk.cz) a interních předpisů objednatele.
Součásti realizační dokumentace stavby je oceněný srovnávací soupis prací -
rozdílový rozpočet, který bude po dobu plněni Smlouvy zhotovitelem v
návaznosti na změny stavby dále aktualizován, a který .je koncipován do
konečného schválení jako odnimatelná příloha. Tento dokument nebude
uveden v rozpisce - obsahu realizační dokumentace stavby. Realizační
dokumentace bude objednateli předána:

a) koncept v tištěné podobě ve 3 paré a lx v elektronické podobě (rozsah
a upořádání odpovídající podobě tištčné) v uzavřeném (PDF) a
otevřeném řorinátu (DWG, XLS, DOC, apod.),
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b) čistopis v tištčnC podobč ve 3 paré a lx v elektronické podobč (rozsah
a upořádáni odpovída.jici podobě tištčné) v uzavřeném (PDF) a
otevřeném formátu (DWG, Xl.S, DOC, apod.)"]

l .1.6. Zpracováni dokumentace skutečného provedeni stavby ve smyslu § 125 odst.
6 zákona č. 183/2006 Sb., o úzel)ll)in] plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), ve znění pozdějších předpisů, dle kap. 12 Směrnice pro dokumentaci
staveb pozemních komunikaci a v rozsahu dle kap. 6 Technických
kvalitativních podmínek pro dokumentaci staveb pozemních komunikací,
Kapitola 6 - mostní objekty a konstrukce, schválené Ministerstvetn dopravy -
odborem pozemních komunikaci, č.j. 498/06-120-RS/l, ze dne l. 9. 2006 s
účinností od l. l O. 2006, příloha č. 6 (oba předpisy jsou uveřejněny na odkaze
www.pjpk.cz). Dokumentace skutečného provedeni stavby bude Objednateli
přcdána:

a) koncept v tištěné podobě ve 3 parC a lx v elektronické podobě (rcmtsah
a uspořádání odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném ( PDF)
a otevřeném formátu (DWG, X LS, DOC, apod.),

b) čistopis v tištěné podobč ve 3 parC a Ix v elektronické podobě (rozsah
a uspořádáni odpovídající podobC tištčné) v uzavřeném (PDF)
a otevřeném formátu (DWG, X LS, DOC, apod.)"].

Veškeré provedené práce budou dle platných norem Csn, tp (dále společně .jen
,,Dílo")

|.2, Závazné podklady pro plněni Díla .jsou vymezeny dokumenty poskytnutými v řízeni
předcházejícím uzavřeni Smlouvy (dále .jen ,,Zakázka" a ,,Závazná dokumentace").
ZhotoviteÍ prohlašuje, že se před podpisem Smlouvy se Závaznou dokumentací

seznámil, a tuto považu.je pro plněni Díla za dostatečnou a vyhovující. Pokud dojde k
rozdílům mezi projektovou dokumentací a soupisem prací, platí soupis prací.
Zhotovitel prohlašuje, že je plně seznámen s rozsahem a povahou Díla a s jeho
tnístnhni podmínkami a jsou inu známy vcškeré technické, kvalitativní a jiné
podmínky nezbytné k provedeni Díla. Zhotovitel se zavazuje používat podklady
předané mu Objednatelem pouzc k provedeni Díla dle Smlouvy.

Článek 2.

Stavební dozor, autorský dozor projektanta

2.1. Je-li to účelné s ohledem na předmět Díla, Objcdnatel před zahájením plnčni Díla urči
osobu, která bude vykonávat stavební dozor, tj. za.jistí výkon povinností stavebního
dozoru ve smyslu právních předpisů, a bude v rozsahu uděleného zmocnění oprávněna
zastupovat Objednatele vc věci plněni Díla dle Smlouvy (dále jen ,,SD"). O určeni
osoby SD a rozsahu uděleného zmocněni bude Zhotovitel Objednateleni písemně
vyrozuměn. V rozsahu udčleného zmocněni je Zhotovitel povinen adresovat
oznámeni, výzvy a další úkony týkající sc práv a povinností dle Smlouvy vedle
Objednatele rovněž SD. V pravomoci SD však není měnit Smlouvu nebo zbavit
kteroukoli ze stran povinností, závazků nebo odpovědnosti vyplývající ze Smlouvy.
Zhotovitel se zavazu.je SD .jakožto zástupce Objednatele rcspektovat.

2.2. Je-li to účelné s ohledem na předmět Díla, Objednatel před zahájením plnčni Díla
za.jisti osobu, která bude vykonávat autorský dozor prqjektanta ve smyslu právních
předpisů. O osobě zqjišt'ujici autorský dozor projektanta bude Zhotovitel
Objednatelem písetnnč vyrozuměn.

2.3. Zhotovitel, osoba s nim propojená, ani .jeho poddodavatel podílející se na plněni
Smlouvy nesiní v souvislosti s Dilem provádčt výkon SD dle odst. 2. ]. Smlouvy, ani
autorský dozor projektanta dle odst. 2.2. Smlouvy. Při porušení zákazu dle věty prvé
je Objednatel oprávnčn od Smlouvy odstoupit.
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Článek 3.

Staveniště, stavební deník

3. l. Objednatel poskytne Zhotoviteli za účelem plnění Smlouvy právo vstupu a užíváni
staveniště pro plnění Díla, vymezeného v Závazné dokumentaci (dále
jen ,,Staveniště"), a to řortnou protok()!árnillo předáni Staveniště. Zhotovitel
je povinen převzít Staveniště na základě výzvy Objednatele nebo SD a to do lOti dnů
od písemné výzvy Objednatele nebo SI). Právo vstupu a užíváni Staveniště nemusí
náležet výhradně Zhotoviteli. Objednatel .je oprávněn Zhotoviteli odepřít předáni
Staveniště, pokud je Zhotovitel v prodlení s povinností předložit Objednateli doklad o
zavedeném systému zajištčni .jakosti dle odst. 5.9. Smlouvy. V případě, Ze Zhotovitel
tento doklad nepředloží ani v přiměřené dodatečné lhůtě stanovené Objednatelem, .je
Objednatel oprávnčn od Smlouvy odstoupit.

3.2, Zhotovitel odpovídá za veškeré prostory Staveniště, a to až do závěrečného vyklizeni
Staveniště. Zhotovitel je povinen užívat Staveništi! pouze v souladu se Smlouvou.
za.jistit na vlastni náklady řádnou péči o Dílo a jeho ochranu po celou dobu .jeho
provádění jakož i veškerých včci a zařízeni, které na Staveniště dopravil za účelem
prováděni Díla, a neumožnit přístup na Staveniště nepovolaným osobám. Povolanými
osobami je personál Zhotovitele určený pro plněni Smlouvy, personál Objednatcle,
S D, autorský dozor p'qjektanta, další osoby označené Objednatelem, a dále zástupci
dotčených orgánů státní správy.

3.3. Zhotovitel se zavazu.je provést odstraněni veškerého zařízení Staveniště a jeho
závěrečné vyklizení, včctnč uvedení do náležitého stavu. a protokoiárnČ je předat
Objednateli do 10 dnů od dokončení Díla nebo předčasného ukončeni Smlouvy.
V případě dokončeni Díla je Zhotovitel povinen uvést Staveniště do původního stavu,
s přihlédnutím k obvyklému použití a požadavkům Objednatele.

3.4. Zhotovitel je povinen zajistit v rozsahu stanoveném Závaznou dokumentaci ochranu
objektů na Staveništi (vedeni inženýrských síti, stromy apod.). Zhotovitel je dále
povinen zajistit na vlastni náklady případné přípojky a dodávku a úhradu všech médii
potřebných k provádční Díla, jakož i zřídit na vlastni náklady nezbytné zařízení
Staveniště (kanceláře, sociální zázemí apod.), a umožnit jejich užíváni rovněŽ
personálem Objednatele, SD nebo osobou vykonávající autorský dozor projektanta.

3.5. Zhotovitel na vlastni náklady zajisti označeni Staveniště logem Objednatele
a Zhotovitele, a (o dle pokynu Objednatele. Komerční in formační tabule lze
na Staveništi umístit pouze s písemným souhlasem Objednatele. Zhotovitel na vlastni
náklady zajisti veškeré značení a smčrové tabule na Staveništi a přístupových
komunikacích vyžadované právními předpisy. Zhotovitel získá veškerá povoleni,
která mohou být vyžadována orgány státní správy k používáni přístupových
komunikaci.

3.6. Zhotovitel je povinen vést ode dne předáni Staveniště stavební deník, do kterého
je povinen zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro plnční Smlouvy, zejména
nikoli však výlučně údqje o časovém postupu prací a jc.jich jakosti, důvody odchylck
prováděných prací od pro.jektovC dokumentace pro provádčni stavby, o provedených
zkouškách a další údaje potřebné k posouzeni prací Ob.jednatelem, a to způsobem
a v rozsahu stanoveným právními předpisy. Zápisy do stavebního deníku budou
provedeny formou denních záznamů, podepsaných osobou, jež příslušný zápis učinila.
Zhotovitel je povinen zajistit přístupnost stavebního deníku na Staveništi každý den
v průběhu provádění Díla. Zápisy do stavebního deníku je oprávněn činit kromč
Zhotovitele, Objednatele a zástupců orgánů státní správy, rovněž SD a osoba
provádějící autorský dozor projektanta. Zápisem do stavebního deníku však nedochází
ke změně Smlouvy ani ke změně Závazné dokumentace. Zhotovitel je povinen
protokolárně předat stavební deník Objednateli nejpozději do 5 dnů po ukončení jeho
vedcní,
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Článek 4.

Doba a místo plnění

4. l. Zhotovitel .je povinen zahájit stavební práce do 10 dnů od převzetí Staveniště a Dílo
dokončit a předat Objednateli do 5 měsíců od předáni Staveništč Zhotoviteli.

4.2. V případě nevhodných klimatických podmínek lze provádění stavebních prací přerušit
(zimní přestávka v termínu od l. l l. do 3 l. 3.). O zimní přestávce rozhoduje
objednatel na návrh zhotovitele případně i bez návrhu, O počátku zimní přestávky
bude proveden písemný protokol, do kterého budou uvedeny důvody, proČ byly práce
přerušeny. V případě příznivých klimatických podmínek lze po dohodě smluvních
stran zimní přestávku zkrátit Ci upravit. O zkráceni či úpravč zimní přestávky
rozhoduje objednatel na návrh zhotovitele případně i bez návrhu. O ukončeni zimní
přestávky bude proveden písemný protokol,

4.3. Dílčí termíny plněni Díla .jsou uvedeny v závazném časován hal"n]onogl"alnlj, který
tvoří Přílohu č. 5 Smlouvy.

4.4. odpovídající prodloužení termínu provácjční Díla, jakož i jednotlivých d ilčích
terminů, je ve smyslu § 100 odst. l zákona č. 134/20 16 Sb., o zadáváni veřqjných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,Zákon o ZVZ"), dále možné pouze
v případě, Ze:

a) na Staveništi se v průběhu prováděni Díla vyskytnou přírodní fyzické
podmínky, překážky nebo zneCišt'u.jíci látky či nálezy objektů archeologického
zájmu, Zhotovitel tuto skutečnost ani s vy]]a|(ůe[1iln veškeré odborné péče
objektivně nemohl předvídat a lato skutečnost způsobí objektivní nemožnost
provést Dílo ve stanovených terniínceh. Posouzeni splnáií těchto podmínek
bude provedeno Objednatelem po případném projednáni s SD: nebo

b) Objednatel bude požadovat dodatcčné zkoušky, které budou mít vliv na
stanovené terminy, a které: (i) nenavazu.jí na předchozí neúspěšné zkoušky
nebo zjištěni Objednatele, nebo (ii) neprokážou, Ze některé zařízení, materiály
nebo práce na Díle .jsou závadné nebo jinak neodpovídají Smlouvě; nebo

c) Objednatel bude v prodlení se součinností při realizaci přejímacích zkoušek
(pokud .jsou Smlouvou vyžadovány), a to po dobu delší 10 dnů,

d) Dojde k nepředvídanánu prodlení při pro.jednávání dopravně inženýrských
opatřeni z důvodů nikoliv na straně Zhotovitele a tato skutečnost způsobí
objektivní nemožnost provést Dílo ve stanovených terminech,

C) Národní památkový ústav, Policie ČR či jiný oprávněný orgán uplatní
dodatečné poZadavky a tato skutečnost způsobí objektivní nemožnost provést
Dílo ve stanovených terminech.

4.5. Pokud bude prováděni Díla přerušeno z důvodů výlučně na štranC Objednatele (např.
dle odst. 12. l. Smlouvy), má Zhotovitel právo na odpovídající prodloužcní tcrmínu
provádění Díla, jakož i jednotlivých d Ilčich termínů. Obnovení prováděni Díla bude
Zhotoviteli uloženo písemným příkazem.

4.6. Zhotovitel není oprávněn .jednostranně přerušit provádční Díla.

Místem plněni Smlouvy .jsou v Závazné dokumentaci vymezené části pozemků,
případnč ostatní prostor Staveniště. Mistcm předáni písemných výstupů dle Smlouvy
.je sídlo Objednatele, nebude-li sln|ljvnín)i stranami v konkrétním případč sjednáno
.jinak.
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Článek 5.

Práva a povinnosti Zhotovitele

5. l. Zhotovitel .je povinen plnit Dílo v souladu se Smlouvou, s právními předpisy
(vč. předpisů pracovněprávních, bezpečnostních, hygienických, požárních,
zajišťujících ochranu Životního prostředí a upravu.jících zákaz výkonu nelegální
práce), s relevantnimí technickými a kvalitativními normami, platnými intemítni
předpisy Objednatele a s příkazy Objednatele. Zhotovitel je povinen provést Dílo
s náleZitou odbornou péči a chránit oprávněné zájmy Objednatele. Zhotovitel je
povinen bez zbytečného odkladu upozornit Objednatele na nevhodnost jeho příkazu,
jinak odpovídá za připadnou škodu způsobenou jeho dodržením.

5.2. Zhotovitel provede Dílo na svů.j náklad, na své ncbezpcCi, vlastním .jménem
a na vlastni odpovědnost. Zhotovitel poskytne veškerá zařízení, personál, vybavení,
věci a služby nezbytné pro provedeni Díla. Zhotovitel .je odpovědný za vytyčeni
Staveniště. Zhotovitel nese rovnCž veškeré náklady na přírodní materiály získané
mimo Staveniště. Odkup nadbytečného materiálu vytěženého na Staveništi se řidl
interními předpisy Objednatele (aktuálně platným předpisem je Směrnice R-Sin- l 6-02
ze dne 15.4,2015). Zhotovitel se tímto zavazuje při respektováni právních předpisů
materiál vytěžený na Staveništi (majetek Středočeského kl"aje) od Objednatele
odkoupit, a to ve skutečně vytčžcnCm množství. Kupní cena za vytěžený materiál se
bude rovnat součinu skutečnč vytCženého množství jednotlivých materiálů a .jejich
příslušné jednotkové ceny uvedené v Příloze č. 2 Smlouvy. Zhotovitel se tímto
zavazuje uhradit láktury vystavené Ob.jednatelem na kupní cenu vytčž.eného matcriálu
ve lhůtě splatnosti 30 dnů ode dne jejich vystaveni. Zhotovitel se tímto zároveň
zavazuje uhradit náklady na přepravu tohoto materiálu z místa vytěženi (Staveniště)
na místo .jeho dalšího zpracováni l uloženi. Zhotovitel dále bere na vědomi, Ze v
průběhu realizace Díla mohou vznikat odpady, jejichž původcem bude Zhotovitel,
resp. jeho poddodavatelé. Zhotovitel se zavazuje zajistit a monitorovat, že s těmito
odpady bude nakládáno v souladu s platnými právními předpisy.

5.3. Je-li to Objcdnatclcm požadováno, .je Zhotovitel povinen svolávat výrobní výbory
k projednáni realizační dokumentace stavby, a vyhotovit vždy z těchto výrobních
výborů záznam. Při vypracováni realizační dokumentace stavby musí Zhotovitel
respektovat parametry vymezené předchozím stupněm projektové dokumentace.
Zejména musí dbát na to, aby při vypracováni realizační dokumentace stavby nedošlo
k nárůstu ceny v důsledku projektových zmčn. Za tímto účelem je Zhotovitel povinen
pravidelně předkládat Objednateli výsledky projektových prací k odsouhlasení
a v dostatečném předstihu .jej in řormovat o všech okolnostech, které by mohly mít vliv
na cenu stavby. Otevřená digitální forma dokumentace je zcela rovnocenná její tištčné
verzi a musí obsahovat celý text včetně všech příloh. Názvy příslušných souborů je
nutné volit výstižně tak, aby byl zřc.jmý jejich obsah a umístění v dokumentaci.
Textová část bude uložena v otevřeném formátu *.doc - Microsoft Word 2000,
obrázky *.dwg - AutoCAD 2004 a *.|)d|: popřipadč jiné.

5.4. Do 4 týdnů od účinnosti této Sinlouvy je Zhotovitel povinen předložit Objednateli
k odsouhlaseni koncept rcalizační dokumentace stavby. Koncept realizační
dokumentace stavby musí vycházet ze Závazné dokumentace a jeji obsah se nesiní
lišit v tcchnologickém postupu dané stavby.

5.5. Objednatel do 10 pracovních dnů po předloženi konceptu realizační dokumentace
stavby vznese připomínky k předložené dokumentaci, ll kterých Zhotovitel zajisti do 5
dnů jejich zapracováni a odevzdání čistopisu.

5.6. Do termínu předáni a převzetí stavby Objednatelem je Zhotovitel povinen předložit
Objednateli k odsouhlaseni koncept dokumentace skutečného provedení stavby.

6



5.7. Objednatel clo 10 pracovních dnů po předloženi konceptu dokumentace skutečného
provedeni stavby vznese připomínky k předloZené dokumentaci, u kterých Zhotovitel
zajisti do 5 dnů jejich zapracováni a odevzdáni čistopisu.

5.8. Případný postih ze strany orgánů státní správy za nedodrženi závazných předpisů
při prováděni Díla jde vždy plně k tíži Zhotovitele. V případě uděleni pokuty
Ob jednateli je Zhotovitel povinen tuto pokutu a náklady řízení neprodlenč uhradit
objednateli.

5.9. Zhotovitel se zavazu je, že nejpozději před předáním Staveniště dle odst. 3. l. Smlouvy
předloží ObjednateÍi (|ok|aá o zavedeném systému za.jištění jakosti ve smyslu

Metodického pokynu Systém jakosti v oboru pozemních komunikací, uvei'ejněnCho na
www.pjpk.cz. Zhotovitel se dále zavazu.je, Ze v rámci prováděni Díla použije pouze
materiál a výrobky v jakostní třídě dle požadavků Objednatele a nepouZije žádný
nebezpečný nebo neschválený materiál nebo výrobky.

5.10. Zhotovitel se zavazuje postupovat při plněni Díla tak, aby nedocházelo k uzavírkám
nebo objížďkám Staveniště či souviscjicich pozemních komunikaci nad rozsah
nezbytnč"nutný pro plnění Díla, ani k nad]nčrnClnll dotčení práv vlastníků a uživatelů

sousedících pozemků. Veškeré Zhotovitelem plánované uzavírky nebo objížďky,
vč. doby jej ich trvání, podléhají předchozímu l)iselnl)ému schválení Objednatele.
Nebude-li takový souhlas Objednatele vyžádán, Ci budou-li 7.hotovitcleni podstatně
porušena pravidla Objednatelem schváleného omezení, je Objednatel oprávněn
od Smlouvy odstoupit. Tím není dotčena povinnost Zhotovitele zajistit rovněž vydáni
příslušného rozhodnutí silničního správního úřadu o povoleni uzavírky nebo objížďky.
Zhotovitel se zavazuje minimalizovat .jakékoliv případné negativní dopady prováděni
Díla včetně toho, že bude vZdy s dostatečným časovým předstihem informovat
Objednatele o inoZných dopadech v průbčhu prováděni Díla. Zhotovitel se rovněž
zavazuje koordinovat v rozuinně požadovatclnC míře prováděni prací na Díle tak, aby
nedošlo k např. ,,omezení silničního provozu nad ne:tbytně nutný rozsah.

5.1 l. Pokud v důsledku plněni předmětu Díla dojde k nutnému zásahu do majetku třetí
osoby (např. vedeni kabelů na mostech), není nakládáni s tímto mqjetketn a případné
provedení přeložky předmčtein Díla dle této Smlouvy. Ochranu tohoto majetku
projedná s vlastníkem Objednatel. Zhotovitel .je povinen učinit vše k tomu, aby
nedošlo k poškození či zničeni majetku třeli osoby a poskytnout Objednateli a
vlastníkovi tohoto majeiku souČinnost potřebnou k ochraně či přemístěni tohoto
ma.jetku dle pokynů Ohjednate]e.

5.12. Zhotovitel odpovídá za přiměřenost, stabilitu a bezpeCnost všech prací na Staveništi
a veškerých metod Díla. Zhotovitel je před Lahájenin1 plněni Díla povinen předložit
Objednateli k písetnnéinu schválení popis opatřeni a metod, které Zhotovitel navrhuje
přijmout pro plněni Díla. Jakákoli změna Objednatelem již schváleného popisu
opatření a metod je možná jen na základě dalšího písemného schváleni Objednatele.

5.13. Zhotovitel je před zahájením plnění Díla povinen předložit Objednateli k piseinnému
schváleni podrobný hal"|nonograln prací, který bude odpovídat Smlouvě a jejím
přílohám a obsahovat zeiména údaje o: (i) časovém plánu plnění Díla, vč. případných
fázi, (ii) plánovaných dodávkách zařízeni a materiálu na Staveniště, (lil) plánovaných
prohlídkách a zkouškách a (iv) předpokládaném počtu pcrsonálu Zhotovitele
v jednotlivých kategoriích. V případě výskytu změn v údqjich obsažených
v harlnonogl"amll prací .je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli aktualizovaný
liarmonogratn prací a vyžádat si písemný souhlas Objednatele. Schválením
podrobného har])]ol1ogramll prací Objednatelem se tento stává pro Zhotovitele
závazným.

5.14. Zhotovitel .je povinen vZdy do 7 dnů od ukončeni každého kalendářního měsíce,
ve kterém plnil Dílo dle Smlouvy, předat Objednateli písemnou zprávu o postupu
prací za uplynulý měsíc. Zpráva o postupu prací bude obsahovat alespoň údaje
o: (i) pri°iběhu plněni Díla, vč. fotodoklllnentace, (ii) dodávkách zařízeni a materiálu
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na Staveništč, vč. údajů o výrobci, místu výroby, kontrolách a zkouškách, nak ládce
a dodání na Staveniště a certifikátů rozhodujících materiálů a zařízeni, (lil)
realizovaných prohlídkách a zkouškách, vč. popisu .jejich průběhu a dokumentů
o .jejich závčrech, (iv) skutečném počtu personálu Zhotovitele v jednotlivých
kategoriích a bezpečnostní statistiky. Součástí této zprávy bude též srovnání
skutečného a plánovaného postupu provádění Díla, vC. popisu opatření, která
Zhotovitelem byla nebo budou přijata k zamezeni zpožděni.

5. 15. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat Objednatele ke kontrole a prověřeni stavebních
prací a konstrukcí, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou jinak
nepřístupnýtni, a to nejméně 5 dnů předem. Neučiní-li tak, je povinen na Zádost
Objednatclc odkrýt práce a konstrukce, které byly zakryty nebo se staly .jinak
nepřístupnými, na svů.j náklad.

5.16. ZhoÉovite| .je povinen při realizaci Díla zajistit splněni povinnosti stanovených
právními předpisy ve vztahu k ochraně objektů geologického nebo archeologického
zájmu na Staveništi. Nález jakýchkoli objektů geologického nebo archeologického
zájmu na Staveništi Zhotovitel 1"oviičž neprodleně oznámí Objednateli a předá .je do
péče Otýednatele. Zhotovitel podnikne odpovidajici opatřeni k tomu, aby se zabránilo
neoprávněnéinu odnesení nebo poškotení těchto nálezů.

5.17. Personál určený Zhotovite|e]n k plnění Díla inusi být přiměřeně kvalifikovaný,
vyškolený a zkušený. Zhotovitel je povinen přijímat veškerá opatření pro prevenci
nezákonného nebo neukázněného chováni personálu Zhotoviiele v souvi slosti
s plněním Díla. Objednatel iná právo zejména při neplnění povinností personálu
Zhotovitele, při nespokojenosti s kvalitou Díla nebo při porušováni povinnosti ze
strany Zhotovitele, požŮovat výměnu kteréhokoli pracovníka Zhotovitele. Výmčna

musí být Zhotovitelem provedena na náklady Zhotovitele, a to nejpozději v terminu
stanoveném Objednatelem. Současně s touto výměnou Zhotovitel Objednateli doloží,
že nový pracovník má niinimálně ste.jné zkušenosti a odbornost jako vyměňovaný
pracovník.

5.18. Vyjma částí Díla případně uvedených v zadávacích podmínkách Zakázky .je
Zhotovitel oprávnčn plnit Dílo prostřednictvím třetí osoby (poddodavatele).
Zhotovitel je však povinen o všech poddodavatelích, kteří nebyli uvedeni v jeho
nabídce na Zakázku, Objednatele předem písemně informovat a sdělit mu jejich
identifikační úda.je. V případě plněni Díla prostřednictvím poddodavatelů Zhotovitel
odpovídá Objednateli za činnosti prováděné poddodavateli, jako by je prováděl sám.
Objednatel si vyhrazu.je právo poddodavatele odmítnout, a to i bez uvedení důvodu.
Změna .jakéhokoli poddodavatele podléhá schváleni Objednatele. V případě změny
poddodavatele, který v Zakázce prokazoval kvali fikaci, je Zhotovitel povinen
Objednateli předložit rovněŽ doklady o splněni téže kvalifikace novým
poddodavatelem. Seznam všech poddodavatelů a popis plnění zadávaného těmto
poddodavatelům tvoří Přílohu č. 6 Smlouvy. Zhotovitel je povinen zaj istii, aby
se poddodavatelé, prostřednictvím kterých prokazoval kvalifikaci v Zakázce, skutečně
podíleli na plnění příslušné části Díla odpovídající danému kvalifi kačnímu
předpokladu.

5.19. Zhotovitcl odpovídá za škodu či jinou újmu vzniklou Objednateli nebo třetím osobám
v souvislosti s plněním této Smlouvy, nedodržením nebo porušením povinností
vyplývajících z platných právních předpisů nebo z této Smlouvy. Smluvní strany
v souladu s ustanovením § 630 odst. l občanského zákoníku ujednávají, Ze promlčecí
lhůta v případě práva na náhradu Škody či .jiné újmy způsobené Zhotovitelem
v souvislosti s plněním této Smlouvy trvá 5 let.

5.20. Zhotovitel dále bere na vědomí, že Státní fond dopravní inrrastl"llktllry (dále jen
,,SFD1'") je oprávněn vzhledem k čerpáni prostředků ze SFDI kontrolovat Objednatele
veřejnosprávní kol]trok)u, která se řídí zákonem Č. 255/20 12 Sb., o kontrole (kontrolní
řád): ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 320/200 l Sb., o finanční kontrole
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ve veřejjné správě a o změně některých zákonů (zákon o ňnančni kontrole), ve mění
pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon
č. 320/200 I Sb. Postupy kontroly jsou podrobnč rozpracovány a upraveny Kontrolním
řádem SFD1 (dále jen ,,kontrola").

5.21. Zhotovitel souhlasí s tím, že SFDI je oprávněn ke kontrole Cerpáni prostředků i vůči
Zhotoviteli a zavazuje se kontrolu umožnit a poskytnout při prováděné veřejnosprávní
kontrole veškerou součinnost a spolupracovat a na poZádáni osob provádějících
kontrolu předložit v požadovaném rozsahu podkladové materiály potřebné
k objektivnímu posouzeni kontrolovaných skutečnosti a umožnit pořízení kopií nebo
výpisů tčchto podkladů.

Článek 6.

Práva a povinnosti Objednatele

6. ]. Objednatel se zavazuje poskytovat Zhotoviteli součinnost nezbytnou pro řádné plněni
Smlouvy. Sniluvni strany pro případ ncposkytnuti nutné souČinnosti Objednatele
k plněni této Smlouvy Zhotovitelem výslovně vylučují právo Zhotovitele za.jistit
si náhradní plnění na účet Objednatele dle ustanoveni § 2591 občanského zákoníku.

6.2. Objednatel stavby je povinen předat koordinátorovi BOZI' veškeré podklady a
informace pro jeho činnost, zejména pro zpracování plánu bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci na staveništi (dále jen ,,plán""), včetně informace o fyzických osobách,
které se mohou s .jeho vědomím zdržovat na staveništi, poskytovat tnu potřebnou
součinnost a zavázat všechny poddodavatele, popřípadě .jiné osoby k souCinnosti
s koordinátorem BOZP pro celou dobu realizace stavby.

6.3. Objednatel je od počátku plněni předmětu Díla jeho vlastníkem, vč. všech jeho
součásti a přislušenstvi. Nebezpečí Škody nebo zničeni předmětu Díla vŠak nese pInč
Zhotovitel a přechází na Objcdnatclc až okamžikem, kdy Objednatel převezme Dílo,
resp. předmčt Díla od Zhotovitele.

6.4. Objednatel je oprávněn kontrolovat prováděni Díla a plněni Smlouvy. Za tímto
účelem Objednatel nebo SD organizuje kontrolní dny Díla v termínech nezbytných
pro řádné provádění kontroly a přijetí opatření pro další práce. Zhotovitel i Objednatel
jsou oprávněni iniciovat konáni mimořádného kontrolního dne. Z kontrolního dne
bude Objednatelem nebo SD vždy vyhotoven záznam.

6.5. Veškerá schválení, kontroly, potvrzeni, souhlasy, ověřeni, prohlídky, pokyny,
oznámeni, návrhy, žádosti, zkoušky či i jen faktické kroky (či .jejich nerealizace)
Objednatele nezbavu.jí Zhotovitele povinnosti nebo odpovědnosti dle Smlouvy.

6.6. V připadč, že Zhotovitel nezahájí a/ncbo nesplní nčkterou z činnosti dle Smlouvy
z důvodů na své straně v termínu slanovcnCm dle Smlouvy, a to ani po písemné výzvě
Ob.jcdnaiele s určením přimčřeného dodatečnCho termínu, je Objednatel oprávnčn
samostatně zajistit provedení těchto činnosti jiným způsobem nebo prostřednictvím
třetí osoby na náklady Zhotovitele. Případné právo Ob.jednatele na smluvní pokutu
či odstoupení od Smlouvy tím není dotčeno.

6.7. Objednatcl inůžc požadovat zrněnu rozsahu Díla či schválit změnu rozsahu Díla
navrženou Zhotovitelem, a to při respektováni povinností Objednatele dle Zákona o
ZVZ a interních předpisů Objednatele, zejména pak Směrnice ředitele Objednatele ke
změnám staveb (dále .jen ,,Směrnice"), která tvoří přílohu č. 4 této Smlouvy.
Zhotovitel bere obsah Směrnice na vědomí a zavazuje se, že při administraci změn
nebude postupovat v rozporu se Směrnici a že nebude na Objednateli uplatňovat
nároky ze změn před schválením tčchto zrněn postupem, kteiý Směrnice stanovi.
Zhotovitel .je v případě takového rozhodnutí Objednatele o zmčnč rozsahu Díla
povinen Ol!icdl1ateli vyhovět a (i) snížit rozsah Díla nebo (ii) bez zbytečného odkladu
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podat nabídku na zvýšení rozsahu Díla o plněni stejného charakteru jako Dílo
sjednané ve Sinlouvč s tím, Ze:
a) při sníženi rozsahu se Cena Díla odpovídajícím způsobem sníží,
b) při zvýšení rozsahu bude Cena Díla v naČidce Zhotovitele stanovena na základč

cen uvedených v Nabídce v Oceněném soupisu prací. V případč, že není možné
Cenu Díla stanovit tímto způsobem, bude Cena Díla stanovena na základě
expertních cen uvedených např. v Oborovém třidniku stavebních konstrukcí a
prací staveb pozemních komunikaci (OTSKP-SPK) platných pro dané období
nebo v ccnách nižŠích. V případě, že není možné Cenu Díla stanovit ani tímto
způsobem, bude Cena Díla stanovena ve výši ceny obvyklé v místě a čase,
zj ištčnC na podkladě průzkumu trhu provedeného Zhotovitelem formou získáni
alespoň tři nezávislých nabídek jiných zhotovitelů. Doklady o provedeném
průzkumu trhu a jeho výsledcích je Zhotovitel povinen předat Objednateli,

C) změny budou administrovány postupcm stanoveným ve Siněrnici, přičemž
sniZeni či zvýšeni rozsahu bude upraveno písemným dodatkem Smlouvy, kterým
múZe být i Změnový list změny stavby podepsaný Lé strany osob oprávněných
.jednat za Ol?ie(|l)ate]e a Zhotovitele,

d) případná změna terminů plněni bude vždy sjednána fortnou písemného dodatku
k této Smlouvě (tj. nikoliv formou Změnového listu), a to i v případě, pokud by
souvisela se změnami sjednal]ými Změnovým listem. Změna terminů plněni je
moŽná pouze v případě, že taková změna nemá charakter podstatné aněny
závazku ve smyslu § 222 Zákona o ZVZ,

C) Zhotovitel se zavazuje vyhotovovat ZmčnovC listy a jejich přílohy a předkládat je
Objednateli výlučně ve formátu, který stanovi Smčrnicc.

6.8. Objednatel si v Závazné dokumentaci vyhradil v souladu s § 100 odst. l a § 222 odst.
2 Zákona o ZVZ následuj ici vyhrazené změny závazku, které mohou být
Objednatelem po dobu plnČni Smlouvy uplatněny postupem podle Směrnice:

a) mčřeni skuteCnč provedeného množství plnční, kdy budou uhrazcny pouze
skutečně provedené změřené práce. Potřeba provedeni prací múZe vzniknout
z důvodu upřesnění prací provedených v rámci zpracování realizační
dokumentace stavby, nebo upřesnění objemu skutečně provedených prací na
stavbě v průběhu realizace. Touto vyhrazenou změnou, tj. měřením však nesiní
být (i) využiti položkové ceny obsažené ve výkazu výměr pro oceněni nových
prací neobsaZených v původním předmětu veřejné zakázky, (ii) oprava zjevně
vadně uvedcného množství položky (např. chyba o řád), či (lil) neprovedení
položky či .její podstatné části,

b) pro(j|oužení termínů plněni Díla v případech uvedených v ČI. 4.2. této Smlouvy,

Článek 7.

Předáni Díla, zkoušky

7.|. Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo jeho řádným dokončením
a protokolárním předáním Díla (všech jeho části) Objednateli společnč s veškctými
dokumenty s Dilem souvisejícími v souladu s touto Smlouvou. Dílo je dokončeno, je-
li předvedena jeho zspůsobilost sloužit svému účelu. O předáni Díla nebo kterékoliv
.jeho části bude sepsán zápis o odevzdání a převzetí dokončené budovy nebo stavby
nebo .její dokončené části, který podepíší obě smluvní strany a SD. a jehož vzor tvoří
Přílohu č. 3 Smlouvy (dále též jen ,,Předávací protokol"). Součástí Předávacího
protokolu budc též rozsah Zhotovitelem poskytnutého a Objednatelem
odsouhlaseného plnění. K předáni a převzetí Díla vyzve Zhotovitel Óbjednatele

alespoň 5 dnů předem zápisetn ve stavebním deníku.

7.2. Zhotovitel odpovídá za bezvadné provedení Díla. Dílo iná vady, .jestliže provedeni
Díla neodpovídá Smlouvě, ni.j. též nesplňuje-li všechny požadavky pro daný účel užiti.
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7.3. Objednatel není dále povinen převzít Dílo, resp. jeho část v případě, že některá v této
Smlouvě stanovená přejímací zkouška nebyla úspěšná či v případě výskytu jiných
závažných vad a nedodělků Díla, Lejlnéna (nikoli však výlučnč) těch, ktcrC podstatně
ovlivni užíváni Díla nebo jeho části a/nebo které jsou vytknuty v aktech orgánů státní
správy. Dcýde-ti přesto k převzetí Díla či jeho části, budou tyto vady a nedodělky
uvedeny v Předávacím protokolu, vč. dohodnutých terminů .jej ich odstraněni.
Obdobnou platnost má rovněž akt orgánu státní správy, ve kterém jsou vytknuty vady
Díla. Nedohodnou-li se smluvní strany na terminech odstraněni, urči jc přiměřeně
Objednatel. Takové převzetí Díla či .jeho části Objednatelem není potvrzením o .jeho
řádném dokončeni.

7.4. O odstranění každé vady nebo nedodčlku uvedeného v Předávacím protokolu
a/nebo v aktu orgánu státní správy bude sepsán a občina sniluvnimi stranami podepsán
zápis. Dílo či .jeho část se považuje za úplnč dokončené až. úspěšným vykonáním
měření, zkoušek či přejímacích zkoušek, budou-li Objednatelem nebo zástupcem
orgánu státní správy v souvislosti s takovými vadami" či nedodělky požadovány,

a podpisem zápisu o odstraněni poslední takové vady či nedodělku oběma sniluvními
stranami.

7.5. Ob.jcdnatel je oprávněn kdykoli v průbChu Smlouvy provést kontrolní měření kterékoli
části Díla. Termín a předmět ničřeni Objednatel sdělí v přiměřeném předstihu
Zhotoviteli. Zhotovitel .je při měřeni povinen poskytnout Objednateli veškerou
nezbytnou součinnost, zejména zajistit účast kvalifikovaných pracovníků Zhotovitele
a poskytnout Objednateli potřebné infOrmace a dokumentaci Díla. V připadč neúčasti
pracovníků Zhotovitele budou Objednatelem provedená měřeni považována
za správná. O průběhu a výsledku kaÚCho mčřeni vyhotoví Objednatel zápis a předá

jej do 5 dnů od konání mčřcni Zhotoviteli.

7.6. Pokud v důsledku šetřeni, prohlídky, měřeni nebo zkoušeni Objcdnaiel zjisti,
že některé zařízeni, materiály nebo práce na Díle jsou závadné nebo jinak
neodpovídají SmlouvC, múZe spolu s uvedením důvodu: (i) odmiúiout převzetí
takových zařízení, materiálů nebo prací, (ii) požadovat odstraněni takových zařízeni
a materiálů ze Staveniště a jeiich nahrazeni zařizeninii a materiály odpovídajícími
Smlouvě, (lil) požadovat odstraněni a opakované provedeni prací tak, aby odpovídaly
Smlouvě a (iv) požadovat provedeni jakýchkoli dalších prací, které jsou nezbytné
pro bezpečnost Díla nebo postup Zhotovitele v souladu se Smlouvou. Zhotovitel je
v takovém případě povinen bezodkladně požadavkůin Objednatele na své náklady
vyhovět.

7.7. Provádění zkoušek se řidl právními předpisy, technickými normami
a technickými úda.ji vyhlášenými výrobci příslušných zařízeni. O průběhu a výsledku
každé zkoušky Zhotovitel vyhotoví zápis a předá .jej do 2 dnů od konáni zkoušky
Objednateli.

7.8. Zhotovitel za.jistí realizaci zkoušek dle Smlouvy a nese veškeré náklady s nimi
spo.jené. Termín a místo zkoušek podléhá předchozitnu schváleni Objednatele.
Zhotovitel je povinen Objcdnateli písemně navrhnout termín a místo zkoušek vždy
alespoň 7 dní předem. Poruší-li Zhotovkel povinnost předložit termín a místo zkoušek
ve stanoveném termínu ke schváleni Objednateli nebo realizu.je-li Zhotovitel zkoušky
bez předchozího schváleni Objednatele, je povinen příslušné zkoušky Lopakovat
v souladu se Smlouvou na svů.j náklad.

7.9. Objcdnatel termín a inisto zkoušky schválí, nebo s nim vyjádří svů.j nesouhlas
nejpozději do 3 dnů od doručeni návrhu Zhotovitele. V případě, že Objednatel vyjádři
sv"ůj nesouhlas, je Zhotovitel povinen po projednáni s Objednatelem navrhnout nový

termín a místo zkoušek obdobně dle předchozího odst. Smlouvy. V případě,
že Objednatel vyjádři svůj souhlas, současně Zhotoviteli sdělí, zda má v úmyslu
se zkoušky zúčasinit. V případě, že Objednatel do 3 dnů od doručení návrhu termínu
a místa zkoušky nevyjádři s tímto píscinně svůj souhlas ani nesouhlas, má se za to,
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že souhlasí a zkoušek se zúčastní. Pokud Objednatel se zkouškou dle tohoto odstavce
souhlasí a na zkoušku se nedostaví, je Zhotovitel oprávněn přistoupit ke zkouškám
bez přítomnosti Ob.jednatele.

7.10, Zhotovitd je povinen realizovat dodatečné zkoušky jakékoli části Díla,
a to za přiměřeného použiti předchozích odst. Smlouvy, pokud: (i) předchozí zkoušky
byly neúspěšné, nebo (ii) o to požádá Objednatel. Zhotovitel nese náklady na tyto
dodatcčné zkoušky v případě, že se jedná o zkoušky navazu.jíci na předchozí
neúspěšné zkoušky ncbo zjištění Objednatele dle předchozího odst. Smlouvy, nebo
jestliže v průběhu dodatečných zkoušek vyjde najevo, že některé zařízení, materiály
nebo práce na Díle jsou závadné nebo .jinak neodpovídají Smlouvě. V ostatních
případech nese nezbytné náklady na dodatečné zkoušky Objcdnatel.

7.1 j. Podmínkou pro předání Díla Objednateli je realizace všech nezbytných přejímacích
zkoušek. Pro přqjimaá zkoušky platí předchozí odst. Smlouvy přiinčřcnč s tím,
že Zhotovitel je povinen Objednateli písemně navrhnout termín a místo každé takové
pře.jimaci zkoušky vZdy alespoň 21 dni předem a Objednatel termín a místo zkoušky
schválí nebo s nim vyjádři svůj nesouhlas nejpozději do 7 dnů od doručeni tohoto
návrhu. Zhotovitel není oprávněn kteroukoli pNýimaci zkoušku realizovat bez účasti
Objcdnatelc.

7.12. Jestliže Dílo nebo jeho část úspěšně neprojde ani opakovanou přejímací zkouškou,
je Objednatel oprávněn dle svého uvážení: (i) převzít Dílo či jeiio část s vadami

a nedodčlky, nebo (ii) požadovat po Zhotoviteli další opakovanou přejímací zkoušku
(Či zkoušky), nebo (lil) zqjistit dodávku zařízení, materiálů nebo provedeni prací
na Díle a zajistit realizaci potřebných přejímacích zkoušek jiným způsobem nebo
prostřednictvím třetí osoby na riziko a náklady Zhotovitele, či (iv) odstoupit
od Smlouvy nebo její části.

Článek 8.

Cena Díla

8.|. Smluvní strany se dohodly, že celková Cena je stanovena jako neměnná a konečná a
činí:

Cena Díla bez DPH 7 666 666,00 Kč

DPH 21% ] 609 999,88 Kč

DPH 15 % 0,00 Kč

Cena Díla včetně DPH 9 276 665,88 KČ

Daň z přidané hodnoty (dále též ,,DPH") bude na základě výslovné dohody smluvních
stran připočtena ve výši platné ke dni uskutečněni zdanitelného plněni. Pro vyloučcni
pochybnosti se stanoví, že veškerá množství uvedená v soupise prací k Dílu a jeho
jednotlivým částem jsou pouze odhadovaná, a jcjich změna neznamená změnu Ceny
Díla. K ceně za tohj plněni ve výši skutečných nákladů .již nebude připočítána ljl'll.

8.2. Cena Díla dle odst. 8, l. Smlouvy obsahuje veškeré náklady k řádnému, úplnému
a bezvadnému provedeni Díla v rozsahu dle článku l. této Smlouvy (včetně zejména
materiálových, mzdových a jinýc i) náklad ů na provedeni Díla, dopravné, cestovné,
nákladů na zřízeni, provoz, údržbu a vyklizení Staveniště, nákladů souvisejících
s kompletaci části Díla, vč. všech licenčních poplatků za užíváni všech autorských děl
dle Smlouvy apod.) a zisk Zhotovitele.

8.3. Zvýšeni materiálových, mzdových a .jiných nákladů, jakož i případná změna cel,
dovozních přirážek nebo kursu české koruny po podpisu Smlouvy, popřípadě .jiné
vlivy, nemají dopad na Cenu Díla dle odst. 8. l. Smlouvy. Podpisem této Smlouvy
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Zhotovitel výslovně přejímá nebezpečí změny okolnosti ve smyslu ustanovení § l 765
odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku. Smluvní strany dále výslovně
prohlašují, že Cena Díla dle odst. 8.1, Smlouvy není ve smyslu ustanoveni § 26 12
odst. l o"bčanského zákoníku určena odhadem, a proto nemůže být překročena.

Článek 9.

Platební podmínky

9.|. Cena Díla dle Č. 8 Smlouvy bude Zhotoviteli hiaíena na základě dílčích měsíčních
faktur, a to v návaznosti na skutečně provedené práce dle stavebního deníku. Poslední
faktura bude vystavena v návaznosti na podpis Předávacího protokolu dle odst. 7. l.
Smlouvy o převzetí Díla bez vad a nedodčlků nebo až na podpis zápisu dle odst. 7.4.
Smlouvy, pokud byly v Předávacím protokole konstatovány vady a nedodělky Díla

9.2. Datum uskutečnění zdanitelného plnění je datum podpisu Předávacího protokolu dané
části Díla.

9.3. Zhotovitel je povinen před vystavením faktury, resp. daňového dokladu (dále
.jen ,,Faktura") předložit SD nebo Objednateli návrh soupisu provedených prací
k řakturaci, jehož přílohou jsou doklady ověřující takto provedená množství (např.
výkaz výměr ve fOrmátu ASPE 9 či jiném obdobném formátu, zápisy do stavebního
deníku, měřičské protokoly, snímky, tákrcsy do situace atd.). SD nebo Objednatel
takto předložený návrh soupisu provedených prací schválí nebo k němu vznese své
připomínky nejpozději do 5 dnů od .jeho obdrženi. Schváleni soupisu provedených
prací ze strany SD nebo Ob jednatele .je l)odlnil]kou pro vystavení faktury za Dílo resp.
za jeho odpovídající část; schválený soupis provedených prací včetně všech .jeho
příloh dále tvoří přílohu této f'aktuiy.

9.4. Cena Díla bude uhrazena na základě faktury vystavené Zhotovitelem. Zhotovitel berc
na vědomí, že Objednatel má právo uhradit Cenu Díla nebo kteroukoli její část
několika platbami, a to z rozdílných účtů Objednatele. Za tímto účelem může
Objednatel požadovat, aby Zhotovitel rozložil Cenu Díla či .její část do několika
samostatných faktur. Bližší pokyny k řakturaci poskytne Objednatel Zhotoviteli
nejpozději do 3 pracovních dnů od uzavřeni Smlouvy. Tím nejsou dotčena níže
uvedená ustanoveni Smlouvy.

9.5. Faktura bude mít splatnost 30 dnů od .je.jiho vystaveni, přičemž musí být Objednateli
doručena alespoň 25 dnů před datem splatnosti. Faktura musí obsahovat veškeré
náležitosti stanovené právními předpisy, přičemž v každé fáktuře bude dále uvedena
identifikace Smlouvy (číslo smlouvy, smluvní strany, datum uzavřeni, stručný název
Díla a oínačeni ,,NZ 2019"), přehledně vyznačena Zhotovitelem fakturovaná částka
odpovídající Smlouvě a přílohou fáktuiy musí být dokumenty dle ČI. 9.3. Smlouvy.
V případě, že faktura nebude obsahovat některou z předepsaných částí nebo náležitostí
nebo ji bude obsahovat chybně, .je Objednatel oprávněn takovou fakturu vrátit
Zhotoviteli. Lhůta splatnosti v takovémto případě počíná běžet znovu až od vystaveni
opravené či doplněné faktury. Veškeré platby dle Smlouvy budou probíhat výlučnč
bezhotovostním převodem v české měně, a to na úČet Zhotovitele uvedený na faktuře.
Příslušná částka se považu.je za uhrazenou okamžikem, kdy byla tato odeslána
na bankovní účet Zhotoviiele,

9.6. V případě prodlení Objednatele s úhradou fáktury je Zhotovitel oprávněn požadovat
úrok z prodlení ve výši stanovené právními předpisy. Zhotovitel není oprávněn
započíst jakékoli své pohledávky oproti nárokům Objednatele. Náhrada škody
způsobené případným prodlením Objednatele je kryta úroky z prodlení.

9.7. Zálohy nebudou Objednatelem poskytovány. Smluvní strany výslovně vylučuji použiti
ustanoveni § 261 l občanského zákoníku.
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9.8. Objednatel prohlašuje, že plněni dle této smlouvy použije výlučně pro účcly, které
ne.jsou předmětem daně z přidané hodnoty, resp. přýemce ve vztahu k daňovému
plnění ncvystupu.je jak osoba povinná k dani, proto se li plněni dle této smlouvy
nepoužije režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a (obecná pravidla) a ze.jména
§ 92 e (stavební práce) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Plnění dle
této sinlouvy .je plněním souvisejícím s činností výkonu veřejnC správy v souladu se
zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřizcní), ve znění potdějšich předpisů.

9.9, Faktury poctíc této Smlouvy budou zasílány na následující adresu Objednatele:
Krqjská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspčvková organizace,
Zborovská l l, ISO 2 l Praha 5

Faktury .je možné doručit také prostřednictvím datové schránky: a6ejgmx

nebo e-inailetn na adresu: podatelna@ksus.cz

a to ve formátu pdf7A naskenované černobíle.

Článek 10.

Odpovědnost za vady a záruka za jakost

10.1. Zhotovitel odpovídá za vady, které má Dílo v dobč jeho předáni a převzetí
Ob.jednatelem, a dále za vady Díla zjištěné v průběhu trvání záruční doby (záruka
za .jakost).

10.2. Zhotovitel poskytujc Objednateli záruku za jakost Díla v délce trvání:

- rekonstrukce a oprava mostů 60 měsíců.
Jde-li o dodávky třetích osob. záruční doby neskonči dříve než záruční doby určené
jednotlivými dodavateli a výrobci.

10.3. Záruční doby podle tohoto článku počínají běžet dnem protokolárního předáni řádně
dokončeného Díla (či .jeho části) Objednateli dle odst. 7. l. Smlouvy, resp. podpisu
zápisu dle odst. 7.4. Smlouvy. Doba od uplatněni práva z titulu záruky za jakost
až do doby odstraněni příslušné vady se do záruční doby Díla nezapočítává.
Pro ty části Díla, které byly v důsledku vznesené reklamace Zhotovitelem opraveny,
běží záruční doba opětovnč od počátku ode dne provedení reklamační opravy.

10.4. Objednatel je povinen vady Díla u Zhotovitele reklamovat vždy pisemnč, vadu musí
náležitě specifikovat či uvést, jak se tato projevuje, a dále vznést požadavck
na konkrétní zjednání nápravy. Zhotovitel je povinen přistoupit k odstranění
reklamované vady Díla vždy ne.jpozdčji ve lhůtě 3 dnů od obdržení písemné
reklamace Objednatele, případně v delší lhůtě Objednatelem poskytnuté. Uvede-li
však Objednatel v reklamaci výslovně, že se jcdná o naléhavý případ či havárii,
je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady neprodleně, nejpozdě.ji
pak do 24 hodin od obdrženi reklamacc. Ncnastoupí-li Zhotovitel k odstranční
reklamované vady v terminu dle Smlouvy, je Objednatel oprávnčn pověřit
odstraněním vady třeli subjekt, přičemž náklady takto vzniklé hradí v plném rozsahu
Zhotovitel.

10.5. Lhůta pro odstraněni reklamovaných vad činí 15 dnů ode dne obdrženi reklamace
Zhotovitelem, není-li smluvniini stranami při zohledněni povahy a rozsahu vady
sjednána lhůta odlišná. Jedná-li se o vadu bránici řádnému užívání nebo o vadu
označenou Objednatelem jako naléhavý případ či havárie, musí být reklainovaná vada
odstraněna v terminu stanoveném Objednatelem při zohlednění povahy a rozsahu
vady. Bude-li k tomu Zhotovitel vyzván ze strany Objednatelc, je povinen
pod vedením Objednatele pátrat po příčině vzniku vady a po je.jiin zjištění tuto vadu
detailně specifiŘovat a přijmout veškerá opalřcní k tomu, aby nedošlo k .je.jítnu

opakování.
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10.6. Zhotovitel zaruču.je, že Dílo nebude mít právní vady. Zhotovitel se zavazuje odŠkodnit
Objednatele za všechny nároky třetích osob z titulu porušeni jejich chráněných práv
souvisejících s plněním Zhotovitele podle Smlouvy.

Článek El.

pojištěni

l 1.1. Zhotovitel se zavazuje po dobu trvání této Smlouvy zajistit a udržovat pojištěni své
odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobč při výkonu podnikatelské činnosti,
a to s po.jistnýin plněním vyplývajicim z takového pojištění minimálně v hodnotě
celkové nabídkové ceny Dita, uvedené v nabídce Zhotovitele na plněni Zakázky (dále

jen ,,Nabídková cena"'), bez DPH.

l 1.2. Zhotovitel je povinen předložit kdykoliv po dobu trvání této Smlouvy na předchozí
žádost Objednatele platnou pojistnQu smlouvu, pojistku nebo potvrzeni příslušné
pQjišt'ovny, příp. potvrzeni po.jišt'ovaciho zprostředkovatele (insurance broker),
prokazuj ici existenci pQjištěni v rozsahu požadovaném v předchozím odst. této
Smlouvy.

l 1.3. pojištěni odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetím osobám musí
rovněž zahrnovat i poj ištční všech poddodavatelů Zhotovitele, případně je Zhotovitel
povinen zajistit, aby obdobné pojištěni v přiiněřcnán rozsahu sjednali i všichni jeho
poddodavatelé, kteří se pro něj budou podílet na poskytování plnčni podle této
Smlouvy.

Článek 12.

Smluvní sankce

12.1. Objednateli vzniká vůči Zhotoviteli nárok na smluvní pokutu v náslcdujícich
případech:

a) při prodlení Zhotovitele s kolnp|elniln provedením a dokončením Díla v termínu
dle Smlouvy - a to ve výši 0,5 % z celkové Nabídkové ceny, bez DPH, za každý
započatý den prodlení;

b) při prodlení Zhotovitele se splněním kterékoli části Díla, a to ve výši 0,5 % z dílčí
Nabídkové ceny Díla bez DPH za každý započatý den prodlení se splněniin části Díla;

C) při prodlení Zhotovitele s nástupem na odstranění Objednatelem uplatněné vady,
či při prodlení Zhotovitele s odstraněním vady ve stanoveném terminu, a to ve výši
0,5 % z celkové Nabídkové ceny Díla bez DPH, za každý započatý den prodlení;

d) při prodlení Zhotovitele s převzetím Staveniště či vyklizením a předáním Staveniště,
a to ve výši 0,5 % z celkové Nabídkové ceny Díla bez DPH, za každý započatý den
prodlení;

e) dojde-li k jakémukoliv jinému porušeni povinnosti Zhotovitele dle Smlouvy,
a to jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10.000,- kč za každý takový případ.

l 2.2. Smluvní pokuta je splatná doručením písemného oznámeni o .je.jim uplatnění
Zhotoviteli. Smluvní pokutu je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli v souladu
s platebními údaji uvedenými v písemném oznámení o .jejím uplatnění, přičemž
se zaplacením smluvní pokuty rozumí .je.ji připsání, resp. připsáni odpovídající částky
na bankovní účet Objednatele. Objednatel je oprávněn svou pohledávku z titulu
smluvní pokuty započíst oproti splatné pohledávce Zhotovitele na Cenu Díla. Smluvní
strany shodně prohlašuji, že s ohledem na charakter povinností. .je.jichž splnění je
zajištěno sinluvními pokutami, a dále s ohledem na charakter Díla považuji smluvní
pokuty uvedené v tomto článku za přimčřené.
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12.3. Objednateli vznikne právo na zaplaceni smluvní pokuty bez ohledu na zavinčni
Zhotovitele:. Objednatel má právo na náhradu škody vzniklé z porušeni povinnosti,
ke kterému sc smluvní pokuta vztahuje, v pInC výši. Smluvní pokutou není dotčeno
právo Objednatele na odstoupení od této Smlouvy. Zrllšel]iln/zálliken1 této Smlouvy
právo na zaplaceni smluvní pokuty nezaniká.

Článek 13.

Odstoupení od Smlouvy

13. l. Smluvní strany sjcdnávaji, že Objednatel je oprávněn od Smlouvy kdykoliv odstoupit,
nebo dát pokyn Zhotoviteli k přerušení poskytováni plněni, a to i bez uvedeni důvodů.
Objednatel může dále od Smlouvy odstoupit, nebo dát pokyn 7hotoviteli k přerušeni
poskytováni plnění mj. (nikoli však výlučně) v případě, že nebude zajištčno
dostatcčné linancováni předinčtné stavby (např. dojde ke aněně investiční politiky
zřizovatele - Krajského úřadu Středočeského kraje, ke ,tniěně strategie realizace

vybraných silničních staveb zřizovatelem nebo Objednatelem, nebude-li schválen
investiční záměr stavby, vzniknc dlouhodobý nedostatek finančních prostředků
v rámci připravoval)é/zasn1luvněnC akce apod.) a/nebo nastanou .jiné překážky
realizace předmětné stavby (např. nemožnost pro jednání či vydáni územního
rozhodtluti/sou|1lasLl a/nebo stavebního povolení apod.j. Zhotovitel je povinen provést

všechna nezbytná opatření k zamezeni vzniku škody Objednateli nejpozději do 5
pracovních dnů od obdrženi pokynu Objednatele k přerušeni poskytováni plněni nebo
od ukončeni Smlouvy. Odstoupením od Smlouvy není dotčen již cxistu.jicí nárok
smluvní strany na zaplacení smluvní pokuty.

13.2. Zhotovitcl ,je oprávněn od Smlouvy odstoupit v připadč, žc:

a) dojde k nepřetržitému přerušení prováděni Díla z důvodů nacháze.jícich se výlučně
na štranC Objednatele po dobu delší než 12 měsíců;

b) Objednatel bude opakovaně v prodlení s úhradou svých peněžitých závazků
vyplývajících z této Smlouvy po clobu delší než 60 dnů, ačkoliv byl Objednatel
na porušeni povinnosti Zhotovitelem vždy písemně upozornčn a nezjednal nápravu
ani v přiměřené lhůtě stanovené Zhotovitelem, která nebude kratší než 30 dnů.

C) pozbude oprávnční vyžadovaného platnými právními předpisy k činnostem, k jejichž
provádění je Zhotovitel povinen dle této Smlouvy.

13.3. Odstoupeni od Smlouvy je účinné doručením písemného oznámeni o odstoupení
druhé smluvní štranC.

13.4. V případě .jednostranného ukončení Smlouvy z důvodů nikoli na štranC Zhotovitele
má Zhotovitel v případě části Díla, u kterých nevznikl nárok na zaplaceni ceny
dle této Smlouvy, nárok na úhradu účelně vynaložených nákladů na plněni těchto částí
Díla. Tyto náklady budou vyčísleny na základě dohody sniluvuich stran.

13.5. V případě odstoupení od této Smlouvy nebudou mít smluvní strany ve smyslu
ustanoveni § 2004 odst. 2 občanského zákoníku povinnost vrátit si pInčni, ktcré bylo
poskytnuto před odstoupením od Smlouvy, ledaže již přijaté dílčí plněni nemá samo
o sobě pro Objednatele význam.

13.6. V případě přcdčasnCho ukončeni této Smlouvy je Zhotovitcl povinen poskytnout
Ob.jednatcli nezbytnou součinnost tak, aby Objednateli nevznikla škoda.

Článek 14.

Závčrečná ustanovení

14.1. '['ato smlouva nabývá platnosti dnem připqjení platného uznávaného elektronického
podpisu dle zákona č. 297/20 16 Sb., o službách vytvářqjících důvěru pro elektronické
transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této Smlouvy a .jejich jcdnotlivých příloh,
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nejsoll-li součásti jediného clektronického dokumentu (Éj. do všech samostatných
souborů tvořících v souhrnu Smlouvu), a to oběma smluvniini stranami.

14.2. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího zveřejněni v re?istrll smluv, které provede
Objednatel. Zhotovitel bere na vědomi a souhlasí s tím, že Objednatel tuto Smlouvu
uveřejni v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

14.3. Smlouva bude uveřejněna dle § 219 zákona o ZVZ na profilu Objednatele, včctně
všech .jejich změn a dodatků.

14.4. Tato Smlouva obsahu.je úplnou a jedinou písemnou dohodu smluvních stran
o vzájemných právech a povinnostech upravených touto Smlouvou.

14.5. Vzájemné právní vztahy smluvních stran, ktcrC .jsou touto Smlouvou založeny, avšak
nejsou výslovně upraveny v této Smlouvě, se řídí především příslušnými
ustanoveními občanského zikoniku s výjimkou těch ustanoveni, jejichž použití
smluvní strany bud' výslovnč vylouČily, nebo se od nich odchýlily vlastním u.jednánim
v této Smlouvě.

14.6. V případě, že na straně Zhotovitele vystupu.je více osob (sdružení Zhotovitelů), jsou
všechny tyto osoby vůči Objednateli a ú"etiní osobám z .jakýchkoli právních vztahů
vzniklých v souvislosti se Smlouvou zavázány společně a nerozdílně, a to po ccIou
dobu plnění Smlouvy i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících ze Smlouvy.
Zhotovitelé jsou v takovém připadč vůči Objednateli rovněž oprávnčni společně
a nerozdílně. Za účelem společného vystupování všech Zhotovitelů vůči Objednateli
byl Zhotoviteli ustanoven zástupce, jimž je ,
za nějž jedna.ji osoby uvedené v odst. 14.8. Smlouvy.

14.7. Oprávněni k .jednáním ve věcech reali,tace této Smlouvy jsou za Objednatele:

ve věcech smluvních: Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA, ředitel

email:

tel.

ve věcech technických: Ing. Milan Jeřábek

email:

tel.:

Miroslav Dostál

email

tel.:

ve věcech ekonomických a finančních: Petr Heinrich, ekonomický náměstek

email:

tel.

14.8. Oprávněné osoby Objednatele ve smyslu Směrnice:
a) Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA, ředitel

email:

tel.:

b) Ing. Aleš Čermák, MBA, náměstek pro oblast investic

email:

tel.:

14.9. Oprávnčni k jednáním ve věcech realizace této Smlouvy .jsou za Zhotovitele:

ve věcech sin luvnich: Pavel Machek, ředitel společnosti

email:
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tě .:

ve včcech technických: David Na.jbrt, vedoucí tcchnického úseku

email:

le .:

ve věcech ekonomických a finančních: Pavel Machek, ředitel společnosti

Smluvní strany se ve smyslu ustanoveni § 558 odst. 2 občanského zákoníku
dohodly, že v .je.jich vztazích týkajících se této Smlouvy se nepřihlíží k
obchodním zvyklostem, a to ani těm, které jsou zachovávány obecně, ani lčm,
které jsou zachovávány v rámci odvětví, jichž se týká tato Smlouva.

14.10. Pokud se na Dílo, jakoukoliv .jeho Cást či pInčni dle této Smlouvy jakoukoliv část
plněni poskytovaného Zhotovitelem vztahuje GDPR (Nařízeni Evropského
parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu tčchto údajů a o
zrušeni směrnice 95/46/ES (obccné nařízeni o ochraně osobních údajů)), je Zhotovitel
bez dalšího povinen zajistit plnčni svých povinnosti v GDPR stanovených. Pokud by
se Zhotovitel v kterémkoliv okamžiku plnčni svých smluvních povinnosti stal
zpracovatelem osobních údajů poskytnutých Objednatelem, a/anebo získaných pro
Objednatele, je Zhotovitel povinen na tuto skutečnost Objednatele upozornit a
bezodkladně (vždy však před zahájením zpracováni osobních údajíQ s nim uzavřít
Smlouvu o zpracováni osobních údajů, která tvoří součást této Smlouvy/jejíž vzor
bude Zhotoviteli předložen Objednatelem. Smlouvu dle předcházející vély je dále
Zhotovitel s Objednatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu Objednatcl písemně

vyzve.
14.! l. Jakékoli spory mezi sinluvnimi stranami vyplývající ze Smlouvy budou řcšeny

nejprve smírně. Ncpodaři-li se smírného řešeni dosáhnout, bude spor rozhodnut
na návrh kterékoli smluvní strany obecným soudem.

14. 12. Zhotovitel není oprávněn 1)cl předchozího písemného souhlasu Objednatele převést
na třetí osobu jakákoli práva nebo povinnosti vyplývající ze Smlouvy, ani postoupit
tuto Smlouvu třetí osobě, zastavit či jakkoliv jinak disponovat s jakýmikoliv
pohledávkami nebo dluhy vzniklými na základč Smlouvy včetně práv, povinnosti,
pohledávek nebo dluhů vzniklých na základě porušení Smlouvy. Toto omezeni
nakládáni s právy, povinnostmi, pohledávkami a dluhy trvá i po dokončeni Díla.

14.13. Tato Smlouva může být měněna pouze dohodou smluvních stran v písemné 1"ormč dle
odst. 14.1,, 14.2. a 14.16. této Smlouvy, a to vzestupnč číslovanými dodatky ke
Smlouvě. V připadč sníženi či zvýšeni rozsahu Díla dle ČI. 6.6. Smlouvy může být tato
Smlouva měněna v souladu se Směrnicí rovněž dodatkem ve fonnč Změnového listu
změny stavby podepsaného ze strany osob oprávněných jednat za Objednatele a
Zhotovitele, a to v samostatné vzestupné čisclnC řadč.

14.14. Smluvní strany si nepře.jí, aby nad rámec výslovných ustanoveni této Smlouvy byla
jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi
smluvními stranami, ledaže je ve Sinlouvč výslovně u.jednáno jinak.

] 4. l 5. Je-li nebo siane-li se některé ustanoveni této Smlouvy neplatné, nedotýká
se to ostatních ustanoveni této Smlouvy, která zůstávají nadále platná a účinná.

14.16. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž každá ze stran obdrží .její
elektronický originál.

14.17. Každá ze smluvních stran prohlašuje, žc tuto Smlouvu uzavírá svobodně a váŽně,
že považu.je obsah této Smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou .ji známy všechny
skutečnosti, jez .jsou pro uzavření této Smlouvy rozhoduj ici.

l 4. l 8. Nedílnou součástí Smlouvy jsou její následu.jíci přílohy:
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Příloha č. l - Ocenčný soupis stavebních prací s výkazem výměr

Příloha č. 2 - Ceník nepotřebných zásob

Příloha č. 3 - Zápis o odevzdání a převteti dokončené budovy nebo stavby nebo ,jeji
dokončené části

Příloha č. 4 - Směrnice upřesňující provádčni zmčn závazků dle zákona č. 134/2016 o
zadáváni veře.jných zakázek
Příloha č. 5 - Casový plán výstavby - časový harnlonogran1

Příloha č. 6 - Seznam poddodavatelů a popis jeiich plnění

Příloha č. 7 - podpisový rámec realizační dokunientace stavby

V Řičanech dne V Podčbradech dne

PAVEL Digitálně podepsal
PAVEL MACHEK

MACHEK D'tum: 2019.08.30
15:46:36 +02'00'

Kra.jská správa a údržba silnic "1)\NNACO, a.s.
Středočeského kraje, příspěvková Pavel Machek, ředitel společnosti
organizace
Mgr. Zdcnčk Dvořák, M PA, ředitel
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Příloha č. l - Oceněný soupis stavebních prací s výkazem výměr



Aspe

Soupis objektů s dph

Stavba:14NO04012 - MOST EV. Č. 33355-1 PŘES HOŘANSKÝ POTOK V OBCI LIBENICE
VariantaZŘ - Základní řešeni Sazba 1 O

Odbytová cena: 7 666 666,00 Sazba 2 15
OC+DPH: 9 276 665,88 Sazba 3 21

objekt Popis oc dph oc+dph
000 VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY 553 734,44 116 284,23 670 018,67
021 DEMOLICE STAVAJICIHO MOSTU 332 983,10 69 926,46 402 909,56
101 REKONSTRUKCE SILNICE lll/33355 777 005,86 163 171,24 940 177,10
190 DOPRAVNÍ OPATRENI 180 599,20 37 925,83 218 525,03
201 MOST EV.Č.33355-1 V OBCI LIBENICE 5 527 995,40 1 160 879,04 6 688 874,44
401 PŘELOŽKA VEDENÍ SEK 10 000,00 2 100,00 12 100,00
421 PRELOZKA VEŘEJNEHO OSVĚTLENÍ A MISTNIHO ROZHLASU 284 348,00 59 713,08 344 061,08

PAVEL Digitálně podepsal
PAVEL MACHEK

MACHEK D'tum: 2019.08.30
15:48:15 +02'00'

TANNACO, a.s.
Pavel Machek, ředitel společnosti



Aspe
Příloha k formuláři pro oceněni nabídky

Stavba 14NO04012 MOST EV. Č. 33355-1 PŘES HOŘANSKÝ POTOK V OBCI LIBENICE
číslo a název SO SO 000 VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY
číslo a název rozpočtu: 000 VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Poř. cenová Kód Varianta Název položky jednotka Počet CENA
č.pol. soustava položky po|ožky jednotek jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9
O Všeobecné konstrukce a práce

1 2018 OTSKP 029113 OSTATNI POZADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY KUS 1,000 50 000,00 50 000,00
1=1,000 [A]
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem pozadovanými pracemi

2 2018 OTSKP 029412 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVANÍ MOSTNÍHO LISTU KUS 1,000 15 000,00 15 000,00ZPRACOVÁNÍ PODKLADŮ DLE ROS PRO VYPRAČÓVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU
1ks=1,000 [A]
zahrnuje veškeré riáklady spojené s objednatelem požaciovanými pracemi

l 3|2018 otskp 102943 l ostatní požadavky - vypracování ros kpl 1,000 , 393 734.44 393 734,44
1=1,000 [A]
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

4 2018 OTSKP 02944 OSTAT POZADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ KPL 1,000 40 000,00 40 000,00GEOMETRICKÉ PLÁNY, VĚCNÁ BŘEMENA
1=1,000 [A]
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požaciovanými pracemi
OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR

5 2018_OTSKP 02960 SPOLUPŮSOBENÍ A KOORDINACE ZHOTOVITELE S PROVÁDĚNÍM PŘEKLÁDKY NN A KČ 1,000 30 000,00 30 000,00
VN (ČEZ DISTRIBUCE)
1=1,000 [A]
zahrnuje veškeré nákladý spojené s objednatelem požadovaným dozorem
OSTATNÍ POZADAVKY - ODBORNÝ DOZOR

6 2018_OTSKP 029611 DOZOR GEOLOGA HOD 4,000 5 000,00 20 000,00

4=4,000 fA]
zahrnuje veškeré náklady spcijené s objednatelem požadovanÝm dozorem

7 2018 OTSKP 02991 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KUS 1,000 5 000,00 5 000,00INFORMAČNĚ ÚDAJE STAVBY 2 X 3M
1ks=1,000 fA]
položka zahrnuje:
- dodáni a osazeni informačních tabulí v předepsaném provedeni a množství s obsahem
předepsaným zadavatelem
- veškeré ncjsné a upevňovací konstrukce
- základové konstrukce včetně nutných zemních prací
- demontáž a odvoz po skončení platnosti
- případně nutné opravy poškozených čátí během platnosti

O Všeobecné konstrukce a práce 553 734,44

Celkem 553 734,44



Aspe
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba 14NO04012 MOST EV. Č. 33355-1 PŘES HOŘANSKÝ POTOK V OBCI LIBENICE
číslo a název SO SO 021 DEMOLICE STÁVAJÍCÍHO MOSTU
číslo a název rozpočtu: 021 DEMOLICE STÁVAJÍCÍHO MOSTU

Poř. cenová Kód Varianta Název položky jednotka . počet CENA
č.pol. soustava položky po|ožky jednotek jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9
O Všeobecné konstrukce a práce

1 2018 OTSKP 014102.a POPLATKY ZA SKLÁDKU T 228,997 220,00 50 379,34
Z pol.č.96613:83,006m3"2,5t/m3=207,515 [A]
Z pol.č.96616:8,951m3*2,4t/m3=21,482 [B]
Celkem: A"B=228,997 [C]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

POPLATKY ZA SKLÁDKU
2 2018_OTSKP 014102.b N EBEZPEČNÝ ODPAD - MOSTNÍ IZOLACE T 0,247 2 200,00 543,40

Z pol.Č.97817:49,49m2"0,005Um2=0,247 [A]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky souvisejicí s uložením odpadu na skládce,

O Všeobecné konstrukce a práce 50 922,74

9 Ostatní konstrukce a práce

3 2018 OTSKP 9112A3 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DEMÓNTÁŽ S PŘESUNEMDVQUMADLOVÉ VČ. BETONQVÝČH SLOUPKŮ M 20,000 195,00 3 900,00

na opěrné zdi:20,0m=20,000 [A]
položka zahrnuje:
- demontáž a odstraněni zařízeni
- jeho odvoz na předepsané místo

4 2018 OTSKP 911283 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 10,100 195,00 1 969,50
na mostě:10,1m=10,100 {A]
položka zahrnuje:
- demontáž a odstranění zařízeni
- jeho odvoz na předepsané místo

5 2018 OTSKP 9113A3 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRZ NI, N2- DEMONTÁŽ SPŘESUNEM M 17,000 205,00 3 485,00

před libenickou opěrou vlevo a vpravo:17,0m=17,000 [A]
položka zahrnuje:
- demontáž a odstraněni zařízeni
- jeho odvoz na předepsané místo

l 6 2018 OTSKP |96613 |BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC M3 83,006 2 283,00 189 502JQ|

opěry:2,78m2*(9,05"9,30)=51,013 [A]
šikmé křidlo:6,25m2"0,70=4,375 [B]
křidla:(8,32m2+20,51m2)"0,60=17,298 [C]
opěrná zeď:17,2m2*0,60=10,320 [D]
Celkem' A"B+C+D=83,006 [E]



položka zahrnuje:
- rozbouráni konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami včetně uloženi na skládku. Nezahrnuje
poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého mnoZstvi
bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento
fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
- veškeré další práce piynoucí z techno|ogického předpisu a z platných předpisů

7 2018 OTSKP 96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU M3 8,951 5 915,00 52 945,17
na NK:40,44m2"0,15=6,066 [A)
řimsy:6,87"0.21m2*2=2,885 [B]
Celkem: A+B=8,951 (C]
položka zahrnuje:
- rozbouráni konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami včetně uloženi na skládku. Nezahrnuje
poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141"" (s výjimkou malého množství
bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bouráni - tento
fakt musí být uveden v doplňujicim textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z techno|oglckého předpisu a z piatných předpisů

8 2018 OTSKP 96618 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH T 4,853 3 920,00 19 023,76
plech "ZORES":40,44m2*83,04kg/m2/1000=3,358 [A]
l 24:7*5,9m"36,2kg/m/1000=1,495 jB]
Celkem: A+B=4,853 [C]
položka zahrnuje:
- rozebráni konstrukce bez oh ledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami včetně uloženi na skládku. Nezahrnuje
poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141"" (s výjimkou malého množství
bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bouráni - tento
fakt musí být uveden v doplňujichn textu k položce)
- veškeré další práce pIýmuci z technologického předpisu a z platných přecipisů

9 2018 OTSKP 97817 ODSTRANĚNÍ MOSTNI IZOLACE M2 49,490 227,00 11 234,23
40,44m2+9,05*0,50"2=49,490 [A]
- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami včetně uloženi na
skládku Nezahrnuje poplatek za sk|ádku, který se vykazuje v položce 0141"* (s výjimkou
malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny
bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných
předpisů

9 Ostatní konstrukce a práce 282 060,36

Celkem 332 983,10



Aspe
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba 14NO04012 MOST EV. Č. 33355-1 PŘES HOŘANSKÝ POTOK V OBCI LIBENICE
číslo a název SO SO 101 REKONSTRUKCE SILNICE lll/33355
číslo a název rozpočtu: 101 REKONSTRUKCE SILNICE !11/33355

Poř. cenová Kód Varianta . . Počet CENA
Název položky jednotka .č.pol. soustava poiozky polozky jednotek jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9
O Všeobecné konstrukce a práce

1 2018 OTSKP 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 305,601 220,00 67 232,22
Z pol.č.11332:88,58m3"1,8Um3=159,444 [A]
Z po|.č.11334:66,435m3"2,2um3=146,157 [B]
Celkem: A+B=305,601 [C]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

O Všeobecné konstrukce a práce 67 232,22

1 Zemní práce
l 2 2018 OTSKP 11332 l ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO M3 l 88,580 310,00 27 459,80

442,9m2*0,20=88,580 [A]

položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč.
uloženi na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141"" (s
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do
jednotkové ceny bouráni - tento fakt musí být uveden v doplňujicim textu k položce).

3 2018 OTSKP 11334 l ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEMENT POJIVEM IM3 66,435 1 184,00 78 659,04
442,9m2"0,15=66,435 {A]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vC.
uloZeni na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141"" (s
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do
jednotkové ceny bouráni - tento fakt musí být uveden v doplňujícim textu k položce).

FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH
4 2018_OTSKP 11372 POVINNÝ ODKUP ZHOTOVITELE M3 61,284 1 025,00 62 816,10

plná konstrukce:442,9m2"0,12=53,148 [Aj
ZÚ " KÚ.(7,00"6,00+8,60"3,00)*0,12=8,136 [B]

Celkem: A"B=61,284 [C]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč.
uloženi na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141*" (s
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do
jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujicim textu k položce).

l 5 2018 OTSKP 18110 UPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. l M2 , 455,000 16,00 7 280,00

455,0m2=455,000 [A]
poloZka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnáni výškových rozdílů. Miru zhutněni určuje
projekt.

1 Zemní práce 176 214,94



5 Komunikace
: 6 2018 OTSKP 56310 l VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA M3 68.250 1 278.00 87 223,50

455,0m2"0,15=68,250 [A]
- dodáni kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostřeni a zhutnění vrstvy v předepsané tbušt'ce
- zřízeni vrstvy bez rozlišeni šířky, pokládáni vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátě'y

7 2018 OTSKP . 56330 l VOZOVKOVE VRSTVY ZE ŠTÉRKODRTI M3 l 91,000| 688,00| 62 608,0O|
455,0m2"0,20=91,000 fA]
- dodáni kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostřeni a zhutnění vrstvy v předepsané tloušt'ce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládáni vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátě'y

8 2018 OTSKP 572111 INFlLTRACNi POSTŘIK ASFALTOVY DO 0,5KG/M2 M2 455,000 12,00 5 460,00
455,0m2=455,000 [A]
- dodáni všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedeni dle předepsaného techndogického předpisu
- zřízeni vrstvy bez rozlišeni šířky, pokládáni vrstvy po etapách
- úpravu naRojení, ukončení

9 2018 OTSKP 572213 SPOJOVACl POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 578,500 12,00 6 942,000,3KG/M2
plná konstrukce:442,9m2=442,900 [A]
ZÚ " KÚ:(7,00"6,00+8,60"3,00)"2=135,600 [B]
Celkem: A+B=578,500 [C]
- dodáni všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedeni dle předepsaného technologického předpisu
- zřízeni vrstvy bez rozlišeni Šířky, pokládáni vrstvy po etapách
- úpravu napojeni, ukončení

10 2018 OTSKP 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, liS TL. 40MM
ACO 11+ M2 510,700 268,00 136 867,60
plná konstrukce:442,9m2=442,900 [A]
ZÚ + KÚ:7,00"6,00+8,60"3,00=67,800 [B]
Celkem: A+B=510,700 [C]
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištěni podkladu
- uloženi směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutněni vrstvy v předepsané
tloušt'ce
- zřízeni vrstvy bez rozlišení šířky, pokládáni vrstvy po etapách, včetně pracovních spař a
spojů
- úpravu napojení, ukončeni podél obrubníků, dilatačních zařízeni, odvodňovacích proužků,
odvodňovačů, vpusti, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízeni, odvodňovacích proužků,
odvodňovačů, vpustí, šachet a poci.

11 2018 OTSKP 574E76 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 80MM
ACP 16+ M2 510,700 448,00 228 793,60
plná konstrukce'442,9m2=442,900 [A]
ZÚ + KÚ:7,00*6,00+8,60"3,00=67,800 [B)
Celkem: A"B=510,700 [C]



- dodáni směsi v požadované kvalitě
- očištěni podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutněni vrstvy v předepsané
tloušťce
- zřízeni vrstvy bez rozlišení Šířky, pokládáni vrstvy po etapách, včetně pracovních spař a
spojů
- úpravu napojeni, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízeni, odvodňovacích proužků,
odvodňovačů, vpusti, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízeni, odvodňovacích proužků,
odvodňovačů, vpusti, šachet a pod.

5 Komunikace 527 894,70

9 Ostatní konstrukce a práce

12 2018 OTSKP 914132 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONT,Ú SPŘEMÍSTĚNÍM KUS 4,000 345,00 1 380,00
zpětná montáž dle pol.č.914133,a.4ks=4,000 [A]
položka zahrnuje:
- dopravu demontované značky z dočasné skládky
- osazeni a montáž značky na místě určeném projektem
- nutnou opravu poškozených částí
nezahrnuje dodávku zriačky

13 2018 otskp 1914133 l dopravní znaČKY základní velikosti ocelové fólie tř 2 - DEMONTÁZ Ikus l 8,000| 205,00| 1 640,00
8ks=8,000 [A]
Položka zahrnuje odstraněni, demontáž a odklizeni materiáiu s odvozem na předepsané
místo

14 2018 OTSKP 914133.a DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁZ KUS 4,000 205,00 820,00PRO ZPĚTNÉ OSAZENÍ
lS3a:1ks=1,000 [A]
lS3d:1kd=1,000 [B]
P2:1ks=1,000 [C]
E2b:1ks=1,000 [D]
Celkem: A"B+C"D=4,000 [E]
Položka zahrnuje odstraněni, demontáž a odklizeni materiálu s odvozem na předepsané
místo

15 2018 otskp 1914922 sloupky a stojky dz z ocel trubek do patky MONTÁZ s přesunem kus 2,0oo| 297,oo| 594,oo|
zpětné osazeni dle pol.č.914923.a:2ks=2,000 [A]
položka zahrnuje:
- dopravu demontovaného zařízeni z dočasné skládky
- osazení a montáž zařízeni na místě určeném projektem
- nutnou opravu poškozených částí
nezahrnuje dodávku sloupku, stojky a upevňovaciho zařízeni

l 16 2018 OTSKP 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS 4,000 205,00 820,OO|

4ks=4,000 [A)
Položka zahrnuje odstraněni, demontáž a odklizeni materáu s odvozem na předepsané
místo

17 2018 OTSKP 914923.a SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽPRO ZPĚTNÉ OSAZENÍ KUS 2,000 205,00 410,00
2ks=2,000 [A]



Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizeni materiálu s odvozem na předepsané
místo

9 Ostatní konstrukce a práce 5 664,00

Celkem 777 005,86



Aspe
Příloha k formuláři pro oceněni nabídky

Stavba 14NO04012 MOST EV. Č. 33355-1 PŘES HOŘANSKÝ POTOK V OBCI LIBENICE
čisto a název SO SO 190 DOPRAVNÍ OPATŘENÍ
číslo a název rozpočtu: 190 DOPRAVNÍ OPATŘENÍ

Poř. cenová Kód Varianta Název položky jednotka Počet CENA
č.pol. soustava položky po|ožky jednotek jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9
O Všeobecné konstrukce a práce

POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY

1 2018 OTSKP 02710 REKONSTRUKCE KOMUNIKACE OBJÍZDNÝCH TRASBUDE ČERPÁNO POUZE NA ZÁKLADĚ VYHODNOCENÉHO PASPORTU OBJÍZDNÝCH KČ 1,000 50 000,00 50 000,00
TRAS
1=1,000 [A]
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními
POMOC PRACE zRiz NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY

2 2018_OTSKP 02710.a PROVEDENÍ VYZNAČENÍ DOČASNÉ OBCHŮZNÉ TRASY PRO PĚŠÍ A CYKLISTY KČ 1,000 5 000,00 5 000,00
DÉLKA TRASY CCA 155M

1=1,000 [A]
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními
OSTATNÍ POZADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE
POŘÍZENÍ FOTODOKUMENTACE STAVU OBJÍZDNÝCH TRAS PŘED ZAHÁJENÍM

3 2018_OTSKP 02940 STAVBY KČ 1,000 35 000,00 35 000,00

DÉLKA ÚSEKU CCA 12,9KM

1=1,000 [A]
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

O Všeobecné konstrukce a práce 90 000,00

9 Ostatní konstrukce a práce
l 4 2018 OTSKP 91400 l DOCASNÉ ZAKRYTÍ NEBO OTOČENÍ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH ZNAČJEK KUS l 4,0OO| 50,00 200,00

zneplatněni sávajiciho značeni:4ks=4,000 {A]
zahrnuje zakrytí dočasně neplatných svislých dopravních značek (nebo jejich části) bez
ohledu na způsob a na jejich velikost (zakryti neprůhledným materiálem nebo otočení značky)
a jeho následné odstraněni
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S

5 2018_OTSKP 914122 PŘEMÍSTĚNÍM KUS 29,000 350,00 IQ 150,00
VC NUTNÝCH SLOUPKŮ A PODKLADNÍCH DESEK

první osazení
B1:3ks=3,000 [A)
E3a:1ks=1,000 [Bj
lP10b:2ks=2,000 [C]
E12:2ks=2,000 [D]
lS 11b:4ks=4,000 [E]
lS11c:17ks=17,000 [F)
Celkem: A+B+C+D+E+F=29,000 [G]



položka zahrnuje:
- dopravu demontované značky z dočasné skládky
- osazeni a montáž značky na místě určeném projektem
- nutnou opravu poškozených části
nezahrnuje dodávku značky

6 2018 OTSKP 914123 l DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS 29,OOO| 220,00 6 380jjQj
dle pol.č.914122:29ks=29,000 [A]
Položka zahrnuje odstraněni, demontáž a odklizeM materiálu s odvozem na předepsané
místo

7 2018 OTSKP 914129 l DOPRAV ZNAČKY ZAKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ KSDEN 5 220,000 8,00 41 76QQO|
nájemné 180 dní z pol č.914122:29ks"180=5 220,000 [A]
položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízeni, počet jednotek je určen
jako součin počtu značek a počtu dni použiti
DOPRAVNI ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM

8 2018_OTSKP 914422 VC NUTNÝCH SLOUPKŮ A PODKLADNÍCH DESEK KUS 4,000 780,00 3 120,00

první osazení
lP22:2ks=2,000 [A]
lS11a:2ks=2.000 (B]
Celkem: A+B=4,000 [C]
položka zahrnuje:
- dopravu demontované značky z dočasné skládky
- osazeni a montáž značky na místě určeném projektem
- nutnou opravu poškozených části
nezahrnuje dodávku značky , , ,

9 2018 OTSKP 914423 DOPRAVNÍ ZNAČKY iOOX150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTAZ KUS 4,000 390,00 1 560,00
dle pol.č.914422:4ks=4,000 [Aj
Položka zahrnuje odstraněni, demontáž a odklizeni materiálu s odvozem na předepsané
místo

10 2018 OTSKP 914429 DOPRAV ZNAČ 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ 'KSDEN 720,000 29,61 21 319,20
nájemné 180 dní z pol,č.914422:4ks*180=720,000 fA]
položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen
jako součin počtu značek a počtu dni ,použiti
DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM

11 2018_OTSKP 916312 VČ NUTNÝCH SLOUPKŮ A PODKLADNÍCH DESEK KUS 2,000 220,00 440,00

první osazení:2ks=2,000 jA]
položka zahrnuje:
- přemístěni zařízeni z dočasné skládky a jeho osazeni a montáž na místě určeném
projektem
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou
opravu poškozených části

l 12 2018 OTSKP 916313 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS 2,000 135,00 270,0Qj

dle poLC 916312:2ks=2.000 {A]

Položka zahrnuje odstraněni, demontáž a odklizeni zařízeni s odvozem na předepsané místo

l 13 2018 OTSKP 916319 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ KSDEN l 360,000Í 15,00 5 400,00|

nájemné 180 dní z po! č.916312:2ks"180=360,000 [A]
položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se urči jako součin
počtu zařízeni a počtu dni použiti.

9 Ostatní konstrukce a práce 90 599,20



Celkem 180 599,20



Aspe
Příloha k formuláři pro oceněni nabídky

Stavba 14NO04012 MOST EV. Č. 33355-1 PŘES HOŘANSKÝ POTOK V OBCI LIBENICE
číslo a název SO SO 201 MOST EV.Č.33355-1 V OBCI LIBENICE
číslo a název rozpočtu: 201 MOST EV.Č.33355-1 V OBCI LIBENICE

' . . počet CENAPoř. cenová Kód Varianta Název polozky jednotka .
č.pol. soustava položky položky jednotek jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9
O Všeobecné konstrukce a práce

1j2018 OTSKP 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 585,983 226.00 132 432,16
přebytečná zemina dle pol.č.17120:585,983m3=585,983 [A]

zahrnuje véškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

l 2 2018 OTSKP 014201 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA IM3 735,000 218,00| 160 230,00
dle pol.č.12573.b:735,0m3=735,000 {A]
zahrnuje veškeré poplatky majiteli zemniku související s nákupem zeminy (nikoliv s otvírkou
zemniku) ,

l 3j2018 OTSKP 014211 POPLATKY ZA ZEMNIK- ORNICE M3 l 26,240 209,00! 5 484,16
dle po|.č,12573.a:26,24m3=26,240 [A]
zahrnuje veškeré poplatky majiteli zemniku související s nákupem zeminy (nikoliv s otvírkou
zemniku)

O Všeobecné konstrukce a práce 298 146,32

1 Zemní práce
l 4 2018 otskp 1113765 |frézování drážky průřezu do 600mm2 v asfaltové vozovce Im l 12,00Qj 72.oo| 864,00|

ve vozovce nad rubem stěny rámu:2*6,00=12,000 [A]
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč.
uloZení na skládku.
ČERPÁNÍ VODY DO 500 1JMIN

5 2018_OTSKP 11511 200 L/MIN HOD 140,000 105,00 14 700,00

14dni*10hod=140,000 [A]

Polozka čerpáni vody na povrchu zahrnuje i potrubí, pohotQvQst záložní čerpací soupravy a
zřízeni čerpací jímky. Součásti položky je také následná demontáž a likvidace těchto zařízeni

6 2018 OTSKP 11526 PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 800 NEBO ŽLABY R.O. DO 2.8M M 52,700 2 026,00 106 770,20
během výstavby:52,7m=52,700 [A]
Položka převedeni vody na povrchu zahrnuje zřízení, udržování a odstraněni příslušného
zařízeni. Převedeni vody se uvádí buď průměrem potrubí (ON) nebo délkou rozvinutého
obvodu žlabu (r-o.). ,

7 2018 OTSKP 12573.a VYKOPAVKY ZE ZEMNIKÚ A SKLÁDEK TR. l
ORNICE M3 26,240 274,00 7 189,76
natěžení a dovoz ornice dle pol.č.18220:26,24m3=26,240 [A]



položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístěni, přeloženi, manipulace s výkopkem
- kompletní provedeni vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetřeni výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatřeni
- ztíženi vykopávek v blízkosti podzemního vedeni, konstrukci a objektů vč. jejich dočasného
zajištěni
- ztíženi pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod,
- příplatek za lepivost
- těženi po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (ňgurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek. potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanoveni k
pol. 1151,2)
- potřebné sníženi hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojováni jednotlivých balvanů
- vytahováni a nošeni výkopku
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepřeni a rozepření vč. přepažováni (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištěni dna, zák|adQvé spáry, stěn a svahů
- udržováni výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedeni vody v okolí výkopištiš a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedeni vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy,
lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakryti a pod.)
položka nezahrnuje:
- práce spojeně s otvírkou zemníku
VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLADEK TŘ. I

8 2018_OTSKP 12573.b ZEMINA M3 735,000 269,00 197 715,00

natěženi a dovoz zeminy dle pol.č.17110,17411.b.251,4m3+483,6m3=735,000 [A]



položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístěni, přeloženi, manipulace s výkopkem
- kompletní provedeni vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatřeni
- ztíženi vykopávek v blízkosti podzemního vedeni, konstrukci a objektů vč- jejich dočasného
zajištěni
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těženi po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpáni vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanoveni k
pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahováni a nošeni výkopku
- ruční vykopávky, odstraněni kořenů a napadávek
- pažení, vzepřeni a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištěni dna, základové spáry, stěn a svahů
- udržováni výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedeni vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- tříděni výkopku
- veškeré pomocně konstrukce umožňujici provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy,
lešení, podpěr. konstr,, přemostěni, zpevněné plochy, zakryti a pod.)
položka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemniku

l 9 2018 OTSKP 13173 l HLOUBENI JAM ZAPAŽ l NEPAŽ TŘ, l M3 795,500 290,00 230 695,00

opěrná stěna dno 209,755:33,0m3=33,000 [A]
opěrná stěna dno 209,255:42,5m3=42,500 [B]
opěrná stěna dno 208,755:48,0m3=48,000 [C]
opěrná stěna dno 208,255:65,0m3=65,000 [D]
vnější výkop kolem trouby 61,8m3=61,800 [E]
výkop nad troubou:42,4m3=42,400 {F]
výkop kolem levého prahu'39,1m3=39,100 [G]
výkop kolem pravého prahu:2,5m3=2,500 [H]
výkop NK uprostřed:362,4m3=362A00 [l]
výkop mezi NK a troubou'128,3m3=128,300 [j]
výkop mezi NK a paženim:105,5m3=105,500 [K]
odpočet demolice mostu:-135,0m3=- 135,000 [L]
Celkem: A"B+C+D+E+F+G+H+I+j"K"L=795,500 [M]



položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístěni, přeloženi, manipulace s výkopkem
- kompletní provedeni vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatřeni
- ztíženi vykopávek v bhzkosti podzemního vedeni, konstrukci a objektů vč. jejich dočasného
zajištěni
- ztiZeni pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těženi po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (ňgurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k
pol 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těženi a rozpojováni jednotlivých balvanů
- vytahováni a nošeni výkopku
- svahováni a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni
znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstraněni kořenů a napadávek
- pažení, vzepřeni a rozepření vč. přepažováni (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a Qčištěni dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedeni vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedeni vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy,
lešení, podpěr. konstr., přemostěni, zpevněné plochy, zakryti a pod.)
- nezahrnuje uloženi zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazuji se v
položce Č.0141**

l 10 2018 otskp 113273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ do 2m PAŽ INEPAŽ TŘ. l m3 l 20,000 306,00 6 120,OO|

pro přípojky dn200 a UV:(17,00+3"1,00)"1,00*1,00=20,000 [A]



položka zahrnuje
- vQciořovná a svislá doprava, přemístěni, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetřeni výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukci a objektů vč. jejich dočasného
zajištěni
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpáni vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanoveni k
pol. 1151,2)
- potřebné sníženi hladiny podzemní vody
- těženi a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahováni a nošeni výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloži a v pláni
znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstraněni kořenů a napadávek
- pažení, vzepřeni a rozepření vč. přepažováni (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištěni dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedeni nebo obvedeni vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce wnožňujicí provedeni vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy,
lešení, podpěr. konstr., přemostěni, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazuji se v
poiožce Č.0141**

11 2018 OTSKP 17110 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM M3 251,400 68.00 17 095,20
pod silnici:251,4m3=251,400 [A]

položka zahrnuje:
- kompletní provedeni zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp.
jiné úpravy za účelem zlepšeni jeho mech. vlastnosti
- hutněni i různé míry hutněni
- ošetřeni úložiště po cebu dobu práce v něm vč. klimatických opatřeni
- ztíženi v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištěni
- ztíženi provádění vč. hutněni ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládáni sypaniny pod vodu
- ukládáni po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vČ. dosypávek
- spouštěni a nošeni materiálu
- výměna části zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutněni a výplň jam a prohlubní v podloži
- úprava, očištěni, ochrana a zhutněni podloží
- svahováni, hutněni a uzavíráni povrchů svahů
- zřízeni lavic na svazích
- udržováni úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedeni vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedeni zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy,
nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakryti a pod.)

12 2018 OTSKP 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 585,983 17,00 g 961,71



uloženi na skládku přebytek zeminy z pol.č.13173,13273,17411.a:(795,5m3+20,0m3)-
241,23m3=574,270 [A]
zemina z vrtů pro zápory
Z poi.č.264116:21,70*3,14"0,20"2=2,726 [B]
Z pol.č.264128:31,80*3,14"0,30"2=8,987 [cj
Celkem: A+B+C=585,983 [D]

položka zahrnuje:
- kompletní provedeni zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztíženi v okolí vedeni, konstrukci a objektů a jejich dočasné zajištěni
- ztíženi prováděni ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládáni sypaniny pod vodu
- ukládáni po vrstvách a po jiných nutných částech (ňgurách) vč. dosypávek
- spouštěni a nošeni materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloži a svahů
- svahováni, uzavíráni povrchů svahů
- udržováni úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedeni nebo obvedeni vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedeni zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy,
nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostěni, zpevněné plochy, zakryti a pod-)

13 2018 OTSKP 17411.a ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 241,231 129,00 31 118,80
zásyp mimo šířku silnice:232,2m3=232,200 [A]
zásyp DN200 a UV
výkop(pol.č, 13273):20,0m3-lože(pol.č.45157):1,7m3-obsyp(pol.č.17581):7,86m3-
UV:3*3,14"0,30^2"0,90-DN200:3,14*0,11^2*17,00=9,031 [B]
Celkem: A+B=241,231 [C]

položka zahrnuje:
- kompletní provedeni zemní konstrukce vč. výběru vhodněho materiálu
- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp.
jiné úpravy za účelem zlepšeni jeho mech. vlastností
- hutněni i různé míry hutněni
- ošetřeni úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztíženi v okolí vedeni, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištěni
- ztíženi prováděni vč. hutněni ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládáni po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštěni a nošení materiálu
- výměna části zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutněni
- udržováni úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedeni vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedeni zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy,
nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostěni, zpevněné plochy, zakryti a pod.)

14 2018 OTSKP 17411.b ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 483,500 129,00 62 384.40



zásyp kolem prahů:i8,8m3=18,800 [A]
zásyp mezi paZ. a opěrami:65,3m3=65,300 [B]
zásyp mezi NK a paZenim:93,3m3=93,300 [C]
zásyp vně opěr:26,6m3=26,600 jo]
zásyp NK a trouby:279,6m3=279,600 [E]
Celkem: A+B+C+D+E=483,600 [Fj

položka zahrnuje'
- kompletní provedeni zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp.
jiné úpravy za účelem zlepšeni jeho mech. vlastnosti
- hutněníi různé míry hutnění
- ošetřeni úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatřeni
- ztížení v okolí vedeni, konstrukci a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztíženi prováděni vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládáni sypaniny pod vodu
- ukládáni po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštěni a nošeni materiálu
- výměna části zemní konstrukce znehodnoceně klimatickými vlivy
- ruční hutnění
- udržováni úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedeni vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedeni zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy,
nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce. přemostěni, zpevněné plochy, zakryti a pdcj.)

15 2018 OTSKP 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIALŮ M3 50,754 967,00 49 079,12ŠTP
ochranný obsyp:31,5m3+11,4m3=42,900 [A]
přípojky dn200:17,00"(1,00"0,50-3,14"0,11"2)=7,854 [b]
čelkem: A+B=50,754 [C]



položka zahrnuje:
- kompletní provedeni zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací
dokumentace
- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp.
jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastnosti
- hutněnii různé míry hutnění
- ošetřeni úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatřeni
- ztiZení v okolí vedeni, konstrukci a objektů a jejich dočasně zajištěni
- ztížení prováděni vč. hutněni ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládáni sypaniny pod vodu
- ukládáni po vrstvách a po jiných nutných Částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštěni a nošeni materiálu
- výměna části zemní konstrukce znehodmcené klimatickými vlivy
- ruční hutněni a výplň jam a prohlubni v podloži
- úprava, očištěni, ochrana a zhutnění podloži
- svahování, hutněni a uzavíráni povrchů svahů
- zřízeni lavic na svazích
- udržováni úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedeni nebo obvedeni vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedeni zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy,
nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostěni, zpevněné plochy, zakryti a pod.)
- zemina vytlačená potrubím o ON do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

ZEMNÍ HRÁZKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
16 2018_OTSKP 17780 a ZŘÍZENÍ A ODSTRANĚNÍ M3 15,000 1 219,00 18 285,00

u obtokového potrubi:2*7,5m3=15,000 [A]

položka zahrnuje:
- kompletní provedeni zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací
dokumentace
- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp.
jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastnosti
- hutnění i různé míry hutněni
- ošetřeni úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatřeni
- ztížení v okolí vedeni, konstrukci a objektů a jejich dočasné zajištěni
- ztíženi prováděni vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
-ztížené ukládáni sypaniny pod vodu
- ukládáni po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošeni materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutněni a výplň jam a prohlubni v podloži
- úprava, očištění, ochrana a zhutněni podloži
- svahování, hutněni a uzavíráni povrchů svahů
- zřízeni lavic na svazích
- udržováni úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedeni nebo obvedeni vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy,
nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostěni, zpevněné plochy, zakryti a pod.)

17 2018 OTSKP 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. l M2 41,700 18,00 750,60
pod zámkovou dl- (z pol.č.582611):41,7m2=41,700 [A]



položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnáni výškových rozdílů. Míru zhutněni určuje
projekt.

l 18 2018 OTSKP 18220 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU IM3 26,240 228,00 5 982,72Í

262,4m2"0,10=26,240 jA]
položka zahrnuje:
nutné přemístěni ornice z dočasných skládek vzdálených dD 50m
rozprostřeni omice v předepsané tloušt'ce ve svahu přes 1:5

l 19|2018 OTSKP 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 l 262,400 20,00 5 248jjQj
Z pol.č.18220:262,4m2=262,400 [A]
Zahrnuje dodáni předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zaléváni, první pokoseni, to
vše bez ohledu na sklon terénu

1 Zemní práce 763 959,51

2 Základý. . , , ,
l 20 2018 OTSKP 21331 DRENAZNI VRSTVY Z BETONU MEZEROVITEHO {DRENAZNIHO) M3 l 4,320 3 369,00 14 554,08

obet. drenážního potrubí:27,00"0,40*0,40=4,320 [Aj
Položka zahrnuje:
- dodávku předepsaného materiálu pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništni a
vnitrostaveništní dopravy
- provedeni drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

l 21 2018 OTSKP 21341 l DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLAŠTBETONU (PLASTMALTY) M3 0,054 66 550,00 3 593,70

0,005m2*10,77=0,054 [A]
Položka zahrnuje:
- dodávku předepsaného materiálu pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a
vnitrostaveništní dopravy
- provedeni drenážní vrstvv předeosanYch rozměrů a předepsaného tvaru
DRENÁZNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2 495,076 38,00 18 812,89

22 2018_OTSKP 21351 SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE 400G/M2

kolem polštáře ze ŠD:8,80"17,30=152,240 [A]

kolem NK:2*10,51"16,31=342,836 [B]
Celkem: A+B=495,076 [C]
Položka zahrnuje:
- dodávku předepsané geotextilie (včetně nutných přesahů) pro drenážní vrstvu, včetně
mimostaveništni a vnitrostaveništni dopravy
- jxovedeni drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

l 23 2018 OTSKP 22694 ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ T 8,431 29 350,OO| 247 449,85

IPE 140:9ks"3,10"12,9kg/m/1000=0,360 [A]
IPE 220:(2k$"4,00+2ks*4,50)*26,2kg/m/1000=0,445 [B]
HEB 240:(2ks"5,40+1ks"6,60)"83,2kg/m/1000=1,448 [C]
HEB 300:8ks*6,60*117,0kg/m/1000=6,178 jD]
Celkem: A"B+C+D=8,431 [Ej
položka zahrnuje opotřebeni ocelových zápor, jejich osazeni do připravených vrtů včetně
zabetonováni konců a obsypu, případně jejich zaberaněni a jejich odstraněni. Ocelová
převázka se započítá do výsledné hmotnosti.

24 2018 OTSKP 22695 VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (KUBATURA) |M3 ' 9,740 4 675,00 45 534,50
záporové pažení 01:22,8m2*0,10=2,280 [A]
záporové pažení 02:74,6m2"0,10=7,460 [B]
Celkem: A+B=9,740 {cj
poiožka zahrnuje osazení pažin bez ohledu na druh, :eiich opotřebeni a jejich odstraněni

25 2018 OTSKP 26112 I VRTY PRO KOTVENÍ. |NJEKTÁZ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. l D DO 100MM M 17,700 1 429,00 25 293,30



vrty pro hřebikováni:6ks"2,0U7ks*2,50=29,500 [A]
Z toho tři 60%, t.j. 0,6*29,5m=17,700 [B]
položka zahrnuje:
přemístěni, montáž a demontáž vrtných souprav
svislou dopravu zeminy z vrtu
vodorovnou dopravu zeminy bez uloženÍ na skládku
případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé

26 2018 OTSKP 26122 VRTY PRO KOTVENÍ, INjEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. || D DO 100MM M 11,800 1 451,00 17 121,80
Z poI.č.26112:29,5m
z toho tř.ll 40%, t.j. 0,4*29,5m=11,800 [Aj
položka zahrnuje:
přemístěni, montáž a demontáž vrtných souprav
svislou dopravu zeminy z vrtu
vodorovnou dopravu zeminy bez uloženi na skládku
případně nutné pažení dočasné (včetně odpaženi) i trvalé

27 2018 OTSKP 264116 VRTY PRO PILOTY TĚL l D DO 400MM M 13,020 1 090,00 14 191,80
vrty pro zápory:gks"1,50+4ks"2,05=21,700 [A]
z toho tř.l 60%, t.j. 0,6"21,7m=13,020 [B]
položka zahrnuje:
- zřízeni vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku, vrtací práce
zapaž. i nepaž. vrtu
- čerpáni vody z vrtu, vyčištění vrtu
- zabezpečeni vrtacích prací
- dopravu, nájem, provoz a přemístěni, montáž a demontáž vrtacích zařízeni a dalších
mechanismů
- lešení a podpěrné konstrukce pro práci a manipulaci s vrtacím zařízeni a dalších
mechanismů
- vrtací plošiny VČ. zemních prací, zpevnění, odvodnění a pod.
- v případě zapažení dočasnými pažnicemi jejich opotřebení
- v případě zapažení suspenzi veškeré hospodařeni s ni
- nezahrnuje zapaženi trvalými pažnicemi
- nezahrnuje uloženi zeminy na skiádku a poplatek za skládku
nevýkazuje se hluché vrtání

28 2018 OTSKP 264128 VRTY PRO PILOTY TĚL I D DO 600MM M 19,080 1 571,00 29 974,68
vrty pro zápory:2ks*2,40+9ks*3,00=31,800 jA]
z toho tř.l 60%, t.j. 0,6"31,8m=19,080 [B]



Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništni a
vnitrostaveništni dopravy (rovněž přesuny), včetně naloženi a složeni, případně s uložením
- dodáni betonářské výztuže v požadované kvalitě, střiháni, řezáni, ohýbání a spojování do
všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uloženi s požadovaným zajištěním polohy a kryti
výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazeni a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuze,
- úpravy výztuže pro osazeni doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonováni,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a
doplňkových konstrukci,
- veškerá opatřeni pro zajištěni soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojeni výztuže, které je součásti ochrany konstrukce proti vlivům bludných
proudŮ, vyvedeni do měřicích skříni nebo míst pro měření bludných proudů (vlastni měřicí
skříně se uvádějí poloZkami SD 74),
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuze,
- osazeni měřících zařízeni a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříni nebo míst pro měřeni bludných proudů.

l 46 2018 OTSKP |389325 a l MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3 l 102,725 11 559,00 1 187 398,28|

dolní rámová přičle:2,215m2"18,711=41,445 [A]
rámové stěny:8,2m2*(1,50+1,60)=25,420 [B]
horní rámová přičle:2,2m2"16,30=35,860 [C]
Celkem: A+B+C=102,725 [D]



- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kva|ity, jeho u loženi do
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu
hutnění, ošetřeni a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a
vlastnosti,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízeni pracovních a dilatačních spár, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracováni,
očištěni a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu
betonu, včetně odbedňovacich a odskružovacich prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uloženi čerstvého betonu,
výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních
opatření a základů těchto konstrukci a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízeni všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč.
ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukci a vybaveni,
- úpravy povrchu pro položeni požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspraveni,
- ztíženi práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízeni osazovaných do
betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevněni kotevních prvků a doplňkových konstrukci,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bedněni,
- výplň, těsnění a tmeleni spař a spojÚ,
- opatřeni povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se
zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazeni zařízeni ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

47 2018 OTSKP 389365 VÝZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B T l 16,462 28 550,00 469 990,10
Z pOLČ.389325
dolní rámová přičle:41,45m3"150kg/m3/1000=6,218 [A]
rámové stěny:25,42m3"142kg/m3/1000=3,610 [B]
horní rámová přičle:35,86m3*185kg/m3/1000=6,634 [C]
Celkem: A+B+C=16,462 [D]



Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništni a
vnitrostaveništni dopravy (rovněž přesuny), včetně naloženi a složeni, případně s uložením
- dodáni betonářské výztuže v požadované kvalitě, střiháni, řezání, ohýbáni a spojováni do
všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uloženi s požadovaným zajištěním polohy a krytí
výztuže betcmem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazeni a upevnění výztuze,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazeni doplňkových konstrukci,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonováni,
- úpravy výztuže prQ zřízeni železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a
doplňkových konstrukci,
- veškerá opatřeni pro zajištění soudržnosti výztužé a betonu,
- vodivé propojeni výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných
proudů, vyvedení do měřicích skříni nebo míst pro měřeni bludných proudů (vlastní měřici
skříně se uvádějí položkami SD 74),
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazeni měřicích zařízeni a úpravy pro ně,
- osazeni měřicích skříni nebo míst pro měření bludných proudů,

3 Svislé konstrukce 2 384 649,97

4 Vodorovné konstrukce
48 2018 OTSKP 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 10,700 2 851,00 30 505,70

pQd drenáž:10,7m3=10,700 [A]



- dodáni čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uloženi do
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu
hutněni, ošetření a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a
vlastnosti,
- užiti potřebných přísad a technobgií výroby betonu,
- zřízeni pracovních a dilatačních spař, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracováni,
očištěni a ošetřeni,
- bedněni požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu
betonu, včetně odbedňovacich a odskružovacich prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uloženi čerstvého betonu,
výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních
opatřeni a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvořeni kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízeni všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč.
ztíženi práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazeni výztuZe, doplňkových konstrukci a vybaveni,
- úpravy povrchu pro poloZení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspraveni,
- ztíženi práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízeni osazovaných do
betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevněni kotevních prvků a doplňkových konstrukci,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bedněni,
- výplň, těsněni a tmeleni spař a spojů,
- opatřeni povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se
zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízeni spojovací vrstvy u zák|adů,
- úpravy pro osazeni zařízeni ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

l 49 2018 OTSKP 451313 l PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 M3 33,279 2 978,00 99 104,86|

pod základovými prahy:10,52m2*0,15+9,24m2*0,15=2,964 [a]
pod opěrnými stěnami:41,83m2"0.15=6,275 [B]
pod NK:120,2m2"0,20=24,040 [C]
Celkem: A"B+C=33,279 [D]



- dodáni čerstvého betonu (betonově směsi) požadované kvality, jeho uložení do
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu
hutněni, ošetření a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a
vlastnosti,
- užiti potřebných přísad a technologii výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spař, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracováni,
očištění a ošetřeni,
- bedněni požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu
betonu, včetně odbedňovacich a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhŮ pro bedněni, uloženi čerstvého betonu,
výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních
opatření a základů těchto konstrukci a lešení,
- vytvořeni kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč.
ztíženi práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazeni výztuze, doplňkových konstrukci a vybaveni,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízeni osazovaných do
betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevněni kotevních prvků a doplňkových konstrukci,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bedněni,
- výplň, těsněni a tmelení spár a spojŮ,
- opatřeni povrchů betonu izolaci proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se
zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízeni spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazeni zařízeni ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30
50 2018_OTSKP 451314 C20/25 M3 20,321 2 851,00 57 935,17

pod dlažbu z lomového kamene (z pol.č.465512)
pod Nk:84,12m2"0,10=8,412 [A]
vedle NK vievo:11,60m2"0,20=2,320 fB]
vedle NK vpravo:27,20m2"0,20=5,440 [C]
kolem vpusti:1,17m2*0,20=0,234 [D]
pod betonové tvarovky (z pol.č.465922):26,1m2"0,15=3,915 [E]
Celkem. A"B+C+D+E=20,321 [F]



- dodáni čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uloženi do
požadovaného tvaru pň jakékoliv hustotě výztuže, konzisteno čerstvého betonu a způsobu
hutněni, ošetřeni a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a
vlastností,
- užití potřebných přísad a techndogil výroby betonu,
- zřízeni pracovních a dilatačních spár, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování,
očištění a ošetřeni,
- bedněni požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požádované kvality povrchu
betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacich prostředkŮ,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uloženi čerstvého betonu,
výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních
opatření a zákiadů těchto konstrukci a lešení,
- vytvořeni kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízeni všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupŮ, dutin, drážek a pod., vč.
ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazeni výztuže, doplňkových konstrukci a vybaveni,
- úpravy povrchů pro položeni požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspraveni,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízeni osazovaných do
betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevněni kotevních prvků a doplňkových konstrukci,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bedněni,
- výplň, těsnění a tmeleni spár a spojů,
- opatřeni povrchů betonu izolaci proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se
zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízeni ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

51 2018 OTSKP 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TÉZENÉHO M3 43,200 674,00 29 116,80
ochrana těsnicí fólie ti. 2x150mm:31,5m3+10,0m3=41,500 [A]
přípojky DN200:17,00"1,00"0,10=1,700 jB]
Celkem: A+B=43,200 [C]
položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništni a vnitrostaveništni
dopravu a jeho uloženi
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jjnak, jedná se o nakupovaný materiál

52 2018 OTSKP 458311 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z PROSTEHO BETONU B12,5 3 23,000 2 851,00 65 573,00
C8/10 M
přechodový klín z hubeného betonu:23,0m3=23,000 [A]



- dodáni čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uloZení do
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu
hutněni, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a
vlastmstí,
- uZití potřebných přísad a technologii výroby betonu,
- zřízeni pracovních a dilatačních spár, včétně potřebných úprav, výplně, vložek, opracováni,
očištěni a ošetřeni,
- bedněni požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu
betonu, včetně odbedňovacich a odskružovacich prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bedněni, uloženi čerstvého betonu,
výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních
opatřeni a základů těchto konstrukci a lešení,
- vytvořeni kotevních Cel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízeni všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč.
ztíženi práce a úprav kolem nich,
- úp'avy pro osazeni výztuže, doplňkových konstrukci a vybavení,
- úpravy povrchu pro položeni požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspraveni,
- ztíženi práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízeni osazovaných do
betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukci,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bedněni,
- výplň, těsnění a tmeleni spař a spojů,
- opatřeni povrchů betonu izolaci proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se
zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízeni spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazeni zařízeni ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

53 2018 OTSKP |465512 DLAZBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 l 16,406| 5 750,00 94 334,50
pod NK:84,12m2"0,10=8.412 (A]
vedle NK víevo:11,60m2"0,20=2,320 [B]
vedle NK vpravo:27,20m2"0,20=5,440 [C]
kolem vpusti:1,17m2"0,20=0,234 [D!
Celkem: A+B+Č+D=16,406 jE]
položka zahrnuje
- nutné zemní práce (svahováni, úpravu pláně a pod.)
- zřízeni spojovací vrstvy
- zřízeni lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky
- dodávku a položeni dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru
- spárování, těsněni, tmeleni a vyplněni spár MC případně s vyklínováním
- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody
- nezahrnuje podk|ad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

54 2018 OTSKP 465922 DLAZBY Z BETONOVYCH DLAŽDIC NA MCBETONOVÉ TVAROVKY 500/500/80MM M2 26,100 638,00 16 651,80
3"17,40*0,50=26,100 [A]



- úpravu podkladu
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízeni lože dlažby z předepsaného materiálu
- dodávku a uloženi dlažby, ev. předlažby, do předepsaného tvaru z pDh|edové úpravy
- spárováni, těsnění, tmeleni a vyplněni spař případně s vyklínováním
- úprava povrchu pro odvedeni srážkové vody

4 Vodorovné konstrukce 393 221,83

5 Komunikace
55 2018 OTSKP 56330 VOZOVKOVE VRSTVY ZE ŠTÉRKODRTI M3 6,255 667,00 4 172,09

pod zámkovou dl. (z pol.č.582611):41,7m2"0,15=6,255 [A]
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostřeni a zhutněni vrstvy v předepsané tioušt'ce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátě'y
SPOjOVACí POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2

56 2018_OTSKP 572213 0.25KG/M2 M2 65,300 14,00 914,20

na mostě:65,3m2=65,300 [A]
- dodáni všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedeni dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišeni šířky, pokládáni vrstvy po etapách
- úpravu napojeni, ukončeni

57 2018 OTSKP 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, liS TL. 40MM M2 65,300 269,00 17 565,70
- ACO 11+

na mostě:65,3m2=65,300 [A]
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištěni podkladu
- uloženi směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutněni vrstvy v předepsané
tloušťce
- zřízeni vrstvy bez rozlišeni šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spár a
spojů
- úpravu napojeni, ukončeni podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků,
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsněni podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků,
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

58 2018 OTSKP 575C55 LITÝ ASFALT MA lV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 16 TL. 40MM M2 65 300 571,00 37 286.30
na mostě:65,3m2=65,300 [A]
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané
tloušt'ce
- zřízeni vrstvy bez rozlišeni šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spař a
spojů
- úpravu napojeni, ukončeni podél obrubníků, dilatačňich zařízeni, odvodňovacích proužků,
odvodňovačů, vpusti, šachet a pod,
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsněni podél obrubniXů, dilatačních zařízeni, odvodňovacích proužků,
odvodňovačů, vpusti, šachet a pod

59 2018 OTSKP 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 41,700 564,00 23 518,80



za mostem:38,6m2=38,600 [A]
před mostem:3,1m2=3,100 [Bj
Celkem: A+B=41,700 [C]
- dodáni dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v
tloušt'ce předepsané dokumentaci a pro předepsanou výplň spař
- očištěni podkladu
- uloZení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní
vrstvy a předepsané výplně spař
- zřízení vrstvy bez rozlišeni šířky, pokládáni vrstvy po etapách
- úpravu napojeni, ukončeni podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků,
odvodňovačů, vpusti, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění pcňél obrubníků, dilatačních zařízeni, odvodňovacích proužků,
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

5 Komunikace 83 457,09

6 Úpravy povrchů, podlahy, výpině otvorů
l 60 2018 OTSKP 62592 l ÚPRAVA POVRCHU BETONOVÝCH PLOCH A KONSTRUKCÍ - STRIÁZ M2 37,620| 13,00| 489,06|

chodníková římsa vlevo:1,80"20,90=37,620 [A]
položka zahrnuje:
- provedeni předepsané úpravy

6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů 489,06

7 Přidružená stavební výroba
61 2018 OTSKP 711442 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PELLETÍCÍ VRSTVOU M2 135,399 927,00 125 514,87

plocha NK a svislá plocha rámových stěn:88,0m2+14,25"1,66"12,63"1,88=135,399 [a]

položka zahrnuje:
- dodání předepsaného izolačního materiálu
- očištěni a ošetřeni podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspraveni
- zřízeni izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle
příslušného technolog, předpisu
- zřízeni Izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních
zařízeni, odvodněni, otvorů, neizolovaných míst a pod
- zajištěni odvodněni povrchu izolace, včetně odvodněni nejnižších míst, pokud dokumentace
pro zadání stavby nestanoví jinak
- ochrana izolace do doby zřízeni definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, očištěni a ošetřeni prostoru kolem izolace
- provedeni požadovaných zkoušek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. litý asfalt, asfaltový beton
v této položce se vykáže i izolace rámových konstrukci (mosty, propusty, kolektory)

l 62 2018 OTSKP 711502 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY IM2 l 22,900| 311,00 7 121,90

ochrana izolace pod řimsou:16,9m2"6,0m2=22,900 [A)
položka zahrnuje:
- dodání předepsaného ochranného materiálu
- zřízeni ochrany izolace

63 2018 OTSKP 78382 l NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2 34,255 340,00 11 646.70
nátěr říms:0,65"(21,00"31,70)=34,255 [A]



- položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění,
odstraněni starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspraveni, provedeni nátěru předepsaným
postljpem a splněni všech požadavU daných technologickým předpisem.

64 2018 OTSKP 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2 23,715 340,00 8 063,10
nátěr říms 0,45"(21,00+31,70)=23,715 [A]
- položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění,
odstraněni starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspraveni, provedeni nátěru předepsaným
postupem a splněni všech požadavků daných technologickým předpisem.

7 Přidružená stavební výroba 152 346,57

8 Potrubí
65 2018 OTSKP 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH ON DO 200MM M 17,000 368,00 6 256,00

přípojky uv:5,70+7,70+3,60=17,000 fA]
položky pro zhotoveni potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodáni veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a
těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných
úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištěni a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení pině funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického
předpisu
- zřízení pQtrubii jednotlivých části po etapách, včetně pracovních spař a spojů, pracovního
zaslepeni konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústěni, zaústěni,
napojení, vyvedeni a upevněni odpad. vyústí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolaci, nejsou-li tyto práce
předmětem jiné položky
- úprava, očištěni a ošetření prostoru kdem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech,
chráničkách
- položky zahrnuji i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vocly
nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní proh|idklj

66 2018 OTSKP 87533 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST ON DO 150MM M 29,100 349,00 10 155,90
29,1m=29,100 [A]



položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodáni veškerého trubního a pomocného materiálu (třou by, trubky, tvarovky, spojovací a
těsnicí materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných
úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištěni a ošetřeni podkladu a podpěr
- zřízeni plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického
předpisu
- zřízeni potrubí i jednotlivých části po etapách, včetně pracovních spař a spojů, pracovního
zaslepeni konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústěni, zaústěni,
napojeni, vyvedení a upevněni odpad. vyústí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolaci, nejsou-li tyto práce
předmětem jiné položky
- úprava, očištěni a ošetření prostoru kolem potrubí
- poíožky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech,
chráničkách
- po|ožky zahrnuji i ráče spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

67 2018 OTSKP 89712 VPUSŤ KANALIZAÉN ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS 3,000 11 550,00 34 650,00
3ks=3,000 [A]
položka zahrnuje:
- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže
- výplň, těsněni a tmeleni spař a spojů,
- opatřeni povrchů betonu izolaci proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se
zeminou nebo kamenivem,
- předepsaně podkladní konstrukce

l 68 2018 OTSKP 899642 l ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ ON DO 200MM M l 17,000 151,00 2 567,00

17,0m=17,000 [A]
- přísun, montáž, demontáZ, odsun zkoušecího čerpadla, napuštěni tlakovou vodou, dodáni
vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro zabezpečeni konce zkoušeného
úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovaci příruby,
zasiepeni odboček Rro armatury a fřO odbočující řady.

l 69 2018 OTSKP 89980 TELEVIZNÍ PROHLIDKA POTRUB1 M l 17,000 151,00 2 567,00

DN200:17,0m=17,000 [A]
položka zahrnuje prohlídku potrubí televizní kamerou, záznam prohlídky na nosičích DVD a
vyhotoveni závěrečného písemného protokolu

8 Potrubí 56 195,90

9 Ostatní konstrukce a práce
70 2018 OTSKP 911281 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M 52,600 5 050,00 265 630,00

20,90+31,70=52,600 [A)
položka zahrnuje:
dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy
kotvení sloupků, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací
dokumentace nestanoví jinak
případné nivelační hmotý pod kotevní desky

71 2018 OTŠKP 91345 N|VELAČN| ZNAČKY KOVOVÉ KUS 4,000 1 029.00 4 116,00
4ks=4,000 [A]



položka zahrnuje:
- dodáni a osazeni nivelační značky včetně nutných zemních prací
- vnitrostaveništni a mimostaveništní dopravu
SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA

72 2018_OTSKP 914921 A MONTÁŽ KUS 2,000 1 969,00 3 938,00

dle po1.č.914A21:2ks=2,000 [A]
položka zahrnuje:
- $|oupky a upevňovací zařízeni včetně jejich osazeni (betonová patka zemní práce)

73 2018 OTSKP 914A21 EV ČISLO MOSTU OCEL S FÓLIÍ TŘ.1 DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 2,000 1 556,00 3 112,00
2ks=2,000 [A]
položka zahrnuje:
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

74 2018 OTSKP 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM M 44,000 436,00 19 184,00
44,0m=44,000 [A]

Položka zahrnuje:
dodáni a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
betonové lože i boční betonovou opěrku.

l 75 2018 OTSKP 917224 SILNČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 79,000 436,00 34 444,00

79,0m=79,000 [A]

Položka zahrnuje.
dodáni a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentaci
betonové lože i boční betonovou opěrku.

l 76 2018 OTSKP 93132 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK M3 0,049 66 350,00 3 251,15j

podél říms:(21,00+31,70)*0,02*0,04=0,042 [A]
ve vozovce nad rubem stěny rámu:2"6,00"0,015*0,04=0,007 [B]
Celkem: A+B=0,049 [C]
položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištěni ploch spáry před
úpravou, čjčištěni okolí spáry po úpravě
nezahrnuje těsnicí profil

l 77 2018 OTSKP 935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM M 7,400 651,00 4 817,40

7,4om=7,400 [A]
položka zahrnuje:
- dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality
- dodáni a rozprostřeni lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitěa v předepsané
tloušťce
- veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu
- ukončeni, patky, spárováni
- měří se v metrech běžných délky osy žlabu

9 Ostatní konstrukce a práce 338 492,55

Celkem 5 527 995,40



Aspe
Příloha k formuláři pro oceněni nabídky

Stavba 14NO04012 MOST EV. Č. 33355-1 PŘES HOŘANSKÝ POTOK V OBCI LIBENICE
číslo a název SO SO 401 PŘELOŽKA VEDENÍ SEK
číslo a název rozpočtu' 401 PŘELOŽKA VEDENÍ SEK

Poř. cenová Kód Varianta Název položky jednotka počet CENA
č.pol. soustava položky položky jednotek jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 g
O Všeobecné konstrukce a práce

OSTATNÍ POŽADAVKY - KOORDINACE PRACÍ SE ZHOTOVITELEM PŘELOŽKY SÍTÍ
1 2018_OTSKP 02960 R VÝSTAVBU OBJEKTU ZAJIŠŤUJE OBJEDNATEL SAMOSTATNOU SMLOUVOU KPL 1,000 10 000,00 10 000,00

1=1,000 [A]
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovaným dozorem

O Všeobecné konstrukce a práce 10 000,00

Celkem 10 000,00



Aspe
Příloha k formuláři pro oceněni nabídky

Stavba 14NO04012 MOST EV. Č. 33355-1 PŘES HOŘANSKÝ POTOK V OBCI LIBENICE
číslo a název SO SO 421 PŘELOŽKA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ A MÍSTNÍHO ROZHLASU
číslo a název rozpočtu. 421 PŘELOŽKA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ A MÍSTNÍHO ROZHLASU

' . . počet CENAPoř. čenova Kód Varianta Název poIozky jednotka . .
č.pol. soustava položky položky jednotek jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9
O Všeobecné konstrukce a práce

OSTATNI PČŮADAVKY - REVIZNI ZPRAVY
1 2018_OTSKP 029522 VÝCHOZÍ REVIZE ELEKTRO A SVĚTELNĚ TECHNICKÉ MĚŘENÍ KUS 1,000 6 000,00 6 000,00

1ks=1,000 [A]
zahrnuje veškeré riákladý spoiené s objednatelem požadovanými pracemi

2 2018 OTSKP 02960 a OSTATNÍ POŽADAVKY - ZAJIŠTĚNÍ PRACOVIŠTĚ, VYPÍNÁNÍ V RVO, PROVOZ KPL 1,000 23 000,00 23 000,00NEDOTČENÉHO VO APOD.
1=1,000 [A]
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovaným dozorem

O Všeobecné konstrukce a práce 29 000,00

7 Přidružená stavební výroba

3 2018 OTSKP 74123 VÝLOŽNÍK , KUS 4,000 3 950,00 15 800,00VÝLOŽNÍK UNI 1 1000 d60 VČ. UPEVŇOVACÍCH PRVKU
výložník pro svítidlo:4ks=4,000 [A]

VZDUŠNÉ VODIČE N.N. PRŮŘ DO 40MM2 IZOLOVANÉ ALFE
4 2018_OTSKP 741313 AES 2x16 VČ. UPEVŇOVACÍCH PRVKŮ, KONZOL, IZOLANTŮ A SVOREK NA M 710,000 208,00 147 680,00

PODPĚRNÉ BODY
355,0m*2=710,000 [A]

DEMONT VZDUŠ VODIČŮ N.N.
5 2018_OTSKP 74193.a ODSTRANĚNÍ NADZEMNÍHO VEDENÍ VČ. KONZOL A ROUBÍKŮ M 324,000 41,00 13 284,00

162,0m"2=324,000 [A]

DEMONT VZDUŠ VODIČŮ N.N
6 2018_OTSKP 74i93.b ODPOJENÍ VENKOVNÍHO VEDENÍ M 428,000 41,00 17 548,00

odpojeni v uzlu 34 a 37:214,0m*2=428,000 jA]

7 2018 OTSKP 742124 PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1KV CU NA KONSTRUKCE M 8,000 35,00 280,00
CYKY-J 3x1,5
8,0m=8,000 [A]

UKONČENÍ KABEL VEDENÍ
8 2018_OTSKP 742519.a UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTŮÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD KUS 4,000 253,00 1 012.00

4 DO 16 MM2
4ks=4,000 [A]

PROPOJENÍ KABEL SOUBORU SPOJKOU DO 1KV
9 2018_OTSKP 742521 PROPOJ ENI VRCHŇCH VEDENÍ VO AlFe/AES KUS 4,000 2 222,00 8 888,00



4ks=4,000 (A]

10 2018 OTSKP 74318 SVITIDLA SPECIALNI
Např. NANO 1 LED/5 102/16 27W KUS 4,000 g 100,00 36 400,00
4ks=4,000 [A]

l 11 2018 OTSKP j743913.a l |DEMONTAZ SVITIDEL IKUS l 2,oool 557,OO| 1 114,00

v uzlu 36 a 37:2ks=2,000 [A]

12 2018 OTSKP |74515 l PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA IKUS l 4,oool 1 323,00 5 292,®j
4ks=4,000 fA]

13 2018 OTSKP 745511 UZEMŇOVACÍ VEDENÍ V ZEMI
FeZn DO 120MM2 M 20,000 101,00 2 020,00
uzemnění v uzlu 34 a 37,20,0m=20,000 [A]

PŘELÓŽENÍ ROZHLASOVÝCH REPRODUKTORŮ
14 2018_OTSKP 755821 DEMONTÁZ A ZPĚTNÁ MONTÁZ AMPLIONŮ ROZHLASU KUS 2,000 3 015,00 6 030,00

v uzlu 35:2ks=2,000 [A]

7 Přidružená stavební výroba 255 348,00

Celkem 284 348,00



Příloha č. 2 - Ceník nepotřebných zásob

I l
K~ ' Ceník

strana 21 (celkem
Kraj :k,1 spmv,í ."l 56)
údržba :ilnlc - Rozdé|ovnl"k: B

StřecjQCe)kého ' verze: 2.'1
kra je, přispévkcvcí R-Sm-16-02

organiuce

Ceník

nepotřebných zásob

Tento ceník slouží k ocenění následujícich nepotřebných zásob pro prodej:

odpad vznikájicí při Štěpkováni, tzv. Štěpky 40,-- KČ/n,3

od pád vznikajíci při prořezávaní a poráŽeni stromu a keřů

(kmeny, silné části větví): .Jasan 130,-- Kč/ni3

Dub ljO,-- KČ/m3

Buk 140, - KČ/m3

Ovocné strom' 140,-- KČ/m3

Habr 140,-- KČ/ni3

Bříza 113,-- KČ/tn3

Ostatní listnaté 70,-- KČ/m3

vyfrézovaná obalená drť 30,-- Kč/1

struska ze zásob cestmistrovství Králův Dvůr 60,-- KČ/t

dlažební kostky použité, strojově odtěžené:

Dlažební kostky se budou odprodávat na základě jednotlivých znaleckých posudků
dle lokality (silnice, znečištění). K prodeji takto oceněných kostek bude případně účtována i
cena za vážení.

patníky a obrubníky kamenné nevytažené 30,-- KCI ks

patníky a obrubníky kamenné vytažené 50,-- Kč/ks

ocelová svodidla (použitá, demontovaná) 400,-- Kč/ks



K uvedeným cenám se připočítává daň z přidané hodnotv ve výši podle platných
právních předpisů.

l'oznánika:
ti Červeně označené l)o]ožky je snížená sazba DPH (15% pro rok 20 15). U ostatních
poloŽek ,je základní sazba !)Pl1 (21% pii) rok 2015).

Ríčany 15.4.2015

Schválil: Bc. Zdcnčk Dvořák
ředitel Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje,
příspěvkové organizace

PAVEL Digitálně podepsal
PAVEL MACHEK
Datum: 2019.08.30MACH EK,,50,,0,0,1001

IANNACO, a.s.
Pavel Machck, řcditel společnosti



Příloha č. 3 - Zápis o odevzdáni a převzetí dokončené budovy nebo stavby nebo je.jí dokončené části

ZÁPIS O ODEVZDÁNÍ A PŘEVZETÍ

budovy nebo stavby
nebo její dokončené části

Přejímací organizace (Objednatel) č. zápisu:
název a sídlo (razítko)

Krajská správa údrZby silnic StředočeskCho kra.jc. |).0.
Zborovská l l
ISO 2 l Praha 5

Datum zahájení přejímacího řízení Název budovy nebo stavby
(nebo její dokončené části)

,,název akce"

Místo realizace akce:

Popis:

Odpověď ný stavbyvedoucí Generální projektant

Stavební dozor Objednatele Zhotovitel:

Stavební povolení: vydal:

Smlouva o dílo č.

ze dne včetnč

Datum zahájení prací Datum dokončeni prací
podle smlouvy o dílo podle smlouvy o dílo

Skutečný termín zahájení: Skutečný termín dokončení prací:



Odchylky od schváleného projektu a jejich důvody

Viz změnové listy a důvodová zpráva, posunuti půdoiysné kanalizace z důvodu existence podzemních
vedeni inženýrských síti v místech nepředpok|ádal]ých v projektové dokumentaci.

Soupis ojedinělých drobných nedodělků a vacl zřejmých při odevzdáni převzetí

ne

Dohoda o opatřeních a lhůtách k odstranční nedodělků a vad

ne

Dohoda o zajištěni přístupu zhotovitele do objektu za účelem odstraněni nedodělků a vad

ne

DodateČně poŽadované práce a dodávky a způsob jejich zajištění

ne

Termín úplného vyklizení staveništč:

Další ujednání, např. dohoda o vypořádáni vzájemných práv a nároků

(l(/l)//'//l'.S'//"(//i|-'///" /)/":/'i/nk(l (/ok/(k/// bídě (/()ko//('e//(/ clo ,.. .....

Údaje o převzetí dokumentace skutečného provedení stavby:

ne

Listinné doklady vydané v průběhu realizace výstavby

Samostatná příloha

Cena podle smlouvy o dílo a dodatků na stavbu KČ
Cena podle smlouvy o dílo a dodatků na SI) KČ

Celková cena s DPH



ZáruČní doba (koneČné datum):

Soupis příloh, které tvoří nedílnou součást tohoto zápisu

Samostatná příloha

Vyjádření úČastníků řízeni:

ne

Datum skonČení přcjímaciho řízení:

Dnem skončeni přejímacího řízení zástupci zhotovitele odevzdávají dokončenou stavbu: ,,název
akce" a zástupci objednatele ,ji přcjíniají. Zároveň zástupci budoucího uživatele pře,jímají toto
dílo do své správy a uŽívání.

Jméno a příjmení podpisy

Zástupci zhotovitele

Zástupci pře,jímací

organizace

Zástupci budoucího
uživatele

Ostatní úČastníci řízení

PAVEL Digitálně podepsal
PAVEL MACHEK

MACH EK D'tum:2019.08.30
15:51:45 +02'00'

Tt\NNACO, a.s
Pavel Machek, ředitel společnosti



Příloha č. 4 - Směrnice upřesňující prováděni změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání
veře.jných zakázek



KM=" Sniěrnice upřesňující provádění zmČn závazků dle

Krajská sprá,, , zákona Č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek Strana 27 (celkem 56)
údržba silnic RozdiŠlovnik: C

Středočeského kraje, Verze: 3.0

příspěvková R-Sm-36
organizace

Stručný obsah
Smčrnice urCuje závazné postupy při prováděni změn závazků dle zákona č 134/201 6 Sb. o zadávání
veřejných zakázek v organizaci Kra.jskC správy a údržby silnic Středočeského kraje, příspěvková
organizace.

Tento dokumctX včctnč všech svých příloh .je výhradnmí duševním vlaslniclvin) organizace KrajskC správy a údržby silnic Střcdočcskčho
kraj¢. přispčvková organizace.

I'ořimváni kopii lohok) dokumentu nebo jeho části. popřipadč jeho přcdáváni ,jiným Qsc)bá111. bcz piscniného souhlasu vedeni organúace
není povoleno.

Zpracovatel G,\ rant správce dok('men1ace

investiční náměstek Ředitel organizace Interní auditor
Jnténo (l přiµneň Jméno a při)"mem" Jméno a pří/meHi

Ing. Lukáš Svoboda Bc. Zděnek Dvořák Ing. Miloslav Štrobach

ŠCflvÁl.ll. A vY1),\j.

Bc. ž,deněk Dvořák, ře1)11"ei.

Krajské správy a údržby silnic Středočeského
kraje, příspěvková organizace
/ktfum /'řX//NS

29.05.2017

Platnost od: 29.05.201 7 ÚČinnost od 29.05.2017

P/a/nos1 od 29.05.20/ 7 účimiost od 29. 05.2(/1 7



K==r SniČrnice upřesňující provádČní změn závazků dle

. . . zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázekKrajská správa a Strana 28 {celkem 56)
údržba silnic Rozdělovník: C

Středočeského kraje, Verze: 3.0

příspěvková R-Sni-36
organizace

Údaje o změnách:

Změna
číslo Datum JmCno změna článku

l 6.3.2017 Štrobach Verze 1.0 a 2.0 byly vloženy do sinčrnicc R-Sm-08
2 22.5.2017 Štrobach Provedena úprava v paraEra|'ován znčni - verze 3.0
3 08.01.2018 Štrobach Vložena reviz.c přílohy Č.5
4 15.06.2018 Štrobach Oprava lhůt v §9(7), !10(5). §11(5), §12(4) z 15dnů na 30 dnů

I'/atnos/ od 29.(/5.20/ 7 úČimíosl od 29. 05.2()/ 7



K= Smčrnice upřesňující provádění změn závazků dle

. . . zákona Č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázekKrajska sprava a Strana 29 (celkem 56)
údržba silnic Rozdělovník: C

Středočeského kraje, Verze: 3.0

příspěvková R-Sm-36
organizace

Obsah:
Článek 1 Základní ustanoveni

§ l Působnost Sinčrnice 5

§ 2 Definice pojmů 6

Článek 2 Změny během výstavby

§ 3 Důvody pro vznik Zmčn a jejich zpracováni do dokumentace stavby.......7

§ 4 Základní hodnoceni Změn 7

§ 5 Nepodstatné Změny 8

§ 6 Řetězeni Změn 9

§ 7 Vyhrazené změny - Skupina ] g

§ 8 Preliminářově položky 10

§ 9 Zámčna položek - Skupina 2 10

§ 10 Změny z nepředvídaných důvodů - Skupina 3 l ]

§ l l Změny nezbytné k dokončeni - Skupina 4 12

§ 12 Změny dc ininiínis - Skupina 5 13

§ 13 Způsob započítáváni a výpočtů limitů 14

§ 14 Změny záporné 15

§ 15 Změny zadávané v Jednacím řízení bez uveřejnčni (JŘBU)..............I7

§ 16 Základní postup pro určeni Skupiny 17

§ l 7 Zásady occňováni 7.rnčn a tvorba nových položek 18

§ 18 Obsah dokumentace Změny 19

§ 19 Změnový list 19

§ 20 Procesní postup při vzniku Zmčn 3q

§ 21 Společné zásady 20

§ 22 Přechodná a zrušující ustanoveni 21

§ 23 Účinnost 21

§24 Seznam příloh 22

P/utnost od 29.05.20/ 7 účimiost od 29.(/5.20/ 7



Káá~ Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle

Krajská správa , zákona Č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek' " " Strana 30 (celkem 56)
údržba silnic RozdíŠlovník: C

Středočeského kraje, Verze: 3.0

příspěvková R-Sni-36
organizace

Článek l

Základ ni ustanovení

§ l

Působnost Směrnice

( l) Tato Směrnice obsahu.je závaznou úpravu postupu Krajské správy a údržby silnic
Středočeského krqje (dále jen ,,KSÚS") při provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016
Sb., o zadáváni veřejných zakázek (dále jen ,,Změna") u veňýných zakázek na stavební práce.
Směrnice současně definuje rozsah odpovčdnosti a pravomocí zaměstnanců KSÚS při procesu
navrhováni a schvalování Změn a způsob je.jich dokumentace.

(2) Tato směrnice se vztahuje rovněž na Změny v případě smluv na plnění veřejných zakázek
malého rozsahu dle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadáváni veřejných zakUek (dále jen
,,ZZVZ" nebo ,,Zákon"), které nebyly zadány v zadávacím řízení dle ZZVZ. Bez ohledu na
další ustanoveni této Směrnice platí, že celková cena díla v součtu s cenou všech kladných
změn (po odečtení změn záporných) nesmí u takové smlouvy překročit tinanční limit pro
veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce (tj. 6 mil. KČ bez DPH).

(3) Za Změnu jsou pro účely této Směrnice považovány .jakékoli odchylky od obsahu smlouvy
sjednaného na základě původního zadávacího řízeni veřejné zakázky. Postup dle této Směrnice
je závazný pro všechny Změny, které jsou touto Sinčrnici definovány. V případč Změn, které
nejsou touto Směrnici definovány a není tak upraven .jejich závazný postup, musí být vždy
postupováno v souladu se ZZVZ a uzavřenou Smlouvou na realizaci veřejné zakázky.

(4) Z hlediska ZZVZ a postupu dle této Směrnice jsou relevantní jak Změny kladné, tedy změny
spočívající v rozšířeni původně sjednaného rozsahu stavebních prací, tak Zinčny záporné,
způsobené vypuštěním nebo zúžením původně sjednaného rozsahu stavebních prací. Postup
dle této Směrnice a hodnoceni Změny dle § 4 této Směrnice bude prováděno .jak v případech
Změn kladných, tak v případech Z11ič11 záporných.

(S) Tato směrnice bude uplatnčna současně na stavby, je.jichž investorem (objednatelcm) je
Středočeský kraj a byly Příkazem ředitele Krajského úřadu Středočeského kra.je č. 5/2017
procesně převedeny na KSÚS.

(6) Pro všechny stavby, jejichž invesiorem (objednatelem) .je Středočeský kraj a jsou financovány
z integrovaného regionální operačního programu (dále jen ,,IROP) anebo z integrované
územní investice Pražské metropolitní oblasti (dále ,jen ,,1"11") budou vždy jakákoliv Změny
během výstavby konzultovány a odsouhlasovány Regionální dotační kanceláři (dále také jen
,,RDK") a to v návaznosti na plněni podniinek dotačního titulu IROP/IT1. Komunikaci s RDK
za.jisti vždy Osoba oprávněná.

§ 2

P/u/ttosí od 29.(/5.20/ 7 účinnosl od 29.05.2(// 7
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Definice pojmů

Pro účely tělo Směrnice a je.jich příloh se nad rámec terminů definovaných Zákonem
rozumí:

(l) ,,Domčrky" zmčny v množství .jednotlivých položek v důsledku upřesněni PDPS v RDS
(pokud se zpracovává) nebo porovnániin skutečného stavu na staveništi oproti předpokladu
PDPS, které však neznainenaji změnu technického řešeni díla ani provedeni nové položky
anebo nejsou důsledkem chyby v projektové dokumentaci.

(2) ,,JŘBIJ" jednací řízeni bez uveřejnění dle § 63 a násl, Zákona.

(3) ..Oprávněnou osobou"" osoba definovaná v příslušné smlouvě na plnění veřejné zakázky,
určená Objednatelem a oznámená Zhotoviteli, která je oprávněna za KSÚS právně jednat.

(4) ,,Registr smluv" informační systém zřízený podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňováni tčchto smluv a o registru smluv (zákon o
registru smluv), který je veřejně dostupný na webových stránkách |Iltps://smk)uvv.gov.cL/.

(S) ,.Ředitelem KSÚS"' Ředitel KSÚS jakožto osoba bez dalšího oprávněná jednat za KSÚS.

(6) ,,Skupinou" konkrétní druh nepodstatné Změny dle § 5 odst. l Směrnice.

(7) ,,Směrnici pro dokumentaci staveb pozemních komunikaci" se rozumí Smčrnice pro
dokumentaci staveb pozemních komunikací schválená MD-O1, č. j. l01/07-9l0-IPK/l ze dne
29. l. 2007, s účinnosti od l. 2. 2007, včetně dodatku Č. l schváleného MD-OSI, č. j. 998/09-
9 10-1PK/l ze dne 17. 12. 2009, s účinností od l. l. 2010

(B) ,,Smlouvou" soubor ujednání a dokumentů, které tvoří smluvní dokumentaci na realizaci
stavebních prací.

(9) ,,PDPS" se rozumí pro.jektová dokumentace pro provedeni stavby

( tO) ,,RDS'" se rozumí realizační dokumentace stavby

(l l) ,,Supervizí" Činnost fyzické nebo právnické osoby provádějící pro KSÚS na základč příslušné
sínlouvy a v souladu s požadavky příslušnCho prograinu financováni kontrolu plněn'
podmínek pro realizaci Stavby.

(12) ,,TDI" fyzická nebo právnická osoba určená Objednatelem k tomu, aby pro Objednatele
vykonávala stavební dozor v průběhu realizace stavi)y.

(13) ,,ZBV"/,,Změnou během výstavby"l,doklllnen(aci Změny" úplná dokumentace Změny podle
této Směrnice.

( l 4) ,,Změny kladné" nové stavební práce, které jsou v souvislosti s provedenou Změnou
realizovány.

(15) ,,Změny záporné" stavební práce uvedené ve Smlouvě, u kterých vyjde dodatečně v průběhu
realizace veřejné zakázky najevo. že je není třcba provést, nebo že sice mají být provedeny,
ale v menším rozsahu, než bylo s.jednáno ve Smlouvě ke dni podpisu Smlouvy.
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( 16) ,,RDK"' se rozumí Regionální dotační kancelář.

( l 7) ,,Ill'" se rozumí dotační program EU - integrované územ ni investice Pražské metropolitní
oblasti.

(18) ,,IROP"" se rozumí dotační program EU - integrovaný regionální operační program.

Článek 2

Změny během výstavby

§ 3

Důvody pro vznik Zrněn a jejich zapracování do dokumentace stavby

(l) Změny jsou zapracovány do RDS, pokud je RDS realizována, dle Směrnice pro dokumentaci
staveb pozemních komunikací, přičemž dochází k zpřesnění PDPS a tím i výkazu výměr.
Další zníčny mohou vznikat v průběhu realizace stavby .jako změna RDS.

(2) U každého stavebního objektu/provozního souboru (dálc téZ ,,SO/PS"'), kde se vyskytnou
rozdíly mezi RDS a PDI'Š, jsou tyto rozdíly dokladovány, popsány a zdůvodněny se všemi

náležitostmi dle této Směrnice v samostatném Změnovém listu a dalších přílohách v tomto
Změnovém listu uvedených.

(3) Pravidla pro zpracováni, předkládáni a schvalováni RDS jsou uvedena v Technické specifikaci
a ve Směrnici pro dokumentaci staveb pozemních komunikací.

§ 4

Základ ní hodnoceni Změn

(l) Z hlediska rozsahu, významu, důvodu vzniku Změn a způsobu .jejich administrace se Změny
hodnotí jako:

a) Zmčny podstatné,

b) Změny nepodstatné.

(2) Za Změnu podstatnou se v souladu s § 222 odst. 3 ZZVZ považu.je taková Změna, která by:

a) umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele v původním
zadávacím řízeni, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly
této změně,

b) měnila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele,
nebo

C) vedla k význainnétnu rozšíření rozsahu plněni veřejné zakázky.

(3) Provedeni podstatné Změny není přípustné. V případě podstatné Změny musí být provedeno
nové zadávací řízeni za splněni podmínek ZZVZ.

Platnost od 29./)5.20/ 7 účinnost od 29.05.20/ 7



K==" Smčrnice upřesňující provádění změn závazků dle

. . . zákona Č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázekKrajska sprava a Strana 33 (celkem 56)

údržba silnic Rmdělovnik: C
Středočeského kraje, Verze: 3.0

příspěvková R-Sm-36
organizace

(4) Veškeré Změny musí být vždy řádně odůvodněny a musí být provedeny a dokladovány
způsobem stanoveným v této Směrnici.

(S) Hodnoceni Změny podle § 4 odst. l této Směrnice .jako Změny nepodstatné a její zařazení do
Skupiny provádí v okamžiku ,jejího vzniku Oprávněná osoba a schvaluje a podepisuje Ředitel
KSÚS.

(6) Hodnocení a schváleni Změny podle § 4 odst. 5 této Sničrnice a uveřejněni dodatku ke
Smlouvě vc formč změnového listu (dále rovněž jen ,,dodatek'") v Registru smluv musí být
provedeno vždy před samotným zahájením realizace činností, které jsou předmětem Zrněny,
s výjimkou vyhrazených změn dle § 7.

(7) Do doby uvcřc.jnčni dodatku v Registru smluv nemohou být práce obsažené v tomto dodatku
(změnovém listu) zahrnuty do vyúčtováni (fakturace). Pokud vyúčtováni (fakturace) bude
takové práce obsahovat, nebude TDI ani Oprávněná osoba v takovém případě k vyúčtováni
(fakturaci) přihlížet. Pokud nebude mít Objednatel dostatek prostředků k financování Změn
znamenajících navýšeni ceny Stavby, nelze Změnu schválit. přijeti prozatímních cen ve
smyslu příslušného ustanoveni Smlouvy (existuje-|i) .je možné pouze s předcl]ozim souhlasem
Ředitele KSÚS.

(B) Změnu závazku ze smlouvy může zadavatel uplatnit pouze po dobu trvání závazku, nikoliv po
jeho ukončeni.

l .

§ 5

Nepodstatné Změny

(l) Za nepodstatné Změny se pro účely této Směrnice považuji následu.jíci Skupiny:

a) Skupina l - Vyhrazené změny závazku dle § 7 této Směrnice;

b) Skupina 2 - Záměna položek dle § 9 této Směrnice;

C) Skupina 3 - Změny z nepředvídaných důvodů dle § 10 této Směrnice;

d) Skupina 4 - Dodatečné stavební práce nezbytné k dokončeni dle § ] l tCio Směrnice;

C) Skupina 5 - Změny dc miniinis dle § 12 této Směrnice.

(2) Oprávněná osoba a stavební dozor jsou povinni posoudit, zda navrhované Změny dle § 5 odst.
l písm. a) až C) nebo g) této Směrnice mohou objektivně zapříčinit potřebu provedeni dalŠích
Změn na stavbě. Pokud ano, jsou Oprávněná osoba a stavební dozor povinni zajistit jejich
ocenění a zhodnotit celkové finanční dopady zamýšlených Změn včetně všech souvisejících
nároků. Zařazeni Změn do Skupin dle § 5 odst. ] provádí Oprávněná osoba, přičemž při
zařazování postupu.jc podle pravidel stanovených v § 16 této Směrnice.
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§ 6
Řetězení Zníčn

(l) Při posuzováni konkrétní Změny je vždy nutné komplexně posoudit, .jaké veškeré Zrněny
(kladné Či záporné) budou či byly předmětnou Změnou vyvolány, at'.jiz přímo či nepřímo a to
včetně posouzení toho, zda určitá Změna nevyvolá potřebu jiné Změny, čímž by došlo k tzv.
,,řetčzeni Změn". Všechny takové Zmčny je nutné posuzovat jako Změny navzájem
propcjjené. Při tomto komplexním posuzování se však vždy musí zvážit a odůvodnit, že
existuje příčinná souvislost mezi všemi položkami Změny a skutečností, která Změnu (přímo
či nepřímo) vyvolala, tj. že provedeni Změny .je nezbytně v důsledku dané skuteCnosti.

(2) Při zařazování položek Změny do jednotlivých Skupin platí, že se musí posoudit a odůvodnit,
z jakého důvodu určitá položka (práce, náklad) vznikla, což zahrnuje i posouzeni, zda nedošlo
k ,,řetězeni Změn". Pokud určitá skutečnost vyvolá nutnost provedeni vícero položek (prací,
nákladů), je nutné tuto skutečnost posuzovat ve vztahu ke všem takto vyvolaným položkám
bez ohledu na to, zda .jsou zahrnuty v jedné Změně nebo vice samostatných ZinČnách.

§ 7

Vyhrazené změny - Skupina 1
(l) Vyhrazené změny ,jsou Změny, které si podle § 100 odst. l ZZVZ zadavatel může v zadávací

dokumentaci vyhradit jako změnu závazku ze smlouvy na vcře.jnou zakázku nebo rámcové
dohody za splnčni následujících podmínek:

a) podmínky pro tuto Změnu a její obsahjsou .jednoznaCně vymezeny a
b) Změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

(2) Vyhrazenou Změnou se v případě Změn bčhem výstavby dle této Směrnice rozumí zejména
měření (Doměrky) skuú:čně provedeného množství plněni ll měřených smluv (dá"le jen

,,Měřeni"), tedy inčřeni .jako způsob určení ceny, kdy .jsou hrazeny skutečně provedené práce
uvedené v soupisu prací. Potřeba provedeni těchto prací v průběhu realizace zakázky vzniká z
důvodu:

a) upřesněni provedených v rámci zpracování realizaCni dokumentace stavby nebo
b) upřesněni objemu skutečně provedených prací na stavbě v průběhu realizace.

(3) Měřením není:

a) vyuZití položkové ceny obsažené ve výkazu výměr pro oceněni nových prací neobsažených
v původní veřejné zakázce;

b) oprava zjevně vadně uvedeného množství položky (řádové odchylky např. 100 místo 1000
apod.);

C) neprovedeni položky či je.ji podstatné části.

(4) Nově stanovené množství v položce se měří (jde-li o měřenou položku) a eviduje. Měřeni a
případné další vyhrazené změny dle § 100 odst. l ZZVZ nejsou omezeny Zákonným limitem
a takto nově naměřené množství se nezapočítává do limitu pro Zákonem povolené změny.
Měřením může docházet ke zvýšení i sníženi množství v jednotlivých položkách. Jestliže
dochází k významné odchylce, která indikuje jinou Změnu závazku ze smlouvy, která není
vyhrazenou změnou, bude postupováno podle ustanoveni § 10 - § 12 této Směrnice.
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(S) V připadč vyhrazené změny se tato Změna pouze eviduje (neuzavírá se dodatek ke smlouvě)
ve Změnovém listu. Zmčnový list se neuvcře,jňu.je v Registru smluv, uveřejni se však do 15
dnů na prof"1i Ladavate|e.

(6) Pro evidenci 7měn ve Skupinč l se pouziji přílohy uvedené v § 18, bod (l) a), b).

§ 8

Preliminářově poloŽky
(l) Preliminářově položky jsou položky uvedené a takto označené v zadávací dokumentaci, Li

kterých nebylo možné přesně definovat, jaké konkrétní práce a jejich množství bude v rámci
veře,jné zakázky ve skutečnosti nutné provést, avšak z povahy prací je zřejmé, Ze v rámci
Stavby budou musel být provedeny. Proto ,je Objednatel pro srovnatelnost hodnocených
nabídek uvádí v zadávací dokumentaci jejich celkovou předpokládanou cenou, doplněnou
podrobným popisem těchto prací (v odůvodněných případech i zjednodušenou výkresovou
dokumentaci) a pokud je to možné i uvedením předpokládaných jednotkových cen
v Kč/měrnou jednotku, ktcré budou aplikovány na skuteCnč vyžádané práce Oprávněnou
osobou, potvrzené stavebním dozorcm z hlediska .jejich mnoZství a provedení.

(2) Pokud bude preliminářová položka čerpána podle ustanoveni § 8, odst. (l) této Směrnice až
do výše stanovené v zadávací dokuinentaci,jedná se o vyhrazené změny a .jcjich administrace
proběhne podle § 7 této Směrnice. Změny, které budou v součtu přesahovat hodnotu
preliminářově položky předpokládané v původní dokumentaci, budou představovat Změny,
které se administrují podle ustanoveni § 10 - § 12 této Směrnice.

§ 9
Záměna položek - Skupina 2

(l) Záměna poloZek položkového rozpočtu (dále rovněž .jen ,,Záměna položek") přajsEavuje
stavební práce, li kteiých lze za dodržení níže uvedených podmínek provést započtení, tedy
záiněnu jedné nebo více položek soupisu stavebních prací jednou nebo vice novými
položkami, a to v případě, že:

a) nové položky soupisu stavebních prací představuji srovnatelný druh materiálu nebo prací
ve vztahu k nahrazovaným položkám,

b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu
k nahrazovanýtn položkám stcjjná nebo nižší,

C) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací .jsou ve vztahu
k nahrazovanýin položkám kvalitativně stejl]é nebo vyšší a

d) zadavatel vyhotoví o každé .jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu
stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou
takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozul))ile|l]ýl)1 odůvodněním srovnatelnosti
materiálu nebo prací podle § g odst. l pisin. a) a stejné nebo vyšší kvality podle § 9 odst. ]
písm. C).

(2) Oprávněná osoba musí dbát ze.jména toho, aby skuteCnč byly splněny stanovené podmínky,
zejména srovnatelnost materiálu nebo plněni podle § 9 odst. l písni. a) léto Směrnice. Není
nezbytné, aby vždy byla zaměněna .jedna položka za jednu položku, avšak zaměňované
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položky spolu musí úzce souviset. Dodržením podmínek dle § 9 odst. l písm. b) a c) této
Směrnice, tedy shodné či vyšší kvality a stejné či nižší ceny, Oprávněná osoba za.jisti, aby
nedošlo k nedovolené změříC ekonomické rovnováhy v neprospčch Objednatele. Záměna se
musí týkat konkrétních položek a nelze takto paušálně zaměnit agregované části plněni, aniž
by bylo provedeno detailní srovnáni jednotlivých položek. Oprávněná osoba zajistí, aby,
nedošlo k záměně některé z cenově či jinak významných položek (např. určité technologické
části plnění představuj íci podstatnou část plnčni veře.jné zakázky).

(3) Množství prací, li nichž je provedeno započteni položek podle tohoto § 9 Směrnice, není
omezeno Zákonným limitem a nezapočítává se tak do limitu pro Zákonem povolené změny.

(4) Záměnou položek dochází k vypuštěni. resp. nahrazeni původních položek soupisu prací
položkami novými. Vypuštěni původních položek soupisu prací není považováno za Změnu
zápornou ve smyslu § 14 této Směrnice.

(S) Za záměnu se pro účely postupu dle této Směrnice rozumí rovněž administrativní změny
položek vycházející z případné změny nebo aktualizace cenové soustavy, ve které byl
sestaven soupis prací, přiložený ke Smlouvě o dílo , bez věcného dopadu na předmět zakázky.
l tyto případy budou administrovány postupem dle § 9 této Směrnice.

(6) Pokud dojde v průbčhu realizace stavby k odchylkám v množství .jednotlivých položek
stavebních prací, které jsou předmčtem Záměny položek, musí být tyto Změny
administrovány bud' jako Nepředvídaná znična dle § 10 této Směrnice nebo Nezbytná změna
dle § l l této Směrnice nebo Změna de tniniinis dle § 12 této Směrnice.

(7) Zmčna musí být zasmluvněna dodatkem ke smlouvě ve formě Změnového listu. Změnový list
musí být uveřejněn v Registru smluv, a to ve lhůtě 30 dnů od jeho podpisu občina smluvními
stranami.

(B) Pro administraci Změn ve Skupině 2 se použiji přílohy uvedené v § 18, bod ( l) a) až g).

§ 10

Změny z nepředvídaných důvodů - Skupina 3

(l) Změny z nepředvídaných důvodů (dále .jen ,,Nepředvídané změny") jsou Změny, které splňují
podmínky stanovené v § 222 odst. 6 ZZVZ, tedy se jedná o Změnu:

a) .jejíž potřeba vznikla v důsledku okolnosti, které zadavatel jedna.jicí s náležitou péči nemohl
předvídat,

b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky a
C) hodnota Změny nepřekročí limit 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno

vice změn, je rozhodný součet hodnoty všcch změn v rámci této Skupiny,
d) hodnota Změny ve spQjéňí s dalšími 7.iněnami ve smyslu § 13 odst. 5 této Směrnice

nepřekročí limit 30 % původní hodnoty závazku.
(2) V případě Změny z nepředvídaných důvodů se jedná o Změny, které vznikají v průběhu

realizace zakázky z důvodu

a) upřesnění provedených v rámci zpracováni realizační dokumentace stavby, přičemž za
upřesnění se nepovažuje Mčření dle § 7 této Směrnice,
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b) nepředvídaných fýzických podmínek vzniklých na stavbě v průběhu realizace, nebo
C) požadavků třetích osob, pokud tyto požadavky vzniknou v průběhu realizace a jsou

uplatněny subjekty, které jsou k tomu oprávněny.

Důvody uvedené v § 10 odst. 2 písm. a) - C) táo Směrnice se považuji za nepředvídané,
pokud je prokázáno, že Změnč nebylo možné v zadávací dokumentaci předejit ani při
vynaloženi náležité péče ze strany věcně příslušných útvarů odpovědných za zpracování
zadávací dokumentace.

(3) lloclnota Změny, jejíž potřeba vznikla z důvodů podle tohoto paragrafu, se započítává do
limitu pro Zákonem povolené změny - viz § 13 této Směrnice.

(4) Pokud dojde v průběhu realizace stavby k odchylkám v množství jednotlivých položek
stavebních prací, které .jsou předmětem Nepředvídané změny, musí být tyto Změny
administrovány bud' .jako Nepředvídaná změna dle § 10 této Směrnice nebo Nezbytná změna
dle § 11 této Směrnice nebo Změna de minimis dle § 12 této Směrnice.

(S) Zmčna musí být zastnluvněna dodatkem ke smlouvě ve formě Změnového listu. Změnový list
musí být uveřejněn v Registru smluv, a to ve lhůtě 30 dnů od jeho podpisu oběma smluvnitni
stranami. Omámeni o Změně musí být odesláno na příslušném formuláři k uveřejněni ve
Věstníku veřejných zakázek. V případě, že původní veřejná zakázka byla uveřejněná
v Úředním věstníku Evropské unie (TEDu), musí být Oznámeni o Změně odesláno

prostřednictvím Věstníku veře,jných zakázek k uveřejněni rovnčZ do TEDu. Odesláni
Oznámeni o Změně k uveřejnění musí být provedeno do 30 dnů od schváleni Změny.
tjveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek se netýká zakázek malého rozsahu. Zakázky
malého rozsahu se uveřejňuji pouze v registru smluv a profilu zadavatele.

(6) Pro administraci Změn ve Skupině 3 se použijí přílohy uvedené v § 18, bod (I) a) až g).

§ 11

Změny nezbytné k dokončení - Skupina 4

(l) Zrněny nezbytné k dokončeni (dále rovněž jen ,,Nezbytné změny") jsou dodatečné stavební
práce. které splňu.jí podmínky stanovené v § 222 odst. 5 ZZVZ. u nichž změna v osobě
dodavatele:

a) není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména
v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo
instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízeni,

b) by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšeni nákladů a
C) hodnota dodatečných stavebních prací nepřekročí limit 50 % původní hodnoty závazku;

pokud bude provedeno vice změn. je rozhodný součet hodnoty všech změn v rámci této
Skupiny.

(2) V případě Změn nezbytných k dokončeni se jedná o dodatečné stavební práce, které vznikají
v průběhu realizace zakázky, li nichž zadáni jinému dodavateli není možné z technických či
ekonomických důvodů a způsobilo by Objednateli značné obtíže zejména:

a) znaČné obtíže plynoucí z naruŠení postupů výstavby,
b) nedodržení technických a technologických postupů. nebo
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C) rozdčleni odpovědnosti za vady, apod.
(3) Hodnota dodatečných prací, jejichž potřeba vznikla z důvodů podle tohoto paragrafu, se

započítává do Iiinitu pro Zákonem povolené změny - viz § 13 této SinCrnice.

(4) Pokud do.jdc V průběhu realizace stavby k odchylkám v množství jednotlivých položek
stavebních prací, které jsou předmětem Nezbytné změny, musí být tyto Změny
administrovány bud'.jako Nepředvídaná změna dle 10 této Směrnice ncbo Nezbytná zinčna
dle § ll této Směrnice nebo Změna cle mininiis dle § 12 této Směrnice.

(S) V případě nezbytných dodatečných prací musí býi Změna zasniluvnčna dodatkem ke smlouvě
ve formě Změnového listu. Změnový list musí být uveřejnčn v Registru smluv, a to ve lhůtě
30 dnů od jeho podpisu oběma stnluvnimi stranami. O:aiámeni o Změně musí být odesláno na
příslušném formuláři k uveřejnčni ve Věstníku veřejných zakázek. V případě, že původní
veřejná zakázka byla uveře.j"něná v Úředním věstníku Evropské unie (TEDu), musí být

Oznámení o Změně odesláno prostřednictvím Věstníku veřejných zakázek k uveřejnění
rovněZ do 1"El)u. Odesláni Oznámeni o Změně k uvcřcjnčni musí být provedeno do 30 dnů
od schváleni Změny. Uveřejněni ve Včstniku veřejných zakázek se netýká zakázek malého
rozsahu. Zakázky malého rozsahu se uveřcjňuji pouze v registru smluv a profilu zadavatele.

(6) Pro administraci Změn ve Skupině 4 se použiji přílohy uvedené v § 19, bod (l) a) až g).

§ 12

Změny de minirnis - Skupina 5

(I) Změny dc tniniinis jsou Změny, které splňuji podmínky stanovené v § 222 odst. 4 ZZVZ,
tedy jde o změnu:

a) která nemění celkovou povahu veřejné zakázky,
b) jejíž hodnota je nižší než limit ] 5 % původní hodnoty Lávazku a současně
c) jejíž hodnota .je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku, tj. nižší než

142 668 000 KČ bez DPH (tento limit je stanoven nařízením vlády č. 172/2016 Sb., o
stanoveni finančních limitů a částek pro účely zákona o zadáváni veřejných zakázek, a je
vždy k l. lednu každého sudého roku aktualizován).

(2) Hodnota Změny podle tohoto § 12 Směrnice se započítává do limitu pro Změny dc miniinis
stanoveného Zákonem - viz § 13 této Smčrnice.

(3) Pokud dojde v průběhu realizace stavby k odchylkám v množství jednotlivých položek
stavebních prací, které jsou předmětem 7.mčny dc minimis, musí být tyto Změny
administrovány bud'.jako Nepředvídaná změna dle § 10 této Směrnice nebo Nezbytná změna
dle § Il této Směrnice nebo Změna de ininimis dle § 12 této Směrnice.

(4) V případč Změny dc ininimis být musí Zmčna zasmluvnčna dodatkem ke stnlouvč ve fortně
Změnového listu. Změnový list musí být uveřejněn v Registru smluv, a to ve lhůtě 30 dnů od
jeho podpisu oběma smluvními stranami.

(S) Pro administraci Změn ve Skupině 5 se použijí přílohy uvcdenC v § 18, bod (l) a) až g).
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§ 13

Způsob započítávání a výpočtu limitů

(l) Změny, je.jichž hodnota se nezapočítává do limitu pro Zákonem povolené změny. jsou:

a) Skupina l - Vyhrazené změny závazku podle § 7 této Směrnice a
b) Skupina 2 - Zámčna položek podle § 9 této Směrnice.

(2) Změny cíle § 13 odst. l písm. a) této Směrnice představují zejména ,.Doměrky", tj. změny
v množství jednotlivých položek (kladné i záporné) v důsledku upřesnění PDPS v RDS
(pokud se zpracovává) nebo porovnáním skutečného stavu na staveništi oproti předpokladu
PDPS, které však neznamenají změnu technického řešeni díla ani provedeni nové poloŽky
anebo nejsou důsledkem chy"by v projektové clokuinentaci. Způsob tnčřeni .je stanoven ve

Smlouvě.

(3) Změny dle § 13 odst. l písm. b) této Směrnice představuji vzájemné záměny položek
provedené postupem dle § 9 této Směrnice, přičemž zainčnit položky lze pouze do výše
objemu prací původně uvedeného v soupisu prací v zadávací dokumentaci. Záměny položek
.je možné provést pouze v rámci .jednoho SO/PS a v rámci jednoho Změnového listu záměny
položek.

(4) Změny, .jejichž hodnota se započítává do limitu pro Zákonem povolené změny, jsou:

a) Skupina 3 - Změny z nepředvídaných důvodů podle § 10 této Směrnice
b) Skupina 4 - Změny nezbytné k dokončeni podle § ll této Sničrnicc.
C) Skupina 5 - Změny de minimis podle § 12 této Směrnice.

(S) Pro Změny dle § 13 odst. 4 písm. a) a b) této Směrnice platí:

a) hodnota Změny nepřekročí limit 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno
vice Změn, je rozhodný součet absolutní hodnoty všech Změn v rámci přislušnC Skupiny;

b) limit 50% původní hodnoty závazku je stanoven pro každou jednotlivou Skupinu
samostatně. Do limitu se zahrnuje jak absolutní hodnota Změn kladných, tak i absolutní
hodnota Změn záporných'. I-lodnotu stavebních prací, které nebyly s ohledem na
provedené Zmčny realizovány (Změny záporné), tedy při výpočtu tohoto limitu nelze
odečítat:

c) přípustný cenový nárůst podle obou těchto skupin Změn (Skupina 3 + Skupina 4)
nesmí v součtu překročit limit 30 % původní hodnoty závazku. Při výpočtu tohoto
limitu se vŠak odeČítá hodnota stavebních prací, které nebyly s ohledem na provedené
Změny realizovány (Změny záporné);

d) za účelem dodrženi přípustného cenového nárůstu podle § 13 odst. 5 písm. C) této Směrnice
nelze rozšířit připuštěný cenový nárůst Změn o část položek prací, které budou vypuštěny
bez náhrady.

(6) Pro Změny dle § 13 odst. 4 písm. C) této Směrnice platí:

' Např. Změna kladná v hodnotě 40.000.- KČ a Zmčna záporná v hodnotě -30.000,- KČ činí v součtu absolutních
hodnot celkem 70.000,- Kč.
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a) hodnota Zmčny nepřekročí limit 15 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno
vÍce Změn, je rozhodný součet absolutní hodnoty všech Zmčn v rámci této Skupiny;

b) Změna samostatně nebo v součtu všech Změn nepřekraču.je hodnotu příslušného finančního
limitu pro nadlimitní veřejné zakázky, tj. 142 668 000,- KČ bez DPH (viz § 12 odst. l písm.
C);

C) do limitu se zahmiije jak absolutní hodnota Změn kladných, tak i absolutní hodnota Zmčn
zápornýctf, tak i absolutní hodnota zaměněných prací za práce jiné, ledaže se jedná o

záinčnu položek podle § 9 této Směrnice. Hodnotu stavebních prací, které ncbyly s
ohledem na provedené Změny realizovány (Zmčny záporné), tedy při výpočtu tohoto limitu
nelze odečítat;

(7) Základem pro výpočet všech limitů je vždy IDO % původní hodnoty závazku. Pro účely
výpočtu není původní hodnota závazku navýšena o vyhrazené změny, tj. nezahrnuje
Doměrky. _V případě neprovedených prací se tento základ pro účely výpočtu jednotlivých
limitů nesnižuje. Pro účely této Směrnice se za původní hodnotu závazku považujc cena díla
(bez DPll). V případě, že nabídková cena obsahuje rezervu, .její hodnota rovnčž. není pro
účely výpočtu limitů zahrnuta do původní hodnoty zKazku.

§ 14
2. Změny záporné

(l) Pro účely této Směrnice se za Změny záporné považují:

a) Změny, kterC .jsou Vyhrazenou změnou, a ,je.jich hodnota je zjištěna Měřením podle § 7 této
Směrnice

b) Změny, je.jichz hodnota odpovídá hodnotě prací, které nebyly realizovány s ohledem na
Změny provedené podle § 9 - § 12 této Sinčrnice (Zmčny záporné souvise.jici se Změnami
kladnými).

C) Změny, jejichž předlnaem .je vypuŠtěni části plnění bez náhrady (Změny záporné
nesouvisející se Změnami kladnými).

(2) Změny úporné (§ 14 odst. l písm. a) - b) této Směrnice) se administruji společnč se Změnami
kladnými, tj. postupem dle § 10 - § 13 této Směrnice.

(3) Vznik Změny záporné musí být vždy Qdůvod[lěll věcnými a objektivními skutečnostmi.
K provedeni Zinčny může dojit pouze na základě zpracování RDS, Měření, písemného návrhu
Zhotovitele nebo v návaznosti na požadavek Objednatele.

(4) Změny záporné nesmí vést k podstatné Změně ve smyslu § 4 odst. 2 této Směrnice.

(S) Ve vztahu ke konkrétní Stavbě lze za Změny záporné, li kterých existu.je riziko, že by mohly
vést k podstatné Změně ve smyslu § 4 odst. 2 této Sinčrnice, považovat zejména Změny
záporné:

' Např, Zinčna kladná v hodnotě 40.000,- KČ a Změna záporná v hodnotě -30.000,- Kč činí v součtu absolutních
hodnot celkem 70.000,- KČ.
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a) vedoucí k zásadní změně technického řešeni nebo konstrukčních prvků (l stavebních
objektů Stavby řady 100, 200 a 600, spočívající ve vypuštěni původních stěžcjnich položek
rozhodujících pro realizaci objektu Stavby nebo

b) jejichž součet ve finančniin vyjádřeni přesáhne limit 15 % původní hodnoty závazku.

(6) Oprávněná osoba .je povinna posoudit, zda u konkrétních Změn záporných existujc riziko, že
by samostatně nebo vc spojení s již vzniklými Změnami zápornými mohly vést k podstatné
Změně ve smyslu § 4 odst. 2 této Směrnice. Pokud toto riziko neexistuje, postupu.je
Oprávněná osoba při hodnocení a schváleni Změny záporné dle § 4 odst. 5 této Směrnice.
Pokud toto riziko existuje, předloží neprodleně písemný návrh na .jeiich schváleni nebo
neschváleni se vŠemi relevantními podklady a svým vyjádřením Řediteli KSÚS, s vyjádřením
stavebního dozoru. Ředitel KSÚS bez zbytečného odkladu rozhodne o schválení nebo
neschváleni takových Změn záporných na podkladě odborného právního a technického
vyjádřeni, které si za tím účelem nechá zpracovat.

(7) Do okamžiku vydáni 1'oLhodnlltí Ředitele KSÚS podle § 14 odst. 6 této Směrnice nesiní dqjit

k vypuŠtěni stavebních prací, které jsou předmětem takového rozhodnutí. Za tímto účelem
vydá Oprávněná osoba Zhotoviteli příslušný pokyn. Pokud navrhované Změny záporné
nebudou schváleny, provede Zhotovitel stavební prácc v původním rozsahu dle Soupisu prací.
O schváleni či neschváleni Změn záporných dle § 14 odst. 6 této Směrnice Oprávněná osoba
informuje Zhotovitele bez zbytečného odkladu.

(B) Oprávněná osoba je povinna posoudit, zda navrhované Změny záporné mohou objektivně
vyvolat potřebu provedcni dalších Změn na Stavbč, a pokud ano, .je nutné je pos(lzovaÉ vždy
společně.

(9) Oceněni Změn záporných se provede podle § 17 této Směrnice a ustanovení Smlouvy.

§ 15
Změny zadávané v jednacím řízeni bez uveřejnění (JŘBU)

(l) Zadavatel si může v zadávací dokumentaci vyhradit možnost použiti JŘBU pro poskytnuti
nových stavebních prací vybraným dodavatelem (opční právo) za předpokladu, že

a) podmínky pro nové stavební práce odpovídají podmínkám pro použiti JŘBU dle § 66
ZZVZ,

b) předpokládaná hodnota nových stavebních prací nepřevyšuje 30 % předpokládané hodnoty
veře.jných zakázek a

c) v zadávací dokumentaci uvede předpokládanou dobu a rozsah poskytnutí nových služeb
nebo nových stavebních prací.

(2) Zadavatel může za splněni Zákonem stanovených podmínek zadat dodatečné stavební práce
rovněž v JŘBU (např. z důvodu ochrany výhradních práv nebo je-li takový postup nezbytný
v důsledku krajně naléhavé okolnosti, kterou zadavatel nemohl předvídat a ani .ji nezpůsobil,

P/utnos/ od 29.(/5.20/ 7 účinnost od 29. 05.20/ 7



KM=" ."mčrnice upřesňujici provádění změn závazků dle

. . . zákona Č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázekKrajska správa a Strana 42 (celkem 56)
údržba silnic Rozdělovník: C

Středočeského kraje, Verze: 3.0

příspěvková R-Sni-36
organizace

a současně nelze dodržet lhůty pro otevřené řízeni, užŠí řízeni nebo jednací řízeni
s uveřqjněnim; v případč podlimitní veřejné zakázky rovněž lhůty ve zjcdnoclušenéin
podlimitním řízeni). Možnosti postupu v JRBU je nutné vykládat vždy restriktivnč.

§ 16

Základní postup pro urČeni Skupiny

(l) Při určení Skupiny postupuje Oprávněná osoba následovně, a to v tomto závazném pořadí:

l. ověří, zda práce ve Změnč splňu.ji náležitosti Vyhrazené změny podle § 7 této Směrnice a
práce splňující podmínky pro Vyhrazené změny administruje způsobem dle § 7 této
Směrnice, u zbývajících prací ve Změnč (jsou-li takové)

2. ověří, zda práce ve Změně splňuji náležitosti pro Započteni položek podle § 9 této
Směrnice a práce splňující podmínky pro Započteni položek administruje způsobem dle § 9
této Sinčrnice, li zbýva.jicích prací ve Změně (jsou-li takové)

3. ověří, zda práce ve Změně splňu.ji náležitosti pro Nepředvídané změny podle § 10 této
Směrnice včctnč dodrZeni limitů stanovených v § 13 úto Smčrnice a práce splňující
podmínky pro Nepředvídané ztnčny adniinistruje způsobem dle § 10 této Směrnice, u
zbývajících prací ve Zrněně (jsou-li takové)

4. ověří, zda práce ve Zrněně splňu.jí náležitosti pro Nezbytné změny podle § l l této Smčrnice
včetně dodržení limitů stanovených v § 13 této Směrnice a práce splňující podmínky pro
Nezbytné změny administruje způsobem dle § l l této Směrnice, li zbývajících prací ve
Změně (jsou-li takové)

5. ověří, zda práce ve Změně splňuji náležitosti pro Změny de miniinis podle § 12 této
Sinčrnicc včetnč dodrženi limitů stanovených v § 13 této Směrnice a práce splňující
podmínky Změny de miniinis adn]inistrl|je způsobem dle § 12 této Směrnice, u zbývajících
položek ve Zmčnč (jsou-li takové)

6. Postupuje v novém zadávacím řízeni dle Zákona.

(2) Oprávněná osoba bude postupovat dle § 16 odst. ] tCto Směrnice vždy, bez výjimky.

§ 17

Zásady oceňování Změn a tvorba nových položek

(l) Hodnota Změn kladných i záporných, v důsledku kterých dochází ke změně rozsahu
stavebních prací oproti původnímu rozsahu uvedenému v Soupisu prací nebo k jejich úplnému
vypuštěni, se určí jako součin množství jednotek, o které se rozsah stavebních prací mčni, a
jednotkové ceny takových prací.

(2) Ocenčni Změn kladných neuvedených v odst. 1 musí vždy respektovat limity pro Zákonem
povolené Změny uvedené v § 13 této Směrnice a v maximální míře i zásadu účelnosti,
efektivnosti a hospodárnosti.
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(3) Nové položky stavebních prací se tvoří pro ocenění Změn kladných neuvedených v Soupisu
prací, v souladu s příslušnými ustanoveními Smlouvy.

(4) Není-li ve Smlouvě stanoveno jinak, bude Oprávněná osoba postupovat následovně:

a) Jednotková cena nové položky bude přednostně odvozena od některé odpovida.jici položky
uvedené ve Smlouvě (výskyt položek), se zdůvodněním jejího použiti nebo provedené
úpravy.

b) Není-li vhodná položka pro odvozeni nové jednotkové ceny ve Smlouvě uvedena, bude
.jednotková cena odvozena:

i) individuální kalkulaci nákladů na provedeni práce spolu s přiměřeným ziskem,
přičeínž se vezmou v úvahu další relevantní záleZitosti, nebo

ii) z kalkulací jednotkových cen pro nabídku, pokud jsou Zhotovitelem za tím účelem
k nabídce doloženy, nebo

lil) z ,,Expainich cen OTSKP SPK"" (oborový třídnik stavebních konstrukci a prací
staveb pozemních komunikaci - schválený MD) s doložením individuální
kalkulace nebo z cen dle cenové soustavy, ve které byl sestaven soupis prací
přiložený ke Smlouvě, např. dle ,,Katalogů popisů a směrných cen stavebních
prací", jejilnž vydavatelem .je Urs praha, a.s. Soupis prací jednoho stavebního
nebo inženýrského ob.jektu, případně provozního souboru, může odkazovat pouze
na jednu cenovou soustavu, nebo

iv) z vice ověřených nabídek výrobců materiálů, nebo
v) od výsledku jednání o cenč navrhovaných Víceprací s doložením individuální

kalkulace,
s cílem dosáhnout ceny pro Objednatele co nejvýhodnější.

(S) Jednotková cena nové položky by neměla (pokud .je takové srovnáni možné) překročit
jednotkovou cenu v daném místě a čase obvyklou.

§ 18
Obsah dokumentace. Změny

(l) Dokumentace Změny obsahuje následující dokumenty:

a) Krycí list ZBV (příloha Č. l této Směrnice),

b) Změnový list pro Změny Skupiny 1-5 (příloha č. 2 této Směrnice)

c) Zápis o projednáni ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru
(příloha č. 3 této Směrnice)

d) Rozpis ocenění zmčn položek (příloha č. 4 této Směrnice)

e) Přehled zařazení změn do skupin (příloha č. 5 této Směrnice)

D Přehled dalších dokladů (příloha č. 6 této Směrnice)

g) Dokladová část Změny (další doklady nezbytné pro řádné zdůvodněni, popis,
dokladováni a oceněni Změn).
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Vzhledem k zařazeni Změn do skupin nemusí Dokumentace Změny obsahovat všechny výše
uvedené doklady, což vyplývá z dalších ustanoveni této Směrnice.

(2) Oprávnčná osoba je povinna zajistit archivaci dokumentace Změny jako nedílnou součást
smluvních dokumentů týkajících se veřejné zakázky na realizaci Stavby.

(3) ZinČny li jednoho SO/PS, které spolu věcně a časově souvisí, budou administrovány na
základě zařazeni do Skupiny dle této Směrnice a současně se zařadí do jedné Změny během
výstavby (ZBV).

§ 19
Změnový list

(l) Změna bude administrována ve formě Změnového listu řádně podepsaného osobou
oprávněnou jednat jménem nebo v zastoupeni Zhotovitele a Oprávněnou osobou
Objednatele. Vzor Změnového listu .je uveden v příloze č. 2 této Směrnice.

(2) Změnový list musí obsahovat:

a) uvedení iniciátora Změny, tj. osobu, která Zmčnu požadovala (Zhotovitel nebo
Objednatel),

b) zdůvodnění a popis Změny v rozsahu nezbytném pro získání dostatečných informaci o
navrhované Změně,

C) uvedeni celkové ceny Změny s oddčlenim hodnoty Zmčn kladných a Změn záporných a
rovněž se součtem .jejich absolutních hodnot, pokud je součet rozhodný z hlediska
zákonného limitu,

d) vyjádřeni (souhlas se Změnou) Projektanta (autorského dozoru), pokud je na Stavbě
využíván,

c) vyjádřeni (souhlas se Změnou) TDI,

l) vyjádřeni (souhlas sc Změnou) Supervize (je-li na dané Stavbě využívána),

g) vyjádřeni (souhlas se Změnou) Oprávněné osoby (viz též § 2 odst. 10 této Směrnice),

11) podpisy osob jednajících za Objednatele a Zhotovitele, včetnč dokumentů, které .je k
takovým úkonům opravňuji.

(3) Přílohou Změnového listu je Rozpis ocenění Změn položek (příloha Č. 4 této Smčrnicc).

(4) Oprávněnými osobami Objednatele a Zhotovitele podepsaný Změnový list .je podkladem pro
vyúčtováni (fakturaci) prací obsažených ve Ziněnč.

§ 20

Procesní postup při vzniku Změn

( l ) Jestliže Zhotovitel navrhne Objednateli provedení Změn formou předložení návrhu
Změnového listu, potom Oprávněná osoba.
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a) prověří, zda návrh Zhotovitele splňuje náleZitosti příslušných ustanoveni Smlouvy,
zejména .jestli je jeho součásti popis, řádné zdůvodněni a dokladováni navrhovaných
Změn, návrh Zhotovitele na oceněni Změn ve fortně Rozpisu ocenění Změn položek.a je-
li to nutné, tak i návrh změn programu prací, vyvolaných navrhovanýini Změnami, anebo
návrh úprav lhůt pro dokončeni. Bude-li mít návrh Zhotovitele na provedeni Změn
nedostatky, vyzve Oprávněná osoba Zhotovitele k .je.jich odstranění a stanovi inu za tím
účelem přiměřenou lhůtu.

(2) zj lstí-li Oprávněná osoba, že .je nezbytné provést Změny, udělí bezodkladně pokyn Zhotoviteli
k předloženi návrhu ZJněnového listu s uvedením přimčřené lhůty, ve které má být návrh
předložen. Poté, co Zhotovitel Oprávněné osobě předloží návrh Změn formou předloZeni
návrhu Změnového listu, postupuje Oprávněná osoba podle § 20. odst. (l), písm. a) této
Sinčrnice.

(3) Předložený návrh Oprávnčná osoba se Zhotovitelem projedná a výsledky jednání zaznamená
do Zápisu o projednání oceněni soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozniho souboru,
kterého se Změny týkají. Po projednáni Objednatel a Zhotovitel návrh Změnového listu a další
vyhotovované dokumenty podepíši.

(4) Rozhodnuti o provedeni Zmčn .je při.jato okamžikem podpisu Zmčnového listu ředitelem
KS(JS nebo jim urČenou OprávnČnou osobou.

(S) Zveřejňováni Změnových listů a dodatků ke smlouvám zajišťuje odděleni veřejných zakázek
KSÚS v Registru smluv a na profilu zadavatele v souladu s požadavky příslušných obecně
závazných právních předpisů. Kompletní složku se Změnovým listem resp. návrhem dodatku
předkládají vedoucí provozů a technicko-správniho úseku neprodleně na obchodní odděleni
včetně předávacího protokolu s vyznačeným terminem předáni na odděleni veřejných
zakázek. Tento postup bude uplatněn i na veřejné zakázky malého rozsahu.

§ 21

Společné zásady

(I) Všechny osoby vyjadřující se k návrhu na ZmCnu .jsou povinny vydat své vyjádření
bezodkladně po předloženi takového návrhu, nejpozději však do 10 pracovních dni po jeho
předložcní. Pokud příslušná osoba, která se má v návrhu na Zinčny, zjisti závažné nedostatky
zpracováni návrhu nebo není-li návrh dostatečnč doložen doklady požadovanými touto
Smčrnicí, vráti návrh k provedeni opravy či doplněni dokladů osobě, která příslušné osobč
návrh předložila. Osoba, .již byl návrh vrácen, bezodkladně odstraní vytýkané nedostatky
návrhu a opčtovně iei předloží příslušné osobě k vyjádřeni. V takovém případě bčži příslušné
osobě lhůta pro vyjádření k návrhu po jeho opčtovném předloženi od počátku.

§ 22

Přechodná a zruŠitjÍcÍ ustanovení

(I) Změny vzniklé přede dnem účinnosti této Směrnice, které nebyly do okamžiku účinnosti
této Směrnice zadány postupem dle ZVZ, se řídí touto Sinčrnicí a ZZVZ. Zadáním se
rozumí uzavřeni smlouvy nebo dodatku na předmětnou Změnu. JŘBU zahájená, ale
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neukončená před úČinností této Směrnice, budou zrušena a adniinistrována dle této
Směrnice.

(2) Změny, které se týkají Staveb do 30. 9. 2016 nedokončených, budou administrativně
začleněny do nčkteré ze Skupin 3 nebo 4. Administrativní začleněni musí být provedeno
za splněni zákonem a touto Směrnici stanovených podmínek pro využití konkrétní
Skupiny. Za správnC adniinistrativní začleněni do Skupiny odpovídá Oprávněná osoba.
V souladu s § 273 odst. 6 ZZVZ se do součtu celkového nárůstu Změn závazku ze
smlouvy podle § 222 odst. 5 písm. C) a odst. 6 písm. c) ZZVZ započítávají i zmčny
závazků ze smluv na veřqjné zakázky provedené přede dnem nabyti účinnosti tohoto
zákona.

§ 23
ÚČinnost

ua

Seznam příloh

l. Krycí list 7.BV

2. Změnový list pro Změny Skupiny 1-5

3. Zápis o projednání oceněni soupisu prací a ceny stavebního
objcktu/provozního souboru

4. Rozpis oceněni změn položek

5. Přehled zařazeni změn do skupin

6. Přehled dalších dokladů

(i )Tato Směrnice nabývá účinnosti dnem 29.května 2017

V Praze dne 29.05.2017

PAVEL Digitálně podepsal Bc. Zdeněk Dvořák
PAVEL MACHEK ředitel
Datum: 2019.08.30MACH EK 15,53,33 +02'00'

O 0 00 D 0 0 4 00 0 0 0 4 0 0 0 D 0 0

TANNACO, a.s.
Pavel Machek, ředitel společnosti
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Krycí list ZBV

Název a evidenčničislo Stavby: Číslo SO/PS l Číslo Z BV:

l číslo Zrněny SO/PS

Název stavebnho objektu/provozniho souboru (SO/PS)' ?

Objednatel: Krajska sprava a udrZba silnic Středočeskeho kraje, přispě«ová organizace

Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
lČ: "00066001

Zhotoútel:

lČ, ...... .......

Rekapitulace ZBV C. ? dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV C Cena navrhovaných Změn Cena navrhov?ných Zrněn ?ena navrhovaných Změn
záporných kladných zaporných a Zrrén kladných

?.1 0,00 0,00 0,00

. . . Cena navrhovaných ZMn
. Cena navrhovaných Zmen Cena navrhovaných Zmen , .častZBV č. . . . zapornych a Zrrén kladných

zapornych kladných
celkem

?.2 0,00 0,00 0,00

. . . . Cena navrhovaných ZměnCena navrhovaných Zmen Cena navrhovaných Zmen ,
čast ZBV C . . . zaporných a ZMn kladných

zapornych k|adnych
celkem

?.3 0,00 0,00 0,00

. . . . Cena navrhovaných ZrněnCena navrhovaných Zmen Cena navrhovaných Zmen ,
částZBV č. , . , zaporných a Zrrěn kladných

zapornych kladných
celkem

l

?.4 0,00 0,00 0,00
l
i

. Cena navrhovaných Zrněn Cena navrhovaných Zrněn Cena navrhovaných Změnčást ZBV C. . . . , .
zapornych kladných záporných a Zmen kladných

?.5 0,00 0,00 0,00

l Suma ZBV Cena navrhovaných Zrrén Cena navrhovaných Zrněn Cena navrhovaných Zcrěn

, č. záporných kladných záporných a Zrněn kladných
? 0,00 0,00 0,00

Cásti ZBV se čísluji číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny
Stejný systém čisloQni se používá pro jednotlivé Eúdenčni nebo Změnoré listy
a pro Rozpis oceněni změn položek.

ZBV - krycí list Číslo paré:
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Změnový list

Název a evidenčniCislo Stavby: Čisto SO/PS l Číslo ZBV:

/čislo Zrrěny SO/PS:

Název stavebnho objektu/provoznho souboru (SO/PS): ?. 1,2,3,4,5

Strany srrlouvy o ddo č. [doplňte) na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne [doplňte] (dále jen Sriiouva)

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic SlředoCeského kraje. příspěvková organizace se s kilem Zborovská 81/f 1, 150 00 PYaha 5, Srrichov

Zhotovitel !dop|ňlel

Přdohy Změnového listu' Paré C. pŤýemce

1 Krycí list x počet listů 1 Objednatel

2 Zrrénový list x počet listů 2 Zhotovitel

3. Upg o projednáni oceněni soupisu prací x poCel listů 3 Kojektant

4 Rozpis oceněriiZměn pobZek x poCel listu 4 Stavební dozor

5 Přehled zařazeniuMn do skupin x počet listů 5 Supervize

'6. dotačrúkancelář
6 Přehled dalších dokladů x poCet hslú jdoplrite d'e pdřt

Iniciátor zrrěny: jdoplňte . buď Z hotovdel nebo óbjednalel)

Fbpis a zdůvodněni Zrrény:

. -

Údaje v Kč bez DFH

. . . Cena navrhovaných Zrrěn SouCet absolutních hodnotCena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Zwe11 . . . . . . .
. . . zapornych a Zřmn kladných Znen kladných a Změnzáporných kladných

celkern záporných

0,00 0,00 0,00 0,00

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucj) jméno datum podpis

projektant (autorský dozor) jrrÉno datum podpis

Stavební dozor jrrÉno datum podpis

Supervize (Regionální dotační kancelář) jrréno datum podpis

Zástupce Objednatele: jtréno datum podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli. že u výše uvedeného SO/FS. který je součásti výše uvedené Stavby. budou provedeny Změny, jez jsou
podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumntaci této Zrrěny Siňuvni strany shodné prohlašuµ Ze Zn'ěny dle tohoto
Zmémveho listu ňéj$o\j tlepšenun dle ČI 13 2 Sniuvnich podnmek Tento změnový list představuje dodatek Srrlouvy Snriouva se mění v
roz sahu upraveném v torrio Zrrénovémlislu V ostatnín zůstávají práva a povinnosli Qbjednatele a Zhotovitele sjednané ve Sniouvě nedotčeny.
Na důkaz toho připojuji příslušné osoby oprávněně jednat jrrÉnem nebo v zastoupeni Objednatele a Zhotovitele své podpisy
l

'Objednatel (Oprávněná osoba .
jrmio datum podpisObjednatele)

Zhotovitel jrrÉno datum podpis

Cšio parě.



ZÁPIS

projednáni ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS
pro všechny skupiny -pro ZBV číslo: ?

Název Stavby:

Číslo SO/PS l číslo Změny SO/PS:

Název stavebního objektu/provozniho souboru (SO/PS):

Údaje v KC bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy Fbznárrka. Cenu všech Zrrén záporných v předchoz ich Změnách na SO/PS a cenu
navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znanénkem

1 - zadat minus (")

Cena SO/PS v předchozích ZBV: Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Zrněn Cena všech Zrněn Rozdíl ceny SO/PS po
záporných v kladných v Bena Zq/ps všech předchozích
předchozích předchozích 'sech predchozich . .
. . . . Změnách

Zmenach a \e
Zmenach na SO/PS Změnách na SO/PS Smlouvě

2 3 - zadat 4 - zadat 5=1"3+4 6=5-1

stawbni/montážni práce 0,00 0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV: Údaje v Kč bez DPH

. . Cena všech Změn Cena všech ZměnCena nawhovanych Cena navrhovaných . .
, , kladných na SO/PS kladných na SO/PS kZměn zapornych na Změn kladných na . . .

SO/PS SO/PS (predchoztch a ceně SO/PS dle
nawhovaných) Smlouvy v %

7 8 - zadat 9 - zadat 10=4"9 11=10/1

staebni/montážni práce 0,00

cena SO/PS po této ZBV: Údaje v kč bez dph
Cena všech Změn Rozdíl ceny SO/PS Rozdíl ceny SO/PS po

záporných na SO/PS Cena SO/PS po této po této Zrněně oproti této Změně oproti
(předchozích a Zrněně ceně SO/PS dle ceně SO/PS dle
nawhovaných) Smlouvy Smlouvy v %

12 13=3+8 14·1+13-40 15=14-1 16=15/1

stawbni/montáž ni práce 0,00 0,00 0,00

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotoútel (staOywdouci):

Projektant (autorský dozor):

Stawbni dozor:

Zástupce Objednatele:

Pozn. - pouze pokud
bude staWa

financována z
SupeNze (RDK) 1ROP/(T1

Zaměstnanec KSÚS SK
odpovědný za cenm,é
projednání Změny:



Rozpis oceněniZměn položek- proZBVČIsIo: ?.1, 2, 3,4, 5
Evidenčníčíslo a název stavb\/: 7měnb ccmmen DRAcÍl¢Cúbě\
Číslo a název SO/PS: č.

Číslo a název rozpočtu: Skupina Změn:

poř- Kód Množství Množství Množství Cena za ce|Ckeen: ve Změny Zrněny Cena Rozdíl cen Podíl cen

C. . Název poloŽky m.j. ve . . . m.j. v . zá potně v kladné v celkem ve celkem v celkem v
polozky . ve Zrněné rozddu . Smlouvě v . . . . .

pol. Smlouvě Kč KČ Kč Kč Změně v Kč Kč %

l 2 4 S 6 7 8 9 IQ 11 12 13 14

Celke m



a -

D Á 0 0 NJ t
d

E.:

Název a evidenční číslo Stavby:

1 přijatá smluvní částka bez rezervya DPH 1 235 621 452,00 6·32+36 Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a 2 526 102,00 9·(32n1)'100 Sledování limitu 50 % 1,65% 12=(37/1)'100 Sledování limitu 15 % 0,10%
škupirw4 Skupina 3

2·1+18+19 Aktuální smluvní částka (cena stavby) 1 240 880 449,00 3={6/1)'100 SIedwání Mtu 30 % - součetSkupiny3 a Skupiny 4 0,20% 10=(36a/1)'10d Sledování limitu 50 % 0,94% 13=37 Sledování limitu 142 668 000 Kč 1 262 344,00
Skupina 4

Aktuální smluvní částka (cena stavby) vč· 1 501 465 343,» 8·1'0 3- zákonnýlimit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4 ' ida- 32a+36a Suma 32 003 572,00
DPH absolutních

3=(2/1)'100 Procento změny přijaté smluvní Cástky 100,43% 1i·i"0,5 zákonný limit 50 % p'o 617 810 726,00 14=142688000-37 141 405 656,00Skupinu 3 a Skupinu4

4=(25/1)'100 Sledování vyhrazených změn (Skupina l) 0,07%

5=(28/1)'100 Sledování záměny položek (Skupina 2) 0,05%

Sbodování limhu 15 % pro podstatnou m6nu pro 1 67°/40=(19/1)'100 Změny ·áporně dk § 1G, odst. (5), písm. b) ' °

-1- -2- -3- -4 .. -5-

V,h,a,. ná změna (Doměrky) Záměna položek (Započítáváni) Nep%dvídanod Nezbytnoq změny dc minimis

. Suma Změny deZměny Zmóny $oma Změn Zmony Procmní Suma absolutních Změny absolutních , . .
Sum Změn záporná . zápomó , . Suma Změn záporné Proce ntni Suma změn mimmís

Změny záporné zápomé Změny

, zápmnych a Změny vyjádibm . hodnot Změn Změny j· - . . hodnot Změn l · ·. . {zadavatse Změny kladn6 Hodnota ZBV (udávat $9 zá pomych a (zadávat Změny kladn6 (zadávat se záporných a (zadávat vy adrení záporných a . (16'o nabo hmit 16 %SO ZBV c. Nazov SO/PS l pmdmét Změny znaménkem kfadn6 , 7měn kladné Změny kladných a Změn kladné . Ida dnych a . .
znam6nkem Změn kladných znaménkem . znaménkem 7món kla dných . znam6nbm Změny kladné bněn kladných hmit 142 668 000

minus) ) kladoych kladné záporných Změn .
mínus) mínus mínus} mínus) . Kč)zá pomych

1G 17 18 19=23"26+29+33 20=24+27'30"34
+37+39 21=¶9+20 23 24 26·23"24 26 27 28=26+27 29 30 31=(30lj)'100 32=29+30 32A=AB$(29)+30 33 34 35·(34/1)'100 36·33+34 36A·ABS(33)+34 37 38=(37/1)"100

-20 745 045,00 26 004 042,00 5 258 997,00 862,00 2 298 863,00 816 011.00 ·4 623 458,00 517Z 998,00 654 540,00 -g 693 608,00 10 691 434,00 0,87% 997 826,00 20 385 042,00 -5 045 127,00 6 673 403,00 0,53% 1 528 276,00 11 618 530,00 1 262 344,00 0,10%

aaa -1 443 864.00 5 418 365,00 3 974 501,00 0.00 O QQ - ¢20 300,00 1 203 000,00 0,10% 782 700,00 1 623 300,00 023 564,00 4 D12 365,00 0,32% 2 988 801,00 5 035 929.00 203 000.00 0,02%
- 203 145,00 30? 500.00 99 355,00 - 203 145,00 203 145,00 0,00 0,00% 0.00 O 00 0.00% 0.00 0,00 302 500,00 O 02%

dddd -1 524 799 00 2 040 670,00 515 871,00 D23 56400 -1 023 564.00 25 640 00 2564000 - 501 235,1)0 2 015 030,1)0 0,16% 1 513 ?95,00 2 576 265,00 0,00% 0.00 0,00 0,00%
0,00 2 532 025,00 2 532 825,00 2031 405,00 2 031 405 00 O 00 0,00% 0,00 0.00 0,00% 0,00 0,00 501 420,00 0,ČM%
0,00 205 300 00 ?D5 300,00 205 300,00 205 300,00 0.00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

-4 523 458.00 4 614 393,00 90 935,00 12 035,00 12 035,00 .4 523 45800 4 602 358 00 78 900 (JO 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0.00 0,00 0,00%
0.00 ?30 014,QO 230 G14,00 0.00 0,00 0,00% 0,00 0.00 0,00% 0,00 0,00 230 014.00 0.02%
0.00 50 ř23.00 50 123,00 50123,00 50 123.00 0.00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0.00 0,00 0.00%
0,00 1 023 654,00 1 023 654,00 O,C0 0,00 1 023 654,00 0,08% l 023 654,00 1 023 654,CC 0,00% 0,00 0,00 0,00%
0,00 100 QQQ QO 100 000,00 000 !00 (JOO 00 ICQ 000 00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0.00 O 00 0.00%

- RNJ 1q3.00 25 410 00 - 230 733,00 - 256 143,00 - 256 143,00 0,00 0,00% 0,00 0.00 0,00% 0,00 0,00 25 410,00 0,00%
-4 02i %300 2 561 038.00 - 1 460 525,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0.00 -4 021 563,00 2 561 038,00 0,21% -1 460 525,00 6 582 601.00 0,00%

XXX -86?1 45300 6 248 300,00 -2 373 153,00 0,00 0,00 -8 621 453,00 S 248 300 QQ 0,51% -2 373 153,00 14 869 753.00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
0,00 450000,00 450 0QCl,00 0,00 450 000.00 450 000,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0.00 0,00% 0.00 0,00 0,00%

WWW - 150 620 00 201 450 QO 50 830.00 0,00 0,00 - 150 620,00 201 450,00 0,02% 50 830,00 352 07000 0,00% 0.00 0,00 0,00%
0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0.00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0.00 0,00%
0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0.00 0,00 0,00%
0.00 000 0,00 0,00 0.00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0.00 0,00 0.00%
0,00 O 00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0.00% 0,00 0,00 0,00%
0,00 000 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0.00 0.00% 0,00 0,00 0.00%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0.00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
0,00 000 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
0.00 000 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0.00% 0,00 0,00 0.00%
0,00 000 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0.00 · 0,00 0.00%

Poznámka: Formulář má informahwú charakter a zobrazuje stav k datu piedloženi Změnového hslu



Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:

Název a evidenční číslo stavby:

Název stavebMho objektu l provozniho
souboru (SO/PS):

Číslo SO/PS /ČÉÍO změny SO/PS:

Součást dokuníe ntace ZBV

Doklad ANO r ž
, . , N '. - ŮÍO"£ no(počet hstu)

doplnit počet listů doplnit kde je dokumentace k
dokladu dispoáci k nahlédnutí

Soupis prací

Další doklady nezbytné pro řádné
zdůvodněnj popis, dokladování a
oceněni zrněn: [doplnit název dokladu,
příp. další identifkaci, např. zpracovatel
č.j., datum ...]

počet listů celkem O



Příloha č. 5 - Časový plán výstavby - časový harnionograni



HARMONOGRAM STAVEBNÍCH PRACÍ- 2019 - 2020
Stavba: Most ev. č. 33355 - 1 přes Hořanský potok v obci Libenice

Popis činnosti 2019 2020
Měsíc záři říjen |istopad prosinec leden únor _ _ březen cu3éň květen temen tervenec_ srpen

Kalendářní týden 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tO 11 12 13 14 15 16 i7 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 l 31 32 33 34 35 36

Přípravné práce

SO -000 Vedlejší a ostatní náklady l l ' i , l ! ) l l ,. l I .

SO - 190 Dopravní opatřeni

SO -401, 421 přeložka vedeni

'°"°"""°"" "'"'j'""°"""" l ' ! i -- -' - ' ; , " l
zemní práce

,
SO -201 výstavba nohémo mostu l ' ' l i l

I

l I lSO 101-R·konstruk·· silnicelll/333S5 ' , '
P

Dokončovací práce

Předáni staveniště

PAVEL Digitálně podepsal PAVEL
MACHEK

MACHEK D'tum: 2019.08.30
15:54:39 +02'00'

TANNACO, a.s.
Pavel Machek, ředitel společnosti



Příloha C. 6 - Seznam poddodavatelů

SEZNAM PODDODAVATELŮ A POPIS JEJICH PLNĚNÍ
dle § lOS odst. l písm. b) zákona C. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění

pozdějších předpisů

Identifikace části veřejné Podíl pododavatele na
Identifikační údaje zakázky, kterou bude plnění veřejné

poddodavatelc poddodavatel plnit"' zakázky vyjádření v
(n(ize\'/()bc/7()(//7/",/írr/7a, (popis části veřejné "4), příp. finanční

sídlo, /ČO) zakázky/praci realizovaných hodnotou v KČ bez

poddodavatelem) DPH

EUROVLA CS, a.s. Splnční kritéria technické

Národní 138/10, 110 00 kvalifikace dle ustanoveni § 79
l' Praha l - Nové Město odst. 2 písm. a zákona

IČO: 45274924

Ing. Petr Bálek - GEODETA

2. V Planinách 275/18, 109 00 výkon zcmčničřičských Činností
Praha 10

IČO: !3834991

V Poděbradech dne

PAVEL Digitálně podepsal
PAVEL MACHEK

MACHEK D'tum: 2019.08.30
15:55:23 +02'00'

Pavel Machek, ředitel společnosti

3 Bez ohledu na to, zda se .jedná o poddodavatele, prosiřednictvňn kterého účastník řízeni prokazuje část

kvalifikace ve smyslu § 83 zákona č. 134/20 16 Sb., o zadávání veře.jných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
nebo poddodavatele, který žádnou část kvalifikace za účastníka řízeni neprokazuje, avšak bude se podílet na
plněni veřejné zakázky.



Příloha č. 7 - podpisový rámec realizační dokumentace stavby

Objednatel stavby: Krajská správa a údržba silnic Razítko, datum, podpis:
StředoČeského kraje I).q.
se sídlem: Zborovská l l,

ISO 21 Praha 5
ic: 000 66 DOl

Stavební dozor: [BUDE DopLNÉNoj Razítko, datum, podpis:
se sídlem: [B(JDE DOPLNĚNO]
IČ: [BUDE DopLNÉNoj

Autorský dozor' jBUDE DOPLNĚNO] Razkko, datum, podpis:
se sídlem: [BUDE DOPLNĚNO]
lČ: jBUDE DOPLNĚNO]

Zhotovitel: [BUDE DOPLNÉNO| Razítko, datum, podpis:
se sídlem: [BUDE DopI.NĚNoj
IČ: [BUDE DOPLNĚNO]

Souřadnicový systém:
výškový systém:

Cisio zakázky: Vedoucí projektant:

Schválil: Zodp. projektant:

"["ceh. kontrola: Vypracoval:

Objednatel: Obec: Kraj: Středočeský

Akce: Datum Stupeň
RI)S

objekt:

PAVEL Digitálně podepsal
PAVEL MACHEK

MACHEK D'tum: 2019.08.30
15:56:08 +02'00'

"]"ANNACO, a.s.
Pavel Machek, ředitel společnosti



TRnrm=lrs)

PLNÁ MOC

TANN1\CO, a.s. (dále jen ,,akciová společnost") lČ 6i 6 77 272, se sídlem Kolínská l,
PSČ 290 01 Poclčbracly - Kluk, okres Nymburk zapsaná v obchodniín rcjstříku vedeném

Mčstskýin soudcín v Praze, oddíl B, vložka l 448'), .jejímž jménem jedná pan Zdeněk
Š karvacla, statutární ředitel,

zplnoníocňuje ředitele společnosti,

pana Pavla Machka, nar.

k .jednání .jménem akciové společnosti v postavení ob jcdnatc!e Cl
k tomu, aby podepisoval objednávky a sin louvy
k .jednání jménem akciové společnosti v postavení 7hoto\'itelc a
k tomu, aby podepisoval smlouvy o dílo

· k .jednání a při zadáváni veřejných zakázek dle zákona č.
] 34/2016 Sb., o veřc.jných zakázkách, ve znění pozcIčjších
předpisů (dále jen ,,zákon")

a) žádosti o účast v příslušných druzích zadávacích řízení,
b) nabídky ve všech druzích zadávacích řízení,
c) smlouvy o realizaci veřejných zakázek.

a to včetně všech písemnosti, kieré .jsou .j¢jicři součástí.
Plná moc se vzíahuje i na !)o(iel)isování píscmnosíí při zadáváni vcřQjňých zakázek
malého rozsahu. kieré zadavatel v souladu s úst. § 3 l zákona nezadává podle tohoto
zákona

'záaěk ."Kir mda

Plnou moc při.iíl)lál]]. . . .......
Pa ¢1'"' 4 chek

V Poclčbradech dne . ,,.:":','.). ,, ,:!..20]8

l ' '" · bČ Podle ()vči'ovaci knihy Obecního úřadu SokdcčAle ()\'Lí"Ó\'ilC1 kmhv Ob?cn||lo úřadu Sokolt . .
" ' (. l s |)or.č.lega||zacc l 13/201 8 vlas(l1o|'l|čl)č pt'depsal.'aMč.lcgalizace 112/2018 v|aslllol'llíl)' pod 'I) "al/ii PAVEL MACIIEK

jENĚK,ŠKAR\'AÍ!A ,!miii)) a místo 1)a|'ozl'ni

(111)1 a místo narozeni . ,. , (aďresa misia ti"vakho )obvl(l):iresa misia trvalcho )ob\'lll) . "
. adresa misia |)Qb\'l(l|'csa mislá pobytu

il)1 a číslo (k)k|a(jlf,l)a základě kterého byiv 7,jišlel}\'(}su|)|}i úd,ijc druh , čjsjo doklaclu, lli Z.: a( t él'C )0 y y ZJl.'l lij osu )I)l údaje

, , ' ' občanskÝ průkazČansky prut"" V SokolÍi cine" "8.05.2018

, 1 l """"
Sokolči dne: ?8.05.20lt'

, " " " , I ' " l " "" :"

""""""""""""""""""' '""""""""'""""?
"o;:a/' %,;,é"°



B,ňřněňa ¢1q'č mime
kmtNtato úplný/á' · '/kople ', 3t)sahqici .--..L stran

soUhlaý doslovně s p/edbženou 1istinou,zniZ 5Wap¢ňzen|a a bto listina je
prmsern ' '

17"ŽS===:::n, lŠ;:;;:"*|

záµwácí prvek, jenž je součásti obsahu právn(hc významu této lisůny. , *- ' ;>'ř kj

,, ,,, MARE VORLICKO'/A '7 ,C,/V BudinEňcich dne ~...1...ul.,.-líllj .n

' Něhcdcl se sim jméřw2 2 p/Tµer.iomjicj Q%ój, Kecá '~¢j °
cKlg mzfka a Mpg omywc cEocjý:


