

1.1. Dodavatel se zavazuje k provedení díla „**Stavební úpravy dvorního objektu č. p. 228 Kutná Hora pro sociální služby**“ podle prováděcí projektové dokumentace včetně položkového rozpočtu, kterou vypracovala firma Ing. Martin Hádek, Kutnohorská stavební projekce, pod č. 17717, IČ: 74781901.

Místem plnění veřejné zakázky je Domov Barbora Kutná Hora, poskytovatel sociálních služeb, Pirknerovo náměstí 228, 284 01 Kutná Hora, v rozsahu podle uvedeného výkazu výměr a požadovaného soupisu prací.

- 1.2. Dodavatel se zavazuje, že provede dílo v rozsahu, způsobem, v jakosti a za podmínek dohodnutých v této smlouvě, svým jménem a na vlastní odpovědnost, v souladu s právními předpisy a technickými normami ČR a podmínkami výrobců materiálu a dodaných zařízení (viz článek VIII. odst. 8.2. smlouvy).
- 1.3. Objednatel se zavazuje za provedení díla uvedeného v článku I. smlouvy zaplatit dodavateli cenu za dílo uvedenou v článku III. smlouvy, a to za podmínek uvedených v této smlouvě.
- 1.4. Předmětem díla jsou rovněž všechny dále uvedené činnosti:
 - vytýčení prostoru pracoviště
 - aktualizace harmonogramu provádění prací v důsledku změn
 - náklady na případnou likvidaci havárie;
 - opatření pro zajištění BOZP na pracovišti;
 - náklady na protipožární ochranu;
 - příprava pracoviště včetně přístupu na něj;
 - dodání materiálů a dílců v požadované kvalitě, včetně jejich certifikátů a atestů;
 - zhotovení práce podle technologického předpisu;
 - veškeré nutné prostředky ochrany práce;
 - zabezpečení přístupu záchranným složkám organizací ČR;
 - zajištění, aby práce byly prováděny tak, aby nedošlo k narušení chodu Domova, v případě potřeby práce po 18.00 hodině, či před 7.00 hodin nutno předem (minimálně jeden kalendářní den) informovat ředitele organizace, který následně seznámí provoz s požadavkem. V případě, že požadavek nebude schválen budou stavební práce probíhat od 7.00 do 18.00 hodin;
 - zajištění pracoviště proti všem vlivům znemožňujícím nebo znesnadňujícím práci (čerpání vody, apod.);
 - odvoz a poplatek za uložení vybouraných hmot a nevhodných zemin;
 - dodržování bezpečnosti a hygieny na pracovišti;
 - průběžné pořizování fotodokumentace provádění díla včetně jejího předání objednateli po skončení provádění díla, a to v rozsahu nezbytném pro posouzení kvality díla (zejména fotodokumentace skrytých konstrukcí a stavebních prvků)
- 1.5. Dodavatel je povinen zabezpečit provádění díla tak, aby při realizaci díla nedošlo k omezení současného provozu sousedních objektů nad rámec prováděných prací. Musí být zachována průjezdnost stávajících komunikací nebo jinak zajištěna přístupnost všech objektů, zejména pro integrovaný záchranný systém.
- 1.6. Dodavatel bere na vědomí, že zhotovení díla bude financováno ze strany objednatele prostřednictvím veřejných prostředků České republiky

- 1.7. Dodavatel je v době realizace projektu a dále po dobu 10 let následujících po roce, ve kterém ukončí předmětnou stavbu v případě kontroly orgánů státní správy zajistit součinnost a dokumenty k předmětnému dílu
- 1.8. Dodavatel je povinen pořizovat fotodokumentaci před započítím díla, v jeho průběhu a po dokončení díla v potřebném rozsahu dle předmětu díla, podle požadavků objednatele, s digitálním vyznačením data pořízení. Tato fotodokumentace bude součástí předmětu díla a jeho ceny (viz článek I. odst. 1.4. smlouvy). Při vyúčtování každé části ceny díla dodavatel přiloží k příslušné faktuře jen přiměřený počet fotografií postihujících průběh zhotovení dané části díla. V případě dílčích faktur tedy bude přiložena dodavatelem jen fotodokumentace, která postihuje fakturované položky. V případě těch částí a dodávek díla, které budou v dalším postupu zakryté, nebo se stanou nepřístupnými, je dodavatel povinen vést podrobnou fotodokumentaci (popř. videozáznam, nebo digitální záznam) postihující detailně všechny tyto části. Fotodokumentaci je povinen dodavatel poříditi rovněž při případném odstranění vad a nedodělků díla. V případě, že dodavatel takovou dokumentaci nepovede nebo ji povede v nedostatečné podrobnosti, budou strany v případě sporu o kvalitu díla nebo jeho konkrétní části vycházet z dokumentace, kterou si pořídí objednatel a její obsah bude pro takový případ stranami považován za nesporný.
- 1.9. Pořízenou fotodokumentaci je dodavatel povinen:
- předat objednateli v jednom vytištěném vyhotovení a jednou v digitální podobě při předání díla a při případném odstranění vad a nedodělků díla,
 - archivovat v jednom vytištěném vyhotovení a v digitální podobě po dobu záruky za jakost díla pro případ kontroly a řešení případných rozporů nebo reklamací.
- 1.10. Závaznost dokumentace:
- V případě eventuálního rozporu v platnosti smluvních dokumentů, jsou dokumenty platné v tomto pořadí: 1) text smlouvy, 2) projektová dokumentace textová a tabulková část, 3) projektová dokumentace výkresová část, 4) nabídka dodavatele na veřejnou zakázku s názvem „**Stavební úpravy dvorního objektu č. p. 228 Kutná Hora pro sociální služby**“ (dále jen „Veřejná zakázka“) – výkaz výměr, 5) nabídka dodavatele ostatní, 6) zadávací dokumentace Veřejné zakázky.
- 1.11. Dodavatel prohlašuje, že vypracoval nabídku na dílo úplně a beze zbytku a že provedl kontrolu součtů jednotlivých položek soupisu prací. Jeho nabídka obsahuje všechny materiály, práce a postupy a technologie, které jsou potřebné k dohotovení díla. Vznikne-li v průběhu provádění díla potřeba doplnit smlouvu o dílo o další materiály, práce postupy a technologie nese toto navýšení dodavatel. Pouze v případě, že jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, postupuje se podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, (dále jen „ZZVZ“). Postup pro zadávání dodatečných stavebních prací je stanoven v čl. III bodu 3.4. druhá a třetí věta této smlouvy. Existenci těchto okolností prokazuje dodavatel.

Článek II. Doba zhotovení díla

- 2.1. Dodavatel provede (tj. dokončí a předá) dílo specifikované v článku I. bodě 1.1. a 1.4. smlouvy v termínu do 31.5.2018. Předpokládaný termín je od listopadu do května 2019 v souladu s Přílohou č. 1 – Harmonogram plnění.
- 2.2. K započetí plnění předmětu díla bude dodavatel objednatelem vyzván vždy písemně nebo e-mailem, a to nejméně 7 kalendářních dnů před požadovaným započatím prací, přičemž dodavatel je povinen potvrdit převzetí této výzvy, písemně nebo e-mailem, s uvedením přesného data započetí předmětu plnění dle článku I. smlouvy. Dodavatel je povinen zahájit provádění díla nejpozději do 1 týdne ode dne obdržení výzvy dle tohoto odstavce. V případě, že tak neučiní, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
- 2.3. V případě, že dodavatel začne provádět dílo bez písemné výzvy popsané v článku II. odst. 2.2. smlouvy, nese náklady na práce a dodávky takto provedené sám a objednatel není povinen jejich cenu ani náklady takto vynaložené hradit.
- 2.4. Dodavatel může provést dílo před sjednanou dobou.
- 2.5. Objednatel připouští možnosti dohody o přiměřeném prodloužení doby plnění, pouze v těchto případech:
- dojde-li během výstavby ke změně rozsahu a druhu prací na žádost objednatele, tyto budou mít vždy písemnou formu a budou vždy před jejich provedením odsouhlaseny Radou kraje; a to postupem v souladu se ZZVZ;
 - nebude-li moci dodavatel plynule pokračovat v pracích z jakéhokoliv důvodu na straně objednatele; za okolností na straně objednatele se považují i případná opatření, stanoviska či rozhodnutí orgánů státní správy nebo správců sítí, v důsledku kterých se navýší objem prací a dodávek oproti předpokladu stanovenému v projektové dokumentaci a výkazu výměr (viz článek I. odst. 1.1. smlouvy), to vše za předpokladu, že taková rozhodnutí, opatření či stanoviska nebudou vyvolána činností či nečinností dodavatele.
 - zásahu tzv. vyšší moci.
- 2.6. Dohoda o výše uvedených změnách musí být vždy provedena písemně formou dodatku ke smlouvě, a to na základě obsahu formuláře, který je označen jako příloha č. 2 a tvoří nedílnou součást této smlouvy o dílo. Oznámení o nutnosti prodloužení termínu dokončení díla musí být provedeno neprodleně, do tří pracovních dnů od zjištění potřeby prodloužení termínu, a to písemně nebo elektronicky. Pokud dodavatel nesplní povinnost písemného oznámení dle předchozího odstavce, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu, která činí částku 5 % z celkové ceny díla, minimálně však 300 000,- Kč.

Článek III. Cena za dílo

- 3.1. Cena za dílo dle článku I. smlouvy je sjednána dohodou na základě nabídkové ceny dodavatele dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši **1 695 943,-- Kč bez DPH**, a to jako cena nejvýše přípustná.

K této ceně za dílo bude dodavatelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, DPH 15% ve výši **254 392,-- Kč**.

Celková cena za dílo včetně DPH činí: **1 950 335,-- Kč**.

Nedílnou součástí smlouvy je oceněný výkaz výměr uvedený v **příloze č. 3**. Celkové ceny položek (a jejich kalkulací s oceněným množstvím či rozsahem dané položky stanovené jednotkové ceny daných položek) uvedené v oceněném výkazu výměr jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla. Jednotlivé položky oceněného výkazu výměr v sobě zahrnují i práce a dodávky tam výslovně nepojmenované, jejichž provedení či dodání je pro řádnou realizaci a dokončení dané položky oceněného výkazu výměr při odborné péči dodavatele nutno předvídat a v odborných kruzích jsou považovány za její součást.

- 3.2. Dodavatel je oprávněn změnit účtovanou výši DPH v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, jestliže po uzavření této smlouvy o dílo nabude účinnosti zákon, kterým bude výše DPH v uvedeném zákoně změněna.
- 3.3. Cena za dílo je konečná, ani jedna strana není oprávněna požadovat změnu ceny díla proto, že si dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno. Dodavatel je povinen poskytnout slevu z ceny díla na neprovedené práce. V případě, že se jedná o dodatečné stavební práce, původním výkazem výměr nepředpokládané, postupuje se podle § 222 odst. 4, odst. 5, odst. 6 a odst. 7 ZZVZ, který stanoví podmínky, za kterých se dodatečné práce nepovažují za změnu závazku ze smlouvy. Pokud by rozsah dodatečných stavebních prací byl vyšší, než limity uvedené v § 222 odst. 4, odst. 5, odst. 6 a odst. 7 ZZVZ, je objednatel povinen provést nové zadávací řízení a po dobu jeho průběhu nepřipustit změnu rozsahu závazku z této smlouvy.
- 3.4. Cena díla bude snížena o práce, které oproti projektu nebudou objednatelem vyžadovány (méněpráce) a tedy nebudou provedeny. Objednatel si v tomto směru vyhrazuje právo omezit rozsah prováděného díla dle vlastní úvahy. O takovém omezení musí být dodavatel předem (tj. před provedením a dokončením dané části díla) písemně informován.
- 3.5. Dílo lze provést odlišně oproti prováděcí projektové dokumentaci pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. Před provedením změny díla oproti prováděcí projektové dokumentaci musí být o rozsahu této změny (věcném i finančním) písemně informován objednatel. K této informaci bude přiloženo stanovisko TDS a VPTÚ
- 3.6. Změna díla oproti prováděcí projektové dokumentaci i v případě, že nebude zvyšovat cenu díla, musí být schválena postupem podle ZZVZ.

- 3.7. Smluvní strany se dohodly, že při určení změny ceny v souladu s touto smlouvou se bude vycházet z ceny stanovené ve výkazu výměr, jsou-li daná činnost, práce či materiál ve výkazu výměr zahrnuti. Nejsou-li ve výkazu výměr zahrnuti, bude se vycházet z cenové soustavy URS. Nelze-li změnu ceny určit ani tímto způsobem, změní se cena díla o částku odpovídající ceně prací a materiálů v místě a čase obvyklé.

Článek IV. Platební podmínky

- 4.1. Objednatel nebude poskytovat dodavateli díla zálohy.
- 4.2. Realizované práce a dodávky budou dodavatelem účtovány objednateli na základě skutečně řádně provedených prací a dodávek písemně odsouhlasených oprávněným zástupcem objednatele, maximálně jednou za kalendářní měsíc a to fakturami, které budou splňovat náležitosti daňového dokladu dle platných obecně závazných právních předpisů, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a bude v nich uveden název „**Stavební úpravy dvorního objektu č. p. 228 Kutná Hora pro sociální služby**“, národně objednatele. Nedílnou součástí každé faktury musí být soupis provedených prací a dodávek za fakturované období, který písemně odsouhlasí zmocněný zástupce objednatele a technický dozor investora a fotodokumentace dle ustanovení článku I. odst. 1.7. a odst. 1.8. smlouvy.
- 4.3. Takto je dodavatel oprávněn vyúčtovat cenu díla až do výše 90 % celkové ceny díla dle této smlouvy bez DPH. Zbýlých 10 % celkové ceny díla je dodavatel oprávněn vyúčtovat objednateli po řádném a úplném dokončení díla bez vad a nedodělků a jeho převzetí objednatelem, a to na základě vzájemně písemně odsouhlaseného předávacího protokolu, případně doplněného o vzájemně odsouhlasený protokol a předání odstraněných vad a nedodělků. V případě, že k příslušné faktuře není přiložena odpovídající fotodokumentace (případně z takové dokumentace provedení účtovaných prací nebo dodávek nevyplyvá) a objednatel má pochybnosti o kvalitě či rozsahu takto účtovaných prací nebo dodávek, může objednatel pozastavit úhradu faktury až do doby, než se strany dohodnou na tom, zda a v jakém rozsahu a kvalitě byly takto sporné práce nebo dodávky provedeny.
- 4.4. Faktury jsou splatné ve lhůtě 30 kalendářních dnů od jejího doručení objednateli za předpokladu, že bude vystavena v souladu s platebními podmínkami a bude splňovat všechny uvedené náležitosti, týkající se vystavené faktury. Pokud faktura nebude vystavena v souladu s platebními podmínkami nebo nebude splňovat požadované náležitosti, je objednatel oprávněn fakturu dodavateli díla vrátit; vrácením pozbývá faktura splatnosti.
- 4.5. Pro účel dodržení termínu splatnosti faktury je platba považována za uhrazenou v den, kdy byla odepsána z účtu objednatele a poukázána ve prospěch účtu dodavatele. V případě, že by se účet označený v záhlaví smlouvy ukázal v průběhu realizace díla jako neregistrovaný (ve smyslu zákona o dani z přidané hodnoty), bude dodavatel do 10 dnů povinen označit jiný registrovaný účet, na která bude objednatel účtovanou cenu díla

povinen hradit. Objednatel není povinen hradit cenu díla na účet, který není registrovaný ve smyslu výše popsaném.

- 4.6. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu zhotovování díla, jestliže je dodavatel v prodlení s dokončením díla nebo jeho částí oproti termínům, uvedeným v článku II odst. 2.1. smlouvy a Harmonogramu plnění tvořícímu Přílohu č. 1 této smlouvy, popřípadě pokud je dodavatel v prodlení s odstraněním zjištěných vad a nedodělků díla nebo jestliže je dodavatel v prodlení s plněním peněžitého závazku vůči některému z objednatelů podle této smlouvy
- 4.7. Veškeré platby budou prováděny v českých korunách.
- 4.8. Dodavatel souhlasí dle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, s výkonem kontroly na předmět zakázky. Dále se zavazuje předložit ke kontrole výše uvedeným kontrolním orgánům veškerou provozní a účetní evidenci, která se týká předmětu smlouvy. V případě, že část díla bude dodavatel plnit prostřednictvím jiných subjektů je povinen zajistit, aby tyto subjekty podléhali povinnostem uvedeným v tomto bodě smlouvy. Tuto povinnost má dodavatel i v případě dodavatelských subjektů. Dodavatel se dále zavazuje uchovávat veškerou dokumentaci související se smlouvou a realizací projekt po dobu 10 let ode dne předání a převzetí díla. Dodavatel je povinen smluvně zajistit, aby součinnost při plnění jeho závazků dle tohoto bodu smlouvy v plném rozsahu poskytli i jeho subdodavatelé. Pokud tak neučiní, bude odpovídat objednateli za jejich nesoučinnost sám.
- 4.9. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že se dodavatel stane ve smyslu ust. § 106a zákona o dani z přidané hodnoty nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za něj ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy bude rozhodnuto, že není nespolehlivým plátcem daně), bude objednatel oprávněn hradit účtované části ceny díla co do částky, odpovídající dani z přidané hodnoty, přímo na účet správce daně. Poukázáním příslušné částky na účet správce daně se v dané části bude považovat účtovaná částka za uhrazenou. Dodavatel je na svoji nespolehlivost Objednatele upozornit po právní moci rozhodnutí. Nesplnění této povinnosti je hrubým porušením povinností dodavatele.
- 4.10. Dodavatel předloží objednateli plánovaný finanční a časový harmonogram stavby (FHS), který určí předběžně objem čerpání finančních prostředků. Tento finanční a časový harmonogram tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo jako Příloha č. 1 této smlouvy. Objem finančních prostředků ve FHS nepřekročí celkovou smluvní cenu díla.
- 4.11. Středočeský kraj je registrovaným plátcem daně z přidané hodnoty, avšak na přijatá plnění vyplývající z této smlouvy o dílo nemůže uplatnit režim přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů, neboť tato plnění nejsou využívána pro ekonomickou činnost Středočeského kraje, resp. nejsou využívána pro uskutečnění zdanitelných plnění. Z tohoto vyplývá, že z předmětných plnění bude daň odvedena dodavatelem na výstupu tj., že Středočeskému kraji budou předmětná plnění fakturována včetně DPH.

Článek V. Vlastnické právo k dílu

- 5.1. Objednatel je vlastníkem vlastní opravy od počátku jejího zhotovování s tím, že dodavatel je vlastníkem věcí, které si opatřil k provedení vlastní stavby až do doby, kdy se zpracováním stanou součástí vlastní opravy.
- 5.2. Dodavatel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.

Článek VI. Staveniště

- 6.1. Prostor opravy je vymezen zadáním díla. Pokud bude dodavatel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady, před vlastním rozšířením prostoru bude žádat o svolení VPTÚ minimálně jeden kalendářní den dopředu, v případě neudělení svolení bude dodavatel nucen vyčkat náhradního řešení, které nesmí zasáhnout do konečné výše hodnoty opravy
- 6.2. Objednatel předá dodavateli prostor díla po odeslání výzvy k převzetí dle článku II. odst. 2.2.smlouvy, a to na základě zevrubné prohlídky prostoru staveniště a oboustranně podepsaného písemného protokolu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 6.3. Nejpozději při předání staveniště předá objednatel dodavateli též odsouhlasenou projektovou dokumentaci v jednom vyhotovení.
- 6.4. Dodavatel zabezpečí na vlastní náklad pracoviště díla a zajistí funkční vjezd, jeho provoz, údržbu, pořádek a čistotu po celou dobu výstavby, v souladu s § 14 vyhl. č. 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů.
- 6.5. Elektrickou energii nezbytnou pro vlastní realizaci opravy poskytne zadavatel v rámci běžné spotřeby, kontrolu spotřeby el. energie provede namátkově, průběžně VPTÚ, společně s vedoucím směny pracovníků na pracovišti. O této kontrole bude proveden písemný záznam do stavebního deníku.
- 6.6. V případě zjištění nevhodné spotřeby (bezdůvodné přestoupení běžné praxe) bude přistoupeno k měření spotřeby el. energie, kterou zajistí dodavatel a následně bude požádán nezávislý orgán (soudní znalec) o vyhodnocení. Na základě předmětné odborné zprávy o případné nevhodnosti bude dodavatel platit veškerou další spotřebovanou el. energii. V případě vyhodnocení negativního, zadavatel uhradí náklady na měřicí zařízení a další spotřebovanou el. energii. Práce na stavbě se do doby, kdy dodavatel zajistí měření spotřeby el. energie zastaví. Tato komplikace nesmí mít vliv na ukončení termínu opravy ani na tvorbu vícenákladů.
- 6.7. Zadavatel vytvoří pro dodavatel prostor pro odpočinek zaměstnanců, kde bude k dispozici zázemí na převlečení, záchod, tekoucí voda, možnost stolování. K dispozici bude rychlovarná konvice.

- 6.8. Předmětný prostor pro zázemí bude předán při začátku stavby. Zaměstnanci dodavatele jsou povinni dodržovat běžné hygienické návyky, šetřit s poskytnutými zdroji i zajistit běžné užívání vybavení (židle, stoly, záchod...) V případě poškození, nehody, poruchy jsou povinni toto bezodkladně nahlásit svému přímému nadřízenému, který bezodkladně zajistí informovanost VPTÚ, který zajistí nápravu a následně zajistí zapsání o problému do stavebního deníku V případě, že na pracovišti nebude předmětný vedoucí směny je povinnost předání informace na zaměstnanci dodavatele, který informaci zjistil.
- 6.9. Zadavatel si vyhrazuje právo kontroly využívání tohoto prostoru, ekonomického využívání zdrojů (el. energie, vody). V případě zjištění porušování výše uvedených pravidel bude tento prostor pro zaměstnance dodavatele uzavřen a nebude již dále k dispozici. Pravomoc rozhodnout o odebrání možnosti zázemí leží na řediteli Domova
- 6.10. Zadavatel zajistí možnost odběru studené vody dle potřeb opravy.
- 6.11. Vodu nezbytnou pro vlastní realizaci opravy poskytne zadavatel v rámci běžné spotřeby, kontrolu spotřeby provede namátkově, průběžně VPTÚ, společně s vedoucím směny pracovníků na opravě. O této kontrole bude proveden písemný záznam do stavebního deníku.
- 6.12. V případě zjištění nevhodné spotřeby (bezdůvodné přestoupení běžné praxe) bude přistoupeno k měření spotřeby vody, kterou zajistí dodavatel a následně bude požádán nezávislý orgán (soudní znalec) o vyhodnocení. Na základě předmětné odborné zprávy o případné nevhodnosti bude dodavatel platit veškerou další spotřebovanou dle platné ceny v místním vodovodním řádu platným pro obec Mnichovo Hradiště. V případě vyhodnocení negativního, zadavatel uhradí náklady na měřicí zařízení a další spotřebovanou vodu. Práce na opravě se do doby, kdy dodavatel zajistí měření spotřeby vody zastaví. Tato komplikace nesmí mít vliv na ukončení termínu opravy ani na tvorbu vícenákladů.
- 6.13. Dodavatel je odpovědný za všechny škody způsobené na staveništi do doby předání a převzetí díla a vyklizení staveniště, a to podle obecných ustanovení o náhradě škody.
- 6.14. Veškeré dodavatelem způsobené škody na stávajícím potrubí, vedení a kabelech nese výhradně a v plném rozsahu odpovědnost dodavatel. Dodavatel je před zahájením provádění díla rovněž povinen ohledat s odbornou péčí odpovídající jeho předmětu podnikání a závazkům dle této smlouvy místo provádění díla z hlediska zjištění možných překážek v následném provádění díla, neuvedených v projektové dokumentaci či dalších podkladech převzetí díla
- 6.15. Dodavatel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků. Dále se zavazuje dodržovat hygienické předpisy a podmínky životního prostředí. Dodavatel je dále povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární ochrany apod.
- 6.16. Dodavatel se zavazuje vyklidit a vyčistit pracoviště do 14 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla. Při nedodržení tohoto termínu je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu, viz článek XIII. odst. 13.2. této smlouvy a dále je povinen uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.

- 6.17. Dodavateli je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost dalších kontrolních orgánů, kteří dle platné legislativy mají oprávnění kontroly.

Článek VII. Oprávnění zástupci smluvních stran

- 7.1. Oprávněnými zástupci objednatele při provádění a převzetí díla a ve věcech technických (dále jen „oprávnění zástupci objednatele“) jsou:

Ing. Dana Nováková, 

Oprávnění zástupci objednatele jsou oprávněni jednat za objednatele ve věcech technických a ve věcech, které tato smlouva výslovně stanoví. Není – li touto smlouvou stanoveno jinak, nejsou oprávnění zástupci objednatele oprávněni činit jménem žádného z objednatelů právní úkony.

Ve věcech smluvních zastupuje objednatel:

Mgr. Bc. Jitka Řepová, MBA  Domov
Barbora Kutná Hora, poskytovatel sociálních služeb


- 7.2. Oprávněnými zástupci dodavatele jsou:
ve věcech smluvních zastupuje dodavatele:

Ing. Jaroslav Hádek, tel. 

Ve věcech technických zastupuje dodavatele:

Ing. Jaroslav Hádek, tel. 

Hlavní stavbyvedoucí:

Ing. Jaroslav Hádek, jednatel, tel. 

Odborně způsobilá osoba v prevenci rizik BOZP a PO:

Ladislav Marek, tel. 

Článek VIII. Realizace díla, nebezpečí škody na díle, práva a povinnosti smluvních stran

- 8.1. Dodavatel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí.
- 8.2. Při provádění díla postupuje dodavatel samostatně a dílo provádí v souladu projektovou dokumentací a dalšími podklady, uvedenými v článku I., obecně závaznými právními předpisy a českými technickými normami. V případě, že výrobce (nebo dovozce) užitého materiálu nebo zařízení stanoví postup pro montáž, instalaci či aplikaci takového materiálu či zařízení, je dodavatel, nedohodnou-li se strany jinak, povinen provést montáž, instalaci či aplikaci takového materiálu či zařízení v souladu s takovými pokyny

výrobce (nebo dovozce). V případě, že dodavatel dílo provádí v rozporu s předchozími větami, má se za to, že dílo obsahuje vady a nedostatky.

- 8.3. Dodavatel prohlašuje, že má k dispozici jedno vyhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby vč. výkazu výměr od objednatele uvedené v článku I. odst. 1.1. smlouvy.
- 8.4. Při provádění díla prostřednictvím zaměstnanců dodavatele nebo při provádění části díla jinou osobou má dodavatel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.
- 8.5. Při zhotovování vlastní stavby je dodavatel povinen vést stavební deník v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“).
- 8.6. Žádný zápis ve stavebním deníku není způsobilý zvýšit cenu za dílo uvedenou v článku III. odst. 3.1. této smlouvy.
- 8.7. Objednatel, resp. technický dozor (TDS) objednatele je oprávněn kontrolovat provádění díla a má přístup na staveniště kdykoli v průběhu provádění díla. Dodavatel je povinen objednateli dle jeho požadavků tuto kontrolu v plném rozsahu umožnit a poskytnout mu za tímto účelem potřebnou součinnost. O výsledku kontroly bude sepsán protokol, v němž budou uvedeny zjištěné nedostatky a stanoveny termíny k jejich odstranění. Tento odstavec platí obdobně i ve vztahu k osobě vykonávající funkci autorského dozoru projektanta a k osobě vykonávající koordinátora BOZP. Identifikační údaje osob vykonávající funkci autorského dozoru projektanta a koordinátora BOZP sdělí objednatel dodavateli bez zbytečného odkladu po jejím určení.
- 8.8. V souladu se stavebním zákonem bude objednatel provádět při zhotovování vlastní stavby na staveništi technický dozor objednatele prostřednictvím osoby (dále jen „osoba vykonávající technický dozor“), jejíž jméno a příjmení bude objednatelem sděleno při předání staveniště a bude uvedeno v písemném protokolu o předání staveniště a současně zapsáno ve stavebním deníku
- 8.9. Dodavatel je povinen zajistit objednateli a osobě vykonávající technický dozor přístup ke stavebnímu deníku v průběhu zhotovování vlastní stavby. Na požádání je dodavatel povinen předložit objednateli a osobě vykonávající technický dozor veškeré písemné doklady o provádění díla. Tento odstavec platí obdobně i ve vztahu k osobě vykonávající funkci autorského dozoru projektanta a k osobě vykonávající koordinátora BOZP.
- 8.10. Dodavatel je povinen při provádění vlastní stavby organizovat na staveništi nejméně 1x týdně (jinak vždy dle potřeby) kontrolní dny průběhu zhotovování vlastní stavby za účasti oprávněného zástupce objednatele a osoby vykonávající technický dozor objednatele. Z kontrolního dne bude pořízen písemný záznam, podepsaný zúčastněnými zástupci smluvních stran. Zjištěné nedostatky a vady při provádění vlastní stavby je dodavatel povinen odstranit v termínu uvedeném v písemném záznamu z kontrolního dne. Datum konání prvního kontrolního dne bude dohodnuto při předání staveniště a uvedeno v předávacím protokolu o předání staveniště a současně bude zaznamenáno ve

stavebním deníku. Datum dalšího následujícího kontrolního dne bude vždy určeno v písemném zápise z proběhnuvšího kontrolního dne.

- 8.11. Jestliže mají být některé části díla zakryty nebo mají být provedeny zkoušky některých částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle českých technických norem, je povinen dodavatel nejméně 5 pracovních dnů před jejich uskutečněním oznámit písemně tuto skutečnost oprávněnému zástupci objednatele a současně učinit o této skutečnosti písemně záznam ve stavebním deníku.

Nesplní-li dodavatel tuto povinnost, je dodavatel povinen na základě písemné žádosti objednatele na náklady dodavatele zakryté části díla za účasti oprávněného zástupce objednatele odkrýt a na základě písemné žádosti objednatele na náklady dodavatele provést znovu za účasti oprávněného zástupce objednatele zkoušky příslušných částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle českých technických norem.

Nedostaví-li se oprávněný zástupce objednatele k zakrytí částí díla nebo k provedení zkoušek některých částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle českých technických norem, ačkoliv mu bylo jejich uskutečnění písemně oznámeno dodavatelem nejméně 5 pracovních dnů před jejich uskutečněním a dodavatel současně učinil o této skutečnosti písemně záznam ve stavebním deníku, nemá objednatel právo se dožadovat toho, aby byly na náklady dodavatele zakryté části díla odkryty a na náklady dodavatele znovu provedeny zkoušky příslušných částí díla podle obecně platných právních předpisů nebo podle českých technických norem.

- 8.12. Zjistí-li objednatel nebo osoba vykonávající technický dozor, že dodavatel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby dodavatel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže dodavatel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

- 8.13. Za správnost a úplnost předané dokumentace odpovídá objednatel. Dodavatel je povinen písemně upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnost nebo nedostatky, neúplnost a chyby projektové dokumentace vč. výkazu výměr uvedených v článku I. odst. 1.1. smlouvy a dalších písemných podkladů a pokynů, které dal objednatel dodavateli a dodavatel mohl jejich nevhodnost, nedostatky, neúplnost a chyby zjistit při vynaložení odborné péče.

Jestliže nevhodnost, nedostatky, neúplnost a chyby uvedené dokumentace pro zadání stavby vč. výkazu výměr a dalších písemných podkladů předaných objednatelem a pokynů objednatele překážejí v řádném provádění díla, je dodavatel povinen provádění díla v nezbytném rozsahu okamžitě přerušit. O této skutečnosti je povinen ihned písemně ve lhůtě 3 pracovních dnů informovat jak TDS, tak osobu objednatele odpovědnou ve věcech technických dle článku VII. smlouvy. V tomto zápisu (formuláři) budou podrobně popsány problémy, bránící v pokračování prací. Do doby písemného pokynu, jak bude pokračováno v odstranění nevhodnosti, nedostatků, neúplnosti a chyb v uvedené zadávací dokumentaci a v dalších písemných podkladech předaných objednatelem nebo do doby změny pokynů objednatele nebo písemného sdělení objednatele, že objednatel trvá na provádění díla podle uvedené zadávací dokumentace, v pracích pokračovat nebude. O dobu, po kterou bylo nutno provádění díla přerušit, se prodlužuje lhůta stanovená pro jeho dokončení. Dodavatel má rovněž nárok na úhradu nákladů spojených s přerušением provádění díla.

- 8.14. Jestliže dodavatel nesplnil povinnost uvedenou v článku VIII. odst. 8.13. smlouvy, pak nemá nárok na úhradu nákladů spojených s přerušením díla.
- 8.15. Zjistí-li dodavatel při provádění díla skryté překážky, týkající se místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem, je dodavatel povinen provádění díla v nezbytném rozsahu okamžitě přerušit. O této skutečnosti je povinen ihned písemně ve lhůtě 3 pracovních dnů informovat jak TDS, tak VPTÚ Domova dle článku VII. smlouvy. V tomto zápisu (formuláři) budou podrobně popsány problémy bránící v pokračování prací. Do doby písemného pokynu, jak bude pokračováno v pracích, budou tyto zastaveny. Oznámení o zastavení prací musí být provedeno písemně na formuláři, a to za podmínek uvedených v článku II. odst. 2.5. této smlouvy. Nesplnění této povinnosti má za následek povinnost uhradit smluvní pokutu dle článku II. odst. 2.6. smlouvy.
- 8.16. Jestliže dodavatel neporušil svou povinnost dle článku VI. odst. 6.6. smlouvy zjistit před započetím provádění díla překážky uvedené v článku VIII. odst. 8.15. smlouvy, nemá žádná ze stran nárok na náhradu škody; dodavatel má nárok na cenu za část díla, jež bylo provedeno do doby, než překážky mohl odhalit při vynaložení odborné péče. V opačném případě odpovídá dodavatel objednateli za škodu, která mu v důsledku nemožnosti dokončení díla vznikne.
- 8.17. Dodavatel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele okamžikem předání díla dodavatelem objednateli a jeho převzetí objednatelem na základě písemného předávacího protokolu. Jestliže však tento písemný předávací protokol obsahuje vady a nedodělky díla, které je povinen odstranit dodavatel, přechází nebezpečí na díle na objednatele až okamžikem odstranění těchto vad a nedodělků dodavatelem.
- 8.18. Dodavatel prohlašuje, že případný poddodavatel, jehož prostřednictvím prokazoval splnění kvalifikačních předpokladů, se v nabídce zavázal k poskytnutí plnění v rozsahu, který je uveden v nabídce dodavatele, podané v rámci zadávacího řízení na výběr dodavatele díla dle této smlouvy. Dodavatel zajistí, že poddodavatel, jehož prostřednictvím prokazoval splnění kvalifikačních předpokladů, bude při plnění této smlouvy poskytovat plnění v rozsahu dle předchozí věty.
- 8.19. Změna poddodavatelů oproti obsahu nabídky podané dodavatelem v zadávacím řízení na dodavatele tohoto díla je možná pouze na základě písemného souhlasu objednatele. Objednatel se zavazuje, že takový souhlas nebude odpírat v případě, že nový poddodavatel bude splňovat veškeré kvalifikační požadavky, které splňoval původní poddodavatel a z informací, kterými bude objednatel v dané situaci disponovat, nebude vyplývat obava, že nový poddodavatel by mohl provést jemu svěřenou část díla vadně nebo jiným způsobem narušit realizaci díla dle této smlouvy.
- 8.20. Dodavatel se dále zavazuje, že poskytne objednateli součinnost, aby objednatel mohl dostát svým povinnostem dle § 219 ZZVZ, zejména mu poskytne seznam poddodavatelů podílejících se na provádění díla.

- 8.21. Dodavatel nesmí u díla provádět činnost technického dozoru a tuto činnost nesmí provádět ani osoba s dodavatelem propojená.
- 8.22. Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla přerušit jeho provádění nebo jeho provádění ukončit. V případě, že k přerušení provádění díla nedojde z důvodů na straně dodavatele, prodlouží se o dobu přerušení provádění díla a dalších 7 dní termín dokončení díla. Pokud bude přerušení provádění díla trvat déle než 2 měsíce, je dodavatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Objednatel je rovněž oprávněn kdykoliv snížit rozsah prováděného díla o konkrétní položky a části.
- 8.23. Dodavatel zajistí, že osoby uvedené dodavatelem v seznamu vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení, jež budou odpovídat za realizaci příslušných stavebních prací, předloženém v nabídce dodavatele na Veřejnou zakázku dle zadávací dokumentace Veřejné zakázky, se budou podílet na realizaci díla, a to ve funkcích, v jakých byly v seznamu uvedeny. Výměna takové osoby je možná pouze s písemným souhlasem objednatele.

Článek IX. Pojištění dodavatele

- 9.1. Dodavatel prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je **pojištění odpovědnosti za škody způsobené dodavatelem třetím osobám v souvislosti s výkonem jeho činnosti**, včetně možných škod způsobených pracovníky dodavatele, **minimálně ve výši celkové ceny díla bez DPH uvedené v článku III. odst. 3.1 Smlouvy, se spoluúčastí nejvýše 1 %**. Dodavatel se zavazuje, že po celou dobu trvání této Smlouvy a v přiměřeném rozsahu i po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.
- 9.2. Na žádost objednatele je dodavatel povinen kdykoliv později v průběhu trvání Smlouvy předložit uspokojivé doklady o tom, že pojistná smlouva uzavřená dodavatelem je a zůstává v platnosti.
- 9.3. V případě, že dojde k zániku pojištění, je dodavatel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany dodavatele považují strany této Smlouvy za podstatné porušení Smlouvy zakládající právo objednatele od Smlouvy odstoupit.

Článek X. Splnění a předání díla

- 10.1. Dodavatel splní svou povinnost dokončit dílo tak, že řádně a úplně zhotoví dílo podle článku I. smlouvy a v souladu s článkem VIII. odst. 8.2. smlouvy, tedy bez vad a nedodělků. Nedílnou součástí řádného splnění díla je předání všech písemných dokladů potřebných k užívání a provozování díla, které se vztahují k těm částem díla, které zhotovoval nebo dodával dodavatel ve smyslu této smlouvy (a to i prostřednictvím svých poddodavatelů), a to jejich originálů.
- 10.2. Objednatel je povinen řádně a úplně dokončené dílo bez vad a nedodělků převzít.
- 10.3. Dokončené dílo dle článku I. smlouvy bude předáno objednateli na základě písemného protokolu o předání a převzetí díla podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran ve věcech smluvních (dále jen „protokol“). V případě, že se objednatel rozhodne dílo převzít s vadami a nedodělkami nebránícími řádnému užívání díla, budou v protokolu o předání díla uvedeny i takto zjištěné vady a nedodělkami nebránící řádnému užívání díla a lhůty pro jejich odstranění. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla v případě, že má vady nebo nedodělkami. Vadou se přitom rozumí odchylka v kvalitě a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy či pokyny výrobců či dovozců materiálu a použitých zařízení tak, jak je stanoveno v článku VIII. odst. 8.2. smlouvy. Rovněž případné odmítnutí převzetí díla bude zaznamenáno v protokolu.
- 10.4. Objednatel není povinen dílo na základě protokolu převzít, jestliže dílo není řádně a úplně dokončeno, má vady nebo nedodělkami nebo spolu s dílem nejsou předány všechny písemné doklady popsány v článku X. odst. 10.1. smlouvy. Jestliže se objednatel rozhodne dílo i přesto převzít, jsou smluvní strany povinny v protokolu uvést tuto skutečnost a uvést v něm soupis vad a nedodělků se závazným termínem jejich odstranění dodavatelem, případně soupis chybějících písemných dokladů s termínem jejich dodání dodavatelem objednateli.
- 10.5. Pokud dodavatel neodstraní závady nebo nedodělkami na díle v termínu uvedeném v předávacím protokolu, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každou vadu a každý den prodlení.
- 10.6. K předání díla na základě protokolu vyzve dodavatel objednatele písemně nejpozději 5 pracovních dnů přede dnem, kdy bude dílo připraveno k předání, tj. bude dokončeno. Objednatel zahájí převzetí díla do 5 pracovních dnů od termínu navrženého dodavatelem. Objednatel má však právo odmítnout zahájení přejímacího řízení, je-li termín navržený dodavatelem o více než 30 dnů dříve, než sjednaný termín předání díla.
- 10.7. K předání díla přizve objednatel osoby vykonávající funkci TDS, případně také autorského dozoru projektanta.

XI.

Záruka za jakost díla a odpovědnost za vady díla

- 11.1. Délka záruční doby za jakost díla je sjednána na dobu 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla. Pokud bylo dílo převzato s vadami a nedodělkami, počíná záruční doba běžet, až ode dne jejich úplného odstranění. Záruční lhůta pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.
- 11.2. V průběhu záruky za jakost díla bude mít dílo vlastnosti vyplývající z této smlouvy, tj. vyplývající z odst. 1.2, odst. 8.2. a odst. 10.1. smlouvy a dále bude mít obvyklé vlastnosti pro využití díla ke stanovenému účelu.
- 11.3. Pokud se v průběhu záruční lhůty vyskytnou na díle vady, má, objednatel právo na jejich bezplatné odstranění. Objednatel je povinen tyto vady u dodavatele neprodleně písemně reklamovat. Dodavatel je povinen nastoupit k odstranění běžných vad a nedodělků díla do 2 kalendářních dnů od doručení písemné reklamace objednatele dodavateli a odstranit je nejpozději do 5 dnů ode dne doručení písemné reklamace objednatele dodavateli. V případě, že se jedná o vadu, která brání užívání díla (havárie), zavazuje se dodavatel nastoupit k jejímu odstranění nejpozději do 12 hodin ode dne jejího ohlášení, do 24 hodin provést alespoň taková opatření, aby dílo bylo možné, byť s dočasným přiměřeným omezením, opětovně užívat a vadu se zavazuje odstranit nejpozději do 20 dnů ode dne doručení písemné reklamace objednatele dodavateli. Dodavatel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však v termínech výše popsanych, reklamované vady odstranit, i když neuznává, že za vady odpovídá; ve sporných případech nese náklady až do pravomocného rozhodnutí o reklamaci dodavatel. Zároveň je dodavatel nejpozději do 10 kalendářních dnů po obdržení písemné reklamace objednatele oznámit, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu k odstranění vad navrhuje nebo z jakých důvodů odmítá reklamaci uznat. Po dobu ode dne doručení reklamace dodavateli do odstranění reklamovaných vad záruční doba neběží.
- 11.4. Jestliže v případě reklamace objednatele nenastoupí dodavatel k odstranění reklamovaných vad a nedodělků ve lhůtě stanovené v článku XI. odst. 11.3. smlouvy, popřípadě je neodstraní v tam popsané lhůtě nebo v tam popsané lhůtě neprovede opatření potřebná k tomu, aby mohlo být dílo dále užíváno (v případě havárie bránící užívání díla), je objednatel oprávněn nechat odstranit reklamované vady a nedodělky díla na náklady dodavatele jinou osobou.
- 11.5. Nároky z odpovědnosti ze záruky za jakost díla se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu.

Článek XII. Výpověď, Odstoupení od smlouvy

- 12.1. Objednatel může tuto smlouvu písemně vypovědět i bez udání důvodu. Strany se dohodly na výpovědní lhůtě, která činí čtrnáct dní po dni doručení výpovědi dodavateli. V případě výpovědi má dodavatel nárok na úhradu veškerých účelně vynaložených nákladů, které se zhotovováním díla měl až do dne obdržení písemné výpovědi od objednatele.
- 12.2. Objednatel může odstoupit od této smlouvy v případě, že dodavatel poruší některou svou smluvní povinnost dle této smlouvy přesto, že na možnost odstoupení pro porušování povinností dle této smlouvy bude objednatelem předem písemně upozorněn, popřípadě pokud bude dodavatel v úpadku či jeho majetek bude postižen exekucí či výkonem rozhodnutí. To neplatí v případě článku IV. odst. 4.10. smlouvy, kdy nelze předem písemně upozornit. Dodavateli budou v takovém případě uhrazeny účelně vynaložené náklady prokazatelně spojené s dosud provedenými pracemi mimo nákladů spojených s odstoupením od smlouvy. Současně objednateli vzniká nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení díla uvedeného v čl. II. této smlouvy a na náhradu ztrát vzniklých prodlením termínu jejího dokončení ve stejném rozsahu.
- 12.3. Podstatným porušením této smlouvy ze strany dodavatele se rozumí zejména nesplnění smluvních termínů podle této smlouvy, nebo provádění díla v rozporu s článkem VIII. odst. 8.2. smlouvy, a článkem IV. odst. 4.10. smlouvy.
- 12.4. Odstoupení od smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné písemně. Účinky odstoupení nastanou doručením takového oznámení povinné straně. Nepodaří – li se oznámení doručit, má se za to, že došlo k jeho doručení třetím dnem po odeslání na adresu povinné strany uvedenou v záhlaví této smlouvy.
- 12.5. Objednatel je dále oprávněn od této Smlouvy odstoupit, pokud vůči majetku dodavatele probíhá insolvenční řízení.
- 12.6. Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy po marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně prohlásí, že svůj závazek nesplní, může oprávněná strana odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení povinné strany obdrží.
- 12.7. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.
- 12.8. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, kdy není schopen uhradit sjednanou cenu díla z důvodů nepřidělení finančních prostředků nebo změny skladby rozpočtu a s tím související nemožnosti financování realizace díla. V takovém případě se strany dohodly, že objednateli ve splnění povinnosti ze smlouvy dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na

jeho vůli. Dodavatel má pak pouze nárok na úhradu ceny do té doby dokončených částí díla a dále na náhradu nákladů účelně do té doby vynaložených na pořízení rozpracovaných částí díla.

12.9. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy, jestliže zjistí, že dodavatel:

- a) nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkovával určité hodnoty s cílem ovlivnit chování nebo jednání kohokoliv, ať již úřední osoby nebo kohokoliv jiného, přímo nebo nepřímo, v zadávacím řízení nebo při provádění této smlouvy; nebo
- b) zkresloval jakékoliv skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo provádění této smlouvy ke škodě objednatele, včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení výhod volné a otevřené soutěže.

12.10. V případě ukončení platnosti Smlouvy z jakéhokoliv důvodu jsou povinnosti obou stran následující:

- a) Dodavatel provede soupis všech provedených plnění a služeb oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena smluvního plnění,
- b) Dodavatel provede finanční vyčíslení provedených plnění a služeb a zpracuje dílčí konečnou fakturu,
- c) po dílčím předání provedených plnění (v písemné/elektronické podobě) sjednají obě strany písemný protokol o ukončení spolupráce na základě této Smlouvy,
- d) strana, která důvodně odstoupí (či ukončí Smlouvu jiným způsobem) od Smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně veškeré účelné náklady jí vzniklé z důvodu takového odstoupení od Smlouvy.

12.11. Odstoupení (zánik práv a povinností) nastane až splněním povinností vyplývajících z vyrovnání smluvních stran.

12.12. Smlouvu lze ukončit dohodou smluvních stran, písemnou výpovědí bez uvedení důvodů. Smluvní strany si dohodly výpovědní lhůtu dvou týdnů ode dne doručení výpovědi smluvní straně.

XIII.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

13.1. V případě, že dodavatel bude v prodlení se zhotovením a předáním díla nebo jeho části oproti FHS, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu, jejíž výše bude určena jako násobek počtu dní prodlení se zhotovením díla a 0,2 % z ceny díla bez DPH, označené v článku III. odst. 3.1. smlouvy. V případě, že dodavatel prokáže, že prodlení vzniklo z viny na straně objednatele, zanikne objednateli právo smluvní pokutu uplatňovat. Dodavatel není v prodlení, pokud nemohl plnit v důsledku vyšší moci.

13.2. Smluvní pokuta za včasné nevyklizení staveniště je 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení dodavatele, nejvýše však 50 000 Kč za den.

13.3. Smluvní pokuta za prodlení s odstraněním vad v záruční lhůtě dle čl. XI. odst. 11.3. činí 0,05 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení.

- 13.4. Smluvní pokuty dle této smlouvy hradí dodavatel nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne objednateli škoda, kterou je oprávněn objednatel vymáhat samostatně a bez ohledu na její výši.
- 13.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla nebo její části je objednatel povinen uhradit dodavateli úrok z prodlení dle platné legislativy z dlužné částky za každý den prodlení.
- 13.6. Je-li úhrada faktury objednatelem vázána na obdržení finančních prostředků z dotace udělené rozpočtu Středočeského kraje ze státního rozpočtu České republiky, rozpočtu Státního fondu životního prostředí, není objednatel povinen hradit úrok z prodlení za nejvýše 180 dnů prodlení, pokud prokáže, že tyto finanční prostředky nemá k dispozici. Objednatel je však povinen nejpozději do 10 pracovních dnů od obdržení těchto prostředků poukázat dlužnou částku na bankovní účet dodavatele. Neučiní-li tak, podléhá povinnosti zaplatit úrok z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb. za prodlení od uplynutí 10-ti denní lhůty po obdržení finančních prostředků od poskytovatele dotace.
- 13.7. Úrok z prodlení není objednatel povinen dodavateli hradit, jestliže objednatel pozastaví platbu dodavateli podle bodu článku IV., odst. 4.7. této smlouvy.

Článek XIV. Závěrečná ustanovení

- 14.1. V případě změny údajů uvedených v záhlaví smlouvy, týkající se smluvních stran, je povinna ta smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, je strana, která škodu způsobila, tuto v plném rozsahu nahradit.
- 14.2. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá dodavatel objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce.
- 14.3. Písemnosti mezi stranami této smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv a povinností upravených touto smlouvou (zejména odstoupení od smlouvy či výpověď) se doručují do vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé smluvní straně je splněna při doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi do vlastních rukou doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost smluvní straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení zmařil nebo přijetí písemnosti odmítl.
- 14.4. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.
- 14.5. Smlouvu o dílo lze měnit pouze písemnými dodatky uzavřenými v souladu se zákonem a postupem popsáním v čl. III odst. 3.3. a podepsanými statutárními zástupci obou smluvních stran. To se týká veškerých víceprací, méněprací a změny díla včetně

případných změn stavby oproti projektové dokumentaci. Tyto musí být současně předem odsouhlaseny technickým zástupcem objednatele.

- 14.6. Ostatní vztahy smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem.
- 14.7. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv, které provede objednatel.
- 14.8. Tato smlouva je vyhotovena v 5 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 3 stejnopisy a dodavatel 2 stejnopisy.
- 14.9. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
- 14.10. Veškerá ujednání, technické podmínky a jiná ustanovení uvedená v nabídce dodavatele, podané v rámci zadávacího řízení na výběr dodavatele díla dle této smlouvy, jsou nedílnou součástí této smlouvy, pokud tato smlouva nestanoví jinak (viz čl. I smlouvy).
- 14.11. Nedílnou součástí této smlouvy tvoří následující přílohy:
Příloha č. 1: Harmonogram plnění /tato příloha bude vypracována až před uzavřením smlouvy o dílo v návaznosti na znalost konkrétního termínu uzavření smlouvy. Pokud bude tato příloha v podobě návrhu uchazeče přiložena k nabídce, netvoří součást nabídky a nebude předmětem posuzování nabídky/
Příloha č. 2: Formulář pro ohlášení změn stavby /přiloženo zadavatelem/
Příloha č. 3: Oceněný výkaz výměr /příloha bude předložena v nabídce//přikládá uchazeč/

V Kutné Hoře dne - 6. 11. 2018

Dodavatel



Ing. Jaroslav Hádek
jednatel

V Kutné Hoře, dne - 6. 11. 2018

Objednatel /



Mgr. Bc. Jitka Řepová, MBA
ředitelka příspěvkové organizace

HARMONOGRAM PRACÍ

	2018	2019				
	Prosinec	Leden	Únor	Březen	Duben	Květen
Bourání a demontáže						
Svislé konstrukce						
Vnitřní povrchy a podlahy						
Vnější povrchy						
Izolace tepelné						
Vzduchotechnika						
Tesařské konstrukce						
Klempířské konstrukce						
Sádrokartonové konstrukce						
Truhlářské konstrukce						
Podlahy z dlaždic						
Podlahy lité, povlakové, skládané						
Montáž obkladů						
Nátěry						
Malby						
VRN						
Zdravotechnika - vodovod						
Zdravotechnika - kanalizace						
Zdravotechnika - zařizovací předměty						
Zdravotechnika - topení						
Elektroinstalace						
Finanční harmonogram (Kč bez DPH)	125 000,--	325 000,--	175 000,--	170 000,--	245 000,--	655 943,22

Příloha č. 2

FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY
„Stavební úpravy dvorního objektu č. p. 228 Kutná Hora pro sociální služby“

Určeno: Mgr. Bc. Jitka Řepová, MBA – ředitelka PO
věcně příslušný odbor

Číslo SoD:

Termín plnění:

Celková cena díla:

Dodavatel:

IČO:

Oprávněná osoba:

Telefonní spojení:

Popis předmětu informace:

Popis problému:

Čeho se dodavatel domáhá:

Nejzazší termín pro uzavření dohody o změně v realizaci díla:

Datum, podpis oprávněné osoby:

Datum, potvrzení převzetí podatelny objednatele:

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 17717K

Stavba: Stavební úpravy dvorního objektu č.p. 228 Kutná Hora pro sociální služby

KSO:

Místo: areál Domov Barbora Kutná Hora

CC-CZ:

Datum: 11. 10. 2018

Zadavatel:

Domov Barbora, poskytovatel sociálních služeb

IČ: 486 77 752

DIČ: CZ 486 77 752

Uchazeč:

Kutnohorská stavební s.r.o

IČ: 45144788

DIČ: CZ 45144788

Projektant:

Kutnohorská stavební projekce- ing.Martin Hádek

IČ: 74781901

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

1 695 943,22

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
DPH snížená	15,00%	1 695 943,22	254 391,48

Cena s DPH

v

CZK

1 950 334,70



IČO 451 44 788 DIČ CZ45144788

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 17717K

Stavba: Stavební úpravy dvorního objektu č.p. 228 Kutná Hora pro sociální služby

Místo: areál Domov Barbora Kutná Hora

Datum: 11. 10. 2018

Zadavatel: Domov Barbora, poskytovatel sociálních služeb

Projektant: Kutnohorská stavební projekce

Uchazeč: Kutnohorská stavební s.r.o

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		1 695 943,22	1 950 334,70	
17717ZT	Zdravotní technika	200 717,32	230 824,92	STA
17717UT	Vytápění	99 231,05	114 115,71	STA
17717EL	Elektroinstalace	90 609,75	104 201,21	STA
17717ST	stavební část	1 305 385,10	1 501 192,87	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Stavební úpravy dvorního objektu č.p. 228 Kutná Hora pro sociální služby

Objekt:

17717ZT - Zdravotní technika

KSO:

Místo: areál Domov Barbora Kutná Hora

Zadavatel:

Domov Barbora, poskytovatel sociálních služeb

Uchazeč:

Kutnohorská stavební s.r.o

Projektant:

Kutnohorská stavební projekce- ing.Martin Hádek

CC-CZ:

Datum: 11. 10. 2018

IČ:

486 77 752

DIČ:

CZ 486 77 752

IČ:

45144788

DIČ:

CZ 45144788

IČ:

74781901

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

200 717,32

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	200 717,32	15,00%	30 107,60

Cena s DPH

v CZK

230 824,92

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy dvorního objektu č.p. 228 Kutná Hora pro sociální služby

Objekt:

17717ZT - Zdravotní technika

Místo:

areál Domov Barbora Kutná Hora

Datum:

11. 10. 2018

Zadavatel:

Domov Barbora, poskytovatel sociálních služeb

Projektant:

Kutnohorská stavební

Uchazeč:

Kutnohorská stavební s.r.o

projekce- ing.Martin

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

200 717,32

PSV - Práce a dodávky PSV

162 261,32

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

25 842,95

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

34 652,88

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

82 896,95

726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace

18 868,54

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

38 456,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy dvorního objektu č.p. 228 Kutná Hora pro sociální služby

Objekt:

17717ZT - Zdravotní technika

Místo:

areál Domov Barbora Kutná Hora

Datum:

11. 10. 2018

Zadavatel:

Domov Barbora, poskytovatel sociálních služeb

Projektant: Kutnohorská stavební projekce- ing.Mart

Uchazeč:

Kutnohorská stavební s.r.o

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

200 717,32

D PSV

Práce a dodávky PSV

162 261,32

D 721

Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

25 842,95

1	K	721171803	Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo připojovacích do D 75	m	5,000	8,74	43,70	CS ÚRS 2017 02
2	K	721171808	Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo připojovacích přes 75 do D 114	m	5,000	23,37	116,85	CS ÚRS 2017 02
3	K	721171809	Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo připojovacích přes 114 do D 160	m	1,000	32,11	32,11	CS ÚRS 2017 02
4	K	721171917	Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 160	kus	1,000	734,35	734,35	CS ÚRS 2017 02
5	K	721173401	Potrubí z plastových trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 110	m	21,000	262,20	5 506,20	CS ÚRS 2017 02
6	K	721173402	Potrubí z plastových trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 125	m	3,000	289,75	869,25	CS ÚRS 2017 02
7	K	721173403	Potrubí z plastových trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 160	m	6,000	387,60	2 325,60	CS ÚRS 2017 02
8	K	721174004	Potrubí z plastových trub polypropylenové svodné (ležaté) DN 70	m	2,500	348,65	871,63	CS ÚRS 2017 02
9	K	721174005	Potrubí z plastových trub polypropylenové svodné (ležaté) DN 100	m	2,500	434,15	1 085,38	CS ÚRS 2017 02
10	K	721174025	Potrubí z plastových trub polypropylenové odpadní (svislé) DN 100	m	6,000	481,65	2 889,90	CS ÚRS 2017 02
11	K	721174042	Potrubí z plastových trub polypropylenové připojovací DN 40	m	4,000	280,25	1 121,00	CS ÚRS 2017 02
12	K	721174043	Potrubí z plastových trub polypropylenové připojovací DN 50	m	13,000	311,60	4 050,80	CS ÚRS 2017 02
13	K	721194104	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	6,000	55,29	331,74	CS ÚRS 2017 02
14	K	721194105	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	2,000	61,28	122,56	CS ÚRS 2017 02
15	K	721194109	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	4,000	91,20	364,80	CS ÚRS 2017 02
16	K	721210812	Demontáž kanalizačního příslušenství vpustí podlahových z kyselinovzdorné kameniny DN 70	kus	1,000	104,50	104,50	CS ÚRS 2017 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	K	721274103	Ventily přívzdušňovací odpadních potrubí venkovní DN 110	kus	2,000	1 168,50	2 337,00	CS ÚRS 2017 02
18	K	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	48,000	17,48	839,04	CS ÚRS 2017 02
19	K	721290112	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 150 nebo DN 200	m	6,000	22,99	137,94	CS ÚRS 2017 02
20	K	721290821	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot vnitřní kanalizace vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m	t	0,051	1 159,00	59,11	CS ÚRS 2017 02
21	K	721300922	Pročištění ležatých svodů do DN 300	m	10,000	147,25	1 472,50	CS ÚRS 2017 02
22	K	998721201	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	254,160	1,68	426,99	CS ÚRS 2017 02

D 722

Zdravotnicka - vnitřní vodovod

34 652,88

23	K	722130801	Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových do DN 25	m	5,000	48,74	243,70	CS ÚRS 2017 02
24	K	722130901	Opravy vodovodního potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových zázátkování vývodu	kus	1,000	21,85	21,85	CS ÚRS 2017 02
25	K	722130913	Opravy vodovodního potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových přezázení ocelové trubky do DN 25	kus	3,000	20,43	61,29	CS ÚRS 2017 02
26	K	722131932	Opravy vodovodního potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových propojení dosavadního potrubí DN 20	kus	1,000	266,95	266,95	CS ÚRS 2017 02
27	K	722160101	Potrubí z měděných trubek měkkých, spojovaných měkkým pájením D do 12/1	m	2,000	266,95	533,90	CS ÚRS 2017 02
28	K	722170801	Demontáž rozvodů vody z plastů do D 25 mm	m	1,000	14,63	14,63	CS ÚRS 2017 02
29	K	722171912	Odříznutí trubky nebo tvarovky u rozvodů vody z plastů D přes 16 do 20 mm	kus	2,000	5,37	10,74	CS ÚRS 2017 02
30	K	722171913	Odříznutí trubky nebo tvarovky u rozvodů vody z plastů D přes 20 do 25 mm	kus	1,000	5,99	5,99	CS ÚRS 2017 02
31	K	722171932	Výměna trubky, tvarovky, vsazení odbočky na rozvodech vody z plastů D přes 16 do 20 mm	kus	2,000	84,46	168,92	CS ÚRS 2017 02
32	K	722171933	Výměna trubky, tvarovky, vsazení odbočky na rozvodech vody z plastů D přes 20 do 25 mm	kus	1,000	93,67	93,67	CS ÚRS 2017 02
33	K	722174002	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8	m	41,000	234,65	9 620,65	CS ÚRS 2017 02
34	K	722174003	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 25 x 3,5	m	28,000	285,95	8 006,60	CS ÚRS 2017 02
35	K	722181211	Ochrana potrubí tepelně izolačními trubicemi z pěnového polyetyleny PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace do 6 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	25,000	41,14	1 028,50	CS ÚRS 2017 02
36	K	722181212	Ochrana potrubí tepelně izolačními trubicemi z pěnového polyetyleny PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace do 6 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 32 mm	m	28,000	43,80	1 226,40	CS ÚRS 2017 02
37	K	722181221	Ochrana potrubí tepelně izolačními trubicemi z pěnového polyetyleny PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 10 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	16,000	48,07	769,12	CS ÚRS 2017 02
38	K	722190401	Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25	kus	22,000	150,10	3 302,20	CS ÚRS 2017 02
39	K	722220111	Armatury s jedním závitem nástěnky pro výtokový ventil G 1/2	kus	16,000	170,05	2 720,80	CS ÚRS 2017 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
40	K	722220121	Armatury s jedním závitem nástěnky pro baterii G 1/2	pár	1,000	338,20	338,20	CS ÚRS 2017 02
41	K	722224152	Armatury s jedním závitem ventily kulové zahradní uzávěry PN 15 do 120 st. C G 1/2 - 3/4	kus	1,000	228,95	228,95	CS ÚRS 2017 02
42	K	722232043	Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 st.C přímé vnitřní závit G 1/2	kus	1,000	201,40	201,40	CS ÚRS 2017 02
43	K	722232044	Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 st.C přímé vnitřní závit G 3/4	kus	1,000	293,55	293,55	CS ÚRS 2017 02
44	K	722232061	Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 st.C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 1/2	kus	1,000	302,10	302,10	CS ÚRS 2017 02
45	K	722290226	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	71,000	36,20	2 570,20	CS ÚRS 2017 02
46	K	722290234	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	71,000	31,83	2 259,93	CS ÚRS 2017 02
47	K	722290821	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot vnitřní vodovod vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m	t	0,011	1 159,00	12,75	CS ÚRS 2017 02
48	K	998722201	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	343,030	1,02	349,89	CS ÚRS 2017 02

D 725

Zdravotnicka - zařizovací předměty

82 896,95

49	K	725110814	Demontáž klozetů odsávacích nebo kombinačních	soubor	1,000	131,10	131,10	CS ÚRS 2017 02
50	K	725112022	Zařízení záchodů klozety keramické závěsné na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	2,000	3 828,50	7 657,00	CS ÚRS 2017 02
51	M	551673940	sedátko záchodové TOPOLINO Antibak - Duroplast- univerzální bílé	kus	2,000	452,20	904,40	CS ÚRS 2017 02
52	K	725119122	Zařízení záchodů montáž klozetových mís kombi	kus	1,000	1 235,00	1 235,00	CS ÚRS 2017 02
53	K	725121527	Pisoárové záchodky keramické automatické s integrovaným napájecím zdrojem	soubor	1,000	10 640,00	10 640,00	CS ÚRS 2017 02
54	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel	soubor	1,000	101,65	101,65	CS ÚRS 2017 02
55	K	725211622	Umyvadla keramická bez výtokových armatur se zápachovou uzávěrkou připevněná na stěnu šrouby bílá se sloupem 550 mm	soubor	1,000	2 964,00	2 964,00	CS ÚRS 2017 02
56	K	725211681	Umyvadla keramická bez výtokových armatur zdravotní se zápachovou uzávěrkou připevněná na stěnu šrouby bílá 640 mm	soubor	2,000	2 736,00	5 472,00	CS ÚRS 2017 02
57	K	725219102	Umyvadla montáž umyvadel ostatních typů na šrouby do zdiva	soubor	1,000	1 111,50	1 111,50	CS ÚRS 2017 02
58	K	725291511	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové dávkovač tekutého mýdla na 350 ml	soubor	3,000	704,90	2 114,70	CS ÚRS 2017 02
59	K	725291621	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník toaletních papírů d=300 mm	soubor	3,000	1 491,50	4 474,50	CS ÚRS 2017 02
60	K	725291631	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník papírových ručníků	soubor	3,000	1 643,50	4 930,50	CS ÚRS 2017 02
61	K	725291703	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madla rovná, délky 500 mm	soubor	2,000	437,00	874,00	CS ÚRS 2017 02
62	K	725291712	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madla krakorcová, délky 834 mm	soubor	2,000	720,10	1 440,20	CS ÚRS 2017 02
63	K	725291722	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madla krakorcová sklopná, délky 834 mm	soubor	2,000	872,10	1 744,20	CS ÚRS 2017 02
64	K	725319111	Dřezy bez výtokových armatur montáž dřezů ostatních typů	soubor	2,000	745,75	1 491,50	CS ÚRS 2017 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
65	K	725331111	Výlevky bez výtokových armatur a splachovací nádrže keramické se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm	soubor	1,000	5 310,50	5 310,50	CS ÚRS 2017 02
66	K	725530823	Demontáž elektrických zásobníkových ohřivačů vody tlakových od 50 do 200 l	soubor	1,000	235,60	235,60	CS ÚRS 2017 02
67	K	725539201	Elektrické ohřivače zásobníkové montáž tlakových ohřivačů závěsných (svislých nebo vodorovných) do 15 l	soubor	1,000	278,35	278,35	CS ÚRS 2017 02
68	M	541322340	ohřivač vody elektrický průtokový 11 kW DHB-E 11 SLi	kus	1,000	7 847,00	7 847,00	CS ÚRS 2017 02
69	K	725539204	Elektrické ohřivače zásobníkové montáž tlakových ohřivačů závěsných (svislých nebo vodorovných) přes 80 do 125 l	soubor	1,000	2 840,50	2 840,50	CS ÚRS 2017 02
70	K	725590811	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot zařizovacích předmětů vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m	t	0,212	1 035,50	219,53	CS ÚRS 2017 02
71	K	725810811	Demontáž výtokových ventilů nástěnných	kus	2,000	32,11	64,22	CS ÚRS 2017 02
72	K	725813111	Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2	soubor	11,000	186,20	2 048,20	CS ÚRS 2017 02
73	K	725819402	Ventily montáž ventilů ostatních typů rohových bez připojovací trubičky G 1/2	soubor	3,000	119,70	359,10	CS ÚRS 2017 02
74	K	725820801	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4	soubor	1,000	61,18	61,18	CS ÚRS 2017 02
75	K	725821316	Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým plochým ústím a délkou ramínka 300 mm	soubor	1,000	3 211,00	3 211,00	CS ÚRS 2017 02
76	K	725821326	Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým ústím a délkou ramínka 265 mm	soubor	2,000	2 375,00	4 750,00	CS ÚRS 2017 02
77	K	725822611	Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti	soubor	3,000	1 672,00	5 016,00	CS ÚRS 2017 02
78	K	725861102	Zápachové uzavěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 40	kus	1,000	255,55	255,55	CS ÚRS 2017 02
79	K	725861312	Zápachové uzavěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla podomítkové DN 40/50	kus	2,000	524,40	1 048,80	CS ÚRS 2017 02
80	K	725862103	Zápachové uzavěrky zařizovacích předmětů pro dřez DN 40/50	kus	1,000	304,00	304,00	CS ÚRS 2017 02
81	K	725862123	Zápachové uzavěrky zařizovacích předmětů pro dvojdrězy s přípojkou pro pračku nebo myčku DN 40/50	kus	1,000	798,00	798,00	CS ÚRS 2017 02
82	K	725865411	Zápachové uzavěrky zařizovacích předmětů pro pisoáry DN 32/40	kus	1,000	546,25	546,25	CS ÚRS 2017 02
83	K	725980123	Dvířka 30/30	kus	2,000	121,60	243,20	CS ÚRS 2017 02
84	K	998725201	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	827,232	0,21	173,72	CS ÚRS 2017 02

D 726

Zdravotechnika - předstěnové instalace

18 868,54

85	K	726131041	Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro závěsné kložety ovládání zepředu, stavební výšky 1120 mm	soubor	2,000	9 414,50	18 829,00	CS ÚRS 2017 02
86	K	998726211	Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	188,290	0,21	39,54	CS ÚRS 2017 02

D HZS

Hodinové zúčtovací sazby

38 456,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
87	K	HZS2491	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí - vodovod a kanalizace - drážky ve stěnách (cca 5 + 10 m), v podlahách (cca 5 m (zbytek s kanalizací) + 40 m), prostupy základy (0x + 3x) - vysporavení, začistění	hod	160,000	240,35	38 456,00	CS ÚRS 2017 02

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Stavební úpravy dvorního objektu č.p. 228 Kutná Hora pro sociální služby

Objekt:

17717UT - Vytápění

KSO:

Místo: areál Domov Barbora Kutná Hora

Zadavatel:

Domov Barbora, poskytovatel sociálních služeb

Uchazeč:

Kutnohorská stavební s.r.o

Projektant:

Kutnohorská stavební projekce- ing.Martin Hádek

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

CC-CZ:

Datum: 11. 10. 2018

IČ:

486 77 752

DIČ:

CZ 486 77 752

IČ:

45144788

DIČ:

CZ 45144788

IČ:

74781901

DIČ:

Cena bez DPH

99 231,05

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	99 231,05	15,00%	14 884,66

Cena s DPH

v CZK

114 115,71

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy dvorního objektu č.p. 228 Kutná Hora pro sociální služby

Objekt:

17717UT - Vytápění

Místo:

areál Domov Barbora Kutná Hora

Datum:

11. 10. 2018

Zadavatel:

Domov Barbora, poskytovatel sociálních služeb

Projektant:

Kutnohorská stavební
projekce- ing.Martin

Uchazeč:

Kutnohorská stavební s.r.o

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

99 231,05

PSV - Práce a dodávky PSV

87 451,85

713 - Izolace tepelné

3 192,20

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

31 374,38

734 - Ústřední vytápění - armatury

10 773,75

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

42 111,52

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

11 779,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy dvorního objektu č.p. 228 Kutná Hora pro sociální služby

Objekt:

17717UT - Vytápění

Místo:

areál Domov Barbora Kutná Hora

Datum: 11. 10. 2018

Zadavatel:

Domov Barbora, poskytovatel sociálních služeb

Projektant: Kutnohorská stavební projekce- ing.Mart

Uchazeč:

Kutnohorská stavební s.r.o

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

99 231,05

D PSV

Práce a dodávky PSV

87 451,85

D 713

Izolace tepelné

3 192,20

1	K	713463111	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry bez povrchové úpravy (izolační materiál ve specifikaci) staženými pozinkovaným drátem potrubí D do 100 mm jednovrstvá	m	63,000	30,06	1 893,78	CS ÚRS 2017 02
2	M	283770950	izolace potrubí 15 x 10 mm	m	23,000	12,51	287,73	CS ÚRS 2017 02
3	M	283771120	izolace potrubí 28 x 10 mm	m	40,000	19,08	763,20	CS ÚRS 2017 02
4	M	283771350	páska samolepící po 20 m	kus	3,000	63,99	191,97	CS ÚRS 2017 02
5	K	998713201	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	31,367	1,77	55,52	CS ÚRS 2017 02

D 733

Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

31 374,38

6	K	722130913	Opravy vodovodního potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových přerézání ocelové trubky do DN 25	kus	15,000	19,35	290,25	CS ÚRS 2017 02
7	K	722130916	Opravy vodovodního potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových přerézání ocelové trubky přes 25 do DN 50	kus	15,000	29,34	440,10	CS ÚRS 2017 02
8	K	733110803	Demontáž potrubí z trubek ocelových závitových DN do 15	m	25,000	18,09	452,25	CS ÚRS 2017 02
9	K	733110806	Demontáž potrubí z trubek ocelových závitových DN přes 15 do 32	m	50,000	19,53	976,50	CS ÚRS 2017 02
10	K	733111105	Potrubí z trubek ocelových závitových bežešých běžných nízkotlakých DN 25	m	0,500	214,20	107,10	CS ÚRS 2017 02
11	K	733113115	Potrubí z trubek ocelových závitových Příplatek k ceně za zhotovení přípojky z ocelových trubek závitových DN 25	kus	2,000	140,40	280,80	CS ÚRS 2017 02
12	K	733140811	Demontáž odvzdušňovacích nádob a stříšek odřezání nádoby	kus	2,000	34,83	69,66	CS ÚRS 2017 02
13	K	733190107	Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových závitových DN do 40	m	0,500	7,21	3,61	CS ÚRS 2017 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	K	733191916	Opravy rozvodů potrubí z trubek ocelových závitových normálních i zesílených zaslepení skováním a zavařením DN 32	kus	2,000	145,80	291,60	CS ÚRS 2017 02
15	K	733191923	Opravy rozvodů potrubí z trubek ocelových závitových normálních i zesílených navaření odbočky na stávající potrubí, odbočka DN 15	kus	2,000	192,60	385,20	CS ÚRS 2017 02
16	K	733191925	Opravy rozvodů potrubí z trubek ocelových závitových normálních i zesílených navaření odbočky na stávající potrubí, odbočka DN 25	kus	2,000	250,20	500,40	CS ÚRS 2017 02
17	K	733193810	Demontáž příslušenství potrubí rozřezání konzol, podpěr a výložníků pro potrubí z uhlíků L do 50x50x5 mm	kus	25,000	7,08	177,00	CS ÚRS 2017 02
18	K	733222102	Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných měkkým pájením D 15x1	m	17,000	241,20	4 100,40	CS ÚRS 2017 02
19	K	733222105	Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných měkkým pájením D 28/1,5	m	40,000	432,90	17 316,00	CS ÚRS 2017 02
20	M	551273230	svorkové šroubení pr. 15 mm/G 3/4, č. 3831-15.351	KUS	8,000	51,30	410,40	CS ÚRS 2017 02
21	M	551273231	opěrné pouzdro ke svorkovému šroubení pr. 15 mm, č. 1300-15.170	KUS	8,000	35,10	280,80	CS ÚRS 2017 02
22	M	196323617	Pájka pro měkké pájení L-SnAg 5	kpl	1,000	460,80	460,80	CS ÚRS 2017 02
23	M	196323618	Pasta pro měkké pájení P 4943 SUP	kpl	1,000	682,20	682,20	CS ÚRS 2017 02
24	K	733224222	Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 15x1	kus	18,000	117,90	2 122,20	CS ÚRS 2017 02
25	K	733291101	Tlaková zkouška potrubí měděné do průměru 35	m	63,000	8,55	538,65	CS ÚRS 2017 02
26	K	733292905	Opravy rozvodů potrubí z trubek měděných zaslepení potrubí D 28/1,5	kus	2,000	138,60	277,20	CS ÚRS 2017 02
27	K	733890801	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot rozvodů potrubí vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m	t	0,253	954,00	241,36	CS ÚRS 2017 02
28	K	998733201	Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	304,045	3,19	969,90	CS ÚRS 2017 02

D 734

Ústřední vytápění - armatury

10 773,75

29	K	734200811	Demontáž armatur závitových s jedním závitem do G 1/2	kus	6,000	23,31	139,86	CS ÚRS 2017 02
30	K	734200821	Demontáž armatur závitových se dvěma závity do G 1/2	kus	10,000	66,51	665,10	CS ÚRS 2017 02
31	K	734200822	Demontáž armatur závitových se dvěma závity přes 1/2 do G 1	kus	2,000	91,80	183,60	CS ÚRS 2017 02
32	K	734209102	Montáž armatury závitové s jedním závitem G 3/8	kus	9,000	19,62	176,58	CS ÚRS 2017 02
33	K	734211127	Ventily odvzdušňovací závitové automatické se zpětnou klapkou PN 14 do 120 st.C G 1/2	kus	2,000	244,80	489,60	CS ÚRS 2017 02
34	K	734221683	Ventily regulační závitové hlavice termostatické, pro ovládání ventilů PN 10 do 110 st.C kapalinové s vestavěným čidlem	kus	9,000	292,50	2 632,50	CS ÚRS 2017 02
35	K	734261403	Šroubení přípojovací armatury radiátorů PN 10 do 110 st.C, regulační uzavíratelné rohové G 3/4 x 18	kus	9,000	627,30	5 645,70	CS ÚRS 2017 02
36	K	734292715	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185 st.C přímé vnitřní závit G 1	kus	2,000	405,90	811,80	CS ÚRS 2017 02
37	K	998734201	Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	107,447	0,27	29,01	CS ÚRS 2017 02

D 735

Ústřední vytápění - otopná tělesa

42 111,52

38	K	735000912	Vyregulování ventilů a kohoutů s termostatickým ovládáním	kus	9,000	89,46	805,14	CS ÚRS 2017 02
----	---	-----------	---	-----	-------	-------	--------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
39	K	735111810	Demontáž otopných těles litinových článkových	m2	23,210	24,57	570,27	CS ÚRS 2017 02
40	K	735152275	Otopná tělesa panelová (VK) PN 1,0 MPa, T do 110 st.C jednodesková s jednou přídatnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm 800 mm / 802 W stavební délky / výkonu	kus	1,000	3 195,00	3 195,00	CS ÚRS 2017 02
41	K	735152291	Otopná tělesa panelová (VK) PN 1,0 MPa, T do 110 st.C jednodesková s jednou přídatnou přestupní plochou výšky tělesa 900 mm 400 mm / 558 W stavební délky / výkonu	kus	1,000	3 195,00	3 195,00	CS ÚRS 2017 02
42	K	735152471	Otopná tělesa panelová (VK) PN 1,0 MPa, T do 110 st.C dvoudesková s jednou přídatnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm 400 mm / 515 W stavební délky / výkonu	kus	1,000	3 141,00	3 141,00	CS ÚRS 2017 02
43	K	735152492	Otopná tělesa panelová (VK) PN 1,0 MPa, T do 110 st.C dvoudesková s jednou přídatnou přestupní plochou výšky tělesa 900 mm 500 mm / 877 W stavební délky / výkonu	kus	1,000	4 104,00	4 104,00	CS ÚRS 2017 02
44	K	735152494	Otopná tělesa panelová (VK) PN 1,0 MPa, T do 110 st.C dvoudesková s jednou přídatnou přestupní plochou výšky tělesa 900 mm 700 mm / 1228 W stavební délky / výkonu	kus	2,000	4 716,00	9 432,00	CS ÚRS 2017 02
45	K	735152496	Otopná tělesa panelová (VK) PN 1,0 MPa, T do 110 st.C dvoudesková s jednou přídatnou přestupní plochou výšky tělesa 900 mm 900 mm / 1579 W stavební délky / výkonu	kus	2,000	5 319,00	10 638,00	CS ÚRS 2017 02
46	K	735152521	Otopná tělesa panelová (VK) PN 1,0 MPa, T do 110 st.C dvoudesková se dvěma přídatnými přestupními plochami výšky tělesa 300 mm 1600 mm / 1546 W stavební délky / výkonu	kus	1,000	4 941,00	4 941,00	CS ÚRS 2017 02
47	K	735191905	Odvzdušnění otopných těles	kus	9,000	18,54	166,86	CS ÚRS 2017 02
48	K	735191910	Ostatní opravy otopných těles napuštění vody do otopného systému včetně potrubí (bez kotle a ohříváků) otopných těles	m2	44,555	9,27	413,02	CS ÚRS 2017 02
49	K	735291800	Demontáž konzol nebo držáků otopných těles, registrů, konvektorů do odpadu	kus	24,000	9,09	218,16	CS ÚRS 2017 02
50	K	735494811	Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží	m2	23,210	15,57	361,38	CS ÚRS 2017 02
51	K	998735201	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	411,808	2,26	930,69	CS ÚRS 2017 02

D HZS

Hodinové zúčtovací sazby

11 779,20

52	K	HZS2212	Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný - topná zkouška	hod	8,000	333,90	2 671,20	CS ÚRS 2017 02
53	K	HZS2491	Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí - drážky pro potrubí ve stěnách (cca 3 m), a v podlahách (cca 20 m - ostatní s výkopem kanalizace), vyspravení, začistění	hod	40,000	227,70	9 108,00	CS ÚRS 2017 02

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Stavební úpravy dvorního objektu č.p. 228 Kutná Hora pro sociální služby

Objekt:

17717EL - Elektroinstalace

KSO:

Místo: areál Domov Barbora Kutná Hora

Zadavatel:

Domov Barbora, poskytovatel sociálních služeb

Uchazeč:

Kutnohorská stavební s.r.o

Projektant:

Kutnohorská stavební projekce- ing.Martin Hádek

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

CC-CZ:

Datum: 11. 10. 2018

IČ:

486 77 752

DIČ:

CZ 486 77 752

IČ:

45144788

DIČ:

CZ 45144788

IČ:

74781901

DIČ:

Cena bez DPH

90 609,75

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	90 609,75	15,00%	13 591,46

Cena s DPH

v CZK

104 201,21

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy dvorního objektu č.p. 228 Kutná Hora pro sociální služby

Objekt:

17717EL - Elektroinstalace

Místo:

areál Domov Barbora Kutná Hora

Datum:

11. 10. 2018

Zadavatel:

Domov Barbora, poskytovatel sociálních služeb

Projektant:

Kutnohorská stavební
projekce- ing.Martin

Uchazeč:

Kutnohorská stavební s.r.o

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

90 609,75

M - M

90 609,75

21-M - Elektromontáže

81 998,70

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

2 746,05

HZS - Práce ceníkem nspecifikované

5 865,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy dvorního objektu č.p. 228 Kutná Hora pro sociální služby

Objekt:

17717EL - Elektroinstalace

Místo: areál Domov Barbora Kutná Hora

Datum: 11. 10. 2018

Zadavatel: Domov Barbora, poskytovatel sociálních služeb

Projektant: Kutnohorská stavební projekce- ing.Mart

Uchazeč: Kutnohorská stavební s.r.o

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

90 609,75

D M M

90 609,75

D 21-M

Elektromontáže

81 998,70

1	K	210010301	Montáž krabic přístrojových zapuštěných plastových kruhových KU 68/1, KU68/1301, KP67, KP68/2	kus	33,000	20,04	661,32	
2	M	345715190	krabice univerzální přístroj z PH KU 68/2-1902	kus	33,000	6,74	222,42	
3	K	210010321	Montáž rozvedek zapuštěných plastových kruhových KU68-1903/KO, KR97/KO97V	kus	12,000	88,46	1 061,52	
4	M	345715630	rozvodka krabicová z PH KR 97/5	kus	12,000	62,56	750,72	
5	K	210010323	Montáž rozvedek zapuštěných plastových čtyřhranných typ KR100, KR125	kus	1,000	95,31	95,31	
6	M	345715711	rozvodka krabicová z PH KR 100 s blokem HOP	kus	1,000	181,82	181,82	
7	K	210010351	Montáž rozvedek nástěnných plastových čtyřhranných ACIDUR vodič D do 4 mm2	kus	2,000	148,58	297,16	
8	M	345640100	rozvodka 6455-11 4 mm2 380 V	kus	2,000	72,82	145,64	
9	K	210100003	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 16 mm2	kus	2,000	31,77	63,54	
10	K	210100173	Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování žíly do 3x4 mm2	kus	12,000	46,43	557,16	
11	K	210100258	Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování žíly do 5x4 mm2	kus	1,000	86,51	86,51	
12	K	210100259	Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování žíly do 5x10 mm2	kus	3,000	104,59	313,77	
13	K	210100349	Ukončení kabelů koncovkou ucpávkovou do 4 žil do P 13,5 na ventilátoru	kus	2,000	30,79	61,58	
14	K	210110041	Montáž vypínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 1 -jednopólový	kus	4,000	32,75	131,00	
15	M	345354001	spínač zapuštěný kompletní, Tango 10A/250V řazení 1, 1S, 1So	kus	4,000	93,45	373,80	
16	K	210110043	Montáž přepínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 5 -seriový	kus	1,000	37,15	37,15	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	M	345354051	spínač zapuštěný kompletní, 10A/250V řazení 5	kus	1,000	91,49	91,49	
18	K	210110045	Montáž přepínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 6 -střídavý	kus	2,000	37,15	74,30	
19	M	345354061	spínač zapuštěný kompletní, 10A/250V řazení 6	kus	2,000	106,16	212,32	
20	K	210110054	Montáž přepínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 6+6 -dvojitý střídavý	kus	2,000	74,29	148,58	
21	M	345354251	TANGO kompletní, řazení 6+6	kus	2,000	123,65	247,30	
22	K	210110071	Montáž spínačů soumrakových šroubové připojení se zapojením vodičů	kus	3,000	83,58	250,74	
23	M	345359001	infrapasivní čidlo venkovní	kus	3,000	348,67	1 046,01	
24	K	210110082	Montáž spínačů přípojek sporákových šroubové připojení s doutnavkou se zapojením vodičů	kus	2,000	102,64	205,28	
25	M	345363980	spínač páčkový 25A zapuštěná montáž se signální doutnavkou 39563-23C	kus	2,000	278,59	557,18	
26	K	210110152	Montáž ovladač (polo)zapuštěný šroubové připojení 1/0 -tlačítkový zapínací	kus	2,000	32,75	65,50	
27	M	345354351	TANGO kompletní tlač. ovladač, řazení 1/0	kus	2,000	97,36	194,72	
28	K	210110511	Montáž spínačů vestavných vačkových S v krytu, 25 A, VP, VL 01 až 02 se zapojením vodičů	kus	1,000	134,90	134,90	
29	M	358117700	spínač třífázový 25A/400V	kus	1,000	610,94	610,94	
30	K	210111011	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů	kus	17,000	60,12	1 022,04	
31	M	345511021	zásuvka TANGO kompletní, 16A/250V, 2P+PE	kus	12,000	109,09	1 309,08	
32	M	345511022	zásuvka TANGO 16A/250V, 2P+PE kpl. s 3.st přep ochrany	kus	5,000	1 061,17	5 305,85	
33	K	210111012	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení - průběžná	kus	3,000	71,85	215,55	
34	M	345511023	zásuvka dvojitá TANGO kompletní, 16A/250V, 2P+PE	kus	3,000	122,19	366,57	
35	K	210190001	Montáž rozvodnic běžných oceloplechových nebo plastových do 20 kg	kus	1,000	138,81	138,81	
36	M	35700002	rozděděč Rp kompletní, In=63A, dle výkresu 103	kus	1,000	12 066,26	12 066,26	
37	K	210201015	Montáž svítidel zářivkových bytových stropních přisazených 1 zdroj s krytem	kus	7,000	187,68	1 313,76	
38	M	348900004	C svít. přisazené zářivkové 1x24W, IP20, PETRA, FIMB 549-C Y24	kus	2,000	651,02	1 302,04	
39	M	348900006	N svít. zářivkové nouzové 1x11W, IP42, ANTARES AN-400	kus	5,000	1 384,14	6 920,70	
40	K	210201025	Montáž svítidel zářivkových bytových stropních přisazených 2 zdroje s krytem	kus	9,000	202,34	1 821,06	
41	M	348900005	D svít. přisazené zářivkové kryté 2x35W, IP40, SM 235 NOVA ET5	kus	9,000	1 084,05	9 756,45	
42	K	210203003	Montáž svítidel žárovkových přisazených 1 zdroj se sklem	kus	3,000	88,95	266,85	
43	M	348900003	B svít. přisazené žárovkové s LED zdrojem 1x9W, IP53, ELEKTRA 3, IN-152B	kus	3,000	517,10	1 551,30	
44	K	210203004	Montáž svítidel žárovkových bytových stropních přisazených 2 zdroje	kus	26,000	114,37	2 973,62	
45	M	348900002	A svít. přisazené žárovkové s LED zdrojem 2x9W, IP43, AURA 2, IN 22K52/042	kus	7,000	869,00	6 083,00	
46	K	210220022	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi drátem do 10 mm ve městské zástavbě	m	15,000	26,88	403,20	
47	M	156152350	drát kruhový pozinkovaný měkký 11343 D10,00 mm	kg	15,000	34,21	513,15	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
48	K	210290751	Montáž ventilátorů do 1,5 kW	kus	2,000	43,99	87,98	
49	M	429900001	ventilátor 230V, do 30W	kus	2,000	1 094,80	2 189,60	
50	K	210800529	Montáž měděných vodičů CY, HO5V, HO7V, NYM, NYY, YY 16 mm2 uložených volně	m	20,000	10,75	215,00	
51	M	341408280	vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-R 16 mm2	m	20,000	36,17	723,40	
52	K	210810005	Montáž měděných kabelů CYKY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x1,5 mm2 uložených volně	m	205,000	12,02	2 464,10	
53	M	341110300	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2	m	205,000	11,44	2 345,20	
54	K	210810006	Montáž měděných kabelů CYKY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x2,5 mm2 uložených volně	m	230,000	12,02	2 764,60	
55	M	341110360	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2	m	230,000	17,30	3 979,00	
56	K	210810013	Montáž měděných kabelů CYKY, NYM, NYY, YSLY 750 V 5x10mm2 uložených volně	m	27,000	17,11	461,97	
57	M	341111010	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x10 mm2	m	27,000	66,47	1 794,69	
58	K	210810015	Montáž měděných kabelů CYKY, NYM, NYY, YSLY 750 V 5x1,5 mm2 uložených volně	m	5,000	12,02	60,10	
59	M	341110900	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x1,5 mm2	m	5,000	17,60	88,00	
60	K	210810016	Montáž měděných kabelů CYKY, NYM, NYY, YSLY 750 V 5x2,5 mm2 uložených volně	m	30,000	12,02	360,60	
61	M	341110940	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x2,5 mm2	m	30,000	26,88	806,40	
62	K	210810017	Montáž měděných kabelů CYKY, NYM, NYY, YSLY 750 V 5x4 mm2 uložených volně	m	27,000	13,59	366,93	
63	M	341110980	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x4 mm2	m	27,000	40,08	1 082,16	

D 46-M

Zemní práce při extr.mont.pracích

2 746,05

64	K	460680162	Vybourání otvorů ve zdivu cihelné plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 30 cm	kus	2,000	59,14	118,28	
65	K	460680402	Vysekání kapes a výklenků ve zdivu z lehkých betonů, dutých cihel a tvárnic pro krabice 10x10x8 cm	kus	13,000	15,74	204,62	
66	K	460680605	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 7 cm a šířky do 15 cm	m	15,000	84,07	1 261,05	
67	K	460690031	Osazení hmoždinek včetně vyvrtání otvoru ve stěnách cihelných průměru do 8 mm	kus	20,000	11,93	238,60	
68	K	460690061	Osazení hmoždinek včetně vyvrtání otvoru ve stropích keramických průměru do 8 mm	kus	50,000	18,47	923,50	

D HZS

Práce ceníkem nespecifikované

5 865,00

69	K	HZS900001	revize el. zařízení	hod	15,000	391,00	5 865,00	
----	---	-----------	---------------------	-----	--------	--------	----------	--

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Stavební úpravy dvorního objektu č.p. 228 Kutná Hora pro sociální služby

Objekt:

17717ST - stavební část

KSO:

Místo: areál Domov Barbora Kutná Hora

Zadavatel:

Domov Barbora, poskytovatel sociálních služeb

Uchazeč:

Kutnohorská stavební s.r.o

Projektant:

Kutnohorská stavební projekce- ing.Martin Hádek

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

CC-CZ:

Datum: 11. 10. 2018

IČ:

486 77 752

DIČ:

CZ 486 77 752

IČ:

45144788

DIČ:

CZ 45144788

IČ:

74781901

DIČ:

Cena bez DPH

1 305 385,10

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	1 305 385,10	15,00%	195 807,77

Cena s DPH

v CZK

1 501 192,87

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy dvorního objektu č.p. 228 Kutná Hora pro sociální služby

Objekt:

17717ST - stavební část

Místo:

areál Domov Barbora Kutná Hora

Datum:

11. 10. 2018

Zadavatel:

Domov Barbora, poskytovatel sociálních služeb

Projektant:

Kutnohorská stavební
projekce- ing.Martin

Uchazeč:

Kutnohorská stavební s.r.o

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 305 385,10

HSV - Práce a dodávky HSV

407 467,86

3 - Svislé a kompletní konstrukce

68 000,42

4 - Vodorovné konstrukce

925,60

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

233 915,32

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

68 132,97

99 - Přesun hmot

36 493,55

PSV - Práce a dodávky PSV

861 517,24

713 - Izolace tepelné

23 024,04

751 - Vzduchotechnika

32 286,80

761 - Konstrukce prosvětlovací

6 500,83

762 - Konstrukce tesařské

2 923,90

763 - Konstrukce suché výstavby

80 911,80

764 - Konstrukce klempířské

10 105,89

766 - Konstrukce truhlářské

374 463,51

771 - Podlahy z dlaždic

218 112,62

775 - Podlahy skládané

1 415,39

776 - Podlahy povlakové

1 900,62

777 - Podlahy lité

14 139,32

781 - Dokončovací práce - obklady	76 725,72
783 - Dokončovací práce - nátěry	4 359,16
784 - Dokončovací práce - malby	14 647,64
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	36 400,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	10 400,00
VRN3 - Zařízení staveniště	26 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy dvorního objektu č.p. 228 Kutná Hora pro sociální služby

Objekt: 17717ST - stavební část

Místo: areál Domov Barbora Kutná Hora Datum: 11. 10. 2018

Zadavatel: Domov Barbora, poskytovatel sociálních služeb Projektant: Kutnohorská stavební projekce- ing.Mart

Uchazeč: Kutnohorská stavební s.r.o

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 305 385,10

D HSV Práce a dodávky HSV 407 467,86

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 68 000,42

1	K	310239211	Zazdívká otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2 na maltu vápenocementovou	m3	0,850	4 108,00	3 491,80	CS ÚRS 2016 02
	VV		0,4*2,35*0,5		0,470			
	VV		1,1*1,15*0,3		0,380			
	VV		Součet		0,850			
2	K	317168112	Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 7,1 cm šířky 11,5 cm, délky 125 cm	kus	2,000	318,24	636,48	CS ÚRS 2017 02
	VV		2		2,000			
3	K	317168118	Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 7,1 cm šířky 11,5 cm, délky 275 cm	kus	1,000	667,68	667,68	CS ÚRS 2017 02
	VV		1		1,000			
4	K	317234410	Vyzdívká mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou	m3	0,420	5 012,80	2 105,38	CS ÚRS 2017 02
	VV		1,9*0,5*0,3		0,285			
	VV		1,5*0,3*0,3		0,135			
	VV		Součet		0,420			
5	K	317944321	Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav do č. 12	t	0,089	34 632,00	3 082,25	CS ÚRS 2017 02
	VV		(1,9*3+1,45*2)*10,4/1000		0,089			
6	K	319201321	Vyrovnání nerovného povrchu vnitřního i vnějšího zdiva bez odsekání vadných cihel, maltou (s dodáním hmot) tl. do 30 mm	m2	18,637	249,60	4 651,80	CS ÚRS 2017 02
	VV		ostění		18,637			
7	K	319202331	Vyrovnání nerovného povrchu vnitřního i vnějšího zdiva přizdřením, tl. přes 80 do 150 mm	m2	1,820	452,40	823,37	CS ÚRS 2017 02
	VV		2,35*0,5		1,175			
	VV		0,15*2,15*2		0,645			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet		1,820			
8	K	340239222	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy přes 1 m2 do 4 m2 děrovanými cihlami , pevnosti P10, tl. příčky 115 mm	m2	8,700	664,56	5 781,67	CS ÚRS 2017 02
VV zazdivkaotvoru115			1,5*2,9*2		8,700			
9	K	342248110	Příčky jednoduché z cihel děrovaných spojených na pero a drážku klasických na maltu MVC, pevnost cihel P 10, tl. příčky 80 mm	m2	47,504	520,00	24 702,08	CS ÚRS 2017 02
VV			příčka8		47,504			
10	K	342248112	Příčky jednoduché z cihel děrovaných spojených na pero a drážku klasických na maltu MVC, pevnost cihel P 10, tl. příčky 115 mm	m2	19,393	637,52	12 363,43	CS ÚRS 2017 02
VV			příčka115		19,393			
11	K	342248113	Příčky jednoduché z cihel děrovaných spojených na pero a drážku klasických na maltu MVC, pevnost cihel P 10, tl. příčky 140 mm	m2	6,349	703,04	4 463,60	CS ÚRS 2017 02
VV			příčka14		6,349			
12	K	342291121	Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné	m	45,760	104,00	4 759,04	CS ÚRS 2017 02
VV			2,86*6		17,160			
VV			2,86*10		28,600			
VV			Součet		45,760			
13	K	346244381	Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm	m2	0,816	578,24	471,84	CS ÚRS 2017 02
VV			1,9*0,12*2		0,456			
VV			1,5*0,12*2		0,360			
VV			Součet		0,816			
D 4			Vodorovné konstrukce				925,60	
14	K	413232211	Zazdívka zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami válcovaných nosníků, výšky do 150 mm	kus	10,000	92,56	925,60	CS ÚRS 2017 02
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				233 915,32	
15	K	611335213	Cementová omítka jednotlivých malých ploch hladká na stropech, plochy jednotlivě přes 0,25 do 1 m2	kus	6,000	487,76	2 926,56	CS ÚRS 2017 02
16	K	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn	m2	94,876	48,26	4 578,72	CS ÚRS 2017 02
VV			stuk_1		94,876			
17	K	612135011	Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch tmelem, tloušťky do 2 mm stěn	m2	94,876	136,24	12 925,91	CS ÚRS 2017 02
VV			stuk_1		94,876			
18	K	612311131	Potazení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	94,876	106,08	10 064,45	CS ÚRS 2017 02
VV			opravaomitek_1		84,911			
VV			2,9*1,5*2		8,700			
VV			1,15*1,1		1,265			
VV stuk_1			Součet		94,876			
19	K	612321141	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štku do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn	m2	75,186	224,64	16 889,78	CS ÚRS 2017 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		příčka 8-(1,73+0,77+0,8+0,5)*2,3		38,764			
	VV		příčka 115*2-(1+0,8)*2,3		34,646			
	VV		2,22*0,4*2		1,776			
	VV	stukovaomítka	Součet		75,186			
20	K	612321191	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn	m2	75,186	54,60	4 105,16	CS ÚRS 2017 02
	VV		stukovaomítka		75,186			
21	K	612325302	Vápenocementová nebo vápenná omítka ostění nebo nadpraží štuková	m2	18,637	595,92	11 106,16	CS ÚRS 2017 02
	VV		ostění		18,637			
22	K	612325412	Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	84,911	145,60	12 363,04	CS ÚRS 2017 02
	VV		3,05*2,7*2		16,470			
	VV		-2,9*1,5		-4,350			
	VV		4,6*2,7		12,420			
	VV		8,3*2,7		22,410			
	VV		-okna		-15,460			
	VV		3,72*2,7		10,044			
	VV		4,82*2,7		13,014			
	VV		-0,8*2		-1,600			
	VV		5,91*2,7		15,957			
	VV		-0,8*2		-1,600			
	VV		-2,35*1,6		-3,760			
	VV		2,845*2,7*2		15,363			
	VV		-1,5*2,9		-4,350			
	VV		-1,6*2,35		-3,760			
	VV		1,985*2,7*2		10,719			
	VV		-0,6*2		-1,200			
	VV		-0,6*2		-1,200			
	VV		2,595*0,4*2		2,076			
	VV		3,7*0,4		1,480			
	VV		3,115*0,4		1,246			
	VV		2,48*0,4		0,992			
	VV	opravaomítek_1	Součet		84,911			
23	K	612331121	Omítka cementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn	m2	62,085	243,36	15 109,01	CS ÚRS 2017 02
	VV		obklad_1		62,085			
24	K	612331191	Omítka cementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn	m2	62,085	75,50	4 687,42	CS ÚRS 2017 02
	VV		obklad_1		62,085			
25	K	612335215	Cementová omítka jednotlivých malých ploch hladká na stěnách, plochy jednotlivě přes 1 do 4 m2	kus	3,000	1 591,20	4 773,60	CS ÚRS 2017 02
26	K	621142001	Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačněním do tmele podhledů	m2	9,075	192,40	1 746,03	CS ÚRS 2017 02
	VV		plochařimsy		9,075			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
27	K	621531011	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1,5 mm podhledů	m2	9,075	263,12	2 387,81	CS ÚRS 2017 02
	VV		plochařimasy		9,075			
28	K	622211011	Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 40 do 80 mm	m2	50,364	506,48	25 508,36	CS ÚRS 2017 02
	VV		příčka8		47,504			
	VV		2,86*1		2,860			
	VV		Součet		50,364			
29	M	283764180	deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch tl 60 mm	m2	51,371	322,40	16 562,01	CS ÚRS 2017 02
	VV		50,364*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		51,371			
30	K	622211031	Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 120 do 160 mm	m2	46,700	583,44	27 246,65	CS ÚRS 2017 02
	VV		extrudovaný		5,121			
	VV		epszatepl		41,579			
	VV		Součet		46,700			
31	M	283759520	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 160 mm	m2	42,411	362,96	15 393,50	CS ÚRS 2017 02
	VV		epszatepl		41,579			
	VV		41,579*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		42,411			
32	M	283764250	deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch tl 160 mm	m2	5,223	1 025,44	5 355,87	CS ÚRS 2017 02
	VV		extrudovaný		5,121			
	VV		5,121*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		5,223			
33	K	622212001	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu z polystyrenových desek hloubky špalet do 200 mm, tloušťky desek do 40 mm	m	32,455	145,60	4 725,45	CS ÚRS 2017 02
	VV		apulista		32,455			
34	M	283759300	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 20 mm	m2	5,842	45,34	264,88	CS ÚRS 2017 02
	VV		32,455*0,18 'Přepočtené koeficientem množství		5,842			
35	K	622252002	Montáž lišt kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu	m	32,455	53,56	1 738,29	CS ÚRS 2017 02
	VV		aluroh		58,420			
	VV		apulista		32,455			
36	M	590514800	lišta rohová Al 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m	m	61,341	18,93	1 161,19	CS ÚRS 2017 02
	VV		apulista		32,455			
	VV		3		3,000			
	VV		3		3,000			
	VV		parapet		5,465			
	VV		rimsa+0,5+0,5		14,500			
	VV	aluroh	Součet		58,420			
	VV		58,42*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		61,341			
37	M	590514750	profil okenní začistiřovací se sklovládnitou armovací tkaninou 6 mm/2,4 m	m	34,078	30,58	1 042,11	CS ÚRS 2017 02
	VV		2,4+1,5+1,5		5,400			
	VV		1,15+2,07+2,07		5,290			
	VV		1,265+1,5+1,5		4,265			
	VV		1,35+2,05+2,05		5,450			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1,2+1,5+1,5		4,200			
	VV		1,15+2,15+2,15		5,450			
	VV		0,6+0,9+0,9		2,400			
	VV	apulista	Součet		32,455			
	VV		32,455*1,05 Přepočtené koeficientem množství		34,078			
38	K	622331121	Omítka cementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hladká stěn	m2	6,386	289,12	1 846,32	CS ÚRS 2017 02
	VV		extrudovanýl		5,121			
	VV		1,15*1,1		1,265			
	VV		Součet		6,386			
39	K	622511111	Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu mozaiková střednězrná stěn	m2	5,409	579,28	3 133,33	CS ÚRS 2017 02
	VV		extrudovanýl		5,121			
	VV		0,16*0,3*6		0,288			
	VV		Součet		5,409			
40	K	622531011	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1,5 mm stěn	m2	46,447	248,56	11 544,87	CS ÚRS 2017 02
	VV		epszatepl		41,579			
	VV		apulista*0,15		4,868			
	VV		Součet		46,447			
41	K	628195099	Očištění vnějšího zdiva před započítáním oprav ručně - odstranění křovin atd.	m2	50,654	97,14	4 920,53	
	VV		plochařimsy		9,075			
	VV		epszatepl		41,579			
	VV		Součet		50,654			
42	K	629135102	Výrovnávací vrstva z cementové malty pod klempířskými prvky šířky přes 150 do 300 mm	m	5,465	67,29	367,74	CS ÚRS 2017 02
	VV		parapet		5,465			
43	K	629991011	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	30,920	31,93	987,28	CS ÚRS 2017 02
	VV		okna*2		30,920			
44	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím	m2	50,654	49,71	2 518,01	CS ÚRS 2017 02
	VV		epszatepl		41,579			
	VV		plochařimsy		9,075			
	VV		Součet		50,654			
45	K	642942111	Osazování zárubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel, na cementovou maltu, plochy otvoru do 2,5 m2	kus	5,000	239,20	1 196,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		5		5,000			
46	M	553311300	zároveň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 125 800 L/P	kus	4,000	954,72	3 818,88	CS ÚRS 2017 02
47	M	553311260	zároveň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 125 600 L/P	kus	1,000	920,40	920,40	CS ÚRS 2017 02

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

68 132,97

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
48	K	941221111	Montáž lešení řadového rámového těžkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. SW09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m	m2	86,100	44,93	3 868,47	CS ÚRS 2017 02
	VV	leseni	21*4,1		86,100			
49	K	941221211	Montáž lešení řadového rámového těžkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112	m2	2 583,000	2,08	5 372,64	CS ÚRS 2017 02
	VV	leseni			86,100			
	VV		86,1*30 'Přepočtené koeficientem množství		2 583,000			
50	K	941221811	Demontáž lešení řadového rámového těžkého pracovního s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. SW09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m	m2	86,100	29,64	2 552,00	CS ÚRS 2017 02
	VV	leseni			86,100			
51	K	944511111	Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken	m2	86,100	14,46	1 245,01	CS ÚRS 2017 02
	VV	leseni			86,100			
52	K	944511211	Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111	m2	2 583,000	0,36	929,88	CS ÚRS 2017 02
	VV	leseni			86,100			
	VV		86,1*30 'Přepočtené koeficientem množství		2 583,000			
53	K	944511811	Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken	m2	86,100	9,72	836,89	CS ÚRS 2017 02
	VV	leseni			86,100			
54	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	91,700	47,00	4 309,90	
	VV	dlažbacelem			91,700			
55	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	91,700	88,05	8 074,19	
	VV	dlažbacelem			91,700			
56	K	953735113	Odvětrání vodorovné z plastových trub ukládaných na sraz, na maltové terče se zakrytím volných konců sítkami na střeších, do izolačních násypů apod. vnitřní průměr přes 80 do 110mm	m	2,400	244,40	586,56	CS ÚRS 2017 02
	VV		0,1*24		2,400			
57	K	967031132	Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdíva z cihel pálených rovných ostění, bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů, na maltu vápennou nebo vápenocementovou	m2	18,637	111,28	2 073,93	CS ÚRS 2016 02
	VV	osteni			18,637			
58	K	968062354	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly dvojitých, plochy do 1 m2	m2	0,540	281,84	152,19	CS ÚRS 2017 02
	VV		0,6*0,9		0,540			
59	K	968062355	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly dvojitých, plochy do 2 m2	m2	4,975	161,20	801,97	CS ÚRS 2017 02
	VV		1,2*1,5		1,800			
	VV		1,11*1,15		1,277			
	VV		1,265*1,5		1,898			
	VV		Součet		4,975			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
60	K	968062356	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly dvojitých, plochy do 4 m2	m2	3,600	132,08	475,49	CS ÚRS 2017 02
	VV		2,4*1,5		3,600			
61	K	968072455	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	6,000	246,48	1 478,88	CS ÚRS 2017 02
	VV		0,8*2*2		3,200			
	VV		0,6*2		1,200			
	VV		0,8*2		1,600			
	VV		Součet		6,000			
62	K	968072456	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2	m2	5,500	189,28	1 041,04	CS ÚRS 2017 02
	VV		1,4*2		2,800			
	VV		1,35*2		2,700			
	VV		Součet		5,500			
63	K	971033231	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,0225 m2, tl. do 150 mm	kus	24,000	42,12	1 010,88	CS ÚRS 2017 02
64	K	971033241	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,0225 m2, tl. do 300 mm	kus	1,000	63,86	63,86	CS ÚRS 2017 02
65	K	971033261	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,0225 m2, tl. do 600 mm	kus	1,000	220,48	220,48	CS ÚRS 2017 02
66	K	971033541	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 300 mm	m3	1,297	1 320,80	1 713,08	CS ÚRS 2017 02
	VV		0,2*0,3*0,115		0,007			
	VV		(2,15)*0,3*2		1,290			
	VV		Součet		1,297			
67	K	971033651	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 600 mm	m3	2,496	948,48	2 367,41	CS ÚRS 2017 02
	VV		2,4*(1,6+0,48)*0,5		2,496			
68	K	974031664	Výsekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vtahování nosníků do zdi, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 150 mm	m	11,000	188,24	2 070,64	CS ÚRS 2017 02
	VV		2*4		8,000			
	VV		1,5*2		3,000			
	VV		Součet		11,000			
69	K	978013141	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	84,911	21,01	1 783,98	CS ÚRS 2017 02
	VV		opravaomítek_1		84,911			
70	K	978013191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	79,958	68,33	5 463,53	CS ÚRS 2016 02
	VV		příčka8		47,504			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(3,7+3,115+2,48)*2,3		21,379			
	VV		2,595*2,3		5,969			
	VV		2,22*2,3		5,106			
	VV		Součet		79,958			
71	K	978021191	Otlučení cementových vnitřních ploch stěn, v rozsahu do 100 %	m2	5,150	175,76	905,16	CS ÚRS 2017 02
	VV		demontazobkladu		5,150			
72	K	978036191	Otlučení cementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar zdiva a s očištěním povrchu, v rozsahu přes 80 do 100 %	m2	9,060	100,46	910,17	CS ÚRS 2017 02
	VV		sokl		9,060			
73	K	979081111	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	16,299	412,85	6 729,04	
74	K	979081121	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	16,299	15,83	258,01	
75	K	979082111	Vnitrostaveništní vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	16,299	242,72	3 956,09	
76	K	979082121	Vnitrostaveništní vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot za každých dalších 5 m	t	16,299	27,01	440,24	
77	K	979098231	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	16,299	395,20	6 441,36	
D 99			Přesun hmot				36 493,55	
78	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	31,395	1 162,40	36 493,55	
D PSV			Práce a dodávky PSV				861 517,24	
D 713			Izolace tepelné				23 024,04	
79	K	713110811	Odstranění tepelné izolace běžných stavebních konstrukcí z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků stropů nebo podhledů volně kladených z vláknitých materiálů, tloušťka izolace do 100 mm	m2	19,900	23,82	474,02	CS ÚRS 2017 02
	VV		dlazba		19,900			
80	K	713111131	Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) žebrových spodem s uchycením (drátem, páskou apod.)	m2	91,700	81,02	7 429,53	CS ÚRS 2017 02
	VV		dlazbacelkem		91,700			
81	M	631508500	pás tepelné izolační pro izolace trámových stropů, podhledů a nepochůz.půd 120 mm 6000x1200 mm	m2	96,285	152,88	14 720,05	CS ÚRS 2017 02
	VV		91,7*1,05 Přepočtené koeficientem množství		96,285			
82	K	998713201	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	226,236	1,77	400,44	CS ÚRS 2017 02
D 751			Vzduchotechnika				32 286,80	
83	K	751111053	Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého podhledového, průměru přes 200 do 300 mm	kus	2,000	5 720,00	11 440,00	
84	K	751398011	Montáž ostatních zařízení větrací mřížky na kruhové potrubí, průměru do 100 mm	kus	24,000	209,04	5 016,96	CS ÚRS 2017 02
86	K	751398012	Montáž ostatních zařízení větrací mřížky na kruhové potrubí, průměru přes 100 do 200 mm	kus	1,000	261,04	261,04	CS ÚRS 2017 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
85	K	7513989978	Montáž ostatních zařízení větrací mřížky na kruhové potrubí, průměru do 100 mm	kus	24,000	209,04	5 016,96	
87	K	751398999	Montáž ostatních zařízení větrací mřížky na kruhové potrubí, průměru přes 100 do 200 mm	kus	1,000	261,04	261,04	
88	K	751511199	Montáž potrubí plechového skupiny I kruhového s přírubou tloušťky plechu 0,8 mm, průměru do 200 mm se syfonem, zateplené	m	7,800	1 297,92	10 123,78	
VV		3+4,8			7,800			
89	K	998751201	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 12 m	%	321,198	0,52	167,02	CS ÚRS 2017 02

D 761 Konstrukce prosvětlovací 6 500,83

90	K	761611212	Okna ze skleněných tvárnic zděné rozměr 190 x 190 x 80 mm bezbarvé matované dezén rovný	kpl	1,000	6 240,00	6 240,00	CS ÚRS 2016 02
91	K	998761203	Přesun hmot pro konstrukce sklobetonové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	62,400	4,18	260,83	CS ÚRS 2016 02

D 762 Konstrukce tesařské 2 923,90

92	K	762429001	Obložení stropů nebo střešních podhledů montáž roštu podkladového	m	7,220	63,75	460,28	CS ÚRS 2017 02
VV		7,22*1			7,220			
93	M	605141130	řezivo jehličnaté, střešní latě impregnované dl 2 - 3,5 m	m3	0,019	6 323,20	120,14	CS ÚRS 2017 02
VV		7,509*0,04*0,06			0,018			
VV		0,018*1,04 'Přepočtené koeficientem množství			0,019			
94	K	762841310	Montáž podbíjení stropů a střeš vodorovných z hoblovaných prken z palubek	m2	5,054	238,16	1 203,66	CS ÚRS 2017 02
VV		podbití 7,22*0,7			5,054			
95	M	611911200	palubky obkladové SM profil klasický 12,5 x 96 mm A/B	m2	5,054	163,28	825,22	CS ÚRS 2017 02
96	K	762841811	Demontáž podbíjení obkladů stropů a střeš sklonu do 60 st. z hrubých prken tl. do 35 mm bez omítky	m2	5,054	32,66	165,06	CS ÚRS 2017 02
VV		podbití			5,054			
97	K	762895000	Spojovací prostředky záklopu stropů, stropnic, podbíjení hřebíky, svory	m3	0,070	97,97	6,86	CS ÚRS 2017 02
VV		5,055*0,01			0,051			
VV		0,019			0,019			
VV		Součet			0,070			
98	K	998762201	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	27,812	5,13	142,68	CS ÚRS 2017 02

D 763 Konstrukce suché výstavby 80 911,80

99	K	763131411	Podhled ze sádkartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez TI	m2	79,200	608,40	48 185,28	CS ÚRS 2017 02
VV		sdkrb			79,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
100	K	763131551	Podhled ze sádrokartonových desek jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez TI	m2	12,500	802,88	10 036,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		sdkh2		12,500			
101	K	763131713	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek napojení na obvodové konstrukce profilem	m	95,515	114,40	10 926,92	CS ÚRS 2017 02
	VV		4,6+4,6+2,845+2,845		14,890			
	VV		3,05+3,05+4,6+4,6		15,300			
	VV		8,3+8,3+4,82+5,91		27,330			
	VV		1,85+2,595+2,595+1,85		8,890			
	VV		2,22+2,22+1,73+1,73		7,900			
	VV		2,48+0,5+3,115+3,7		9,795			
	VV		3,72+3,72+1,985+1,985		11,410			
	VV		Součet		95,515			
102	K	763131714	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	91,700	25,58	2 345,69	CS ÚRS 2017 02
	VV		dlazbacelkem		91,700			
103	K	763131751	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany	m2	91,700	22,88	2 098,10	CS ÚRS 2017 02
	VV		dlazbacelkem		91,700			
104	M	283292600	fólie hořlavá parotěsná pro interiér (reakce na oheň - třída F) 140 g/m2	m2	100,870	22,05	2 224,18	CS ÚRS 2017 02
	VV		91,7*1,1 Přepočtené koeficientem množství		100,870			
105	K	763131821	Demontáž podhledu nebo samostatného požárního předělu ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí dvouvrstvou z ocelových profilů, opláštění jednoduché	m2	19,900	62,92	1 252,11	CS ÚRS 2017 02
	VV		dlazba		19,900			
106	K	763164131	Obklad ze sádrokartonových desek konstrukcí dřevěných včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře přes 0,4 do 0,8 m, opláštěný deskou standardní A, tl. 12,5 mm	m	7,200	376,48	2 710,66	CS ÚRS 2017 02
	VV		3+4,2		7,200			
107	K	998763401	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	797,789	1,42	1 132,86	CS ÚRS 2017 02

D 764

Konstrukce klempířské

10 105,89

108	K	764002851	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do sutí	m	6,565	58,34	383,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		parapet+1,1		6,565			
109	K	764004803	Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního k dalšímu použití	m	22,000	73,53	1 617,66	CS ÚRS 2017 02
	VV		22		22,000			
110	K	764004863	Demontáž klempířských konstrukcí svodu k dalšímu použití	m	5,000	93,60	468,00	CS ÚRS 2017 02
111	K	764216644	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 330 mm	m	5,465	501,28	2 739,50	CS ÚRS 2017 02
	VV		parapet		5,465			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
112	K	764216665	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohů Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu do rš 400 mm	kus	8,000	68,02	544,16	CS ÚRS 2017 02
113	K	764501103	Montáž žlabu podokapního půlkruhového žlabu	m	22,000	118,56	2 608,32	CS ÚRS 2017 02
114	K	764508131	Montáž svodu kruhového, průměru svodu	m	5,000	104,00	520,00	CS ÚRS 2017 02
115	K	764508132	Montáž svodu kruhového, průměru objímek	kus	5,000	38,90	194,50	CS ÚRS 2017 02
116	M	553443330	objímka svodu trn 200 mm 120 pozink	kus	5,000	27,04	135,20	CS ÚRS 2017 02
117	K	764508134	Montáž svodu kruhového, průměru kolen horních dvojitých	kus	4,000	74,78	299,12	CS ÚRS 2017 02
118	M	553443520	koleno 72° kruhové lisované 120 pozink	kus	4,000	111,28	445,12	CS ÚRS 2017 02
119	K	998764201	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	99,546	1,52	151,31	CS ÚRS 2017 02

D 766

Konstrukce truhlářské

374 463,51

120	K	766621723	Montáž okenních doplňků vnějšího rohovníku	m	46,020	156,00	7 179,12	CS ÚRS 2017 02
125	K	766622115	Montáž oken plastových včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu plochy přes 1 m2 pevných do zdiva, výšky do 1,5 m	m2	7,200	475,28	3 422,02	CS ÚRS 2017 02
VV		7,2			7,200			
126	M	611400350	okno plastové trojkřídle otvíravé a vyklápěcí 240x150 cm	kus	1,000	11 523,20	11 523,20	CS ÚRS 2017 02
127	M	611400280	okno plastové dvoukřídle otvíravé a vyklápěcí 120 x 150 cm	kus	2,000	6 960,72	13 921,44	CS ÚRS 2017 02
121	K	766622116	Montáž oken plastových včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu plochy přes 1 m2 pevných do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m	m2	2,768	487,76	1 350,12	CS ÚRS 2017 02
VV		2,768			2,768			
122	M	611400310	okno plastové dvoukřídle otvíravé a vyklápěcí 210 x 150 cm	kus	1,000	10 658,96	10 658,96	CS ÚRS 2017 02
123	K	766622212	Montáž oken plastových plochy do 1 m2 včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu pevných do zdiva	kus	1,000	475,28	475,28	CS ÚRS 2017 02
124	M	611400099	okno plastové jednokřídle otvíravé pravé 60 x 90 cm	kus	1,000	2 991,04	2 991,04	
128	K	766641999	Montáž balkónových dveří dřevěných nebo plastových včetně rámu na PU pěnu zdvojených do zdiva jednokřídlových bez nadsvětlíku	kus	2,000	1 164,80	2 329,60	
129	M	611101999	dveře balkónové EURO jednokřídlové s náklížky otvíravé a sklápěcí 90 x 220 cm	kus	1,000	22 712,56	22 712,56	
130	M	611109999	dveře balkónové EURO jednokřídlové s náklížky otvíravé a sklápěcí 90 x 220 cm	kus	1,000	22 986,08	22 986,08	
131	K	766660001	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	5,000	628,19	3 140,95	
132	M	611656099	dveře vnitřní CPL bílé, 1křídlové 70 x 197 cm	kus	1,000	2 600,00	2 600,00	
133	M	611656090	dveře vnitřní CPL bílé, 1křídlové 70 x 197 cm	kus	4,000	2 600,00	10 400,00	
134	K	766660722	Montáž dveřního kování	kus	5,000	202,26	1 011,30	
135	M	549240000	dveřní kování	kus	5,000	475,90	2 379,50	
136	K	766694121	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm, délky do 1000 mm	kus	1,000	179,92	179,92	CS ÚRS 2017 02
137	M	607941000	deska parapetní dřevotřísková vnitřní 0,15 x 1 m	m	0,600	266,24	159,74	CS ÚRS 2017 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
138	K	766694122	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm, délky přes 1000 do 1600 mm	kus	2,000	248,56	497,12	CS ÚRS 2017 02
139	M	607941050	deska parapetní dřevotřísková vnitřní 0,4 x 1 m	m	2,400	463,84	1 113,22	CS ÚRS 2017 02
140	K	766694123	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm, délky přes 1600 do 2600 mm	kus	1,000	333,84	333,84	CS ÚRS 2017 02
141	M	607941090	deska parapetní dřevotřísková vnitřní 0,6 x 1 m	m	2,400	656,24	1 574,98	CS ÚRS 2017 02
142	M	607941210	koncovka PVC k parapetním dřevotřískovým deskám 600 mm	kus	8,000	52,21	417,68	CS ÚRS 2017 02
144	K	766811160	Montáž a dodávka kuchyňské linky včetně horních a spodních skříněk, pracovní desky a zařiz. předmětů - popis viz tabulka truhl. výrobků T 06 l= 5400	kus	1,000	114 400,00	114 400,00	
143	K	7668111989	Montáž a dodávka kuchyňské linky včetně horních a spodních skříněk, pracovní desky a zařiz. předmětů - popis viz tabulka truhl. výrobků T 06 l= 5400	kus	1,000	15 600,00	15 600,00	
146	K	766821119	Montáž a dodávka vestavěné skříně šatní - 2080x600x3300 mm - Ti/07	kus	1,000	37 440,00	37 440,00	
147	K	766821129	Montáž a dodávka vestavěné skříně šatní - 2080x600x3300 mm - Ti/08	kus	1,000	34 320,00	34 320,00	
145	K	766821139	Montáž a dodávka vestavěné skříně šatní - 2080x600x3300 mm - Ti/09	kus	1,000	24 960,00	24 960,00	
148	K	766821149	Montáž a dodávka vestavěné skříně šatní - 2080x600x3300 mm - Ti/08	kus	1,000	8 320,00	8 320,00	
149	K	766821159	Montáž a dodávka vestavěné skříně šatní - 2080x600x3300 mm - Ti/08	kus	1,000	8 320,00	8 320,00	
150	K	998766201	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	10 064,765	0,77	7 745,84	

D 771

Podlahy z dlaždic

218 112,62

151	K	771473112	Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených standardním lepidlem rovných výšky přes 65 do 90 mm	m	80,860	71,55	5 785,53	CS ÚRS 2017 02
	VV		sokl+dlažbavělka		80,860			
152	M	597613999	sokl podlahový keramický barevný 44,5 x 8,5 x 1 cm l. j.	m	9,966	62,40	621,88	
	VV		sokl		9,060			
	VV		9,06*1,1 Přepočtené koeficientem množství		9,966			
153	M	597619999	sokl podlahový keramický barevný 44,5 x 8,5 x 1 cm l. j.	m	58,652	104,00	6 099,81	
	VV		soklvelky		53,320			
	VV		53,32*1,1 Přepočtené koeficientem množství		58,652			
154	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	4,300	121,36	521,85	
	VV		4,3		4,300			
155	K	771574114	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 12 do 19 ks/ m2	m2	19,900	306,80	6 105,32	
	VV		dlažba		19,900			
156	M	597611450	dlaždice keramické protiskluzné	m2	20,696	332,80	6 887,63	
	VV		dlažba		19,900			
	VV		19,9*1,04 Přepočtené koeficientem množství		20,696			
157	K	771574153	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných velkoformátových s roztlivým lepidlem přes 2 do 4 ks/ m2	m2	71,800	682,24	48 984,83	CS ÚRS 2017 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		dlažbavělka		71,800			
158	M	597613060	dlaždice keramické - podlahy (barevné) 29,5 x 119,8 x 1,29 cm l. j.	m2	82,570	676,00	55 817,32	CS ÚRS 2017 02
	VV		71,8*1,15 Přepočtené koeficientem množství		82,570			
159	K	771579191	Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě	m2	12,500	10,37	129,63	CS ÚRS 2017 02
	VV		4,3+3,8+4,4		12,500			
160	K	771591111	Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu	m2	91,700	40,87	3 747,78	CS ÚRS 2017 02
	VV		dlažbavělka		71,800			
	VV		dlažba		19,900			
	VV	dlažbacelkem	Součet		91,700			
161	K	771990111	Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti 15 MPa	m2	91,700	196,56	18 024,55	CS ÚRS 2017 02
	VV		dlažbacelkem		91,700			
162	K	771990191	Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti Příplatek k cenám za každý další 1 mm tloušťky, min. pevnosti 15 MPa	m2	76,100	35,36	2 690,90	CS ÚRS 2017 02
	VV		dlažbacelkem-7,4-3,8-4,4		76,100			
163	K	998771201	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	11 461,717	5,47	62 695,59	
D 775			Podlahy skládané				1 415,39	
164	K	775429124	Montáž lišty přechodové (vyrovnávací) zaklapnuté	m	5,400	27,66	149,36	CS ÚRS 2016 02
	VV		1,6+0,8+0,8+0,6+0,8+0,8		5,400			
165	M	553431100	hliníkový přechodový profil narážecí 30 mm stříbro	kus	6,000	208,00	1 248,00	CS ÚRS 2016 02
166	K	998775203	Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	13,974	1,29	18,03	CS ÚRS 2016 02
D 776			Podlahy povlakové				1 900,62	
167	K	776201812	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou	m2	15,600	105,04	1 638,62	CS ÚRS 2016 02
	VV		7,4		7,400			
	VV		3,8		3,800			
	VV		4,4		4,400			
	VV		Součet		15,600			
168	K	776410811	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových	m	23,515	10,82	254,43	CS ÚRS 2016 02
	VV		2,22+2,22+1,85+1,85-0,8		7,340			
	VV		2,22+2,22+1,73+1,73-0,8		7,100			
	VV		1,85+1,985+3,72+3,72-0,8-0,8-0,6		9,075			
	VV		Součet		23,515			
169	K	998776203	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	18,931	0,40	7,57	CS ÚRS 2016 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

D 777

Podlahy lité

14 139,32

170	K	777111101	Příprava podkladu před provedením litých podlah zametení	m2	91,700	3,09	283,35	CS ÚRS 2017 02
	VV		dlažbacelem		91,700			
171	K	777111111	Příprava podkladu před provedením litých podlah vysátí	m2	91,700	10,23	938,09	CS ÚRS 2017 02
	VV		dlažbacelem		91,700			
172	K	777111121	Příprava podkladu před provedením litých podlah obroušení ruční (v místě styku se stěnou, v rozích apod.)	m	88,215	46,49	4 101,12	CS ÚRS 2017 02
	VV		sokl+soklvelky		62,380			
	VV		1,85+1,85+2,22+2,22+1,73+1,73+2,22+2,22+3,115+2,48+0,5+3,7		25,835			
	VV		Součet		88,215			
173	K	777111141	Příprava podkladu před provedením litých podlah obroušení otryskání	m2	71,800	121,68	8 736,62	CS ÚRS 2017 02
	VV		43,9		43,900			
	VV		14		14,000			
	VV		13,9		13,900			
	VV		Součet		71,800			
174	K	998777201	Přesun hmot pro podlahy lité stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	140,592	0,57	80,14	CS ÚRS 2017 02

D 781

Dokončovací práce - obklady

76 725,72

175	K	781411810	Demontáž obkladů z obkladaček pórovinných kladených do malty	m2	5,150	91,14	469,37	
	VV		2+2+0,5*2,3		5,150			
	VV	demontazobkladu	Součet		5,150			
176	K	781474114	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rezných nebo glazovaných hladkých přes 19 do 22 ks/m2	m2	62,085	330,72	20 532,75	
	VV		obklad_1		62,085			
177	M	597611210	obkladačky keramické	m2	62,085	291,20	18 079,15	
	VV		obklad_1		62,085			
178	K	781479191	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	62,085	48,55	3 014,23	
	VV		obklad_1		62,085			
179	K	781495111	Ostatní prvky ostatní práce penetrace podkladu	m2	62,085	40,87	2 537,41	CS ÚRS 2017 02
	VV		obklad_1		62,085			
180	K	998781201	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	11 461,717	2,80	32 092,81	

D 783

Dokončovací práce - nátěry

4 359,16

181	K	783213011	Napouštěcí nátěr tesařských prvků proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním nezabudovaných do konstrukce jednonásobný syntetický	m2	10,808	54,18	585,58	CS ÚRS 2017 02
	VV		podbiti*2		10,108			
	VV		3,5*0,2		0,700			
	VV		Součet		10,808			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
182	K	783218111	Lazurovací nátěr tesařských konstrukcí dvojnásobný syntetický	m2	5,054	170,56	862,01	CS ÚRS 2017 02
	VV		podbití		5,054			
183	K	783225600	Nátěry kovových stavebních doplňkových konstrukcí syntetické na vzduchu schnoucí standardními barvami (např. Tebas, ...) 2x email	m2	5,950	261,75	1 557,41	
	VV		(0,8+2+2)*0,25*4		4,800			
	VV		(0,6+2+2)*0,25		1,150			
	VV		Součet		5,950			
184	K	783401401	Příprava podkladu klempířských konstrukcí před provedením nátěru odmaštěním odmašťovačem ometením	m2	13,950	8,89	124,02	CS ÚRS 2017 02
	VV		22*0,6		13,200			
	VV		5*0,15		0,750			
	VV	náterklemp	Součet		13,950			
185	K	783417103	Krycí nátěr (email) klempířských konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující	m2	13,950	87,36	1 218,67	CS ÚRS 2017 02
	VV		náterklemp		13,950			
186	K	783491021	Příplatek k ceně nátěru klempířských konstrukcí za zvýšenou pracnost při provedení plochy malého rozsahu plochy do 2 m2	m2	0,750	15,29	11,47	CS ÚRS 2017 02
D 784			Dokončovací práce - malby				14 647,64	
187	K	784402801	Odstranění maleb oškrábáním v místnostech výšky do 3,80 m	m2	94,876	17,61	1 670,77	
	VV		stuk_1		94,876			
188	K	784453641	Malby z malířských směsí tekutých disperzních bílé fungicidní, dvojnásobné s penetračním nátěrem v místnostech výšky do 3,80 m	m2	280,399	46,28	12 976,87	
	VV		dlazbacelkem		91,700			
	VV		stuk_1		94,876			
	VV		stukovaomitka		75,186			
	VV		osteni		18,637			
	VV	malba_1	Součet		280,399			
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				36 400,00	
D VRN1			Průzkumné, geodetické a projektové práce				10 400,00	
189	K	013254000	Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby	...kpl	1,000	10 400,00	10 400,00	CS ÚRS 2017 02
D VRN3			Zařízení staveniště				26 000,00	
190	K	030001000	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště	kpl...	1,000	26 000,00	26 000,00	CS ÚRS 2017 02

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PC	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

- Plný popis položky
- Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
- Výkaz výměr

Pokud je k řádce výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikována.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

- Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
- Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
- Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
- J.cena - jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi
- Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPoložky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST