



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

SMLOUVA O DÍLO

číslo objednatele č. 1: S-0877/DOP/2017

číslo objednatele č. 2: 259/2017

číslo zhotovitele: 25-SOD-2016-047

„II/115 Černošice, rekonstrukce silnice“

Smluvní strany

Objednatel č. 1

Středočeský kraj

se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5

zastoupený: RNDr. Martinem Macháčkem, CSc., radním pro oblast investic, majetku a veřejných zakázek

IČ: 70891095 DIČ: CZ70891095

Bankovní spojení: PPF banka, a.s., číslo účtu: 4440009090/6000

dále jen „objednatel“

a

Objednatel č. 2

Město Černošice

se sídlem: Riegrova 1209, 252 28 Černošice

zastoupená: Mgr. Filip Kořínek, starosta města

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Jiří Jiránek, vedoucí Odboru investic a správy majetku

IČ: 00241121; DIČ: CZ00241121

bankovní spojení: transparentní účet u ČS, a.s.:

číslo účtu: 27-388063349/0800

dále jen „objednatel“

na straně jedné



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

a

Zhotovitel

M – SILNICE a.s.

se sídlem Husova 1697, 530 03 Pardubice

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové v oddíle B, vložka 430

jednající Ing. Václav Kučera, předseda představenstva a.s.

Ing. Zdeněk Babka, místopředseda představenstva a.s.

IČ: 42196868 DIČ: CZ42196868

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. číslo účtu 1080015329/0800

dále jen „zhotovitel“

na straně druhé

uzavírají podle příslušných ustanovení občanského zákoníku
tuto smlouvu o dílo:

Článek I.

Předmět smlouvy

1.1. Zhotovitel se zavazuje k provedení díla - stavby „II/115 Černošice, rekonstrukce silnice“ podle prováděcí projektové dokumentace vč. výkazu výměr, kterou vypracovala firma AF-CITYPLAN s.r.o., Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4, IČO: 47307218, v rozsahu specifikovaném v oceněném výkazu výměr (položkovém rozpočtu), který tvoří přílohu této smlouvy a byl součástí nabídky zhotovitele podané v rámci zadávacího řízení na výběr zhotovitele předmětu díla. Dopravně inženýrská opatření (DIO) si zajistí zhotovitel u příslušného silničního správního úřadu. Dále je předmětem díla zhotovení projektové dokumentace skutečného provedení stavby ve čtyřech vyhotoveních v tištěné podobě a jedenkrát v elektronické podobě. Předmětem díla je rovněž zhotovení geodetického zaměření zhotovené stavby ve čtyřech vyhotoveních včetně geometrického plánu, potvrzeného příslušným katastrálním úřadem, který bude předán ve čtyřech vyhotoveních. Zaměření skutečného provedení stavby bude předáno také v elektronické podobě v grafickém formátu GIS. Předmětem díla je rovněž geodetické vytýčení prostorové polohy stavby a vytýčení inženýrských sítí.



Místem plnění veřejné zakázky je město Černošice v rozsahu podle uvedeného výkazu výměr a požadovaného soupisu prací.

Tam, kde tato smlouva uvádí pojem objednatel, míní se tím objednatel č. 1 i objednatel č. 2, není-li dále v textu uvedeno jinak.

1.2. Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo v rozsahu, způsobem, v jakosti a za podmínek dohodnutých v této smlouvě, svým jménem a na vlastní odpovědnost, v souladu s právními předpisy a technickými normami ČR a podmínkami výrobců materiálu a dodaných zařízení (viz čl. 8.2. smlouvy).

1.3. Objednatel se zavazuje za provedení díla uvedeného v článku I. zaplatit zhotoviteli cenu za dílo uvedenou v článku III. této smlouvy, a to za podmínek uvedených v této smlouvě.

1.4. Předmětem díla jsou rovněž všechny dále uvedené činnosti:

- zabezpečení povolení kácení zeleně
- průběžná aktualizace harmonogramu provádění prací (v důsledku změn neprodleně, v ost. případech každé 3 měsíce);
- vypracování kontrolně zkušebního plánu stavby, který bude předán objednateli k odsouhlasení do 7 kalendářních dnů od předání staveniště;
- zpracování havarijního plánu, který stanoví způsob ochrany díla během stavby, včetně zajištění odsouhlasení příslušnými orgány, zajištění odsouhlasení je nutné před zahájením stavebních prací;
- náklady na případnou likvidaci havárie;
- opatření pro zajištění BOZP na staveništi a zajištění ochrany životního prostředí;
- náklady na obnovení geodetických bodů;
- náklady na protipožární ochranu;
- dodání materiálů a dílců v požadované kvalitě, včetně jejich certifikátů a atestů;
- zhotovení práce podle technologického předpisu;
- veškeré nutné prostředky ochrany práce;
- zabezpečení případného náhradního zásobování okolních nemovitostí, včetně odvozu domácího odpadu, zabezpečení přístupu záchranným složkám organizací ČR;
- zabezpečení průchodu pro pěší po celou dobu výstavby;
- průkazní a kontrolní zkoušky dle příslušných kapitol TP, TKP a ZTKP budou zajištěny akreditovanou nezávislou zkušebnou odsouhlasenou objednatel (TDS). Návrh akreditované zkušebny bude předložen objednateli k odsouhlasení nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne předání staveniště;
- odsouhlasená akreditovaná zkušebna bude bezodkladně předávat objednateli (TDS) výsledky jednotlivých zkoušek;
- zhotovení potřebných provizorních přechodů či přejezdů k objektům, včetně případného nutného osvětlení;
- zajištění, aby práce byly prováděny tak, aby nedošlo k narušení nočního klidu;



- zajištění pracoviště proti všem vlivům znemožňujícím nebo znesnadňujícím práci (čerpání vody, zajištění svahu, přístřešky, zazimování stavby, apod.);
- hospodaření s ornici dle vyjádření orgánů ochrany přírody;
- dodržování bezpečnosti a hygieny na pracovišti;
- zajištění a umožnění přístupu pracovníkům organizace, provádějící archeologický průzkum;
- průběžné pořizování fotodokumentace provádění díla včetně jejího předání objednateli po skončení provádění díla, a to v rozsahu nezbytném pro posouzení kvality díla (zejména fotodokumentace skrytých konstrukcí a stavebních prvků);
- Zhotovitel provede pasport objízdných tras a nemovitostí v okolí stavby
- trvalá pamětní deska (viz Obecná pravidla);
- zajištění billboardů a pamětních desek
- zajištění realizační dokumentace stavby (RDS včetně podrobného statického výpočtu, která dořeší detailně projekt stavby v závislosti na technologii zhotovitele). Objednatel si současně vyhrazuje právo odsouhlasit RDS (RDS bude předána ve 3 vyhotoveních)
- veškeré tyto činnosti, pokud nejsou uvedeny v soupisu prací, budou zahrnuty do ceny díla čl. III, bod 3.2., písm. b.

1.5. Zhotovitel je povinen zabezpečit provádění díla tak, aby při realizaci díla nedošlo k omezení současného provozu sousedních objektů nad rámec prováděných prací. Musí být zachována průjezdnost stávajících komunikací nebo jinak zajištěna přístupnost všech objektů, zejména pro integrovaný záchranný systém a zajištění dopravní obslužnosti všech výstavbou dotčených obcí.

1.6. Zhotovitel bere na vědomí, že zhotovení díla bude financováno ze strany objednatele prostřednictvím dotací z veřejných prostředků České republiky a Evropské unie, kterými jsou finanční prostředky rozpočtu Středočeského kraje, státního rozpočtu České republiky a rozpočtu Centra pro regionální rozvoj České republiky, státní příspěvkové organizace. Obě smluvní strany se tedy zavazují dodržet povinnosti, které jim vzhledem k této skutečnosti plynou z platných právních předpisů České republiky a Evropské unie, včetně podmínek upravujících poskytování dotací z Integrovaného regionálního operačního programu.

1.7. Zhotovitel je v době realizace projektu a dále po dobu 10 let následujících po roce, ve kterém objednatel (příjemce dotace) obdrží protokol o závěrečném vyhodnocení akce, a minimálně do roku 2028, povinen, za účelem ověřování plnění povinností vyplývajících z Rozhodnutí o poskytnutí dotace a Podmínek pro příjemce dotace, poskytovat požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Integrovaného regionálního operačního programu, Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího



kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

1.8. Zhotovitel je povinen pořizovat fotodokumentaci před započítím díla, v jeho průběhu a po dokončení díla v potřebném rozsahu dle předmětu díla, dle požadavků objednatele, s digitálním vyznačením data pořízení. Tato fotodokumentace bude součástí předmětu díla a jeho ceny (viz čl. 1.4. smlouvy). Při vyúčtování každé části ceny díla zhotovitel přiloží k příslušné faktuře jen přiměřený počet fotografií postihujících průběh zhotovení dané části díla. V případě dílčích faktur tedy bude přiložena zhotovitelem jen fotodokumentace, která postihuje fakturované položky. V případě těch částí a dodávek díla, které budou v dalším postupu zakryté, nebo se stanou nepřístupnými, je zhotovitel povinen vést podrobnou fotodokumentaci (popř. videozáznam, nebo digitální záznam) postihující detailně všechny tyto části. Fotodokumentaci je povinen zhotovitel pořídit rovněž při případném odstranění vad a nedodělků díla. V případě, že zhotovitel takovou dokumentaci nepovede nebo ji povede v nedostatečné podrobnosti, budou strany v případě sporu o kvalitu díla nebo jeho konkrétní části vycházet z dokumentace, kterou si pořídí objednatel a její obsah bude pro takový případ stranami považován za nesporný.

1.9. Pořízenou fotodokumentaci je zhotovitel povinen:

- předat objednateli v jednom vytištěném vyhotovení a jednou v digitální podobě při předání díla a při případném odstranění vad a nedodělků díla,
- archivovat v jednom vytištěném vyhotovení a v digitální podobě po dobu záruky za jakost díla pro případ kontroly a řešení případných rozporů nebo reklamací.

1.10. Závaznost dokumentace:

V případě eventuálního rozporu v platnosti smluvních dokumentů, jsou dokumenty platné v tomto pořadí: 1) text smlouvy, 2) projektová dokumentace textová a tabulková část, 3) projektová dokumentace výkresová část, 4) nabídka zhotovitele na veřejnou zakázku s názvem „**II/115 Černošice, rekonstrukce silnice**“ (dále jen „Veřejná zakázka“) – výkaz výměr, 5) nabídka zhotovitele ostatní, 6) zadávací dokumentace Veřejné zakázky.

1.11. Zhotovitel prohlašuje, že vypracoval nabídku na dílo úplně a beze zbytku. Jeho nabídka obsahuje všechny materiály, práce a postupy a technologie, které jsou potřebné k dohotovení díla. Vznikne-li v průběhu provádění díla potřeba doplnit smlouvu o dílo o další materiály, práce postupy a technologie nese toto navýšení zhotovitel. Pouze



v případě, že jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací, může objednatel postupem podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, (dále jen „ZVZ“) uzavřít smlouvu na tyto vícepráce. Existenci těchto okolností prokazuje zhotovitel.

Článek II.

Doba zhotovení díla

- 2.1. Zhotovitel provede (tj. dokončí a předá) dílo specifikované v článku I. bodě 1.1. a 1.4. smlouvy v termínu od 07/2017 do 12/2018 a v souladu s **Přílohou č. 1** – Harmonogram plnění. Smluvní strany se dále dohodly, že dílo musí být bez ohledu na výše uvedené dokončeno nejpozději do 18 měsíců s ohledem na podmínky poskytované dotace pro období 2014 – 2020.
- 2.2. K započetí plnění předmětu díla bude zhotovitel objednatelem vyzván vždy písemně, e-mailem nebo faxem, a to nejméně 7 kalendářních dnů před požadovaným započatím prací, přičemž zhotovitel je povinen potvrdit převzetí této výzvy, písemně, e-mailem nebo faxem, s uvedením přesného data započetí předmětu plnění dle čl. I. této smlouvy. Zhotovitel je povinen zahájit provádění díla nejpozději do 1 týdne ode dne obdržení výzvy dle tohoto odstavce. V případě, že tak neučiní, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
- 2.3. V případě, že zhotovitel začne provádět dílo bez písemné výzvy popsané v čl. 2.2. smlouvy, nese náklady na práce a dodávky takto provedené sám a objednatel není povinen jejich cenu ani náklady takto vynaložené hradit.
- 2.4. Zhotovitel může provést dílo před sjednanou dobou.
- 2.5. Objednatel připouští možnosti dohody o přiměřeném prodloužení doby plnění, zejména v těchto případech:
 - dojde-li během výstavby ke změně rozsahu a druhu prací na žádost objednatele, tyto budou mít vždy písemnou formu a budou vždy před jejich provedením odsouhlaseny Radou kraje; a to postupem v souladu se ZVZ;
 - nebude-li moci zhotovitel plynule pokračovat v pracích z jakéhokoliv důvodu na straně objednatele; za okolnosti na straně objednatele se považují i případná opatření, stanoviska či rozhodnutí orgánů státní správy nebo správců sítí, v důsledku kterých se



navýší objem prací a dodávek oproti předpokladu stanovenému v projektové dokumentaci a výkazu výměr (viz čl. 1.1. smlouvy), to vše za předpokladu, že taková rozhodnutí, opatření či stanoviska nebudou vyvolána činností či nečinností zhotovitele.

2.6. Dohoda o výše uvedených změnách musí být vždy provedena písemně formou dodatku ke smlouvě, a to na základě obsahu formuláře, který je označen jako **příloha č. 2** a tvoří nedílnou součást této smlouvy o dílo. Oznámení o nutnosti prodloužení termínu dokončení díla musí být provedeno neprodleně, do tří pracovních dnů, a to písemně nebo elektronicky. Pokud zhotovitel nesplní povinnost písemného oznámení dle předchozího odstavce, je povinen uhradit objednateli **smluvní pokutu, která činí částku 5 % z celkové ceny díla, minimálně však 300 000,- Kč.**

Článek III. Cena za dílo

3.1 Cena za dílo dle článku I. smlouvy je sjednána dohodou na základě nabídkové ceny zhotovitele dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši 46 317 244,80 Kč bez DPH, a to jako cena nejvýše přípustná.

K této ceně za dílo bude zhotovitelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, DPH ve výši 9 726 621,41 Kč.

3.2. Sjednaná cena za dílo dohodou smluvních stran v bodě 3.1. se člení dle níže uvedených částí díla takto:

a) za zhotovení vlastní stavby činí:

cena bez DPH	45 117 244,80 Kč
DPH	9 474 621,41 Kč
cena včetně DPH	54 591 866,21 Kč

b) za provedení plnění uvedených v bodu 1.4. této smlouvy (neobsažených v položkovém rozpočtu, který je přílohou této smlouvy) činí:

cena bez DPH	1 200 000 Kč
DPH	252 000 Kč
cena včetně DPH	1 452 000 Kč



Kontrolní součet činí:	cena bez DPH	46 317 244,80 Kč
	DPH celkem	9 726 621,41 Kč
	Celková cena včetně DPH	56 043 866,21 Kč

Nedílnou součástí smlouvy je oceněný výkaz výměr uvedený v **příloze č. 3**. Celkové ceny položek (a jejich kalkulací s oceněným množstvím či rozsahem dané položky stanovené jednotkové ceny daných položek) uvedené v oceněném výkazu výměr jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla. Jednotlivé položky oceněného výkazu výměr v sobě zahrnují i práce a dodávky tam výslovně nepojmenované, jejichž provedení či dodání je pro řádnou realizaci a dokončení dané položky oceněného výkazu výměr při odborné péči zhotovitele nutno předvídat a v odborných kruzích jsou považovány za její součást.

- 3.3. Zhotovitel je oprávněn změnit účtovanou výši DPH v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, jestliže po uzavření této smlouvy o dílo nabude účinnosti zákon, kterým bude výše DPH v uvedeném zákoně změněna.
- 3.4. Cena za dílo je konečná, ani jedna strana není oprávněna požadovat změnu ceny díla proto, že si dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno. Zhotovitel je povinen poskytnout slevu z ceny díla na neprovedené práce a objednatel je povinen vypsát výběrové řízení na dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce nebo služby jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací nebo poskytnutí původních služeb, za podmínek upravených v § 23 zákona, a uzavřít smlouvu o dílo. Povinností zhotovitele je prokázat existenci okolností, které nebylo možno předvídat, v pochybnostech se má za to, že nenastaly.
- 3.5. Cena díla bude snížena o práce, které oproti projektu nebudou objednatelem vyžadovány (méněpráce) a tedy nebudou provedeny. Objednatel si v tomto směru vyhrazuje právo omezit rozsah prováděného díla dle vlastní úvahy. O takovém omezení musí být zhotovitel předem (tj. před provedením a dokončením dané části díla) písemně informován.
- 3.6. Dílo lze provést odlišně oproti prováděcí projektové dokumentaci pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. Před provedením změny díla oproti prováděcí projektové



dokumentaci musí být o rozsahu této změny (věcném i finančním) písemně informován zástupce objednatele ve věcech smluvních. K této informaci bude přiloženo stanovisko TDS a zástupce objednatele ve věcech technických. Změna díla oproti prováděcí projektové dokumentaci i v případě, že nebude zvyšovat cenu díla, musí být schválena rovněž poskytovatelem dotace, a postupem podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

3.7 Smluvní strany se dohodly, že při určení změny ceny v souladu s touto smlouvou se bude vycházet z ceny stanovené ve výkazu výměr, jsou-li daná činnost, práce či materiál ve výkazu výměr zahrnuty. Nejsou-li ve výkazu výměr zahrnuty, bude se vycházet z cenové soustavy URS. Nelze-li změnu ceny určit ani tímto způsobem, změní se cena díla o částku odpovídající ceně prací a materiálů v místě a čase obvyklé.

Článek IV.

Platební podmínky

- 4.1. Objednatelé nebudou poskytovat zhotoviteli díla zálohy.
- 4.2. Realizované práce a dodávky budou zhotovitelem účtovány objednatelům na základě skutečně řádně provedených prací a dodávek písemně odsouhlasených oprávněným zástupcem příslušného objednatele, a to fakturami, které budou splňovat náležitosti daňového dokladu dle platných obecně závazných právních předpisů, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a bude v nich uveden název „II/115 Černošice, rekonstrukce silnice“, číslo projektu, číslo stavby a číslo smlouvy objednatele a číslo projektu IROP. Nedílnou součástí každé faktury musí být soupis provedených prací a dodávek za kalendářní měsíc, který písemně odsouhlasí zmocněný zástupce objednatele a technický dozor stavebníka a fotodokumentace dle ustanovení článku I. odst. 1.8. a odst. 1.9. smlouvy. Zhotovitel je povinen jednotlivé části díla účtovat jednotlivým objednatelům podle přílohy č. 4 této smlouvy o dílo. Cenu za plnění uvedené v čl. III. odst. 3.2. písm. b) hradí objednatel č. 1. Tam, kde budou objednatelé kryt náklady na některé části díla společně podle poměru, popsaného v uvedené příloze, bude vyúčtování zhotovitelem provedeno podle takového poměru. K tomu, aby mohl zhotovitel takto účtovat příslušnou část ceny díla, jejímž investorem je dle popsané přílohy jen jeden z objednatelů, musí být taková část ceny díla písemně odsouhlasena takovým objednatelem a souhlas druhého z objednatelů se pro potřeby vyúčtování ceny takové části díla nevyžaduje.
- 4.3. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu 1x měsíčně za kalendářní měsíc po uplynutí tohoto kalendářního měsíce, přičemž datem zdánitelného plnění je poslední den tohoto



kalendářního měsíce. Takto je zhotovitel oprávněn vyúčtovat cenu díla až do výše 90 % celkové ceny díla dle této smlouvy bez DPH. Zbýlých 10 % celkové ceny díla je zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednatelům po řádném a úplném dokončení díla bez vad a nedodělků a jeho převzetí objednateli, a to na základě vzájemně písemně odsouhlaseného předávacího protokolu, případně doplněného o vzájemně odsouhlasený protokol a předání odstraněných vad a nedodělků. V případě, že k příslušné faktuře není přiložena odpovídající fotodokumentace (případně z takové dokumentace provedení účtovaných prací nebo dodávek nevyplývá) a objednatel má pochybnosti o kvalitě či rozsahu takto účtovaných prací nebo dodávek, může objednatel pozastavit úhradu faktury až do doby, než se strany dohodnou na tom, zda a v jakém rozsahu a kvalitě byly takto sporné práce nebo dodávky provedeny.

- 4.4. Zádržné, dohodnuté podle podmínek předešlého bodu smlouvy, může být po vzájemné dohodě smluvních stran nahrazeno bankovní zárukou ve stejné výši. Zhotovitel v termínu před provedením úhrady 90 % celkové ceny díla poskytne objednatelům originál záruční listiny ve výši zádržného, platné do termínu předání a převzetí díla, prodloužené do termínu odstranění vad a nedodělků z protokolu o předání a převzetí díla. Finanční ústav v záruční listině potvrdí, že uhradí objednatelům částku až do výše zádržného dohodnutého ve smlouvě, jestliže zhotovitel nesplní své závazky spojené s dokončením díla a odstraněním vad a nedodělků z protokolu o předání a převzetí díla. Objednatelé pozbývají nárok z bankovní záruky dnem podpisu protokolu o odstranění poslední vady nebo nedodělků.
- 4.5. Faktura je splatná ve lhůtě **30** kalendářních dnů od jejího doručení objednateli (v případě, že v průběhu plnění díla to nebude vzhledem k financování z prostředků EU dohodnuto u jednotlivých faktur jinak) od jejího doručení příslušnému objednateli za předpokladu, že bude vystavena v souladu s platebními podmínkami a bude splňovat všechny uvedené náležitosti, týkající se vystavené faktury. Odchylně od předchozí věty smluvní strany sjednaly, že faktura na zaplacení zbylých 10% celkové ceny díla dle článku IV. odst. 4.3. smlouvy je splatná do 15 kalendářních dnů od jejího doručení objednateli. Pokud faktura nebude vystavena v souladu s platebními podmínkami nebo nebude splňovat požadované náležitosti, je objednatel oprávněn fakturu zhotoviteli díla vrátit; vrácením pozbývá faktura splatnosti.
- 4.6. Pro účel dodržení termínu splatnosti faktury je platba považována za uhrazenou v den, kdy byla odepsána z účtu objednatele a poukázána ve prospěch účtu zhotovitele. V případě, že by se účet označený v záhlaví smlouvy ukázal v průběhu realizace díla jako neregistrovaný (ve smyslu zákona o DPH), bude zhotovitel do 10 dnů povinen



označit jiný registrovaný účet, na který bude objednatel účtovanou cenu díla povinen hradit. Objednatelé nejsou povinni hradit cenu díla na účet, který není registrovaný ve smyslu výše popsaném.

- 4.7. Objednatelé jsou oprávněni pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu zhotovování díla, jestliže je zhotovitel v prodlení s dokončením díla nebo jeho částí oproti termínům, uvedeným v článku II odst. 2.1. smlouvy a Harmonogramu plnění tvořícímu Přílohu č. 1 této smlouvy, popřípadě pokud je zhotovitel v prodlení s odstraněním zjištěných vad a nedodělků díla nebo jestliže je zhotovitel v prodlení s plněním peněžitého závazku vůči některému z objednatelů podle této smlouvy.
- 4.8. Veškeré platby budou prováděny v českých korunách.
- 4.9. Zhotovitel souhlasí dle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění, s výkonem kontroly na předmět zakázky. Zhotovitel souhlasí se vstupem kontrolních orgánů strukturálních fondů Evropské unie do svých objektů, ve kterých se předmět smlouvy realizuje. Dále se zavazuje předložit ke kontrole výše uvedeným kontrolním orgánům veškerou provozní a účetní evidenci, která se týká předmětu smlouvy. Tato evidence musí být archivována v souladu s požadavky zákona o účetnictví a zákona o daních z příjmů. Zhotovitel se zavazuje poskytovat příslušným orgánům ve stanovených termínech úplné, pravdivé informace a dokumentaci související se smlouvou a projektem (zakázkou, předmětem smlouvy), dokladovat svoji činnost a umožnit vstup kontrolou pověřeným osobám – zaměstnancům objednavatele, CRR, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, finančního úřadu, a dalších oprávněných orgánů státní správy do svých objektů a na pozemky k ověřování plnění podmínek smlouvy, a to po celou dobu realizace projektu (veřejné zakázky, předmětu smlouvy) za účelem kontroly plnění smlouvy a tuto kontrolu, dle požadavků pověřených osob v jimi požadovaném rozsahu, neprodleně umožnit. V případě, že část díla bude zhotovitel plnit prostřednictvím jiných subjektů je povinen zajistit, aby tyto subjekty podléhali povinnostem uvedeným v tomto bodě smlouvy. Tuto povinnost má zhotovitel i v případě dodavatelských subjektů. Zhotovitel se dále zavazuje uchovávat veškerou dokumentaci související se smlouvou a realizací projekt po dobu 10 let ode dne předání a převzetí díla, avšak minimálně do roku 2028. Zhotovitel je povinen smluvně zajistit, aby součinnost při plnění jeho závazků dle tohoto bodu smlouvy v plném rozsahu poskytli i jeho subdodavatelé. Pokud tak neučiní, bude odpovídat objednateli za jejich nesoučinnost sám.



- 4.10. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že se zhotovitel stane ve smyslu ust. § 106a zákona o DPH nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za něj ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy bude rozhodnuto, že není nespolehlivým plátcem daně), budou objednatelé oprávněni hradit účtované části ceny díla co do částky, odpovídající dani z přidané hodnoty, přímo na účet správce daně. Poukázáním příslušné částky na účet správce daně se v dané části bude považovat účtovaná částka za uhrazenou. Zhotovitel je na svoji nespolehlivost objednatele upozornit po právní moci rozhodnutí. Nesplnění této povinnosti je hrubým porušením povinností zhotovitele.
- 4.11. Zhotovitel předloží objednatelům plánovaný finanční a časový harmonogram stavby (FHS), který určí objem čerpání finančních prostředků na jednotlivé měsíce, rozložený po měsících. Tento finanční a časový harmonogram tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo jako Příloha č. 1 této smlouvy. Objem finančních prostředků ve FHS nepřekročí celkovou smluvní cenu díla.
- Pokud by překročení provedených částí díla a souvisejícího objemu ročního čerpání finančních prostředků znamenalo dřívější termín ukončení realizace díla, mohou se smluvní strany písemně dohodnout na odpovídající změně FHS.
- 4.12. Středočeský kraj a město Černošice jsou registrovanými plátcí daně z přidané hodnoty, avšak na přijatá plnění vyplývající z této smlouvy o dílo nemůžou uplatnit režim přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů, neboť tato plnění nejsou využívána pro ekonomickou činnost objednatelů, resp. nejsou využívána pro uskutečnění zdanitelných plnění. Z tohoto vyplývá, že z předmětných plnění bude daň odvedena dodavatelem na výstupu tj., že objednatelům budou předmětná plnění fakturována včetně DPH.
- 4.13 Fakturace bude probíhat odděleně za stavební objekty Středočeského kraje a odděleně za stavební objekty města Černošice.

Článek V.

Vlastnické právo k dílu

- 5.1. Objednatel se stává vlastníkem geodetického vytýčení prostorové polohy stavby a vytýčení inženýrských sítí okamžikem jejich provedení.
- 5.2. Objednatel je vlastníkem vlastní stavby od počátku jejího zhotovování s tím, že zhotovitel



je vlastníkem věcí, které si opatřil k provedení vlastní stavby až do doby, kdy se zpracováním stanou součástí vlastní stavby.

5.3. Objednatel se stává vlastníkem projektové dokumentace skutečného provedení stavby ve čtyřech vyhotoveních v tištěné podobě a jedenkrát v elektronické podobě a geodetického zaměření zhotovené stavby ve čtyřech vyhotoveních včetně geometrického plánu, potvrzeného příslušným katastrálním úřadem, ve čtyřech vyhotoveních okamžikem jejich převzetí od zhotovitele.

Článek VI. Staveniště

- 6.1. Prostor staveniště je vymezen zadáním stavby. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.
- 6.2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště do 3 dnů po odeslání výzvy dle čl. 2.2. této smlouvy, a to na základě zevrubné prohlídky prostoru staveniště a oboustranně podepsaného písemného protokolu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 6.3. Nejpozději při předání staveniště budou objednatelem předána zhotoviteli pravomocná rozhodnutí orgánů státní správy. Bez výše uvedených dokladů není zhotovitel povinen staveniště převzít. Nejpozději při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli též odsouhlasenou projektovou dokumentaci v jednom vyhotovení.
- 6.4. Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklad staveniště a zajistí vjezd na staveniště, jeho provoz, údržbu, pořádek a čistotu po celou dobu výstavby, v souladu s § 14 vyhl. č. 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů. Zdroje energií pro realizaci díla si projedná samostatně s jejich správci, případně s orgány státní správy. Totéž učiní i v případě skládek materiálů, povolení vybudování objektů ZS apod.
- 6.5. Zhotovitel je odpovědný za všechny škody způsobené na staveništi do doby předání a převzetí díla a vyklizení staveniště, a to podle obecných ustanoveních o náhradě škody.
- 6.6. Zhotovitel je povinen před započítím výkopových prací zabezpečit na svůj náklad vytyčení všech stávajících sítí a zařízení a splnit veškeré podmínky stanovené ve vyjádření jednotlivých správců těchto zařízení. Za veškeré zhotovitelem způsobené škody na stávajícím potrubí, vedení a kabelech nese výhradně a v plném rozsahu odpovědnost zhotovitel. Zhotovitel je před zahájením provádění díla rovněž povinen ohledat



s odbornou péčí odpovídající jeho předmětu podnikání a závazkům dle této smlouvy místo provádění díla z hlediska zjištění možných překážek v následném provádění díla, neuvedených v projektové dokumentaci či dalších podkladech pro realizaci díla.

6.7. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zavazuje dodržovat hygienické předpisy a podmínky životního prostředí. Zhotovitel je dále povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární ochrany apod.

6.8. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 14 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla, případně jednotlivé části staveniště. Při nedodržení tohoto termínu je povinen uhradit objednateli **smluvní pokutu, viz bod 13.2.** a dále je povinen uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.

6.9. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.

Článek VII.

Oprávnění zástupci smluvních stran

7.1. Oprávněný zástupce objednatele č. 1 při provádění a převzetí díla a ve věcech technických (dále jen „oprávnění zástupci objednatele“) je:

Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel KSÚS: tel: 602 317 498, e-mail: zednek.dvorak@ksus.cz,
Krajská správa a údržba silnic, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Ve věcech smluvních zastupuje objednatele č. 1 zmocněný člen Rady Středočeského kraje, RNDr. Martin Macháček, CSc., radní pro oblast investic, majetku a veřejných zakázek.

Oprávněný zástupce objednatele č. 2 při provádění a převzetí díla a ve věcech technických (dále jen „oprávnění zástupci objednatele“) je:

Jiří Jiránek, vedoucí Odboru investic a majetku města: tel: 221 982 512, e-mail: jiri.jiraneck@mestocernosice.cz, Město Černošice.

Ve věcech smluvních zastupuje objednatele č. 2 starosta města - Mgr. Filip Kořínek.



Za Krajskou správu a údržbu silnic Středočeského kraje, Karel Motal, vedoucí technického úseku oblasti Kladno, Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje Praha, mobil 723 500 384, e-mail: karel.motal@ksus.cz

Oprávnění zástupci objednatele jsou oprávnění jednat za objednatele ve věcech technických a ve věcech, které tato smlouva výslovně stanoví. Není – li touto smlouvou stanoveno jinak, nejsou oprávnění zástupci objednatele oprávnění činit jménem žádného z objednatelů právní úkony.

V souladu s ustanovením § 46d ZVZ nesmí technický dozor u díla provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud technický dozor provádí sám objednatel.

- 7.2. Oprávněnými zástupci zhotovitele jsou Ing. Tomáš Kučera, výrobní náměstek, tel.: 725 796 300, e-mail: tomas.kucera@msilnice.cz (ve věcech technických) a Ing. Jaroslav Kašpar, vedoucí obchodně technického oddělení, tel.: 601 380 934, e-mail: jaroslav.kaspar@msilnice.cz (ve věcech smluvních).

Článek VIII.

Realizace díla, nebezpečí škody na díle, práva a povinnosti smluvních stran

- 8.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí.
- 8.2. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně a dílo provádí v souladu projektovou dokumentací a dalšími podklady, uvedenými v článku I., obecně závaznými právními předpisy a českými technickými normami. V případě, že výrobce (nebo dovozce) užitého materiálu nebo zařízení stanoví postup pro montáž, instalaci či aplikaci takového materiálu či zařízení, je zhotovitel, nedohodnou - li se strany jinak, povinen provést montáž, instalaci či aplikaci takového materiálu či zařízení v souladu s takovými pokyny výrobce (nebo dovozce). V případě, že zhotovitel dílo provádí v rozporu s předchozími větami, má se za to, že dílo obsahuje vady a nedostatky.
- 8.3. Zhotovitel prohlašuje, že má k dispozici jedno vyhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby vč. výkazu výměr od objednatele uvedené v článku I. odst. 1.1. smlouvy.
- 8.4. Při provádění díla prostřednictvím zaměstnanců zhotovitele nebo při provádění části díla jinou osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.



- 8.5. Při zhotovování vlastní stavby je zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“).
- 8.6. Žádný zápis ve stavebním deníku není způsobilý zvýšit cenu za dílo uvedenou v článku III. odst. 3.1. této smlouvy.
- 8.7. Objednatel, resp. technický dozor (TDS) objednatele je oprávněn kontrolovat provádění díla a má přístup na staveniště kdykoli v průběhu provádění díla. Zhotovitel je povinen objednatelům dle jejich požadavků tuto kontrolu v plném rozsahu umožnit a poskytnout mu za tímto účelem potřebnou součinnost. O výsledku kontroly bude sepsán protokol, v němž budou uvedeny zjištěné nedostatky a stanoveny termíny k jejich odstranění. Tento odstavec platí obdobně i ve vztahu k osobě vykonávající funkci autorského dozoru projektanta a k osobě vykonávající koordinátora BOZP. Identifikační údaje osob vykonávající funkci autorského dozoru projektanta a koordinátora BOZP sdělí objednatelé zhotoviteli bez zbytečného odkladu po jejím určení.
- 8.8. V souladu se stavebním zákonem budou objednatelé provádět při zhotovování vlastní stavby na staveništi technický dozor objednatele prostřednictvím osoby (dále jen „osoba vykonávající technický dozor“), jejíž jméno a příjmení bude objednatelem sděleno při předání staveniště a bude uvedeno v písemném protokolu o předání staveniště a současně zapsáno ve stavebním deníku
- 8.9. Zhotovitel je povinen zajistit objednatelům a osobě vykonávající technický dozor přístup ke stavebnímu deníku v průběhu zhotovování vlastní stavby. Na požádání je zhotovitel povinen předložit objednatelům a osobě vykonávající technický dozor veškeré písemné doklady o provádění díla. Tento odstavec platí obdobně i ve vztahu k osobě vykonávající funkci autorského dozoru projektanta a k osobě vykonávající koordinátora BOZP.
- 8.10. Zhotovitel je povinen při provádění vlastní stavby organizovat na staveništi nejméně 1x týdně (jinak vždy dle potřeby) kontrolní dny průběhu zhotovování vlastní stavby za účasti oprávněných zástupců objednatelů a osoby vykonávající technický dozor. Z kontrolního dne bude pořízen písemný záznam, podepsaný zúčastněnými zástupci smluvních stran. Zjištěné nedostatky a vady při provádění vlastní stavby je zhotovitel povinen odstranit v termínu uvedeném v písemném záznamu z kontrolního dne. Datum konání prvního kontrolního dne bude dohodnuto při předání staveniště a uvedeno v předávacím protokolu o předání staveniště a současně bude zaznamenáno ve stavebním deníku. Datum dalšího následujícího kontrolního dne bude vždy určeno v písemném zápise



z proběhnuvšího kontrolního dne.

8.11. Jestliže mají být některé části díla zakryty nebo mají být provedeny zkoušky některých částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle českých technických norem, je povinen zhotovitel nejméně 5 pracovních dnů před jejich uskutečněním oznámit písemně tuto skutečnost oprávněnému zástupci objednatele a současně učinit o této skutečnosti písemně záznam ve stavebním deníku.

Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, je zhotovitel povinen na základě písemné žádosti objednatele na náklady zhotovitele zakryté části díla za účasti oprávněného zástupce objednatele odkrýt a na základě písemné žádosti objednatele na náklady zhotovitele provést znovu za účasti oprávněného zástupce objednatele zkoušky příslušných částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle českých technických norem. Nedostaví-li se oprávněný zástupce objednatele k zakrytí částí díla nebo k provedení zkoušek některých částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle českých technických norem, ačkoliv mu bylo jejich uskutečnění písemně oznámeno zhotovitelem nejméně 5 pracovních dnů před jejich uskutečněním a zhotovitel současně učinil o této skutečnosti písemně záznam ve stavebním deníku, nemá objednatel právo se dožadovat toho, aby byly na náklady zhotovitele zakryté části díla odkryty a na náklady zhotovitele znovu provedeny zkoušky příslušných částí díla podle obecně platných právních předpisů nebo podle českých technických norem.

8.12. Zjistí-li objednatel nebo osoba vykonávající technický dozor, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté, jsou objednatelé oprávněni odstoupit od smlouvy.

8.13. Za správnost a úplnost předané dokumentace odpovídají objednatelé. Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnost nebo nedostatky, neúplnost a chyby projektové dokumentace vč. výkazu výměr uvedených v článku I. odst. 1.1. smlouvy a dalších písemných podkladů a pokynů, které dali objednatelé zhotoviteli a zhotovitel mohl jejich nevhodnost, nedostatky, neúplnost a chyby zjistit při vynaložení odborné péče.

Jestliže nevhodnost, nedostatky, neúplnost a chyby uvedené dokumentace pro zadání stavby vč. výkazu výměr a dalších písemných podkladů předaných objednatelem a pokynů objednatele překážejí v řádném provádění díla, je zhotovitel povinen provádění díla v nezbytném rozsahu okamžitě přerušit. O této skutečnosti je povinen ihned



písemně ve lhůtě 3 pracovních dnů informovat jak osobu vykonávající technický dozor, tak osobu objednatele odpovědnou ve věcech technických dle článku VII. smlouvy. V tomto zápisu (formuláři) budou podrobně popsány problémy, bránící v pokračování prací. Do doby písemného pokynu, jak bude pokračováno v odstranění nevhodnosti, nedostatků, neúplnosti a chyb v uvedené zadávací dokumentaci a v dalších písemných podkladech předaných objednatelem nebo do doby změny pokynů objednatele nebo písemného sdělení objednatele, že objednatel trvá na provádění díla podle uvedené zadávací dokumentace, v pracích pokračovat nebude. O dobu, po kterou bylo nutno provádění díla přerušit, se prodlužuje lhůta stanovená pro jeho dokončení. Zhotovitel má rovněž nárok na úhradu nákladů spojených s přerušением provádění díla v případě, kdy se prokáže nevhodnost, nedostatky, neúplnost a chyby dokumentace nebo pokynů objednatele dle tohoto odstavce.

V případě, že ale takové vady projektové dokumentace či dalších podkladů pro provádění díla mohl při vynaložení odborné péče zhotovitel zjistit před uzavřením této smlouvy o dílo, nese náklady na přerušení provádění díla, změnu projektové dokumentace a případné vícenáklady na realizaci díla v důsledku takové změny zhotovitel, přičemž o dobu přerušení provádění díla se v takovém případě termín dokončení díla neposune.

- 8.14. Jestliže zhotovitel nesplnil povinnost uvedenou v bodě 8.13., odpovídá za vady díla způsobené nevhodností, nedostatky, neúplnostmi a chybami uvedené projektové dokumentace pro provádění stavby vč. výkazu výměr dle článku I. bodu 1.1. a dalších písemných podkladů předaných objednatelem a pokynů daných mu objednatelem.
- 8.15. Jestliže zhotovitel splnil povinnost uvedenou v bodě 8.13., neodpovídá za nemožnost dokončení díla nebo za vady dokončeného díla způsobenými nevhodností, nedostatky, neúplnostmi a chybami uvedené dokumentace pro zadání stavby vč. výkazu výměr v bodě 1.1. a dalších písemných podkladů předaných objednatelem a pokynů daných mu objednatelem, jestliže objednatel na jejich použití při provádění díla písemně trval. Při nedokončení díla z důvodu nemožnosti dokončení díla má zhotovitel nárok na cenu sníženou o to, co ušetřil tím, že neprovedl dílo v plném rozsahu. To neplatí v případě, že na nevhodnost, nedostatky, neúplnost a chyby uvedené dokumentace mohl zhotovitel při vynaložení odborné péče upozornit objednatele před uzavřením této smlouvy.
- 8.16 Jestliže zhotovitel nesplnil povinnost uvedenou v článku VIII. odst. 8.13. smlouvy, pak nemá nárok na cenu sníženou o to, co ušetřil tím, že neprovedl dílo v plném rozsahu.



- 8.17. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky, týkající se místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem, je zhotovitel povinen provádění díla v nezbytném rozsahu okamžitě přerušit. O této skutečnosti je povinen ihned písemně ve lhůtě 3 pracovních dnů informovat jak TDS, tak osobu objednatele odpovědnou ve věcech technických dle článku VII. smlouvy. V tomto zápisu (formuláři) budou podrobně popsány problémy bránící v pokračování prací. Do doby písemného pokynu, jak bude pokračováno v pracích, budou tyto zastaveny. Oznámení o zastavení prací musí být provedeno písemně na formuláři, a to za podmínek uvedených v článku II. odst. 2.6. této smlouvy. Nesplnění této povinnosti má za následek povinnost uhradit smluvní pokutu dle článku II. odst. 2.6. smlouvy.
- 8.18. Jestliže zhotovitel neporušil svou povinnost dle článku VI. odst. 6.6. smlouvy zjistit před započatím provádění díla překážky uvedené v článku VIII. odst. 8.17. smlouvy, nemá žádná ze stran nárok na náhradu škody; zhotovitel má nárok na cenu za část díla, jež bylo provedeno do doby, než překážky mohl odhalit při vynaložení odborné péče. V opačném případě odpovídá zhotovitel objednatelům za škodu, která jim v důsledku nemožnosti dokončení díla vznikne.
- 8.19. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele okamžikem předání díla zhotovitelem objednatelům a jeho převzetí objednateli na základě písemného předávacího protokolu. Jestliže však tento písemný předávací protokol obsahuje vady a nedodělky díla, které je povinen odstranit zhotovitel, přechází nebezpečí na díle na objednatele až okamžikem odstranění těchto vad a nedodělků zhotovitelem.
- 8.20. Zhotovitel je povinen označit provedenou stavbu dle jednotného vizuálního stylu Středočeského kraje textem: „**II/115 Černošice, rekonstrukce silnice**“ na této stavbě (nebo dle charakteru stavební akce rekonstrukci, obnově) se podílel Středočeský kraj, vzor je označen jako **Příloha č. 5** a tvoří nedílnou součást této smlouvy o dílo.
- 8.21. Zhotovitel prohlašuje, že poddodavatel, jehož prostřednictvím prokazoval splnění kvalifikačních předpokladů, se v nabídce zavázal k poskytnutí plnění v rozsahu, který je uveden v nabídce zhotovitele, podané v rámci zadávacího řízení na výběr zhotovitele díla dle této smlouvy. Zhotovitel zajistí, že poddodavatel, jehož prostřednictvím prokazoval splnění kvalifikačních předpokladů, bude při plnění této smlouvy poskytovat plnění v rozsahu dle předchozí věty.
- 8.22. Změna poddodavatelů oproti obsahu nabídky podané zhotovitelem v zadávacím řízení



na zhotovitele tohoto díla je možná pouze na základě písemného souhlasu objednatelů. Objednatelé se zavazují, že takový souhlas nebudou odpírat v případě, že nový poddodavatel bude splňovat veškeré kvalifikační požadavky, které splňoval původní poddodavatel a z informací, kterými budou objednatelé v dané situaci disponovat, nebude vyplývat obava, že nový poddodavatel by mohl provést jemu svěřenou část díla vadně nebo jiným způsobem narušit realizaci díla dle této smlouvy.

- 8.23. Zhotovitel se dále zavazuje, že poskytne objednatelům součinnost, aby objednatelé mohli dostát svým povinnostem dle § 147a ZVZ, zejména jim poskytne seznam poddodavatelů podílejících se na provádění díla.
- 8.24. V souladu s ustanovením § 46d ZVZ nesmí technický dozor u díla provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud technický dozor provádí sám objednatel.
- 8.25. Objednatelé jsou oprávněni kdykoliv během provádění díla přerušit jeho provádění nebo jeho provádění ukončit. V případě, že k přerušení provádění díla nedojde z důvodů na straně zhotovitele, prodlouží se o dobu přerušení provádění díla a dalších 7 dní termín dokončení díla. Pokud bude přerušeno provádění díla trvat déle než 2 měsíce, je zhotovitel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Objednatelé jsou rovněž oprávněni kdykoliv snížit rozsah prováděného díla o konkrétní položky a části.
- 8.26. Zhotovitel zajistí, že osoby uvedené zhotovitelem v seznamu vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení, jež budou odpovídat za realizaci příslušných stavebních prací, předloženém v nabídce zhotovitele na Veřejnou zakázku dle zadávací dokumentace Veřejné zakázky, se budou podílet na realizaci díla, a to ve funkcích, v jakých byly v seznamu uvedeny. Výměna takové osoby je možná pouze s písemným souhlasem objednatelů a za předpokladu, že nová osoba bude splňovat kvalifikační předpoklady uvedené v zadávací dokumentaci.
- 8.27. Zhotovitel ani žádný z jeho subdodavatelů podílejících se na výkonu autorského dozoru nesmí připravovat ani podílet se na přípravě realizační dokumentace této stavby. Zhotovitel ani žádný z jeho subdodavatelů podílejících se na plnění této smlouvy o dílo současně nesmí být nezávislým expertem posuzujícím projektovou dokumentaci dané stavby ani jiným supervizorem projektové dokumentace dané stavby ani subdodavatelem podílejícím se na takovém posouzení či supervizi. Tato skutečnost se nevztahuje na dokončené zakázky na supervizi, které byly realizovány před zahájením zadávacího řízení Veřejné zakázky. Porušení této povinnosti zhotovitelem



nebo subdodavatelem představuje podstatné porušení smlouvy o dílo ze strany zhotovitele.

Článek IX.

Pojištění zhotovitele

- 9.1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, ve výši nejméně 79.000.000,-Kč, se spoluúčastí nejvýše 5 %, a jejíž prostá kopie nebo prostá kopie pojistného certifikátu je **přílohou č. 6** této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a v přiměřeném rozsahu i po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.
- 9.2. Úředně ověřené kopie pojistné smlouvy (pojistných smluv) zhotovitele, resp. akceptované návrhy na uzavření pojistné smlouvy ze strany pojišťovny dle tohoto článku musí být doručeny objednateli nejpozději při převzetí staveniště, pokud je již objednatel neobdržel od zhotovitele v rámci zadávacího řízení. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen kdykoliv později předložit uspokojivé doklady o tom, že pojistná smlouva (pojistné smlouvy) uzavřené zhotovitelem jsou a zůstávají v platnosti.
- 9.3. Zhotovitel je povinen mít uzavřeno platné stavebně montážní pojištění pokrývající plnou hodnotu díla se spoluúčastí nejvýše 5 %, a to do předání a převzetí dokončeného díla. Zhotovitel je povinen při podpisu smlouvy předložit pojistnou smlouvu.
- 9.4. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla a v přiměřeném rozsahu i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele považují strany této smlouvy za podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit.



Článek X.

Splnění a předání díla

- 10.1. Zhotovitel splní svou povinnost dokončit dílo tak, že řádně a úplně zhotoví dílo podle čl. I. a v souladu s čl. 8.2. této smlouvy, tedy bez vad a nedodělků. Nedílnou součástí řádného splnění díla je předání všech písemných dokladů potřebných k užívání a provozování díla, které se vztahují k těm částem díla, které zhotovoval nebo dodával zhotovitel ve smyslu této smlouvy (a to i prostřednictvím svých poddodavatelů), a to jejich originálů.
- 10.2. Objednatel je povinen řádně a úplně dokončené dílo bez vad a nedodělků převzít.
- 10.3. Dokončené dílo zhotovitelem podle čl. I této smlouvy bude předáno objednateli na základě písemného protokolu o předání a převzetí díla podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran (dále jen „protokol“). V případě, že se objednatel rozhodne dílo převzít s vadami a nedodělků nebránícími řádnému užívání díla, budou v protokolu o předání díla uvedeny i takto zjištěné vady a nedodělků nebránící řádnému užívání díla a lhůty pro jejich odstranění. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla v případě, že má vady nebo nedodělků. Vadou se přitom rozumí odchylka v kvalitě a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy či pokyny výrobců či dovozců materiálu a použitých zařízení tak, jak je stanoveno v čl. 8.2. Rovněž případné odmítnutí převzetí díla bude zaznamenáno v protokolu.
- 10.4. Objednatel není povinen dílo na základě protokolu převzít, jestliže dílo není řádně a úplně dokončeno, má vady nebo nedodělků nebo spolu s dílem nejsou předány všechny písemné doklady popsané v bodě 10.1. Jestliže se objednatel rozhodne dílo i přesto převzít, jsou smluvní strany povinny v protokolu uvést tuto skutečnost a uvést v něm soupis vad a nedodělků se závazným termínem jejich odstranění zhotovitelem, případně soupis chybějících písemných dokladů s termínem jejich dodání zhotovitelem objednateli.
- 10.5. Pokud zhotovitel neodstraní závady nebo nedodělků na díle v termínu uvedeném v předávacím protokolu, je povinen uhradit objednateli **smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč** za každou vadu a každý den prodlení.
- 10.6. K předání díla na základě protokolu vyzve zhotovitel objednatele písemně nejpozději 5 pracovních dnů přede dnem, kdy bude dílo připraveno k předání, tj. bude dokončeno. Objednatel zahájí převzetí díla do 5 pracovních dnů od termínu navrženého zhotovitelem. Objednatel má však právo odmítnout zahájení přejímacího řízení, je-li



termín navržený zhotovitelem o více než 30 dnů dříve, než sjednaný termín předání díla..

- 10.7 K předání díla přizve objednatel osoby vykonávající funkci TDS, případně také autorského dozoru projektanta.

XI.

Záruka za jakost díla a odpovědnost za vady díla

- 11.1. Délka záruční doby za jakost díla za **stavební část** je sjednána na dobu **60 měsíců**, délka záruční doby za jakost díla za **technologickou část** je sjednána na dobu **36 měsíců**. Obě záruční doby počínají běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla. Pokud bylo dílo převzato s vadami a nedodělky, počíná záruční doba běžet až ode dne jejich úplného odstranění.
- 11.2. V průběhu záruky za jakost díla bude mít dílo vlastnosti vyplývající z této smlouvy, tj. vyplývající z bodu 1.2, bodu 8.2. bodu 10.1. smlouvy a dále bude mít obvyklé vlastnosti pro využití díla ke stanovenému účelu.
- 11.3. Pokud se v průběhu záruční lhůty vyskytly na díle vady, má objednatel právo na jejich bezplatné odstranění. Objednatel je povinen tyto vady u zhotovitele neprodleně písemně reklamovat. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění běžných vad a nedodělků díla do 10 kalendářních dnů od doručení písemné reklamace objednatele zhotoviteli a odstranit je nejpozději do 30 dnů ode dne doručení písemné reklamace objednatele zhotoviteli. V případě, že se jedná o vadu, která brání užívání díla (havárie), zavazuje se zhotovitel nastoupit k jejímu odstranění nejpozději do 24 hodin ode dne jejího ohlášení, do 48 hodin provést alespoň taková opatření, aby dílo bylo možné, byť s dočasným přiměřeným omezením, opětovně užívat a vadu se zavazuje odstranit nejpozději do 20 dnů ode dne doručení písemné reklamace objednatele zhotoviteli. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však v termínech výše popsaných, reklamované vady odstranit, i když neuznává, že za vady odpovídá; ve sporných případech nese náklady až do pravomocného rozhodnutí soudu o odpovědnosti za vady zhotovitel. Zároveň je zhotovitel nejpozději do 10 kalendářních dnů po obdržení písemné reklamace objednatele oznámit, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu k odstranění vad navrhuje nebo z jakých důvodů odmítá reklamaci uznat.
- 11.4. Jestliže v případě reklamace objednatele nenastoupí zhotovitel k odstranění



reklamovaných vad a nedodělků ve lhůtě stanovené v bodě 11.3. smlouvy, popřípadě je neodstraní v tam popsané lhůtě nebo v tam popsané lhůtě neprovede opatření potřebná k tomu, aby mohlo být dílo dále užíváno (v případě havárie bránící užívání díla), je objednatel oprávněn nechat odstranit reklamované vady a nedodělky díla na náklady zhotovitele jinou osobou.

- 11.5. Nároky z odpovědnosti ze záruky za jakost díla se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu.

Článek XII.

Výpověď, Odstoupení od smlouvy

- 12.1. Zhotovitel bere na vědomí, že účinnost této smlouvy závisí na poskytnutí dotace z fondů Evropské unie, příp. z dalších zdrojů uvedených v čl. I. odst. 1.6. této smlouvy na realizaci díla. Objednatel si vyhrazuje právo tuto smlouvu vypovědět v případě, že jim uvedená dotace na realizaci díla nebude poskytnuta. Neposkytnutí dotace se nepovažuje za porušení závazků vyplývajících z této smlouvy a žádná smluvní strana nemá nárok na náhradu vzniklé škody nebo úhradu nákladů vzniklých v důsledku takového ukončení smlouvy.
- 12.2. Výpověď musí být písemná. Strany se dohodly na výpovědní lhůtě, která činí jeden den po dni doručení výpovědi zhotoviteli.
- 12.3. Objednatelé mohou odstoupit od této smlouvy v případech uvedených v § 1977 a násl. občanského zákoníku, nebo pokud vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, bude zhotovitel v úpadku či jeho majetek bude postižen exekucí či výkonem rozhodnutí. To neplatí v případě článku IV. odst. 4.10. smlouvy, kdy nelze předem písemně upozornit. Zhotoviteli bude v takovém případě uhrazena cena do té doby dokončených částí díla a dále účelně vynaložené náklady prokazatelně spojené s pořízením rozpracovaných částí díla, mimo nákladů spojených s odstoupením od smlouvy. Současně objednatelům vzniká nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení díla uvedeného v čl. II. této smlouvy a na náhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu jejího dokončení ve stejném rozsahu.
- 12.4. Podstatným porušením této smlouvy ze strany zhotovitele se rozumí zejména nesplnění smluvních termínů podle této smlouvy, nebo provádění díla v rozporu s článkem VIII. odst. 8.2. smlouvy, a článkem IV. odst. 4.10. smlouvy.



- 12.5 Odstoupení od smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné písemně. Účinky odstoupení nastanou doručením takového oznámení povinné straně. Nepodaří – li se oznámení doručit, má se za to, že došlo k jeho doručení třetím dnem po odeslání na adresu povinné strany uvedenou v záhlaví této smlouvy.
- 12.6. Objednatelé jsou dále oprávněni od této Smlouvy odstoupit, pokud vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení.
- 12.7. Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy po marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně prohlásí, že svůj závazek nesplní, může oprávněná strana odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení povinné strany obdrží.
- 12.8. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.
- 12.9. Objednatelé jsou dále oprávněni odstoupit od smlouvy v případě, kdy nejsou schopni uhradit sjednanou cenu díla z důvodů nepřidělení finančních prostředků nebo změny skladby rozpočtu a s tím související nemožnosti financování realizace díla. V takovém případě se strany dohodly, že objednatelům ve splnění povinnosti ze smlouvy dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Zhotovitel má pak pouze nárok na úhradu ceny do té doby dokončených částí díla a dále na náhradu nákladů účelně do té doby vynaložených na pořízení rozpracovaných částí díla.
- 12.10. Objednatelé jsou dále oprávněni odstoupit od této smlouvy, jestliže zjistí, že zhotovitel:
- nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkoval určité hodnoty s cílem ovlivnit chování nebo jednání kohokoliv, ať již úřední osoby nebo kohokoliv jiného, přímo nebo nepřímo, v zadávacím řízení nebo při provádění této smlouvy; nebo
 - zkresloval jakékoliv skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo provádění této smlouvy ke škodě objednatel, včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení výhod volné a otevřené soutěže.



- 12.11. Odstoupení (zánik práv a povinností) nastane až splněním povinností vyplývajících z vyrovnání smluvních stran.
- 12.12. Smlouvu lze ukončit dohodou smluvních stran, písemnou výpovědí bez uvedení důvodů. Smluvní strany si dohodly výpovědní lhůtu dvou týdnů ode dne doručení výpovědi smluvní straně.

XIII.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

- 13.1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení se zhotovením a předáním díla nebo jeho části oproti FHS, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu, jejíž výše bude určena jako násobek počtu dní prodlení se zhotovením díla a 0,2 % z ceny díla bez DPH, označené v bodě 3.1. této smlouvy. V případě, že zhotovitel prokáže, že prodlení vzniklo z viny na straně objednatele, zanikne objednateli právo smluvní pokutu uplatňovat. Zhotovitel není v prodlení, pokud nemohl plnit v důsledku vyšší moci.
- 13.2. Smluvní pokuta za včasné nevyklizení staveniště je 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení zhotovitele, nejvýše však 50 000 Kč za den.
- 13.3. Smluvní pokuty dle této smlouvy hradí zhotovitel nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne objednateli škoda, kterou je oprávněn objednatel vymáhat samostatně a bez ohledu na její výši.
- 13.4. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla nebo její části je objednatel povinen uhradit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.
- 13.5. Je-li úhrada faktury objednatelem vázána na obdržení finančních prostředků z dotace udělené z rozpočtu Středočeského kraje, státního rozpočtu České republiky, rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury nebo rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy, příp. z dalších zdrojů uvedených v čl. I. odst. 1.6. této smlouvy, není objednatel povinen hradit úrok z prodlení za nejvýše 180 dnů prodlení, pokud prokáže, že tyto finanční prostředky nemá k dispozici. Objednatel je však povinen nejpozději do 10 pracovních dnů od obdržení těchto prostředků poukázat dlužnou částku na bankovní účet zhotovitele. Neučiní-li tak, podléhá povinnosti zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení od uplynutí 10-ti denní



lhůty po obdržení finančních prostředků od poskytovatele dotace.

- 13.6 Úrok z prodlení není objednatel povinen zhotoviteli hradit, jestliže objednatel pozastaví platbu zhotoviteli podle bodu článku IV., bodu 4.6. této smlouvy.

Článek XIV.

Závěrečná ustanovení

- 14.1. V případě změny údajů uvedených v záhlaví smlouvy, týkající se smluvních stran, je povinna ta smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, je strana, která škodu způsobila, tuto v plném rozsahu nahradit.
- 14.2. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá zhotovitel objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce.
- 14.3 Písemnosti mezi stranami této smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv a povinností upravených touto smlouvou (zejména odstoupení od smlouvy či výpověď) se doručují do vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé smluvní straně je splněna při doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi do vlastních rukou doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost smluvní straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení zmařil nebo přijetí písemnosti odmítl. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé smluvní straně je splněna rovněž v případě doručení písemnosti do datové schránky příjemce.
- 14.4. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.
- 14.5. Smlouvu lze měnit pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky podepsanými statutárními zástupci obou smluvních stran. To se týká veškerých víceprací, méněprací a změny díla včetně případných změn stavby oproti projektové dokumentaci. Tyto musí být současně předem odsouhlaseny technickým zástupcem objednatele. Rozsah a hodnota případných víceprací nebo dodatečných prací (dále jen „vícepráce“) musí být vždy před uzavřením dodatku nebo jinou změnou této smlouvy projednány a schváleny



Radou Středočeského kraje. V případě, že zhotovitel provede vícepráce bez toho, aby jejich rozsah a hodnota byly předem schváleny Radou Středočeského kraje, nebude mít nárok na úhradu jejich ceny a takové vícepráce budou považovány za součást předmětu díla dle této smlouvy bez navýšení ceny díla.

- 14.6. Ostatní vztahy smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem.
- 14.7. Tato smlouva je vyhotovena v 7 stejnopisech, z nichž objednatel č. 1 obdrží 4 stejnopisy, objednatel č. 2 obdrží 1 stejnopis a zhotovitel 2 stejnopisy.
- 14.8. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy. Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady Středočeského kraje ze dne 13.4.2017 č. usnesení 023-14/2017/RK. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Černošice na její 94. schůzi konané dne 22.5.2017 (usnesení č. R/94/8/2017) tak, jak to vyžaduje § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, čímž je splněna podmínka platnosti tohoto jeho právního jednání.
- 14.9. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatelé pro realizaci svých bezhotovostních plateb mohou používat transparentní příjmový a výdajový bankovní účet a v této souvislosti zhotovitel uděluje souhlas se zveřejněním názvu svého účtu. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním elektronického obrazu této smlouvy na webových stránkách objednatelů včetně podpisů ke smlouvě připojených.
- 14.10. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinnou osobou dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) a vztahuje se na něj povinnost uveřejnit tuto smlouvu v registru smluv, což je podmínkou její účinnosti. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí objednatel nejpozději do 30 dní od uzavření smlouvy. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním celého obsahu této smlouvy v registru smluv.
- 14.11. Veškerá ujednání, technické podmínky a jiná ustanovení uvedená v nabídce zhotovitele, podané v rámci zadávacího řízení na výběr zhotovitele díla dle této smlouvy, jsou nedílnou součástí této smlouvy, pokud tato smlouva nestanoví jinak (viz čl. I smlouvy).



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

14.10. Nedílnou součástí této smlouvy tvoří následující přílohy:

Příloha č. 1: Harmonogram plnění

Příloha č. 2: Formulář pro ohlášení změn stavby

Příloha č. 3: Oceněný výkaz výměr

Příloha č. 4: Rozdělení financování stavebních objektů

Příloha č. 5: Vzor - Jednotný vizuální styl Středočeského kraje a – Vzor cedule – IROP

Příloha č. 6: Pojistná smlouva/pojistný certifikát – pojištění odpovědnosti za škodu

Volná samostatná příloha č. 7 na CD - Zadávací dokumentace Veřejné zakázky

Volná samostatná příloha č. 8 na CD - Nabídka zhotovitele na Veřejnou zakázku.

V Hradci Králové dne ... 05.-06.-2017.....

V Praze dne 13.6.2017.....

Zhotovitel

M – SILNICE a.s.

Objednatel č. 1

Středočeský kraj

Ing. Václav Kučera

předseda představenstva a.s.



RNDr. Martin Macháček, CSc.

radní pro oblast investic, majetku
a veřejných zakázek

M - SILNICE a.s.

Pardubice, Husova 1697

IČO 421 96 868 ⑤

oblastní závod JIH

Trabantová 290/31, 190 16 Praha 9

V Hradci Králové dne ... 05.-06.-2017.....

V Černošicích dne 13.6.2017.....

Zhotovitel

M – SILNICE a.s.

Objednatel č. 2

Město Černošice

Ing. Zdeněk Babka

místopředseda představenstva a.s.



Mgr. Filip Kořínek

starosta města Černošice

Stavba Zadavatel Popis Roky Měsíce Týdny	Červenec			Srpen				Září				Říjen				Listopad				Prosinec								
	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.	34.	35.	36.	37.	38.	39.	40.	41.	42.	43.	44.	45.	46.	47.	48.	49.	50.	51.	52.		
1. etapa - uzavírka úseku železniční přejezd ↔ most č. 115-008																												
Přípravné práce																												
Zemní práce																												
Zakládání																												
Komunikace pozemní																												
Trubní vedení																												
Ostatní konstrukce a práce																												
Přesuny hmot a sutí																												
2. etapa - uzavírka úseku most č. 115-008 a ulicí Dr. Janského (včetně)																												
Přípravné práce																												
Zemní práce																												
Zakládání																												
Komunikace pozemní																												
Trubní vedení																												
Ostatní konstrukce a práce																												
Přesuny hmot a sutí																												
3. etapa - uzavírka úseku Dr. Janského ↔ Riegrova (obě křižovatky v provozu)																												
Přípravné práce																												
Zemní práce																												
Zakládání																												
Komunikace pozemní																												
Trubní vedení																												
Ostatní konstrukce a práce																												
Přesuny hmot a sutí																												
4. etapa - uzavírka úseku Riegrova (včetně křižovatky) ↔ V Rybníčkách (křižovatka v provozu)																												
Přípravné práce																												
Zemní práce																												
Zakládání																												
Komunikace pozemní																												
Trubní vedení																												
Ostatní konstrukce a práce																												
Přesuny hmot a sutí																												
5. etapa - uzavírka úseku V Rybníčkách (včetně křižovatky) ↔ Myslbekova (křižovatka v provozu)																												
Přípravné práce																												
Zemní práce																												
Zakládání																												
Komunikace pozemní																												
Trubní vedení																												
Ostatní konstrukce a práce																												
Přesuny hmot a sutí																												
6. etapa - uzavírka úseku Myslbekova (včetně křižovatky) ↔ Tyršova (křižovatka v provozu)																												
Přípravné práce																												
Zemní práce																												
Zakládání																												
Komunikace pozemní																												
Trubní vedení																												
Ostatní konstrukce a práce																												
Přesuny hmot a sutí																												
7. etapa - uzavírka úseku Tyršova (včetně křižovatky) ↔ Mokropeská (křižovatka v provozu)																												
Přípravné práce																												
Zemní práce																												
Zakládání																												
Komunikace pozemní																												
Trubní vedení																												
Ostatní konstrukce a práce																												
Přesuny hmot a sutí																												
8. etapa - uzavírka úseku Mokropeská (křižovatka mimo provoz) ↔ Slunečná (v provozu)																												
Přípravné práce																												
Zemní práce																												
Zakládání																												
Komunikace pozemní																												
Trubní vedení																												
Ostatní konstrukce a práce																												
Přesuny hmot a sutí																												
9. etapa - uzavírka úseku Slunečná (křižovatka částečný provoz) ↔ K Dubu (křižovatka mimo provoz)																												
Přípravné práce																												
Zemní práce																												
Zakládání																												
Komunikace pozemní																												
Trubní vedení																												
Ostatní konstrukce a práce																												
Přesuny hmot a sutí																												
10. etapa - uzavírka úseku Slunečná (částečný provoz) - V Habřinách																												
Přípravné práce																												
Zemní práce																												
Zakládání																												
Komunikace pozemní																												
Trubní vedení																												
Ostatní konstrukce a práce																												
Přesuny hmot a sutí																												
11. etapa - rekonstrukce úseku ulice V Hříbkách - konec úseku																												
Přípravné práce																												
Zemní práce																												
Zakládání																												
Komunikace pozemní																												
Trubní vedení																												
Ostatní konstrukce a práce																												
Přesuny hmot a sutí																												
Předpokládaná měsíční faktura v tis. Kč	2 561			2 687				2 851				2 345				2 267				3 081								

Harmonogram je předběžný a to z těchto důvodů:
 V harmonogramu je délka zimní technologické pauly pouze odhadnuta a bude závislá na vztahu technologických dat a provedení prací.
 Harmonogram se může změnit v závislosti na odsouhlaseném DIR.

Předpokládaný termín zahájení stavby	07/2017
Předpokládaný termín dokončení stavby	12/2018
Doba pro dokončení stavby	18 měsíců



Příloha č. 2

**FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY
„II/115 Černošice, rekonstrukce silnice“**

Určeno: RNDr. Martin Macháček, CSc.

radní pro oblast investic, majetku a veřejných zakázek

(v kopii věcně příslušný odbor

Krajský úřad

Číslo SoD:

Termín plnění:

Celková cena díla:

Zhotovitel:

IČ:

Oprávněná osoba:

Telefonní spojení:

Popis předmětu informace:

Popis problému:

Čeho se zhotovitel domáhá:

Nejzazší termín pro uzavření dohody o změně v realizaci díla:

Datum, podpis oprávněné osoby

Datum, potvrzení převzetí podatelny objednatele:



REKAPITULACE STAVBY

Kód: CITY042

Stavba: II/115 Černošice, rekonstrukce silnice

KSO:

Místo: Černošice

Zadavatel:

Středočeský kraj, Zborovská 11, Praha 5

Uchazeč:

M - SILNICE a.s.

Projektant:

AF-CityPlan s.f.o., Magistrů 1275/13, 14000 Praha 4

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 30.11.2016

IČ: 70891095

DIČ:

IČ: 42196868

DIČ: CZ42196868

IČ: 47307218

DIČ:

Cena bez DPH

45 117 244,80

DPH základní
snížená

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
9 474 621,41
0,00

Cena s DPH

V CZK

54 591 866,21

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPLISŮ PRACÍ

Kód: CITY042

Stavba: II/115 Černošice, rekonstrukce silnice

Místo: Černošice

Datum: 30.11.2016

Zadavatel: Středočeský kraj, Zborovská 11, Praha 5
Uchazeč: M - SILNICE a.s.

Projektant: AF-CityPlan s.r.o., Magistrů 1;

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem				
CITY042-01	SO 001 - Příprava území	501 266,91	606 532,96	STA
CITY042-02	SO 002 - Odstranění dřevin	29 016,00	35 109,36	STA
CITY042-03	SO 101 - Rekonstrukce komunikace MO 8,0/50, úsek žel.přejezd-ul.Karlštejnská, km 0,0-0,167	2 606 986,65	3 154 453,85	STA
CITY042-04	SO 102 - Rekonstrukce komunikace MO 8,0/50, úsek ul.Karlštejnská-ul.Riegerova, km 0,167-0,345	2 393 918,51	2 896 641,40	STA
CITY042-05	SO 103 - Rekonstrukce komunikace MO 8,0/50, úsek ul.Riegerova-ul.Jihlavská, km 0,345-0,900	6 913 521,47	8 365 360,98	STA
CITY042-06	SO 104 - Rekonstrukce komunikace MO 8,0/50, úsek ul. Jihlavská-ul.Tyršova, km 0,900-1,413	5 775 019,53	6 987 773,63	STA
CITY042-07	SO 105 - Rekonstrukce komunikace MO 8,0/50, úsek ul.Tyršova-ul.Slunečná, km 1,413-2,080	8 593 612,17	10 398 270,73	STA
		45 117 244,80	54 591 866,21	

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
CITY042-08	SO 106 - Rekonstrukce komunikace MO 8,0/50, úsek ul. Slunečná-ul. V Habřinách, km 2,080-2,600	2 047 616,09	2 477 615,47	STA
CITY042-09	SO 107 - Rekonstrukce komunikace MO 8,0/50, úsek ul. V Habřinách-sjezd do Dobřichovic, km 2,600-3,423	3 633 025,22	4 395 960,52	STA
CITY042-10	SO 301 - Dešťová kanalizace	7 768 380,24	9 399 740,09	STA
CITY042-11	SO 302 - Přeložka vodovodu	1 385 187,74	1 676 077,17	STA
CITY042-12	SO 410 - Přeložka veřejného osvětlení a osvětlení přechodů	657 638,00	795 741,98	STA
CITY042-14	SO 701 - Novostavba zárubních zdí	1 288 767,68	1 559 408,89	STA
CITY042-15	DIO - dopravně inženýrské opatření	1 018 288,59	1 232 129,19	STA
CITY042-16	Vedlejší rozpočtové náklady	505 000,00	611 050,00	STA



KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

II/115 Černošice, rekonstrukce silnice

Objekt:

CITY042-01 - SO 001 - Příprava území

KSO:

822 23 75

Místo:

Černošice

Zadavatel:

Středočeský kraj, Zborovská 11, Praha 5

Uchazeč:

M - SILNICE a.s.

Projektant:

AF-CityPlan s.r.o.,Magistrů 1275/13, 14000 Praha 4

Poznámka:

CC-CZ:

30.11.2016

Datum:

70891095

IČ:

DIČ:

42196868

IČ:

DIČ:

CZ42196868

IČ:

DIČ:

47307218

Cena bez DPH

501 266,91

DPH základní
snížená

Základ daně
501 266,91
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
105 266,05
0,00

Cena s DPH

v CZK

606 532,96

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

II/115 Černošice, rekonstrukce silnice

Objekt:

CITY042-01 - SO 001 - Příprava území

Místo:

Černošice

Datum: 30.11.2016

Zadavatel:

Středočeský kraj, Zborovská 11, Praha 5

Projektant: AF-CityPlan s.r.o.,Magi

Uchazeč:

M - SILLNICE a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

501 266,91

HSV - Práce a dodávky HSV

501 266,91

1 - Zemní práce

501 211,18

998 - Přesun hmot

55,73

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

II/115 Černošice, rekonstrukce silnice

Objekt:

CITY042-01 - SO 001 - Příprava území

Místo:

Černošice

Zadavatel:

Středočeský kraj, Zborovská 11, Praha 5

Uchazeč:

M - SILNICE a.s.

Datum: 30.11.2016

Projektant: AF-CityPlan s.r.o., Magistrů 1275/13, 14C

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

501 266,91

D HSV Práce a dodávky HSV

501 266,91

D	1	Zemní práce					501 211,18	
1	K	119002121	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pochůzní přechodová lávka do délky 2 000 mm včetně zábradlí zřízení	kus	264,000	154,00	40 656,00	CS ÚRS 2016 01

W "přechody přes stavbu pro chodce lávka 8m"

W "so 101"

W 4*7

W "so 102"

W 4*7

W "so 103"

W 4*9

W "so 104"

W 4*17

W "so 105"

W 4*18

W "so 106"

W 4*8

W Součet

W 264,000

2	K	119002122	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pochůzní přechodová lávka do délky 2 000 mm včetně zábradlí odstranění	kus	264,000	61,00	16 104,00	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	--	-----	---------	-------	-----------	----------------

3	K	119003111	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svíslé ocelové mobilní oplocení, výšky do 1100 mm zřízení	m	4 031,000	69,00	278 139,00	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	---	---	-----------	-------	------------	----------------

W "plotová zábrana pohyb chodců"

W "so 101"

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			195,0+42,0+33,0		270,000			
W			"so 102"					
W			176,0+187,0		363,000			
W			"so 103"					
W			194,0+241,0+100,0+79,0+10,0		624,000			
W			"so 104"					
W			262,0+271,0+256,0+145,0		934,000			
W			"so 105"					
W			220,0+213,0+460,0+188,0+180,0		1 261,000			
W			"so 106"					
W			62,0+59,0+458,0		579,000			
W			Součet		4 031,000			
4	K	119003112	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 1100 mm odstranění	m	4 031,000	20,00	80 620,00	CS ÚRS 2016 01
5	K	119003131	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé výstražná páska zřízení	m	1 200,000	17,00	20 400,00	CS ÚRS 2016 01
6	K	119003132	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé výstražná páska odstranění	m	1 200,000	5,00	6 000,00	CS ÚRS 2016 01
7	K	121101101	Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m	m3	71,574	24,00	1 717,78	CS ÚRS 2016 01
W			"sejmutí SO 105"					
W			"u patisády"					
W			39,2*0,1		3,920			
W			"přikop"					
W			16,1*1,37*0,1		2,206			
W			34,6*1,37*0,1		4,740			
W			10,41*(1,37+1,44)/2*0,1		1,463			
W			42,6*(1,37+1,44)/2*0,1		5,985			
W			5,25*1,44*0,1		0,756			
W			32,0*1,44*0,1		4,608			
W			23,5*(1,44+1,45)/2*0,1		3,396			
W			34,45*(1,44+1,45)/2*0,1		4,978			
W			13,34*1,45*0,1		1,934			
W			26,95*2,33*0,1		6,279			
W			27,7*2,33*0,1		6,454			
W			41,5*2,33*0,1		9,670			
W			14,4*2,33*0,1		3,355			
W			40,0*0,5*0,1		2,000			
W			"rozšíření"					
W			98,3*0,1		9,830			
W			Mezisoučet		71,574			
W			Součet		71,574			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K	162501102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 2 500 do 3 000 m	m3	71,574	33,00	2 361,94	CS ÚRS 2016 01
	W		"odvoz ornice mezideponie"					
	W		71,574		71,574			
	W		Součet		71,574			
9	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	71,574	13,00	930,46	CS ÚRS 2016 01
10	K	184807111	Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení	m2	218,000	208,00	45 344,00	CS ÚRS 2016 01
	W		"stromy so 105"					
	W		1,0*2,0*4*21		168,000			
	W		2,0*2,0*4*1		16,000			
	W		Mezisoučet		184,000			
	W		"keře"					
	W		(10,0+1,0)*2*1,0		22,000			
	W		(5,0+1,0)*2*1,0		12,000			
	W		Mezisoučet		34,000			
	W		Součet		218,000			
11	K	184807112	Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem odstranění	m2	218,000	41,00	8 938,00	CS ÚRS 2016 01
	W		"stromy so 105"					
	W		1,0*2,0*4*21		168,000			
	W		2,0*2,0*4*1		16,000			
	W		Mezisoučet		184,000			
	W		"keře"					
	W		(10,0+1,0)*2*1,0		22,000			
	W		(5,0+1,0)*2*1,0		12,000			
	W		Mezisoučet		34,000			
	W		Součet		218,000			
D	998		Přesun hmot				55,73	
12	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamenná, monolitickým betonovým nebo živčným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	3,715	15,00	55,73	CS ÚRS 2016 01

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

II/115 Černošice, rekonstrukce silnice

Objekt:

CITY042-02 - SO 002 - Odstranění dřevin

KSO: 822 23 75

Místo: Černošice

Zadavatel:

Středočeský kraj, Zborovská 11, Praha 5

Uchazeč:

M - SILNICE a.s.

Projektant:

AF-CityPlan s.r.o., Magistrů 1275/13, 14000 Praha 4

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 30.11.2016

IČ:
DIČ: 70891095

IČ:
DIČ: 42196868
CZ42196868

IČ:
DIČ: 47307218

Cena bez DPH

29 016,00

DPH základní
snižovaná

Základ daně
29 016,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
6 093,36
0,00

Cena s DPH

v CZK

35 109,36

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

II/115 Černošice, rekonstrukce silnice

Objekt:

CITY042-02 - SO 002 - Odstranění dřevin

Místo:

Černošice

Datum: 30.11.2016

Zadavatel:

Středočeský kraj, Zborovská 11, Praha 5

Projektant: AF-CityPlan s.r.o., MagiSI

Uchazeč:

M - SILNICE a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

29 016,00

1 - Zemní práce

29 016,00

998 - Přesun hmot

29 001,00

15,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

II/115 Černošice, rekonstrukce silnice

Objekt:

CITY042-02 - SO 002 - Odstranění dřevin

Místo:

Černošice

Zadavatel:

Středočeský kraj, Zborovská 11, Praha 5

Uchazeč:

M - SILNICE a.s.

Datum:

30.11.2016

Projektant: AF-CityPlan s.r.o.,Magistrů 1275/13, 14C

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Nová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	---------------

Náklady soupisu celkem

29 016,00

D HSV Práce a dodávky HSV

29 016,00

D	1	Zemní práce	29 001,00					
1	K	11201101	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do sklonu terénu 1 : 5, při celkové ploše do 1 000 m ²	m ²	680,000	13,00	8 840,00	CS ÚRS 2016 01
	W		"úsek so 105"					
	W		1,0+1,0+1,0+6,0+1,0+78,0+1,0+2,0+1,0+1,0+1,0+1,0+5,0+4,0		104,000			
	W		Mezisoučet		104,000			
	W		"úsek so 107"					
	W		38,0+171,0+6,0+361,0		576,000			
	W		Součet		680,000			
2	K	112101101	Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	6,000	180,00	1 080,00	CS ÚRS 2016 01
	W		"úsek so 107"					
	W		6		6,000			
	W		Součet		6,000			
3	K	112101102	Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	2,000	376,00	752,00	CS ÚRS 2016 01
4	K	112101121	Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvením jehličnatých bez odkornění, kmene průměru přes 100 do 300 mm	kus	1,000	39,00	39,00	CS ÚRS 2016 01
5	K	112201101	Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstředěním, s přesekáním kořenů průměru přes 100 do 300 mm	kus	7,000	365,00	2 555,00	CS ÚRS 2016 01
6	K	112201102	Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstředěním, s přesekáním kořenů průměru přes 300 do 500 mm	kus	2,000	580,00	1 160,00	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	162201455	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 3000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	6,000	15,00	90,00	CS ÚRS 2016 01
	W		"úsek so 107"		6,000			
	W		6		6,000			
	W		Součet					
8	K	162201456	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 3000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	2,000	77,00	154,00	CS ÚRS 2016 01
9	K	162201461	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 3000 m větví stromů jehličnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	1,000	17,00	17,00	CS ÚRS 2016 01
10	K	162201465	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 3000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm	kus	6,000	221,00	1 326,00	CS ÚRS 2016 01
	W		"úsek so 107"		6,000			
	W		6		6,000			
	W		Součet					
11	K	162201466	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 3000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 300 do 500 mm	kus	2,000	478,00	956,00	CS ÚRS 2016 01
12	K	162201471	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 3000 m kmenů stromů jehličnatých, průměru přes 100 do 300 mm	kus	2,000	208,00	416,00	CS ÚRS 2016 01
13	K	162201475	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 3000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm	kus	7,000	52,00	364,00	CS ÚRS 2016 01
14	K	162201476	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 3000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm	kus	2,000	186,00	372,00	CS ÚRS 2016 01
15	K	162301501	Vodorovné přemístění smýcených křovin do průměru kmene 100 mm na vzdálenost do 5 000 m	m2	680,000	16,00	10 880,00	CS ÚRS 2016 01
	W		"úsek so 105"		104,000			
	W		1,0+1,0+1,0+6,0+1,0+78,0+1,0+2,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+5,0+4,0		104,000			
	W		Mezisoučet					
	W		"úsek so 107"		576,000			
	W		38,0+171,0+6,0+361,0		680,000			
	W		Součet					
D	998		Přesun hmot				15,00	
16	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinařské úpravy dopravní vzdálenost do 5000 m	t	0,001	15 000,00	15,00	CS ÚRS 2016 01

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

II/115 Černošice, rekonstrukce silnice

Objekt:

**CITY042-03 - SO 101 - Rekonstrukce komunikace MO 8,0/50, úsek žel.přejezd-
ul.Karlštejnská, km 0,0-0,167**

KSO:

822 23 75

Místo:

Černošice

Zadavatel:

Středočeský kraj, Zborovská 11, Praha 5

Uchazeč:

M - SILNICE a.s.

Projektant:

AF-CityPlan s.r.o.,Magistrů 1275/13, 14000 Praha 4

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 30.11.2016

IČ:

70891095

DIČ:

IČ:

42196868

DIČ:

CZ42196868

IČ:

47307218

DIČ:

Cena bez DPH

2 606 986,65

DPH základní
snížená

Základ daně
2 606 986,65
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
547 467,20
0,00

Cena s DPH

v CZK

3 154 453,85

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

II/115 Černošice, rekonstrukce silnice

Objekt:

III 1042-03 - 30 101 - rekonstrukce komunikace MU 0,0/0,0, usek zeI.přejezo-
uI Karlšteinská km 0 0-0 167

Místo:

Černošice

Datum: 30.11.2016

Zadavatel:

Středočeský kraj, Zborovská 11, Praha 5

Projektant: AF-CityPlan s.r.o., Magiší

Uchazeč:

M - SILNICE a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

2 606 986,65

HSV - Práce a dodávky HSV

2 601 401,45

1 - Zemní práce

335 402,38

2 - Zakládání

79 080,30

4 - Vodorovné konstrukce

2 316,80

5 - Komunikace pozemní

1 413 431,42

8 - Trubní vedení

124 147,89

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

492 947,75

997 - Přesun sutě

151 107,28

998 - Přesun hmot

2 967,63

M - Práce a dodávky M

5 585,20

22-M - Montáže oznam. a zabezp. zařízení

480,00

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

5 105,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

II/115 Černošice, rekonstrukce silnice

Objekt:

ČI11TU4Z-UJ - 3U 1U1 - REKONSTRUKCE KOMUNIKACE MU 0,0/3U, usek zeI.prejeza-
ul Karlířteinská km 0 0-0 167

Místo:

Černošice

Datum: 30.11.2016

Zadavatel:

Středočeský kraj, Zborovská 11, Praha 5

Projektant: AF-CityPlan s.r.o.,Magistrů 1275/13, 14C

Uchazeč:

M - SILNICE a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 606 986,65

D HSV Práce a dodávky HSV

2 601 401,45

D 1 Zemní práce

335 402,38

1	K	113106125	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic pro další použití	m2	114,375	18,00	2 058,75	
W			"přeložení kolem obrub do Karlštejn 10"					
W			18,75*0,5		9,375			
W			Mezisoučet		9,375			
W			"přeložení napojení červená"					
W			53,55*0,5		26,775			
W			Mezisoučet		26,775			
W			"přeložení napojení kost"					
W			22,0*0,5		11,000			
W			Mezisoučet		11,000			
W			"položení kolen obrub červená"					
W			34,15*0,5		17,075			
W			2,0*0,5		1,000			
W			5,5*0,5		2,750			
W			8,25*0,5		4,125			
W			Mezisoučet		24,950			
W			"přeložení kolem obrub kost"					
W			84,55*0,5		42,275			
W			Mezisoučet		42,275			
W			Součet		114,375			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
2	K	113106521	Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěši, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek vozovek a ploch, s jakoukoliv výplní spár v ploše jednotlivě přes 200 m ² z drobných kostek nebo odseků kladených do lože z kameniva těžného	m ²	1 428,510	8,00	11 428,08	CS ÚRS 2016 01
	W		"komunikace"					
	W		709,12+574,01+93,62		1 376,750			
	W		"pod novým chodníkem"					
	W		59,18		59,180			
	W		"napoj ulice"					
	W		-(11,7+6,85)*0,4		-7,420			
	W		Součet		1 428,510			
3	K	113107227	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m ² z kameniva hrubého drčeného se štětem, o tl. vrstvy přes 250 do 450 mm	m ²	1 428,510	10,00	14 285,10	
	W		"komunikace"					
	W		709,12+574,01+93,62		1 376,750			
	W		"pod novým chodníkem"					
	W		59,18		59,180			
	W		"napoj ulice"					
	W		-(11,7+6,85)*0,4		-7,420			
	W		Součet		1 428,510			
4	K	113107242	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m ² živичných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m ²	1 428,510	25,00	35 712,75	CS ÚRS 2016 01
	W		"komunikace"					
	W		709,12+574,01+93,62		1 376,750			
	W		"pod novým chodníkem"					
	W		59,18		59,180			
	W		"napoj ulice"					
	W		-(11,7+6,85)*0,4		-7,420			
	W		Součet		1 428,510			
5	K	113154112	Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m ² bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 40 mm	m ²	7,420	299,00	2 218,58	CS ÚRS 2016 01
	W		"napoj ulice"					
	W		(11,7+6,85)*0,4		7,420			
	W		Součet		7,420			
6	K	113154114	Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m ² bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 100 mm	m ²	3,710	319,00	1 183,49	CS ÚRS 2016 01
	W		"napoj ulice"					
	W		(11,7+6,85)*0,2		3,710			
	W		Součet		3,710			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
7	K	113154122	Frézování živiničního podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m ² bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 40 mm	m ²	51,840	299,00	15 500,16	CS ÚRS 2016 01
	W		"most"					
	W		51,84		51,840			
	W		Součet		51,840			
8	K	113201111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek chodníkových ležatých	m	13,000	22,00	286,00	CS ÚRS 2016 01
	W		"do suti"					
	W		4,0+3,0+6,0		13,000			
	W		Součet		13,000			
9	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	177,890	22,00	3 913,58	CS ÚRS 2016 01
	W		"do suti"					
	W		59,1+1,9+21,65+34,25+2,34		119,240			
	W		18,75		18,750			
	W		(8,25+84,55-4,0-3,0-6,0)*0,5		39,900			
	W		Součet		177,890			
10	K	113202112	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	39,900	22,00	877,80	
	W		"pro další použití 50%"					
	W		(8,25+84,55-4,0-3,0-6,0)*0,5		39,900			
	W		Součet		39,900			
11	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	200,000	43,00	8 600,00	CS ÚRS 2016 01
	W		8,0*5*5		200,000			
	W		Součet		200,000			
12	K	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	25,000	102,00	2 550,00	CS ÚRS 2016 01
13	K	119001412	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jistovací konstrukce, s opotřeбенím hmot potrubí betonového, kameninového nebo železobetonového, světlosti DN přes 200 do 500	m	0,800	251,00	200,80	CS ÚRS 2016 01
	W		0,8		0,800			
	W		Součet		0,800			
14	K	119001421	Dočasné zajištění pozemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jistovací konstrukce, s opotřeбенím hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a	m	0,800	251,00	200,80	CS ÚRS 2016 01
	W		0,8		0,800			
	W		Součet		0,800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	120001101	Příplatek k cenám výkopávek za ztížení výkopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy	m3	4,000	176,00	704,00	CS ÚRS 2016 01
	W		8,0*1,0*0,5		4,000			
	W		Součet		4,000			
16	K	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	524,946	46,00	24 147,52	CS ÚRS 2016 01
	W		"sjezd recyklát"		4,870			
	W		19,48*0,25		4,870			
	W		Mezisočet					
	W		"rozšíření chodníku"		-4,143			
	W		-59,18*0,07		-4,143			
	W		Mezisočet					
	W		"komunikace"		96,373			
	W		1376,75*0,07		96,373			
	W		"rozšíření pod obrubníky"		46,079			
	W		80,84*0,57		46,079			
	W		Mezisočet		142,452			
	W		"napoj ulice"		-0,519			
	W		-(11,7+6,85)*0,4*0,07		-0,519			
	W		Mezisočet					
	W		"parkoviště"		2,647			
	W		52,94*0,05		2,647			
	W		Mezisočet					
	W		"zářez"		5,599			
	W		15,5*0,85*0,85*0,5		5,599			
	W		Mezisočet					
	W		"aktivní zóna"		374,040			
	W		1246,8*0,3		374,040			
	W		Mezisočet		524,946			
	W		Součet					
17	K	122202209	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	52,494	50,00	2 624,70	CS ÚRS 2016 01
18	K	130001101	Příplatek k cenám hloubených výkopávek za ztížení výkopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	2,400	298,00	715,20	CS ÚRS 2016 01
	W		1,0*1,5*0,8*2		2,400			
	W		Součet		2,400			
19	K	132201101	Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	45,956	150,00	6 893,40	CS ÚRS 2016 01
	W		"drenáž"					
	W		204,25*(0,4+0,5)/2*0,5		45,956			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Nová soustava
W			Součet		45,956			
20	K	132201109	Hroubení zapazených i nezapazených rýh šířky 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepitost horniny tř. 3	m3	4,595	50,00	229,75	CS ÚRS 2016 01
21	K	132201201	Hloubení zapazených i nezapazených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	78,067	150,00	11 710,05	CS ÚRS 2016 01
W			"připoj vpusti od V1-V5"		17,192			
W			14,52*0,8*(1,03+1,93)/2		35,870			
W			15,9*0,8*(1,03+4,61)/2		15,611			
W			9,14*0,8*(1,03+3,24)/2		5,489			
W			3,07*0,8*(1,03+3,44)/2		3,905			
W			2,61*0,8*(1,03+2,71)/2		78,067			
W			Součet					
22	K	132201209	Hroubení zapazených i nezapazených rýh šířky přes 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepitost horniny tř. 3	m3	7,807	50,00	390,35	CS ÚRS 2016 01
23	K	133201101	Hloubení zapazených i nezapazených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopšti v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	4,710	246,00	1 158,66	CS ÚRS 2016 01
W			"zábradlí"		4,260			
W			(17+6+8+18+14)*0,06		0,450			
W			"značky"		4,710			
W			0,05*9					
W			Součet					
24	K	133201109	Hloubení zapazených i nezapazených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopšti v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepitost horniny tř. 3	m3	0,471	5 000,00	2 355,00	CS ÚRS 2016 01
25	K	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	55,420	70,00	3 879,40	CS ÚRS 2016 01
W			"připoj vpusti od V1-V5"		42,979			
W			14,52*(1,03+1,93)/2*2		9,761			
W			2,61*(1,03+2,71)/2*2		0,824			
W			1,03*0,8		1,856			
W			(1,93+2,71)/2*0,8		55,420			
W			Součet					
26	K	151101102	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m	m2	154,755	124,00	19 189,62	CS ÚRS 2016 01
W			"připoj vpusti od V1-V5"		89,676			
W			15,9*(1,03+4,61)/2*2		39,028			
W			9,14*(1,03+3,24)/2*2		13,723			
W			3,07*(1,03+3,44)/2*2		3,296			
W			0,8*1,03*4		9,032			
W			(4,61+3,24+3,44)*0,8		154,755			
W			Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
27	K	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložení materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložně, hloubky do 2 m	m2	55,420	19,00	1 052,98	CS ÚRS 2016 01
28	K	151101112	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložení materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložně, hloubky přes 2 do 4 m	m2	154,755	45,00	6 963,98	CS ÚRS 2016 01
29	K	161101101	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	21,097	51,00	1 075,95	CS ÚRS 2016 01
	W		"připoj vpusti od V1-V5"		17,192			
	W		14,52*0,8*(1,03+1,93)/2		3,905			
	W		2,61*0,8*(1,03+2,71)/2		21,097			
	W		Součet					
30	K	161101102	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m	m3	56,970	68,00	3 873,96	CS ÚRS 2016 01
	W		"připoj vpusti od V1-V5"		35,870			
	W		15,9*0,8*(1,03+4,61)/2		15,611			
	W		9,14*0,8*(1,03+3,24)/2		5,489			
	W		3,07*0,8*(1,03+3,44)/2		56,970			
	W		Součet					
31	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	653,679	55,00	35 952,35	CS ÚRS 2016 01
	W		524,946+45,956+78,067+4,71		653,679			
	W		Součet					
32	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	5 249,460	6,00	31 496,76	CS ÚRS 2016 01
	W		524,946*10		5 249,460			
	W		Součet					
33	K	162701155	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	1,000	55,00	55,00	CS ÚRS 2016 01
	W		1,0		1,000			
	W		Součet					
34	K	162701159	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	10,000	6,00	60,00	CS ÚRS 2016 01
	W		1,0*10		10,000			
	W		Součet					
35	K	171151101	Hutnění boků násypů z hornin soudržných a sypkých pro jakýkoliv sklon, délku a míru zhutnění svahu	m2	12,320	19,00	234,08	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
	W		"násyp"					
	W		2,07+3,37+6,88		12,320			
	W		Součet		12,320			
36	K	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	1 178,422	25,00	29 460,55	CS ÚRS 2016 01
	W		653,679*1,8		1 176,622			
	W		1,0*1,8		1,800			
	W		Součet		1 178,422			
37	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	59,976	196,00	11 755,30	CS ÚRS 2016 01
	W		"připoj vpusť od V1-V5"					
	W		78,067		78,067			
	W		-3,62		-3,620			
	W		-14,476		-14,476			
	W		-3,14*0,225*0,225*1,03*5		-0,819			
	W		"zásyp vybouraných vpusť"					
	W		3,14*0,25*0,25*1,05*4		0,824			
	W		Součet		59,976			
38	M	103715099	zemina pro násypy a zásypy, nakupovaná	m3	59,976	150,00	8 996,40	
39	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	12,997	162,00	2 105,51	CS ÚRS 2016 01
	W		"připoj vpusť od V1-V5"					
	W		14,52*0,8*0,4		4,646			
	W		15,9*0,8*0,4		5,088			
	W		9,14*0,8*0,4		2,925			
	W		3,07*0,8*0,4		0,982			
	W		2,61*0,8*0,4		0,835			
	W		Mezisoučet		14,476			
	W		-42,74*3,46*0,01		-1,479			
	W		Mezisoučet		-1,479			
	W		Součet		12,997			
40	M	583312001	šterkopisek netříděný zásypový materiál	t	24,564	120,00	2 947,68	
	W		12,997*1,89		24,564			
	W		Součet		24,564			
41	K	181111111	Plášťová úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes +/- 50 do +/- 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	29,770	9,00	267,93	CS ÚRS 2016 01
42	K	181111112	Plášťová úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes +/- 50 do +/- 100 mm na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	36,750	17,00	624,75	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
43	K	181114711	Odstranění kamene z pozemku sebráním kamene, hmotnosti jednotlivě do 15 kg	m3	1,000	116,00	116,00	CS ÚRS 2016 01
	W		"kamení travnaté plochy"					
	W		1,0		1,000			
	W		Součet		1,000			
44	K	181301101	Rozproštění a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm	m2	29,770	13,00	387,01	CS ÚRS 2016 01
	W		16,09+3,14+10,54		29,770			
	W		Součet		29,770			
45	M	103715008	ornice tříděná zahradní	m3	3,066	590,00	1 808,94	
	W		29,77*0,1*1,03		3,066			
	W		Součet		3,066			
46	K	181411121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	29,770	11,00	327,47	CS ÚRS 2016 01
47	M	005724801	osivo travní směs luční	kg	0,767	90,00	69,03	
	W		29,77*2,5*0,01*1,03		0,767			
	W		Součet		0,767			
48	K	181411122	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	36,750	12,00	441,00	CS ÚRS 2016 01
49	M	005724801	osivo travní směs luční	kg	0,946	90,00	85,14	
	W		36,75*2,5*0,01*1,03		0,946			
	W		Součet		0,946			
50	K	181951102	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdíků v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	1 589,190	11,00	17 481,09	CS ÚRS 2016 01
	W		"sjezd recyklat"					
	W		19,48		19,480			
	W		Mezisoučet		19,480			
	W		"rozšíření chodníku"					
	W		59,18		59,180			
	W		Mezisoučet		59,180			
	W		"komunikace"					
	W		1376,75		1 376,750			
	W		"rozšíření pod obrubníky"					
	W		80,84		80,840			
	W		Mezisoučet		1 457,590			
	W		"parkoviště"					
	W		52,94		52,940			
	W		Mezisoučet		52,940			
	W		Součet		1 589,190			
51	K	182101101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4	m2	24,430	44,00	1 074,92	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
W			"zářez"					
W			23,65+0,78		24,430			
W			Součet		24,430			
52	K	182201101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakémkoliv hornině	m2	12,320	22,00	271,04	CS ÚRS 2016 01
W			"násyp"					
W			2,07+3,37+6,88		12,320			
W			Součet		12,320			
53	K	182301121	Rozproštění a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm	m2	36,750	19,00	698,25	CS ÚRS 2016 01
W			"násyp"					
W			2,07+3,37+6,88		12,320			
W			"zářez"					
W			23,65+0,78		24,430			
W			Součet		36,750			
54	M	103715008	ornice tříděná zahradní	m3	3,785	590,00	2 233,15	
W			36,75*0,1*1,03		3,785			
W			Součet		3,785			
55	K	183403152	Obdělání půdy vláčením v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	29,770	2,00	59,54	CS ÚRS 2016 01
56	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	29,770	1,00	29,77	CS ÚRS 2016 01
57	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	29,770	2,00	59,54	CS ÚRS 2016 01
58	K	183403252	Obdělání půdy vláčením na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	36,750	2,00	73,50	CS ÚRS 2016 01
59	K	183403253	Obdělání půdy hrabáním na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	36,750	2,00	73,50	CS ÚRS 2016 01
60	K	183403261	Obdělání půdy válením na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	36,750	2,00	73,50	CS ÚRS 2016 01
61	K	185803111	Ošetření trávníku jednorázově v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	29,770	1,00	29,77	CS ÚRS 2016 01
62	K	185803112	Ošetření trávníku jednorázově na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	36,750	2,00	73,50	CS ÚRS 2016 01
D	Z		Zakládání				79 080,30	
63	K	211561112	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm	m3	37,786	841,00	31 778,03	
W			204,25*(0,4+0,5)/2*0,5		45,956			
W			-8,17		-8,170			
W			Součet		37,786			
64	K	211971110	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami šikmými o sklonu do 1:2	m2	388,075	14,00	5 433,05	CS ÚRS 2016 01
W			204,25*1,9		388,075			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			Součet		388,075			
65	M	693111461	textilie 63/30 300 g/m2 do š 8,8 m	m2	426,883	15,00	6 403,25	
W			388,075*1,1		426,883			
W			Součet		426,883			
66	K	212572111	Lože pro trativody ze štěrkopisku tříděného	m3	8,170	591,00	4 828,47	CS ÚRS 2016 01
W			204,25*0,4*0,1		8,170			
W			Součet		8,170			
67	K	212755216	Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm	m	204,250	150,00	30 637,50	CS ÚRS 2016 01
W			46,9+60,2+56,85+40,3		204,250			
W			Součet		204,250			
D	4		Vodorovné konstrukce				2 316,80	
68	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těžného 0 až 4 mm	m3	3,620	640,00	2 316,80	CS ÚRS 2016 01
W			"připoj vpusti od V1-V5"					
W			14,52*0,8*0,1		1,162			
W			15,9*0,8*0,1		1,272			
W			9,14*0,8*0,1		0,731			
W			3,07*0,8*0,1		0,246			
W			2,61*0,8*0,1		0,209			
W			Součet		3,620			
D	5		Komunikace pozemní				1 413 431,42	
69	K	564761111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drčeného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	59,180	147,00	8 699,46	CS ÚRS 2016 01
W			"dosyp pod chodník					
W			59,18		59,180			
W			Součet		59,180			
70	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	78,660	86,00	6 764,76	CS ÚRS 2016 01
W			"sjezd recyklát"					
W			19,48		19,480			
W			Mezisoučet		19,480			
W			"rozšíření chodníku dlažba barevná"					
W			23,44		23,440			
W			"rozšíření chodníku kost"					
W			25,15		25,150			
W			"signál červená"					
W			6,29		6,290			
W			"signál šedivá"					
W			4,30		4,300			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Číslo účtu
W			Mezisoučet		59,180			
W			Součet		78,660			
71	K	564861114	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 230 mm	m2	52,940	131,00	6 935,14	CS ÚRS 2016 01
W			"parkoviště"					
W			52,94		52,940			
W			Součet		52,940			
72	K	564871111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm	m2	1 457,590	143,00	208 435,37	CS ÚRS 2016 01
W			"komunikace"					
W			709,12+574,01+93,62		1 376,750			
W			"rozšíření pod obrubníky"					
W			5,3*0,3		1,590			
W			317,0*0,25		79,250			
W			Součet		1 457,590			
73	K	564871116	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm	m2	1 246,800	172,00	214 449,60	CS ÚRS 2016 01
W			"komunikace"					
W			709,12+574,01+93,62		1 376,750			
W			"odpočet drenáž"					
W			-204,25*0,5		-102,125			
W			"napoj ulice"					
W			-(11,7+6,85)*1,5		-27,825			
W			Součet		1 246,800			
74	K	564931412	Podklad nebo podsyp z asfaltového recykliátu s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m2	19,480	63,00	1 227,24	CS ÚRS 2016 01
W			"sjezd recykliát"					
W			19,48		19,480			
W			Součet		19,480			
75	K	564952113	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 170 mm	m2	1 457,590	160,00	233 214,40	CS ÚRS 2016 01
W			"komunikace"					
W			709,12+574,01+93,62		1 376,750			
W			"rozšíření pod obrubníky"					
W			5,3*0,3		1,590			
W			317,0*0,25		79,250			
W			Součet		1 457,590			
76	K	565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	1 376,750	141,00	194 121,75	CS ÚRS 2016 01
W			"komunikace"					
W			709,12+574,01+93,62		1 376,750			
W			Součet		1 376,750			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
77	K	566301111	Úprava dosavadního krytu z kameniva drceného jako podklad pro nový kryt s vyrovnáním profilu v příčném i podélném směru, s vlhčením a zhutněním, s doplněním kamenivem drceným, jeho rozprostřením a zhutněním, v množství přes 0,04 do 0,06 m ³ /m ²	m ²	37,775	50,00	1 888,75	CS ÚRS 2016 01
	W		"přeložení napojení červená"					
	W		53,55*0,5		26,775			
	W		Mezisoučet		26,775			
	W		"přeložení napojení kost"					
	W		22,0*0,5		11,000			
	W		Mezisoučet		11,000			
	W		Součet		37,775			
78	K	566501111	Úprava dosavadního krytu z kameniva drceného jako podklad pro nový kryt s vyrovnáním profilu v příčném i podélném směru, s vlhčením a zhutněním, s doplněním kamenivem drceným, jeho rozprostřením a zhutněním, v množství přes 0,08 do 0,10 m ³ /m ²	m ²	76,600	72,00	5 515,20	CS ÚRS 2016 01
	W		"položení kolem obrub červená"					
	W		34,15*0,5		17,075			
	W		2,0*0,5		1,000			
	W		5,5*0,5		2,750			
	W		8,25*0,5		4,125			
	W		Mezisoučet		24,950			
	W		"přeložení kolem obrub kost"					
	W		84,55*0,5		42,275			
	W		Mezisoučet		42,275			
	W		"přeložení kolem obrub do karštejů"					
	W		18,75*0,5		9,375			
	W		Mezisoučet		9,375			
	W		Součet		76,600			
79	K	572141111	Vyrovnání povrchu dosavadních krytů s rozprostřením hmot a zhutněním asfaltovým betonem ACO (AB) tl. od 20 do 40 mm	m ²	51,840	468,00	24 261,12	CS ÚRS 2016 01
	W		"most"					
	W		51,84		51,840			
	W		Součet		51,840			
80	K	573191111	Náter infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m ²	m ²	1 376,750	14,00	19 274,50	CS ÚRS 2016 01
	W		"komunikace"					
	W		709,12+574,01+93,62		1 376,750			
	W		Součet		1 376,750			
81	K	573231111	Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství od 0,50 do 0,80 kg/m ²	m ²	2 805,340	8,00	22 442,72	CS ÚRS 2016 01
	W		"komunikace"					
	W		709,12+574,01+93,62		1 376,750			
	W		Mezisoučet		1 376,750			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W		1376,75			1 376,750			
W		Mezisoučet			1 376,750			
W		"most"						
W		51,84			51,840			
W		Mezisoučet			51,840			
W		Součet			2 805,340			
82	K	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozproštěním a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm	m2	1 428,590	122,00	174 287,98	CS ÚRS 2016 01
W		"komunikace"						
W		709,12+574,01+93,62			1 376,750			
W		Mezisoučet			1 376,750			
W		"most"						
W		51,84			51,840			
W		Mezisoučet			51,840			
W		Součet			1 428,590			
83	K	577155122	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozproštěním a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 mm	m2	1 376,750	172,00	236 801,00	CS ÚRS 2016 01
W		"komunikace"						
W		709,12+574,01+93,62			1 376,750			
W		Součet			1 376,750			
84	K	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kamenniva těžného nebo drčeného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	164,180	143,00	23 477,74	CS ÚRS 2016 01
W		"nová dlažba"						
W		"rozšíření chodníku dlažba barevná"						
W		23,44			23,440			
W		Mezisoučet			23,440			
W		"rozšíření chodníku kost"						
W		25,15			25,150			
W		Mezisoučet			25,150			
W		"signál červená"						
W		6,29			6,290			
W		Mezisoučet			6,290			
W		"signál šedivá"						
W		4,30			4,300			
W		Mezisoučet			4,300			
W		"přeložení napojení červená"						
W		53,55*0,5			26,775			
W		Mezisoučet			26,775			
W		"přeložení napojení kost"						
W		22,0*0,5			11,000			
W		Mezisoučet			11,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"položení kolen obrub červená"					
W			34,15*0,5		17,075			
W			2,0*0,5		1,000			
W			5,5*0,5		2,750			
W			8,25*0,5		4,125			
W			Mezisosoučet		24,950			
W			"položení kolem obrub kost"					
W			84,55*0,5		42,275			
W			Mezisosoučet		42,275			
W			Součet		164,180			
85	M	592453091	dlažba zámková betonová 20 x 10 x 6 cm povrch pro nevidomé, barva přírodní šedá	m2	4,429	290,00	1 284,41	
W			4,3*1,03		4,429			
W			Součet		4,429			
86	M	592453092	dlažba zámková betonová 20 x 10 x 6 cm povrch pro nevidomé, barva červená	m2	6,479	370,00	2 397,23	
W			6,29*1,03		6,479			
W			Součet		6,479			
87	M	592453032	dlažba betonová se zámkem skladba 20x16,5x6 cm, tvar kost, přírodní, povrch standard	m2	32,422	105,00	3 404,31	
W			"rozšíření chodníku kost"					
W			25,15*1,03		25,905			
W			Mezisosoučet		25,905			
W			"přeložení napojení kost 10% doplnění"					
W			11,0*0,1*1,03		1,133			
W			Mezisosoučet		1,133			
W			"přeložení kolem obrub kost 10% doplnění"					
W			52,275*0,1*1,03		5,384			
W			Mezisosoučet		5,384			
W			Součet		32,422			
88	M	592453038	dlažba betonová zámková skladba 14x14/14x21 x 6 cm, tvar, skladba, barva a povrch dle stávající dlažby	m2	29,471	160,00	4 715,36	
W			"rozšíření chodníku dlažba barevná"					
W			23,44*1,03		24,143			
W			Mezisosoučet		24,143			
W			"přeložení napojení červená 10% doplnit"					
W			26,775*0,1*1,03		2,758			
W			Mezisosoučet		2,758			
W			"položení kolen obrub červená 10% doplnit"					
W			24,95*0,1*1,03		2,570			
W			Mezisosoučet		2,570			
W			Součet		29,471			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
89	K	596212211	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drčeného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 50 do 100 m ²	m ²	52,940	136,00	7 199,84	CS ÚRS 2016 01
	W		"parkoviště"					
	W		52,94		52,940			
	W		Součet		52,940			
90	M	592453171	dlažba betonová se zámkem skladba 20x20x8 cm, povrch standard, barva přírodní	m ²	53,999	210,00	11 339,79	
	W		52,94*1,02		53,999			
	W		Součet		53,999			
91	K	596212312	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drčeného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 100 mm skupiny A, pro plochy do 300 m ²	m ²	9,375	138,00	1 293,75	CS ÚRS 2016 01
	W		"přeložení kolem obrub do karkštejn"					
	W		"bez dodávky dlažby, stávající"		9,375			
	W		18,75*0,5		9,375			
	W		Součet		9,375			
D	8		Trubní vedení				124 147,89	
92	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 150	m	3,500	49,00	171,50	CS ÚRS 2016 01
	W		0,5*3		1,500			
	W		0,5*4		2,000			
	W		Součet		3,500			
93	M	286113110	Trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční KG - Systém (PVC) systém OSMA trubky KGEM s hrdlem SN 4 KGEM-160x500	kus	7,105	132,00	937,86	CS ÚRS 2016 01
94	K	871353121	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 200	m	42,740	51,00	2 179,74	CS ÚRS 2016 01
	W		"připoj vpusti od V1-V5"					
	W		14,02		14,020			
	W		15,4		15,400			
	W		8,64		8,640			
	W		2,57		2,570			
	W		2,11		2,110			
	W		Součet		42,740			
95	M	286113160	Trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční KG - Systém (PVC) systém OSMA trubky KGEM s hrdlem SN 4 KGEM-200x500	kus	2,030	203,00	412,09	CS ÚRS 2016 01
96	M	286113170	Trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční KG - Systém (PVC) systém OSMA trubky KGEM s hrdlem SN 4 KGEM-200x1000	kus	3,045	307,00	934,82	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		Cenová soustava
97	M	286113180	Trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční KG - Systém (PVC) systém OSMA trubky KGEM s hrdlem SN 4 KGEM-200x2000	kus	4,060	584,00	2 371,04	CS ÚRS 2016 01	
98	M	286113190	Trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční KG - Systém (PVC) systém OSMA trubky KGEM s hrdlem SN 4 KGEM-200x3000	kus	1,015	827,00	839,41	CS ÚRS 2016 01	
99	M	286113200	Trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční KG - Systém (PVC) systém OSMA trubky KGEM s hrdlem SN 4 KGEM-200x5000	kus	6,090	1 446,00	8 806,14	CS ÚRS 2016 01	
100	K	877315211	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC systém KG nebo z polypropylenu systém KG 2000 v otevřeném výkopu jednoosých DN 150	kus	7,000	75,00	525,00	CS ÚRS 2016 01	
101	M	286115681	tvarovky pro drenážní ohebné trubky, přechod na KG DN 150	kus	7,105	280,00	1 989,40	CS ÚRS 2016 01	
102	K	877355211	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC systém KG nebo z polypropylenu systém KG 2000 v otevřeném výkopu jednoosých DN 200	kus	14,000	82,00	1 148,00	CS ÚRS 2016 01	
103	M	286113640	Trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční KG - Systém (PVC) PipeLife kolena KGB KGB 200x15°	kus	5,075	203,00	1 030,23	CS ÚRS 2016 01	
104	M	286113650	Trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční KG - Systém (PVC) PipeLife kolena KGB KGB 200x30°	kus	5,075	220,00	1 116,50	CS ÚRS 2016 01	
105	M	286113670	Trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční KG - Systém (PVC) PipeLife kolena KGB KGB 200x67°	kus	4,060	336,00	1 364,16	CS ÚRS 2016 01	
106	K	894812111	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trubky (např. systém KG) DN 315 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 315/150 přímý tok	kus	3,000	1 149,00	3 447,00	CS ÚRS 2016 01	
107	K	894812131	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trubky (např. systém KG) DN 315 roura šachtová korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 1250 mm	kus	3,000	632,00	1 896,00	CS ÚRS 2016 01	
108	K	894812141	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trubky (např. systém KG) DN 315 roura šachtová korugovaná teleskopická (včetně těsnění) 375 mm	kus	3,000	494,00	1 482,00	CS ÚRS 2016 01	
109	K	894812149	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro niaoke trubky (např. systém KG) DN 315 roura šachtová korugovaná Příplatek k cenám 2131 - 2142 za uříznutí šachtové roury	kus	3,000	19,00	57,00	CS ÚRS 2016 01	
110	K	894812163	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trubky (např. systém KG) DN 315 poklop litinový (pro zatížení) plný do teleskopické trubky (40 t)	kus	3,000	2 654,00	7 962,00	CS ÚRS 2016 01	
111	K	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	5,000	8 135,00	40 675,00	CS ÚRS 2016 01	
112	M	592238640	Prefabrikáty pro uliční vpusti dílce betonové pro uliční vpusti prstenec vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a 39 x 6 x 5	kus	5,000	220,00	1 100,00	CS ÚRS 2016 01	
113	M	592238580	Prefabrikáty pro uliční vpusti dílce betonové pro uliční vpusti skruže horní TBV-Q 450/555/5d 45 x 57 x 5	kus	5,000	555,00	2 775,00	CS ÚRS 2016 01	
114	M	592238540	Prefabrikáty pro uliční vpusti dílce betonové pro uliční vpusti skruž s otvorem PVC TBV-Q 450/350/3a PVC 45 x 35 x 5	kus	4,000	585,00	2 340,00	CS ÚRS 2016 01	
115	M	592238620	Prefabrikáty pro uliční vpusti dílce betonové pro uliční vpusti skruže středové TBV-Q 450/295/6a 45 x 30 x 5	kus	1,000	345,00	345,00	CS ÚRS 2016 01	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
116	M	592238501	dno betonové pro uliční vpust s výtokovým otvorem PVC DN 200 TBV-Q 450/330/1d 45x38x5 cm	kus	5,000	625,00	3 125,00	
117	K	899102211	Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně rámu, hmotnosti jednotlivé přes 50 do 100 Kg	kus	3,000	208,00	624,00	CS ÚRS 2016 01
118	K	899203111	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno hmotnosti jednotlivé přes 100 do 150 kg	kus	5,000	317,00	1 585,00	CS ÚRS 2016 01
119	M	592238741	koš pozink. C3 DIN 4052, vysoký, pro rám 500/500	kus	5,000	610,00	3 050,00	
120	M	592238783	mříž litinová pro uliční vpusti D400 , 500/500 mm	kus	5,000	2 280,00	11 400,00	
121	K	899203211	Demontáž mříží litinových včetně rámu, hmotnosti jednotlivé přes 100 do 150 Kg	kus	4,000	236,00	944,00	CS ÚRS 2016 01
122	K	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže	kus	1,000	1 349,00	1 349,00	CS ÚRS 2016 01
123	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	9,000	1 546,00	13 914,00	CS ÚRS 2016 01
124	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur	kus	2,000	1 126,00	2 252,00	CS ÚRS 2016 01
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				492 947,75	
125	K	911111111	Montáž zábradlí ocelového zabetonovaného	m	126,700	85,00	10 769,50	CS ÚRS 2016 01
	W		31,0+9,0+13,2+13,5+33,4+26,6		126,700			
	W		Součet		126,700			
126	M	553422056	zábradlí ocelové trubkové zinkované, výška 110cm, rozteč sloupků 250cm, 2x trubkové madlo, vodící linie pro nevidomé, nátěr červenobílý	m	126,700	2 200,00	278 740,00	
127	K	914111111	Montáž svíslé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly	kus	15,000	186,00	2 790,00	CS ÚRS 2016 01
	W		"stávající"					
	W		8		8,000			
	W		"nové"					
	W		5+2		7,000			
	W		Součet		15,000			
128	M	404441028	značka svíslá FeZn 1200x400 mm - A31b - Návěstní deska 160m	kus	1,000	600,00	600,00	
129	M	404442301	značka svíslá FeZn 500 x 500 mm P2 - Hlavní pozemní komunikace	kus	1,000	388,00	388,00	
130	M	404442344	značka svíslá FeZn 500x700 mm - IP11a - Parkoviště	kus	1,000	450,00	450,00	
131	M	404442302	značka svíslá FeZn 500 x 500 mm - IP6 - Přečhod pro chodce	kus	2,000	388,00	776,00	
132	M	404442345	značka svíslá FeZn - Retroreflexní tabule 75 x 75 cm pro IP6	kus	2,000	1 490,00	2 980,00	
133	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu	kus	9,000	460,00	4 140,00	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		Cenová soustava
134	M	404452250	Výrobky a tabule orientační pro návěští a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svislé sloupky Zn 60 - 350	kus	9,000	350,00	3 150,00	CS ÚRS 2016 01	
135	M	404452400	Výrobky a tabule orientační pro návěští a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svislé patky hlíníkové HP 60	kus	9,000	279,00	2 511,00	CS ÚRS 2016 01	
136	M	404452530	víčko plastové na sloupek 60	kus	9,000	10,00	90,00	CS ÚRS 2016 01	
137	K	915111111	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá základní	m	127,670	12,00	1 532,04	CS ÚRS 2016 01	
	W		"V1a 125"		110,600				
	W		86,9+10,25+8,35+5,1						
	W		"V 10c 125"		17,070				
	W		5,71+5,71+5,65		127,670				
	W		Součet						
138	K	915111121	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělicí čára šířky 125 mm přerušovaná bílá základní	m	53,400	12,00	640,80	CS ÚRS 2016 01	
	W		"V 2b 125"		53,400				
	W		21,05+12,8+19,55		53,400				
	W		Součet						
139	K	915121111	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou vodící čára bílá šířky 250 mm základní	m	22,250	23,00	511,75	CS ÚRS 2016 01	
	W		"kraj V13a"		22,250				
	W		22,25		22,250				
	W		Součet						
140	K	915121121	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou vodící čára bílá šířky 250 mm základní	m	61,250	23,00	1 408,75		
	W		"V 2b 250"		61,250				
	W		24,75+14,45+22,05		61,250				
	W		Součet						
141	K	915131111	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly bílé základní	m2	24,993	92,00	2 299,36	CS ÚRS 2016 01	
	W		"přechod V7"		10,350				
	W		0,8625*12						
	W		"V13a šrať"		3,969				
	W		0,341+0,757+1,590+0,956+0,325		10,674				
	W		0,265+0,337+0,409+0,482+0,554+0,627+0,699+0,772+0,844+0,931+1,034+1,134+1,241+1,345		24,993				
	W		Součet						
142	K	915211112	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá retroreflexní	m	127,670	35,00	4 468,45	CS ÚRS 2016 01	
	W		"V1a 125"		110,600				
	W		86,9+10,25+8,35+5,1						
	W		"V 10c 125"		17,070				
	W		5,71+5,71+5,65						
	W		Součet						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			Součet		127,670			
143	K	915211122	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělicí čára šířky 125 mm přerušovaná bílá retroreflexní	m	53,400	35,00	1 869,00	CS ÚRS 2016 01
W			"V Zb 125"		53,400			
W			21,05+12,8+19,55		53,400			
W			Součet					
144	K	915221112	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem vodící čára bílá šířky 250 mm retroreflexní	m	22,250	69,00	1 535,25	CS ÚRS 2016 01
W			"kraj V13a"		22,250			
W			22,25		22,250			
W			Součet					
145	K	915221122	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem vodící čára bílá šířky 250 mm retroreflexní	m	61,250	69,00	4 226,25	
W			"V Zb 250"		61,250			
W			24,75+14,45+22,05		61,250			
W			Součet					
146	K	915231112	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé retroreflexní	m2	24,993	276,00	6 898,07	CS ÚRS 2016 01
W			"přechod V7"		10,350			
W			0,8625*12		3,969			
W			"V13a šraf"		10,674			
W			0,341+0,757+1,590+0,956+0,325		24,993			
W			0,265+0,337+0,409+0,482+0,554+0,627+0,699+0,772+0,844+0,931+1,034+1,134+1,241+1,345		24,993			
W			Součet					
147	K	915321115	Vodorovné značení předformovaným termoplastem vodící pás pro slabozraké z 6 proužků	m	6,500	100,00	650,00	CS ÚRS 2016 01
W			6,5		6,500			
W			Součet					
148	K	915621111	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodící proužky	m	264,570	2,00	529,14	CS ÚRS 2016 01
W			127,67+53,4+22,25+61,25		264,570			
W			Součet					
149	K	915621111	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy	m2	24,993	10,00	249,93	CS ÚRS 2016 01
W			24,993		24,993			
W			Součet					
150	K	916131214	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční operou do lože z betonu prostého C 20/25 XF3	m	18,750	209,00	3 918,75	
W			"napojení křižtejn"		18,750			
W			18,75					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			Součet		18,750			
151	M	592175097	obrubník betonový sadový 100x8x25 cm přírodní	kus	19,190	59,00	1 132,21	
152	K	916231114	Osazení chodnikového obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého C 20/25 XF3	m	5,300	205,00	1 086,50	
W			"obrubník 15/25"		5,300			
W			5,3		5,300			
W			Součet					
153	M	592175041	obrubník silniční betonový chodnikový přírodní 100x15/12x25 cm	kus	6,060	75,00	454,50	
154	K	916231214	Osazení chodnikového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého C 20/25 XF3	m	317,000	205,00	64 985,00	
W			"obrubní 15/25"		154,450			
W			8,25+84,6+59,4+2,2		167,850			
W			60,25+53,95+34,50+15,0+4,15		-47,300			
W			-34,5-6,0-6,0-0,8		-5,300			
W			-5,3		269,700			
W			Mezisoučet					
W			"nájezdový"		34,500			
W			4,0+3,0+6,0+15,0-4,0+4,0+3,5+3,0		34,500			
W			Mezisoučet					
W			"náběh levý"		6,000			
W			1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0		6,000			
W			Mezisoučet					
W			"náběh pravý"		6,000			
W			1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0		6,000			
W			Mezisoučet					
W			"roh vnitřní"		0,800			
W			0,4+0,4		0,800			
W			Mezisoučet					
W			Součet		317,000			
155	M	592175041	obrubník silniční betonový chodnikový přírodní 100x15/12x25 cm	kus	232,700	75,00	17 452,50	
W			270*1,01		272,700			
W			"odpočet stávající"		-40,000			
W			-40,0		232,700			
W			Součet					
156	M	592175051	obrubník silniční betonový chodnikový přírodní 100x15/12x15 cm - nájezdový v15 cm	kus	35,350	71,00	2 509,85	
157	M	592175052	obrubník silniční betonový chodnikový přírodní 100x15/12x25/15 cm - náběhový levý v 25/15 cm	kus	6,060	206,00	1 248,36	
158	M	592175053	obrubník silniční betonový chodnikový přírodní 100x15/12x15/25 cm - náběhový pravý v 15/25 cm	kus	6,060	206,00	1 248,36	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
159	M	592175056	obrubník betonový chodníkový rohový 90 vnitřní, přírodní 40/40x15/12x25 cm	kus	1,010	285,00	287,85	
160	K	916991124	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého C 20/25 XF3	m3	8,084	2 100,00	16 976,40	
	W		5,3*0,3*0,1		0,159			
	W		317,0*0,25*0,1		7,925			
	W		Součet		8,084			
161	K	919122133	Těsnění dilatačních a pracovním spár závlivkou za tepla	m	57,200	35,00	2 002,00	
	W		"napoj komunikace"					
	W		8,5+18,6+11,55		38,650			
	W		"napoj ulice"					
	W		11,7+6,85		18,550			
	W		Součet		57,200			
162	K	919721203	Geomříž pro vyztužení asfaltového povrchu z polypropylénu	m2	17,775	45,00	799,88	
	W		"napoj komunikace"					
	W		8,5*1,0		8,500			
	W		"napoj ulice"					
	W		(11,7+6,85)*0,5		9,275			
	W		Součet		17,775			
163	K	919731121	Zarovnaní stýčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živичné tl. do 50 mm	m	18,550	32,00	593,60	CS ÚRS 2016 01
	W		"napoj ulice"					
	W		11,7+6,85		18,550			
	W		Součet		18,550			
164	K	919731123	Zarovnaní stýčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živичné tl. přes 100 do 200 mm	m	8,500	23,00	195,50	CS ÚRS 2016 01
	W		"napoj komunikace"					
	W		8,5		8,500			
	W		Součet		8,500			
165	K	919735111	Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm	m	53,700	30,00	1 611,00	CS ÚRS 2016 01
	W		"napoj ulice"					
	W		11,7+6,85		18,550			
	W		18,55		18,550			
	W		"most"					
	W		8,3+8,3		16,600			
	W		Součet		53,700			
166	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	18,550	32,00	593,60	CS ÚRS 2016 01
	W		"napoj ulice"					
	W		11,7+6,85		18,550			
	W		Součet		18,550			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
167	K	919735113	Řezání stávajícího živčního krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm	m	38,650	33,00	1 275,45	CS ÚRS 2016 01
	W		"napoj komunikace"					
	W		8,5+18,6+11,55		38,650			
	W		Součet		38,650			
168	K	958315124	Bourání šachet nebo vpustí z prostého betonu	m3	6,444	700,00	4 510,80	
	W		"vpustí"					
	W		0,111*4		0,444			
	W		"okolo poklopů"					
	W		20,0*0,3		6,000			
	W		Součet		6,444			
169	K	966005111	Rozebrání a odstranění silničního zábradlí a ocelových svodidel s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásepem jam po odstraněných sloupcích a s jeho zhutněním silničního zábradlí se sloupky osazenými s betonovými patkami	m	93,300	217,00	20 246,10	CS ÚRS 2016 01
	W		31,0+9,0+13,2+13,5+26,6		93,300			
	W		Součet		93,300			
170	K	966006132	Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásepem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou	kus	2,000	300,00	600,00	CS ÚRS 2016 01
171	K	966006211	Odstranění (demonťáž) svislých dopravních značek s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus	5,000	100,00	500,00	CS ÚRS 2016 01
172	K	966006212	Odstranění (demonťáž) svislých dopravních značek s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus	8,000	100,00	800,00	
173	K	966006251	Odstranění parkovací zábrany s odklizením materiálu na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek sloupku zabetonovaného	kus	26,000	400,00	10 400,00	CS ÚRS 2016 01
	W		"sloupky s řetězem"					
	W		26		26,000			
	W		Součet		26,000			
174	K	979024442	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár chodníkových	m	40,000	20,00	800,00	CS ÚRS 2016 01
	W		40,0		40,000			
	W		Součet		40,000			
175	K	979054451	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem	m2	114,375	22,00	2 516,25	CS ÚRS 2016 01
	W		"přeložení kolem obrub do karštejn 10"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W		18,75*0,5			9,375			
W		Mezisočet			9,375			
W		"přeložení napojení červená"			26,775			
W		53,55*0,5			26,775			
W		Mezisočet			11,000			
W		"přeložení napojení kost"			11,000			
W		22,0*0,5			17,075			
W		Mezisočet			1,000			
W		"položení kolen obrub červená"			2,750			
W		34,15*0,5			4,125			
W		2,0*0,5			24,950			
W		5,5*0,5			42,275			
W		8,25*0,5			42,275			
W		Mezisočet			114,375			
W		"přeložení kolem obrub kost"						
W		84,55*0,5						
W		Mezisočet						
W		Součet					151 107,28	
D	997	Přesun sutě						
176	K	997013512	Odvoz vybouraných hmot kovových konstrukcí na skládku k recyklaci do 1 km s naložením a se složením	t	0,920	500,00	460,00	
W		0,3+0,6+0,02			0,920			
W		Součet			0,920			
177	K	997013519	Příplatek k odvozu vybouraných hmot kovových konstrukcí na skládku k recyklaci ZKD 1 km přes 1 km	t	1,840	500,00	920,00	
W		0,92*2			1,840			
W		Součet			1,840			
178	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	1 589,419	3,00	4 768,26	CS ÚRS 2016 01
W		50,279			50,279			
W		258,56			258,560			
W		1280,58			1 280,580			
W		Součet			1 589,419			
179	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	30 198,961	3,00	90 596,88	CS ÚRS 2016 01
W		1589,419*19			30 198,961			
W		Součet			30 198,961			
180	K	997221815	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového	t	50,279	60,00	3 016,74	CS ÚRS 2016 01
W		2,99+36,467+4,748+2,808+3,266			50,279			
W		Součet			50,279			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
181	K	997221845	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů	t	258,560	50,00	12 928,00	CS ÚRS 2016 01
	W		258,56					
	W		Součet		258,560			
182	K	997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva	t	1 280,580	30,00	38 417,40	CS ÚRS 2016 01
	W		9,15+457,123+799,966+14,177+0,164		1 280,580			
	W		Součet		1 280,580			
D	998		Přesun hmot				2 967,63	
183	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živícným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	197,842	15,00	2 967,63	CS ÚRS 2016 01
D	M		Práce a dodávky M				5 585,20	
D	22-M		Montáže oznam. a zabezp. zařízení				480,00	
184	K	220180207	Přeložení kabelu hmotnosti do 2 kg/m do chráničky	m	8,000	60,00	480,00	
D	46-M		Zemní práce při extr.mont.pracích				5 105,20	
185	K	460010024	Vytváření trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru	km	0,008	1 350,00	10,80	CS ÚRS 2016 01
186	K	460150133	Hloubení zapážených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovňání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm, hloubky 50 cm, v hornině třídy 3	m	8,000	88,00	704,00	CS ÚRS 2016 01
187	K	460490013	Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 34 cm	m	8,000	5,00	40,00	CS ÚRS 2016 01
188	K	460510064	Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s obsypem, průměru do 10 cm	m	8,000	45,00	360,00	CS ÚRS 2016 01
189	M	345713655	chránička tuhá dělená HDPE 110	m	8,000	281,00	2 248,00	
190	K	460560133	Zásyp kabelových rýh ručně včetně zhutnění a uložení výkopku do vrstev a urovňání povrchu šířky 35 cm hloubky 50 cm, v hornině třídy 3	m	8,000	26,00	208,00	CS ÚRS 2016 01
191	M	103715099	zemina pro násypy a zásypy, nakupovaná	m3	0,840	325,00	273,00	
	W		8,0*0,35*0,3		0,840			
	W		Součet		0,840			
192	K	460600023	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 1000 m	m3	1,400	87,00	121,80	CS ÚRS 2016 01
	W		8,0*0,35*0,5		1,400			
	W		Součet		1,400			
193	K	460600031	Příplatek k vodorovnému přemístění horniny za každých dalších 1000 m	m3	26,600	10,00	266,00	CS ÚRS 2016 01
	W		1,4*19		26,600			
	W		Součet		26,600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
194	K	460600039	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	2,520	330,00	831,60	
	W		1,4*1,8		2,520			
	W		Součet		2,520			
195	K	460620013	Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 3	m2	2,800	15,00	42,00	CS ÚRS 2016 01
	W		8,0*0,35		2,800			
	W		Součet		2,800			

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

II/115 Černošice, rekonstrukce silnice

Objekt:

**CITY042-04 - SO 102 - Rekonstrukce komunikace MO 8,0/50, úsek ul.Karlštejnská-
ul.Riegerova, km 0,167-0,345**

KSO:

822 23 75

Místo:

Černošice

Zadavatel:

Středočeský kraj, Zborovská 11, Praha 5

Uchazeč:

M - SILNICE a.s.

Projektant:

AF-CityPlan s.r.o., Magistrů 1275/13, 14000 Praha 4

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 30.11.2016

IČ: 70891095

DIČ:

IČ: 42196868

DIČ: CZ42196868

IČ: 47307218

DIČ:

Cena bez DPH

2 393 918,51

DPH základní
snižovaná

Základ daně
2 393 918,51
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
502 722,89
0,00

Cena s DPH

v CZK

2 896 641,40

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

II/115 Černošice, rekonstrukce silnice

Objekt:

III Riešerova km 0 167-0 345
Černošice

Místo:

Černošice

Zadavatel:

Středočeský kraj, Zborovská 11, Praha 5

Uchazeč:

M - SILNICE a.s.

Datum:

30.11.2016

Projektant: AF-CityPlan s.r.o.,Magis!

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

2 393 918,51

HSV - Práce a dodávky HSV

2 376 682,91

1 - Zemní práce	293 872,01
2 - Zakládání	62 451,75
3 - Svislé a kompletní konstrukce	8 275,77
4 - Vodrovné konstrukce	1 874,56
5 - Komunikace pozemní	1 435 145,42
8 - Trubní vedení	147 091,20
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	290 115,99
997 - Přesun sutě	135 420,43
998 - Přesun hmot	2 435,78
M - Práce a dodávky M	17 235,60
21-M - Elektromontáže	1 440,00
22-M - Montáže oznam. a zabezp. zařízení	480,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	15 315,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

II/115 Černošice, rekonstrukce silnice

Objekt:

III 1044-04 - SO 104 - REKONSTRUKCE KOMUNIKACE MU 8, U/JU, USEK ul. KARISTEJNSKA-
ul. Riešterova km 0 167-0 345

Místo:

Černošice

Datum: 30.11.2016

Zadavatel:

Středočeský kraj, Zborovská 11, Praha 5

Projektant: AF-CityPlan s.r.o., Magistrů 1275/13, 14C

Uchazeč:

M - SILNICE a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Nová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	---------------

Náklady soupisu celkem

2 393 918,51

D HSV

Práce a dodávky HSV

2 376 682,91

D 1

Zemní práce

293 872,01

1	K	113106125	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic pro další použití	m2	137,275	18,00	2 470,95	
	W		"položení kolem obrub červená"					
	W		22,6*0,5		11,300			
	W		121,0*0,5		60,500			
	W		36,0*0,5		18,000			
	W		Mezisoučet		89,800			
	W		"přeložení kolen obrub 20/10"					
	W		63,1*0,5		31,550			
	W		17,85*0,5		8,925			
	W		14,0*0,5		7,000			
	W		Mezisoučet		47,475			
	W		Součet		137,275			

2	K	113106521	Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek vozovek a ploch, s jakoukoliv výplní spár v ploše jednotlivě přes 200 m2 z drobných kostek nebo odseků kladených do lože z kameniva těžného	m2	1 481,710	8,00	11 853,68	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	--	----	-----------	------	-----------	----------------

"komunikace"

1484,51

1 484,510

"napojení ulice"

-7,0*0,4

-2,800

Součet

1 481,710

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Číslo účtu
3	K	113107223	Odstanění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	1 481,710	10,00	14 817,10	CS ÚRS 2016 01
	W		"komunikace"		1 484,510			
	W		1484,51					
	W		"napojení ulice"		-2,800			
	W		-7,0*0,4		1 481,710			
	W		Součet					
4	K	113107242	Odstanění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	1 481,710	25,00	37 042,75	CS ÚRS 2016 01
	W		"komunikace"		1 484,510			
	W		1484,51					
	W		"napojení ulice"		-2,800			
	W		-7,0*0,4		1 481,710			
	W		Součet					
5	K	113154112	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 40 mm	m2	2,800	299,00	837,20	CS ÚRS 2016 01
	W		"napojení ulice"		2,800			
	W		7,0*0,4		2,800			
	W		Součet					
6	K	113154114	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 100 mm	m2	1,400	319,00	446,60	CS ÚRS 2016 01
	W		"napojení ulice"		1,400			
	W		7,0*0,2		1,400			
	W		Součet					
7	K	113201111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek chodníkových ležatých	m	58,000	22,00	1 276,00	CS ÚRS 2016 01
	W		10,0+9,0+4,5+3,0+4,0+12,0+6,5+4,0+1,0+4,0		58,000			
	W		Součet					
8	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	206,200	22,00	4 536,40	CS ÚRS 2016 01
	W		"obrubník 15/25"		204,200			
	W		2,6+10,0+10,0+145,6+36,0		60,000			
	W		120,0*0,5		-58,000			
	W		-58,0		206,200			
	W		Součet					
9	K	113202112	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	60,000	22,00	1 320,00	
	W		"pro další 50%"		60,000			
	W		120,0*0,5					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			Součet		60,000			
10	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	320,000	43,00	13 760,00	CS ÚRS 2016 01
W			8,0*5*8		320,000			
W			Součet		320,000			
11	K	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	40,000	102,00	4 080,00	CS ÚRS 2016 01
W			Učasně zajistím podzemního potrubí nebo vezení ve vykopisti ve stavu t potoze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jistovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovitě svárlosti DN do 200	m	4,000	251,00	1 004,00	CS ÚRS 2016 01
W			"plyn"		4,000			
W			0,8*5		4,000			
W			Součet		4,000			
13	K	119001421	Učasně zajistím podzemního potrubí nebo vezení ve vykopisti ve stavu t potoze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jistovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových trati z volně ložených kabelů a tr. do 3 kabelů	m	0,800	251,00	200,80	CS ÚRS 2016 01
W			0,8		0,800			
W			Součet		0,800			
14	K	120001101	Příplatek k cenám vykopávek za zřízení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy	m3	16,000	176,00	2 816,00	CS ÚRS 2016 01
W			"kabely pod plání"		12,000			
W			24,0*1,0*0,5		4,000			
W			8,0*1,0*0,5		16,000			
W			Součet		16,000			
15	K	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	566,644	46,00	26 065,62	CS ÚRS 2016 01
W			"komunikace"		103,916			
W			1484,51*0,07		44,916			
W			"rozšíření pod obrubníky"		-0,196			
W			78,8*0,57		148,636			
W			"napojení ulice"		418,008			
W			-7,0*0,4*0,07		566,644			
W			Mezisoučet					
W			"aktivní zóna"					
W			1393,36*0,3					
W			Součet					
16	K	122202209	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepitost horniny tř. 3	m3	56,664	50,00	2 833,20	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	K	130001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za zřízení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	7,200	298,00	2 145,60	CS ÚRS 2016 01
	W		1,0*1,5*0,8*6		7,200			
	W		Součet		7,200			
18	K	132201101	Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	36,293	150,00	5 443,95	CS ÚRS 2016 01
	W		"drenáž"		36,293			
	W		161,3*(0,4+0,5)/2*0,5		36,293			
	W		Součet		36,293			
19	K	132201109	Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepištví horniny tř. 3	m3	3,629	50,00	181,45	CS ÚRS 2016 01
20	K	132201201	Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	46,757	150,00	7 013,55	CS ÚRS 2016 01
	W		"připoj vpust od V6-V13"		10,302			
	W		6,85*0,8*(1,03+2,73)/2		3,478			
	W		2,52*0,8*(1,03+2,42)/2		5,077			
	W		3,87*0,8*(1,03+2,25)/2		6,535			
	W		5,22*0,8*(1,03+2,1)/2		4,629			
	W		3,95*0,8*(1,03+1,9)/2		4,149			
	W		3,54*0,8*(1,03+1,9)/2		6,433			
	W		5,47*0,8*(1,03+1,91)/2		6,154			
	W		5,18*0,8*(1,03+1,94)/2		46,757			
	W		Součet		46,757			
21	K	132201209	Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepištví horniny tř. 3	m3	4,675	50,00	233,75	CS ÚRS 2016 01
22	K	133201101	Hloubení zapážených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopšti v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	2,970	246,00	730,62	CS ÚRS 2016 01
	W		"zábradlí"		2,520			
	W		(4+16+22)*0,06		0,450			
	W		"značky"		2,970			
	W		0,05*9					
	W		Součet		2,970			
23	K	133201109	Hloubení zapážených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopšti v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepištví horniny tř. 3	m3	0,297	5 000,00	1 485,00	CS ÚRS 2016 01
24	K	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	137,208	70,00	9 604,56	CS ÚRS 2016 01
	W		"připoj vpust od V6-V13"		25,756			
	W		6,85*(1,03+2,73)/2*2		8,694			
	W		2,52*(1,03+2,42)/2*2		12,694			
	W		3,87*(1,03+2,25)/2*2		16,339			
	W		5,22*(1,03+2,1)/2*2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			3,95*(1,03+1,9)/2*2		11,574			
W			3,54*(1,03+1,9)/2*2		10,372			
W			5,47*(1,03+1,91)/2*2		16,082			
W			5,18*(1,03+1,94)/2*2		15,385			
W			0,8*1,03*8		6,592			
W			(2,73+2,42+2,25+2,1+1,9+1,9+1,9+1,91+1,94)*0,8		13,720			
W			Součet		137,208			
25	K	151101111	Odstanění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m	m2	137,208	19,00	2 606,95	CS ÚRS 2016 01
26	K	161101101	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	46,757	51,00	2 384,61	CS ÚRS 2016 01
W			"připoj vpusť od V6-V13"					
W			6,85*0,8*(1,03+2,73)/2		10,302			
W			2,52*0,8*(1,03+2,42)/2		3,478			
W			3,87*0,8*(1,03+2,25)/2		5,077			
W			5,22*0,8*(1,03+2,1)/2		6,535			
W			3,95*0,8*(1,03+1,9)/2		4,629			
W			3,54*0,8*(1,03+1,9)/2		4,149			
W			5,47*0,8*(1,03+1,91)/2		6,433			
W			5,18*0,8*(1,03+1,94)/2		6,154			
W			Součet		46,757			
27	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	652,664	55,00	35 896,52	CS ÚRS 2016 01
W			566,644+36,293+46,757+2,97		652,664			
W			Součet		652,664			
28	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost. Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	6 526,640	6,00	39 159,84	CS ÚRS 2016 01
W			652,664*10		6 526,640			
W			Součet		6 526,640			
29	K	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	1 174,795	25,00	29 369,88	CS ÚRS 2016 01
W			652,664*1,8		1 174,795			
W			Součet		1 174,795			
30	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	31,631	196,00	6 199,68	CS ÚRS 2016 01
W			"připoj vpusť od V6-V13"					
W			46,757		46,757			
W			-2,929		-2,929			
W			-11,711		-11,711			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			-3,14*0,225*0,225*1,03*8		-1,310			
W			"zásyp vpustí"		0,824			
W			3,14*0,25*0,25*1,05*4		31,631			
W			Součet					
31	M	103715099	zemina pro násypy a zásypy, nakupovaná	m3	31,631	150,00	4 744,65	
32	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypanou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	10,583	162,00	1 714,45	CS ÚRS 2016 01
W			"připoj vpust od V6-V13"					
W			6,85*0,8*0,4		2,192			
W			2,52*0,8*0,4		0,806			
W			3,87*0,8*0,4		1,238			
W			5,22*0,8*0,4		1,670			
W			3,95*0,8*0,4		1,264			
W			3,54*0,8*0,4		1,133			
W			5,47*0,8*0,4		1,750			
W			5,18*0,8*0,4		1,658			
W			Mezisoučet		11,711			
W			-32,6*3,46*0,01		-1,128			
W			Mezisoučet		-1,128			
W			Součet		10,583			
33	M	583312001	šterkopisek netříděný zásypový materiál	t	20,002	120,00	2 400,24	
W			10,583*1,89		20,002			
W			Součet		20,002			
34	K	181951102	Úprava pláňe vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	1 563,310	11,00	17 196,41	CS ÚRS 2016 01
W			"komunikace"					
W			1484,51		1 484,510			
W			"rozšíření pod obrubníky"					
W			78,8		78,800			
W			Součet		1 563,310			
D	Z		Zakládání				62 451,75	
35	K	211561112	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm	m3	29,841	841,00	25 096,28	
W			161,3*(0,4+0,5)/2*0,5		36,293			
W			-6,452		-6,452			
W			Součet		29,841			
36	K	211971110	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami šikmými o sklonu do 1:2	m2	306,470	14,00	4 290,58	CS ÚRS 2016 01
W			161,3*1,9		306,470			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			Součet		306,470			
37	M	693111461	textilie 63/30 300 g/m2 do 5 8,8 m	m2	337,117	15,00	5 056,76	
W			306,47*1,1		337,117			
W			Součet		337,117			
38	K	212572111	Lože pro trativody ze šterkopisku tříděného	m3	6,452	591,00	3 813,13	CS ÚRS 2016 01
W			161,3*0,4*0,1		6,452			
W			Součet		6,452			
39	K	212755216	Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm	m	161,300	150,00	24 195,00	CS ÚRS 2016 01
W			72,3+42,4+46,6		161,300			
W			Součet		161,300			
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				8 275,77	
40	K	339921112	Osazování palisád betonových jednotlivých se zabetonováním výšky palisády přes 500 do 1000 mm	kus	12,000	99,00	1 188,00	CS ÚRS 2016 01
W			"místo vpusti"		12,000			
W			6+6		12,000			
W			Součet		12,000			
41	M	592284081	palisáda betonová přírodní 110x1100x600 mm	kus	12,120	59,00	715,08	
42	K	339921122	Osazování palisád betonových v řadě se zabetonováním výšky palisády přes 500 do 1000 mm	m	10,000	95,00	950,00	
W			"palisáda místo obrubníků, pokračování stávající palisády, stávající obrubník celá výška nad niveletou"		10,000			
W			10,0		10,000			
W			Součet		10,000			
43	M	592284081	palisáda betonová přírodní 110x1100x600 mm	kus	91,910	59,00	5 422,69	
D	4		Vodorovné konstrukce				1 874,56	
44	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	2,929	640,00	1 874,56	CS ÚRS 2016 01
W			"přípoj vpust od V6-V13"		0,548			
W			6,85*0,8*0,1		0,202			
W			2,52*0,8*0,1		0,310			
W			3,87*0,8*0,1		0,418			
W			5,22*0,8*0,1		0,316			
W			3,95*0,8*0,1		0,283			
W			3,54*0,8*0,1		0,438			
W			5,47*0,8*0,1		0,414			
W			5,18*0,8*0,1		2,929			
W			Součet		2,929			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
D	5	Komunikace pozemní						1 435 145,42	
45	K	564871111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm	m2	1 563,310	143,00	223 553,33	CS ÚRS 2016 01	
	W	"komunikace"							
	W	1484,51							
	W	"rozšíření pod obrubníky"							
	W	315,2*0,25							
	W	Součet							
46	K	564871116	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm	m2	1 393,360	172,00	239 657,92	CS ÚRS 2016 01	
	W	"komunikace"							
	W	1484,51							
	W	"odpočet drenáž"							
	W	-161,3*0,5							
	W	"napoj ulice"							
	W	-7,0*1,5							
	W	Součet							
47	K	564952113	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 170 mm	m2	1 563,310	160,00	250 129,60	CS ÚRS 2016 01	
	W	"komunikace"							
	W	1484,51							
	W	"rozšíření pod obrubníky"							
	W	315,2*0,25							
	W	Součet							
48	K	565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	1 484,510	141,00	209 315,91	CS ÚRS 2016 01	
	W	"komunikace"							
	W	1484,51							
	W	Součet							
49	K	566501111	Úprava dosavadního krytu z kameniva drčeného jako podklad pro nový kryt s vyrovnáním profilu v příčném i podélném směru, s vlhčením a zhutněním, s doplněním kamenivem drčeným, jeho rozprostřením a zhutněním, v množství přes 0,08 do 0,10 m3/m2	m2	137,275	72,00	9 883,80	CS ÚRS 2016 01	
	W	"položení kolem obrub červená"							
	W	22,6*0,5							
	W	121,0*0,5							
	W	36,0*0,5							
	W	Mezisoučet							
	W	"přeložení kolen obrub 20/10"							
	W	63,1*0,5							
	W	17,85*0,5							
	W	14,0*0,5							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			Mezisoučet		47,475			
W			Součet		137,275			
50	K	573191111	Náter infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2	m2	1 484,510	14,00	20 783,14	CS ÚRS 2016 01
W			"komunikace"					
W			1484,51		1 484,510			
W			Součet		1 484,510			
51	K	573231111	Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství od 0,50 do 0,80 kg/m2	m2	2 969,020	8,00	23 752,16	CS ÚRS 2016 01
W			"komunikace"					
W			1484,51		1 484,510			
W			Mezisoučet		1 484,510			
W			1484,51		1 484,510			
W			Mezisoučet		1 484,510			
W			Součet		2 969,020			
52	K	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm	m2	1 484,510	122,00	181 110,22	CS ÚRS 2016 01
W			"komunikace"					
W			1484,51		1 484,510			
W			Součet		1 484,510			
53	K	577155122	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 mm	m2	1 484,510	172,00	255 335,72	CS ÚRS 2016 01
W			"komunikace"					
W			1484,51		1 484,510			
W			Součet		1 484,510			
54	K	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	137,275	143,00	19 630,33	CS ÚRS 2016 01
W			"položení kolem obrub červená"					
W			22,6*0,5		11,300			
W			121,0*0,5		60,500			
W			36,0*0,5		18,000			
W			Mezisoučet		89,800			
W			"přeložení kolen obrub 20/10"					
W			63,1*0,5		31,550			
W			17,85*0,5		8,925			
W			14,0*0,5		7,000			
W			Mezisoučet		47,475			
W			Součet		137,275			
55	M	592453081	dlažba zámková betonová skladba 20 x 10 x 6 cm povrch standard hladký, barva přírodní šedá	m2	4,890	105,00	513,45	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"položení kolen obrub 10% doplnit"		4,890			
W			47,475*0,1*1,03		4,890			
W			Součet					
56	M	592453038	dlažba betonová zámková skladba 14x14/14x21 x 6 cm, tvar, skladba,barva a povrch dle stávající dlažby	m2	9,249	160,00	1 479,84	
W			"položení kolen obrub červená 10% doplnit"		9,249			
W			89,8*0,1*1,03		9,249			
W			Součet					
D	8		Trubní vedení				147 091,20	
57	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 150	m	4,000	49,00	196,00	CS ÚRS 2016 01
W			0,5*2		1,000			
W			0,5*6		3,000			
W			Součet		4,000			
58	M	286113110	Trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční KG - Systém (PVC) systém OSMA trubky KGEM s hrdlem SN 4 KGEM-160x500	kus	8,120	132,00	1 071,84	CS ÚRS 2016 01
59	K	871353121	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 200	m	32,600	51,00	1 662,60	CS ÚRS 2016 01
W			"připoj vpust od V6-V13"		6,350			
W			6,35		2,020			
W			2,02		3,370			
W			3,37		4,720			
W			4,72		3,450			
W			3,45		3,040			
W			3,04		4,970			
W			4,97		4,680			
W			Součet		32,600			
60	M	286113160	Trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční KG - Systém (PVC) systém OSMA trubky KGEM s hrdlem SN 4 KGEM-200x500	kus	4,060	203,00	824,18	CS ÚRS 2016 01
61	M	286113170	Trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční KG - Systém (PVC) systém OSMA trubky KGEM s hrdlem SN 4 KGEM-200x1000	kus	2,030	307,00	623,21	CS ÚRS 2016 01
62	M	286113180	Trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční KG - Systém (PVC) systém OSMA trubky KGEM s hrdlem SN 4 KGEM-200x2000	kus	4,060	584,00	2 371,04	CS ÚRS 2016 01
63	M	286113190	Trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční KG - Systém (PVC) systém OSMA trubky KGEM s hrdlem SN 4 KGEM-200x3000	kus	1,015	827,00	839,41	CS ÚRS 2016 01
64	M	286113200	Trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční KG - Systém (PVC) systém OSMA trubky KGEM s hrdlem SN 4 KGEM-200x5000	kus	4,060	1 446,00	5 870,76	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
65	K	877315211	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC systém KG nebo z polypropylenu systém KG 2000 v otevřeném výkopu jednoosých DN 150	kus	8,000	75,00	600,00	CS ÚRS 2016 01
66	M	286115681	Trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční KG - Systém (PVC) převlečná objímka (přesuvná spojka) KGU KGU DN 150	kus	8,120	111,00	901,32	CS ÚRS 2016 01
67	K	877355211	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC systém KG nebo z polypropylenu systém KG 2000 v otevřeném výkopu jednoosých DN 200	kus	18,000	82,00	1 476,00	CS ÚRS 2016 01
68	M	286113640	Trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční KG - Systém (PVC) PipeLife kolena KGB KGB 200x15°	kus	8,120	203,00	1 648,36	CS ÚRS 2016 01
69	M	286113650	Trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční KG - Systém (PVC) PipeLife kolena KGB KGB 200x30°	kus	8,120	220,00	1 786,40	CS ÚRS 2016 01
70	M	286113670	Trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční KG - Systém (PVC) PipeLife kolena KGB KGB 200x67°	kus	2,030	336,00	682,08	CS ÚRS 2016 01
71	K	894812111	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby (např. systém KG) DN 315 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 315/150 přímý tok	kus	2,000	1 149,00	2 298,00	CS ÚRS 2016 01
72	K	894812131	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby (např. systém KG) DN 315 roura šachtová korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 1250 mm	kus	2,000	632,00	1 264,00	CS ÚRS 2016 01
73	K	894812141	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby (např. systém KG) DN 315 roura šachtová korugovaná teleskopická (včetně těsnění) 375 mm	kus	2,000	494,00	988,00	CS ÚRS 2016 01
74	K	894812149	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro nadoke trouby (např. systém KG) DN 315 roura šachtová korugovaná Příplatek k cenám 2131 - 2142 za užiznutí šachtové roury	kus	2,000	19,00	38,00	CS ÚRS 2016 01
75	K	894812163	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby (např. systém KG) DN 315 poklop litinový (pro zatížení) plný do teleskopické trubky (40 t)	kus	2,000	2 654,00	5 308,00	CS ÚRS 2016 01
76	K	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	8,000	8 135,00	65 080,00	CS ÚRS 2016 01
77	M	592238640	Prefabrikáty pro uliční vpusti dílce betonové pro uliční vpusti prstenec vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a 39 x 6 x 5	kus	8,000	220,00	1 760,00	CS ÚRS 2016 01
78	M	592238580	Prefabrikáty pro uliční vpusti dílce betonové pro uliční vpusti skruže horní TBV-Q 450/555/5d 45 x 57 x 5	kus	8,000	555,00	4 440,00	CS ÚRS 2016 01
79	M	592238540	Prefabrikáty pro uliční vpusti dílce betonové pro uliční vpusti skruž s otvorem PVC TBV-Q 450/350/3a PVC 45 x 35 x 5	kus	6,000	585,00	3 510,00	CS ÚRS 2016 01
80	M	592238620	Prefabrikáty pro uliční vpusti dílce betonové pro uliční vpusti skruže středové TBV-Q 450/295/6a 45 x 30 x 5	kus	2,000	345,00	690,00	CS ÚRS 2016 01
81	M	592238501	dno betonové pro uliční vpust' s výtokovým otvorem PVC DN 200 TBV-Q 450/330/1d 45x38x5 cm	kus	8,000	625,00	5 000,00	
82	K	899203111	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno hmotnosti jednotlivě přes 100 do 150 kg	kus	8,000	317,00	2 536,00	CS ÚRS 2016 01
83	M	592238741	koš pozink. C3 DIN 4052, vysoký, pro rám 500/500	kus	8,000	610,00	4 880,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		Cenová soustava
84	M	592238783	mříž litinová pro uliční vpusti D400 , 500/500 mm	kus	8,000	2 280,00	18 240,00		
85	K	899203211	Demontáž mříží litinových včetně rámů, hmotnosti jednotlivé přes 100 do 150 Kg	kus	4,000	236,00	944,00	CS ÚRS 2016 01	
86	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	4,000	1 546,00	6 184,00	CS ÚRS 2016 01	
87	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur	kus	3,000	1 126,00	3 378,00	CS ÚRS 2016 01	
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				290 115,99		
88	K	911111111	Montáž zábradlí ocelového zabetonovaného	m	79,500	85,00	6 757,50	CS ÚRS 2016 01	
	W		6,3+29,3+43,9		79,500				
	W		Součet		79,500				
89	M	553422056	zábradlí ocelové trubkové zinkované s červenílým nátěrem	m	49,500	2 200,00	108 900,00		
90	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly	kus	12,000	186,00	2 232,00	CS ÚRS 2016 01	
	W		"stávající"		8,000				
	W		8						
	W		"nové"		4,000				
	W		4						
	W		Součet		12,000				
91	M	404441027	značka svislá FeZn 1200x400 mm - A31a - Návěstní deska 240m	kus	2,000	600,00	1 200,00		
92	M	404441017	značka svislá FeZn 700 mm B28 - Zákaz zastavení	kus	1,000	575,00	575,00		
93	M	404442301	značka svislá FeZn 500 x 500 mm P2 - Hlavní pozemní komunikace	kus	1,000	388,00	388,00		
94	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu	kus	9,000	460,00	4 140,00	CS ÚRS 2016 01	
95	M	404452250	Výrobky a tabule orientační pro návěsti a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svislé sloupky Zn 60 - 350	kus	9,000	350,00	3 150,00	CS ÚRS 2016 01	
96	M	404452400	Výrobky a tabule orientační pro návěsti a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svislé patky hliníkové HP 60	kus	9,000	279,00	2 511,00	CS ÚRS 2016 01	
97	M	404452530	vička plastové na sloupek 60	kus	9,000	10,00	90,00	CS ÚRS 2016 01	
98	K	915111111	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá základní	m	184,510	12,00	2 214,12	CS ÚRS 2016 01	
	W		" V 1a 125"						
	W		11,7+126,6+16,45		154,750				
	W		"V4"						
	W		23,0+1,47+1,7+1,82+1,77		29,760				
	W		Součet		184,510				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
99	K	915111115	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělicí čára šířky 125 mm souvislá žlutá základní	m	23,910	14,00	334,74	CS ÚRS 2016 01
	W		"V10e 125"					
	W		6,26+6,22+5,57+5,86		23,910			
	W		Součet		23,910			
100	K	915111121	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělicí čára šířky 125 mm přerušovaná bílá základní	m	13,100	12,00	157,20	CS ÚRS 2016 01
	W		"V 2b 125"					
	W		13,1		13,100			
	W		Součet		13,100			
101	K	915121121	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou vodící čára bílá šířky 250 mm základní	m	88,930	23,00	2 045,39	
	W		"VZb 250"					
	W		31,0		31,000			
	W		"V 10d 250"					
	W		16,92+4,97+36,04		57,930			
	W		Součet		88,930			
102	K	915131111	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly bílé základní	m2	24,599	92,00	2 263,11	CS ÚRS 2016 01
	W		"V7"					
	W		0,8625*16		13,800			
	W		0,8625*12		10,350			
	W		Mezisoučet		24,150			
	W		"V 10F invalida"					
	W		0,181+0,268		0,449			
	W		Mezisoučet		0,449			
	W		Součet		24,599			
103	K	915211112	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá retroreflexní	m	184,510	35,00	6 457,85	CS ÚRS 2016 01
104	K	915211116	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělicí čára šířky 125 mm souvislá žlutá retroreflexní	m	23,910	50,00	1 195,50	CS ÚRS 2016 01
105	K	915211122	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělicí čára šířky 125 mm přerušovaná bílá retroreflexní	m	13,100	35,00	458,50	CS ÚRS 2016 01
106	K	915221122	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem vodící čára bílá šířky 250 mm retroreflexní	m	88,930	69,00	6 136,17	
107	K	915231112	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé retroreflexní	m2	24,599	276,00	6 789,32	CS ÚRS 2016 01
108	K	915321115	Vodorovné značení předformovaným termoplastem vodící pás pro slabozraké z 6 proužků	m	14,740	100,00	1 474,00	CS ÚRS 2016 01
	W		6,64+8,1		14,740			
	W		Součet		14,740			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
109	K	915611111	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot limbové dělicí čáry, vodící proužky	m	310,450	2,00	620,90	CS ÚRS 2016 01
	W		184,51+23,91+13,1+88,93		310,450			
	W		Součet		310,450			
110	K	915621111	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy	m2	24,599	10,00	245,99	CS ÚRS 2016 01
111	K	916231214	Osazení chodnikového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého C 20/25 XF3	m	315,200	205,00	64 616,00	
	W		"obrubník 15/25"		315,200			
	W		2,6+10,0+121,0+145,6+36,0		-97,640			
	W		-76,0-9,0-9,0-0,8-0,5-1,56-0,78		217,560			
	W		Mezisoučet		76,000			
	W		"nájezdový"		76,000			
	W		10,0-9,0+4,5+3,0+4,0-12,0+18,0-6,5+4,0+1,0+4,0		9,000			
	W		Mezisoučet		9,000			
	W		"náběh levý"		9,000			
	W		1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0		9,000			
	W		Mezisoučet		9,000			
	W		"náběh pravý"		9,000			
	W		1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0		0,800			
	W		Mezisoučet		0,800			
	W		"roh vnitřní"		0,500			
	W		0,4+0,4		0,500			
	W		Mezisoučet		1,560			
	W		"vnější roh"		1,560			
	W		0,25+0,25		0,780			
	W		Mezisoučet		0,780			
	W		"oblouk vnější 100"		315,200			
	W		0,78+0,78		160,180	75,00	12 013,50	
	W		Mezisoučet		220,180			
	W		"oblouk vnitřní 50"		-60,000			
	W		0,78		160,180			
	W		Mezisoučet		76,760	71,00	5 449,96	
	W		Součet					
112	M	592175041	obrubník silniční betonový chodnikový přírodní 100x15/12x25 cm	kus	160,180	75,00	12 013,50	
	W		218*1,01		220,180			
	W		"odpočet stávající"		-60,000			
	W		-60		160,180			
	W		Součet		76,760	71,00	5 449,96	
113	M	592175051	obrubník silniční betonový chodnikový přírodní 100x15/12x15 cm - nájezdový v15 cm	kus	76,760	71,00	5 449,96	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
114	M	592175052	obrubník silniční betonový chodníkový přírodní 100x15/12x25 cm - náběhový levý v 12/15 cm	kus	9,090	206,00	1 872,54	
115	M	592175053	obrubník silniční betonový chodníkový přírodní 100x15/12x25 cm - náběhový pravý v 12/15 cm	kus	9,090	206,00	1 872,54	
116	M	592175056	obrubník betonový chodníkový rohový 90 vnitřní, přírodní 40/40x15/12x25 cm	kus	1,010	285,00	287,85	
117	M	592175057	obrubník betonový chodníkový rohový 90 vnější, přírodní 25/25x15/12x25 cm	kus	1,010	224,00	226,24	
118	M	592175071	obrubník silniční betonový vnější r=100 cm, délka vnějšího oblouku 78 cm 78 x 15/12 x 25 cm přírodní	kus	1,010	209,00	211,09	
119	M	592175074	obrubník silniční betonový vnitřní r=50 cm, délka vnitřního oblouku 78 cm 78 x 15/12 x 25 cm přírodní	kus	1,010	209,00	211,09	
120	K	916991124	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého C 20/25 XF3	m3	7,880	2 100,00	16 548,00	
	W		315,2*0,25*0,1		7,880			
	W		Součet		7,880			
121	K	919122133	Těsnění dilatačních a pracovním spár zálivkou za tepla	m	22,140	35,00	774,90	
	W		"napoj komunikace"					
	W		6,64+8,5		15,140			
	W		"napoj ulice"					
	W		7,0		7,000			
	W		Součet		22,140			
122	K	919721203	Geomříž pro vyztužení asfaltového povrchu z polypropylénu	m2	18,640	45,00	838,80	
	W		"napoj komunikace"					
	W		(6,64+8,5)*1,0		15,140			
	W		"napoj ulice"					
	W		7,0*0,5		3,500			
	W		Součet		18,640			
123	K	919731121	Zarovnaní styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živичné tl. do 50 mm	m	7,000	32,00	224,00	CS ÚRS 2016 01
	W		"napoj ulice"					
	W		7,0		7,000			
	W		Součet		7,000			
124	K	919731123	Zarovnaní styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živичné tl. přes 100 do 200 mm	m	15,140	23,00	348,22	CS ÚRS 2016 01
	W		"napoj komunikace"					
	W		6,64+8,5		15,140			
	W		Součet		15,140			
125	K	919735111	Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm	m	14,000	30,00	420,00	CS ÚRS 2016 01
	W		"napoj ulice"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			7,0*7,0		14,000			
W			Součet		14,000			
126	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	7,000	32,00	224,00	CS ÚRS 2016 01
W			"napoj ulice"		7,000			
W			7,0		7,000			
W			Součet		7,000			
127	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm	m	15,140	33,00	499,62	CS ÚRS 2016 01
W			"napoj komunikace"		15,140			
W			6,64+8,5		15,140			
W			Součet		15,140			
128	K	958315124	Bourání šachet nebo vpustí z prostého betonu	m3	0,444	700,00	310,80	
W			0,11*4		0,444			
W			Součet		0,444			
129	K	966005111	Rozebrání a odstranění silničního zábradlí a ocelových svodidel s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zášypem jam po odstraněných sloupcích a s jeho zhutněním silničního zábradlí se sloupky osazenými s betonovými patkami	m	79,500	217,00	17 251,50	CS ÚRS 2016 01
W			6,3+29,3+43,9		79,500			
W			Součet		79,500			
130	K	966006211	Odstranění (demontaž) svislých dopravních značek s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus	4,000	100,00	400,00	CS ÚRS 2016 01
131	K	966006212	Odstranění (demontaž) svislých dopravních značek s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus	8,000	100,00	800,00	
132	K	966051111	Bourání palisád betonových osazených v řadě	m3	0,106	1 500,00	159,00	CS ÚRS 2016 01
W			1,1*0,03		0,033			
W			0,11*0,11*0,6*10		0,073			
W			Součet		0,106			
133	K	979024442	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uloženíem očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár chodníkových	m	60,000	20,00	1 200,00	CS ÚRS 2016 01
W			"pro další 50%"		60,000			
W			120,0*0,5		60,000			
W			Součet		60,000			
134	K	979054451	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uloženíem očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem	m2	137,275	22,00	3 020,05	CS ÚRS 2016 01
W			"položení kolem obrub červená"		137,275			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			22,6*0,5		11,300			
W			121,0*0,5		60,500			
W			36,0*0,5		18,000			
W			Mezisoučet		89,800			
W			"přeložení kolien obrub 20/10"					
W			63,1*0,5		31,550			
W			17,85*0,5		8,925			
W			14,0*0,5		7,000			
W			Mezisoučet		47,475			
W			Součet		137,275			
D	997		Přesun sutě				135 420,43	
135	K	997013512	Odvoz vybouraných hmot kovových konstrukcí na skládku k recyklaci do 1 km s naložením a se složením	t	0,600	500,00	300,00	
W			0,6		0,600			
W			Součet		0,600			
136	K	997013519	Příplatek k odvozu vybouraných hmot kovových konstrukcí na skládku k recyklaci ZKD 1 km přes 1 km	t	1,200	500,00	600,00	
W			0,6*2		1,200			
W			Součet		1,200			
137	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním ze sypaných materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	1 412,806	3,00	4 238,42	CS ÚRS 2016 01
W			66,803		66,803			
W			268,19		268,190			
W			1077,813		1 077,813			
W			Součet		1 412,806			
138	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	26 843,314	3,00	80 529,94	CS ÚRS 2016 01
W			1412,806*19		26 843,314			
W			Součet		26 843,314			
139	K	997221815	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) betonového	t	66,803	60,00	4 008,18	CS ÚRS 2016 01
W			13,34+42,271+7,14+0,977+0,016+0,276+2,783		66,803			
W			Součet		66,803			
140	K	997221845	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z asfaltových povrchů	t	268,190	50,00	13 409,50	CS ÚRS 2016 01
W			268,19		268,190			
W			Součet		268,190			
141	K	997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z kameniva	t	1 077,813	30,00	32 334,39	CS ÚRS 2016 01
W			10,982+474,147+592,684		1 077,813			
W			Součet		1 077,813			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
D 998			Přesun hmot				2 435,78	
142	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamenniva, monolitickým betonovým nebo živčným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	162,385	15,00	2 435,78	CS ÚRS 2016 01
D M			Práce a dodávky M				17 235,60	
D 21-M			Elektromontáže				1 440,00	
143	K	210950215	Přeložení silového kabelu NN do chráničky	m	24,000	60,00	1 440,00	
D 22-M			Montáže oznam. a zabezp. zařízení				480,00	
144	K	220180207	Přeložení sdělovacího kabelu do chráničky	m	8,000	60,00	480,00	
D 46-M			Zemní práce při extr.mont.pracích				15 315,60	
145	K	460010024	Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru	km	0,024	1 350,00	32,40	CS ÚRS 2016 01
146	K	460150133	Hloubení zapážených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm, hloubky 50 cm, v hornině třídy 3	m	24,000	88,00	2 112,00	CS ÚRS 2016 01
147	K	460490013	Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 34 cm	m	24,000	5,00	120,00	CS ÚRS 2016 01
148	K	460510064	Kabelové prostory z trub plastových do rýhy s obsypem, průměru do 10 cm	m	24,000	45,00	1 080,00	CS ÚRS 2016 01
149	M	345713655	chránička tuhá dělená HDPE 110	m	24,000	281,00	6 744,00	
150	K	460560133	Zásyp kabelových rýh ručně včetně zhutnění a uložení výkopku do vrstev a urovnání povrchu šířky 35 cm hloubky 50 cm, v hornině třídy 3	m	24,000	26,00	624,00	CS ÚRS 2016 01
151	M	103715099	zemina pro násypy a zásypy, nakupovaná	m3	2,520	325,00	819,00	
	W		24,0*0,35*0,3		2,520			
	W		Součet		2,520			
152	K	460600023	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 1000 m	m3	4,200	87,00	365,40	CS ÚRS 2016 01
	W		24,0*0,35*0,5		4,200			
	W		Součet		4,200			
153	K	460600031	Příplatek k vodorovnému přemístění horniny za každých dalších 1000 m	m3	79,800	10,00	798,00	CS ÚRS 2016 01
	W		4,2*19		79,800			
	W		Součet		79,800			
154	K	460600039	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	7,560	330,00	2 494,80	
	W		4,2*1,8		7,560			
	W		Součet		7,560			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
155	K	460620013	Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 3	m2	8,400	15,00	126,00	Cs ÚRS 2016 01
	W		24,0*0,35		8,400			
	W		Součet		8,400			

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

II/115 Černošice, rekonstrukce silnice

Objekt:

**CITY042-05 - SO 103 - Rekonstrukce komunikace MO 8,0/50, úsek ul.Riegerova-
ul.Jihlavská, km 0,345-0,900**

KSO:

822 23 75

Místo:

Černošice

Zadavatel:

Středočeský kraj, Zborovská 11, Praha 5

Uchazeč:

M - SILNICE a.s.

Projektant:

AF-CityPlan s.r.o.,Magistrů 1275/13, 14000 Praha 4

Poznámka:

CC-CZ:

30.11.2016

Datum:

IČ:

70891095

DIČ:

42196868

DIČ:

CZ42196868

IČ:

47307218

DIČ:

Cena bez DPH

6 913 521,47

DPH základní
snižovaná

Základ daně
6 913 521,47
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
1 451 839,51
0,00

Cena s DPH

v CZK

8 365 360,98

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

II/115 Černošice, rekonstrukce silnice

Objekt:

ČI I I U 4 2 - U 3 - 3 U I U 3 - REKONSTRUKCE KOMUNIKACE MU 0, U/3U, USEK UI. KIEGEROVA-
UI I I H I A V S K Á K M 0 3 4 5 - 0 9 0 0

Místo:

Černošice

Datum: 30.11.2016

Zadavatel:

Středočeský kraj, Zborovská 11, Praha 5

Projektant: AF-CityPlan s.r.o., MagiSi

Uchazeč:

M - SILNICE a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

6 913 521,47

HSV - Práce a dodávky HSV

6 803 493,84

1 - Zemní práce	959 478,96
2 - Zakládání	224 871,24
4 - Vodorovné konstrukce	3 528,96
5 - Komunikace pozemní	4 134 993,80
8 - Trubní vedení	402 667,28
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	686 635,77
997 - Přesun sutě	384 795,96
998 - Přesun hmot	6 521,87

M - Práce a dodávky M

110 027,63

21-M - Elektromontáže	1 218,00
22-M - Montáže oznam. a zabezp. zařízení	8 238,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	100 571,63

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

II/115 Černošice, rekonstrukce silnice

Objekt:

С111У42-У2 - СУ 1У3 - РЕКОНСТРУКЦЕ КОМУНИКАЦЕ МУ 0,У/СУ, УСЕК У1.К1ЕГЕГОВА-
У11 Л1НЛАВСКÁ КМ 0 345-0 9000

Místo:

Černošice

Datum: 30.11.2016

Zadavatel:

Středočeský kraj, Zborovská 11, Praha 5

Projektant: AF-CityPlan s.r.o.,Magistrů 1275/13, 14C

Uchazeč:

M - SILNICE a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

6 913 521,47

D HSV Práce a dodávky HSV

6 803 493,84

D 1 Zemní práce

959 478,96

1	K	113106125	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši ze zámkových dlaždic pro další použití	m2	97,175	18,00	1 749,15	
	W		"položení kolen obrub červená"					
	W		2,65*0,5		1,325			
	W		Mezisoučet		1,325			
	W		"přeložení kolem obrub kost"					
	W		12,75*0,5		6,375			
	W		1,7*0,5		0,850			
	W		55,4*0,5		27,700			
	W		Mezisoučet		34,925			
	W		"položení kolem obrub 20/10"					
	W		7,0*0,5		3,500			
	W		85,05*0,5		42,525			
	W		Mezisoučet		46,025			
	W		"dlažba vjezd domy"					
	W		14,9*1,0		14,900			
	W		Mezisoučet		14,900			
	W		Součet		97,175			

2	K	113106163	Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěši, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek vozovek a ploch, s jakoukoliv výplní spár v ploše jednotlivě do 50 m2 z drobných kostek nebo odseků kladených do lože z kameniva	m2	3,500	14,00	49,00	
	W		"kostky"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			7,0*0,5		3,500			
W			Součet		3,500			
3	K	113106521	Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěši, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek vozovek a ploch, s jakoukoliv výplní spár v ploše jednotlivě přes 200 m ² z drobných kostek nebo odseků kladených do lože z kameniva těženého	m ²	4 201,620	8,00	33 612,96	CS ÚRS 2016 01
W			"komunikace"		4 216,800			
W			4133,25+83,55					
W			"napojení ulice"		-15,180			
W			-(10,5+9,1+6,6+7,25+4,5)*0,4		4 201,620			
W			Součet					
4	K	113107121	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m ² z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm	m ²	87,960	10,00	879,60	CS ÚRS 2016 01
W			"sjezd"		14,260			
W			14,26					
W			"napojení ulice"		39,720			
W			39,72		53,980			
W			Mezisoučet					
W			"podklad"					
W			"sjezd"		1,790			
W			1,79					
W			"sjezdy"		32,190			
W			8,48+5,28+2,07+3,92+3,21+9,23		87,960			
W			Součet					
5	K	113107131	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m ² z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m ²	1,790	38,00	68,02	CS ÚRS 2016 01
W			"sjezd"		1,790			
W			1,79		1,790			
W			Součet					
6	K	113107142	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m ² živých, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m ²	32,190	25,00	804,75	CS ÚRS 2016 01
W			"sjezdy"		32,190			
W			8,48+5,28+2,07+3,92+3,21+9,23		32,190			
W			Součet		32,190			
7	K	113107223	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m ² z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m ²	4 201,620	10,00	42 016,20	CS ÚRS 2016 01
W			"komunikace"		4 216,800			
W			4133,25+83,55					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"napojení ulice"					
W			-(10,5+9,1+6,6+7,25+4,5)*0,4		-15,180			
W			Součet		4 201,620			
8	K	113107242	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m ² živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m ²	4 201,620	25,00	105 040,50	CS ÚRS 2016 01
W			"komunikace"					
W			4133,25+83,55		4 216,800			
W			"napojení ulice"					
W			-(10,5+9,1+6,6+7,25+4,5)*0,4		-15,180			
W			Součet		4 201,620			
9	K	113154112	Frézování živičného podkladu nebo krytů s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m ² bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 40 mm	m ²	15,180	299,00	4 538,82	CS ÚRS 2016 01
W			"napoj ulice"					
W			"napojení ulice"					
W			(10,5+9,1+6,6+7,25+4,5)*0,4		15,180			
W			Součet		15,180			
10	K	113154114	Frézování živičného podkladu nebo krytů s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m ² bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 100 mm	m ²	7,590	319,00	2 421,21	CS ÚRS 2016 01
W			"napojení ulice"					
W			(10,5+9,1+6,6+7,25+4,5)*0,2		7,590			
W			Součet		7,590			
11	K	113201111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek chodníkových ležatých	m	71,100	22,00	1 564,20	CS ÚRS 2016 01
W			"do sutí"					
W			7,05+11,85+26,7+2,05+14,85+8,6		71,100			
W			Součet		71,100			
12	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	172,500	22,00	3 795,00	CS ÚRS 2016 01
W			"do sutí"					
W			11,35+2,8+1,25+66,3+14,9+1,7+9,55+4,2		112,050			
W			(18,35+11,15+36,0+55,4)*0,5		60,450			
W			Součet		172,500			
13	K	113202112	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	60,450	22,00	1 329,90	
W			"pro další použití 50%"					
W			(18,35+11,15+36,0+55,4)*0,5		60,450			
W			Součet		60,450			
14	K	113205112	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých	m	405,500	22,00	8 921,00	
W			142,0+162,5+101,0		405,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
WV			Součet		405,500			
15	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	680,000	43,00	29 240,00	CS ÚRS 2016 01
WV			8,0*5*17		680,000			
WV			Součet		680,000			
16	K	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	85,000	102,00	8 670,00	CS ÚRS 2016 01
WV			Učastně zabezpečení podzemního potrubí nebo vedení ve výkopisti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jistovaci konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovitě světlosti DN do 200	m	2,400	251,00	602,40	CS ÚRS 2016 01
WV			"voda"		2,400			
WV			0,8*3		2,400			
WV			Součet					
18	K	119001412	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopisti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jistovaci konstrukce, s opotřebením hmot potrubí betonového, kameninového nebo železobetonového, světlosti DN přes 200 do 500	m	1,600	251,00	401,60	CS ÚRS 2016 01
WV			0,8*2		1,600			
WV			Součet		1,600			
19	K	119001421	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopisti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jistovaci konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových trati z volně ložených kabelů a tr. do 3 kabelů	m	0,800	251,00	200,80	CS ÚRS 2016 01
WV			0,8*1		0,800			
WV			Součet		0,800			
20	K	120001101	Příplatek k cenám výkopávek za ztížení výkopávkou v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy	m3	78,800	176,00	13 868,80	CS ÚRS 2016 01
WV			20,3*1,0*0,5		10,150			
WV			137,3*1,0*0,5		68,650			
WV			Součet		78,800			
21	K	122302203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	1 826,065	46,00	83 998,99	CS ÚRS 2016 01
WV			"sjezdy recyklat"		9,408			
WV			37,63*0,25		9,408			
WV			Mezisoučet					
WV			"sjezdy beton"		1,855			
WV			7,42*0,25		1,855			
WV			Mezisoučet					
WV			"sjezdy asfalt"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W		31,98*0,25			7,995			
W		Mezisočet			7,995			
W		"komunikace"						
W		4216,8*0,07			295,176			
W		Mezisočet			295,176			
W		"rozsíření pod obrubníky"						
W		273,333*0,57			155,800			
W		Mezisočet			155,800			
W		"napojení ulice"						
W		-(10,5+9,1+6,6+7,25+4,5)*0,4*0,07			-1,063			
W		Mezisočet			-1,063			
W		"napojení ulice"						
W		39,72*0,47			18,668			
W		Mezisočet			18,668			
W		"zářez"						
W		8,7*0,85*0,85*0,5			3,143			
W		Mezisočet			3,143			
W		"aktivní zóna"						
W		4450,275*0,3			1 335,083			
W		Mezisočet			1 335,083			
W		Součet			1 826,065			
22	K	122302209	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4	m3	182,606	50,00	9 130,30	CS ÚRS 2016 01
23	K	130001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	7,200	298,00	2 145,60	CS ÚRS 2016 01
W		1,0*1,5*0,8*6			7,200			
W		Součet			7,200			
24	K	132301102	Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 100 m3	m3	130,680	150,00	19 602,00	CS ÚRS 2016 01
W		580,8*(0,4+0,5)/2*0,5			130,680			
W		Součet			130,680			
25	K	132301109	Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4	m3	13,068	50,00	653,40	CS ÚRS 2016 01
26	K	132301202	Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3	m3	100,579	150,00	15 086,85	CS ÚRS 2016 01
W		"přípoj vpusti V14-V30"						
W		2,94*0,8*(1,03+1,93)/2			3,481			
W		1,61*0,8*(1,03+1,87)/2			1,868			
W		2,09*0,8*(1,03+1,87)/2			2,424			
W		2,14*0,8*(1,03+1,89)/2			2,500			
W		2,13*0,8*(1,03+1,86)/2			2,462			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			6,16*0,8*(1,03+1,84)/2		7,072			
W			5,28*0,8*(1,03+1,85)/2		6,083			
W			2,13*0,8*(1,03+1,84)/2		2,445			
W			4,53*0,8*(1,03+1,83)/2		5,182			
W			1,54*0,8*(1,03+1,85)/2		1,774			
W			2,39*0,8*(1,03+2,09)/2		2,983			
W			2,44*0,8*(1,03+2,02)/2		2,977			
W			5,3*0,8*(1,03+1,9)/2		6,212			
W			5,98*0,8*(1,03+1,83)/2		6,841			
W			6,41*0,8*(1,03+1,83)/2		7,333			
W			4,02*0,8*(1,03+1,98)/2		4,840			
W			2,35*0,8*(1,03*2,08)/2		2,014			
W			"vpust 62,63"					
W			4,1*0,8*(1,03+1,83)/2		4,690			
W			5,41*0,8*(1,03+1,86)/2		6,254			
W			2,0*1,2*1,03*2		4,944			
W			"bourání propustku"					
W			8,7*1,0*1,0		8,700			
W			7,5*1,0*1,0		7,500			
W			Součet		100,579			
27	K	132301209	Hloubení zapážených i nezapážených rýh šířky přes 600 do z 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepitost horniny tř. 4	m3	10,058	50,00	502,90	CS ÚRS 2016 01
28	K	133301101	Hloubení zapážených i nezapážených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopšti v hornině tř. 4 do 100 m3	m3	1,560	246,00	383,76	CS ÚRS 2016 01
W			"zábradlí"					
W			11*0,06		0,660			
W			"značky"					
W			0,05*18		0,900			
W			Součet		1,560			
29	K	133301109	Hloubení zapážených i nezapážených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopšti v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepitost horniny tř. 4	m3	0,156	5 000,00	780,00	CS ÚRS 2016 01
30	K	151101101	Zřízení pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	243,610	70,00	17 052,70	CS ÚRS 2016 01
W			"přípoj vpusti V14-V30"					
W			2,94*(1,03+1,93)/2*2		8,702			
W			1,61*(1,03+1,87)/2*2		4,669			
W			2,09*(1,03+1,87)/2*2		6,061			
W			2,14*(1,03+1,89)/2*2		6,249			
W			2,13*(1,03+1,86)/2*2		6,156			
W			6,16*(1,03+1,84)/2*2		17,679			
W			5,28*(1,03+1,85)/2*2		15,206			
W			2,13*(1,03+1,84)/2*2		6,113			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
W			4,53*(1,03+1,83)/2*2		12,956			
W			1,54*(1,03+1,85)/2*2		4,435			
W			2,39*(1,03+2,09)/2*2		7,457			
W			2,44*(1,03+2,02)/2*2		7,442			
W			5,3*(1,03+1,9)/2*2		15,529			
W			5,98*(1,03+1,83)/2*2		17,103			
W			6,41*(1,03+1,83)/2*2		18,333			
W			4,02*(1,03+1,98)/2*2		12,100			
W			2,35*(1,03*2,08)/2*2		5,035			
W			0,8*1,03*17		14,008			
W			(1,93+1,87+1,89+1,86+1,84+1,85+1,84+1,83+1,85+2,09+2,02+1,9+1,83+1,98+2,08)*0,8		24,424			
W			"vpust 62,63"					
W			4,1*(1,03+1,83)/2*2		11,726			
W			5,41*(1,03+1,86)/2*2		15,635			
W			1,2*1,03*2		2,472			
W			2,0*1,03*2		4,120			
W			Součet		243,610			
31	K	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložně, hloubky do 2 m	m2	243,610	19,00	4 628,59	CS ÚRS 2016 01
32	K	161101101	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	84,379	51,00	4 303,33	CS ÚRS 2016 01
W			"připoj vpusti V14-V30"					
W			2,94*0,8*(1,03+1,93)/2		3,481			
W			1,61*0,8*(1,03+1,87)/2		1,868			
W			2,09*0,8*(1,03+1,87)/2		2,424			
W			2,14*0,8*(1,03+1,89)/2		2,500			
W			2,13*0,8*(1,03+1,86)/2		2,462			
W			6,16*0,8*(1,03+1,84)/2		7,072			
W			5,28*0,8*(1,03+1,85)/2		6,083			
W			2,13*0,8*(1,03+1,84)/2		2,445			
W			4,53*0,8*(1,03+1,83)/2		5,182			
W			1,54*0,8*(1,03+1,85)/2		1,774			
W			2,39*0,8*(1,03+2,09)/2		2,983			
W			2,44*0,8*(1,03+2,02)/2		2,977			
W			5,3*0,8*(1,03+1,9)/2		6,212			
W			5,98*0,8*(1,03+1,83)/2		6,841			
W			6,41*0,8*(1,03+1,83)/2		7,333			
W			4,02*0,8*(1,03+1,98)/2		4,840			
W			2,35*0,8*(1,03*2,08)/2		2,014			
W			"vpust 62,63"					
W			4,1*0,8*(1,03+1,83)/2		4,690			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			5,41*0,8*(1,03+1,86)/2		6,254			
W			2,0*1,2*1,03*2		4,944			
W			Součet		84,379			
33	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	2 058,884	55,00	113 238,62	CS ÚRS 2016 01
W			1826,065+130,68+100,579+1,56		2 058,884			
W			Součet		2 058,884			
34	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších 1 započatých 1 000 m	m3	20 588,840	6,00	123 533,04	CS ÚRS 2016 01
W			2058,884*10		20 588,840			
W			Součet		20 588,840			
35	K	162701155	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	3,000	55,00	165,00	CS ÚRS 2016 01
W			3,0		3,000			
W			Součet		3,000			
36	K	162701159	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších 1 započatých 1 000 m	m3	30,000	6,00	180,00	CS ÚRS 2016 01
W			3,0*10		30,000			
W			Součet		30,000			
37	K	171151101	Hutnění boků násypů z hornin soudržných a sypkých pro jakýkoliv sklon, délku a míru zhutnění svahu	m2	397,910	19,00	7 560,29	CS ÚRS 2016 01
W			"násyp"					
W			0,46+143,96+6,69+15,37+15,11+93,17+0,23+0,66+0,93+0,71+28,37+5,26+37,68+16,7+4,07+3,59+24,95		397,910			
W			Součet		397,910			
38	K	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	3 711,391	25,00	92 784,78	CS ÚRS 2016 01
W			2058,884*1,8		3 705,991			
W			3,0*1,8		5,400			
W			Součet		3 711,391			
39	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	75,227	196,00	14 744,49	CS ÚRS 2016 01
W			"přípoj vpusti V14-V30"					
W			84,379		84,379			
W			-5,514		-5,514			
W			-22,066		-22,066			
W			-3,14*0,225*0,225*1,03*17		-2,783			
W			-0,9*1,5*1,03*2		-2,781			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"vpusti"					
W			3,14*0,25*0,25*1,05*6		1,236			
W			"šachty"					
W			3,14*0,6*0,6*2,9*2		6,556			
W			"bourání propustku"					
W			8,7*1,0*1,0		8,700			
W			7,5*1,0*1,0		7,500			
W			Součet		75,227			
40	M	103715099	ornice tříděná zahradní	m3	75,227	590,00	44 383,93	
41	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	19,974	162,00	3 235,79	CS ÚRS 2016 01
W			"připoj vpusti V14-V30"					
W			2,94*0,8*0,4		0,941			
W			1,61*0,8*0,4		0,515			
W			2,09*0,8*0,4		0,669			
W			2,14*0,8*0,4		0,685			
W			2,13*0,8*0,4		0,682			
W			6,16*0,8*0,4		1,971			
W			5,28*0,8*0,4		1,690			
W			2,13*0,8*0,4		0,682			
W			4,53*0,8*0,4		1,450			
W			1,54*0,8*0,4		0,493			
W			2,39*0,8*0,4		0,765			
W			2,44*0,8*0,4		0,781			
W			5,3*0,8*0,4		1,696			
W			5,98*0,8*0,4		1,914			
W			6,41*0,8*0,4		2,051			
W			4,02*0,8*0,4		1,286			
W			2,35*0,8*0,4		0,752			
W			"vpust 62,63"					
W			4,1*0,8*0,4		1,312			
W			5,41*0,8*0,4		1,731			
W			Mezisoučet		22,066			
W			-60,45*3,46*0,01		-2,092			
W			Mezisoučet		-2,092			
W			Součet		19,974			
42	M	583312001	Kamenivo přírodní těžené pro stavební účely PTK (drobné, hrubé, šterkopisky) kamenivo mimo normu frakce 0-2 šterkopisek netříděný	t	37,751	120,00	4 530,12	
W			19,974*1,89		37,751			
W			Součet		37,751			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
43	K	181111111	Plášťová úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m ² při nerovnostech terénu přes +/- 50 do +/- 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m ²	275,900	9,00	2 483,10	CS ÚRS 2016 01
44	K	181111112	Plášťová úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m ² při nerovnostech terénu přes +/- 50 do +/- 100 mm na svahu přes 1:5 do 1:2	m ²	409,700	17,00	6 964,90	CS ÚRS 2016 01
45	K	181114711	Odstranění kamene z pozemku sebráním kamene, hmotnosti jednotlivě do 15 kg	m ³	3,000	116,00	348,00	CS ÚRS 2016 01
	W		"kamení travnaté plochy"					
	W		3,0		3,000			
	W		Součet		3,000			
46	K	181301101	Rozproštění a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m ² , tl. vrstvy do 100 mm	m ²	275,900	13,00	3 586,70	CS ÚRS 2016 01
	W		15,94+52,63+15,4+18,11+23,14+18,76+2,15+13,78+4,57+53,25+17,07+6,38+32,43+2,29		275,900			
	W		Součet		275,900			
47	M	103715008	ornice třídně zahradní	m ³	28,418	590,00	16 766,62	
	W		275,9*0,1*1,03		28,418			
	W		Součet		28,418			
48	K	181411121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m ² výševem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m ²	275,900	11,00	3 034,90	CS ÚRS 2016 01
49	M	005724801	Osiva pícnin směsi travní bateni obvykle 25 kg jetelotráva běžná	kg	7,104	105,00	745,92	
	W		275,9*2,5*0,01*1,03		7,104			
	W		Součet		7,104			
50	K	181411122	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m ² výševem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2	m ²	409,700	12,00	4 916,40	CS ÚRS 2016 01
51	M	005724801	Osiva pícnin směsi travní bateni obvykle 25 kg jetelotráva běžná	kg	10,550	105,00	1 107,75	
	W		409,7*2,5*0,01*1,03		10,550			
	W		Součet		10,550			
52	K	181951102	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílu v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m ²	4 567,163	11,00	50 238,79	CS ÚRS 2016 01
	W		"sjezdy recyklát"					
	W		37,63		37,630			
	W		Mezisočet		37,630			
	W		"sjezdy beton"					
	W		7,42		7,420			
	W		Mezisočet		7,420			
	W		"sjezdy asfalt"					
	W		31,98		31,980			
	W		Mezisočet		31,980			
	W		"komunikace"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Nová soustava
W		4216,8			4 216,800			
W		Mezísoučet			4 216,800			
W		"rozišení pod obrubníky"						
W		273,333			273,333			
W		Mezísoučet			273,333			
W		Součet			4 567,163			
53	K	182101101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4	m2	11,790	44,00	518,76	CS ÚRS 2016 01
W		"zářez"			11,790			
W		0,22+1,28+1,92+8,37			11,790			
W		Součet						
54	K	182201101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině	m2	397,910	22,00	8 754,02	CS ÚRS 2016 01
W		"násyp"			397,910			
W		0,46+143,96+6,69+15,37+15,11+93,17+0,23+0,66+0,93+0,71+28,37+5,26+37,68+16,7+4,07+3,59+24,95			397,910			
W		Součet			397,910			
55	K	182301121	Rozproštění a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm	m2	409,700	19,00	7 784,30	CS ÚRS 2016 01
W		"násyp"			409,700			
W		0,46+143,96+6,69+15,37+15,11+93,17+0,23+0,66+0,93+0,71+28,37+5,26+37,68+16,7+4,07+3,59+24,95			409,700			
W		"zářez"			397,910			
W		0,22+1,28+1,92+8,37			11,790			
W		Součet			409,700			
56	M	103715008	ornice třídněná zahradní	m3	42,199	590,00	24 897,41	
W		409,7*0,1*1,03			42,199			
W		Součet			42,199			
57	K	183403152	Obdělání půdy vláčením v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	275,900	2,00	551,80	CS ÚRS 2016 01
58	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	275,900	1,00	275,90	CS ÚRS 2016 01
59	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	275,900	2,00	551,80	CS ÚRS 2016 01
60	K	183403252	Obdělání půdy vláčením na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	409,700	2,00	819,40	CS ÚRS 2016 01
61	K	183403253	Obdělání půdy hrabáním na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	409,700	2,00	819,40	CS ÚRS 2016 01
62	K	183403261	Obdělání půdy válením na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	409,700	2,00	819,40	CS ÚRS 2016 01
63	K	185803111	Ošetření trávníku jednorázově v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	275,900	1,00	275,90	CS ÚRS 2016 01
64	K	185803112	Ošetření trávníku jednorázově na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	409,700	2,00	819,40	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 2 Zakládání								
65	K	211561112	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drveným frakce 4 až 16 mm	m3	107,448	841,00	90 363,77	
	W		580,8*(0,4+0,5)/2*0,5		130,680			
	W		-23,232		-23,232			
	W		Součet		107,448			
							224 871,24	
66	K	211971110	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami šikmými o sklonu do 1:2	m2	1 103,520	14,00	15 449,28	CS ÚRS 2016 01
	W		580,8*1,9		1 103,520			
	W		Součet		1 103,520			
67	M	693111461	Geotextilie geotextilie netkané GEOFILTEX 63 (polypropylenová vlákna) se základni UV stabilizací šíře do 8,8 m 63/ 30 300 g/m2	m2	1 213,872	15,00	18 208,08	
	W		1103,52*1,1		1 213,872			
	W		Součet		1 213,872			
68	K	212572111	Lože pro trativody ze štěrkopisku tříděného	m3	23,232	591,00	13 730,11	CS ÚRS 2016 01
	W		580,8*0,4*0,1		23,232			
	W		Součet		23,232			
69	K	212755216	Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm	m	580,800	150,00	87 120,00	CS ÚRS 2016 01
	W		22,5+93,3+150,95+120,2+39,55+154,3		580,800			
	W		Součet		580,800			
							3 528,96	
D 4 Vodorovné konstrukce								
70	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	5,514	640,00	3 528,96	CS ÚRS 2016 01
	W		"připoj vpusti V14-V30"		0,235			
	W		2,94*0,8*0,1		0,129			
	W		1,61*0,8*0,1		0,167			
	W		2,09*0,8*0,1		0,171			
	W		2,14*0,8*0,1		0,170			
	W		2,13*0,8*0,1		0,493			
	W		6,16*0,8*0,1		0,422			
	W		5,28*0,8*0,1		0,170			
	W		2,13*0,8*0,1		0,362			
	W		4,53*0,8*0,1		0,123			
	W		1,54*0,8*0,1		0,191			
	W		2,39*0,8*0,1		0,195			
	W		2,44*0,8*0,1		0,424			
	W		5,3*0,8*0,1		0,478			
	W		5,98*0,8*0,1		0,513			
	W		6,41*0,8*0,1					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			4,02*0,8*0,1		0,322			
W			2,35*0,8*0,1		0,188			
W			"vpuštění 62,63"					
W			4,1*0,8*0,1		0,328			
W			5,41*0,8*0,1		0,433			
W			Součet		5,514			
D	5		Komunikace pozemní				4 134 993,80	
71	K	564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	45,050	86,00	3 874,30	CS ÚRS 2016 01
W			"sjezdy recyklát"					
W			8,56+14,12+3,18+5,45+6,32		37,630			
W			Mezisoučet		37,630			
W			"sjezdy beton"					
W			5,85+1,57		7,420			
W			Mezisoučet		7,420			
W			Součet		45,050			
72	K	564861114	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 230 mm	m2	31,980	131,00	4 189,38	CS ÚRS 2016 01
W			"sjezdy asfalt"					
W			9,11+2,77+4,03+3,09+5,26+7,72		31,980			
W			Součet		31,980			
73	K	564871111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm	m2	4 490,133	143,00	642 089,02	CS ÚRS 2016 01
W			"komunikace"					
W			4133,25+83,55		4 216,800			
W			Mezisoučet		4 216,800			
W			"rozšíření pod obrubníky"					
W			47,15*0,3		14,145			
W			1036,75*0,25		259,188			
W			Mezisoučet		273,333			
W			Součet		4 490,133			
74	K	564871116	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm	m2	4 450,275	172,00	765 447,30	CS ÚRS 2016 01
W			"komunikace"					
W			4133,25+83,55		4 216,800			
W			"odpočet drenáž"					
W			580,8*0,5		290,400			
W			"napojení ulice"					
W			-(10,5+9,1+6,6+7,25+4,5)*1,5		-56,925			
W			Součet		4 450,275			
75	K	564931412	Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m2	37,630	63,00	2 370,69	CS ÚRS 2016 01
W			"sjezdy recyklát"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			8,56+14,12+3,18+5,45+6,32		37,630			
W			Součet		37,630			
76	K	564952113	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MKZ (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 170 mm	m2	4 490,133	160,00	718 421,28	CS ÚRS 2016 01
W			"komunikace"					
W			4133,25+83,55		4 216,800			
W			Mezisoučet		4 216,800			
W			"rozšíření pod obrubníky"					
W			47,15*0,3		14,145			
W			1036,75*0,25		259,188			
W			Mezisoučet		273,333			
W			Součet		4 490,133			
77	K	565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	4 216,800	141,00	594 568,80	CS ÚRS 2016 01
W			"komunikace"					
W			4133,25+83,55		4 216,800			
W			Součet		4 216,800			
78	K	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm	m2	31,980	170,00	5 436,60	CS ÚRS 2016 01
W			"sjezdy"					
W			9,11+2,77+4,03+3,09+5,26+7,72		31,980			
W			Součet		31,980			
79	K	566501111	Úprava dosavadního krytu z kameniva drčeného jako podklad pro nový kryt s vyrovnáním profilu v příčném i podélném směru, s vlhčením a zhutněním, s doplněním kamenivem drčeným, jeho rozprostřením a zhutněním, v množství přes 0,08 do 0,10 m3/m2	m2	100,675	72,00	7 248,60	CS ÚRS 2016 01
W			"kostky"					
W			7,0*0,5		3,500			
W			Mezisoučet		3,500			
W			"položení kolien obrub červená"					
W			2,65*0,5		1,325			
W			Mezisoučet		1,325			
W			"přeložení kolem obrub kost"					
W			12,75*0,5		6,375			
W			1,7*0,5		0,850			
W			55,4*0,5		27,700			
W			Mezisoučet		34,925			
W			"položení kolem obrub 20/10"					
W			7,0*0,5		3,500			
W			85,05*0,5		42,525			
W			Mezisoučet		46,025			
W			"dlažba vjezd domy"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			14,9*1,0		14,900			
W			Mezisoučet		14,900			
W			Součet		100,675			
80	K	573191111	Nátěr infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2	m2	4 248,780	14,00	59 482,92	CS ÚRS 2016 01
W			"komunikace"					
W			4133,25+83,55		4 216,800			
W			Mezisoučet		4 216,800			
W			"sjezdy"					
W			9,11+2,77+4,03+3,09+5,26+7,72		31,980			
W			Mezisoučet		31,980			
W			Součet		4 248,780			
81	K	573231111	Postřík živičný spojovací bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství od 0,50 do 0,80 kg/m2	m2	8 465,580	8,00	67 724,64	CS ÚRS 2016 01
W			"komunikace"					
W			4133,25+83,55		4 216,800			
W			4216,8		4 216,800			
W			Mezisoučet		8 433,600			
W			"sjezdy"					
W			9,11+2,77+4,03+3,09+5,26+7,72		31,980			
W			Mezisoučet		31,980			
W			Součet		8 465,580			
82	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm	m2	31,980	122,00	3 901,56	CS ÚRS 2016 01
W			"sjezdy"					
W			9,11+2,77+4,03+3,09+5,26+7,72		31,980			
W			Součet		31,980			
83	K	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm	m2	4 216,800	122,00	514 449,60	CS ÚRS 2016 01
W			"komunikace"					
W			4133,25+83,55		4 216,800			
W			Součet		4 216,800			
84	K	577155122	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 mm	m2	4 216,800	172,00	725 289,60	CS ÚRS 2016 01
W			"komunikace"					
W			4133,25+83,55		4 216,800			
W			Součet		4 216,800			
85	K	581121311	Kryt cementobetonový silničních komunikací skupiny CB III tl. 150 mm	m2	7,420	489,00	3 628,38	CS ÚRS 2016 01
W			"sjezdy beton"					
W			5,85+1,57		7,420			
W			Součet		7,420			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
86	K	591211111	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z kameniva těženého	m2	3,500	204,00	714,00	CS ÚRS 2016 01
	W		"kostky"					
	W		7,0*0,5		3,500			
	W		Součet		3,500			
87	K	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	82,275	143,00	11 765,33	CS ÚRS 2016 01
	W		"položení kolen obrub červená"					
	W		2,65*0,5		1,325			
	W		Mezisoučet		1,325			
	W		"přeložení kolem obrub kost"					
	W		12,75*0,5		6,375			
	W		1,7*0,5		0,850			
	W		55,4*0,5		27,700			
	W		Mezisoučet		34,925			
	W		"položení kolem obrub 20/10"					
	W		7,0*0,5		3,500			
	W		85,05*0,5		42,525			
	W		Mezisoučet		46,025			
	W		Součet		82,275			
88	M	592453081	Dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba vibrolisovaná BEST standardní povrch (uzavřený hladký povrch) provedení: přírodní tvarově jednoduchá dlažba KLASIKO 20 x 10 x 6	m2	4,741	105,00	497,81	
	W		"přeložení kolem obrub 20/10 10% doplnění"					
	W		46,025*0,1*1,03		4,741			
	W		Součet		4,741			
89	M	592453032	dlažba betonová se zámkem skladba 20x16,5x6 cm přírodní, povrch standard	m2	3,597	105,00	377,69	
	W		"přeložení kolem obrub kost 10% doplnění"					
	W		34,925*0,1*1,03		3,597			
	W		Součet		3,597			
90	M	592453038	dlažba betonová Alto skladba 14x14/14x21 x 6 cm barva Colormix Rustical	m2	0,136	300,00	40,80	
	W		"položení kolen obrub červená 10% doplnit"					
	W		1,325*0,1*1,03		0,136			
	W		Součet		0,136			
91	K	596212210	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	14,900	156,00	2 324,40	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Číslo účtu
W			"dlažba vjezd domy"					
W			14,9*1,0		14,900			
W			Součet		14,900			
92	M	592453111	Dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba vibrolisovaná BEST standardní povrch (uzavřený hladký povrch) provedení: přírodní tvarově jednoduchá dlažba KLASIKO 20 x 10 x 8	m ²	7,674	150,00	1 151,10	
W			7,45*1,03		7,674			
W			Součet		7,674			
D	8		Trubní vedení				402 667,28	
93	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 150	m	9,500	49,00	465,50	CS ÚRS 2016 01
W			0,5*3		1,500			
W			0,5*16		8,000			
W			Součet		9,500			
94	M	286113110	Trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční KG - Systém (PVC) systém OSMA trubky KGEM s hrdlem SN 4 KGEM-160x500	kus	19,285	132,00	2 545,62	CS ÚRS 2016 01
95	K	871353121	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 200	m	60,450	51,00	3 082,95	CS ÚRS 2016 01
W			"připoj vpusti V14-V30"					
W			2,44		2,440			
W			1,11		1,110			
W			1,59		1,590			
W			1,64		1,640			
W			1,63		1,630			
W			5,66		5,660			
W			4,78		4,780			
W			1,63		1,630			
W			4,03		4,030			
W			1,04		1,040			
W			1,89		1,890			
W			1,94		1,940			
W			4,8		4,800			
W			5,48		5,480			
W			5,91		5,910			
W			3,52		3,520			
W			1,85		1,850			
W			"vpust 62,63"					
W			4,1		4,100			
W			5,41		5,410			
W			Součet		60,450			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
96	M	286113160	Trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční KG - Systém (PVC) systém OSMA trubky KGEM s hrdlem SN 4 KGEM-200x500	kus	6,090	203,00	1 236,27	CS ÚRS 2016 01
97	M	286113170	Trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční KG - Systém (PVC) systém OSMA trubky KGEM s hrdlem SN 4 KGEM-200x1000	kus	7,105	307,00	2 181,24	CS ÚRS 2016 01
98	M	286113180	Trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční KG - Systém (PVC) systém OSMA trubky KGEM s hrdlem SN 4 KGEM-200x2000	kus	10,150	584,00	5 927,60	CS ÚRS 2016 01
99	M	286113190	Trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční KG - Systém (PVC) systém OSMA trubky KGEM s hrdlem SN 4 KGEM-200x3000	kus	2,030	827,00	1 678,81	CS ÚRS 2016 01
100	M	286113200	Trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční KG - Systém (PVC) systém OSMA trubky KGEM s hrdlem SN 4 KGEM-200x5000	kus	6,090	1 446,00	8 806,14	CS ÚRS 2016 01
101	K	877315211	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC systém KG nebo z polypropylenu systém KG 2000 v otevřeném výkopu jednoosých DN 150	kus	19,000	75,00	1 425,00	CS ÚRS 2016 01
102	M	286115681	Trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční KG - Systém (PVC) převlečná objímka (přesuvná spojka) KGU KGU DN 150	kus	19,285	111,00	2 140,64	CS ÚRS 2016 01
103	K	877355211	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC systém KG nebo z polypropylenu systém KG 2000 v otevřeném výkopu jednoosých DN 200	kus	50,000	82,00	4 100,00	CS ÚRS 2016 01
104	M	286113640	Trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční KG - Systém (PVC) PipeLife kolena KGB KGB 200x15°	kus	17,255	203,00	3 502,77	CS ÚRS 2016 01
105	M	286113650	Trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční KG - Systém (PVC) PipeLife kolena KGB KGB 200x30°	kus	17,255	220,00	3 796,10	CS ÚRS 2016 01
106	M	286113670	Trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční KG - Systém (PVC) PipeLife kolena KGB KGB 200x67°	kus	16,240	336,00	5 456,64	CS ÚRS 2016 01
107	K	894812111	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby (např. systém KG) DN 315 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 315/150 přímý tok	kus	3,000	1 149,00	3 447,00	CS ÚRS 2016 01
108	K	894812131	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby (např. systém KG) DN 315 roura šachtová korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 1250 mm	kus	3,000	632,00	1 896,00	CS ÚRS 2016 01
109	K	894812141	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby (např. systém KG) DN 315 roura šachtová korugovaná teleskopická (včetně těsnění) 375 mm	kus	3,000	494,00	1 482,00	CS ÚRS 2016 01
110	K	894812149	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro tloušťku trouby (např. systém KG) DN 315 roura šachtová korugovaná Připlátek k cenám 2131 - 2142 za užítí šachtové trouby	kus	3,000	19,00	57,00	CS ÚRS 2016 01
111	K	894812163	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby (např. systém KG) DN 315 poklop litinový (pro zatížení) plný do teleskopické trubky (40 t)	kus	3,000	2 654,00	7 962,00	CS ÚRS 2016 01
112	K	895931211	Zřízení vpusti kanalizační horské z betonových dílců vnitřní velikosti 1200/600 mm	kus	2,000	12 658,00	25 316,00	
113	M	592237512	horská vpust betonová TBV-Q HV 1500/900/1350mm	kus	2,000	9 980,00	19 960,00	
114	K	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	17,000	8 135,00	138 295,00	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
115	M	592238640	Prefabrikáty pro uliční vpusti dílce betonové pro uliční vpusti prstenců vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a 39 x 6 x 5	kus	17,000	220,00	3 740,00	CS ÚRS 2016 01
116	M	592238580	Prefabrikáty pro uliční vpusti dílce betonové pro uliční vpusti skruže horní TBV-Q 450/555/5d 45 x 57 x 5	kus	17,000	555,00	9 435,00	CS ÚRS 2016 01
117	M	592238540	Prefabrikáty pro uliční vpusti dílce betonové pro uliční vpusti skruž s otvorem PVC TBV-Q 450/350/3a PVC 45 x 35 x 5	kus	16,000	585,00	9 360,00	CS ÚRS 2016 01
118	M	592238620	Prefabrikáty pro uliční vpusti dílce betonové pro uliční vpusti skruže středové TBV-Q 450/295/6a 45 x 30 x 5	kus	1,000	345,00	345,00	CS ÚRS 2016 01
119	M	592238501	Prefabrikáty pro uliční vpusti dílce betonové pro uliční vpusti dno s výtokovým otvorem TBV-Q 450/330/1a 45 x 33 x 5	kus	17,000	625,00	10 625,00	
120	K	899103211	Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně rámu, hmotnosti jednotlivě přes 100 do 150 Kg	kus	2,000	224,00	448,00	CS ÚRS 2016 01
121	K	899203111	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno hmotnosti jednotlivě přes 100 do 150 kg	kus	17,000	317,00	5 389,00	CS ÚRS 2016 01
122	M	592238741	Prefabrikáty pro uliční vpusti dílce betonové pro uliční vpusti vpust' dešťová uliční s rámem koš pozink. C3 DIN 4052, vysoký, rám 500/300	kus	17,000	610,00	10 370,00	
123	M	592238783	mříž D400, 500/500 mm	kus	17,000	2 280,00	38 760,00	
124	M	552421402	mříž kanalizační litinová dvoudílná 60 x 1200mm s rámem B 125	kus	2,000	12 900,00	25 800,00	
125	K	899203211	Demontáž mříží litinových včetně rámu, hmotnosti jednotlivě přes 100 do 150 Kg	kus	7,000	236,00	1 652,00	CS ÚRS 2016 01
126	K	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže	kus	1,000	1 349,00	1 349,00	CS ÚRS 2016 01
127	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	19,000	1 546,00	29 374,00	CS ÚRS 2016 01
128	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur	kus	10,000	1 126,00	11 260,00	CS ÚRS 2016 01
D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání							686 635,77	
129	K	911111111	Montáž zábradlí ocelového zabetonovaného	m	19,500	85,00	1 657,50	CS ÚRS 2016 01
	W		19,5		19,500			
	W		Součet		19,500			
130	M	553422056	zábradlí ocelové trubkové zinkované s červenočerným nátěrem	m	19,500	2 200,00	42 900,00	
131	K	911331123	Silniční svodidlo ocelové s osazením sloupků zabíraním úroveň zádržnosti N2 vzdálenosti sloupků přes 2 do 4 m JSNH4/N2 jednostranné	m	133,000	736,00	97 888,00	CS ÚRS 2016 01
	W		114,0+51,0		165,000			
	W		-16,0-16,0		-32,000			
	W		Součet		133,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
132	K	911331412	Sílniční svodidlo ocelové s osazením sloupků zaberaném náběh jednostranný, délky přes 4 do 12 m	m	32,000	1 349,00	43 168,00	CS ÚRS 2016 01
	W		8,0*2*Z		32,000			
	W		Součet		32,000			
133	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly	kus	29,000	186,00	5 394,00	CS ÚRS 2016 01
	W		"stávající"		17,000			
	W		17					
	W		"nové"		12,000			
	W		12					
	W		Součet		29,000			
134	M	404441042	značka svislá FeZn 500 mm C9b - Konec stezky pro chodce a cyklisty	kus	2,000	488,00	976,00	
135	M	404442301	značka svislá FeZn 500 x 500 mm P2 - Hlavní pozemní komunikace	kus	2,000	388,00	776,00	
136	M	404443163	značka svislá FeZn 500 X 300 mm E13 - 50 x 30 cm - Text	kus	7,000	388,00	2 716,00	
137	M	404442386	značka svislá FeZn 500 mm - IP11c - Parkoviště podélné	kus	1,000	929,00	929,00	
138	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu	kus	18,000	460,00	8 280,00	CS ÚRS 2016 01
139	M	404452250	Výrobky a tabule orientační pro návěští a zabezpečovací zařízení sílniční značky dopravní svislé sloupky Zn 60 - 350	kus	18,000	350,00	6 300,00	CS ÚRS 2016 01
140	M	404452400	Výrobky a tabule orientační pro návěští a zabezpečovací zařízení sílniční značky dopravní svislé patky hliníkové HP 60	kus	18,000	279,00	5 022,00	CS ÚRS 2016 01
141	M	404452530	víčko plastové na sloupek 60	kus	18,000	10,00	180,00	CS ÚRS 2016 01
142	K	915111111	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá základní	m	493,200	12,00	5 918,40	CS ÚRS 2016 01
	W		"V1a 125"		493,200			
	W		148,9+87,45+59,3+79,0+118,55		493,200			
	W		Součet		493,200			
143	K	915111121	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělicí čára šířky 125 mm přerušovaná bílá základní	m	55,950	12,00	671,40	CS ÚRS 2016 01
	W		"V2b 125"		55,950			
	W		34,7+13,6+7,65		55,950			
	W		Součet		55,950			
144	K	915121121	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou vodící čára bílá šířky 250 mm základní	m	79,190	23,00	1 821,37	
	W		"V2b250"		79,190			
	W		13,88+17,91+16,35+11,58+10,4+9,07		79,190			
	W		Součet		79,190			
145	K	915131111	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly bílé základní	m2	10,350	92,00	952,20	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
146	K	915211112	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá retroreflexní	m	493,200	35,00	17 262,00	CS ÚRS 2016 01
147	K	915211122	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělicí čára šířky 125 mm přerušovaná bílá retroreflexní	m	55,950	35,00	1 958,25	CS ÚRS 2016 01
148	K	915221122	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem vodící čára bílá šířky 250 mm retroreflexní	m	79,190	69,00	5 464,11	
149	K	915231112	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé retroreflexní	m2	10,350	276,00	2 856,60	CS ÚRS 2016 01
W			"přechod V7"		10,350			
W			0,8625*12		10,350			
W			Součet					
150	K	915321115	Vodorovné značení předformovaným termoplastem vodící pás pro slabozraké z 6 proužků	m	6,500	100,00	650,00	CS ÚRS 2016 01
151	K	915611111	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrůvých hmot líniové dělicí čáry, vodící proužky	m	628,340	2,00	1 256,68	CS ÚRS 2016 01
W			493,2+55,95+79,19		628,340			
W			Součet		628,340			
152	K	915621111	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrůvých hmot plošné šipky, symboly, nápisy	m2	10,350	10,00	103,50	CS ÚRS 2016 01
153	K	916131214	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky	m	21,300	209,00	4 451,70	
W			"konec do štěrků"		21,300			
W			6,4+14,9		21,300			
W			Součet					
154	M	592175097	obrubník betonový sadový 100x8x25 cm přírodní	kus	22,220	59,00	1 310,98	
155	K	916231114	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky	m	47,150	205,00	9 665,75	
W			"obrubník 15/25"		47,150			
W			12,0+6,5+4,8+4,7+6,0+4,9+4,15+4,1		47,150			
W			Součet		47,150			
156	M	592175041	Obrubníky betonové a železobetonové obrubníky BEST délkaxšířkaxvýška MONO II 100 x 15 / 12 x 25 přírodní	kus	48,480	75,00	3 636,00	
157	K	916231214	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky	m	1 036,750	205,00	212 533,75	
W			"obrubník 15/25"		1 083,900			
W			3,2+18,5+20,8+153,75+158,3+203,05+307,7+9,4+145,8+63,4		1 083,900			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			-47,15		-47,150			
W			-59,5-7,0-9,0		-75,500			
W			Mezisoučet		961,250			
W			"nájezdový"					
W			3,0+3,0+15,0+4,0+4,0+5,0+4,0+5,0+14,5+2,0		59,500			
W			Mezisoučet		59,500			
W			"náběh levý"					
W			1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0		7,000			
W			Mezisoučet		7,000			
W			"náběh pravý"					
W			1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0		9,000			
W			Mezisoučet		9,000			
W			Součet		1 036,750			
158	M	592175041	Obrubníky betonové a železobetonové obrubníky BEST délkaxšířkaxvýška MONO II 100 x 15/12 x 25 přírodní	kus	911,620	75,00	68 371,50	
W			962*1,01		971,620			
W			"odpočet stávající"					
W			-60		-60,000			
W			Součet		911,620			
159	M	592175051	obrubník silniční betonový chodníkový přírodní 100x15/12x25 cm - nájezdový v15 cm	kus	60,600	71,00	4 302,60	
160	M	592175052	obrubník silniční betonový chodníkový přírodní 100x15/12x25 cm - náběhový levý v 12/15 cm	kus	7,070	206,00	1 456,42	
161	M	592175053	obrubník silniční betonový chodníkový přírodní 100x15/12x25 cm - náběhový pravý v 12/15 cm	kus	9,090	206,00	1 872,54	
162	K	916991124	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 12/15	m3	27,760	2 100,00	58 296,00	
W			21,3*0,2*0,1		0,426			
W			47,15*0,3*0,1		1,415			
W			1036,75*0,25*0,1		25,919			
W			Součet		27,760			
163	K	919122133	Utěsnění dilatačních spár závlivkou za tepla v cementobetonovém nebo živčicím krytu včetně adhezního nátěru s těsnícím profilem pod závlivkou, pro komůrky šířky 20 mm, hloubky 40 mm	m	51,090	35,00	1 788,15	
W			"napojení ulice"					
W			10,5+9,1+6,6+7,25+4,5		37,950			
W			"napojení komunikace"					
W			6,64+6,5		13,140			
W			Součet		51,090			
164	K	919721203	Geomříž pro vyztužení asfaltového povrchu z polypropylénu	m2	32,115	45,00	1 445,18	
W			"napojení ulice"					
W			(10,5+9,1+6,6+7,25+4,5)*0,5		18,975			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"napojení komunikace"					
W			(6,64+6,5)*1,0		13,140			
W			Součet		32,115			
165	K	919731121	Zarovnaní styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. do 50 mm	m	37,950	32,00	1 214,40	CS ÚRS 2016 01
W			"napojení ulice"					
W			10,5+9,1+6,6+7,25+4,5		37,950			
W			Součet		37,950			
166	K	919731123	Zarovnaní styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. přes 100 do 200 mm	m	13,140	23,00	302,22	CS ÚRS 2016 01
W			"napojení komunikace"					
W			6,64+6,5		13,140			
W			Součet		13,140			
167	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm	m	75,900	30,00	2 277,00	CS ÚRS 2016 01
W			"napojení ulice"					
W			10,5+9,1+6,6+7,25+4,5		37,950			
W			37,95		37,950			
W			Součet		75,900			
168	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	37,950	32,00	1 214,40	CS ÚRS 2016 01
W			"napojení ulice"					
W			10,5+9,1+6,6+7,25+4,5		37,950			
W			Součet		37,950			
169	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm	m	13,140	33,00	433,62	CS ÚRS 2016 01
W			"napojení komunikace"					
W			6,64+6,5		13,140			
W			Součet		13,140			
170	K	935112212	Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 z betonových příkopových tvárnice šířky přes 500 do 800 mm	m	20,500	266,00	5 453,00	
171	M	592275130	Tvárnice meliorační a příkopové betonové a železobetonové žlabovky žlabovka 33 x 59 x 8	kus	63,630	45,00	2 863,35	CS ÚRS 2016 01
172	K	958315124	Bourání šachet nebo vpustí z prostého betonu	m3	3,590	700,00	2 513,00	
W			"vpustí"					
W			0,111*6		0,666			
W			"šachty u propustku"					
W			(0,582+0,328+0,328+0,224)*2		2,924			
W			Součet		3,590			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
173	K	966005111	Rozebrání a odstranění silničního zábradlí a ocelových svodidel s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam po odstraněných sloupcích a s jeho zhutněním silničního zábradlí se sloupky osazenými s betonovými patkami	m	12,000	217,00	2 604,00	CS ÚRS 2016 01
	WV		12,0		12,000			
	WV		Součet		12,000			
174	K	966005311	Rozebrání a odstranění silničního zábradlí a ocelových svodidel s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam po odstraněných sloupcích a s jeho zhutněním svodidla včetně sloupků, s jednou pásnicí silničního	m	165,000	120,00	19 800,00	CS ÚRS 2016 01
	WV		114,0+51,0		165,000			
	WV		Součet		165,000			
175	K	966006132	Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou	kus	6,000	165,00	990,00	CS ÚRS 2016 01
176	K	966006211	Odstranění (demontáž) svislých dopravních značek s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus	2,000	100,00	200,00	CS ÚRS 2016 01
177	K	966006212	Odstranění (demontáž) svislých dopravních značek s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus	17,000	100,00	1 700,00	
178	K	966008111	Bourání trubního propustku s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z trub DN do 300 mm	m	9,150	555,00	5 078,25	CS ÚRS 2016 01
	WV		"přejezd s trubkou"					
	WV		3,65+5,5		9,150			
	WV		Součet		9,150			
179	K	966008112	Bourání trubního propustku s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z trub DN přes 300 do 500 mm	m	16,200	758,00	12 279,60	CS ÚRS 2016 01
	WV		8,7+7,5		16,200			
	WV		Součet		16,200			
180	K	979024442	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár chodníkůvých	m	60,000	20,00	1 200,00	CS ÚRS 2016 01
	WV		60,0		60,000			
	WV		Součet		60,000			
181	K	979054451	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m zámkových dlaždic s výplněním spár kamenivem	m2	97,175	22,00	2 137,85	CS ÚRS 2016 01
	WV		"položení kolien obrub červená"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			2,65*0,5		1,325			
W			Mezisoučet		1,325			
W			"přeložení kolem obrub kost"					
W			12,75*0,5		6,375			
W			1,7*0,5		0,850			
W			55,4*0,5		27,700			
W			Mezisoučet		34,925			
W			"položení kolem obrub 20/10"					
W			7,0*0,5		3,500			
W			85,05*0,5		42,525			
W			Mezisoučet		46,025			
W			"dlažba vjezd domy"					
W			14,9*1,0		14,900			
W			Mezisoučet		14,900			
W			Součet		97,175			
182	K	979074451	Učistění vybouraných stavebních kostek při překopecní inženýrských sítí od spojovacího materiálu, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek drobných, s původním vyplněním spár kamenivem s naložením	m2	3,500	41,00	143,50	
W			"kostky"					
W			7,0*0,5		3,500			
W			Součet		3,500			
D		997	Přesun sutě				384 795,96	
183	K	997013512	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t	1,358	52,00	70,62	
W			0,3*1,05+0,008		1,358			
W			Součet		1,358			
184	K	997013519	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t	2,716	52,00	141,23	
W			1,358*2		2,716			
W			Součet		2,716			
185	K	997221551	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	4 019,509	3,00	12 058,53	CS ÚRS 2016 01
W			208,484		208,484			
W			766,319		766,319			
W			3044,706		3 044,706			
W			Součet		4 019,509			
186	K	997221559	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	76 370,671	3,00	229 112,01	CS ÚRS 2016 01
W			4019,509*19		76 370,671			
W			Součet		76 370,671			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
187	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	6,930	9,00	62,37	CS ÚRS 2016 01
	W		"svodidla do dkladu"					
	W		6,93		6,930			
	W		Součet		6,930			
188	K	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	131,670	9,00	1 185,03	CS ÚRS 2016 01
	W		6,93*19		131,670			
	W		Součet		131,670			
189	K	997221815	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového	t	208,484	60,00	12 509,04	CS ÚRS 2016 01
	W		0,403+16,353+35,363+7,194+117,595+7,898+0,42+0,492+6,89+15,876		208,484			
	W		Součet		208,484			
190	K	997221845	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů	t	766,319	50,00	38 315,95	CS ÚRS 2016 01
	W		5,826+760,493		766,319			
	W		Součet		766,319			
191	K	997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva	t	3 044,706	30,00	91 341,18	CS ÚRS 2016 01
	W		7,774+0,331+1344,518+11,435+1680,648		3 044,706			
	W		Součet		3 044,706			
D	998		Přesun hmot				6 521,87	
192	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	434,791	15,00	6 521,87	CS ÚRS 2016 01
D	M		Práce a dodávky M				110 027,63	
D	21-M		Elektromontáže				1 218,00	
193	K	210950215	Ostatní práce při montáži vodičů, šňůr a kabelů Příplatek k cenám za zatahování kabelů do tvármicových tras s komorami nebo do kolektorů hmotnosti kabelů do 8 kg	m	20,300	60,00	1 218,00	
	W		"silno"					
	W		12,4+7,9		20,300			
	W		Součet		20,300			
D	22-M		Montáže oznam. a zabezp. zařízení				8 238,00	
194	K	220180207	Přeložení kabelu hmotnosti do 2 kg/m do chráničky	m	137,300	60,00	8 238,00	
	W		"slabo"					
	W		17,7+9,5+9,5+19,75+18,7+3,75+3,0+9,0+21,8+12,3+12,3		137,300			
	W		Součet		137,300			
D	46-M		Zemní práce při extr.mont.pracích				100 571,63	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
195	K	460010024	Vytýčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru	km	0,157	1 350,00	211,95	CS ÚRS 2016 01
	W		"silno"					
	W		0,0203		0,020			
	W		"slabo"					
	W		0,1373		0,137			
	W		Součet		0,157			
196	K	460150133	Hloubení zapážených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnění dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm, hloubky 50 cm, v hornině třídy 3	m	157,600	88,00	13 868,80	CS ÚRS 2016 01
197	K	460490013	Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 34 cm	m	157,600	5,00	788,00	CS ÚRS 2016 01
198	K	460510064	Kabelové prostory z trub plastových do rýhy s obsypem, průměru do 10 cm	m	157,600	45,00	7 092,00	CS ÚRS 2016 01
199	M	345713655	chránička tuhá dělená HDPE 110	m	157,600	281,00	44 285,60	
200	K	460560133	Zásyp kabelových rýh ručně včetně ztuhnutí a uložení výkopku do vrstev a urovnění povrchu šířky 35 cm hloubky 50 cm, v hornině třídy 3	m	157,600	26,00	4 097,60	CS ÚRS 2016 01
201	M	103715099	ornice tříděná zahradní	m3	16,548	325,00	5 378,10	
	W		157,6*0,35*0,3		16,548			
	W		Součet		16,548			
202	K	460600023	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 1000 m	m3	27,580	87,00	2 399,46	CS ÚRS 2016 01
	W		157,6*0,35*0,5		27,580			
	W		Součet		27,580			
203	K	460600031	Příplatek k vodorovnému přemístění horniny za každých dalších 1000 m	m3	524,020	10,00	5 240,20	CS ÚRS 2016 01
	W		27,58*19		524,020			
	W		Součet		524,020			
204	K	460600039	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	49,644	330,00	16 382,52	
	W		27,58*1,8		49,644			
	W		Součet		49,644			
205	K	460620013	Provizorní úprava terénu se ztuhnutím, v hornině tř 3	m2	55,160	15,00	827,40	CS ÚRS 2016 01
	W		157,6*0,35		55,160			
	W		Součet		55,160			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

II/115 Černošice, rekonstrukce silnice

Objekt:

**CITY042-06 - SO 104 - Rekonstrukce komunikace MO 8,0/50, úsek ul. Jihlavská-
ul.Tyršova, km 0,900-1,413**

KSO:

822 23 75

Místo:

Černošice

Zadavatel:

Středočeský kraj, Zborovská 11, Praha 5

Uchazeč:

M - SILNICE a.s.

Projektant:

AF-CityPlan s.r.o.,Magistrů 1275/13, 14000 Praha 4

Poznámka:

CC-CZ:

30.11.2016

Datum:

IČ: 70891095

DIČ:

IČ: 42196868

DIČ: CZ42196868

IČ: 47307218

DIČ:

Cena bez DPH

5 775 019,53

DPH základní
snižovaná

Základ daně
5 775 019,53
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
1 212 754,10
0,00

Cena s DPH

v CZK

6 987 773,63

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

II/1115 Černošice, rekonstrukce silnice

Objekt:

0111044-00 - SV 104 - REKONSTRUKCE KOMUNIKACE MU 0,0/0,0, USEK UL. JIMIAVSKA-
UL Tvrčova km 0 900-1 413

Místo:

Černošice

Datum: 30.11.2016

Zadavatel:

Středočeský kraj, Zborovská 11, Praha 5

Projektant: AF-CityPlan s.r.o.,Magisi

Uchazeč:

M - SILNICE a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

5 775 019,53

HSV - Práce a dodávky HSV

5 698 781,82

1 - Zemní práce	837 531,92
2 - Zakládání	293 691,81
4 - Vodovodné konstrukce	2 706,56
5 - Komunikace pozemní	3 603 025,39
8 - Trubní vedení	230 213,16
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	402 612,76
997 - Přesun sutě	323 170,50
998 - Přesun hmot	5 829,72
M - Práce a dodávky M	76 237,71
21-M - Elektromontáže	3 024,00
22-M - Montáže oznam. a zabezp. zařízení	3 528,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	69 685,71

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

II/115 Černošice, rekonstrukce silnice

Objekt:

III 11542-U0 - 3U 1U4 - REKONSTRUKCE KOMUNIKACE MU 0, U/3U, USEK UL. JINIAVSKA-
III Tvrčova km 0 900-1 413

Místo:

Černošice

Datum: 30.11.2016

Zadavatel:

Středočeský kraj, Zborovská 11, Praha 5

Projektant: AF-CityPlan s.r.o., Magistrů 1275/13, 14C

Uchazeč:

M - SILNICE a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

5 775 019,53

D HSV Práce a dodávky HSV

5 698 781,82

D	1	Zemní práce	m2	131,115	18,00	2 360,07	837 531,92
---	---	-------------	----	---------	-------	----------	------------

1	K	113106125	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic pro další použití				
		W	"přeložení kolem obrub kost"				
		W	19,7*0,5	9,850			
		W	20,5*0,5	10,250			
		W	4,0*1,0	4,000			
		W	Mezisoučet	24,100			
		W	"položení kolem obrub 20/10"				
		W	20,44	20,440			
		W	4,2*2,0	8,400			
		W	41,2*0,5	20,600			
		W	4,0*0,5*2	4,000			
		W	Mezisoučet	53,440			
		W	"dlažba vjezd 10/20"				
		W	10,25*1,5	15,375			
		W	9,4*1,0	9,400			
		W	13,8*1,0	13,800			
		W	Mezisoučet	38,575			
		W	"dlažba vjezd kost"				
		W	7,5*2,0	15,000			
		W	Mezisoučet	15,000			
		W	Součet	131,115			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
2	K	113106153	Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěši, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek vozovek a ploch, s jakoukoliv výplní spár v ploše jednotlivě do 50 m ² z velkých kostek kladených do lože z kameniva	m ²	37,650	16,00	602,40	
	W		"ke zvonu"		37,650			
	W		25,1*1,5		37,650			
	W		Součet					
3	K	113107121	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m ² z kameniva hrubého drčeného, o tl. vrstvy do 100 mm	m ²	51,910	10,00	519,10	CS ÚRS 2016 01
	W		"sjezd"		44,350			
	W		8,12+20,01+8,82+7,4		44,350			
	W		"sjezd"		7,560			
	W		7,56		7,560			
	W		Součet		51,910			
4	K	113107131	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m ² z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m ²	44,350	38,00	1 685,30	CS ÚRS 2016 01
	W		"sjezd"		44,350			
	W		8,12+20,01+8,82+7,4		44,350			
	W		Součet		44,350			
5	K	113107142	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m ² živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m ²	7,560	25,00	189,00	CS ÚRS 2016 01
	W		"sjezd"		7,560			
	W		7,56		7,560			
	W		Součet		7,560			
6	K	113107224	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m ² z kameniva hrubého drčeného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm	m ²	3 703,100	10,00	37 031,00	CS ÚRS 2016 01
	W		"komunikace"		3 719,500			
	W		3719,50		3 719,500			
	W		"napoj ulice"		-16,400			
	W		-(14,4+7,9+11,5+7,2)*0,4		-16,400			
	W		Součet		3 703,100			
7	K	113107243	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m ² živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m ²	3 703,100	49,00	181 451,90	CS ÚRS 2016 01
	W		"komunikace"		3 719,500			
	W		3719,50		3 719,500			
	W		"napoj ulice"		-16,400			
	W		-(14,4+7,9+11,5+7,2)*0,4		-16,400			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
WV			Součet		3 703,100			
8	K	113154112	Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 40 mm	m2	16,400	299,00	4 903,60	CS ÚRS 2016 01
WV			"napoj ulice"		16,400			
WV			(14,4+7,9+11,5+7,2)*0,4		16,400			
WV			Součet					
9	K	113154114	Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 100 mm	m2	8,200	319,00	2 615,80	CS ÚRS 2016 01
WV			"napoj ulice"		8,200			
WV			(14,4+7,9+11,5+7,2)*0,2		8,200			
WV			Součet					
10	K	113154125	Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 100 mm	m2	64,920	319,00	20 709,48	
WV			"autobus zářiv"		64,920			
WV			64,92		64,920			
WV			Součet					
11	K	113201111	Výtrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek chodníkových ležatých	m	87,450	22,00	1 923,90	CS ÚRS 2016 01
WV			"do suti"		87,450			
WV			6,0+4,0+2,0+14,5+6,0+4,0+10,25+4,0+4,0+32,7		87,450			
WV			Součet					
12	K	113202111	Výtrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	71,300	22,00	1 568,60	CS ÚRS 2016 01
WV			"do suti"		71,300			
WV			35,2+15,6+20,5		71,300			
WV			Součet					
13	K	113202112	Výtrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	4,850	22,00	106,70	
WV			"pro další použití 50%"		4,850			
WV			9,7*0,5		4,850			
WV			Součet					
14	K	113205112	Výtrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých	m	6,200	22,00	136,40	
WV			6,2		6,200			
WV			Součet					
15	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	520,000	43,00	22 360,00	CS ÚRS 2016 01
WV			8,0*5*13		520,000			
WV			Součet					
16	K	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	65,000	102,00	6 630,00	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	K	119001401	Ukazatel pro zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu ve stavu I potuze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzeplením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovitě světlostí DN do 200	m	3,200	251,00	803,20	CS ÚRS 2016 01
	W		"voda"					
	W		0,8*4		3,200			
	W		Součet		3,200			
18	K	120001101	Příplatek k cenám výkopů za ztížení výkopů v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy	m3	54,600	176,00	9 609,60	CS ÚRS 2016 01
	W		"kabely pod plání"					
	W		50,4*1,0*0,5		25,200			
	W		58,8*1,0*0,5		29,400			
	W		Součet		54,600			
19	K	122202203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopu v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	1 436,528	46,00	66 080,29	CS ÚRS 2016 01
	W		"sjezdy recyklát"					
	W		41,81*0,25		10,453			
	W		Mezisoučet		10,453			
	W		"sjezdy beton"					
	W		41,7*0,25		10,425			
	W		Mezisoučet		10,425			
	W		"komunikace"					
	W		3719,50*0,07		260,365			
	W		Mezisoučet		260,365			
	W		"rozšíření pod obrubníky"					
	W		243,283*0,57		138,671			
	W		Mezisoučet		138,671			
	W		"rozšíření komunikace"					
	W		(0,97+13,07+27,58)*0,57		23,723			
	W		Mezisoučet		23,723			
	W		"napoj ulice"					
	W		-(14,4+7,9+11,5+7,2)*0,4*0,07		-1,148			
	W		Mezisoučet		-1,148			
	W		"zářez"					
	W		17,3*0,65*0,65*0,5		3,655			
	W		33,15*0,6*0,6*0,5		5,967			
	W		17,75*0,3*0,3*0,5		0,799			
	W		Mezisoučet		10,421			
	W		"aktivní zóna"					
	W		3278,725*0,3		983,618			
	W		Mezisoučet		983,618			
	W		Součet		1 436,528			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
20	K	122202209	Odkopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepitost horniny tř. 3	m3	143,652	50,00	7 182,60	CS ÚRS 2016 01
21	K	130001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	4,800	298,00	1 430,40	CS ÚRS 2016 01
	WV		1,0*1,5*0,8*4		4,800			
	WV		Součet		4,800			
22	K	132201102	Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 m3	m3	170,674	150,00	25 601,10	CS ÚRS 2016 01
	WV		758,55*(0,4+0,5)/2*0,5		170,674			
	WV		Součet		170,674			
23	K	132201109	Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepitost horniny tř. 3	m3	17,067	50,00	853,35	CS ÚRS 2016 01
24	K	132201201	Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	61,807	150,00	9 271,05	CS ÚRS 2016 01
	WV		"přípoj vpusti V31-V43"		7,340			
	WV		5,9*0,8*(1,03+2,08)/2		1,480			
	WV		1,25*0,8*(1,03+1,93)/2		8,264			
	WV		7,3*0,8*(1,03+1,8)/2		5,429			
	WV		4,83*0,8*(1,03+1,78)/2		5,825			
	WV		5,11*0,8*(1,03+1,82)/2		4,999			
	WV		4,37*0,8*(1,03+1,83)/2		4,018			
	WV		3,5*0,8*(1,03+1,84)/2		2,372			
	WV		2,01*0,8*(1,03+1,92)/2		4,816			
	WV		4,41*0,8*(1,03+1,7)/2		3,463			
	WV		3,16*0,8*(1,03+1,71)/2		2,611			
	WV		2,29*0,8*(1,03+1,82)/2		5,144			
	WV		4,45*0,8*(1,03+1,86)/2		6,046			
	WV		4,27*0,8*(1,03+2,51)/2		61,807			
	WV		Součet					
25	K	132201209	Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepitost horniny tř. 3	m3	6,180	50,00	309,00	CS ÚRS 2016 01
26	K	133201101	Hloubení zapážených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	0,300	246,00	73,80	CS ÚRS 2016 01
	WV		"značky"		0,300			
	WV		0,05*6		0,300			
	WV		Součet					
27	K	133201109	Hloubení zapážených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepitost horniny tř. 3	m3	0,030	5 000,00	150,00	CS ÚRS 2016 01
28	K	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	184,910	70,00	12 943,70	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"připoj vpusti V31-V43"					
W			5,9*(1,03+2,08)/2*2		18,349			
W			1,25*(1,03+1,93)/2*2		3,700			
W			7,3*(1,03+1,8)/2*2		20,659			
W			4,83*(1,03+1,78)/2*2		13,572			
W			5,11*(1,03+1,82)/2*2		14,564			
W			4,37*(1,03+1,83)/2*2		12,498			
W			3,5*(1,03+1,84)/2*2		10,045			
W			2,01*(1,03+1,92)/2*2		5,930			
W			4,41*(1,03+1,7)/2*2		12,039			
W			3,16*(1,03+1,71)/2*2		8,658			
W			2,29*(1,03+1,82)/2*2		6,527			
W			4,45*(1,03+1,86)/2*2		12,861			
W			4,27*(1,03+2,51)/2*2		15,116			
W			0,8*1,03*13		10,712			
W			(2,08+1,93+1,8+1,78+1,82+1,83+1,84+1,92+1,7+1,71+1,82+1,86+2,51)*0,8		19,680			
W			Součet		184,910			
29	K	15110111	Odstanění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložení materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m	m2	184,910	19,00	3 513,29	CS ÚRS 2016 01
30	K	16110101	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	61,807	51,00	3 152,16	CS ÚRS 2016 01
W			"připoj vpusti V31-V43"					
W			5,9*0,8*(1,03+2,08)/2		7,340			
W			1,25*0,8*(1,03+1,93)/2		1,480			
W			7,3*0,8*(1,03+1,8)/2		8,264			
W			4,83*0,8*(1,03+1,78)/2		5,429			
W			5,11*0,8*(1,03+1,82)/2		5,825			
W			4,37*0,8*(1,03+1,83)/2		4,999			
W			3,5*0,8*(1,03+1,84)/2		4,018			
W			2,01*0,8*(1,03+1,92)/2		2,372			
W			4,41*0,8*(1,03+1,7)/2		4,816			
W			3,16*0,8*(1,03+1,71)/2		3,463			
W			2,29*0,8*(1,03+1,82)/2		2,611			
W			4,45*0,8*(1,03+1,86)/2		5,144			
W			4,27*0,8*(1,03+2,51)/2		6,046			
W			Součet		61,807			
31	K	16270105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	1 669,309	55,00	91 812,00	CS ÚRS 2016 01
W			1436,528+170,674+61,807+0,3		1 669,309			
W			Součet		1 669,309			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
32	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	16 693,090	6,00	100 158,54	CS ÚRS 2016 01
	VV		1669,309*10		16 693,090			
	VV		Součet		16 693,090			
33	K	162701155	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost přes 9 0000 do 10 000 m	m3	3,000	55,00	165,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		3,0		3,000			
	VV		Součet		3,000			
34	K	162701159	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	30,000	6,00	180,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		3,0*10		30,000			
	VV		Součet		30,000			
35	K	171151101	Hutnění boků násypů z hornin soudržných a sypkých pro jakýkoliv sklon, délku a míru zhutnění svahu	m2	164,520	19,00	3 125,88	CS ÚRS 2016 01
	VV		"svah"					
	VV		7,83+8,77+0,6+9,65+6,95+0,84+1,03+0,59+3,57+2,02+5,96+7,17+3,59+5,79+1,09+0,55+4,62+5,44		76,060			
	VV		1,61+0,95+10,14+1,92+66,57+2,11+2,72+2,44		88,460			
	VV		Součet		164,520			
36	K	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovně)	t	3 010,156	25,00	75 253,90	CS ÚRS 2016 01
	VV		1669,309*1,8		3 004,756			
	VV		3,0*1,8		5,400			
	VV		Součet		3 010,156			
37	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	39,362	196,00	7 714,95	CS ÚRS 2016 01
	VV		"přípoj vpusti V31-V43"					
	VV		61,807		61,807			
	VV		-4,229		-4,229			
	VV		-16,911		-16,911			
	VV		-3,14*0,225*0,225*1,03*13		-2,129			
	VV		"vpusti"					
	VV		3,14*0,25*0,25*1,05*4		0,824			
	VV		Součet		39,362			
38	M	103715099	ornice tříděná zahradní	m3	39,362	590,00	23 223,58	
39	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	15,311	162,00	2 480,38	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
W			"připoj vpusti V31-V43"		1,888			
W			5,9*0,8*0,4		0,400			
W			1,25*0,8*0,4		2,336			
W			7,3*0,8*0,4		1,546			
W			4,83*0,8*0,4		1,635			
W			5,11*0,8*0,4		1,398			
W			4,37*0,8*0,4		1,120			
W			3,5*0,8*0,4		0,643			
W			2,01*0,8*0,4		1,411			
W			4,41*0,8*0,4		1,011			
W			3,16*0,8*0,4		0,733			
W			2,29*0,8*0,4		1,424			
W			4,45*0,8*0,4		1,366			
W			4,27*0,8*0,4		16,911			
W			Mezisočet		-1,600			
W			-46,25*3,46*0,01		-1,600			
W			Mezisočet		15,311			
W			Součet		28,938			
40	M	583312001	Kamenivo přírodní těžené pro stavební účely PTK (drobné, hrubé, šterkopiský) kamenivo mimo normu frakce 0-2 šterkopisek netříděný	t	28,938	120,00	3 472,56	
W			15,311*1,89		28,938			
W			Součet		28,938			
41	K	181111111	Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes +/-50 do +/- 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	238,830	9,00	2 149,47	CS ÚRS 2016 01
42	K	181111112	Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes +/-50 do +/- 100 mm na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	235,310	17,00	4 000,27	CS ÚRS 2016 01
43	K	181114711	Odstranění kamene z pozemku sebráním kamene, hmotnosti jednotlivě do 15 kg	m3	3,000	116,00	348,00	CS ÚRS 2016 01
W			"kamení"		3,000			
W			3,0		3,000			
W			Součet		3,000			
44	K	181301101	Rozproštění a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm	m2	238,830	13,00	3 104,79	CS ÚRS 2016 01
W			4,4+14,55+1,22+7,86+23,35+5,52+26,19+5,82+5,13+14,41+2,61+2,45+4,53+0,52+5,74+6,66+10,97+9,62		151,550			
W			6,96+8,94+2,02+3,39+26,1+39,87		87,280			
W			Součet		238,830			
45	M	103715008	ornice třídněná zahradní	m3	24,599	590,00	14 513,41	
W			238,83*0,1*1,03		24,599			
W			Součet		24,599			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
46	K	18141121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utužení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	238,830	11,00	2 627,13	CS ÚRS 2016 01
	WV		238,83		238,830			
	WV		Součet		238,830			
47	M	005724801	Osiva pícnin směsí travní balení obvykle 25 kg jetelotráva běžná	kg	6,150	105,00	645,75	
	WV		238,83*2,5*0,01*1,03		6,150			
	WV		Součet		6,150			
48	K	18141122	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utužení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	235,310	12,00	2 823,72	CS ÚRS 2016 01
49	M	005724801	Osiva pícnin směsí travní balení obvykle 25 kg jetelotráva běžná	kg	6,059	105,00	636,20	
	WV		235,31*2,5*0,01*1,03		6,059			
	WV		Součet		6,059			
50	K	181951102	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	4 046,293	11,00	44 509,22	CS ÚRS 2016 01
	WV		"sjezdy recyklát"		41,810			
	WV		41,81		41,810			
	WV		"sjezdy beton"		41,700			
	WV		41,7		41,700			
	WV		"komunikace"		3 719,500			
	WV		3 719,50		3 719,500			
	WV		"rozšíření pod obrubníky"		243,283			
	WV		243,283		243,283			
	WV		Součet		4 046,293			
51	K	182101101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4	m2	70,790	44,00	3 114,76	CS ÚRS 2016 01
	WV		"zářez"		70,790			
	WV		1,3+19,55+32,74+12,19+1,52+0,71+0,54+2,24		70,790			
	WV		Součet		70,790			
52	K	182201101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině	m2	164,520	22,00	3 619,44	CS ÚRS 2016 01
	WV		"svah"		164,520			
	WV		7,83+8,77+0,6+9,65+6,95+0,84+1,03+0,59+3,57+2,02+5,96+7,17+3,59+5,79+1,09+0,55		76,060			
	WV		+4,62+5,44		88,460			
	WV		1,61+0,95+10,14+1,92+66,57+2,11+2,72+2,44		164,520			
	WV		Součet		164,520			
53	K	182301121	Rozproštění a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm	m2	235,310	19,00	4 470,89	CS ÚRS 2016 01
	WV		"svah"		235,310			
	WV		7,83+8,77+0,6+9,65+6,95+0,84+1,03+0,59+3,57+2,02+5,96+7,17+3,59+5,79+1,09+0,55		76,060			
	WV		+4,62+5,44		88,460			
	WV		1,61+0,95+10,14+1,92+66,57+2,11+2,72+2,44		88,460			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"zářez"					
W			1,3+19,55+32,74+12,19+1,52+0,71+0,54+2,24		70,790			
W			Součet		235,310			
54	M	103715008	ornice třídičná zahradní	m3	24,237	590,00	14 299,83	
W			235,31*0,1*1,03		24,237			
W			Součet		24,237			
55	K	183403152	Obdělení půdy vláčením v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	238,830	2,00	477,66	CS ÚRS 2016 01
56	K	183403153	Obdělení půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	238,830	1,00	238,83	CS ÚRS 2016 01
57	K	183403161	Obdělení půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	238,830	2,00	477,66	CS ÚRS 2016 01
58	K	183403252	Obdělení půdy vláčením na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	235,310	2,00	470,62	CS ÚRS 2016 01
59	K	183403253	Obdělení půdy hrabáním na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	235,310	2,00	470,62	CS ÚRS 2016 01
60	K	183403261	Obdělení půdy válením na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	235,310	2,00	470,62	CS ÚRS 2016 01
61	K	185803111	Ošetření trávníku jednorázově v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	238,830	1,00	238,83	CS ÚRS 2016 01
62	K	185803112	Ošetření trávníku jednorázově na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	235,310	2,00	470,62	CS ÚRS 2016 01
D	Z		Zakládání				293 691,81	
63	K	211561112	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm	m3	140,332	841,00	118 019,21	
W			758,55*(0,4+0,5)/2*0,5		170,674			
W			-30,342		-30,342			
W			Součet		140,332			
64	K	211971110	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami šikmými o sklonu do 1:2	m2	1 441,245	14,00	20 177,43	CS ÚRS 2016 01
W			758,55*1,9		1 441,245			
W			Součet		1 441,245			
65	M	693111461	Geotextilie geotextilie netkané GEOFILTEX 63 (polypropylenová vlákna) se základní ÚV stabilizací šíře do 8,8 m 63/ 30 300 g/m2	m2	1 585,370	15,00	23 780,55	
W			1441,245*1,1		1 585,370			
W			Součet		1 585,370			
66	K	212572111	Lože pro trativody ze štěrkopisku tříděného	m3	30,342	591,00	17 932,12	CS ÚRS 2016 01
W			758,55*0,4*0,1		30,342			
W			Součet		30,342			
67	K	212755216	Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm	m	758,550	150,00	113 782,50	CS ÚRS 2016 01
W			57,2+58,9+14,45+225,0+256,0+70,45+76,55		758,550			
W			Součet		758,550			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 4 Vodorovné konstrukce								
68	K	451572111	Ložé pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	4,229	640,00	2 706,56	CS ÚRS 2016 01
	W		"připoj vpusti V31-V43"					
	W		5,9*0,8*0,1		0,472			
	W		1,25*0,8*0,1		0,100			
	W		7,3*0,8*0,1		0,584			
	W		4,83*0,8*0,1		0,386			
	W		5,11*0,8*0,1		0,409			
	W		4,37*0,8*0,1		0,350			
	W		3,5*0,8*0,1		0,280			
	W		2,01*0,8*0,1		0,161			
	W		4,41*0,8*0,1		0,353			
	W		3,16*0,8*0,1		0,253			
	W		2,29*0,8*0,1		0,183			
	W		4,45*0,8*0,1		0,356			
	W		4,27*0,8*0,1		0,342			
	W		Součet		4,229			
							2 706,56	
D 5 Komunikace pozemní								
69	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	83,510	86,00	7 181,86	CS ÚRS 2016 01
	W		"sjezdy recyklát"					
	W		2,93+3,81+3,13+7,06+2,34+14,13+8,41		41,810			
	W		Mezisoučet		41,810			
	W		"sjezdy beton"					
	W		6,71+7,06+20,85+7,08		41,700			
	W		Mezisoučet		41,700			
	W		Součet		83,510			
70	K	564871111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm	m2	3 962,783	143,00	566 677,97	CS ÚRS 2016 01
	W		"komunikace"					
	W		3719,50		3 719,500			
	W		Mezisoučet		3 719,500			
	W		"rozšíření pod obručnky"					
	W		112,9*0,3		33,870			
	W		837,65*0,25		209,413			
	W		Mezisoučet		243,283			
	W		Součet		3 962,783			
71	K	564871116	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm	m2	3 278,725	172,00	563 940,70	CS ÚRS 2016 01
	W		"komunikace"					
	W		3719,50		3 719,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"odpočet drenáž"		-379,275			
W			-758,55*0,5					
W			"napoj ulice"		-61,500			
W			-(14,4+7,9+11,5+7,2)*1,5		3 278,725			
W			Součet					
72	K	564931412	Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m2	41,810	63,00	2 634,03	CS ÚRS 2016 01
W			"sjezdy recyklát"		41,810			
W			2,93+3,81+3,13+7,06+2,34+14,13+8,41		41,810			
W			Součet					
73	K	564952113	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 170 mm	m2	3 962,783	160,00	634 045,28	CS ÚRS 2016 01
W			"komunikace"					
W			3719,50		3 719,500			
W			Mezisoučet		3 719,500			
W			"rozšíření pod obrubníky"					
W			112,9*0,3		33,870			
W			837,65*0,25		209,413			
W			Mezisoučet		243,283			
W			Součet		3 962,783			
74	K	565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	3 784,420	141,00	533 603,22	CS ÚRS 2016 01
W			"komunikace"					
W			3719,50		3 719,500			
W			Mezisoučet		3 719,500			
W			"autobus zářiv"					
W			64,92		64,920			
W			Mezisoučet		64,920			
W			Součet		3 784,420			
75	K	566501111	Úprava dosavadního krytu z kameniva drceného jako podklad pro nový kryt s vyrovnáním profilu v příčném i podélném směru, s vlhčením a zhutněním, s doplněním kamenivem drceným, jeho rozprostřením a zhutněním, v množství přes 0,08 do 0,10 m3/m2	m2	181,895	72,00	13 096,44	CS ÚRS 2016 01
W			"ke zvonu kámen dl"					
W			25,1*1,5		37,650			
W			"přeložení kolem obrub kost"					
W			19,7*0,5		9,850			
W			20,5*0,5		10,250			
W			4,0*1,0		4,000			
W			Mezisoučet		61,750			
W			"položení kolem obrub 20/10"					
W			20,44		20,440			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
WV			4,2*2,0		8,400			
WV			41,2*0,5		20,600			
WV			4,0*0,5*2		4,000			
WV			Mezisoučet		53,440			
WV			"signální"					
WV			4,13		4,130			
WV			Mezisoučet		4,130			
WV			"dlažba vjezd 10/20"					
WV			10,25*1,5		15,375			
WV			9,4*1,0		9,400			
WV			13,8*1,0		13,800			
WV			Mezisoučet		38,575			
WV			"dlažba vjezd kost"					
WV			7,5*2,0		15,000			
WV			Mezisoučet		15,000			
WV			"doplňní vjezd kost"					
WV			6,0*1,5		9,000			
WV			Mezisoučet		9,000			
WV			Součet		181,895			
76	K	573191111	Nátěr infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2	m2	3 784,420	14,00	52 981,88	CS ÚRS 2016 01
WV			"komunikace"					
WV			3719,50		3 719,500			
WV			Mezisoučet		3 719,500			
WV			"autobus zářiv"					
WV			64,92		64,920			
WV			Mezisoučet		64,920			
WV			Součet		3 784,420			
77	K	573231111	Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství od 0,50 do 0,80 kg/m2	m2	7 568,840	8,00	60 550,72	CS ÚRS 2016 01
WV			"komunikace"					
WV			3719,50		3 719,500			
WV			Mezisoučet		3 719,500			
WV			"autobus zářiv"					
WV			64,92		64,920			
WV			Mezisoučet		64,920			
WV			3784,42		3 784,420			
WV			Mezisoučet		3 784,420			
WV			Součet		7 568,840			
78	K	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozproštěním a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm	m2	3 784,420	122,00	461 699,24	CS ÚRS 2016 01
WV			"komunikace"					
WV			3719,50		3 719,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			Mezisoučet		3 719,500			
W			"autobus zářiv"					
W			64,92		64,920			
W			Mezisoučet		64,920			
W			Součet		3 784,420			
79	K	577155122	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozproštěním a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 mm	m2	3 784,420	172,00	650 920,24	CS ÚRS 2016 01
W			"komunikace"					
W			3719,50		3 719,500			
W			Mezisoučet		3 719,500			
W			"autobus zářiv"					
W			64,92		64,920			
W			Mezisoučet		64,920			
W			Součet		3 784,420			
80	K	581121311	Kryt cementobetonový silničních komunikací skupiny CB III tl. 150 mm	m2	41,700	489,00	20 391,30	CS ÚRS 2016 01
W			"sjezdy beton"					
W			6,71+7,06+20,85+7,08		41,700			
W			Součet		41,700			
81	K	591111111	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene, do lože z kamenná těžného	m2	37,650	254,00	9 563,10	CS ÚRS 2016 01
W			"ke zvonu"					
W			25,1*1,5		37,650			
W			Součet		37,650			
82	K	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kamenná těžného nebo drčeného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	81,670	143,00	11 678,81	CS ÚRS 2016 01
W			"přeložení kolem obrub kost"					
W			19,7*0,5		9,850			
W			20,5*0,5		10,250			
W			4,0*1,0		4,000			
W			Mezisoučet		24,100			
W			"položení kolem obrub 20/10"					
W			20,44		20,440			
W			4,2*2,0		8,400			
W			41,2*0,5		20,600			
W			4,0*0,5*2		4,000			
W			Mezisoučet		53,440			
W			"signální"					
W			4,13		4,130			
W			Mezisoučet		4,130			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		Součet		81,670			
83	M	592453092	Dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba vibrolisovaná BEST standardní povrch (uzavřený hladký povrch) provedení: přírodní tvarově jednoduchá dlažba KLASIKO pro nevidomé 20 x 10 x 6	m2	4,254	292,00	1 242,17	
	WV		4,13*1,03		4,254			
	WV		Součet		4,254			
84	M	592453081	Dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba vibrolisovaná BEST standardní povrch (uzavřený hladký povrch) provedení: přírodní tvarově jednoduchá dlažba KLASIKO 20 x 10 x 6	m2	5,504	105,00	577,92	
	WV		"přeložení kolem obrub 20/10 10% doplnění"		5,504			
	WV		53,44*0,1*1,03		5,504			
	WV		Součet		5,504			
85	M	592453032	dlažba betonová se zámkem skladba 20x16,5x6 cm přírodní, povrch standard	m2	2,482	105,00	260,61	
	WV		"přeložení kolem obrub kost 10% doplnění"		2,482			
	WV		24,1*0,1*1,03		2,482			
	WV		Součet		2,482			
86	K	592612210	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drčeného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	62,575	156,00	9 761,70	CS ÚRS 2016 01
	WV		"dlažba vjezd 10/20"		15,375			
	WV		10,25*1,5		9,400			
	WV		9,4*1,0		13,800			
	WV		13,8*1,0		38,575			
	WV		Mezisoučet		15,000			
	WV		"dlažba vjezd kost"		15,000			
	WV		7,5*2,0		9,000			
	WV		Mezisoučet		9,000			
	WV		"doplnění vjezd kost"		9,000			
	WV		6,0*1,5		9,000			
	WV		Mezisoučet		62,575			
	WV		Součet		62,575			
87	M	592453111	Dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba vibrolisovaná BEST standardní povrch (uzavřený hladký povrch) provedení: přírodní tvarově jednoduchá dlažba KLASIKO 20 x 10 x 8	m2	3,973	150,00	595,95	
	WV		"dlažba vjezd 10/20 doplnění 10%"		3,973			
	WV		38,575*0,1*1,03		3,973			
	WV		Mezisoučet		3,973			
88	M	592453001	Dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba vibrolisovaná BEST standardní povrch (uzavřený hladký povrch) provedení: přírodní se zámkem BEATON 20 x 16,5 x 8	m2	10,815	150,00	1 622,25	
	WV		"dlažba vjezd kost doplnění 10%"		10,815			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W		15,0*0,1*1,03			1,545			
W		"doplnění vjezd kost nová"						
W		9,0*1,03			9,270			
W		Součet			10,815			
D	8	Trubní vedení					230 213,16	
89	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 150	m	8,000	49,00	392,00	CS ÚRS 2016 01
W		0,5*4			2,000			
W		0,5*12			6,000			
W		Součet			8,000			
90	M	286113110	Trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční KG - Systém (PVC) systém OSMA trubky KGEM s hrdlem SN 4 KGEM-160x500	kus	14,210	132,00	1 875,72	CS ÚRS 2016 01
91	K	871353121	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 200	m	46,250	51,00	2 358,75	CS ÚRS 2016 01
W		"připoj vpusti V31-V43"						
W		5,4			5,400			
W		0,75			0,750			
W		6,8			6,800			
W		4,33			4,330			
W		4,61			4,610			
W		3,87			3,870			
W		3,0			3,000			
W		1,51			1,510			
W		3,91			3,910			
W		2,66			2,660			
W		1,69			1,690			
W		3,95			3,950			
W		3,77			3,770			
W		Součet			46,250			
92	M	286113160	Trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční KG - Systém (PVC) systém OSMA trubky KGEM s hrdlem SN 4 KGEM-200x500	kus	2,030	203,00	412,09	CS ÚRS 2016 01
93	M	286113170	Trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční KG - Systém (PVC) systém OSMA trubky KGEM s hrdlem SN 4 KGEM-200x1000	kus	4,060	307,00	1 246,42	CS ÚRS 2016 01
94	M	286113180	Trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční KG - Systém (PVC) systém OSMA trubky KGEM s hrdlem SN 4 KGEM-200x2000	kus	10,150	584,00	5 927,60	CS ÚRS 2016 01
95	M	286113190	Trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční KG - Systém (PVC) systém OSMA trubky KGEM s hrdlem SN 4 KGEM-200x3000	kus	3,045	827,00	2 518,22	CS ÚRS 2016 01
96	M	286113200	Trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční KG - Systém (PVC) systém OSMA trubky KGEM s hrdlem SN 4 KGEM-200x5000	kus	3,045	1 446,00	4 403,07	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		Cenová soustava
97	K	877315211	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC systém KG nebo z polypropylenu systém KG 2000 v otevřeném výkopu jednošachých DN 150	kus	16,000	75,00	1 200,00	CS ÚRS 2016 01	
98	M	286115681	Trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční KG - Systém (PVC) převlečná objímka (přesuvná spojka) KGU KGU DN 150	kus	16,240	111,00	1 802,64	CS ÚRS 2016 01	
99	K	877355211	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC systém KG nebo z polypropylenu systém KG 2000 v otevřeném výkopu jednošachých DN 200	kus	30,000	82,00	2 460,00	CS ÚRS 2016 01	
100	M	286113640	Trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční KG - Systém (PVC) PipeLife kolena KGB KGB 200x15°	kus	13,195	203,00	2 678,59	CS ÚRS 2016 01	
101	M	286113650	Trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční KG - Systém (PVC) PipeLife kolena KGB KGB 200x30°	kus	13,195	220,00	2 902,90	CS ÚRS 2016 01	
102	M	286113670	Trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční KG - Systém (PVC) PipeLife kolena KGB KGB 200x67°	kus	4,060	336,00	1 364,16	CS ÚRS 2016 01	
103	K	894812111	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby (např. systém KG) DN 315 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 315/150 přímý tok	kus	4,000	1 149,00	4 596,00	CS ÚRS 2016 01	
104	K	894812131	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby (např. systém KG) DN 315 roura šachtová korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 1250 mm	kus	4,000	632,00	2 528,00	CS ÚRS 2016 01	
105	K	894812141	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby (např. systém KG) DN 315 roura šachtová korugovaná teleskopická (včetně těsnění) 375 mm	kus	4,000	494,00	1 976,00	CS ÚRS 2016 01	
106	K	894812149	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby (např. systém KG) DN 315 roura šachtová korugovaná Příplatek k cenám 2131 - 2142 za uříznutí šachtové trouby	kus	4,000	19,00	76,00	CS ÚRS 2016 01	
107	K	894812163	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby (např. systém KG) DN 315 poklop litinový (pro zatížení) plný do teleskopické trubky (40 t)	kus	4,000	2 654,00	10 616,00	CS ÚRS 2016 01	
108	K	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	13,000	8 135,00	105 755,00	CS ÚRS 2016 01	
109	M	592238640	Prefabrikáty pro uliční vpusti dílce betonové pro uliční vpusti prstenec vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a 39 x 6 x 5	kus	13,000	220,00	2 860,00	CS ÚRS 2016 01	
110	M	592238580	Prefabrikáty pro uliční vpusti dílce betonové pro uliční vpusti skruže horní TBV-Q 450/555/5d 45 x 57 x 5	kus	13,000	555,00	7 215,00	CS ÚRS 2016 01	
111	M	592238540	Prefabrikáty pro uliční vpusti dílce betonové pro uliční vpusti skruž s otvorem PVC TBV-Q 450/350/3a PVC 45 x 35 x 5	kus	12,000	585,00	7 020,00	CS ÚRS 2016 01	
112	M	592238620	Prefabrikáty pro uliční vpusti dílce betonové pro uliční vpusti skruže středové TBV-Q 450/295/6a 45 x 30 x 5	kus	1,000	345,00	345,00	CS ÚRS 2016 01	
113	M	592238501	Prefabrikáty pro uliční vpusti dílce betonové pro uliční vpusti dno s výtokovým otvorem TBV-Q 450/330/1a 45 x 33 x 5	kus	13,000	625,00	8 125,00		
114	K	899203111	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno hmotnosti jednotlivě přes 100 do 150 kg	kus	13,000	317,00	4 121,00	CS ÚRS 2016 01	
115	M	592238741	Prefabrikáty pro uliční vpusti dílce betonové pro uliční vpusti dešťová uliční s rámem koš pozink. C3 DIN 4052, vysoký, rám 500/300	kus	13,000	610,00	7 930,00		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		Cenová soustava
116	M	592238783	mříž D400 , 500/500 mm	kus	13,000	2 280,00	29 640,00		
117	K	899203211	Demontáž mříží litinových včetně rámu, hmotnosti jednotlivé přes 100 do 150 Kg	kus	4,000	236,00	944,00	CS ÚRS 2016 01	
118	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	1,000	1 546,00	1 546,00	CS ÚRS 2016 01	
119	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur	kus	3,000	1 126,00	3 378,00	CS ÚRS 2016 01	
D 9							402 612,76		
120	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly	kus	6,000	186,00	1 116,00	CS ÚRS 2016 01	
	W		"stávající"		4,000				
	W		4						
	W		"nové"		2,000				
	W		2		6,000				
	W		Součet						
121	M	404442301	značka svislá FeZn 500 x 500 mm P2 - Hlavní pozemní komunikace	kus	2,000	388,00	776,00		
122	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu	kus	6,000	460,00	2 760,00	CS ÚRS 2016 01	
123	M	404452250	Výrobky a tabule orientační pro návěští a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svislé sloupky Zn 60 - 350	kus	6,000	350,00	2 100,00	CS ÚRS 2016 01	
124	M	404452400	Výrobky a tabule orientační pro návěští a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svislé patky hliníkové HP 60	kus	6,000	279,00	1 674,00	CS ÚRS 2016 01	
125	M	404452530	vičko plastové na sloupek 60	kus	6,000	10,00	60,00	CS ÚRS 2016 01	
126	K	915111111	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá základní	m	404,200	12,00	4 850,40	CS ÚRS 2016 01	
	W		"V1 a 125"		404,200				
	W		10,0+13,15+83,5+71,7+110,65+115,2		404,200				
	W		Součet						
127	K	915111115	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělicí čára šířky 125 mm souvislá žlutá základní	m	103,530	14,00	1 449,42	CS ÚRS 2016 01	
	W		"V11a, V12a"		12,830				
	W		1,54+1,17+1,42+1,71+1,96+2,43+2,6		34,530				
	W		2,3+2,36+2,43+2,4+12,1+3,22+3,22+3,25+3,25		18,230				
	W		2,87+2,75+2,39+2,26+1,93+1,84+1,58+1,39+1,72		37,940				
	W		3,08+3,08+3,0+3,0+11,1+3,64+3,68+3,68		103,530				
	W		Součet						
128	K	915111121	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělicí čára šířky 125 mm přerušovaná bílá základní	m	100,700	12,00	1 208,40	CS ÚRS 2016 01	
	W		" V2b 125"						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			19,3+19,35+20,8+31,0+10,25		100,700			
W			Součet		100,700			
129	K	915121111	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou vodící čára bílá šířky 250 mm základní	m	12,150	23,00	279,45	CS ÚRS 2016 01
W			"V4 250"		12,150			
W			12,15		12,150			
W			Součet		12,150			
130	K	915121121	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou vodící čára bílá šířky 250 mm základní	m	110,810	23,00	2 548,63	
W			"V2b 250"		81,210			
W			17,15+19,15+16,28+16,78+11,85					
W			"V4 250"		29,600			
W			15,78+13,82		110,810			
W			Součet		110,810			
131	K	915131111	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly bílé základní	m2	22,425	92,00	2 063,10	CS ÚRS 2016 01
W			"přechod"					
W			0,8625*14		12,075			
W			0,8625*12		10,350			
W			Součet		22,425			
132	K	915131115	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly žluté základní	m2	4,140	112,00	463,68	CS ÚRS 2016 01
W			"bus"					
W			0,431*4		1,724			
W			0,286*4		1,144			
W			0,318*4		1,272			
W			Součet		4,140			
133	K	915211112	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá retroreflexní	m	404,200	35,00	14 147,00	CS ÚRS 2016 01
134	K	915211116	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělicí čára šířky 125 mm souvislá žlutá retroreflexní	m	103,530	50,00	5 176,50	CS ÚRS 2016 01
135	K	915211122	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělicí čára šířky 125 mm přerušovaná bílá retroreflexní	m	100,700	35,00	3 524,50	CS ÚRS 2016 01
136	K	915221112	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem vodící čára bílá šířky 250 mm retroreflexní	m	12,150	69,00	838,35	CS ÚRS 2016 01
137	K	915221122	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem vodící čára bílá šířky 250 mm retroreflexní	m	110,810	69,00	7 645,89	
138	K	915231112	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé retroreflexní	m2	22,425	276,00	6 189,30	CS ÚRS 2016 01
139	K	915231116	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy žluté retroreflexní	m2	4,140	400,00	1 656,00	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0		7,000			
	WV		Mezisoučet		7,000			
	WV		"náběh pravý					
	WV		1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0		9,000			
	WV		Mezisoučet		9,000			
	WV		"obrubník 30"					
	WV		12,0+1,0+1,0		14,000			
	WV		Mezisoučet		14,000			
	WV		Součet		837,650			
148	M	592175041	Obrubníky betonové a železobetonové obrubníky BEST délkasířkavýška MONO II 100 x 15/12 x 25 přírodní	kus	735,330	75,00	55 149,75	
	WV		733*1,01		740,330			
	WV		"odpočet stávající"					
	WV		-5		-5,000			
	WV		Součet		735,330			
149	M	592175051	obrubník silniční betonový chodníkový přírodní 100x15/12x25 cm - nájezdový v15 cm	kus	71,710	71,00	5 091,41	
150	M	592175052	obrubník silniční betonový chodníkový přírodní 100x15/12x25 cm - náběhový levý v 12/15 cm	kus	7,070	206,00	1 456,42	
151	M	592175053	obrubník silniční betonový chodníkový přírodní 100x15/12x25 cm - náběhový pravý v 12/15 cm	kus	9,090	206,00	1 872,54	
152	M	592175042	obrubník betonový chodníkový přírodní 100x15/12x25 cm	kus	14,140	75,00	1 060,50	
	WV		"bus zastávka"					
	WV		14*1,01		14,140			
	WV		Součet		14,140			
153	K	916561111	Osazení záhonového obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	3,900	162,00	631,80	
	WV		"konec chodníku"					
	WV		2,4+1,5		3,900			
	WV		Součet		3,900			
154	M	592175121	obrubník betonový sadový 50x5x20 cm přírodní	kus	8,080	21,00	169,68	
155	K	916991124	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 12/15	m3	24,646	2 100,00	51 756,60	
	WV		3,9*0,2*0,1		0,078			
	WV		12,0*0,2*0,1		0,740			
	WV		112,9*0,3*0,1		3,387			
	WV		837,65*0,25*0,1		20,941			
	WV		Součet		24,646			
156	K	919122133	Utěsnění dilatačních spár závlukou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezivního nátěru s těsnícím profilem pod závlukou, pro komůrky šířky 20 mm, hloubky 40 mm	m	54,000	35,00	1 890,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"napoj ulice"					
W			14,4+7,9+11,5+7,2		41,000			
W			"napoj komunikace"					
W			6,5+6,5		13,000			
W			Součet		54,000			
157	K	919721203	Geomříž pro vyztužení asfaltového povrchu z polypropylénu	m2	52,800	45,00	2 376,00	
W			"napoj ulice"					
W			(14,4+7,9+11,5+7,2)*0,5		20,500			
W			"napoj komunikace"					
W			(6,5+6,5)*1,0		13,000			
W			38,6*0,5		19,300			
W			Součet		52,800			
158	K	919731121	Zarovnaní stýčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. do 50 mm	m	41,000	32,00	1 312,00	CS ÚRS 2016 01
W			"napoj ulice"					
W			14,4+7,9+11,5+7,2		41,000			
W			Součet		41,000			
159	K	919731123	Zarovnaní stýčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. přes 100 do 200 mm	m	13,000	23,00	299,00	CS ÚRS 2016 01
W			"napoj komunikace"					
W			6,5+6,5		13,000			
W			Součet		13,000			
160	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm	m	82,000	30,00	2 460,00	CS ÚRS 2016 01
W			"napoj ulice"					
W			14,4+7,9+11,5+7,2		41,000			
W			41,0		41,000			
W			Součet		82,000			
161	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	41,000	32,00	1 312,00	CS ÚRS 2016 01
W			"napoj ulice"					
W			14,4+7,9+11,5+7,2		41,000			
W			Součet		41,000			
162	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm	m	13,000	33,00	429,00	CS ÚRS 2016 01
W			"napoj komunikace"					
W			6,5+6,5		13,000			
W			Součet		13,000			
163	K	958315124	Bourání šachet nebo vpusti z prostého betonu	m3	0,444	700,00	310,80	
W			"vpusti"					
W			0,111*4		0,444			
W			Součet		0,444			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
164	K	966006211	Odstanění (demontáž) svislých dopravních značek s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus	1,000	100,00	100,00	CS ÚRS 2016 01
165	K	966006212	Odstanění (demontáž) svislých dopravních značek s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus	4,000	100,00	400,00	
166	K	979024442	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložení očistěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoli lože a s jakoukoliv výplní spár chodníkových	m	5,000	20,00	100,00	CS ÚRS 2016 01
	WV		5,0		5,000			
	WV		Součet		5,000			
167	K	979054451	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložení očistěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem	m ²	131,115	22,00	2 884,53	CS ÚRS 2016 01
	WV		"přeložení kolem obrub kost"					
	WV		19,7*0,5		9,850			
	WV		20,5*0,5		10,250			
	WV		4,0*1,0		4,000			
	WV		Mezisoučet		24,100			
	WV		"položení kolem obrub 20/10"					
	WV		20,44		20,440			
	WV		4,2*2,0		8,400			
	WV		41,2*0,5		20,600			
	WV		4,0*0,5*2		4,000			
	WV		Mezisoučet		53,440			
	WV		"dlažba vjezd 10/20"					
	WV		10,25*1,5		15,375			
	WV		9,4*1,0		9,400			
	WV		13,8*1,0		13,800			
	WV		Mezisoučet		38,575			
	WV		"dlažba vjezd kost"					
	WV		7,5*2,0		15,000			
	WV		Mezisoučet		15,000			
	WV		Součet		131,115			
168	K	979074461	Očištění vybouraných dlažebních kostek při překopcech inženýrských sítí od spojovacího materiálu, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek velkých, s původním vyplněním spár kamenivem	m ²	37,650	34,00	1 280,10	
	WV		"ke zvonu"					
	WV		25,1*1,5		37,650			
	WV		Součet		37,650			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	997		Přesun sutě				323 170,50	
169	K	997013512	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,604	52,00	31,41	
	W		0,6+0,004		0,604			
	W		Součet		0,604			
170	K	997013519	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t	1,208	52,00	62,82	
	W		0,604*2		1,208			
	W		Součet		1,208			
171	K	997221551	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	3 313,564	3,00	9 940,69	CS ÚRS 2016 01
	W		47,485		47,485			
	W		1171,548		1 171,548			
	W		2094,531		2 094,531			
	W		Součet		3 313,564			
172	K	997221559	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	62 957,716	3,00	188 873,15	CS ÚRS 2016 01
	W		3313,564*19		62 957,716			
	W		Součet		62 957,716			
173	K	997221815	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového	t	47,485	60,00	2 849,10	CS ÚRS 2016 01
	W		9,979+20,114+14,617+1,798+0,977		47,485			
	W		Součet		47,485			
174	K	997221845	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů	t	1 171,548	50,00	58 577,40	CS ÚRS 2016 01
	W		1,368+1170,180		1 171,548			
	W		Součet		1 171,548			
175	K	997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva	t	2 094,531	30,00	62 835,93	CS ÚRS 2016 01
	W		10,489+3,558+6,748+2073,736		2 094,531			
	W		Součet		2 094,531			
D	998		Přesun hmot				5 829,72	
176	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	388,648	15,00	5 829,72	CS ÚRS 2016 01
D	M		Práce a dodávky M				76 237,71	
D	21-M		Elektromontáže				3 024,00	
177	K	210950215	Ostatní práce při montáži vodičů, šňůr a kabelů Příplatek k cenám za zatahování kabelů do tvárnice tras s komorami nebo do kolektorů hmotnosti kabelů do 8 kg	m	50,400	60,00	3 024,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Nová soustava
VV			12,3+10,1+11,5+6,6+9,9		50,400			
VV			Součet		50,400			
D	22-M		Montáže oznam. a zabezp. zařízení				3 528,00	
178	K	220180207	Přeložení kabelu hmotnosti do 2 kg/m do chráničky	m	58,800	60,00	3 528,00	
VV			11,5+6,6+6,6+34,1		58,800			
VV			Součet		58,800			
D	46-M		Zemní práce při extr.mont.pracích				69 685,71	
179	K	460010024	Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru	km	0,109	1 350,00	147,15	CS ÚRS 2016 01
180	K	460150133	Hloubení zapážených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm, hloubky 50 cm, v hornině třídy 3	m	109,200	88,00	9 609,60	CS ÚRS 2016 01
181	K	460490013	Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 34 cm	m	109,200	5,00	546,00	CS ÚRS 2016 01
182	K	460510064	Kabelové prostory z trub plastových do rýhy s obsypem, průměru do 10 cm	m	109,200	45,00	4 914,00	CS ÚRS 2016 01
183	M	345713655	chránička tuhá dělená HDPE 110	m	109,200	281,00	30 685,20	
184	K	460560133	Zásyp kabelových rýh ručně včetně zhutnění a uložení výkopku do vrstev a urovnání povrchu šířky 35 cm hloubky 50 cm, v hornině třídy 3	m	109,200	26,00	2 839,20	CS ÚRS 2016 01
185	M	103715099	ornice tříděná zahradní	m3	11,466	325,00	3 726,45	
VV			109,2*0,35*0,3		11,466			
VV			Součet		11,466			
186	K	460600023	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 1000 m	m3	19,110	87,00	1 662,57	CS ÚRS 2016 01
VV			109,2*0,35*0,5		19,110			
VV			Součet		19,110			
187	K	460600031	Příplatek k vodorovnému přemístění horniny za každých dalších 1000 m	m3	363,090	10,00	3 630,90	CS ÚRS 2016 01
VV			19,11*19		363,090			
VV			Součet		363,090			
188	K	460600039	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	34,398	330,00	11 351,34	
VV			19,11*1,8		34,398			
VV			Součet		34,398			
189	K	460620013	Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 3	m2	38,220	15,00	573,30	CS ÚRS 2016 01
VV			109,2*0,35		38,220			
VV			Součet		38,220			

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

II/115 Černošice, rekonstrukce silnice

Objekt:

**CITY042-07 - SO 105 - Rekonstrukce komunikace MO 8,0/50, úsek ul. Tyršova-
ul. Slunečná, km 1,413-2,080**

KSO:

822 23 75

Místo:

Černošice

Zadavatel:

Středočeský kraj, Zborovská 11, Praha 5

Uchazeč:

M - SILNICE a.s.

Projektant:

AF-CityPlan s.r.o., Magistrů 1275/13, 14000 Praha 4

Poznámka:

CC-CZ:

30.11.2016

Datum:

70891095

IČ:

DIČ:

42196868

IČ:

CZ42196868

DIČ:

47307218

DIČ:

Cena bez DPH

8 593 612,17

DPH základní
snižena

Základ daně
8 593 612,17
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
1 804 658,56
0,00

Cena s DPH

V CZK

10 398 270,73

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

II/115 Černošice, rekonstrukce silnice

Objekt:

Číslo ÚZ-ÚI - ŽU IUS - REKONSTRUKCE KOMUNIKACE MU 0, U/VSU, USEK ul. I YSOVA-
ul. Slunečná km 1 413-7 080

Místo:

Černošice

Datum: 30.11.2016

Zadavatel:

Středočeský kraj, Zborovská 11, Praha 5

Projektant: AF-CityPlan s.r.o., Magist

Uchazeč:

M - SILNICE a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

8 593 612,17

8 527 707,35

1 - Zemní práce

1 488 341,69

2 - Zakládání

534 585,07

3 - Svislé a kompletní konstrukce

12 421,62

4 - Vodorovné konstrukce

5 128,32

5 - Komunikace pozemní

4 930 014,23

8 - Trubní vedení

371 803,20

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

755 918,75

997 - Přesun sutě

420 532,85

998 - Přesun hmot

8 961,62

M - Práce a dodávky M

65 904,82

21-M - Elektromontáže

2 190,00

22-M - Montáže oznam. a zabezp. zařízení

3 474,00

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

60 240,82

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

II/115 Černošice, rekonstrukce silnice

Objekt:

LIITU4Z-U/ - DU IUV - REKONSTRUKCE KOMUNIKACE MU 0,UVJU, USEK ul. IYRSOVA-
ul Slimeřná km 1 413-7 NRN

Místo:

Černošice

Datum: 30.11.2016

Zadavatel:

Středočeský kraj, Zborovská 11, Praha 5

Projektant: AF-CityPlan s.r.o.,Magistrů 1275/13, 14C

Uchazeč:

M - SILNICE a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

8 593 612,17

D HSV Práce a dodávky HSV

8 527 707,35

D 1 Zemní práce

1 488 341,69

1	K	113106112	Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár z mozaiky	m2	24,350	12,00	292,20	
	W		9,5*1,0		9,500			
	W		14,85*1,0		14,850			
	W		Součet		24,350			

2	K	113106123	Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár ze zámkové dlažby	m2	11,870	18,00	213,66	CS ÚRS 2016 01
	W		"kříž husova"		9,470			
	W		9,47					
	W		"rozšíření"		2,400			
	W		4,0*0,3*2		11,870			
	W		Součet					

3	K	113106125	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic pro další použití	m2	128,215	18,00	2 307,87	
	W		"přeložení kolem obrub kost"		15,100			
	W		30,2*0,5		1,800			
	W		3,6*0,5		1,000			
	W		2,0*0,5		2,100			
	W		4,2*0,5		0,700			
	W		1,4*0,5		6,000			
	W		12,0*0,5					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W		4,0*0,5			2,000			
W		Mezisoučet			28,700			
W		"položení kolem obrub 20/10"						
W		25,15*0,5			12,575			
W		4,0*0,5			2,000			
W		2,0*0,5			1,000			
W		1,2*0,5			0,600			
W		4,0*0,5			2,000			
W		4,0*0,5			2,000			
W		Mezisoučet			20,175			
W		"dlažba Vjezd 10/20"						
W		10,9*0,5			5,450			
W		5,55*0,5			2,775			
W		Mezisoučet			8,225			
W		"dlažba Vjezd kost"						
W		15,95*0,5			7,975			
W		14,0*1,0			14,000			
W		Mezisoučet			21,975			
W		"zatrav parkoviště"						
W		22,3*0,6			13,380			
W		59,6*0,6			35,760			
W		Mezisoučet			49,140			
W		Součet			128,215			
4	K	113106163	Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek vozovek a ploch, s jakoukoliv výplní spár v ploše jednotlivě do 50 m2 z drobných kostek nebo odseků kladených do lože z kameniva	m2	31,650	14,00	443,10	
W		"kostky"						
W		8,9			8,900			
W		45,5*0,5			22,750			
W		Součet			31,650			
5	K	113107121	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	177,130	10,00	1 771,30	CS ÚRS 2016 01
W		"sjezd"						
W		13,15*39,41+12,89+8,01+12,63+11,09+14,72+13,54+6,92			132,360			
W		Mezisoučet			132,360			
W		"podklad"						
W		"sjezd"						
W		9,53*20,13			29,660			
W		"sjezd"						
W		15,11			15,110			
W		Mezisoučet			44,770			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			Součet		177,130			
6	K	113107130	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z betonu prostého, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	29,660	38,00	1 127,08	CS ÚRS 2016 01
W			"sjezd"		29,660			
W			9,53+20,13		29,660			
W			Součet					
7	K	113107142	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	15,110	25,00	377,75	CS ÚRS 2016 01
W			"sjezd"		15,110			
W			15,11		15,110			
W			Součet					
8	K	113107161	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z kameniva hrubého drčeného, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	50,560	10,00	505,60	CS ÚRS 2016 01
W			"sjezd"		50,560			
W			50,56		50,560			
W			Součet					
9	K	113107170	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z betonu prostého, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	50,560	38,00	1 921,28	CS ÚRS 2016 01
W			"sjezd"		50,560			
W			50,56		50,560			
W			Součet					
10	K	113107224	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva hrubého drčeného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm	m2	4 760,370	10,00	47 603,70	CS ÚRS 2016 01
W			"komunikace"		5 073,920			
W			5073,92					
W			"napojení bočních ulic"		-30,740			
W			-(9,65+12,15+9,0+6,3+8,85+6,2+7,1+10,15+7,45)*0,4					
W			"odpočet rozšíření"		-282,810			
W			-(65,16+39,62+19,62+51,72+6,2+39,44+40,78+20,27)		4 760,370			
W			Součet					
11	K	113107243	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	4 760,370	49,00	233 258,13	CS ÚRS 2016 01
W			"komunikace"		5 073,920			
W			5073,92					
W			"napojení bočních ulic"		-30,740			
W			-(9,65+12,15+9,0+6,3+8,85+6,2+7,1+10,15+7,45)*0,4					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"odpočet rozšíření"					
W			-(65,16+39,62+19,62+51,72+6,2+39,44+40,78+20,27)					
W			Součet					
12	K	113154112	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 40 mm	m2	30,740	299,00	9 191,26	CS ÚRS 2016 01
W			"napojení bočních ulic"					
W			(9,65+12,15+9,0+6,3+8,85+6,2+7,1+10,15+7,45)*0,4					
W			Součet					
13	K	113154114	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 100 mm	m2	15,370	319,00	4 903,03	CS ÚRS 2016 01
W			"napojení bočních ulic"					
W			(9,65+12,15+9,0+6,3+8,85+6,2+7,1+10,15+7,45)*0,2					
W			Součet					
14	K	113201111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek chodníkových ležatých	m	57,500	22,00	1 265,00	CS ÚRS 2016 01
W			9,0+4,0+1,8+1,0+6,6+14,3+4,0+2,0+14,8					
W			Součet					
15	K	113201123	Vybourání odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem	m	12,000	90,00	1 080,00	
16	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	168,680	22,00	3 710,96	CS ÚRS 2016 01
W			"do suti"					
W			4,55+5,0+64,9+102,25+4,2+38,5+8,3+29,7+9,7+14,8					
W			-57,5-111,44					
W			(26,6+6,25+10,45+28,24+8,2+31,7)*0,5					
W			Součet					
17	K	113202112	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	55,720	22,00	1 225,84	
W			"pro další použití 50%"					
W			(26,6+6,25+10,45+28,24+8,2+31,7)*0,5					
W			Součet					
18	K	113203111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z dlažebních kostek	m	21,350	20,00	427,00	CS ÚRS 2016 01
W			9,6+11,75					
W			Součet					
19	K	113204111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových	m	12,700	22,00	279,40	CS ÚRS 2016 01
W			7,0+5,7					
W			Součet					
20	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	720,000	43,00	30 960,00	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W		8,0*5*18			720,000			
W		Součet			720,000			
21	K	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	90,000	102,00	9 180,00	CS ÚRS 2016 01
			časné zajištění pozemního potrubí nebo vedení ve výkopisti ve stavu i potoze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jiřtovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovitě souřetřet: DN do 200	m	2,400	251,00	602,40	CS ÚRS 2016 01
W		"vodovod plyn"			2,400			
W		0,8*3			2,400			
W		Součet			2,400			
23	K	119001421	kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jiřtovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových trati z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů	m	0,800	251,00	200,80	CS ÚRS 2016 01
W		0,8*1			0,800			
W		Součet			0,800			
24	K	120001101	Připlátek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbuřnin v horninách jakékoliv třídy	m3	47,200	176,00	8 307,20	CS ÚRS 2016 01
W		"kabely pod plání"			18,250			
W		36,5*1,0*0,5			28,950			
W		57,9*1,0*0,5			47,200			
W		Součet			47,200			
25	K	122202203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	2 232,715	46,00	102 704,89	CS ÚRS 2016 01
W		"sjezdy beton"			7,415			
W		29,66*0,25			7,415			
W		Mezisoučet						
W		"sjezdy recyklát"			34,178			
W		136,71*0,25			34,178			
W		Mezisoučet						
W		"sjezdy asfalt"			16,420			
W		65,68*0,25			16,420			
W		Mezisoučet						
W		"komunikace"			333,226			
W		4760,37*0,07						
W		"rozšíření"			161,202			
W		(65,16+39,62+19,62+51,72+6,2+39,44+40,78+20,27)*0,57						
W		"rozšíření pod obrubníky"			181,405			
W		318,255*0,57			675,833			
W		Mezisoučet						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"nová dlažba chodník"					
W			152,73		152,730			
W			19,42*0,25		4,855			
W			37,37*0,25		9,343			
W			16,18*0,25		4,045			
W			Mezisočet		170,973			
W			"aktivní zóna"					
W			4426,32*0,3		1 327,896			
W			Mezisočet		1 327,896			
W			Součet		2 232,715			
26	K	122202209	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	223,271	50,00	11 163,55	CS ÚRS 2016 01
27	K	130001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	4,800	298,00	1 430,40	CS ÚRS 2016 01
W			"přípojky"					
W			1,0*1,5*0,8*4		4,800			
W			Součet		4,800			
28	K	132201102	Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 m3	m3	245,444	150,00	36 816,60	CS ÚRS 2016 01
W			"drenáž"					
W			1064,65*(0,4+0,5)/2*0,5		239,546			
W			Mezisočet		239,546			
W			"od žlabu"					
W			2,0*0,6*0,6		0,720			
W			2,0*0,6*0,6		0,720			
W			Mezisočet		1,440			
W			"palisáda"					
W			(1,44+3,2+6,88+2,7+0,64)*0,5*0,6		4,458			
W			Mezisočet		4,458			
W			Součet		245,444			
29	K	132201109	Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	24,544	50,00	1 227,20	CS ÚRS 2016 01
30	K	132201202	Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	308,717	150,00	46 307,55	CS ÚRS 2016 01
W			"vsak"					
W			13,3*0,75*1,4		13,965			
W			39,65*0,75*1,4		41,633			
W			23,5*0,75*1,4		24,675			
W			20,8*0,75*1,4		21,840			
W			11,5*0,75*1,4		12,075			
W			32,5*0,75*1,4		34,125			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			Mezisoučet		148,313			
W			"připjení vpusti od V44-V61"					
W			7,24*0,8*(1,03+2,97)/2		11,584			
W			4,64*0,8*(1,03+3,37)/2		8,166			
W			2,43*0,8*(1,03+3,57)/2		4,471			
W			5,07*0,8*(1,03+3,57)/2		9,329			
W			1,8*0,8*(1,03+3,75)/2		3,442			
W			6,43*0,8*(1,03+3,81)/2		12,448			
W			1,84*0,8*(1,03+3,93)/2		3,651			
W			6,42*0,8*(1,03+3,93)/2		12,737			
W			15,31*0,8*(1,03+3,86)/2		29,946			
W			3,53*0,8*(1,03+3,86)/2		6,905			
W			4,04*0,8*(1,0+3,17)/2		6,739			
W			2,75*0,8*(1,0+3,15)/2		4,565			
W			3,8*0,8*(1,03+2,58)/2		5,487			
W			4,04*0,8*(1,03+2,61)/2		5,882			
W			3,68*0,8*(1,03+1,95)/2		4,387			
W			4,22*0,8*(1,03+1,98)/2		5,081			
W			2,93*0,8*(1,03+1,6)/2		3,082			
W			9,81*0,8*(1,03+1,6)/2		10,320			
W			Mezisoučet		148,222			
W			"žlab bus"					
W			7,2*0,8*(0,4+3,83)/2		12,182			
W			Mezisoučet		12,182			
W			Součet		308,717			
31	K	132201209	Hloubení zapazených i nezapazených rýh šířky přes 600 z 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepitost horniny tř. 3	m3	30,872	50,00	1 543,60	CS ÚRS 2016 01
32	K	133201101	Hloubení zapazených i nezapazených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopšti v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	1,680	246,00	413,28	CS ÚRS 2016 01
W			"zábradlí"		0,480			
W			0,06*8					
W			"značky"		1,200			
W			0,05*24		1,680			
W			Součet					
33	K	133201109	Hloubení zapazených i nezapazených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopšti v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepitost horniny tř. 3	m3	0,168	5 000,00	840,00	CS ÚRS 2016 01
34	K	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	132,558	70,00	9 279,06	CS ÚRS 2016 01
W			"připjení vpusti od V44-V61"					
W			7,24*(1,03+2,97)/2*2		28,960			
W			3,8*(1,03+2,58)/2*2		13,718			
W			4,04*(1,03+2,61)/2*2		14,706			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
WV			3,68*(1,03+1,95)/2*2		10,966			
WV			4,22*(1,03+1,98)/2*2		12,702			
WV			2,93*(1,03+1,6)/2*2		7,706			
WV			9,81*(1,03+1,6)/2*2		25,800			
WV			0,8*1,03*7		5,768			
WV			(2,97+2,58+2,61+1,95+1,98+1,6+1,6)*0,8		12,232			
WV			Součet		132,558			
35	K	151101102	Zřezání pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m	m2	327,414	124,00	40 599,34	CS ÚRS 2016 01
WV			"připjení vpusti od V44-V61"					
WV			4,64*(1,03+3,37)/2*2		20,416			
WV			2,43*(1,03+3,57)/2*2		11,178			
WV			5,07*(1,03+3,57)/2*2		23,322			
WV			1,8*(1,03+3,75)/2*2		8,604			
WV			6,43*(1,03+3,81)/2*2		31,121			
WV			1,84*(1,03+3,93)/2*2		9,126			
WV			6,42*(1,03+3,93)/2*2		31,843			
WV			15,31*(1,03+3,86)/2*2		74,866			
WV			3,53*(1,03+3,86)/2*2		17,262			
WV			4,04*(1,0+3,17)/2*2		16,847			
WV			2,75*(1,0+3,15)/2*2		11,413			
WV			0,8*1,03*11		9,064			
WV			(3,37+3,57+3,57+3,81+3,93+3,86+3,17+3,15)*0,8		28,832			
WV			"žlab bus"					
WV			7,2*(0,4+3,83)/2*2		30,456			
WV			0,8*3,83		3,064			
WV			Součet		327,414			
36	K	151101111	Odstranění pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m	m2	132,558	19,00	2 518,60	CS ÚRS 2016 01
37	K	151101112	Odstranění pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky přes 2 do 4 m	m2	327,414	45,00	14 733,63	CS ÚRS 2016 01
38	K	161101101	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	194,136	51,00	9 900,94	CS ÚRS 2016 01
WV			"vsak"					
WV			13,3*0,75*1,4		13,965			
WV			39,65*0,75*1,4		41,633			
WV			23,5*0,75*1,4		24,675			
WV			20,8*0,75*1,4		21,840			
WV			11,5*0,75*1,4		12,075			
WV			32,5*0,75*1,4		34,125			
WV			Mezisoučet		148,313			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"připjení vpusti od V44-V61"					
W			7,24*0,8*(1,03+2,97)/2		11,584			
W			3,8*0,8*(1,03+2,58)/2		5,487			
W			4,04*0,8*(1,03+2,61)/2		5,882			
W			3,68*0,8*(1,03+1,95)/2		4,387			
W			4,22*0,8*(1,03+1,98)/2		5,081			
W			2,93*0,8*(1,03+1,6)/2		3,082			
W			9,81*0,8*(1,03+1,6)/2		10,320			
W			Mezisoučet		45,823			
W			Součet		194,136			
39	K	161101102	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m	m3	114,581	68,00	7 791,51	CS ÚRS 2016 01
W			"připjení vpusti od V44-V61"					
W			4,64*0,8*(1,03+3,37)/2		8,166			
W			2,43*0,8*(1,03+3,57)/2		4,471			
W			5,07*0,8*(1,03+3,57)/2		9,329			
W			1,8*0,8*(1,03+3,75)/2		3,442			
W			6,43*0,8*(1,03+3,81)/2		12,448			
W			1,84*0,8*(1,03+3,93)/2		3,651			
W			6,42*0,8*(1,03+3,93)/2		12,737			
W			15,31*0,8*(1,03+3,86)/2		29,946			
W			3,53*0,8*(1,03+3,86)/2		6,905			
W			4,04*0,8*(1,0+3,17)/2		6,739			
W			2,75*0,8*(1,0+3,15)/2		4,565			
W			"žlab bus"					
W			7,2*0,8*(0,4+3,83)/2		12,182			
W			Součet		114,581			
40	K	162501102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 2 500 do 3 000 m	m3	71,574	33,00	2 361,94	CS ÚRS 2016 01
W			"dovoz ornice mezideponie"					
W			71,574		71,574			
W			Součet		71,574			
41	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	2 788,556	55,00	153 370,58	CS ÚRS 2016 01
W			2232,715+245,444+308,717+1,68		2 788,556			
W			Součet		2 788,556			
42	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	27 885,560	6,00	167 313,36	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
WV		2788,556*10			27 885,560			
WV		Součet			27 885,560			
43	K	162701155	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	3,000	55,00	165,00	CS ÚRS 2016 01
WV		3,0			3,000			
WV		Součet			3,000			
44	K	162701159	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších 1 započatých 1 000 m	m3	30,000	6,00	180,00	CS ÚRS 2016 01
WV		3,0*10			30,000			
WV		Součet			30,000			
45	K	167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	71,574	23,00	1 646,20	CS ÚRS 2016 01
WV		"dovaz ornice mezideponie"			71,574			
WV		71,574			71,574			
WV		Součet			71,574			
46	K	171101104	Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovňáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) přes 100 do 102 % PS	m3	194,260	53,00	10 295,78	CS ÚRS 2016 01
WV		"násyp u palisády"			8,494			
WV		9,48*0,896			8,494			
WV		Mezisoučet						
WV		"násyp příkop"			6,762			
WV		16,1*0,42			14,532			
WV		34,6*0,42			5,569			
WV		10,41*(0,42+0,65)/2			22,791			
WV		42,6*(0,42+0,65)/2			3,413			
WV		5,25*0,65			20,800			
WV		32,0*0,65			10,575			
WV		23,5*(0,65+0,25)/2			15,503			
WV		34,45*(0,65+0,25)/2			3,335			
WV		13,34*0,25			16,440			
WV		26,95*0,61			16,897			
WV		27,7*0,61			25,315			
WV		41,5*0,61			8,784			
WV		14,4*0,61			2,000			
WV		40,0*0,05			172,716			
WV		Mezisoučet						
WV		"zásyp příkop"			13,050			
WV		23,2*1,5*0,75*0,5						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			Mezisoučet		13,050			
W			Součet		194,260			
47	M	103715099	ornice třídná zahradní	m3	194,260	590,00	114 613,40	
48	K	171151101	Hutnění boků násypů z hornin soudržných a sypkých pro jakýkoliv sklon, délku a míru zhutnění svahu	m2	704,730	19,00	13 389,87	CS ÚRS 2016 01
W			"svah"					
W			15,3+8,58+11,25+24,83+2,5+20,44+15,36+24,34+28,40+8,8+66,49		226,290			
W			6,67+38,16+12,87+50,37+6,50+33,7+16,96		165,230			
W			"příkop"					
W			72,68+19,67+55,18+57,44+81,74+26,5		313,210			
W			Součet		704,730			
49	K	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	5 024,801	25,00	125 620,03	CS ÚRS 2016 01
W			2788,556*1,8		5 019,401			
W			3,0*1,8		5,400			
W			Součet		5 024,801			
50	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložním výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	117,283	196,00	22 987,47	CS ÚRS 2016 01
W			"příjení vpusti od V44-V61"					
W			148,222+12,182+1,44		161,844			
W			-8,013		-8,013			
W			-35,043		-35,043			
W			-3,14*0,225*0,225*1,03*18		-2,947			
W			"vpusti"					
W			3,14*0,25*0,25*1,05*7		1,442			
W			Součet		117,283			
51	M	103715099	ornice třídná zahradní	m3	117,283	590,00	69 196,97	
52	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	31,656	162,00	5 128,27	CS ÚRS 2016 01
W			"příjení vpusti od V44-V61"					
W			7,24*0,8*0,4		2,317			
W			4,64*0,8*0,4		1,485			
W			2,43*0,8*0,4		0,778			
W			5,07*0,8*0,4		1,622			
W			1,8*0,8*0,4		0,576			
W			6,43*0,8*0,4		2,058			
W			1,84*0,8*0,4		0,589			
W			6,42*0,8*0,4		2,054			
W			15,31*0,8*0,4		4,899			
W			3,53*0,8*0,4		1,130			
W			4,04*0,8*0,4		1,293			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
WV			2,75*0,8*0,4		0,880			
WV			3,8*0,8*0,4		1,216			
WV			4,04*0,8*0,4		1,293			
WV			3,68*0,8*0,4		1,178			
WV			4,22*0,8*0,4		1,350			
WV			2,93*0,8*0,4		0,938			
WV			9,81*0,8*0,4		3,139			
WV			2,2*0,8*0,4		0,704			
WV			2,5*0,8*0,4*3		2,400			
WV			"od žlabu"					
WV			4,0*0,6*0,35		0,840			
WV			"žlab bus"					
WV			7,2*0,8*0,4		2,304			
WV			Mezisočet		35,043			
WV			-97,88*3,46*0,01		-3,387			
WV			Mezisočet		-3,387			
WV			Součet		31,656			
53	M	583312001	Kamenivo přírodní těžené pro stavební účely PTK (drobné, hrubé, štěrkopískový) kamenivo mimo normu frakce 0-2 štěrkopísek netříděný	t	59,830	120,00	7 179,60	
WV			31,656*1,89		59,830			
WV			Součet		59,830			
54	K	181111111	Plošná úprava terénu v zemíně tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes +/-50 do +/- 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	248,080	9,00	2 232,72	CS ÚRS 2016 01
55	K	181111112	Plošná úprava terénu v zemíně tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes +/-50 do +/- 100 mm na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	707,430	17,00	12 026,31	CS ÚRS 2016 01
56	K	181114711	Odstranění kamene z pozemku sebráním kamene, hmotnosti jednotlivě do 15 kg	m3	3,000	116,00	348,00	CS ÚRS 2016 01
WV			"kamení travnaté plochy"					
WV			3,0		3,000			
WV			Součet		3,000			
57	K	181301101	Rozproštění a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm	m2	248,080	13,00	3 225,04	CS ÚRS 2016 01
WV			10,19+7,43+1,8+17,77+6,14+5,8+10,84+0,3+5,98+12,21+7,07+52,55+8,01+39,42+1,83+8,14+11,84+2,88+14,85+3,57		228,620			
WV			12,02+5,66+1,78		19,460			
WV			Součet		248,080			
58	M	103715008	ornice tříděná zahradní	m3	25,552	590,00	15 075,68	
WV			248,08*0,1*1,03		25,552			
WV			Součet		25,552			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
59	K	181411121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výševem včetně utužení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	248,080	11,00	2 728,88	CS ÚRS 2016 01
60	M	005724801	Osviva pícnin směsí travní balení obvykle 25 kg jetelotráva běžná	kg	6,388	105,00	670,74	
	W		248,08*2,5*0,01*1,03		6,388			
	W		Součet		6,388			
61	K	181411122	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výševem včetně utužení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	707,430	12,00	8 489,16	CS ÚRS 2016 01
62	M	005724801	Osviva pícnin směsí travní balení obvykle 25 kg jetelotráva běžná	kg	18,224	105,00	1 913,52	
	W		707,72*2,5*0,01*1,03		18,224			
	W		Součet		18,224			
63	K	181951102	Úprava pláňě vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	5 776,955	11,00	63 546,51	CS ÚRS 2016 01
	W		"sjezdy beton"					
	W		29,66		29,660			
	W		Mezisoučet		29,660			
	W		"sjezdy recyklát"					
	W		136,71		136,710			
	W		Mezisoučet		136,710			
	W		"nová dlažba chodník"					
	W		152,73		152,730			
	W		Mezisoučet		152,730			
	W		"sjezdy asfalt"					
	W		65,68		65,680			
	W		"komunikace"					
	W		5073,92		5 073,920			
	W		"rozšíření pod obrubníky"					
	W		318,255		318,255			
	W		Mezisoučet		5 457,855			
	W		Součet		5 776,955			
64	K	182101101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4	m2	2,700	44,00	118,80	CS ÚRS 2016 01
	W		"zářez"					
	W		2,7		2,700			
	W		Součet		2,700			
65	K	182201101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině	m2	704,730	22,00	15 504,06	CS ÚRS 2016 01
	W		"svah"					
	W		15,3+8,58+11,25+24,83+2,5+20,44+15,36+24,34+28,40+8,8+66,49		226,290			
	W		6,67+38,16+12,87+50,37+6,50+33,7+16,96		165,230			
	W		"přikop"					
	W		72,68+19,67+55,18+57,44+81,74+26,5		313,210			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
66	K	182301121	Rozproštění a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 při souvislé ploše do 500 m ² , tl. vrstvy do 100 mm	m ²	704,730	19,00	13 441,17	CS ÚRS 2016 01
	W		Součet					
	W		"rozproštění sejmutá ornice"					
	W		"svah"					
	W		15,3+8,58+11,25+24,83+2,5+20,44+15,36+24,34+28,40+8,8+66,49		226,290			
	W		6,67+38,16+12,87+50,37+6,50+33,7+16,96		165,230			
	W		"zářez"					
	W		2,7		2,700			
	W		"příkop"					
	W		72,68+19,67+55,18+57,44+81,74+26,5		313,210			
	W		Součet		707,430			
67	K	183403152	Obdělání půdy vláčením v rovině nebo na svahu do 1:5	m ²	248,080	2,00	496,16	CS ÚRS 2016 01
68	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5	m ²	248,080	1,00	248,08	CS ÚRS 2016 01
69	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5	m ²	248,080	2,00	496,16	CS ÚRS 2016 01
70	K	183403252	Obdělání půdy vláčením na svahu přes 1:5 do 1:2	m ²	707,430	2,00	1 414,86	CS ÚRS 2016 01
71	K	183403253	Obdělání půdy hrabáním na svahu přes 1:5 do 1:2	m ²	707,430	2,00	1 414,86	CS ÚRS 2016 01
72	K	183403261	Obdělání půdy válením na svahu přes 1:5 do 1:2	m ²	707,430	2,00	1 414,86	CS ÚRS 2016 01
73	K	185803111	Ošetření travníku jednorázově v rovině nebo na svahu do 1:5	m ²	248,080	1,00	248,08	CS ÚRS 2016 01
74	K	185803112	Ošetření travníku jednorázově na svahu přes 1:5 do 1:2	m ²	707,430	2,00	1 414,86	CS ÚRS 2016 01
D	Z		Zakládání				534 585,07	
75	K	211531112	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m ³	105,938	763,00	80 830,69	
	W		"ysak"					
	W		13,3*0,75*1,0		9,975			
	W		39,65*0,75*1,0		29,738			
	W		23,5*0,75*1,0		17,625			
	W		20,8*0,75*1,0		15,600			
	W		11,5*0,75*1,0		8,625			
	W		32,5*0,75*1,0		24,375			
	W		Součet		105,938			
76	K	211561112	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm	m ³	196,960	841,00	165 643,36	
	W		1064,65*(0,4+0,5)/2*0,5		239,546			
	W		-42,586		-42,586			
	W		Součet		196,960			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
77	K	211571112	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně šterkopiskem netřídněným	m3	42,375	543,00	23 009,63	CS ÚRS 2016 01
	W		"vsak"					
	W		13,3*0,75*0,4		3,990			
	W		39,65*0,75*0,4		11,895			
	W		23,5*0,75*0,4		7,050			
	W		20,8*0,75*0,4		6,240			
	W		11,5*0,75*0,4		3,450			
	W		32,5*0,75*0,4		9,750			
	W		Součet		42,375			
78	K	211971110	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami šikmými o sklonu do 1:2	m2	2 022,835	14,00	28 319,69	CS ÚRS 2016 01
	W		1064,65*1,9		2 022,835			
	W		Součet		2 022,835			
79	M	693111461	Geotextilie geotextilie netkané GEOFILTEX 63 (polypropylenová vlákna) se základní UV stabilizací šíře do 8,8 m 63/ 30 300 g/m2	m2	2 225,119	15,00	33 376,79	
	W		2022,835*1,1		2 225,119			
	W		Součet		2 225,119			
80	K	211971122	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění přes 2,5 m	m2	494,375	21,00	10 381,88	CS ÚRS 2016 01
	W		"vsak"					
	W		13,3*3,5		46,550			
	W		39,65*3,5		138,775			
	W		23,5*3,5		82,250			
	W		20,8*3,5		72,800			
	W		11,5*3,5		40,250			
	W		32,5*3,5		113,750			
	W		Součet		494,375			
81	M	693111461	Geotextilie geotextilie netkané GEOFILTEX 63 (polypropylenová vlákna) se základní UV stabilizací šíře do 8,8 m 63/ 30 300 g/m2	m2	543,813	15,00	8 157,20	
	W		494,375*1,1		543,813			
	W		Součet		543,813			
82	K	212572111	Lože pro trativody ze šterkopisku tříděného	m3	42,586	591,00	25 168,33	CS ÚRS 2016 01
	W		1064,65*0,4*0,1		42,586			
	W		Součet		42,586			
83	K	212755216	Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm	m	1 064,650	150,00	159 697,50	CS ÚRS 2016 01
	W		439,2+228,6+225,20+171,65		1 064,650			
	W		Součet		1 064,650			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 3 Svislé a kompletní konstrukce								
84	K	339921121	Osazování palisád betonových v řadě se zabetonováním výšky palisády do 500 mm	m	2,080	194,00	403,52	
	W		1,44+0,64		2,080			
	W		Součet		2,080			
85	M	592284201	Prefabrikáty pro komunální stavby a pro terénní úpravu ostatní betonové a železobetonové palisády BEST provedení: červená, hnědá, okrová, antracit URIKO x 16 x 60	kus	13,130	86,00	1 129,18	
86	K	339921122	Osazování palisád betonových v řadě se zabetonováním výšky palisády přes 500 do 1000 mm	m	13,280	95,00	1 261,60	
	W		3,2		3,200			
	W		6,88+3,2		10,080			
	W		Součet		13,280			
87	M	592284202	Prefabrikáty pro komunální stavby a pro terénní úpravu ostatní betonové a železobetonové palisády BEST provedení: červená, hnědá, okrová, antracit URIKO x 16 x 60	kus	20,200	86,00	1 737,20	
88	M	592284213	Prefabrikáty pro komunální stavby a pro terénní úpravu ostatní betonové a železobetonové palisády BEST provedení: červená, hnědá, okrová, antracit URIKO x 16 x 100	kus	63,630	124,00	7 890,12	
D 4 Vodorovné konstrukce								
89	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	8,013	640,00	5 128,32	CS ÚRS 2016 01
	W		"příjení vpusti od V44-V61"					
	W		7,24*0,8*0,1		0,579			
	W		4,64*0,8*0,1		0,371			
	W		2,43*0,8*0,1		0,194			
	W		5,07*0,8*0,1		0,406			
	W		1,8*0,8*0,1		0,144			
	W		6,43*0,8*0,1		0,514			
	W		1,84*0,8*0,1		0,147			
	W		6,42*0,8*0,1		0,514			
	W		15,31*0,8*0,1		1,225			
	W		3,53*0,8*0,1		0,282			
	W		4,04*0,8*0,1		0,323			
	W		2,75*0,8*0,1		0,220			
	W		3,8*0,8*0,1		0,304			
	W		4,04*0,8*0,1		0,323			
	W		3,68*0,8*0,1		0,294			
	W		4,22*0,8*0,1		0,338			
	W		2,93*0,8*0,1		0,234			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			9,81*0,8*0,1		0,785			
W			"od žlabu"					
W			4,0*0,6*0,1		0,240			
W			"žlab bus"					
W			7,2*0,8*0,1		0,576			
W			Součet		8,013			
D	5		Komunikace pozemní				4 930 014,23	
90	K	564761111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	45,160	147,00	6 638,52	CS ÚRS 2016 01
W			"dosyp pod ostrov"		45,160			
W			17,93+6,76+20,47		45,160			
W			Součet					
91	K	564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	319,100	86,00	27 442,60	CS ÚRS 2016 01
W			"sjezdy beton"					
W			9,53+20,13		29,660			
W			Mezisoučet		29,660			
W			"sjezdy recyklát"					
W			13,14+39,41+4,31+12,9+12,63+8,02+11,09+14,73+13,55+6,93		136,710			
W			Mezisoučet		136,710			
W			"nová dlažba chodník"					
W			"dlažba nová "					
W			"20/10 šedá"					
W			1,12+1,12+0,64+0,64+1,12+1,12+4,58+13,8+3,63+30,31+5,22+5,22+6,52+18,02		93,060			
W			Mezisoučet		93,060			
W			"20/10 okr"					
W			12,78+1,7+0,98+0,98+4,27+7,66		28,370			
W			Mezisoučet		28,370			
W			"20/10 signál"					
W			3,76+3,52+5,63+3,76+3,44+5,76+4,35+1,08		31,300			
W			Mezisoučet		31,300			
W			Součet		319,100			
92	K	564861114	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 230 mm	m2	65,680	131,00	8 604,08	CS ÚRS 2016 01
W			"sjezdy asfalt"					
W			15,12+50,56		65,680			
W			Součet		65,680			
93	K	564871111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm	m2	5 392,175	143,00	771 081,03	CS ÚRS 2016 01
W			"komunikace"					
W			5073,92		5 073,920			
W			Mezisoučet		5 073,920			
W			"rozšíření pod obrubníky"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			103,75*0,3		31,125			
W			1148,52*0,25		287,130			
W			Mezisoučet		318,255			
W			Součet		5 392,175			
94	K	564871116	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm	m2	4 426,320	172,00	761 327,04	CS ÚRS 2016 01
W			"komunikace"					
W			5073,92		5 073,920			
W			"odpočet drenáž"					
W			-1064,65*0,5		-532,325			
W			"napojení bočních ulic"					
W			-(9,65+12,15+9,0+6,3+8,85+6,2+7,1+10,15+7,45)*1,5		-115,275			
W			Součet		4 426,320			
95	K	564931412	Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m2	136,710	63,00	8 612,73	CS ÚRS 2016 01
W			"sjezdy recyklát"					
W			13,14+39,41+4,31+12,9+12,63+8,02+11,09+14,73+13,55+6,93		136,710			
W			Součet		136,710			
96	K	564952113	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 170 mm	m2	5 392,175	160,00	862 748,00	CS ÚRS 2016 01
W			"komunikace"					
W			5073,92		5 073,920			
W			Mezisoučet		5 073,920			
W			"rozšíření pod obrubníky"					
W			103,75*0,3		31,125			
W			1148,52*0,25		287,130			
W			Mezisoučet		318,255			
W			Součet		5 392,175			
97	K	565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	5 073,920	141,00	715 422,72	CS ÚRS 2016 01
W			"komunikace"					
W			5073,92		5 073,920			
W			Součet		5 073,920			
98	K	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm	m2	65,680	170,00	11 165,60	CS ÚRS 2016 01
W			"sjezdy asfalt"					
W			15,12+50,56		65,680			
W			Součet		65,680			
99	K	566501111	Úprava dosavadního krytu z kameniva drčeného jako podklad pro nový kryt s vyrovnáním profilu v příčném i podélném směru, s vlhčením a zhutněním, s doplněním kamenivem drčeným, jeho rozprostřením a zhutněním, v množství přes 0,08 do 0,10 m3/m2	m2	128,215	72,00	9 231,48	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"přeložení kolem obrub kost"					
W			30,2*0,5		15,100			
W			3,6*0,5		1,800			
W			2,0*0,5		1,000			
W			4,2*0,5		2,100			
W			1,4*0,5		0,700			
W			12,0*0,5		6,000			
W			4,0*0,5		2,000			
W			Mezisoučet		28,700			
W			"položení kolem obrub 20/10"					
W			25,15*0,5		12,575			
W			4,0*0,5		2,000			
W			2,0*0,5		1,000			
W			1,2*0,5		0,600			
W			4,0*0,5		2,000			
W			4,0*0,5		2,000			
W			Mezisoučet		20,175			
W			"dlažba vjezd 10/20"					
W			10,9*0,5		5,450			
W			5,55*0,5		2,775			
W			Mezisoučet		8,225			
W			"dlažba vjezd kost"					
W			15,95*0,5		7,975			
W			14,0*1,0		14,000			
W			Mezisoučet		21,975			
W			"zatrav parkoviště"					
W			22,3*0,6		13,380			
W			59,6*0,6		35,760			
W			Mezisoučet		49,140			
W			Součet		128,215			
100	K	569951133	Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění asfaltovým recyklátem tl. 150 mm	m2	40,660	87,00	3 537,42	CS ÚRS 2016 01
W			12,03+4,67+9,76+10,15+4,05		40,660			
W			Součet		40,660			
101	K	57319111	Nátěr infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2	m2	5 139,600	14,00	71 954,40	CS ÚRS 2016 01
W			"komunikace"					
W			5073,92		5 073,920			
W			Mezisoučet		5 073,920			
W			"sjezd"					
W			50,56+15,12		65,680			
W			Mezisoučet		65,680			
W			Součet		5 139,600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]		Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
102	K	573231111	Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství od 0,50 do 0,80 kg/m ²	m ²	10 213,520	8,00	81 708,16	CS ÚRS 2016 01	
	W		"komunikace"						
	W		5073,92+5073,92		10 147,840				
	W		Mezisoučet		10 147,840				
	W		"sjezd"						
	W		50,56+15,12		65,680				
	W		Mezisoučet		65,680				
	W		Součet		10 213,520				
103	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm	m ²	65,680	122,00	8 012,96	CS ÚRS 2016 01	
	W		"sjezd"						
	W		15,12+50,56		65,680				
	W		Součet		65,680				
104	K	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm	m ²	5 073,920	122,00	619 018,24	CS ÚRS 2016 01	
	W		"komunikace"						
	W		5073,92		5 073,920				
	W		Součet		5 073,920				
105	K	577155122	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 mm	m ²	5 073,920	172,00	872 714,24	CS ÚRS 2016 01	
	W		"komunikace"						
	W		5073,92		5 073,920				
	W		Součet		5 073,920				
106	K	581121311	Kryt cementobetonový silničních komunikací skupiny CB III tl. 150 mm	m ²	29,660	489,00	14 503,74	CS ÚRS 2016 01	
	W		"sjezdů beton"						
	W		9,53+20,13		29,660				
	W		Součet		29,660				
107	K	591211111	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z kameniva těženého	m ²	22,750	204,00	4 641,00	CS ÚRS 2016 01	
	W		"kostky"						
	W		45,5*0,5		22,750				
	W		Součet		22,750				
108	K	591411111	Kladení dlažby z mozaiky komunikací pro pěši s vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m jednobarevné, s ložem tl. do 40 mm z kameniva	m ²	24,050	235,00	5 651,75	CS ÚRS 2016 01	
	W		9,5*1,0		9,500				
	W		14,55*1,0		14,550				
	W		Součet		24,050				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
109	K	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši s ložem z kameniva těženého nebo drčeného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	201,605	143,00	28 829,52	CS ÚRS 2016 01
	W		"dlažba nová"					
	W		"20/10 šedá"					
	W		1,12+1,12+0,64+0,64+1,12+1,12+4,58+13,8+3,63+30,31+5,22+5,22+6,52+18,02		93,060			
	W		Mezisoučet		93,060			
	W		"20/10 okr"					
	W		12,78+1,7+0,98+0,98+4,27+7,66		28,370			
	W		Mezisoučet		28,370			
	W		"20/10 signál"					
	W		3,76+3,52+5,63+3,76+3,44+5,76+4,35+1,08		31,300			
	W		Mezisoučet		31,300			
	W		"oprava dlažeb"					
	W		"přeložení kolem obrub kost"					
	W		30,2*0,5		15,100			
	W		3,6*0,5		1,800			
	W		2,0*0,5		1,000			
	W		4,2*0,5		2,100			
	W		1,4*0,5		0,700			
	W		12,0*0,5		6,000			
	W		4,0*0,5		2,000			
	W		Mezisoučet		28,700			
	W		"položení kolem obrub 20/10"					
	W		25,15*0,5		12,575			
	W		4,0*0,5		2,000			
	W		2,0*0,5		1,000			
	W		1,2*0,5		0,600			
	W		4,0*0,5		2,000			
	W		4,0*0,5		2,000			
	W		Mezisoučet		20,175			
	W		Součet		201,605			
110	M	592453092	Dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba vibrolisovaná BEST standardní povrch (uzavřený hladký povrch) provedení: přírodní tvarově jednoduchá dlažba KLASIKO pro nevidomé 20 x 10 x 6	m2	32,239	292,00	9 413,79	
	W		"nová"					
	W		31,3*1,03		32,239			
	W		Součet		32,239			
111	M	592453081	Dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba vibrolisovaná BEST standardní povrch (uzavřený hladký povrch) provedení: přírodní tvarově jednoduchá dlažba KLASIKO 20 x 10 x 6	m2	97,930	105,00	10 282,65	
	W		"přeložení kolem obrub 10% doplnění"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			20,175*0,1*1,03		2,078			
W			Mezisočet		2,078			
W			"nová 20/10"					
W			93,06*1,03		95,852			
W			Mezisočet		95,852			
W			Součet		97,930			
112	M	592453083	Dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba vibrolisovaná BEST standardní povrch (uzavřený hladký povrch) provedení: přírodní tvarově jednoduchá dlažba KLASIKO 20 x 10 x 6	m2	29,221	105,00	3 068,21	
W			"nová"					
W			28,37*1,03		29,221			
W			Součet		29,221			
113	M	592453032	dlažba betonová se zámkem skládka 20x16,5x6 cm přírodní, povrch standard	m2	2,956	105,00	310,38	
W			"přeložení kolem obrub kost 10% doplnění"					
W			28,7*0,1*1,03		2,956			
W			Součet		2,956			
114	K	596212210	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kamenná těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	30,200	156,00	4 711,20	CS ÚRS 2016 01
W			"dlažba vjezd 10/20"					
W			10,9*0,5		5,450			
W			5,55*0,5		2,775			
W			Mezisočet		8,225			
W			"dlažba vjezd kost"					
W			15,95*0,5		7,975			
W			14,0*1,0		14,000			
W			Mezisočet		21,975			
W			Součet		30,200			
115	M	592453111	Dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba vibrolisovaná BEST standardní povrch (uzavřený hladký povrch) provedení: přírodní tvarově jednoduchá dlažba KLASIKO 20 x 10 x 8	m2	0,847	150,00	127,05	
W			"dlažba vjezd doplnění 10%"					
W			8,225*0,1*1,03		0,847			
W			Součet		0,847			
116	M	592453001	Dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba vibrolisovaná BEST standardní povrch (uzavřený hladký povrch) provedení: přírodní se zámkem BEATON 20 x 16,5 x 8	m2	2,263	150,00	339,45	
W			"dlažba vjezd kost doplnění 10%"					
W			21,975*0,1*1,03		2,263			
W			Součet		2,263			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
117	K	596412210	Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic pozemních komunikací s ložem z kamenná těženého nebo drčeného tl. do 50 mm, s vyplněním spár a vegetačních otvorů, s hutněním vibrováním tl. 80 mm, pro plochy do 50 m ²	m ²	49,140	134,00	6 584,76	CS ÚRS 2016 01
	W		"zatrav parkoviště"					
	W		22,3*0,6		13,380			
	W		59,6*0,6		35,760			
	W		Součet		49,140			
118	K	596841120	Kladení dlažby z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pesť s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z cementové malty tl. do 30 mm velikosti dlaždic do 0,09 m ² (bez zámků), pro plochy do 50 m ²	m ²	4,050	207,00	838,35	CS ÚRS 2016 01
	W		"signál"					
	W		4,0*0,2*2		1,600			
	W		Mezisoučet		1,600			
	W		"hladká"					
	W		4,5*0,25*2		2,250			
	W		0,2*0,25*2*2		0,200			
	W		Mezisoučet		2,450			
	W		Součet		4,050			
119	M	592453101	dlažba desková betonová se speciální hmatovou úpravou (reliefní povrch) pro zrakově postižené 20x20x6 cm barevná	m ²	1,648	370,00	609,76	
	W		1,6*1,03		1,648			
	W		Součet		1,648			
120	M	592453102	dlažba desková betonová hladká pro pro lemování signálních pásů pro zrakově postižené 25,5x25,5x6 cm šedivá	m ²	2,524	350,00	883,40	
	W		2,45*1,03		2,524			
	W		Součet		2,524			
D	8		Trubní vedení				371 803,20	
121	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 150	m	25,200	49,00	1 234,80	CS ÚRS 2016 01
	W		2,2*2,0		4,200			
	W		0,5*16		8,000			
	W		0,5*18		9,000			
	W		"od žlabu"					
	W		2,0*2,0		4,000			
	W		Součet		25,200			
122	M	286113110	Trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční KG - Systém (PVC) systém OSMA trubky KGEM s hrdlem SN 4 KGEM-160x500	kus	34,510	132,00	4 555,32	CS ÚRS 2016 01
123	M	286113120	Trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční KG - Systém (PVC) systém OSMA trubky KGEM s hrdlem SN 4 KGEM-160x1000	kus	1,015	197,00	199,96	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		Cenová soustava
124	M	286113130	Trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční KG - Systém (PVC) systém OSMA trubky KGEM s hrdlem SN 4 KGEM-160x2000	kus	4,060	366,00	1 485,96	CS ÚRS 2016 01	
125	K	871353121	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 200	m	97,880	51,00	4 991,88	CS ÚRS 2016 01	
	W		"přípjení vpusti od V44-V61"						
	W		6,74		6,740				
	W		4,14		4,140				
	W		1,93+2,2		4,130				
	W		4,57		4,570				
	W		1,3+2,5		3,800				
	W		5,93		5,930				
	W		1,34+2,5		3,840				
	W		5,92		5,920				
	W		14,81		14,810				
	W		3,03+2,5		5,530				
	W		3,54		3,540				
	W		2,25		2,250				
	W		3,3		3,300				
	W		3,54		3,540				
	W		3,18		3,180				
	W		3,72		3,720				
	W		2,43		2,430				
	W		9,31		9,310				
	W		"Zlab bus"						
	W		7,2		7,200				
	W		Součet		97,880				
126	M	286113160	Trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční KG - Systém (PVC) systém OSMA trubky KGEM s hrdlem SN 4 KGEM-200x500	kus	4,060	203,00	824,18	CS ÚRS 2016 01	
127	M	286113170	Trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční KG - Systém (PVC) systém OSMA trubky KGEM s hrdlem SN 4 KGEM-200x1000	kus	3,045	307,00	934,82	CS ÚRS 2016 01	
128	M	286113180	Trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční KG - Systém (PVC) systém OSMA trubky KGEM s hrdlem SN 4 KGEM-200x2000	kus	13,195	584,00	7 705,88	CS ÚRS 2016 01	
129	M	286113190	Trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční KG - Systém (PVC) systém OSMA trubky KGEM s hrdlem SN 4 KGEM-200x3000	kus	9,135	827,00	7 554,65	CS ÚRS 2016 01	
130	M	286113200	Trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční KG - Systém (PVC) systém OSMA trubky KGEM s hrdlem SN 4 KGEM-200x5000	kus	10,150	1 446,00	14 676,90	CS ÚRS 2016 01	
131	K	877315211	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC systém KG nebo z polypropylenu systém KG 2000 v otevřeném výkopu jednoosých DN 150	kus	38,000	75,00	2 850,00	CS ÚRS 2016 01	
132	M	286115681	Trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční KG - Systém (PVC) převlečná objímka (přesuvná spojka) KGU KGU DN 150	kus	34,510	11,00	379,61	CS ÚRS 2016 01	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]		Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
133	M	286115040	Trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční KG - Systém (PVC) redukce nesouosa KGR KGR 160/110	kus	2,030	184,00	373,52	CS ÚRS 2016 01	
134	M	286113600	Trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční KG - Systém (PVC) PipeLife kolena KGB KGB 150x30°	kus	2,030	111,00	225,33	CS ÚRS 2016 01	
135	K	877315221	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC systém KG nebo z polypropylenu systém KG 2000 v otevřeném výkopu dvouosých DN 150	kus	2,000	75,00	150,00	CS ÚRS 2016 01	
136	M	286114290	Trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční KG - Systém (PVC) OSMA odbočky KGEA 87° KGEA-160/160/87°	kus	2,030	619,00	1 256,57	CS ÚRS 2016 01	
137	K	877355211	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC systém KG nebo z polypropylenu systém KG 2000 v otevřeném výkopu jednoosých DN 200	kus	47,000	82,00	3 854,00	CS ÚRS 2016 01	
138	M	286113640	Trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční KG - Systém (PVC) PipeLife kolena KGB KGB 200x15°	kus	19,285	203,00	3 914,86	CS ÚRS 2016 01	
139	M	286113650	Trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční KG - Systém (PVC) PipeLife kolena KGB KGB 200x30°	kus	19,285	220,00	4 242,70	CS ÚRS 2016 01	
140	M	286113670	Trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční KG - Systém (PVC) PipeLife kolena KGB KGB 200x67°	kus	8,120	336,00	2 728,32	CS ÚRS 2016 01	
141	M	286115080	Trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční KG - Systém (PVC) redukce nesouosa KGR KGR 200/160	kus	1,015	396,00	401,94	CS ÚRS 2016 01	
142	K	894812111	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby (např. systém KG) DN 315 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 315/150 přímý tok	kus	8,000	1 149,00	9 192,00	CS ÚRS 2016 01	
143	K	894812113	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby (např. systém KG) DN 315 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 315/150 pravy a levý přítok	kus	2,000	1 428,00	2 856,00	CS ÚRS 2016 01	
144	K	894812131	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby (např. systém KG) DN 315 roura šachtová korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 1250 mm	kus	10,000	632,00	6 320,00	CS ÚRS 2016 01	
145	K	894812141	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby (např. systém KG) DN 315 roura šachtová korugovaná teleskopická (včetně těsnění) 375 mm	kus	10,000	494,00	4 940,00	CS ÚRS 2016 01	
146	K	894812149	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby (např. systém KG) DN 315 roura šachtová korugovaná Příplatek k cenám 2131 - 2142 za určení šachtové trouby	kus	10,000	19,00	190,00	CS ÚRS 2016 01	
147	K	894812163	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby (např. systém KG) DN 315 poklop litinový (pro zatížení) plný do teleskopické trubky (40 t)	kus	10,000	2 654,00	26 540,00	CS ÚRS 2016 01	
148	K	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	18,000	8 135,00	146 430,00	CS ÚRS 2016 01	
149	M	592238640	Prefabrikáty pro uliční vpusti dílce betonové pro uliční vpusti prstenev vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a 39 x 6 x 5	kus	18,000	220,00	3 960,00	CS ÚRS 2016 01	
150	M	592238580	Prefabrikáty pro uliční vpusti dílce betonové pro uliční vpusti skruže horní TBV-Q 450/555/5d 45 x 57 x 5	kus	18,000	555,00	9 990,00	CS ÚRS 2016 01	
151	M	592238540	Prefabrikáty pro uliční vpusti dílce betonové pro uliční vpusti skruž s otvorem PVC TBV-Q 450/350/3a PVC 45 x 35 x 5	kus	16,000	585,00	9 360,00	CS ÚRS 2016 01	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		Cenová soustava
152	M	592238620	Prefabrikáty pro uliční vpusti dílce betonové pro uliční vpusti skruže středové TBV-Q 450/295/6a 45 x 30 x 5	kus	2,000	345,00	690,00	CS ÚRS 2016 01	
153	M	592238501	Prefabrikáty pro uliční vpusti dílce betonové pro uliční vpusti dno s výtokovým otvorem TBV-Q 450/330/1a 45 x 33 x 5	kus	18,000	625,00	11 250,00		
154	K	899203111	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno hmotnosti jednotlivě přes 100 do 150 kg	kus	18,000	317,00	5 706,00	CS ÚRS 2016 01	
155	M	592238741	Prefabrikáty pro uliční vpusti dílce betonové pro uliční vpusti vpust' deštová uliční s rámem koš pozink. C3 DIN 4052, vysoký, rám 500/300	kus	18,000	610,00	10 980,00		
156	M	592238783	mříž D400 , 500/500 mm	kus	18,000	2 280,00	41 040,00		
157	K	899203211	Demontáž mříží litinových včetně rámu, hmotnosti jednotlivě přes 100 do 150 Kg	kus	7,000	236,00	1 652,00	CS ÚRS 2016 01	
158	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	9,000	1 546,00	13 914,00	CS ÚRS 2016 01	
159	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur	kus	2,000	1 126,00	2 252,00	CS ÚRS 2016 01	
D 9						755 918,75			
160	K	911111111	Montáž zábradlí ocelového zabetonovaného	m	13,000	85,00	1 105,00	CS ÚRS 2016 01	
	WV		10,38*2,62		13,000				
	WV		Součet		13,000				
161	M	553422056	zábradlí ocelové trubkové zinkované s červenabílým nátěrem	m	13,000	2 200,00	28 600,00		
162	K	912321111	Montáž odrazek na svodidla betonová	kus	8,000	60,00	480,00	CS ÚRS 2016 01	
	WV		"ostrov"						
	WV		4+4		8,000				
	WV		Součet		8,000				
163	M	404451751	Výrobky a tabule orientační pro návěští a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svíslé odrazky na svodidla V. I. B	kus	8,000	160,00	1 280,00		
164	K	914111111	Montáž svíslé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly	kus	33,000	186,00	6 138,00	CS ÚRS 2016 01	
	WV		"stávající"						
	WV		6		6,000				
	WV		"nové"						
	WV		27		27,000				
	WV		Součet		33,000				
165	M	404441117	značka svíslá FeZn 500 mm C9b - konec stezky pro chodce a cyklisty	kus	3,000	575,00	1 725,00		
166	M	404441118	značka svíslá FeZn 500 mm C9b - konec stezky pro chodce a cyklisty	kus	1,000	575,00	575,00		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
167	M	404441018	značka svislá FeZn 500 mm B28 - Zákaz zastavení	kus	1,000	575,00	575,00	
168	M	404441019	značka svislá FeZn 500 mm B28 - Zákaz zastavení	kus	5,000	575,00	2 875,00	
169	M	404441042	značka svislá FeZn 500 mm C9b - Konec stezky pro chodce a cyklisty	kus	1,000	488,00	488,00	
170	M	404442301	značka svislá FeZn 500 x 500 mm P2 - Hlavní pozemní komunikace	kus	3,000	388,00	1 164,00	
171	M	404442349	značka svislá FeZn 500 mm - IP11c - Parkoviště podélné	kus	1,000	450,00	450,00	
172	M	404443163	značka svislá FeZn 500 X 300 mm E13 - 50 x 30 cm - Text	kus	2,000	388,00	776,00	
173	M	404442302	značka svislá FeZn 500 mm - IP4b - Jednosměrný provoz	kus	5,000	388,00	1 940,00	
174	M	404442345	značka svislá FeZn 500 mm - IP11c - Parkoviště podélné	kus	3,000	1 490,00	4 470,00	
175	M	404442385	značka svislá FeZn 500 mm - IP11c - Parkoviště podélné	kus	2,000	568,00	1 136,00	
176	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu	kus	24,000	460,00	11 040,00	CS ÚRS 2016 01
177	M	404452250	Výrobky a tabule orientační pro návěští a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svislé sloupky Zn 60 - 350	kus	24,000	350,00	8 400,00	CS ÚRS 2016 01
178	M	404452400	Výrobky a tabule orientační pro návěští a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svislé patky hliníkové HP 60	kus	24,000	279,00	6 696,00	CS ÚRS 2016 01
179	M	404452530	vičko plastové na sloupek 60	kus	24,000	10,00	240,00	CS ÚRS 2016 01
180	K	915111111	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá základní	m	598,300	12,00	7 179,60	CS ÚRS 2016 01
	W		"V1a 125"		485,000			
	W		24,35+7,9+60,4+145,85+141,5+11,7+93,3					
	W		"V10a"		8,000			
	W		2,25+2,15+2,1+0,5+0,5+0,5					
	W		"V4 125"		105,300			
	W		30,6+21,2+21,2+3,85+3,85+12,3+12,3		598,300			
	W		Součet					
181	K	915111115	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělicí čára šířky 125 mm souvislá žlutá základní	m	109,080	14,00	1 527,12	CS ÚRS 2016 01
	W		"V 11a,V12a"					
	W		4,23+4,3+4,23+3,12+3,12+3,12+3,12+12,05+3,76+3,76+3,76+3,36+3,0		58,690			
	W		0,89+1,43+1,55+2,47+2,43+2,1+2,1+2,1+12,0+3,0+3,0+3,0+2,52+2,38+1,47+1,6+1,25		50,390			
	W		Součet		109,080			
182	K	915111121	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělicí čára šířky 125 mm přerušovaná bílá základní	m	98,800	12,00	1 185,60	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"V2b 125"					
W			16,55+19,0+16,6+19,2+25,45+2,0		98,800			
W			Součet		98,800			
183	K	915121111	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou vodící čára bílá šířky 250 mm základní	m	24,000	23,00	552,00	CS ÚRS 2016 01
184	K	915121121	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou vodící čára bílá šířky 250 mm základní	m	319,900	23,00	7 357,70	
W			" V2b 250"					
W			16,0+16,5+16,65+19,55+20,4+20,4+16,15+13,55+13,6+12,8+19,6		185,200			
W			" V10d 250"					
W			22,3+64,55+27,0		113,850			
W			" V4 250"					
W			11,8+9,05		20,850			
W			Součet		319,900			
185	K	915131111	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly bílé základní	m2	63,689	92,00	5 859,39	CS ÚRS 2016 01
W			" V7 "					
W			0,8625*12		10,350			
W			0,8625*12		10,350			
W			0,8625*14		12,075			
W			0,8625*12		10,350			
W			0,886*14		12,404			
W			" V13a"					
W			0,84+0,72+0,59+0,47+0,35+0,53		3,500			
W			1,38+1,14+0,89+0,65+0,4+0,2		4,660			
W			Součet		63,689			
186	K	915131115	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly žluté základní	m2	4,140	112,00	463,68	CS ÚRS 2016 01
W			"bus"					
W			0,431*4		1,724			
W			0,286*4		1,144			
W			0,318*4		1,272			
W			Součet		4,140			
187	K	915211112	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá retroreflexní	m	598,300	35,00	20 940,50	CS ÚRS 2016 01
188	K	915211116	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělicí čára šířky 125 mm souvislá žlutá retroreflexní	m	109,080	50,00	5 454,00	CS ÚRS 2016 01
189	K	915211222	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělicí čára šířky 125 mm přerušovaná bílá retroreflexní	m	98,800	35,00	3 458,00	CS ÚRS 2016 01
190	K	915221112	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem vodící čára bílá šířky 250 mm retroreflexní	m	24,000	69,00	1 656,00	CS ÚRS 2016 01
W			" V4 250"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W		12,0+12,0			24,000			
W		Součet			24,000			
191	K	915221122	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem vodící čára bílá šířky 250 mm retroreflexní	m	319,900	69,00	22 073,10	
192	K	915231112	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé retroreflexní	m2	63,689	276,00	17 578,16	CS ÚRS 2016 01
193	K	915231116	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy žluté retroreflexní	m2	1,140	400,00	456,00	CS ÚRS 2016 01
194	K	915321115	Vodorovné značení předformovaným termoplastem vodící pás pro slabozraké z 6 proužků	m	33,150	100,00	3 315,00	CS ÚRS 2016 01
W		6,5+6,5+3,8+3,1+3,1+3,1+7,05			33,150			
W		Součet			33,150			
195	K	915611111	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodící proužky	m	1 150,080	2,00	2 300,16	CS ÚRS 2016 01
W		598,3+109,08+98,8+24,0+319,9			1 150,080			
W		Součet			1 150,080			
196	K	915621111	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy	m2	64,829	10,00	648,29	CS ÚRS 2016 01
W		63,689+1,14			64,829			
W		Součet			64,829			
197	K	916131214	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky	m	127,750	209,00	26 699,75	
W		"hrana parkovist a zálitiv"						
W		22,5+105,25			127,750			
W		Součet			127,750			
198	M	592175097	obrubník betonový sadový 100x8x25 cm přírodní	kus	129,280	59,00	7 627,52	
W		128*1,01			129,280			
W		Součet			129,280			
199	K	916231114	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky	m	103,750	205,00	21 268,75	
W		"obrubník 15/25"						
W		8,0+6,2+14,1+8,9+4,5+4,45+3,8+14,8+5,0+5,0+4,0+25,0			103,750			
W		Součet			103,750			
200	M	592175041	Obrubníky betonové a železobetonové obrubníky BEST délkaxšířkaxvýška MONO II 100 x 15 / 12 x 25 přírodní	kus	104,788	75,00	7 859,10	
W		103,75*1,01			104,788			
W		Součet			104,788			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		Cenová soustava
201	K	916231214	Osazení chodnikového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky	m	1 148,520	205,00		235 446,60	
	W		"obrubník 15/25"		306,590				
	W		4,55+68,30+107,9+19,0+9,7+14,74+28,25+12,0+42,15		857,550				
	W		147,35+181,05+98,75+150,4+173,7+106,3						
	W		"ostrovy"						
	W		3,14*1,0*0,5*2		3,140				
	W		3,14*2,0*0,5*2		6,280				
	W		3,14*2,0*0,5		3,140				
	W		3,14*1,0*0,5		1,570				
	W		0,5+0,5+1,5+1,5+4,0+4,0+0,75+0,75+0,75+0,75		15,000				
	W		2,0+2,0+2,0+2,0+4,0+4,0+4,0+4,0		24,000				
	W		1,0+1,0+2,0+2,0+4,0+4,0+10,5+10,5		35,000				
	W		"odpočty jiné obrub"						
	W		-103,75		-103,750				
	W		-113,65-20,0-20,0-1,6-6,5-4,68-10,92-14,0		-191,350				
	W		Mezisoučet		957,170				
	W		"nájezdový"						
	W		8,0+4,0+1,8+1,0+5,5+14,0+4,0+8,25+4,5+4,0+4,0+4,0+4,0+4,0+4,0+4,0		91,050				
	W		4,0+4,0+3,3+3,3+4,0+4,0		22,600				
	W		Mezisoučet		113,650				
	W		"náběhový levý"						
	W		1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0		20,000				
	W		Mezisoučet		20,000				
	W		"náběhový pravý"						
	W		1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0		20,000				
	W		Mezisoučet		20,000				
	W		"vnitřní roh"						
	W		(0,4+0,4)*2		1,600				
	W		Mezisoučet		1,600				
	W		"vnější roh"						
	W		(0,25+0,25)*13		6,500				
	W		Mezisoučet		6,500				
	W		"vnější 50"						
	W		0,78*6		4,680				
	W		Mezisoučet		4,680				
	W		"vnější 100"						
	W		0,78*14		10,920				
	W		Mezisoučet		10,920				
	W		"obrubník 15/30"						

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W		12,0+1,0+1,0		14,000			
W		Mezisoučet		14,000			
W		Součet		1 148,520			
202 M	592175041	Obrubníky betonové a železobetonové obrubníky BEST délkaxšířkaxvýška MONO II 100 x 15/12 x 25 přírodní	kus	909,580	75,00	68 218,50	
W		958*1,01		967,580			
W		"odpočet vybourané"		-58,000			
W		-58		909,580			
W		Součet					
203 M	592175051	obrubník silniční betonový chodníkový přírodní 100x15/12x25 cm - nájezdový v15 cm	kus	115,140	71,00	8 174,94	
W		114*1,01		115,140			
W		Součet		115,140			
204 M	592175052	obrubník silniční betonový chodníkový přírodní 100x15/12x25 cm - naběhový levý v 12/15 cm	kus	20,200	206,00	4 161,20	
205 M	592175053	obrubník silniční betonový chodníkový přírodní 100x15/12x25 cm - naběhový pravý v 12/15 cm	kus	20,200	206,00	4 161,20	
206 M	592175056	obrubník BEST-MONO II rohový 90 vnější, přírodní 25/25x15/12x25 cm	kus	2,020	224,00	452,48	
207 M	592175057	obrubník BEST-MONO II rohový 90 vnější, přírodní 25/25x15/12x25 cm	kus	13,130	224,00	2 941,12	
208 M	592175071	obrubníky betonové a železobetonové obrubníky BEST provedení: přírodní (d x š x v) vnější poloměr r=100, d. vnějšího oblouku 78 MONO II R1 78 x 15/12 x 25	kus	14,140	209,00	2 955,26	
209 M	592175072	obrubníky betonové a železobetonové obrubníky BEST provedení: přírodní (d x š x v) vnější poloměr r=100, d. vnějšího oblouku 78 MONO II R1 78 x 15/12 x 25	kus	6,060	209,00	1 266,54	
210 M	592175042	obrubník betonový chodníkový přírodní 100x15/12x25 cm	kus	14,140	75,00	1 060,50	
W		"bus zastávka"					
W		14*1,01		14,140			
W		Součet		14,140			
211 K	916561111	Osazení záhonového obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	33,650	162,00	5 451,30	
W		"chodníky"					
W		3,0+15,3+4,0+4,0+7,35		33,650			
W		Součet		33,650			
212 M	592175121	obrubník betonový sadový 50x5x20 cm přírodní	kus	68,680	21,00	1 442,28	
213 K	916991124	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 12/15	m3	35,054	2 100,00	73 613,40	
W		33,65*0,2*0,1		0,673			
W		127,75*0,2*0,1		2,555			
W		103,75*0,3*0,1		3,113			
W		1148,52*0,25*0,1		28,713			
W		Součet		35,054			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]		Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
214	K	919122133	Utěsnění dilatačních spár zářivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezivního nátěru s těsnícím profilem pod zářivkou, pro komůrky šířky 20 mm, hloubky 40 mm	m	89,850	35,00	3 144,75		
	W		"napojení bočních ulic"						
	W		9,65+12,15+9,0+6,3+8,85+6,2+7,1+10,15+7,45		76,850				
	W		Mezisoučet		76,850				
	W		"napojení komunikace"						
	W		6,5+6,5		13,000				
	W		Mezisoučet		13,000				
	W		Součet		89,850				
215	K	919721203	Geomříž pro vyztužení asfaltového povrchu z polypropylénu	m2	51,425	45,00	2 314,13		
	W		"napojení komunikace"						
	W		(6,5+6,5)*1,0		13,000				
	W		"napojení bočních ulic"						
	W		(9,65+12,15+9,0+6,3+8,85+6,2+7,1+10,15+7,45)*0,5		38,425				
	W		Součet		51,425				
216	K	919731121	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. do 50 mm	m	76,850	32,00	2 459,20	CS ÚRS 2016 01	
	W		"napojení bočních ulic"						
	W		9,65+12,15+9,0+6,3+8,85+6,2+7,1+10,15+7,45		76,850				
	W		Součet		76,850				
217	K	919731123	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. přes 100 do 200 mm	m	13,000	23,00	299,00	CS ÚRS 2016 01	
	W		"napojení komunikace"						
	W		6,5+6,5		13,000				
	W		Součet		13,000				
218	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm	m	166,400	30,00	4 992,00	CS ÚRS 2016 01	
	W		"napojení bočních ulic"						
	W		9,65+12,15+9,0+6,3+8,85+6,2+7,1+6,35+10,15+7,45		83,200				
	W		83,2		83,200				
	W		Součet		166,400				
219	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	76,850	32,00	2 459,20	CS ÚRS 2016 01	
	W		"napojení bočních ulic"						
	W		9,65+12,15+9,0+6,3+8,85+6,2+7,1+10,15+7,45		76,850				
	W		Součet		76,850				
220	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm	m	13,000	33,00	429,00	CS ÚRS 2016 01	
	W		"napojení komunikace"						
	W		6,5+6,5		13,000				
	W		Součet		13,000				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
221	K	935113111	Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem polymerbetonového šířky do 200 mm	m	25,350	328,00	8 314,80	CS ÚRS 2016 01
	W		12,0		12,000			
	W		9,25+4,1		13,350			
	W		Součet		25,350			
222	M	592270001	Tvárnice meliorační a příkopové z polymerickeho betonu žlabu odvodňovací ACO DRAIN ACO N100 - integrovaný spád dna 5% typ stav.délka x šířka x výška zač. x výška konec 6 100 x 13 x 15,5 x 16 cm	kus	12,000	990,00	11 880,00	
223	M	592270251	Tvárnice meliorační a příkopové z polymerickeho betonu vpust žlabová krátký tvar ACO N100 typ H355, těsný odtok DN100 50 x 13 x 35,5 cm	kus	1,000	2 700,00	2 700,00	
224	M	592270271	Tvárnice meliorační a příkopové z polymerickeho betonu čelo plné na začátek a konec žlabu ACO N100 typ 0-20 pro všechny stavební výšky	kus	2,000	250,00	500,00	
225	M	592270221	Tvárnice meliorační a příkopové z polymerickeho betonu rošty krycí rošt muštkový - grafitová tvárná litina stav.délka x šířka x průřez vtoku 50cm x 12,7cm x 493cm2/m, tř.zatíž. C250	kus	24,000	570,00	13 680,00	
226	M	562414491	stavební části z polyetylenu a polypropylénu (PE,PP) odvodňovací systém MEARIN MEARIN Plus 150 žlabu z polyesteru vyztužené skelnými vlákny světla šířka 150 mm, celková šířka 186 mm popis délka, stavební výška Plus 150.0 1000 x 187	kus	15,000	1 488,00	22 320,00	
227	M	562414591	stavební části z polyetylenu a polypropylénu (PE,PP) odvodňovací systém MEARIN příslušenství MEARIN Plus/Expert 150 čelní stěna sifon + sítko - PP/pozink	kus	2,000	3 150,00	6 300,00	
228	M	562414592	stavební části z polyetylenu a polypropylénu (PE,PP) odvodňovací systém MEARIN příslušenství MEARIN Plus/Expert 150 čelní stěna sifon + sítko - PP/pozink	kus	2,000	3 150,00	6 300,00	
229	K	958315124	Bourání šachet nebo vpustí z prostého betonu	m3	0,777	700,00	543,90	
	W		"vpusti"		0,777			
	W		0,11*7		0,777			
	W		Součet					
230	K	966006132	Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou	kus	4,000	165,00	660,00	CS ÚRS 2016 01
231	K	966006211	Odstranění (demonťáž) svislých dopravních značek s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus	9,000	100,00	900,00	CS ÚRS 2016 01
232	K	966006212	Odstranění (demonťáž) svislých dopravních značek s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus	6,000	100,00	600,00	
233	K	966008111	Bourání trapezoidního průpusťku s odklizením a uložení vypořazeno materiálu na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z trub DN do 300 mm	m	6,000	555,00	3 330,00	CS ÚRS 2016 01
	W		"přejezd z trubkou"		6,000			
	W		6,0		6,000			
	W		Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
234	K	966051112	Bourání palisád betonových osazených jednotlivě	m3	0,080	1 500,00	120,00	CS ÚRS 2016 01
	W		"u přechodu"					
	W		0,054*0,33*2		0,036			
	W		0,11*0,11*0,6*6		0,044			
	W		Součet		0,080			
235	K	979024442	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložení očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár chodníkových	m	58,000	20,00	1 160,00	CS ÚRS 2016 01
	W		58,0		58,000			
	W		Součet		58,000			
236	K	979054451	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložení očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m zamkových dlaždic s vyplněním spár kamentivem	m2	128,215	22,00	2 820,73	CS ÚRS 2016 01
	W		"přeložení kolem obrub kost"					
	W		30,2*0,5		15,100			
	W		3,6*0,5		1,800			
	W		2,0*0,5		1,000			
	W		4,2*0,5		2,100			
	W		1,4*0,5		0,700			
	W		12,0*0,5		6,000			
	W		4,0*0,5		2,000			
	W		Mezisoučet		28,700			
	W		"položení kolem obrub 20/10"					
	W		25,15*0,5		12,575			
	W		4,0*0,5		2,000			
	W		2,0*0,5		1,000			
	W		1,2*0,5		0,600			
	W		4,0*0,5		2,000			
	W		4,0*0,5		2,000			
	W		Mezisoučet		20,175			
	W		"dlažba vjezd 10/20"					
	W		10,9*0,5		5,450			
	W		5,55*0,5		2,775			
	W		Mezisoučet		8,225			
	W		"dlažba vjezd kost"					
	W		15,95*0,5		7,975			
	W		14,0*1,0		14,000			
	W		Mezisoučet		21,975			
	W		"zatrav parkoviště"					
	W		22,3*0,6		13,380			
	W		59,6*0,6		35,760			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			Mezisočet		49,140			
W			Součet		128,215			
237	K	979074451	Učistění vybouraných dlažebních kostek při překopcech inženýrských sítí od spojovacího materiálu, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek drobných, s původním vyplněním spár kamenivem těžebním "kostky"	m2	31,650	41,00	1 297,65	
W			8,900					
W			22,750					
W			45,5*0,5					
W			Součet		31,650			
238	K	979074491	Očištění vybouraných dlažebních kostek při překopcech inženýrských sítí od spojovacího materiálu, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek mozaikových, s původním vyplněním spár kamenivem těžebním nebo cementovou maltou	m2	24,350	59,00	1 436,65	
W			9,5*1,0		9,500			
W			14,85*1,0		14,850			
W			Součet		24,350			
D		997	Přesun sutě				420 532,85	
239	K	997013512	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t	1,086	52,00	56,47	
W			1,05+0,036		1,086			
W			Součet		1,086			
240	K	997013519	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t	2,172	52,00	112,94	
W			1,086*2		2,172			
W			Součet		2,172			
241	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	4 308,101	3,00	12 924,30	CS ÚRS 2016 01
W			83,137		83,137			
W			1507,012		1 507,012			
W			2717,952		2 717,952			
W			Součet		4 308,101			
242	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	81 853,919	3,00	245 561,76	CS ÚRS 2016 01
W			4308,101*19		81 853,919			
W			Součet		81 853,919			
243	K	997221815	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) betonového	t	83,137	60,00	4 988,22	CS ÚRS 2016 01
W			3,086+5,487+9,354+13,225+3,504+34,579+6,631+0,508+1,709+0,328+4,518+0,208		83,137			
W			Součet		83,137			
244	K	997221845	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z asfaltových povrchů	t	1 507,012	50,00	75 350,60	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			2,735+1504,277		1 507,012			
W			Součet		1 507,012			
245	K	997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva	t	2 717,952	30,00	81 538,56	CS ÚRS 2016 01
W			6,842+10,257+2,991+23,027+6,573+2665,807+2,455		2 717,952			
W			Součet		2 717,952			
D	998		Přesun hmot				8 961,62	
246	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živiničným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	597,441	15,00	8 961,62	CS ÚRS 2016 01
D	M		Práce a dodávky M				65 904,82	
D	21-M		Elektromontáže				2 190,00	
247	K	210950215	Ostatní práce při montáži vodičů, šňůr a kabelů. Příplatek k cenám za zatahování kabelů do tvárnicových tras s komorami nebo do kolektorů hmotnosti kabelů do 8 kg	m	36,500	60,00	2 190,00	
W			16,0+13,0+7,5		36,500			
W			Součet		36,500			
D	22-M		Montáže oznam. a zabezp. zařízení				3 474,00	
248	K	220180207	Přeložení kabelu hmotnosti do 2 kg/m do chráničky	m	57,900	60,00	3 474,00	
W			15,8+22,3+5,1+14,7		57,900			
W			Součet		57,900			
D	46-M		Zemní práce při extr.mont.pracích				60 240,82	
249	K	460010024	Vytčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru	km	0,094	1 350,00	126,90	CS ÚRS 2016 01
250	K	460150133	Hloubení zapážených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnění dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm, hloubky 50 cm, v hornině třídy 3	m	94,400	88,00	8 307,20	CS ÚRS 2016 01
251	K	460490013	Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 34 cm	m	94,400	5,00	472,00	CS ÚRS 2016 01
252	K	460510064	Kabelové prostory z trub plastových do rýhy s obsypem, průměru do 10 cm	m	94,400	45,00	4 248,00	CS ÚRS 2016 01
253	M	345713655	chránička tuhá dělená HDPE 110	m	94,400	281,00	26 526,40	
254	K	460560133	Zásyp kabelových rýh ručně včetně zhutnění a uložení výkopku do vrstev a urovnění povrchu šířky 35 cm hloubky 50 cm, v hornině třídy 3	m	94,400	26,00	2 454,40	CS ÚRS 2016 01
255	M	103715099	ornice třídní záhradní	m3	9,912	325,00	3 221,40	
W			94,4*0,35*0,3		9,912			
W			Součet		9,912			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
256	K	460600023	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 1000 m	m3	16,520	87,00	1 437,24	CS ÚRS 2016 01
	W		94,4*0,35*0,5		16,520			
	W		Součet		16,520			
257	K	460600031	Příplatek k vodorovnému přemístění horniny za každých dalších 1000 m	m3	313,880	10,00	3 138,80	CS ÚRS 2016 01
	W		16,52*19		313,880			
	W		Součet		313,880			
258	K	460600039	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	29,736	330,00	9 812,88	
	W		16,52*1,8		29,736			
	W		Součet		29,736			
259	K	460620013	Provizorní úprava terénu se ztutněním, v hornině tř 3	m2	33,040	15,00	495,60	CS ÚRS 2016 01
	W		94,4*0,35		33,040			
	W		Součet		33,040			

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

II/115 Černošice, rekonstrukce silnice

Objekt:

**CITY042-08 - SO 106 - Rekonstrukce komunikace MO 8,0/50, úsek ul.Slunečná-
ul.V Habřinách, km 2,080-2,600**

KSO:

822 23 75

Místo:

Černošice

Zadavatel:

Středočeský kraj, Zborovská 11, Praha 5

Uchazeč:

M - SILNICE a.s.

Projektant:

AF-CityPlan s.r.o.,Magistrů 1275/13, 14000 Praha 4

Poznámka:

CC-CZ:

30.11.2016

Datum:

70891095

IČ:

DIČ:

42196868

IČ:

CZ42196868

DIČ:

47307218

DIČ:

Cena bez DPH

2 047 616,09

DPH základní
snížená

Základ daně
2 047 616,09
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
429 999,38
0,00

Cena s DPH

V CZK

2 477 615,47

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

II/115 Černošice, rekonstrukce silnice

Objekt:

III V Hahřínáři km 7 ORN-7 600
rekonstrukce komunikace MU 8, U/50, usek ul. slunečná-

Místo:

Černošice

Datum: 30.11.2016

Zadavatel:

Středočeský kraj, Zborovská 11, Praha 5

Projektant: AF-CityPlan s.r.o., Magiší

Uchazeč:

M - SILNICE a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

2 047 616,09

HSV - Práce a dodávky HSV

2 042 380,17

1 - Zemní práce	282 986,51
2 - Zakládání	32 467,57
5 - Komunikace pozemní	1 544 684,26
8 - Trubní vedení	12 355,68
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	108 198,39
997 - Přesun sutě	59 761,08
998 - Přesun hmot	1 926,68
M - Práce a dodávky M	5 235,92
22-M - Montáže oznam. a zabezp. zařízení	450,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	4 785,92

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

II/115 Černošice, rekonstrukce silnice

Objekt:

III V HAHŘINÁŘCH KM 7 080-7 600
 III V HAHŘINÁŘCH KM 7 080-7 600

Místo:

Černošice

Datum: 30.11.2016

Zadavatel:

Středočeský kraj, Zborovská 11, Praha 5

Projektant: AF-CityPlan s.r.o., Magistrů 1275/13, 14C

Uchazeč:

M - SILNICE a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Nová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	---------------

Náklady soupisu celkem

2 047 616,09

D HSV Práce a dodávky HSV

2 042 380,17

D	1	113106125	Zemní práce	m2	47,625	18,00	857,25
W			Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic pro další použití				
W			"zastávka bus a přechod"				
W			20,0*0,5		10,000		
W			Mezisoučet		10,000		
W			"Vjezdy"				
W			10,45*0,5		5,225		
W			7,85*0,5		3,925		
W			21,05*0,5		10,525		
W			17,4*0,5		8,700		
W			18,5*0,5		9,250		
W			Mezisoučet		37,625		
W			Součet		47,625		

2	K	113106225	Rozebrání betonových příkopových žlabů	m2	19,775	35,00	692,13
W			"žlabů vjezdy"				
W			21,05*0,5		10,525		
W			18,5*0,5		9,250		
W			Součet		19,775		

3	K	113107130	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z betonu prostého, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	4,625	38,00	175,75 CS ÚRS 2016 01
W			18,5*0,25		4,625		
W			Součet		4,625		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
4	K	113107224	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm	m2	624,190	10,00	6 241,90	CS ÚRS 2016 01
	W		"komunikace původní		624,190			
	W		624,19		624,190			
	W		Součet					
5	K	113107243	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 živčících, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	619,565	49,00	30 358,69	CS ÚRS 2016 01
	W		"komunikace původní		624,190			
	W		624,19		624,190			
	W		Mezisoučet					
	W		"krajník"		-4,625			
	W		-18,5*0,25		-4,625			
	W		Mezisoučet		619,565			
	W		Součet					
6	K	113154112	Frézování živčícího podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 40 mm	m2	11,560	299,00	3 456,44	CS ÚRS 2016 01
	W		"napojení bočních ulic"		11,560			
	W		(18,5+10,4)*0,4		11,560			
	W		Součet					
7	K	113154114	Frézování živčícího podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 100 mm	m2	5,780	319,00	1 843,82	CS ÚRS 2016 01
	W		"napojení bočních ulic"		5,780			
	W		(18,5+10,4)*0,2		5,780			
	W		Součet					
8	K	113154364	Frézování živčícího podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 100 mm	m2	2 703,670	47,00	127 072,49	CS ÚRS 2016 01
	W		"komunikace"		2 747,740			
	W		2747,74		2 747,740			
	W		Mezisoučet					
	W		"rozšíření od fezování"		-44,070			
	W		-44,07		-44,070			
	W		Mezisoučet		2 703,670			
	W		Součet					
9	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	33,500	22,00	737,00	CS ÚRS 2016 01
	W		"kříž slunečná"		33,500			
	W		5,0+18,5+5,0+5,0		33,500			
	W		Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	113202112	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	10,000	22,00	220,00	
	W		"zastávka bus a přechod 50%"					
	W		20,0*0,5		10,000			
	W		Součet		10,000			
11	K	113202112.1	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m2	4,625	89,00	411,63	
	W		18,5*0,25		4,625			
	W		Součet		4,625			
12	K	120001101	Příplatek k cenám výkopávek za zřízení výkopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy	m3	37,725	176,00	6 639,60 CS ÚRS 2016 01	
	W		"plyn pod aktivní"					
	W		(28,0+13,4+13,0+8,0)*1,0*0,5		31,200			
	W		"slabo"					
	W		7,5*1,0*0,87		6,525			
	W		Součet		37,725			
13	K	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	279,388	46,00	12 851,85 CS ÚRS 2016 01	
	W		"nová komunikace"					
	W		"rozšíření od fezování"					
	W		44,07*0,57		25,120			
	W		Mezisoučet		25,120			
	W		"aktivní zóna"					
	W		641,125*0,3		192,338			
	W		Mezisoučet		192,338			
	W		"krajnice"					
	W		383,0*0,15		57,450			
	W		Mezisoučet		57,450			
	W		"příkop"					
	W		0,7*6,4		4,480			
	W		Mezisoučet		4,480			
	W		Součet		279,388			
14	K	122202209	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepitost horniny tř. 3	m3	27,939	50,00	1 396,95 CS ÚRS 2016 01	
	W		279,388*0,1		27,939			
	W		Součet		27,939			
15	K	130001101	Příplatek k cenám hloubených výkopávek za zřízení výkopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	2,700	298,00	804,60 CS ÚRS 2016 01	
	W		"vsak"					
	W		0,5*1,0*5,4		2,700			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
W			Součet		2,700			
16	K	132201101	Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	16,133	150,00	2 419,95	CS ÚRS 2016 01
W			"drenáž"		16,133			
W			71,7*(0,4+0,5)/2*0,5		16,133			
W			Součet					
17	K	132201109	Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	1,613	50,00	80,65	CS ÚRS 2016 01
W			16,133*0,1		1,613			
W			Součet		1,613			
18	K	132201201	Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2.000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	5,670	150,00	850,50	CS ÚRS 2016 01
W			"vsak"		5,670			
W			0,75*1,4*5,4		5,670			
W			Součet					
19	K	132201209	Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2.000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	0,567	50,00	28,35	CS ÚRS 2016 01
W			5,67*0,1		0,567			
W			Součet		0,567			
20	K	133201101	Hloubení zapážených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopšti v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	0,250	246,00	61,50	CS ÚRS 2016 01
W			"značky"		0,250			
W			0,05*5		0,250			
W			Součet					
21	K	133201109	Hloubení zapážených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopšti v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	0,025	5 000,00	125,00	CS ÚRS 2016 01
W			0,25*0,1		0,025			
W			Součet		0,025			
22	K	161101101	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	5,670	51,00	289,17	CS ÚRS 2016 01
W			"vsak"		5,670			
W			0,75*1,4*5,4		5,670			
W			Součet					
23	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	301,441	55,00	16 579,26	CS ÚRS 2016 01
W			279,388+16,133+5,67+0,25		301,441			
W			Součet		301,441			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
24	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	3 014,410	6,00	18 086,46	CS ÚRS 2016 01
	W		301,441*10		3 014,410			
	W		Součet		3 014,410			
25	K	162701155	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost přes 9 0000 do 10 000 m	m3	3,000	55,00	165,00	CS ÚRS 2016 01
	W		"kamení"		3,000			
	W		3,0		3,000			
	W		Součet		3,000			
26	K	162701159	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	30,000	6,00	180,00	CS ÚRS 2016 01
	W		"kamení"		30,000			
	W		3,0*10		30,000			
	W		Součet		30,000			
27	K	171151101	Hutnění boků násypů z hornin soudržných a sypkých pro jakýkoliv sklon, délku a míru zhutnění svahu	m2	112,010	19,00	2 128,19	CS ÚRS 2015 02
	W		"násyp"		112,010			
	W		1,66+3,03+65,45+4,81+0,82+5,8+7,22+6,87+15,07+0,16+0,26+0,12+0,25+0,26+0,23		112,010			
	W		Součet		112,010			
28	K	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	547,994	25,00	13 699,85	CS ÚRS 2016 01
	W		301,441*1,8		542,594			
	W		3,0*1,8		5,400			
	W		Součet		547,994			
29	K	181111111	Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes +/- 50 do +/- 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	10,210	9,00	91,89	CS ÚRS 2016 01
30	K	181111112	Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes +/- 50 do +/- 100 mm na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	172,840	17,00	2 938,28	CS ÚRS 2016 01
31	K	181114711	Odstranění kamene z pozemku sebráním kamene, hmotnosti jednotlivě do 15 kg	m3	3,000	116,00	348,00	CS ÚRS 2016 01
	W		"kamení"		3,000			
	W		3,0		3,000			
	W		Součet		3,000			
32	K	181301101	Rozproštění a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm	m2	10,210	13,00	132,73	CS ÚRS 2016 01
	W		1,62+0,19+0,48		2,290			
	W		1,75+6,17		7,920			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Nová soustava
33	M	103715008	ornice tříděná zahradní	m3	1,052	590,00	620,68	
	W		10,21*0,1*1,03		1,052			
	W		Součet		1,052			
34	K	18141121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výševem včetně utužení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	10,210	11,00	112,31	CS ÚRS 2016 01
	W		1,62+0,19+0,48		2,290			
	W		1,75+6,17		7,920			
	W		Součet		10,210			
35	M	005724801	osivo travní směs luční	kg	0,263	90,00	23,67	
	W		10,21*2,5*0,01*1,03		0,263			
	W		Součet		0,263			
36	K	18141122	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výševem včetně utužení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	172,840	12,00	2 074,08	CS ÚRS 2016 01
	W		"náryp"		112,010			
	W		1,66+3,03+65,45+4,81+0,82+5,8+7,22+6,87+15,07+0,16+0,26+0,12+0,25+0,26+0,23		112,010			
	W		Mezisoučet		112,010			
	W		"zářez"		60,830			
	W		11,56+5,56+4,08+1,59+2,21+13,27+3,22+1,87+2,1+2,62+0,63+3,01+0,6+5,93+0,39+1,9		60,830			
	W		8+0,21		172,840			
	W		Součet		172,840			
37	M	005724801	osivo travní směs luční	kg	4,451	90,00	400,59	
	W		172,84*2,5*0,01*1,03		4,451			
	W		Součet		4,451			
38	K	181951102	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	674,350	11,00	7 417,85	CS ÚRS 2016 01
	W		"komunikace nová"		624,190			
	W		624,19		50,160			
	W		(32,5+8,3+21,9)*0,8		674,350			
	W		Součet		674,350			
39	K	182101101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezích v hornině tř. 1 až 4	m2	60,830	44,00	2 676,52	CS ÚRS 2016 01
	W		"zářez"		60,830			
	W		11,56+5,56+4,08+1,59+2,21+13,27+3,22+1,87+2,1+2,62+0,63+3,01+0,6+5,93+0,39+1,9		60,830			
	W		8+0,21		60,830			
	W		Součet		60,830			
40	K	182201101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině	m2	112,010	22,00	2 464,22	CS ÚRS 2016 01
	W		"náryp"		112,010			
	W		1,66+3,03+65,45+4,81+0,82+5,8+7,22+6,87+15,07+0,16+0,26+0,12+0,25+0,26+0,23		112,010			
	W		Součet		112,010			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
41	K	182301121	Rozproštění a urovňání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 při souvislé ploše do 500 m ² , tl. vrstvy do 100 mm	m ²	172,840	19,00	3 283,96	CS ÚRS 2016 01
	W		"náryp"					
	W		1,66+3,03+65,45+4,81+0,82+5,8+7,22+6,87+15,07+0,16+0,26+0,12+0,25+0,26+0,23		112,010			
	W		Mezisoučet		112,010			
	W		"zářez"					
	W		11,56+5,56+4,08+1,59+2,21+13,27+3,22+1,87+2,1+2,62+0,63+3,01+0,6+5,93+0,39+1,9		60,830			
	W		8+0,21		172,840			
	W		Součet					
42	M	103715008	ornice tříděná zahradní	m ³	17,803	590,00	10 503,77	
	W		172,84*0,1*1,03		17,803			
	W		Součet		17,803			
43	K	183403152	Obdělání půdy vláčením v rovině nebo na svahu do 1:5	m ²	10,210	2,00	20,42	CS ÚRS 2016 01
44	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5	m ²	10,210	1,00	10,21	CS ÚRS 2016 01
45	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5	m ²	10,210	2,00	20,42	CS ÚRS 2016 01
46	K	183403252	Obdělání půdy vláčením na svahu přes 1:5 do 1:2	m ²	172,840	2,00	345,68	CS ÚRS 2016 01
47	K	183403253	Obdělání půdy hrabáním na svahu přes 1:5 do 1:2	m ²	172,840	2,00	345,68	CS ÚRS 2016 01
48	K	183403261	Obdělání půdy válením na svahu přes 1:5 do 1:2	m ²	172,840	2,00	345,68	CS ÚRS 2016 01
49	K	185803111	Ošetření trávníku jednorázově v rovině nebo na svahu do 1:5	m ²	10,210	1,00	10,21	CS ÚRS 2016 01
50	K	185803112	Ošetření trávníku jednorázově na svahu přes 1:5 do 1:2	m ²	172,840	2,00	345,68	CS ÚRS 2016 01
D 2 Zakládání							32 467,57	
51	K	211531112	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m ³	4,050	763,00	3 090,15	
	W		"vsak"		4,050			
	W		0,75*1,0*5,4		4,050			
	W		Součet					
52	K	211561112	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm	m ³	13,265	841,00	11 155,87	
	W		71,7*(0,4+0,5)/2*0,5		16,133			
	W		-2,868		-2,868			
	W		Součet		13,265			
53	K	211571112	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně štěrkopískem netříděným	m ³	1,620	543,00	879,66	CS ÚRS 2016 01
	W		"vsak"					
	W		0,75*0,4*5,4		1,620			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			Součet		1,620			
54	K	211971110	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami šikmými o sklonu do 1:2	m2	136,230	14,00	1 907,22	CS ÚRS 2016 01
W			71,7*1,9		136,230			
W			Součet		136,230			
55	M	693111461	textilie 63/30 300 g/m2 do š 8,8 m	m2	149,853	15,00	2 247,80	
W			136,23*1,1		149,853			
W			Součet		149,853			
56	K	211971122	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění přes 2,5 m	m2	19,650	21,00	412,65	CS ÚRS 2016 01
W			"vsak"					
W			5,4*3,5		18,900			
W			0,75*1,0		0,750			
W			Součet		19,650			
57	M	693111461	textilie 63/30 300 g/m2 do š 8,8 m	m2	21,615	15,00	324,23	
W			19,65*1,1		21,615			
W			Součet		21,615			
58	K	212572111	Lože pro trativody ze šterkopisku tříděného	m3	2,868	591,00	1 694,99	CS ÚRS 2016 01
W			71,7*0,4*0,1		2,868			
W			Součet		2,868			
59	K	212755216	Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm	m	71,700	150,00	10 755,00	CS ÚRS 2016 01
W			37,0+34,7		71,700			
W			Součet		71,700			
D	5		Komunikace pozemní				1 544 684,26	
60	K	564871111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm	m2	718,420	143,00	102 734,06	CS ÚRS 2016 01
W			"komunikace nová"					
W			624,19		624,190			
W			(32,5+8,3+21,9)*0,8		50,160			
W			"rozšíření od fezování"					
W			9,86+3,65+17,54+2,68+1,25+4,27+1,44+0,92+2,46		44,070			
W			Mezisoučet		718,420			
W			Součet		718,420			
61	K	564871116	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm	m2	588,340	172,00	101 194,48	CS ÚRS 2016 01
W			"komunikace nová"					
W			624,19		624,190			
W			"odpočet drenáž"					
W			-71,7*0,5		-35,850			

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W		Součet		588,340			
62	K 564952113	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozproštěním a s hutněním, po zhutnění tl. 170 mm	m2	702,745	160,00	112 439,20	CS ÚRS 2016 01
W		"komunikace nová"					
W		624,19		624,190			
W		(32,5+8,3+21,9)*0,55		34,485			
W		Mezisoučet		658,675			
W		"rozšíření od fezování"					
W		9,86+3,65+17,54+2,68+1,25+4,27+1,44+0,92+2,46		44,070			
W		Mezisoučet		44,070			
W		Součet		702,745			
63	K 565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozproštěním a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	44,070	141,00	6 213,87	CS ÚRS 2016 01
W		"rozšíření od fezování"					
W		9,86+3,65+17,54+2,68+1,25+4,27+1,44+0,92+2,46		44,070			
W		Součet		44,070			
64	K 565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozproštěním a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	635,240	141,00	89 568,84	CS ÚRS 2016 01
W		"komunikace nová"					
W		624,19		624,190			
W		(32,5+8,3+21,9)*0,25		15,675			
W		Mezisoučet		639,865			
W		"přídlažba"					
W		-18,5*0,25		-4,625			
W		Mezisoučet		-4,625			
W		Součet		635,240			
65	K 566301111	Úprava dosavadního krytu z kameniva drčeného jako podklad pro nový kryt s vyrovnáním profilu v příčném i podélném směru, s vlhčením a zhutněním, s doplněním kamenivem drčeným, jeho rozproštěním a zhutněním, v množství přes 0,04 do 0,06 m3/m2	m2	47,625	50,00	2 381,25	CS ÚRS 2016 01
W		"dlažba 6"					
W		10,0		10,000			
W		"dlažba 8"					
W		37,625		37,625			
W		Součet		47,625			
66	K 569951133	Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění asfaltovým recyklátem tl. 150 mm	m2	383,000	87,00	33 321,00	CS ÚRS 2016 01
W		"vpravo od 2,08"					
W		16,01+70,01+8,31+7,19+32,63+27,85+18,45+25,14		205,590			
W		"vlevo"					
W		15,53+9,01+54,85+10,32+11,44+18,22+13,55+39,6+4,89		177,410			
W		Součet		383,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
67	K	572241113	Vyspravení výtlučků materiálem na bázi asfaltu s řezáním, vysekáním, očištěním, zaplněním směsí a zhutněním asfaltovým betonem ACO (AB) při vysprávaní ploše na 1 km komunikace do 10 % tl. od 20 do 40 mm	m2	54,955	468,00	25 718,94	
	W		"pod frézou 2% plochy"		54,955			
	W		2747,74*0,02		54,955			
	W		Součet					
68	K	572531121	Vyspravení trhlín dosavadního krytu asfaltovou sanační hmotou ošetření trhlín šířky do 20 mm	m	385,000	35,00	13 475,00	CS ÚRS 2016 01
	W		"podélné 50% délky"		220,000			
	W		440,0*0,5					
	W		"příčné po 20m"		165,000			
	W		440,0/20*7,5		385,000			
	W		Součet					
69	K	573191111	Nátěr infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2	m2	683,935	14,00	9 575,09	CS ÚRS 2016 01
	W		"komunikace nová"		624,190			
	W		624,19		15,675			
	W		(32,5+8,3+21,9)*0,25		639,865			
	W		Mezisoučet					
	W		"rozšíření od fezování"		44,070			
	W		9,86+3,65+17,54+2,68+1,25+4,27+1,44+0,92+2,46		44,070			
	W		Mezisoučet		683,935			
	W		Součet					
70	K	573231111	Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství od 0,50 do 0,80 kg/m2	m2	6 125,940	8,00	49 007,52	CS ÚRS 2016 01
	W		"komunikace frézovaná"		5 495,480			
	W		2747,74+2747,74		5 495,480			
	W		Mezisoučet					
	W		"komunikace nová"		624,190			
	W		624,19		6,270			
	W		(32,5+8,3+21,9)*0,1		630,460			
	W		Mezisoučet		6 125,940			
	W		Součet					
71	K	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm	m2	3 367,305	122,00	410 811,21	CS ÚRS 2016 01
	W		"komunikace frézovaná"		2 747,740			
	W		2747,74		2 747,740			
	W		Mezisoučet					
	W		"komunikace nová"		624,190			
	W		624,19		-4,625			
	W		"přídlažba"		619,565			
	W		-18,5*0,25					
	W		Mezisoučet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			Součet		3 367,305			
72	K	577155122	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 mm	m2	3 373,575	172,00	580 254,90	CS ÚRS 2016 01
W			"komunikace frézovaná"					
W			2747,74		2 747,740			
W			Mezisoučet		2 747,740			
W			"komunikace nová"					
W			624,19		624,190			
W			(32,5+8,3+21,9)*0,1		6,270			
W			Mezisoučet		630,460			
W			"přídlažba"					
W			-18,5*0,25		-4,625			
W			Mezisoučet		-4,625			
W			Součet		3 373,575			
73	K	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši s ložem z kameniva těžného nebo drčeného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	10,000	143,00	1 430,00	CS ÚRS 2016 01
W			"zastávka bus a přechod"					
W			20,0*0,5		10,000			
W			Součet		10,000			
74	M	592453081	dlažba zámková betonová sklادba 20 x 10 x 6 cm povrch standard hladký, barva přírodní šedá	m2	1,030	105,00	108,15	
W			"přeložení kolem obrub 10% doplnění"					
W			10,0*0,1*1,03		1,030			
W			Součet		1,030			
75	K	596212210	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těžného nebo drčeného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	37,625	156,00	5 869,50	CS ÚRS 2016 01
W			"vjezdy"					
W			10,45*0,5		5,225			
W			7,85*0,5		3,925			
W			21,05*0,5		10,525			
W			17,4*0,5		8,700			
W			18,5*0,5		9,250			
W			Součet		37,625			
76	M	592453111	dlažba zámková betonová sklادba 20 x 10 x 8 cm povrch standard hladký, barva přírodní šedá	m2	3,875	150,00	581,25	
W			"dlažba vjezd doplnění 10%"					
W			37,625*0,1*1,03		3,875			
W			Součet		3,875			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

12 355,68

D 8 Trubní vedení

77	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 150	m	0,500	49,00	24,50	CS ÚRS 2016 01
78	M	286113110	Trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční KG - Systém (PVC) systém OSMA trubky KGEM s hrdlem SN 4 KGEM-160x500	kus	1,015	132,00	133,98	CS ÚRS 2016 01
79	K	877315211	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC systém KG nebo z polypropylenu systém KG 2000 v otevřeném výkopu jednoosých DN 150	kus	1,000	75,00	75,00	CS ÚRS 2016 01
80	M	286115681	tvarovky pro drenážní ohebné trubky, přechod na KG DN 150	kus	1,015	280,00	284,20	CS ÚRS 2016 01
81	K	894812111	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trubky (např. systém KG) DN 315 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 315/150 přímý tok	kus	1,000	1 149,00	1 149,00	CS ÚRS 2016 01
82	K	894812131	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trubky (např. systém KG) DN 315 roura šachtová korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 1250 mm	kus	1,000	632,00	632,00	CS ÚRS 2016 01
83	K	894812141	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trubky (např. systém KG) DN 315 roura šachtová korugovaná teleskopická (včetně těsnění) 375 mm	kus	1,000	494,00	494,00	CS ÚRS 2016 01
84	K	894812149	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro nízko troubu (např. systém KG) DN 315 roura šachtová korugovaná Příplatek k cenám 2131 - 2142 za uřízení šachtové roury	kus	1,000	19,00	19,00	CS ÚRS 2016 01
85	K	894812163	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trubky (např. systém KG) DN 315 poklop litinový (pro zatížení) plný do teleskopické trubky (40 t)	kus	1,000	2 654,00	2 654,00	CS ÚRS 2016 01
86	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	3,000	1 546,00	4 638,00	CS ÚRS 2016 01
87	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur	kus	2,000	1 126,00	2 252,00	CS ÚRS 2016 01

108 198,39

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

88	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly	kus	7,000	186,00	1 302,00	CS ÚRS 2016 01
	W		"nová"					
	W		2		2,000			
	W		"přesun"					
	W		5		5,000			
	W		Součet		7,000			
89	M	404442301	značka svislá FeZn 500 x 500 mm P2 - Hlavní pozemní komunikace	kus	2,000	388,00	776,00	
90	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu	kus	5,000	460,00	2 300,00	CS ÚRS 2016 01
	W		"nová"					
	W		2		2,000			
	W		"přesun"					
	W		3		3,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		Součet		5,000			
91	M	404452250	Výrobky a tabule orientační pro návěští a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svíslé sloupky Zn 60 - 350	kus	5,000	350,00	1 750,00	CS ÚRS 2016 01
92	M	404452400	Výrobky a tabule orientační pro návěští a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svíslé patky hliníkové HP 60	kus	5,000	279,00	1 395,00	CS ÚRS 2016 01
93	M	404452530	vičko plastové na sloupek 60	kus	5,000	10,00	50,00	CS ÚRS 2016 01
94	K	915111111	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá základní	m	440,100	12,00	5 281,20	CS ÚRS 2016 01
95	K	915111115	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělicí čára šířky 125 mm souvislá žlutá základní	m	39,680	14,00	555,52	CS ÚRS 2016 01
96	K	915111121	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělicí čára šířky 125 mm přerušovaná bílá základní	m	73,450	12,00	881,40	CS ÚRS 2016 01
97	K	915121121	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou vodící čára bílá šířky 250 mm základní	m	68,050	23,00	1 565,15	
98	K	915131111	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly bílé základní	m2	14,663	92,00	1 349,00	CS ÚRS 2016 01
99	K	915131115	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly žluté základní	m2	2,246	112,00	251,55	CS ÚRS 2016 01
100	K	915211112	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá retroreflexní	m	440,100	35,00	15 403,50	CS ÚRS 2016 01
	W		"V1a 125"		440,100			
	W		11,75+420,15+8,2		440,100			
	W		Součet					
101	K	915211116	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělicí čára šířky 125 mm souvislá žlutá retroreflexní	m	39,680	50,00	1 984,00	CS ÚRS 2016 01
	W		"bus"					
	W		3,15*4		12,600			
	W		12,0		12,000			
	W		3,77*4		15,080			
	W		Součet		39,680			
102	K	915211122	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělicí čára šířky 125 mm přerušovaná bílá retroreflexní	m	73,450	35,00	2 570,75	CS ÚRS 2016 01
	W		"V2b 125"					
	W		10,5+37,5+8,2+8,9+8,35		73,450			
	W		Součet		73,450			
103	K	915221122	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem vodící čára bílá šířky 250 mm retroreflexní	m	68,050	69,00	4 695,45	
	W		"V2b 250"					
	W		11,2+18,95+25,3+7,7+4,9		68,050			
	W		Součet		68,050			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
104	K	915231112	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápis bílé retroreflexní	m ²	14,663	276,00	4 046,99	CS ÚRS 2016 01
	WV		0,8625*17		14,663			
	WV		Součet		14,663			
105	K	915231116	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápis žluté retroreflexní	m ²	2,246	400,00	898,40	CS ÚRS 2016 01
	WV		"písmena bus"					
	WV		3,78*0,125*2		0,945			
	WV		2,45*0,125*2		0,613			
	WV		2,75*0,125*2		0,688			
	WV		Součet		2,246			
106	K	915321115	Vodorovné značení předformovaným termoplastem vodící pás pro slabozraké z 6 proužků	m	8,850	100,00	885,00	CS ÚRS 2016 01
107	K	915491212	Osazení vodícího proužku z betonových preprakovaných osek tl. 50 až 120 mm od toze z cementové malty tl. 20 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s podkladní vrstvou z betonu prostého tř. C 12/15 tl. 50 až 100 mm šířka proužku 500 mm	m	18,500	153,00	2 830,50	CS ÚRS 2016 01
	WV		4,0+2,5+4,5+7,5		18,500			
	WV		Součet		18,500			
108	M	592185610	krajník silniční betonový 50x25x8 cm	kus	37,740	37,00	1 396,38	CS ÚRS 2016 01
	WV		18,5/0,5*1,02		37,740			
	WV		Součet		37,740			
109	K	915611111	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodící proužky	m	621,280	2,00	1 242,56	CS ÚRS 2016 01
	WV		440,1+39,68+73,45+68,05		621,280			
	WV		Součet		621,280			
110	K	915621111	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy	m ²	16,909	10,00	169,09	CS ÚRS 2016 01
	WV		14,663+2,246		16,909			
	WV		Součet		16,909			
111	K	916131214	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého C 20/25 XF3	m	9,400	209,00	1 964,60	
	WV		"k dubu"					
	WV		9,4		9,400			
	WV		Součet		9,400			
112	M	592175097	obrubník betonový sadový 100x8x25 cm přírodní	kus	10,100	59,00	595,90	
	WV		10*1,01		10,100			
	WV		Součet		10,100			
113	K	916231214	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého C 20/25 XF3	m	62,450	205,00	12 802,25	
	WV		"obrubník 15/25"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			31,4+6,95+18,1+6,0		62,450			
W			-2,0-1,0-4,0-14,0		-21,000			
W			Mezisoučet		41,450			
W			"náběh levý"					
W			1,0+1,0		2,000			
W			"náběh pravý"					
W			1,0		1,000			
W			Mezisoučet		3,000			
W			"nájezdový"					
W			4,0		4,000			
W			Mezisoučet		4,000			
W			"obrubník 15/30"					
W			12,0+1,0+1,0		14,000			
W			Mezisoučet		14,000			
W			Součet		62,450			
114	M	592175041	obrubník silniční betonový chodníkový přírodní 100x15/12x25 cm	kus	32,840	75,00	2 463,00	
W			42*1,02		42,840			
W			"odpočet stávající"		-10,000			
W			-10		32,840			
W			Součet					
115	M	592175052	obrubník silniční betonový chodníkový přírodní 100x15/12x25/15 cm - náběhový levý v 25/15 cm	kus	2,040	206,00	420,24	
W			2*1,02		2,040			
W			Součet		2,040			
116	M	592175051	obrubník silniční betonový chodníkový přírodní 100x15/12x15 cm - nájezdový v15 cm	kus	4,040	71,00	286,84	
W			4*1,01		4,040			
W			Součet		4,040			
117	M	592175053	obrubník silniční betonový chodníkový přírodní 100x15/12x15/25 cm - náběhový pravý v 15/25 cm	kus	1,010	206,00	208,06	
118	M	592175042	obrubník silniční betonový chodníkový přírodní 100x15/12x30 cm	kus	14,140	105,00	1 484,70	
119	K	916991124	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého C 20/25 XF3	m3	1,561	2 100,00	3 278,10	
W			62,45*0,25*0,1		1,561			
W			Součet		1,561			
120	K	919122133	Těsnění dilatačních a pracovním spár zálivkou za tepla	m	120,500	35,00	4 217,50	
W			"napojení"					
W			16,2+46,3+4,1		66,600			
W			"přídlažba"					
W			4,0+2,5+4,5+7,5+0,25+0,25+0,25+4,5+0,25+0,25+0,25+0,25		25,000			
W			"napojení bočních ulic"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			18,5+10,4		28,900			
W			Součet		120,500			
121	K	919721203	Geomříž pro vyztužení asfaltového povrchu z polypropylénu	m2	20,950	45,00	942,75	
W			"napojení komunikace"		6,500			
W			6,5*1,0					
W			"napojení bočních ulic"		14,450			
W			(18,5+10,4)*0,5		20,950			
W			Součet					
122	K	919731121	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živичné tl. do 50 mm	m	28,900	32,00	924,80	CS ÚRS 2016 01
W			"napojení bočních ulic"					
W			"napojení bočních ulic"		28,900			
W			18,5+10,4		28,900			
W			Součet					
123	K	919731122	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živичné tl. přes 50 do 100 mm	m	16,200	39,00	631,80	CS ÚRS 2016 01
W			"napojení"					
W			7,5		7,500			
W			"odboč habřiny"					
W			8,7		8,700			
W			Součet		16,200			
124	K	919731123	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živичné tl. přes 100 do 200 mm	m	46,300	23,00	1 064,90	CS ÚRS 2016 01
W			"napojení nová"					
W			9,5+18,5+11,3+7,0		46,300			
W			Součet		46,300			
125	K	919735111	Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm	m	57,800	30,00	1 734,00	CS ÚRS 2016 01
W			"napojení bočních ulic"					
W			18,5+10,4		28,900			
W			28,9		28,900			
W			Součet		57,800			
126	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	16,200	32,00	518,40	CS ÚRS 2016 01
W			"napojení"					
W			7,5		7,500			
W			"odboč habřiny"					
W			8,7		8,700			
W			Součet		16,200			
127	K	919735113	Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm	m	12,750	33,00	420,75	CS ÚRS 2016 01
W			"napojení komunikace"					
W			6,25+6,5		12,750			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			Součet		12,750			
128	K	919735122	Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	4,100	150,00	615,00	CS ÚRS 2016 01
W			"napojení km2,6"		4,100			
W			4,1		4,100			
W			Součet					
129	K	935112212	Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 z betonových příkopových tvárníc šířky přes 500 do 800 mm	m	19,775	266,00	5 260,15	
W			"žlaby vjezdy stávající tvárnice"		10,525			
W			21,05*0,5		9,250			
W			18,5*0,5		19,775			
W			Součet					
130	K	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živичného, betonového nebo dlažďového	m2	2 747,740	3,00	8 243,22	CS ÚRS 2016 01
W			"komunikace frézovaná"		2 747,740			
W			2747,74		2 747,740			
W			Součet					
131	K	938909311	Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek strojně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živичného	m2	2 747,740	1,00	2 747,74	CS ÚRS 2016 01
W			"komunikace frézovaná"		2 747,740			
W			2747,74		2 747,740			
W			Součet					
132	K	966006132	Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložení hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhuťněním s betonovou patkou	kus	4,000	165,00	660,00	CS ÚRS 2016 01
W			4		4,000			
W			Součet					
133	K	966006211	Odstranění (démontáž) svislých dopravních značek s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus	2,000	100,00	200,00	CS ÚRS 2016 01
W			"zrušené"		2,000			
W			2		2,000			
W			Součet					
134	K	966006212	Odstranění (démontáž) svislých dopravních značek s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus	5,000	100,00	500,00	
W			"přesun"		5,000			
W			5		5,000			
W			Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
135	K	979024442	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár chodníkových	m	10,000	20,00	200,00	CS ÚRS 2016 01
	W		"zastávka bus a přechod"					
	W		10		10,000			
	W		Součet		10,000			
136	K	979054443	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár cementovou maltou	m2	19,775	60,00	1 186,50	
	W		"žlaby vjezdy"					
	W		21,05*0,5		10,525			
	W		18,5*0,5		9,250			
	W		Součet		19,775			
137	K	979054451	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem	m2	47,625	22,00	1 047,75	CS ÚRS 2016 01
	W		"zastávka bus a přechod"					
	W		20,0*0,5		10,000			
	W		Mezisoučet		10,000			
	W		"vjezdy"					
	W		10,45*0,5		5,225			
	W		7,85*0,5		3,925			
	W		21,05*0,5		10,525			
	W		17,4*0,5		8,700			
	W		18,5*0,5		9,250			
	W		Mezisoučet		37,625			
	W		Součet		47,625			
D	997		Přesun sutě				59 761,08	
138	K	997013512	Odvoz vybouraných hmot kovových konstrukcí na skládku k recyklaci do 1 km s naložením a se složením	t	0,008	500,00	4,00	
139	K	997013519	Příplatek k odvozu vybouraných hmot kovových konstrukcí na skládku k recyklaci ZKD 1 km přes 1 km	t	0,016	500,00	8,00	
	W		0,008*2		0,016			
	W		Součet		0,016			
140	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovněním ze sypaných materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	616,302	3,00	1 848,91	CS ÚRS 2016 01
	W		12,208*195,783+408,311		616,302			
	W		Součet		616,302			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
141	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	11 709,738	3,00	35 129,21	CS ÚRS 2016 01
	WV		616,302*19		11 709,738			
	WV		Součet		11 709,738			
142	K	997221815	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového	t	12,208	60,00	732,48	CS ÚRS 2016 01
	WV		2,492+0,856+6,868+1,19+0,474+0,328		12,208			
	WV		Součet		12,208			
143	K	997221845	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů	t	195,783	50,00	9 789,15	CS ÚRS 2016 01
	WV		195,783		195,783			
	WV		Součet		195,783			
144	K	997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva	t	408,311	30,00	12 249,33	CS ÚRS 2016 01
	WV		3,81+349,546+54,955		408,311			
	WV		Součet		408,311			
D	998		Přesun hmot				1 926,68	
145	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živiným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	128,445	15,00	1 926,68	CS ÚRS 2016 01
D	M		Práce a dodávky M				5 235,92	
D	22-M		Montáže oznam. a zabezp. zařízení				450,00	
146	K	220180206	Přeložení kabelu hmotnosti do 2 kg/m do chráničky	m	7,500	60,00	450,00	
D	46-M		Zemní práce při extr.mont.pracích				4 785,92	
147	K	460010024	Vytváření trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru	km	0,007	1 350,00	9,45	CS ÚRS 2016 01
148	K	460150133	Hloubení zapážených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovňání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm, hloubky 50 cm, v hornině třídy 3	m	7,500	88,00	660,00	CS ÚRS 2016 01
149	K	460490013	Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 34 cm	m	7,500	5,00	37,50	CS ÚRS 2016 01
150	K	460510064	Kabelové prostory z trub plastových do rýh s obsypem, průměru do 10 cm	m	7,500	45,00	337,50	CS ÚRS 2016 01
151	M	345713655	chránička tuhá dělená HDPE 110	m	7,500	281,00	2 107,50	
152	K	460560133	Zásyp kabelových rýh ručně včetně zhutnění a uložení výkopku do vrstev a urovňání povrchu šířky 35 cm hloubky 50 cm, v hornině třídy 3	m	7,500	26,00	195,00	CS ÚRS 2016 01
153	M	103715099	zemina pro násypy a zásypy, nakupovaná	m3	0,788	325,00	256,10	
	WV		7,5*0,35*0,3		0,788			
	WV		Součet		0,788			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
154	K	460600023	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 1000 m	m3	1,313	87,00	114,23	CS ÚRS 2016 01
	W		7,5*0,35*0,5		1,313			
	W		Součet		1,313			
155	K	460600031	Příplatek k vodorovnému přemístění horniny za každých dalších 1000 m	m3	24,947	10,00	249,47	CS ÚRS 2016 01
	W		1,313*19		24,947			
	W		Součet		24,947			
156	K	460600039	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	2,363	330,00	779,79	
	W		1,313*1,8		2,363			
	W		Součet		2,363			
157	K	460620013	Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 3	m2	2,625	15,00	39,38	CS ÚRS 2016 01
	W		7,5*0,35		2,625			
	W		Součet		2,625			

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

II/115 Černošice, rekonstrukce silnice

Objekt:

**CITY042-09 - SO 107 - Rekonstrukce komunikace MO 8,0/50, úsek ul.V Habřínách-
sjezd do Dobřichovic, km 2,600-3,423**

KSO:

822 23 75

Místo:

Černošice

Zadavatel:

Středočeský kraj, Zborovská 11, Praha 5

Uchazeč:

M - SILNICE a.s.

Projektant:

AF-CityPlan s.r.o.,Magistrů 1275/13, 14000 Praha 4

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 30.11.2016

IČ: 70891095

DIČ:

IČ: 42196868

DIČ: CZ42196868

IČ: 47307218

DIČ:

Cena bez DPH

3 633 025,22

DPH základní
snížená

Základ daně
3 633 025,22
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
762 935,30
0,00

Cena s DPH

v CZK

4 395 960,52

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

II/115 Černošice, rekonstrukce silnice

Objekt:

С111У42-УУ - СУ 1У1 - РЕКОНСТРУКЦЕ КОМУНИКАЦЕ МУ 0,У/СУ, УСЕК У1.У ПАРТИНАСН-
с1е7d d0 Dnhřřchovř km 7 600-3 473

Místo:

Černošice

Datum: 30.11.2016

Zadavatel:

Středočeský kraj, Zborovská 11, Praha 5

Projektant: AF-CityPlan s.r.o.,Magiř

Uchazeč:

M - SILNICE a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV	3 633 025,22
1 - Zemní práce	404 817,66
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
5 - Komunikace	2 133 778,58
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	1 059 003,07
997 - Přesun sutě	30 796,89
998 - Přesun hmot	4 629,02

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

II/115 Černošice, rekonstrukce silnice

Objekt:

СII ПУ42-УУ - СУ ПУ1 - РЕКОНСТРУКЦЕ КОМУНИКАЦЕ МУ 8, У/СУ, УСЕК УЛ. V ПАРТИНАСН-СІЕЗД ДО ДОБІРІСНІВІСІ КМ 7 600-3 473

Místo:

Černošice

Datum: 30.11.2016

Zadavatel:

Středočeský kraj, Zborovská 11, Praha 5

Projektant: AF-CityPlan s.r.o., Magistrů 1275/13, 14C

Uchazeč:

M - SILNICE a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

3 633 025,22

D HSV Práce a dodávky HSV

3 633 025,22

D 1 Zemní práce

404 817,66

1	K	113107130	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m ² z betonu prostého, o tl. vrstvy do 100 mm	m ²	22,500	38,00	855,00	CS ÚRS 2016 01
	W		45,0*0,5		22,500			
	W		Součet		22,500			

2	K	113107163	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m ² do 200 m ² z kameniva hrubého drčeného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m ²	185,500	10,00	1 855,00	CS ÚRS 2016 01
	W		"plocha u zdi"		185,500			
	W		132,5*1,4		185,500			
	W		Součet		185,500			

3	K	113107223	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m ² z kameniva hrubého drčeného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m ²	247,940	10,00	2 479,40	CS ÚRS 2016 01
	W		"plocha u zdi"		247,940			
	W		177,1*1,4		247,940			
	W		Součet		247,940			

4	K	113154237	Frézování živíčního podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m ² bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 100 mm	m ²	528,360	128,00	67 630,08	
	W		"plocha u zdi"		528,360			
	W		133,1*1,7		528,360			
	W		Součet		528,360			

226,270

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Nová soustava
W			177,7*1,7		302,090			
W			Součet		528,360			
5	K	113154364	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m ² s překážkami v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 100 mm	m ²	4 778,560	47,00	224 592,32	CS ÚRS 2016 01
W			"komunikace"					
W			5052,32+176,28+131,77		5 360,370			
W			Mezisoučet		5 360,370			
W			"plocha u zdi"					
W			-528,36		-528,360			
W			Mezisoučet		-528,360			
W			"roziřění mimo frézu"					
W			-53,45		-53,450			
W			Mezisoučet		-53,450			
W			Součet		4 778,560			
6	K	113202112	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m ²	22,500	89,00	2 002,50	
W			45,0*0,5		22,500			
W			Součet		22,500			
7	K	122302202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m ³	m ³	323,286	46,00	14 871,16	CS ÚRS 2016 01
W			"plocha u zdi"					
W			132,5*1,4*0,12		22,260			
W			177,1*1,4*0,12		29,753			
W			Mezisoučet		52,013			
W			"aktivní"					
W			131,7*1,35*0,3		53,339			
W			176,3*1,35*0,3		71,402			
W			Mezisoučet		124,741			
W			"roziřění mimo frézu"					
W			53,45*0,57		30,467			
W			Mezisoučet		30,467			
W			"odkop svah"					
W			90,7*0,21		19,047			
W			75,35*0,21		15,824			
W			Mezisoučet		34,871			
W			"krajnice"					
W			541,29*0,15		81,194			
W			Mezisoučet		81,194			
W			Součet		323,286			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K	122302209	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4	m3	32,329	50,00	1 616,45	CS ÚRS 2016 01
	W		323,286*0,1		32,329			
	W		Součet		32,329			
9	K	133201101	Hloubení zapazených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopšti v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	0,100	246,00	24,60	CS ÚRS 2016 01
	W		"sloupky značek"		0,100			
	W		0,05*2		0,100			
	W		Součet		0,100			
10	K	133201109	Hloubení zapazených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopšti v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	0,010	5 000,00	50,00	CS ÚRS 2016 01
	W		0,1*0,1		0,010			
	W		Součet		0,010			
11	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	323,386	55,00	17 786,23	CS ÚRS 2016 01
	W		323,286+0,1		323,386			
	W		Součet		323,386			
12	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	3 233,860	6,00	19 403,16	CS ÚRS 2016 01
	W		323,386*10		3 233,860			
	W		Součet		3 233,860			
13	K	162701155	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost přes 9 0000 do 10 000 m	m3	3,000	55,00	165,00	CS ÚRS 2016 01
	W		3,0		3,000			
	W		Součet		3,000			
14	K	162701159	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	30,000	6,00	180,00	CS ÚRS 2016 01
	W		3,0*10		30,000			
	W		Součet		30,000			
15	K	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	587,495	25,00	14 687,38	CS ÚRS 2016 01
	W		3,0*1,8		5,400			
	W		323,386*1,8		582,095			
	W		Součet		587,495			
16	K	175101201	Obsypání objektů nad přilehlým původním terémem sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru ztuhnutí bez prohození sypaniny	m3	9,548	252,00	2 406,10	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
W			"mezi lože obrub a palisádu"					
W			0,031*176,3		5,465			
W			0,031*131,7		4,083			
W			Součet		9,548			
17	M	583312001	šetrkopisek netříděný zásypový materiál	t	18,046	120,00	2 165,52	
W			9,548*1,89		18,046			
W			Součet		18,046			
18	K	181111112	Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m ² při nerovnostech terénu přes +/-50 do +/- 100 mm na svahu přes 1:5 do 1:2	m ²	163,690	17,00	2 782,73	CS ÚRS 2016 01
19	K	181114711	Odstranění kamene z pozemku sebráním kamene, hmotnosti jednotlivě do 15 kg	m ³	3,000	116,00	348,00	CS ÚRS 2016 01
W			"kamení"					
W			3,0		3,000			
W			Součet		3,000			
20	K	181411122	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m ² výševem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2	m ²	163,690	12,00	1 964,28	CS ÚRS 2016 01
21	M	005724801	osivo travní směs luční	kg	4,215	90,00	379,35	
W			163,69*2,5*0,01*1,03		4,215			
W			Součet		4,215			
22	K	181951102	Úprava pláňe vyrovnáním výškových rozdílu v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m ²	547,850	11,00	6 026,35	CS ÚRS 2016 01
W			547,85		547,850			
W			Součet		547,850			
23	K	182101101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4	m ²	97,540	44,00	4 291,76	CS ÚRS 2016 01
W			"zářez s trávou"					
W			1,32+63,58+12,96		77,860			
W			Mezisoučet		77,860			
W			"zářez bez trávy, za palisádou so 701"					
W			19,68		19,680			
W			Mezisoučet		19,680			
W			Součet		97,540			
24	K	182201101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině	m ²	85,830	22,00	1 888,26	CS ÚRS 2016 01
W			"násyp"					
W			17,29+13,31+52,7+2,53		85,830			
W			Součet		85,830			
25	K	182301121	Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 při souvislé ploše do 500 m ² , tl. vrstvy do 100 mm	m ²	163,690	19,00	3 110,11	CS ÚRS 2016 01
W			"násyp"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			17,29+13,31+52,7+2,53		85,830			
W			Mezisosoučet		85,830			
W			"zářez"					
W			1,32+63,58+12,96		77,860			
W			Mezisosoučet		77,860			
W			Součet		163,690			
26	M	103715008	ornice třídně zahradní	m3	16,860	590,00	9 947,40	
W			163,69*0,1*1,03		16,860			
W			Součet		16,860			
27	K	183403252	Obdělání půdy vláčením na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	163,690	2,00	327,38	CS ÚRS 2016 01
28	K	183403253	Obdělání půdy hrabáním na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	163,690	2,00	327,38	CS ÚRS 2016 01
29	K	183403261	Obdělání půdy válením na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	163,690	2,00	327,38	CS ÚRS 2016 01
30	K	185803112	Ošetření trávníku jednorázově na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	163,690	2,00	327,38	CS ÚRS 2016 01
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				0,00	
D	5		Komunikace				2 133 778,58	
31	K	564871111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm	m2	547,850	143,00	78 342,55	CS ÚRS 2016 01
W			"plocha u zdi"					
W			132,2*1,6		211,520			
W			176,8*1,6		282,880			
W			Mezisosoučet		494,400			
W			"rozšíření mimo frézu"					
W			9,45+2,81+5,19+0,36+1,57+1,16+2,1+0,8+1,31+1,29+0,84+5,8+1,53+2,04+0,61+0,51		37,370			
W			13,5+2,58		16,080			
W			Mezisosoučet		53,450			
W			Součet		547,850			
32	K	564871116	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm	m2	415,800	172,00	71 517,60	CS ÚRS 2016 01
W			"plocha u zdi"					
W			131,7*1,35		177,795			
W			176,3*1,35		238,005			
W			Součet		415,800			
33	K	564952113	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 170 mm	m2	595,250	160,00	95 240,00	CS ÚRS 2016 01
W			"plocha u zdi"					
W			132,5*1,75		231,875			
W			177,1*1,75		309,925			
W			Mezisosoučet		541,800			
W			"rozšíření mimo frézu"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			9,45+2,81+5,19+0,36+1,57+1,16+2,1+0,8+1,31+1,29+0,84+5,8+1,53+2,04+0,61+0,51		37,370			
W			13,5+2,58		16,080			
W			Mezisoučet		53,450			
W			Součet		595,250			
34	K	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	581,810	141,00	82 035,21	CS ÚRS 2016 01
W			"plocha u zdi"		226,270			
W			133,1*1,7		302,090			
W			177,7*1,7		528,360			
W			Mezisoučet					
W			"rozšíření mimo frézů"		37,370			
W			9,45+2,81+5,19+0,36+1,57+1,16+2,1+0,8+1,31+1,29+0,84+5,8+1,53+2,04+0,61+0,51		16,080			
W			13,5+2,58		53,450			
W			Mezisoučet		581,810			
W			Součet					
35	K	569951133	Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěši s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění asfaltovým recyklatem tl. 150 mm	m2	541,290	87,00	47 092,23	CS ÚRS 2016 01
W			"od 2,6 vpravo"		187,030			
W			9,39+85,0+37,8+19,3+6,49+6,54+10,15+12,36		354,260			
W			"od 2,6 vlevo"		541,290			
W			57,43+37,61+191,64+67,58					
W			Součet					
36	K	571908110	Kryt vymývaným dekoračním kamenivem (kačírkem) tl. 200 mm	m2	104,600	140,00	14 644,00	
W			"před palisádou"		104,600			
W			60,9+25,69+2,36+15,65		104,600			
W			Součet					
37	K	572241113	Vyspravení výtlučků materiálem na bázi asfaltu s řezáním, vysekáním, očištěním, zaplněním směsí a zhutněním asfaltovým betonem ACO (AB) při vysprávaní ploše na 1 km komunikace do 10 % tl. od 20 do 40 mm	m2	96,640	468,00	45 227,52	
W			"pod frézou 2% plochy"		96,640			
W			4832,01*0,02		96,640			
W			Součet					
38	K	572531121	Vyspravení trhlín dosavadního krytu asfaltovou sanační hmotou ošetření trhlín šířky do 20 mm	m	693,935	35,00	24 287,73	CS ÚRS 2016 01
W			"podélné 50% délky"		411,630			
W			823,26*0,5		192,173			
W			"příčné po 20m"		90,132			
W			(823,26-133,1-177,7)/20*7,5		693,935			
W			(133,1+177,7)/20*5,8					
W			Součet					
39	K	573191111	Nátěr infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2	m2	528,360	14,00	7 397,04	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"plocha u zdí"					
W			133,1*1,7		226,270			
W			177,7*1,7		302,090			
W			Součet		528,360			
40	K	573231111	Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství od 0,50 do 0,80 kg/m2	m2	11 505,740	8,00	92 045,92	CS ÚRS 2016 01
W			"komunikace"					
W			5360,37+5360,37		10 720,740			
W			Mezisosoučet		10 720,740			
W			"geomříž"					
W			134,7*2,5		336,750			
W			179,3*2,5		448,250			
W			Mezisosoučet		785,000			
W			Součet		11 505,740			
41	K	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm	m2	5 360,370	122,00	653 965,14	CS ÚRS 2016 01
W			"komunikace"					
W			5052,32+176,28+131,77		5 360,370			
W			Součet		5 360,370			
42	K	577155122	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 mm	m2	5 360,370	172,00	921 983,64	CS ÚRS 2016 01
W			"komunikace"					
W			5052,32+176,28+131,77		5 360,370			
W			Součet		5 360,370			
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				1 059 003,07	
43	K	911331111	Silniční svodidlo ocelové s osazením sloupků zabíraním úroveň zádržnosti N2 vzdálenosti sloupků do 2 m JSNH4/N2 jednostranné	m	45,000	1 136,00	51 120,00	CS ÚRS 2016 01
W			"před mostem"					
W			12,0+9,0+12,0+12,0		45,000			
W			Součet		45,000			
44	K	911331123	Silniční svodidlo ocelové s osazením sloupků zabíraním úroveň zádržnosti N2 vzdálenosti sloupků přes 2 do 4 m JSNH4/N2 jednostranné	m	633,000	736,00	465 888,00	CS ÚRS 2016 01
W			"od 2,6 vpravo"					
W			45,0+9,0+19,0		73,000			
W			"náběh"					
W			-4,0		-4,000			
W			Mezisosoučet		69,000			
W			"od 2,6 vlevo"					
W			72,0+381,0+180,0		633,000			
W			"náběh"					
W			-8,0-8,0-8,0		-24,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			Mezisoučet		609,000			
W			"před mostem"					
W			-45,0		-45,000			
W			Mezisoučet		-45,000			
W			Součet		633,000			
45	K	911331411	Sílniční svodidlo ocelové s osazením sloupků zabíraním náběh jednostranný, délky do 4 m	m	28,000	1 428,00	39 984,00	CS ÚRS 2016 01
W			"konec náběh vlevo na 3,4"					
W			4,0		4,000			
W			Mezisoučet		4,000			
W			"náběh vpravo"					
W			8,0+8,0+8,0		24,000			
W			Mezisoučet		24,000			
W			Součet		28,000			
46	K	911331412	Sílniční svodidlo ocelové s osazením sloupků zabíraním náběh jednostranný, délky přes 4 do 12 m	m	8,000	2 594,00	20 752,00	CS ÚRS 2016 01
W			"konec vlevo náběh za úsekem"					
W			8,0		8,000			
W			Součet		8,000			
47	K	911331431	Sílniční svodidlo s osazením sloupků zabíraním ocelové náběh jednostranný, délky přes 4 do 12 m	m	87,000	1 349,00	117 363,00	
W			"vpravo"					
W			25,0		25,000			
W			"vlevo"					
W			62,0		62,000			
W			Součet		87,000			
48	K	91221111	Montáž směrového sloupku plastového s odrazkou prostým uložením bez betonového základu sílničního	kus	4,000	50,00	200,00	CS ÚRS 2016 01
49	M	404451501	směrový sloupek Z11c červený s odrazovými skly	kus	4,000	240,00	960,00	
50	M	404451582	výrobky a tabule orientační pro návěští a zabezpečovací zařízení sílniční značky dopravní svíslé sloupky směrové sloupky plastové s odrazovými skly směrový "K" sílniční 1200 mm	kus	4,000	550,00	2 200,00	
51	K	91411111	Montáž svíslé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly	kus	4,000	186,00	744,00	CS ÚRS 2016 01
W			"značky A18, I512a stávající"					
W			"horné značka A18 posun ke komunikaci"					
W			"nové"					
W			1		1,000			
W			"použité A18, E4"					
W			2		2,000			
W			"použité ze so 106 A7a"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W		1			1,000			
W		Součet			4,000			
52	M	404443164	značka svislá FeZn 500 X 150 mm E4- Dělika úseku	kus	1,000	175,00	175,00	
53	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu	kus	2,000	460,00	920,00	CS ÚRS 2016 01
W		"nové"						
W		1			1,000			
W		"přesun"						
W		1			1,000			
W		Součet			2,000			
54	M	404452250	Výrobky a tabule orientační pro návěsti a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svislé sloupky Zn 60 - 350	kus	2,000	350,00	700,00	CS ÚRS 2016 01
55	M	404452400	Výrobky a tabule orientační pro návěsti a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svislé patky hliníkové HP 60	kus	2,000	279,00	558,00	CS ÚRS 2016 01
56	M	404452530	víčko plastové na sloupek 60	kus	2,000	10,00	20,00	CS ÚRS 2016 01
57	K	915111111	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá základní	m	822,460	12,00	9 869,52	CS ÚRS 2016 01
W		"Vla 125"						
W		7,6+17,69+17,48+42,39+24,8+11,76+16,07+12,92+6,84+22,26+12,9+13,5+27,1+25,58+17,11+5,35+6,67+26,54+12,51+22,21+32,72+67,42+19,76+9,53+21,67+1,63			502,010			
W		20,89+21,82+19,58+41,66+30,95+5,4+21,14+13,6+8,33+21,85+11,67+10,53+31,47+22,17+27,21+12,18			320,450			
W		Součet			822,460			
58	K	915211112	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá retroreflexní	m	822,460	35,00	28 786,10	CS ÚRS 2016 01
W		"Vla 125"						
W		7,6+17,69+17,48+42,39+24,8+11,76+16,07+12,92+6,84+22,26+12,9+13,5+27,1+25,58+17,11+5,35+6,67+26,54+12,51+22,21+32,72+67,42+19,76+9,53+21,67+1,63			502,010			
W		20,89+21,82+19,58+41,66+30,95+5,4+21,14+13,6+8,33+21,85+11,67+10,53+31,47+22,17+27,21+12,18			320,450			
W		Součet			822,460			
59	K	915491212	Usazení vodícího proužku z betonových přetřikovaných desek tl. 60 120 mm s tloušťkou z cementové malty tl. 20 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s podkladní vrstvou z betonu prostého tř. C 12/15 tl. 50 až 100 mm šířka proužku 500 mm	m	45,000	153,00	6 885,00	CS ÚRS 2016 01
60	M	592185610	Krajník silniční betonový 50x25x8 cm	kus	183,600	37,00	6 793,20	CS ÚRS 2016 01
W		45,0/0,25*1,02			183,600			
W		Součet			183,600			
61	K	915611111	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrůvých hmot liniové dělicí čáry, vodící proužky	m	822,460	2,00	1 644,92	CS ÚRS 2016 01
W		"Vla 125"						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Čenová soustava
W			7,6+17,69+17,48+42,39+24,8+11,76+16,07+12,92+6,84+22,26+12,9+13,5+27,1+25,58+17,11+5,35+6,67+26,54+12,51+22,21+32,72+67,42+19,76+9,53+21,67+1,63		502,010			
W			20,89+21,82+19,58+41,66+30,95+5,4+21,14+13,6+8,33+21,85+11,67+10,53+31,47+22,17+27,21+12,18		320,450			
W			Součet		822,460			
62	K	916231214	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého C 20/25 XF3	m	309,400	205,00	63 427,00	
W			176,3+131,7		308,000			
W			0,35*2*2		1,400			
W			Součet		309,400			
63	M	592175041	obrubník silniční betonový chodníkový přírodní 100x151/12x25 cm	kus	316,200	75,00	23 715,00	
W			310*1,02		316,200			
W			Součet		316,200			
64	K	916991124	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého C 20/25 XF3	m3	9,282	2 100,00	19 492,20	
W			309,4*0,3*0,1		9,282			
W			Součet		9,282			
65	K	919122133	Těsnění dilatačních a pracovních spár závlukou za tepla	m	457,450	35,00	16 010,75	
W			"napojení"					
W			4,2+6,5+5,45		16,150			
W			Mezisoučet		16,150			
W			"okolo obrub"					
W			176,3+131,7		308,000			
W			45,0+0,5+0,5		46,000			
W			Mezisoučet		354,000			
W			"na mostě"					
W			62,5+24,8		87,300			
W			Mezisoučet		87,300			
W			Součet		457,450			
66	K	919721203	Geomříž pro vyztužení asfaltového povrchu z polypropylénu	m2	472,200	45,00	21 249,00	
W			"plocha u zdi"					
W			(176,3+131,7)*1,5		462,000			
W			1,7*1,5*2*2		10,200			
W			Součet		472,200			
67	K	919731122	Zarovnaní stýčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živичné tl. přes 50 do 100 mm	m	16,150	39,00	629,85	CS ÚRS 2016 01
W			"napojení"					
W			4,2+6,5+5,45		16,150			
W			Součet		16,150			
68	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	16,150	32,00	516,80	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"napojení"					
W			4,2+6,5+5,45		16,150			
W			Součet		16,150			
69	K	935112212	Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 z betonových příkopových tvárníc šířky přes 500 do 800 mm	m	24,000	266,00	6 384,00	
70	M	592275130	tvárnice betonová příkopová 33x59x8 cm	kus	74,182	45,00	3 338,19	CS ÚRS 2016 01
W			24,0/0,33*1,02		74,182			
W			Součet		74,182			
71	K	938902207	Čištění příkopů komunikací s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m ručně při šířce dna přes 400 mm a objemu nánosu do 0,15 m3/m	m	8,500	47,00	399,50	
72	K	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živичného, betonového nebo dlažďového	m2	4 832,010	3,00	14 496,03	CS ÚRS 2016 01
W			"pod frézou"					
W			4832,01		4 832,010			
W			Součet		4 832,010			
73	K	938909311	Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek strojně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živичného	m2	4 832,010	1,00	4 832,01	CS ÚRS 2016 01
W			"pod frézou"					
W			4832,01		4 832,010			
W			Součet		4 832,010			
74	K	966005311	Rozebrání a odstranění silničního zábradlí a ocelových svodidel s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zášypem jam po odstraněných sloupcích a s jeho zhutněním svodidla včetně sloupků, s jednou pásnicí silničního	m	706,000	120,00	84 720,00	CS ÚRS 2016 01
W			"od 2,6 vpravo"					
W			45,0+9,0+19,0		73,000			
W			Mezisoučet		73,000			
W			"od 2,6 vlevo"					
W			72,0+381,0+180,0		633,000			
W			Mezisoučet		633,000			
W			Součet		706,000			
75	K	966005312	Rozebrání a odstranění silničního zábradlí a ocelových svodidel s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zášypem jam po odstraněných sloupcích a s jeho zhutněním Příplatek k ceně za odstranění druhé pásnice	m	87,000	500,00	43 500,00	
W			"vpravo"					
W			25,0		25,000			
W			"vlevo"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Nová soustava
W		62,0			62,000			
W		Součet			87,000			
76	K	966006132	Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou	kus	2,000	165,00	330,00	CS ÚRS 2016 01
W		"demont sloupky"			2,000			
W		2			2,000			
W		Součet						
77	K	966006211	Odstranění (demontáž) svislých dopravních značek s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus	1,000	100,00	100,00	CS ÚRS 2016 01
W		"do suti"			1,000			
W		1			1,000			
W		Součet						
78	K	966006212	Odstranění (demontáž) svislých dopravních značek s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus	3,000	100,00	300,00	
W		"přesun"			3,000			
W		3			3,000			
W		Součet						
D	997	Přesun sutiě					30 796,89	
79	K	997013512	Odvoz vybouraných hmot kovových konstrukcí na skládku k recyklaci do 1 km s naložením a se složením	t	0,004	500,00	2,00	
80	K	997013519	Příplatek k odvozu vybouraných hmot kovových konstrukcí na skládku k recyklaci ZKD 1 km přes 1 km	t	0,008	500,00	4,00	
W		0,004*2			0,008			
W		Součet			0,008			
81	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	277,474	3,00	832,42	CS ÚRS 2016 01
W		6,633+270,841			277,474			
W		Součet			277,474			
82	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	5 272,006	3,00	15 816,02	CS ÚRS 2016 01
W		277,474*19			5 272,006			
W		Součet			5 272,006			
83	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	31,218	9,00	280,96	CS ÚRS 2016 01
W		"svodidla do skladu"			31,218			
W		29,652+1,566			31,218			
W		Součet						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
84	K	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovněním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	593,142	9,00	5 338,28	CS ÚRS 2016 01
	W		31,218*19		593,142			
	W		Součet		593,142			
85	K	997221815	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového	t	6,633	60,00	397,98	CS ÚRS 2016 01
	W		4,163+2,306+0,164		6,633			
	W		Součet		6,633			
86	K	997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva	t	270,841	30,00	8 125,23	CS ÚRS 2016 01
	W		74,2+99,176+0,825+96,64		270,841			
	W		Součet		270,841			
D	998		Přesun hmot				4 629,02	
87	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	308,601	15,00	4 629,02	CS ÚRS 2016 01

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

II/115 Černošice, rekonstrukce silnice

Objekt:

CITY042-10 - SO 301 - Dešťová kanalizace

KSO: 827 21 15

Místo: Černošice

Zadavatel:

Středočeský kraj, Zborovská 11, Praha 5

Uchazeč:

M - SILNICE a.s.

Projektant:

AF-CityPlan s.r.o., Magistrů 1275/13, 14000 Praha 4

Poznámka:

Spoluúčast města Černošice na stavbě SO 301 - Dešťová kanalizace je stanovena na 27,24 % z celkové ceny SO 301 - Dešťové kanalizace

CC-CZ: 30.11.2016
Datum:
IČ: 70891095
DIČ:
IČ: 42196868
DIČ: CZ42196868
IČ: 47307218
DIČ:

Cena bez DPH

7 768 380,24

DPH základní
snížená

Základ daně
7 768 380,24
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
1 631 359,85
0,00

Cena s DPH

v CZK

9 399 740,09

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

II/115 Černošice, rekonstrukce silnice

Objekt:

CITY042-10 - SO 301 - Dešťová kanalizace

Místo:

Černošice

Datum: 30.11.2016

Zadavatel:

Středočeský kraj, Zborovská 11, Praha 5

Projektant: AF-CityPlan s.r.o., MagiSI

Uchazeč:

M - SILNICE a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

7 768 380,24

HSV - Práce a dodávky HSV

7 768 380,24

1 - Zemní práce

4 085 701,89

3 - Svislé a kompletní konstrukce

182 585,00

4 - Vodorovné konstrukce

135 326,80

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

15 444,00

8 - Trubní vedení

2 936 622,90

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

353 136,20

997 - Přesun sutě

20 242,21

998 - Přesun hmot

39 321,24

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

II/115 Černošice, rekonstrukce silnice

Objekt:

CITY042-10 - SO 301 - Dešťová kanalizace

Místo:

Černošice

Datum: 30.11.2016

Zadavatel:

Středočeský kraj, Zborovská 11, Praha 5

Projektant: AF-CityPlan s.r.o., Magistrů 1275/13, 14C

Uchazeč:

M - SILNICE a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

7 768 380,24

D HSV Práce a dodávky HSV

7 768 380,24

D 1 Zemní práce

4 085 701,89

1	K	115101201	Čerpaní vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	720,000	25,00	18 000,00	CS ÚRS 2016 01
	W		8,0*30*3		720,000			
	W		Součet		720,000			

2	K	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	90,000	50,00	4 500,00	CS ÚRS 2016 01
	W		30,0*3		90,000			
	W		Součet		90,000			

3	K	119001401	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopisti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzeprněním nebo vyvššením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jiřtovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovitě světlostí DN do 200	m	30,000	150,00	4 500,00	CS ÚRS 2016 01
	W		"vodovod"					
	W		1,2*9		10,800			
	W		"plyn"					
	W		1,2*16		19,200			
	W		Součet		30,000			

4	K	119001412	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopisti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzeprněním nebo vyvššením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jiřtovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí betonového, kameninového nebo železobetonového, světlostí DN přes 200 do 500	m	4,800	250,00	1 200,00	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	---	---	-------	--------	----------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"kanal"					
W			1,2*4		4,800			
W			Součet		4,800			
5	K	119001421	Dobasne zajistim: podzemnim potrubim nebo vedenim ve vykopisti ve stavu i potoze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jistovaci konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů.	m	25,200	150,00	3 780,00	CS ÚRS 2016 01
W			"kabel"					
W			1,2*21		25,200			
W			Součet		25,200			
6	K	120001101	Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy	m3	90,000	300,00	27 000,00	CS ÚRS 2016 01
W			"vodovod"					
W			1,2*1,0*1,5*9		16,200			
W			"plyn"					
W			1,2*1,0*1,5*16		28,800			
W			"kanal"					
W			1,2*1,5*1,0*4		7,200			
W			"kabel"					
W			1,2*1,5*1,0*21		37,800			
W			Součet		90,000			
7	K	132201203	Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	3 634,089	120,00	436 090,68	CS ÚRS 2016 01
W			"DA7 spojná-DA 12 DN 500"					
W			15,53*1,2*(2,52+2,25)/2		44,447			
W			49,66*1,2*(2,25+1,9)/2		123,653			
W			38,96*1,2*(1,9+1,9)/2		88,829			
W			50,29*1,2*(1,9+1,97)/2		116,773			
W			33,53*1,2*(1,97+1,93)/2		78,460			
W			2,0*0,8*(2,25+1,9+1,9+1,97+1,93)		15,920			
W			Mezisosčet		468,082			
W			"DA29-DA 46 DN 400"					
W			30,1*1,1*(2,03+1,83)/2		63,902			
W			47,15*1,1*(1,83+1,76)/2		93,098			
W			31,92*1,1*(1,76+1,81)/2		62,675			
W			29,99*1,1*(1,81+1,88)/2		60,865			
W			45,01*1,1*(1,88+1,78)/2		90,605			
W			50,51*1,1*(1,78+1,97)/2		104,177			
W			20,14*1,1*(1,97+1,94)/2		43,311			
W			21,25*1,1*(1,94+1,84)/2		44,179			
W			50,11*1,1*(1,84+1,68)/2		97,013			
W			49,85*1,1*(1,68+1,83)/2		96,235			
W			20,02*1,1*(1,83+1,8)/2		39,970			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			32,68*1,1*(1,8+1,82)/2		65,066			
W			50,86*1,1*(1,82+2,0)/2		106,857			
W			41,51*1,1*(2,0+3,12)/2		116,892			
W			49,86*1,1*(3,12+3,69)/2		186,751			
W			53,54*1,1*(3,69+3,94)/2		224,681			
W			54,18*1,1*(3,94+3,9)/2		233,624			
W			2,0*0,9*(1,83+1,76+1,81+1,88+1,78+1,97+1,94+1,84+1,68+1,83+1,8+1,82)		39,492			
W			2,0*0,9*(2,0+3,12+3,69+3,94+3,9)		29,970			
W			Mezisoučet		1 799,363			
W			"DA46-DA47 DN 300"					
W			43,40*1,0*(3,9+3,76)/2		166,222			
W			2,0*1,0*3,76		7,520			
W			Mezisoučet		173,742			
W			"DA47-DA 51 DN 250"					
W			50,01*1,0*(3,76+3,08)/2		171,034			
W			50,0*1,0*(3,08+2,64)/2		143,000			
W			50,0*1,0*(2,64+2,08)/2		118,000			
W			57,21*1,0*(2,08+1,6)/2		105,266			
W			2,0*1,0*(3,08+2,64+2,08+1,6)		18,800			
W			Mezisoučet		556,100			
W			" DB DN 400"					
W			12,93*1,1*(0,38+1,93)/2		16,428			
W			29,24*1,1*(1,93+1,8)/2		59,986			
W			37,26*1,1*(1,8+1,15)/2		60,454			
W			2,0*0,9*(1,93+1,8+1,15)		8,784			
W			Mezisoučet		145,652			
W			" DC dn 300"					
W			7,95*1,0*(1,83+1,97)/2		15,105			
W			2,0*1,0*2,47		4,940			
W			Mezisoučet		20,045			
W			" DE dn 300"					
W			5,79*1,0*(1,93+2,37)/2		12,449			
W			2,0*1,0*2,47		4,940			
W			Mezisoučet		17,389			
W			" DF dn 300"					
W			6,48*1,0*(1,88+1,99)/2		12,539			
W			2,0*1,0*2,39		4,780			
W			Mezisoučet		17,319			
W			" DG dn 300 "					
W			3,89*1,0*(1,94+1,77)/2		7,216			
W			2,0*1,0*2,27		4,540			
W			Mezisoučet		11,756			
W			" DH dn 400"					
W			15,83*1,1*(3,9+3,91)		135,996			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			2,0*0,9*3,91		7,038			
W			Mezisočet		143,034			
W			" Dł dn 250"					
W			5,8*1,0*(2,08+1,92)/2		11,600			
W			2,0*1,0*1,92		3,840			
W			Mezisočet		15,440			
W			"šachty"					
W			3,2*3,2*2,2		22,528			
W			3,2*3,2*2,67		27,341			
W			Mezisočet		49,869			
W			"kanál klenba"					
W			29,17*2,4*(1,45+0,96)/2		84,360			
W			29,17*0,3*1,18*2		20,652			
W			Mezisočet		105,012			
W			"kanál přefa"					
W			39,13*2,4*(0,96+0,82)/2		83,582			
W			39,13*0,3*1,18*2		27,704			
W			Mezisočet		111,286			
W			Součet		3 634,089			
8	K	132201209	Hloubení zapážených i nezapážených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepitost horniny tř. 3	m3	363,409	15,00	5 451,14	CS ÚRS 2016 01
9	K	132301203	Hloubení zapážených i nezapážených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	1 252,125	180,00	225 382,50	CS ÚRS 2016 01
W			"DA12-DA 46 DN 400"					
W			50,14*1,1*(1,93+1,85)/2		104,241			
W			50,08*1,1*(1,85+1,9)/2		103,290			
W			50,16*1,1*(1,9+1,85)/2		103,455			
W			29,42*1,1*(1,85+1,84)/2		59,708			
W			20,57*1,1*(1,84+1,84)/2		41,634			
W			10,88*1,1*(1,84+1,8)/2		21,782			
W			13,09*1,1*(1,8+1,86)/2		26,350			
W			49,49*1,1*(1,86+1,83)/2		100,440			
W			50,0*1,1*(1,83+1,81)/2		100,100			
W			20,43*1,1*(1,81+1,93)/2		42,025			
W			21,01*1,1*(1,93+2,14)/2		47,031			
W			18,9*1,1*(2,14+1,92)/2		42,204			
W			50,18*1,1*(1,92+1,87)/2		104,600			
W			20,48*1,1*(1,87+1,81)/2		41,452			
W			20,4*1,1*(1,81+1,89)/2		41,514			
W			51,15*1,1*(1,89+2,18)/2		114,499			
W			19,82*1,1*(2,18+2,03)/2		45,893			
W			2,0*0,9*(1,85+1,9+1,85+1,84+1,84+1,86+1,83+1,81+1,93+2,14+1,92+1,87+1,81+1,89+2,18+2,03)		58,230			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
W			Mezisoučet		1 198,448			
W			" DD DN 300"					
W			10,54*1,0*(2,14+1,9)/2		21,291			
W			Mezisoučet		21,291			
W			" DJ dn 300"					
W			5,66*1,0*(1,7+2,14)/2		10,867			
W			Mezisoučet		10,867			
W			"HV DN 200"					
W			9,5*0,9*(1,5+2,14)/2		15,561			
W			4,0*0,9*(1,5+1,81)/2		5,958			
W			Mezisoučet		21,519			
W			Součet		1 252,125			
10	K	132301209	Průběh zapázaných a nezapázaných rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovňaním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4	m3	125,212	40,00	5 008,48	CS ÚRS 2016 01
11	K	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	4 767,335	60,00	286 040,10	CS ÚRS 2016 01
W			"DA7 spojná-DA 12 DN 500"					
W			38,96*(1,9+1,9)/2*2		148,048			
W			50,29*(1,9+1,97)/2*2		194,622			
W			33,53*(1,97+1,93)/2*2		130,767			
W			0,8*(1,9+1,9+1,97+1,93)*2		12,320			
W			Mezisoučet		485,757			
W			"DA29-DA 46 DN 400"					
W			30,1*(2,03+1,83)/2*2		116,186			
W			47,15*(1,83+1,76)/2*2		169,269			
W			31,92*(1,76+1,81)/2*2		113,954			
W			29,99*(1,81+1,88)/2*2		110,663			
W			45,01*(1,88+1,78)/2*2		164,737			
W			50,51*(1,78+1,97)/2*2		189,413			
W			20,14*(1,97+1,94)/2*2		78,747			
W			21,25*(1,94+1,84)/2*2		80,325			
W			50,11*(1,84+1,68)/2*2		176,387			
W			49,85*(1,68+1,83)/2*2		174,974			
W			20,02*(1,83+1,8)/2*2		72,673			
W			32,68*(1,8+1,82)/2*2		118,302			
W			50,86*(1,82+2,0)/2*2		194,285			
W			0,9*(1,83+1,76+1,81+1,88+1,78+1,97+1,94+1,84+1,68+1,83+1,8+1,82)*2		39,492			
W			Mezisoučet		1 799,407			
W			"DA47-DA 51 DN 250"					
W			57,21*(2,08+1,6)/2*2		210,533			
W			1,0*1,6*2		3,200			
W			Mezisoučet		213,733			
W			" DB DN 400"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W		12,93*(0,38+1,93)/2*2			29,868			
W		29,24*(1,93+1,8)/2*2			109,065			
W		37,26*(1,8+1,15)/2*2			109,917			
W		0,9*(1,93+1,8+1,15)*2			8,784			
W		Mezisoučet			257,634			
W		" DC dn 300"						
W		7,95*(1,83+1,97)/2*2			30,210			
W		1,0*2,47*2			4,940			
W		Mezisoučet			35,150			
W		" DF dn 300"						
W		6,48*(1,88+1,99)/2*2			25,078			
W		1,0*2,39*2			4,780			
W		Mezisoučet			29,858			
W		" DG dn 300 "						
W		3,89*(1,94+1,77)/2*2			14,432			
W		1,0*2,27*2			4,540			
W		Mezisoučet			18,972			
W		" DI dn 250"						
W		5,8*(2,08+1,92)/2*2			23,200			
W		1,0*1,92			1,920			
W		Mezisoučet			25,120			
W		"DA12-DA 46 DN 400"						
W		50,14*(1,93+1,85)/2*2			189,529			
W		50,08*(1,85+1,9)/2*2			187,800			
W		50,16*(1,9+1,85)/2*2			188,100			
W		29,42*(1,85+1,84)/2*2			108,560			
W		20,57*(1,84+1,84)/2*2			75,698			
W		10,88*(1,84+1,8)/2*2			39,603			
W		13,09*(1,8+1,86)/2*2			47,909			
W		49,49*(1,86+1,83)/2*2			182,618			
W		50,0*(1,83+1,81)/2*2			182,000			
W		20,43*(1,81+1,93)/2*2			76,408			
W		21,01*(1,93+2,14)/2*2			85,511			
W		18,9*(2,14+1,92)/2*2			76,734			
W		50,18*(1,92+1,87)/2*2			190,182			
W		20,48*(1,87+1,81)/2*2			75,366			
W		20,4*(1,81+1,89)/2*2			75,480			
W		0,9*(1,85+1,9+1,85+1,84+1,84+1,8+1,86+1,83+1,81+1,93+2,14+1,92+1,87+1,81+1,89)*2			50,652			
W		Mezisoučet			1 832,150			
W		" DJ dn 300"						
W		5,66*(1,7+2,14)/2*2			21,734			
W		Mezisoučet			21,734			
W		"HV DN 200"						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			9,5*(1,5+2,14)/2*2		34,580			
W			4,0*(1,5+1,81)/2*2		13,240			
W			Mezisoučet		47,820			
W			Součet		4 767,335			
12	K	151101102	Zřízení pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m	m2	3 908,126	110,00	429 893,86	CS ÚRS 2016 01
W			"DA7 spojná-DA 12 DN 500"					
W			15,53*(2,52+2,25)/2*2		74,078			
W			49,66*(2,25+1,9)/2*2		206,089			
W			0,8*2,25*2		3,600			
W			Mezisoučet		283,767			
W			"DA29-DA 46 DN 400"					
W			41,51*(2,0+3,12)/2*2		212,531			
W			49,86*(3,12+3,69)/2*2		339,547			
W			53,54*(3,69+3,94)/2*2		408,510			
W			54,18*(3,94+3,9)/2*2		424,771			
W			0,9*(2,0+3,12+3,69+3,94+3,9)*2		29,970			
W			Mezisoučet		1 415,329			
W			"DA46-DA47 DN 300"					
W			43,40*(3,9+3,76)/2*2		332,444			
W			1,0*3,76*2		7,520			
W			Mezisoučet		339,964			
W			"DA47-DA 51 DN 250"					
W			50,01*(3,76+3,08)/2*2		342,068			
W			50,0*(3,08+2,64)/2*2		286,000			
W			50,0*(2,64+2,08)/2*2		236,000			
W			1,0*(3,08+2,64+2,08)*2		15,600			
W			Mezisoučet		879,668			
W			" DE dn 300"					
W			5,79*(1,93+2,37)/2*2		24,897			
W			1,0*2,47*2		4,940			
W			Mezisoučet		29,837			
W			" DH dn 400"					
W			15,83*(3,9+3,91)*2		247,265			
W			0,9*3,91*2		7,038			
W			Mezisoučet		254,303			
W			"DA12-DA 46 DN 400"					
W			51,15*(1,89+2,18)/2*2		208,181			
W			19,82*(2,18+2,03)/2*2		83,442			
W			0,9*(2,18+2,03)*2		7,578			
W			Mezisoučet		299,201			
W			" DD DN 300"					
W			10,54*(2,14+1,9)/2*2		42,582			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			Mezisoučet		42,582			
W			"šachty"					
W			3,2*2,2*4		28,160			
W			3,2*2,67*4		34,176			
W			Mezisoučet		62,336			
W			"kanál klenba"					
W			29,17*(1,45+0,96)/2*2		70,300			
W			29,17*1,18*2		68,841			
W			Mezisoučet		139,141			
W			"kanál přefa"					
W			39,13*(0,96+0,82)/2*2		69,651			
W			39,13*1,18*2		92,347			
W			Mezisoučet		161,998			
W			Součet		3 908,126			
13	K	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložení materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m	m2	4 767,335	15,00	71 510,03	CS ÚRS 2016 01
14	K	151101112	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložení materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m	m2	3 908,126	45,00	175 865,67	CS ÚRS 2016 01
15	K	161101101	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	3 424,705	25,00	85 617,63	CS ÚRS 2016 01
W			"DA7 spojná-DA 12 DN 500"		44,447			
W			15,53*1,2*(2,52+2,25)/2		123,653			
W			49,66*1,2*(2,25+1,9)/2		88,829			
W			38,96*1,2*(1,9+1,9)/2		116,773			
W			50,29*1,2*(1,9+1,97)/2		78,460			
W			33,53*1,2*(1,97+1,93)/2		15,920			
W			2,0*0,8*(2,25+1,9+1,9+1,97+1,93)		468,082			
W			Mezisoučet					
W			"DA29-DA 46 DN 400"		63,902			
W			30,1*1,1*(2,03+1,83)/2		93,098			
W			47,15*1,1*(1,83+1,76)/2		62,675			
W			31,92*1,1*(1,76+1,81)/2		60,865			
W			29,99*1,1*(1,81+1,88)/2		90,605			
W			45,01*1,1*(1,88+1,78)/2		104,177			
W			50,51*1,1*(1,78+1,97)/2		43,311			
W			20,14*1,1*(1,97+1,94)/2		44,179			
W			21,25*1,1*(1,94+1,84)/2		97,013			
W			50,11*1,1*(1,84+1,68)/2		96,235			
W			49,85*1,1*(1,68+1,83)/2		39,970			
W			20,02*1,1*(1,83+1,8)/2		65,066			
W			32,68*1,1*(1,8+1,82)/2		106,857			
W			50,86*1,1*(1,82+2,0)/2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			2,0*0,9*(1,83+1,76+1,81+1,88+1,78+1,97+1,94+1,84+1,68+1,83+1,8+1,82)		39,492			
W			Mezisoučet		1 007,445			
W			"DA47-DA 51 DN 250"					
W			50,0*1,0*(2,64+2,08)/2		118,000			
W			57,21*1,0*(2,08+1,6)/2		105,266			
W			2,0*1,0*(2,08+1,6)		7,360			
W			Mezisoučet		230,626			
W			" DB DN 400"					
W			12,93*1,1*(0,38+1,93)/2		16,428			
W			29,24*1,1*(1,93+1,8)/2		59,986			
W			37,26*1,1*(1,8+1,15)/2		60,454			
W			2,0*0,9*(1,93+1,8+1,15)		8,784			
W			Mezisoučet		145,652			
W			" DC dn 300"					
W			7,95*1,0*(1,83+1,97)/2		15,105			
W			2,0*1,0*2,47		4,940			
W			Mezisoučet		20,045			
W			" DE dn 300"					
W			5,79*1,0*(1,93+2,37)/2		12,449			
W			2,0*1,0*2,47		4,940			
W			Mezisoučet		17,389			
W			" DF dn 300"					
W			6,48*1,0*(1,88+1,99)/2		12,539			
W			2,0*1,0*2,39		4,780			
W			Mezisoučet		17,319			
W			" DG dn 300 "					
W			3,89*1,0*(1,94+1,77)/2		7,216			
W			2,0*1,0*2,27		4,540			
W			Mezisoučet		11,756			
W			" DI dn 250"					
W			5,8*1,0*(2,08+1,92)/2		11,600			
W			2,0*1,0*1,92		3,840			
W			Mezisoučet		15,440			
W			"DA12-DA 46 DN 400"					
W			50,14*1,1*(1,93+1,85)/2		104,241			
W			50,08*1,1*(1,85+1,9)/2		103,290			
W			50,16*1,1*(1,9+1,85)/2		103,455			
W			29,42*1,1*(1,85+1,84)/2		59,708			
W			20,57*1,1*(1,84+1,84)/2		41,634			
W			10,88*1,1*(1,84+1,8)/2		21,782			
W			13,09*1,1*(1,8+1,86)/2		26,350			
W			49,49*1,1*(1,86+1,83)/2		100,440			
W			50,0*1,1*(1,83+1,81)/2		100,100			
W			20,43*1,1*(1,81+1,93)/2		42,025			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			21,01*1,1*(1,93+2,14)/2		47,031			
W			18,9*1,1*(2,14+1,92)/2		42,204			
W			50,18*1,1*(1,92+1,87)/2		104,600			
W			20,48*1,1*(1,87+1,81)/2		41,452			
W			20,4*1,1*(1,81+1,89)/2		41,514			
W			51,15*1,1*(1,89+2,18)/2		114,499			
W			19,82*1,1*(2,18+2,03)/2		45,893			
W			2,0*0,9*(1,85+1,9+1,85+1,84+1,84+1,84+1,83+1,81+1,93+2,14+1,92+1,87+1,81+1,8		58,230			
W			9+2,18+2,03)					
W			Mezisočet		1 198,448			
W			" DD DN 300"					
W			10,54*1,0*(2,14+1,9)/2		21,291			
W			Mezisočet		21,291			
W			" DJ dn 300"					
W			5,66*1,0*(1,7+2,14)/2		10,867			
W			Mezisočet		10,867			
W			"HV DN 200"					
W			9,5*0,9*(1,5+2,14)/2		15,561			
W			4,0*0,9*(1,5+1,81)/2		5,958			
W			Mezisočet		21,519			
W			"šachty"					
W			3,2*3,2*2,2		22,528			
W			Mezisočet		22,528			
W			"kanál Klenba"					
W			29,17*2,4*(1,45+0,96)/2		84,360			
W			29,17*0,3*1,18*2		20,652			
W			Mezisočet		105,012			
W			"kanál prefa"					
W			39,13*2,4*(0,96+0,82)/2		83,582			
W			39,13*0,3*1,18*2		27,704			
W			Mezisočet		111,286			
W			Součet		3 424,705			
16	K	161101102	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m	m3	1 461,509	50,00	73 075,45	CS ÚRS 2016 01
W			"DA29-DA 46 DN 400"					
W			41,51*1,1*(2,0+3,12)/2		116,892			
W			49,86*1,1*(3,12+3,69)/2		186,751			
W			53,54*1,1*(3,69+3,94)/2		224,681			
W			54,18*1,1*(3,94+3,9)/2		233,624			
W			2,0*0,9*(2,0+3,12+3,69+3,94+3,9)		29,970			
W			Mezisočet		791,918			
W			"DA46-DA47 DN 300"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			43,40*1,0*(3,9+3,76)/2		166,222			
W			2,0*1,0*3,76		7,520			
W			Mezisoučet		173,742			
W			"DA47-DA 51 DN 250"					
W			50,01*1,0*(3,76+3,08)/2		171,034			
W			50,01*1,0*(3,08+2,64)/2		143,000			
W			2,0*1,0*(3,08+2,64)		11,440			
W			Mezisoučet		325,474			
W			" DH dn 400"					
W			15,83*1,1*(3,9+3,91)		135,996			
W			2,0*0,9*3,91		7,038			
W			Mezisoučet		143,034			
W			"šachty"					
W			3,2*3,2*2,67		27,341			
W			Mezisoučet		27,341			
W			Součet		1 461,509			
17	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	4 886,214	100,00	488 621,40	CS ÚRS 2016 01
W			3634,089+1252,125		4 886,214			
W			Součet		4 886,214			
18	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost. Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	48 862,140	10,00	488 621,40	CS ÚRS 2016 01
W			4886,214*10		48 862,140			
W			Součet		48 862,140			
19	K	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	8 795,185	25,00	219 879,63	CS ÚRS 2016 01
W			4886,214*1,8		8 795,185			
W			Součet		8 795,185			
20	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	3 381,605	80,00	270 528,40	CS ÚRS 2016 01
W			3634,089+1252,125		4 886,214			
W			Mezisoučet		4 886,214			
W			-198,692		-198,692			
W			-(930,9+241,35)		-1 172,250			
W			-3,14*0,6*0,6*0,8*4		-3,617			
W			-3,14*0,6*0,6*0,85*8		-7,687			
W			-3,14*0,6*0,6*0,95*38		-40,807			
W			-3,14*0,6*0,6*1,15*5		-6,500			
W			-1,5*0,9*1,35		-1,823			
W			-2,0*2,0*2,49		-9,960			
W			-2,0*2,0*2,96		-11,840			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			-3,14*0,6*0,6*1,0*17		-19,217			
W			-3,14*0,6*0,6*0,5*50		-28,260			
W			-3,14*0,6*0,6*0,25*14		-3,956			
W			Mezisoučet		-1 504,609			
W			Součet		3 381,605			
21	M	103715099	zemina pro násypy a zásypy, nakupovaná	m3	3 381,605	50,00	169 080,25	
22	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	930,900	130,00	121 017,00	CS ÚRS 2016 01
W			"HV dn 200"					
W			13,5*0,9*0,4		4,860			
W			Mezisoučet		4,860			
W			"DA47-DA 51 DN 250"					
W			207,22*1,0*0,45		93,249			
W			Mezisoučet		93,249			
W			" DJ dn 300"					
W			5,66*1,0*0,5		2,830			
W			Mezisoučet		2,830			
W			"DA46-DA47 DN 300"					
W			43,40*1,0*0,5		21,700			
W			" DC dn 300"					
W			7,95*1,0*0,5		3,975			
W			" DD dn 300"					
W			10,54*1,0*0,5		5,270			
W			" DE dn 300"					
W			5,79*1,0*0,5		2,895			
W			" DF dn 300"					
W			6,48*1,0*0,5		3,240			
W			" DG dn 300"					
W			3,89*1,0*0,5		1,945			
W			" DI dn 300"					
W			5,8*1,0*0,5		2,900			
W			Mezisoučet		41,925			
W			"DA12-DA 46 DN 400"					
W			1224,88*1,1*0,6		808,421			
W			Mezisoučet		808,421			
W			" D8 dn 400"					
W			79,73*1,1*0,6		52,622			
W			Mezisoučet		52,622			
W			" DH dn 400"					
W			15,83*1,1*0,6		10,448			
W			Mezisoučet		10,448			
W			"DA7 spojná-DA 12 DN 500"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			187,97*1,2*0,7		157,895			
W			Mezisoučet		157,895			
W			"odpočet potrubí"					
W			-13,5*3,46*0,01		-0,467			
W			-212,88*5,63*0,01		-11,985			
W			-83,85*7,81*0,01		-6,549			
W			-1320,14*13,82*0,01		-182,443			
W			-187,97*21,23*0,01		-39,906			
W			Mezisoučet		-241,350			
W			Součet		930,900			
23	M	583312001	šetrkopisek netříděný zásypový materiál	t	1 759,401	270,00	475 038,27	
W			930,9*1,89		1 759,401			
W			Součet		1 759,401			
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				182 585,00	
24	K	388129720	Montáž dílců prefabrikovaných kanálů ze železobetonu pro rozvody se zalitím spár šířky do 30 mm krycích desek, hmotnosti do 1 t	kus	130,000	950,00	123 500,00	CS ÚRS 2016 01
W			"kanál cukrárna"		130,000			
W			130		130,000			
W			Součet		130,000			
25	M	593411210	Desky (prefabrikáty) stropní betonové a železobetonové železobetonové desky stropní plné PZD 21-180 179 x 29 x 10	kus	131,300	450,00	59 085,00	CS ÚRS 2016 01
D	4		Vodorovné konstrukce				135 326,80	
26	K	451311512	Podklad z prostého betonu vodostavného pod dlažbu V4 - B 20, ve vrstvě tl. přes 100 do 150 mm	m2	9,000	400,00	3 600,00	
27	K	451571211	Lože pod dlažby z kameniva těženého hrubého, tl. vrstvy do 100 mm	m2	9,000	90,00	810,00	CS ÚRS 2016 01
28	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	198,692	400,00	79 476,80	CS ÚRS 2016 01
W			"HV dn 200"		1,215			
W			13,5*0,9*0,1		1,215			
W			Mezisoučet		20,722			
W			"DA47-DA 51 DN 250"		20,722			
W			207,22*1,0*0,1		20,722			
W			Mezisoučet		0,566			
W			" DJ"		0,566			
W			5,66*1,0*0,1		4,340			
W			Mezisoučet					
W			"DA46-DA47 DN 300"					
W			43,40*1,0*0,1					
W			" DC dn 300"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			7,95*1,0*0,1		0,795			
W			" DD dn 300"					
W			10,54*1,0*0,1		1,054			
W			" DE dn 300"					
W			5,79*1,0*0,1		0,579			
W			" DF dn 300"					
W			6,48*1,0*0,1		0,648			
W			" DG dn 300"					
W			3,89*1,0*0,1		0,389			
W			" DI dn 300"					
W			5,8*1,0*0,1		0,580			
W			Mezisoučet		8,385			
W			"DA12-DA 46 DN 400"					
W			1224,88*1,1*0,1		134,737			
W			Mezisoučet		134,737			
W			" DB dn 400"					
W			79,73*1,1*0,1		8,770			
W			Mezisoučet		8,770			
W			" DH dn 400"					
W			15,83*1,1*0,1		1,741			
W			Mezisoučet		1,741			
W			"DA7 spojná-DA 12 DN 500"					
W			187,97*1,2*0,1		22,556			
W			Mezisoučet		22,556			
W			Součet		198,692			
29	K	452112111	Osazení betonových prstenců nebo ráků v do 100 mm	Kus	88,000	150,00	13 200,00	CS ÚRS 2016 01
30	M	592241749	prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/40/120 62,5x4x12 cm	Kus	12,000	200,00	2 400,00	
31	M	592241751	prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/60/120 62,5x6x12 cm	Kus	7,000	200,00	1 400,00	
32	M	592241761	prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/80/120 62,5x8x12 cmm	Kus	9,000	250,00	2 250,00	
33	M	592241771	prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/100/120 62,5x10x12 cm	Kus	60,000	280,00	16 800,00	
34	K	464511111	Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z lomového kamene neupraveného tříděného z terénu	m3	2,700	700,00	1 890,00	CS ÚRS 2016 01
W			"výústní"					
W			3,0*3,0*0,3		2,700			
W			Součet		2,700			
35	K	465513127	Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltou, s vypsárováním cementovou maltou, tl. kamene 200 mm	m2	9,000	1 500,00	13 500,00	CS ÚRS 2016 01
W			"výústní"					
W			3,0*2,0		6,000			
W			3,0*1,0		3,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
W			Součet		9,000			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní			15 444,00		
36	K	632452122	Potěr šachet vnějšího stropu vodotěsnou cementovou maltou tloušťky 25 mm, hlazený hladítkem dřevěným	m2	70,200	220,00	15 444,00	CS ÚRS 2016 01
W			"přefa strop"					
W			39,0*1,8		70,200			
W			Součet		70,200			
D	8		Trubní vedení			2 936 622,90		
37	K	871350410	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP korugovaného SN 10 DN 200	m	13,500	112,00	1 512,00	CS ÚRS 2015 02
W			"HV"					
W			9,5		9,500			
W			4,0		4,000			
W			Součet		13,500			
38	M	286173111	Trubky z polypropylénu korugované potrubí kanalizační podzemní systém kanalizační SN 10 , 6 m DN 200	kus	3,045	800,00	2 436,00	
39	K	871360410	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP korugovaného SN 10 DN 250	m	212,880	150,00	31 932,00	CS ÚRS 2015 02
W			"DA47-DA 51 DN 250"					
W			50,01		50,010			
W			50,0		50,000			
W			50,0		50,000			
W			57,21		57,210			
W			" DJ"					
W			5,66		5,660			
W			Součet		212,880			
40	M	286173121	Trubky z polypropylénu korugované potrubí kanalizační podzemní systém kanalizační SN 10 , 6 m DN 250	kus	36,540	1 100,00	40 194,00	
41	K	871370410	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP korugovaného SN 10 DN 300	m	83,850	200,00	16 770,00	CS ÚRS 2015 02
W			"DA46-DA47 DN 300"					
W			43,40		43,400			
W			" DC"					
W			7,95		7,950			
W			" DD"					
W			10,54		10,540			
W			" DE "					
W			5,79		5,790			
W			" DF "					
W			6,48		6,480			
W			" DG "					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			3,89		3,890			
W			" DI"					
W			5,8		5,800			
W			Součet		83,850			
42	M	286173131	Trubky z polypropylénu korugované potrubí kanalizační podzemní systém kanalizační SN 10 , 6 m DN 300	kus	14,210	1 700,00	24 157,00	
43	K	871390410	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylénu PP korugovaného SN 10 DN 400	m	1 320,140	220,00	290 430,80	CS ÚRS 2015 02
W			"DA12-DA 46 DN 400"					
W			50,14		50,140			
W			50,08		50,080			
W			50,16		50,160			
W			29,42		29,420			
W			20,57		20,570			
W			10,88		10,880			
W			13,09		13,090			
W			49,49		49,490			
W			50,0		50,000			
W			20,43		20,430			
W			21,01		21,010			
W			18,9		18,900			
W			50,18		50,180			
W			20,48		20,480			
W			20,4		20,400			
W			51,15		51,150			
W			19,82		19,820			
W			30,1		30,100			
W			47,15		47,150			
W			31,92		31,920			
W			29,99		29,990			
W			45,01		45,010			
W			50,51		50,510			
W			20,14		20,140			
W			21,25		21,250			
W			50,11		50,110			
W			49,85		49,850			
W			20,02		20,020			
W			32,68		32,680			
W			50,86		50,860			
W			41,51		41,510			
W			49,86		49,860			
W			53,54		53,540			
W			54,18		54,180			
W			Mezisosčet		1 224,880			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
	W		" DB"					
	W		12,93		12,930			
	W		29,24		29,240			
	W		37,26		37,260			
	W		Mezisoučet		79,430			
	W		" DH"					
	W		15,83		15,830			
	W		Mezisoučet		15,830			
	W		Součet		1 320,140			
44	M	286173141	Trubky z polypropylénu korugované potrubí kanalizační podzemní systém kanalizační SN 10 , 6 m DN 400	kus	224,315	2 800,00	628 082,00	
45	K	871420410	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylénu PP korugovaného SN 10 DN 500	m	187,970	280,00	52 631,60	CS ÚRS 2015 02
	W		"DA7 spojná-DA 12 DN 500"					
	W		15,53		15,530			
	W		49,66		49,660			
	W		38,96		38,960			
	W		50,29		50,290			
	W		33,53		33,530			
	W		Součet		187,970			
46	M	286173151	Trubky z polypropylénu korugované potrubí kanalizační podzemní systém kanalizační SN 10 , 6 m DN 500	kus	32,480	4 400,00	142 912,00	
47	K	877350410	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylénu PP korugovaného kolen DN 200	kus	8,000	230,00	1 840,00	CS ÚRS 2015 02
48	M	286173211	Trubky z polypropylénu korugované potrubí kanalizační podzemní systém SN10, kolena 15° DN 200	kus	4,060	200,00	812,00	
49	M	286173301	Trubky z polypropylénu korugované potrubí kanalizační podzemní systém SN10, kolena 30° DN 200	kus	2,030	200,00	406,00	
50	M	286173391	Trubky z polypropylénu korugované potrubí kanalizační podzemní systém SN10, kolena 45° DN 200	kus	2,030	200,00	406,00	
51	K	877350430	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylénu PP korugovaného spojek, redukci nebo navrtávacích sedel DN 200	kus	50,000	260,00	13 000,00	CS ÚRS 2015 02
52	M	286174812	Trubky z polypropylénu korugované potrubí kanalizační podzemní systém SN10, zátky DN 200	kus	50,750	200,00	10 150,00	
53	K	877355211	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC systém KG nebo z polypropylénu systém KG 2000 v otevřeném výkopu jednoosých DN 200	kus	100,000	260,00	26 000,00	CS ÚRS 2016 01
54	M	286113660	Trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční KG - Systém (PVC) PipeLife kolena KGB KGB 200x45°	kus	50,750	300,00	15 225,00	CS ÚRS 2015 02
55	M	286117440	Trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční KG - Systém (PVC) spojka dvouhrdlá KGMM KGMM-DN 200	kus	50,750	300,00	15 225,00	CS ÚRS 2015 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		Cenová soustava
56	K	877355231	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC systém KG nebo z polypropylenu systém KG 2000 v otevřeném výkopu víček DN 200	kus	7,000	220,00	1 540,00	CS ÚRS 2016 01	
57	M	286117240	Trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční KG - Systém (PVC) víčko KGK KGK-DN 200	kus	7,105	200,00	1 421,00	CS ÚRS 2016 01	
58	K	877360420	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP korugovaného odboček DN 250	kus	6,000	450,00	2 700,00	CS ÚRS 2015 02	
59	M	286173671	Trubky z polypropylénu korugované potrubí kanalizační podzemní systém SN10, odbočky 45° pro KG DN 250/200	kus	6,090	1 300,00	7 917,00		
60	K	877360430	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP korugovaného spojek, redukci nebo navrtávacích sedel DN 250	kus	3,000	350,00	1 050,00	CS ÚRS 2015 02	
61	M	286174621	Trubky z polypropylénu korugované potrubí kanalizační podzemní systém kanalizační SN10, hrdla dvojitá se středním dorazem DN 250	kus	3,045	300,00	913,50		
62	K	877370420	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP korugovaného odboček DN 300	kus	2,000	650,00	1 300,00	CS ÚRS 2015 02	
63	M	286173681	Trubky z polypropylénu korugované potrubí kanalizační podzemní systém SN10, odbočky 45° pro KG DN 300/200	kus	2,030	1 700,00	3 451,00		
64	K	877370430	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP korugovaného spojek, redukci nebo navrtávacích sedel DN 300	kus	8,000	500,00	4 000,00	CS ÚRS 2015 02	
65	M	286174631	Trubky z polypropylénu korugované potrubí kanalizační podzemní systém kanalizační SN10, hrdla dvojitá se středním dorazem DN 300	kus	8,120	400,00	3 248,00		
66	K	877390420	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP korugovaného odboček DN 400	kus	41,000	900,00	36 900,00	CS ÚRS 2015 02	
67	M	286173691	Trubky z polypropylénu korugované potrubí kanalizační podzemní systém SN10, odbočky 45° pro KG DN 400/200	kus	41,615	2 500,00	104 037,50		
68	K	877390430	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP korugovaného spojek, redukci nebo navrtávacích sedel DN 400	kus	40,000	700,00	28 000,00	CS ÚRS 2015 02	
69	M	286174641	Trubky z polypropylénu korugované potrubí kanalizační podzemní systém kanalizační SN10, hrdla dvojitá se středním dorazem DN 400	kus	40,600	650,00	26 390,00		
70	K	877420420	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP korugovaného odboček DN 500	kus	6,000	1 000,00	6 000,00	CS ÚRS 2015 02	
71	M	286173701	Trubky z polypropylénu korugované potrubí kanalizační podzemní systém SN10, odbočky 45° pro KG DN 500/200	kus	6,090	4 200,00	25 578,00		
72	K	877420430	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP korugovaného spojek, redukci nebo navrtávacích sedel DN 500	kus	6,000	850,00	5 100,00	CS ÚRS 2015 02	
73	M	286174651	Trubky z polypropylénu korugované potrubí kanalizační podzemní systém kanalizační SN10, hrdla dvojitá se středním dorazem DN 500	kus	6,090	1 500,00	9 135,00		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Číslo účtu
74	K	881392112	Bezvýkopová oprava kanalizačního potrubí systém DSV, dlouhá sanační vystýlka, potrubí DN 600	m	18,640	2 000,00	37 280,00	CS ÚRS 2016 01
	W		5,8+12,84		18,640			
	W		Součet		18,640			
75	K	887392121	Odstranění překážek v potrubí při sanaci potrubí systém DSV	kus	2,000	6 500,00	13 000,00	CS ÚRS 2015 02
76	K	892351112	Zkouška vodotěsnosti kanalizačního potrubí DN 200	m	13,500	50,00	675,00	CS ÚRS 2015 02
	W		13,5		13,500			
	W		Součet		13,500			
77	K	892381112	Zkouška vodotěsnosti kanalizačního potrubí DN 250, DN 300	m	296,730	30,00	8 901,90	CS ÚRS 2016 01
	W		212,88+83,85		296,730			
	W		Součet		296,730			
78	K	892421112	Zkouška vodotěsnosti kanalizačního potrubí DN 400, DN 500	m	1 508,110	60,00	90 486,60	CS ÚRS 2016 01
	W		1320,14+187,97		1 508,110			
	W		Součet		1 508,110			
79	K	892441112	Zkouška vodotěsnosti kanalizačního potrubí DN 600	m	115,570	60,00	6 934,20	CS ÚRS 2016 01
	W		"zděné "		115,570			
	W		115,57		115,570			
80	K	894104112	Ostatní konstrukce na trubním vedení zděné žláby šachet z cihel kanalizačních Klinker na cementovou maltu MC 10, průměr žlábu přes 500 mm	m3	1,350	25 000,00	33 750,00	CS ÚRS 2016 01
	W		"spojné šachty"		1,350			
	W		1,5*1,5*0,3*2		1,350			
	W		Součet		1,350			
81	K	894201121	Ostatní konstrukce na trubním vedení z prostého betonu dno šachet tloušťky přes 200 mm z betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	2,000	4 000,00	8 000,00	CS ÚRS 2016 01
	W		"spojné"		2,000			
	W		2,0*2,0*0,25*2		2,000			
	W		Součet		2,000			
82	K	894302161	Ostatní konstrukce na trubním vedení ze železového betonu stěny šachet tloušťky přes 200 mm ze železového betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	7,788	4 000,00	31 152,00	CS ÚRS 2016 01
	W		2,0*1,99*0,25*2		1,990			
	W		1,5*1,99*0,25*2		1,493			
	W		2,0*2,46*0,25*2		2,460			
	W		1,5*2,46*0,25*2		1,845			
	W		Součet		7,788			
83	K	894302261	Ostatní konstrukce na trubním vedení ze železového betonu strop šachet vodovodních nebo kanalizačních ze železového betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	1,859	4 000,00	7 436,00	CS ÚRS 2016 01
	W		2,0*2,0*0,25*2		2,000			
	W		-3,14*0,3*0,3*0,25*2		-0,141			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Součet								
W					1,859			
84	K	894411311	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	81,000	700,00	56 700,00	CS ÚRS 2016 01
85	M	592241601	skruž betonová se stupadly +PE povlakem TBS-Q 1000/250/120 SP 100x25x12 cm	kus	14,000	5 000,00	70 000,00	
86	M	592241611	skruž betonová se stupadly +PE povlakem TBS-Q 1000/500/120 SP 100x50x12 cm	kus	50,000	900,00	45 000,00	
87	M	592241621	skruž betonová se stupadly +PE povlakem TBS-Q 1000/1000/120 SP 100x100x12 cm	kus	17,000	1 500,00	25 500,00	
88	M	592243480	těsnění elastometrové pro spojení šachetních dílů EMT DN 1000	kus	81,000	200,00	16 200,00	CS ÚRS 2016 01
89	K	894412411	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	58,000	800,00	46 400,00	CS ÚRS 2016 01
90	M	592241681	skruž betonová přechodová TBR-Q 625/600/120 SPK 62,5/100x60x12 cm	kus	58,000	1 200,00	69 600,00	
91	K	894414111	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží základových	kus	55,000	900,00	49 500,00	CS ÚRS 2016 01
92	M	592243378	dno betonové šachty kanalizační TBZ-Q 250 - 735	kus	4,000	4 200,00	16 800,00	
93	M	592243376	dno betonové šachty kanalizační TBZ-Q 300 - 785	kus	8,000	4 300,00	34 400,00	
94	M	592243381	dno betonové šachty kanalizační TBZ-Q 400 - 885	kus	38,000	4 800,00	182 400,00	
95	M	592243379	dno betonové šachty kanalizační TBZ-Q 500 - 1085	kus	5,000	5 900,00	29 500,00	
96	K	894502201	Bednění konstrukcí na trubním vedení stěn šachet pravouhlých nebo čtyř a vícehranných oboustranně	m2	70,300	320,00	22 496,00	CS ÚRS 2016 01
W					19,920			
W					11,940			
W					23,680			
W					14,760			
W					70,300			
97	K	894503111	Bednění konstrukcí na trubním vedení deskových stropů šachet jakýchkoliv rozměrů	m2	5,442	300,00	1 632,60	CS ÚRS 2016 01
W					4,500			
W					0,942			
W					5,442			
98	K	894608112	Výztuž šachet z betonářské oceli 10 505 (R) nebo Bst 500	t	1,631	29 500,00	48 114,50	CS ÚRS 2016 01
W					1,631			
W					1,631			
99	K	895931211	Zřízení vpusti kanalizační horské z betonových dílců vnitřní velikosti 1200/600 mm	kus	1,000	8 000,00	8 000,00	
100	M	592237512	horská vpust betonová TBV-Q HV 1500/900/1350mm	kus	1,000	14 560,00	14 560,00	
101	K	899103111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti nad 100 do 150 kg	kus	58,000	1 500,00	87 000,00	CS ÚRS 2016 01
102	M	592246611	poklop šachtový Poklop D 400 - s odvětráním, s tlumičí vložkou	kus	58,000	3 000,00	174 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
103	K	899103211	Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně rámů, hmotnosti jednotlivé přes 100 do 150 Kg	kus	2,000	900,00	1 800,00	CS ÚRS 2016 01
104	K	899203111	Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno hmotnosti jednotlivé přes 100 do 150 kg	kus	1,000	1 200,00	1 200,00	CS ÚRS 2016 01
105	M	552421402	mříž kanalizační 60 x 1200mm s rámem B 250, rám litina, mříž plast	kus	1,000	1 550,00	1 550,00	
106	K	899203211	Demontáž mříží litinových včetně rámů, hmotnosti jednotlivé přes 100 do 150 Kg	kus	1,000	1 200,00	1 200,00	CS ÚRS 2016 01
107	K	899623141	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	12,269	2 500,00	30 672,50	CS ÚRS 2016 01
	W		19,42*1,1*0,7		14,953			
	W		"potrubí"					
	W		-19,42*13,82*0,01		-2,684			
	W		Součet		12,269			
108	K	899882111	Kamerová prohlídka ležetých potrubí kanalizace do DN 1000	m	2 049,480	40,00	81 979,20	
	W		"zděné stávající"					
	W		115,57		115,570			
	W		Mezisoučet		115,570			
	W		"nové"					
	W		115,57+13,5+212,88+83,85+1320,14+187,97		1 933,910			
	W		Mezisoučet		1 933,910			
	W		Součet		2 049,480			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				353 136,20	
109	K	919441212	Čelo propustku ze zdíva z lomového kamene, pro propustek z trub DN 300 až 500 mm	kus	1,000	6 000,00	6 000,00	
110	K	958315124	Bourání šachet nebo vpustí z prostého betonu	m3	5,052	5 600,00	28 291,20	
	W		"komenského"					
	W		1,4*1,4*0,7		1,372			
	W		3,14*0,6*0,6*1,5		1,696			
	W		-3,14*0,5*0,5*1,5		-1,178			
	W		"s mříží"					
	W		1,5*1,5*3,37		7,583			
	W		-1,2*1,2*3,07		-4,421			
	W		Součet		5,052			
111	K	963015141	Demontáž prefabrikovaných krycích desek kanálů, šachet nebo žump hmotnosti do 0,5 t	kus	130,000	600,00	78 000,00	CS ÚRS 2016 01
	W		"kanál cukrárna"					
	W		130		130,000			
	W		Součet		130,000			
112	K	977151126	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 200 do 225 mm	m	1,500	10 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2016 01
	W		"napojení vpustí"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			0,3*5		1,500			
W			Součet		1,500			
113	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	52,740	50,00	2 637,00	CS ÚRS 2016 01
W			"kanál klenba"		52,740			
W			29,3*1,8		52,740			
W			Mezisoučet		135,000	150,00	20 250,00	CS ÚRS 2016 01
114	K	985141111	Vyčištění trhlín nebo dutin ve zdiva šířky do 30 mm, hloubky do 150 mm	m	135,000	150,00	20 250,00	CS ÚRS 2016 01
W			"kanál 88/128 od potoka"		57,000			
W			28,5*2		57,000			
W			"kanál cukrárna 128/88"		78,000			
W			39,0*2		78,000			
W			Součet		135,000			
115	K	985211111	Vyklinování uvolněných kamenů zdiva úlomky kamene, popřípadě cihel délky spáry na 1 m2 upravované plochy do 6 m	m2	2,640	1 500,00	3 960,00	CS ÚRS 2016 01
W			"kanál 88/128 od potoka"		2,640			
W			0,88*1,0*3		2,640			
W			Součet		2,640			
116	K	985211911	Vyklinování uvolněných kamenů zdiva úlomky kamene, popřípadě cihel Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru	m2	2,640	1 500,00	3 960,00	CS ÚRS 2016 01
117	K	985221011	Postupné rozebírání zdiva pro další použití kamenného, objemu do 1 m3	m3	0,792	10 000,00	7 920,00	CS ÚRS 2016 01
W			"kanál 88/128 od potoka"		0,792			
W			3,0*0,88*0,3		0,792			
W			Součet		0,792			
118	K	985221111	Doplnění zdiva ručně do aktivované malty kamenem délky spáry na 1 m2 upravované plochy do 6 m	m3	5,472	5 000,00	27 360,00	CS ÚRS 2016 01
W			"kanál cukrárna"		2,304			
W			2,0*1,28*0,3*3		2,304			
W			2,0*0,88*0,3*2*3		3,168			
W			Součet		5,472			
119	M	583810750	Kámen přírodní pro zdivo (kámen lomový, kopáky, haklíky, kvádry) kámen lomový upravený ČSN 72 1860, ON 72 1861 žula (materiálová skupina I/2) haklíky hrubé (1t = 2,0 m2)	t	12,038	2 500,00	30 095,00	CS ÚRS 2016 01
W			"kámen nový 50%"		12,038			
W			5,472*2,2		12,038			
W			Součet		12,038			
120	K	985223210	Přezdívaní zdiva do aktivované malty kamenného, objemu do 1 m3	m3	0,792	5 000,00	3 960,00	CS ÚRS 2016 01
W			"kanál 88/128 od potoka"		0,792			
W			3,0*0,88*0,3		0,792			
W			Součet		0,792			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]		Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
121	K	985232114	Hloubkové spárování zdíva hloubky přes 40 do 80 mm aktivovanou maltou délky spáry na 1 m2 upravované plochy do 6 m	m2	135,000	80,00	10 800,00		
	W		"kanál 88/128 od potoka"						
	W		28,5*2		57,000				
	W		"kanál cukrárna 128/88"						
	W		39,0*2		78,000				
	W		Součet		135,000				
122	K	985232191	Hloubkové spárování zdíva hloubky přes 40 do 80 mm aktivovanou maltou Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru	m2	57,000	80,00	4 560,00	CS ÚRS 2016 01	
	W		"kanál 88/128 od potoka"						
	W		28,5*2		57,000				
	W		Součet		57,000				
123	K	985521311	Stříkaný beton z mokré směsi pevnosti v tlaku do 25 MPa rubu kleneb a podlah, jedné vrstvy tloušťky do 30 mm	m2	52,740	800,00	42 192,00	CS ÚRS 2016 01	
	W		"kanál klenba"						
	W		29,3*1,8		52,740				
	W		Součet		52,740				
124	K	985521319	Stříkaný beton z mokré směsi pevnosti v tlaku do 25 MPa rubu kleneb a podlah, jedné vrstvy tloušťky Příplatek k ceně za každých dalších 1 započatých 10 mm tloušťky	m2	105,480	500,00	52 740,00	CS ÚRS 2016 01	
	W		"kanál klenba"						
	W		29,3*1,8*2		105,480				
	W		Součet		105,480				
125	K	985562332	Výztuž stříkaného betonu ze svařovaných sítí velikosti ok přes 100 mm jednovrstvých rubu kleneb a podlah, průměru drátu 6 mm	m2	52,740	150,00	7 911,00	CS ÚRS 2016 01	
	W		"kanál klenba"						
	W		29,3*1,8		52,740				
	W		Součet		52,740				
126	K	985564113	Kotvičky pro výztuž stříkaného betonu z betonářské oceli do cementové malty, hloubky kotvení do 200 mm, průměru přes 8 do 10 mm	kus	250,000	30,00	7 500,00	CS ÚRS 2016 01	
	W		"kanál klenba"						
	W		250		250,000				
	W		Součet		250,000				
D	997		Přesun sutě				20 242,21		
127	K	997013512	Odvaz vybouraných hmot kovových konstrukcí na skládku k recyklaci do 1 km s naložením a se složením	t	0,450	500,00	225,00		
	W		0,3*0,15		0,450				
	W		Součet		0,450				
128	K	997013519	Příplatek k odvozu vybouraných hmot kovových konstrukcí na skládku k recyklaci ZKD 1 km přes 1 km	t	0,900	7,00	6,30		
	W		0,45*2		0,900				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			Součet		0,900			
129	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	76,965	7,00	538,76	CS ÚRS 2016 01
W			77,415					
W			-0,45		-0,450			
W			Součet		76,965			
130	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1 462,335	7,00	10 236,35	CS ÚRS 2016 01
W			76,965*19		1 462,335			
W			Součet		1 462,335			
131	K	997221815	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového	t	76,965	120,00	9 235,80	CS ÚRS 2016 01
D		998	Přesun hmot				39 321,24	
132	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	327,677	120,00	39 321,24	CS ÚRS 2016 01

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

II/115 Černošice, rekonstrukce silnice

Objekt:

CITY042-11 - SO 302 - Přeložka vodovodu

KSO:

827 13 12

Místo:

Černošice

Zadavatel:

Středočeský kraj, Zborovská 11, Praha 5

Uchazeč:

M - SILNICE a.s.

Projektant:

AF-CityPlan s.r.o., Magistrů 1275/13, 14000 Praha 4

Poznámka:

CC-CZ:

30.11.2016

Datum:

IČ:

70891095

DIČ:

IČ:

42196868

DIČ:

CZ42196868

IČ:

47307218

DIČ:

Cena bez DPH

1 385 187,74

DPH základní
snížená

Základ daně
1 385 187,74
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
290 889,43
0,00

Cena s DPH

v CZK

1 676 077,17

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

II/115 Černošice, rekonstrukce silnice

Objekt:

CITY042-11 - SO 302 - Přeložka vodovodu

Místo:

Černošice

Zadavatel:

Středočeský kraj, Zborovská 11, Praha 5

Uchazeč:

M - SILNICE a.s.

Datum: 30.11.2016

Projektant: AF-CityPlan s.r.o., Magijsl

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 385 187,74

1 385 187,74

1 - Zemní práce

636 501,37

4 - Vodovodné konstrukce

20 745,60

5 - Komunikace

39 080,00

8 - Trubní vedení

621 873,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

3 662,24

997 - Přesun sítě

7 888,05

998 - Přesun hmot

55 437,48

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

II/115 Černošice, rekonstrukce silnice

Objekt:

CITY042-11 - SO 302 - Přeložka vodovodu

Místo:

Černošice

Datum: 30.11.2016

Zadavatel:

Středočeský kraj, Zborovská 11, Praha 5

Projektant: AF-CityPlan s.r.o.,Magistrů 1275/13, 14C

Uchazeč:

M - SILNICE a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 385 187,74

D HSV Práce a dodávky HSV

1 385 187,74

D	1	Zemní práce						
1	K	111301111	Sejmutí drnu tl. do 100 mm, v jakékoliv ploše	m2	40,500	50,00	2 025,00	CS ÚRS 2016 01
			"řad VB"					
			26,5*1,0		26,500			
			14,0*1,0		14,000			
			Součet		40,500			

636 501,37

2	K	111301181	Sejmutí drnu tl. do 100 mm, v jakékoliv ploše	m2	40,500	50,00	2 025,00	
			"řad VB"					
			26,5*1,0		26,500			
			14,0*1,0		14,000			
			Součet		40,500			

3	K	113106071	Rozebrání dlažeb při překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek vozovek a ploch, s jakoukoliv výplní spár ze zámkové dlažby kladené do lože z kamenniva	m2	82,320	81,00	6 667,92	CS ÚRS 2016 01
			"řad VB"					
			15,0*1,2		18,000			
			37,0*1,2		44,400			
			4,0*1,2		4,800			
			"řad VC"					
			1,8*1,2*7		15,120			
			Součet		82,320			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
4	K	113107022	Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí v ploše jednotlivě do 15 m2 s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kamenniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	59,920	403,00	24 147,76	CS ÚRS 2016 01
	W		"Řad VB"					
	W		15,0*0,8		12,000			
	W		37,0*0,8		29,600			
	W		4,0*0,8		3,200			
	W		"Řad VC"					
	W		1,8*1,2*7		15,120			
	W		Součet		59,920			
5	K	113107023	Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí v ploše jednotlivě do 15 m2 s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kamenniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	6,800	673,00	4 576,40	CS ÚRS 2016 01
	W		"Řad VA"					
	W		8,5*0,8		6,800			
	W		Součet		6,800			
6	K	113107042	Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí v ploše jednotlivě do 15 m2 s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živých, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	6,800	239,00	1 625,20	CS ÚRS 2016 01
	W		"Řad VA"					
	W		8,5*0,8		6,800			
	W		Součet		6,800			
7	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	240,000	57,00	13 680,00	CS ÚRS 2016 01
	W		8,0*30		240,000			
	W		Součet		240,000			
8	K	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	30,000	43,00	1 290,00	CS ÚRS 2016 01
	W		30,0		30,000			
	W		Součet		30,000			
9	K	119001401	Dobavte zajistění pozemního potrubí nebo vedení ve výkopistě ve stavu i potuze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jistiřovací konstrukce, s opotřeběním hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovitě svahlosti DN do 200.	m	5,600	239,00	1 338,40	CS ÚRS 2016 01
	W		"Řad VB"					
	W		0,8*3		2,400			
	W		"Řad VC"					
	W		0,8*4		3,200			
	W		Součet		5,600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	119001421	časné za jistém podzemím potrubí nebo vedení ve vykopávce ve stavu i potuze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvřením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jiřtovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů	m	7,200	150,00	1 080,00	CS ÚRS 2016 01
	W		"řad VAI"					
	W		0,8*2		1,600			
	W		"řad VB"					
	W		0,8*3		2,400			
	W		"řad VC"					
	W		0,8*4		3,200			
	W		Součet		7,200			
11	K	130001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za zřízení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbuřin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	19,200	300,00	5 760,00	CS ÚRS 2016 01
	W		1,0*1,5*0,8*7		8,400			
	W		1,0*1,5*0,8*9		10,800			
	W		Součet		19,200			
12	K	132201102	Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 m3	m3	134,724	250,00	33 681,00	CS ÚRS 2016 01
	W		"řad LT"					
	W		2,18,0*0,6*1,03		134,724			
	W		Součet		134,724			
13	K	132201109	Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za leptivost horniny tř. 3	m3	13,472	150,00	2 020,80	CS ÚRS 2016 01
14	K	132201202	Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	530,732	120,00	63 687,84	CS ÚRS 2016 01
	W		"řad VB"					
	W		"plán"					
	W		169,0*0,8*1,03		139,256			
	W		4,0*0,8*1,03		3,296			
	W		"tráva"					
	W		26,5*0,8*1,5		31,800			
	W		14,0*0,8*1,5		16,800			
	W		"dlažba"					
	W		15,0*0,8*1,35		16,200			
	W		37,0*0,8*1,35		39,960			
	W		4,0*0,8*1,35		4,320			
	W		Mezisoučet		251,632			
	W		"řad VC"					
	W		"plán"					
	W		15,0*0,8*1,03		12,360			
	W		17,5*0,8*1,03		14,420			
	W		9,0*0,8*1,03		7,416			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"terén"					
W			9,5*0,8*1,6		12,160			
W			141,8*0,8*1,6		181,504			
W			14,0*0,8*1,6		17,920			
W			2,2*0,8*1,6*7		19,712			
W			"dlažba"					
W			1,8*0,8*1,35*7		13,608			
W			Mezisoučet		279,100			
W			Součet		530,732			
15	K	132201209	Hroubení zapázaných i nezapázaných rýn šířky přes 600 do 2 000 mm s urovňaním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3. Příplatek k cenám za lepitost horniny tř. 3.	m3	53,073	10,00	530,73	CS ÚRS 2016 01
16	K	132301202	Hloubení zapázaných i nezapázaných rýn šířky přes 600 do 2 000 mm s urovňaním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4. přes 100 do 1 000 m3	m3	145,356	260,00	37 792,56	CS ÚRS 2016 01
W			"řad VA"					
W			"plán"					
W			30,0*0,8*1,03		24,720			
W			21,0*0,8*1,03		17,304			
W			7,0*0,8*1,03		5,768			
W			11,0*0,8*1,03		9,064			
W			"terén"					
W			54,5*0,8*1,6		69,760			
W			4,0*0,8*1,6		5,120			
W			4,0*0,8*1,6		5,120			
W			"asfalt"					
W			8,5*0,8*1,25		8,500			
W			Součet		145,356			
17	K	132301209	Hroubení zapázaných i nezapázaných rýn šířky přes 600 do 2 000 mm s urovňaním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4. Příplatek k cenám za lepitost horniny tř. 4.	m3	14,535	30,00	436,05	CS ÚRS 2016 01
18	K	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezérovitost; hloubky do 2 m	m2	1 157,120	80,00	92 569,60	CS ÚRS 2016 01
W			"řad VA"					
W			"terén"					
W			54,5*1,6*2		174,400			
W			4,0*1,6*2		12,800			
W			4,0*1,6*2		12,800			
W			"asfalt"					
W			8,5*1,6*2		27,200			
W			0,8*1,6		1,280			
W			Mezisoučet		228,480			
W			"řad VB"					
W			"tráva"					
W			26,5*1,6*2		84,800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			14,0*1,6*2		44,800			
W			"dlažba"					
W			15,0*1,6*2		48,000			
W			37,0*1,6*2		118,400			
W			4,0*1,6*2		12,800			
W			Mezisoučet		308,800			
W			"řad VC"					
W			"terén"					
W			9,5*1,6*2		30,400			
W			141,8*1,6*2		453,760			
W			14,0*1,6*2		44,800			
W			2,2*1,6*7*2		49,280			
W			0,8*1,6		1,280			
W			"dlažba"					
W			1,8*1,6*7*2		40,320			
W			Mezisoučet		619,840			
W			Součet		1 157,120			
19	K	15110111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m	m2	1 157,120	10,00	11 571,20	CS ÚRS 2016 01
20	K	16110101	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	694,010	50,00	34 700,50	CS ÚRS 2016 01
W			"řad LT"					
W			218,0*0,6*1,03		134,724			
W			Mezisoučet		134,724			
W			"řad VA"					
W			"plán"					
W			30,0*0,8*1,03*0,5		12,360			
W			21,0*0,8*1,03*0,5		8,652			
W			7,0*0,8*1,03*0,5		2,884			
W			11,0*0,8*1,03*0,5		4,532			
W			"terén"					
W			54,5*0,8*1,6		69,760			
W			4,0*0,8*1,6		5,120			
W			4,0*0,8*1,6		5,120			
W			"asfalt"					
W			8,5*0,8*1,25		8,500			
W			Mezisoučet		116,928			
W			"řad VB"					
W			"plán"					
W			169,0*0,8*1,03*0,5		69,628			
W			4,0*0,8*1,03*0,5		1,648			
W			"tráva"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			26,5*0,8*1,5		31,800			
W			14,0*0,8*1,5		16,800			
W			"dlažba"					
W			15,0*0,8*1,35		16,200			
W			37,0*0,8*1,35		39,960			
W			4,0*0,8*1,35		4,320			
W			Mezisoučet		180,356			
W			"řad VC"					
W			"plan"					
W			15,0*0,8*1,03*0,5		6,180			
W			17,5*0,8*1,03*0,5		7,210			
W			9,0*0,8*1,03*0,5		3,708			
W			"terén"					
W			9,5*0,8*1,6		12,160			
W			141,8*0,8*1,6		181,504			
W			14,0*0,8*1,6		17,920			
W			2,2*0,8*1,6*7		19,712			
W			"dlažba"					
W			1,8*0,8*1,35*7		13,608			
W			Mezisoučet		262,002			
W			Součet		694,010			
21	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	494,776	100,00	49 477,60	CS ÚRS 2016 01
W			134,724+530,732+145,356		810,812			
W			Mezisoučet		810,812			
W			-586,944		-586,944			
W			270,908		270,908			
W			Mezisoučet		-316,036			
W			Součet		494,776			
22	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	4 947,760	10,00	49 477,60	CS ÚRS 2016 01
W			494,776*10		4 947,760			
W			Součet		4 947,760			
23	K	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	890,597	25,00	22 264,93	CS ÚRS 2016 01
W			494,776*1,8		890,597			
W			Součet		890,597			
24	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	586,944	80,00	46 955,52	CS ÚRS 2016 01
W			"řad LT"					
W			134,724		134,724			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
W			"řad VA"		145,356			
W			145,356					
W			"řad VB"		251,632			
W			251,632					
W			"řad VC"		279,100			
W			279,100					
W			Mezisoučet		810,812			
W			-51,864		-51,864			
W			-172,004		-172,004			
W			Mezisoučet		-223,868			
W			Součet		586,944			
25	M	103715099	zemina pro násypy a zásypy, nakupovaná	m3	270,908	50,00	13 545,40	
W			"řad LT"		134,724			
W			218,0*0,6*1,03					
W			"řad VA"					
W			"plán"		15,120			
W			30,0*0,8*0,63		11,424			
W			21,0*0,8*0,68		3,808			
W			7,0*0,8*0,68		5,984			
W			11,0*0,8*0,68					
W			"řad VB"		78,416			
W			"plán"		2,176			
W			169,0*0,8*0,58					
W			4,0*0,8*0,68					
W			"řad VC"		6,960			
W			"plán"		8,120			
W			15,0*0,8*0,58		4,176			
W			17,5*0,8*0,58					
W			9,0*0,8*0,58		270,908			
W			Součet					
26	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	172,004	150,00	25 800,60	CS ÚRS 2016 01
W			"řad VA"		27,360			
W			114,0*0,8*0,3		1,600			
W			4,0*0,8*0,25*2		1,400			
W			7,0*0,8*0,25		2,200			
W			11,0*0,8*0,25		32,560			
W			Mezisoučet		74,340			
W			"řad VB"		1,600			
W			265,5*0,8*0,35		75,940			
W			4,0*0,8*0,25*2					
W			Mezisoučet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		"řad VC"					
	W		206,8*0,8*0,35		57,904			
	W		4,0*0,8*0,25*7		5,600			
	W		Mezisoučet		63,504			
	W		Součet		172,004			
27	M	583312001	šterkopiesek netříděný zásypový materiál	t	325,088	270,00	87 773,76	
	W		172,004*1,89		325,088			
	W		Součet		325,088			
D	4		Vodorovné konstrukce				20 745,60	
28	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	51,864	400,00	20 745,60	CS ÚRS 2016 01
	W		"řad VA"					
	W		114,0*0,8*0,1		9,120			
	W		4,0*0,8*0,1*2		0,640			
	W		7,0*0,8*0,1		0,560			
	W		11,0*0,8*0,1		0,880			
	W		Mezisoučet		11,200			
	W		"řad VB"					
	W		265,5*0,8*0,1		21,240			
	W		4,0*0,8*0,1*2		0,640			
	W		Mezisoučet		21,880			
	W		"řad VC"					
	W		206,8*0,8*0,1		16,544			
	W		4,0*0,8*0,1*7		2,240			
	W		Mezisoučet		18,784			
	W		Součet		51,864			
D	5		Komunikace				39 080,00	
29	K	566901132	Vyspravení podkladu po překopec inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhuštěním šterkodrtí tl. 150 mm	m2	59,920	120,00	7 190,40	CS ÚRS 2016 01
	W		"řad VB"					
	W		15,0*0,8		12,000			
	W		37,0*0,8		29,600			
	W		4,0*0,8		3,200			
	W		"řad VC"					
	W		1,8*1,2*7		15,120			
	W		Součet		59,920			
30	K	566901134	Vyspravení podkladu po překopec inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhuštěním šterkodrtí tl. 250 mm	m2	6,800	250,00	1 700,00	CS ÚRS 2016 01
	W		"řad VA"					
	W		8,5*0,8		6,800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Číslo výkresu
W			Součet		6,800			
31	K	566901161	Vyspravení podkladu po překopecích ing sítí plochy do 15 m ² obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm	m ²	6,800	600,00	4 080,00	CS ÚRS 2016 01
W			"řad VA"		6,800			
W			8,5*0,8		6,800			
W			Součet					
32	K	572340111	Vyspravení krytu vozovky po překopecích ing sítí plochy do 15 m ² asfaltovým betonem ACO (AB) tl 50 mm	m ²	6,800	450,00	3 060,00	CS ÚRS 2016 01
W			"řad VA"		6,800			
W			8,5*0,8		6,800			
W			Součet					
33	K	596811110	Doplnění zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm po překopecích	m ²	82,320	280,00	23 049,60	
W			"řad VB"		18,000			
W			15,0*1,2		44,400			
W			37,0*1,2		4,800			
W			4,0*1,2		15,120			
W			"řad VC"		82,320			
W			1,8*1,2*7					
W			Součet					
D	8		Trubní vedení				621 873,00	
34	K	851261831	Montáž potrubí z trub litinových tlakových hrdlových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním DN 100	m	332,000	45,00	14 940,00	
W			218,0+114,0		332,000			
W			Součet					
35	K	851261832	Montáž potrubí z trub litinových tlakových hrdlových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním DN 100	m	472,300	45,00	21 253,50	
W			265,5+206,8		472,300			
W			Součet					
36	K	871161211	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrovarovkou SDR 11/PN16 D 32 x 3,0 mm	m	62,000	38,00	2 356,00	CS ÚRS 2016 01
W			4,0+4,0+7,0+11,0		26,000			
W			4,0+4,0		8,000			
W			4,0+4,0+4,0+4,0+4,0+4,0+4,0		28,000			
W			Součet		62,000			
37	M	286135950	Trubky z polyetylenu vysokého tlaku PE 100 potrubí - pro rozvozy vody dvovrstvé potrubí PE 100 s 10% signalační vrstvou (od d32 do d450) SDR 11, délka 12 m, 32x3,0	m	62,930	50,00	3 146,50	CS ÚRS 2016 01
W			62,0*1,015		62,930			
W			Součet					
38	M	286531001	vložka přechodová PE-mosaz vnější závit 32-1"	kus	13,000	850,00	11 050,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
39	K	871251211	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 110 x 10,0 mm	m	114,000	150,00	17 100,00	CS ÚRS 2016 01
40	M	286136010	Trubky z polyetylenu voaovadni potrubí PE PE 100 potrubí - pro rozvooy voay dvovrstvé potrubí PE 100 s 10% signalizační vrstvou (od d32 do d450) SDR 11, délka 12 m 110x10,0	m	115,710	250,00	28 927,50	CS ÚRS 2016 01
	W		114,01,015		115,710			
	W		Součet		115,710			
41	M	286537095	profilovaná volná příruba poplastovaná d110	kus	1,015	1 200,00	1 218,00	
42	M	286535991	elektrotvarovka nákrůžek lemový dlouhé provedení PE 100 D 110 mm	kus	1,015	300,00	304,50	
43	M	286530261	elektrokoleno 11°, PE 100, PN 16, d 110	kus	2,030	1 600,00	3 248,00	
44	M	286530269	elektrospojka PE MB d 110 mm	kus	2,030	400,00	812,00	
45	K	871261211	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 125 x 11,4 mm	m	472,300	150,00	70 845,00	CS ÚRS 2016 01
	W		265,5x206,8		472,300			
	W		Součet		472,300			
46	M	286136020	Trubky z polyetylenu voaovadni potrubí PE PE 100 potrubí - pro rozvooy voay dvovrstvé potrubí PE 100 s 10% signalizační vrstvou (od d32 do d450) SDR 11, délka 12 m 125x11,4	m	479,385	400,00	191 754,00	CS ÚRS 2016 01
	W		472,3*1,015		479,385			
	W		Součet		479,385			
47	M	286537096	profilovaná volná příruba poplastovaná d125	kus	4,060	600,00	2 436,00	
48	M	286535997	elektrotvarovka nákrůžek lemový dlouhé provedení PE 100 D 125 mm	kus	4,060	400,00	1 624,00	
49	M	286149375	Trubky z polypropylénu a kombinované pro rozvod pitné a teplé užitkové vody PE elektrotvarovky elektrokoleno 90°, PE 100, PN 16 d 110	kus	2,030	700,00	1 421,00	
50	M	286530268	elektrospojka PE MB d 125 mm	kus	4,060	500,00	2 030,00	
51	K	891161111	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 40	kus	13,000	450,00	5 850,00	
52	M	422243992	napojovací tvarovka ISO DN 614"-32	kus	13,000	300,00	3 900,00	
53	M	422910591	souprava zemní teleskopická pro domovní šoupiátka 1,0-1,6 m	kus	13,000	850,00	11 050,00	
54	M	422243991	šoupiátka domovní přípojky kombinované navrtávací ISO DN 2"-614"	kus	13,000	1 500,00	19 500,00	
55	K	891261111	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 100	kus	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2016 01
56	M	422910531	souprava zemní teleskopická DN 100 1,3-1,8 m	kus	1,000	1 450,00	1 450,00	
57	M	422243972	šoupiátka přírubové krátké DN 100	kus	1,000	5 200,00	5 200,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Číslo účtu
58	K	891261811	Demontáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách DN 100	kus	1,000	90,00	90,00	CS ÚRS 2016 01
59	K	891261812	Demontáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách DN 100	kus	4,000	800,00	3 200,00	
60	K	891269111	Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacího pasu s ventilem JCT mpa, na potrubí z trub osinkocementových, litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 100	kus	4,000	660,00	2 640,00	CS ÚRS 2016 01
61	M	422915901	pas navrtávací pro domovní přípojky pro navrtávku pod tlakem 110-2"	kus	4,000	750,00	3 000,00	
62	K	891271111	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 150	kus	4,000	500,00	2 000,00	
63	M	422244974	šoupátko přírubové krátké DN 125	kus	4,000	8 500,00	34 000,00	
64	M	422910533	souprava zemní teleskopická DN 125-150 1,3-1,8 m	kus	4,000	1 500,00	6 000,00	
65	K	891279111	Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacího pasu s ventilem JCT mpa, na potrubí z trub osinkocementových, litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 150	kus	9,000	750,00	6 750,00	
66	M	422915902	pas navrtávací pro domovní přípojky pro navrtávku pod tlakem 125-2"	kus	9,000	2 500,00	22 500,00	
67	K	892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	62,000	20,00	1 240,00	CS ÚRS 2016 01
68	K	892241111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	m	62,000	20,00	1 240,00	CS ÚRS 2016 01
69	K	892271111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 100 nebo 125	m	586,300	20,00	11 726,00	CS ÚRS 2016 01
	W		472,3+114,0		586,300			
	W		Součet		586,300			
70	K	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	586,300	20,00	11 726,00	CS ÚRS 2016 01
71	K	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	6,000	5 500,00	33 000,00	CS ÚRS 2016 01
72	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	18,000	400,00	7 200,00	CS ÚRS 2016 01
73	M	422913521	poklop uliční šoupátkový	kus	5,000	600,00	3 000,00	
74	M	422913541	podkladní deska pro poklop šoupátkový	kus	18,000	200,00	3 600,00	
75	M	422913591	poklop uliční těžký pro domovní šoupátka	kus	13,000	550,00	7 150,00	
76	K	899401812	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	5,000	400,00	2 000,00	
77	K	899712111	Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zdivu	kus	22,000	200,00	4 400,00	CS ÚRS 2016 01
78	K	899721111	Signalizační vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	684,300	30,00	20 529,00	CS ÚRS 2016 01
	W		114,0+265,5+206,8		586,300			
	W		4,0+4,0+7,0+11,0		26,000			
	W		4,0+4,0		8,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			4,0*7		28,000			
W			2,0*18		36,000			
W			Součet		684,300			
79	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34cm	m	648,300	20,00	12 966,00	CS ÚRS 2016 01
W			114,0+265,5+206,8		586,300			
W			4,0+4,0+7,0+11,0		26,000			
W			4,0+4,0		8,000			
W			4,0*7		28,000			
W			Součet		648,300			
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				3 662,24	
80	K	919122133	Těsnění dilatačních a pracovních spár zálivkou za tepla	m	17,800	35,00	623,00	
W			"Řad VA"		17,800			
W			8,5+0,8+8,5		17,800			
W			Součet		17,800			
81	K	919731122	Zarovnaní styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živичné tl. přes 50 do 100 mm	m	17,800	39,00	694,20	CS ÚRS 2016 01
W			"Řad VA"		17,800			
W			8,5+0,8+8,5		17,800			
W			Součet		17,800			
82	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	17,800	30,00	534,00	CS ÚRS 2016 01
W			"Řad VA"		17,800			
W			8,5+0,8+8,5		17,800			
W			Součet		17,800			
83	K	979054451	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložení očistěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m	m2	82,320	22,00	1 811,04	CS ÚRS 2016 01
W			zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem					
W			"Řad VB"		18,000			
W			15,0*1,2		44,400			
W			37,0*1,2		4,800			
W			4,0*1,2					
W			"Řad VC"		15,120			
W			1,8*1,2*7		82,320			
W			Součet		82,320			
D	997		Přesun sutě				7 888,05	
84	K	997013512	Odvoz vybouraných hmot kovových konstrukcí na skládku k recyklaci do 1 km s naložením a se složením	t	16,661	10,00	166,61	
W			16,661		16,661			
W			Součet		16,661			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Nová soustava
85	K	997013519	Příplatek k odvozu vybouraných hmot kovových konstrukcí na skládku k recyklaci ZKD 1 km přes 1 km	t	33,322	10,00	333,22	
	W		16,661*2		33,322			
	W		Součet		33,322			
86	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	24,255	10,00	242,55	CS ÚRS 2016 01
	W		1,231		1,231			
	W		23,024		23,024			
	W		Součet		24,255			
87	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další 1 km přes 1 km	t	460,845	10,00	4 608,45	CS ÚRS 2016 01
	W		24,255*19		460,845			
	W		Součet		460,845			
88	K	997221845	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů	t	1,231	1 500,00	1 846,50	CS ÚRS 2016 01
	W		1,231		1,231			
	W		Součet		1,231			
89	K	997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva	t	23,024	30,00	690,72	CS ÚRS 2016 01
	W		6,223+14,081+2,72		23,024			
	W		Součet		23,024			
D	998		Přesun hmot				55 437,48	
90	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	461,979	120,00	55 437,48	CS ÚRS 2016 01

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

II/115 Černošice, rekonstrukce silnice

Objekt:

CITY042-12 - SO 410 - Přeložka veřejného osvětlení a osvětlení přechodů

KSO:

828 75 15

Místo:

Černošice

Zadavatel:

Středočeský kraj, Zborovská 11, Praha 5

Uchazeč:

M - SILNICE a.s.

Projektant:

AF-CityPlan s.r.o., Magistrů 1275/13, 14000 Praha 4

Poznámka:

CC-CZ:

30.11.2016

Datum:

70891095

IČ:

42196868

DIČ:

CZ42196868

IČ:

47307218

DIČ:

Cena bez DPH

657 638,00

DPH základní
snížená

Základ daně
657 638,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
138 103,98
0,00

Cena s DPH

v CZK

795 741,98

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

II/115 Černošice, rekonstrukce silnice

Objekt:

CITY042-12 - SO 410 - Přeložka veřejného osvětlení a osvětlení přechodů

Místo:

Černošice

Datum: 30.11.2016

Zadavatel:

Středočeský kraj, Zborovská 11, Praha 5

Projektant: AF-CityPlan s.r.o.,Magis

Uchazeč:

M - SILNICE a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

M - Práce a dodávky M

657 638,00

21-M - Elektromontáže

412 511,90

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

245 126,10

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

II/115 Černošice, rekonstrukce silnice

Objekt:

CITY042-12 - SO 410 - Přeložka veřejného osvětlení a osvětlení přechodů

Místo:

Černošice

Datum: 30.11.2016

Zadavatel:

Středočeský kraj, Zborovská 11, Praha 5

Projektant: AF-CityPlan s.r.o., Magistrů 1275/13, 14C

Uchazeč:

M - SILNICE a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

657 638,00

D M Práce a dodávky M

657 638,00

D 21-M

Elektromontáže

412 511,90

1	K	210100001	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 2,5 mm ²	kus	51,000	20,00	1 020,00	CS ÚRS 2016 01
2	K	210100003	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji průřezu žíly do 16 mm ²	kus	148,000	20,00	2 960,00	CS ÚRS 2016 01
3	K	210100151	Ukončení kabelů smřšťovací zátkou nebo páskou se zapojením bez letování počtu a průřezu žil do 4 x 16 mm ²	kus	37,000	320,00	11 840,00	CS ÚRS 2016 01
4	K	210100173	Ukončení kabelů smřšťovací zátkou nebo páskou se zapojením bez letování žíly do 3x4 mm ²	kus	17,000	166,00	2 822,00	CS ÚRS 2016 01
5	K	210120001	Montáž pojistek se zapojením vodičů závitových kompletních do 25 A	kus	17,000	7,00	119,00	CS ÚRS 2016 01
6	M	345231501	části pojistek E 27, 25 A spodky pojistkové vestavné, porcelánové 2112-30 základni provedení	kus	17,000	5,00	85,00	
7	K	210202013	Montáž svítidel výbojkových venkovních na výložník	kus	17,000	310,00	5 270,00	CS ÚRS 2016 01
8	M	348444514.1	LED75W - uliční LEDdiodové svítidlo pro osvětlení přechodu, levostranné, příkon 64 LED 99W, pro montáž na výložník	kus	2,000	11 489,00	22 978,00	
9	M	348444523	svítidlo venkovní výbojkové 1x100W/ E40, IP 65, KP	kus	6,000	3 388,00	20 328,00	
10	M	348444513	svítidlo venkovní výbojkové pro osvětlení přechodů 1x150W/ IP 65	kus	9,000	5 699,00	51 291,00	
11	M	347606991	výbojka halogenidová 150W E 40	kus	9,000	650,00	5 850,00	
12	M	347604090	výbojka sodíková vysokotlaká SON-T Pla 100 W E 40	kus	6,000	223,00	1 338,00	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]		Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	210203709	Nastavení a směřování světel venkovních, výbojových reflektorů a světlometů	kus	17,000	100,00	1 700,00		
14	K	210204002	Montáž stožárů osvětlení sadových ocelových	kus	8,000	650,00	5 200,00	CS ÚRS 2016 01	
15	M	316740675	stožár osvětlovací pro přechody pro chodce, výška 6m - 133/108/89 žárově zinkovaný	kus	8,000	5 190,00	41 520,00		
16	M	316777717	ochranná manžeta plastová 133	kus	8,000	330,00	2 640,00		
17	K	210204011	Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m	kus	8,000	1 250,00	10 000,00	CS ÚRS 2016 01	
18	M	316741076	stožár osvětlovací 8 - 133/108/89 pozinkovaný - uliční	kus	2,000	5 935,00	11 870,00		
19	M	316741091	stožár osvětlovací 10 - 159/133/114 pozinkovaný - uliční	kus	1,000	9 393,00	9 393,00		
20	M	316741092	stožár osvětlovací 10 - 133/108/89 pozinkovaný - uliční	kus	5,000	6 940,00	34 700,00		
21	M	316777717	ochranná manžeta plastová 133	kus	3,000	330,00	990,00		
22	M	316777718	ochranná manžeta plastová 159	kus	5,000	550,00	2 750,00		
23	K	210204103	Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových hmotnosti do 35 kg	kus	17,000	420,00	7 140,00	CS ÚRS 2016 01	
24	M	316771505	výložník k osvětlovacímu silničnímu stožáru obloukový 1-2000 žárově zinkovaný	kus	6,000	1 445,00	8 670,00		
25	M	316770401	výložník k osvětlovacím stožárům k přechodům pro chodce 1-2000/89 žárově zinkovaný	kus	10,000	1 334,00	13 340,00		
26	M	316771501	výložník k osvětlovacím stožárům k přechodům pro chodce třímenový 2000 žárově zinkovaný	kus	1,000	1 656,00	1 656,00		
27	K	210204201	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh	kus	16,000	380,00	6 080,00	CS ÚRS 2016 01	
28	M	345241407	svorkovnice stožárová 9.16	kus	16,000	420,00	6 720,00		
29	K	210220022	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi drátem do 10 mm	m	471,000	25,00	11 775,00	CS ÚRS 2016 01	
	W		20,0+22,0+18,0+18,0+24,0+22,0+33,0+37,0+22,0+18,0+16,0+35,0+36,0+36,0+34,0+53,0+27,0		471,000				
	W		Součet		471,000				
30	M	354410730	drát průměr 10 mm FeZn	kg	301,440	28,00	8 440,32	CS ÚRS 2016 01	
	W		471,0*0,64		301,440				
	W		Součet		301,440				
31	K	210220302	Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a vícešrouby, typ ST, S.J, SK, SZ, SR 01, 02	kus	37,000	25,00	925,00	CS ÚRS 2016 01	
32	M	354418750	Součásti pro hromosvody a uzemňování svorky FeZn křížová, ČSN 35 7632 SK pro vodič D 6-10 mm	kus	37,000	24,00	888,00	CS ÚRS 2016 01	
33	K	210220392	Ochranné vodivé spojení konstrukce s vodičem	kus	16,000	25,00	400,00		
34	M	354418955	svorka přípojovací Spb k připojení kovových částí	kus	16,000	9,00	144,00		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		Cenová soustava
35	K	210810005	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x1,5 mm2 uložených volně	m	194,000	18,00	3 492,00	CS ÚRS 2016 01	
	WV		10,0*8		80,000				
	WV		12,0*2		24,000				
	WV		15,0*6		90,000				
	WV		Součet		194,000				
36	M	341110303	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x 1,5 (CYKY-J 3X1,5) mm2	m	194,000	11,00	2 134,00		
37	K	210810014	Montáž izolovaných kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených volně CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY, 750 V, počtu a průřezu žil 4 x 16 mm2	m	471,000	20,00	9 420,00	CS ÚRS 2016 01	
	WV		20,0+22,0+18,0+18,0+24,0+22,0+33,0+37,0+22,0+18,0+16,0+35,0+36,0+36,0+34,0+53,0+27,0		471,000				
	WV		Součet		471,000				
38	M	341110801	kabel silový s Cu jádrem CYKY 4Cx16 (CYKY-J 4X16) mm2	m	471,000	146,00	68 766,00		
39	K	210950101	Označovací štítek na kabel	kus	37,000	15,00	555,00	CS ÚRS 2016 01	
40	M	562890002	štítek na označení kabelových vývodů z PVC	kus	37,000	10,00	370,00		
41	K	210950215	Ostatní práce při montáži vodičů, šňůr a kabelů Příplatek k cenám za zatahování kabelů do tvárnice tras s komorami nebo do kolektorů hmotnosti kabelů do 8 kg	m	118,000	10,00	1 180,00		
42	K	218040501	Demontáž vodičů nn venkovního vedení	m	80,000	10,00	800,00		
43	K	218100004	Odpojení vodičů v rozváděči nebo na přístroji do 25 mm2	kus	40,000	10,00	400,00		
44	K	218202025	Demontáž svítidel výbojkových	kus	8,000	150,00	1 200,00		
45	K	218204002	Demontáž stožárů osvětlení parkových ocelových	kus	2,000	650,00	1 300,00		
46	K	218204011	Demontáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m	kus	6,000	1 250,00	7 500,00		
47	K	218204103	Demontáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových	kus	6,000	150,00	900,00		
48	K	218204125	Demontáž patic stožárů osvětlení	kus	6,000	50,00	300,00		
49	K	218204201	Demontáž elektrovybroje stožárů osvětlení 1 okruh	kus	8,000	150,00	1 200,00		
50	K	219293911	Odvoz vybouraných hmot elektro zařízení na skládku k recyklaci do 1 km s naložením a se složením	t	0,062	127,00	7,87		
	WV		0,06+0,002		0,062				
	WV		Součet		0,062				
51	K	219293919	Příplatek k odvozu vybouraných hmot elektro zařízení na skládku k recyklaci ZKD 1 km přes 1 km	t	0,124	10,00	1,24		
	WV		0,062*2		0,124				
	WV		Součet		0,124				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
52	K	219293921	Odvoz vybouraných hmot kovových konstrukcí na skládku k recyklaci do 1 km s naložením a se složením	t	0,976	127,00	123,95	
	W		0,55Z+0,124+0,09+0,21		0,976			
	W		Součet		0,976			
53	K	219293929	Příplatek k odvozu vybouraných hmot kovových konstrukcí na skládku k recyklaci ZKD 1 km přes 1 km	t	1,952	10,00	19,52	
	W		0,976*2		1,952			
	W		Součet		1,952			
D	46-M		Zemní práce při extr.mont.pracích				245 126,10	
54	K	460010024	Vytýčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru	km	0,429	1 350,00	579,15	CS ÚRS 2016 01
55	K	460030059	Přípravné terénní práce vytrhání dlažby včetně ručního rozebrání, vytrhání, odvozu na hromady nebo naložení na dopravní prostředek a očištění kostek nebo dlaždic kladené do malty z dlaždic zámkových, spáry nezalíté	m2	30,500	29,00	884,50	CS ÚRS 2016 01
	W		4,0*1,0		4,000			
	W		6,0*1,0		6,000			
	W		2,0*1,0		2,000			
	W		7,5*1,0		7,500			
	W		5,0*1,0		5,000			
	W		6,0*1,0		6,000			
	W		Součet		30,500			
56	K	460030152	Přípravné terénní práce odstranění podkladu nebo krytu komunikace včetně rozpojení na kusy a zarovnání styčné spáry z kameniva drceného, tloušťky přes 10 do 20 cm	m2	30,500	97,00	2 958,50	CS ÚRS 2016 01
57	K	460070753	Hloubení nezapažených jam pro ostatní konstrukce ručně v hornině tř 3	m3	8,151	500,00	4 075,50	CS ÚRS 2016 01
	W		0,6*0,6*0,89*8		2,563			
	W		0,7*0,7*1,0*2		0,980			
	W		0,8*0,8*1,2*6		4,608			
	W		Součet		8,151			
58	K	460080014	Základové konstrukce z monolitického betonu C 16/20 bez bednění	m3	8,662	2 600,00	22 521,20	CS ÚRS 2016 01
	W		0,6*0,6*0,9*8		2,592			
	W		0,7*0,7*1,1*2		1,078			
	W		0,8*0,8*1,3*6		4,992			
	W		Součet		8,662			
59	K	460080112	Bourání základu betonového se záhozem jámy sypaninou	m3	5,640	1 350,00	7 614,00	CS ÚRS 2016 01
	W		0,6*0,6*0,9*2		0,648			
	W		0,8*0,8*1,3*6		4,992			
	W		Součet		5,640			
60	K	460080201	Zřízení nezabudovaného bednění základových konstrukcí	m2	4,400	120,00	528,00	CS ÚRS 2016 01
	W		0,6*0,1*4*8		1,920			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			0,7*0,1*4*2		0,560			
W			0,8*0,1*4*6		1,920			
W			Součet		4,400			
61	K	460080203	Zřízení zabudovaného bednění základových konstrukcí	m2	12,685	120,00	1 522,20	
W			3,14*0,2*0,8*8		4,019			
W			3,14*0,3*1,0*2		1,884			
W			3,14*0,3*1,2*6		6,782			
W			Součet		12,685			
62	M	286111211	Trubky z polyvinylchloridu kanalizační trubky hladké ČSN EN 13476, hladké hrdlované, SN 4 DN 200 D 200 x 4,5 x 5000 mm	m	6,400	525,00	3 360,00	
W			0,8*8		6,400			
W			Součet		6,400			
63	M	286111221	trubky z polyvinylchloridu kanalizační trubky hladké podle prEN 13476, ČSN EN 1401 hladké hrdlované, SN 4 DN 300 D 315 x 7,7 x 5000 mm	m	9,200	443,00	4 075,60	
W			1,0*2		2,000			
W			1,2*6		7,200			
W			Součet		9,200			
64	K	460080301	Odstranění nezabudovaného bednění základových konstrukcí	m2	4,400	50,00	220,00	CS ÚRS 2016 01
65	K	460150133	Hloubení zapážených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm, hloubky 50 cm, v hornině třídy 3	m	415,000	88,00	36 520,00	CS ÚRS 2016 01
W			16,0+18,0+14,0+14,0+18,0+21,0+33,0+33,0+30,0+10,0+11,0+31,0+32,0+32,0+30,0+8,0		415,000			
W			+45,0+19,0		415,000			
W			Součet		415,000			
66	K	460150134	Hloubení zapážených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm, hloubky 50 cm, v hornině třídy 4	m	14,000	98,00	1 372,00	CS ÚRS 2016 01
67	K	460300001	Zásyp jam strojně včetně hutnění horniny v zástavbě	m3	5,640	100,00	564,00	CS ÚRS 2016 01
W			0,6*0,6*0,9*2		0,648			
W			0,8*0,8*1,3*6		4,992			
W			Součet		5,640			
68	M	103715099	zemina pro násypy a zásypy, nakupovaná	m3	5,640	325,00	1 833,00	
69	K	460490013	Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 34 cm	m	429,000	5,00	2 145,00	CS ÚRS 2016 01
70	K	460510054	Kabelové prostory, kanály a multikanály kabelové prostory z trub plastových včetně osazení, utěsnění a spárování do rýhy, bez výkopových prací bez obsypu, vnitřního průměru do 10 cm	m	236,000	20,00	4 720,00	CS ÚRS 2016 01
W			"pro kabel"					
W			11,0+8,0+8,0+8,0+8,0+11,0+11,0+8,0+11,0+17,0+8,0+9,0		118,000			
W			Mezisoučet		118,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
W			"rezerva"					
W			11,0+8,0+8,0+8,0+11,0+11,0+8,0+11,0+17,0+8,0+9,0		118,000			
W			Mezisoučet		118,000			
W			Součet		236,000			
71	M	345713651	trubka elektroinstalační tuhá HDPE 09110	m	236,000	31,00	7 316,00	
72	M	345713653	těsnící kroužek pro trubku 110/95	kus	28,000	50,00	1 400,00	
73	M	345713654	vičko pro trubku 110/95	kus	28,000	50,00	1 400,00	
74	K	460510064	Kabelové prostupy, kanály a multikanály kabelové prostupy z trub plastových včetně osazení, utěsnění a spárování do rýhy, bez výkopových prací s obsahem z písku, vnitřního průměru do 10 cm	m	448,000	20,00	8 960,00	CS ÚRS 2016 01
W			"ohebn"					
W			429,0		429,000			
W			"rezerva"					
W			11,0+8,0		19,000			
W			Součet		448,000			
75	M	345713521	trubka elektroinstalační ohebná HDPE+LDPE 09063	m	429,000	24,00	10 296,00	
76	M	345713651	trubka elektroinstalační tuhá HDPE 09110	m	19,000	31,00	589,00	
77	M	345713653	těsnící kroužek pro trubku 110/95	kus	4,000	50,00	200,00	
78	M	345713654	vičko pro trubku 110/95	kus	4,000	50,00	200,00	
79	K	460560133	Zásyp kabelových rýh ručně včetně zhutnění a uložení výkopku do vrstev a urovnání povrchu šířky 35 cm hloubky 50 cm, v hornině třídy 3	m	415,000	18,00	7 470,00	CS ÚRS 2016 01
80	M	103715099	zemina pro násypy a zásypy, nakupovaná	m3	43,575	325,00	14 161,88	
W			415,0*0,35*0,3		43,575			
W			Součet		43,575			
81	K	460560134	Zásyp kabelových rýh ručně včetně zhutnění a uložení výkopku do vrstev a urovnání povrchu šířky 35 cm hloubky 50 cm, v hornině třídy 4	m	14,000	18,00	252,00	CS ÚRS 2016 01
82	M	103715099	zemina pro násypy a zásypy, nakupovaná	m3	1,470	325,00	477,75	
W			14,0*0,35*0,3		1,470			
W			Součet		1,470			
83	K	460600023	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 1000 m	m3	83,226	87,00	7 240,66	CS ÚRS 2016 01
W			8,151		8,151			
W			415,0*0,35*0,5		72,625			
W			14,0*0,35*0,5		2,450			
W			Součet		83,226			
84	K	460600031	Příplatek k vodorovnému přemístění horniny za každých dalších 1000 m	m3	1 581,294	10,00	15 812,94	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			83,226*19		1 581,294			
W			Součet		1 581,294			
85	K	460600039	Poplatek za skládku - ostatní zemina	t	149,807	330,00	49 436,31	
W			83,226*1,8		149,807			
W			Součet		149,807			
86	K	460600061	Odvoz sutí a vybouraných hmot do 1 km	t	12,408	87,00	1 079,50	CS ÚRS 2016 01
87	K	460600071	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot za každý další 1 km	t	235,752	10,00	2 357,52	CS ÚRS 2016 01
W			12,408*19		235,752			
W			Součet		235,752			
88	K	460600079	Poplatek za skládku - ostatní zemina	t	12,408	330,00	4 094,64	
89	K	460620013	Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 3	m2	150,150	15,00	2 252,25	CS ÚRS 2016 01
W			429,0*0,35		150,150			
W			Součet		150,150			
90	K	460650053	Vozovky a chodníky zřízení podkladní vrstvy včetně rozprostření a úpravy podkladu ze štěrkodrti, včetně zhutnění, tloušťky přes 10 do 15 cm	m2	30,500	127,00	3 873,50	CS ÚRS 2016 01
91	K	460650176	Vozovky a chodníky očištění vybouraných kostek nebo dlaždic od spojovacího materiálu s původní výplní spár kamenivem, s odklizením a uložením očištěného materiálu na vzdálenost 3 m z dlaždic betonových tvarovaných nebo zámkových	m2	30,500	15,00	457,50	CS ÚRS 2016 01
92	K	460650932	Vozovky a chodníky vypravení krytu komunikací kladení dlažby po překopech pro pokládání kabelů, včetně rozprostření, urovnání a zhutnění podkladu a provedení lože z kameniva těžného z dlaždic betonových tvarovaných nebo zámkových	m2	30,500	180,00	5 490,00	CS ÚRS 2016 01
93	K	460690006	Osazení kotevních kovových prvků do 1 kg zabetonováním	kus	32,000	135,00	4 320,00	
94	M	286105280	trubka PVC odpadní rovná D 75 x 1,8 x 4000 mm	m	16,000	31,00	496,00	
W			32*0,5		16,000			
W			Součet		16,000			

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

II/115 Černošice, rekonstrukce silnice

Objekt:

CITY042-14 - SO 701 - Novostavba zárubních zdí

KSO:

815 42 41

Místo:

Černošice

Zadavatel:

Středočeský kraj, Zborovská 11, Praha 5

Uchazeč:

M - SILNICE a.s.

Projektant:

AF-CityPlan s.r.o., Magistrů 1275/13, 14000 Praha 4

Poznámka:

CC-CZ:

30.11.2016

Datum:

IČ:

70891095

DIČ:

IČ:

42196868

DIČ:

CZ42196868

IČ:

47307218

DIČ:

Cena bez DPH

1 288 767,68

DPH základní
snižená

Základ daně
1 288 767,68
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
270 641,21
0,00

Cena s DPH

v CZK

1 559 408,89

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

II/115 Černošice, rekonstrukce silnice

Objekt:

CITY042-14 - SO 701 - Novostavba zárubních zdí

Místo:

Černošice

Datum: 30.11.2016

Zadavatel:

Středočeský kraj, Zborovská 11, Praha 5

Projektant: AF-CityPlan s.r.o., MagiS

Uchazeč:

M - SILNICE a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 288 767,68

HSV - Práce a dodávky HSV

1 246 263,83

1 - Zemní práce

267 326,40

2 - Zakládání

93 693,76

3 - Svislé a kompletní konstrukce

857 156,99

4 - Vodorovné konstrukce

2 534,60

5 - Komunikace pozemní

11 235,84

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

3 511,20

998 - Přesun hmot

10 805,04

PSV - Práce a dodávky PSV

42 503,85

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

42 503,85

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

II/115 Černošice, rekonstrukce silnice

Objekt:

CITY042-14 - SO 701 - Novostavba zárubních zdí

Místo:

Černošice

Datum: 30.11.2016

Zadavatel:

Středočeský kraj, Zborovská 11, Praha 5

Projektant: AF-CityPlan s.r.o., Magistrů 1275/13, 14C

Uchazeč:

M - SILNICE a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 288 767,68

D HSV Práce a dodávky HSV

1 246 263,83

D 1 Zemní práce

267 326,40

D	HSV	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1	K	122301102		216,720	46,00	9 969,12	CS ÚRS 2016.01
	W	"zed 1"					
	W	174,3*(0,65+1,0)/2*0,15		21,570			
	W	174,3*0,35*0,4*0,5		12,201			
	W	Mezisoučet		33,771			
	W	"zed 1 část 600"					
	W	1,05*(0,65+0,35)/2*0,3		0,158			
	W	"zed 1 část 800"					
	W	26,775*(0,65+0,35)/2*0,3		4,016			
	W	"zed 1 část 100"					
	W	1,75*(0,65+0,35)/2*0,3		0,263			
	W	"zed 1 část 1200"					
	W	18,55*(0,65+0,35)/2*0,5		4,638			
	W	"zed 1 část 1500"					
	W	2,1*(0,65+0,35)/2*0,8		0,840			
	W	"zed 1 část 2000"					
	W	124,075*(0,65+0,35)/2*1,3		80,649			
	W	Mezisoučet		90,564			
	W	"zed 2"					
	W	73,5*(0,65+1,0)/2*0,15		9,096			
	W	73,5*0,35*0,4*0,5		5,145			
	W	Mezisoučet		14,241			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"zed 2 část 1200"					
W			0,7*(0,65+0,35)/2*0,5		0,175			
W			"zed 2 část 150"					
W			1,05*(0,65+0,35)/2*0,8		0,420			
W			"zed 2 část 200"					
W			71,75*(0,65+0,35)/2*1,3		46,638			
W			Mezisoučet		47,233			
W			"zed 3"					
W			44,8*(0,65+1,0)/2*0,15		5,544			
W			44,5*0,35*0,4*0,5		3,115			
W			Mezisoučet		8,659			
W			"zed 3 část 600"					
W			2,975*(0,65+0,35)/2*0,3		0,446			
W			"zed 3 část 800"					
W			1,05*(0,65+0,35)/2*0,3		0,158			
W			"zed 3 část 1200"					
W			7,875*(0,65+0,35)/2*0,5		1,969			
W			"zed 3 část 1500"					
W			6,825*(0,65+0,35)/2*0,8		2,730			
W			"zed 3 část 2000"					
W			26,075*(0,65+0,35)/2*1,3		16,949			
W			Mezisoučet		22,252			
W			Součet		216,720			
2	K	122301109	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4	m3	21,672	50,00	1 083,60	CS ÚRS 2016 01
3	K	132301202	Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3	m3	173,542	150,00	26 031,30	CS ÚRS 2016 01
W			"zed 1"					
W			"zed 1 část 600"					
W			1,05*(0,65+0,8)/2*0,4		0,305			
W			"zed 1 část 800"					
W			26,775*(0,65+0,8)/2*0,5		9,706			
W			"zed 1 část 100"					
W			1,75*(0,65+0,8)/2*0,5		0,634			
W			"zed 1 část 1200"					
W			18,55*(0,65+0,8)/2*0,6		8,069			
W			"zed 1 část 1500"					
W			2,1*(0,65+0,8)/2*0,7		1,066			
W			"zed 1 část 2000"					
W			124,075*(0,65+0,8)/2*0,9		80,959			
W			Mezisoučet		100,739			
W			"zed 2"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
W			"zed 2 část 1200"					
W			0,7*(0,65+0,8)/2*0,6		0,305			
W			"zed 2 část 150"					
W			1,05*(0,65+0,8)/2*0,7		0,533			
W			"zed 2 část 200"					
W			71,75*(0,65+0,8)/2*0,9		46,817			
W			Mezisoučet		47,655			
W			"zed 3"					
W			"zed 3 část 600"					
W			2,975*(0,65+0,8)/2*0,4		0,863			
W			"zed 3 část 800"					
W			1,05*(0,65+0,8)/2*0,5		0,381			
W			"zed 3 část 1200"					
W			7,875*(0,65+0,8)/2*0,6		3,426			
W			"zed 3 část 1500"					
W			6,825*(0,65+0,8)/2*0,7		3,464			
W			"zed 3 část 2000"					
W			26,075*(0,65+0,8)/2*0,9		17,014			
W			Mezisoučet		25,148			
W			Součet		173,542			
4	K	132301209	řoubení zapravených i nezapravených tvůrky přes 500 mm z 0,00 mm s úrovním čna předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepitost horniny tř. 4	m3	17,354	50,00	867,70	CS ÚRS 2016 01
5	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	390,262	55,00	21 464,41	CS ÚRS 2016 01
W			216,72+173,542		390,262			
W			Součet		390,262			
6	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	3 902,620	6,00	23 415,72	CS ÚRS 2016 01
W			390,262*10		3 902,620			
W			Součet		3 902,620			
7	K	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	702,472	25,00	17 561,80	CS ÚRS 2016 01
W			390,262*1,8		702,472			
W			Součet		702,472			
8	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	26,334	196,00	5 161,46	CS ÚRS 2016 01
W			"zed 1"					
W			174,3*(0,15+0,25)/2*0,45		15,687			
W			"zed 2"					
W			73,5*(0,15+0,25)/2*0,45		6,615			
W			"zed 3"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			44,8*(0,15+0,25)/2*0,45		4,032			
W			Součet		26,334			
9	M	103715099	<i>zemina pro násypy a zásypy, nakupovaná</i>	m3	26,334	150,00	3 950,10	
10	K	175101201	Obsypání objektů nad přílehlým původním terémem sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru ztuhnutí bez prohození sypaniny	m3	218,229	252,00	54 993,71	CS ÚRS 2016 01
W			"zed 1"					
W			Mezisoučet		0,000			
W			"zed 1 část 600"					
W			1,05*(0,45+0,8)/2*(0,3+0,6)/2		0,295			
W			"zed 1 část 800"					
W			26,775*(0,45+0,6)/2*(0,4+0,7)/2		7,731			
W			"zed 1 část 100"					
W			1,75*(0,45+0,8)/2*(0,6+0,9)/2		0,820			
W			"zed 1 část 1200"					
W			18,55*(0,45+0,8)/2*(0,7+1,0)/2		9,855			
W			"zed 1 část 1500"					
W			2,1*(0,45+0,8)/2*(0,9+1,2)/2		1,378			
W			"zed 1 část 2000"					
W			124,075*(0,45+0,8)/2*(1,2+1,5)/2		104,688			
W			Mezisoučet		124,767			
W			"zed 2"					
W			"zed 2 část 1200"					
W			0,7*(0,45+0,8)/2*(0,7+1,0)/2		0,372			
W			"zed 2 část 150"					
W			1,05*(0,45+0,8)/2*(0,9+1,2)/2		0,689			
W			"zed 2 část 200"					
W			71,75*(0,45+0,8)/2*(1,2+1,5)/2		60,539			
W			Mezisoučet		61,600			
W			"zed 3"					
W			"zed 3 část 600"					
W			2,975*(0,45+0,8)/2*(0,3+0,6)/2		0,837			
W			"zed 3 část 800"					
W			1,05*(0,45+0,8)/2*(0,4+0,7)/2		0,361			
W			"zed 3 část 1200"					
W			7,875*(0,45+0,8)/2*(0,7+1,0)/2		4,184			
W			"zed 3 část 1500"					
W			6,825*(0,45+0,8)/2*(0,9+1,2)/2		4,479			
W			"zed 3 část 2000"					
W			26,075*(0,45+0,8)/2*(1,2+1,5)/2		22,001			
W			Mezisoučet		31,862			
W			Součet		218,229			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
11	M	583441990	štěrkodrt frakce 0-63	t	412,453	205,00	84 552,87	CS ÚRS 2016 01
	W		218,229*1,89		412,453			
	W		Součet		412,453			
12	K	182101101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4	m2	415,332	44,00	18 274,61	CS ÚRS 2016 01
	W		"zed 1"					
	W		"zed 1 část 600"		0,263			
	W		1,05*0,25					
	W		"zed 1 část 800"		12,049			
	W		26,775*0,45					
	W		"zed 1 část 100"		1,138			
	W		1,75*0,65					
	W		"zed 1 část 1200"		15,768			
	W		18,55*0,85					
	W		"zed 1 část 1500"		2,415			
	W		2,1*1,15					
	W		"zed 1 část 2000"		204,724			
	W		124,075*1,65		236,357			
	W		Mezisosčet					
	W		"zed 2"					
	W		"zed 2 část 1200"		0,595			
	W		0,7*0,85					
	W		"zed 2 část 150"		1,208			
	W		1,05*1,15					
	W		"zed 2 část 200"		118,388			
	W		71,75*1,65		120,191			
	W		Mezisosčet					
	W		"zed 3"					
	W		"zed 3 část 600"		0,744			
	W		2,975*0,25					
	W		"zed 3 část 800"		0,473			
	W		1,05*0,45					
	W		"zed 3 část 1200"		6,694			
	W		7,875*0,85					
	W		"zed 3 část 1500"		7,849			
	W		6,825*1,15					
	W		"zed 3 část 2000"		43,024			
	W		26,075*1,65		58,784			
	W		Mezisosčet		415,332			
	W		Součet					
D	2		Zakládání				93 693,76	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	211561112	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm	m3	25,602	841,00	21 531,28	
	W		292,6*(0,3+0,45)/2*0,05		5,486			
	W		292,6*(0,25+0,3)/2*0,25		20,116			
	W		Součet		25,602			
14	K	211971110	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami šikmými o sklonu do 1:2	m2	497,420	14,00	6 963,88	CS ÚRS 2016 01
	W		292,6*1,7		497,420			
	W		Součet		497,420			
15	M	693111461	textilie 63/30 300 g/m2 do š 8,8 m	m2	547,162	15,00	8 207,43	
	W		497,42*1,1		547,162			
	W		Součet		547,162			
16	K	212572111	Lože pro trativody ze štěrkopísku tříděného	m3	7,315	591,00	4 323,17	CS ÚRS 2016 01
	W		292,6*0,25*0,1		7,315			
	W		Součet		7,315			
17	K	212755218	Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 200 mm	m	292,600	180,00	52 668,00	CS ÚRS 2016 01
	W		174,3+73,5+44,8		292,600			
	W		Součet		292,600			
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				857 156,99	
18	K	339921151	Osazování palisád betonových v řadě se zabetonováním výšky palisády přes 500 do 1000 mm	m	33,600	95,00	3 192,00	
	W		"zed 1 část 600"		1,050			
	W		0,525*2		1,050			
	W		Mezisočet					
	W		"zed 3 část 600"		1,575			
	W		0,525*3		1,400			
	W		1,4*1		2,975			
	W		Mezisočet					
	W		"zed 1 část 800"		0,525			
	W		0,525*1		0,700			
	W		0,7*1		3,500			
	W		0,875*4		15,750			
	W		1,05*15		1,400			
	W		1,4*1		1,925			
	W		1,925*1		2,975			
	W		2,975*1		26,775			
	W		Mezisočet					
	W		"zed 3 část 800"		1,050			
	W		0,525*2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
	W		Mezisoučet		1,050			
	W		"zed 1 část 100"					
	W		0,525*1		0,525			
	W		1,225*1		1,225			
	W		Mezisoučet		1,750			
	W		Součet		33,600			
19	M	592284121	palisáda betonová přírodní, šířka 175 mm, průměr 200 mm, výška 600 mm	kus	23,230	99,00	2 299,77	
	W		"zed 1 část 600"					
	W		3*2*1,01		6,060			
	W		Mezisoučet		6,060			
	W		"zed 3 část 600"					
	W		3*3*1,01		9,090			
	W		8*1*1,01		8,080			
	W		Mezisoučet		17,170			
	W		Součet		23,230			
20	M	592284131	palisáda betonová přírodní, šířka 175 mm, průměr 200 mm, výška 800 mm	kus	160,590	146,00	23 446,14	
	W		"zed 1 část 800"					
	W		3*1*1,01		3,030			
	W		4*1*1,01		4,040			
	W		5*4*1,01		20,200			
	W		6*15*1,01		90,900			
	W		8*1*1,01		8,080			
	W		11*1*1,01		11,110			
	W		17*1*1,01		17,170			
	W		Mezisoučet		154,530			
	W		"zed 3 část 800"					
	W		3*2*1,01		6,060			
	W		Mezisoučet		6,060			
	W		Součet		160,590			
21	M	592284141	palisáda betonová přírodní, šířka 175 mm, průměr 200 mm, výška 1000 mm	kus	10,100	179,00	1 807,90	
	W		"zed 1 část 100"					
	W		3*1*1,01		3,030			
	W		7*1*1,01		7,070			
	W		Mezisoučet		10,100			
	W		Součet		10,100			
22	K	339921153	Osazování palisád betonových v řadě se zabetonováním výšky palisády přes 1000 do 1500 mm	m	37,100	357,00	13 244,70	
	W		"zed 1 část 1200"					
	W		0,525*6		3,150			
	W		0,875*2		1,750			
	W		1,05*11		11,550			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W		2,1*1			2,100			
W		Mezisoučet			18,550			
W		"zed 2 část 1200"						
W		0,7*1			0,700			
W		Mezisoučet			0,700			
W		"zed 3 část 1200"						
W		0,525*2			1,050			
W		0,875*1			0,875			
W		1,05*1			1,050			
W		1,225*1			1,225			
W		1,75*1			1,750			
W		1,925*1			1,925			
W		7,875			7,875			
W		Mezisoučet						
W		"zed 1 část 1500"						
W		0,525*4			2,100			
W		Mezisoučet			2,100			
W		"zed 2 část 150"						
W		1,05*1			1,050			
W		Mezisoučet			1,050			
W		"zed 3 část 1500"						
W		0,525*3			1,575			
W		0,7*2			1,400			
W		0,875*1			0,875			
W		2,975*1			2,975			
W		Mezisoučet			6,825			
W		Součet			37,100			
23	M	592284151	palisáda betonová přírodní, šířka 175 mm, průměr 200 mm, výška 1200 mm	kus	156,550	221,00	34 597,55	
W		"zed 1 část 1200"						
W		3*6*1,01			18,180			
W		5*2*1,01			10,100			
W		6*11*1,01			66,660			
W		12*1*1,01			12,120			
W		Mezisoučet			107,060			
W		"zed 2 část 1200"						
W		4*1*1,01			4,040			
W		Mezisoučet			4,040			
W		"zed 3 část 1200"						
W		3*2*1,01			6,060			
W		5*1*1,01			5,050			
W		6*1*1,01			6,060			
W		7*1*1,01			7,070			
W		10*1*1,01			10,100			
W		11*1*1,01			11,110			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
W			Mezisočet		45,450			
W			Součet		156,550			
24	M	592284161	palisáda betonová přírodní, armovaná, šířka 175 mm, průměr 200 mm, výška 1500 mm	kus	57,570	431,00	24 812,67	
W			"zed 1 část 1500"					
W			3*4*1,01		12,120			
W			Mezisočet		12,120			
W			"zed 2 část 150"					
W			6*1*1,01		6,060			
W			Mezisočet		6,060			
W			"zed 3 část 1500"					
W			3*3*1,01		9,090			
W			4*2*1,01		8,080			
W			5*1*1,01		5,050			
W			17*1*1,01		17,170			
W			Mezisočet		39,390			
W			Součet		57,570			
25	K	339921154	Osazování palisád betonových v řadě se zabetonováním výšky palisády přes 1500 mm	m	221,900	413,00	91 644,70	
W			"zed 1 část 2000"					
W			0,525*8		4,200			
W			1,05*52		54,600			
W			1,225*50		61,250			
W			4,025*1		4,025			
W			Mezisočet		124,075			
W			"zed 2 část 200"					
W			0,875*18		15,750			
W			1,05*45		47,250			
W			1,225*1		1,225			
W			1,4*1		1,400			
W			1,575*2		3,150			
W			2,975*1		2,975			
W			Mezisočet		71,750			
W			"zed 3 část 2000"					
W			0,35*1		0,350			
W			0,525*3		1,575			
W			0,7*6		4,200			
W			0,875*5		4,375			
W			1,05*7		7,350			
W			1,225*2		2,450			
W			5,775*1		5,775			
W			Mezisočet		26,075			
W			Součet		221,900			
26	M	592284171	palisáda betonová přírodní, armovaná, šířka 175 mm, průměr 200 mm, výška 2000 mm	kus	1 280,680	517,00	662 111,56	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"zed 1 část 2000"					
W		3*8*1,01			24,240			
W		6*52*1,01			315,120			
W		7*50*1,01			353,500			
W		23*1*1,01			23,230			
W		Mezisoučet			716,090			
W		"zed 2 část 200"						
W		5*18*1,01			90,900			
W		6*45*1,01			272,700			
W		7*1*1,01			7,070			
W		8*1*1,01			8,080			
W		9*2*1,01			18,180			
W		17*1*1,01			17,170			
W		Mezisoučet			414,100			
W		"zed 3 část 2000"						
W		2*1*1,01			2,020			
W		3*3*1,01			9,090			
W		4*6*1,01			24,240			
W		5*5*1,01			25,250			
W		6*7*1,01			42,420			
W		7*2*1,01			14,140			
W		33*1*1,01			33,330			
W		Mezisoučet			150,490			
W		Součet			1 280,680			
D	4		Vodorovné konstrukce				2 534,60	
27	K	451311512	Podklad z prostého betonu vodostavebného pod dlažbu V4 - B 20, ve vrstvě tl. přes 100 do 150 mm	m2	2,300	390,00	897,00	
28	K	465513127	Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 200 mm	m2	2,300	712,00	1 637,60	CS ÚRS 2016 01
W			1,06+0,55+0,69		2,300			
W			Součet		2,300			
D	5		Komunikace pozemní				11 235,84	
29	K	569711111	Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění kamenivem drceným tl. 50 mm	m2	234,080	48,00	11 235,84	CS ÚRS 2016 01
W			"vršek zášpy na textilií"					
W			"zed 1"		139,440			
W			174,3*0,8					
W			"zed 2"					
W			73,5*0,8					
W			"zed 3"		58,800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

W		44,8*0,8			35,840			
W		Součet			234,080			

3 511,20

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

30	K	919726122	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m ²	m ²	234,080	15,00	3 511,20	CS ÚRS 2016.01
W		"vršek zášypů"						
W		"zed 1"			139,440			
W		174,3*0,8						
W		"zed 2"			58,800			
W		73,5*0,8						
W		"zed 3"			35,840			
W		44,8*0,8			234,080			
W		Součet						

10 805,04

D 998 Přesun hmot

31	K	998152111	Přesun hmot pro zdi a valy samostatně montované z dílců železobetonových nebo z předpjatého betonu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro zdi výšky do 12 m	t	720,336	15,00	10 805,04	CS ÚRS 2016.01
----	---	-----------	---	---	---------	-------	-----------	----------------

D PSV Práce a dodávky PSV

42 503,85

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

42 503,85

32	K	711161306	Izolace proti zemní vlhkosti nopovými foliemi FONDALINE základů nebo stěn pro běžné podmínky tloušťky 0,5 mm, šířky 1,0 m	m ²	468,565	90,00	42 170,85	CS ÚRS 2016.01
W		"zed 1"						
W		"zed 1 část 600"			0,893			
W		1,05*0,85						
W		"zed 1 část 800"			25,436			
W		26,775*0,95						
W		"zed 1 část 100"			2,013			
W		1,75*1,15						
W		"zed 1 část 1200"			23,188			
W		18,55*1,25						
W		"zed 1 část 1500"			3,045			
W		2,1*1,45						
W		"zed 1 část 2000"			217,131			
W		124,075*1,75						
W		Mezisoučet			271,706			
W		"zed 2"						
W		"zed 2 část 1200"						
W		0,7*1,25						
W		"zed 2 část 150"			0,875			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		1,05*1,45		1,523			
	W		"zed 2 část 200"					
	W		71,75*1,75		125,563			
	W		Mezisosoučet		127,961			
	W		"zed 3"					
	W		"zed 3 část 600"		2,529			
	W		2,975*0,85		0,998			
	W		"zed 3 část 800"		9,844			
	W		1,05*0,95		9,896			
	W		"zed 3 část 1200"					
	W		7,875*1,25		45,631			
	W		"zed 3 část 1500"		68,898			
	W		6,825*1,45		468,565			
	W		"zed 3 část 2000"					
	W		26,075*1,75					
	W		Mezisosoučet					
	W		Součet					
33	K	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,333	1 000,00	333,00	CS ÚRS 2016 01

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

II/115 Černošice, rekonstrukce silnice

Objekt:

CITY042-15 - DIO - dopravně inženýrské opatření

KSO:

Místo: Černošice

Zadavatel:

Středočeský kraj, Zborovská 11, Praha 5

Uchazeč:

M - SILNICE a.s.

Projektant:

AF-CityPlan s.r.o., Magistrů 1275/13, 14000 Praha 4

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 30.11.2016

IČ:

70891095

DIČ:

IČ:

42196868

DIČ:

CZ42196868

IČ:

47307218

DIČ:

Cena bez DPH

1 018 288,59

DPH základní
snižovaná

Základ daně
1 018 288,59
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
213 840,60
0,00

Cena s DPH

v CZK

1 232 129,19

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

II/115 Černošice, rekonstrukce silnice

Objekt:

CITY042-15 - DIO - dopravně inženýrské opatření

Místo:

Černošice

Datum: 30.11.2016

Zadavatel:

Středočeský kraj, Zborovská 11, Praha 5

Projektant: AF-CityPlan s.r.o., Magijsl

Uchazeč:

M - SILNICE a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 018 288,59

HSV - Práce a dodávky HSV

1 018 288,59

1 - Zemní práce

2 741,40

5 - Komunikace pozemní

38 700,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

973 942,00

997 - Přesun sutě

2 483,04

998 - Přesun hmot

422,15

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

II/115 Černošice, rekonstrukce silnice

Objekt:

CITY042-15 - DIO - dopravně inženýrské opatření

Místo: Černošice

Datum: 30.11.2016

Zadavatel: Středočeský kraj, Zborovská 11, Praha 5
Uchazeč: M - SILNICE a.s.

Projektant: AF-CityPlan s.r.o.,Magistrů 1275/13, 14C

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 018 288,59

D HSV Práce a dodávky HSV

1 018 288,59

D 1 Zemní práce

2 741,40

1	K	113106241	Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek vozovek a ploch, s jakoukoliv výplní spár ze silničních dílců v jakékoliv ploše a jakýchkoliv rozměrů se spárami zalitými živíci nebo cementovou maltou, kladených do lože z kameniva nebo živíce	m2	60,000	17,00	1 020,00	CS ÚRS 2016 01
	W		15,0*1,0*4		60,000			
	W		Součet		60,000			

2	K	133201101	Hloubení zapážených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopšti v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	1,900	246,00	467,40	CS ÚRS 2016 01
	W		0,05*38		1,900			
	W		Součet		1,900			

3	K	133201109	Hloubení zapážených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopšti v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	0,190	5 000,00	950,00	CS ÚRS 2016 01
4	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	1,900	55,00	104,50	CS ÚRS 2016 01
5	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	19,000	6,00	114,00	CS ÚRS 2016 01
	W		1,9*10		19,000			
	W		Součet		19,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	K	171201211	Uložení sypaviny poplatek za uložení sypaviny na skládce (skládkovné)	t	3,420	25,00	85,50	CS ÚRS 2016 01
	W		1,9*1,8		3,420			
	W		Součet		3,420			
D	5		Komunikace pozemní				38 700,00	
7	K	584121111	Osazení silničních dílců ze železového betonu s podkladem z kameniva těženého do tl. 40 mm jakéhokoliv druhu a velikosti	m ²	60,000	80,00	4 800,00	CS ÚRS 2016 01
	W		"zastávky"		15,000			
	W		15,0*1,0		30,000			
	W		15,0*1,0*2		15,000			
	W		15,0*1,0		60,000			
	W		Součet		10,000	3 390,00	33 900,00	CS ÚRS 2016 01
8	M	593812340	Prefabrikáty silniční betonové a železobetonové panely silniční IZD 134/10 300 x 100 x 18	kus	10,000	3 390,00	33 900,00	CS ÚRS 2016 01
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				973 942,00	
9	K	911381122	Silniční svodidlo betonové jednostranné průběžné délky 4 m, výšky 0,8 m	m	8,000	5 190,00	41 520,00	CS ÚRS 2016 01
10	K	911381822	Odstranění silničního betonového svodidla s naložením na dopravní prostředek délky 4 m, výšky 0,8 m	m	8,000	500,00	4 000,00	CS ÚRS 2016 01
11	K	913111115	Montáž a demontáž dočasných dopravních značek samostatných značek základních	kus	38,000	130,00	4 940,00	CS ÚRS 2016 01
	W		"značka E13 1-9 etapa"		38,000			
	W		3+1+2+5+8+4+5+8+2		38,000			
	W		Součet		2 920,000	9,00	26 280,00	CS ÚRS 2016 01
12	K	913111215	Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních značek k ceně 11-1115	kus	2 920,000	9,00	26 280,00	CS ÚRS 2016 01
	W		"značka E13 1-8 etapa"		2 920,000			
	W		8*365		2 920,000			
	W		Součet		318,000	130,00	41 340,00	CS ÚRS 2016 01
13	K	913121111	Montáž a demontáž dočasných dopravních značek kompletních značek vč. podstavce a sloupku základních	kus	318,000	130,00	41 340,00	CS ÚRS 2016 01
	W		"Značka B1 1-9 etapa"		38,000			
	W		3+1+2+5+8+4+5+8+2		3,000			
	W		"Značka IP4b, 824a, 824b Zetapa"		22,000			
	W		1+1+1		31,000			
	W		"Značka IP 10a 1-9 etapa"		11,000			
	W		2+3+6+2+1+7+1					
	W		"Značka Is11b 1-8 etapa"					
	W		13+2+4+2+1+2+3+4					
	W		"Značka IJ4a 1-9etapa"					
	W		4+3+1+2+1					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
W			"značka IJ 4c 1-9 etapa"					
W			4+3+1+2+1		11,000			
W			"značka B 28 -1-9 etapa"					
W			85+7+4		96,000			
W			"značka CZ,4 9.etapa"					
W			6		6,000			
W			"značka B26 9 etapa"					
W			2		2,000			
W			"značka A15 9-11 etapa"					
W			2+4+8		14,000			
W			"značka A10 9-11 etapa"					
W			2+4+8		14,000			
W			"značka B 20a 9-10 etapa"					
W			2+4		6,000			
W			"začka B20a 11 etapa"					
W			6+6+6+6		24,000			
W			"značka B 26 10-11 etapa"					
W			4+8		12,000			
W			"značka C4b 10-11 etapa"					
W			4+8		12,000			
W			"značka e3a 11 etapa"					
W			8		8,000			
W			"značka B 21a11 etapa"					
W			8		8,000			
W			Součet		318,000			
14	K	913121112	Montáž a demontáž dočasných dopravních značek kompletních značek vč. podstavce a sloupku zvěšších	kus	29,000	130,00	3 770,00	CS ÚRS 2016 01
W			"montáž1-8 etapa"					
W			1+2+3+4+3+3+3		22,000			
W			"montáž 9-11etapa"					
W			3+2+2		7,000			
W			Součet		29,000			
15	M	404442711	značka svislá FeZn 1000 x 1500 mm IP22 - Změna místní úpravy - text Uzavírka u. Vražská neprůjezdná směr Černošice	kus	1,000	10,00	10,00	
16	M	404442712	značka svislá FeZn 1000 x 1500 mm IP22 - Změna místní úpravy - text Uzavírka u. Vražská v úseku Komenského-dr. Janského	kus	2,000	10,00	20,00	
17	M	404442713	značka svislá FeZn 1000 x 1500 mm IP22 - Změna místní úpravy - text Uzavírka u. Vražská neprůjezdná v úseku dr. Janského-Střední	kus	3,000	10,00	30,00	
18	M	404442714	značka svislá FeZn 1000 x 1500 mm IP22 - Změna místní úpravy - text Uzavírka u. Vražská neprůjezdny úsek Fugnerova-V Rybníčkách	kus	4,000	10,00	40,00	
19	M	404442715	značka svislá FeZn 1000 x 1500 mm IP22 - Změna místní úpravy - text Uzavírka u. Vražská neprůjezdny úsek V Rybníčkách-Myslbekova	kus	3,000	10,00	30,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		Cenová soustava
20	M	404442716	značka svislá FeZn 1000 x 1500 mm IP22 - Změna místní úpravy - text Uzavírka u. Vrážská neprůjezdňý úsek Myslibekova-Tyršova	kus	3,000	10,00	30,00		
21	M	404442717	značka svislá FeZn 1000 x 1500 mm IP22 - Změna místní úpravy - text Uzavírka u. Vrážská neprůjezdňý úsek Tyršova-Husova	kus	3,000	10,00	30,00		
22	M	404442718	značka svislá FeZn 1000 x 1500 mm IP22 - Změna místní úpravy - text Uzavírka ul.Dobřichovická neprůjezdňý úsek Husova-Slunečná	kus	3,000	10,00	30,00		
23	M	404442719	značka svislá FeZn 1000 x 1500 mm IP22 - Změna místní úpravy - text projíždíte stavbou rekonstrukce komunikace II/115	kus	3,000	10,00	30,00		
24	K	913121211	Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních značek k ceně 12-1111	kus	50 120,000	6,00	300 720,00	CS ÚRS 2016 01	
W			"značka B1 1-8 etapa"						
W			8*365		2 920,000				
W			"značka IP4b, B24a, B24b"						
W			3*60		180,000				
W			"značka IP 10a 1-8 etapa"						
W			7*365		2 555,000				
W			"značka Is11b 1-8 etapa"						
W			13*365		4 745,000				
W			"značka IJ4a 1-8etapa"						
W			5*365		1 825,000				
W			"značka IJ 4c 1-8 etapa"						
W			5*365		1 825,000				
W			"značka B 28 -1-8 etapa"						
W			92*365		33 580,000				
W			"značka C2,4 9.etapa"						
W			6*30		180,000				
W			"značka B26 9 etapa"						
W			2*30		60,000				
W			"značka A15 9-11 etapa"						
W			2*165		330,000				
W			"značka A10 9-11 etapa"						
W			2*165		330,000				
W			"značka B 20a 9-10 etapa"						
W			2*75		150,000				
W			"začka B20a 11 etapa"						
W			6*90		540,000				
W			"značka B 26 10-11 etapa"						
W			2*135		270,000				
W			"značka C4b 10-11 etapa"						
W			2*135		270,000				
W			"značka e3a 11 etapa"						
W			2*90		180,000				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
W			"značka B 21a11 etapa"		180,000			
W			2*90		50 120,000			
W			Součet					
25	K	91321212	Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních značek k ceně 12-1112	kus	2 190,000	15,00	32 850,00	CS ÚRS 2016 01
W			"montáž1-8 etapa"		1 460,000			
W			4*365					
W			"montáž 9-11etapa"		730,000			
W			2*365		2 190,000			
W			Součet					
26	K	91321112	Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran Z2 reflexních, šířky 2,5 m	kus	112,000	130,00	14 560,00	CS ÚRS 2016 01
W			" Z2 - etapa 1-9"		112,000			
W			9+3+6+15+24+12+15+24+4		112,000			
W			Součet					
27	K	91321122	Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran Z2 Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních zábran Z2 k ceně 21-1112	kus	8 760,000	8,00	70 080,00	CS ÚRS 2016 01
W			" Z2 - etapa 1-8"		8 760,000			
W			24*365		8 760,000			
W			Součet					
28	K	91322111	Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran Z2 světelných včetně zásobníku na akumulátor, šířky 1,5 m, 3 světla	kus	84,000	250,00	21 000,00	CS ÚRS 2016 01
W			"9 etapa"		12,000			
W			6+6					
W			"10 etapa"		24,000			
W			6+6+6+6					
W			"11 etapa"		48,000			
W			6+6+6+6+6+6+6		84,000			
W			Součet					
29	K	91322121	Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran Z2 Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních zábran Z2 k ceně 22-1111	kus	990,000	53,00	52 470,00	CS ÚRS 2016 01
W			"9.etapa"		180,000			
W			6*30					
W			"10 etapa"		270,000			
W			6*45					
W			"11 etapa"		540,000			
W			6*90		990,000			
W			Součet					
30	K	91332111	Montáž a demontáž dočasných dopravních vodičích zařízení směrové desky Z4 základní	kus	544,000	130,00	70 720,00	CS ÚRS 2016 01
W			"9 etapa"		32,000			
W			16+16					
W			"10 etapa"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		43+43+47+47		180,000			
	W		"11 etapa"					
	W		47+47+42+42+50+50+27+27		332,000			
	W		Součet		544,000			
31	K	913321211	Montáž a demontáž dočasných dopravních vodících zařízení Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních vodících zařízení k ceně 32-111	kus	7 095,000	6,00	42 570,00	CS ÚRS 2016 01
	W		"9 etapa"					
	W		16*30		480,000			
	W		"10 etapa"					
	W		47*45		2 115,000			
	W		"11 etapa"					
	W		50*90		4 500,000			
	W		Součet		7 095,000			
32	K	913331116	Montáž a demontáž dočasných dopravních vodících zařízení signální svítilny EKO včetně akumulátoru	kus	14,000	40,00	560,00	
	W		"9 etapa"					
	W		2		2,000			
	W		"10 etapa"					
	W		4		4,000			
	W		"11 etapa"					
	W		8		8,000			
	W		Součet		14,000			
33	K	913331216	Montáž a demontáž dočasných dopravních vodících zařízení Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních vodících zařízení k ceně 33-115	kus	165,000	15,00	2 475,00	
	W		"9 etapa"					
	W		30		30,000			
	W		"10 etapa"					
	W		45		45,000			
	W		"11 etapa"					
	W		90		90,000			
	W		Součet		165,000			
34	K	913411111	Montáž a demontáž mobilní semaforové soupravy 2 semaforů	kus	7,000	600,00	4 200,00	CS ÚRS 2016 01
	W		"semafor"					
	W		"9 etapa"					
	W		1		1,000			
	W		"10 etapa"					
	W		2		2,000			
	W		"11 etapa"					
	W		4		4,000			
	W		Součet		7,000			
35	K	913411211	Montáž a demontáž mobilní semaforové soupravy Příplatek za první a každý další den použití mobilní semaforové soupravy k ceně 41-111	kus	165,000	300,00	49 500,00	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		"9. etapa"					
	W	30			30,000			
	W	"10 etapa"						
	W	45			45,000			
	W	"11 etapa"						
	W	90			90,000			
	W	Součet			165,000			
36	K	913911113	Montáž a demontáž akumulátorů a zásobníků dočasného dopravního značení akumulátoru oloveného 12V/180 Ah	kus	35,000	15,00	525,00	CS ÚRS 2016 01
	W	"semafor"						
	W	"9. etapa"						
	W	1			1,000			
	W	"10 etapa"						
	W	2			2,000			
	W	"11 etapa"						
	W	4			4,000			
	W	"zábrana ZZ"						
	W	"9 etapa"						
	W	2+2			4,000			
	W	"10 etapa"						
	W	2+2+2+2			8,000			
	W	"11 etapů"						
	W	2+2+2+2+2+2+2+2			16,000			
	W	Součet			35,000			
37	K	913911122	Montáž a demontáž akumulátorů a zásobníků dočasného dopravního značení zásobníku na akumulátor a řídicí jednotku ocelového	kus	35,000	12,00	420,00	CS ÚRS 2016 01
	W	"semafor"						
	W	"9. etapa"						
	W	1			1,000			
	W	"10 etapa"						
	W	2			2,000			
	W	"11 etapa"						
	W	4			4,000			
	W	"zábrana ZZ"						
	W	"9 etapa"						
	W	2+2			4,000			
	W	"10 etapa"						
	W	2+2+2+2			8,000			
	W	"11 etapů"						
	W	2+2+2+2+2+2+2+2			16,000			
	W	Součet			35,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
38	K	913911213	Montáž a demontáž akumulátorů a zásobníků dočasněho dopravního značení Příplatek za první a každý další den použití akumulátorů a zásobníků dočasněho dopravního značení k ceně 91-1113	kus	495,000	33,00	16 335,00	CS ÚRS 2016 01
			"semafor"					
			"9. etapa"		30,000			
			1*30					
			"10 etapa"		45,000			
			1*45					
			"11 etapa"		90,000			
			1*90					
			"zábrana ZZ"		60,000			
			"9 etapa"					
			2*30					
			"10 etapa"		90,000			
			2*45					
			"11 etapau"		180,000			
			2*90		495,000			
			Součet					
39	K	913911222	Montáž a demontáž akumulátorů a zásobníků dočasněho dopravního značení Příplatek za první a každý další den použití akumulátorů a zásobníků dočasněho dopravního značení k ceně 91-1122	kus	495,000	67,00	33 165,00	CS ÚRS 2016 01
			"semafor"					
			"9. etapa"		30,000			
			1*30					
			"10 etapa"		45,000			
			1*45					
			"11 etapa"		90,000			
			1*90					
			"zábrana ZZ"		60,000			
			"9 etapa"					
			2*30					
			"10 etapa"		90,000			
			2*45					
			"11 etapau"		180,000			
			2*90		495,000			
			Součet					
40	K	914111111	Montáž svisté dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	47,000	186,00	8 742,00	CS ÚRS 2016 01
41	M	404442901	značka svislá FeZn 700 x 200 mm IS11b - Směrová tabule pro vyznačení objížďky s textem	kus	39,000	1 116,00	43 524,00	
42	M	404441014	značka svislá FeZn 700 mm B1 - Zákaz vjezdu všech vozidel	kus	2,000	575,00	1 150,00	
43	M	404443162	značka svislá FeZn 500 X 300 mm E13 - 50 x 30 cm - Text	kus	2,000	238,00	476,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Nová soustava
44	M	404443179	značka svislá FeZn 500 X 300 mm E9 - 50 x 50 cm - Druh vozidla	kus	2,000	388,00	776,00	
45	M	404442374	značka svislá FeZn 500 x 700 mm - IP10a - Slepá ulice	kus	1,000	388,00	388,00	
46	M	404443177	značka svislá FeZn 500 X 300 mm E3a- Délka úseku	kus	1,000	150,00	150,00	
47	K	914111121	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 2 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly	kus	13,000	298,00	3 874,00	CS ÚRS 2016 01
	W		"objízní trasy"		13,000			
	W		7+6		13,000			
	W		Součet					
48	M	404442702	značka svislá FeZn 1000 x 1500 mm IP22 - Změna místní úpravy - text SILNICE III/115 V ČERNOŠIČICH UZAVŘENA	kus	7,000	1 650,00	11 550,00	
49	M	404442703	značka svislá FeZn 1000 x 1500 mm IP22 - Změna místní úpravy - text SILNICE III/115 V ČERNOŠIČICH UZAVŘENA PRO VOZIDLA NAD 3,5T	kus	6,000	1 650,00	9 900,00	
50	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu	kus	38,000	460,00	17 480,00	CS ÚRS 2016 01
	W		"objízní trasy"		38,000			
	W		38		38,000			
	W		Součet					
51	M	404452250	Výrobky a tabule orientační pro návěští a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svislé sloupky Zn 60 - 350	kus	38,000	350,00	13 300,00	CS ÚRS 2016 01
52	M	404452400	Výrobky a tabule orientační pro návěští a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svislé patky hliníkové HP 60	kus	38,000	279,00	10 602,00	CS ÚRS 2016 01
53	M	404452530	víčko plastové na sloupek 60	kus	38,000	10,00	380,00	CS ÚRS 2016 01
54	K	966006132	Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou	kus	38,000	300,00	11 400,00	CS ÚRS 2016 01
55	K	966006211	Odstranění (demontáž) svislých dopravních značek s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze stoupů, sloupků nebo konzol	kus	60,000	100,00	6 000,00	CS ÚRS 2016 01
D	997		Přesun sutě				2 483,04	
56	K	997013512	Odvoz vybouraných hmot kovových konstrukcí na skládku k recyklaci do 1 km s naložením a se složením	t	0,240	500,00	120,00	
57	K	997013519	Příplatek k odvozu vybouraných hmot kovových konstrukcí na skládku k recyklaci ZKD 1 km přes 1 km	t	0,480	10,00	4,80	
	W		0,74*2		0,480			
	W		Součet					
58	K	997221551	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	3,116	3,00	9,35	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
59	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	59,204	3,00	177,61	CS ÚRS 2016 01
	W		3,116*19		59,204			
	W		Součet		59,204			
60	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	11,024	9,00	99,22	CS ÚRS 2016 01
	W		"panely"					
	W		6,12		6,120			
	W		"svodidlo bet"					
	W		4,904		4,904			
	W		Součet		11,024			
61	K	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	209,456	9,00	1 885,10	CS ÚRS 2016 01
	W		11,024*19		209,456			
	W		Součet		209,456			
62	K	997221815	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového	t	3,116	60,00	186,96	CS ÚRS 2016 01
	D	998	Přesun hmot				422,15	
63	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoli délky objektu	t	28,143	15,00	422,15	CS ÚRS 2016 01

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

II/115 Černošice, rekonstrukce silnice

Objekt:

CITY042-16 - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO: 822 23 75
Místo: Černošice

CC-CZ:
Datum: 30.11.2016

Zadavatel:
Středočeský kraj, Zborovská 11, Praha 5

IČ: 70891095
DIČ:

Uchazeč:
M - SILNICE a.s.

IČ: 42196868
DIČ: CZ42196868

Projektant:
AF-CityPlan s.r.o., Magistrů 1275/13, 14000 Praha 4

IČ: 47307218
DIČ:

Poznámka:

Spoluúčast města Černošice na Vedlejší rozpočtové náklady je stanovena na 3,05 % z celkové ceny Vedlejších rozpočtových nákladů

Cena bez DPH

505 000,00

DPH základní
snížená

Základ daně
505 000,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
106 050,00
0,00

Cena s DPH

v CZK

611 050,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

II/115 Černošice, rekonstrukce silnice

Objekt:

CITY042-16 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Černošice

Datum: 30.11.2016

Zadavatel:

Středočeský kraj, Zborovská 11, Praha 5

Projektant: AF-CityPlan s.r.o., Magiší

Uchazeč:

M - SILNICE a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

505 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

505 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

260 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

35 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost

210 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

II/115 Černošice, rekonstrukce silnice

Objekt:

CITY042-16 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Černošice

Datum: 30.11.2016

Zadavatel: Středočeský kraj, Zborovská 11, Praha 5
Uchazeč: M - SILNICE a.s.

Projektant: AF-CityPlan s.r.o., Magistrů 1275/13, 14C

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

505 000,00

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

505 000,00

D	VRN1							
1	K	011503010	Stavební průzkum , vytyčení vedení inženýrských sítí	Kč	1,000	25 000,00	25 000,00	
2	K	011514010	Průzkumné, geodetické a projektové práce průzkumné práce stavební průzkum průzkum stavebně-statický	Kč	1,000	30 000,00	30 000,00	
3	K	011514020	Průzkumné, geodetické a projektové práce průzkumné práce stavební průzkum průzkum stavebně-statický	Kč	1,000	30 000,00	30 000,00	
4	K	011514030	Průzkumné, geodetické a projektové práce průzkumné práce stavební průzkum průzkum stavebně-statický	Kč	1,000	30 000,00	30 000,00	
5	K	012103000	Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před výstavbou	Kč	1,000	35 000,00	35 000,00	CS ÚRS 2016 01
6	K	012203000	Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce při provádění stavby	Kč	1,000	30 000,00	30 000,00	CS ÚRS 2016 01
7	K	012303000	Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce po výstavbě	Kč	1,000	40 000,00	40 000,00	CS ÚRS 2016 01
8	K	013254000	Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby	Kč	1,000	40 000,00	40 000,00	CS ÚRS 2016 01

D VRN3 Zařízení staveniště

35 000,00

9	K	032002005	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů zařízení staveniště vybavení staveniště	Kč	1,000	25 000,00	25 000,00	
10	K	034503000	Zařízení staveniště zabezpečení staveniště informační tabule	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	039002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů zařízení staveniště zrušení zařízení staveniště	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2016 01
D VRN4 Inženýrská činnost							210 000,00	
12	K	043114010	Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření zkoušky tlakové	kus	20,000	8 000,00	160 000,00	
13	K	044002001	Revize	Kč	1,000	50 000,00	50 000,00	



„II/115 Černošice, rekonstrukce silnice“,

Rozdělení financování stavebních objektů

Stavební objekty financované Středočeským krajem:

		Předpokládané náklady, včetně DPH	
SO 301	72,76 %	Dešťová kanalizace	6 839 250,89 Kč
SO 000	96,95 %	Vedlejší a ostatní náklady	592 412,98 Kč
SO 001		Příprava území	606 532,96 Kč
SO 002		Odstranění dřevin	35 109,36 Kč
SO 101		Rekonstrukce komunikace MO 8,0/50, úsek žel.přejezd-ul.Karlštejská, km 0,0- 0,167	3 154 453,85 Kč
SO 102		Rekonstrukce komunikace MO 8,0/50, úsek ul.Karlštejská-ul.Riegerova, km 0,167-0,345	2 896 641,40 Kč
SO 103		Rekonstrukce komunikace MO 8,0/50, úsek ul.Riegerova-ul.Jihlavská, km 0,345-0,900	8 365 360,98 Kč
SO 104		Rekonstrukce komunikace MO 8,0/50, úsek ul. Jihlavská-ul.Tyršova, km 0,900- 1,413	6 987 773,63 Kč
SO 105		Rekonstrukce komunikace MO 8,0/50, úsek ul.Tyršova-ul.Slunečná, km 1,413- 2,080	10 398 270,73 Kč
SO 106		Rekonstrukce komunikace MO 8,0/50, úsek ul.Slunečná-ul.V Habřinách, km 2,080-2,600	2 477 615,47 Kč
SO 107		Rekonstrukce komunikace MO 8,0/50, úsek ul.V Habřinách-sjezd do Dobřichovic, km 2,600-3,423	4 395 960,52 Kč
SO 302		Přeložka vodovodu	1 676 077,17 Kč



SO 410	Přeložka veřejného osvětlení a osvětlení přechodů	795 741,98 Kč
SO 411	Přeložka nadzemního vedení NN	
SO 701	Novostavba zárubních zdí	1 559 408,89 Kč
DIO	Dopravně inženýrské opatření	1 232 129,19 Kč
Předpokládané náklady celkem		52 012 739,98 Kč

Stavební objekty financované městem Černošice:

		Předpokládané náklady, včetně DPH	
SO 301	27,24 %	Dešťová kanalizace	2 560 489,20 Kč
SO 000	3,05 %	Vedlejší a ostatní náklady	18 637,03 Kč
Předpokládané náklady celkem			2 579 126,23 Kč

Náklady na kanalizaci jsou rozděleny dle poměru 72,76 % Středočeský kraj a 27,24 % město Černošice. Vedlejší a ostatní náklady jsou rozděleny dle poměru 96,95 % Středočeský kraj a 3,05 % město Černošice.

Platba bude prováděna průběžně Středočeským krajem a městem Černošice během stavby výše uvedených staveb, v cenách vysoutěžených dle výsledků výběrového řízení.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program




MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Příloha č. 5

VZOR – jednotný vizuální styl Středočeského kraje a města Černošice

OZNAČENÍ MAJETKU KRAJE
Označení majetku Středočeského kraje je výraznou aplikací vizuálního stylu. Logo doplněné textovou informací může být upraveno různou formou vzhledem ke konkrétnímu umístění v prostředí či umístění budov pod spíše kraje. Zobrazení veličnosti desky formátu A0 a 30 cm na 30 cm nabízí plněno Meta Medium a velikost vertikály 15 mm, v této velikosti je text již dostatečně čitelný. Pro estetické účely je vhodné desku i plněno vyříznout.



VZOR – cedule IROP



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Název projektu:

Hlavní cíl projektu:



- doporučená velikost dočasného billboardu je 2,4 x 5,1 m
- další podmínky publicity lze nalést na <http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Dokumenty?refnodeid=760249>

Kooperativa pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group se sídlem Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 47116617, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze spis. zn. B 1897 zastoupená na základě zmocnění níže podepsanými osobami (dále jen „pojišťovna“)

Vydává toto potvrzení, kterým osvědčuje, že uzavřela pojistnou smlouvu číslo 7721021458

s

M - SILNICE a.s.

Husova 1697, 530 02 Pardubice

IČ: 42196868

na pojištění stavební a montážní

Pojistná nebezpečí: náhlé poškození nebo zničení pojištěného budovaného díla uvedeného v pojistné smlouvě, odcizení pojištěného budovaného díla. Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou třetí osobě, která se vztahuje na právním předpisem stanovenou povinnost pojištěného nahradit nemajetkovou újmu nebo škodu (újmu na jmění) za předpokladu, že byla způsobena třetí osobě v souvislosti s výstavbou nebo montáží pojištěného budovaného díla dle VPP P-777/14.

Oddíl I. – pojištění věci

Maximální hodnota jednoho kontraktu: 100,000.000,- Kč

Oddíl II. – Pojištění odpovědnosti


Limit pojistného plnění : 100,000.000,- Kč

Územní platnost pojištění : Česká republika a Slovenská republika

Platnost smlouvy od 1.02.2017 do 31.01.2018

Toto potvrzení nenahrazuje pojistnou smlouvu.

V Pardubicích dne 2.2.2017



Zdenek Drahý
underwriter specialista



KOOPERATIVA POJIŠŤOVNA A.S.
VIENNA INSURANCE GROUP
AGENTURA VÝCHODNÍ ČECHY
TR. MÍRU 94
530 02 PARDUBICE



Ing. Petr Mlejnek
underwriter specialista

