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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY 
Název stavby  II/101 Kralupy nad Vltavou, rekonstrukce mostu ev. č. 

101-054 (Most p řes potok v obci Mikovice) 
Objekt č.  SO 201 
Název objektu  Most ev. č. 101-054 

 
Obec Obec Kralupy nad Vltavou 
Katastrální území Mikovice u Kralup nad Vltavou 534951 
Kraj Středočeský 
  
Investor 
 
 
Nadřízený orgán 
 
 
Objednatel 
 
 
Uvažovaný správce mostu 
 
 
 
Zpracovatelský útvar 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hlavní inženýr projektu 
Odpovědný projektant objektu 
Stupeň dokumentace 
 
Druh převáděné komunikace 
Kategorie komunikace 
Druh přemosťované překážky 
 

Krajská správa a údržba silnic středočeského kraje 
Zborovská 11,150 21, Praha 5 
 
Středočeský kraj 
Zborovská 11,150 21, Praha 5 
 
Krajská správa a údržba silnic středočeského kraje 
Zborovská 11,150 21, Praha 5 
 
Krajská správa a údržba silnic středočeského kraje 
Zborovská 11,150 21, Praha 5 
 
 
AF-CITYPLAN s.r.o. 
Magistrů 1275/13 
140 00 Praha 4 
 
 
 
 
 
 
Ing. Igor Bálik 
Ing. Igor Bálik 
PDPS 
 
II/101 
S6,5/ (na mostě) 
Zákolanský potok 
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2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O MOSTU 
Charakteristika mostu: Trvalý mostní objekt převádějící komunikaci II/101 přes Zákolanský 
potok. Konstrukce mostu je navržena jako monolitický rám. Spodní stavba je monolitická, 
založena na mikropilotových základech. Křídla jednotlivých opěr jsou monolitická, 
železobetonová částečně vetknutá do opěr a částečně založena na základových pasech. 
Pravé křídlo O1 je zavěšené. Přechodové desky nejsou na konstrukci navrženy. 
 
Délka přemostění   9,27 m (v ose komunikace) 
     9,20 m (kolmá) 
Délka mostu     17,34 m (v ose mostu) 
Délka nosné konstrukce   10,58 m (v ose komunikace) 
     10,50 m (kolmá) 
Rozpětí mostu   9,93 m (v ose komunikace) 
     9,85 m (kolmé) 
Šikmost mostu    83,00° (pravá, O1); 83,00°(pravá, O2) 
Volná šířka mostu    7,5 m 
Šířka mezi zábradlími (svodidly)  7,5 m 
Šířka mezi obrubami   6,5 m 
Šířka průchozího prostoru   není 
Šířka nosné konstrukce   7,5 m 
Celková šířka mostu (včetně říms)  8,1 m 
Výška mostu nad terénem1   3,602 m 
Stavební výška    0,675 – 0,925m (v ose mostu, bez zahrnutí průhybu) 
Plocha nosné konstrukce mostu 83,15 m2 

 
Důležitá upozornění    nejsou 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 nevyšší rozdíl nivelety a dna vodoteče 
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3. ZDŮVODNĚNÍ MOSTU A JEHO UMÍSTĚNÍ 
3.1. Charakter trasy a p řemos ťovaných p řekážek 

Šířkové uspořádání na mostě S6,5/50  
Směrové poměry v místě mostu Směrově v přímé 
     Střechovitý sklon 2,5 % 
Výškové poměry v místě mostu Výškově vozovka stoupá směrem od O1 k O2 1,0 % 

3.2. Územní podmínky 
Mostní objekt se nachází v intravilánu obce Kralupy nad Vltavou ve Středočeském kraji. 
Okolní území lze charakterizovat jako středně zastavěné. Na levé straně před mostem se 
nachází kamenná obytný dům s hospodářským stavením, který je v  kontaktu se současným 
mostním objektem. Před domem se nachází asfaltový chodník a ocelové zábradlí a sloup 
nadzemního elektrického vedení NN.. Na pravé straně před mostem se nachází zelené 
plocha porostlá travinou a dřevinami. Před touto plochou se nachází křižovatka II/101 a 
místní komunikace. U této křižovatky je situován i sloup VO. 

Za mostem se na levé straně nachází roh přilehlého dvora, který je oplocen z jedné 
strany plechovým plotem a z druhé zděným plotem. Na pravé straně se nachází sjezd na 
nezpevněnou cestu. U toho sjezdu je situována značka stanovující zatížitelnost mostu. Dále 
sloup VO se značkou definující přednost na mostě a sloup s nadzemní elektrickým vedením 
NN. 

Terén pod mostem je na pravé straně ovlivněn regulačními zdmi, které usměrňují 
koryto. Berma koryta je tvořena naplaveninou podél pravé regulační zdí. Na levou regulační 
zeď navazuje svah koryta. Na levém okraji je u O1 tvořena berma zasypaným prostorem 
mezi přilehlým stavením a vodotečí. U O2 je není berma vytvořena a je zde pouze svah 
koryta vodoteče.  

 Na vtokové straně se nachází samonosná chránička pro vodovod (ve správě 
Středočeské vodárny, a.s.) ve výšce cca 0,5 m pod horní hranou vrcholu klenby a otevřený 
konec roury DN 800 (její funkčnost nebyla zjištěna). Dále je na levé straně mostu převáděno 
nadzemní telefonní vedení (ve správě CETIN), které již není v provozu a nadzemní vedení 
NN (ve správě ČEZ). 

Na výtokové straně je převáděno funkční telefonní vedení (ve správě CETIN) 
v chráničce uchycené pomocí ocelových konzolek na bok mostní konstrukce.  
Po obou stranách mostu jsou vedeny kabely VO (ve správě TS Kralupy nad Vltavou, dle 
zjištěných informací nejsou funkční). Ve vzdálenosti cca 19,5 m před mostní konstrukcí je 
umístěna pod vozovkou chránička pro plynové potrubí (ve správě RWE)  

Most neleží v ploše registrovaných poddolovaných a sesuvných území. 

3.3. Geotechnické podmínky 
Geotechnické podmínky byly zjišťovány v srpnu 2014 firmou GEM (Mgr. Luděk Žabka, 
Krumlovská 508, 460 08, Liberec 8). Jádrový vrt J1 byl proveden na pozemku 2/1. Poloha 
vrtu je znázorněna na následujícím obrázku. 
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Vrt byl proveden na levém břehu Zákolanského potoka s ohledem na inženýrské sítě a 
dostupnost vrtné techniky. Vrt J1 byl proveden mobilní vrtnou soupravou rotačně jádrovým 
způsobem, nasucho bez použití manipulačního pažení, jednoduchými jádrovkami o průměru 
175 mm. Vrt byl proveden do hloubky 8,50 m, ve které musel být ukončen. Jádro vrtu bylo 
průběžně ukládáno do vzorkovnic a bezprostředně po odvrtání makroskopicky 
zdokumentováno řešitelem úkolu. Hladina podzemní vody se po odvrtání nacházela 4,00 m 
pod terénem. Z vrtu byl odebrán vzorek podzemní vody na analýzy. Po dokončení vrtu a 
odběru potřebného množství vzorků byl vrt zlikvidován prostým záhozem. Základní údaje o 
provedeném vrtu jsou v následující tabulce. 

 
Z výsledků IGP plyne, že v zájmovém území se nachází převážně vrstva hlinitokamenitých 
částečně konsolidovaných navážek o mocnosti okolo 4,00 m, které byly navezeny na břehy 
potoka. Pod vrstvou navážek se vyskytují fluviální sedimenty s předpokládanou mocností 
okolo 6,00 m. Sedimenty jsou tvořeny převážně jílovitými zeminami, které obsahují písčité 
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polohy a ojediněle valouny a úlomky křemene a břídlic o velikosti do 0,20 m. Konzistenci 
zemin lze považovat za tuhou až měkkou, lokálně kašovitou. V podloží fluviálních uloženin, 
v hloubce cca 10,00 m pod úrovní silnice v místě mostu, předpokládáme povrch horninového 
masívu tvořeného neoproterozoickými horninami, na povrchu zvětralými. 
Dle ČSN EN ISO 14688 (ČSN 73 6133) byly fluviálním sedimentům na základě vizuálního 
popisu přiřazeny symboly CI (CI, CH, CV) a saCI (CS). Propustnost fluviálních sedimentů je 
převážně mírná až dosti slabá s hodnotou k=1*10-5 m/s (klasifikace dle Jetela (1973)).  
Hladina podzemní vody se v době provádění průzkumných prací nacházela okolo kóty 
180,80 m.n.m., tj. v úrovní  hladiny v potoce. V průběhu roku lze očekávat její kolísání spjaté 
s hladinou vody ve vodoteči. 
Podle ČSN 73 6133 má horninové prostředí třídu těžitelnosti I. Jíly nejsou převážně vhodné 
do násypu a pro podloží vozovky. Svahy dočasných výkopů hlubokých do 3,00 m 
doporučujeme nad podzemní vody provádět ve sklonu 1:1. Výkopy omezené kolmými 
stěnami je možno hloubit bez použití pažení do hloubky 1,30 m. Pod touto úrovní lze ručně 
vykonávat práce pouze pod ochranou vhodného pažení. Strojně hloubené výkopy, do kterých 
nevstoupí pracovníci, mohou zůstat po dobu otevření výkopu nezapažené. Výkopy 
zasahující pod HPV je nutno odvodnit a vhodně zabezpečit.  

3.4. Vybavení mostu 
Vzhledem k umístění mostu v intravilánu a maximální dovolené rychlosti na 

převáděné komunikaci do 50 km/h bude most vybaven pouze zádržným zařízením v podobě 
mostního zábradlí. Zábradlí bude osazeno na železobetonové římsy. 

3.5. Podklady 
Výchozí podklady dokumentace: 

• Dokumentace DUR a DSP – II/101 Kralupy n. Vltavou, rekonstrukce mostu ev. č. 101-
054 - 
AF-CITYPLAN s.r.o. 

• Inženýrsko geologický průzkum – Kralupy nad Vltavou, Mikovice – rekonstrukce 
mostu –  
GEM, Mgr. Luděk Žabka 

• Geodetické zaměření – rekonstrukce mostu 101-054 Kralupy – Mikovice – MARTIN 
geodetické práce, Ing. V. Martin  

Změny oproti DUR/DSP: 

• Změna délky mikropilot pod opěrami O1 A O2 z předpokládaných 9,0 m na 11,4 m. 

• Změna šířky krajních říms z původních 0,75 m na 0,8 m (přepracováno dle Vzorových 
listů ministerstva dopravy). Změna říms z monolitických na preafabrikované. 

• Změna levého křídla O1 na zavěšené. 

• Změna postupu výstavby 
• Změna skladby vozovky z dvojvrstvé na trojvrstvou a s tím spojené snížení konstrukce. 

• Změna tvaru koryta vodoteče pod mostním objektem (zapracování podmínek povodí 
Vltavy) svah kynety v poměru nově v poměru 1:2 a dále zlomení koryta vodoteče 
směrem do středu. 

• Změna tvaru prahu zpevněné části koryta 
• Ověření možnosti budoucího rozšíření pravé římsy o cyklostezku. 

Požadavky na další stupe ň 
V rámci RDS musí být vypracována výrobně technická dokumentace včetně statického 
posouzení pro veškeré pažení výkopových jam. V RDS budou vypracovány veškeré výkresy 
vyztužení a bude proveden detailní statický výpočet. Dále bude detailněji upřesněn postup 
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výstavby na základě vybraného zhotovitele a upřesněny sanační práce omezující porušení 
okolních stavení. 

3.6. Požadavky orgán ů životního prost ředí 
Nejsou 
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4. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ MOSTU 
4.1. Popis stávající konstrukce mostu 

Stávající mostní konstrukce je segmentová kamenná klenba, převádějící komunikaci II/101 
přes zákolanský potok. Niveleta na mostě stoupá ve sklonu 1,0 %. V příčném směru je 
vozovka jednostranná ve spádu 2,0%. Zatížitelnost mostu je 19,0/48/0 t 
(normální/výhradní/výjimečná).  
Nosnou konstrukci mostu tvoří klenebný pás, z kopáků, šířky 6,7 m, tloušťky 0,4 m (dle 
zaměření), 0,65 m dle mostního listu. Rozpětí klenby je 9,2 m. Výška mostu nad terénem je 
4,2 m. Na klenební pás navazují kamenné poprsní zídky. Na pravé straně je poprsní zídka 
výška cca 0,83 m (výška ve vrcholu klenby). Na levé straně je poprsní zídka výšky 0,3 m (ve 
vrcholu klenby) zpevněna betonem. 
 Založení mostu není známo, ale předpokládá se plošné, kamenné. Rozměry opěr 
jsou uvedeny pouze v mostním listu (šířka 2,0 – 2,2 m, výška 1,16 m a délka 6,6 m) a nebyly 
ověřeny stavebně technickými průzkumy. Křídla mostu jsou kamenná a plynule navazují na 
poprsní zídky. Křídla na levé straně jsou délky cca 12,5 u O1 (včetně přizdívky) a 7,6 m u 
O2. Na pravé straně je křídlo u O2 zasypáno přilehlým svahem a u O1 přiléhá k přilehlému 
stavení. Délka křídel na pravé straně, jejich tloušťka a založení nebylo zjištěno. Na opěry, a 
část křídel je nanesen cementový nástřik. 
 Materiál zásypu klenby nebyl stanoven, ale předpokládá se, že byla použita  zemina 
získaná během stavby mostu. Vozovka na mostě je asfaltová. Její přesná skladba na mostě 
nebyla zjištěna, ale průzkumem byly stanoveny tloušťky jednotlivých vrstev. Vrstva jedna je 
tloušťky 50 mm, vrstva 2 je tloušťky 80 mm, vrstva 3 je tloušťky 75 mm, vrstva 4 je tloušťky 
30 mm. V rámci kontrolních vrt ů byla zjišt ěna přítomnost PAU ve t řídě ZAS-T3 
(2.  vrstva) a ZAS-T4 (4. vrstva). V rámci demolice  budou jednotlivé vrstvy odfrézovány 
a vrstva 2 a 3 bude p ředdrcena na míst ě a následn ě zpětně použita do nestmelených 
podkladních vrstev. V p řípadě nemožnosti znovu použití jednotlivých vrstev do 
podkladních vrstev musí být vyt ěžená vozovka ekologicky zlikvidována.  
 Římsy se na mostě nenacházejí. Chodník šířky 0,76 m s asfaltovým povrchem je v současné 
době využit pro umístění betonových svodidel, zužujících komunikaci na mostě. Betonové 
svodidla jsou na mostě umístěna po obou stranách a mají jak záchytnou funkci, tak zajišťují 
usměrnění provozu na mostě do jeho osy a odlehčení krajních částí. Délka svodidle je cca 
16,0 m po obou stranách. Na pravé straně se za svodidlem nachází původní ocelové zábradlí 
(z ocelových trubek) délky cca 30,0 m.  

Na mostní objekt jsou na pravé straně uchyceny ocelové konzolky, na kterých je 
uložena chránička pro telefonní kabel. Na levé straně je vedle mostu vedeno potrubí 
vodovodu. Potrubí je umístěno na samostatných podporách. Před mostem prochází mezi 
mostem a přilehlým stavením. 

4.2. Popis konstrukce nového mostu 
Nový most je navržen jako jednopólová železobetonová monolitická rámová konstrukce. 
Spodní stavba je tvořena stěnovými opěrami (stojky rámu) založenými na mikropilotových 
základech. Křídla mostu jsou železobetonová, vetknutá do opěr mostu a základových pasů. 
Nosná konstrukce (příčle rámu) je navržena jako železobetonová monolitická deska. Světlost 
pole je 9,2 m v kolmém směru a 9,27 v ose komunikace. Rozpětí mostu je 9,85 m v kolmém 
směru a 9,93 m v ose komunikace. Délka mostu je 17,34 m. V příčném směru je nosná 
konstrukce navržena jako železobetonová deska výšky 0,5 m s  krajními náběhy délky 2,0 
m. Výška desky v krajích náběhů je 0,25 m. V podélném směru je navržen náběh délky 2,75 
m do výšky 0,75 m. 
 Šířka vozovky na mostě je 6,5 m. Příčný sklon vozovky na mostě je střechovitý 2,5%. 
V podélném sklonu vozovka stoupá od opěry O1 v konstantním sklonu 1,0%. Římsy na 
mostě jsou šířky 0,8 m. Na mostě není navržen chodník ani nouzový chodník. 

4.2.1. Zakládání a zemní práce 
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Stavební jáma O1 je navržena jako částečně pažená a částečně svahovaná. Pažení bude 
provedeno pomocí štětovnic délky min. 10,0 m před a po krajích budoucí opěry. Za opěrou 
bude proveden výkop pomocí svahování. Pažení je navrženo z důvodu omezení pronikání 
vody do stavební jámy. Jáma bude i přes provedené pažení čerpána. Po provedení 
štětovnicového pažení a nutných zásypů a výkopu bude za opěrou O1 provedena rozepřená 
mikropilotová stěna. Stěna bude provedena z důvodu stabilizace přilehlého stavení (na 
parcele č. 205) během výstavby.  
Stavební jáma O2 bude pažená. Pažení bude provedeno pomocí štětovnicového pažení, 
které bude uzavřené. Délka štětovnic před opěrou bude min. 10,0 m. Za opěrou a po krajích 
pěry bude délka štětovnicového pažení min. 12,0 m. V rámci svahování se předpokládá 
zřízení nájezdové rampy do výkopu. Štětovnicové pažení O1 a O2 bude navzájem rozepřeno 
pomocí ocelových rozpěr nad korytem vodoteče. 

Koryto vodoteče bude usměrněno pomocí vzniklého štětovnicového pažení. Svahy 
výkopů budou probíhat v zeminách, resp. horninách třídy těžitelnosti I  dle ČSN 73 6133. 

Založení mostu je navrženo jako hlubinné na mikropilotových základech. Mikropiloty 
O1 budou vrtány z předpokládané úrovně 183,0 m.n.m. Tato úroveň bude upravena na 
základě reálné úrovně horní hrany základu přilehlého stavení, která nebyla v rámci této PD 
zjištěna. Mikropiloty O2 budou vrtány z úrovně 185,7 m.n.m. Pod každou opěrou jsou 
navrženy tři řady mikropilot v osové vzdálenosti 0,7 m. Hlava mikropilot je navržena na úrovni 
181,15 m.n.m. Délka mikropilot je 11,4 m. Volná délka je 2,0 m. Délka kořene je 9,0 m. Délka 
veknutí do základu 0,4 m. Průměr kořene je 0,4 m. Injektážní směs bude z CEM I 42,5R s E 
= 2,9 GPa. Ocelový profil mikropilot bude TR108/16 z oceli min. S235. 
Mikropilotové založení bude vetknuto do železobetonových základových pasů- Pasy jsou 
navrženy šířky 1,65 m výšky 0,8 m. Základové pasy budou provedeny z železobetonu C25/30 
- XF3; XC2; XA1 – Cl 0,2 – Dmax 22 – S4. Křídla O2 a pravé křídlo O1 bude založeno na 
základovém pase z betonu C25/30 - XF3; XC2; XA1 – Cl 0,20 – Dmax 22 – S4, šířky 1,3 m 
a výšky 0,8. Betonářská výztuž bude z oceli B500B dle ČSN 42 0139 Mikropilotové základy 
pod křídly budou ve dvou řadách v osové vzdálenosti 0,63 m. 

Přechodová oblast za opěrami je navržena dle VL4 201.03 a ČSN 73 6244 jako 
přechodové oblast se samostatným přechodovým klínem.. Veškeré materiály použité do 
přechodové oblasti, zpětných zásypů a obsypů musí splňovat požadavky na kvalitu a 
vhodnost uvedené v ČSN 73 6244, ČSN 73 6133 a TP a TKP na které se předpisy odvolávají. 
Pro provádění výkopových prací platí TKP-SPK, kap. 4 a příslušné ČSN a ČSN EN, na které 
se TPK-SPK odvolávají. Přechodová deska není na konstrukci navržena. 

4.2.2. Spodní stavba 
Opěry jsou navržené jako rámové stojky šířky 0,65 m. Výšky dříku O1 je 2,97 m, dřík O2 je 
vysoký 3,06 m. Stojky jsou vetknuty do základových pasů. Materiál dříku opěr je železobeton 
C30/37 – XF3; XD1; XC2 – Cl 0,20 – Dmax 22 – S4. Betonářská výztuž bude z oceli B500B 
dle ČSN 42 0139. Opěrou O1 bude procházet rozepření mikropilotové stěny za opěrou. Po 
betonáži bude tato rozpěra upálena. Část rozpěry, který bude ponechána v dříku opěry bude 
opatřena antikorozním epoxidovým nátěrem. 
Opěry jsou navržené jako rámové stojky kolmé šířky 1,0 m. Výška dříku OP1 je 2,77 m. Dřík 
OP2 je vysoký 3,03 m. Stojky jsou vetknuty do základových pasů. Materiál dříků opěr je 
navržen z betonu C30/37 – XC4; XF2; XD1; XA1 – Cl 0,20 D max 22 – S3. Betonářská výztuž 
je z oceli B500B  dle ČSN 42 0139.  
 Mostní křídla O1 jsou rovnoběžná. Pravé křídlo O1 je navrženo jako vetknuté do 
základových pasů a dříku opěry O1. Tloušťka křídla je 0,5 m. Délka křídla je 4,84 m. Křídlo 
je na délce 2,14 m založeno základovém pasu a na délce 2,7 m vykonzolováno. Výška křídla 
je 3,62 - 3,67 m. Horní povrch křídla je spádován ve sklonu 4,0 % směrem k vozovce. 
Podélný sklon horní hrany křídla kopíruje sklon vozovky spádem 1,0%. Levé křídlo O1 je 
zavěšené, délky 3,0 m. Výška křídla je 2,23 – 2,26 m. Horní povrch je ve spádu 4,0% 
v příčném směru a 1,0 % v podélném směru. 
 Křídla opěry O2 jsou navržena jako vetknutá do základových pasů a dříku opěry. 
Pravé rovnoběžné křídlo je 0,5 m tlusté. Délka křídla je 3,9 m z toho je 0,88 m vetknuto do 
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základového pasu a 2,97 vykonzolováno. Výška křídla je 3,78-3,82 m. Podélný sklon křídla 
kopíruje niveletu spádem 1,0% směrem k opěře O2. Horní povrch křídla je ve sklonu 4,0% 
směrem do vozovky. Levé křídlo je šikmé. Délka křídla je 3,32 m. Z toho je 1,24 m vetknuto 
do základového pasu a 2,08 m vykonzolováno. Výška křídla je 3,76 – 3,80 m. Příčný sklon 
horního povrchu římsy je 4,0%, podélný je 1,0% směrem k opěr O2. Na vykonzolované části 
křídla musí být provedena svislá pracovní spára postupu výstavby(kolize s pažením). Skrze 
křídlo prochází betonová roura DN800. Funkčnost této roury nebyla. V rámci stavby dojde 
k jejímu provizornímu přeložení. V případě, že bude zjištěna nepotřebnost vyústění bude 
zaslepena a prostup nebude proveden. 

Všechny křídla jsou navrženy z betonu C30/37 – XF3; XD1; XC2 – Cl. 0,20 – Dmax 
22 – S4. Betonářská výztuž je z oceli B500B  dle ČSN 42 0139.  

Vnější povrchy monolitických a prefabrikovaných částí nosné konstrukce budou 
provedeny dle TKP-SPK, kap. 18 kategorie C2d nebo Bd. Horní povrch desky musí svojí 
kvalitou i rovinatostí odpovídat požadavkům v ČSN 73 6242. Boční plochy mostovky až k 
okapničce budou natřeny ochranným nátěrem S2 dle TKP-SPK, kap. 31.  
Modul pružnosti betonu musí minimálně odpovídat hodnotám dle tab. 3.1 v  
ČSN EN 1992-1-1. Pro nosnou konstrukci je stanovena třída přesnosti 9 dle TKP-SPK, kap. 
1, příloha č. 9. 

4.2.3. Nosná konstrukce 
Nosnou konstrukci tvoří železobetonové monolitická deska. Rozpětí pole je 9,85 m (kolmá 
vzdálenost) a 9,93 (v ose mostu).  Šířka nosné konstrukce je 7,5 m. V podélném směru je 
deska navržena tloušťky 0,5 m (v ose mostu) s náběhy směrem k opěrám do tloušťky 0,75 m 
(v ose mostu). Kolmá délka náběhů je 2,75 m, v ose mostu 2,77 m. Ve vetknutí nosné 
konstrukce do opěr bude provedeno zkosení okraje nosné konstrukce 0,15/0,15 m. Podélný 
sklon nosné konstrukce kopíruje niveletu na mostě a je spádován 1,0% k opěře O2. 
V příčném směru má nosná konstrukce po obou stranách náběhy délky 1,0 m. tloušťka 
nosné konstrukce na krajích je 0,25 m. Horní povrch nosné konstrukce je střechovitý ve 
sklonu 2,5% a kopíruje sklon vozovky. Ve vzdálenosti 0,75 m od kraje je po obou stranách 
navrženo úžlabí odvodnění s protispádem 4,0 %.  

Veškeré monolitické části nosné konstrukce jsou navrženy z betonu C30/37 – XF4; 
XD3; XC4 – Cl 0,20 Dmax 22 – S4. Betonářská výztuž je z oceli B500B  dle ČSN 42 0139. Pro 
případné svařování betonářské výztuže platí TP 193. Vnější povrchy monolitických a 
prefabrikovaných částí nosné konstrukce budou provedeny dle TKP-SPK, kap. 18 kategorie 
C2d nebo Bd. Horní povrch desky musí svojí kvalitou i rovinatostí odpovídat požadavkům v 
ČSN 73 6242. Boční plochy mostovky až k okapničce budou natřeny ochranným nátěrem S2 
dle TKP-SPK, kap. 31.  
Modul pružnosti betonu musí minimálně odpovídat hodnotám dle tab. 3.1 v  
ČSN EN 1992-1-1. Pro nosnou konstrukci je stanovena třída přesnosti 9 dle TKP-SPK, kap. 
1, příloha č. 9. 

4.3. Vybavení mostu 
4.3.1. Vozovka a izolace 

Na mostě v místě komunikace je navržena vozovka trojvrstvá celkové tloušťky 175 mm 
(včetně izolace) ve složení: 
 
obrusná vrstva  SMA 11 S  40 mm  ČSN EN 13108-5 
spojovací postřik  PS-E   0,3 kg/m2 ČSN 73 6129 
ložní vrstva   ACL 16 S   70 mm  ČSN EN 13108-1 
spojovací postřik  PS-E   0,3 kg/m2 ČSN 73 6129 
ochrana izolace  ACO 16 S  60 mm  ČSN EN 13108-1 
izolace    NAIP   5 mm  ČSN 73 6242, Tab. 4 
úprava povrchu NK  pečetící vrstva       
CELKEM  konstrukce vozovky vč. izolace  175 mm 
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Skladba vozovky nad přechodovými oblastmi, před a za mostem je navržena celkové 
tloušťky 490 mm ve složení: 
obrusná vrstva   SMA 11 S  40 mm  ČSN EN 13108-5 
spojovací postřik   PS-E   0,3 kg/m2 ČSN 73 6129 
ložní vrstva    ACL 16 S   70 mm  ČSN EN 13108-1 
spojovací postřik   PS-E   0,3 kg/m2 ČSN 73 6129 
podkladní vrstva   ACP 16 S  60 mm  ČSN EN 13108-1 
kamenivo stmelené cementem CS C8/10  170 mm ČSN EN 14227-1 
štěrkodrť    ŠDA   150 mm ČSN EN 13285 
CELKEM  konstrukce vozovky    490 mm 
 

Technologie pokládky ACO 16 S musí být přizpůsobena typu izolačního souvrství. Pod 
římsami bude izolace zdvojena položením vrstvy NAIP s ochranou hliníkovou vložkou. 
Napojení izolace u říms bude provedeno dle VL4 403.45. Celoplošná izolace i podklad pro 
izolaci musí splňovat požadavky ČSN 73 6242. Použit smí být pouze schválený typ 
izolačního souvrství. Povrch betonu musí být před položením izolace řádně očištěn a 
povrchová vrstva musí vykazovat pevnost v odtrhu min. 1,5 MPa. Rovinatost povrchu platí 
dle výše uvedené ČSN a dle TKP-SPK, kap. 18. 

Šířka vozovky na mostě je 6,5 m. Mezi vozovkou a římsou jsou navrženy těsnící zálivky 
provedené dle VL4 403.42. Těsnící hmota zálivek spár mezi vrstvami vozovky a římsou bude 
typu N2 dle ČSN EN 14188-1, čl. 4.1. V ose úžlabí je v šířce 0,15 m navržen v tloušťce 
ochranné vrstvy na celou délku mostovky průběžný pás z drenážního polymerního betonu 
dle VL4 406.11, do kterého budou osazeny drenážní trubičky dle VL4 406.11 a 406.12a. 
V místě drenážních trubiček budou provedeny žebra z drenážního polymer betonu šířky 0,6 
m dle VL 406.12a. Osová vzdálenost odvodňovacích trubiček bude 4,0 m. Pro provádění 
vozovek na mostě i mimo most platí TKP-SPK, ka. 7, TKP-SPK, kap.8, TKP-SPK, kap.21 a 
příslušné normy, na které se TKP-SPK odvolávají, zejména pak ČSN 73 6121, ČSN 73 6122 
a ČSN 73 6242 a TP zhotovitele pro prováděn izolace a asfaltových vrstev. V místech 
přechodu vozovky z mostu na přechodovou oblast bude mezi obrusnou a podkladní vrstvu 
uložena geomříž na bázi skelných vláken. Minimální pevnost v tahu 50/50 kN v obou 
směrech. Hmotnost min. 100 g/m2. Geomříž bude zasahovat minimálně 1,0 m na nosnou 
konstrukci a 4,0 m za opěry. 
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4.3.2. Římsy 
Římsy jsou navrženy monolitické železobetonové s prefabrikovanými lícními prefabrikáty. 
Monolitické a prefabrikované části budou z betonu C30/37 – XC4; XF4; XD3 – Cl 0,20 D max 
16 – S5. s výztuží z oceli B500B dle ČSN 42 0139. Pravá a levá římsa bude šířky 0,8 m. 
Vykonzolování římsy je navrženo v šířce 0,3 m. Výška římsy nad vozovku bude 0,2 m. Lícní 
prefabrikát bude na most osazen pomocí ocelového vahadla dle VL4 401.04. Šířka 
prefabrikátu bude 0,12 m. Výška 0,73 m. Horní hrana římsy je navržena ve sklonu 4,0% 
směrem do vozovky. Povrch římsy bude v celé šířce opatřen ochranným nátěrem S4. Osová 
vzdálenost lícních prefabrikátů bude 2,0 m. Mezi monolitickou a prefabrikovanou částí bude 
provedeno těsnění spáry dle VL4 401.04. V obou římsách budou osazeny chráničky 75/61. 
Menší profil chrániček je volen z prostorových důvodů a nutnosti dodržení krytí výztuže římsy. 
V levé římse povede kabel VO, v pravé římse sdělovací kabel CETIN. Zbylé chráničky jsou 
rezervní. Do rezervních chrániček bude umístěn protahovací drát a chráničky budou z obou 
stran zavíčkovány. Kotevní přípravek lícního prefabrikátu bude zajišťovat uchycená lícního 
prefabrikátu do na nosnou konstrukci, polohovou stálost během betonáž monolitické části 
římsy a dále kotvení cele římsy do nosné konstrukce během provozu mostu. Přesné rozměry 
kotvení budou stanoveny v RDS dle konkrétního zvoleného dodavatele. Do všech říms je 
zakotveno ocelové zábradlí se svislou výplní. Kotvení bude provedeno pomocí vlepených 
šroubů do vývrtu. 

Pro případné svařování betonářské výztuže platí TP 193. Pro kotvení šroubu 
chemické kotvy je stupeň korozní agresivity prostředí C4+K10 (speciální). Požadovaná 
životnost konstrukce je min. 30 let s životností ochranného systému min. 15 let (VV). 
Ochranný povlak kotevního šroubu se provede dle požadavku tab. 15 v TKP-SPK, kap. 19 
A, popř. kotevní šrouby mohou být z nerezové oceli vhodné do prostředí s chloridy (A4, resp. 
A5 dle ČSN 41 7348). 

Pro provádění říms platí TKP-SPK, kap. 18. Kategorie povrchové úpravy je ve smyslu 
uvedených TKP-SPK stanovena pro pohledové plochy Bd . Skryté plochy budou provedeny 
v kvalitě Aa nebo C1a. Obrubníková hrana římsy je do vzdálenosti 150 mm od kraje natřena 
pružným polymerovým povlakem typu S4 dle TKP-SPK, kap. 31. Betonáž říms provede 
potupně po betonážních dílech. Pracovní, dilatační a smršťovací spáry jsou přiznané a 
těsněné po celém přístupném vnějším obvodu trvale pružným těsnícím silikonovým tmelem 
šedé barvy (typ F-25-HM-M1p dle ČSN EN ISO 11600), dle VL4 402.21, 402.22 a 402.23. 
Třída přesnosti provádění říms je 9 dle TKP-SPK kap. 1, příloha 9.  

4.3.3. Zádržné za řízení 
Na mostní římse je navrženo záchytné zařízení ve formě ocelového zábradlí se svislou 
výplní. Jedná se o ocelové, svařované zábradlí výšky 1,10 m. zábradlí bude provedeno 
v souladu s kap. 11 TKP. Protikorozní ochrana kovových prvků musí odpovídat požadavkům 
TKP19B. Materiál: konstrukční ocel S235 JR, kotevní šrouby nerezová ocel A4. 
Ocelové zábradlí se skládá z panelů délky max. 2,0 m. Jsou použity následující otevřené díly 
(profily): 

• Madlo – UPE100 
• Sloupek – IPE80 
• Dolní příčle – UPE80 
• Svislá výplň z páskové oceli 50/10 
• Patní desky z plechu tl. 15 mm 

Zábradlí je zakotveno pomocí dodatečně vrtaných kotev 4Xm12. Patní plechy sloupků 
budou podlity min. 10 mm polymermalty. 

4.3.4. Odvodn ění 
Most je odvodněn podélným a příčným střechovitým sklonem po povrchu vozovky podél 
říms. Odvodnění povrchu izolace je provedeno odvodňovacími trubičkami DN60 
v nerezovém provedení dle VL4 406.11. Odvodňovací trubičky jsou umístěny v ose 
odvodnění mostu. Trubičky skapávají přímo pod most. Prvky z korozivzdorné oceli vhodné 
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do prostředí s chloridy (např. A4 nebo A5) budou opatřeny krycím nátěrem, aby se snížilo 
nebezpečí odcizení. 

Odvodnění násypu v přechodové oblasti mostu je zajištěno příčnou drenáží DN150 
umístěnou na rubu opěr. Drenáž je vyvedena před líc opěry dle VL4 204.1. Drenáž je uložena 
na těsnící mezivrstvě a obetonována drenážním betonem. Vyvedení rubové drenáže skrze 
opěry bude osazeno zpětnými klapkami pro zamezení vniknutí vody při vyšších stavech 
hladiny vodoteče. 

Před mostem na levé straně bude osazena uliční vpusť, která bude odvedena 
prostorem mezi levým křídlem a přilehlým stavením. Vyústění vpusti je vedle opěry O1 
přesahem 100 mm přes hranu. Pod vyústěním bude proveden skluz z betonový žlabovek 
šířky 0,6 m. 

4.3.5. Zvláštní vybavení mostu 
Nivela ční značky: V souladu s ČSN 73 6201 čl. 13.14.1 se do říms a spodní stavby osadí 
do dodatečně vyvrtaných otvorů nivelační měřicí značky Ø16 mm, délky 70 mm v nerezovém 
provedení, které budou sloužit pro geodetické sledování konstrukce mostu (poloha značek 
na římsách bude ve středu rozpětí, v osách uložení nad opěrami a na spodní stavbě). 
Chráni čky: V obou římsách jsou umístěny dvě chráničky 75/61. V pravé římse je veden 
sdělovací kabel CETIN a jedna rezervní chránička v levé římse je veden napájecí kabel VO.  
Označení letopo čtu modernizace mostu: V souladu s ČSN 73 6201 čl. 13.15.1 a 209.01 
VL4/2015 se na opěrách umístí vlysy s označením roku ukončení výstavby mostní 
konstrukce, případně i logo zhotovitele mostu. 
Označení eviden čního čísla mostu: Na začátku mostu podle směru jízdy budou na obou 
okrajích osazeny značky s evidenčním číslem mostu. Provedení a kvalita bude odpovídat  
TKP-SPK kap. 14 – “Dopravní značky a dopravní značení”. 

4.4. Zpětné zásypy, úpravy pod a kolem mostu 
Zpětné zásypy a přechodová oblast mostu bude provedena v souladu s ČSN 73 6244,  
VL4 201.03. Přehled použitelných zemin a jejich míry zhutnění dle následující tabulky:  

 
 Přechodová oblast za O2 je tvořena zásypem opěry, těsnící vrstvou a samostatným 
přechodovým klínem. Zásyp je hraničen štětovnicovým pažením, které po dokončený 
výstavby mostu bude zkráceno a zůstane pod vozovkou. Přechodová oblast za O1 tvořena 
zásypem opěry, těsnící vrstvou a samostatným přechodovým klínem. V oblasti mikropilotové 
stěny je prostor zásypu za opěrou zkrácen. Mimo mirkopilotovou stěnu bude přechodové 
oblast provedena ve sklonu 1:1.  
 Zásyp za opěrami se provede ve smyslu ČSN 73 6244 (resp. TKP kap.4). Na zásyp 
základu opěry bude položena těsnící folie (těsnící geomembrána s pevností proti přetržení 
20 kN/m v obou směrech, protažení 20% v obou směrech) ve vrstvě štěrkopísku tloušťky 
2x150 mm. Pro ochranný zásyp za opěrou (pod úrovní těsnící vrstvy) bude použit materiál 
vhodný, splňující požadavky ČSN 73 6244, ČSN 73 6133 a příslušných TP. Zemní práce v 
přechodové oblasti specifikuje TKP, kap.4, čl. 4.3.10. Zásyp se provádí po vodorovných 

HRUBOZRNNÁ I0 SMĚSNÁ, JEMNOZRNNÁ D%

1

ZÁSYP ZÁKLADU ZA 

OPĚROU A PŘED OPĚROU

GW, GP, G-F

SW, SP, S-F

0,75

0,80

G-F, S-F, FM, GC, MG, MS

CG, CS, SM, SC, ML, MI, CL, CI 95

2
OCHRANNÝ ZÁSYP A OBSYP

ŠD 0-32, ŠP

GW, GP, SW, SP 0,85

3

ZÁSYP ZA OPĚROU,

ZÁSYP OBJEKTU A NÁSYP

GW, GP, G-F

SW, SP, S-F

0,85

0,90

MG, MS, CG, CS, G-F, GM

GC, S-F, SM, SC 100

4 PODKLADNÍ PŘECHODOVÝ KLÍN ŠD 0-32 0,85

POL. OBLAST
ZEMINY VHODNÉ A PODMÍNEČNĚ VHODNÉ DLE ČSN 73 6133/2010

ZNAČKY ZEMIN PODLE ČSN 73 6133.

POŽADAVKY NA MATERIÁLY PŘECHODOVÉ OBLATSI - VIZ KAP 5 ČSN 73 6244.

ŠD 0-32 ... ŠDA PODLE ČSN EN 13285
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vrstvách tl. max. 0,3 m (potvrdí zhutňovací zkouška – Id=0,85 až 0,9, 100% PS). Kontrola 
míry zhutnění se provádí dle ČSN 72 1006 (zrnitost, index plasticity a zhutnitelnost). Na tento 
hutněný zásyp za opěrou navazuje samostatný přechodový klín. Přechodový klín bude 
z nenamrzavého materiálu vyhovující ČSN 73 6244, čl. 5.5 a příslušným předpisům a 
normám zde uvedených. 
 Rub opěry je odvodněn perforovanou drenážní trubkou DN150 ve sklonu min. 3,0%. 
Drenážní trubka je obetonována drenážním betonem (MCB-8), dle VL 204.01a. Drenáž za 
opěrou je vyvedena před líc opěry dle VL4 204.01. 
 Dno vodoteče se opevní kamennou dlažbou z lomového kamene tloušťky 250 mm 
(tř. I dle ČSN 72 1860) do betonu C25/30 – XF3 Cl 0,20 Dmax 22 – S4 tloušťky min. 100  mm. 
Před mostem, pod mostem a za mostem bude v korytě zhotovena kyneta proměnné šířky ve 
sklonu 7,0%. Berma bude provedena na obou stranách mostu ve sklonu 5,0%. Šířka bermy 
na obou dvou stranách je pod mostem proměnná. Zpevněná část koryta bude ukončena na 
nátokové i výtokové straně betonovým prahem v korytě. Betonové prahy budou provedeny 
dle VL4 206.25. Prah bude z betonu C25/30 ; XF3. Cl 0,20 Dmax 22 – S4. Prahy budou o 
rozměrech výška 1,0 m a šířka 0,5 m. Za prahem bude proveden zához  z lomového kamene. 
Na výtokové straně bude provedeno obnovení regulačních zídek, které budou poškozeny 
během výstavby, v délce 3,0 m. Pod vyústěním DN800 skrze levé křídlo O1 bude proveden 
skluz z betonových žlabovek šířky 0,6 m. 
 Plochy kolem obou křídel O2 a pravého křídla O1 jsou zpevněny kamennou dlažbou 
do betonu tloušťky 250 mm (tř. I dle ČSN 72 1860) do betonu C25/30 – XF3 Cl 0,20 Dmax 22 
– S4 tloušťky min. 100  mm. V zádlažbě pravého křídla bude provedeno snížení obrubníku a 
pro odvedení vody z vozovky do betonového skluzu. Snížení bude provedeno dle 
VL4 206.22 a VL4 206.23. Skluz bude proveden z betonových žlabovek šířky 0,6 m 
uložených v betonovém loži. Žlabovky budou zakončeny na regulační zídce přesahem 
100 mm přes regulační zídku. Ve bermě koryta bude pod vyústěním žlabovek provedeno 
vývařiště otiskem do zpevnění. Zádlažba za pravým křídlem křídlem O2 bude obdobně jako 
u O1 snížena pro odvodnění vozovky. Voda bude dále svedena pomocí skluzu z betonových 
žlabovek do vsakovací jímky, která bude vyhloubena v přilehlé zelené ploše. Vsakovací 
jímka bude vyplněna štěrkem frakce 32/64. Na levé křídlo O1 bude navazovat betonová 
zámková dlažba tloušťky 60 mm s odolnosti SVP XF4. Dlažba za křídlem bude uložena do 
lože z drceného kameniva frakce 2/4 tl. 30 mm, pod ložem bude provedena vrstva ze 
štěrkodrti tl. 150 mm z frakce 0/32. 
 Prostor mezi přilehlým stavením a levým křídlem O1 bude vyplněn prostým 
betonem. Pohledové plochy budou upraveny, aby splnily parametry pohledového betonu 
PB3. Před započetím betonáže prostoru bude na stěnu přilehlého stavení položena nopová 
folie pro oddilatování obou konstrukcí. Povrchová úprava bude z dlažby tl. 60 mm z betonu 
s odolností VSP XF4, dlažba bude uložena do betonového lože C20/25n SVP XF3 tl. 100 
mm. V dlažbě bude provedena profilace odvodňovacího žlabu. Dlažba bude plynule 
navázána na přilehlý asfaltový chodník.  
 Veškerá kamenná a betonová dlažba je lemovaná betonovými obrubníky 
(100/250 mm na krajích dlažby, 50/250 mm v případě zajištění výškových rozdílů v dlažbě), 
do prostředí XF4. Zádlažba bude použita pro výškové napojení stávajících obrubníků na nově 
vzniklou hranu mostní římsy. Spáry v dlažbě a mezi obrubníky se vyplní cementovou maltou 
MC25 – XF4 dle ČSN EN 998-2 ed.3. Spáry v dlažbě se zatřou do výšky max. 35 mm pod 
horní líc kamene, aby zpevnění působilo jako „přírodní plochy“. 
 Svahy mimo půdorys mostu se upraví stejným způsobem jako úseky přilehlé 
komunikace, tj. rozprostření ornice a hydroosevu. 

Pro provádění dlažeb a obrubníků platí TKP-SPK 9 a10 a další předpisy, na které se 
výše uvedené TKP-SPK odvolávají, zejména ČSN 73 6131. 

Za pravým křídlem O2 bude obnoven zdemolovaný úsek zděného a kovového plotu, 
včetně sloupků a základů. 
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4.5. Statické a hydrotechnické posouzení mostu 
Vzhledem k dispozicím mostu nebylo statické posouzení provedeno. Rekonstrukcí 

mostu dojde ke zvětšení mostního otvoru a zlepšení průtočného profilu pod mostem. Statické 
posouzení je přiloženo jako samostatná příloha tohoto objektu (SO201) 

4.6. Cizí zařízení na most ě 
Na mostě jsou umístěny dvě provizorní chráničky 75/61 pro případné budoucí potřeby 

obce a dvě chráničky  pro vedení napájecího kabelu VO a CETIN. 

4.7. Řešení protikorozní ochrany a ochrana proti bludným proud ům 
Protikorozní ochrana bude provedena v návaznosti na TP 124. 

4.8. Požadované podmínky a m ěření sedání 
Vytyčovací výkresy stavby jsou uvedeny v souřadnicích systému S-JTSK, výškový 

systém Bpv. Vytyčení mostu bude prováděno pomocí mikrosítě. Pro most budou vytvořeny 
v předstihu před zahájením prací vytyčovací body zajištěné hloubkovou stabilizací s nucenou 
centrací a vykázané v soupisu prací. V rámci objektu jsou uvažovány 2 kusy vytyčovacích 
bodů mikrosítě. 

Při zakládání bude první vrtaná mikropilota pod každou opěrou použita pro přesné 
zjištění geotechnických podmínek. Během vrtání bude na stavbě přítomen geolog, který 
vyhodnotí vyvrtané zeminy. V případě odlišnosti od předpokládaných geotypů a jednotlivých 
parametrů zemin bude ověřeno navržené založení. 

Po dobu výstavby mostu je třeba provádět geodetická sledování výšek spodní stavby 
(koncového příčníku) a nosné konstrukce mostu na osazených geodetických značkách na 
spodní stavbě a římsách, resp. na povrchu nosné konstrukce v tomto rozsahu: 
Na spodní stavbě:  - po osazení značek 

- po dokončení opěr (stojek rámu) 
Na povrchu NK: - po osazení značek (před předepnutím nosné konstrukce) 
   - po předepnutí nosné konstrukce  
   - po betonáži říms 
Na římsách:   - po dokončení mostu 
Plošné zaměření na povrchu NK se bude provádět: 

- před předepnutím nosné konstrukce 
- po předepnutí nosné konstrukce 
- před provedením izolace 

Plošné zaměření povrchu vozovky se bude provádět: 
- na povrchu jednotlivých vrstev 

Měření na povrchu mostovky a na povrchu jednotlivých vrstev vozovky se provede v 
bodech stanovených v RDS, minimálně ale v rozsahu dle požadavků v TKP-SPK PK, kap. 
18 a TKP-SPK PK, kap. 21. Geodetické práce na mostovce, vrstvách IS a mostních vozovek 
budou prováděny v souladu s ČSN 73 6242 a TKP-SPK PK, kap. 21. Kontrolní zkoušky 
použitých materiálů se provedou dle požadavků příslušných TKP-SPK, popř. norem a jiných 
předpisů, na které se TKP-SPK odvolávají.  

4.9. Požadované zat ěžovací zkoušky 
Nejsou požadovány. 
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5. VÝSTAVBA MOSTU 
5.1. Postup a technologie stavby mostu 

Vzhledem k poloze mostu v intravilánu a blízkosti zástavby je postup výstavby klíčový pro 
stavbu mostu. Přístup na staveniště bude zajištěn po silnici II/101. Postup výstavby je 
navržen v několika etapách. Tyto etapy budou upřesněny v rámci RDS na základě možností 
zhotovitele a zjištění přesné výškové polohy základů přilehlého stavení. 
 

Postup výstavby: 

1. Etapa 
Provedení přeložky SO301. Provedení provizorní přeložky sdělovacího kabelu CETIN 
SO402. Odstranění nefunkčních a neprovozovaných vedení. Provedení pasportu přilehlých 
budov a stavení, a to jak pasportu exteriéru, tak interiéru. Pasport bude proveden za 
přítomnosti majitelů daného stavení, zástupce investora, zhotovitele a úředně povolané 
osoby, která vyhotoví protokol o pasportu. Protokol bude následně odsouhlasen všemi 
zúčastněnými osobami. Pasport bude proveden včetně fotodokumentace.  

2. Etapa 
Provedení zpevnění koryta vodoteče vrstvou štěrku. Vrstva zajistí možnost přípravy 
demoličních prací v korytě. Vykácení dřevin a křovin. 

3 – 4 . Etapa 
Provizorní usměrnění koryta. Provedení potřebných úprav pro založení skruže pod klenbou. 

5. Etapa 
Odstranění mostního vybavení. Odstranění zásypu klenby na úroveň 182,2 m.n.m za 
kralupskou opěrou (opěra O2). Odstranění zásypu klenby na předpokládanou úroveň 
183,0 m.n.m za mínickou opěrou (opěra O1) (úroveň je předpokládaná a během výstavby 
bude upravena dle reálné hodnoty úrovně horní hrany základu přilehlého stavení). Demolice 
části poprsních zídek a části křídel mostu. Provedení nutných terénních úprav okolního 
terénu. Odstranění stožáru VO za kralupskou opěrou. Provizorní přeložení potrubí DN800 
(nepředpokládá se současné využití potrubí DN800). Během této etapy až do provedení 
finálních úprav u O2 musí být provizorně zajištěn přilehlý stožár NN (řeší objekt SO403). 
Odstranění části přilehlého kovového a zděného plotu na pozemku 24/10 v délkách 6,0 m. 

6. Etapa 
Provedení demolice klenebního pásu. Demolice bude provedena ručně bez použití těžké 
mechanizace. Po demolici klenebního pásu bude podskružení odstraněno. 

7. Etapa 
Provedení terénních úprav za O1 a provedení plošiny pro jeřáb. Plošina bude zajištěna  
odstraněním přizdívky a vozovky za O1 na úroveň 184,50 m.n.m (odpovídající úroveň 
okolního terénu). 

8. Etapa 
Provedení štětovnicového pažení. Pomocí pažení vznikne na O2 vodotěsná jímka. 
Štětovnicové pažení bude provedeno pomocí autojeřábů s nosností min. 15 t na rameni min. 
16,0 m. Délka štětovnice se předpokládá 10,0 m (s výjimkou štětovnic za O2, které budou 
délky 12,0 m). Postavení autojeřábu za O2 musí být takové, aby byl zajištěn co nejširší 
prostor pro přístup IZS na nezpevněnou cestu. Při vibrování štětovnic za O2 nebude po celou 
dobu možné zajistit průjezdnou šířku 3,0 m pro průjezd vozidel IZS. Dále musí být zajištěna 
stabilita jeřábu po celou dobu výstavby (zapatkování, poloha vůči hraně výkopu). 
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U O1 nebude provedena uzavřená jímka, ale pažení bude provedeno pro snížení potřeby 
čerpat výkopovou jámu a dále pro zajištění prostoru pro provedení konstrukce O1. 
Štětovnicové pažení bude provedeno pomocí autojeřábů s nosností min. 15 t na rameni min. 
12,0 m. Délka štětovnice se předpokládá 10,0 m. Při čerpání stavebních jam musí být 
sledovány okolní studně na pokles hladiny podzemních vod. 
Štětovnice před O1 a O2 budou navzájem rozepřeny pomocí ocelových profilů. Ukončení 
profilu u štětovnic O2 bude provedeno tak, aby mohla být každá rozpěra prodloužena až na 
zadní část štětovnic O2. Pažení bude detailněji řešeno VTD v rámci RDS. 
Před provedením štětovnicového pažení u O1 bude provedena sanace a zpevnění části 
přilehlého stavení a to za účelem omezení poškození během vibrování štětovnic. 

9. Etapa 
Provedení stabilizujícího zásypu za O1 a O2. 

10. Etapa 
Provedení mikropilotových základů O2. Základy budou vrtány z úrovně vrtání  185,5 m.n.m 
s délkou hluchého vrtání 4,5 m. 

11. Etapa 
Provedení odtěžení části zásypu základové jámy O1 na úroveň cca 183,70 m.n.m. (Max. 
převýšení pažení 2,0 m). Odstranění části mikropilot. Provedení prodloužení rozepření 
štětovnicového pažení. Prodloužení bude provedeno upálením části štětovnic a nastavením 
stávajícího rozepření štětovnicového pažení mezi O1 a O2. Během této fáze nesmí být 
odtěžen stabilizační zásyp za O1.  

12. Etapa 
Odstranění zbylé části zásypu základové jámy O1. Odstranění části mikropilot na základovou 
spáru. Během této fáze nesmí být odtěžen stabilizačního zásypu za O1. 

13. Etapa 
Betonáž opěry O2 až na úroveň 184,7 m.n.m. Betonáž křídel a provedení přechodové oblasti 
do výšky min 183,8 m.n.m (Max. převýšení pažení 2,0 m). Provedení úprav koryta v pažené 
jámě před opěrou. 

14. Etapa 
Odtěžení stabilizačního násypu za štětovnicemi O1. Po provedení odtěžení stabilizačního 
násypu a mikropilot může být odstraněno rozepření mezi štětovnicemi. Podmínkou 
odstranění rozepření je nutnost provedení opěry O2 a části přechodové oblasti. Provedení 
plošiny pro vrtání, na úrovni 183,0 m.n.m (úroveň je předpokládaná a během výstavby bude 
upravena dle reálné hodnoty úrovně horní hrany základu přilehlého stavení) a nájezdové 
rampy délky cca 14,0 m. 

15-16. Etapa 
Odstranění rozepření pažení. Provedení mikropilotových základů O1 z úrovně 183,0 m.n.m. 
Provedení mikropilotové stěny u přilehlého stavení. Pažení bude provedeno jako dvojitě 
zalomené. Mikropilotové pažení bude přilehat k štětovnicovému pažení. Pažení bude 
provedeno tak, aby byla zajištěna stabilita přilehlého stavení (ve vzdálenosti osy mikropilot 
od líce stavení min. 0,5 m, při 50% výkonu vrtné soupravy, volná délka mikropilot min. 2,0 m 
(bude upravena dle skutečné polohy základů přilehlého stavení), během vrtání bude 
přítomen na stavbě geotechnik a geodet pro sledování případných deformací přilehlého 
stavení). Předpokládá se použití stroje pro vrtání mikropilot o rozměrech 6,0 x 3,0 m. 
Hmotnost stroje 8,5 t. S možností vrtání vertikálním úhlem +/-20° a dále s možností otočení 
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vrtné hlavy o 90° na obě strany v půdoryse. V případě potřeby bude provedena sanace části 
přilehlého stavení za účelem zajištění její stability během provádění mikropilot. 
Před zahájením vrtání mikropilotové stěny u O1 bude v případě potřeby provedena opětovná 
sanace a zpevnění části přilehlého stavení a to za účelem omezení poškození během vrtání 
základů. 

17. Etapa 
Provedení zbylých výkopových prací za O1. Během výkopových prací bude prováděno 
zapažování zeminy za mikropilotovou stěnou. Předpokládá se zapažování pomocí zasouvání 
plechu mezi mikropiloty. Následně bude provedena převážka a rozepření mikropilot přes roh. 

18. Etapa 
Betonáž opěry O1. Betonáž křídel a provedení části přechodové. Provedení úprav koryty 
v pažené jámě před opěrou. 

19. Etapa 
Vytažení části štětovnic. V této etapě budou vytaženy štětovnice kolem O1, před O2, 
štětovnice na krajích O2. Štětovnice za rubem O2 budou zkráceny o 2,0 m a ponechány 
z důvodu poškození přechodové oblasti v případě vytažení štětovnic.  

20. Etapa 
Betonáž nosné konstrukce a zbylých částí spodní stavby.  

21. Etapa 
Provedení zbylých částí přechodových oblastí. Provedení vybavení mostu, vozovky na 
mostě, napojení vozovky na stávající komunikaci před a za mostem. Provedení zbylých úprav 
před a za motem. Provedení přeložky VO a CETIN (zatažení kabelů do chrániček v římsách). 
Instalace stožárů VO. 

5.2. Specifické p ředpoklady pro p ředpokládanou technologii stavby 
V rámci provádění mostu je nezbytně nutné vypracovat RDS (realizační 

dokumentaci). Způsob výstavby mostu vyžaduje určité speciální technologie provádění 
daných činností jako je manipulace a zvedání těžkých břemen, provádění stětovnicového 
pažení, vrtání mikropilot a další činností. Detailní postupy provádění jednotlivých činností 
(Technologické předpisy pro provádění) a jejich návaznost předloží zhotovitel stavby k 
odsouhlasení investorovi před zahájením stavebních prací. V rámci těchto TePř se 
předpokládá, že veškeré pomocné podpůrné konstrukce a práce pro konkrétní činnosti 
vyspecifikovanými podrobnými prováděcími technologickými předpisy budou v rámci soupisu 
prací rozpuštěny v jednotkových cenách hlavních položek (např. demolice NK, nová NK 
apod.). Dále je potřeba detailního rozpracování postupu výstavby a sanačních opatření 
přilehlých stavení pro zajištění bezpečnosti tohoto stavení a celé stavby. 

5.3. Přesnost provád ění 
Při kontrole geometrické přesnosti konstrukcí se postupuje v souladu s ČSN 73-0212-

4. Kontrolují se parametry uvedené v této technické zprávě a jednotlivých přílohách. Třídy 
přesnosti a hodnoty mezních odchylek jsou uvedeny v jednotlivých TKP a ČSN (EN). 
Zejména pak v: 
TKP kap 1 - Všeobecně 
TKP kap. 16 – Piloty a podzemní stěny 
TKP kap. 18 – Betonové konstrukce a mosty 
ČSN EN 13 670 – Provádění betonových konstrukcí 
ČSN 73 0210 – Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění část 1: Přesnost 
osazení 
ČSN 73 0205 – Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické přesnosti 
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5.4. Související (dot čené) objekty 
Níže jsou uvedeny související objekty. 
Pro podrobnou specifikaci veškerých objektů slouží příloha B.2 – Koordinační situace..  

SO 301 Přeložka DN 200, SV a.s. 
SO 401 Přeložka sdělovacího kabelu, CETIN 
SO 402 Elektro VO – TS Kralupy nad Vltavou 
SO 403 Elektro NN – přeložka, ochranné opatření ČEZ A.S. 

5.5. Mostní provizorium 
Mostní provizorium není navrženo. 

5.6. Vztah k území 
5.6.1. Inženýrské sít ě 

Stávající poloha a aktuální stav inženýrských sítí jsou zakresleny v koordinační situaci stavby a 
v dispozičních výkresech mostu. Všechny sítě nacházející se v prostoru staveniště mostu, budou 
před zahájením prací vytyčeny v celém rozsahu staveniště. V okolí mostu se nacházejí 
následující sítě: 

Nízké nap ětí nadzemní  - ČEZ Distribuce 
Sdělovací kabel   - CETIN 
Vovodov    - Středočeské vodárny a.s. 
Středotlaký plynovod  - RWE GasNEt s.r.o. 
Veřejné osv ětlení     - TS Kralupy nad Vltavou a.s. 

 
5.6.2. Omezení provozu 

Z důvodu rekonstrukce mostu na silnici II. třídy bude v tomto úseku po dobu výstavby přerušen 
provoz. Osobní a nákladní doprava (s výjimkou obsluhy staveniště) bude v místě staveniště 
vyloučena z provozu a odkloněna pomocí objízdné trasy. Řešení dopravy po celou dobu 
výstavby mostu je řešeno v příloze F.6. - DIO 

5.6.3. Ochranná pásma 
V blízkosti stavby se nacházejí tyto ochranná pásma, která budou dotčana: 

Ochrané pásmo silnice II/101    15 m od osy vozovky 
Ochranné pásmo vedení NN   nad 1 kV do 35 kV –  

vodič bez izolace 7,0 m 
vodič s izolací 2,0 m 
zavěsné kabelové vedení 
nad 35kV do 110 kV 12,0 
m 

Ochranné pásmo vodovodu a kanalizace do DN500  
1,5 m na obě strany 
Nad DN500  
2,5 m na obě strany 

Ochranné pásmo plynovodu   1,0 m na obě strany 
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5.7. Zajišt ění systému jakosti 
Všechny materiály a hmoty navržené zhotovitelem, které budou použity na stavbě musí splňovat 
podmínky materiálových listů dle certifikace, musí mít prohlášení o shodě v souladu se Zákonem 
č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky v platném znění, nařízením vlády č. 
163/2002 a nařízením vlády č. 312/2005 a smí být použity pouze ve schváleném systému 
(souvrství). To se týká zejména izolačních a sanačních materiálů a systémů ochrany ocelových 
konstrukcí, kde jednotlivé vrstvy musí být navzájem kompatibilní. U výrobků pro které platí EN, 
se postupuje podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011. 
Zkoušky materiálů musí být prováděny a výsledky posuzovány ve shodě s příslušnými ČSN a 
ČSN EN. Volba a návrh závisí na zhotoviteli, který si výrobek nechá projektantem a investorem 
odsouhlasit. 
Dále je nutno při výstavbě důsledně zachovávat technologické postupy pro aplikaci ochranných 
systémů. Tyto technologické postupy musí zhotovitel stavby před započetím prací předložit ke 
schválení investorovi akce. 
Navržené materiály i postupy prací musí respektovat požadavky TKP–SPK MD, zejména kap. 
18 Betonové konstrukce a mosty, kap. 19B Protikorozní ochrana ocelových mostu a konstrukcí, 
kap. 21 Izolace proti vodě. 

5.8. Doporu čení pro další stupe ň PD a realizace 
Pro samotnou realizaci mostu musí být vyhotovena RDS. Dále budou veškeré navržené prvky 
staticky posouzeny. Pro veškeré pažení (štětovnicové pažení, mikropilotové stěny) musí být 
provedena výrobně technická dokumentace. 

5.9. Prohlídky a údržba mostu 
Prohlídky mostu je třeba provádět v souladu s ČSN 73 6221. Před uvedením mostu 

do provozu bude provedena 1. hlavní mostní prohlídka a dále se před skončením záruční doby 
provede mimořádná prohlídka. Běžnou prohlídku vykoná správce mostu dle jeho stavu nejméně 
1x ročně. Hlavní prohlídku provede oprávněná osoba dle stavu mostu v intervalu nejdéle 6 let. 
Údržbu a opravy mostu je povinen zabezpečit správce mostu. Při údržbě mostu se přednostně 
realizují opatření plynoucí z požadavků bezpečnosti provozu na a pod mostem, obrany státu a 
dopravního významu převáděné komunikace. Účelem údržby mostu je zachování mostu v 
řádném technickém stavu. Velkou pozornost je třeba věnovat především zachování funkčnosti 
systému odvodnění mostu a vzhledem k statickému systému mostu (integrovaný předpjatý 
most) sledování chování přechodové oblasti a případným trhlinám ve vozovce před a za 
mostem. Podrobný rozsah údržby stanoví „Plán údržby“ vypracovaný v rámci RDS. Zvýšenou 
pozornost při prohlídkách a včasnou údržbu pro zachování bezpečnosti a správné funkčnosti je 
třeba věnovat především těmto konstrukčním částem mostu: zábradlí, prvky odvodnění, těsnící 
zálivky, těsnění dilatačních a smršťovacích spár a PKO ocelových prvků mostního vybavení. 

5.10. Poznámky a doklady 
Viz dokladová část F. 
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6. PŘEHLED PROVEDENÝCH VÝPOČTŮ A KONSTATOVÁNÍ 
ROZHODUJÍCÍCH DIMENZÍ A PRŮŘEZŮ 

6.1. Vytyčovací údaje 
Vytyčovací údaje na výkresové dokumentaci jsou uvedeny v souřadnicích systému 

S-JTSK, výškový systém Bpv. Pro vytyčení objektu během výstavby bude zřízena v rámci 
objektu mostu vytyčovací mikrosíť bodů v blízkosti mostního objektu. 

6.2. Prostorové uspo řádání a geometrie mostu 
K definici prostorového uspořádání a geometrie mostu bylo využito geodetického 

zaměření mostu a jeho okolí. Detailní geometrická poloha je definována výkresovou částí 
dokumentace, která je zpracovaná programem pracujícím na základech CAD systémů, kde 
jednotlivé části konstrukcí jsou určeny přesnými rozměry a pozicí v souřadném systému S-
JTSK.  
Pro zajištění potřebného výškového vedení nivelety na mostě a omezení deformace mostu 
bude v rámci RDS předepsané nadvýšení skruže. Přesné hodnoty nadvýšení betonové 
skruže budou stanoveny v rámci RDS. 

6.3. Statický výpo čet 
Pro ověření rozhodujících dimenzí a výpočet vnitřních sil na konstrukci byl vytvořen 3D 
roštový model. Nerovnoměrné roznášení zatížení v desky bylo zohledněno v modelu pomocí 
systému příčníku a podélníků (roštový model). Posouzení správně zvolených dimenzí a 
rozhodujících průřezů bylo provedeno pomocí tabulkového procesoru MS EXCEL. Založení 
bylo posouzení pomocí programu GEO 5 mikropilota a skupina pilot. Více viz příloha 18 
Statický výpočet. 

6.4. Hydrotechnické výpo čty 
Posouzené kapacity mostního otvoru nebylo provedeno. Rekonstrukcí mostního objektu 
dojde ke zlepšení průtokových parametrů pod mostem. 



II/101 – Most ev. č. 101-054, Kralupy nad Vltavou PDPS 
D – Dokumentace objektů; Mostní objekty a zdi SO201 – Most ev. č. 101-054 

 

 23 
AF-CITYPLAN s.r.o., Sídlo: Magistrů 1275/13, 140 00 Praha, Česká republika, Tel.: +420 277 005 500 

Sídlo: Magistrů 1275/13, 140 00 Praha, Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 25005  
www.af-cityplan.cz, www.afconsult.com; IČ: 473 07 218, DIČ: CZ473 07 218 

 

7. ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ STAVBY OSOBAMI S OMEZENOU 
SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE 

7.1. Po dobu výstavby mostu 
Opatření pro zabezpečení prostoru staveniště budou řešena podle podmínek vyhlášky č. 
398/2009 Sb. O obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání 
staveb. 

Výkopové práce nebo prostor staveniště budou vždy ohraničeny pevným, 
neprůhledným hrazením výšky 1,8 m se spodní příčkou nebo zarážkou ve výšce 250 mm od 
povrchu terénu nebo podlahy pro vedení slepecké hole a ve výšce 1100 mm bude osazeno 
madlo nebo horní díl oplocení sledující půdorysný průmět překážky. 
Do průchozího prostoru podél ohrazení staveniště nebo výkopu (vodící linie pro slepeckou 
hůl) se neumisťují žádné překážky. 

7.2. Po dokon čení stavby 
Po dokončení stavby bude prostor uveden do původního stavu. Výstavba mostu nezahrnuje 
změny okolí mostu, jeho příslušenství a přilehlých komunikací, které by znamenaly zhoršení 
podmínek pro bezpečný pohyb osob s pohybovým a zrakovým postižením. 
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8. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ P ŘI PRÁCI 
Při provádění prací na staveništích je třeba dodržovat právní a ostatní předpisy k zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ustanovení technických norem (ČSN), 
bezpečnostních a hygienických předpisů platných v době provádění stavby. Právní a ostatní 
předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (vymezení pojmu je uvedeno v 
ustanovení § 349 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce) jsou předpisy na ochranu 
života a zdraví, předpisy hygienické a protiepidemické, technické předpisy, technické 
dokumenty a technické normy, stavební předpisy, dopravní předpisy, předpisy o požární 
ochraně a předpisy o zacházení s hořlavinami, výbušninami, zbraněmi, radioaktivními 
látkami, chemickými látkami a chemickými přípravky a jinými látkami škodlivými zdraví, 
pokud upravují otázky týkající se ochrany života a zdraví. Pokud při stavební činnosti dochází 
ke střetu se silniční, železniční, pěší nebo vodní dopravou, je nutné identifikovat tato rizika a 
přijmout potřebná opatření k zabránění ohrožení veřejnosti. Při stavebních a udržovacích 
pracích na dálnicích a silnicích za provozu je nutné přijmout potřebná preventivní opatření k 
zabránění ohrožení osob pohybujících se na staveništi (pracovišti) veřejnou dopravou. 
Některé základní právní p ředpisy: 
Zákon 262/2006 Sb. , zákoník práce 
Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti 
nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 
Nařízení vlády č. 591/2006Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích. 
Nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné 
způsobilosti. 
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 
Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí. 
Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek 
a zavedení signálů. 
Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce. 
Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. 

Veškeré práce spojené se stavbou mostu budou prováděny ve smyslu a při splnění výše 
uvedených předpisů. Ve smyslu výše uvedené legislativy musí být bezpečnostní předpisy 
zapracovány v technologických postupech prací. Vzhledem k tomu, že veškeré práce budou 
probíhat za provozu na okolní silnici, je třeba zajistit jak bezpečnost účastníků dopravy, tak 
pracovníků. Zvláštní pozornost je třeba věnovat zejména bezpečnosti práce při výkopových 
pracích. 
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