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1. Identifikační údaje 

1.1. Označení stavby 

Název akce: II/240 Černý Vůl, opěrná zeď 
Dočasné zajištění stability opěrných zdí 

Obec: Černý Vůl 
 Statenice [539686] 
Kraj: Středočeský 
Katastrální území: Statenice [755346] 

1.2. Objednatel stavby  

Název:   Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková 
organizace, Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov  

Kontaktní osoba pro věci technické: 
Karel Motal 

IČO/DIČ:    0006 6001, CZ 0006 6001 

1.3. Zhotovitel projektové dokumentace 

Název:   PUDIS a. s., Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6 
IČO/DIČ:    4527 2891, CZ 4527 2891 

2. Základní údaje o stavbě 
Předmět zakázky: Opěrné gravitační zdi 
Druh stavby: Dočasné zajištění stability stávajících opěrných zdí 
Délka zdí: Levá strana komunikace: 40,0 + 44,0 + 117,0 m 
 Pravá strana komunikace: 68,0 + 3,0 + 31,0 + 57,0 m 
Převáděná komunikace: II/240  
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3. Zdůvodnění stavby a jejího umístění 
Předmětem projektu je dočasné zajištění stability opěrných zdí podél komunikace II/240 v obci 
Černý Vůl. Jedná se o úsek silnice dlouhý 250 m od ulice Ke Kříži směrem na Velké přílepy. Na 
úseku se nachází opěrné gravitační stěny. 
Výhledově je plánována demolice těchto zdí a výstavba zdí nových. Do doby zahájení výstavby 
nových opěrných zdí je nutno zajistit stabilitu stávajících. Za účelem ochrany opěrných zdí je 
potřeba realizovat opatření pro omezení provozu těžkých nákladních vozidel v tomto úseku. Tato 
část se zabývá zajištěním stability opěrných zdí. 

3.1. Popis objektu 

Předmětem této části projektu jsou gravitační zdi nesoucí zemní těleso komunikace II/240 v obci 
Černý Vůl. Zdi jsou členěny na několik úseků. Jednotlivé úseky jsou pro účely tohoto projektu 
označeny. Označení je patrné z výkresu situace (příloha č.2). Rozměry a parametry zdi viz 
následující tabulka. 

 
 
V rámci projektu jsou navrženy sanační a opravné práce za účelem prodloužení životnosti a 
zvýšení stability jednotlivých částí zdí. Podkladem pro návrh sanačních opatření byl mimo jiné i 
dokument „Posouzení stávajícího stavu“ a „Návrh opatření“, zpracovaný v 11/2018 panem Ing. 
Martinem Trčkou. Tento dokument je přílohou č. 4 tohoto projektu. 
Závěrem tohoto posouzení je, že opěrná zeď je výrazně dlouhodobě přetížená provozem, 
koruna zdi je zcela degradovaná působením, rozmrazovacími materiály nasycené, vody. 
Opakovaně je překračována a porušována dopravní opatření týkající se zatížitelnosti 
mostu i rychlostních omezení. Zeď je ve velmi špatném stavu, který se limitně blíží stavu 
havarijnímu, ohrožujícímu zdraví a bezpečnost osob a zvířat, které se na opěrné zdi a pod 
ní, pohybují. Zdi jsou ve velmi špatném stavu, který se limitně blíží stavu havarijnímu, 
ohrožujícímu zdraví a bezpečnost osob a zvířat, které se na opěrné zdi a pod ní, pohybují. 
 
 
 
 

Úsek zdi
Délka úseku

[m]

Průměrná výška 
úseku

[m]

Plocha líce zdi
[m]

Parapetní zídka
Obvod 

parapetní zídky
[m]

Plocha v řezu
par. zídky

[m2]

Torkret

L1 40 2,5 100 Ne - - - - - Ano

L2 44 1,5 66 Ne - - - - - Ano

L3 117 5,5 643,5 Ano 0,8 x 0,6 2,2 0,48 Ano

P1 68 3 204 Ne - - - - - Ne

P2 10 1,5 15 Ano 0,6 x 0,6 1,8 0,36 Ano

P3 31 1,5 46,5 Ne - - - - - Ano

P4 57 4 228 Ano 0,6 x 0,6 1,8 0,36 Ano

Výměry a charakteristika opěrných zdí

Rozměry 
parapetní zídky
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3.2. Stávající stav 

Na úseku se nachází několik úseků opěrných zdí. Zdi byly historicky navyšovány. Předpokládá 
se že spodní/starší části zdi jsou převážně tvořeny kamenným zdivem a novější/vrchní části 
včetně parapetních zídek jsou pak tvořeny z pálených cihel. Vyjma úseku P1 byly zdi opatřeny 
torkretem, který v současné době zakrývá horizontální členění etapizace výstavby. Na úseku P1 
bylo realizováno dočasné záporové pažení v délce 15,0 m za účelem podepření opěrné 
konstrukce. Jednotlivé úseky opěrných zdí se tedy liší svým horizontálním členěním, použitým 
materiálem a mohou se lišit i způsobem založení. 

3.3. Zjištěné poruchy a závady 

Na základě místní prohlídky a ostatních podkladů byly zjištěny následující poruchy a závady: 

 Narušený a navětralý torkret (zejména úsek P4 a L3) 
 Narušené zdivo a torkret parapetních zídek 
 Do vozovky vychýlená parapetní zídka na úseku L3 
 Na celém úseku je nefunkční odvodnění povrchu komunikace a zdí 
 Na úseku P1 se nachází několik svislých trhlin  
 U paty zdí se po celé délce předmětného úseku nachází náletová vegetace a stromy 

solitéry. Kořeny stromů a náletové vegetace rozrušují líce dříků a založení jednotlivých 
zdí  

 Koruny zdí a parapetní zídky jsou prorostlé vegetací. Vegetace napomáhá degradaci 
zdiva. 

 Prostor mezi parapetními zídkami a betonovými svodidly je zanesen nečistotami a 
prorostlý vegetací. 

 Narušené zdivo a torkret na kontaktu zdi se zeminou 
 Chybějící a ztrouchnivělé pažiny dočasného záporového pažení podpírající část zdi na 

úseku P1 

3.4. Podklady 

 Katastrální mapa k.ú. Statenice 
 Vyšetření inženýrských sítí, GEOPROGRES, spol. s r.o., 08/2019 
 Posouzení stávajícího stavu a návrh opatření, Trčka – statická kancelář, 11/2018 
 Dokumentace DSP/DZS – II/240 Statenice, oprava odvodnění – PD, Ing. Jiří Sobol, 

02/2016 
 Dokumentace DSP – II/240 Černý Vůl, most ev.č. 240-008 přes potok, Pontex spol 

s.r.o., 07/2017 
 Dokumentace PDPS – II/240 Černý Vůl, most ev.č. 240-008 přes potok, Pontex spol 

s.r.o., 01/2018 
 Místní šetření v období 02/2020 

4. Technické řešení 
Předmětem stavby je dočasné zajištění stability opěrných zdí nesoucí těleso komunikace II/240. 
Pro účely tohoto projektu jsou opravné, sanační a ostatní práce rozděleny do skupin činností dle 
tabulky č. 2. Podrobný výčet a popis jednotlivých činností je uveden v následujících kapitolách. 
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Přehled plánovaných činností 
Označení  
skupiny 
činností 

Popis skupiny činností 

A Sanace parapetních zídek 

B Podepření parapetních zídek 

C Odbourání zvětralého torkretu na líci zdi 

D Doplnění zdiva a hloubkové přespárování líce zdi 

E Souvislé doplnění maltou na kontaktu zdi se zeminou 

F 
Vyčištění prostoru mezi betonovým svodidlem a 
parapetní zídkou od náletové vegetace a nečistot 

G Odstranění vegetace na hlavě opěrné zdi 

H Odstranění náletové vegetace a ořez stromů při patě zdi 

I Sanace záporového pažení 

Rozdělení činností dle jednotlivých úseků patrné z následující tabulky. 

Úsek 

Plánované činnosti na jednotlivých úsecích 

A B C D E F G H I 

L1 - - - - ANO - ANO ANO - 

L2 - - - - ANO - ANO ANO - 

L3 ANO ANO - - - ANO - - - 

P1 - - - ANO - - - - ANO 

P2 - - - - - - ANO ANO - 
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P3 - - ANO - - ANO ANO ANO - 

P4 ANO - ANO - - ANO - - - 

4.1. Typ A – sanace parapetních zídek 

Parapetní zídky na úsecích P2, P4 a L3 jsou ve velmi špatném stavu. Torkret i zdivo jsou 
narušeny a prorostlé vegetací.  

              
Po odstranění vegetace bude mechanicky odstraněn narušený torkret a zdivo. Poté bude zdivo 
přezděno, chybějící zdivo doplněno a nově přespárováno.. V místech stávajícího zdiva bude 
provedeno hloubkové spárování maltou.  
Po vyzdění a přespárování bude provedena stabilizační stěrka – viz ilustrační foto. 

 
            
Veškeré použité materiály jsou uvedeny v tabulce v kap 0. 
Rozsah jednotlivých sanačních prací je uveden v příloze č. 2 této TZ a z výkresové části této PD. 

4.2. Typ B – podepření parapetních zídek 

Na úseku L3 dochází k vyklánění parapetní zídky. 
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Parapetní zídky budou podepřeny dočasným příložným pažením se stabilizovanými příčnými 
vzpěrnými rámy. Viz ilustrační foto.: 

 

Veškeré použité materiály jsou uvedeny v tabulce v kap 0. 
Rozsah sanačního opatření je patrný z výkresové části této PD. 

4.3. Typ C – odbourání zvětralého torkretu na líci zdi 

Na lící zdi úseku P4 je silně navětralý a narušený. Torkret odpadává na soukromý pozemek pod 
zdí a ohrožuje zdraví a bezpečnost osob a zvířat nacházejících se na pozemku.  
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Zvětralý torkret bude mechanicky oklepán. Projektant doporučuje provést odhalení zdiva pouze 
v nezbytně nutném rozsahu. Vlivem prací se může postižená oblast rozšiřovat. Účelem odbourání 
zvětralého torkretu je zvýšení bezpečnosti osob a zvířat pohybujících se na pozemku před lícem 
stěny. 
Rozsah jednotlivých sanačních prací je uveden v příloze č. 2 této TZ a z výkresové části této PD. 

4.4. Typ D – doplnění zdiva a hloubkové přespárování líce zdi 

Na úseku P1 je zdivo a spárování zdiva opěrné stěny silně degradováno. Na některých místech 
zcela spárovací hmota chybí a jednotlivé segmenty zdiva jsou uvolněny. Na úseku se též nachází 
svislé trhliny vedoucí po celé výšce dříku.  

          

Stávající narušené a uvolněné bude zdivo přezděno. Nevyhovující zdivo bude nahrazeno novým 
materiálem. Bude též doplněno již v současném stavu chybějící zdivo.  
Odhad kubatur přezdívání, bourání a doplňování zdiva je uveden v příloze č.2 této TZ. Položky 
soupisu budou čerpány dle skutečného stavu zastiženého na stavbě po domluvě 
s investorem. 



II/240 Černý Vůl, OPĚRNÁ ZEĎ   
Dočasné zajištění stability opěrných zdí  Technická zpráva 
 

  10 
 

Nový stav opěrné zdi bude zhotoven technologií přezdění, dozdění a plombování. Tyto činnosti 
musí probíhat po částech. V místech stávajícího zdiva bude provedeno hloubkové spárování 
maltou. Ke spárování bude použita propustná vápenná malta z hydraulického vápna.  
K aktivaci nových/přezděných částí zdiva bude užita expanzní (rozpínavá) malta (s omezeným 
rozpínavým účinkem) v poslední ložné vrstvě každé přezdívané/vyplombované části, nebo 
technologie klínkování, nebo kombinace obojího. Při použití expanzní malty je nutné dodržet 
technologický postup předepsaný výrobcem. Pro aktivaci se nesmí použít malta, která se 
smršťuje! 
V žádném případě nesmí být expanzní malta použita k vyplnění svislých trhlin!  
Pokud to bude nezbytné užijí se ocelové spony jako tahové svorníky ve zdivu. 
Svislé trhliny budou též přezděny (v nezbytně nutném rozsahu) a spáry vyplněny vápennou 
maltou. Svislé trhliny mohou být projevem stabilitního problému a jsou předmětem monitoringu a 
sledování popsaného v kap. 5. 
 
Veškeré použité materiály jsou uvedeny v tabulce v kap 0. 
Rozsah jednotlivých sanačních prací je uveden v příloze č. 2 této TZ a z výkresové části této PD. 

4.5. Typ E – souvislé doplnění maltou na kontaktu zdi se zeminou 

U úseků L1 a L2 je narušen líc dříku při kontaktu zdi se zeminou. 

 

Kaverny na kontaktu se zeminou budou odhaleny, vyčištěny a vyplněny maltou. 
Veškeré použité materiály jsou uvedeny v tabulce v kap 0. 
Rozsah sanačního opatření je patrný z výkresové části této PD. 

4.6. Typ F – vyčištění prostoru mezi betonovým svodidlem a parapetní 
zídkou od vegetace a nečistot 

Na úsecích P4 a L3 a v oblasti mostu je prostor mezi betonovým svodidlem a parapetní zídkou 
zanesen nečistotami a prorostlý vegetací. Vegetace narušuje parapetní zídku a znemožňuje 
správnou funkci prostoru z hlediska odvodnění. Tento prostor bude po celé délce betonového 
svodidla vyčištěn. Po vyčištění oblasti bude obnovena funkce případně nalezených prostupů či 
jiných odvodňovacích zařízení/opatření. 
Rozsah sanačního opatření je patrný z výkresové části této PD. 
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4.7. Typ G – odstranění vegetace na hlavě opěrné zdi 

Na úsecích P1, P2, P3, L1 a L2 je koruna zdi a prostor mezi komunikací a korunou zdi silně 
porostlý vegetací. Tato vegetace narušuje korunu zdi a brání odvodnění oblasti. Je navrženo 
odstranění vegetace a ostatních nečistot z tohoto prostoru. 

Rozsah sanačního opatření je patrný z výkresové části této PD. 

   

4.8. Typ H – odstranění náletové vegetace a ořez stromů při patě zdi 

Na úsecích P1, P2, P3, L1 a L2 je navrženo odstranění náletové vegetace a ořez stromů. Kořeny 
náletové vegetace a stromy narušují dřík a založení stěny. Navíc opad ze stromů znečišťuje 
prostor v oblasti korun zdí. 

Rozsah sanačního opatření je patrný z výkresové části této PD. 
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4.9. Typ I – sanace záporového pažení 

Na úseku P1 se nachází dočasné záporové pažení podpírající opěrnou zeď. V jednom poli 
chybí pažiny a došlo k vyvalení zeminy a velmi degradovaného zdiva za pažením.  

 

Chybějící pažiny budou doplněny a prostor za nimi bude vyplněn zeminou. Jinak projektant 
nedoporučuje vyndávat jednotlivé stávající pažiny. Pažiny budou doplňovány postupně a materiál 
za nimi průběžně hutněn. Stávající pažiny budou předmětem kontrol stanovených v kap. 5.  

Rozsah sanačního opatření je patrný z výkresové části této PD. 

4.10. Materiály 
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5. Prohlídky a monitoring zdí 
Do doby demolice zdí a výstavby nového zajištění zemního tělesa komunikace II/240 budou 
stávající zdi po uskutečnění výše uvedených prací jednou za 2 měsíce vizuálně kontrolovány 
správcem zdi. 
  
Kontrolován bude zejména: 

 stav zdiva 
 stav podepřené parapetní zídky na úseku L3 
 přídržnost torkretu  
 funkčnost obnoveného odvodnění 
 stav zbytkového torkretu 
 stav pažin a zápor dočasného záporového pažení 
 V rámci sanace dojde k doplnění zdiva a hloubkovému přespárování zdí. Na úseku 

P1 se ve stávajícím stavu nachází svislé trhliny. Svislé trhliny mohou znamenat 
stabilitní poruchu. Místo trhlin bude označeno. Po sanaci zdiva je nutné místa 
kontrolovat zda nedojde k jejich obnovení a následnému rozšiřování. 

 
V případě výskytu jakékoliv závady či porušení stěny musí být kontaktován statik a následně musí 
být realizováno příslušné opatření. 
 
Též je doporučena kontrola stavu opěrných zdí minimálně jedou ročně statikem. Předmětem 
kontroly budou zejména výše uvedené problematické body. 

6. Technologie výstavby 
Pro realizaci sanačních opatření opěrných zdí uvedených v této PD je uvažováno s omezením 
provozu na komunikaci II/240. Předpokládá se zúžení vozovky na jeden jízdní pruh. Schéma DIO 
je uvedeno jako příloha č. 3 této TZ. Schéma DIO odpovídá schématu B/6 v TP - 66. 
Tento projekt předpokládá s rozdělením realizace sanačních opatření do tří etap: 

 V etapě 1 proběhnou sanační práce a opatření na úsecích zdí L1 a L2 
 V etapě 2 proběhnou sanační práce a opatření na úsecích zdí P2, P3 a P4 
 V etapě 3 proběhnou sanační práce a opatření na úseku zdi L3. 
 Sanační práce na úseku zdi P1 mohou probíhat v souběhu s výše uvedenými etapami.  

Navržená etapizace není pro zhotovitele závazná. Zhotovitel může optimalizovat etapizaci 
výstavby dle vlastních potřeb a projednaných DIO. Zajištění DIO (projekt, včetně projednání) je 
zohledněno v soupisu prací. 
Předpokládaná doba realizace je 10 týdnů. 

 

ZDIVO PARAPETNÍCH ZÍDEK
ZDIVO DŘÍKU 
ZDIVO DŘÍKU 
PAŽINY DOČ. PAŽENÍ
STABILIZUJÍCÍ STĚRKA CEMENTOVÁ MALTA MC25/30 XF4
DOPLNĚNÍ MATERÍÁLU NA KONTAKTU ZÍDEK SE ZEMINOU CEMENTOVÁ MALTA MC25/30 XF3
SPÁROVÁNÍ PARAPETNÍCH ZÍDEK VÁPENNO-CEMENTOVÁ MALTA MC25/30 XF4
SPÁROVÁNÍ LÍCE ZDI PROPUSTNÁ VÁPENNÁ MALTA MC25/30 XF4
AKTIVACE NOVÝCH ČÁSTÍ ZDÍ ROZPÍNAVÁ MALTA MC25/30 XF4

MATERIÁLY

PÁLENÉ CIHLY
PÁLENÉ CIHLY
PŘÍRODNÍ KÁMEN
TVRDÉ DŘEVO 
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7. Závěr 
Opěrné zdi, jež jsou předmětem tohoto projektu dočasného zajištění stability, jsou ve velmi 
špatném až havarijním stavu. Výhledově je plánována demolice těchto zdí a výstavba nového 
zajištění zemního tělesa komunikace II/240 v této oblasti. Ve výhledu je též plánována demolice 
mostního objektu s ev. č. 240-008 a výstavba mostního objektu nového. Opěrné zdi přímo 
navazují na tento most a projektant doporučuje realizaci obou záměrů současně a 
koordinovaně. 
 
Sanační opatření a opravné práce navržené v tomto projektu zvýší životnost konstrukcí o 3-5 let. 
Do plánované výstavby nového zajištění komunikace II/240 musí být dodržovány pravidelné 
prohlídky stanovené v kap. 5. V případě výskytu nových poruch či zhoršování poruch stávajících 
musí být kontaktován statik a následně problém bezprostředně řešen. Projektant upozorňuje, 
že nebyl proveden žádný stavebně technický průzkum, nebyly provedeny žádné 
průzkumné vrty za účelem ověření mocností, materiálů a stavu zdiva opěrných stěn a 
veškerá konstatování, závěry a opatření v tomto projektu jsou navrženy na základě výše 
uvedených podkladů a vizuální prohlídky. Vhledem k plánované demolici a snaze urychlit 
realizaci dočasného zajištění bylo od STP prozatím upuštěno. 

 
Veškeré sanační práce a jejich rozsah stanovený touto PD je pouze předběžný. Položky 
soupisu prací je třeba provádět a následně čerpat po dohodě s investorem. 
 

  



PŘÍLOHA Č. 1 - VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY

VZOROVÉ PŘÍČNÝ ŘEZ  Č. 1

VZOROVÉ PŘÍČNÝ ŘEZ  Č. 2

AutoCAD SHX Text
VOZOVKA

AutoCAD SHX Text
PARAPETNÍ ZÍDKA Z PÁLENÝCH CIHEL ČINNOST A - SANACE PAR. ZÍDEK -ODSTRANĚNÍ TORKRETU -ČÁSTEČNÉ PŘEZDĚNÍ -PŘESPÁROVÁNÍ -STABILIZAČNÍ STĚRKA

AutoCAD SHX Text
VEGETACE + NEČISTOTY ČINNOST F - VYČISTIT

AutoCAD SHX Text
BETONOVÉ SVODIDLO

AutoCAD SHX Text
KRALUPY NAD VLTAVOU

AutoCAD SHX Text
OPĚRNÁ ZEĎ

AutoCAD SHX Text
ČINNOST C MECHANICKÉ ODBOURÁNÍ TORKRETU ÚSEK P4

AutoCAD SHX Text
VOZOVKA

AutoCAD SHX Text
BETONOVÉ SVODIDLO

AutoCAD SHX Text
KRALUPY NAD VLTAVOU

AutoCAD SHX Text
OPĚRNÁ ZEĎ

AutoCAD SHX Text
ETAPIZACE VÝSTAVBY

AutoCAD SHX Text
ZÁBRADLÍ

AutoCAD SHX Text
ČINNOST D DOPLNĚNÍ ZDIVA  (DOZDĚNÍ/PŘEZDĚNÍ/PLOMBOVÁNÍ)

AutoCAD SHX Text
ČINNOST D PŘESPÁROVÁNÍ ZDIVA

AutoCAD SHX Text
ČINNOST E VYČIŠTĚNÍ A VYPLNĚNÍ KAVEREN  NA KONTAKTU SE ZEMINOU

AutoCAD SHX Text
ČINNOST G ODSTRANĚNÍ VEGETACE NA HLAVĚ ZDI

AutoCAD SHX Text
PŘÍČNÉ ŘEZY JSOU POUZE ILUSTRAČNÍ. NEOBSAHUJÍ VŠECHNY OPRAVNÉ A SANAČNÍ PRÁCE A VÝMĚRY NA NICH NEODPOVÍDAJÍ  VÝMĚRÁM V SOUPISU PRACÍ.
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Příloha č. 2 – Výkaz výměr sanovaných ploch 
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Příloha č. 3 – Schéma DIO 

  


