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P RŮV O D N Í  A  T E C H N I C K Á  Z P R Á V A  

1. Všeobecné údaje 

1.1. Identifikační údaje stavby 

Název stavby: II/237, Hořešovice, Most ev.č. 237-013b přes potok 
Zichovec 

Kraj:  Středočeský 

Obec:  Hořešovice 

Katastrální území:  Hořešovice 

Obec s rozšířenou působností: Slaný 

Pověřený obecní úřad:  Slaný 

Druh stavby:  rekonstrukce 

Stupeň PD:  DSP/PDPS 

Investor / správce mostu: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, 
Zborovská 11, 150 00 Praha 5 

Projektant:    Pontex s.r.o. 
Bezová 1658, 147 54 Praha 4 
Zodpovědný projektant: Ing. Martin Havlík 
Tel.: 602 619 782, e-mail: havlik@pontex.cz 

1.2. Úvod, zdůvodnění stavby 

Jedná se o jednopolový most s nosnou konstrukcí tvořenou přesypanou zděnou klenbou 
z kamenného zdiva, později šířkově rozšířenou na obou stranách o na ocelových nosnících 
uloženou železobetonovou desku. Kolmá světlost otvoru cca 3,35 m. Ocelové nosníky bez 
PKO celoplošně korodují intenzivně důlkovou korozí, na pravé straně je zjevné výrazné 
oslabení v uložení. 

Spodní stavbu tvoří dvě nízké opěry z kamenného zdiva s cementovým pojivem spár 
rozšířenou o zděnou část z cihel. Výplň spár je plošně vydrolená, na některých místech 
dochází k rozpadu a odpadávání zdiva. Předpokládá se, že křídla mostu jsou rovnoběžná 
s převáděnou konstrukcí a jsou rovněž z kamenného zdiva, jsou však zakryty rozšířením. 

Stav nosné konstrukce je klasifikován stupněm V – špatný a stav spodní stavby VI – velmi 
špatný. Zatížitelnost normální Vn = 19 t, zatížitelnost výhradní Vr = 48 t a výjimečná Ve = 
117 t.  

Záchytný systém je nevyhovující, urezlé a neupevněné svodnice a chybí deformační prvky. 

Vzhledem k výše uvedeným nedostatkům je jediným vhodným řešením k zajištění 
dlouhodobé spolehlivosti mostu a parametrů odpovídající současným předpisům kompletní 
odstranění stávajícího mostu a jeho nahrazení novou konstrukcí. 

Projekt předpokládá vybudování nového mostu s nosnou konstrukcí tvořenou uzavřeným 
železobetonovým rámem. Průtočný profil bude cca o 80% větší než je u stávajícího mostu. 
Šířkové uspořádání na mostě bude odpovídat kategorii S 7,5 v extravilánovém uspořádání. 
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Rekonstrukce bude prováděna za úplné uzavírky komunikace v předmětném úseku. Doprava 
bude vedena po objízdné trase. 

1.3. Základní údaje 

Most je situován v extravilánu poblíž obce Hořešovice ve stejnojmenném katastrálním území. 

Rok postavení je uveden v ML 1850, ale rok jeho rozšíření už dohledatelný není. 

Komunikace na mostě je v přímé. Příčný sklon je střechovitý proměnný a bude upraven na 
střechovitý 2,50 %. Podélný sklon klesá se staničením, tedy směrem ke křižovatce se silnicí 
I/7, v místě mostu je změna sklonu z přibližně 1,4% na 2,1 %, bude upraven na jednotný 
1,7 %. 

1.3.1. Převáděná komunikace 

Silnice: silnice II. třídy II/237  

Šířka silnice stávající: šířka vozovky je cca 6,7 m 

Kategorie silnice po rekonstrukci: S 7,5 

Staničení mostu: km 35,182 

Záchytné zařízení stávající: svodidlo 
Záchytné zařízení po rekonstrukci: zvýšené obrubníky, zábradelní svodidlo 

Přemosťovaná překážka: Zichovecký potok 

Říční km: nezjištěn 

Úhel křížení: stávající: 59° neboli 62,2 gon 
po rekonstrukci: 69° neboli 76,7 gon 

1.4. Základní údaje o mostu 

 stávající  nový 

Délka mostu: ~ 8,00 m 13,32 m 

Délka přemostění: ~ 4,07 m šikmo 4,28 m šikmo 
~ 3,37 m kolmo 4,00 m kolmo 

Délka nosné konstrukce: 4,97 m dle ML 5,57 m šikmo 
 5,20 m kolmo 

Rozpětí NK: 9,25 m dle ML 9,14 m šikmo 
 4,60 m kolmo 

Šířka nosné konstrukce: 9,15 m 8,50 m 

Volná šířka mostu: 8,25 m 7,50 m 

Šířka mostu: 9,15 m 9,10 m 

Římsy: nejsou 2x 0,80 m 
Světlá výška n. k. nad dnem: 2,60 m 2,5 m 
Šikmost: 62,2 gon 76,7 gon 
Plocha nosné konstrukce: 45,48 m2 44,20 m2 
Plocha mostu (po rekonstrukci)1: 7,50 x 4,00 = 30,00 m2 

Charakteristika mostu (po rekonstrukci): trvalý silniční most o jednom poli, bez 
přesypávky, nosná konstrukce – uzavřený 
železobetonový rám. 
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Zatížitelnost mostu: navržen na zatížení dle ČSN EN 1990 a 1991-2 
pro skupinu 1 pozemních komunikací se 
zatížením zvláštními vozidly pro komunikace II a 
III. t řídy. 

1 volná šířka x délka přemostění 

1.5. Členění stavby 

Stavba není členěna. 

1.6. Přehled správců a uživatelů 

Silnice II/237:  Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, Zborovská 
11, 150 00 Praha 5 

 Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56,  
140 00 Praha 4 - Nusle 

Správce toku: vlastník pozemku – Lesy ČR 
Správce povodí:  Povodí Vltavy, s.p. 

2. Geotechnické podmínky 
V rámci projektu nebyl proveden geotechnický výzkum, vzhledem k navrhované konstrukci 
mostu a jeho rozměrům to není nutné. 
Předpokládá se, že základová půda bude tvořena potočními náplavy charakteru písčitých hlín 
a jílovitých hlín. Založení tak bude provedeno plošně v těchto náplavech s předpokladem 
výměny bezprostředního podzákladí. 

3. Technické řešení 

3.1. Inženýrské sítě a cizí zařízení 

Vyjádření správců inženýrských sítí jsou uvedena ve zvláštní příloze projektu. 

V blízkosti stavby se nachází vysokotlaký plynovod (DN100; společnosti GridServices,s.r.o.). 
Plynovod nebude stavbou dotčen, nicméně je potřeba jej po celou dobu stavby účinně chránit 
před poškozením, a dodržovat opatření v ochranném pásmu.  

Zhotovitel je povinen se seznámit se všemi vyjádřeními správců IS, která jsou nedílnou 
součástí projektu a tato respektovat. 

3.2. Kácení stromů 

Kácení stromů se nepředpokládá. 

3.3. Demolice stávajících konstrukcí 

Projektová dokumentace stávajícího mostu není k dispozici. Veškerá níže popsaná opatření a 
práce, které se týkají nepřístupných stávajících konstrukcí, budou upřesněna až po zjištění 
jejich stavu při výstavbě. 
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Objemy položek týkající se demolice stávajících konstrukcí uváděné v soupisu prací jsou jen 
odhady dle dostupných podkladů a zkušeností zpracovatele. Uvedené položky je možno 
čerpat jen v rozsahu zastiženém na stavbě a odsouhlaseném TDI. 

Stávající most bude kompletně odstraněn. Ponechány mohou být pouze základové části 
nebránící realizaci nového mostu. 

Při provádění demolice je třeba postupovat tak, aby byla zajištěna stabilita jednotlivých částí 
při odstraňování konstrukce. 

3.3.1. Preambule 

V projektu bylo možno vycházet pouze ze zaměření, oměření přístupných částí stávajícího 
mostu a náčrtu v mostním listu. 

Všechny kubatury u položek souvisejících s tvarem stávajících konstrukcí jsou v soupisu 
prací označeny jako odhady, jejich čerpání je možné jen dle skutečnosti zastižené na stavbě a 
v rozsahu odsouhlaseném TDI. 

3.4. Popis stávající konstrukce: 

3.4.1. Založení 

Založení je pravděpodobně plošné, jelikož není přístupné, nebylo jej možno ověřit. K založení 
pravděpodobně slouží plošné kamenné základy původní klenby 

3.4.2. Spodní stavba 

Opěry 

Opěry jsou z pískovcových kvádrů, opatřené cementovou omítkou, po obou stranách rozšíření 
ze struskových cihel. 

Křídla 

Křídla jsou rovnoběžná s převáděnou komunikací. Pravděpodobně obdobně jako opěry 
z pískovcových kvádrů a rozšíření ze struskových cihel.  

Přechodová oblast 

Provedení nebylo možno ověřit, pravděpodobně vyplněna zeminou, částečně asi i kamennou 
rovnaninou. 

3.4.3. Nosná konstrukce 

Jedná se o mostní konstrukci o 1 poli šikmé světlosti cca 4.1m. Původní nosnou konstrukci 
tvoří přesypaná klenba z lomového kamene z roku 1860, s lícním pásem z pískovcových 
kvádrů, opatřená omítkou. Pozdější rozšíření provedeno oboustranně 3 ks ocelovými nosníků 
I28 a železobetonovou deskou na horních pásnicích. Krajní 2 nosníky jsou zabetonovány až 
do úrovně spodních pásnic.  
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3.4.4. Příslušenství 

Izolace 

Pravděpodobně bez izolace. V nadnásypu možná málo propustné jílovité vrstvy, které 
částečně mohou plnit funkci hydroizolace. 

Římsy 

Na mostě nejsou, dříve asi tuto funkci plnily parapetní zdi ze zdiva z tvárnic, které je nyní 
poničené a přehrnuté zeminou. 

Odvodnění 

Odvodňovací prvky nezjištěny. 

Skladba vozovky 

Vozovka s asfaltovým povrchem, skladba nezjištěna. 

Mostní závěry 

Nejsou. 

Zábradlí 

Na mostě se nevyskytuje. 

Záchytný systém 

Po obou stranách ocelové svodidlo se svodnicí NH. Svodidlové sloupky zaberaněny do 
krajnice. 

3.4.5. Odstranění 

Předpokládá se, že most bude odstraněn klasickými metodami, během prací bude bráněno 
znečištění vodního toku. Konstrukce opěr bude odstraněna až do úrovně, která umožní 
provedení nového mostu. 

Zahájení demoličních prací se musí uskutečnit jen na základě písemného příkazu 
odpovědného pracovníka dodavatele stavebních prací a po vybavení pracoviště pomocnými 
konstrukcemi, materiálem a pomůckami určenými v technologickém postupu prací. 
Demoliční práce mohou provádět pouze kvalifikovaní pracovníci pod stálým dozorem 
odpovědného pracovníka. Veškeré práce na demolici mostu musí probíhat tak, aby za 
žádných okolností nemohlo dojít k ohrožení zdraví pracovníků. Materiál z demolovaného 
objektu se musí odstraňovat tak, aby nedošlo k přetížení pomocných konstrukcí a skladovat 
tak, aby neomezoval průběh demolice. Bourání nesmí být zahájeno, popř. přerušeno, pokud 
není zajištěna stabilita bourané konstrukce. Tento požadavek platí i v případě nutného 
přerušení prací z důvodu náhlého zhoršení povětrnostních podmínek. 

Nezbytný podkladem pro provedení demoličních prací je technologický postup bourání, který 
v sobě zahrne všechny technologické postupy podle možností zhotovitele. Během 
demoličních prací je potřeba v návaznosti na zvolenou technologii osadit pomocné konstrukce 
pro zajištění stability mostní konstrukce. Není přípustný pohyb pracovníků pod konstrukcí 
během demolice. 
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3.4.6. Odstranění vozovky 

V rozsahu nutném pro provedení rekonstrukce mostu bude odbouráno vozovkové souvrství. 
V místech navázání se provede pouze odfrézování jedné, resp. dvou vrstev asfaltového krytu. 

Celková délka úpravy včetně navázání na stávající vozovku je 35,00 m. 

3.5. Technické řešení nových částí 

V rámci rekonstrukce bude vybudována zcela nová mostní konstrukce. Nosná konstrukce 
nového mostu bude tvořena uzavřeným železobetonovým rámem. 

3.5.1. Provizorní obtok 

Vodoteč pod mostem má malý stálý průtok. Předpokládá se po dobu stavby převedení vody 
zatrubněním. Na začátku a konci zatrubnění se provede příčná hrázka pro svedení vody. 

3.5.2. Založení 

Objekt bude založen plošně. Zatížení v základové spáře je vzhledem k charakteru nosné 
konstrukce (uzavřený rám) srovnatelné se zatížením podloží sousedním tělesem silniční 
komunikace. 

Ihned po odkrytí základové spáry bude provedena její přejímka geologem a na základě této 
přejímky bude rozhodnuto o případné úpravě ZS (např. vápněním). Základovou spáru je však 
třeba řádně ošetřit, zejména zabránit degradaci základové půdy případným zatopením 
srážkovými či podzemními vodami (nutnost vybudování dostatečného množství čerpacích 
jímek a zajistit čerpání vody). Ihned po otevření základové jámy do úrovně základové spáry je 
nutno provést její převzetí a tuto zakrýt, aby se zamezilo rozbřídání základové spáry. 

V soupisu prací se předpokládá, že bude provedena výměna ZS v rozsahu celé plochy za 
vrstvu výplňového betonu (stejné kvality jako je podkladní beton) v tl. 0,5m. O provedení této 
úpravy a jejím rozsahu rozhodne po odkrytí základové spáry geolog společně s projektantem a 
to na základě přejímky. Uvedené položky související s výměnou ZS je možno čerpat jen 
v rozsahu dle přejímky ZS, RDS a odsouhlaseném TDI.   

Kvalitu základové spáry posoudí geolog stavby. 

3.5.3. Spodní stavba 

Nosná konstrukce je tvořena uzavřeným rámem. Funkci opěr zajišťují stěny rámu, které jsou 
součástí nosné konstrukce, která bude popsána v následující kapitole. 

3.5.4. Nosná konstrukce 

Nosná konstrukce je navržena jako uzavřený monolitický železobetonový rám. Tloušťka stěn 
je 600 mm, vzájemně jsou rovnoběžné, spodní deska v tloušťce 600 mm, horní deska 
v proměnné tloušťce 310 – 420 mm s náběhy na kolmou délku 1,2 m, tak že v místě napojení 
na stojiny bude tl. 600 mm, horní povrch je proveden ve sklonu sledujícím sklony vozovky a 
tvořícím podklad izolace. Celková šířka nové nosné konstrukce bude v kolmém směru 
8,50 m. 
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Horní deska má spodní povrch v příčném směru vodorovný, v podélném směru sleduje sklon 
komunikace. Horní povrch je v příčném směru ve střechovitém sklonu 2,5 %, pod římsami je 
navržen protispád 6 %. V podélném směru horní povrch sleduje podélný sklon komunikace. 

3.5.5. Křídla 

Na konstrukci rámu bezprostředně navazují křídla. Křídla jsou rovnoběžná s převáděnou 
komunikací, jsou zavěšená s tloušťkou 0,50 m. Výška křídel je s ohledem na navázání na 
stávající stav a okolní terén proměnná, avšak jsou v konstantním podélném sklonu 1,7 % 

Na návodní straně mostu bude u opěry směr Klobuky zřízeno revizní schodiště šířky 600 mm 
pro přístup pod most. 

3.5.6. Přechodová oblast 

Uspořádání přechodové oblasti za opěrami se řídí ustanoveními ČSN 73 6244. 

Spodní část přechodové oblasti bude vyplněna hutněným zásypem z vhodné zeminy. Nad 
touto částí bude položena těsnící izolační geomembrána ve sklonu 5% k rubu konstrukce. 
Geomembrána musí být zatažena pod drenážní trubku. Geomembrána bude z obou stran 
ochráněná netkanou ochrannou geotextilií s odolnosti proti protržení (CBR) min. 5 kN a 
tloušťkou při 2 kPa min. 4 mm. 

Drenážní trubka na rubu opěry DN150 bude vyspádována směrem ke středu mostu ve sklonu 
min. 3%. Tady pak bude vyústěna skrz stojinu a vyvedena před líc pomocí kameninové 
trubky. Drenážní trubka bude uložena na podkladní beton provedený ve spádu drenáže. 

Plošná drenáž na rubu opěry bude provedena z geokompozitního drenážního materiálu nebo 
geosyntetické folie s prolisy či pomocí nepropustné vrsty zeminy. Na drenážní vrstvě bude 
uložena ochranná netkaná geotextilie a bude proveden ochranný zásyp s drenážní funkci. Za 
ochranným zásypem pak bude proveden hutněný zásyp z vhodné zeminy. Nad těmito 
vrstvami pak bude proveden samostatný přechodový klín ze stejnozrnného mezerovitého 
betonu, na kterém se pak provedou jednotlivé vrstvy konstrukce vozovky. 

Použité zeminy a nejmenší míra jejich zhutnění dle přílohy A k ČSN 73 6244 uvedeny 
v následující tabulce. Značky zemin jsou dle ČSN 73 6133. 

Oblast Hrubozrnné zeminy ID 
Směsné hrubozrnné a 
jemnozrnné zeminy 

D% 

zásyp základu  
GW, GP, G-F 
SW, SP, S-F 

0,75 
0,80 

G-F, S-F, GM, GCMG, MS, CG, 
CS, SM, SC, MLMI, CL, CI 

95 

Veškeré plochy spodní stavby opatřené izolačním nátěrem budou překryty ochrannou 
netkanou geotextilií. 

3.5.7. Vybavení mostu 

Izolace 

Nosná konstrukce bude opatřena hydroizolací z natavovaných pásů z modifikovaného asfaltu 
na kotevně impregnační nátěr (v případě provádění stavby v nepříznivých klimatických 
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podmínkách, nebo nutnosti urychlení stavby je možno použít pečetící vrstvu s vhodnými 
vlastnostmi). Izolační pásy budou zataženy i na rub stěn konstrukce až k drenáži.  

Izolace bude na nosné konstrukci natavena plně a na svislých plochách pouze konstrukčně 
proti stékající vodě. Pod římsami bude provedena ochrana izolace další vrstvou izolačních 
pásů s kovovou vložkou. Na svislých plochách bude ochráněna ochrannou geotextilií.  

Izolace i podklad pro izolaci musí splňovat požadavky ČSN 73 6242. Povrch betonu musí být 
řádně očištěn a povrchová vrstva musí vykazovat pevnost v odtrhu min. 1,5 MPa. Rovinatost 
povrchu platí dle výše uvedené ČSN a dle TKP, kap. 18. 

Odvodnění 

Odvodnění na mostě je zajištěno pomocí kombinace podélného 1,7 % a příčného 
střechovitého 2,5 % sklonu. Voda bude před i za mostem pomocí zádlažby svedena do skluzů 
a následně, na pravé straně přes uklidňovací jímky, do potoku. Skluzy budou provedeny ve 
sklonu násypu tělesa tedy 1:1,5; v případě skluzu pod svahem tělesa bude proveden ve sklonu 
0,5 % v návaznosti skluz svahu k potoku. Skluzy budou vyvedeny na uklidňovací plochu, aby 
nedocházelo k vymílání koryta potoka.  

Římsy 

Na mostě jsou navrženy železobetonové monolitické římsy. Obě římsy jsou široké 0,8. Příčný 
sklon říms je 4 % směrem k vozovce. Římsy mají výšku nášlapu 180 mm a jsou provedeny ve 
sklonu 5:1. Vnější líc římsy je vysoký 600 mm. Římsa se v místě styku s vozovkovými 
vrstvami natře pro zvýšení přilnavosti penetračním nátěrem. Nad tímto nátěrem bude 
pokračovat až na horní povrch římsy do vzdálenosti min. 150 mm od lícové hrany římsy 
ochranný nátěr typu OS-C.  

Kotvení k nosné konstrukci bude provedeno pomocí ocelových kotev říms do vývrtu v nosné 
konstrukci. Na křídlech tl. 0,5 m bude kotvící výztuž vytažena z horní plochy křídel. V římse 
budou provedeny smršťovací spáry ve vzdálenosti max. 6 m.  

Osazení chrániček do říms není požadováno. 

Vozovka 

Vozovka v místě mostu bude mít příčný sklon střechovitý 2,5%, podélný sklon v délce úpravy 
(cca 35,0 m) je proměnný s převahou 1,7 % a to především na mostě. V místech přechodu na 
stávající stav na koncích úpravy bude příčný sklon proměnný – návaznost na stávající stav. 

V podstatné části úpravy bude stávající vozovka kompletně odstraněna z důvodu výstavby 
nové mostní konstrukce. Proto je v celé délce úpravy vyjma koncových částí navrženo 
provedení kompletně nové vozovky. Navázání horních dvou vrstev na stávající stav bude 
provedeno na posledních 2 m. 

Skladba vozovky na mostě je následující: 

− asfaltový beton střednězrnný (ABS I) ACO 11 + modif. 45 mm 
− postřik spojovací emulzí PSE modif. 0,30 kg/m2 
− litý asfalt střednězrnný  MA 11 IV 40 mm 
− izolační pásy NAIP   5 mm 

− celkem  90 mm 
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 Skladba vozovky vně mostu: 

Asfaltový beton střednězrnný  ABS (ACO 11S 
50/70modif.) 

50 mm ČSN EN 13108-1 

Postřik spojovací emulzí PS-E 0,3 kg/m2 modif.(C 60 
BP 5) 

0,3 kg/m2 ČSN EN 13808 

Asfaltový beton střednězrnný ABS (ACL 16S 
50/70modif.) 

70 mm ČSN EN 13108-1 

Postřik spojovací emulzí PS-E 0,3 kg/m2 (C 60 BP 5) 0,3 kg/m2 ČSN EN 13808 
Obalované kamenivo hrubozrnné ACP 22S (50/70modif.) 90 mm ČSN EN 13108-1 
Postřik infiltrační PI 1,1kg/m2 (C 60 BP 5) 1,1 kg/m2 ČSN EN 13808 
Kamenivo stmelené cementem KSC (SC 8/10) 150 mm ČSN 73 6124 
Štěrkodrť (frakce 0-32) ŠDA                             min. 200 mm ČSN 73 6126 
Celkem min. 560 mm  

Mostní závěry 

Na mostě nejsou navrženy klasické dilatační závěry. V místě přechodu vozovky mezi nosnou 
konstrukcí a přechodovou oblastí budou vrstvy vozovky proříznuty a vzniklá spára bude zalita 
pružnou asfaltovou zálivkou. Dále bude v tomhle místě vozovka vyztužená geomříží, která 
bude ukotvená na ložnou vrstvu vozovky. Řezanou spáru je proto nutno dělat tak, aby nedošlo 
k poškození výztužné geomříže. 

Zádržný systém 

Na obou římsách mostu je navrženo zábradelní svodidlo se stupněm zadržení H2 se svislou 
výplní. Svodidlo bude do říms kotveno prostřednictvím patních desek s kotevními šrouby 
osazenými do dodatečně vrtaných otvorů. Kotevní šrouby budou opatřeny plastovou krytkou 
vyplněnou vhodným silikonovým mazivem. 

Letopočet výstavby a označení mostu 

Na vhodném místě nosné konstrukce (předpokládá se křídlo) bude proveden vlis 
s vyznačením letopočtu výstavby nového mostu.  

Na mostě budou osazeny nové tabulky s evidenčním číslem mostu.  

Úpravy pod mostem 

Pod novým mostem bude vydlážděna kyneta z lomového kamene do betonového lože. Na 
vtoku a za mostem bude odláždění ochráněno proti podemletí betonovými prahy délky cca 
2,25 m před a 2,20 m za mostem. Navázání na stávající koryto bude provedeno v odláždění 
před prahy. 

Na návodní straně mostu bude u opěry směr Klobuky zřízeno revizní schodiště šířky 600 mm, 
výšky schodnice 180 mm a šířky 250 mm, pod ním bude plocha z lomového kamene cca jako 
schodnice (sklonem i rozměry) a na ni provedena berma v proměnném sklonu (cca 5 %). 

Terénní úpravy 

Na pravé straně mostu bude před i za ním upraven sklon svahu tělesa v celkové délce 
přibližně 42,5 m, tak aby došlo v horní části rozšíření tělesa kvůli deformační zóně 
záchytného zařízení. Před mostem i za ním bude v návaznosti na římsy provedena zádlažba na 
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délku 4 m. Z důvodu zádlažby bude v tomto místě provedeno drobné rozšíření svahu 
silničního tělesa. Stávající příkop na levé straně bude pročištěn. Okolní terén poškozený 
stavebními pracemi bude upraven do původního stavu. Povrch bude včetně upravených svahů 
zemního tělesa ohumusován v tl. min. 10 cm a zatravněn. 

3.5.8. Dopravní značení 

Vodorovné dopravní značení 

Na stávající komunikaci vodorovné dopravního značení chybí. Vzhledem k malé délce úpravy 
není provedení VDZ v rámci rekonstrukce uvažováno. 

Svislé dopravní značení 

Stávající značky vyznačující maximální tonáž vozidel a dočasné dopravní značení související 
s omezením dopravy na původním mostě se definitivně odstraní. Značka P1 - Křižovatka s 
vedlejší pozemní komunikací s dodatkovou tabulkou bude v případě kolize s novým 
záchytným zařízení posunuta, jinak bude ponechána na svém místě a chráněna před 
poškozením. 

 

3.6. Materiál 

3.6.1. Beton 

Pro výstavbu bude použito betonu kvality podle následující tabulky: 

 

Konstrukční část Třída betonu Svp 

Podkladní beton C 12/15 X0 

Nosná konstrukce C 30/37 XF2 

Římsy C 30/37 XF4 

Betonové prahy C 25/30 XF3 

Betonové lože pro dlažbu C 16/20n XF1 

Spárovací malta dlažby MC 25 XF4 

 

Úprava povrchů betonových konstrukcí 

Povrchová úprava betonových konstrukcí bude provedena podle článku 5.6 přílohy P10 
kapitoly 18 TKP v kategorii: 

• neviditelné plochy Ca nebo Aa – prkna na sraz nebo systémová bednění 
z tvrzených překližek se šroubovanými spoji a 
výztuhami 
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• viditelné plochy C1d – vodovzdorná překližka nebo ocelové bednění bez 
přiznaných spár v pohledové kvalitě bez dalších úprav 

• horní plocha NK bude upravena pro pokládku izolace 

• římsy Bd – hoblovaná prkna svisle stykovaná na polodrážku; 
vystřídání prken obkročmo s jednotnou vzdáleností 
styků 

Ochranné nátěry 
Plochy spodní stavby, které budou ve styku se zeminou, budou opatřeny nátěrem proti zemní 
vlhkosti ve složení ALP (300g/m2) + 2 x ALN (tl. dle vybraného schváleného systému). Tento 
nátěr bude chráněn ochrannou geotextilií. 

Ochranné nátěry betonových konstrukcí jsou navrženy dle tabulky 5 TKP kap. 31 následovně: 

• nášlap římsy – nátěr typ S4 (OS-C) nominální tloušťky 80 µm polymerní dispersí, 
směsným nebo vícesložkovým polymerem PUR; 

• hrana nosné konstrukce pod římsou – nátěr typ S2 (OS-B) nominální tloušťky 80 µm 
polymerní dispersí, směsným nebo vícesložkovým polymerem EP, PUR. 

3.6.2. Betonářská výztuž 

Jako betonářské výztuže bude použito výztuže B500B. Pokud není uvedeno jinak, je 
konstrukce vyztužena vázanou výztuží.  

Přesná čísla množství výztuže jednotlivých prvků budou známa až po vypracování RDS a 
rozkreslení podrobných výkresů výztuže včetně konstrukční výztuže. 

Výztuž procházející jakoukoli pracovní nebo zdánlivou spárou nebo uložena blíže než na 
vzdálenost krytí bude na vzdálenost min. 50 mm od této spáry opatřena epoxidovým 
protikorozním nátěrem dle TP 136 MD. 

Výztuž vystupující z pracovních spar musí být před prováděním další části řádně očištěna tak, 
aby byla zajištěna předepsaná soudržnost vložek s betonem. 

3.6.3. Ocelové konstrukce příslušenství (zábradlí) 

Použitý materiál 

Ocelové prvky kotvení římsy budou z oceli S355 J2+N, ostatní prvky příslušenství budou 
provedeny z oceli S235 JR podle ČSN EN 10025+1,2. Spojovací materiál bude proveden 
z oceli 5.6. 

Protikorozní ochrana 

PKO příslušenství mají podle TKP 19 / 2008 základní korozní zatížení C4 – vysoká agresivita 
s požadavkem na životnost povrchové ochrany VV – velmi vysoká. Je požadován 
certifikovaný nátěrový systém. 

Na veškeré povrchové úpravy musí být předložen zhotovitelem technologický postup 
s definicí jednotlivých konkrétních hmot, jejich materiálovými listy a certifikáty. Ocelové 
konstrukce budou namontovány s povrchovou úpravou, poškozená místa (při dopravě a 
montáži) budou po dokončení stavebních prací opravena. 
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Konečná krycí vrstva bude provedena podle požadavku investora. Každá vrstva PKO se 
provede odlišným barevným odstínem. Zhotovitel předloží TDI k odsouhlasení technologický 
postup PKO. 

Odstín vrchního nátěru bude určen investorem.  

 

3.6.4. Ostatní 

− Ochranná geotextilie: netkaná, odolnost proti proražení dle ČSN EN ISO 12236 
(CBR) min. 3 kN, tloušťka po stlačení (2 kPa) dle ČSN EN ISO 9863-1 min. 3 mm. 

− Separační geotextilie: odolnost proti proražení dle ČSN EN ISO 12236 (CBR) min. 
2 kN a propustnost kolmo k rovině textilie dle ČSN EN ISO 11058 min. 10 l/m2.s. 

− Izolační vrstva z geomembrány: pevnost v tahu min. 20 kN/m a protažení min. 20 % 
v obou směrech, min. tl. 1 mm. 

− Drenážní trubka min. kruhové tuhosti SN 8 kN/m2. 

− Těsnící trvale pružný silikonový tmel dle ČSN EN ISO 11600 specifikace 
F-25-HM-M1p v barvě šedé. 

3.7. Statický výpočet  

Prokázal proveditelnost konstrukce a je uložen u projektanta. 

3.8. Hydrotechnické posouzení 

Průtočná plocha nového mostu je cca o 80% větší oproti stávajícímu mostu. Navíc pod novým 
mostem bude vydlážděna kyneta z lomového kamene, čímž se výrazně sníží drsnost povrchu. 
Tvar kynety rovněž výrazně zlepší přirozené čištění koryta oproti stávajícímu stavu, kdy je 
prostor pod mostem zcela zanesen bahnem a znepřístupněn podpěrnou konstrukcí.  

4. POV 

Rekonstrukce bude provedena za úplné uzavírky komunikace. Doprava bude vedena po 
objízdné trase. 

5. Staveniště a přístupy 

Zařízení staveniště bude zřízeno v uzavřeném prostoru stávající vozovky. Přesná poloha 
zařízení staveniště je věcí zhotovitele, pokud se tento rozhodne použít pro zařízení staveniště 
cizí pozemky, je povinen si jejich využití projednat a do ceny za zařízení staveniště zahrnout i 
náklady na jejich pronájem. 

Příjezd na staveniště bude možný po stávající komunikaci II/237 z obou stran. 

Pro provádění zemních prací spodní desky rámu a dlažeb pod mostem bude provedeno 
provizorní převedení potoka zatrubněním. Součástí zatrubnění je i úprava nátoku a odtoku 
vody. Po skončení stavebních prací bude zatrubnění demontováno. 
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Zhotovitel je povinen již v rámci zpracování nabídky se seznámit s místními podmínkami a 
veškeré náklady plynoucí z místních podmínek zahrnout do cen položkových prací. 

Během provádění prací je potřeba zajistit zabezpečení staveniště, zábrany proti pádu osob 
apod. Zhotovitel je povinen zahrnout do ostatních nákladů stavby i náklady na zajištění 
čistoty a pořádku v prostoru stavby. 

Zhotovitel si zajistí zdroje energií vlastními silami, tj. z vlastních zdrojů nebo dohodou se 
správci zdrojové sítě. 

Náklady na pomocné konstrukce a zpřístupnění konstrukcí zahrne zhotovitel do položek 
ostatních prací – není to samostatná položka soupisu prací. 

6. Provádění stavby 

6.1. Postup výstavby 

Nejprve bude zajištěna uzavírka komunikace – instalace dočasného dopravního značení. 
Následně bude provedena demolice stávajícího mostu. Poté bude vyhloubena stavební jáma se 
zatrubněním vodoteče. Následovat bude výstavba vlastní mostní konstrukce. Vzhledem 
k malé výšce pod mostem se předpokládá, že kyneta bude vybudována před realizací horní 
desky. V této fázi může být zrušen obtok a provedeno dokončení výstavby mostu. 

6.2. Harmonogram výstavby 

Předpokládá se následující postup výstavby: 

• vyznačení objízdné trasy, uzavírka v místě mostu 2 dny 
• příprava staveniště 2 dny 
• demolice stávajícího mostu 7 dní 
• stavební jáma, přejímka základové spáry 7 dní 
• podkladní beton, spodní deska 10 dní 
• stěny, kyneta 14 dní 
• horní deska, zásypy, technologická přestávka 21 dní 
• izolace, římsy 10 dní 
• vozovka, zábradlí 7 dní 
• terénní úpravy a dokončovací práce 10 dní 
• Celkem 90 dní 

Některé práce mohou probíhat současně, předpokládaná doba výstavby je cca 3 měsíce. 

Výše uvedené činnosti jsou pouze rámcovým přehledem. Přesný postup výstavby závisí na 
možnostech a zkušenostech zhotovitele. Zhotovitel na začátku stavby vypracuje podrobný 
harmonogram výstavby a ten předloží objednateli ke schválení. 

6.3. Dopravní opatření 

Provoz bude po dobu stavby převeden na objízdnou trasu, její vedení je vyznačeno 
v samostatné příloze projektu. 
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6.4. Výrobní tolerance 

Výrobní tolerance pro mostní objekty stanovuje TKP kap. 18, příloha P10. 

6.5. Související výstavba, sítě, cizí zařízení 

Jiné stavební akce se v prostoru rekonstrukce mostu nepředpokládají. 

Inženýrské sítě a cizí zařízení jsou popsány dříve. Po celou dobu stavby je zhotovitel povinen 
zajistit jejich účinnou ochranu před poškozením a dodržovat opatření v ochranném pásmu. 

6.6. Vztah k území 

Na území stavby se nenachází žádná kulturní památka. Most bude postaven na místě 
stávajícího mostu. Stavba proběhne na pozemcích, na nichž se již nyní nachází. 

6.7. Opatření pro omezení vlivu hluku a prašnosti 

Při stavební činnosti je potřeba přijmout účinná opatření pro omezení hlučnosti a prašnosti při 
provádění. Bude se jednat zejména o následující opatření: 

• Požívané stroje a mechanizmy musí splňovat hlukové a emisní limity. 
• U všech strojů musí být během prací důsledně používáno zakrytování, pokud je jejich 

součástí. 
• Při pracích, kde vzniká větší množství prachu (bourací práce, broušení apod.) bude 

prováděno důsledně kropení, aby ne nedocházelo k volnému šíření prachových částic. 
• Stavební činnost bude lokalizována do prostoru staveniště. 
• Práce působící hluk a prašnost budou minimalizována na nezbytné minimum pro 

provedení stavebního díla. 
• Stroje budou ihned po použití vypínány, aby zbytečně nezatěžovaly okolí hlukem a 

emisemi. 

7. Nakládání s odpady 

7.1. Skládky a vybouraný materiál 

Zhotovitel je povinen zajistit si skládku v rámci zpracování nabídky a do nabídky zahrnout i 
poplatky za skládku a dopravu materiálu na skládku. 

Při provádění stavby vznikne odpad stavebního charakteru (živice, ocel, beton, kamenné 
zdivo, zemina…). S odpady je nutno nakládat v souladu s platnými právními předpisy. 

Veškerý vybouraný materiál je v majetku investora. Materiál, který je možno dále využít 
(např. frézovaná živice), bude odvezen na skládku dle pokynu objednatele nebo si jej 
zhotovitel od objednatele odkoupí. 

Veškerý vybouraný materiál je zhotovitel povinen třídit dle nebezpečnosti a zacházet s ním 
dle platných právních předpisů. Pokud nebude materiál použit zpět na stavbu, bude převezen 
na skládku dle svého charakteru. U dále využitelného materiálu (frézovaná živice, zábradlí 
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apod.) učiní zhotovitel dohodu s investorem o jejich dalším využití – materiál je ve vlastnictví 
investora. 

7.2. Nakládání s odpady 

S odpady vzniklými během stavby je nutno nakládat dle platných právních předpisů. Zejména 
je nutno dodržet: 

• zákon č. 185/2001 Sb., Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve 
znění pozdějších novel, novela č.169/2013 a především zákon č. 223/2015, kterým 
se mění oba dříve uvedené zákony 

• vyhláška MŽP č. 93/2016 Sb., Vyhláška o Katalogu dokladů 

• vyhláška MŽP č. 383/2001 Sb., O podrobnostech nakládání s odpady, ve znění 
pozdějších novel 

Pro skladování veškerých druhů nebezpečných odpadů, jejichž vznik se předpokládá na místě 
stavby, bude v rámci prostoru zařízení staveniště zřízen zastřešený prostor, ve kterém budou 
umístěny shromažďovací prostředky pro ukládání jednotlivých druhů nebezpečných odpadů. 
Shromažďovací prostředky budou označeny identifikačním listem nebezpečného odpadu, 
symbolem nebezpečné vlastnosti odpadu a budou svým provedením odpovídat technickým 
požadavkům uvedeným ve vyhlášce č. 381/2001 Sb, resp. 374/2008. o podrobnostech 
nakládání s odpady a budou zabezpečeny proti zcizení odpadu a neoprávněné manipulace 
s ním. 

V těchto prostředcích odděleně podle jednotlivých druhů budou shromažďovány odpady 
skupin: 

• odpady barev a laků 
• odpady lepidel a těsnicích materiálů 
• odpady z obrábění kovů a plastů 
• odpady hydraulických olejů a brzdových kapalin 
• motorové, převodové a mazací oleje 
• odpadní rozpouštědla 
• obaly znečištěné škodlivinami 
• sorbenty, čistící tkaniny, filtrační materiály 
• galvanické články 
• izolační materiál s obsahem azbestu 
• zářivky nebo ostatní odpad s obsahem rtuti 

Další fáze nakládání s uvedenými druhy nebezpečných odpadů (doprava a zneškodnění) 
budou zajištěny dodavatelským způsobem přímo osobami k těmto činnostem oprávněnými 
dle zákona č. 185/2001 Sb., resp. pozdějšími novelami č. 169/2013 a č.223/2015 o odpadech. 
Smlouvy s konkrétními firmami, které budou zajišťovat využití, nebo zneškodnění uvedených 
druhů odpadů budou uzavřeny firmami provádějícími stavbu. 

Veškeré odpady se použijí přednostně na stavbě do stavebních konstrukcí nebo ke zpětným 
zásypům. Dále se budou odpady recyklovat (frézovaná nebo odbouraná živice) nebo se 
použijí na jiné stavby (kvalitní lomový kámen). U hodnotného materiálu (zábradlí, frézovaná 
živice apod.) učiní zhotovitel dohodu se stavebníkem jejich dalším využití. Jen přebytky nebo 
zcela nepoužitelné odpady se odvezou na řízenou skládku. 



PONTEX spol. s r. o. II/237, Hořešovice, Most ev.č. 237-013b přes potok Zichovec 
Bezová 1658  
147 14 Praha 4  Průvodní a technická zpráva, POV, DIO, Odpady 
 

 
    strana: 17 
 

Další materiály se mohou vyskytnout v malých množstvích. Zde neuvedené odpady je třeba 
zatřídit dle katalogu odpadů a likvidovat v souladu s platnými předpisy.  

7.3. Evidence odpadů 

Průběžná evidence odpadů vznikajících v průběhu stavby bude vedena v rozsahu stanoveném 
vyhláškou MŽP ČR. Formuláře, na kterých bude evidence vedena, budou uloženy u 
pracovníka stavby odpovědného za nakládání s odpady. 

Hlášení o produkci a nakládání s odpady, jakož i údaje o zařízení, budou příslušnému úřadu 
zasílána v režimu stanoveném vyhláškou MŽP ČR. 

Evidenční listy odpadů, výsledky veškerých laboratorních rozborů odpadů a výsledky všech 
případných kontrol budou archivovány tak, aby mohly sloužit orgánům státní správy v oblasti 
odpadového hospodářství, hygienickým a vodohospodářským a inspekčním orgánům jako 
podkladový materiál. 

Tabulka odpadů je přiložena na konci přílohy. 

8. BOZP 

8.1. Zdůvodnění plánu BOZP 

Vzhledem k rozsahu stavby, typu konstrukcí a technologii musí investor stavby v souladu s 
odst. 2, § 15 zákona č. 309/2006 Sb. zajistit vypracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci na staveništi (plán BOZP). 

Plán BOZP je dokument sloužící ke koordinaci a řízení prací a činností na staveništi 
k zajištění maximální bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

Plán BOZP se vztahuje na právnické i fyzické osoby zaměstnané dle zákona č. 262/2006 Sb. i 
na osoby samostatně výdělečné činné dle zákona č. 455/1991 Sb., které jsou ve smluvním 
vztahu se zhotovitelem, ale nezbavuje tyto osoby povinnosti znát a dodržovat všechny platné 
zákony, předpisy, nařízení a normy potřebné k jejich činnosti i v případě, že nejsou obsaženy 
v plánu BOZP. 

8.2. Podklady pro vyhotovení plánu BOZP 

Jako podklad pro vyhotovení plánu BOZP při přípravě stavby sloužily především: 

• projektová dokumentace stavby 

• zákonné a podzákonné právní a ostatní předpisy upravující bezpečnost a ochranu 
zdraví a protipožární ochranu v platném znění. 

8.3. Aktualizace plánu 

Plán BOZP vyhotovený při přípravě stavby je třeba po výběru zhotovitele před zahájením 
prací na staveništi aktualizovat a doplnit s ohledem na technologie a postupy skutečně použité 
při výstavbě. 
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Před zahájením prací předají zhotovitelé koordinátorovi jako podklad pro aktualizaci plánu 
BOZP především informace o: 

• možných rizicích při činnostech zhotovitele, 

• technologii a pracovních postupech, 

• harmonogramu prací, 

• organizaci staveniště. 

Při realizaci stavby bude aktualizace plánu provedena vždy při změně technologie nebo 
podmínek na staveništi. Vyhodnocování a případná aktualizace plánu BOZP bude prováděna 
pravidelně v rámci koordinačních porad BOZP. S aktualizací a navrženými změnami plánu 
BOZP budou prokazatelně seznámeni všichni zhotovitelé. 

8.4. Přehled vybraných právních předpisů pro zajištění BOZP 

Při přípravě a realizaci stavby je třeba zohlednit především následující předpisy v platném 
znění: 

• zákon č. 20/1966 Sb., o péči a zdraví lidu, 

• zákon č. 133/1985 Sb., zákon o požární ochraně, 

• zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), 

• zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, 

• zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích, 

• zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, 

• zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými 
nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky, 

• zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a správním řádu (stavební zákon), 

• zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, 

• zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci, 

• zákon č. 371/2008 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích, 

• nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, 

• nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky 
poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a 
dezinfekčních prostředků, 

• nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních 
značek a zavedení signálů, 

• nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, 

• nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí, 

• nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu 
o úrazu, 
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• nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací, 

• nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích, 

• nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při 
práci, 

• vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti 
práce a technických zařízení, 

• vyhláška č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při 
svařování a nahřívání živic v tavných nádobách, 

• vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu 
státního požárního dozoru, 

• vyhláška č. 232/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o 
chemických látkách a chemických přípravcích, 

• vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, 

• vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, 

• vyhláška č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních 
staveb, 

• vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečující 
bezbariérové užívání staveb, 

• směrnice Ministerstva zdravotnictví č. 49/1967 Sb., o posuzování zdravotní 
způsobilosti k práci. 

8.5. Rekapitulace povinností z hlediska zajištění BOZP 

Vybrané povinnosti jednotlivých účastníků stavby definované v zákoně č. 309/2006 Sb.: 

[A] Investor je povinen: 

• budou-li na staveništi působit současně zaměstnanci více než jednoho zhotovitele 
stavby určit koordinátora BOZP pro práci na staveništi (§ 14, odst. 1), 

• předat koordinátorovi veškeré podklady a informace pro jeho činnost a poskytovat 
součinnost a zavázat všechny zhotovitele k součinnosti s koordinátorem (§ 14, 
odst. 4), 

• v případech, kdy celková doba trvání stavby je delší než 30 pracovních dnů a bude 
pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než jeden pracovní den 
nebo celkový plánovaný objem prací přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na 
jednu fyzickou osobou doručit oznámení o zahájení prací na Oblastní inspektorát 
práce (§ 15, odst. 1), 

• budou-li na staveništi vykonávány práce vystavující fyzickou osobu zvýšenému 
ohrožení života nebo poškození zdraví (uvedené práce definovány v příloze 5 nařízení 
vlády č. 591/2006 Sb.), stejně jako v případech podle § 15, odst. 1 zajistit vypracování 
plánu BOZP (§ 15, odst. 2). 

[B] Zhotovitel je povinen: 
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• nejpozději 8 dnů před zahájením prací na staveništi doložit, že informoval 
koordinátora o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, 
které zvolil (§ 16, odst. a), 

• poskytovat koordinátorovi BOZP součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou 
dobu svého zapojení do přípravy a realizace stavby, zejména mu včas předávat 
informace a podklady potřebné pro zhotovení plánu BOZP a jeho změny, brát v úvahu 
podněty a pokyny koordinátora, zúčastňovat se zpracování plánu, tento plán 
dodržovat, zúčastňovat se kontrolních dnů a postupovat podle dohodnutých opatření, a 
to v rozsahu, způsobem a ve lhůtách uvedených v plánu (§ 16, odst. b). 

[C] Koordinátor je povinen: 

• při přípravě stavby v dostatečném časovém předstihu před zadáním díla zhotoviteli 
předat investorovi přehled právních předpisů vztahujících se ke stavbě, informace o 
rizicích, která se mohou při realizaci stavby vyskytnout, se zřetelem na práce a 
činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví 
a další podklady nutné pro zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního 
prostředí a podmínek výkonu práce, (§ 18, odst. 1), 

• při přípravě stavby bez zbytečného odkladu předat projektantovi, zhotoviteli, 
popřípadě jiné osobě veškeré další informace o bezpečnostních a zdravotních rizicích, 
které jsou mu známy a které se dotýkají jejich činnosti (§ 18, odst. 1), 

• při realizaci stavby bez zbytečného odkladu informovat všechny dotčené zhotovitele 
stavby o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která vznikla na staveništi během 
postupu prací (§ 18, odst. 2), 

• při realizaci stavby bez zbytečného odkladu upozornit zhotovitele stavby na 
nedostatky v uplatňování požadavků na BOZP zjištěné na pracovišti a vyžadovat 
zjednání nápravy; k tomu je oprávněn navrhovat přiměřená opatření (§ 18, odst. 2), 

• při realizaci stavby bez zbytečného odkladu upozornit investora na nedostatky pokud 
nebyla zhotovitelem neprodleně přijata opatření ke zjednání nápravy (§ 18, odst. 2).  

8.6. Doporučení pro zadání stavby 

• Investor si ve smlouvě o dílo stanoví pravidla a sankce pro případ zjištění 
nevyhovujícího stavu, včetně časových příp. finančních důsledků přijatých opatření. 

• Zhotovitelé se před započetím stavebních prací smluvně zaváží spolupracovat 
s koordinátorem BOZP a sami mezi sebou a dodržovat veškeré zákonné a podzákonné 
právní a ostatní předpisy upravující BOZP a PO. 

• Vzájemná dohoda zhotovitelů bude obsahovat pravomoci a odpovědnosti za zajištění 
technických a organizačních opatření pro zajištění BOZP a PO, včetně koordinace 
prací v čase a prostoru. Zároveň bude sjednána forma a rozsah dokumentace. 

• Zhotovitelé se za účasti koordinátora BOZP před započetím stavebních prací 
prokazatelně vzájemně informují o rizicích týkajících se výkonu práce a pracoviště a 
případném zvýšeném požárním nebezpečí, vyhodnotí možné kolize a stanoví potřebná 
opatření. 
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8.7. Ochranná pásma 

Stavbou jsou dotčena vybraná ochranná pásma. Před zahájením prací musí být ochranná 
pásma řádně vytyčena a vyznačena. V oblasti ochranných pásem bude postupováno v souladu 
s nařízením správce, resp. majitele. 

Stavbou jsou dotčena následující ochranná pásma: 

• Silnice II. třídy  15 m na obě strany od osy vozovky, 

• VLT plynovod 4 m na obě strany od plynovodu 

Výše zmíněná ochranná pásma jsou definována v těchto předpisech: 

• Silniční ochranné pásmo – Zákon č. 13/1997 Sb., zákon o pozemních komunikacích, 

• Ochr. pásma plynárenských zařízení – Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách a o 
výkonu státní správy v energetických odvětvích.. 

9. Rizika na staveništi 

9.1. Obecné zhodnocení návrhu 

Řešení rekonstrukce mostu navržené v projektové dokumentaci je technicky vhodné a 
přiměřené významu konstrukce. Navržené řešení včetně odhadované doby výstavby 
nepředstavuje nadměrné riziko pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi. 

Řešení stavby neklade zvýšené nároky na následnou údržbu mostu. Správce může pro údržbu 
použít obvyklé postupy. 

9.2. Zvýšená rizika ohrožení života nebo poškození zdraví podle přílohy 
5 nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 

Byly vytipovány následující práce a činnosti dle přílohy 5 nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 
vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví: 

• práce nad vodou nebo v její těsné blízkosti spojené s bezprostředním nebezpečím 
utonutí, 

• práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení popřípadě zařízení 
technického vybavení, 

• práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů kovových, 
betonových a dřevěných určených pro trvalé zabudování do staveb. 

Při výskytu těchto činností vzniká povinnost zpracovat plán BOZP. 

9.3. Registr rizik a navržených opatření 

Nejvýraznější riziko při provádění navržených prací představují: 

• práce na okrajích mostu, 

• manipulace s těžkými konstrukčními stavebními díly (panely zábradlí apod.), 
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• bourací práce. 

Při práci na okrajích a podhledu mostu hrozí riziko pádu z mostu. Při těchto pracích musí být 
důsledně postupováno v souladu s nařízením vlády č. 361/2005 Sb. 

Přednostně budou pro zajištění ochrany proti pádu použity prostředky kolektivní ochrany. Ty 
tvoří technické konstrukce (zábradlí, ohrazení) a dočasné stavební konstrukce (lešení, 
pracovní plošiny). 

Prostředky kolektivní ochrany musí být použity v souladu s průvodní popřípadě provozní 
dokumentací, montážním návodem apod. Jejich odolnost a stabilita musí být prokázána 
statickým výpočtem (především pro individuálně navržené konstrukce) resp. jiným 
dokumentem (především pro standardní konstrukce použité v souladu s průvodní nebo 
provozní dokumentací). Montáž konstrukcí musí provádět odborně způsobilá osoba a 
používat je lze pouze po řádném předání a převzetí. 

Jako základní prostředek kolektivní ochrany bude použito staveništní zábradlí. Staveništní 
zábradlí bude osazeno na všech volných okrajích stálých i dočasných stavebních konstrukcí, 
kde hrozí přístup pracovníků stavby. 

V případech, kdy je použití prostředků kolektivní ochrany technicky nemožné nebo 
neefektivní musí být všichni pracovníci nacházející se u nezajištěného okraje mostu vybaveni 
osobními ochrannými prostředky proti pádu (zachycovací postroje apod.). Pracovníci musí 
být pro použití osobních ochranných pomůcek vyškoleni. 

Předměty a materiál budou ukládány tak, aby nemohlo dojít k pádu předmětů z mostu resp. z 
prostředku kolektivní ochrany proti pádu. Pracovníci budou vybaveni vhodnou výstrojí pro 
zavěšení resp. uložení nástrojů, drobného materiálu apod. (pás, brašna). 

Při práci na okrajích mostu s rizikem výskytu osob pod mostem bude pod mostem vyznačen 
ohrožený prostor. Ohrožený prostor je plocha, nad kterou se pracuje a do níž hrozí pád osob 
nebo předmětů. Ohrožený prostor bude ohrazen zábradlím se dvěmi madly, případně střežen. 

Při manipulaci s těžkými konstrukčními stavebními díly jako jsou panely zábradlí apod. bude 
přednostně používána mechanizace. Je nutné vyloučit přetěžování pracovníků. 

Bourací práce budou provedeny v souladu s nařízením vlády č. 591/2006 Sb. Pro provedení 
bouracích prací bude vyhotoven technologický postup zohledňující skutečný stav bourané 
konstrukce a její statické působení. Navržený technologický postup musí zajistit, aby při 
bourání nedošlo k nekontrolovanému porušení stability stavby nebo její části. Před zahájením 
bouracích prací bude vyznačen ohrožený prostor. Ohrožení prostor bude zajištěn oplocením o 
výšce min. 1.8 m nebo jiným vhodným způsobem, případně střežen. Bourací práce smí být 
zahájeny až po vydání písemného příkazu odpovědným pracovníkem zhotovitele. Vybouraný 
materiál bude průběžně odvážen. Bourací práce budou přednostně prováděny strojně. Bouraní 
klenby mostu bude prováděno výhradně strojně. 

Další možná rizika a navržená opatření jsou zřejmá ze samostatné přílohy plánu BOZP. 
Registr nebezpečí s návrhem opatření bude aktualizován a doplněn po výběru zhotovitele 
podle skutečně zvolených pracovních postupů a technologií. 
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10. Matice odpovědnosti, kontakty 
Před zahájením stavebních prací budou jednoznačně a prokazatelně stanoveny povinnosti a 
ručení jednotlivých odpovědných osob (stavbyvedoucí, koordinátor BOZP apod.). Tyto 
povinnosti a odpovědnosti budou definovány v plánu BOZP. 

Součástí plánu BOZP budou kontakty na jednotlivé odpovědné osoby a složky IZS. 

Po celou dobu realizace stavby bude plán BOZP na staveništi uložen tak, aby byl všem 
přístupný. 

REGISTR RIZIK A NAVRŽENÝCH OPATŘENÍ 
     

  Zdroj rizika Bezpečností opatření Předpisy Poznámky 

Činnost A) PŘÍPRAVA STAVENIŠTĚ 

A1 nadzemní inž. sítě a) zakrytí NV č. 591/2006 Sb.   
    b) ohrazení ČSN 33200-4   
    c) odpojení od napětí     
    d) udržení odstupů     
    e) přeložení     
          

A3 podzemní inž. sítě a) lokalizace sítí NV č. 591/2006 Sb.   
    b) vyznačení polohy sítí a ochr. pásem Zák. č. 309/2006 Sb.   
    c) zajištění sítí ČSN 33200-4   
    d) dodržení podmínek zásahu definovaných správcem     
          

A4 kontaminované půdy a) zjištění nebezpečných látek Zák. č. 185/2001 Sb. unik z mechanizace 
    b) plán práce (plán bezpečnosti) Zák. č. 157/1998 Sb.   
          

A5 stávající konstrukce a podzemní a) průkaz stability Zák. č. 183/2006 Sb.   
  části konstrukcí b) podchycení NV č. 591/2006 Sb.   
    c) diagnostika a monitoring Vyh. č. 48/1982 Sb.   
          

A6 doprava v okolí staveniště a 
přes staveniště 

a) dopravní inženýrská opatření Zák. č. 361/2000 Sb.   

    b) bezpečnostní signály NV č. 11/2002 Sb.   
    c) ohrazení staveniště pro zabránění přístupu pěších NV č. 591/2006 Sb.   
          

Činnost B) ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ OBECNĚ 

B1 hluk a) přístroje s nízkou hlučností Zák. č. 258/2000 Sb. je nutno zahrnout do 
    b) protihlukový plášť NV č. 178/2001 Sb. staveništního řádu 
    c) osobní pomůcky na ochranu proti hluku NV č. 495/2001 Sb.   
    d) omezení pracovní doby NV č. 591/2006 Sb.   
    e) stanovení vhodného způsobu dorozumívání NV č. 11/2002 Sb.   
          

B2 prašnost a) kropení při prašných činnostech NV č. 591/2006 Sb.   
    b) zaplachtování pracoviště Zák. č. 262/2006 Sb.   
          

B3 zabezpečení staveniště a) oplocení staveniště Zák. č. 309/2006 Sb.   
    b) dveře a vrata NV č. 591/2006 Sb.   
    c) označení hranic staveniště NV č. 11/2002 Sb.   
    d) střežení prostoru staveniště     
    e) bezpečnostní značky     
    f) střežení prostoru vodního toku, vybavení stavby 

loďkou 
    

          
B5 inž. sítě pro potřebu stavby a) ele. proud ze sítě Zák. č. 183/2006 Sb.   
    b) ele proud z mobilního zdroje Vyh. 132/1998 Sb.   
    c) voda ze sítě Vyh. 137/1998 Sb.   
    d) voda z mobilního zdroje     
    e) plyn ze sítě     
    f) plyn z mobilního zdroje     
    g) mobilní telefon     
    h) mobilní internet     
          

B6 sociální zařízení a) denní místnost Zák. č. 309/2006 Sb.   
    b) sanitární zařízení NV č. 101/2005 Sb.   
    c) ubytovna NV č. 178/2001 Sb.   
    d) ošetřovna     
    e) kantýna     
    f) kuřárna     
          

B7 venkovní osvětlení a) stávající osvětlení Zák. č. 309/2006 Sb.   
    b) mobilní osvětlení staveniště     
          

B9 doprava na staveništi a) staveništní řád Zák. č. 309/2006 Sb.   
    b) vyznačení stav, komunikací a dopr. značení NV č. 168/2002 Sb.   
    c) statické posouzení pojížděných konstrukcí NV č. 591/2006 Sb.   
    d) volit lehké mechanizmy     
    e) odborná způsobilost pro práci pod napětím, použití OP ČSN EN 50110-1   
          

B10 stavební stroje a) průvodní dokumentace stroje NV č. 591/2006 Sb.   
    b) pravidelně provádět revize a revizní zkoušky NV č. 378/2001 Sb.   
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    c) proškolení obsluhy     
    d) odborně způsobilá obsluha     
    e) vyznačení ohroženého prostoru (dosah stroje + 2 m)     
    f) zajištění stability (jeřábů apod.)     
    g) na jeřábech vyznačena nosnost     
    h) signalizace chodu stroje (zvuková signalizace při     
        couvání, signalizace uvedení do chodu apod.)     
    i) stroje pro práci pod napětím     
          

B11 protipožární ochrana a) ruční hasící přístroje Zák. č. 133/1985 Sb.   
    b) ruční hasicí přístroje u každého pracoviště s 

plamenem 
Vyh. č. 246/2001 Sb.   

      Vyh. č. 87/2000 Sb.   
          

B12 likvidace odpadu a kontamino- a) odpadní vody do kanalizace Zák. č. 185/2001 Sb.   
  vané zeminy b) odpadní vody do cisterny Vyh. č. 381/2001 Sb.   
    c) odpadové hospodářství NV č. 361/2007 Sb.   
    d) havarijní plán     
    e) OOPP     
    f) zařízení pro ukládání oděvů     
    g) zařízení pro čištění oděvů a nástrojů     
          

Činnost C) DEMOLIČNÍ PRÁCE 

C1 stabilita konstrukce při demolici a) vypracování technologického postupu demolice NV č. 591/2006 Sb.   
    b) stanovení ohroženého prostoru Zák. č. 183/2006 Sb.   
    c) oplocení staveniště     
    d) podzemní dutiny před demolicí zasypány     
    e) použití pomocné konstrukce     
    f) zahájení prací na základě písemného příkazu     
    g) strojní demolice klenby     
          
          
          

Činnost D) ZEMNÍ PRÁCE 

D1 spodní voda, povrchová voda a) snížení podzemní vody čerpáním Zák. č. 183/2006 Sb.   
    b) těsněná stavení jáma Vyh. č. 132/1998 Sb.   
    c) čerpání vody z výkopu Vyh. č. 137/1998 Sb.   
    d) hrázky okolo výkopu NV č. 591/2006 Sb.   
          

D2 stavební jáma a) statické posouzení stability výkopu NV č. 591/2006 Sb.   
    b) svahovaná jáma NV č. 362/2005 Sb.   
    c) svislá jáma od hl. 1.3 m pažená     
    d) min světlá šířka 0.8 m     
    e) kontrola stěn při přerušení prací delším než 1 den     
    f) nezatěžování hran výkopu do vzdál. 0.5 m     
    g) ohrazení výkopu     
          

D3 přístup do stavební jámy a) schodiště Zák. č. 309/2006 Sb.   
    b) rampa NV č. 591/2006 Sb.   
      NV č. 362/2005 Sb.   
      Vyh. č. 48/1982 Sb.   
          

Činnost E) ZEDNICKÉ, BETONÁŘSKÉ A MONTÁŽNÍ PRÁCE 

E1 bednění a skruž a) průkaz stability Zák. č. 309/2006 Sb.   
    b) průvodní dokumentace NV č. 591/2006 Sb.   
          

E2 přístup na bednění a skruž a) schodiště NV č. 591/2006 Sb.   
    b) žebříky NV č. 362/2005 Sb.   
          

E3 výztuž a) zajištění materiálu proti pohybu NV č. 591/2006 Sb.   
    b) osobní ochranné pomůcky při svařování NV č. 495/2001 Sb.   
    c) protipožární ochrana při svařování NV č. 87/2000 Sb.   
      ČSN 05 0500   
          

E4 betonáž a) zajistit jednoduchý příjezd autodomíchávače k 
čerpadlu 

NV č. 591/2006 Sb.   

    b) nebezpečný prostor čerpadla     
    c) zajištění vyústění potrubí na čerpání směsi     
    d) délka přívodu k vibrátoru min. 10 m     
          

E5 otvory a okraje konstrukcí a) ohrazení NV č. 101/2005 Sb.   
    b) OOPP NV č. 362/2005 Sb.   
          

E6 přemisťování těžkých břemen a) ohrožený prostor NV č. 591/2006 Sb.   
          

E7 montáž prefabrikátů a) technologický předpis NV č. 591/2006 Sb.   
          

Činnost F) SVAŘOVÁNÍ A NAHŘÍVÁNÍ ŽIVIC 

F1 izolace a) ochranné pásmo NV č. 591/2006 Sb.   
    b) technologický postup     
    c) protipožární ochrana     
    d) provádění odborně způsobilou osobou     
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11. Další stupně projektové dokumentace 
Tento stupeň dokumentace slouží výhradně pro vydání stavebního povolení a zadání stavby. 
Pro vlastní realizaci je nutno vypracovat RDS, která bude řešit detaily, výkresy výztuže atd. a 
hlavně v ní bude zohledněn stav a tvar zakrytých a tím v současné době nepřístupných částí 
konstrukce. Součástí realizační dokumentace bude případné upřesnění dopravních opatření 
s ohledem na stav v konkrétním období výstavby. 

Pro veškeré technologické operace musí být zhotovitelem zajišťovány technologické postupy, 
které musí být předány investorovi ke schválení (betonáží, pokládky izolací…). Náklady na 
zpracování technologických postupů a běžných zkoušek a měření (např. krychelné pevnosti 
betonu, tl. vrstev povrchových úprav, odtrhové pevnosti betonu a izolace….) jakož i 
geodetické práce v rámci stavby je nutno zahrnout do cen uvedených operací, nejsou 
samostatně vykázány. 

12. Plán kontrolních prohlídek stavby 
Pro zajištění kvality díla je třeba dodržet všechna platná ustanovení technických norem a 
předpisů pro stavby pozemních komunikací, tedy zejména ustanovení ČSN, TKP a ZTKP 
(pokud jsou pro stavbu zpracovány). Dohled nad dodržováním těchto předpisů a potřebné 
úkony s tím spojené zajišťuje osoba určená investorem pro technický dozor stavby (TDI). 

Základním jednáním je předání staveniště, kdy se upřesní podmínky provádění stavby, 
termíny apod.  

Pro sledování a kontrolu prováděných prací budou průběžně svolávány investorem kontrolní 
dny v rozhodujících fázích stavby, při kterých budou provedeny kontrolní prohlídky 
rozhodujících činností. Pro danou stavbu lze za rozhodující fáze pro kontrolní prohlídky 
stavby považovat: 

• Po odkrytí základové spáry 
• Po dokončení nosné konstrukce mostu 
• Závěrečná kontrolní prohlídka 

Některé výše uvedené prohlídky možno dle postupu prací sdružit do jednoho termínu. Při 
kontrolních prohlídkách budou kontrolovány i další činnosti zde výslovně nezmíněné. 

13. Technické specifikace díla 

Všechny detaily, postupy a materiály, použité zhotovitelem při opravě mostu, musí být v 
souladu s těmito předpisy: 

• Dle Platných ČSN a TP MDČR ve znění platném k datu určenému obchodními 
podmínkami, pokud tam nebude stanoveno jinak pak k datu podpisu smlouvy o dílo. 

• Dle platných technických kvalitativních podmínek staveb pozemních komunikací 
(TKP) a jejich provedených aktualizací k datu danému obchodními podmínkami 
objednatele. 

• Dle Vzorových listů pozemních komunikací VL4 Mosty, MDS ČR, v posledním 
platném znění. Řešení, které se odchyluje od VL4, musí být předem odsouhlaseno 
objednatelem. 

• Dle Výkazu výměr, který bude proveden podle třídníku OTSKP. 

 

Jan Rech 
Leden 2018 



 

 

PŘEHLED ODPADŮ 
Na akci: II/237, Hořešovice, Most ev.č. 237-013b přes potok Zichovec 

 

Číslo 
odpadu Název odpadu 

Kategorie 
odpadu 

Množství 
odpadu Způsob zneškodnění odpadu 

17 01 01 Beton, cihelné pojivo O 24 t Odvoz na řízenou skládku 

17 01 01 Omítky O 1,5 t Odvoz na řízenou skládku 

17 01 02 Cihelné zdivo O 100 t Odvoz na řízenou skládku 

17 03 02 
Vozovkové vrstvy s asfaltem bez dehtu – 
frézování 

O 95 t Majetek správce mostu – znovupoužití (nebo odvoz na řízenou skládku) 

17 05 04 Vytěžená zemina (výkopy znovu nepoužité) O 17 t Odvoz na řízenou skládku 

17 05 04 Vytěžená zemina s kamením O 68 t Odvoz na řízenou skládku 

17 04 05 Ocelové nosníky, výztuž, svodidlo O 1,8 t Odvoz na řízenou skládku 

17 05 04 Kámen (opěry, klenba, poprsní zdi) O 150 t Majetek správce mostu – znovupoužití (nebo odvoz na řízenou skládku) 

17 05 04 Nánosy (potok Zichovec) O 18 t Odvoz na řízenou skládku 

     

     

     

     

 

 

  ........................................................................ 

 razítko a podpis investora 


