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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA  
 

1. Identifika ční údaje  
 

� Název stavby 

„Město Votice - realizace ul. Táborská“ 
 

� Místo stavby : Město Votice, k.ú. Votice [785041], - ul. Táborská, úsek mezi ul. 
Javorskou a kruhovým objezdem. 

�  Investor a objednatel:  Město Votice 

 
� Sídlo investora:  Komenského náměstí 700, 259 17 Votice, IČ: 00232963 
 
� Zpracovatel - Generální projektant: DOPAS s.r.o., Kubelíkova 1224/42, 130 00 Praha 3 

Ing. Vladimír Černý, tel.: 732 237 868 
Ing. Václav Juppa, tel.: 737 649 724, ČKAIT 0007755  
Ing. Vilém Minařík, tel.: 602 365 486, ČKAIT 0000231 
 
Zpracovatelé dokumentace 

SO 000.00 Objekty p řípravy staveništ ě – neobsazeno 

SO 100.00 Objekty pozemních komunikací 

SO 100.01 Zpevněné plochy a komunikace 

Ing. V. Černý  (DOPAS s.r.o.),  tel.: 732 237 868 
Ing. V. Juppa  (DOPAS s.r.o.),  tel.: 737 649 724 
Ing. V. Minařík  (DOPAS s.r.o.),  tel.: 602 365 486 
 
SO 200.00 Mostní objekty a zdi – neobsazeno 

Opěrné zídky vyšší než 1,0 m se v prostoru stavby nenavrhují. Drobná výšková 
vyrovnání vyvolaná úpravami poloh chodníků jsou řešena v rámci objektu komunikací. 
 
SO 300.00 Vodohospodá řské objekty – neobsazeno – řešeno v rámci SO 100.01  

(ul. vpusti, p řípojky) 

V rámci projektu budou pouze upraveny polohy povrchových prvků tj. zejména poklopy a 
mříže. Rovněž budou posunuty či vytvořeny nové a zaslepeny některé stávající vpusti 
z důvodu úprav obrub. Bude provedeno napojení některých geigrů. 
 
SO 400.00 Elektro a sd ělovací objekty – neobsazeno 

Jako samostatná akce proběhlo vybudování nového VO. Rovněž dojde k přemístění 
radaru – jeho přesná poloha bude sdělena zástupcem objednatele. 

 

SO 500.00 Objekty trubních vedení – neobsazeno 

V rámci projektu budou pouze upraveny polohy povrchových prvků tj. zejména poklopy a 
šoupata. 
 
SO 600.00 Objekty podzemních staveb – neobsazeno  

 

SO 700.00 Objekty pozemních staveb – neobsazeno 
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SO 800.00 Objekty úpravy území - neobsazeno – řešeno v rámci SO 100.01 

(travnaté plochy) 

 

SO 900.00 Volná řada objekt ů – neobsazeno 

 

� Geodetické podklady:   Ing. Miloslav Černý - geodet, Bolešín 2, 257 91 

Sedlec - Prčice v 08/2015. 

 

Stupeň dokumentace:  Dokumentace pro provedení stavby 

 

� Způsob provedení:  Dodavatelsky odbornou firmou. 

 

� Datum zpracování dokumentace:  03/2016-04/2016 

 

2. Základní údaje o stavb ě 
 

� Popis návrhu stavby, její funkce, význam a umístění 
 

Jedná se o rekonstrukci silnice II/121 (ulice Táborská) v úseku navazujícím 
na provedenou rekonstrukci u autobusového nádraží směrem až po ulici Zahradní u Lidlu 
u okružní křižovatky na hranici města u silnice č. I/3. V rámci rekonstrukce dojde k úpravám 
vlastní komunikace i k rekonstrukci přilehlých chodníků.  

Od autobusového nádraží bude provedena úprava šířkového uspořádání komunikace 
na šířku jízdního pruhu 2 x 3,0 m včetně vodícího a odvodňovacího proužku, který bude tvořen 
kamennou přídlažbou. Vlevo ve směru staničení bude upravena chodníková plocha tak, aby 
byly splněny všechny podmínky pro bezbariérové užívání. Na opačné straně bude potom mezi 
obrubou komunikace a přilehlou zástavbou řešena zpevněná plocha s kamennou dlažbou. 
Na začátku a na konci řešeného území jsou navržena místa pro přecházení či přechody pro 
chodce s bezbariérovými úpravami. Přechod pro chodce u okružní křižovatky bude řešen se 
středním dělícím ostrůvkem a bude tak tvořit i zklidňující prvek na vjezdu do zastavěného 
území. Projekt také řeší úpravu křižovatky ulic Táborské před okružní křižovatkou. 
V současném stavu je dopravní prostor velmi rozlehlý a tvoří se tak velké kolizní plochy. 
Rozlehlý prostor neumožňuje bezpečný přechod pro chodce. Z tohoto důvodu návrh řeší i 
zjednosměrnění vedlejší komunikace v ul. Táborské ve směru od hlavní komunikace a 
provedení nové úpravy celého nároží. 

Kromě vlastní rekonstrukce komunikace včetně jejích konstrukčních vrstev budou 
provedeny i úpravy týkající se odvodnění. Jedná se o úpravy stávajících uličních vpustí a o 
vpusti nové. Dojde také i k napojení dešťových svodů z přilehlých objektů pomocí geigrů do 
kanalizace. 

Během realizace stavby je uvažováno i s věcnou a časovou návazností následujících 
prací, jež nejsou součástí této dokumentace: 

- Rekonstrukce veřejného osvětlení provedená firmou ELTODO, při které byly stožáry VO 
a kabelová trasa umístěny v pravém chodníku ve směru z města – proběhlo. 

- Přemístění radaru – jeho přesná poloha bude sdělena zástupcem objednatele. 
 

� Předpokládaný průběh stavby 
 

 Zahájení stavebních prací:   06/2016 

Dokončení stavebních prací:  12/2016 
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� Vazby na územní plán 
 
Návrh řešení je v souladu s Územním plánem města Votice. Návrh vznikl na popud 
zastupitelů města na základě podnětů občanů. 

� Stručná charakteristika území a jeho dosavadní využití 
 

V současnosti jsou plochy využívány stejným způsobem, jako budou využívány po 
rekonstrukci s tím rozdílem, že uspořádání jednotlivých ploch dnes neodpovídá 
současným požadavkům na bezpečnost, kvalitu a komfort v pěší, cyklistické a silniční 
dopravě. V téměř celém úseku jsou opomíjeny některé základní prvky bezpečného 
provozu na pozemních komunikacích, jako je přecházení chodců přes komunikaci, prvky 
pro nevidomé, slabozraké a pohybově postižené, atd. Taktéž voda z některých okolních 
objektů stéká na komunikaci, čímž je ohrožena bezpečnost účastníků provozu hlavně 
v zimních obdobích, kdy může docházet k namrzání povrchu vozovky. 
 

� Vliv technického řešení stavby a jejího provozu na krajinu, zdraví a životní prostředí 
 

Technické řešení stavby a její průběh nebude mít negativní vliv na krajinu, zdraví ani 
životní prostředí. Úpravy nemají vliv na prvky územního systému ekologické stability. 
Žádné limity území nejsou v rozporu s navrženou stavbou. Úprava nevyžaduje zábor 
lesního půdního fondu, jelikož oprava se odehrává hlavně na stávajících zpevněných 
plochách, lokálně i na ostatních plochách. 
Úprava nezahrnuje žádné technologie a svým charakterem provozu nepřekračuje 
stávající povolené hladiny hluku v lokalitě. 
Provoz při opravě neovlivní negativně životní prostředí v daném území, kromě mírně 
zvýšené hladiny hluku a prachu v místě stavby. 
Provozem nebudou vznikat žádné odpady, které by zvýšily množství a druhy odpadů. 
 

� Celkový dopad stavby na dotčené území a navrhovaná opatření 
 
Stavba nemá negativní vliv na stávající využití území. Naopak přináší zvýšení 
bezpečnosti i plynulosti provozu na dotčené komunikaci včetně přilehlých ploch. 
K uvedenému zvýšení bezpečnosti dojde zejména díky funkčnímu přerozdělení ploch na 
úkor současné dominantní silniční dopravy a rekonstrukcí VO (Bylo řešeno v rámci 
samostatné akce). 
Navržené úpravy učiní oblast přístupnější, bezpečnější a tím i atraktivnější a plošně 
jasně segregovanou tak, aby bylo zřejmé, kde a jak se mají jednotliví účastníci dopravy 
chovat. Také odstranění vytékající vody ze střech některých okolních objektů zvýší 
bezpečnost účastníků provozu. 
 

� Napojení na sítě technického vybavení  
 
V lokálních místech dojde k posunu či k vybudování nových odvodňovacích prvků. 
Při posunu a realizaci nových uličních vpustí a žlábků budou tyto odvodňovací prvky 
napojeny pomocí kanalizačních přípojek do kanalizace. V rámci úprav nedojde 
ke zvýšení odtokových poměrů v dotčeném území. Z tohoto důvodu nemají tyto úpravy 
na kanalizační soustavu vliv. 
Podzemní sítě, pokud se nacházejí v prostoru staveniště, musejí být před zahájením 
stavby polohově a výškově vyznačeny a po dobu stavby chráněny před poškozením. 
O jejich poloze musí být učiněn zápis do stavebního deníku. 
V projektu se neuvažuje, kromě rekonstrukce VO (Bylo řešeno v rámci samostatné 
akce), přesun radaru (Je řešeno v rámci samostatné akce) a přípojek odvodňovacích 
prvků s dalšími přeložkami ani ochráněním inženýrských sítí. Pouze v případě, kdy 
v rámci úpravy konstrukčních vrstev či sanace aktivní zóny, anebo výkopu pro budování 
základů dojde ke styku s inženýrskou sítí, pak bude tato síť ochráněna, případně 
přeložena. 
Pozemní komunikace používané během výstavby budou udržovány v běžné čistotě. 
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Péče o bezpečnost práce musí vycházet z obecně platných právních, bezpečnostních a 
technických předpisů na provádění stavby, všechny zúčastněné strany jsou povinny tyto 
předpisy dodržovat a seznámit s nimi dotyčné pracovníky. 
Veškeré výrobky a technologie na stavbě použité musí být ověřeny jako vhodné pro 
použití na stavbách v ČR. 
 
Stavební práce budou probíhat v katastrálním území Votice [785041]. 
 

� Pozemky dotčené stavbou byly uvedeny ve stavebním povolení a také jsou uvedeny v 
čísti E. 

 

3. Přehled výchozích podklad ů a průzkumů 
 

- Zadání objednatele 
- Prohlídka dotčeného území 
- Konzultace s  objednateli a dotčenými orgány státní správy a správci  
- Fotodokumentace GP 
- Vyjádření objednatele z jednání nad rozpracovanou projektovou dokumentací 
- informace o průběhu inženýrských sítí dodaná objednatelem 
- Výpis z katastru nemovitostí 
- Aktuální snímek katastrální mapy a informace z katastru nemovitostí 
- Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), včetně 

prováděcích vyhl. (č. 268/2009 Sb., č. 398/2009 Sb., č. 499/06 Sb.) v platném znění, 
- Příslušné další zákony, předpisy a normy 
- Zaměření, které zpracoval Ing. Miloslav Černý - geodet, Bolešín 2, 257 91 Sedlec - Prčice 

v 08/2015. 
- Dokumentace pro stavební povolení zpracovaná firmou DOPAS s.r.o. v 12/2015 

 
4. Členění stavby  

 
C.100.01 Zpevněné plochy a komunikace 

 
Během realizace stavby je uvažováno s věcnou a časovou návazností následujících prací, jež 
nejsou součástí této dokumentace: 
 

- Rekonstrukce veřejného osvětlení provedená firmou ELTODO, při které byly stožáry VO 
a kabelová trasa umístěny v pravém chodníku ve směru z města – proběhlo. 

- Přemístění radaru – jeho přesná poloha bude sdělena zástupcem objednatele. 
 

5. Podmínky realizace stavby  
 

V době realizace stavby budou provedeny dílčí uzavírky chodníků a komunikací tak, aby byl 
provoz na nich omezen na nezbytně nutnou dobu. Vždy bude zajištěn přístup do stávajících 
objektů (rezidenti – pěší, IZS – policie, hasiči, záchranná služba). V době stavby bude 
dotčené území i jeho přilehlé okolí označeno dočasným dopravním značením. Pro toto 
osazení DZ bude zhotovitelem stavby zpracováno podrobné dopravně inženýrské opatření 
(DIO), které bude v souladu s postupem výstavby. DIO bude v dostatečném časovém 
předstihu před zahájením stavby předloženo ke schválení na DI PČR a OD MěÚ Votice. 
Hrubý návrh DIO je součástí ZOV. 
 

6. Přehled budoucích vlastník ů a správc ů 
 

Provedená rekonstrukce nevyvolá změnu vlastníků ani správců. Vlastníkem komunikací je 
převážně Středočeský kraj, KSUS SK, vlastníkem chodníků, přilehlých zpevněných i 
nezpevněných ploch v prostoru ulic je zejména město Votice. 
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7. Předávání částí stavby do užívání  
 

Prozatím se předpokládá, že stavba bude prováděna a možná i předávána do užívání dle 
jednotlivých etap výstavby. O systému předání (etapově nebo vcelku) se dohodnou 
objednatelé se zhotovitelem. 
Realizace bude probíhat od června 2016 do prosince 2016 

 
8. Souhrnný technický popis stavby  
 
8.1. Obecný popis 

 
Projekt úpravy řeší zatraktivnění celé oblasti, vytvoření bezpečného prostoru pro všechny 
účastníky provozu a funkční přerozdělení využitelnosti ploch. Hlavním cílem je zejména 
vytvořit zkvalitnění prostoru komunikace a prostoru kolem komunikace s ohledem na 
zvýšení bezpečnosti a plynulosti provozu. Zvýšení bezpečného provozu je zajišťováno 
kromě vlastního návrhu i moderními prvky zklidnění místní komunikace. 
 
Jedná se o rekonstrukci, která řeší zvýšení bezpečnosti pěších v daném úseku ul. 
Táborské. Šířka levostranného chodníku (ve směru staničení – ven z centra) se pohybuje 
od 1,5 m do 3 m (průchozí prostor). Šířka pravostranného chodníku, který slouží jako 
doplňková plocha pro pěší, je pak v nejužším místě 0,9 m (průchozí prostor), většinou však 
kolem 1,25 - 1,5 m. Šířka vozovky se pohybuje mezi 6 – 7 m.  

 
8.2. Technický popis jednotlivých objekt ů  

 
SO 100.01 Zpevněné plochy a komunikace 
 

Situační řešení: 
Jedná se o rekonstrukci silnice II/121 (ulice Táborská) v úseku navazujícím na provedenou 
rekonstrukci u autobusového nádraží směrem až po ulici Zahradní u Lidlu u okružní 
křižovatky na hranici města u silnice č. I/3. V rámci rekonstrukce dojde k úpravám vlastní 
komunikace i k rekonstrukci přilehlých chodníků.  
Od autobusového nádraží bude provedena úprava šířkového uspořádání komunikace na 
šířku jízdního pruhu 2 x 3,0 m včetně vodícího a odvodňovacího proužku, který bude tvořen 
kamennou přídlažbou. Vlevo ve směru staničení bude upravena chodníková plocha tak, 
aby byly splněny všechny podmínky pro bezbariérové užívání. Na opačné straně bude 
potom mezi obrubou komunikace a přilehlou zástavbou řešena zpevněná plocha 
s kamennou dlažbou. Na začátku a na konci řešeného území jsou navržena místa pro 
přecházení či přechody pro chodce s bezbariérovými úpravami. Přechod pro chodce u 
okružní křižovatky bude řešen se středním dělícím ostrůvkem a bude tak tvořit i zklidňující 
prvek na vjezdu do zastavěného území. Projekt také řeší úpravu křižovatky ulic Táborské 
před okružní křižovatkou. V současném stavu je dopravní prostor velmi rozlehlý a tvoří se 
tak velké kolizní plochy. Rozlehlý prostor neumožňuje bezpečný přechod pro chodce. 
Z tohoto důvodu návrh řeší i zjednosměrnění vedlejší komunikace v ul. Táborské ve směru 
od hlavní komunikace a provedení nové úpravy celého nároží. Vjezd do dané 
zjednosměrněné oblasti ze silnice II/121. 
Kromě vlastní rekonstrukce komunikace včetně jejích konstrukčních vrstev budou 
provedeny i úpravy týkající se odvodnění. Jedná se o úpravy stávajících uličních vpustí a o 
vpusti nové. Dojde také i k napojení dešťových svodů z přilehlých objektů pomocí geigrů do 
kanalizace. 
 
Výškové řešení: 
Jelikož se jedná o rekonstrukce a úpravy stávajících komunikací, je výškové řešení dáno 
stávajícím napojením na komunikaci, dále pak okolními budovami, výškou vstupů do 
objektů a výškou vjezdů na přilehlé pozemky. Příčné i podélné sklony respektují konfiguraci 
terénu a jsou navrženy tak, aby nevznikala neodvodnitelná místa. Z důvodu konfigurace 



„MĚSTO VOTICE- REALIZACE UL. TÁBORSKÁ“ DOPAS. s.r.o. 
  DPS 

  Stránka 8 z 10 

stávajícího terénu a výšek vstupů do domů či vjezdů do přilehlých pozemků je navržen 
jednostranný příčný sklon vozovky. 

 
Konstrukce povrch ů: 
Vlastní komunikace budou s asfaltovým povrchem, chodníky, PS a vjezdy s dlážděným 
povrchem provedeným z kamenné žulové dlažby. Komunikace i zpevněné plochy budou 
lemovány rovněž žulovými obrubami či krajníky. 
Konstrukce vozovky, vjezdů i chodníků byly konzultovány s objednatelem a i správcem 
komunikace, který je odsouhlasil. Tyto konstrukce jsou navrženy tak, aby vyhovovaly 
dopravnímu zatížení i s ohledem do budoucna. 

 
Odvodn ění: 
Povrchová voda ze zpevněných ploch je odvedena pomocí příčných a podélných spádů 
k obrubám a následně do stávajících, upravených či nových uličních vpustí (UV), které jsou 
napojeny na kanalizační systém města. 
V lokálních místech dojde k posunu odvodňovacích prvků (např. uličních vpustí, atd.) a 
k návrhu nových či zdvojených vpustí. Nepotřebné vpusti budou zaslepeny. V rámci úprav 
nedojde ke zvýšení odtokových poměrů v dotčeném území. Z tohoto důvodu nemají tyto 
úpravy na kanalizační soustavu podstatný vliv. V rámci projektu se předpokládá napojení 
dešťových svodů z některých přilehlých objektů na kanalizaci. Tyto stávající svody, které 
v současné době odvádějí dešťové vody ze střech na vozovku, budou přes lapač střešních 
splavenin a kanalizační přípojku zaústěny do kanalizace. 
 
Dopravní zna čení: 
Dopravní značení se v rámci projektu lokálně mění a jsou zde pak navržené nové svislé i 
vodorovné značky. Vozovka bude mít namísto vodicího proužku podél silničního obrubníku 
osazen dvoj(troj)řádek z kamenných kostek, který bude rovněž sloužit jako odvodňovací 
prvek vedoucí povrchovou vodu do uličních vpustí. V lokalitě se nachází radar na měření 
rychlosti, který bude vhodně posunut – jeho přesná poloha bude sdělena zástupcem 
objednatele. 
 
Zemní práce: 
V rámci zemních prací je nutné nejdříve odstranit povrchové znaky inženýrských sítí, 
provést bourací práce drobných staveb (jako je např. opěrný prvek aj.) a odstranit 
konstrukce zpevněných ploch. 
Nepotřebné šachty a vpusti budou zaslepeny. 
Zemní práce spočívají zejména v odstranění zpevnění dnešních zpevněných ploch a 
lokálně i jejich konstrukčních vrstev. Násypové či výkopové práce budou prováděny do 
hloubky max. cca 0,5 m. Tyto hloubky však mohou být v místech náhrady nevhodných 
podkladních vrstev či výměny podloží překročeny. 

 
Inženýrské sít ě: 
Investor nebo dodavatel zajistí před zahájením zemních a bouracích prací vytýčení a 
ověření všech stávajících zařízení příslušnými správci. Vytyčení (směrové i výškové) bude 
řádně zaznamenáno ve stavebním deníku. Dodavatel nesmí zahájit výkopové práce 
před vytýčením a ověřením polohy podzemních vedení zástupci správců příslušných sítí. 

 
Sadové úpravy: 
Předmětem sadových úprav bude pouze založení trávníku. 
 
Mobiliá ř: 
Ve stávajícím stavu není v daném úseku umístěn žádný mobiliář. Osazení nového 
mobiliáře nebylo požadováno, a tedy nebude provedeno. 
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9. Výsledky a záv ěry z podklad ů, průzkumů a měření 
 

Na dotčeném území nebyl zpracován podrobný IGP, vyhodnocení podloží se předpokládá 
v rámci stavby. 
Dendrologický průzkum zpracováván nebyl, neboť nedochází ke kácení vzrostlé zeleně. 
 

10. Dotčená ochranná pásma, chrán ěná území, zátopová území, 
kulturní památky, památkové rezervace, památkové zó ny  

 
Dotčené území se nenachází v ochranném pásmu přírodních léčivých zdrojů ani není pod 
ochranou lesního (LPF) půdního fondu. Stavba bude prováděna v ochranných pásmech 
stávajících inženýrských sítí, do kterých nebude zasahováno. Ulice Táborská v daném 
rozsahu neleží v zátopovém území Bystrého potoka. 

 
11. Zásah stavby do území  

 
V rámci stavebních prací dojde na stávajících komunikacích k výměně obrub a povrchů a 
lokálně i k šířkovým úpravám s jasným rozdělením dopravních prostorů. 
Přesnější popisy jsou uvedeny u příslušných stavebních objektů. V rámci sadových úprav 
bude provedeno pouze založení trávníku v místě napojení na stávající zeleň nebo v nově 
vznikajících zelených plochách. 

 
12. Nároky stavby na zdroje a její pot řeby  

 
Stavba při realizaci nevyžaduje napojení na zdroje energie nebo jiný speciální režim. 

 
13. Vliv stavby a provozu na pozemní komunikaci na zdra ví a životní 

prost ředí 
 

Vlastní stavba nemá negativní vliv na životní prostředí. K časově omezenému zhoršení – 
zvýšení hlučnosti a prašnosti dojde po dobu provádění stavby. Během provádění 
stavebních prací je třeba respektovat požadavky stavebního úřadu uvedené ve stavebním 
povolení. Upozorňuje se na nutnost dodržení předepsaných hladin hluku a na nutnost 
čištění vozidel vždy při výjezdu ze staveniště na veřejné komunikace – viz oddíl E - ZOV. 

 
14. Obecné požadavky na bezpe čnost a užitné vlastnosti  

 
Jelikož se jedná o rekonstrukci stávající komunikace a o výstavbu chodníků, proto během 
realizace stavby ani po jejím dokončení nedojde ke zhoršení podmínek pro protipožární 
zásah v dané lokalitě. Tzn. stávající příjezdové komunikace, požární hydranty a nástupní 
plochy pro požární techniku v řešené oblasti nejsou dotčeny. Rovněž nedojde ke změně 
únikových cest pro pěší. 
V rámci části E projektové dokumentace - ZOV je stanovena podmínka, že během výstavby 
bude vždy respektován požadavek na zabezpečení přístupu chodců a vozidel IZS 
k sousedním nemovitostem a na zajištění trvalé průjezdnosti po sousední komunikaci. 
Vzhledem k tomu, že se při realizaci této stavby neuvažuje s jakýmkoli zásahem do 
vodovodní sítě, budou stávající požární hydranty funkční i po dobu výstavby. 
 
Při pracích je nutno dodržovat platné předpisy o bezpečnosti práce a všechny předpisy 
s tím související, zejména zákon č. 309/2006 Sb., NV č. 362/2005 Sb. o bližších 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu 
z výšky nebo do hloubky a NV č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 
Zvýšenou pozornost je třeba věnovat pracím v blízkosti podzemních vedení. Jejich poloha 
musí být předem vytyčena jejich správci a po dobu stavby udržována. S jejich polohou musí 
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být pracovníci dodavatele předem prokazatelně seznámeni. Práce v jejich blízkosti je nutno 
provádět za odborného dozoru příslušné organizace, bez použití mechanizmů a za 
dodržení dalších podmínek stanovených příslušným správcem. 
Dále je nutná zvýšená pozornost při pracích v blízkosti nadzemních vedení, zejména při 
použití mechanizmů ve výšce nad 3,0 m. 
Je nutno zajistit bezpečnost pracovníků při souběžném provádění prací. Pracovníci musí 
být prokazatelně seznámeni s nebezpečím, dodavatelské organizace musí uzavřít 
vzájemné písemné dohody o dodržování bezpečnosti práce. 
Je třeba zamezit přístupu veřejnosti na staveniště, otevřené výkopy je nutné chránit 
zábradlím a v noci označit výstražným světlem. Během provozu je nutno dodržovat zákon 
č. 361/2000 Sb. Přes stavbu budou vybudovány bezpečné koridory pro pěší. 
Při provádění prací na staveništích je třeba dodržovat pravidla BOZP, včetně zákonných 
požadavků, ustanovení norem (ČSN), bezpečnostních a hygienických předpisů platných 
v době provádění stavby. 
 
Některé základní legislativní předpisy: 
Směrnice Rady 92/57/EHS ze dne 24. června 1992 o minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví na dočasných nebo mobilních staveništích (osmá samostatná 
směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS) 
Zákon č.262/2006 Sb., Zákoník práce – účinnost od 1. 1. 2007. 
Zákon č.309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci v pracovněprávních vztazích a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb 
mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci) – účinnost od 1. 1. 2007. 
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. – o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništi - účinnost od 1. 1. 2007. 
Nařízení vlády č. 592/2006 Sb. – o podmínkách akreditace a provádění zkoušek odborné 
způsobilosti - účinnost od 1. 1. 2007. 
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. – o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky – ze dne 15. 8. 2005. 
 
Projektant upozorňuje na nezbytnost dodržení veškerých platných předpisů a norem při 
provádění stavby a při použití mechanizačních prostředků a pracovních pomůcek. 
Zvláště je třeba dodržovat předpisy BOZ ve stavebnictví, nařízení vlády č.591/2006 Sb., 
zákon č. 262/2006 Sb. – Zákoník práce, zákon č. 309/2006 Sb. 

 

15. Další požadavky  
 

Předpokládá se, že alespoň část prostředků na realizaci chodníků bude poskytnuta 
z dotací. Proto bude stavba vybavena informačním panelem dle Pravidel pro provádění 
informačních a propagačních opatření. 
 
Na stavbu nejsou kladeny další specielní požadavky, které by bylo nutno zajistit nebo 
dodržet, než ty, které jsou dány platnou legislativou a technickými předpisy. 
 
Pokud bude při pracích na spodní stavbě komunikace zjištěn nevyhovující stav (např. staré 
sklepy, studny) či poškození stávajících kanalizačních stok, kanalizačních přípojek či 
vodovodních řadů, zhotovitel bude ihned kontaktovat správce a s ním bude nutno 
konzultovat další postup, který bude rovněž konzultován s oběma objednateli. 
 
Totéž se týká i dalších inženýrských sítí, kde bude zhotovitel v takovémto případě ihned 
kontaktovat příslušného správce. 
 
 
 
V Praze, 04/2016 
Ing. Vladimír Černý  


