




## SMLOUVA O DÍLO

číslo objednatele: 16/48683868/2021

číslo dodavatele: 20200707

### „Dokončení sanace suterénu“

#### Smluvní strany:

**Objednatel:** Gymnázium Dr. Josefa Pekaře, Mladá Boleslav, Palackého 211  
se sídlem: Palackého 211, 293 01 Mladá Boleslav II  
zastoupené: Vlastimilem Volfem, ředitel příspěvkové organizace  
IČO: 486 83 868  
Bankovní spojení:   
Číslo účtu: 

dále jen „objednatel“

a

**Dodavatel:** HTEEC Service s.r.o.  
sídlo: Holečkova 789/49, 150 00 Praha 5  
zastoupená: Ladislavem Behenským, jednatelem společnosti  
bank. spojení:   
číslo účtu:   
IČO: 29139619  
DIČ: CZ29139619  
zápis: v OR u MS v Praze oddíl C vložka 203300  
kontaktní osoba: Bc. Jan Hyhlan  
tel:   
dále jen „dodavatel“

uzavírají podle příslušných ustanovení občanského zákoníku  
tuto smlouvu o dílo:



## Článek I. Předmět smlouvy

1.1. Dodavatel se zavazuje k provedení díla – stavby s názvem: „**Dokončení sanace suterénu**“ podle projektové dokumentace vč. výkazu výměr, kterou vypracovala společnost, **BABÁK ARCHITEKT, Ing. arch. Petr Babák ČKA 02 695, Bělehradská 26, 120 00 Praha 2**, v rozsahu specifikovaném v oceněném výkazu výměr (položkovém rozpočtu), který tvoří přílohu této smlouvy a byl součástí nabídky dodavatele podané v rámci zjednodušeného podlimitního zadávacího řízení na výběr dodavatele předmětu díla. Součástí provedení díla je i vypracování nezbytné výrobní a dílenské dokumentace.

Místem plnění předmětu této smlouvy je Gymnázium Dr. Pekaře, Mladá Boleslav, Palackého 211, 293 01 Mladá Boleslav II, v rozsahu projektové dokumentace a podle uvedeného výkazu výměr a požadovaného soupisu prací.

1.2. Dodavatel se zavazuje, že provede dílo v rozsahu, způsobem, v jakosti a za podmínek dohodnutých v této smlouvě, svým jménem a na vlastní odpovědnost, v souladu s právními předpisy a technickými normami ČR nebo jimi rovnocennými a podmínkami výrobců materiálů a dodaných zařízení nebo jimi rovnocennými (viz článek VIII. odst. 8.2. smlouvy).

1.3. Objednatel se zavazuje za provedení díla uvedeného v článku I. smlouvy zaplatit dodavateli cenu za dílo uvedenou v článku III. smlouvy, a to za podmínek uvedených v této smlouvě.

1.4. Předmětem díla jsou rovněž všechny dále uvedené činnosti:

- průběžná aktualizace harmonogramu provádění prací (v důsledku změn neprodleně, v ostatních případech každé 3 měsíce);
- vypracování kontrolně zkušebního plánu stavby, který bude předán investorovi k odsouhlasení do 7 kalendářních dnů od předání staveniště;
- náklady na případnou likvidaci havárie;
- náklady na protipožární ochranu;
- příprava staveniště včetně přístupu na staveniště;
- dodání materiálů a dílců v požadované kvalitě, včetně jejich certifikátů a atestů;
- zhotovení práce podle technologického předpisu;
- veškeré nutné prostředky ochrany práce;
- zabezpečení průchodu pro pěší po celou dobu výstavby;
- letní opatření;
- zimní opatření;
- zhotovení potřebných provizorních přechodů či přejezdů k objektům, včetně případného nutného osvětlení;
- zajištění, aby práce byly prováděny tak, aby nedošlo k narušení nočního klidu;
- zajištění pracoviště proti všem vlivům znemožňujícím nebo znesnadňujícím práci (čerpání vody, zajištění svahu, přístřešky, zazimování stavby, apod.);
- soustavné vytyčování zřetelného označení obvodu staveniště;
- odvoz a poplatek za uložení vybouraných hmot a nevhodných zemin;
- dodržování bezpečnosti a hygieny na pracovišti;
- činnosti, které vyplývají pro dodavatele z výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných živočichů druhů netopýr rezavý a rorýs obecný;



- zpracování havarijního plánu, který stanoví způsob ochrany díla během stavby, včetně zajištění odsouhlasení příslušnými orgány, zajištění odsouhlasení je nutné před zahájením stavebních prací;
  - dodání materiálů a dílců v požadované kvalitě, včetně jejich certifikátů a atestů;
  - zajištění publicity dle podmínek poskytovatele dotace;
  - zkoušky a měření, revize zařízení;
  - předložení technologických postupu k prováděným pracím, a to alespoň 8 dní před zahájením prací;
  - vyzvání zástupce Objednatele (technického dozoru stavebníka) ke kontrole jednotlivých technologických kroků, zakrývaných vrstev a konstrukcí, a to alespoň 4 dny před jejich zakrytím;
- 1.5. Dodavatel je povinen zabezpečit provádění díla tak, aby při realizaci díla nedošlo k omezení současného provozu sousedních objektů nad rámec prováděných prací. Musí být zachována průjezdnost stávajících komunikací nebo jinak zajištěna přístupnost všech objektů, zejména pro integrovaný záchranný systém a zajištění dopravní obslužnosti všech výstavbou dotčených obcí. Dodavatel je povinen odstranit na vlastní náklady znečištění komunikací způsobené prováděnou stavbou, které by mohlo být způsobitelné vytvořit závadu ve sjízdnosti komunikace, ještě před vznikem této závady. Dodavatel prohlašuje, že si je vědom této odpovědnosti.
- 1.6. Dodavatel bere na vědomí, že realizace díla bude financována ze strany objednatele prostřednictvím dotací z veřejných prostředků České republiky, kterými jsou zejména finanční prostředky rozpočtu Středočeského kraje, státního rozpočtu České republiky. Obě smluvní strany se tedy zavazují dodržet povinnosti, které jim vzhledem k této skutečnosti plynou z platných právních předpisů České republiky.
- 1.7. Dodavatel je povinen pořizovat fotodokumentaci před započatím díla, v jeho průběhu a po dokončení díla v potřebném rozsahu dle předmětu díla, podle požadavků objednatele, s digitálním vyznačením data pořízení. Tato fotodokumentace bude součástí předmětu díla a jeho ceny. Při vyúčtování každé části ceny díla dodavatel přiloží k příslušné faktuře jen přiměřený počet fotografií postihujících průběh zhotovení dané části díla. V případě dílčích faktur tedy bude přiložena dodavatelem jen fotodokumentace, která postihuje fakturované položky. V případě těch částí a dodávek díla, které budou v dalším postupu zakryté, nebo se stanou nepřístupnými, je dodavatel povinen vést podrobnou fotodokumentaci (popř. videozáznam, nebo digitální záznam) postihující detailně všechny tyto části. Fotodokumentaci je povinen dodavatel pořídit rovněž při případném odstranění vad a nedodělků díla. V případě, že dodavatel takovou dokumentaci nepovede nebo ji povede v nedostatečné podrobnosti, budou strany v případě sporu o kvalitu díla nebo jeho konkrétní části vycházet z dokumentace, kterou si pořídí objednatel a její obsah bude pro takový případ stranami považován za nesporný.
- 1.8. Pořízenou fotodokumentaci je dodavatel povinen:
- předat objednateli v jednom vytištěném vyhotovení a jednou v digitální podobě při předání díla a při případném odstranění vad a nedodělků díla,
  - archivovat v jednom vytištěném vyhotovení a v digitální podobě po dobu záruky za jakost díla pro případ kontroly a řešení případných rozporů nebo reklamací.



### 1.9. Závaznost dokumentace:

V případě eventuálního rozporu v platnosti smluvních dokumentů, jsou dokumenty platné v tomto pořadí: 1) text smlouvy, 2) projektová dokumentace textová a tabulková část, 3) projektová dokumentace výkresová část, 4) nabídka dodavatele na veřejnou zakázku s názvem „**Dokončení sanace suterénu**“ (dále jen „**Veřejná zakázka**“) – výkaz výměr, 5) nabídka dodavatele ostatní, 6) zadávací dokumentace Veřejné zakázky.

- 1.10. Dodavatel prohlašuje, že vypracoval nabídku na dílo úplně a beze zbytku a že provedl kontrolu součtů jednotlivých položek soupisu prací. Jeho nabídka obsahuje všechny materiály, práce a postupy a technologie, které jsou potřebné k dohotovení díla. Vyskytnou-li se v průběhu realizace díla dodatečné stavební práce, které se nepovažují za změnu závazku ze smlouvy dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, (dále také „ZZVZ“), může objednatel uzavřít dodatek na tyto dodatečné stavební práce. Postup pro zadávání dodatečných stavebních prací je stanoven v článku III. bodu 3.4 Smlouvy. Existenci a naplnění těchto okolností prokazuje dodavatel.

## Článek II. Doba zhotovení díla

- 2.1. Dodavatel je povinen dodat (tj. dokončit a předat) dílo specifikované v článku I. odst. 1.1. a 1.4. smlouvy v termínu **do čtyř (4) kalendářních měsíců ode dne protokolárního předání staveniště a v souladu s Přílohou č. 1 – Harmonogram plnění – 1. etapu; do čtyř (4) kalendářních měsíců ode dne protokolárního předání staveniště a v souladu s Přílohou č. 1 – Harmonogram plnění – 2. etapu**
- 2.2. K započetí plnění předmětu díla bude dodavatelem objednatelem vyzván vždy písemně, e-mailem nebo faxem, a to nejméně 7 kalendářních dnů před požadovaným započatím prací, přičemž dodavatel je povinen potvrdit převzetí této výzvy, písemně, e-mailem nebo faxem, s uvedením přesného data započetí předmětu plnění dle článku I. této smlouvy. Dodavatel je povinen zahájit provádění díla v termínu dle zaslání výzvy. V případě, že výzva neobsahuje přesný termín zahájení provádění díla, je dodavatel povinen zahájit provádění díla do 7 dnů ode dne obdržení výzvy dle tohoto odstavce. Tato lhůta neplatí, pokud objednatel nedodrží podmínky vážící se k zahájení stavby dle této smlouvy. V případě, že dodavatel nezahájí práce v termínu stanovené dle tohoto odstavce, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
- 2.3. V případě, že dodavatel začne provádět dílo bez písemné výzvy popsané v článku II. odst. 2. 2. smlouvy, nese náklady na práce a dodávky takto provedené sám a objednatel není povinen jejich cenu ani náklady takto vynaložené hradit.
- 2.4. Dodavatel může provést dílo před sjednanou dobou.
- 2.5. Změna termínů plnění je možná pouze v případě, že taková změna nemá charakter podstatné změny závazku ve smyslu § 222 ZZVZ. Dohoda o výše uvedených změnách musí být vždy provedena písemně formou dodatku ke smlouvě, a to na základě obsahu formuláře, který je označen jako **příloha č. 2** a tvoří nedílnou součást této smlouvy o dílo.





Oznámení o nutnosti prodloužení termínu dokončení díla musí být provedeno neprodleně, do tří pracovních dnů od okamžiku rozhodného pro potřebu prodloužení termínu, a to písemně nebo elektronicky. Pokud dodavatel nesplní povinnost písemného oznámení dle předchozího odstavce, je povinen uhradit objednateli **smluvní pokutu, která činí částku ve výši 15.000,-Kč za každý i započatý den prodlení se splněním této povinnosti.**

- 2.6 Provádění díla se v rámci zimního období přerušuje po dobu trvání nevhodných klimatických podmínek zamezující provádění díla. Po tuto dobu neběží termín pro dokončení díla dle Smlouvy. Oznámení o nutnosti přerušování provádění díla dle tohoto odstavce musí být provedeno neprodleně, do tří pracovních dnů od momentu, kdy se dodavatel o nutnosti přerušování provádění díla dozvěděl, a to písemně nebo elektronicky. Pokud dodavatel nesplní povinnost písemného oznámení dle předchozí věty, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu, která činí částku 0,5 % z celkové ceny díla.
- 2.7 Objednatel připouští možnosti dohody o přiměřeném prodloužení doby plnění, zejména v těchto případech:
- dojde-li během výstavby ke změně rozsahu a druhu prací na žádost objednatele, tyto budou mít vždy písemnou formu a budou vždy před jejich provedením odsouhlaseny Radou kraje; a to postupem v souladu se ZZVZ;
  - nebude-li moci zhotovitel plynule pokračovat v pracích z jakéhokoliv důvodu na straně objednatele; za okolností na straně objednatele se považují i případná opatření, stanoviska či rozhodnutí orgánů státní správy nebo správců sítí, v důsledku kterých se navýší objem prací a dodávek oproti předpokladu stanovenému v projektové dokumentaci a výkazu výměr (viz článek I. odst. 1.1. Smlouvy), to vše za předpokladu, že taková rozhodnutí, opatření či stanoviska nebudou vyvolána činností či nečinností zhotovitele;
  - z důvodů vyšší moci, kdy nelze pokračovat v plnění dle této smlouvy;
  - v případě změny klimatických podmínek v období od 30. 11. do 31. 3. následujícího roku bude provádění stavební prací závislé na povětrnostních a klimatických podmínkách. Pokud budou v tomto období klimatické podmínky pro výkon stavebních prací příznivé, budou práce dále probíhat. V případě nepříznivých klimatických podmínek je zhotovitel povinen objednatele na tuto skutečnost upozornit a navrhnout, na jakou dobu budou stavební práce přerušeny. O každém přerušování stavebních prací vlivem klimatických podmínek a o každém opětovném započítání stavebních prací bude sepsán písemný protokol.

### Článek III. Cena za dílo

- 3.1. Cena za dílo dle článku I. smlouvy vychází z výsledku zadávacího řízení, z nabídkové ceny dodavatele ve Veřejné zakázce a tato je sjednána v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši 5.402.605,61 Kč bez DPH, a to jako cena nejvýše přípustná. K této ceně za dílo bude dodavatelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, DPH ve výši 1.135.547,18 Kč.

Celková cena za dílo včetně DPH činí 6.537.152,79 Kč.



Z toho činí:

1. etapa

Cena bez DPH 3.022.914,70 Kč

DPH 634.812,09 Kč

Celková cena včetně DPH 3.657.726,79 Kč

2. etapa

Cena bez DPH 2.379.690,91 Kč

DPH 499.735,09 Kč

Celková cena včetně DPH 2.879.426,00 Kč

Nedílnou součástí smlouvy je oceněný výkaz výměr uvedený v **příloze č. 3**. Celkové ceny položek (a jejich kalkulací s oceněným množstvím či rozsahem dané položky stanovené jednotkové ceny daných položek) uvedené v oceněném výkazu výměr jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla. Jednotlivé položky oceněného výkazu výměr v sobě zahrnují i práce a dodávky tam výslovně nepojmenované, jejichž provedení či dodání je pro řádnou realizaci a dokončení dané položky oceněného výkazu výměr při odborné péči dodavatele nutno předvídat a v odborných kruzích jsou považovány za její součást.

- 3.2. Dodavatel je oprávněn změnit účtovanou výši DPH v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, jestliže po uzavření této smlouvy o dílo nabude účinnosti zákon, kterým bude výše DPH v uvedeném zákoně změněna.
- 3.3. Cena za dílo je konečná, ani jedna strana není oprávněna požadovat změnu ceny díla proto, že si dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno. Dodavatel je povinen poskytnout slevu z ceny díla na neprovedené práce. Dodatečné stavební práce mohou být zadány pouze postupem v souladu se ZZVZ.
- 3.4. Cena díla bude snížena o práce, které oproti projektu nebudou objednatel vyžadovány (méně-práce) a tedy nebudou provedeny. Objednatel si v tomto směru vyhrazuje právo omezit rozsah prováděného díla dle vlastní úvahy. O takovém omezení musí být dodavatel předem (tj. před provedením a dokončením dané části díla) písemně informován.
- 3.5. Dílo lze provést odlišně oproti prováděcí projektové dokumentaci pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. Před provedením změny díla oproti prováděcí projektové dokumentaci musí být o rozsahu této změny (věcném i finančním) písemně informován zástupce objednatele ve věcech smluvních. K této informaci bude přiloženo stanovisko TDS a zástupce objednatele ve věcech technických. Změna díla oproti prováděcí projektové dokumentaci i v případě, že nebude zvyšovat cenu díla, musí být schválena rovněž poskytovatelem dotace, a postupem podle ZZVZ.
- 3.6. Smluvní strany se dohodly, že při určení změny ceny v souladu s touto smlouvou se bude vycházet z ceny stanovené ve výkazu výměr, jsou-li daná činnost, práce či materiál ve výkazu výměr zahrnuti. Nejsou-li ve výkazu výměr zahrnuti, bude se vycházet z cenové soustavy URS. Nelze-li změnu ceny určit ani tímto způsobem, změní se cena díla o částku odpovídající ceně prací a materiálů v místě a čase obvyklé.



#### Článek IV. Platební podmínky

- 4.1. Objednatel nebude poskytovat dodavateli díla zálohy.
- 4.2. Realizované práce a dodávky budou dodavatelem účtovány objednateli na základě skutečně řádně provedených prací a dodávek písemně odsouhlasených technickým dozorem stavby, a to fakturami, které budou splňovat náležitosti daňového dokladu dle platných obecně závazných právních předpisů, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a bude v nich uveden název „**Dokončení sanace suterénu**“, číslo stavby, číslo smlouvy objednatele. Nedílnou součástí každé faktury musí být soupis provedených prací a dodávek za kalendářní měsíc, a fotodokumentace dle ustanovení článku I. odst. 1.7. a odst. 1.8. této smlouvy.
- 4.3. Dodavatel je oprávněn, způsobem uvedeným v odst. 4.2 Smlouvy, vystavit fakturu pro objednatele 1x měsíčně za kalendářní měsíc po uplynutí tohoto kalendářního měsíce, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den tohoto kalendářního měsíce. Vystavené faktury objednatel uhradí až do výše 90% základu daně (fakturované ceny díla) a DPH v plné výši. Zbývajících 10% základu daně tvoří pozastávku. Tuto informaci o výši pozastávky je dodavatel povinen na faktuře uvádět, spolu s dalšími náležitostmi vyplývajícími z bodu 4.2. této smlouvy. Právo na úhradu pozastávky ve výši 10 % z celkové ceny díla bez DPH (základu daně) vznikne Dodavateli po řádném a úplném dokončení díla bez vad a nedodělků a jeho převzetí objednatel, a to na základě vzájemně písemně odsouhlaseného Konečného protokolu o předání a převzetí díla, případně doplněného o vzájemně odsouhlasený protokol a předání odstraněných vad a nedodělků, a zároveň předání bankovní záruky dle čl. XIV této Smlouvy. V případě, že je dílo předáno bez vad a nedodělků, pozastávku objednatel uhradí do 30 dnů od doručení písemné žádosti o uvolnění pozastávky. V případě, že k příslušné faktuře není přiložena odpovídající fotodokumentace (případně z takové dokumentace provedení účtovaných prací nebo dodávek nevyplývá) a objednatel má pochybnosti o kvalitě či rozsahu takto účtovaných prací nebo dodávek, může objednatel pozastavit úhradu faktury až do doby, než se strany dohodnou na tom, zda a v jakém rozsahu a kvalitě byly takto sporné práce nebo dodávky provedeny.
- 4.4. Zádržné, dohodnuté podle podmínek předešlého bodu smlouvy, může být po vzájemné dohodě smluvních stran nahrazeno bankovní zárukou ve stejné výši. Dodavatel v termínu před provedením úhrady 90 % celkové ceny díla poskytne objednateli originál záruční listiny ve výši zádržného, platné do termínu předání a převzetí díla, prodloužené do termínu odstranění vad a nedodělků z protokolu o předání a převzetí díla. Finanční ústav v záruční listině potvrdí, že uhradí objednateli částku až do výše zádržného dohodnutého ve smlouvě, jestliže dodavatel nesplní své závazky spojené s dokončením díla a odstraněním vad a nedodělků z protokolu o předání a převzetí díla. Objednatel pozbývá nárok z bankovní záruky dnem podpisu protokolu o odstranění poslední vady nebo nedodělků.
- 4.5. Splatnost faktur se sjednává na třicet (30) dnů od jejího doručení objednateli. Za okamžik uhrazení faktury se považuje datum, kdy byla předmětná částka odepsána z účtu objednatele. Při nedodržení této splatnosti je objednatel povinen uhradit dodavateli



zákonný úrok z prodlení stanovený nařízením vlády č. 351/2013 Sb.

- 4.6. V případě, že by se účet označený v záhlaví smlouvy ukázal v průběhu realizace díla jako neregistrovaný (ve smyslu zákona o dani z přidané hodnoty), bude dodavatel do 10 dnů povinen označit jiný registrovaný účet, na která bude objednatel účtovanou cenu díla povinen hradit. Objednatel není povinen hradit cenu díla na účet, který není registrovaný ve smyslu výše popsaném.
- 4.7. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu zhotovování díla, jestliže je dodavatel v prodlení s dokončením díla nebo jeho částí oproti termínům, uvedeným v článku II odst. 2.1. smlouvy a Harmonogramu plnění tvořícímu Přílohu č. 1 této smlouvy, popřípadě pokud je dodavatel v prodlení s odstraněním zjištěných vad a nedodělků díla nebo jestliže je dodavatel v prodlení s plněním peněžitého závazku vůči některému z objednatelů podle této smlouvy.
- 4.8. Veškeré platby budou prováděny v českých korunách.
- 4.9. Dodavatel souhlasí dle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů s výkonem kontroly na předmět zakázky. Dodavatel souhlasí se vstupem kontrolních orgánů strukturálních fondů Evropské unie do svých objektů, ve kterých se předmět smlouvy realizuje. Dále se zavazuje předložit ke kontrole kontrolním orgánům veškerou provozní a účetní evidenci, která se týká předmětu smlouvy. Tato evidence musí být archivována v souladu s požadavky zákona o účetnictví a zákona o daních z příjmů. Dodavatel se zavazuje poskytovat příslušným orgánům ve stanovených termínech úplné, pravdivé informace a dokumentaci související se smlouvou a projektem (zakázkou, předmětem smlouvy), dokladovat svoji činnost a umožnit vstup kontrolou pověřeným osobám – zaměstnancům objednavatele, SFŽP, Ministerstva životního prostředí, Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, finančního úřadu, a dalších oprávněných orgánů statní správy do svých objektů a na pozemky k ověřování plnění podmínek smlouvy, a to po celou dobu realizace projektu (zakázky, předmětu smlouvy) za účelem kontroly plnění smlouvy a tuto kontrolu, dle požadavků pověřených osob v jimi požadovaném rozsahu, neprodleně umožnit. V případě, že část díla bude dodavatel plnit prostřednictvím jiných subjektů je povinen zajistit, aby tyto subjekty podléhali povinnostem uvedeným v tomto bodě smlouvy. Tuto povinnost má dodavatel i v případě poddodavatelských subjektů. Dodavatel se dále zavazuje uchovávat veškerou dokumentaci související se smlouvou a realizací projekt po dobu 10 let ode dne předání a převzetí díla. Dodavatel je povinen smluvně zajistit, aby součinnost při plnění jeho závazků dle tohoto bodu smlouvy v plném rozsahu poskytli i jeho poddodavatelé. Pokud tak neučiní, bude odpovídat objednateli za jejich nesoučinnost sám.
- 4.10. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že se dodavatel stane ve smyslu ust. § 106a zákona o dani z přidané hodnoty nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za něj ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy bude rozhodnuto, že není nespolehlivým plátcem daně), bude objednatel oprávněn hradit účtované části ceny díla co do částky, odpovídající dani z přidané hodnoty, přímo na účet správce daně. Poukázáním příslušné částky na účet správce daně se v dané části bude



považovat účtovaná částka za uhrazenou. Dodavatel je povinen na svoji nespolehlivost objednatele upozornit po právní moci rozhodnutí. Nesplnění této povinnosti je hrubým porušením povinností dodavatele.

- 4.11. Dodavatel předloží objednateli plánovaný finanční a časový harmonogram stavby (HMG), který určí objem čerpání finančních prostředků na jednotlivé měsíce, rozložený po měsících. Tento finanční a časový harmonogram tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo jako Příloha č. 1 této smlouvy. Objem finančních prostředků ve HMG nepřekročí celkovou smluvní cenu díla.

Pokud by překročení provedených částí díla a souvisejícího objemu ročního čerpání finančních prostředků znamenalo dřívější termín ukončení realizace díla, mohou se smluvní strany písemně dohodnout na odpovídající změně HMG.

### **Článek V. Vlastnické právo k dílu**

- 5.1. Dodavatel je vlastníkem věcí, které si opatřil k provedení díla až do doby, kdy se zpracováním stanou součástí díla. Dodavatel nese nebezpečí věcí nebo zničení díla až do jeho předání objednateli.
- 5.2. Dodavatel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.

### **Článek VI. Staveniště**

- 6.1. Prostor staveniště je vymezen zadáním stavby. Pokud bude dodavatel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.
- 6.2. Objednatel předá dodavateli staveniště do 3 dnů po odeslání výzvy dle článku II. odst. 2.2.smlouvy, a to na základě zevrubné prohlídky prostoru staveniště a oboustranně podepsaného písemného protokolu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 6.3. Nejpozději při předání staveniště budou objednatel předána dodavateli pravomocná rozhodnutí orgánů státní správy. Bez výše uvedených dokladů není dodavatel povinen staveniště převzít. Nejpozději při předání staveniště předá objednatel dodavateli též odsouhlasenou projektovou dokumentaci v jednom vyhotovení. V případě, že objednatel nesplní povinnost dle tohoto odstavce, lhůta pro zahájení provádění díla nezačne běžet. Dodavatel je pak povinen zahájit provádění díla do 7 dní ode dne, kdy mu objednatel předá pravomocná rozhodnutí veřejné správy.
- 6.4. Dodavatel zabezpečí na vlastní náklad staveniště a zajistí vjezd na staveniště, jeho provoz, údržbu, pořádek a čistotu po celou dobu výstavby, v souladu s § 14 vyhl. č. 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů. Zdroje energií pro realizaci díla si projedná samostatně s jejich správcí, případně s orgány státní





správy. Totéž učiní i v případě skládek materiálů, povolení vybudování objektů ZS apod.

- 6.5. Dodavatel je odpovědný za všechny škody způsobené na staveništi do doby předání a převzetí díla a vyklizení staveniště, a to podle obecných ustanovení o náhradě škody.
- 6.6. Dodavatel je povinen před započítím výkopových prací zabezpečit na svůj náklad vytyčení všech stávajících sítí a zařízení a splnit veškeré podmínky stanovené ve vyjádření jednotlivých správců těchto zařízení. Za veškeré dodavatelem způsobené škody na stávajícím potrubí, vedení a kabelech nese výhradně a v plném rozsahu odpovědnost dodavatel. Dodavatel je před zahájením provádění díla rovněž povinen ohledat s odbornou péčí odpovídající jeho předmětu podnikání a závazkům dle této smlouvy místo provádění díla z hlediska zjištění možných překážek v následném provádění díla, neuvedených v projektové dokumentaci či dalších podkladech pro realizaci díla.
- 6.7. Dodavatel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zavazuje dodržovat hygienické předpisy a podmínky životního prostředí. Dodavatel je dále povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární ochrany apod.
- 6.8. Dodavatel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 14 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla, případně jednotlivé části staveniště. Při nedodržení tohoto termínu je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu, viz článek XIII. odst. 13.2. této smlouvy a dále je povinen uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.
- 6.9. Dodavateli je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.

## Článek VII.

### Oprávnění zástupci smluvních stran

- 7.1. Oprávněnými zástupci objednatele při provádění a převzetí díla a ve věcech technických (dále jen „oprávnění zástupci objednatele“) jsou:

Bc. Petr Kučera, vedoucí oddělení investic, 



Oprávnění zástupci objednatele jsou oprávněni jednat za objednatele ve věcech technických a ve věcech, které tato smlouva výslovně stanoví. Není – li touto smlouvou stanoveno jinak, nejsou oprávnění zástupci objednatele oprávněni činit jménem žádného z objednatelů právní úkony.

Ve věcech smluvních zastupuje objednatel: Vlastimil Volf, ředitel příspěvkové



organizace.

7.2. Oprávněnými zástupci dodavatele jsou: [redacted]

Hlavní stavbyvedoucí: Karel Borovec, [redacted]

Zástupce stavbyvedoucího: Michal Bartoš, [redacted]

Technik odpovědný za dohled na statiku: Ing. Leo Streubel, [redacted]

Osoba odborně způsobilá v prevenci rizik BOZP: Jiří Kulhavý, [redacted]

Osoba poskytující služby v oboru tvorby a kontroly rozpočtů:

Boris Popelka, [redacted]

7.3. Ve věcech smluvních zastupuje dodavatele: Bc. Jan Hyhlan, [redacted]

### Článek VIII.

#### Realizace díla, nebezpečí škody na díle, práva a povinnosti smluvních stran

- 8.1. Dodavatel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí.
- 8.2. Při provádění díla postupuje dodavatel samostatně a dílo provádí v souladu s projektovou dokumentací a dalšími podklady, uvedenými v článku I., obecně závaznými právními předpisy a českými technickými normami nebo jimi rovnocennými. V případě, že výrobce (nebo dovozce) užitého materiálu nebo zařízení stanoví postup pro montáž, instalaci či aplikaci takového materiálu či zařízení, je dodavatel, nedohodnou-li se strany jinak, povinen provést montáž, instalaci či aplikaci takového materiálu či zařízení v souladu s takovými pokyny výrobce (nebo dovozce). V případě, že dodavatel dílo provádí v rozporu s předchozími větami, má se za to, že dílo obsahuje vady a nedostatky.
- 8.3. Dodavatel prohlašuje, že má k dispozici jedno vyhotovení projektové dokumentace pro výběr dodavatele stavby v rozsahu projektové dokumentace pro stavební povolení a pro provádění stavby vč. výkazu výměr od objednatele uvedené v článku I. odst. 1.1. smlouvy.
- 8.4. Při provádění díla prostřednictvím zaměstnanců dodavatele nebo při provádění části díla jinou osobou má dodavatel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.
- 8.5. Při zhotovování vlastní stavby je dodavatel povinen vést stavební deník v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“).
- 8.6. Žádný zápis ve stavebním deníku není způsobilý zvýšit cenu za dílo uvedenou v článku III. odst. 3.1. této smlouvy.
- 8.7. Oprávněný zástupce objednatele a TDS je oprávněn kontrolovat provádění díla a má přístup na staveniště kdykoli v průběhu provádění díla. Dodavatel je povinen objednateli dle jeho požadavků tuto kontrolu v plném rozsahu umožnit a poskytnout mu za tímto účelem potřebnou součinnost. O výsledku kontroly bude sepsán protokol, v němž budou



uvedeny zjištěné nedostatky a stanoveny termíny k jejich odstranění. Tento odstavec platí obdobně i ve vztahu k osobě vykonávající funkci autorského dozoru projektanta a k osobě vykonávající koordinátora BOZP. Identifikační údaje osob vykonávající funkci autorského dozoru projektanta a koordinátora BOZP sdělí objednatel dodavateli bez zbytečného odkladu po jejím určení.

- 8.8. V souladu se stavebním zákonem bude objednatel provádět při zhotovování vlastní stavby na staveništi technický dozor objednatele prostřednictvím osoby (dále jen „osoba vykonávající technický dozor“), jejíž jméno a příjmení bude objednatelem sděleno při předání staveniště a bude uvedeno v písemném protokolu o předání staveniště a současně zapsáno ve stavebním deníku.
- 8.9. Dodavatel je povinen zajistit objednateli a osobě vykonávající technický dozor přístup ke stavebnímu deníku v průběhu zhotovování vlastní stavby. Na požádání je dodavatel povinen předložit objednateli a osobě vykonávající technický dozor veškeré písemné doklady o provádění díla. Tento odstavec platí obdobně i ve vztahu k osobě vykonávající funkci autorského dozoru projektanta a k osobě vykonávající koordinátora BOZP.
- 8.10. Dodavatel je povinen při provádění díla organizovat na staveništi nejméně 1x týdně (jinak vždy dle potřeby) kontrolní dny průběhu zhotovování vlastní stavby za účasti oprávněného zástupce objednatele a osoby vykonávající technický dozor objednatele. Z kontrolního dne bude pořízen písemný záznam, podepsaný zúčastněnými zástupci smluvních stran. Zjištěné nedostatky a vady při provádění vlastní stavby je dodavatel povinen odstranit v termínu uvedeném v písemném záznamu z kontrolního dne. Datum konání prvního kontrolního dne bude dohodnuto při předání staveniště a uvedeno v předávacím protokolu o předání staveniště a současně bude zaznamenáno ve stavebním deníku. Datum dalšího následujícího kontrolního dne bude vždy určeno v písemném zápise z proběhnušího kontrolního dne.
- 8.11. Jestliže mají být některé části díla zakryty nebo mají být provedeny zkoušky některých částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle českých technických norem nebo jimi rovnocenných, je povinen dodavatel nejméně 5 pracovních dnů před jejich uskutečněním oznámit písemně tuto skutečnost oprávněnému zástupci objednatele a současně učinit o této skutečnosti písemně záznam ve stavebním deníku. Nesplní-li dodavatel tuto povinnost, je dodavatel povinen na základě písemné žádosti objednatele na náklady dodavatele zakryté části díla za účasti oprávněného zástupce objednatele odkrýt a na základě písemné žádosti objednatele na náklady dodavatele provést znovu za účasti oprávněného zástupce objednatele zkoušky příslušných částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle českých technických norem nebo jim rovnocenných. Nedostaví-li se oprávněný zástupce objednatele k zakrytí částí díla nebo k provedení zkoušek některých částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle českých technických norem nebo jim rovnocenných, ačkoliv mu bylo jejich uskutečnění písemně oznámeno dodavatelem nejméně 5 pracovních dnů před jejich uskutečněním a dodavatel současně učinil o této skutečnosti písemně záznam ve stavebním deníku, nemá objednatel právo se dožadovat toho, aby byly na náklady dodavatele zakryté části díla odkryty a na náklady dodavatele znovu provedeny zkoušky příslušných částí díla podle obecně platných právních předpisů nebo podle českých technických norem nebo jim rovnocenných.



- 8.12. Zjistí-li objednatel nebo osoba vykonávající technický dozor, že dodavatel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, touto smlouvou nebo platnými právními předpisy nebo rozhodnutími správních orgánů, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby dodavatel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže dodavatel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
- 8.13. Za správnost a úplnost předané dokumentace odpovídá objednatel. Dodavatel je povinen písemně upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnost nebo nedostatky, neúplnost a chyby projektové dokumentace vč. výkazu výměr uvedených v článku I. odst. 1.1. smlouvy a dalších písemných podkladů a pokynů, které dal objednatel dodavateli a dodavatel mohl jejich nevhodnost, nedostatky, neúplnost a chyby zjistit při vynaložení odborné péče.
- Jestliže nevhodnost, nedostatky, neúplnost a chyby uvedené dokumentace pro zadání stavby vč. výkazu výměr a dalších písemných podkladů předaných objednatelem a pokynů objednatele překážejí v řádném provádění díla, je dodavatel povinen provádění díla v nezbytném rozsahu okamžitě přerušit. O této skutečnosti je povinen ihned písemně ve lhůtě 3 pracovních dnů informovat jak TDS, tak osobu objednatele odpovědnou ve věcech technických dle článku VII. smlouvy. V tomto zápisu (formuláři) budou podrobně popsány problémy, bránící v pokračování prací. Do doby písemného pokynu, jak bude pokračováno v odstranění nevhodnosti, nedostatků, neúplnosti a chyb v uvedené zadávací dokumentaci a v dalších písemných podkladech předaných objednatelem nebo do doby změny pokynů objednatele nebo písemného sdělení objednatele, že objednatel trvá na provádění díla podle uvedené zadávací dokumentace, v pracích pokračovat nebude. O dobu, po kterou bylo nutno provádění díla přerušit, se prodlužuje lhůty stanovená pro jeho dokončení. Dodavatel má rovněž nárok na úhradu nákladů spojených s přerušением provádění díla.
- 8.14. Jestliže dodavatel nesplnil povinnost uvedenou v článku VIII. odst. 8.13. smlouvy, pak nemá nárok úhradu nákladů spojených s přerušением díla.
- 8.15. Zjistí-li dodavatel při provádění díla skryté překážky, týkající se místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem, je dodavatel povinen provádění díla v nezbytném rozsahu okamžitě přerušit. O této skutečnosti je povinen ihned písemně ve lhůtě 3 pracovních dnů informovat jak TDS, tak osobu objednatele odpovědnou ve věcech technických dle článku VII. smlouvy. V tomto zápisu (formuláři) budou podrobně popsány problémy bránící v pokračování prací. Do doby písemného pokynu, jak bude pokračováno v pracích, budou tyto zastaveny. Oznámení o zastavení prací musí být provedeno písemně na formuláři, a to za podmínek uvedených v článku II. odst. 2.5. této smlouvy. Nesplnění této povinnosti má za následek povinnost uhradit smluvní pokutu dle článku II. odst. 2.6. smlouvy.
- 8.16. Jestliže dodavatel neporušil svou povinnost dle článku VI. odst. 6.6. smlouvy zjistit před započatím provádění díla překážky uvedené v článku VIII. odst. 8.15. smlouvy, nemá žádná ze stran nárok na náhradu škody; dodavatel má nárok na cenu za část díla, jež bylo provedeno do doby, než překážky mohl odhalit při vynaložení odborné péče. V opačném případě odpovídá dodavatel objednateli za škodu, která mu v důsledku nemožnosti





dokončení díla vznikne.

- 8.17. Dodavatel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele okamžikem předání díla dodavatelem objednateli a jeho převzetí objednatelem na základě písemného předávacího protokolu. Jestliže však tento písemný předávací protokol obsahuje vady a nedodělky díla, které je povinen odstranit dodavatel, přechází nebezpečí na díle na objednatele až okamžikem odstranění těchto vad a nedodělků dodavatelem.
- 8.18. Dodavatel prohlašuje, že jiná osoba (poddodavatel), jejímž prostřednictvím prokazoval splnění způsobilosti či kvalifikace v zadávacím řízení, které předcházelo uzavření této smlouvy, se v nabídce zavázal k poskytnutí plnění v rozsahu, který je uveden v nabídce dodavatele, podané v rámci zadávacího řízení na výběr dodavatele díla dle této smlouvy. Dodavatel zajistí, že jiná osoba (poddodavatel), jejímž prostřednictvím prokazoval splnění kvalifikačních předpokladů, bude při plnění této smlouvy poskytovat plnění v rozsahu dle předchozí věty.
- 8.19. Změna poddodavatelů oproti obsahu nabídky podané dodavatelem v zadávacím řízení na dodavatele tohoto díla je možná pouze na základě písemného souhlasu objednatele. Objednatel se zavazuje, že takový souhlas nebude odpírat v případě, že nový poddodavatel bude splňovat veškeré kvalifikační požadavky, které splňoval původní poddodavatel a z informací, kterými bude objednatel v dané situaci disponovat, nebude vyplývat obava, že nový poddodavatel by mohl provést jemu svěřenou část díla vadně nebo jiným způsobem narušit realizaci díla dle této smlouvy.
- 8.20. Dodavatel se dále zavazuje, že poskytne objednateli součinnost, aby objednatel mohl dostát svým povinnostem dle § 219 ZZVZ.
- 8.21. Dodavatel nesmí u díla provádět činnost technického dozoru a tuto činnost nesmí provádět ani osoba, která je nebo může být se dodavatelem propojená.
- 8.22. Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla přerušit jeho provádění nebo jeho provádění ukončit. V případě, že k přerušení provádění díla nedojde z důvodů na straně dodavatele, prodlouží se o dobu přerušení provádění díla a dalších 7 dní termín dokončení díla. Pokud bude přerušení provádění díla trvat déle než 2 měsíce, je dodavatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Objednatel je rovněž oprávněn kdykoliv snížit rozsah prováděného díla o konkrétní položky a části díla.
- 8.23. Dodavatel zajistí, že osoby uvedené dodavatelem v seznamu vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení, jež budou odpovídat za realizaci příslušných stavebních prací, předloženém v nabídce dodavatele na Veřejnou zakázku dle zadávací dokumentace Veřejné zakázky, se budou podílet na realizaci díla, a to ve funkcích, v jakých byly v seznamu uvedeny. Výměna takové osoby je možná pouze s písemným souhlasem objednatele.
- 8.24. Při provádění díla bude vždy v době od 8:00 do 16:00 přítomen zástupce stavbyvedoucího v místě stavby.





### Článek IX. Pojištění dodavatele

- 9.1. Dodavatel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je **pojištění odpovědnosti za škody způsobené dodavatelem třetím osobám v souvislosti s výkonem jeho činnosti, minimálně ve výši celkové ceny díla bez DPH uvedené v článku III. odst. 3.1 Smlouvy, se spoluúčastí nejvýše 5 %**, a jejíž prostá kopie nebo prostá kopie pojistného certifikátu je přílohou č. 4 této Smlouvy. Dodavatel se zavazuje, že po celou dobu trvání této Smlouvy a v přiměřeném rozsahu i po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.
- 9.2. Na žádost objednatele je dodavatel povinen kdykoliv později předložit uspokojivé doklady o tom, že pojistná smlouva uzavřená dodavatelem je a zůstává v platnosti.
- 9.3. Dodavatel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva sjednaná dle této smlouvy či v souvislosti s ní byla platná po celou dobu provádění díla a v přiměřeném rozsahu i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je dodavatel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany dodavatele považují strany této smlouvy za podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit.

### Článek X. Splnění a předání díla

- 10.1. Dodavatel splní svou povinnost dokončit dílo tak, že řádně a úplně zhotoví dílo podle článku I. smlouvy a v souladu s článkem VIII. odst. 8.2. smlouvy, tedy bez vad a nedodělků. Nedílnou součástí řádného splnění díla je předání všech písemných dokladů potřebných k užívání a provozování díla, které se vztahují k těm částem díla, které zhotovoval nebo dodával dodavatel ve smyslu této smlouvy (a to i prostřednictvím svých poddodavatelů), a to jejich originálů.
- 10.2. Objednatel je povinen řádně a úplně dokončené dílo bez vad a nedodělků převzít.
- 10.3. Dokončené dílo dle článku I. smlouvy bude předáno objednateli na základě písemného protokolu o předání a převzetí díla podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran ve věcech smluvních (dále jen „**protokol**“). V případě, že se objednatel rozhodne dílo převzít s vadami a nedodělkami nebránícími řádnému užívání díla, budou v protokolu o předání díla uvedeny i takto zjištěné vady a nedodělkami nebránící řádnému užívání díla a lhůty pro jejich odstranění. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla v případě, že má vady nebo nedodělkami. Vadou se přitom rozumí odchylka v kvalitě a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy či pokyny výrobců či dovozců materiálu a použitých zařízení tak, jak je stanoveno v článku VIII. odst. 8.2. smlouvy. Rovněž případné odmítnutí převzetí díla bude zaznamenáno v protokolu.



- 10.4. Objednatel není povinen dílo na základě protokolu převzít, jestliže dílo není řádně a úplně dokončeno, má vady nebo nedodělky nebo spolu s dílem nejsou předány všechny písemné doklady popsané v článku X. odst. 10.1. smlouvy. Jestliže se objednatel rozhodne dílo i přesto převzít, jsou smluvní strany povinny v protokolu uvést tuto skutečnost a uvést v něm soupis vad a nedodělků se závazným termínem jejich odstranění dodavatelem, případně soupis chybějících písemných dokladů s termínem jejich dodání dodavatelem objednateli.
- 10.5. Pokud dodavatel neodstraní závady nebo nedodělky na díle v termínu uvedeném v předávacím protokolu, je povinen uhradit objednateli **smluvní pokutu ve výši Kč 1.000,-** za každou vadu a za každý den prodlení.
- 10.6. K předání díla na základě protokolu vyzve dodavatel objednatele písemně nejpozději 5 pracovních dnů přede dnem, kdy bude dílo připraveno k předání, tj. bude dokončeno. Objednatel zahájí převzetí díla do 5 pracovních dnů od termínu navrženého dodavatelem. Objednatel má však právo odmítnout zahájení přejímacího řízení, je-li termín navržený dodavatelem o více než 30 dnů dříve, než sjednaný termín předání díla.
- 10.7. K předání díla přizve objednatel osoby vykonávající funkci TDS, případně také autorského dozoru projektanta.

### Článek XI.

#### Záruka za jakost díla a odpovědnost za vady díla

- 11.1. Délka záruční doby za jakost díla je sjednána na dobu **60 měsíců**. Záruční doba počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla. Pokud bylo dílo převzato s vadami a nedodělky, počíná záruční doba běžet, až ode dne jejich úplného odstranění. Záruční lhůta pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.
- 11.2. V průběhu záruky za jakost díla bude mít dílo vlastnosti vyplývající z této smlouvy, tj. vyplývající z bodu 1.2, bodu 8.2. bodu 10.1. smlouvy a dále bude mít obvyklé vlastnosti pro využití díla ke stanovenému účelu.
- 11.3. Pokud se v průběhu záruční lhůty vyskytnou na díle vady, má, objednatel právo na jejich bezplatné odstranění. Objednatel je povinen tyto vady u dodavatele neprodleně písemně reklamovat. Dodavatel je povinen nastoupit k odstranění běžných vad a nedodělků díla do 2 kalendářních dnů od doručení písemné reklamace objednatelovi a odstranit je nejpozději do 5 dnů ode dne doručení písemné reklamace objednatelovi dodavatelem. V případě, že se jedná o vadu, která brání užívání díla (havárie), zavazuje se dodavatel nastoupit k jejímu odstranění nejpozději do 12 hodin ode dne jejího ohlášení, do 24 hodin provést alespoň taková opatření, aby dílo bylo možné, byť s dočasným přiměřeným omezením, opětovně užívat a vadu se zavazuje odstranit nejpozději do 20 dnů ode dne doručení písemné reklamace objednatelovi dodavatelem. Dodavatel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však v termínech výše popsaných, reklamované vady odstranit, i když neuznává, že za vady odpovídá; ve sporných případech nese náklady až do pravomocného rozhodnutí o reklamaci dodavatel. Zároveň je dodavatel nejpozději do



10 kalendářních dnů po obdržení písemné reklamace objednateli oznámit, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu k odstranění vad navrhuje nebo z jakých důvodů odmítá reklamaci uznat.

- 11.4. Jestliže v případě reklamace objednatele nenastoupí dodavatel k odstranění reklamovaných vad a nedodělků ve lhůtě stanovené v článku XI. odst. 11.3. smlouvy, popřípadě je neodstraní v tam popsané lhůtě nebo v tam popsané lhůtě neprovede opatření potřebná k tomu, aby mohlo být dílo dále užíváno (v případě havárie bránící užívání díla), je objednatel oprávněn nechat odstranit reklamované vady a nedodělků díla na náklady dodavatele jinou osobou.
- 11.5. Nároky z odpovědnosti ze záruky za jakost díla se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu.

### Článek XII.

#### Výpověď, Odstoupení od smlouvy

- 12.2. Objednatel může odstoupit od této smlouvy v případě, že dodavatel poruší některou svou smluvní povinnost dle této smlouvy přesto, že na možnost odstoupení pro porušování povinností dle této smlouvy bude objednatelem předem písemně upozorněn, popřípadě pokud bude dodavatel v úpadku či jeho majetek bude postižen exekucí či výkonem rozhodnutí. To neplatí v případě článku IV. odst. 4.10. (nespolehlivý plátce DPH) smlouvy, kdy nelze předem písemně upozornit. Dodavateli budou v takovém případě uhrazeny účelně vynaložené náklady prokazatelně spojené s dosud provedenými pracemi mimo nákladů spojených s odstoupením od smlouvy. Současně objednateli vzniká nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení díla uvedeného v čl. II. této smlouvy a na náhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu jejího dokončení ve stejném rozsahu. Objednatel může odstoupit od této smlouvy i v případě, že k porušení smluvních povinností dodavatele ještě nedošlo, ovšem z činnosti dodavatele je zjevné, že k takovému porušení dojde.
- 12.3. Podstatným porušením této smlouvy ze strany dodavatele se rozumí zejména nesplnění smluvních termínů podle této smlouvy, nebo provádění díla v rozporu s článkem VIII. odst. 8.2. smlouvy, a článkem IV. odst. 4.10. smlouvy.
- 12.4. Odstoupení od smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné písemně. Účinky odstoupení nastanou doručením dle článku 15.3 takového oznámení na adresu povinné straně uvedenou v záhlaví této smlouvy.
- 12.5. Objednatel je dále oprávněn od této Smlouvy odstoupit, pokud vůči majetku dodavatele probíhá insolvenční řízení.
- 12.6. Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy po marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně prohlásí, že svůj závazek nesplní, může oprávněná strana odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení povinné strany obdrží.



- 12.7. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.
- 12.8. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, kdy není schopen uhradit sjednanou cenu díla z důvodů nepřidělení finančních prostředků nebo změny skladby rozpočtu a s tím související nemožnosti financování realizace díla. V takovém případě se strany dohodly, že objednateli ve splnění povinnosti ze smlouvy dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Dodavatel má pak pouze nárok na úhradu ceny do té doby dokončených částí díla a dále na náhradu nákladů účelně do té doby vynaložených na pořízení rozpracovaných částí díla.
- 12.9. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy, jestliže zjistí, že dodavatel:
- nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkoval určité hodnoty s cílem ovlivnit chování nebo jednání kohokoliv, ať již úřední osoby nebo kohokoliv jiného, přímo nebo nepřímo, v zadávacím řízení nebo při provádění této smlouvy; nebo
  - zkresloval jakékoliv skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo provádění této smlouvy ke škodě objednatel, včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení výhod volné a otevřené soutěže.
- 12.10. Odstoupení (zánik práv a povinností) nastane až splněním povinností vyplývajících z vyrovnání smluvních stran.
- 12.11. Smlouvu lze dále ukončit dohodou smluvních stran nebo písemnou výpovědí ze strany objednatel, a to i bez uvedení důvodu. Výpovědní lhůta činí v takovém případě 15 dnů ode dne doručení výpovědi smluvní straně.

### **Článek XIII.**

#### **Smluvní pokuty a úrok z prodlení**

- 13.1 V případě, že dodavatel bude v prodlení se zhotovením a předáním díla nebo jeho části oproti HMG, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu, jejíž výše bude určena jako násobek počtu dní prodlení se zhotovením díla a 0,1 % z ceny díla bez DPH, označené v článku III. odst. 3.1. smlouvy. V případě, že dodavatel prokáže, že prodlení vzniklo z viny na straně objednatel, zanikne objednateli právo smluvní pokutu uplatňovat. Dodavatel není v prodlení, pokud nemohl plnit v důsledku vyšší moci.
- 13.2 Smluvní pokuta za včasné nevyklizení staveniště je 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení dodavatele, nejvýše však 50 000,- Kč za den.
- 13.3 Smluvní pokuta za nedodržení stanovené lhůty pro odstranění reklamovaných vad v období záruční lhůty, které brání řádnému užívání díla nebo hrozí nebezpečí škody



velkého rozsahu, ve výši 10.000,- Kč za každou vadu a každý den prodlení.

- 13.4 Smluvní pokuty dle této smlouvy hradí dodavatel nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne objednateli škoda, kterou je oprávněn objednatel vymáhat samostatně a bez ohledu na její výši.
- 13.5 Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla nebo její části je objednatel povinen uhradit dodavateli zákonný úrok z prodlení stanovený nařízením vlády č. 351/2013 Sb.
- 13.6 Je-li úhrada faktury objednatelem vázána na obdržení finančních prostředků z dotace udělené z rozpočtu Středočeského kraje, státního rozpočtu České republiky, rozpočtu IROP, není objednatel povinen hradit úrok z prodlení za nejvýše 180 dnů prodlení, pokud prokáže, že tyto finanční prostředky nemá k dispozici. Objednatel je však povinen nejpozději do 10 pracovních dnů od obdržení těchto prostředků poukázat dlužnou částku na bankovní účet dodavatele. Neučiní-li tak, podléhá povinnosti zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení od uplynutí 10-ti denní lhůty po obdržení finančních prostředků od poskytovatele dotace.
- 13.7 Úrok z prodlení není objednatel povinen dodavateli hradit, jestliže objednatel pozastaví platbu dodavateli podle bodu článku IV., bodu 4.7. této smlouvy.
- 13.8 Objednatel není povinen hradit úrok z prodlení v případě, že cena za dílo, či její část, není uhrazena ve lhůtě splatnosti z důvodu zadržení platby pro účely zajištění práv Objednatele plynoucích z této Smlouvy.

#### **Článek XIV. Bankovní záruka**

- 14.1 Dodavatel poskytne při podpisu protokolu o předání a převzetí díla objednateli bankovní záruku ve výši 5 % z celkové ceny díla bez DPH dle článku III. odst. 3.1 Smlouvy za řádné odstranění vad uplatněných objednatelem vůči dodavateli z titulu odpovědnosti za vady díla v záruční době. Bankovní záruka musí být platná minimálně po celou dobu záruční doby.
- 14.2 Právo z bankovní záruky je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že dodavatel nebude plnit své povinnosti vyplývající ze záruky za dílo, ke kterým je ze smlouvy povinen.
- 14.3 Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně dodavateli výši požadovaného plnění ze strany banky. Dodavatel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání. Bankovní záruka bude uvolněna objednatelem do 10 dnů po uplynutí záruční doby a vypořádání všech závazků mezi dodavatelem a objednatelem.
- 14.4 Bankovní záruka zajišťuje řádné odstranění vad uplatněných objednatelem vůči dodavateli





z titulu odpovědnosti za vady díla v záruční době, přičemž platí, že:

- a) v případě jakékoli změny záruční lhůty je dodavatel povinen platnost bankovní záruky prodloužit tak, aby trvala po celou dobu záruční lhůty;
  - b) právo ze záruky je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že dodavatel neodstraní vadu díla způsobem a v době, k nimž je podle příslušných ustanovení smlouvy o dílo k odstraňování vad v záruční lhůtě povinen;
  - c) nepředložení bankovní záruky v požadovaném termínu je důvodem k nepřevzetí dokončeného díla a uplatnění sankcí pro nedodržení termínu dokončení a předání díla.
- 14.5 Náklady na poskytnutí bankovní záruky a veškeré další výdaje vzniklé v souvislosti s plněním povinností dle tohoto článku nese dodavatel.

### **Článek XV. Závěrečná ustanovení**

- 15.1 V případě změny údajů uvedených v záhlaví smlouvy, týkající se smluvních stran, je povinna ta smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, je strana, která škodu způsobila, tuto v plném rozsahu nahradit.
- 15.2 Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá dodavatel objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce.
- 15.3 Písemnosti mezi stranami této smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv a povinností upravených touto smlouvou (zejména odstoupení od smlouvy či výpověď) se doručují do vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé smluvní straně je splněna při doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi do vlastních rukou doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost smluvní straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení zmařil nebo přijetí písemnosti odmítl.
- 15.4 Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.
- 15.5 Smlouvu o dílo lze měnit pouze písemnými dodatky uzavřenými v souladu se zákonem a postupem popsáním v čl. III odst. 3.3. a podepsanými statutárními zástupci obou smluvních stran. To se týká veškerých dodatečných stavebních prací, méněprací a změny díla včetně případných změn stavby oproti projektové dokumentaci. Tyto musí být současně předem odsouhlaseny technickým zástupcem objednatele.
- 15.6 Ostatní vztahy smluvních stran v této Smlouvě výslovně neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.



- 15.7. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv (dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv), které provede objednatel.
- 15.8. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy. Smluvní strany souhlasí a jsou srozuměny s tím, že smlouva bude uzavřena elektronicky, tj. podepsána zaručenými elektronickými podpisy obou smluvních stran. Uzavření této Smlouvy bylo schváleno usnesením Rady Středočeského kraje ze dne 18.3.2021 č. usnesení 029-13/2021/RK.
- 15.10 Veškerá ujednání, technické podmínky a jiná ustanovení uvedená v nabídce dodavatele, podané v rámci zadávacího řízení na výběr dodavatele díla dle této smlouvy, jsou nedílnou součástí této smlouvy, pokud tato smlouva nestanoví jinak (viz čl. I smlouvy).
- 15.11. Dodavatel v souladu s § 219 ZZVZ a v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, souhlasí, aby veřejný zadavatel (objednatel) uveřejnil na profilu zadavatele smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn, dodatků a příloh. Dále Dodavatel souhlasí se zveřejněním této Smlouvy Objednatel v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb.
- 15.12. Nedílnou součástí této smlouvy tvoří následující přílohy:

- Příloha č. 1:** Harmonogram plnění z nabídky Dodavatele
- Příloha č. 2:** Formulář pro ohlášení změn stavby /přiloženo zadavatelem/
- Příloha č. 3:** Oceněný výkaz výměr
- Příloha č. 4:** Pojistná smlouva/pojistný certifikát – pojištění odpovědnosti za škodu
- Příloha č. 5:** Seznam poddodavatelů

V Mladé Boleslavi dne

V Praze dne

Objednatel  
**Vlastimil Volf**  
Digitálně podepsal  
Vlastimil Volf  
Datum: 2021.05.10  
12:33:19 +02'00'  
Vlastimil Volf  
ředitel příspěvkové organizace

Dodavatel  
**Jan Hyhlan**  
Digitálně podepsal  
Jan Hyhlan  
Datum: 2021.05.07  
14:15:46 +02'00'  
Bc. Jan Hyhlan  
ředitel společnosti

## PLNÁ MOC

HTEEC Service s.r.o., IČO: 29139619, se sídlem Holečkova 789/49, Smíchov, 150 00 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 203300 (dále jen „Společnost“), zastoupená Ladislavem Behenským, [REDACTED]

tímto zmocňuje

Bc. Jana Hyhlana, [REDACTED]

k tomu, aby zastupoval Společnost při všech právních jednáních, vyjma těch, k nimž je třeba zvláštní plné moci, zejména, nikoli však výlučně, aby ji v plném rozsahu zastupoval ve všech věcech při jednání s úřady, orgány státní správy a orgány místní samosprávy, vůči úřadům, státním orgánům, orgánům místní samosprávy, zejména činil jejím jménem veškerá právní jednání, včetně písemných, podával návrhy a žádosti, přijímal veškeré doručované písemnosti, podával řádné i mimořádné opravné prostředky při správních, či jiných řízeních a vzdával se jich, přijímal plnění nároků, jejich přijetí potvrzoval a případně neplněné nároky vymáhal; aby ji v plném rozsahu zastupoval při jednání s bankovními institucemi, a činil všechny úkony týkající se zřizování, změny a rušení účtů jimi vedených, disponování se zůstatky na účtech a využívání dalších služeb poskytovaných bankovními institucemi svým klientům, nahlížení na účty a pořizování výpisů z účtů, a aby za ni činil veškeré úkony s vedením účtů související; aby ji v plném rozsahu zastupoval ve všech věcech při jednání s obchodními partnery, aby za ni sjednával a uzavíral smlouvy a činil za ni veškeré úkony s tím související.

HTEEC Service s.r.o. prohlašuje, že zájmy zmocnitele a zmocněnce nejsou v rozporu, přičemž zmocněnec byl poučen, jak má za zmocnitele jednat.

Tato plná moc se uděluje na dobu určitou, a to do 31.12.2021

V Ústí nad Labem dne 11-11-2020 .....

Zmocnitel:



Za HTEEC Service s.r.o.  
Ladislav Behenský

Výše uvedené zmocnění přijímám:

V Ústí nad Labem dne 11.11.2020

Zmocněnec:



Bc. Jan Hyhlan

Podle ověřovací knihy Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem -  
Střekov

poř. č. legalizace **613B/2020**

vlastnoručně podepsal\* — uznal podpis na listině za vlastní\*

**Jan Hyhlan,**

jméno/a, příjmení, datum a místo narození žadatele

adresa místa trvalého pobytu\* - adresa místa pobytu na území České republiky\* — adresa bydliště mimo území České republiky\*

druh a číslo dokladu, na základě kterého byly zjištěny osobní údaje, uvedené v této ověřovací doložce

V **Ústí nad Labem** dne

**11.11.2020**

**Jitka Zvěřinová**

Jméno a příjmení ověřující osoby, která (nebo otisk jmenovky)



Podle ověřovací knihy Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem -  
Střekov

poř. č. legalizace **725A/2020**

vlastnoručně podepsal\* — uznal podpis na listině za vlastní\*

**Ladislav Behenský,**

jméno/a, příjmení, datum a místo narození žadatele

adresa místa trvalého pobytu\* - adresa místa pobytu na území České republiky\* — adresa bydliště mimo území České republiky\*

druh a číslo dokladu, na základě kterého byly zjištěny osobní údaje, uvedené v této ověřovací doložce

V **Ústí nad Labem** dne

**18.11.2020**

**Kateřina Straková**

Jméno a příjmení ověřující osoby, která legalizaci provedla (nebo otisk jmenovky)

\* Includici se úřadně



## Orientační harmonogram postupu výstavby - 1. etapa prací

Stavba :	<b>Dokončení sanace suterénu , Gymnazium Dr. Josefa Pekaře, Palackého 211, Mladá Boleslav</b>																	
Rok	2021																	
Měsíc	Duben				Květen					Červen				Červenec				
Lhůta výstavby v týdnech:	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
<b>Stavební díl</b>																		
<b>sanace interiérů</b>																		
různé kompletní konstrukce sanace																		
úpravy povrchů vnitřních																		
ostatní konstrukce a práce																		
dokončující práce - malby, tapety																		
<b>venkovní úpravy - schodiště</b>																		
zemní práce																		
zakládání																		
svislé a kompletní konstrukce																		
schodišťové konstrukce a rampy																		
úpravy povrchů vnějších																		
podlahy a podlahové konstrukce																		
bourání konstrukcí																		
izolace proti vodě, vlhkosti a plynům																		
konstrukce klempířské																		
konstrukce zámečnické																		
dokončující práce - nátěry																		

Příloha č. 1







**FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY**  
**„Dokončení sanace suterénu“**

Určeno: ....., ředitel PO  
(v kopii věcně příslušný odbor)

Číslo SoD:

Termín plnění:

Celková cena díla:

Dodavatel:

IČO:

Oprávněná osoba:

Telefonní spojení:

Popis předmětu informace:

Popis problému:

Čeho se dodavatel domáhá:

Nejzazší termín pro uzavření dohody o změně v realizaci díla:

Datum, podpis oprávněné osoby

Datum, potvrzení převzetí podatelny objednatele:

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 3788D  
Stavba: MLADÁ BOLESLAV - GYMNÁZIUM PALACKÉHO 211/3

KSO: 801 3  
Místo: MLADÁ BOLESLAV

CC-CZ:  
Datum: 15. 4. 2020

Zadavatel:  
STŘEDOČESKÝ KRAJ

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
HTEEC Service s.r.o. Holečkova 789/49 Praha 5 - Smíchov 150 00

IČ: 29139619  
DIČ: CZ29139619

Projektant:  
ING.ARCH.P.BABÁK

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:  
V.RENČOVÁ

IČ:  
DIČ:

Poznámka:  
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz), sekce Cenové a technické podmínky.

**Cena bez DPH** **3 022 914,70**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>3 022 914,70</b>	<b>634 812,09</b>
snižená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Cena s DPH** **3 657 726,79**

Příloha 8.5

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 3788D

**Stavba:** MLADÁ BOLESLAV - GYMNÁZIUM PALACKÉHO 211/3

Místo: MLADÁ BOLESLAV

Datum: 15. 4. 2020

Zadavatel: STŘEDOČESKÝ KRAJ

Projektant: ING.ARCH.P.BABÁK

Uchazeč: HTEEC Service s.r.o. Holečkova 789/49 Praha 5 - Smíchov 15

Zpracovatel: V.RENČOVÁ

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>3 022 914,70</b>	<b>3 657 726,79</b>	
D.1	SANACE OBVODOVÉHO ZDIVA OBJEKTU GYMNÁZIA	2 930 914,70	3 546 406,79	STA
2	VEDLEJŠÍ NÁKLADY	92 000,00	111 320,00	STA

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MLADÁ BOLESLAV - GYMNAZIUM PALACKÉHO 211/3

Objekt:

D.1 - SANACE OBVODOVÉHO ZDIVA OBJEKTU GYMNAZIA

KSO: 801 3

Místo: MLADÁ BOLESLAV

CC-CZ:

Datum: 15. 4. 2020

Zadavatel:

STŘEDOČESKÝ KRAJ

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

HTEEC Service s.r.o. Holečkova 789/49 Praha 5 - Smichov 150 00

IČ: 29139619

DIČ: CZ29139619

Projektant:

ING.ARCH.P.BABÁK

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

V.RENČOVÁ

IČ:

DIČ:

Poznámka:

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ PRO OCENĚNÍ JE PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE VÝMĚRY JSO PŘEVZATY Z PODKLADŮ PROJEKTANTA, VÝPOČET A POPIS JE UVNITŘ POLOŽKY.

MATERIÁLY P Ř Í P A D N Ě UVEDENÉ V ROZPOČTU JSOU O R I E N T A Č N Ě MOHOU BÝT DODVATELEM V SOULADU SE ZÁKONEM č.134/2016 SB ZAMĚNĚNY ZA PŘEDPOKLADU, ŽE BUDOU SPLŇOVAT SROVNATELNÉ TECHNICKÉ PARAMETRY

**Cena bez DPH**

**2 930 914,70**

DPH základní  
snížená

Základ daně  
2 930 914,70  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
615 492,09  
0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**3 546 406,79**



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MLADÁ BOLESLAV - GYMNAZIUM PALACKÉHO 211/3

Objekt:

**D.1 - SANACE OBVODOVÉHO ZDIVA OBJEKTU GYMNAZIA**

Místo: MLADÁ BOLESLAV

Datum: 15. 4. 2020

Zadavatel: STŘEDOČESKÝ KRAJ

Projektant: ING.ARCH.P.BAB  
ÁK

Uchazeč: HTEEC Service s.r.o. Holečkova 789/49 Praha 5 - Smíchov 150 00

Zpracovatel: V.RENČOVÁ

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

**2 930 914,70**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**2 269 631,62**

1 - Zemní práce	379 558,85
10 - Přípravné a bourací práce	18 580,32
11 - Přípravné a přidružené práce	33 503,34
2 - Zakládání	4 742,60
21 - Zakládání - úprava podloží a základové spáry, zlepšování vlastností hornin	87 950,30
34 - Stěny a příčky	13 555,00
38 - Různé kompletní konstrukce - sanace	1 053 129,81
5 - Komunikace pozemní	104 795,72
62 - Úprava povrchů vnějších	179 381,64
8 - Trubní vedení	6 046,80
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	93 067,84
94 - Lešení a stavební výtahy	4 350,00
96 - Bourání konstrukcí	14 198,16
998 - Přesun hmot	276 771,24
<b>PSV - Práce a dodávky PSV</b>	<b>632 783,08</b>
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	200 276,63
713 - Izolace tepelné	158 951,32

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	114 424,43
761 - Konstrukce prosvětlovací	159 130,70
<b>N00 - Nepojmenované práce</b>	<b>28 500,00</b>
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	28 500,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MLADÁ BOLESLAV - GYMNÁZIUM PALACKÉHO 211/3

Objekt:

**D.1 - SANACE OBVODOVÉHO ZDIVA OBJEKTU GYMNÁZIA**

Místo: MLADÁ BOLESLAV

Datum: 15. 4. 2020

Zadavatel: STŘEDOČESKÝ KRAJ

Projektant: ING.ARCH.P.BAB  
ÁK

Uchazeč: HTEEC Service s.r.o. Holečkova 789/49 Praha 5 - Smíchov 150 00

Zpracovatel: V.RENČOVÁ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>2 930 914,70</b>	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				2 269 631,62	
D	1		Zemní práce				379 558,85	
1	K	121112003	Sejmutí ornice ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm	m2	76,900	132,00	10 150,80	CS ÚRS 2020 01
	W		STAV. TRAVNI POROST					
	W		/viz vypočet plochy projektanta/					
	W		USEK 1					
	W		58,50		58,500			
	W		USEK 4					
	W		9,50		9,500			
	W		USEK 5					
	W		8,90		8,900			
	W		Součet		76,900			
2	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	7,690	65,00	499,85	CS ÚRS 2020 01
	W		PREMISTENI ORNICE V MISTE STAVBY					
	W		K DALASIMU POUZITI					
	W		76,90*0,10		7,690			
3	K	181351003	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	76,900	71,00	5 459,90	CS ÚRS 2020 01
	W		VYUZITI ORNICE V MISTE STAVBY					
	W		58,50+9,50+8,90		76,900			
	W		Součet		76,900			
4	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utahení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	76,900	17,00	1 307,30	CS ÚRS 2020 01
5	M	00572420	osivo směs travní parková okrasná	kg	3,076	95,00	292,22	CS ÚRS 2020 01
	W		76,9*0,04 *Přepočtené koeficientem množství		3,076			
6	K	132251254	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	371,800	262,75	97 690,45	CS ÚRS 2020 01
	W		RYHA KOLEM OBVODOVE STENY					
	W		/viz vypočet množství projektanta/					
	W		USEK 1					
	W		94,90		94,900			
	W		USEK 2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		115,70		115,700			
	W		USEK 3					
	W		98,80		98,800			
	W		USEK 4					
	W		42,90		42,900			
	W		USEK 5					
	W		19,50		19,500			
	W		Součet		371,800			
7	K	151101201	Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření příložené, hloubky do 4 m	m2	309,833	78,00	24 166,97	CS ÚRS 2020 01
	W		371,8/1,20		309,833			
8	K	151101211	Odstranění pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložené, hloubky do 4 m	m2	309,833	22,00	6 816,33	CS ÚRS 2020 01
9	K	151101401	Zřízení vzepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při pažení příloženém, hloubky do 4 m	m2	309,833	88,20	27 327,27	CS ÚRS 2020 01
10	K	151101411	Odstranění vzepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu při pažení příloženém, hloubky do 4 m	m2	309,833	22,00	6 816,33	CS ÚRS 2020 01
11	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	298,900	110,00	32 879,00	CS ÚRS 2020 01
	W		ZPETNY ZASYP RYHY ZEMINOU					
	W		/viz vypocet mnozstvi projektanta/					
	W		USEK 1					
	W		75,40		75,400			
	W		USEK 2					
	W		93,40		93,400			
	W		USEK 3					
	W		79,80		79,800			
	W		USEK 4					
	W		34,60		34,600			
	W		USEK 5					
	W		15,70		15,700			
	W		Součet		298,900			
12	K	166151101	Přehození neulehlého výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	298,900	109,00	32 580,10	CS ÚRS 2020 01
	W		ZEMINA NA ZPETNY ZASYP					
	W		298,90		298,900			
13	K	162751117	Vodorovně přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhmnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	72,900	228,00	16 621,20	CS ÚRS 2020 01
	W		PREBYTECNA ZEMINA NA SKLADKU					
	W		371,80		371,800			
	W		-298,90		-298,900			
	W		Součet		72,900			
14	K	162751119	Vodorovně přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhmnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Připlatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	729,000	17,00	12 393,00	CS ÚRS 2020 01
	W		72,90*10		729,000			
15	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kameni zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	131,220	220,00	28 868,40	CS ÚRS 2020 01
	W		72,90*1,800		131,220			
16	K	120001101	Připlatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy	m3	60,000	366,30	21 978,00	CS ÚRS 2020 01
	W		PRIPADNE PODZEMNI SITE					
	W		/predbezny odhad/					
	W		60,00		60,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	K	119001405	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopisti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovité světlosti DN do 200 mm	m	40,000	210,00	8 400,00	CS ÚRS 2020 01
	W		PRIPADNE PODZEMNI SITE					
	W		/predbezny odhad/					
	W		40,00		40,000			
18	K	119001421	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopisti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů	m	40,000	201,00	8 040,00	CS ÚRS 2020 01
19	K	181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	286,000	18,20	5 205,20	CS ÚRS 2020 01
	W		371,80/1,30		286,000			
20	K	120901103	Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách ručně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze zdíva cihelného nebo smíšeného na maltu cementovou	m3	5,600	2 010,00	11 256,00	CS ÚRS 2020 01
	W		ZDIVO ANGLICKYCH DVORKU					
	W		POD UROVNI TERENU					
	W		/viz vypočet mnozství projektanta/					
	W		USEK 2					
	W		0,35*16		5,600			
	W		Součet		5,600			
21	K	120901121	Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách ručně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého neprokládaného	m3	2,656	3 555,00	9 442,08	CS ÚRS 2020 01
	W		KONSTRUKCE POD UROVNI TERENU					
	W		DNO (PODLAHA) ANGLICKYCH DVORKU					
	W		USEK 2					
	W		0,13*16		2,080			
	W		Mezisoučet		2,080			
	W		ZAKLAD PLOTOVEHO SLOUPKU					
	W		USEK 2					
	W		0,60*0,60*0,80		0,288			
	W		USEK 3					
	W		0,60*0,60*0,80		0,288			
	W		Mezisoučet		0,576			
	W		Součet		2,656			
22	K	162751157	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III na vzdálenost skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	8,256	310,00	2 559,36	CS ÚRS 2020 01
	W		ODVOZ NA SKLADKU					
	W		5,60+2,656		8,256			
23	K	162751159	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III na vzdálenost skupiny 6 a 7 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	82,560	22,30	1 841,09	CS ÚRS 2020 01
	W		8,256*10		82,560			
24	K	997013603	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02	t	10,640	580,00	6 171,20	CS ÚRS 2020 01
	W		5,60*1,900		10,640			
25	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	6,640	120,00	796,80	CS ÚRS 2020 01
	W		2,656*2,500		6,640			
	D	10	Přípravné a bourací práce				18 580,32	
26	K	113204111	Výtrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových	m	3,000	40,20	120,60	CS ÚRS 2020 01
	W		STAVAJICI OBRUBNIKY					



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		/viz výpočet množství projektanta/					
	W		USEK 1					
	W		1,50		1,500			
	W		USEK 5					
	W		1,50		1,500			
	W		Součet		3,000			
27	K	113107130	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	15,200	470,00	7 144,00	CS ÚRS 2020 01
	W		STAVAJICI BETONOVY CHODNIK					
	W		USEK 1					
	W		3,20		3,200			
	W		USEK 3					
	W		12,00		12,000			
	W		Součet		15,200			
28	K	113106022	Rozebrání dlažeb a dílců při překopecích inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár z kamenných dlaždic nebo desek	m2	25,000	75,00	1 875,00	CS ÚRS 2020 01
	W		STAVAJICI CHODNIK Z CEDICOVE LOMOVE DLAZBY					
	W		USEK 3					
	W		25		25,000			
	W		Součet		25,000			
29	K	997221151	Vodorovná doprava suti stavebním kolečkem s naložením a se složením z kusových materiálů, na vzdálenost do 50 m	t	9,643	160,00	1 542,88	CS ÚRS 2020 01
	W		K MISTU NALOZENI					
	W		9,643		9,643			
30	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	9,643	41,10	396,33	CS ÚRS 2020 01
	W		ODVOZ SUTI NA SKLADKU					
	W		9,643		9,643			
31	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	183,217	9,80	1 795,53	CS ÚRS 2020 01
	W		9,643*19		183,217			
32	K	997221615	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	3,768	610,00	2 298,48	CS ÚRS 2020 01
	W		OBRUBNIKY A BETON					
	W		0,120*3,648		3,768			
33	K	997221655	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	5,875	580,00	3 407,50	CS ÚRS 2020 01
	W		CEDICOVA DLAZBA					
	W		5,875		5,875			
D	11		Přípravné a přidružené práce				33 503,34	
34	K	113107111	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těžného, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	13,000	101,00	1 313,00	CS ÚRS 2020 01
	W		SEJMUTI PRANEHO KACIRKU TL.80 MM					
	W		KE ZPETNEMU ULOZENI					
	W		/viz výpočet množství projektanta/					
	W		USEK 1					
	W		1,00		1,000			
	W		USEK 4					
	W		11,00		11,000			
	W		USEK 5					
	W		1,00		1,000			
	W		Součet		13,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
35	K	113106122	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z kamenných dlaždic nebo desek	m2	121,000	55,10	6 667,10	CS ÚRS 2020 01
	W		STAVAJICI CHODNIK ZE ZULOVIKY KOSTEK					
	W		CAST KE ZPETNEMU POLOZENI					
	W		USEK 1					
	W		12,00		12,000			
	W		USEK 2					
	W		109,00		109,000			
	W		Součet		121,000			
36	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby	m2	12,000	71,00	852,00	CS ÚRS 2020 01
	W		STAVAJICI CHODNIK ZE ZAMKOVE DLAZBY					
	W		KE ZPETNEMU POLOZENI					
	W		USEK 4					
	W		12,00		12,000			
37	K	997221151	Vodorovná doprava suti stavebním kolečkem s naložením a se složením z kusových materiálů, na vzdálenost do 50 m	t	25,850	171,00	4 420,35	CS ÚRS 2020 01
	W		PREBYTECNA ZULOVA DLAZBA					
	W		K MISTU NALOZENI					
	W		(121,00-11,00)*0,235		25,850			
38	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	25,850	41,00	1 059,85	CS ÚRS 2020 01
	W		ODVOZ NA SKLADKU					
	W		25,850		25,850			
39	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	491,150	9,60	4 715,04	CS ÚRS 2020 01
	W		25,850*19		491,150			
40	K	997221655	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	25,850	560,00	14 476,00	CS ÚRS 2020 01
	W		ZULOVA DLAZBA					
	W		25,850		25,850			
	D	2	Zakládání				4 742,60	
41	K	279113144	Základové zdi z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 20/25, tloušťky zdiva přes 250 do 300 mm	m2	2,880	1 150,00	3 312,00	CS ÚRS 2020 01
	W		ZAKLADY BETON SLOUPKU					
	W		/odhad rozmeru tvarovek - upresnit na stavbe/					
	W		(0,60*0,80*3)*2		2,880			
42	K	279113142	Základové zdi z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 20/25, tloušťky zdiva přes 150 do 200 mm	m2	0,480	920,00	441,60	CS ÚRS 2020 01
	W		ZAKLADY BETON SLOUPKU					
	W		/odhad rozmeru tvarovek - upresnit na stavbe/					
	W		(0,40*0,60*2)*1		0,480			
43	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BS1 500	t	0,023	43 000,00	989,00	CS ÚRS 2020 01
	W		VYZTUZ ZAKLADU					
	W		/predbezny odhad 35 kg/m3/					
	W		0,80*0,60*0,80*2*35,00*0,001		0,020			
	W		0,40*0,40*0,60*35,00*0,001		0,003			
	W		Součet		0,023			
	D	21	Zakládání - úprava podloží a základové spáry, zlepšování vlastností hornin				87 950,30	
44	K	212312111	Lože pro trativody z betonu prostého	m3	15,492	2 270,40	35 173,04	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			LOŽE DRENAŽI TL 100, S 600 MM VE SPADU					
W			/viz vypočet množství projektanta/					
W			USEK1		4,68			
W			4,68					
W			USEK 2		4,374			
W			4,374					
W			USEK 3		4,002			
W			4,002					
W			USEK 4		1,746			
W			1,746					
W			USEK 5		0,69			
W			0,69					
W			Součet		15,492			
45	K	212755215	Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 125 mm	m	258,200	69,96	18 063,67	
W			DRENAŽNÍ TRUBKA					
W			USEK1		78,00			
W			78,00					
W			USEK 2		72,90			
W			72,90					
W			USEK 3		66,70			
W			66,70					
W			USEK 4		29,10			
W			29,10					
W			USEK 5		11,50			
W			11,50					
W			Součet		258,200			
46	K	211531111	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	23,238	843,00	19 589,63	CS ÚRS 2020 01
W			OBSYP DRENAŽI					
W			KAMENIVO FR.32-64 MM		23,238			
W			258,20*0,30*0,30					
47	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m	m2	387,000	15,92	6 161,04	CS ÚRS 2020 01
W			OBALENÍ DRENAŽI					
W			/viz vypočet množství projektanta/					
W			USEK1		117,00			
W			117,00					
W			USEK 2		109,00			
W			109,00					
W			USEK 3		100,00			
W			100,00					
W			USEK 4		44,00			
W			44,00					
W			USEK 5		17,00			
W			17,00					
W			Součet		387,000			
48	M	69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	464,400	19,30	8 962,92	CS ÚRS 2020 01
W			387*1,2 "Přepočtené koeficientem množství		464,400			
D		34	Stěny a příčky				13 555,00	
49	K	348101140	Osazení vrat a vrátek k oplocení na sloupky zděné nebo betonové, plochy jednotlivě přes 6 do 8 m2	kus	1,000	1 025,00	1 025,00	CS ÚRS 2020 01
W			ZPĚTNE OSAZENÍ DVOUKR. BRANY OPLOCENÍ					
W			/viz vypočet množství projektanta/					
W			USEK 1		1,000			
W			1					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
50	K	348101110	Osazení vrat a vrátek k oplocení na sloupky zděné nebo betonové, plochy jednotlivě do 2 m2	kus	2,000	220,00	440,00	CS ÚRS 2020 01
	W		ZPETNE OSAZENI BRANKY OPLOCENI					
	W		/viz vypocet mnozství projektanta/					
	W		USEK 3					
	W		2		2,000			
51	K	338171111	Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,00 m se zalitím cementovou maltou do vynechaných otvorů	kus	1,000	90,00	90,00	CS ÚRS 2020 01
	W		ZPETNE OSAZENI SLOUPKU OPLOCENI					
	W		/viz vypocet mnozství projektanta/					
	W		USEK 1					
	W		1		1,000			
52	K	R POL 1	Betonový tvarovaný sloupek oplocení 450x450x1800 mm - kompl. D+ M (monolitický prefabrikát vč.povrchové úpravy)	kus	2,000	6 000,00	12 000,00	
	W		BETONOVE TVAROVANE SLOUPKY					
	W		/viz vypocet mnozství projektanta/					
	W		2		2,000			
D	38		Různé kompletní konstrukce - sanace				1 053 129,81	
53	K	319202115	Dodatečná izolace zdiva injektáží nízkotlakou metodou silikonovou mikroemulzí, tloušťka zdiva přes 600 do 900 mm	m	6,600	3 774,66	24 912,76	CS ÚRS 2020 01
	W		6,60		6,600			
54	K	319202116	Dodatečná izolace zdiva injektáží nízkotlakou metodou silikonovou mikroemulzí, tloušťka zdiva přes 900 do 1 200 mm	m	231,690	4 437,90	1 028 217,05	CS ÚRS 2020 01
	W		113,11+118,58		231,690			
D	5		Komunikace pozemní				104 795,72	
55	K	637211112	Okapový chodník z dlaždic betonových se zalitím spár cementovou maltou do cementové malty MC-10, tl. dlaždic 60 mm	m2	121,400	686,50	83 341,10	CS ÚRS 2020 01
	W		OKAP. CHODNIK VC.DODANI VYMYVANE DLAZBY 600/600/62 MM					
	W		BARVA PISKOVEC A LOZE Z BETONU					
	W		/viz vypocet mnozství projektanta/					
	W		USEK 1					
	W		33,50		33,500			
	W		USEK 2					
	W		32,60		32,600			
	W		USEK 3					
	W		39,00		39,000			
	W		USEK 4					
	W		9,50		9,500			
	W		USEK 5					
	W		6,80		6,800			
	W		Součet		121,400			
56	K	564720111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 80 mm	m2	121,400	82,30	9 991,22	CS ÚRS 2020 01
	W		PODKLADNI STERKOVE LOZE					
	W		121,40		121,400			
57	K	591241111	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vypíněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z cementové malty	m2	11,000	543,80	5 981,80	CS ÚRS 2020 01
	W		ZPETNE POLOZENI ZULOVE DLAZBY					
	W		/viz vypocet mnozství projektanta/					
	W		USEK 2					
	W		1,50		1,500			
	W		USEK 3					
	W		9,50		9,500			
	W		Součet		11,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
58	K	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	12,000	310,00	3 720,00	CS ÚRS 2020 01
	W		ZPETNE POLOŽENÍ ZAMKOVE DLAZBY					
	W		CCA 10% DOPLNENÍ					
	W		/viz výpočet množství projektanta/					
	W		USEK 4					
	W		12,00		12,000			
59	M	59245015	dlažba zámková tvaru I 200x165x60mm přírodní	m <sup>2</sup>	1,200	230,00	276,00	CS ÚRS 2020 01
	W		1,20		1,200			
60	K	564841113	Podklad ze štěrku tří ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 140 mm	m <sup>2</sup>	12,000	110,00	1 320,00	CS ÚRS 2020 01
61	K	171151112	Uložení sypanin do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin nesoudržných kamenitých	m <sup>3</sup>	0,880	120,00	105,60	CS ÚRS 2020 01
	W		ZPETNE ULOŽENÍ KACIRKU					
	W		CCA 50% DOPLNENÍ					
	W		/viz výpočet množství projektanta/					
	W		USEK 4					
	W		11,00*0,08		0,880			
62	M	58337403	kamenivo dekorální (kačírek) frakce 16/32	t	0,080	750,00	60,00	CS ÚRS 2020 01
	W		0,08*0,50		0,040			
	W		0,04*2 "Přepočtené koeficientem množství"		0,080			
	D	62	Úprava povrchů vnějších				179 381,64	
63	K	622135002	Vyrovnání nerovností podkladu vnějších omítaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm cementovou stěn	m <sup>2</sup>	424,050	211,54	89 703,54	CS ÚRS 2020 01
	W		SROVNANI PODKLADU VENK ZDIVA					
	W		/viz výpočet množství projektanta/					
	W		424,05		424,050			
64	K	622135092	Vyrovnání nerovností podkladu vnějších omítaných ploch tmelem, tloušťky do 2 mm Připlátek k ceně za každých dalších 5 mm tloušťky podkladní vrstvy přes 10 mm maltou cementovou stěn	m <sup>2</sup>	424,050	61,42	26 045,15	CS ÚRS 2020 01
65	K	62213111R	Podkladní a spojovací vrstva vnějších stěn do plného nasycení podkladu 0,30 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	424,050	51,50	21 838,58	
66	K	628195001	Očištění zdiva nebo betonu zdí a valů před započítáním oprav ručně	m <sup>2</sup>	424,050	98,56	41 794,37	CS ÚRS 2020 01
	D	8	Trubní vedení				6 046,80	
67	K	871350410	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP korugovaného nebo žebrovaného SN 10 DN 200	m	24,000	120,00	2 880,00	CS ÚRS 2020 01
	W		NAPOJENI ANGL DVORKU DO DRENAZE					
	W		/viz výpočet množství projektanta/					
	W		24,00		24,000			
68	M	2861704R	trubka kanalizační PP korugovaná DN 100x6000 mm SN 10	m	24,360	130,00	3 166,80	
	W		24*1,015 "Přepočtené koeficientem množství"		24,360			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				93 067,84	
69	K	95290141R	Vyčištění venkovních prostor	m <sup>2</sup>	252,750	21,90	5 535,23	
	W		PO UKONCENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ					
	W		1,50*30,00*2		90,000			
	W		1,50*(37,00+27,00+12,00+10,00+13,00+5,00+1,50*3)		162,750			
	W		Součet		252,750			
70	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15	m	213,500	133,00	28 395,50	CS ÚRS 2020 01
	W		NOVE OBRUBNIKY					
	W		BARVA PISKOVEC					



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		/viz výpočet množství projektanta/					
	W		USEK 1					
	W		49,20		49,20			
	W		USEK 2					
	W		74,50		74,50			
	W		USEK 3					
	W		65,00		65,00			
	W		USEK 4					
	W		13,30		13,30			
	W		USEK 5					
	W		11,50		11,50			
	W		Součet		213,50			
71	M	5921701R	obrubník betonový zahradní 500x80x250mm pískový	m	217,770	143,44	31 236,93	
	W		213,50		213,50			
	W		213,5*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"		217,770			
72	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 16/20	m3	10,675	2 613,60	27 900,18	CS ÚRS 2020 01
	W		LOZE POD OBRUBNIKY					
	W		213,50*0,20*0,25		10,675			
	D	94	Lešení a stavební výtahy				4 350,00	
73	K	949101112	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m	m2	75,000	58,00	4 350,00	CS ÚRS 2020 01
	W		PRO STAVEBNÍ PRÁCE					
	W		VENKOVNÍ					
	W		75,00		75,000			
	W		Součet		75,000			
	D	96	Bourání konstrukcí				14 198,16	
74	K	966073812	Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy jednotlivě přes 6 do 10 m2	kus	1,000	660,20	660,20	CS ÚRS 2020 01
	W		STAVAJÍCÍ DVOUKRIDLOVÁ PLOTOVÁ BRÁNA					
	W		K OPETOVNĚMU OSAZENÍ					
	W		/viz výpočet množství projektanta/					
	W		USEK 1					
	W		1		1,000			
75	K	966073810	Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy jednotlivě do 2 m2	kus	1,000	152,00	152,00	CS ÚRS 2020 01
	W		STAVAJÍCÍ JEDNOKR. PLOTOVÁ BRANKA					
	W		K OPETOVNĚMU OSAZENÍ					
	W		/viz výpočet množství projektanta/					
	W		USEK 3					
	W		1		1,000			
76	K	963015141	Demontáž prefabrikovaných krycích desek kanálů, šachet nebo žump hmotnosti do 0,5 t	kus	4,000	459,00	1 836,00	CS ÚRS 2020 01
	W		DEMONTÁŽ ZULOVÉ RIMSÝ					
	W		KE ZPETNĚMU OSAZENÍ					
	W		S1					
	W		1+1		2,000			
	W		S2					
	W		1+1		2,000			
	W		Součet		4,000			
77	K	966071711	Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,50 m zabetonovaných	kus	1,000	301,00	301,00	CS ÚRS 2020 01
	W		STAV.PLOTOVÝ SLOUPEK KE ZPET.OSAZENÍ					
	W		1		1,000			
78	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a hały výšky do 6 m	t	2,463	710,00	1 748,73	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		VYBOURANE KONSTRUKCE K MISTU ULOZENI A ZPET					
	W		0,285+0,192+1,920+0,066		2,463			
79	K	997221612	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t	2,463	450,00	1 108,35	CS ÚRS 2020 01
	W		PREKLADANI					
	W		2,463		2,463			
80	K	962042334	Bourání zdiva z betonu prostého pilířů průřezu do 0,36 m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	0,730	2 200,00	1 606,00	CS ÚRS 2020 01
	W		STAV.PLOTOVY SLOUPEK					
	W		/viz výpočet množství projektanta/					
	W		USEK 2					
	W		0,45*0,45*1,80		0,365			
	W		USEK 3					
	W		0,45*0,45*1,80		0,365			
	W		Součet		0,730			
81	K	976085411	Vybourání drobných zámečnických a jiných konstrukcí kanalizačních rámu litinových, z rýhovaného plechu nebo betonových včetně poklopů nebo mříží, plochy přes 0,60 m <sup>2</sup>	kus	16,000	91,10	1 457,60	CS ÚRS 2020 01
	W		STAVAJICI ZAKRYTI ANGL.DVORKU					
	W		16		16,000			
82	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t	2,470	680,00	1 679,60	CS ÚRS 2020 01
	W		Celková váha suti					
	W		4,933		4,933			
	W		Odpocet vahy konstr.					
	W		ke zpětnému osazení					
	W		-2,463		-2,463			
	W		Součet		2,470			
83	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t	2,470	300,00	741,00	CS ÚRS 2020 01
	W		2,470		2,470			
84	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	46,930	8,80	412,98	CS ÚRS 2020 01
	W		2,470*19		46,930			
85	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	2,470	1 010,00	2 494,70	CS ÚRS 2020 01
	W		STAVEBNÍ SUT PO ROZTRIDENI					
	W		2,470		2,470			
	D	998	Přesun hmot				276 771,24	
86	K	998018001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	221,240	1 251,00	276 771,24	CS ÚRS 2020 01
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				632 783,08	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				200 276,63	
87	K	71111312R	Stěrková bitumenová izolace na svislé ploše dvouvrstvá 5,50 l/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	424,050	471,00	199 727,55	
	W		VENKOVNI IZOLACE STEN					
	W		/viz výpočet množství projektanta/					
	W		424,05		424,050			
88	K	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,424	825,00	349,80	CS ÚRS 2020 01
89	K	998711181	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,424	470,00	199,28	CS ÚRS 2020 01
	D	713	Izolace tepelné				158 951,32	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
90	K	713131141	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně	m2	424,050	146,00	61 911,30	CS ÚRS 2020 01
	w		VENKOVNI IZOLACE STEN		424,050			
	w		424,05					
91	M	2837601R	deska soklová drenážní tepelně izolační např. Perimetr DDP tl 50mm	m2	445,253	141,00	62 780,67	
	w		424,05*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		445,253			
92	K	R POL 2	Ukončující lišta D+ M	m	236,000	127,20	30 019,20	
93	K	998713101	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	3,323	777,00	2 581,97	CS ÚRS 2020 01
94	K	998713181	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	3,323	499,00	1 658,18	CS ÚRS 2020 01
D	721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				114 424,43	
95	K	721140806	Demontáž potrubí z litinových trub odpadních nebo dešťových přes 100 do DN 200	m	51,000	194,00	9 894,00	CS ÚRS 2020 01
	w		STAVAJICI LITINOVE DESTOVE SVODY		51,000			
	w		/viz vypočet množství projektanta/					
	w		51,00					
96	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t	1,563	740,00	1 156,62	CS ÚRS 2020 01
	w		K MISTU ULOZENÍ A UPRAVY A ZPET		1,563			
	w		1,563					
97	K	721140926	Opravy odpadního potrubí litinového krácení trub DN 125	kus	17,000	130,00	2 210,00	CS ÚRS 2020 01
98	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,184	290,00	53,36	CS ÚRS 2020 01
	w		ODVOZ ODREZU		0,184			
	w		DO SBERNY BEZ SKLADKOVNEHO					
	w		(51,00-45,00)*0,03065					
99	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	3,496	8,20	28,67	CS ÚRS 2020 01
	w		0,184*19		3,496			
100	K	997221612	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t	1,379	450,00	620,55	CS ÚRS 2020 01
	w		PREKLADANI		1,379			
	w		K OPETOVNEMU OSAZENI					
	w		45,00*0,03065					
101	K	764508131	Montáž svodu kruhového, průměru svodu	m	45,000	102,00	4 590,00	CS ÚRS 2020 01
	w		ZPETNE OSAZENI LITINOVYCH DESTOVYCH SVODU		45,000			
	w		/viz vypočet množství projektanta/					
	w		45,00					
102	K	764508132	Montáž svodu kruhového, průměru objímek	kus	26,000	32,00	832,00	CS ÚRS 2020 01
103	M	55344329	objímka svodu Pz 80mm tm 150mm	kus	26,000	21,00	546,00	CS ÚRS 2020 01
104	K	764508133	Montáž svodu kruhového, průměru odboček	kus	27,000	95,00	2 565,00	CS ÚRS 2020 01
	w		ODBOCKY 150/125 45 ST. PRO NAPOJENI KANALIZACE		27,000			
	w		27					
105	M	5524249R	odbočka 45° litinová bezhrdlové vnitřní kanalizace DN 150x125	kus	27,810	2 037,00	56 648,97	
	w		27*1,03 *Přepočtené koeficientem množství		27,810			
106	K	721241102	Lapače střešních splavenin litinové DN 125	kus	17,000	2 032,80	34 557,60	CS ÚRS 2020 01
	w		NOVE LAPACE		17,000			
	w		17					
107	K	998721101	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,702	608,00	426,82	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
108	K	998721181	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,702	420,00	294,84	CS ÚRS 2020 01
D 761 Konstrukce prosvětlovací							159 130,70	
109	K	761661001	Osazení sklepních světlíků (anglických dvorků) včetně osazení roštu, osazení odvodňovacího prvku a osazení pojistky (proti vzloupání) hloubky do 0,60 m, šířky do 1,0 m	kus	16,000	840,00	13 440,00	CS ÚRS 2020 01
	W		SKLEPNÍ PLASTOVÝ SVETLIK					
	W		KOMPLETNÍ DODAVKA DLE POZADAVKU PD					
	W		/viz tabulka zámečnických prvků/					
	W		ZAM 01					
	W		16		16,000			
110	M	5624525R	ZAM 01 - světlík sklepní pochozí včetně odvodňovacího prvku a lapače splavenin recykovaný polymer rošt ze zinkovaného děrovaného plechu 1250x1000x600mm	kus	16,000	8 752,00	140 032,00	
111	M	56245287	tmel elastický těsnící pro žlaby a světlíky	kus	16,000	322,96	5 167,36	CS ÚRS 2020 01
112	K	998761101	Přesun hmot pro konstrukce sklobetonové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,431	720,00	310,32	CS ÚRS 2020 01
113	K	998761181	Přesun hmot pro konstrukce sklobetonové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,431	420,00	181,02	CS ÚRS 2020 01
D N00 Nepojmenované práce							28 500,00	
D HZS Hodinové zúčtovací sazby							28 500,00	
114	K	HZS 2	Ostatní pomocné práce a zednické výpomoc - přesný počet hodin bude fakturován dle skutečnosti za hodinovou sazbu zhotovitele po odsouhlasení ve stavebním deníku	hod	100,000	285,00	28 500,00	
	W		REKONSTRUKCE					
	W		/ryhy, prurazy, dozdivky, zacistení atd./					
	W		100,00		100,000			
	W		Součet		100,000			

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MLADÁ BOLESLAV - GYMNÁZIUM PALACKÉHO 211/3

Objekt:

2 - VEDLEJŠÍ NÁKLADY

KSO: 801 3

Místo: MLADÁ BOLESLAV

Zadavatel:

STŘEDOČESKÝ KRAJ

Uchazeč:

HTEEC Service s.r.o. Holečkova 789/49 Praha 5 - Smíchov 150 00

Projektant:

ING.ARCH.P.BABÁK

Zpracovatel:

V.RENČOVÁ

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 15. 4. 2020

IČ:

DIČ:

IČ: 29139619

DIČ: CZ29139619

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

---

<b>Cena bez DPH</b>			<b>92 000,00</b>
---------------------	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	92 000,00	21,00%	19 320,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

---

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>111 320,00</b>
-------------------	--------------	-------------------

---



## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MLADÁ BOESLAV - GYMNAZIUM PALACKÉHO 211/3

Objekt:

**2 - VEDLEJŠÍ NÁKLADY**

Místo: MLADÁ BOESLAV

Datum: 15. 4. 2020

Zadavatel: STŘEDOČESKÝ KRAJ

Projektant: ING.ARCH.P.BAB  
ÁK

Uchazeč: HTEEC Service s.r.o. Holečkova 789/49 Praha 5 - Smíchov 150 00

Zpracovatel: V.RENČOVÁ

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady stavby celkem

**92 000,00**

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

92 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

15 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

57 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost

12 000,00

VRN7 - Provozní vlivy

8 000,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MLADÁ BOLESLAV - GYMNAZIUM PALACKÉHO 211/3

Objekt:

## 2 - VEDLEJŠÍ NÁKLADY

Místo: MLADÁ BOLESLAV

Datum: 15. 4. 2020

Zadavatel: STŘEDOČESKÝ KRAJ

Projektant: ING.ARCH.P.BAB  
ÁK

Uchazeč: HTEEC Service s.r.o. Holečkova 789/49 Praha 5 - Smíchov 150 00

Zpracovatel: V.RENČOVÁ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>92 000,00</b>	
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				92 000,00	
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				15 000,00	
1	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2019 01
D	VRN3		Zařízení staveniště				57 000,00	
2	K	030001000	Zařízení staveniště - zřízení, provoz, vybavení a zrušení	kpl	1,000	50 000,00	50 000,00	CS ÚRS 2019 01
3	K	034002000	Zabezpečení staveniště	kpl	1,000	7 000,00	7 000,00	CS ÚRS 2019 01
D	VRN4		Inženýrská činnost				12 000,00	
4	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	kpl	1,000	12 000,00	12 000,00	CS ÚRS 2019 01
D	VRN7		Provozní vlivy				8 000,00	
5	K	071002000	Provoz investora, třetích osob	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00	CS ÚRS 2019 01

## REKAPITULACE STAVBY

Kód: 3806-2  
Stavba: MLADÁ BOLESLAV - GYMNÁZIUM PALACKÉHO 211/3

KSO: 801 3  
Místo: MLADÁ BOLESLAV

CC-CZ:  
Datum: 24. 6. 2020

Zadavatel:  
STŘEDOČESKÝ KRAJ

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
HTEEC Service s.r.o. Holečkova 789/49 Praha - Smíchov 150 00

IČ: 29139619  
DIČ: CZ29139619

Projektant:  
ING.ARCH.P.BABÁK

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:  
V.RENČOVÁ

IČ:  
DIČ:

Poznámka:  
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz), sekce Cenové a technické podmínky.

---

<b>Cena bez DPH</b>			<b>1 884 247,38</b>
---------------------	--	--	---------------------

---

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>1 884 247,38</b>	<b>395 691,95</b>
snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

---

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>2 279 939,33</b>
-------------------	----------	------------	---------------------

---

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 3806-2

**Stavba:** MLADÁ BOLESLAV - GYMNÁZIUM PALACKÉHO 211/3

Místo: MLADÁ BOLESLAV

Datum: 24. 6. 2020

Zadavatel: STŘEDOČESKÝ KRAJ

Projektant: ING.ARCH.P.BABÁK

Uchazeč: HTEEC Service s.r.o. Holečkova 789/49 Praha - Smíchov 150 Zpracovatel:

V.RENČOVÁ

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>1 884 247,38</b>	<b>2 279 939,33</b>	
D.1	SANACE OBVODOVÉHO A VNITŘNÍHO ZDIVA OBJEKTU GYMNÁZIA Z INTERIÉRŮ	1 825 247,38	2 208 549,33	STA
2	VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY	59 000,00	71 390,00	STA

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MLADÁ BOLESLAV - GYMNAZIUM PALACKÉHO 211/3

Objekt:

D.1 - SANACE OBVODOVÉHO A VNITŘNÍHO ZDIVA OBJEKTU GYMNAZIA Z INTERIÉRŮ

KSO: 801 3  
Místo: MLADÁ BOLESLAV

CC-CZ:  
Datum: 24. 6. 2020

Zadavatel:  
STŘEDOČESKÝ KRAJ

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
HTEEC Service s.r.o. Holečkova 789/49 Praha - Smíchov 150 00

IČ: 29139619  
DIČ: CZ29139619

Projektant:  
ING.ARCH.P.BABÁK

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:  
V.RENČOVÁ

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ PRO OCENĚNÍ JE PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE VÝMĚRY JSO PŘEVZATY Z PODKLADŮ PROJEKTANTA, VÝPOČET A POPIS JE UVNITŘ POLOŽKY.  
MATERIÁLY P Ř Í P A D N Ě UVEDENÉ V ROZPOČTU JSOU O R I E N T A Č N Í. MOHOU BÝT DODVATELEM V SOULADU SE ZÁKONEM č.134/2016 SB ZAMĚNĚNY ZA PŘEDPOKLADU, ŽE BUDOU SPLŇOVAT SROVNATELNÉ TECHNICKÉ PARAMETRY

<b>Cena bez DPH</b>				<b>1 825 247,38</b>
		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		1 825 247,38	21,00%	383 301,95
snížená		0,00	15,00%	0,00
<b>Cena s DPH</b>			<b>v CZK</b>	<b>2 208 549,33</b>

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MLADÁ BOLESLAV - GYMNAZIUM PALACKÉHO 211/3

Objekt:

**D.1 - SANACE OBVODOVÉHO A VNITŘNÍHO ZDIVA OBJEKTU GYMNAZIA Z INTERIÉRŮ**

Místo: MLADÁ BOLESLAV

Datum: 24. 6. 2020

Zadavatel: STŘEDOČESKÝ KRAJ

Projektant: ING.ARCH.P.BAB  
ÁK

Uchazeč: HTEEC Service s.r.o. Holečkova 789/49 Praha - Smíchov 150 00

Zpracovatel: V.RENČOVÁ

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady stavby celkem

**1 825 247,38**

#### HSV - Práce a dodávky HSV

1 739 985,47

3 - Svislé a kompletní konstrukce

0,00

38 - Různé kompletní konstrukce - sanace

816 008,39

61 - Úprava povrchů vnitřních

575 879,49

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

67 802,56

94 - Lešení a stavební výtahy

18 381,92

96 - Bourání konstrukcí

226 845,67

998 - Přesun hmot

35 067,44

#### PSV - Práce a dodávky PSV

73 861,91

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

73 861,91

#### HZS - Hodinové zúčtovací sazby

11 400,00

N00 - Nepojmenované práce

11 400,00



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MLADÁ BOLESLAV - GYMNÁZIUM PALACKÉHO 211/3

Objekt:

**D.1 - SANACE OBVODOVÉHO A VNITŘNÍHO ZDIVA OBJEKTU GYMNÁZIA Z INTERIÉRŮ**

Místo: MLADÁ BOLESLAV

Datum: 24. 6. 2020

Zadavatel: STŘEDOČESKÝ KRAJ

Projektant: ING.ARCH.P.BAB  
ÁK

Uchazeč: HTEEC Service s.r.o. Holečkova 789/49 Praha - Smíchov 150 00

Zpracovatel: V.RENČOVÁ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>1 825 247,38</b>	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				1 739 985,47	
D		3	Svislé a kompletní konstrukce				0,00	
D		38	Různé kompletní konstrukce - sanace				816 008,39	
1	K	319202111	Dodatečná izolace zdiva injektáží nízkotlakou metodou silikonovou mikroemulzí, tloušťka zdiva do 150 mm	m	1,900	680,00	1 292,00	CS ÚRS 2020 01
	W		INJEKTAŽ ZDIVA					
	W		/viz výpočet množství projektanta/					
	W		1,9		1,900			
2	K	319202113	Dodatečná izolace zdiva injektáží nízkotlakou metodou silikonovou mikroemulzí, tloušťka zdiva přes 300 do 450 mm	m	10,360	1 747,00	18 098,92	CS ÚRS 2020 01
	W		10,36		10,360			
3	K	319202114	Dodatečná izolace zdiva injektáží nízkotlakou metodou silikonovou mikroemulzí, tloušťka zdiva přes 450 do 600 mm	m	78,310	2 540,80	198 970,05	CS ÚRS 2020 01
	W		78,31		78,310			
4	K	319202115	Dodatečná izolace zdiva injektáží nízkotlakou metodou silikonovou mikroemulzí, tloušťka zdiva přes 600 do 900 mm	m	57,000	3 739,57	213 155,49	CS ÚRS 2020 01
	W		57		57,000			
5	K	319202116	Dodatečná izolace zdiva injektáží nízkotlakou metodou silikonovou mikroemulzí, tloušťka zdiva přes 900 do 1 200 mm	m	62,310	4 703,00	293 043,93	CS ÚRS 2020 01
	W		62,31		62,310			
7	K	61213111R	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omtaných ploch hloubková mineralizace podkladu ručně	m2	175,000	65,70	11 497,50	
	W		HLOUBKOVÁ MINERALIZACE					
	W		/viz výpočet množství projektanta/					
	W		175,00		175,000			
8	K	61218100R	Síranoodolná podomítková stěrka Sulfatex tl.3 mm vnitřních stěn	m2	175,000	456,86	79 950,50	
D		61	Úprava povrchů vnitřních				575 879,49	
9	K	612821012	Sanační omítka vnitřních ploch stěn pro vlhké a zasolené zdivo, prováděná ve dvou vrstvách, tl. jádrové omítky do 30 mm ručně štuková	m2	874,280	658,69	575 879,49	CS ÚRS 2020 01
	W		SANACNÍ OMITKA VC. PODHOZU					
	W		/viz výpočet množství projektanta/					
	W		874,28		874,280			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání					67 802,56
10	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	551,017	93,96	51 773,56	CS ÚRS 2020 01
	W		PO UKONČENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ					
	W		CCA 1,50 M KOLEM VNITR.ZDIVA					
	W		874,28/2,38*1,50					551,017
11	K	619991011	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepením páskou	m2	210,000	35,40	7 434,00	CS ÚRS 2020 01
	W		OCHRANA DOTCENÝCH KONSTRUKCI					
	W		210,00					210,000
12	K	619991001	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	450,000	19,10	8 595,00	CS ÚRS 2020 01
	W		OCHRANA DOTCENÝCH PODLAH					
	W		450,00					450,000
D 94			Lešení a stavební výtahy					18 381,92
13	K	949101112	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m	m2	330,610	55,60	18 381,92	CS ÚRS 2020 01
	W		PRO STAVEBNÍ PRÁCE					
	W		900 MM KOLEM VNITRNIHO ZDIVA					
	W		874,28/2,38*0,90					330,610
D 96			Bourání konstrukcí					226 845,67
14	K	978013191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	874,280	70,40	61 549,31	CS ÚRS 2020 01
	W		STAVAJÍCÍ VNITRNÍ OMITKY PRO NOVE SANACNI					
	W		/viz udaj projektanta/					
	W		874,28					874,280
15	K	978023411	Vyškrabání cementové malty ze spár zdiva cihelného mimo komínového	m2	874,280	59,59	52 098,35	CS ÚRS 2020 01
16	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t	52,457	655,69	34 395,53	CS ÚRS 2020 01
	W		52,457					52,457
17	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t	52,457	289,70	15 196,79	CS ÚRS 2020 01
18	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Připlatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	996,683	8,87	8 840,58	CS ÚRS 2020 01
	W		52,457*19					996,683
19	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	52,457	1 044,00	54 765,11	CS ÚRS 2020 01
	W		STAVEBNÍ SUT PO ROZTRIDENÍ					
	W		52,457					52,457
D 998			Přesun hmot					35 067,44
20	K	998018001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	31,990	1 096,20	35 067,44	CS ÚRS 2020 01
D PSV			Práce a dodávky PSV					73 861,91
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety					73 861,91
21	K	784181001	Pačkování jednonásobně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	964,280	12,18	11 744,93	CS ÚRS 2020 01
	W		NOVA VYMALBA VNITR.UPRAVOVANYCH STEN					
	W		/viz vypočet množství projektanta/					
	W		874,28					874,280

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		DOTCENE PLOCHY				90,000	
	W		90,00				964,280	
	W		Součet					
22	K	784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m	m2	964,280	13,39	12 911,71	CS ÚRS 2020 01
23	K	784211121	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné středně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	964,280	44,90	43 296,17	CS ÚRS 2020 01
24	K	784171101	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah	m2	734,689	4,20	3 085,69	CS ÚRS 2020 01
	W		CCA 2,00 M KOLEM ZDIVA				734,689	
	W		874,28/2,38*2,00					
25	M	58124844	folie pro malířské potřeby zakrývací tl 25µ 4x5m	m2	771,423	3,66	2 823,41	CS ÚRS 2020 01
	W		734,689*1,05 Přepočtené koeficientem množství				771,423	
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				11 400,00	
	D	N00	Nepojmenované práce				11 400,00	
26	K	HZS 1	Ostatní pomocné práce a zednické výpomocce - přesný počet hodin bude fakturován dle skutečnosti za hodinovou sazbu zhotovitele po odsouhlasení ve stavebním deníku - NUTNÁ KONTROLA VYČERPANÝCH HODIN	hod	40,000	285,00	11 400,00	
	W		REKONSTRUKCE					
	W		PRACE A KONSTRUKCE NEODHALITELNE PROJEKTEM					
	W		40,00				40,000	

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MLADÁ BOLESLAV - GYMNÁZIUM PALACKÉHO 211/3

Objekt:

2 - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

KSO: 801 3

Místo: MLADÁ BOLESLAV

Zadavatel:

STŘEDOČESKÝ KRAJ

Uchazeč:

HTEEC Service s.r.o. Holečkova 789/49 Praha - Smíchov 150 00

Projektant:

ING.ARCH.P.BABÁK

Zpracovatel:

V.RENČOVÁ

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 24. 6. 2020

IČ:

DIČ:

IČ: 29139619

DIČ: CZ29139619

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

---

**Cena bez DPH**

**59 000,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	59 000,00	21,00%	12 390,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**71 390,00**

---

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MLADÁ BOLESLAV - GYMNÁZIUM PALACKÉHO 211/3

Objekt:

**2 - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY**

Místo: MLADÁ BOLESLAV  
Zadavatel: STŘEDOČESKÝ KRAJ  
Uchazeč: HTEEC Service s.r.o. Holečkova 789/49 Praha - Smíchov 150 00

Datum: 24. 6. 2020  
Projektant: ING.ARCH.P.BAB  
                  ÁK  
Zpracovatel: V.RENČOVÁ

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady stavby celkem

**59 000,00**

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

59 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

3 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

33 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost

8 000,00

VRN7 - Provozní vlivy

15 000,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MLADÁ BOLESLAV - GYMNÁZIUM PALACKÉHO 211/3

Objekt:

**2 - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY**

Místo: MLADÁ BOLESLAV

Datum: 24. 6. 2020

Zadavatel: STŘEDOČESKÝ KRAJ

Projektant: ING.ARCH.P.BAB  
ÁK

Uchazeč: HTEEC Service s.r.o. Holečkova 789/49 Praha - Smíchov 150 00

Zpracovatel: V.RENČOVÁ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>59 000,00</b>	
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				59 000,00	
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				3 000,00	
1	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2020 01
D	VRN3		Zařízení staveniště				33 000,00	
2	K	030001000	Zařízení staveniště - zřízení, provoz, vybavení a zrušení	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00	CS ÚRS 2020 01
3	K	034002000	Zabezpečení staveniště	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2020 01
D	VRN4		Inženýrská činnost				8 000,00	
4	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00	CS ÚRS 2020 01
D	VRN7		Provozní vlivy				15 000,00	
5	K	071002000	Provoz investora, třetích osob	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2020 01



# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 3806-3  
Stavba: MLADÁ BOLESLAV - GYMNÁZIUM PALACKÉHO 211/3

KSO: 801 3  
Místo: MLADÁ BOLESLAV

CC-CZ:  
Datum: 26. 6. 2020

Zadavatel:  
STŘEDOČESKÝ KRAJ

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj  
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:  
ING.ARCH.P.BABÁK

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:  
V.RENČOVÁ

IČ:  
DIČ:

## Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz), sekce Cenové a technické podmínky.

<b>Cena bez DPH</b>			<b>495 443,53</b>
	<b>Sazba daně</b>	<b>Základ daně</b>	<b>Výše daně</b>
DPH základní	21,00%	<b>495 443,53</b>	<b>104 043,14</b>
snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Cena s DPH v CZK</b>			<b>599 486,67</b>

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 3806-3

**Stavba:** MLADÁ BOLESLAV - GYMNÁZIUM PALACKÉHO 211/3

Místo: MLADÁ BOLESLAV

Datum: 26. 6. 2020

Zadavatel: STŘEDOČESKÝ KRAJ

Projektant: ING.ARCH.P.BABÁK

Uchazeč:

Zpracovatel: V.RENČOVÁ

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>495 443,53</b>	<b>599 486,67</b>	
D.1	NOVÉ VENKOVNÍ SCHODIŠTĚ	470 443,53	569 236,67	STA
2	VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY	25 000,00	30 250,00	STA

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MLADÁ BOLESLAV - GYMNÁZIUM PALACKÉHO 211/3

Objekt:

D.1 - NOVÉ VENKOVNÍ SCHODIŠTĚ

KSO:

Místo: MLADÁ BOLESLAV

Zadavatel:

STŘEDOČESKÝ KRAJ

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

ING.ARCH.P.BABÁK

Zpracovatel:

V.RENČOVÁ

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 26. 6. 2020

IČ:

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ PRO OCENĚNÍ JE PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE. VÝMĚRY JSO PŘEVZATY Z PODKLADŮ PROJEKTANTA, VÝPOČET A POPIS JE UVNITŘ POLOŽKY.  
MATERIÁLY P Ř Í P A D N Ě UVEDENÉ V ROZPOČTU JSOU O R I E N T A Č N Í. MOHOU BÝT DODVATELEM V SOULADU SE ZÁKONEM č. 134/2016 SB ZAMĚNĚNY ZA PŘEDPOKLADU, ŽE BUDOU SPLŇOVAT SROVNATELNÉ TECHNICKÉ PARAMETRY

**Cena bez DPH**

**470 443,53**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	470 443,53	21,00%	98 793,14
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**569 236,67**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MLADÁ BOLESLAV - GYMNÁZIUM PALACKÉHO 211/3

Objekt:

**D.1 - NOVÉ VENKOVNÍ SCHODIŠTĚ**

Místo: MLADÁ BOLESLAV

Datum: 26. 6. 2020

Zadavatel: STŘEDOČESKÝ KRAJ

Projektant: ING.ARCH.P.BAB  
ÁK

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: V.RENČOVÁ

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

**470 443,53**

### HSV - Práce a dodávky HSV

380 694,19

1 - Zemní práce

47 797,69

2 - Zakládání

20 378,16

3 - Svislé a kompletní konstrukce

87 094,66

43 - Schodišťové konstrukce a rampy

23 459,94

62 - Úprava povrchů vnějších

18 528,82

63 - Podlahy a podlahové konstrukce

12 066,48

96 - Bourání konstrukcí

103 934,55

998 - Přesun hmot

67 433,89

### PSV - Práce a dodávky PSV

84 049,34

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

3 193,91

764 - Konstrukce klempířské

36 797,12

767 - Konstrukce zámečnické

39 653,83

783 - Dokončovací práce - nátěry

4 404,48

### N00 - Nepojmenované práce

5 700,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

5 700,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MLADÁ BOLESLAV - GYMNÁZIUM PALACKÉHO 211/3

Objekt:

**D.1 - NOVÉ VENKOVNÍ SCHODIŠTĚ**

Místo: MLADÁ BOLESLAV

Datum: 26. 6. 2020

Zadavatel: STŘEDOČESKÝ KRAJ

Projektant: ING.ARCH.P.BAB  
ÁK

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: V.RENČOVÁ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>470 443,53</b>	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				380 694,19	
D	1		Zemní práce				47 797,69	
1	K	120901121	Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách ručně s přemístěním sutí na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého neprokládaného	m3	8,300	4 890,00	40 587,00	CS ÚRS 2020 01
	W		KONSTRUKCE POD UROVNI TERENU					
	W		ZAKLAD SCHODISTE					
	W		S1					
	W		3,40		3,400			
	W		S2					
	W		4,90		4,900			
	W		Součet		8,300			
2	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	8,300	228,00	1 892,40	CS ÚRS 2020 01
	W		ODVOZ NA SKLADKU					
	W		8,30		8,300			
3	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příklad k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	83,000	18,00	1 494,00	CS ÚRS 2020 01
	W		8,30*10		83,000			
4	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	20,750	155,00	3 216,25	CS ÚRS 2020 01
	W		8,30*2,500		20,750			
5	K	181111112	Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	13,512	45,00	608,04	CS ÚRS 2020 01
	W		POD SCHODISTE					
	W		36,52*0,37		13,512			
D	2		Zakládání				20 378,16	
6	K	274313711	Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25	m3	8,300	2 455,20	20 378,16	CS ÚRS 2020 01
	W		NOVE ZAKLADOVE PASY SCHODIST					
	W		/viz vypočet mnozství projektanta/					
	W		S1					
	W		3,40		3,400			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		S2					
	W		4,90		4,900			
	W		Součet		8,300			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				87 094,66	
7	K	31132141R	Nadzákladové zdi z betonu železového nosné bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 25/30 vč.bednění	m3	8,700	5 280,00	45 936,00	
	W		ZDIVO SCHODIST BETONOVE					
	W		ODHAD TR.BETONU					
	W		/viz vypocet mnozství projektanta/					
	W		S1					
	W		3,10		3,100			
	W		S2					
	W		5,60		5,600			
	W		Součet		8,700			
8	K	311361821	Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	1,044	39 424,00	41 158,66	CS ÚRS 2020 01
	W		VYZTUZ SCHODISTOVYCH ZDI					
	W		/predb.odhad 120 kg/m3/					
	W		(3,10+5,60)*120,00*0,001		1,044			
	D	43	Schodišťové konstrukce a rampy				23 459,94	
9	K	434191423	Osazování schodišťových stupňů kamenných s vyspárováním styčných spár, s provizorním dřevěným zábradlím a dočasným zakrytím stupnic prkny na desku, stupňů pemřovaných nebo ostatních	m	36,520	409,20	14 943,98	CS ÚRS 2020 01
	W		ZPETNE OSAZENI SCHODISTOVYCH STUPNU					
	W		/viz vypocet mnozství projektanta/					
	W		S1					
	W		1,66*11		18,260			
	W		S2					
	W		1,66*11		18,260			
	W		Součet		36,520			
10	K	433121125	Osazování schodišťových konstrukcí a ramp železobetonových nosníků	kus	4,000	540,00	2 160,00	CS ÚRS 2020 01
	W		ZPETNE OSAZENI ZULOVE RIMSY					
	W		/viz vypocet mnozství projektanta/					
	W		S1					
	W		1+1		2,000			
	W		S2					
	W		1+1		2,000			
	W		Součet		4,000			
11	K	631312141	Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivé rýh v dosavadních mazaninách	m3	1,438	4 420,00	6 355,96	CS ÚRS 2020 01
	W		LOZE SCHOD.STUPNU A RIMSY					
	W		36,52*0,37*0,10		1,351			
	W		(1,32+1,60)*0,30*0,05		0,044			
	W		(2,10+0,79)*0,30*0,05		0,043			
	W		Součet		1,438			
	D	62	Úprava povrchů vnějších				18 528,82	
12	K	622321141	Omitka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 15 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková stěna	m2	19,400	260,00	5 044,00	CS ÚRS 2020 01
	W		OMITKA ZDIVA SCHODIST					
	W		/viz vypocet mnozství projektanta/					
	W		S1					
	W		7,80		7,800			
	W		S2					
	W		11,60		11,600			



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		Součet		19,400			
13	K	622142001	Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn	m2	19,400	168,00	3 259,20	CS ÚRS 2020 01
14	K	622131121	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn	m2	19,400	45,00	873,00	CS ÚRS 2020 01
	W		19,40		19,400			
15	K	783827425	Krycí (ochranný) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikonový	m2	19,400	161,00	3 123,40	CS ÚRS 2020 01
16	K	783827429	Krycí (ochranný) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 Příplatek k cenám -7421 až -7427 za biocidní přísadu	m2	19,400	8,80	170,72	CS ÚRS 2020 01
17	K	629135102	Vyrovňovací vrstva z cementové malty pod klempířskými prvky šířky přes 150 do 300 mm	m	57,700	72,00	4 154,40	CS ÚRS 2020 01
	W		POD KLEMPÍŘSKÉ PRVKY					
	W		43,50+14,20		57,700			
18	K	628195001	Očištění zdiva nebo betonu zdí a valů před započítáním oprav ručně	m2	17,310	110,00	1 904,10	CS ÚRS 2020 01
	W		POD KLEMPÍŘSKÉ PRVKY					
	W		57,70*0,30		17,310			
D	63		Podlahy a podlahové konstrukce				12 066,48	
19	K	631311115	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 20/25	m3	2,400	3 291,00	7 898,40	CS ÚRS 2020 01
	W		NOVA PODESTA SCHODISTE					
	W		ODHAD TR.BETONU					
	W		/viz vypočet množství projektanta/					
	W		S1					
	W		1,50		1,500			
	W		S2					
	W		0,90		0,900			
	W		Součet		2,400			
20	K	596841220	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z cementové malty tl. do 30 mm velikosti dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 m2, pro plochy do 50 m2	m2	4,200	360,00	1 512,00	CS ÚRS 2020 01
	W		BETONOVÁ DLAŽBA PODESTY SCHODISTE					
	W		/viz vypočet množství projektanta/					
	W		S1					
	W		1,60		1,600			
	W		S2					
	W		2,60		2,600			
	W		Součet		4,200			
21	M	59246014	dlažba plošná betonová terasová vymývaná 600x600x60mm	m2	5,040	527,00	2 656,08	CS ÚRS 2020 01
	W		4,2*1,2 *Přepočtené koeficientem množství		5,040			
D	96		Bourání konstrukcí				103 934,55	
22	K	963023711	Vybourání schodišťových stupňů oblých, rovných nebo kosých ze zdi cihelné jednostranné	m	36,520	347,00	12 672,44	CS ÚRS 2020 01
	W		STAV.SCHODISTOVE ZULOVE STUPNE					
	W		KE ZPETNEMU OSAZENI					
	W		S1					
	W		1,66*11		18,260			
	W		S2					
	W		1,66*11		18,260			
	W		Součet		36,520			
23	K	963015141	Demontáž prefabrikovaných krycích desek kanálů, šachet nebo žump hmotnosti do 0,5 t	kus	4,000	520,00	2 080,00	CS ÚRS 2020 01
	W		DEMONTAZ ZULOVE RIMSY					
	W		KE ZPETNEMU OSAZENI					
	W		S1					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		1+1		2,000			
	W		S2					
	W		1+1		2,000			
	W		Součet		4,000			
24	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t	14,264	663,52	9 464,45	CS ÚRS 2020 01
	W		VYBOURANE KONSTRUKCE K MISTU ULOZENI A ZPET					
	W		12,344+1,92		14,264			
25	K	997221612	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t	14,264	663,52	9 464,45	CS ÚRS 2020 01
	W		PREKLADANI					
	W		14,264		14,264			
26	K	962023491	Bourání zdiva nadzákladového kamenného nebo smíšeného smíšeného, na maltu cementovou, objemu přes 1 m3	m3	8,700	748,88	6 515,26	CS ÚRS 2020 01
	W		STAVAJICI ZDIVO SCHODIST					
	W		S1					
	W		3,10		3,100			
	W		S2					
	W		5,60		5,600			
	W		Součet		8,700			
27	K	965043321	Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 100 mm, plochy do 1 m2	m3	2,400	3 924,80	9 419,52	CS ÚRS 2020 01
	W		BETONOVA DESKA PODESTY SCHOSISTE					
	W		S1					
	W		1,50		1,500			
	W		S2					
	W		0,90		0,900			
	W		Součet		2,400			
28	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t	25,029	663,52	16 607,24	CS ÚRS 2020 01
	W		Celkova váha suti					
	W		39,293		39,293			
	W		Odpočet váhy konstr.					
	W		ke zpětnému osazení					
	W		-14,264		-14,264			
	W		Součet		25,029			
29	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t	25,029	293,00	7 333,50	CS ÚRS 2020 01
30	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	475,551	8,30	3 947,07	CS ÚRS 2020 01
	W		25,029*19		475,551			
31	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	25,029	1 056,00	26 430,62	CS ÚRS 2020 01
	W		STAVEBNÍ SUT PO ROZTRIDENI					
	W		25,029		25,029			
	D	998	Přesun hmot				67 433,89	
32	K	998018001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovně dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	60,817	1 108,80	67 433,89	CS ÚRS 2020 01
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				84 049,34	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				3 193,91	
33	K	711111001	Provedení izolace proti zemi vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovně V natěrem nepetračním	m2	9,700	9,10	88,27	CS ÚRS 2020 01
	W		HYDROIZOLACE ZAKLADU SCHODISTE					
	W		Viz výpočet množství projektanta/					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		S1					
	W		3,80				3,800	
	W		S2					
	W		5,90				5,900	
	W		Součet				9,700	
34	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,003	50 100,00	150,30	CS ÚRS 2020 01
	W		9,7*0,0003 *Přepočtené koeficientem množství		0,003			
35	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2	9,700	95,00	921,50	CS ÚRS 2020 01
36	M	62855002	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 5mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu	m2	11,155	180,00	2 007,90	CS ÚRS 2020 01
	W		9,7*1,15 *Přepočtené koeficientem množství		11,155			
37	K	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,018	900,00	16,20	CS ÚRS 2020 01
38	K	998711181	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,018	541,00	9,74	CS ÚRS 2020 01
							36 797,12	
D	764		Konstrukce klempířské					
39	K	764002861	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování říms do suti	m	14,200	105,00	1 491,00	CS ÚRS 2020 01
	W		STAV OPLECHOVANI PRIZDIVKY					
	W		/viz tabulka klempířských prvku/					
	W		14,20				14,200	
40	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t	0,032	750,00	24,00	CS ÚRS 2020 01
	W		K MISTU NALOZENI					
	W		0,032				0,032	
41	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,032	330,00	10,56	CS ÚRS 2020 01
	W		ODVOZ DO SBERNY BEZ SKLADKOVNEHO					
	W		0,032				0,032	
42	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	0,608	10,00	6,08	CS ÚRS 2020 01
	W		0,032*19				0,608	
43	K	764216645	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 400 mm	m	43,500	420,64	18 297,84	CS ÚRS 2020 01
	W		NOVE KLEMPIRSKE PRVKY					
	W		/viz tabulka klempířských prvku+5cm na ohyb/					
	W		K01					
	W		0,85*50				42,500	
	W		K02					
	W		1,00*1				1,000	
	W		Součet				43,500	
44	K	764216665	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohů Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu do rš 400 mm	kus	102,000	80,00	8 160,00	CS ÚRS 2020 01
	W		(50+1)*2				102,000	
45	K	764218625	Oplechování říms a ozdobných prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných, bez rohů celoplošně lepené rš 400 mm	m	14,200	401,00	5 694,20	CS ÚRS 2020 01
	W		K03					
	W		14,20				14,200	
46	K	764218645	Oplechování říms a ozdobných prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných, bez rohů Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu rovné římsy do rš 400 mm	kus	24,000	101,00	2 424,00	CS ÚRS 2020 01
47	K	998764101	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,248	1 800,00	446,40	CS ÚRS 2020 01
48	K	998764181	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,248	980,00	243,04	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
							<b>39 653,83</b>	
D	767		<b>Konstrukce zámečnické</b>					
49	K	767161824	Demontáž zábradlí do suti schodišového nerozebíratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí přes 20 kg	m	12,500	390,00	4 875,00	CS ÚRS 2020 01
	W		STAVAJICI ZABRADLI SCHODISTE					
	W		/viz vypočet množství projektanta/					
	W		S1		8,600			
	W		8,60					
	W		S2		5,900			
	W		5,90					
	W		Součet		12,500			
50	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t	0,313	705,00	220,67	CS ÚRS 2020 01
	W		K MISTU NALOZENI		0,313			
	W		0,313					
51	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,313	303,00	94,84	CS ÚRS 2020 01
	W		ODVOZ DO SBERNY BEZ SKLADKOVNEHO		0,313			
	W		0,313					
52	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	5,947	10,00	59,47	CS ÚRS 2020 01
	W		0,313*19		5,947			
53	K	767220130	Montáž schodišového zábradlí z trubek nebo tenkostěnných profilů do zdiva, hmotnosti 1 m zábradlí přes 25 kg	m	13,095	350,00	4 583,25	CS ÚRS 2020 01
	W		NOVE ZABRADLI VENKOVNIHO SCHODISTE					
	W		/viz tabulka zamečnických prvků/					
	W		ZAM 02		5,041			
	W		1,671+3,37					
	W		ZAM 03		1,690			
	W		1,69					
	W		ZAM 04		3,154			
	W		3,154					
	W		ZAM 05		3,210			
	W		0,85+2,36		13,095			
	W		Součet		13,095			
54	M	R POL 1	Zábradlí z Jc profilů - výroba a dodání	m	13,095	1 584,00	20 742,48	
55	K	953961214	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost M 16, hloubka 125 mm	kus	36,000	106,00	3 816,00	CS ÚRS 2020 01
	W		KOTVENI ZABRADLI					
	W		/odhad ks/		36,000			
	W		10+6+6+6+8					
56	K	953965131	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 16, délka 190 mm	kus	36,000	129,00	4 644,00	CS ÚRS 2020 01
57	K	998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná doprava vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,404	1 010,00	408,04	CS ÚRS 2020 01
58	K	998767181	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,404	520,00	210,08	CS ÚRS 2020 01
							<b>4 404,48</b>	
D	783		<b>Dokončovací práce - nátěry</b>					
59	K	783314201	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	14,880	101,00	1 502,88	CS ÚRS 2020 01
	W		NATER ZABRADLI SCHODISTE					
	W		/viz tabulka zamečnických prvků/					
	W		ZAM 02		0,573			
	W		0,50*1,145		5,086			
	W		(1,671-0,50+3,37)*1,12					
	W		ZAM 03		1,935			
	W		1,69*1,145					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		ZAM 04					
	W		3,154*1,145		3,611			
	W		ZAM 05					
	W		(0,85+2,36)*1,145		3,675			
	W		Součet		14,880			
60	K	783315101	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	14,880	98,00	1 458,24	CS ÚRS 2020 01
61	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	14,880	97,00	1 443,36	CS ÚRS 2020 01
	D	N00	Nepojmenované práce				5 700,00	
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				5 700,00	
62	K	HZS 1	Ostatní pomocné práce a zednické výpomocce - přesný počet hodin bude fakturován dle skutečnosti za hodinovou sazbu zhotovitele po odsouhlasení ve stavebním deníku - NUTNÁ KONTROLA VYČERPANÝCH HODIN	hod	20,000	285,00	5 700,00	
	W		REKONSTRUKCE					
	W		PRACE A KONSTRUKCE NEODHALITELNÉ PROJEKTEM					
	W		20,00		20,000			
	W		Součet		20,000			

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MLADÁ BOLESLAV - GYMNÁZIUM PALACKÉHO 211/3

Objekt:

**2 - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY**

KSO:

Místo: MLADÁ BOLESLAV

Zadavatel:

STŘEDOČESKÝ KRAJ

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

ING.ARCH.P.BABÁK

Zpracovatel:

V.RENČOVÁ

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 26. 6. 2020

IČ:

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**25 000,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	25 000,00	21,00%	5 250,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**30 250,00**



## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MLADÁ BOLESLAV - GYMNÁZIUM PALACKÉHO 211/3

Objekt:

**2 - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY**

Místo: MLADÁ BOLESLAV

Datum: 26. 6. 2020

Zadavatel: STŘEDOČESKÝ KRAJ

Projektant: ING.ARCH.P.BAB  
ÁK

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: V.RENČOVÁ

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady stavby celkem

**25 000,00**

#### VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

25 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

1 500,00

VRN3 - Zařízení staveniště

13 500,00

VRN4 - Inženýrská činnost

3 000,00

VRN7 - Provozní vlivy

7 000,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MLADÁ BOLESLAV - GYMNAZIUM PALACKÉHO 211/3

Objekt:

**2 - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY**

Místo: MLADÁ BOLESLAV

Datum: 26. 6. 2020

Zadavatel: STŘEDOČESKÝ KRAJ

Projektant: ING.ARCH.P.BAB  
ÁK

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: V.RENČOVÁ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>25 000,00</b>	
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				25 000,00	
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				1 500,00	
1	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2020 01
D	VRN3		Zařízení staveniště				13 500,00	
2	K	030001000	Zařízení staveniště - zřízení, provoz, vybavení a zrušení	kpl	1,000	12 000,00	12 000,00	CS ÚRS 2020 01
3	K	034002000	Zabezpečení staveniště	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2020 01
D	VRN4		Inženýrská činnost				3 000,00	
4	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2020 01
D	VRN7		Provozní vlivy				7 000,00	
5	K	071002000	Provoz investora, třetích osob	kpl	1,000	7 000,00	7 000,00	CS ÚRS 2020 01

Příloha č. 4



## Dodatek č. 2

### k pojistné smlouvě č. 8603094140

pro pojištění podnikatelských rizik - TREND 14

#### **Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group**

se sídlem Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8, Česká republika

IČO: 47116617, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1897  
(dále jen "pojistitel")

a

#### **HTEEC Service s.r.o.**

Zastoupená:

Ladislav Behenský, jednatel

IČO: 29139619

se sídlem / bydlištěm: Holečkova 789, č. or. 49, 150 00 Praha, Česká republika

Korespondenční adresa: Malýřský koutek 815, č. or. 5, 400 03 Ústí nad Labem, Česká republika



(dále jen "pojistník")

**uzavírají**

podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, tento dodatek k pojistné smlouvě (dále jen "dodatek"), který spolu s pojistnými podmínkami pojistitele uvedenými v článku 1. tohoto dodatku a přílohami tohoto dodatku tvoří nedílný celek.

## **ČLÁNEK 1.** **Úvodní ustanovení**

1. Po změnách provedených tímto dodatkem je sjednaný rozsah pojištění následující:
2. Pojistník je zároveň pojištěným.
3. **Předmět činnosti pojištěného ke dni uzavření tohoto dodatku je vymezen v následujících dokumentech:**  
výpisu z obchodního rejstříku pod č. j. oddíl C, vložka 203300 ze dne 24.9.2020
4. **Pro pojištění sjednané tímto dodatkem platí občanský zákoník a ostatní obecně závazné právní předpisy v platném znění, ustanovení tohoto dodatku a následující pojistné podmínky:**  
**P-100/14** - Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti  
**ZSU - 500/17** - Zvláštní smluvní ujednání k pojištění odpovědnosti za újmu  
a dále:  
**P-205/14** - Dodatkové pojistné podmínky upravující způsoby zabezpečení  
**P-600/14** - Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za újmu
5. **Doba trvání pojištění**  
**Počátek změn provedených dodatkem: 27.9.2020**  
**Výroční den počátku pojištění: 27.05.**

Pojištění se sjednává **na dobu jednoho pojistného roku**. Pojištění se prodlužuje o další pojistný rok, pokud některá ze smluvních stran nesdělí písemně druhé smluvní straně nejpozději šest týdnů před uplynutím příslušného pojistného roku, že na dalším trvání pojištění nemá zájem. V případě nedodržení lhůty pro doručení sdělení uvedené v předchozí větě pojištění zaniká až ke konci následujícího pojistného roku, pro který je tato lhůta dodržena.

**Pojištění však zanikne nejpozději k 26.5.2024** po tomto dni již k prodloužení pojištění nedochází.

## **ČLÁNEK 2.** **Další druhy pojištění**

### **1. POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ÚJMU**

#### **1.1 Základní pojištění**

Pojištění se vztahuje na povinnost nahradit újmu **včetně** újmy způsobené **vadou výrobku a vadou práce po předání**.

Pojištění se vztahuje na povinnost nahradit újmu způsobenou v souvislosti s předmětem činnosti pojištěného vymezeného v čl. 1. odst. 3.

Límit pojistného plnění: **7 000 000 Kč**

Spoluúčast: **10 000 Kč**

Pokud činnost (některá z činností), na níž se vztahuje pojištění sjednané pojistnou smlouvou ve znění tohoto dodatku, zahrnuje více oborů či podskupin (dále jen „obory“), jako např. obory činnosti živnosti volné, vztahuje se pojištění pouze na ty obory, které jsou výslovně uvedeny v dokladu vymezujícím předmět činnosti pojištěného uvedeném v čl. I odst. 3 tohoto dodatku (např. výpis z živnostenského či jiného veřejného rejstříku).

Zůstává-li podle čl. I odst. 3 tohoto dodatku předmět činnosti pojištěného ke dni uzavření tohoto dodatku beze změny, platí pro určení toho, na jaké obory se pojištění vztahuje, rozhodné znění pojistné smlouvy před počátkem změn provedených tímto dodatkem.

#### **Hlavní činnosti pojištěného.**

Za hlavní činnosti se považují činnosti s nejvyšším podílem na ročních příjmech pojištěného:

- zámečnictví, kovoobráběčství
- architekt, projektant, projektová a inženýrská činnost ve výstavbě - nevztahuje se na odpovědnost způsobenou poskytnutím odborné služby
- provádění staveb a jejich změn, přípravné práce pro stavby

Předpokladem plnění pojistitele je současné splnění následujících podmínek:

- a) újma byla způsobena v souvislosti s činností, která spadá do předmětu činnosti pojištěného vymezeného v čl. 1. odst. 3,
- b) pojištěný je v době vzniku škodné události oprávněn k provozování příslušné činnosti na základě obecně závazných právních předpisů,
- c) odpovědnost za újmu způsobenou v souvislosti s příslušnou činností není z pojištění vyloučena touto pojistnou smlouvou, pojistnými podmínkami nebo zvláštními ujednáními vztahujícími se k pojištění.

Činnosti, které jsou z pojištění odpovědnosti za újmu, případně z pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku nebo vadou práce po předání vyloučeny nebo u nichž je možno sjednat limit pojistného plnění maximálně do výše 5 mil. Kč, jsou uvedeny v ZSU-500/17, která tvoří nedílnou součást této pojistné smlouvy. Mezi činnostmi, ve vztahu k nimž je vyloučeno pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku nebo vadou práce po předání patří mj. také činnost:

**- architekt, projektant, projektová a inženýrská činnost ve výstavbě - nevztahuje se na odpovědnost způsobenou poskytnutím odborné služby**  
která je v této pojistné smlouvě uvedena jako činnost hlavní.

Výše hrubých ročních příjmů za předcházející rok: **51 000 000 Kč**

Pojištěný je povinen oznámit pojistiteli bez zbytečného odkladu zvýšení hrubých ročních příjmů o **více než 20%**

## 1.2 Připojištění

Sjednává se:

**Připojištění "C", které se vztahuje na odpovědnost za čistou finanční škodu bez odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku a vadou práce po předání.**

Nad rámec čl. 1 ZPP P-600/14 se připojištění odpovědnosti za čistou finanční škodu vztahuje na právním předpisem stanovenou povinnost pojištěného nahradit **škodu, která vznikla jinému jinak, než jako:**

- škoda na věci, kterou se rozumí škoda způsobená na hmotné věci jejím poškozením, zničením nebo ztrátou,
- škoda na živém zvířeti způsobená jeho usmrcením, ztrátou nebo zraněním,
- následná finanční škoda vzniklá jako přímý důsledek újmy na životě nebo zdraví člověka, škody na věci nebo škody na zvířeti.

Připojištění se sjednává s územní platností **Česká republika**.

Kromě výluk vztahujících se na pojištění odpovědnosti za újmu uvedených v pojistné smlouvě, pojistných podmínkách nebo smluvních ujednáních vztahujících se k pojištění, se připojištění **dále nevztahuje na povinnost nahradit čistou finanční škodu způsobenou:**

- a) vadou výrobku a vadou práce po předání,
- b) nesplněním nebo prodlením se splněním smluvní povinnosti, nedodržením lhůt nebo termínů, s výjimkou lhůt stanovených právním předpisem, soudem nebo jiným orgánem veřejné moci,
- c) poskytováním software nebo hardware, činností související se zpracováním a poskytováním dat a informací, službami databank, správou sítí, racionalizací nebo automatizací,
- d) výsledky projektové, konstrukční, zkušební, analytické, testovací, kontrolní, revizní, poradenské, konzultační, účetní, plánovací, výzkumné, překladatelské, zprostředkovatelské, jakékoli duševní tvůrčí činnosti a činnosti spočívající v zastupování,
- e) výkonem funkce člena statutárního nebo dozorčího orgánu, funkce správce majetku nebo likvidátora,
- f) v souvislosti s jakoukoli finanční či platební transakcí, včetně obchodování s cennými papíry,
- g) porušením práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví (např. práv na patent, práv z ochranných známek a průmyslových vzorů, práv na ochranu obchodní firmy a označení původu, autorských práv),
- h) schodkem na finančních hodnotách, zpronevěrou,
- i) porušením povinnosti mlčenlivosti,
- j) nedodržením rozpočtu, kalkulace, smluvně stanovených nákladů nebo jiných parametrů zadaných objednatelům,

- k) vadou typového projektu za druhou nebo další škodu; pro účely tohoto pojištění se typovým projektem rozumí projekt, který je pojištěným opakovaně používán v nezměněné podobě,
- l) vědomou nedbalostí; pro účely tohoto pojištění se škodou způsobenou vědomou nedbalostí rozumí škoda, která byla způsobena jednáním nebo opomenutím, pokud škůdce věděl, že může způsobit škodlivý následek, ale bez přiměřených důvodů spoléhal, že jej nezpůsobí.

Pojistitel je povinen poskytnout pojistné plnění z připojištění "C" pouze za předpokladu, že jsou současně splněny následující podmínky:

- a. skutečnost, která byla příčinou vzniku čisté finanční škody, nastala po dni počátku tohoto připojištění,
- b. nárok na náhradu čisté finanční škody byl proti pojištěnému poprvé písemně uplatněn v době trvání tohoto připojištění,
- c. pojištěný uplatnil nárok na plnění proti pojistiteli do 60 dní po zániku tohoto připojištění.

Pojistitel poskytne pojistné plnění z tohoto připojištění také z pojistných událostí vzniklých v důsledku příčiny, která nastala v době trvání pojištění připojištění "C" sjednaného u pojistitele uvedeného v této pojistné smlouvě pojistnou smlouvou (případně více na sebe navazujícími pojistnými smlouvami), bezprostředně předcházející(m) této pojistné smlouvě (podmínkou je nepřetržitě trvání připojištění). Z pojistných událostí z připojištění "C" vzniklých v důsledku právních skutečností, které nastaly přede dnem počátku pojištění dle této pojistné smlouvy však pojistitel neposkytne pojistné plnění v rozsahu větším, než jaký odpovídá rozsahu připojištění sjednanému pojistnou smlouvou platnou a účinnou v době vzniku příčiny škody.

Sublimit: 100 000 Kč

Na úhradu všech pojistných událostí nastalých z připojištění "C" během jednoho pojistného roku poskytne pojistitel pojistné plnění v souhrnu maximálně do výše sjednaného sublimitu.

Spoluúčast: 10 %, min. 5 000 Kč, max. 10 000 Kč

**Připojištění "Z", které se vztahuje na povinnost nahradit újmu způsobenou na movité věci, kterou pojištěný převzal za účelem provedení objednané činnosti (dále jen "převzatá věc"), nebo na movité věci nebo zvířeti, které pojištěný oprávněně užívá nebo požívá (dále jen "užívaná věc").**

Pojištění se nevztahuje na povinnost nahradit újmu na:

- a) užívaných motorových vozidlech,
- b) převzatém zvířeti.
- c) převzatých motorových vozidlech.

Pojištěný je povinen uložit a zabezpečit převzaté a užívané věci podle jejich charakteru a hodnoty tak, aby toto zabezpečení minimálně odpovídalo předepsanému způsobu zabezpečení vyplývajícímu z pojistných podmínek upravujících způsoby zabezpečení. Je-li požadovaný způsob zabezpečení stanoven ve vazbě na horní hranici pojistného plnění, pojištěný porušil povinnost vyplývající z předchozí věty a porušení této povinnosti mělo podstatný vliv na vznik pojistné události, její průběh nebo na zvětšení rozsahu jejích následků, neposkytne pojistitel z takové pojistné události plnění v rozsahu větším, než jaký podle Dodatkových pojistných podmínek upravujících způsoby zabezpečení odpovídá skutečnému způsobu zabezpečení věcí v době vzniku pojistné události.

Pojistitel poskytne z tohoto připojištění nad rámec čl. 1 ZPP P-600/14 v případě pojistné události spočívající v povinnosti pojištěného poskytnout náhradu újmy způsobené ztrátou či odcizením klíče příp. obdobného nástroje sloužících k řádnému uzamykání a odemykání (dále jen „klíč“), který pojištěný převzal nebo jej oprávněně užívá v souvislosti s činností, ve vztahu k níž je sjednáno pojištění odpovědnosti za újmu, také náhradu nákladů prokazatelně a účelně vynaložených k odvrácení nebezpečí zneužití klíče k neoprávněnému vniknutí do uzamčeného objektu (prostoru) na:

- a) výměnu stávající vložky (vloček) zámků za vložku stejného či srovnatelného typu, včetně nákladů na pořízení klíčů k nové vložce v množství, v jakém existovaly k vložce vyměňované, nebo
- b) přenastavení vložky a vyrobení nových klíčů té úrovně klíčového systému (např. systému generálního klíče), do které patřil ztracený/ odcizený klíč, v množství, v jakém k vložce existovaly před ztrátou či odcizením klíče, pokud je takové řešení technicky možné, nebo
- c) překódování/ přeprogramování zamykacích mechanismů či jejich příslušenství, pokud je takové řešení technicky možné.

Přichází-li v úvahu více možností řešení uvedených pod písm. a) až c), uhradí pojistitel náklady pouze na nejhospodárnější (nejlevnější) z nich.



Náhrada nákladů uvedených pod písm. a) až c) se pro účely tohoto pojištění posuzuje obdobně jako náhrada újmy a platí pro ni přiměřeně podmínky vztahující se k odpovědnosti za újmu.

Na úhradu nákladů uvedených pod písm. a) až c) poskytne pojistitel pojistné plnění maximálně do výše **10 % sublimitu pro připojištění „Z“, maximálně však 30 000 Kč** z jedné pojistné události a současně v souhrnu ze všech pojistných událostí nastalých v průběhu jednoho pojistného roku v rámci sublimitu sjednaného pro připojištění „Z“; výše plnění za tyto náklady současně nepřesáhne výši sublimitu sjednaného pro připojištění „Z“.

**Sublímít: 300 000 Kč**

**Spoluúčast: 2 500 Kč**

**Připojištění "O", které se vztahuje na povinnost poskytnout peněžitou náhradu nemajetkové újmy v jiných případech, než jsou uvedeny v čl. 1 odst. 2) ZPP P-600/14, pokud byla přiznána pravomocným rozhodnutím soudu na základě neoprávněného zásahu pojištěného do práva na ochranu osobnosti člověka, k němuž došlo v souvislosti s činností nebo vztahem pojištěného, na nějž se vztahuje pojištění sjednané touto pojistnou smlouvou.**

Mimo výluk vyplývajících z příslušných ustanovení pojistných podmínek vztahujících se k pojištění sjednanému touto pojistnou smlouvou se toto připojištění dále nevztahuje na povinnost k peněžitě náhradě nemajetkové újmy způsobené:

- a) urážkou, pomluvou,
- b) sexuálním obtěžováním nebo zneužíváním,
- c) porušením práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví.
- d) v případech upravených v § 2971 občanského zákoníku (případně ustanovení, které jej nahradí).

Pojistitel je povinen poskytnout pojistné plnění pouze za předpokladu, že jsou současně splněny následující podmínky:

- i) k neoprávněnému zásahu do práva na ochranu osobnosti došlo po dni počátku tohoto připojištění,
- ii) nárok na peněžitou náhradu nemajetkové újmy byl proti pojištěnému poprvé uplatněn v době trvání tohoto připojištění,
- iii) pojištěný uplatnil nárok na plnění proti pojistiteli do 60 dní po zániku tohoto připojištění,

Pojistitel poskytne pojistné plnění z tohoto připojištění také z pojistných událostí vzniklých v důsledku neoprávněného zásahu do práva na ochranu osobnosti, ke kterému došlo v době trvání připojištění "O" sjednaného u pojistitele uvedeného v této pojistné smlouvě pojistnou smlouvou (případně více na sebe navazujícími pojistnými smlouvami), bezprostředně předcházející(m) této pojistné smlouvě (podmínkou je nepřetržitě trvání připojištění).

Z pojistných událostí z připojištění "O" vzniklých v důsledku neoprávněného zásahu do práva na ochranu osobnosti, ke kterému došlo přede dnem počátku pojištění dle této pojistné smlouvy však pojistitel neposkytne pojistné plnění v rozsahu větším, než jaký odpovídá rozsahu připojištění sjednanému pojistnou smlouvou platnou a účinnou v době, kdy došlo k neoprávněnému zásahu do práva na ochranu osobnosti.

**Sublímít: 100 000 Kč**

**Spoluúčast: 10%, max. 10 000 Kč**

Na úhradu všech pojistných událostí nastalých z tohoto připojištění během jednoho pojistného roku poskytne pojistitel pojistné plnění v souhrnu maximálně do výše sublimitu sjednaného pro toto připojištění.

### **1.3 Územní platnost**

Pojištění se sjednává s územní platností: území České republiky.

## **ČLÁNEK 3.**

### **Zvláštní údaje a ujednání**

Pokud je věc umělecké, historické nebo sběratelské hodnoty současně cenným předmětem, musí být uložena a zabezpečena tak, aby toto zabezpečení minimálně odpovídalo předepsanému způsobu zabezpečení cenných předmětů vyplývajícimu z pojistných podmínek upravujících způsoby zabezpečení.

#### **ČLÁNEK 4.** **Údaje o pojistném**

##### **1. Pojistné:**

Po zohlednění změn sjednaných tímto dodatkem je výsledná výše pojistného následující:

<b>Pojistění odpovědnosti za újmu - základní</b>	
Roční pojistné .....	27 960 Kč
<b>Pojistění odpovědnosti za újmu - připojištění</b>	
Roční pojistné .....	1 980 Kč
<b>Celkové roční pojistné před úpravou .....</b>	<b>29 940 Kč</b>
<b>Sjednává se běžné pojistné s pojistným obdobím 12 měsíců.</b>	
<b>Sleva za délku pojistného období .....</b>	<b>-5 %</b>
<b>Jiná sleva / přírážka .....</b>	<b>-35 %</b>
<b>Celkem sleva / přírážka .....</b>	<b>-40 %</b>
<b>Celkové roční pojistné po úpravě .....</b>	<b>17 964 Kč</b>
<b>Pojistné za pojistné období .....</b>	<b>17 964 Kč</b>

2. Vzniklý nedoplatek pojistného za pojistné období, v němž nabyl účinnosti tento dodatek, činí: 3 969 Kč a bude uhrazen prostřednictvím mimořádného předpisu ke dni nabytí účinnosti tohoto dodatku.

##### **3. Pojistné za pojistné období po zohlednění změn provedených tímto dodatkem je splatné:**

k 27.05.

každého roku na účet pojistitele.

Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 2226222

Kód banky: 0800

Konstantní symbol: 3558

Variabilní symbol: 8603094140

QR kód k vyplnění platebního příkazu  
na platbu nedoplatku pojistného:



#### **ČLÁNEK 5.** **Hlášení škodných událostí**

Vznik škodné události hlásí pojistník bez zbytečného odkladu na níže uvedené kontaktní údaje:

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

CENTRUM ZÁKAZNICKÉ PODPORY

Centrální podatelna

Brněnská 634

664 42 Modřice

Tel: 957 105 105

www.koop.cz

#### **ČLÁNEK 6.** **Prohlášení pojistníka**

1. Pojistník potvrzuje, že před uzavřením dodatku převzal v listinné nebo, s jeho souhlasem, v jiné textové podobě (např. na trvalém nosiči dat) informace pro klienta a informace o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění a seznámil se s nimi. Pojistník si je vědom, že se jedná o důležité informace, které mu napomohou porozumět podmínkám sjednávaného pojištění, obsahují upozornění na důležité aspekty pojištění i významná ustanovení pojistných podmínek.

2. Pojistník dále potvrzuje, že v dostatečném předstihu před uzavřením dodatku převzal v listinné nebo jiné textové podobě (např. na trvalém nosiči dat) dokumenty uvedené v čl. 1 odst. 4) dodatku a seznámil se s nimi. Pojistník si je vědom, že tyto dokumenty tvoří nedílnou součást pojistné smlouvy ve znění tohoto dodatku a upravují rozsah pojištění, jeho omezení (včetně výluk), práva a povinnosti účastníků pojištění a následky jejich porušení a další podmínky pojištění a pojistník je jimi vázán stejně jako pojistnou smlouvou.
3. Pojistník prohlašuje, že má pojistný zájem na pojištění pojištěného, pokud je osobou od něj odlišnou.
4. Pojistník potvrzuje, že adresa jeho trvalého pobytu/bydliště či sídla a kontakty elektronické komunikace uvedené v tomto dodatku jsou aktuální, a souhlasí, aby tyto údaje byly v případě jejich rozporu s jinými údaji uvedenými v dříve uzavřených pojistných smlouvách, ve kterých je pojistníkem nebo pojištěným, využívány i pro účely takových pojistných smluv. S tímto postupem pojistník souhlasí i pro případ, kdy pojistitel oznámí změnu adresy trvalého pobytu/bydliště či sídla nebo kontaktů elektronické komunikace v době trvání této pojistné smlouvy.
5. Pojistník prohlašuje, že věci nebo jiné hodnoty pojistného zájmu pojištěné pojistnou smlouvou ve znění tohoto dodatku nejsou k datu uzavření dodatku pojištěny proti stejným nebezpečím u jiného pojistitele, pokud není v článku "Zvláštní údaje a ujednání" tohoto dodatku výslovně uvedeno jinak.
6. Pokud tato pojistná smlouva, resp. dodatek k pojistné smlouvě (dále jen "smlouva") podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv (dále jen "registr") ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., zavazuje se pojistník k jejímu uveřejnění v rozsahu, způsobem a ve lhůtách stanovených citovaným zákonem. To nezbavuje pojistitele práva, aby smlouvu uveřejnil v registru sám, s čímž pojistník souhlasí. Pokud je pojistník odlišný od pojištěného, pojistník dále potvrzuje, že pojištěný souhlasil s uveřejněním smlouvy. Při vyplnění formuláře pro uveřejnění smlouvy v registru je pojistník povinen vyplnit údaje o pojistiteli (jako smluvní straně), do pole "**Datová schránka**" uvést: **n6tetn3** a do pole "**Číslo smlouvy**" uvést: **8603094140/2**. Pojistník se dále zavazuje, že před zasláním smlouvy k uveřejnění zajistí znečistitelné neuveřejnitelných informací (např. osobních údajů o fyzických osobách). Smluvní strany se dohodly, že ode dne nabytí účinnosti smlouvy jejím zveřejněním v registru se účinky pojištění, včetně práv a povinností z něj vyplývajících, vztahují i na období od data uvedeného jako počátek pojištění (resp. od data uvedeného jako počátek změn provedených dodatkem, jde-li o účinky dodatku) do budoucna.

#### **ČLÁNEK 7.** **Zpracování osobních údajů**

1. V následující části jsou uvedeny základní informace o zpracování Vašich osobních údajů. Tyto informace se na Vás uplatní, pokud jste fyzickou osobou. Více informací, včetně způsobu odvolání souhlasu, možnosti podání námítky v případě zpracování na základě oprávněného zájmu, práva na přístup a dalších práv, naleznete v dokumentu Informace o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění, který je trvale dostupný na webové stránce [www.koop.cz](http://www.koop.cz) v sekci "O pojišťovně Kooperativa".
2. **Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu**  
Pojistitel bude s Vaším souhlasem zpracovávat Vaše **identifikační a kontaktní údaje, údaje pro ocenění rizika při vstupu do pojištění a údaje o využívání služeb**, a to pro účely:
  - a) zaslání slev či jiných nabídek třetích stran, a to i elektronickými prostředky,
  - b) zpracování Vašich osobních údajů nad rámec oprávněného zájmu pojistitele za účelem vyhodnocení Vašich potřeb a zaslání relevantnějších nabídek (jedná se o některé případy sledování Vašeho chování, spojování osobních údajů shromážděných pro odlišné účely, použití pokročilých analytických technik).Tento souhlas je dobrovolný, platí po dobu neurčitou, můžete jej však kdykoliv odvolat. V případě, že souhlas neudělíte nebo jej odvoláte, nebudou Vám zaslány nabídky třetích stran a některé nabídky pojistitele nebude možné plně přizpůsobit Vaším potřebám. Máte také právo kdykoliv požadovat přístup ke svým osobním údajům.

Pojistník:

SOUHLASÍM       NESOUHLASÍM

3. **Informace o zpracování osobních údajů bez Vašeho souhlasu**

### 3.1. Zpracování pro účely plnění smlouvy a oprávněných zájmů pojistitele

Pojistník bere na vědomí, že jeho identifikační a kontaktní údaje, údaje pro ocenění rizika při vstupu do pojištění a údaje o využívání služeb zpracovává pojistitel:

- pro účely kalkulace, návrhu a uzavření pojistné smlouvy, posouzení přijatelnosti do pojištění, správy a ukončení pojistné smlouvy a likvidace pojistných událostí, když v těchto případech jde o zpracování nezbytné pro **plnění smlouvy**, a
- pro účely zajištění řádného nastavení a plnění smluvních vztahů s pojistníkem, zajištění a soupojištění, statistiky a cenotvorby produktů, ochrany právních nároků pojistitele a prevence a odhalování pojistných podvodů a jiných protiprávních jednání, když v těchto případech jde o zpracování založené na základě **oprávněných zájmů** pojistitele. Proti takovému zpracování máte právo kdykoli podat námitku, která může být uplatněna způsobem uvedeným v Informacích o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění.

### 3.2. Zpracování pro účely plnění zákonné povinnosti

Pojistník bere na vědomí, že jeho identifikační a kontaktní údaje a údaje pro ocenění rizika při vstupu do pojištění pojistitel dále zpracovává ke **splnění své zákonné povinnosti** vyplývající zejména ze zákona upravujícího distribuci pojištění a zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí.

### 3.3. Zpracování pro účely přímého marketingu

Pojistník bere na vědomí, že jeho identifikační a kontaktní údaje a údaje o využívání služeb může pojistitel také zpracovávat na základě jeho **oprávněného zájmu** pro účely zaslání svých reklamních sdělení a nabízení svých služeb; nabídku od pojistitele můžete dostat elektronicky (zejména SMSkou, e-mailem, přes sociální síť nebo telefonicky) nebo klasickým dopisem či osobně od zaměstnanců pojistitele.

Proti takovému zpracování máte jako pojistník právo kdykoli podat námitku. Pokud si nepřejete, aby Vás pojistitel oslovoval s jakýmkoli nabídkami, zaškrtněte prosím toto pole:

### 4. Povinnost pojistníka informovat třetí osoby

Pojistník se zavazuje informovat každého pojištěného, jenž je osobou odlišnou od pojistníka, a případně další osoby, které uvedl v pojistné smlouvě, o zpracování jejich osobních údajů.

### 5. Informace o zpracování osobních údajů zástupce pojistníka

Zástupce právnické osoby, zákonný zástupce nebo jiná osoba oprávněná zastupovat pojistníka bere na vědomí, že její identifikační a kontaktní údaje pojistitel zpracovává na základě **oprávněného zájmu** pro účely kalkulace, návrhu a uzavření pojistné smlouvy, správy a ukončení pojistné smlouvy, likvidace pojistných událostí, zajištění a soupojištění, ochrany právních nároků pojistitele a prevence a odhalování pojistných podvodů a jiných protiprávních jednání. Proti takovému zpracování má taková osoba právo kdykoli podat námitku, která může být uplatněna způsobem uvedeným v Informacích o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění.

#### Zpracování pro účely plnění zákonné povinnosti

Zástupce právnické osoby, zákonný zástupce nebo jiná osoba oprávněná zastupovat pojistníka bere na vědomí, že identifikační a kontaktní údaje pojistitel dále zpracovává ke **splnění své zákonné povinnosti** vyplývající zejména ze zákona upravujícího distribuci pojištění a zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí.

- Podpisem dodatku potvrzujete, že jste se důkladně seznámil se smyslem a obsahem souhlasu se zpracováním osobních údajů a že jste se před jejich udělením seznámil s dokumentem **Informace o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění**, zejména s bližší identifikací dalších správců, rozsahem zpracovávaných údajů, právními základy (důvody), účely a dobou zpracování osobních údajů, způsobem odvolání souhlasu a právy, která Vám v této souvislosti náleží.

## ČLÁNEK 8.

### Závěrečná ustanovení

- Návrh pojistitele na uzavření dodatku (dále jen "nabídka") musí být pojistníkem přijat ve lhůtě stanovené pojistitelem, a není-li taková lhůta stanovena, pak do jednoho měsíce ode dne doručení nabídky pojistníkovi. Odpověď s dodatkem nebo odchylkou od nabídky se nepovažuje za její přijetí, a to ani v případě, že se takovou odchylkou podstatně nemění podmínky nabídky.
- Pojistitel neposkytne pojistné plnění ani jiné plnění či službu z pojistné smlouvy v rozsahu, v jakém by takové plnění nebo služba znamenaly porušení mezinárodních sankcí, obchodních nebo ekonomických sankcí či finančních embarg, vyhlášených za účelem udržení nebo obnovení mezinárodního míru, bezpečnosti, ochrany základních lidských práv a boje proti terorismu. Za tyto sankce a embarga se považují zejména sankce a embarga Organizace spojených národů, Evropské unie a České republiky. Dále také Spojených států amerických za předpokladu, že neodporují sankcím a embargům uvedeným v předchozí větě.

3. Dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech. Pojistník obdrží 1 stejnopis, pojistitel si ponechá 1 stejnopis.
4. Tento dodatek obsahuje přílohy: 1. Kopie výpisu z obchodního.

Dodatek uzavřen dne: 26.9.2020

Jméno, příjmení/název zástupce pojistitele (získatele): Lenka Tományová

Pojišťovací zprostředkovatel zastupující pojistitele na základě plné moci

Získatelské číslo: 400150

IČO: 63175550

Osobní číslo spolupracovníka získatele: 009772VPZ



Podpis zástupce pojistitele (získatele)

ITEEC Service s.r.o.  
Hedvičova 289/II  
150 00 Praha 5



Podpis pojistníka



- k) obchodem s **erotickým zbožím**.

### Článek 3

#### Pojištění odpovědnosti z provozu pracovních strojů

- 1) Pojištění se vztahuje i na povinnost pojištěného nahradit újmu způsobenou v souvislosti s **vlastnictvím nebo provozem motorového vozidla sloužícího jako pracovní stroj**, včetně újmy způsobené výkonem činnosti pracovního stroje (odchylně od čl. 2 odst. 1) písm. b) ZPP P-600/14).
- 2) Pojištění se však nevztahuje na povinnost pojištěného nahradit újmu, pokud:
  - a) v souvislosti se škodnou událostí bylo nebo mohlo být uplatněno právo na plnění z pojištění odpovědnosti za újmu (škodu) sjednaného ve prospěch pojištěného jinou pojistnou smlouvou (zejména z povinného pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla), nebo
  - b) jde o újmu, jejíž náhrada je předmětem povinného pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla, ale právo na plnění z takového pojištění nemohlo být uplatněno z důvodu, že:
    - i. byla porušena povinnost takové pojištění uzavřít,
    - ii. jde o vozidlo, pro které právní předpis stanoví výjimku z povinného pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla, nebo
    - iii. k újmě došlo při provozu vozidla na pozemní komunikaci, na které bylo toto vozidlo provozováno v rozporu s právními předpisy,
  - c) jde o újmu, jejíž náhrada je právním předpisem vyloučena z povinného pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla,
  - d) ke vzniku újmy došlo při účasti na motoristickém závodě nebo soutěži nebo v průběhu přípravy na ně.
- 3) Pojistitel poskytne z pojištění dle tohoto článku pojistné plnění:
  - a) v případě újmy způsobené výkonem činností pracovního stroje, která nemá původ v jeho jízdě, nejvýše do částky odpovídající sjednanému limitu pojistného plnění pro pojištění odpovědnosti za újmu a v jeho rámci (sublimit),
  - b) v případech neuvedených pod písm. a) nejvýše do částky odpovídající sjednanému limitu pojistného plnění pro pojištění odpovědnosti za újmu, maximálně však do výše **500 000 Kč** ze všech pojistných událostí nastalých v průběhu jednoho pojistného roku v rámci limitu pojistného plnění sjednaného pro základní pojištění odpovědnosti za újmu (sublimit).

### Článek 4

#### Rozsah pojištění ve vztahu k vyjmenovaným případům odpovědnosti za újmu

- 1) Z pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou v souvislosti s:
  - a) nakládáním s **nebezpečnými chemickými látkami a přípravky, stlačenými nebo zkapalněnými plyny** (odchylně od čl. 2 odst. 1) písm. s) ZPP P-600/14),
  - b) **provozováním vodovodů a kanalizací, úpravou a rozvodem vody**; výluka vyplývající z čl. 2 odst. 1 písm. r) ZPP P - 600/14 není dotčena,
  - c) pořádáním **kulturních, prodejních a obdobných akcí, provozováním tělovýchovných a sportovních zařízení, organizováním sportovní činnosti, poskytováním tělovýchovných služeb,**
  - d) stavbou, opravami a likvidací **loďí,**
  - e) výstavbou a údržbou **přehrad, pracemi pod vodou,**poskytne pojistitel pojistné plnění do výše sjednaného limitu pojistného plnění pro pojištění odpovědnosti za újmu, maximálně však do výše **5 000 000 Kč** ze všech pojistných událostí nastalých v průběhu jednoho pojistného roku v rámci limitu pojistného plnění sjednaného pro základní pojištění odpovědnosti za újmu (sublimit).
- 2) Z pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou práce po předání v souvislosti s:
  - a) **výrobou a obchodem s motorovými vozidly a dalšími motorovými dopravními prostředky, včetně jejich součástí a příslušenství,**
  - b) výrobou a prodejem **pohonných hmot,**
  - c) prováděním **revizí elektrických, plynových, hasících, tlakových nebo zdvihacích zařízení, zařízení sloužících k vytápění nebo chlazení a určených technických zařízení v provozu,**
  - d) poskytováním **technických služeb,**
  - e) provozováním **útluků a jiných obdobných zařízení pečujících o zvířata,**poskytne pojistitel pojistné plnění do výše sjednaného limitu pojistného plnění pro pojištění odpovědnosti za újmu, maximálně však do výše **5 000 000 Kč** ze všech pojistných událostí nastalých v průběhu jednoho pojistného roku v rámci limitu pojistného plnění sjednaného pro základní pojištění odpovědnosti za újmu (sublimit).

Tato zvláštní smluvní ujednání (dále jen "ZSU") jsou nedílnou součástí pojistné smlouvy.

V případě, že je jakékoli ustanovení těchto ZSU v rozporu s ustanovením pojistné smlouvy, má přednost příslušné ustanovení pojistné smlouvy. Nejsou-li ustanovení pojistné smlouvy a těchto ZSU v rozporu, platí ustanovení pojistné smlouvy i ZSU zároveň.

V případě, že je jakékoli ustanovení pojistných podmínek vztahujících se k pojištění odpovědnosti za újmu v rozporu s ustanovením těchto ZSU, má přednost příslušné ustanovení ZSU. Nejsou-li ustanovení pojistných podmínek a ZSU v rozporu, platí ustanovení pojistných podmínek a ZSU zároveň.

#### Článek 1

##### Další výluky z pojištění

Vedle výluk vyplývajících z příslušných ustanovení pojistných podmínek a pojistné smlouvy se pojištění nevztahuje na povinnost nahradit újmu způsobenou v souvislosti s:

- a) provozováním **tržnic a stánkovým prodejem v tržnicích**,
- b) provozováním **zastáven, heren, non-stop pohostinských zařízení** (restaurací, barů apod.),
- c) provozováním a pořádáním akcí **motoristického sportu, paintballových střelnic, bobových a motokárových drah, vozítek segway, lanových parků, bungee jumpingu, zorbingu, potápění, parasailingu, swoopingu, surfingu, raftingu, canyoningu** a obdobných aktivit,
- d) provozováním a pořádáním **cirkusových představení, poutí a pouťových atrakcí, zábavních parků**,
- e) pořádáním **tanečních zábav a diskoték pro více než 500 návštěvníků**,
- f) pořádáním koncertů a hudebních festivalů; tato výluka se neuplatní ve vztahu ke koncertům a festivalům v oblasti vážné, lidové nebo dechové hudby,
- g) činnosti **kaskadérů**,
- h) **porušováním integrity lidské kůže**; tato výluka se vztahuje pouze na povinnost nahradit újmu způsobenou na životě nebo zdraví v důsledku porušení integrity lidské kůže,
- i) **ochranou majetku a osob a službami soukromých detektivů**,
- j) činnosti **agentury práce**,
- k) **směnářskou činností**,
- l) **hornickou činností** a činností prováděnou **hornickým způsobem, ražbou tunelů a štol**,
- m) výrobou, opravami, úpravami, přepravou, nákupem, prodejem, půjčováním, uschováváním a znehodnocováním **zbraní a bezpečnostního materiálu**.

#### Článek 2

##### Další výluky z pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou práce po předání

Vedle výluk vyplývajících z příslušných ustanovení pojistné smlouvy a pojistných podmínek se pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou práce po předání nevztahuje na povinnost nahradit újmu způsobenou v souvislosti s:

- a) výsledky **projektové, konstrukční, analytické, testovací, poradenské, konzultační, účetní, plánovací, vyměřovací nebo zaměřovací, výzkumné, překladatelské** a jakékoli duševní tvůrčí činnosti,
- b) výsledky **zkušební, kontrolní a revizní činnosti**, s výjimkou zkoušek, kontrol a revizí elektrických, plynových, hasících, tlakových nebo zdvihacích zařízení, zařízení sloužících k vytápění nebo chlazení a určených technických zařízení v provozu,
- c) **zastupováním, zprostředkovatelskou činností, správou majetku a jiných finančních hodnot**,
- d) poskytováním **software, zpracováním a poskytováním dat a informací**,
- e) poskytováním technických služeb k ochraně majetku a osob (např. montáž EZS, EPS), jde-li o újmu způsobenou v souvislosti s jakoukoli **nefunkčností či sníženou funkčností zařízení (systémů) určených k ochraně majetku a osob**,
- f) obchodem s **léčivými**, s výjimkou obchodu s volně prodejnými léčivými přípravky mimo lékárny,
- g) poskytováním **zdravotní a veterinární péče**,
- h) provozováním **tělovýchovných a sportovních zařízení, organizováním sportovní činnosti, poskytováním tělovýchovných služeb, poskytováním kosmetických, masérských, rekondičních a regeneračních služeb**,
- i) prováděním **geologických prací**,
- j) **úpravou a rozvodem vody, výrobou, rozvodem, distribucí a prodejem elektrické energie, plynu, tepla** a p o d . (tato výluka se vztahuje pouze na odpovědnost osob zabývajících se úpravou, výrobou, rozvodem, distribucí nebo prodejem předmětných médií),



- 3) Z pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku vzniklou **spojením nebo smísením vadného výrobku s jinou věcí a újmu vzniklou dalším zpracováním nebo opracováním vadného výrobku** poskytne pojišťitel pojistné plnění (odchylně od čl. 3 odst. 2) písm. d) ZPP P-600/14) do výše sjednaného limitu pojistného plnění pro pojištění odpovědnosti za újmu, maximálně však do výše **5 000 000 Kč** ze všech pojistných událostí nastalých v průběhu jednoho pojistného roku v rámci limitu pojistného plnění sjednaného pro základní pojištění odpovědnosti za újmu (sublimit).

#### **Článek 5**

##### **Pojištění odpovědnosti za újmu vyplývající z vlastnictví, držby nebo jiného oprávněného užívání nemovitosti**

- 1) Pokud je pojistnou smlouvou sjednáno pojištění odpovědnosti za újmu:
- a) způsobenou v souvislosti s **realitní činností**,
  - b) způsobenou v souvislosti s **pronájmem nemovitosti** nebo
  - c) **výslovně v rozsahu odpovědnosti za újmu vyplývající z vlastnictví nebo držby nemovitosti**,
- vztahuje se takové pojištění odchylně od čl. 1 odst. 6) ZPP P-600/14 na povinnost pojištěného nahradit újmu vyplývající z vlastnictví nebo držby **pouze těch nemovitostí**, které jsou v době vzniku škodné události z pojištění odpovědnosti za újmu **majetkově pojištěny** u pojišťitele uvedeného v této pojistné smlouvě (i jinou pojistnou smlouvou) **proti živelním pojistným nebezpečím**, a pozemků k takovým nemovitostem příslušejících.
- 2) Pojištění se nad rámec čl. 1 odst. 6) ZPP P-600/14 vztahuje na povinnost pojištěného nahradit újmu **vyplývající z vlastnictví nebo držby těch nemovitostí** (vč. pozemků k nim příslušejících), které:
- a) **slouží k výkonu činnosti**, pro kterou je touto pojistnou smlouvou **sjednáno pojištění**, nebo
  - b) jsou v době vzniku škodné události z pojištění odpovědnosti za újmu sjednaného touto pojistnou smlouvou **majetkově pojištěny** touto pojistnou smlouvou **proti živelním pojistným nebezpečím**.
- 3) Pojištění odpovědnosti za újmu vyplývající z vlastnictví nemovitosti, která je v době vzniku škodné události z pojištění odpovědnosti za újmu sjednaného touto pojistnou smlouvou majetkově pojištěná u pojišťitele uvedeného v této pojistné smlouvě proti živelním pojistným nebezpečím, se odchylně od čl. 2 odst. 4) písm. b) a c) ZPP P-600/14 vztahuje také na případnou odpovědnost pojištěného za újmu způsobenou osobám uvedeným v citovaných ustanoveních.
- 4) Odchylně od čl. 2 odst. 4 písm. b) a c) ZPP P-600/14 se pojištění vztahuje také na případnou odpovědnost za škodu, za kterou pojištěný odpovídá osobám uvedeným v citovaných ustanoveních, pokud se jedná o škodu způsobenou na budově oprávněně užívané pojištěným k provozování činnosti, na kterou se vztahuje pojištění odpovědnosti za újmu sjednané touto pojistnou smlouvou, a pozemku k takové budově příslušejícímu, a to za podmínky, že předmětná budova je v době vzniku škodné události z pojištění odpovědnosti za újmu sjednaného touto pojistnou smlouvou majetkově pojištěná u pojišťitele uvedeného v této pojistné smlouvě proti živelním pojistným nebezpečím. Z pojištění v tomto rozšířeném rozsahu poskytne pojišťitel ze všech pojistných událostí vzniklých v průběhu jednoho pojistného roku pojistné plnění v souhrnu maximálně do výše limitu pojistného plnění pro pojištění odpovědnosti za újmu a v jeho rámci ("sublimit"), výše plnění ze všech pojistných událostí vzniklých v průběhu jednoho pojistného roku však současně nesmí v souhrnu přesáhnout výši pojistné částky sjednané pro majetkové pojištění předmětné budovy proti živelním pojistným nebezpečím u pojišťitele uvedeného v této pojistné smlouvě.



**Seznam poddodavatelů**

- |                              |              |
|------------------------------|--------------|
| 1. ISOTEC s.r.o.             | IČ: 49098357 |
| 2. AVE Ústí nad Labem s.r.o. | IČ: 61329002 |