



SMLOUVA O DÍLO

číslo objednatele S-1124 REG 2014

číslo zhotovitele 196/2014

„Cyklostezka Rakovník Pavlíkov“

Smluvní strany

Objednatel:

Středočeský kraj

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5

zastoupený: MVDr. Josefem Řihákem, hejtmánem Středočeského kraje
Dr. Ing. Jiřím Peřinou, náměstkem hejtmána pro oblast financí

IČ: 70891095

DIČ: CZ70891095

Bankovní spojení: PPF banka, a.s.

číslo účtu: 4440009090/6000

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel

HERKUL, a.s.

se sídlem: Rybná 682/14, 110 01 Praha 1

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložka 15889

jednající: Ing. Vladimír Repáč, předseda představenstva

IČ: 25004638

DIČ: CZ25004638

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

číslo účtu: 4629682/0800

dále jen „zhotovitel“

uzavírají podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

tuto smlouvu o dílo:



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

Článek I.

Předmět smlouvy

1.1. Zhotovitel se zavazuje k provedení díla – stavby: **“Cyklostezka Rakovník - Pavlíkov“** podle dokumentace pro provádění stavby vč. výkazu výměr, které byly zhotoviteli poskytnuty jako součást zadávacích podmínek a jsou vypracované projektovou kanceláří pro pozemní a dopravní stavby K PROJEKT Křížák - Křížáková, Tyršova 158, Rakovník 269 01, a v souladu se stavebním povolením, které vydal Městský úřad Rakovník, odbor dopravy, Husovo nám. 27, 269 18 Rakovník pod č.j.: OD/2520/2009/En ze dne 26. 5. 2009, rozhodnutím o prodloužení platnosti tohoto rozhodnutí pod č.j.: OD/34202/2013/En ze dne 6. 9. 2013. Dílo - stavba **“Cyklostezka Rakovník - Pavlíkov“** bude provedena v kvalitě a způsobem podle v tomto odstavci uvedené projektové dokumentace a v rozsahu podle výkazu výměr, které byly zhotoviteli poskytnuty jako součást zadávací dokumentace na předmět plnění v rámci veřejné zakázky s názvem **„Cyklostezka Rakovník - Pavlíkov“** dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále též „dílo“). Dopravní opatření v průběhu stavby si zajistí zhotovitel u příslušného silničního správního úřadu. Dále se zhotovitel zavazuje ke zhotovení geodetického zaměření zhotovené stavby ve čtyřech vyhotoveních včetně geometrického plánu, potvrzeného příslušným katastrálním úřadem, který bude předán ve čtyřech vyhotoveních. Zaměření skutečného provedení stavby bude předáno také v elektronické podobě v grafickém formátu GIS. Zhotovitel se rovněž zavazuje ke zhotovení projektové dokumentace skutečného provedení stavby ve čtyřech vyhotoveních v tištěné podobě a jedenkrát v elektronické podobě. Součástí předmětu díla není zajištění autorského dozoru.

Místem plnění veřejné zakázky je místo výstavby **“Cyklostezka Rakovník - Pavlíkov“**, katastrální území Pavlíkov, Rakovník, okres Rakovník, a to v rozsahu dle realizační dokumentace stavby a včetně výkazu výměr uvedené v bodě 1.1 této smlouvy a požadovaného soupisu prací.

1.2. Předmětem díla jsou i práce nspecifikované ve výkazu výměr, popsaném v čl. 1.1., které jsou však nezbytné k řádnému provedení a dokončení díla dle projektové dokumentace tam uvedené, a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem uchazeč (Zhotovitel) měl nebo mohl vědět, že tvoří součást položek výkazu výměr tak, jak je uveden výše.. Provedení těchto prací nezvyšuje cenu díla.

1.3. Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo v rozsahu, způsobem, v jakosti a za podmínek dohodnutých v této smlouvě, svým jménem a na vlastní odpovědnost, v souladu s právními předpisy a technickými normami ČR a podmínkami výrobců materiálu a dodaných zařízení (viz čl. 8.2.).



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

1.4. Objednatel se zavazuje za provedení díla uvedeného v článku I. této smlouvy zaplatit zhotoviteli cenu za dílo uvedenou v článku III. této smlouvy, a to za podmínek uvedených v této smlouvě.

1.5. Předmětem díla jsou rovněž všechny dále uvedené činnosti:

- 1) geodetické vytýčení prostorové polohy stavby, vytýčení inženýrských sítí;
- 2) zhotovení projektové dokumentace skutečného provedení stavby a geodetické zaměření zhotovené stavby včetně geometrického plánu potvrzeného příslušným katastrálním úřadem;
- 3) zajištění vydání potřebných rozhodnutí a stanovení pro přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích dle zpracované projektové dokumentace a dle vyjádření dotčených orgánů;
- 4) zajištění vydání rozhodnutí o povolení uzavírek, a to i částečných (zajištění objízdných tras předpokládá rovněž soustavnou péči zhotovitele o řádné a kvalitní značení objízdných tras);
- 5) náklady na objízdné trasy a dopravní značení;
- 6) zabezpečení povolení kácení zeleně;
- 7) vytýčení prostoru staveniště a hranic záboru v terénu před zahájením stavebních prací (směrové, výškové);
- 8) průběžná aktualizace harmonogramu provádění prací (v důsledku změn neprodleně, v ostatních případech každé 3 měsíce);
- 9) vypracování kontrolně zkušebního plánu stavby, který bude předán investorovi k odsouhlasení do 7 kalendářních dnů od předání staveniště;
- 10) zajištění geodeta a geologa stavby, včetně zajištění potřebných rozborů v akreditované laboratoři;
- 11) zajištění realizační dokumentace stavby (RDS včetně podrobného statického výpočtu, která dořeší detailně projekt stavby v závislosti na technologii zhotovitele). Investor si současně vyhrazuje právo odsouhlasit RDS (RDS bude předána investorovi ve 3 vyhotoveních);
- 12) zpracování havarijního plánu, který stanoví způsob ochrany díla během stavby, včetně zajištění odsouhlasení příslušnými orgány, zajištění odsouhlasení je nutné před zahájením stavebních prací;
- 13) náklady na případnou likvidaci havárie; opatření pro zajištění BOZP na staveništi;



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

- 14) náklady na obnovení geodetických bodů;
- 15) náklady na protipožární ochranu;
- 16) příprava staveniště včetně přístupu na staveniště;
- 17) dodání materiálu a dílců v požadované kvalitě, včetně jejich certifikátu a atestu;
- 18) zhotovení práce podle technologického předpisu;
- 19) veškeré nutné prostředky ochrany práce;
- 20) zajištění billboardů a pamětních desek;
- 21) zabezpečení případného náhradního zásobování okolních nemovitostí, včetně odvozu domácího odpadu, zabezpečení přístupu záchranným složkám organizací ČR;
- 22) zabezpečení průchodu pro pěší po celou dobu výstavby;
- 23) průkazní a kontrolní zkoušky dle příslušných kapitol TP, TKP a ZTKP akreditovanou nezávislou zkušebnou odsouhlasenou investorem (TDI). Návrh akreditované zkušebny bude předložen investorovi k odsouhlasení nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne předání staveniště;
- 24) odsouhlasená akreditovaná zkušebna bude bezodkladně předávat investorovi (TDI) výsledky jednotlivých zkoušek;
- 25) zhotovení potřebných provizorních přechodu či přejezdů k objektům, včetně případného nutného osvětlení;
- 26) zajištění, aby práce byly prováděny tak, aby nedošlo k narušení nočního klidu;
- 27) zajištění pracoviště proti všem vlivům znemožňujícím nebo znesnadňujícím práci (čerpání vody, zajištění svahu, přístřešky, zazimování stavby, apod.);
- 28) soustavné vytyčování zřetelného označení obvodu staveniště;
- 29) odvoz a poplatek za uložení vybouraných hmot a nevhodných zemin;
- 30) zabezpečení skládky přebytečné zeminy, ornice, kontaminované zeminy, asfaltu;
- 31) hospodaření s ornici dle vyjádření orgánu ochrany přírody;
- 32) dodržování bezpečnosti a hygieny na pracovišti;
- 33) zajištění a umožnění přístupu pracovníkům organizace, provádějící archeologický průzkum;



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

34) pořízení fotodokumentace díla dle čl. I. bodu 1.9. a 1.10. této smlouvy

- 1.6. Zhotovitel je povinen zabezpečit provádění díla tak, aby při realizaci díla nedošlo k omezení současného provozu sousedních objektů nad rámec prováděných prací. Musí být zachována průjezdnost stávajících komunikací nebo jinak zajištěna přístupnost všech objektů, zejména pro integrovaný záchranný systém a zajištění dopravní obslužnosti všech výstavbou dotčených obcí.
- 1.7. Zhotovitel bere na vědomí, že realizace díla je financována ze strany objednatele prostřednictvím dotací z veřejných prostředků České republiky a Evropské unie, kterými jsou finanční prostředky rozpočtu Středočeského kraje a rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy. Obě smluvní strany se tedy zavazují dodržet povinnosti, které jim vzhledem k této skutečnosti plynou z platných právních předpisů České republiky a Evropské unie, včetně podmínek upravujících poskytování dotací z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti NUTS 2 Střední Čechy.
- 1.8. Zhotovitel je v době realizace projektu a dále minimálně 10 let ode dne schválení závěrečného vyhodnocení akce povinen, za účelem ověření plnění povinností vyplývajících z Rozhodnutí a Podmínek, poskytovat požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy, Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
- 1.9. Zhotovitel je povinen pořizovat fotodokumentaci před započítáním díla, v jeho průběhu a po dokončení díla v potřebném rozsahu dle předmětu díla, dle požadavků Objednatele, s digitálním vyznačením data pořízení. Tato fotodokumentace bude součástí předmětu díla a jeho ceny (viz čl. 1.5.). Při vyúčtování každé části ceny díla zhotovitel přiloží k příslušné faktuře jen přiměřený počet fotografií postihujících průběh zhotovení dané části díla. V případě dílčích faktur tedy bude přiložena Zhotovitelem jen fotodokumentace, která postihuje fakturované položky. V případě těch částí a dodávek díla, které budou v dalším postupu zakryté, nebo se stanou nepřístupnými, je Zhotovitel povinen vést podrobnou fotodokumentaci (popř. videozáznam, nebo digitální záznam) postihující detailně všechny tyto části. Fotodokumentaci je povinen Zhotovitel pořídit rovněž při případném odstranění vad a nedodělků díla. V případě, že zhotovitel takovou dokumentaci nepovede nebo ji povede v nedostatečné podrobnosti, budou strany v případě sporu o kvalitu díla nebo jeho konkrétní části vycházet z dokumentace, kterou si pořídí objednatel a její obsah bude pro takový případ stranami považován za nesporný.



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

1.10. Pořízenou fotodokumentaci je Zhotovitel povinen:

- předat Objednateli v jednom vytištěném vyhotovení a jednou v digitální podobě při předání díla a při případném odstranění vad a nedodělků díla,
- archivovat v jednom vytištěném vyhotovení a v digitální podobě po dobu záruky za jakost díla pro případ kontroly a řešení případných rozporů nebo reklamací.

Článek II.

Doba zhotovení díla

- 2.1. Zhotovitel provede dílo specifikované v článku I. bodě 1.1. této smlouvy v termínu do **7 kalendářních měsíců** ode dne doručení výzvy dle čl. II bodu 2.3. této smlouvy a v souladu s Přílohou č. 3 – Finanční a časový harmonogram stavby. Smluvní strany se dále dohodly, že dílo musí být bez ohledu na výše uvedené dokončeno nejpozději **do 31. 12. 2014** s ohledem na podmínky poskytované dotace.
- 2.2. Při respektování termínu provedení díla uvedeného v článku II. bodě 2.1. této smlouvy je zhotovitel povinen předložit objednateli plánovaný finanční a časový harmonogram stavby (FHS) v souladu s čl. IV. odst. 4.10. této smlouvy, kde bude rovněž zahrnuto následující plnění:
- a) geodetické vytyčení prostorové polohy stavby, vytyčení inženýrských sítí
 - b) provedení prací a dodávek v rámci zhotovení vlastní stavby
 - c) zhotovení projektové dokumentace skutečného provedení stavby a geodetické zaměření zhotovené stavby včetně geometrického plánu potvrzeného příslušným katastrálním úřadem
 - d) zajištění billboardů a pamětních desek

Vlastní stavbou se rozumí v této smlouvě o dílo stavba **“Cyklostezka Rakovník - Pavlíkov“** dle realizační dokumentace stavby vč. výkazu výměr.

- 2.3. K započetí plnění předmětu díla bude zhotovitel objednatelem, resp. osobou oprávněnou jednat ve věcech technických, vyzván vždy písemně, e-mailem nebo faxem, a to nejméně 7 kalendářních dnů před požadovaným započatím prací, přičemž zhotovitel je povinen potvrdit převzetí této výzvy, písemně, e-mailem nebo faxem, s uvedením přesného data započetí předmětu plnění dle čl. I. této Smlouvy. Zhotovitel je povinen zahájit provádění díla nejpozději do 1 týdne ode dne obdržení výzvy dle tohoto odstavce. V případě, že tak neučiní, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
- 2.4. Pokud nebude zhotovitel objednatelem vyzván k provedení díla specifikovaného v čl. I v souladu s čl. II bodem 2.3. nejpozději do 30.06.2014, bude zhotovitel i objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit písemným oznámením druhé smluvní straně. Pokud ani jednat strana svého



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

práva odstoupit od smlouvy dle tohoto odstavce nevyužije do zahájení provádění díla, takové právo jim zaniká. V případě, že zhotovitel začne provádět dílo bez písemné výzvy popsané v čl. 2.3., nese náklady na práce a dodávky takto provedené sám a objednatel není povinen jejich cenu ani náklady takto vynaložené hradit.

- 2.5. Zhotovitel může provést dílo před sjednanou dobou.
- 2.6. Objednatel připouští možnost dohody o přiměřeném prodloužení doby plnění, zejména v těchto případech:
- dojde-li během výstavby ke změně rozsahu a druhu prací na žádost objednatele, tyto budou mít vždy písemnou formu a budou vždy před jejich provedením odsouhlaseny Radou kraje; a to postupem v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, (dále jen „ZVZ“);
 - nebude-li moci zhotovitel plynule pokračovat v pracích z jakéhokoliv důvodu na straně objednatele; za okolnosti na straně objednatele se považují i případná opatření, stanoviska či rozhodnutí orgánů státní správy nebo správců sítí, v důsledku kterých se navýší objem prací a dodávek oproti předpokladu stanovenému v projektové dokumentaci a výkazu výměr (viz čl. I. bod 1.1.), to vše za předpokladu, že taková rozhodnutí, opatření či stanoviska nebudou vyvolána činností zhotovitele.

Dohoda o výše uvedených změnách musí být vždy provedena písemně formou dodatku ke smlouvě, a to na základě obsahu formuláře, který je označen jako příloha č. 1 a tvoří nedílnou součást této smlouvy o dílo. Oznámení o nutnosti prodloužení termínu dokončení díla musí být provedeno neprodleně, do tří pracovních dnů, a to písemně nebo elektronicky. Pokud zhotovitel nesplní povinnost písemného oznámení dle předchozího odstavce, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu, která činí částku 5 % z celkové ceny díla, minimálně však 300 000,- Kč.

Článek III.

Cena za dílo

- 3.1. Cena za dílo dle čl. I. této smlouvy je sjednána na základě nabídkové ceny zhotovitele dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši **7 570 410 Kč bez DPH**, a to jako cena nejvýše přípustná.

K této ceně za dílo bude zhotovitelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, DPH ve výši **1 589 786 Kč**.



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

Celková cena za dílo včetně DPH činí 9 160 196 Kč.

3.2. Sjednaná cena za dílo dohodou smluvních stran v článku III. bodě 3.1. této smlouvy se člení dle níže uvedených částí díla takto:

a) za geodetické vytýčení prostorové polohy stavby, vytýčení inženýrských sítí dle čl. I

bodu 1.5. 1) činí:

cena bez DPH 50 000 Kč
DPH 10 500 Kč
cena včetně DPH 60 500 Kč

b) za zhotovení vlastní stavby činí:

cena bez DPH 7 490 410 Kč
DPH 1 572 986 Kč
cena včetně DPH 9 063 396 Kč

c) za zhotovení projektové dokumentace skutečného provedení stavby ve čtyřech vyhotoveních v tištěné podobě a jedenkrát v elektronické podobě a geodetické zaměření zhotovené stavby ve čtyřech vyhotoveních včetně geometrického plánu, potvrzeného příslušným katastrálním úřadem, ve čtyřech vyhotoveních dle čl. I bodu 1.5. 2) činí:

cena bez DPH 20 000 Kč
DPH 4 200 Kč
cena včetně DPH 24 200 Kč

d) za zajištění billboardů a pamětních desek dle čl. I bodu 1.5. 20) činí:

cena bez DPH 10 000 Kč
DPH 2 100 Kč
cena včetně DPH 12 100 Kč

e) za provedení prací a dodávek popsaných v čl. I bodu 1.5. této smlouvy o dílo vyjma bodu 1.5 1), 2) a 20):

cena bez DPH 7 490 410 Kč
DPH 1 572 986 Kč
cena včetně DPH 9 063 396 Kč



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

Kontrolní součet činí:	cena bez DPH	7 570 410 Kč
	DPH celkem	1 589 786 Kč
	Celková cena včetně DPH	9 160 196 Kč

Nedílnou součástí smlouvy je oceněný výkaz výměr, který je Přílohou č. 2 této Smlouvy. Jednotkové ceny uvedené ve výkazu výměr jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla.

- 3.3. Zhotovitel je oprávněn změnit účtovanou výši DPH v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, jestliže po uzavření této Smlouvy o dílo nabude účinnosti zákon, kterým bude výše DPH v uvedeném zákoně změněna.
- 3.4. O jakékoli vícepráci / dodatečné práci musí být mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřena samostatná písemná smlouva (resp. dodatek ke smlouvě) s dohodnutím ceny a vlivu na termín předání díla. Zadání víceprací / dodatečných prací musí být řešeno v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. v platném znění. Hodnota případných méněprací nesnižuje celkovou cenu víceprací / dodatečných prací za účelem výpočtu limitu pro zvolení typu zadávacího řízení dle § 23 uvedeného zákona. V případě, že zhotovitel provede vícepráce nebo dodatečné práce bez předchozí písemné dohody s objednatelem, nebude objednatel povinen zhotoviteli jejich cenu ani náklady na jejich provedení hradit ani nebude povinen nahradit zhotoviteli případné bezdůvodné obohacení, které mu takto vznikne, popřípadě náhradu za zhodnocení majetku objednatele či jiné osoby.
- 3.5. Cena díla bude snížena o práce a dodávky, které oproti projektu nebudou objednatelem vyžadovány (méněpráce) a tedy nebudou provedeny. Objednatel si v tomto směru vyhrazuje právo omezit rozsah prováděného díla dle vlastní úvahy. O takovém omezení musí být zhotovitel předem (tj. před provedením a dokončením dané části díla) písemně informován.
- 3.6. Dílo lze provést odlišně oproti prováděcí projektové dokumentaci pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. Před provedením změny díla oproti prováděcí projektové dokumentaci musí být o rozsahu této změny (věcném i finančním) písemně informován zástupce objednatele ve věcech smluvních. K této informaci bude přiloženo stanovisko TDI a zástupce objednatele ve věcech technických. Změna díla oproti prováděcí projektové dokumentaci i v případě, že nebude zvyšovat cenu díla, musí být schválena rovněž poskytovatelem dotace.


Článek IV.

Platební podmínky

- 4.1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli díla zálohy.



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

- 4.2. Realizované práce a dodávky budou zhotovitelem účtovány objednateli na základě skutečně řádně provedených prací a dodávek písemně odsouhlasených oprávněným zástupcem objednatele jednat ve věcech technických, a to fakturami, které budou splňovat náležitosti daňového dokladu dle platných obecně závazných právních předpisů, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a bude v nich uveden název akce “ **Cyklostezka Rakovník - Pavlíkov**“ a číslo smlouvy CES objednatele. Nedílnou součástí každé faktury musí být soupis provedených prací a dodávek za kalendářní měsíc, který písemně odsouhlasí oprávněný zástupce objednatele a technický dozor investora a fotodokumentace dle ustanovení čl. I. bodu 1.9. a 1.10.
- 4.3. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu 1x měsíčně za kalendářní měsíc po uplynutí tohoto kalendářního měsíce; nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací a dodávek v tomto kalendářní měsíci, písemně odsouhlasený dle čl. 4.2. a fotodokumentace dle ustanovení čl. I. bodu 1.9. a 1.10. Takto je zhotovitel oprávněn vyúčtovat cenu díla až do výše 90% celkové cen díla dle této smlouvy bez DPH. Zbýlých 10% celkové ceny díla je zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli po řádném a úplném dokončení díla bez vad a nedodělků a jeho převzetí objednatelem, a to na základě vzájemně písemně odsouhlaseného předávacího protokolu, případně doplněného o vzájemně odsouhlasený protokol a předání odstraněných vad a nedodělků. V případě, že k příslušné faktuře není přiložena odpovídající fotodokumentace (případně z takové dokumentace provedení účtovaných prací nebo dodávek nevyplyvá) a objednatel má pochybnosti o kvalitě či rozsahu takto účtovaných prací nebo dodávek, může objednatel pozastavit úhradu faktury až do doby, než se strany dohodnou na tom, zda a v jakém rozsahu a kvalitě byly takto sporné práce nebo dodávky provedeny.
- 4.4. Faktura je splatná ve lhůtě 30 kalendářních dnů (v případě, že v průběhu plnění díla to nebude vzhledem k financování z prostředků EU dohodnuto u jednotlivých faktur jinak) od jejího doručení objednateli za předpokladu, že bude vystavena v souladu s platebními podmínkami a bude splňovat všechny uvedené náležitosti, týkající se vystavené faktury. Pokud faktura nebude vystavena v souladu s platebními podmínkami nebo nebude splňovat požadované náležitosti, je objednatel oprávněn fakturu zhotoviteli díla vrátit; vrácením pozbývá faktura splatnosti.
- 4.5. Pro účel dodržení termínu splatnosti faktury je platba považována za uhrazenou v den, kdy byla odepsána z účtu objednatele a poukázána ve prospěch účtu zhotovitele. Smluvní strany se dohodly, že objednatel tyto platby bude ukazovat pouze na účet uvedený v záhlaví této smlouvy a tento účet musí být registrovaný. V případě, že by se účet označený v záhlaví smlouvy ukázal v průběhu realizace díla jako neregistrovaný (ve smyslu zákona o dani z přidané hodnoty), bude zhotovitel do 10 dnů povinen označit jiný registrovaný účet, na která bude objednatel účtovánou



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

cenu díla povinen hradit. Objednatel není povinen hradit cenu díla na účet, který není registrovaný ve smyslu výše popsaném.

- 4.6. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu zhotovování díla, jestliže je zhotovitel v prodlení s dokončením díla nebo jeho částí oproti termínům, uvedeným v článku II. bodě 2.1. a Harmonogramu plnění tvořícímu Přílohu č. 3 této smlouvy, popřípadě pokud je zhotovitel v prodlení s odstraněním zjištěných vad a nedodělků díla nebo jestliže je zhotovitel v prodlení s plněním peněžitého závazku vůči některému z objednatelů podle této smlouvy
- 4.7. Veškeré platby budou prováděny v českých korunách.
- 4.8. Zhotovitel souhlasí dle ust. § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, s výkonem kontroly na předmět zakázky. Zhotovitel souhlasí se vstupem kontrolních orgánů strukturálních fondů Evropské unie do svých objektů, ve kterých se předmět smlouvy realizuje. Dále se zavazuje předložit ke kontrole výše uvedeným kontrolním orgánům veškerou provozní a účetní evidenci, která se týká předmětu smlouvy. Tato evidence musí být archivována v souladu s požadavky zákona o účetnictví a zákona o daních z příjmů. Zhotovitel se zavazuje poskytovat příslušným orgánům ve stanovených termínech úplné, pravdivé informace a dokumentaci související se smlouvou a projektem (zakázkou, předmětem smlouvy), dokladovat svoji činnost a umožnit vstup kontrolou pověřeným osobám – zaměstnancům objednavatele, Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, finančního úřadu, a dalších oprávněných orgánů statní správy do svých objektů a na pozemky k ověřování plnění podmínek smlouvy, a to po celou dobu realizace projektu (zakázky, předmětu smlouvy) za účelem kontroly plnění smlouvy a tuto kontrolu, dle požadavků pověřených osob v jimi požadovaném rozsahu, neprodleně umožnit. V případě, že část díla bude zhotovitel plnit prostřednictvím jiných subjektů je povinen zajistit, aby tyto subjekty podléhali povinnostem uvedeným v tomto bodě smlouvy. Tuto povinnost má zhotovitel i v případě dodavatelských subjektů. Zhotovitel se dále zavazuje uchovávat veškerou dokumentaci související se smlouvou a projektem (zakázkou, předmětem smlouvy) po dobu 10 let ode dne předání a převzetí díla. Zhotovitel je povinen smluvně zajistit, aby součinnost při plnění jeho závazků dle čl. IV. bodu 4.8. v plném rozsahu poskytli i jeho subdodavatelé. Pokud tak neučiní, bude odpovídat objednateli za jejich nesoučinnost sám.
- 4.9. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že se zhotovitel stane ve smyslu ust. § 106a zákona o dani z přidané hodnoty nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za něj ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy bude rozhodnuto, že není nespolehlivým plátcem daně), bude objednatel oprávněn hradit účtované části ceny díla co



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

do částky, odpovídající dani z přidané hodnoty, přímo na účet správce daně. Poukázáním příslušné částky na účet správce daně se v dané části bude považovat účtovaná částka za uhrazenou.

- 4.10. Zhotovitel předloží objednateli plánovaný finanční a časový harmonogram stavby (FHS), který určí objem čerpání finančních prostředků na jednotlivé měsíce, rozložený po měsících. Tento finanční a časový harmonogram tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo jako Příloha č. 3 této smlouvy. Objem finančních prostředků ve FHS nepřekročí celkovou smluvní cenu díla. Pokud by překročení provedených částí díla a souvisejícího objemu ročního čerpání finančních prostředků znamenalo dřívější termín ukončení realizace díla, mohou se smluvní strany písemně dohodnout na odpovídající změně FHS.

Článek V.

Vlastnické právo k dílu

- 5.1. Objednatel se stává vlastníkem geodetického vytýčení prostorové polohy stavby a vytýčení inženýrských sítí okamžikem připsání sjednané ceny za jejich provedení na účet zhotovitele ve výši dle článku III. bodu 3.2., písmenem a) této smlouvy.
- 5.2. Objednatel je vlastníkem vlastní stavby od počátku jejího zhotovování s tím, že zhotovitel je vlastníkem věcí, které si opatřil k provedení vlastní stavby až do doby, kdy se zpracováním stanou součástí vlastní stavby.
- 5.3. Objednatel se stává vlastníkem projektové dokumentace skutečného provedení stavby ve čtyřech vyhotoveních v tištěné podobě a jedenkrát v elektronické podobě a geodetické zaměření zhotovené stavby ve čtyřech vyhotoveních včetně geometrického plánu, potvrzeného příslušným katastrálním úřadem, ve čtyřech vyhotoveních okamžikem připsání sjednané ceny za jejich provedení na účet zhotovitele ve výši dle článku III. bodu 3.2., písmenem c) této smlouvy.

Článek VI.

Staveniště

- 6.1. Prostor staveniště je vymezen zadáním stavby. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.
- 6.2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště do 3 dnů po odeslání výzvy dle čl. II. bodu 2.3. této smlouvy o dílo, a to na základě zevrubné prohlídky prostoru staveniště a oboustranně



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

podepsaného písemného protokolu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

- 6.3. Nejpozději při předání staveniště budou objednatelem předána zhotoviteli pravomocná rozhodnutí orgánů státní správy. Bez výše uvedených dokladů není zhotovitel povinen staveniště převzít. Nejpozději při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli též projektovou dokumentaci v jednom vyhotovení.
- 6.4. Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklad staveniště a zajistí vjezd na staveniště, jeho provoz, údržbu, pořádek a čistotu po celou dobu výstavby, v souladu s § 14 vyhl. č. 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů. Zdroje energií pro realizaci díla si projedná samostatně s jejich správci, případně s orgány státní správy. Totéž učiní i v případě skládek materiálů, povolení vybudování objektů ZS apod.
- 6.5. Zhotovitel je odpovědný za všechny škody způsobené na staveništi do doby předání a převzetí díla a vyklizení staveniště, a to podle obecných ustanoveních o náhradě škody.
- 6.6. Zhotovitel je povinen před započatím výkopových prací zabezpečit na svůj náklad vytyčení všech stávajících sítí a zařízení a splnit veškeré podmínky stanovené ve vyjádření jednotlivých správců těchto zařízení. Za veškeré zhotovitelem způsobené škody na stávajícím potrubí, vedení a kabelech nese výhradně a v plném rozsahu odpovědnost zhotovitel. Zhotovitel je před zahájením provádění díla rovněž povinen ohledat s odbornou péčí odpovídající jeho předmětu podnikání a závazkům dle této smlouvy místo provádění díla z hlediska zjištění možných překážek v následném provádění díla, neuvedených v projektové dokumentaci či dalších podkladech pro realizaci díla.
- 6.7. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zavazuje dodržovat hygienické předpisy a podmínky životního prostředí. Zhotovitel je dále povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární ochrany apod.
- 6.8. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 14 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla, případně jednotlivé části staveniště. Při nedodržení tohoto termínu je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu, která činí 1000,-Kč za každý jednotlivý byt jen započatý den prodlení a dále je povinen uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

Článek VII.

Oprávnění zástupci smluvních stran

7.1. Dalšími oprávněnými zástupci Objednatele při provádění a převzetí díla a ve věcech technických (dále jen „oprávnění zástupci objednatel“) jsou:

za Odbor investic Středočeského kraje Mgr. Martin Roztočil, vedoucí odboru

Kontaktní osoba projektu:

- František Ečer, telefon: 257 280 619, e-mail: ecer@kr-s.cz

Oprávnění zástupci objednatel jsou oprávněni jednat za objednatel ve věcech technických a ve věcech, které tato smlouva výslovně stanoví. Není – li touto smlouvou stanoveno jinak, nejsou oprávnění zástupci Objednatele oprávněni činit jménem objednatel právní úkony.

Ve věcech smluvních zastupuje Objednatel : Dr. Ing. Jiří Peřina, náměstek hejtmána pro oblast financí.

V souladu s ustanovením § 46d ZVZ nesmí technický dozor u díla provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud technický dozor provádí sám Objednatel.

7.2. Oprávněnými zástupci Zhotovitele jsou:

Bc. Jakub Justra - stavbyvedoucí (tel.602 292 602, justra@herkul.cz)

Václav Fůs - technik stavby, (tel. 724 384 578, fus@herkul.cz)

Článek VIII.

Realizace díla, nebezpečí škody na díle, práva a povinnosti smluvních stran

8.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí.

8.2. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně a dílo provádí v souladu s projektovou dokumentací a dalšími podklady, uvedenými v článku I., obecně závaznými právními předpisy a českými technickými normami. V případě, že výrobce (nebo dovozce) užitého materiálu nebo zařízení stanoví postup pro montáž, instalaci či aplikaci takového materiálu či zařízení, je



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

zhotovitel, nedohodnou – li se strany jinak, povinen provést montáž, instalaci či aplikaci takového materiálu či zařízení v souladu s takovými pokyny výrobce (nebo dovozce). V případě, že zhotovitel dílo provádí v rozporu s předchozími větami, má se za to, že dílo obsahuje vady a nedostatky.

- 8.3. Zhotovitel prohlašuje, že má k dispozici jedno vyhotovení dokumentace pro provádění stavby vč. výkazu výměr od objednatele uvedenou v článku I. bodě 1.1. této smlouvy.
- 8.4. Při provádění díla prostřednictvím zaměstnanců zhotovitele nebo při provádění části díla jinou osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.
- 8.5. Při zhotovování vlastní stavby je zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“).
- 8.6. Žádný zápis ve stavebním deníku není způsobilý zvýšit cenu za dílo uvedenou v článku III. bodě 3.1. a 3.2. této smlouvy.
- 8.7. Objednatel, resp. technický dozor (TDI) objednatele je oprávněn kontrolovat provádění díla a má přístup na staveniště kdykoli v průběhu provádění díla. Zhotovitel je povinen objednateli dle jeho požadavků tuto kontrolu v plném rozsahu umožnit a poskytnout mu za tímto účelem potřebnou součinnost. O výsledku kontroly bude sepsán protokol, v němž budou uvedeny zjištěné nedostatky a stanoveny termíny k jejich odstranění.
- 8.8. V souladu se stavebním zákonem bude objednatel provádět při zhotovování vlastní stavby na staveništi technický dozor objednatele prostřednictvím osoby (dále jen „osoba vykonávající technický dozor“), jejíž jméno a příjmení bude objednatelem sděleno při předání staveniště a bude uvedeno v písemném protokolu o předání staveniště a současně zapsáno ve stavebním deníku.
- 8.9. Zhotovitel je povinen zajistit objednateli a osobě vykonávající technický dozor přístup ke stavebnímu deníku v průběhu zhotovování vlastní stavby. Na požádání je zhotovitel povinen předložit objednateli a osobě vykonávající technický dozor veškeré písemné doklady o provádění díla.
- 8.10. Zhotovitel je povinen při provádění vlastní stavby organizovat na staveništi nejméně 1x týdně (jinak vždy dle potřeby) kontrolní dny průběhu zhotovování vlastní stavby za účasti oprávněného zástupce objednatele a osoby vykonávající technický dozor objednatele. Z kontrolního dne bude



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

pořízen písemný záznam, podepsaný zúčastněnými zástupci smluvních stran. Zjištěné nedostatky a vady při provádění vlastní stavby je zhotovitel povinen odstranit v termínu uvedeném v písemném záznamu z kontrolního dne. Datum konání prvního kontrolního dne bude dohodnuto při předání staveniště a uvedeno v předávacím protokolu o předání staveniště a současně bude zaznamenáno ve stavebním deníku. Datum dalšího následujícího kontrolního dne bude vždy určeno v písemném zápise z proběhnuvšího kontrolního dne.

8.11. Jestliže mají být některé části díla zakryty nebo mají být provedeny zkoušky některých částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle českých technických norem, je povinen zhotovitel nejméně 5 pracovních dnů před jejich uskutečněním oznámit písemně tuto skutečnost oprávněnému zástupci objednatele a současně učinit o této skutečnosti písemně záznam ve stavebním deníku.

Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, je zhotovitel povinen na základě písemné žádosti objednatele na náklady zhotovitele zakryté části díla za účasti oprávněného zástupce objednatele odkrýt a na základě písemné žádosti objednatele na náklady zhotovitele provést znovu za účasti oprávněného zástupce objednatele zkoušky příslušných částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle českých technických norem.

Nedostaví-li se oprávněný zástupce objednatele k zakrytí částí díla nebo k provedení zkoušek některých částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle českých technických norem, ačkoliv mu bylo jejich uskutečnění písemně oznámeno zhotovitelem nejméně 5 pracovních dnů před jejich uskutečněním a zhotovitel současně učinil o této skutečnosti písemně záznam ve stavebním deníku, nemá objednatel právo se dožadovat toho, aby byly na náklady zhotovitele zakryté části díla odkruty a na náklady zhotovitele znovu provedeny zkoušky příslušných částí díla podle obecně platných právních předpisů nebo podle českých technických norem.

8.12. Zjistí-li objednatel nebo osoba vykonávající technický dozor, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

8.13. Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnost nebo nedostatky, neúplnost a chyby projektové dokumentace pro provádění stavby vč. výkazu výměr uvedených v článku I. bodě 1.1. této Smlouvy a dalších písemných podkladů a pokynů, které dal objednatel zhotoviteli a zhotovitel mohl jejich nevhodnost, nedostatky, neúplnost a chyby zjistit při vynaložení odborné péče.

Jestliže nevhodnost, nedostatky, neúplnost a chyby uvedené dokumentace pro provádění stavby



vč. výkazu výměr a dalších písemných podkladů předaných objednatelem a pokynů objednatele překážejí v řádném provádění díla, je zhotovitel povinen provádění díla v nezbytném rozsahu okamžitě přerušit. O této skutečnosti je povinen ihned písemně ve lhůtě 3 pracovních dnů informovat jak TDI, tak samotného objednatele (věcně příslušný odbor). V tomto zápisu (formuláři) budou podrobně popsány problémy, bránící v pokračování prací. Do doby písemného pokynu, jak bude pokračováno v odstranění nevhodnosti, nedostatků, neúplnosti a chyb v uvedené zadávací dokumentaci a v dalších písemných podkladech předaných objednatelem nebo do doby změny pokynů objednatele nebo písemného sdělení objednatele, že objednatel trvá na provádění díla podle uvedené zadávací dokumentace, v pracích pokračovat nebude. O dobu, po kterou bylo nutno provádění díla přerušit, se prodlužují lhůty stanovená pro jeho dokončení. Zhotovitel má rovněž nárok na úhradu nákladů spojených s přerušением provádění díla. V případě, že takové vady projektové dokumentace či dalších podkladů pro provádění díla mohl při vynaložení odborné péče zhotovitel zjistit před uzavřením této smlouvy o dílo, nese náklady na přerušení provádění díla, změnu projektové dokumentace a případné vícenáklady na realizaci díla v důsledku takové změny zhotovitel, přičemž o dobu přerušení provádění díla se v takovém případě termín dokončení díla neposune.

- 8.14. Jestliže zhotovitel nesplnil povinnost uvedenou v článku VIII. bodě 8.13. této smlouvy, odpovídá za vady díla způsobené nevhodností, nedostatky, neúplností a chybami uvedené dokumentace pro provedení stavby vč. výkazu výměr v článku I. bodě 1.1. této Smlouvy a dalších písemných podkladů předaných objednatelem a pokynů daných mu objednatelem.
- 8.15. Jestliže zhotovitel splnil povinnost uvedenou v článku VIII. bodě 8.13. této smlouvy, neodpovídá za nemožnost dokončení díla nebo za vady dokončeného díla způsobenými nevhodností, nedostatky, neúplností a chybami uvedené dokumentace pro zadání stavby vč. výkazu výměr v článku I. bodě 1.1. této Smlouvy a dalších písemných podkladů předaných objednatelem a pokynů daných mu objednatelem, jestliže objednatel na jejich použití při provádění díla písemně trval. Při nedokončení díla z důvodu nemožnosti dokončení díla má zhotovitel nárok na cenu sníženou o to, co ušetřil tím, že neprovedl dílo v plném rozsahu. To neplatí v případě, že na nevhodnost, nedostatky, neúplnost a chyby uvedené dokumentace mohl zhotovitel při vynaložení odborné péče upozornit objednatele před uzavřením této smlouvy.
- 8.16. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky, týkající se místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem, je zhotovitel povinen provádění díla v nezbytném rozsahu okamžitě přerušit. O této skutečnosti je povinen ihned písemně ve lhůtě 3 pracovních dnů informovat jak TDI, tak samotného objednatele (Odbor regionálního rozvoje). V tomto zápisu (formuláři) budou podrobně popsány problémy, bránící



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

v pokračování prací. Do doby písemného pokynu, jak bude pokračováno v pracích, budou tyto zastaveny. Oznámení o zastavení prací musí být provedeno písemně na formuláři, a to za podmínek uvedených v článku II. bodě 2.6. této Smlouvy. Nesplnění této povinnosti má za následek povinnost hradit smluvní pokutu dle ust. článku II. bodu 2.6. této Smlouvy.

- 8.17. Jestliže zhotovitel neporušil svou povinnost dle čl. VI. bodu 6.6. zjistit před započatím provádění díla překážky uvedené v článku VIII. bodě 8.16. této smlouvy, nemá žádná ze stran nárok na náhradu škody; zhotovitel má nárok na cenu za část díla, jež bylo provedeno do doby, než překážky mohl odhalit při vynaložení odborné péče. V opačném případě odpovídá zhotovitel objednateli za škodu, která mu v důsledku nemožnosti dokončení díla vznikne.
- 8.18. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele okamžikem předání díla zhotovitelem objednateli a jeho převzetí objednatelem na základě písemného předávacího protokolu. Jestliže však tento písemný předávací protokol obsahuje vady a nedodělky díla, které je povinen odstranit zhotovitel, přechází nebezpečí na díle na objednatele až okamžikem odstranění těchto vad a nedodělků zhotovitelem.
- 8.19. Zhotovitel je povinen označit provedenou stavbu dle jednotného vizuálního stylu Středočeského kraje textem: “ **Cyklostezka Rakovník - Pavlíkov**“ na této stavbě se podílel Středočeský kraj, vzor je označen jako příloha č. 4 a tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo.
- 8.20. Zhotovitel prohlašuje, že subdodavatel, jehož prostřednictvím prokazoval splnění kvalifikačních předpokladů, se v nabídce zavázal k poskytnutí plnění v rozsahu, který je uveden v nabídce zhotovitele, podané v rámci zadávacího řízení na výběr zhotovitele díla dle této smlouvy.
- 8.21. Změna subdodavatelů oproti obsahu nabídky podané zhotovitelem v zadávacím řízení na zhotovitele tohoto díla je možná pouze na základě písemného souhlasu objednatele. Objednatel se zavazuje, že takový souhlas nebude odpírat v případě, že nový subdodavatel bude splňovat veškeré kvalifikační požadavky, které splňoval původní subdodavatel a z informací, kterými bude objednatel v dané situaci disponovat, nebude vyplývat obava, že nový subdodavatel by mohl provést jemu svěřenou část díla vadně nebo jiným způsobem narušit realizaci díla dle této smlouvy.
- 8.22. V souladu s ustanovením § 46d ZVZ nesmí technický dozor u díla provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud technický dozor provádí sám objednatel.
- 8.23. Zhotovitel se dále zavazuje, že po provedení díla dle této Smlouvy poskytne objednateli



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

součinnost, aby objednatel mohl dostát svým povinnostem dle § 147a ZVZ, zejména mu poskytne seznam subdodavatelů podílejících se na provádění díla.

8.24. Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla přerušit jeho provádění nebo jeho provádění ukončit. V případě, že k přerušení provádění díla nedojde z důvodů na straně zhotovitele, prodlouží se o dobu přerušení provádění díla a dalších 7 dní termín dokončení díla. Pokud bude přerušení provádění díla trvat déle, jak 2 měsíce, je zhotovitel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Objednatel je rovněž oprávněn kdykoliv snížit rozsah prováděného díla o konkrétní položky a části.

Článek IX.

Pojištění zhotovitele

- 9.1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 10.400.000,-Kč, a jejíž prostá kopie nebo prostá kopie pojistného certifikátu je přílohou č. 5 této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této Smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.
- 9.2. Úředně ověřené kopie pojistné smlouvy (pojistných smluv) zhotovitele, resp. akceptované návrhy na uzavření pojistné smlouvy ze strany pojišťovny dle tohoto článku musí být doručeny objednateli nejpozději při převzetí staveniště, pokud je již objednatel neobdržel od zhotovitele v rámci zadávacího řízení. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen kdykoliv později předložit uspokojivé doklady o tom, že pojistná smlouva (pojistné smlouvy) uzavřené zhotovitelem jsou a zůstávají v platnosti.
- 9.3. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla a v přiměřeném rozsahu i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele považují strany této smlouvy za podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit.

Článek X.

Splnění a předání díla



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

- 10.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo tak, že řádně a úplně zhotoví dílo podle čl. I. a v souladu s čl. VIII. bodu 8.2. této Smlouvy, tedy bez vad a nedodělků. Nedílnou součástí řádného splnění díla je předání všech písemných dokladů potřebných k užívání a provozování díla, které se vztahují k těm částem díla, které zhotovoval nebo dodával Zhotovitel ve smyslu této Smlouvy, (a to i prostřednictvím svých subdodavatelů), a to jejich originálů.
- 10.2. Objednatel je povinen řádně a kvalitně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít.
- 10.3. Provedené dílo zhotovitelem podle čl. I této smlouvy bude předáno objednateli na základě písemného protokolu o předání a převzetí díla podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran (dále jen „protokol“). V případě, že se objednatel rozhodne dílo převzít s vadami a nedodělkami nebránícími řádnému užívání díla, budou v protokolu o předání díla uvedeny i takto zjištěné vady a nedodělkami nebránící řádnému užívání díla a lhůty pro jejich odstranění. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla v případě, že má vady nebo nedodělkami. Vadou se přitom rozumí odchylka v kvalitě a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy či pokyny výrobců či dovozců materiálu a použitých zařízení tak, jak je stanoveno v čl. VIII. bodu 8.2.
- 10.4. Objednatel není povinen dílo na základě protokolu převzít, jestliže dílo není řádně a úplně dokončeno, má vady nebo nedodělkami nebo spolu s dílem nejsou předány všechny písemné doklady popsány v čl. X. bodě 10.1. Jestliže se objednatel rozhodne dílo i přesto převzít, jsou smluvní strany povinny v protokolu uvést tuto skutečnost a uvést v něm soupis vad a nedodělků se závazným termínem jejich odstranění zhotovitelem, případně soupis chybějících písemných dokladů s termínem jejich dodání zhotovitelem objednateli.
- 10.5. Pokud zhotovitel neodstraní závady nebo nedodělkami na díle v termínu uvedeném v předávacím protokolu, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,-Kč za každý den prodlení.
- 10.6. K předání díla na základě protokolu vyzve zhotovitel objednatele písemně nejpozději 5 pracovních dnů přede dnem, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel zahájí převzetí díla do 5 pracovních dnů od termínu navrženého zhotovitelem. Objednatel má však právo odmítnout zahájení přejímacího řízení, je-li termín navržený zhotovitelem o více než 30 dnů dříve, než sjednaný termín předání díla.



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

Záruka za jakost díla a odpovědnost za vady díla

- 11.1. Délka záruční doby za jakost díla za **stavební část** je sjednána na dobu **60 měsíců**, délka záruční doby za jakost díla za **technologickou část** je sjednána na dobu **36 měsíců**. Obě záruční doby počínají běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla. Pokud bylo dílo převzato s vadami a nedodělky, počíná záruční doba běžet až ode dne jejich úplného odstranění.
- 11.2. V průběhu záruky za jakost díla bude mít dílo vlastnosti vyplývající z této smlouvy, tj. vyplývající z čl. I. bodu 1.3., čl. VIII. bodu 8.2., čl. X. bodu 10.1. této Smlouvy a dále bude mít obvyklé vlastnosti pro využití díla ke stanovenému účelu, v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
- 11.3. Pokud se v průběhu záruční lhůty vyskytly na díle vady, má, objednatel právo na jejich bezplatné odstranění. Objednatel je povinen tyto vady u zhotovitele neprodleně písemně reklamovat. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění běžných vad a nedodělků díla do **10 kalendářních dnů** od doručení písemné reklamace objednatel zhotoviteli a odstranit je nejpozději do **30 dnů** ode dne nástupu k odstranění. V případě, že se jedná o vadu, která brání užívání díla (havárie), zavazuje se zhotovitel nastoupit k jejímu odstranění nejpozději do **24 hodin** ode dne jejího ohlášení, do **48 hodin** provést alespoň taková opatření, aby dílo bylo možné, byť s dočasným přiměřeným omezením, opětovně užívat a vadu se zavazuje odstranit nejpozději do **20 dnů** ode dne nástupu k odstranění. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však v termínech výše popsaných, reklamované vady odstranit, i když neuznává, že za vady odpovídá; ve sporných případech nese náklady až do pravomocného rozhodnutí o reklamaci zhotovitel. Zároveň je zhotovitel nejpozději do **10 kalendářních dnů** po obdržení písemné reklamace objednateli oznámit, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu k odstranění vad navrhuje nebo z jakých důvodů odmítá reklamaci uznat.
- 11.4. Jestliže v případě reklamace objednatel nenastoupí zhotovitel k odstranění reklamovaných vad a nedodělků ve lhůtě stanovené v čl. XI. bodě 11.3., popřípadě je neodstraní v tam popsané lhůtě nebo v tam popsané lhůtě neprovede opatření potřebná k tomu, aby mohlo být dílo dále užíváno (v případě havárie bránící užívání díla), je objednatel oprávněn nechat odstranit reklamované vady a nedodělky díla na náklady zhotovitele jinou osobou.
- 11.5. Nároky z odpovědnosti ze záruky za jakost díla se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu.

Článek XII.

Odstoupení od smlouvy



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

- 12.1. Nestanoví – li tato smlouva jinak, objednatel může odstoupit od smlouvy, poruší-li zhotovitel některou svou smluvní povinnost dle této smlouvy přesto, že na možnost odstoupení pro porušování povinností dle této smlouvy bude objednatelem předem písemně upozorněn, popřípadě pokud bude zhotovitel v úpadku či jeho majetek bude postižen exekucí či výkonem rozhodnutí. Zhotoviteli budou v takovém případě uhrazeny účelně vynaložené náklady prokazatelně spojené s dosud provedenými pracemi mimo nákladů spojených s odstoupením od smlouvy. Současně objednateli vzniká nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení díla uvedeného v čl. I. této smlouvy a na náhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu jejího dokončení ve stejném rozsahu.
- 12.2. Podstatným porušením této smlouvy ze strany zhotovitele se rozumí zejména nesplnění smluvních termínů podle této smlouvy nebo provádění díla v rozporu s čl. VIII. bodu 8.2.
- 12.3. Odstoupení od smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné písemně. Účinky odstoupení nastanou doručením takového oznámení povinné straně. Nepodaří – li se oznámení doručit, má se za to, že došlo k jeho doručení 3. dnem po odeslání na adresu povinné strany uvedenou v záhlaví této smlouvy.
- 12.4. Objednatel je dále oprávněn od této Smlouvy odstoupit, pokud vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení.
- 12.5. Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy po marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně prohlásí, že svůj závazek nesplní, může oprávněná strana odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení povinné strany obdrží.
- 12.6. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy. Odstoupení od Smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.
- 12.7. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, kdy není schopen uhradit sjednanou cenu díla z důvodů nepřidělení finančních prostředků nebo změny skladby rozpočtu a s tím související nemožnosti financování realizace díla. Zhotovitel pak má nárok na úhradu ceny do té doby dokončených částí díla a dále na náhradu nákladů účelně do té doby vynaložených na pořízení rozpracovaných částí díla.



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**




**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

- 13.1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení se zhotovením a předáním díla nebo jeho části (oproti harmonogramu dle čl. 4.10.), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu, jejíž výše bude určena jako násobek počtu dní prodlení se zhotovením díla a 0,5 % z celkové ceny díla bez DPH, označené v čl. III. bodě 3.1. této Smlouvy. V případě, že zhotovitel prokáže, že prodlení vzniklo z viny na straně objednatele, zanikne objednateli právo smluvní pokutu uplatňovat. Zhotovitel není v prodlení, pokud nemohl plnit v důsledku vyšší moci.
- 13.2. V případě, že zhotovitel nedodrží lhůtu pro odstranění vad a nedodělků dle této smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu, jejíž výše bude určena jako násobek počtu dní prodlení s odstraněním vad a nedodělků a částky 10.000,- Kč
- 13.3. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odevzdáním staveniště, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu, jejíž výše bude určena jako násobek počtu dní prodlení a částky 1.000,-Kč.
- 13.4. Smluvní pokuty uvedené v článku XIII. bodě 13.1., 13.2., a 13.3. této smlouvy hradí zhotovitel nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne objednateli škoda, kterou je oprávněn objednatel vymáhat samostatně a bez ohledu na její výši.
- 13.5. Pokud zhotovitel nesplní svoji povinnost dle ust. čl. II. bodu 2.6., je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu, která činí částku 5% z celkové ceny díla, minimálně však 300 000,-Kč, a to v případě každého jednotlivého porušení. Tuto pokutu lze uložit opakovaně, za každé jednotlivé porušení zvlášť.
- 13.6. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla nebo její části je objednatel povinen uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení. 13.7. Je-li úhrada faktury objednatelem vázána na obdržení finančních prostředků z dotace udělené z rozpočtu Středočeského kraje nebo rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy, není objednatel povinen hradit úrok z prodlení za nejvýše 180 dnů prodlení, pokud prokáže, že tyto finanční prostředky nemá k dispozici. Objednatel je však povinen nejpozději do 10 pracovních dnů od obdržení těchto prostředků poukázat dlužnou částku na bankovní účet zhotovitele. Neučiní-li tak, podléhá povinnosti zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý započatý den prodlení od uplynutí 10-ti denní lhůty po obdržení finančních prostředků od poskytovatele dotace.
- 13.8. Úrok z prodlení není objednatel povinen zhotoviteli hradit, jestliže objednatel pozastaví platbu zhotoviteli podle bodu článku IV. bodu 4.6. této smlouvy.



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

Článek XIV.

Závěrečná ustanovení

- 14.1. V případě změny údajů uvedených v záhlaví Smlouvy, týkající se smluvních stran, je povinna ta smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, je strana, která škodu způsobila, tuto v plném rozsahu nahradit.
- 14.2. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá zhotovitel objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce.
- 14.3. Písemnosti mezi smluvními stranami, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv a povinností upravených touto smlouvou, se doručují do vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé smluvní straně je splněna, jakmile držitel poštovní licence, je-li doručována jeho prostřednictvím, písemnost adresátovi do vlastních rukou doručí. Účinky doručení písemnosti při jejím nepřevzetí adresátem se řídí analogicky ustanovením § 47 odst. 3 občanského soudního řádu.
- 14.4. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.
- 14.5. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky podepsanými statutárními zástupci obou smluvních stran. To se týká veškerých víceprací, méněprací a změny díla včetně případných změn stavby oproti projektové dokumentaci. Tyto musí být současně předem odsouhlaseny technickým zástupcem objednatele. Rozsah a hodnota případných víceprací nebo dodatečných prací (dále jen „vícepráce“) musí být vždy před uzavřením dodatku nebo jinou změnou této smlouvy projednány a schváleny Radou Středočeského kraje. V případě, že zhotovitel provede vícepráce bez toho, aby jejich rozsah a hodnota byly předem schváleny Radou Středočeského kraje, nebude mít nárok na úhradu jejich ceny a takové vícepráce budou považovány za součást předmětu díla dle této smlouvy bez navýšení ceny díla.“
- 14.6. Ostatní vztahy smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem.
- 14.7. Tato Smlouva je vyhotovena v 5 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 3 stejnopisy a zhotovitel 2 stejnopisy.

14.8. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy. Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady Středočeského kraje ze dne 18. 06. 2014 č. usnesení 081-18/2014/ RK

14.9. Veškerá ujednání, technické podmínky a jiná ustanovení uvedená v nabídce zhotovitele, podané v rámci zadávacího řízení na výběr zhotovitele díla dle této smlouvy, jsou nedílnou součástí této smlouvy, pokud tato smlouva nestanoví jinak (viz čl. I).

14.10. Nedílnou součástí této smlouvy tvoří následující přílohy:

Příloha č. 1: Formulář pro ohlášení změn stavby

Příloha č. 2: Oceněný výkaz výměr

Příloha č. 3: Finanční a časový harmonogram stavby

Příloha č. 4: Jednotný vizuální styl Středočeského kraje,
Vzor propagační tabule

Příloha č. 5: Pojistná smlouva/pojistný certifikát

V Praze dne **18 -06- 2014**

V Praze dne **25 -06- 2014**

Zhotovitel:

HERKUL a.s.


Ing. Vladimír Repáč

Předseda představenstva



Objednatel:

Středočeský kraj


Dr. Ing. Jiří Peřina

náměstek hejtmana pro oblast financí



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

Příloha č. 1

**FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY
„NÁZEV AKCE“**

**Určeno: Dr. Ing. Jiří Peřina
radní pro oblast financí
(v kopii věcně příslušný odbor dopravy
Krajský úřad)**

Číslo SoD:

Termín plnění:

Celková cena díla:

Zhotovitel:

IČ:

Oprávněná osoba:

Telefonní spojení:

Popis předmětu informace:

Popis problému:

Čeho se zhotovitel domáhá:

Nejzazší termín pro uzavření dohody o změně v realizaci díla:

† Datum, podpis oprávněné osoby

Zakázka:

Cyklostezka Rakovník - Pavlíkov DPS

Popis

	Cena	Hmotnost	DPH	Cena s DPH
obj.101: cyklostezka I.etapa	1 051 703	582,8	220 858	1 272 561
001: Zemní práce	138 281	0,0	29 039	167 320
002: Základy	61 269	34,2	12 867	74 136
003: Svislé konstrukce	141 889	63,1	29 797	171 685
004: Vodorovné konstrukce	39 776	40,5	8 353	48 129
005: Komunikace	261 273	370,0	54 867	316 141
009: Ostatní konstrukce a práce	329 921	75,0	69 283	399 204
099: Přesun hmot HSV	63 294		13 292	76 586
767: Konstrukce zámečnické	16 000	0,0	3 360	19 360
obj.102: cyklostezka II.etapa	5 657 591	12 784,3	1 188 094	6 845 685
001: Zemní práce	601 087	0,6	126 228	727 315
002: Základy	125 080	64,8	26 267	151 347
004: Vodorovné konstrukce	64 656	61,0	13 578	78 234
005: Komunikace	4 347 701	12 548,2	913 017	5 260 718
008: Trubní vedení	5 679	0,1	1 193	6 872
009: Ostatní konstrukce a práce	495 895	109,6	104 138	600 032
099: Přesun hmot HSV	1 495		314	1 808
767: Konstrukce zámečnické	16 000	0,0	3 360	19 360
obj.103: cyklostezka III.etapa	781 115	1 180,5	164 034	945 149
001: Zemní práce	124 565	0,0	26 159	150 724
005: Komunikace	587 755	1 180,5	123 428	711 183
009: Ostatní konstrukce a práce	67 824	0,0	14 243	82 068
099: Přesun hmot HSV	971		204	1 175
Celkem (bez DPH)	7 490 410			
DPH	1 572 986			
DPH 21 % ze základny: 7 490 410	1 572 986			
Celkem (včetně DPH)	9 063 396			

Poř. Typ	Kód	Altér.tód	Popis	MJ	Vyměra bez str. Ztrátové	Vyměra	Jedn.cena	Cena	Jedn.km2	Hmotnost	Jedn.suf	Suf	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH	Komentář	Objekt	C oddíl
obj.101: cyklostezka I etapa																		
001: Základní práce																		
1.	SP	111201102	Odstředění křovin a stonku průměru kmenů do 100 mm (s kořeny z celkové plochy přes 1000 do 10000 m2)	m2	200,0	200,0	12,60	2 520,0	-	582,8	0,0	-	21	21	28 049,6	167 220,3	obj.101	001
2.	SP	111201101	Sčárání křovin a stonku průměru kmenů do 100 mm	m2	200,0	200,0	16,50	3 300,0	0,00	0,0	-	-	21	21	603,0	3 903,0	obj.101	001
3.	SP	112201101	Odstředění pařezů D do 300 mm	kus	7,0	7,0	222,00	1 554,0	0,00	0,0	-	-	21	21	326,0	1 880,0	obj.101	001
4.	SP	112201102	Odstředění pařezů D do 500 mm	kus	12,0	12,0	427,00	5 124,0	0,00	0,0	-	-	21	21	1 076,0	6 200,0	obj.101	001
5.	SP	112201103	Odstředění pařezů D do 700 mm	kus	3,0	3,0	678,00	2 034,0	0,00	0,0	-	-	21	21	427,0	2 461,0	obj.101	001
6.	SP	122302202	Odkovky s prokopávkou nespálené pro silnice objemu do 1000 m3 v horně tř. 4	m3	126,0	126,0	66,00	7 560,0	-	-	-	-	21	21	1 868,0	9 428,0	obj.101	001
7.	SP	124203101	Výkopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v horně tř. 3	m3	132,0	132,0	70,00	9 240,0	-	-	-	-	21	21	1 640,0	11 880,0	obj.101	001
8.	SP	124203109	Přepážky k vykopávání pro koryta vodotečí v horně tř. 3 za lepisou	m3	132,0	132,0	1,00	132,0	-	-	-	-	21	21	28,0	160,0	obj.101	001
9.	SP	132201201	Hlavní rýh s do 2000 mm v horně tř. 4 objemu do 100 m3	m3	20,5	20,5	350,00	7 170,0	-	-	-	-	21	21	2 166,0	12 493,0	obj.101	001
10.	SP	142201421	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 300 mm	kus	7,0	7,0	81,30	569,1	0,00	0,0	-	-	21	21	120,0	689,1	obj.101	001
11.	SP	142201422	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 500 mm	kus	12,0	12,0	301,00	3 612,0	0,00	0,0	-	-	21	21	769,0	4 371,0	obj.101	001
12.	SP	142201423	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 700 mm	kus	3,0	3,0	662,00	1 986,0	0,00	0,0	-	-	21	21	354,0	2 340,0	obj.101	001
13.	SP	162201101	Vodorovné přemístění do 500 m vykopávaných z horně tř. 1 až 4	m3	259,0	259,0	63,70	16 435,0	-	-	-	-	21	21	3 451,0	19 886,0	obj.101	001
14.	SP	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m vykopávaných z horně tř. 1 až 4	m3	501,0	501,0	66,50	31 814,0	-	-	-	-	21	21	6 081,0	38 496,0	obj.101	001
15.	SP	171101103	Účelní sparyny z horně soudržných do nesyra zhuštěných do 100 % PS	m3	612,0	612,0	25,00	15 300,0	-	-	-	-	21	21	3 213,0	18 513,0	obj.101	001
16.	SP	171201101	Účelní sparyny do napíjení nespálených	m3	161,5	161,5	0,00	1 454,0	-	-	-	-	21	21	305,0	1 759,0	obj.101	001
17.	SP	171201211	Poplávek za účelní odpady ze sparyny na skládce (skladkové)	t	25,5	25,5	90,00	2 295,0	-	-	-	-	21	21	482,0	2 777,0	obj.101	001
18.	SP	181101102	Úprava jám ve výškových v horně tř. 1 až 3 se zrušením	m2	459,0	459,0	9,45	4 328,0	-	-	-	-	21	21	909,0	5 237,0	obj.101	001
19.	SP	182201101	Suchočárny naprávy	m2	620,0	620,0	29,00	18 000,0	-	-	-	-	21	21	2 730,0	15 730,0	obj.101	001
20.	SP	194802206	Čistění příkopů zpevněných rubem 6 drů přes 500 mm objem naplněn do 0,5 m3/m	m	30,0	30,0	200,00	6 000,0	-	-	-	-	21	21	1 200,0	7 200,0	obj.101	001
21.	SP	272312611	Základové litiny z betonu tř. C 16/20	m3	10,08	10,08	2 100,00	21 168,0	2,26	2,26	-	-	21	21	4 445,0	25 613,0	obj.101	002
22.	SP	270951105	Zřízení bednění základových zdí oboustranné	m2	20,16	20,16	316,00	6 371,0	0,00	0,0	-	-	21	21	1 351,0	7 722,0	obj.101	002
23.	SP	270951106	Odstředění betonů základových zdí oboustranné	m2	20,16	20,16	108,00	2 177,0	-	-	-	-	21	21	457,0	2 634,0	obj.101	002
24.	B	270951121	Výztuž základových zdí nosných 10 425	t	0,504	0,504	29 000,00	14 712,0	-	-	-	-	21	21	2 904,0	17 616,0	obj.101	002
25.	SP	564201111	Pouklid nebo podoby ze sádkopřísluhy SP s 200 mm	m2	28,8	28,8	118,00	3 398,0	0,40	0,40	-	-	21	21	714,0	4 112,0	obj.101	002
26.	B	567325115	Pouklid z prostého betonu B 10 tl. 150mm	m2	14,4	14,4	432,00	6 221,0	-	-	-	-	21	21	1 306,0	7 527,0	obj.101	002
27.	B	567351115	Pouklid z prostého betonu B 10 tl. 200mm	m2	14,4	14,4	530,00	7 632,0	-	-	-	-	21	21	1 630,0	9 262,0	obj.101	002
28.	SP	311321101	Svlahč. konstrukce	m3	21,12	21,12	2 800,00	59 136,0	0,00	0,0	-	-	21	21	12 860,0	74 000,0	obj.101	003
29.	SP	311351105	Zřízení oboustranného bednění zdí nosných	m2	69,84	69,84	513,00	35 828,0	-	-	-	-	21	21	3 033,0	38 861,0	obj.101	003
30.	SP	311351106	Odstředění oboustranného bednění zdí nosných	m2	69,84	69,84	112,00	7 821,0	-	-	-	-	21	21	1 407,0	9 228,0	obj.101	003
31.	SP	311361101	Výztuž nosných zdí betonových ocel 10 216	t	1,068	1,068	28 000,00	29 904,0	-	-	-	-	21	21	6 206,0	36 110,0	obj.101	003
32.	SP	317202111	Firny nebo tláčové firmy ze žb tř. C 30/37	m3	1,072	1,072	3 100,00	3 323,0	-	-	-	-	21	21	468,0	3 791,0	obj.101	003
33.	SP	317201105	Zřízení bednění firm a záložných firm v do 6 m	m2	3,84	3,84	504,00	1 934,0	0,00	0,0	-	-	21	21	465,0	2 400,0	obj.101	003
34.	SP	317201106	Odstředění bednění firm a záložných firm v do 6 m	m2	3,84	3,84	112,00	430,0	-	-	-	-	21	21	80,0	350,0	obj.101	003
35.	SP	317202101	Výztuž překladů a firm svařovaných sítěmi kasí	t	0,004	0,004	29 000,00	116,0	-	-	-	-	21	21	339,0	455,0	obj.101	003
36.	B	348171211	osazení po zabetování na všech do 100 kg/m	m	12,0	12,0	1 600,00	19 200,0	-	-	-	-	21	21	4 032,0	23 232,0	obj.101	003

Poř. Typ	Kód	Altér kód	Popis	M.J. Výměra bez št. Zrástek	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. množství	Hmotnost	Jedn. súř.	Súř.	Sadažba DPH	DPH	Cena s DPH	Komentář	Objekt	Datů
37	SP	451318777	005. Vodorovná konstrukce Přípravek ZKD 10 mm tl. přes 100 mm u podkladu nebo lože pod dialekt z betonu	m2	220,0	220,0	1,00	39 776	220	0,02000	4,4	21	8 353	48 129		obj 101	304
38	SP	465513227	Dlažba z omoteno kamene na cementové mláče s vyztužením tl. 250 mm pro hydroizolace	m2	44,0	44,0	899,00	39 599	0,42000	38,1	-	21	8 307	47 903		obj 101	304
39	SP	504731111	005. Komunikace Podklad z kamenné hrubého drsného vel. 32x40 mm tl. 100 mm.	m2	424,0	424,0	60,00	25 040	0,19200	92,5	-	21	5 405	31 508		obj 101	305
40	SP	504851111	Podklad ze sítěkované šp. tl. 150 mm	m2	458,0	458,0	66,30	45 021	0,27000	123,7	-	21	9 454	54 476		obj 101	305
41	SP	505031111	Zpenšení hrubé sítěkované tl. 100 mm	m2	120,0	120,0	64,40	7 728	0,19000	21,0	-	21	1 023	9 351		obj 101	305
42	SP	506003311	Zlazení zemních kápní se hladinám	m3	60,0	60,0	150,00	9 000	-	-	-	21	1 860	10 860		obj 101	305
43	SP	574381111	Penetrace makroarm trávky PWH tl. 90 mm	m2	422,0	422,0	187,00	78 914	0,20000	34,4	-	21	10 572	95 486		obj 101	305
44	SP	577151111	Asfaltový beton vrstva omotná AC/O 11 (ABS) tl. 110 mm k. 40 x 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	380,0	380,0	245,00	94 570	0,15000	57,9	-	21	10 860	114 430		obj 101	305
45	H	59222414	008. Ostatní konstrukce a práce Trouba třídní s příma s klezobit. s integrovaným těsněním DEHA T2H-Q 1000x2500, 100 x 250 x 13 cm	kus	3,0	3,0	15 557,00	40 671	3,46000	10,4	-	21	9 801	56 472		obj 101	300
46	H	592224300	Trouba třídní s příma betonová pro třídění pylovým kováčkem TBH-Q 500x2500 150x250x9,2 cm	kus	3,0	3,0	4 500,00	13 500	1,04000	3,2	-	21	2 835	10 335		obj 101	300
47	SP	01641-02001	Čistící aparát pro pračky - komplet vč. osazení, dopravy a pod vozky	kus	2,0	2,0	26 000,00	50 000	1,00000	2,0	-	21	10 500	60 500		obj 101	309
48	SP	019513111	Zlazení propustku z trub betonových nebo 25 DN 500	m	7,5	7,5	4 960,00	37 425	0,74000	5,0	-	21	7 859	45 284		obj 101	300
49	SP	019521180	Zlazení sítěkované propustky z trub betonových nebo 25 DN 1000 propustka tl. 1300x1300	m	7,5	7,5	8 000,00	23 000	2,20000	16,5	-	21	15 120	87 120		obj 101	300
50	SP	019565556	Ohřevování trubního propustku betonem prostým	m3	16,5	16,5	3 950,00	50 325	2,26000	37,9	-	21	10 569	60 893		obj 101	309
51	B	XZ	podkladní práh pod trasy DN1000	ks	0,0	0,0	10 000,00	0,000	-	-	-	21	12 000	72 000		obj 101	309
52	SP	099274101	095. Měsání tmot H5V Přesun tmot pro vlastní vedení z trub betonových dřevěný výkop	l	852,842	852,842	270,00	63 294	-	-	-	21	13 292	78 686		obj 101	309
53	SP	76751027	767. Konstrukce zámečnické Základní celozdělné železobeton v 1,3m - komplet doprava parok a pod	m	10,0	10,0	1 600,00	16 000	0,00005	0,0	-	21	3 360	18 360		obj 101	307
54	SP	111201102	obj 102. cyklostezka tl. 100 mm 001. Zemní práce Dobytání křovin a strumu průměru kmenů do 100 mm (s koryty z celkové plochy přes 1000 do 10000 m2)	m2	3 400,0	3 400,0	12,60	42 840	-	-	-	21	8 900	51 830		obj 102	301
55	SP	111201401	Spájení křovin a strumu průměru kmenů do 100 mm	m2	3 400,0	3 400,0	16,50	56 100	0,00018	0,6	-	21	11 781	67 881		obj 102	301
56	SP	112001101	Odstranění pařezů D do 300 mm	kus	7,0	7,0	222,00	1 554	0,00008	0,0	-	21	326	1 880		obj 102	301
57	SP	112001102	Odstranění pařezů D do 500 mm	kus	3,0	3,0	427,00	1 281	0,00008	0,0	-	21	369	1 650		obj 102	301
58	SP	112001105	Odstranění pařezů D přes 900 mm	kus	3,0	3,0	1 470,00	4 410	0,00017	0,0	-	21	926	5 336		obj 102	301
59	SP	113101162	Ohřevování podkladů tl. přes 40 do 200 mm hloubky tl. 100 mm	m2	160,0	160,0	45,20	9 196	-	-	-	21	1 700	9 845		obj 102	301
60	SP	125101103	Odlepkový příkopový nezaplněný v horní tl. 1 a 2 objem do 5000 m3	m3	373,0	373,0	32,10	12 038	-	-	-	21	2 528	14 565		obj 102	301
61	SP	122201103	Dokopavky a propokavky nezaplněné v horní tl. 3 objem do 5000 m3	m3	1 751,325	1 751,325	44,40	77 759	-	-	-	21	18 520	94 089		obj 102	301

Popl.	Typ	Kód	Altern.tód	Popis	Výměra	Jedn. m.jedn.	Cena	Jedn. km.jedn.	Hmotnost	Jedn. s.uř.	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH	Komentář	Objekt	Ordno
62	SP	12230103		Odkopávky a protokávky nezapečené v hornině # 4 objem do 5000 m3	750,568	m3	65,074				21	13,060	78,740		obj.102	001
63	SP	16230102		Podbití rýh # 6 do 2000 mm v hornině # 3 obj. do 1000 m3	98,8	m3	7,904				21	1,660	9,664		obj.102	001
64	SP	16230105		Vodorovné přímistříhání pražců do 3 km D do 300 mm	7,0	kus	013				21	1,50	742		obj.102	001
65	SP	16230106		Vodorovné přímistříhání pražců do 3 km D do 500 mm	3,0	kus	961				21	200	1,161		obj.102	001
66	SP	16230108		Vodorovné přímistříhání pražců do 3 km D do 900 mm	3,0	kus	2,220				21	447	2,667		obj.102	001
67	SP	16230102		Vodorovné přímistříhání do 1000 m výškopřippaný z horniny # 1 až 4	1 505,2	m3	23,033				21	5,020	28,053		obj.102	001
68	SP	16230102		Vodorovné přímistříhání do 3000 m výškopřippaný z horniny # 1 až 4	1 067,358	m3	19,10				21	4,402	25,361		obj.102	001
69	SP	16270105		Vodorovné přímistříhání do 10000 m výškopřippaný z horniny # 1 až 4	252,893	m3	63,50				21	3,322	19,431		obj.102	001
70	SP	16710102		Naléhání vykopávek z horniny # 1 až 4 přes 100 m3	752,0	m3	25,00	18,815			21	3,051	22,766		obj.102	001
71	SP	17110103		Učistění střešních a hrobových otvorů do hloubky zkušebních do 100 % PS	70,0	m3	25,00	1,750			21	360	2,110		obj.102	001
72	SP	17130101		Učistění výpnaný do hloubky zkušebních	1 066,521	m3	9,859				21	2,072	11,041		obj.102	001
73	SP	17120121		Poplaskání učistění odpadů ze výpnaný na vlnitě izolované	343,499	m3	30,915				21	6,492	37,407		obj.102	001
74	SP	17410101		Základní jímky nebo nádobí objekty sypanou se zhuštěním	20,0	m3	50,00	1,000			21	210	1,210		obj.102	001
75	SP	16110102		Uprava půdy v zářezích v hornině # 1 až 4 se zhuštěním	15 543,95	m2	0,45	127,950			21	28,678	154,068		obj.102	001
76	SP	16120115		Prostřední oměta tl. vrstvy do 300 mm plí 500 m2 v rovině nebo ve sklonu do 15°	3 078,83	m2	10,00	30,789			21	6,460	37,249		obj.102	001
77	SP	162 30 0111		Uprava zeleňných ploch - osadí trávní směsí	800,0	m2	18,00	14,400			21	3,024	17,424		obj.102	001
78	SP	16210101		Svazování v zářezích v hornině # 1 až 4	790,0	m2	25,00	19,750			21	3,038	22,688		obj.102	001
79	SP	16250101		Svazování měřpů	150,0	m2	25,00	3,750			21	768	4,538		obj.102	001
80	SP	07002013		Vodorovná dírková vůle po suchu do 1 km	30,58	m	15,00	460			21	103	501		obj.102	001
81	SP	07002019		Průběžná ZD 1 km vodorovná dírková vůle po suchu do 1 km	293,22	m	2,50	733			21	154	887		obj.102	001
82	SP	21153111		Výpry vodorovných žebřík nebo tratičků kamenným hrubým dřevem tl. 10 až 65 mm	38,65	m3	564,00		64,8		21	26,387	163,347		obj.102	002
83	SP	21167121		Zřízení opláštěných žebřík nebo tratičků protáhlých v rýze nebo zářezů sklonu přes 1,2 a do 2,5 m	304,0	m2	25,50	7,752	0,00051		21	1,028	9,360		obj.102	002
84	SP	21314112		Zřízení vlnky z protáhlých v rovině nebo ve sklonu do 1,5 a 5,6 m	2 400,0	m2	10,00	24,000	0,00014		21	5,440	29,440		obj.102	002
85	H	073 4003		Geotextilie tkaná polypropylenová nepřetržitá a vyztužená včetně doplnků na náhub	2 854,4	m2	25,00	71,360	0,00051	0,6	21	14,680	86,346		obj.102	002

Pol. Typ	Kód	Altér. kód	Popis	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. Imoctr.	Hmotnost	Jedn. súč	Bur	Barva DPH	DPH	Cena s DPH	Komentář	Objekt	Objekt
86	SP	451319777	004: Vodorovná kamenná Příložek ZKD 10 mm tlí 100 mm u podkladu nebo láze pod dlažbu z betonu	m2	180,0	5,00	64 666	61,0	3,6	-	21	13 578	78 214		obj 102	004
87	SP	465511124	Dlažba z lomového kamene na suchto bez výpne spaz plocha nad 20 m2 8 400 mm	m2	30,0	990,00	29 700	22,8	0,76000	-	21	6 237	35 637		obj 102	004
88	SP	564231111	Podklad netto podový ze štrkopieslu ŠP tl 100 mm	m2	36,0	60,00	2 160	7,2	454	-	21	454	2 614		obj 102	004
89	SP	564511111	Dlažba z lomového kamene s provedením láze z káprsu 2. část od 8 m web. betonu: želez. s akustická tepelná izolace 100/20/12 12,0	m2	38,0	498,00	25 128	22,0	0,61000	-	21	5 277	30 405		obj 102	004
90	SP	564631111	Výpinné spaz dlažby z kamenného kamene MC se zařízením mříž propustný 36	m2	36,0	188,00	6 768	5,4	1,421	-	21	1 421	8 189		obj 102	004
91	SP	564651111	005: Kameninová Podklad z kamenného hrubého drceného vtl. 63-125 mm tl 150 mm	m2	1 400,0	90,00	126 000	12 548,2	40,0	-	21	28 463	154 463		obj 102	005
92	SP	564681111	Podklad z kamenného hrubého drceného vtl. 63-125 mm tl 200 mm	m2	4 083,7	120,00	490 044	1 877,4	-	-	21	102 506	592 550		obj 102	005
93	SP	564671111	Podklad z kamenného hrubého drceného vtl. 63-125 mm tl 250 mm	m2	7 080,25	125,00	885 781	3 401,4	-	-	21	166 014	1 051 795		obj 102	005
94	SP	564651111	Podklad z kamenného hrubého drceného vtl. 63-125 mm tl 300 mm	m2	1 080,0	180,00	194 400	670,0	-	-	21	37 800	232 200		obj 102	005
95	SP	564731111	Podklad z kamenného hrubého drceného vtl. 32-63 mm tl 100 mm	m2	1 888,0	60,00	113 280	358,7	-	-	21	23 766	137 046		obj 102	005
96	SP	564752111	Podklad z výztuženého štrku tl 150 mm	m2	10 237,5	90,00	921 375	3 695,5	-	-	21	193 480	1 114 854		obj 102	005
97	SP	564851111	Podklad ze štrkové šp tl 150 mm	m2	1 064,0	90,00	179 460	538,4	-	-	21	37 667	217 127		obj 102	005
98	SP	564881111	Podklad ze štrkové šp tl 200 mm	m2	300,0	120,00	36 000	111,0	-	-	21	7 401	43 401		obj 102	005
99	SP	564871111	Podklad ze štrkové šp tl 250 mm	m2	200,0	180,00	36 000	92,0	-	-	21	6 300	36 300		obj 102	005
100	SP	565131111	Vyrovnání povrchu dosazedič podkladě obalovným kamenným ACP (OK) tl 50 mm	m2	270,0	185,00	49 950	35,1	-	-	21	10 400	60 350		obj 102	005
101	SP	565168111	Řešení beton vrstva podkladě ACP 22 (obalované kamenné OK) tl 80 mm	m2	200,0	304,00	60 800	42,0	-	-	21	12 768	73 568		obj 102	005
102	SP	565031111	Zpovlnění kranc štrkové tl 100 mm	m2	0 783,0	40,00	31 320	677,3	-	-	21	31 005	34 132		obj 102	005
103	SP	565053111	Zřízení zemních krajnic se žlutými	m3	752,8	180,00	135 504	-	-	-	21	28 448	163 952		obj 102	005
104	SP	571907211	Posyvká křivku lomového vyřezávaného do 35 kg/m2	m2	10 237,5	13,00	133 088	378,2	-	-	21	27 048	160 136		obj 102	005
105	SP	573211111	Posyvká železný povrch z mřížky v množství do 0,70 kg/m2	m2	740,0	6,50	4 810	0,5	-	-	21	1 554	6 364		obj 102	005
106	SP	574391111	Průhledná imobilizace hrubý PNH tl 80 mm	m2	1 835,0	197,00	362 505	367,0	-	-	21	72 000	434 505		obj 102	005
107	SP	577144111	Analytický beton vrstva obnava ACO 11 (ABS) tl 150 mm s do 3 m z. nemodifikovaného asfaltu	m2	470,0	204,00	95 880	58,4	-	-	21	20 135	116 015		obj 102	005
108	SP	577164111	Analytický beton vrstva obnava ACO 11 (ABS) tl 180 mm s do 3 m z. nemodifikovaného asfaltu	m2	1 676,0	245,00	410 620	251,4	-	-	21	86 230	496 850		obj 102	005
109	H	56611223	005: Travní vedení Trubka drenážní štrkové tl 100 mm	m	133,0	42,70	5 678	0,1	-	-	21	1 103	6 781		obj 102	008

Pod. Typ. Kód. Alter. kód. Popis. M.J. Vyměra bez ztr. Ztrátne. Vyměra. Jedn. cena. Cena. Jedn. množství. Hmotnost. Jedn. surf. Bur. Sazba DPH. DPH. Cena s DPH. Objekt. Oddíl.												
110. H. 404 45102. Kmplet. Kód: 242603. 0.0. 0.0. - - 0.0. 1 500.00. 495 886. 9 000. - - - 106.0. 104 138. 1 800. 600 032. 081.102. 000.												
<p>001. Ocelová kovadlička a příkry</p> <p>Dopravní značkov 20 H 1 - kompletní dodávka instalace</p> <p>017 - "Střecha" - 1,10 x 1,10 m (konstrukce včetně vyřazení, včetně příkry)</p> <p>018 - "Střecha" - 1,10 x 1,10 m (konstrukce včetně vyřazení, včetně příkry)</p> <p>019 - "Střecha" - 1,10 x 1,10 m (konstrukce včetně vyřazení, včetně příkry)</p> <p>020 - "Střecha" - 1,10 x 1,10 m (konstrukce včetně vyřazení, včetně příkry)</p> <p>021 - "Střecha" - 1,10 x 1,10 m (konstrukce včetně vyřazení, včetně příkry)</p> <p>022 - "Střecha" - 1,10 x 1,10 m (konstrukce včetně vyřazení, včetně příkry)</p> <p>023 - "Střecha" - 1,10 x 1,10 m (konstrukce včetně vyřazení, včetně příkry)</p> <p>024 - "Střecha" - 1,10 x 1,10 m (konstrukce včetně vyřazení, včetně příkry)</p> <p>025 - "Střecha" - 1,10 x 1,10 m (konstrukce včetně vyřazení, včetně příkry)</p> <p>026 - "Střecha" - 1,10 x 1,10 m (konstrukce včetně vyřazení, včetně příkry)</p> <p>027 - "Střecha" - 1,10 x 1,10 m (konstrukce včetně vyřazení, včetně příkry)</p> <p>028 - "Střecha" - 1,10 x 1,10 m (konstrukce včetně vyřazení, včetně příkry)</p> <p>029 - "Střecha" - 1,10 x 1,10 m (konstrukce včetně vyřazení, včetně příkry)</p> <p>030 - "Střecha" - 1,10 x 1,10 m (konstrukce včetně vyřazení, včetně příkry)</p> <p>031 - "Střecha" - 1,10 x 1,10 m (konstrukce včetně vyřazení, včetně příkry)</p> <p>032 - "Střecha" - 1,10 x 1,10 m (konstrukce včetně vyřazení, včetně příkry)</p> <p>033 - "Střecha" - 1,10 x 1,10 m (konstrukce včetně vyřazení, včetně příkry)</p> <p>034 - "Střecha" - 1,10 x 1,10 m (konstrukce včetně vyřazení, včetně příkry)</p> <p>035 - "Střecha" - 1,10 x 1,10 m (konstrukce včetně vyřazení, včetně příkry)</p> <p>036 - "Střecha" - 1,10 x 1,10 m (konstrukce včetně vyřazení, včetně příkry)</p> <p>037 - "Střecha" - 1,10 x 1,10 m (konstrukce včetně vyřazení, včetně příkry)</p> <p>038 - "Střecha" - 1,10 x 1,10 m (konstrukce včetně vyřazení, včetně příkry)</p> <p>039 - "Střecha" - 1,10 x 1,10 m (konstrukce včetně vyřazení, včetně příkry)</p> <p>040 - "Střecha" - 1,10 x 1,10 m (konstrukce včetně vyřazení, včetně příkry)</p>												
111. H. 404 45103. Kmplet. Kód: 242603. 0.0. 0.0. - - 0.0. 1 500.00. 495 886. 9 000. - - - 106.0. 104 138. 1 800. 600 032. 081.102. 000.												
112. H. 404 01102. Kmplet. Kód: 242603. 0.0. 0.0. - - 0.0. 1 500.00. 495 886. 9 000. - - - 106.0. 104 138. 1 800. 600 032. 081.102. 000.												
113. H. 50222320. kus. 3.0. - - - 3.0. 3 190.00. 11 370. 1 000.00. 3.2. 2 388. 13 758. 081.102. 000.												
114. H. 50223232. kus. 0.0. - - - 6.0. 4 680.00. 27 480. 1 410.00. 8.5. 5 771. 33 251. 081.102. 009.												
115. SP. 914 160111. den. 720.0. - - - 720.0. 20.00. 14 400. - - - 3 524. 17 424. 081.102. 009.												
116. SP. 914 170111. kus. 24.0. - - - 24.0. 100.00. 2 400. - - - 554. 2 954. 081.102. 009.												
117. SP. 91041-40001. kus. 9.0. - - - 9.0. 15 000.00. 135 000. 1 000.00. 9.0. 26 350. 163 350. 081.102. 000.												
118. SP. 91041111. kus. 1.0. - - - 1.0. 7 700.00. 7 700. 6 000.00. 5.8. 1 017. 9 317. 081.102. 000.												
119. SP. 91041211. kus. 1.0. - - - 1.0. 7 700.00. 7 700. 6 000.00. 5.8. 1 017. 9 317. 081.102. 000.												
120. SP. 910513111. kus. 7.5. - - - 7.5. 4 000.00. 30 000. 0.74032. 5.0. 7 650. 40 384. 081.102. 000.												
121. SP. 910514111. kus. 15.0. - - - 15.0. 5 200.00. 78 000. 0.88535. 13.3. 10 380. 84 360. 081.102. 000.												
122. SP. 910515055. m3. 20.75. - - - 20.75. 3 080.00. 63 920. 2 000.00. 46.0. 70 578. 081.102. 000.												
123. SP. 910731125n. kus. 15.0. - - - 15.0. 30.00. 500. - - - 124. 713. 081.102. 000.												
124. SP. 910735111. kus. 15.0. - - - 15.0. 40.50. 743. - - - 106. 808. 081.102. 000.												
125. SP. 9109001. kus. 3.0. - - - 3.0. 1 500.00. 4 500. 5 000.00. 17.4. 645. 5 445. 081.102. 000.												
126. SP. 90111-0113. kus. 1.0. - - - 1.0. 15 000.00. 15 000. - - - 3 150. 18 150. 081.102. 000.												
127. SP. 90111-0116. kus. 2.0. - - - 2.0. 9 500.00. 19 000. - - - 3 000. 22 000. 081.102. 000.												
128. H. X0001. kus. 10.0. - - - 10.0. 3 000.00. 30 000. - - - 6 900. 36 900. 081.102. 000.												
129. SP. 90422011. kus. 1. 12 784.312. 88.37. 1 464.802. 1 00. 1 465. 1 465. 314. 1 808. 081.102. 009.												
130. SP. 767-025. m. 10.0. - - - 10.0. 1 000.00. 10 000. 0.00005. 0.0. 3 360. 13 360. 081.102. 787.												
131. SP. 11210101. kus. 2.0. - - - 2.0. 120.00. 240. 258. 54. 164 034. 945 148. 081.103. 001.												
132. SP. 11220101. kus. 2.0. - - - 2.0. 222.00. 444. 444. 444. 164 034. 945 148. 081.103. 001.												
133. SP. 12110101. m3. 416.4. - - - 416.4. 26.20. 10 910. 2 201. 13 201. 081.103. 001.												
134. SP. 12200202. m3. 280.7. - - - 280.7. 50.00. 12 035. 2 665. 15 530. 081.103. 001.												

Prof. Typ	Kód	Altér. kód	Popis	MJ	Výměra bez str. Zitravné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. množ.	Hmotnost	Jedn. surf	Surf	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH	Komentář	Objekt	Osádky
135	SP	162201421	Vodovodní přeměštní potrubí do 1 km D 66 300 mm	kus	2,0	81,30	163	107	34	107	081,103	001			081,103	001		
136	SP	162301102	Vodovodní přeměštní do 1000 m výkopové hloubky z horniny II a z. 4	m3	344,1	15,90	5471	6,030	21	1140	081,103	001			081,103	001		
137	SP	162401102	Vodovodní přeměštní do 5000 m výkopové hloubky z horniny II a z. 4	m3	284,4	31,70	9015	10,800	21	1893	081,103	001			081,103	001		
138	SP	162701105	Vodovodní přeměštní do 10000 m výkopové hloubky z horniny II a z. 4	m3	175,0	63,50	11113	13,440	21	2334	081,103	001			081,103	001		
139	SP	162710102	Nakládková výkopová z horniny II a z. 4 přes 100 m3	m3	646,6	25,00	16166	16,166	21	2871	081,103	001			081,103	001		
140	SP	171510103	Uložení odpadů z hornin součástí z hornin do 100 % PS	m3	175,0	25,00	4375	5,204	21	916	081,103	001			081,103	001		
141	SP	171501101	Uložení odpadů do náspynu nahutňovaných	m3	166,3	9,00	1497	1,644	21	350	081,103	001			081,103	001		
142	SP	180110112	Různé kopané sondy na rt. sliz.	kus	15,0	500,00	7500	9,075	21	1876	081,103	001			081,103	001		
143	SP	181101102	Uprava pláně v zářezových horninách II a z. 4 se zrušením	m2	727,0	9,45	6870	8,313	21	1443	081,103	001			081,103	001		
144	SP	191201102	Uprava pláně na náspyněch v horninách II a z. 4 se zrušením	m2	700,0	15,00	10500	12,705	21	2305	081,103	001			081,103	001		
145	SP	191301112	Rozšíření plochy II vrstvy do 150 mm pl. přes 500 m2 v rovné nebo ve sklonu do 1:5	m2	880,0	25,00	22000	26,620	21	4620	081,103	001			081,103	001		
146	SP	192301111	Uprava střešních ploch - ocelí trámi smetli	m2	440,0	18,00	7920	9,833	21	1803	081,103	001			081,103	001		
147	SP	564752114	Podklad z vibrovaného železa VS II 180 mm	m2	1266,1	126,00	159546	183,765	21	123428	081,103	005			081,103	005		
148	SP	564831111	Podklad ze štěrku S0 D 150 mm	m2	1387,2	90,00	124848	151,066	21	26218	081,103	005			081,103	005		
149	SP	564871111	Podklad ze štěrku S0 D 250 mm	m2	40,0	150,00	6000	7,200	21	1260	081,103	005			081,103	005		
150	SP	566031111	Zpěvnění krajce štěrku II 100 mm	m2	437,0	60,00	26220	31,726	21	5506	081,103	005			081,103	005		
151	SP	566033311	Zřízení zeminých krajců se zrušením	m3	87,4	220,00	19028	23,477	21	4975	081,103	005			081,103	005		
152	SP	577454111	Ažalový beton vrstva obrubná ACCO 11 (ABS) II 18 60 mm s do 2 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	125,0	245,00	30625	333,506	21	57891	081,103	005			081,103	005		
153	H	40445192	Dopravní značka Zn F11 - komplet dodávka montáž	kus	13,0	1500,00	19500	12,443	21	4052	081,103	009			081,103	009		
154	H	40445103	Cyklostečková orientační značka - komplet dodávka montáž	kus	12,0	1500,00	18000	21,780	21	3760	081,103	009			081,103	009		
155	H	40451192	Informační tabule (samostatná korst) - komplet dodávka montáž	kus	1,0	2500,00	2500	3,026	21	636	081,103	009			081,103	009		
156	SP	014160111	Příměstský dopravní značká - obnovení	km	480,0	20,00	9600	11,010	21	2010	081,103	009			081,103	009		
157	SP	014170111	Osazení a likvidace přeměštných dopr. značek	kus	16,0	100,00	1600	1,026	21	336	081,103	009			081,103	009		
158	SP	015701191	Vodovodní dopr. značka z plastu - vs. předmontáž	m2	27,0	27,00	729	6,186	21	1416	081,103	009			081,103	009		
159	SP	019311236	Zřízení špičatí asfaltu s použitím dří	m	36,0	30,00	1080	1,807	21	314	081,103	006			081,103	006		
160	SP	019351111	Rozšíření štěrku zhrubého kovu II do 50 mm	m	38,0	40,50	1539	2,276	21	395	081,103	006			081,103	006		
161	SP	0260111	Čistící nářadí na střešních plochách - komplet vz. zeminých prací a pod.	km	6,0	250,00	1500	1,815	21	316	081,103	009			081,103	009		
162	SP	061191116	Kokla ošabovací - obložka, osazení	kus	1,0	5000,00	5000	6,050	21	1050	081,103	009			081,103	009		
163	SP	062251111	Příměstský dopravní značká - obnovení	km	1180,500	10,00	11805	1,175	21	204	081,103	009			081,103	009		



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

Příloha č. 4

Vzor billboardu umístěného v průběhu stavby:




Vzor omluvné tabulky umístěné v průběhu stavby:

2400 x 1500 mm



1500 x 1500 mm





**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

Vzor pamětní tabulky umístěné po dokončení stavby:

A (rozměr 350 x 350 mm)

**II/116 A III/11626 MNÍŠEK POD BRDY
REKONSTRUKCE**

**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN
EVROPSKOU UNIÍ Z EVROPSKÉHO
FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ**



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



POJISTNÁ SMLOUVA č. 2736900881

Pojistitel:

UNIQA pojišťovna, a.s.

Sídlem: Evropská 136, 160 12 Praha 6

IČ: 492 40 480

vedená u Městského soudu v Praze

oddíl B, vložka 2012

Pojistník a pojištěný:

HERKUL a.s.

Sídlem: Rybná 682/14, 110 01 Praha 1

IČ: 250 04 638

vedená u Městského soudu v Praze

oddíl B, vložka 15889

Počátek pojištění: 28. 2. 2014
Konec pojištění: 28. 2. 2017 bez automatického prodlužování
Doba pojištění: 1 rok

Odchylně od znění článku 4 Všeobecných pojistných podmínek – obecná část - UCZ/14 se ujednává, že pojištění vzniká dnem uvedeným v této pojistné smlouvě jako počátek pojištění. Je-li pojistná smlouva uzavírána po datu počátku pojištění, pojištění vzniká pouze tehdy, pokud pojistník podepíše pojistnou smlouvu nejpozději do 14 dnů ode dne jejího podpisu pojistitelem a neprodleně ji doručí zpět pojistiteli.

Pojištěné předměty podnikání – dle výpisů z obchodního rejstříku a z živnostenského rejstříku pojištěného, které jsou uvedeny v příloze této smlouvy, s vyloučením těchto činností:

1. projektová činnost ve výstavbě
2. oprávnění k hornické činnosti v rozsahu § 2 písm. c) - zřizování, zajišťování a likvidace důlních děl a lomů, zák. ČNR č. 61/1988 Sb.
3. oprávnění k činnosti prováděné hornickým způsobem v rozsahu § 3 písm. e) - zemní práce prováděné za použití strojů a výbušnin, pokud se na jedné lokalitě přemísťuje více než 100 000 m krychlových horniny, s výjimkou zakládání staveb, zák. ČNR č. 61/1988 Sb.

4. oprávnění k projektování a navrhování objektů a zařízení, která jsou součástí hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem
5. činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
6. podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
7. nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
8. poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
9. projektování pozemkových úprav
10. příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
11. projektování elektrických zařízení
12. testování, měření, analýzy a kontroly
13. služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

U hornických činností uvedených pro body 2 a 3 se výluka z pojištění neuplatní v případě přípravy staveniště nebo při úpravě povrchu nad těžebním prostorem, pokud je tato činnost vykonávána bez použití výbušnin.

Základní pojištění odpovědnosti – v rozsahu článku 3 doplňkových pojistných podmínek pro pojištění odpovědnosti podnikatele a právnické osoby – UCZ/Odp-P/14 (dále jen „UCZ/Odp-P/14“).

Limit plnění:	100.000.000 Kč 1.000.000 Kč odpovědnost z provozu vozidla nad rámec povinného pojištění odpovědnosti z provozu vozidla a z provozu vozidla jako pracovního stroje
Spoluúčast:	20.000 Kč 5.000 Kč pro náhradu nákladů vynaložených zdravotní pojišťovnou za zdravotní péči ve prospěch třetí osoby a pracovníka pojištěného, úhradu regresní náhrady orgánu nemocenského pojištění
Územní platnost:	Česká republika
Roční pojistné:	289.900 Kč

Další pojištěná rizika a nebezpečí – v rozsahu článku 4 UCZ/Odp-P/14:

Odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku (VV)

Sublimit plnění:	100.000.000 Kč
Spoluúčast:	20.000 Kč
Územní platnost:	Česká republika
Roční pojistné:	zahrnuto v pojistném za základní pojištění

Odchylně od čl. 4 bodu 1 UCZ/Odp-P/14 se v rámci limitu plnění a spoluúčasti pro základní pojištění a odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku pojištění vztahuje i na případy, kdy dodávka vadného výrobku byla uskutečněna po datu 27. 2. 2004.

Odpovědnost za škodu na věcech movitých užívaných (02)

Sublimit plnění:	500.000 Kč
Spoluúčast:	5.000 Kč
Územní platnost:	Česká republika
Roční pojistné:	2.700 Kč

Odpovědnost za škodu na věcech převzatých (03)

Sublimit plnění:	1.000.000 Kč
Spoluúčast:	5.000 Kč
Územní platnost:	Česká republika
Roční pojistné:	5.400 Kč

Odpovědnost za finanční škodu (04)

Sublimit plnění:	500.000 Kč
Spoluúčast:	5.000 Kč
Územní platnost:	Česká republika
Roční pojistné:	3.150 Kč

Odpovědnost za škodu vzniklou narušením životního prostředí (09)

Sublimit plnění:	50.000.000 Kč
Spoluúčast:	20.000 Kč
Územní platnost:	Česká republika
Roční pojistné:	96.250 Kč

Závěrečná ustanovení

Tato pojistná smlouva nahrazuje pojistnou smlouvu č. 2732900720.

Roční pojistné celkem:	397.400 Kč
Sleva za dobu pojištění:	10 %
Roční pojistné po slevě:	359.660 Kč
Způsob placení:	Ročně
Splátka pojistného:	359.660 Kč
Příjmy, které jsou předmětem daně z příjmu, za rok 2012 (respektive předpokládané na rok 2013):	1.203.289.000 Kč (1.050.000 Kč)
Splatnost pojistného:	27.2., 27.5 . 27.8. a 27.11. (den a měsíc běžného roku)
Splatnost 1. pojistného:	14. 3. 2014

Případná odchylka pojistného je způsobena upřesněním výpočtu počítačovým zpracováním.

Pojistné bude hrazeno prostřednictvím peněžního ústavu na účet zplnomocněného makléře, č.ú. 17801533/0300, konst. symbol. 3558, variabilní symbol 2736900881.

Za termín úhrady se považuje den, kdy byla částka připsána na účet zplnomocněného makléře.


Ujednání ke slevě za pojištění na 3 roky

Sleva 10 % za délku pojištění se poskytuje na celou dobu pojištění. Pojistník je oprávněn vypovědět pojistnou smlouvu dle příslušných ujednání VPP, obecná část UCZ/14, které tvoří přílohu této pojistné smlouvy. Vypoví-li však pojistník pojistnou smlouvu před uplynutím sjednané lhůty pojištění a pojistná smlouva z tohoto důvodu zanikne před 27. 2. 2017, je povinen neoprávněně získanou slevu vrátit.

Způsob likvidace pojistných událostí:

V případě vzniku pojistné události se neprodleně obraťte na Vašeho pojišťovacího zprostředkovatele, který s Vámi pojištění sjednal, případně na nejbližší pracoviště UNIQA pojišťovny, a.s. Při každém jednání uveďte číslo pojistné smlouvy, které je zároveň variabilním symbolem.

V Praze dne 28. 2. 2014



Mgr. Věra Pešková
vedoucí skupiny
pojištění odpovědnosti



Ing. Miroslav Matocha
ředitel odboru
pojištění průmyslu

„Prohlašuji, že mi byly poskytnuty v dostatečném předstihu před uzavřením pojistné smlouvy přesným, jasným a srozumitelným způsobem, písemně a v českém jazyce informace o pojistném vztahu a že jsem byl seznámen s obsahem všech souvisejících pojistných podmínek (viz výše), které jsem převzal. Prohlašuji, že pojistná smlouva na uzavření pojištění odpovídá mému pojistnému zájmu, mým pojistným potřebám a požadavkům, že všechny mé dotazy, které jsem položil pojistiteli nebo jím pověřenému zástupci, byly náležitě zodpovězeny a že s rozsahem a podmínkami pojištění jsem srozuměn/a.

Souhlasím s tím, aby UNIQA pojišťovna, a.s. a její zprostředkovatelé zpracovávali ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb. (dále jen zákon), mé osobní údaje v rámci činnosti v pojišťovnictví a činnosti související s pojišťovací a zajišťovací činností, a to po dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích z tohoto smluvního vztahu. Dále souhlasím s tím, aby mé osobní údaje byly poskytnuty i ostatním subjektům podnikajícím v oblasti pojišťovnictví a bankovnictví. Ve smyslu ustanovení § 27 zákona souhlasím

s předáváním osobních údajů do jiných států. Výše uvedené souhlasy mohou kdykoliv odvolat písemnou formou. Jsem výslovně srozuměn s tím, že odvolání souhlasů může mít za následek zánik pojistné smlouvy. Prohlašuji, že jsem byl dostatečně a srozumitelně poučen o svých právech a výše uvedené souhlasy dávám po celou dobu trvání závazků plynoucích z tohoto pojištění, a to i pro ta pojištění, která byla sjednána dodatečně. Souhlasím s tím, aby mě UNIQA pojišťovna, a.s. případně kontaktovala za účelem nabídky produktů a služeb, popřípadě za jiným marketingovým účelem z oblasti pojišťovnictví a bankovníctví, a to také formou e-mailového sdělení nebo telefonického kontaktu."

Pojistník/pojištěný souhlasí s tím, aby pojistitel uvedl jeho jméno/název v seznamu významných klientů, se kterými uzavřel příslušná pojištění (bez uvedení další specifikace pojištění). Toto prohlášení je činěno pro účely § 128 zákona č. 277/2009 Sb. v platném znění.

Potvrzuji, že jsem převzal a souhlasím s níže uvedenými všeobecnými pojistnými podmínkami, které jakožto Soubor pojistných podmínek pro pojištění odpovědnosti podnikatelů/14 tvoří nedílnou součást této pojistné smlouvy:

- Všeobecné pojistné podmínky – obecná část – UCZ/14
- Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu – zvláštní část – UCZ/Odp/14
- Doplnkové pojistné podmínky pro pojištění podnikatele a právnické osoby – UCZ/Odp-P/14

v Obracích dne 28. 2. 2014


Ing. Vladimír Lepáč
podpis a otisk razítka pojistníka
předseda představenstva


**Pojištěno prostřednictvím: ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s.r.o., ZČ: 70013383
Zpracoval: Ing. Michal Šlambera**

Příloha pojistné smlouvy

**Výpis z obchodního rejstříku pojištěného
Výpis z živnostenského rejstříku pojištěného
Soubor pojistných podmínek pro pojištění odpovědnosti podnikatelů/ 14**

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze
oddíl B, vložka 15889

Datum zápisu:	10. června 1996
Spisová značka:	B 15889 vedená u Městského soudu v Praze
Obchodní firma:	HERKUL a.s.
Sídlo:	Praha 1, Rybná 682/14, PSČ 110 01
Identifikační číslo:	250 04 638
Právní forma:	Akciová společnost
Předmět podnikání:	projektová činnost ve výstavbě oprávnění k hornické činnosti v rozsahu § 2 písm. c) - zřizování, zajišťování a likvidace důlních děl a lomů, zák. ČNR č. 61/1988 Sb. oprávnění k činnosti prováděné hornickým způsobem v rozsahu § 3 písm. e) - zemní práce prováděné za použití strojů a výbušnin, pokud se na jedné lokalitě přemísťuje více než 100 000 m krychlových horniny, s výjimkou zakládání staveb, zák. ČNR č. 61/1988 Sb. oprávnění k projektování a navrhování objektů a zařízení, která jsou součástí hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem vodoinstalatérství, topenářství provádění staveb, jejich změn a odstraňování opravy silničních vozidel činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona montáž, opravy a rekonstrukce chladících zařízení a tepelných čerpadel zámečnictví, nástrojářství výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná

vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, -
nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené
hmotnosti nad 3,5 tuny

malířství, lakýrnictví a natěračství

Statutární orgán - představenstvo:	<p>Předseda představenstva: Ing. Vladimír Repáč, dat. nar. 13. února 1967 Praha 5 - Malá Strana, Janáčkovo nábřeží 140/55, PSČ 150 00 den vzniku funkce: 30. října 2007 den vzniku členství: 30. října 2007</p> <p>Místopředseda představenstva: Ing. Radovan Dušek, dat. nar. 11. června 1971 Most, Sportovní 1914, PSČ 434 01 den vzniku funkce: 8. ledna 2009 den vzniku členství: 30. října 2007</p> <p>Člen představenstva: Karel Hengst, dat. nar. 19. června 1966 Most, Česká 96/1, PSČ 434 01 den vzniku členství: 8. ledna 2009</p>
Způsob jednání:	<p>Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti předseda představenstva. Nemůže-li předseda představenstva vykonávat svou funkci, jednájí jménem společnosti dva členové představenstva společně. Podepisování jménem společnosti děje se tak, že k její obchodní firmě připojí svůj podpis předseda představenstva, popřípadě připojí svůj podpis společně dva členové představenstva.</p>
Dozorčí rada:	<p>Místopředseda dozorčí rady: Ing. Pavel Neuwinger, dat. nar. 11. března 1973 Litvínov, Valdštejská 2065, PSČ 436 01 den vzniku funkce: 8. ledna 2009 den vzniku členství: 8. ledna 2009</p> <p>Člen dozorčí rady: Bc. Jakub Justa, dat. nar. 19. května 1974 Most, Česká 618/97, PSČ 434 01 den vzniku členství: 7. ledna 2009</p> <p>předseda dozorčí rady: IRENA KUBÁTOVÁ, dat. nar. 28. října 1972 Pod Vodojemem 80, Vtelno, 434 01 Most den vzniku funkce: 19. prosince 2013 den vzniku členství: 19. prosince 2013</p>
Akcie:	<p>18 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 600 000,- Kč</p> <p>10 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 120 000,- Kč</p>
Základní kapitál:	<p>12 000 000,- Kč Splaceno: 100 %</p>
Ostatní skutečnosti:	<p>Společnost s ručením omezeným HERKUL spol. s r.o., se sídlem</p>

oddíl B, vložka 15889

Most - Vtelno, Mostecká 85, 434 01 Most, IČO 250 04 638, změnila svou právní formu na akciovou společnost HERKUL a.s..

Správnost tohoto výpisu se potvrzuje

Městský soud v Praze

Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku

Platnost k 28.02.2014 08:12:56

Obchodní firma: **HERKUL a.s.**
Sídlo: **Rybná 682/14, 110 00, Praha - Staré Město**
Identifikační číslo: **25004638**

Statutární orgán nebo jeho členové:

Jméno a příjmení: **Karel Hengst**
Jméno a příjmení: **Ing. Radovan Dušek**
Jméno a příjmení: **Ing. Vladimír Repáč**

Živnostenské oprávnění č.1

Předmět podnikání: **Zámečnictví, nástrojářství**
Druh živnosti: **Ohlašovací řemeslná**
Vznik oprávnění: **10.06.1996**
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**

Odpovědný zástupce:

Jméno a příjmení: **Radek Petržlek**

Živnostenské oprávnění č.2

Předmět podnikání: **Provádění staveb, jejich změn a odstraňování**
Druh živnosti: **Ohlašovací vázaná**
Vznik oprávnění: **14.10.1996**
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**

Odpovědný zástupce:

Jméno a příjmení: **Ing. Radovan Dušek**

Živnostenské oprávnění č.3

Předmět podnikání: **Projektová činnost ve výstavbě**
Druh živnosti: **Ohlašovací vázaná**
Vznik oprávnění: **14.10.1996**
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**

Odpovědný zástupce:

Jméno a příjmení: **Ing. Jaromír Kunc**

Živnostenské oprávnění č.4

Předmět podnikání: **Vodoinstalatérství, topenářství**
Druh živnosti: **Ohlašovací řemeslná**
Vznik oprávnění: **10.06.1996**
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**

Odpovědný zástupce:

Jméno a příjmení: **Jan Vrána**

Živnostenské oprávnění č.5

Předmět podnikání: **Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení**
Druh živnosti: **Ohlašovací řemeslná**
Vznik oprávnění: **10.06.1996**
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**

Odpovědný zástupce:

Jméno a příjmení: **František Bula**

Živnostenské oprávnění č. 6

Předmět podnikání: **Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení**

Druh živnosti: **Ohlašovací řemeslná**

Vznik oprávnění: **10.06.1996**

Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**

Odpovědný zástupce:

Jméno a příjmení: **František Bula**

Živnostenské oprávnění č. 7

Předmět podnikání: **Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí**

Druh živnosti: **Koncesovaná**

Vznik oprávnění: **05.01.2006**

Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**

Odpovědný zástupce:

Jméno a příjmení: **Jiří Malý**

Živnostenské oprávnění č. 8

Předmět podnikání: **Malířství, lakýrnictví a natěračství**

Druh živnosti: **Ohlašovací řemeslná**

Vznik oprávnění: **10.06.1996**

Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**

Odpovědný zástupce:

Jméno a příjmení: **Ing. František Břečka**

Živnostenské oprávnění č. 9

Předmět podnikání: **Opravy silničních vozidel**

Druh živnosti: **Ohlašovací řemeslná**

Vznik oprávnění: **31.01.2007**

Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**

Odpovědný zástupce:

Jméno a příjmení: **Ing. Miroslav Sýkora**

Živnostenské oprávnění č. 10

Předmět podnikání: **Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona**

Obory činnosti: **Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
Úprava nerostů, dobývání rašeliny a bahna**

Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí

Výroba neelektrických zařízení pro domácnost

Výroba strojů a zařízení

Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

Zprostředkování obchodu a služeb

Velkoobchod a maloobchod

Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí
Pronájem a půjčování věcí movitých
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
Projektování pozemkových úprav
Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
Projektování elektrických zařízení
Testování, měření, analýzy a kontroly
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
Poskytování technických služeb
Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Druh živnosti: **Ohlašovací volná**
Vznik oprávnění: **10.06.1996**
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**

Odpovědný zástupce:

Jméno a příjmení: **František Bula**
Jméno a příjmení: **Ing. František Břečka**

Živnostenské oprávnění č. 11

Předmět podnikání: **Montáž, opravy a rekonstrukce chladících zařízení a tepelných čerpadel**
Druh živnosti: **Ohlašovací řemeslná**
Vznik oprávnění: **08.10.2008**
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**

Odpovědný zástupce:

Jméno a příjmení: **Roman Huja**

Živnostenské oprávnění č. 12

Předmět podnikání: **Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady**
Druh živnosti: **Ohlašovací vázaná**
Vznik oprávnění: **15.12.2008**
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**

Odpovědný zástupce:

Jméno a příjmení: **Jana Doušová**

Živnostenské oprávnění č. 13

Předmět podnikání: **Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence**
Druh živnosti: **Ohlašovací vázaná**
Vznik oprávnění: **20.02.2009**
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**

Odpovědný zástupce:

Jméno a příjmení: **Irena Kubátová**

Provozovny k předmětu podnikání číslo

1. Zámečnictví, nástrojářství

Adresa: **435 21, Obrnice 228**
Identifikační číslo provozovny: **1005252866**
Zahájení provozování dne: **22.03.2012**

2. Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Adresa: **435 21, Obrnice 228**
Identifikační číslo provozovny: **1005252866**
Zahájení provozování dne: **22.03.2012**

3. *Projektová činnost ve výstavbě*

Adresa: 435 21, Obrnice 228

Identifikační číslo provozovny: 1005252866

Zahájení provozování dne: 22.03.2012

4. *Vodoinstalatérství, topenářství*

Adresa: 435 21, Obrnice 228

Identifikační číslo provozovny: 1005252866

Zahájení provozování dne: 22.03.2012

5. *Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení*

Adresa: 435 21, Obrnice 228

Identifikační číslo provozovny: 1005252866

Zahájení provozování dne: 22.03.2012

6. *Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení*

Adresa: 435 21, Obrnice 228

Identifikační číslo provozovny: 1005252866

Zahájení provozování dne: 22.03.2012

7. *Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí*

Adresa: 435 21, Obrnice 228

Identifikační číslo provozovny: 1005252866

Zahájení provozování dne: 22.03.2012

8. *Malířství, lakýrnictví a natěračství*

Adresa: 435 21, Obrnice 228

Identifikační číslo provozovny: 1005252866

Zahájení provozování dne: 22.03.2012

9. *Opravy silničních vozidel*

Adresa: 435 21, Obrnice 228

Identifikační číslo provozovny: 1005252866

Zahájení provozování dne: 22.03.2012

10. *Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona*

Obor činnosti: Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

Adresa: 435 21, Obrnice 228

Identifikační číslo provozovny: 1005252866

Zahájení provozování dne: 22.03.2012

Obor činnosti: Úprava nerostů, dobývání rašeliny a bahna

Adresa: 435 21, Obrnice 228

Identifikační číslo provozovny: 1005252866

Zahájení provozování dne: 22.03.2012

Obor činnosti: Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

Adresa: 435 21, Obrnice 228

Identifikační číslo provozovny: 1005252866

Zahájení provozování dne: 22.03.2012

Obor činnosti: Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

Adresa: 435 21, Obrnice 228

Identifikační číslo provozovny: 1005252866

Zahájení provozování dne: 22.03.2012

Obor činnosti: Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí

Adresa: **435 21, Obrnice 228**

Identifikační číslo provozovny: **1005252866**

Zahájení provozování dne: **22.03.2012**

Obor činnosti: Výroba neelektrických zařízení pro domácnost

Adresa: **435 21, Obrnice 228**

Identifikační číslo provozovny: **1005252866**

Zahájení provozování dne: **22.03.2012**

Obor činnosti: Výroba strojů a zařízení

Adresa: **435 21, Obrnice 228**

Identifikační číslo provozovny: **1005252866**

Zahájení provozování dne: **22.03.2012**

Obor činnosti: Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Adresa: **435 21, Obrnice 228**

Identifikační číslo provozovny: **1005252866**

Zahájení provozování dne: **22.03.2012**

Obor činnosti: Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

Adresa: **435 21, Obrnice 228**

Identifikační číslo provozovny: **1005252866**

Zahájení provozování dne: **22.03.2012**

Obor činnosti: Zprostředkování obchodu a služeb

Adresa: **435 21, Obrnice 228**

Identifikační číslo provozovny: **1005252866**

Zahájení provozování dne: **22.03.2012**

Obor činnosti: Velkoobchod a maloobchod

Adresa: **435 21, Obrnice 228**

Identifikační číslo provozovny: **1005252866**

Zahájení provozování dne: **22.03.2012**

Obor činnosti: Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Adresa: **435 21, Obrnice 228**

Identifikační číslo provozovny: **1005252866**

Zahájení provozování dne: **22.03.2012**

Obor činnosti: Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Adresa: **435 21, Obrnice 228**

Identifikační číslo provozovny: **1005252866**

Zahájení provozování dne: **22.03.2012**

Obor činnosti: Pronájem a půjčování věcí movitých

Adresa: **435 21, Obrnice 228**

Identifikační číslo provozovny: **1005252866**

Zahájení provozování dne: **22.03.2012**

Obor činnosti: Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

Adresa: **435 21, Obrnice 228**

Identifikační číslo provozovny: **1005252866**

Zahájení provozování dne: **22.03.2012**

Obor činnosti: Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

Adresa: **435 21, Obrnice 228**

Identifikační číslo provozovny: **1005252866**

Zahájení provozování dne: **22.03.2012**

Obor činnosti: Projektování elektrických zařízení

Adresa: **435 21, Obrnice 228**

Identifikační číslo provozovny: **1005252866**

Zahájení provozování dne: **22.03.2012**

Obor činnosti: Testování, měření, analýzy a kontroly

Adresa: **435 21, Obrnice 228**

Identifikační číslo provozovny: **1005252866**

Zahájení provozování dne: **22.03.2012**

Obor činnosti: Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Adresa: **435 21, Obrnice 228**

Identifikační číslo provozovny: **1005252866**

Zahájení provozování dne: **22.03.2012**

Obor činnosti: Poskytování technických služeb

Adresa: **435 21, Obrnice 228**

Identifikační číslo provozovny: **1005252866**

Zahájení provozování dne: **22.03.2012**

Obor činnosti: Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Adresa: **435 21, Obrnice 228**

Identifikační číslo provozovny: **1005252866**

Zahájení provozování dne: **22.03.2012**

11. Montáž, opravy a rekonstrukce chladících zařízení a tepelných čerpadel

Adresa: **435 21, Obrnice 228**

Identifikační číslo provozovny: **1005252866**

Zahájení provozování dne: **22.03.2012**

12. Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Adresa: **435 21, Obrnice 228**

Identifikační číslo provozovny: **1005252866**

Zahájení provozování dne: **22.03.2012**

13. Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Adresa: **435 21, Obrnice 228**

Identifikační číslo provozovny: **1005252866**

Zahájení provozování dne: **22.03.2012**

Adresa místa, kde lze vypořádat případné závazky po ukončení činnosti v provozovně (§ 31 odst. 16 živnostenského zákona)

1. Místo pro vypořádání závazků: 435 21, Obrnice 228

Adresa: **Chanov 52, 434 01, Obrnice**

Identifikační číslo provozovny: **1005252858**

Ukončení činnosti v provozovně: **22.03.2012**

Seznam zúčastněných osob

Jméno a příjmení: **Ing. Vladimír Repáč**

Datum narození: **13.02.1967**

Bydliště: **Janáčkovo nábřeží 140/55, 150 00, Praha - Malá Strana**

Jméno a příjmení: **Radek Petržilek**

Datum narození: **16.09.1969**

Občanství: **Česká republika**

Bydliště: **Židovická 120, 434 01, Most - Vtelno**

Jméno a příjmení: **Ing. Jaromír Kunc**

Datum narození: **10.07.1930**

Občanství: **Česká republika**

Bydliště: **Prokopova 876/39, 434 01, Most**

Jméno a příjmení: **Roman Huja**

Datum narození: **20.12.1962**

Občanství: **Česká republika**

Bydliště: **Vančurova 1237, 436 01, Litvínov - Horní Litvínov**

Jméno a příjmení:	Ing. Radovan Dušek
Datum narození:	11.06.1971
Občanství:	Česká republika
Bydliště:	Sportovní 1914, 434 01, Most
Jméno a příjmení:	František Bula
Datum narození:	26.04.1953
Občanství:	Česká republika
Bydliště:	Nad parkem 385, 435 13, Meziboří
Jméno a příjmení:	Ing. František Břečka
Datum narození:	30.04.1963
Občanství:	Česká republika
Bydliště:	V Sadech 1219, 434 01, Most
Jméno a příjmení:	Jana Doušová
Datum narození:	07.06.1964
Občanství:	Česká republika
Bydliště:	1. máje 2867/1, 434 01, Most
Jméno a příjmení:	Irena Kubátová
Datum narození:	28.10.1972
Občanství:	Česká republika
Bydliště:	Pod Vodojemem 80, 434 01, Most - Vtelno
Jméno a příjmení:	Karel Hengst
Datum narození:	19.06.1966
Bydliště:	Česká 96/1, 434 01, Most
Jméno a příjmení:	Jiří Malý
Datum narození:	11.01.1969
Občanství:	Česká republika
Bydliště:	Topolová 243/22, 417 03, Dubí - Bystřice
Jméno a příjmení:	Ing. Miroslav Sýkora
Datum narození:	27.09.1960
Občanství:	Česká republika
Bydliště:	Petra Jilemnického 2473/8, 434 01, Most
Jméno a příjmení:	Jan Vrána
Datum narození:	16.04.1962
Občanství:	Česká republika
Bydliště:	Černice 1, 435 43, Horní Jiřetín

Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: **Úřad městské části Praha 1**

Ministerstvo průmyslu a obchodu osvědčuje, že údaje uvedené v tomto výpise jsou k datu platnosti výpisu zapsány v živnostenském rejstříku.

