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Rekonstrukce silnice II/102 v úseku od okr. Praha západ po křiž. se silnicí II/114

Rekonstrukce II/102

Rekonstrukce II/102

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2005

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 a POPLATKY ZA SKLÁDKU T  13,690 ____________ ____________

prostý beton (předpoklad)

dle pol. 966345: 6,6*0,1*2,4=1,584 [A]

dle pol. 966346: 38,8*0,13*2,4=12,106 [B]

Celkem: A+B=13,690 [C]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 b POPLATKY ZA SKLÁDKU T  37,500 ____________ ____________

železový beton

dle pol. 966168: 15,0*2,5=37,500 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 3 014102 c POPLATKY ZA SKLÁDKU T  30 442,262 ____________ ____________

zemina, kamen

dle pol. 11130: 5323,8*0,1*1,8=958,284 [A]

dle pol. 113328: 7075,096*2,1=14 857,702 [B]

dle pol. 122738: 1993,1*1,8=3 587,580 [C]

dle pol. 123738: 4395,3*1,8=7 911,540 [D]

dle pol. 12922: 5379,9*0,1*2,0=1 075,980 [E]

dle pol. 12931: 4187,2*0,25*1,8=1 884,240 [F]

dle pol. 129945: 11,0*0,07*1,8=1,386 [G]

dle pol. 129946: 13,0*0,1*1,8=2,340 [H]

dle pol. 129957: 27,0*0,15*1,8=7,290 [I]

dle pol. 129958: 9,0*0,2*1,8=3,240 [J]

dle pol. 12996: 9,0*0,3*1,8=4,860 [K]

dle pol. 132738: 48,9*1,8=88,020 [L]

dle pol. 966138: 23,0*2,6=59,800 [M]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M=30 442,262 [N]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny
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Rekonstrukce silnice II/102 v úseku od okr. Praha západ po křiž. se silnicí II/114

Rekonstrukce II/102

Rekonstrukce II/102

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2005

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 4 014212 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE T  1 496,313 ____________ ____________

pořízení zeminy schopné zúrodnění

Zemní práce

- dle pol. 18222: 5459,0*0,15*1,8=1 473,930 [A]

- dle pol. 18232: 82,9*0,15*1,8=22,383 [B]

Celkem: A+B=1 496,313 [C]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky majiteli zemníku související s nákupem zeminy (nikoliv s otvírkou zemníku)

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 5 11130 SEJMUTÍ DRNU M2  5 323,800 ____________ ____________

Drn, degradovaná ornice - nevhodné pro následující použití

vč. odvozu a uložení na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic 

zhotovitele

Bourací práce a demolice

Odhumusování v tloušťce minimálně 0,10 m: 5323,8=5 323,800 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: včetně vodorovné dopravy  a uložení na skládku

 6 11201 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS  7,000 ____________ ____________

vč. likvidace dřevní hmoty dle dispozic zhotovitele

solitérní dřevina obvod 0,60 m: 2=2,000 [A]

solitérní dřevina ,obvod 0,90 m: 2=2,000 [B]

solitérní dřevina ,obvod 0,30 m: 2=2,000 [C]

keřovitý vícekmen (zapojený porost dřevin): 1=1,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=7,000 [E]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména:
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Rekonstrukce II/102

Rekonstrukce II/102

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2005

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- poražení stromu a osekání větví

- spálení větví na hromadách nebo štěpkování

- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:

- vytrhání nebo vykopání pařezů

- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů

- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

- zásyp jam po pařezech

 7 11241 ÚPRAVA STROMŮ D DO 0,5M ŘEZEM VĚTVÍ KUS  226,000 ____________ ____________

vč. likvidace dřevní hmoty dle dispozic zhotovitele

POZN.: Položka bude čerpána dle skutečného stavu a se souhlasem investora!

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: Zahrnuje odřezání větví 1 ks stromu přesahujících do komunikace bez ohledu na způsob a použitou mechanizaci (např. plošina), bez ohledu na počet větví 

zahrnuje všechna opatření související se silničním provozem (např. provizorní dopravní značení)

zahrnuje odvoz a likvidaci vyzískaného materiálu dle pokynů zadávací dokumentace

průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad terénem.

 8 11242 ÚPRAVA STROMŮ D DO 0,9M ŘEZEM VĚTVÍ KUS  106,000 ____________ ____________

vč. likvidace dřevní hmoty dle dispozic zhotovitele

POZN.: Položka bude čerpána dle skutečného stavu a se souhlasem investora!

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: Zahrnuje odřezání větví 1 ks stromu přesahujících do komunikace bez ohledu na způsob a použitou mechanizaci (např. plošina), bez ohledu na počet větví 

zahrnuje všechna opatření související se silničním provozem (např. provizorní dopravní značení)

zahrnuje odvoz a likvidaci vyzískaného materiálu dle pokynů zadávací dokumentace

průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad terénem.

 9 11243 ÚPRAVA STROMŮ D PŘES 0,9M ŘEZEM VĚTVÍ KUS  4,000 ____________ ____________

vč. likvidace dřevní hmoty dle dispozic zhotovitele

POZN.: Položka bude čerpána dle skutečného stavu a se souhlasem investora!

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: Zahrnuje odřezání větví 1 ks stromu přesahujících do komunikace bez ohledu na způsob a použitou mechanizaci (např. plošina), bez ohledu na počet větví 
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Rekonstrukce II/102

Rekonstrukce II/102

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2005

SO 101
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

zahrnuje všechna opatření související se silničním provozem (např. provizorní dopravní značení)

zahrnuje odvoz a likvidaci vyzískaného materiálu dle pokynů zadávací dokumentace

průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad terénem.

 10 113323 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, 

ODVOZ DO 3KM

M3  1 348,594 ____________ ____________

vč. odvozu a uložení na meziskládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena 

orientačně

(Příčné přemístění materiálu z původní vozovky)

Bourací práce a demolice

Materiál pro následné použití na Recyklaci za studena na místě (bez zohlednění množství přidaného pojiva) (Odhad plochy a průměrná tloušťka vrstvy dle výsledků diagnostiky 

vozovky): 12020,8*0,18-11780,2*0,05-3769*0,06=1 348,594 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 11 113328 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, 

ODVOZ DO 20KM

M3  7 075,096 ____________ ____________

vč. odvozu a uložení na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic 

zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně

POZN.: Položka bude čerpána dle skutečného rozsahu!

Bourací práce a demolice

Odstranění původních nestmelených podkladních vrstev vozovky průměrně v tl. 560 mm (ŠD) v místě sanací (Odhad plochy a průměrná tloušťka vrstvy dle výsledků 

diagnostiky vozovky): 15004*0,56=8 402,240 [A]

Materiál pro následné použití na Recyklaci za studena na místě - odpočet (bez zohlednění množství přidaného pojiva): 11780,2*0,05+3769*0,06-12020,8*0,18=-1 348,594 [B]

Odstranění stávajícího nestmeleného materiálu průměrně v tl. 150 mm (hospodářské sjezdy, sjezdy k nemovitostem): 143*0,15=21,450 [C]

Celkem: A+B+C=7 075,096 [D]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 12 11333 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM M3  226,140 ____________ ____________
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Rozpočet:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

vč. přesunu a uložení v rámci stavby - nelze deponovat 

Materiál byl zatříděn dle vyhlášky 130/2019 Sb. do kvalitativní třídy ZAS-T3 - bude 

využit při recyklaci za studena

Bourací práce a demolice

Odstranění původních stmelených vrstev z penetračního makadamu průměrně tl. 60 mm (PM; po odfrézování 40 mm a 50 mm) v místě sanací (Odhad plochy a průměrná 

tloušťka vrstvy dle výsledků diagnostiky vozovky): 3769*0,06=226,140 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 13 11372 a FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  475,284 ____________ ____________

vč. odvozu, uložení a uskladnění dle dispozic zhotovitele, povinný odkup 

frézované suti zhotovitelem!

Materiál byl zatříděn dle vyhlášky 130/2019 Sb. do kvalitativní třídy ZAS-T1

Bourací práce a demolice

Frézování asfaltových vrstev stávající vozovky do hloubky průměrně 40 mm (AB) v místě sanací a v místě napojení na stávající vozovku (včetně vyrovnání změny nivelety na 

ZÚ a KÚ), vč. očištění povrchu po frézování (Odhad plochy a průměrná tloušťka vrstvy dle výsledků diagnostiky vozovky): 11882,1*0,04=475,284 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 14 11372 b FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  589,010 ____________ ____________

vč. přesunu a uložení v rámci stavby - nelze deponovat 

Materiál byl zatříděn dle vyhlášky 130/2019 Sb. do kvalitativní třídy ZAS-T4 - bude 

využit při recyklaci za studena

Bourací práce a demolice

Odstranění asfaltem stmelených vrstev stávající vozovky do hloubky průměrně 50 mm (OK; po odfrézování obrusné vrstvy 40 mm) v místě sanací a v místě napojení na 

stávající vozovku (včetně vyrovnání změny nivelety na ZÚ a KÚ), vč. očištění povrchu po frézování (Odhad plochy a průměrná tloušťka vrstvy dle výsledků diagnostiky 

vozovky): 11780,2*0,05=589,010 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 15 122738 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  1 993,100 ____________ ____________

vč. odvozu na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, 

vzdálenost uvedena orientačně

Výměry zemních prací byly spočítány na základě digitálního modelu softwarem 

AutoCAD Civil 3D od společnosti Autodesk

Zemní práce

Výkop: 1993,1=1 993,100 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 



Aspe Firma: Atelier PROMIKA s.r.o. Strana: 8

Rekonstrukce silnice II/102 v úseku od okr. Praha západ po křiž. se silnicí II/114

Rekonstrukce II/102

Rekonstrukce II/102

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2005

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 16 123738 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 

20KM

M3  4 395,300 ____________ ____________

vč. odvozu na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, 

vzdálenost uvedena orientačně

Výměry zemních prací byly spočítány na základě digitálního modelu softwarem 

AutoCAD Civil 3D od společnosti Autodesk

POZN.: Položka bude čerpána dle skutečného stavu a se souhlasem investora!

Zemní práce

Výkop pro sanaci aktivní zóny: 4395,3=4 395,300 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
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Rekonstrukce silnice II/102 v úseku od okr. Praha západ po křiž. se silnicí II/114

Rekonstrukce II/102

Rekonstrukce II/102

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2005

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 17 125733 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 3KM M3  1 348,594 ____________ ____________

vč. dovozu z meziskládky dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně

(Přemístění ŠD z původní vozovky)

materiál pro provedení recyklace za studena na plochách sanace podloží

dle pol. 113323: 1348,594=1 348,594 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku
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Rekonstrukce silnice II/102 v úseku od okr. Praha západ po křiž. se silnicí II/114

Rekonstrukce II/102

Rekonstrukce II/102

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2005

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 18 125738 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  831,285 ____________ ____________

vč. dovozu zeminy schopné zúrodnění dle dispozic zhotovitele, vzdálenost 

uvedena orientačně

Zemní práce

- dle pol. 18222: 5459,0*0,15=818,850 [A]

- dle pol. 18232: 82,9*0,15=12,435 [B]

Celkem: A+B=831,285 [C]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

 19 12922 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM M2  5 379,900 ____________ ____________
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Rekonstrukce silnice II/102 v úseku od okr. Praha západ po křiž. se silnicí II/114

Rekonstrukce II/102

Rekonstrukce II/102

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2005

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

vč. odvozu a uložení odpadu na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic 

zhotovitele

Zemní práce

sejmutí drnu, nánosu z nezpevněných krajnic tl. do 100mm: 5379,9=5 379,900 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.

 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

 20 12931 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M M  4 187,200 ____________ ____________

vč. odvozu a uložení odpadu na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic 

zhotovitele

Odvodnění

Vyčištění zaneseného příkopu: 4187,2=4 187,200 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.

 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

 21 129945 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM M  11,000 ____________ ____________

vč. odvozu a uložení odpadu na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic 

zhotovitele

Odvodnění

Vyčištění zanesených propustků DN 300: 11=11,000 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.

 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

 22 129946 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM M  13,000 ____________ ____________

vč. odvozu a uložení odpadu na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic 

zhotovitele
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Rekonstrukce silnice II/102 v úseku od okr. Praha západ po křiž. se silnicí II/114

Rekonstrukce II/102

Rekonstrukce II/102

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2005

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Odvodnění

Vyčištění zanesených propustků DN 400: 13=13,000 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.

 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

 23 129957 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 500MM M  27,000 ____________ ____________

vč. odvozu a uložení odpadu na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic 

zhotovitele

Odvodnění

Vyčištění zanesených propustků DN 500: 27=27,000 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.

 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

 24 129958 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM M  9,000 ____________ ____________

vč. odvozu a uložení odpadu na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic 

zhotovitele

Odvodnění

Vyčištění zanesených propustků DN 600: 9=9,000 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.

 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

 25 12996 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 800MM M  9,000 ____________ ____________

vč. odvozu a uložení odpadu na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic 

zhotovitele

Odvodnění

Vyčištění zanesených propustků DN 800: 9=9,000 [A]
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Rekonstrukce silnice II/102 v úseku od okr. Praha západ po křiž. se silnicí II/114

Rekonstrukce II/102

Rekonstrukce II/102

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2005

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.

 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

 26 132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  48,900 ____________ ____________

vč. odvozu na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, 

vzdálenost uvedena orientačně

Výměry zemních prací byly spočítány na základě digitálního modelu softwarem 

AutoCAD Civil 3D od společnosti Autodesk

Zemní práce

Výkop pro uložení trouby propustku: 48,9=48,900 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)
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Rekonstrukce silnice II/102 v úseku od okr. Praha západ po křiž. se silnicí II/114

Rekonstrukce II/102

Rekonstrukce II/102

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2005

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 27 17110 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM M3  815,150 ____________ ____________

Uložení / rozprostření materiálu z původní vozovky

materiál pro provedení recyklace za studena na plochách sanace podloží

dle pol. 11333: 226,14=226,140 [A]

dle pol. 11372.b: 589,01=589,010 [B]

Celkem: A+B=815,150 [C]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 28 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  6 437,300 ____________ ____________
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Rekonstrukce silnice II/102 v úseku od okr. Praha západ po křiž. se silnicí II/114

Rekonstrukce II/102

Rekonstrukce II/102

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2005

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

dle pol. 122738: 1993,1=1 993,100 [A]

dle pol. 123738: 4395,3=4 395,300 [B]

dle pol. 132738: 48,9=48,900 [C]

Celkem: A+B+C=6 437,300 [D]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 29 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  2 334,100 ____________ ____________

zhutněný nenamrzavý materiál vhodný dle ČSN 73 6133

POZN.: O případném využití vyfrézovaného materiálu ze stavby rozhodne TDI, o 

zpětném využití zeminy do násypů bude rozhodnuto geologem stavby. 

Výměry zemních prací byly spočítány na základě digitálního modelu softwarem 

AutoCAD Civil 3D od společnosti Autodesk

Zemní práce

Násyp, zhutnění, předpoklad nákupu vhodného materiálu: 2334,1=2 334,100 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
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Rekonstrukce silnice II/102 v úseku od okr. Praha západ po křiž. se silnicí II/114

Rekonstrukce II/102

Rekonstrukce II/102

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2005

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 30 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  53,600 ____________ ____________

Odvodnění

Zásyp trouby propustku (plastové i ŽB) štěrkodrtí ŠD 0/32, hutnění po vrstvách tl. max. 0,30 m: 53,6=53,600 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
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Rekonstrukce silnice II/102 v úseku od okr. Praha západ po křiž. se silnicí II/114

Rekonstrukce II/102

Rekonstrukce II/102

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2005

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

 31 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  19 504,400 ____________ ____________

Plocha sanací: 19109,5=19 109,500 [A]

Plocha štěrkového polštáře pod armovaný svah: 394,9=394,900 [B]

Celkem: A+B=19 504,400 [C]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

 32 18130 ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ M2  5 541,900 ____________ ____________

Urovnání plochy pod ohumusováním

Zemní práce

- dle pol. 18222: 5459,0=5 459,000 [A]

- dle pol. 18232: 82,9=82,900 [B]

Celkem: A+B=5 541,900 [C]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů

 33 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2  5 459,000 ____________ ____________

Zemní práce

Ohumusování v tl. 150 mm ve svahu o sklonu max 1:1,5: 5459,0=5 459,000 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

 34 18232 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M M2  82,900 ____________ ____________
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Rekonstrukce silnice II/102 v úseku od okr. Praha západ po křiž. se silnicí II/114

Rekonstrukce II/102

Rekonstrukce II/102

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2005

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce

Ohumusování v tl. 150 mm v rovině: 82,9=82,900 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

 35 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2  8 682,200 ____________ ____________

příp. ruční osetí, dle plochy

Zemní práce

- dle pol. 18222: 5459,0=5 459,000 [A]

- dle pol. 18232: 82,9=82,900 [B]

- Obnova zatravnění po čištění příkopů (bude čerpáno dle skutečnosti): 3140,3=3 140,300 [C]

Celkem: A+B+C=8 682,200 [D]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, hydroosev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

 36 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2  8 682,200 ____________ ____________

do předání správci

Zemní práce

- dle pol. 18222: 5459,0=5 459,000 [A]

- dle pol. 18232: 82,9=82,900 [B]

- Obnova zatravnění po čištění příkopů (bude čerpáno dle skutečnosti): 3140,3=3 140,300 [C]

Celkem: A+B+C=8 682,200 [D]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu

zahrnuje nutné zalití a hnojení

 37 18472 R OŠETŘENÍ KOŘENŮ STROMŮ KUS  98,000 ____________ ____________

vč. likvidace dřevní hmoty dle dispozic zhotovitele

POZN.: Položka bude čerpána dle skutečného stavu a se souhlasem investora!
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Rekonstrukce II/102

Rekonstrukce II/102

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2005

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ostatní

Ošetření kořenů - odstranění kořenů a ošetření řezu: 98=98,000 [A]

Cenová soustava:  - 

Zemní práce1 ____________

Základy2

 38 21152 SANAČNÍ ŽEBRA Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  9 554,750 ____________ ____________

POZN.: Položka bude čerpána dle skutečného stavu a se souhlasem investora!

Konstrukce zpevněných ploch

Sanace zemní pláně štěrkodrtí ŠDA 0/32 v tl. 500 mm (hutnění po vrstvách 250 mm): 19109,5*0,5=9 554,750 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno 

jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 39 21461 SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE M2  19 109,500 ____________ ____________

šířka 3 m dle TP 97, pevnost proti protlačení CBR > 3 kN, odolnost proti proražení  < 

10 mm, tažnost > 50%

POZN.: Položka bude čerpána dle skutečného stavu a se souhlasem investora!

Konstrukce zpevněných ploch

Separační netkaná geotextílie pro uložení na parapláň při provádění sanace zemní pláně: 19109,5=19 109,500 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie

- úpravu, očištění a ochranu podkladu

- přichycení k podkladu, případně zatížení

- úpravy spojů a zajištění okrajů

- úpravy pro odvodnění

- nutné přesahy

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

 40 21461C SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 300G/M2 M2  394,900 ____________ ____________
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Rekonstrukce II/102

Rekonstrukce II/102

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2005

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Armovaný svah - separační geotextílie, min. 200 g/m2: 394,9=394,900 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie

- úpravu, očištění a ochranu podkladu

- přichycení k podkladu, případně zatížení

- úpravy spojů a zajištění okrajů

- úpravy pro odvodnění

- nutné přesahy

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

 41 27152 POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  73,500 ____________ ____________

Armovaný svah - štěrkový polštář ŠDa 0-32: 73,5=73,500 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 42 28995 KOTEVNÍ SÍTĚ PRO GABIONY A ARMOVANÉ ZEMINY M2  672,000 ____________ ____________

Kotevní sítě pro armované zeminy - certifikovaný systém (skladebné rozměry 2,0 x 0,5 m): (8+18+68+48+38+4+26)*(0,7+2,5)=672,000 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané kotevní sítě

- úpravu, očištění a ochranu podkladu

- přichycení k podkladu, případně zatížení

- úpravy spojů a zajištění okrajů

- nutné přesahy

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

Základy2 ____________

Svislé konstrukce3
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Rekonstrukce II/102

Rekonstrukce II/102

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2005

SO 101
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 43 327215 R PŘEZDĚNÍ ZDÍ Z KAMENNÉHO ZDIVA S DOPLNĚNÍM KAMENE M3  5,652 ____________ ____________

POZN.: Položka bude čerpána dle skutečného stavu a se souhlasem investora!

Položka zahrnuje očištění konstrukce, vyskládání uvolněných kamenů včetně 

případného doplnění kamenů a vyspárování kamenných čel stávajících propustků

Odvodnění

Sanace kamenných čel stávajících propustků (7 ks): 5,652=5,652 [A]

Cenová soustava:  - 

Svislé konstrukce3 ____________

Vodorovné konstrukce4

 44 45131A PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3  3,770 ____________ ____________

Odvodnění

Obložení příkopů lomovým kamenem v tl. 200 mm - betonové lože C20/25 nXF3 tl. 100 mm: 37,7*0,1=3,770 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,



Aspe Firma: Atelier PROMIKA s.r.o. Strana: 22

Rekonstrukce silnice II/102 v úseku od okr. Praha západ po křiž. se silnicí II/114

Rekonstrukce II/102

Rekonstrukce II/102

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2005

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 45 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  59,500 ____________ ____________

Armovaný svah - výplň líce, kamenivo frakce 63-125: 59,5=59,500 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 46 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  16,770 ____________ ____________

Odvodnění

Štěrkopískové lože ŠP tl. min. 150 mm pod trouby propustků: 8,0=8,000 [A]

Obložení příkopů lomovým kamenem v tl. 200 mm - vrstva štěrkopísku ŠP tl. 100 mm: 37,7*0,1=3,770 [B]

Vsakovací jáma 10 x 1m - štěrkopísek tl. 0,5m: 10*0,5=5,000 [C]

Celkem: A+B+C=16,770 [D]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 47 46321 ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE M3  5,000 ____________ ____________

zemní práce součástí výkopů

Odvodnění

Vsakovací jáma o rozměrech 10 m x 1 m - štěrk fr. 63/125 tl. 0,5m: 10*0,5=5,000 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a vyrovnání lomového kamene předepsané frakce do předepsaného tvaru včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 48 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  7,540 ____________ ____________

Odvodnění

Obložení příkopů lomovým kamenem v tl. 200 mm, vyspárování cementovou maltou MC25-XF4: 37,7*0,2=7,540 [A]
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Rekonstrukce II/102

Rekonstrukce II/102

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2005

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

 49 46731A STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3  4,400 ____________ ____________

Odvodnění

Základový betonový pas C20/25n-XF3 pod troubou propustku (10 ks) a na konci odláždění koryta (10 ks): 4,4=4,400 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (hloubení rýh apod.)

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů
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Rekonstrukce II/102

Rekonstrukce II/102

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2005

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Vodorovné konstrukce4 ____________

Komunikace5

 50 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2  15 003,500 ____________ ____________

Štěrkodrť ŠDA 0/32 ; tl. 200 mm

Konstrukce zpevněných ploch v místě sanací: 15003,5=15 003,500 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 51 56363 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

150MM

M2  150,200 ____________ ____________

POZN.: O využití vyfrézovaného materiálu ze stavby rozhodne TDI, předpoklad 

nákup vhodného materiálu fr. 0/32.

Zhutněná vrstva asfaltového recyklátu frakce 0-32 tloušťky 0,15 m (hospodářské sjezdy): 150,2=150,200 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení 

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 52 567544 a VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 

200MM

M2  10 532,000 ____________ ____________

Recyklace za studena na místě RS CA dle TP 208 tl. 180 mm

Povrch po frézování bude dále rozfrézován, bude přidáno doplňkové kamenivo 

podle výsledků průkazní zkoušky, provedena reprofilace do požadovaných 
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Rekonstrukce II/102

Rekonstrukce II/102

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2005

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

sklonových poměrů a předhutnění vrstvy, realizace dle TP 208.

Materiály předepsané pro recyklaci za studena vykázány zvlášť.

Konstrukce zpevněných ploch: 10532,0=10 532,000 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena

- provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 53 567544 b VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 

200MM

M2  12 020,800 ____________ ____________

Recyklace za studena na místě RS CA dle TP 208 tl. 180 mm na plochách sanace 

podloží

Zahrnuje přidání doplňkového kameniva podle výsledků průkazní zkoušky, 

reprofilace do požadovaných sklonových poměrů a předhutnění vrstvy, vrstvy, 

realizace dle TP 208.

Materiály předepsané pro recyklaci za studena vykázány zvlášť.

Příčné přemístění materiálu z původní vozovky (podkladní asfaltová vrstva, 

penetrační makadam, štěrkodrť) a uložení / rozprostření materiálu je vykázáno 

zvlášť.

Konstrukce zpevněných ploch v místě sanací: 12020,8=12 020,800 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena

- provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 54 567544-M1 R ASFALTOVÉ POJIVO T  280,105 ____________ ____________

Asfaltové pojivo - pěnoasfalt, asfaltová amulze - 3% - zbytkového množství

čerpáno v rozsahu dle průkazní zkoušky!
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2005

SO 101
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Množství asf. pojiva při OH 2,3 T/m3

dle pol. 567544.a: 10532,0*0,18*2,3*0,03=130,807 [A]

dle pol. 567544.b: 12020,80*0,18*2,3*0,03=149,298 [B]

Celkem: A+B=280,105 [C]

Cenová soustava:  - 

 55 567544-M2 R CEMENT T  373,474 ____________ ____________

Cement - 4%

čerpáno v rozsahu dle průkazní zkoušky!

Množství cementu při OH 2,3 T/m3

dle pol. 567544.a: 10532,0*0,18*2,3*0,04=174,410 [A]

dle pol. 567544.b: 12020,80*0,18*2,3*0,04=199,064 [B]

Celkem: A+B=373,474 [C]

Cenová soustava:  - 

 56 567544-M3 R DOPLŇKOVÉ KAMENIVO T  933,686 ____________ ____________

Doplňkové kamenivo - 10%

čerpáno v rozsahu dle průkazní zkoušky!

Množství asf. pojiva při OH 2,3 T/m3

dle pol. 567544.a: 10532,0*0,18*2,3*0,1=436,025 [A]

dle pol. 567544.b: 12020,80*0,18*2,3*0,1=497,661 [B]

Celkem: A+B=933,686 [C]

Cenová soustava:  - 

 57 56963 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

150MM

M2  5 380,000 ____________ ____________

POZN.: O využití vyfrézovaného materiálu ze stavby rozhodne TDI, předpoklad 

nákup vhodného materiálu fr. 0/32.

Zhutněná vrstva asfaltového recyklátu frakce 0-32 jako nezpevněná krajnice tloušťky 0,15 m: 5380,0=5 380,000 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení 

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 58 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  20 317,400 ____________ ____________

Spojovací postřik emulzní ; PS-C  0,40 kg/m2

Konstrukce zpevněných ploch: 20317,4=20 317,400 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 59 572223 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  20 722,000 ____________ ____________

Spojovací postřik emulzní ; PS-C  0,60 kg/m2

Konstrukce zpevněných ploch: 20722,0=20 722,000 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 60 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2  20 317,400 ____________ ____________

Asfaltový beton pro obrusnou vrstvu  ACO 11+ 50/70 ; tl. 40 mm

Konstrukce zpevněných ploch: 20317,4=20 317,400 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 61 574E56 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 

60MM

M2  20 722,000 ____________ ____________

Asfaltový beton pro podkladní vrstvu ACP 16+ 50/70 ; tl. 60 mm

Konstrukce zpevněných ploch: 20722,0=20 722,000 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 62 58920 a VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M  111,500 ____________ ____________

na tl. do 40mm

Konstrukce zpevněných ploch

Ošetření spár těsnící asfaltovou modifikovanou zálivkou za horka typu N2 dle ČSN EN 14188-1: 111,5=111,500 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku předepsaného materiálu

- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

 63 58920 b VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M  114,300 ____________ ____________

na tl. do 60mm

Konstrukce zpevněných ploch

Ošetření spár těsnící asfaltovou modifikovanou zálivkou za horka typu N2 dle ČSN EN 14188-1: 114,3=114,300 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku předepsaného materiálu

- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

Komunikace5 ____________

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů6

 64 626122 R SANACE BETONOVÝCH PLOCH DROBNÝCH KONSTRUKCÍ M2  15,600 ____________ ____________

POZN.: Položka bude čerpána dle skutečného stavu a se souhlasem investora!

Položka zahrnuje očištění konstrukce otryskáním tlakovou vodou s tlakem do 400 

bar, sanace ocelové výztuže (mech, očištění, nátěr), spojovací můstek, 

reprofilační malta, dvojitý antikarbonatační (sjednocující) nátěr

Odvodnění

Sanace betonových čel stávajících propustků (7 ks): 15,6=15,600 [A]

Cenová soustava:  - 

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů6 ____________

Přidružená stavební výroba7

 65 75H11X R SANACE STOŽÁRU DŘEVĚNÉHO KUS  40,000 ____________ ____________

Položka zahrnuje statické zabezpečení a sanace povrchu betonového základu 

(trhliny, nátěr), dále očištění, obnovu impregnace a asfaltový nátěr dřevěné části.

POZN.: Položka bude čerpána dle skutečného stavu a se souhlasem investora!

Ochrana sloupu stávajícího nadzemního sdělovacího vedení: 40=40,000 [A]

Cenová soustava:  - 

Přidružená stavební výroba7 ____________

Potrubí8

 66 87646 R OCHRANA SDĚLOVACÍCH KABELŮ M  105,300 ____________ ____________
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Položka zahrnuje odkrytí kabelového vedení, uložení do podélně dělených 

chrániček PE110 s víčky a zatahovacím lankem, s dostatečným přesahem na 

každou stranu, případným zahloubením a obetonováním, přiložení 1 rezervní 

chráničky PE110.

POZN.: Položka bude čerpána dle skutečného stavu a se souhlasem investora!

Ostatní

Ochrana stávajícího vedení sdělovacích kabelů: 105,3=105,300 [A]

Cenová soustava:  - 

 67 89722 VPUSŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLCŮ KUS  1,000 ____________ ____________

vč. podkladního betonu tl. 100 mm C12/15-X0, vč. napojení

Odvodnění

Prefabrikovaná horská vpust s mříží: 1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- předepsané podkladní konstrukce

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 68 9112A1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M  16,000 ____________ ____________

Ostatní

Silniční zábradlí dvoutrubkové nové, ocelové, výška min. 1,1 m, povrchová úprava pozink + 2x nátěr, včetně kotvení pomocí kotev vlepených do vrtů na římse propustku: 

4+2+2+4+4=16,000 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy

kotvení sloupků, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak

případné nivelační hmoty pod kotevní desky
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Rekonstrukce silnice II/102 v úseku od okr. Praha západ po křiž. se silnicí II/114

Rekonstrukce II/102

Rekonstrukce II/102

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2005

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 69 9112A3 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M  16,000 ____________ ____________

vč. likvidace dle dispozic zhotovitele

Ostatní

Odstranění stávajícího ocelového zábradlí na římsách propustku: 4+2+2+4+4=16,000 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- demontáž a odstranění zařízení

- jeho odvoz na předepsané místo

 70 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  38,000 ____________ ____________

Betonová obruba 150/250 mm uložená do betonového lože C20/25 nXF3 s opěrou -

- přímá: 34,0=34,000 [A]

- oblouková R =1m: 4,0=4,000 [B]

Celkem: A+B=38,000 [C]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 71 9183B3 PROPUSTY Z TRUB DN 400MM PLASTOVÝCH M  54,000 ____________ ____________

Trouba žebrovaná z materiálu PP, nebo PE-HD, kruhové pevnosti SN16, DN 400

Odvodnění

5ks propustků, včetně šikmého seříznutí (10x): 54,0=54,000 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

 72 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  111,500 ____________ ____________
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Rekonstrukce II/102

Rekonstrukce II/102

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2005

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Konstrukce zpevněných ploch

Zaříznutí spáry asfaltových vrstev vozovek v tl. max 40 mm: 111,5=111,500 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 73 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M  114,300 ____________ ____________

Konstrukce zpevněných ploch

Zaříznutí spáry asfaltových vrstev vozovek v tl. max 60 mm: 114,3=114,300 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 74 966138 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM M3  23,000 ____________ ____________

vč. odvozu a uložení na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic 

zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně

POZN.: Odborný odhad - některá čela jsou skryta pod nánosem zeminy - Položka 

bude čerpána dle skutečného stavu a se souhlasem investora!

Bourací práce a demolice

Demolice stávajících kamenných čel propustků, 10 ks: 23=23,000 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 75 966168 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM M3  15,000 ____________ ____________

vč. odvozu a uložení na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic 

zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně

POZN.: Položka bude čerpána dle skutečného stavu a se souhlasem investora!
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Rekonstrukce II/102

Rekonstrukce II/102

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2005

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Bourací práce a demolice

Bourání skrytých železobetonových konstrukcí: 14=14,000 [A]

Vybourání stávající horské vpusti (1ks) předpokl. objemu do 1 m3: 1=1,000 [B]

Celkem: A+B=15,000 [C]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 76 966345 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 300MM M  6,600 ____________ ____________

vč. odvozu a uložení na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic 

zhotovitele

Bourací práce a demolice

Vybourání stávající betonových trub DN 300 trubních propustků a zatrubněných příkopů včetně betonového a štěrkopískového lože (1 propustek): 6,6=6,600 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- odstranění trub včetně případného obetonování a lože

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí

 77 966346 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM M  38,800 ____________ ____________

vč. odvozu a uložení na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic 

zhotovitele

Bourací práce a demolice

Vybourání stávající betonových trub DN 400 trubních propustků a zatrubněných příkopů včetně betonového a štěrkopískového lože (4 propustky): 38,8=38,800 [A]
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Rekonstrukce II/102

Rekonstrukce II/102

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2005

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- odstranění trub včetně případného obetonování a lože

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Rekonstrukce silnice II/102 v úseku od okr. Praha západ po křiž. se silnicí II/114

Dopravně inženýrská opatření (DIO)

Dopravně inženýrská opatření (DIO)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2005

SO 180

SO 180

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 02720 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU 

DOPRAVY

KPL  1,000 ____________ ____________

Vyznačení objízdné trasy a úplné uzavírky

položka zahrnuje 

- osazení značení dle TP66, schématu C/10b 

- montáž, pronájem a demontáž DIO 

- zakrytí nebo úpravu stávajícího DZ v rozporu s DIO

Předpokládané počty osazeného DZ: IS11a 5x, IS11b 5x, IS11c 7x, IP10b 3x, 

B1+Z2 +5 výstražných světel typu 1  5x, IP10a+E3a 3x, IP10a 1x, B20a 2x

Předpokládaná doba osazení 6 měsíců

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

 2 02720 a POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU 

DOPRAVY

KPL  1,000 ____________ ____________

Vypracování, projednání a zajištění povolení DIO s DOSS, zajištění DIR

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

 3 02720 b POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU 

DOPRAVY

KPL  1,000 ____________ ____________

Projednání dočasného omezení autobusové dopravy s provozovateli hromadné 

dopravy:

provizorní přesunutí zastávek "Nové Dvory, Porostliny" obousměrně 

a "Korkyně, Křížov, U Kapličky" obousměrně (celkem 4x),

dočasné zrušení zastávky "Buš, Nová Hospoda" obousměrně (celkem 2x)

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________
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Rekonstrukce silnice II/102 v úseku od okr. Praha západ po křiž. se silnicí II/114

Dopravně inženýrská opatření (DIO)

Dopravně inženýrská opatření (DIO)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2005

SO 180

SO 180

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 4 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  271,000 ____________ ____________

vč. odvozu, uložení a uskladnění dle dispozic zhotovitele, povinný odkup 

frézované suti zhotovitelem!

POZN.: Položka bude čerpána v rozsahu dle pokynů investora!

Lokální opravy obrusné a ložné vrstvy vozovky na objízdných trasách

Frézování asfaltových vrstev stávající vozovky do hloubky 100 mm: 2710*0,1=271,000 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

Zemní práce1 ____________

Komunikace5

 5 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  2 710,000 ____________ ____________

Infiltrační postřik emulzní ; PI-C  0,80 kg/m2

POZN.: Položka bude čerpána v rozsahu dle pokynů investora!

Lokální opravy obrusné a ložné vrstvy vozovky na objízdných trasách

Nová vozovka: 2710=2 710,000 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 6 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  2 710,000 ____________ ____________

Spojovací postřik emulzní ; PS-C  0,40 kg/m2

POZN.: Položka bude čerpána v rozsahu dle pokynů investora!

Lokální opravy obrusné a ložné vrstvy vozovky na objízdných trasách

Nová vozovka: 2710=2 710,000 [A]
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Rekonstrukce silnice II/102 v úseku od okr. Praha západ po křiž. se silnicí II/114

Dopravně inženýrská opatření (DIO)

Dopravně inženýrská opatření (DIO)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2005

SO 180

SO 180

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 7 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2  2 710,000 ____________ ____________

Asfaltový beton pro obrusnou vrstvu  ACO 11+ 50/70 ; tl. 40 mm

POZN.: Položka bude čerpána v rozsahu dle pokynů investora!

Lokální opravy obrusné a ložné vrstvy vozovky na objízdných trasách

Nová vozovka: 2710=2 710,000 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 8 574E56 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 

60MM

M2  2 710,000 ____________ ____________

Asfaltový beton pro podkladní vrstvu ACP 16+ 50/70 ; tl. 60 mm

POZN.: Položka bude čerpána v rozsahu dle pokynů investora!

Lokální opravy obrusné a ložné vrstvy vozovky na objízdných trasách

Nová vozovka: 2710=2 710,000 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry
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Rekonstrukce silnice II/102 v úseku od okr. Praha západ po křiž. se silnicí II/114

Dopravně inženýrská opatření (DIO)

Dopravně inženýrská opatření (DIO)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2005

SO 180

SO 180

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace5 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 9 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M  2 980,000 ____________ ____________

POZN.: Položka bude čerpána v rozsahu dle pokynů investora!

Lokální opravy obrusné a ložné vrstvy vozovky na objízdných trasách

Zaříznutí spáry asfaltových vrstev vozovek na rozhraní nového a původního krytu nebo při opravě trhliny: 2980=2 980,000 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 10 931326 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 

800MM2

M  2 980,000 ____________ ____________

POZN.: Položka bude čerpána v rozsahu dle pokynů investora!

Lokální opravy obrusné a ložné vrstvy vozovky na objízdných trasách

Ošetření spár těsnící asfaltovou modifikovanou zálivkou za horka typu N2 dle ČSN EN 14188-1 na rozhraní nového a původního krytu nebo při opravě trhliny: 2980=2 

980,000 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

nezahrnuje těsnící profil

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:
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Kč____________Základní cena:
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Rekonstrukce silnice II/102 v úseku od okr. Praha západ po křiž. se silnicí II/114

Stálé dopravní značení

Stálé dopravní značení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2005

SO 190

SO 190

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce9

 1 9113A1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

M  98,000 ____________ ____________

Ocelové jednostranné svodidlo s úrovní zadržení min. N2, pracovní šířka pro 

osazení na krajnici šířky 1 m za lícem svodidla

Ostatní dopravní zařízení navrhované

délka bez náběhů + délka náběhů: 90,0+2*4,0=98,000 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků

- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací

- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou

- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr

- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

 2 9113A2 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - 

MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY)

M  50,000 ____________ ____________

zpětné osazení původních svododel vč. vyzvednutí ze skladu dle dispozic 

zhotovitele

Ostatní dopravní zařízení navrhované

délka bez náběhů: 50,0=50,000 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky

- jeho montáž a osazení na určeném místě včetně všech nutných konstrukcí a prací

- nutnou opravu poškozených částí, opravu nátěrů

- případnou náhradu zničených částí

nezahrnuje kompletní novou PKO

 3 9113A3 a SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - 

DEMONTÁŽ S PŘESUNEM

M  20,000 ____________ ____________
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Rekonstrukce silnice II/102 v úseku od okr. Praha západ po křiž. se silnicí II/114

Stálé dopravní značení

Stálé dopravní značení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2005

SO 190

SO 190

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

vč. likvidace dle dispozic zhotovitele

Rušené svislé dopravní značení

Demontáž stávajících ocelových svodidel: 20=20,000 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- demontáž a odstranění zařízení

- jeho odvoz na předepsané místo

 4 9113A3 b SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - 

DEMONTÁŽ S PŘESUNEM

M  50,000 ____________ ____________

vč. očištění a uložení na sklad dle dispozic zhotovitele pro následné zpětné 

osazení

Rušené svislé dopravní značení

Demontáž stávajících ocelových svodidel: 50=50,000 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- demontáž a odstranění zařízení

- jeho odvoz na předepsané místo

 5 91228 a SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  284,000 ____________ ____________

Směrový sloupek Z11a/b plastový včetně odrazového pásku, bílá barva

Ostatní dopravní zařízení navrhované: 284=284,000 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

 6 91228 b SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  10,000 ____________ ____________

Směrový sloupek Z11c/d nebo Z11g plastový včetně odrazového pásku, červená 

barva
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Rekonstrukce silnice II/102 v úseku od okr. Praha západ po křiž. se silnicí II/114

Stálé dopravní značení

Stálé dopravní značení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2005

SO 190

SO 190

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ostatní dopravní zařízení navrhované: 10=10,000 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

 7 912283 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ KUS  284,000 ____________ ____________

vč. likvidace dle dispozic zhotovitele

bude čerpáno dle skutečného rozsahu

Rušené svislé dopravní značení

Odstranění stávajících směrových sloupků: 284=284,000 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje demontáž stávajícího sloupku, jeho odvoz do skladu nebo na skládku

 8 91238 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA 

VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU

KUS  4,000 ____________ ____________

Směrový sloupek Z11a/b plastový včetně odrazového pásku pro montáž na 

svodidlo, bílá barva

Ostatní dopravní zařízení navrhované: 4=4,000 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

 9 914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  51,000 ____________ ____________

Osazení na sloupek, činná plocha značky provedena z retroreflexivní fólie nejméně 

třídy RA2
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Rekonstrukce silnice II/102 v úseku od okr. Praha západ po křiž. se silnicí II/114

Stálé dopravní značení

Stálé dopravní značení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2005

SO 190

SO 190

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Svislé dopravní značení navrhované

IS14: 2=2,000 [A]

P1: 4=4,000 [B]

IS3c: 1=1,000 [C]

IS16b: 4=4,000 [D]

A2a a IP5: 2*2=4,000 [E]

IS3b: 1=1,000 [F]

A14: 2=2,000 [G]

4x IS3: 4*2=8,000 [H]

2x IS24b a 2x IS5: 4*1=4,000 [I]

P4 a E3a: 2*2=4,000 [J]

P6: 2=2,000 [K]

C4a: 2=2,000 [L]

A2b, IP5 a E4: 3*2=6,000 [M]

A1b: 1=1,000 [N]

P1 a E2b: 2*1=2,000 [O]

2x IS3: 2*1=2,000 [P]

P2 a E2b: 2*1=2,000 [Q]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q=51,000 [R]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

 10 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DEMONTÁŽ

KUS  38,000 ____________ ____________

vč. likvidace dle dispozic zhotovitele
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Rekonstrukce silnice II/102 v úseku od okr. Praha západ po křiž. se silnicí II/114

Stálé dopravní značení

Stálé dopravní značení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2005

SO 190

SO 190

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Rušené svislé dopravní značení

IS14: 2=2,000 [A]

A22: 2=2,000 [B]

P1 a E2b: 2*3=6,000 [C]

IS3c a komerční směrový ukazatel: 2*1=2,000 [D]

IS16b: 4=4,000 [E]

IS3b: 2=2,000 [F]

A2a: 1=1,000 [G]

P1: 2=2,000 [H]

2x IS24b a komerční směrový ukazatel: 3*1=3,000 [I]

4x IS3: 4*2=8,000 [J]

P4: 2=2,000 [K]

A2a a E4: 2*2=4,000 [L]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L=38,000 [M]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 11 914731 STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z3 OCEL S FÓLIÍ TŘ 2 DODÁVKA A MONTÁŽ KUS  26,000 ____________ ____________

Osazení na sloupek, činná plocha značky provedena z retroreflexivní fólie nejméně 

třídy RA2

Svislé dopravní značení navrhované

2x Z3: 2*13=26,000 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

 12 914913 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ KUS  26,000 ____________ ____________

vč. likvidace dle dispozic zhotovitele
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Rekonstrukce silnice II/102 v úseku od okr. Praha západ po křiž. se silnicí II/114

Stálé dopravní značení

Stálé dopravní značení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2005

SO 190

SO 190

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Rušené svislé dopravní značení

IS14: 2=2,000 [A]

A22: 2=2,000 [B]

P1 a E2b: 1*3=3,000 [C]

IS3c a komerční směrový ukazatel: 1=1,000 [D]

IS16b: 4=4,000 [E]

IS3b: 2=2,000 [F]

A2a: 1=1,000 [G]

P1: 2=2,000 [H]

2x IS24b a komerční směrový ukazatel: 1=1,000 [I]

4x IS3: 2*2=4,000 [J]

P4: 2=2,000 [K]

A2a a E4: 2=2,000 [L]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L=26,000 [M]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 13 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO 

PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  48,000 ____________ ____________
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Rekonstrukce silnice II/102 v úseku od okr. Praha západ po křiž. se silnicí II/114

Stálé dopravní značení

Stálé dopravní značení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2005

SO 190

SO 190

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Svislé dopravní značení navrhované

IS14: 2=2,000 [A]

P1: 4=4,000 [B]

IS3c: 1=1,000 [C]

IS16b: 4=4,000 [D]

A2a a IP5 na jeden sloupek: 2=2,000 [E]

IS3b: 1=1,000 [F]

A14: 2=2,000 [G]

4x IS3 na dva sloupky: 2*2=4,000 [H]

2x IS24b a 2x IS5 na dva sloupky: 2*1=2,000 [I]

P4 a E3a na jeden sloupek: 2=2,000 [J]

P6: 2=2,000 [K]

C4a: 2=2,000 [L]

A2b, IP5 a E4 na jeden sloupek: 2=2,000 [M]

A1b: 1=1,000 [N]

P1 a E2b na jeden sloupek: 1=1,000 [O]

2x IS3 na dva sloupky: 2=2,000 [P]

P2 a E2b na jeden sloupek: 1=1,000 [Q]

2x Z3 na jeden sloupek: 13=13,000 [R]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R=48,000 [S]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

 14 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  933,100 ____________ ____________

1. fáze VDZ vč. předznačení

Vodorovné dopravní značení jednosložkovou rozpouštědlovou barvou s obsahem 

sušiny min, 75% hladké, bílá barva, retroreflexivní

Vodorovné značení navrhované (V1a, V2b, V4, V6a, V6b, V13): 933,1=933,100 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu
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Rekonstrukce silnice II/102 v úseku od okr. Praha západ po křiž. se silnicí II/114

Stálé dopravní značení

Stálé dopravní značení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2005

SO 190

SO 190

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 15 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - 

DOD A POKLÁDKA

M2  933,100 ____________ ____________

2. fáze VDZ

Vodorovné dopravní značení plastem strukturální, nehlučné, retroreflexivní,  bílá 

barva, dvousložkový plast, typ II dle TP 70 pro zajištění odtoku vody a viditelnosti 

za deště

Vodorovné značení navrhované (V1a, V2b, V4, V6a, V6b, V13): 933,1=933,100 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 16 93818 OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM M2  20 500,000 ____________ ____________

před provedením 2 fáze VDZ (plošné, dle výměry obrusné vrtsvy vč. přesahů)

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Atelier PROMIKA s.r.o.Zhotovitel dokumentace:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o.Objednavatel:

Vedlejší a ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady

Rozpočet:

Rekonstrukce silnice II/102 v úseku od okr. Praha západ po křiž. se silnicí II/114

VON

Objekt: VON

Stavba: 2005

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

24.03.2020Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Tomáš VozábalVypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Rekonstrukce silnice II/102 v úseku od okr. Praha západ po křiž. se silnicí II/114

Vedlejší a ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2005

VON

VON

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 02520 ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU KPL  1,000 ____________ ____________

Odborné stanovení dávkování asfaltu a cementu při recyklaci za studena

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami

 2 02620 ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU KPL  1,000 ____________ ____________

Zkoušky pláně (předpoklad á 200m)

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami

 3 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL  1,000 ____________ ____________

Vytýčení veškerých inženýrských sítí a jejich ochrana během výstavby - náklady 

správců sítí včetně zemních prací a ostatních přípomocí zhotovitele

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

 4 029111 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - DÉLKOVÉ HM  34,000 ____________ ____________

Geodetické zaměření skutečného provedení stavby

délka skutečné rekonstrukce vozovky: 34=34,000 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 5 02930 OSTATNÍ POŽADAVKY - UMĚLECKÁ DÍLA KPL  1,000 ____________ ____________

Ochrana stávající zděné kapličky na ostrůvku křížovatky v km 1,75 stavby proti 

poškození stavební technikou, předp. bedněním.

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi a díly
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Vedlejší a ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2005

VON

VON

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 6 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL  1,000 ____________ ____________

pro celou stavbu

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 7 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V 

DIGIT FORMĚ

KPL  1,000 ____________ ____________

a tištěné - pro celou stavbu

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 8 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL  1,000 ____________ ____________

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech

- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu

 9 02960 OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR KPL  1,000 ____________ ____________

účast geologa na stavbě, stanovení rozsahu sanací

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovaným dozorem

 10 02991 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KUS  2,000 ____________ ____________

INFORMAČNÍ TABULE VČETNĚ OSAZENÍ, ÚDRŽBY, OPRAV A ODSTRANĚNÍ

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem

- veškeré nosné a upevňovací konstrukce

- základové konstrukce včetně nutných zemních prací

- demontáž a odvoz po skončení platnosti



Aspe Firma: Atelier PROMIKA s.r.o. Strana: 4

Rekonstrukce silnice II/102 v úseku od okr. Praha západ po křiž. se silnicí II/114

Vedlejší a ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2005

VON

VON

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- případně nutné opravy poškozených čátí během platnosti

 11 03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KPL  1,000 ____________ ____________

Veškeré plochy a vybavení ZS pro zajištění provedení stavby

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Celkem: ____________


