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dale jen ,,zhotovitel“

uzaviraji
tuto smlouvu o dilo:

Clanek L
Predmét smlouvy

1.1. Ptedmétem smlouvy je provedeni dila - stavby ,,DS Uhlifské Janovice — Dostavba
stavajici budovy“ podle provadéci projektové dokumentace v¢. vykazu vymér, kterou
vypracoval Ateliér Velehradsky, s.r.o., LibuSino Udoli 76, 623 00 Bmo a v souladu
s Rozhodnutim — zména stavby pied jejim dokoncenim ¢&.j. 0ZPaSU/2594/2011/be/roz,
vydanym dne 5.10.2011, a které nabylo pravni moci dne 24.10.2011, toto Rozhodnuti je
PFilohou & 1 smlouvy o dilo, a to véetn€ geodetického vyty€eni prostorové polohy stavby,
vytyéeni nadzemnich a podzemnich vedeni inzenyrskych siti, zhotoveni projektové



dokumentace skute¢ného provedeni stavby v elektronické podobé a ve dvou vyhotovenich
v tiskov€ podobé a geodetického zaméfeni zhotovené stavby ve dvou vyhotovenich v&etnd
geometrického planu, potvrzeného pfisluSnym katastralnim ufadem, ktery bude predan ve
dvou vyhotovenich.

Mistem plnéni pfedmétu plnéni dila je objekt DS Uhlitské Janovice na pozemku parc.
€. 2322/3 v katastralnim Gzemi Uhlifské Janovice.

1.2. Zhotovitel se zavazuje, Ze provede dilo v rozsahu, zpdisobem, v jakosti a za podminek

1.3.

dohodnutych v této smlouvé, svym jménem a na vlastni odpovédnost, v souladu s pravnimi
piedpisy a technickymi normami CR a podminkami vyrobct materialu a dodanych zatizeni
(viz ¢l. 8.2)).

Objednatel se zavazuje za provedeni dila uvedeného v &lanku I. zaplatit zhotoviteli cenu za
dilo uvedenou v ¢lanku III. této smlouvy, a to za podminek uvedenych v této smlouvé.

1.4. Pfedmétem dila jsou rovnéZ viechny dale uvedené ¢innosti:

zajiSténi vydani potfebnych rozhodnuti ohledn& stanoveni pro pfechodné upravy provozu
na pozemnich komunikacich dle zpracované PD a dle vyjadfeni dotéenych organd;
zajistén{ vydani rozhodnuti o povoleni uzavirek, a to i &aste€nych (zajisténi objizdnych
tras predpoklada rovnéZ soustavnou péci zhotovitele o F4dné a kvalitni znadeni objizdnych
tras);

naklady na objizdné trasy a dopravni znadeni

zabezpeceni povoleni kiceni zelené

vyty€eni prostoru staveni$té a hranic zabori v terénu pied zahdjenim stavebnich praci
(smérové, vyskové);

prib€zna aktualizace harmonogramu provadéni praci (v diisledku zmén neprodleng, v ost.
pfipadech kazdé 3 mésice);

vypracovani kontroln€ zkuSebniho planu stavby, ktery bude piedan investorovi

k odsouhlaseni do 7 kalendafnich dni od pfedani stavenists;

zajiSténi geodeta a geologa stavby, véetn& zajisténi potfebnych rozbori v akreditované
laboratofi;

zpracovani havarijniho planu, ktery stanovi zpiisob ochrany dila béhem stavby, véetné
zajiSténi odsouhlaseni pfislusnymi organy, zaji§téni odsouhlaseni je nutné pied zahajenim
stavebnich praci;

nédklady na ptipadnou likvidaci havarie;

opatfeni pro zajisténi BOZP na stavenisti;

naklady na obnoveni geodetickych bodi;

naklady na protipozarni ochranu;

pfiprava staveniSté véetné pfistupu na stavenistg;

dodani material( a dilcd v poZadované kvalit&, veetng jejich certifikati a atestd;
zhotoveni prace podle technologického piedpisu;

veskeré nutné prostiedky ochrany prace;

zajisténi billboardl a pamétnich desek;

zabezpeCeni pripadného nahradniho zdsobovani okolnich nemovitosti, véetn& odvozu
domdciho odpadu, zabezpe&eni ptistupu zdchrannym slozkam organizaci CR;
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zabezpeceni priichodu pro p&si po celou dobu vystavby;
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- prikazni a kontrolni zkousky dle pfislusnych kapitol TP, TKP a ZTKP akreditovanou
nezavislou zkusebnou odsouhlasenou investorem (TDI). Navrh akreditované zkusebny
bude ptedlozen investorovi k odsouhlaseni nejpozdé&ji do 7 kalendainich dnt ode dne
predani stavenisté;

- odsouhlasena akreditovand zkusebna bude bezodkladn& predavat investorovi (TDI)
vysledky jednotlivych zkousSek;

- zhotoveni potfebnych provizornich pfechodu &i prejezdi k objektim, véetng ptipadného
nutného osvétleni;

- zaji8téni, aby prace byly provadény tak, aby nedoslo k naruSeni noéniho klidu;

- zajiSteni pracovisté proti vSem vlivim znemoZiiujicim nebo znesnadfiujicim praci (Serpani
vody, zajisténi svahu, pfistfe$ky, zazimovani stavby, apod.);

- soustavné vytyCovani zfetelného oznadeni obvodu staveniste;

- odvoz a poplatek za uloZeni vybouranych hmot a nevhodnych zemin;

- zabezpeCeni skladky prebyte¢né zeminy, ornice, kontaminované zeminy, asfaltu;

- hospodareni s ornici dle vyjadfeni organii ochrany ptirody;

- dodrzovani bezpecnosti a hygieny na pracovisti;

- zajiSténi a umoZnéni pfistupu pracovnikim organizace, provadgjici archeologicky
prizkum;

- pribézné potizovani fotodokumentace provadéni dila véetn& jejiho predani objednateli po
skonCeni provadéni dila, a to v rozsahu nezbytném pro posouzeni kvality dila (zejména
fotodokumentace skrytych konstrukei a stavebnich prvki)

1.5. Zhotovitel je povinen zabezpegit provadéni dila tak, aby pfi realizaci dila nedoslo k omezeni
soucasného provozu sousednich objekti nad ramec provadénych praci. Musi byt zachovana
prijezdnost stavajicich komunikaci nebo jinak zajisténa piistupnost vSech objekti, zejména
pro integrovany zichranny systém a zaji$téni dopravni obsluznosti vsech vystavbou
dotéenych obci.

1.6. Zhotovitel bere na védomi, Ze zhotoveni dila bude financovano ze strany objednatele
prostfednictvim dotaci z vefejnych prostiedki Ceské republiky a Evropské unie, kterymi jsou
finanéni prostfedky rozpodtu Stfedoeského kraje, statniho rozpoétu Ceské republiky a
rozpotu Regionélni rady regionu soudruznosti Stfedni Cechy. Ob& smluvni strany se tedy
zavazuji dodrZet povinnosti, které jim vzhledem ktéto skutenosti plynou z platnych
pravnich predpist Ceské republiky a Evropské unie, v&etn& podminek upravujicich
poskytovéni dotaci z Regionainiho operatniho programu regionu soudruznosti NUTS 2
Sttedni Cechy.

1.7. Zhotovitel je v dobé realizace projektu a ddle minimaln& 10 let ode dne schvaleni
zavérecného vyhodnoceni akce povinen, za Gi¢elem ov&fovani plnéni povinnosti vyplyvajicich
z Rozhodnuti a Podminek, poskytovat poZzadované informace a dokumentaci zaméstnancim
nebo zmocnénclim povéfenych organti (Regionélni rady regionu soudrZnosti Stéedni Cechy,
MMR, Ministerstva financi, Evropské komise, Evropského ugetniho dvora, Nejvyssiho
kontrolniho ufadu, pfislusného finanéniho tfadu a dalsich opravnénych organd statni spravy)
a je povinen vytvofit vySe uvedenym osobam podminky k provedeni kontroly vztahujici se
k realizaci projektu a poskytnout jim pfi provadéni kontroly souéinnost.

1.8. Zhotovitel je povinen pofizovat fotodokumentaci pted zapogetim dila, v jeho pribéhu a po
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dokonceni dila v potfebném rozsahu dle pfedmétu dila, dle pozadavk(i Objednatele, s digitalnim
vyznaCenim data pofizeni. Tato fotodokumentace bude soucasti predmétu dila a jeho ceny (viz &l.
1.4.). Pfi vyactovani kazdé Casti ceny dila zhotovitel pfiloZi k p¥islusné faktufe jen piiméfeny
pocet fotografii postihujicich priibéh zhotoveni dané ¢asti dila. V ptipadé dilgich faktur tedy bude
pfiloZzena Zhotovitelem jen fotodokumentace, kterd postihuje fakturované polozky. V piipads
tech Casti a dodévek dila, které budou v dal$im postupu zakryté, nebo se stanou neptipustnymi, je
Zhotovitel povinen vést podrobnou fotodokumentaci (popf. videozdznam, nebo digitalni zaznam)
postihujici detailn€ vSechny tyto ¢asti. Fotodokumentaci je povinen Zhotovitel pofidit rovnéZ pii
pfipadném odstranéni vad a nedodélki dila. V pfipadé, Ze zhotovitel takovou dokumentaci
nepovede nebo ji povede v nedostate¢né podrobnosti, budou strany v pripadé sporu o kvalitu dila
nebo jeho konkrétni ¢asti vychazet z dokumentace, kterou si potidi objednatel a jeji obsah bude
pro takovy pfipad stranami povaZzovan za nesporny.

1.9.Potizenou fotodokumentaci je Zhotovitel povinen:
- pfedat Objednateli v jednom vytiténém vyhotoveni a jednou v digitalni podobé pti ptedani
dila a pfi pfipadném odstranéni vad a nedodélka dila,
- archivovat v jednom vytiSténém vyhotoveni a v digitalni podobé& po dobu ziruky za jakost
dila pro pfipad kontroly a feSeni ptipadnych rozpori nebo reklamaci.

Clanek IL
Doba zhotoveni dila

2.1. Zhotovitel provede dilo specifikované v ¢lanku I. bodé 1.1. v terminu do 12 kalendainich
mesicll ode dne doruceni vyzvy dle bodu 2.2. v souladu s P#ilohou ¢ 2 — Harmonogram
plnéni — finan¢ni a Casovy. Smluvni strany se dale dohodly, Ze dilo musi byt bez ohledu na
vySe uvedené dokonfeno nejpozdéji 30.06.2015 s ohledem na podminky poskytované
dotace.

2.2. K zapoceti plnéni pfedmétu dila bude zhotovitel objednatelem vyzvan vzdy pisemng, e-
mailem nebo faxem, a to nejméné 7 kalendainich dnii pfed poZzadovanym zapo&etim praci,
pfi¢emz zhotovitel je povinen potvrdit prevzeti této vyzvy, pisemng, e-mailem nebo faxem,
s uvedenim presného data zapoceti pfedmétu pln&ni dle ¢l. I. této smlouvy. Zhotovitel je
povinen zahdjit provadéni dila nejpozdgji do 1 tydne ode dne obdrzeni vyzvy dle tohoto
odstavce. V ptipadg, Ze tak neucini, je objednatel opravnén od této smlouvy odstoupit.

2.3. Pokud nebude zhotovitel objednatelem vyzvan k provedeni dila specifikovaného v &l. I
v terminu dle ¢l I bodu 2.2. nejpozdé&ji do 30.5.2014, bude zhotovitel i objednatel opravnén
od této smlouvy odstoupit pisemnym ozndmenim druhé smluvni stran&. V ptipadg, Ze
zhotovitel zaCne provadét dilo bez pisemné vyzvy popsané v ¢l. 2.2., nese naklady na prace a
dodavky takto provedené sam a objednatel neni povinen jejich cenu ani naklady takto
vynaloZené hradit.

2.4. Zhotovitel mize provést dilo pfed sjednanou dobou.

2.5. Objednatel pripousti moznost dohody o pfimé&Feném prodlouzeni doby plnéni, zejména
v té€chto pripadech:



- dojde-li béhem vystavby ke zméné rozsahu a druhu praci na Zadost objednatele, tyto
budou mit vZdy pisemnou formu, a budou vzdy pfed jejich provedenim odsouhlaseny
Radou kraje; a budou v souladu se zdkonem &. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach,
v platném znéni, (dale jen ,,ZVZ*);

- nebude-li moci zhotovitel plynule pokradovat v pracich z jakéhokoliv diivodu na
strané objednatele;

- za okolnosti na stran¢ objednatele se povazuji i pfipadnd opatieni, stanoviska d&i
rozhodnuti orgdnii statni spravy nebo spravcu siti, v disledku kterych se navysi objem
praci a dodavek oproti pfedpokladu stanovenému v projektové dokumentaci a vykazu
vymér (viz €l. 1.1.), to vSe za predpokladu, Ze takovd rozhodnuti, opatfeni ¢&i
stanoviska nebudou vyvolana ¢innosti zhotovitele

Dohoda o vySe uvedenych zménach musi byt vzdy provedena pisemné formou dodatku
ke smlouvé, a to na zakladé obsahu formulafe, ktery je ozna&en jako P#iloha & 3 a tvoii
nedilnou soucést této smlouvy o dilo. Oznameni o nutnosti prodlouZeni terminu dokon&eni
dila musi byt provedeno neprodleng, do téi pracovnich dni, a to pisemné& nebo elektronicky.
Pokud zhotovitel nesplni povinnost pisemného oznameni dle ptedchoziho odstavce, je
povinen uhradit objednateli smluvni pokutu, ktera ¢ini Gastku 5 % z celkové ceny dila,
minimaln¢ vSak 300 000,-K¢.

Clanek I1L.
Cena za dilo

3.1. Cena za dilo dle ¢lanku I. bodu 1.1. je sjednana dohodou na zakladé nabidkové ceny
zhotovitele dohodou smluvnich stran v souladu se zdkonem &.526/1990 Sb., o cenach, ve
znéni pozd&jSich predpist, v celkové vysi ............. K¢ bez DPH, a to jako cena nejvyse
pripustna.

K této cen¢ za dilo bude zhotovitelem uctovana v souladu se zakonem &. 235/2004 Sb.,
o dani z pfidané hodnoty, v platném znéni, DPH ve vy$i ............ Keé.
Celkové cena za dilo véetné DPH &inf «...covvvveeeeenneana... K¢.

3.2. Sjednana cena za dilo dohodou smluvnich stran v bodé& 3.1. se ¢leni dle niZze uvedenych &asti
dila takto:

a) za geodetické vytyceni prostorové polohy stavby, vyty&eni inzenyrskych siti &ini:

cenabezDPH ............. K¢
DPH Sy K¢
cena véetné DPH ............. Ke

b) za zhotoveni vlastni stavby ¢ini:

cenabez DPH ............. K¢
DPH Nenssssssss K¢
cenavCetné DPH ............. K¢



c) za zhotoveni projektové dokumentace skute¢ného provedeni stavby ve Ctyfech
vyhotovenich v tisténé podobé a jedenkrat v elektronické podobé a geodetické zaméreni
zhotovené stavby ve ¢tyfech vyhotovenich véetné geometrického planu, potvrzeného
ptislusnym katastralnim Gfadem, ve ¢tyfech vyhotovenich €ini:

cenabezDPH ............. K¢
DPH ............. K¢
cena vcetneé DPH ............. K¢

cenabezDPH ............. K¢
DPH SSSSsssssse K¢
cena véetn€é DPH ............. K¢
Kontrolni soucet ¢ini: cenabezDPH = iiiiiiiibeesessais- K¢
DPH celkem = iiiiseseseeeees K¢
Celkovacenavéetnée DPH  .....ccevvvvvnnnen.... K¢

3.3.

Nedilnou sou¢asti smlouvy je ocenény vykaz vymér a je oznaCen jako p#iloha ¢. 4.
Jednotkové ceny uvedené ve vykazu vymér jsou pevné a platné po celou dobu realizace
dila.

Zhotovitel je opravnén zménit G¢tovanou vy$i DPH v souladu se zdkonem ¢&. 235/2004 Sb.,
o dani z pfidané hodnoty, jestlize po uzavieni této smlouvy o dilo nabude u¢innosti zakon,
kterym bude vy$e DPH v uvedeném zakoné zménéna.

3.4. O jakékoli vicepraci / dodateéné praci musi byt mezi objednatelem a zhotovitelem uzaviena

3.5.

samostatna pisemna smlouva (resp. dodatek ke smlouvé) s dohodnutim ceny a vlivu na
termin pfedani dila. Zadani vicepraci / dodateénych praci musi byt feSeno v souladu se
zdkonem ¢&. 137/2006 Sb. v platném znéni. Hodnota piipadnych ménépraci nesnizuje
celkovou cenu vicepraci / dodateénych praci za Gi€elem vypoctu limitu pro zvoleni typu
zadavaciho fizeni dle § 23 uvedeného zdkona. V ptipad€, ze zhotovitel provede viceprace
nebo dodatené prace bez predchozi pisemné dohody s objednatelem, nebude objednatel
povinen zhotoviteli jejich cenu ani naklady na jejich provedeni hradit ani nebude povinen
nahradit zhotoviteli p¥ipadné bezdivodné obohaceni, které mu takto vznikne, popfipadé
nahradu za zhodnoceni majetku objednatele ¢i jiné osoby.

Cena dila bude sniZena o prace a dodavky, které oproti projektu nebudou objednatelem
vyZzadovany (ménéprace) a tedy nebudou provedeny. Objednatel si v tomto sméru vyhrazuje
pravo omezit rozsah provadéného dila dle vlastni Gvahy. O takovém omezeni musi byt
zhotovitel pfedem (tj. pfed provedenim a dokoncenim dané ¢asti dila) pisemné informovan.

3.6. Dilo lze provést odlisné oproti provadéci projektové dokumentaci pouze s ptedchozim

pisemnym souhlasem objednatele. Pfed provedenim zmeény dila oproti provadéci projektové



dokumentaci musi byt o rozsahu této zmény (v&cném i finanénim) pisemné informovan
zéstupce objednatele ve vécech smluvnich. K této informaci bude piiloZeno stanovisko TDI a
zastupce objednatele ve vécech technickych. Zména dila oproti provad&ci projektové
dokumentaci i v pripadé, 7e nebude zvySovat cenu dila, musi byt schvéalena rovnéz
poskytovatelem dotace.

Clanek IV.
Platebni podminky

4.1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli dila zalohy.

4.2. Realizované prace a dodavky budou zhotovitelem U&tovany objednateli na zakladé skuteéng
fadné provedenych praci a dodédvek pisemné odsouhlasenych opravnénym zastupcem
objednatele a to fakturami, které budou spliiovat naleZitosti dafiového dokladu dle platnych
obecné zavaznych pravnich predpist, tj. dle zdkona &. 235/2004 Sb., o dani z pfidané
hodnoty, v platném znéni a bude v nich uveden nézev vefejné zakazky ,,DS UhliFské
Janovice — Dostavba stivajici budovy“. Nedilnou souéésti kazdé faktury musi byt soupis
provedenych praci a dodavek za kalendafni mé&sic, ktery pisemné odsouhlasi zmocnény
zastupce objednatele a technicky dozor investora a fotodokumentace dle ustanoveni &l. 1.9.

4.3. Zhotovitel je opravnén vystavit fakturu 1x mé&si¢né za kalendaini mésic po uplynuti tohoto
kalendainiho mésice; nedilnou soudasti faktury musi byt soupis provedenych praci a
dodavek vtomto kalenddini mésici, pisemné odsouhlaseny opravnénym zéstupcem
objednatele ve vécech technickych vykondvajicim technicky dozor a fotodokumentace dle
ustanoveni ¢l. 1.8. Takto je zhotovitel opravnén vyuétovat cenu dila az do vyse 90%
celkové cen dila dle této smlouvy bez DPH. Zbylych 10% celkové ceny dila je zhotovitel
opravnén vyuctovat objednateli po fAdném a Gplném dokoné&eni dila bez vad a nedodélkii a
Jeho prevzeti objednatelem, a to na zaklad® vzajemné pisemné odsouhlaseného predavaciho
protokolu, pfipadné doplnéného o vzijemn& odsouhlaseny protokol a ptedani odstranénych
vad a nedod€lkl. V piipads, Zze kpfisluiné faktufe neni piiloZena odpovidajici
fotodokumentace (pfipadné ztakové dokumentace provedeni uUétovanych praci nebo
dodavek nevyplyvd) a objednatel ma pochybnosti o kvalité & rozsahu takto G&tovanych
praci nebo dodavek, miize objednatel pozastavit Ghradu faktury az do doby, nez se strany
dohodnou na tom, zda a v jakém rozsahu a kvalit& byly takto sporné prace nebo dodavky
provedeny.

4.4. Faktura je splatna ve lhité¢ 60 kalendafnich dnii (v pfipadg, Ze v priibéhu plnéni dila to
nebude vzhledem k financovéni z prostfedktt EU dohodnuto u jednotlivych faktur jinak) od
jejiho doruceni objednateli za pfedpokladu, Ze bude vystavena v souladu s platebnimi
podminkami a bude spliiovat viechny uvedené naleZitosti, tykajici se vystavené faktury.
Pokud faktura nebude vystavena v souladu s platebnimi podminkami nebo nebude spliiovat
pozadované nalezitosti, je objednatel opravnén fakturu zhotoviteli dila vratit; vracenim
pozbyva faktura splatnosti.

4.5. Pro ucel dodrzeni terminu splatnosti faktury je platba povazovana za uhrazenou v den, kdy
byla  odepséna z i¢tu objednatele a poukézédna ve prospéch uétu zhotovitele. Smluvni
strany se dale dohodly, Ze v piipadé, Ze se zhotovitel stane ve smyslu ust. § 106a zakona o



dani z pfidané hodnoty nespolehlivym platcem dané a po dobu, kdy za né& ve smyslu
uvedeného zakonného ustanoveni bude povazovan (tedy az do doby, kdy bude rozhodnuto,
ze neni nespolehlivym platcem dan€), bude objednatel opravnén hradit Giétované ¢asti ceny
dila co do castky, odpovidajici dani zpfidané hodnoty, pfimo na tcet spravce dané.
Poukazanim pfislu$né Castky na Gcet spravce dané se v dané Casti bude povazovat Gétovana
Castka za uhrazenou.

4.6. Veskeré platby budou provadény v &eskych korunach.

4.7. Objednatel je opravnén pozastavit thradu kterékoliv platby v pribéhu zhotovovani dila,
jestlize je zhotovitel v prodleni s dokonéenim dila nebo nékteré jeho ¢asti oproti termintim,
uvedenym v €l. 2.1. a Harmonogramu plnéni tvoficimu P¥ilohu €. 2 této smlouvy, poptipadé
pokud je zhotovitel v prodleni s odstranénim zjisténych vad a nedod€lkl dila nebo jestlize
je zhotovitel v prodleni s plnénim penézitého zavazku vic¢i nékterému z objednateld podle
této smlouvy.

4.8. Zhotovitel souhlasi dle ust. § 2e) zdkona ¢. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole, s vykonem
kontroly na pfedmét zakazky. Zhotovitel souhlasi se vstupem Kontrolnich organi
strukturdlnich fondi Evropské unie do svych objektd, ve kterych se pfedmét smlouvy
realizuje. Dédle se zavazuje predloZit ke kontrole vySe uvedenym kontrolnim organim
veSkerou provozni a ucetni evidenci, kterd se tykd pfedmétu smlouvy. Tato evidence musi
byt archivovana v souladu s poZadavky zdkona o ucetnictvi a zakona o danich z pfijmd.
Zhotovitel se zavazuje poskytovat pfisluSnym organim ve stanovenych terminech tplné,
pravdivé informace a dokumentaci souvisejici se smlouvou a projektem (zakazkou,
pfedmétem smlouvy), dokladovat svoji ¢innost a umoZnit vstup kontrolou povéfenym
osobam — zaméstnancim objednavatele, Regionalni rady regionu soudrznosti Sttedni Cechy,
Ministerstva financi, Evropské komise, Evropského tcetniho dvora, Nejvyssiho kontrolniho
Ofadu, finanéniho ufadu, a dalSich opravnénych organu statni spravy do svych objektd a na
pozemky k ov€fovani plnéni podminek smlouvy, a to po celou dobu realizace projektu
(zakazky, predmétu smlouvy) za UGcelem kontroly plnéni smlouvy a tuto Kontrolu, dle
pozadavkl povéfenych osob v jimi pozadovaném rozsahu, neprodlené umoznit. V piipadg,
ze Cast dila bude zhotovitel plnit prostfednictvim jinych subjektl je povinen zajistit, aby tyto
subjekty podléhali povinnostem uvedenym vtomto bodé smlouvy. Tuto povinnost ma
zhotovitel i1 v pfipad¢ dodavatelskych subjekti. Zhotovitel se dale zavazuje uchovavat
veSkerou dokumentaci souvisejici se smlouvou a projektem (zakazkou, predmétem smlouvy)
po dobu 10 let ode dne pfedani a pfevzeti dila. Zhotovitel je povinen smluvné zajistit, aby
souCinnost pfi plnéni jeho zavazki dle bodu 4.8. vplném rozsahu poskytli i jeho
subdodavatelé. Pokud tak neudini, bude odpovidat objednateli za jejich nesou¢innost sam.

4.9. Smluvni strany se dale dohodly, ze v pfipadé, Ze se zhotovitel stane ve smyslu ust. § 106a
zdkona o dani z pfidané hodnoty nespolehlivym platcem dané a po dobu, kdy za néj ve
smyslu uvedeného zdkonného ustanoveni bude povazovan (tedy aZz do doby, kdy bude
rozhodnuto, ze neni nespolehlivym platcem dané), bude objednatel opravnén hradit
Uctované ¢asti ceny dila co do ¢astky, odpovidajici dani z pfidané hodnoty, pfimo na ucet
spravce dané. Poukazanim piislusné castky na ulet spravce dané se v dané casti bude
povazovat uctovand ¢astka za uhrazenou.



4.10. Zhotovitel pfedlozi objednateli planovany finanéni a ¢asovy harmonogram stavby (FHS),

ktery urCi objem Cerpani finanénich prostfedkii na jednotlivé mésice, rozloZeny po
mesicich. Tento finanéni a ¢asovy harmonogram tvofi nedilnou soudast smlouvy o dilo jako
Piiloha ¢. 2 této smlouvy. Objem finanénich prostfedki ve FHS nepiekroéi celkovou
smluvni cenu dila.

Pokud by pfekroCeni provedenych &asti dila a souvisejiciho objemu roéniho &erpani
finan¢nich prostfedkli znamenalo d¥iv&jsi termin ukondeni realizace dila, mohou se smluvni
strany pisemné dohodnout na odpovidajici zmén& FHS.

4.11. StfedoCesky kraj je registrovanym platcem dang z pfidané hodnoty, avSak na pfijata plnéni

) g

vyplyvajici z této smlouvy o dilo nemiZe uplatnit reZim prenesené datiové povinnosti dle

w

§ 92e zékona €. 235/2004 Sb. ve znéni p.p., nebot tato pln&ni nejsou vyuzivana pro
ekonomickou Cinnost StfedoCeského kraje, resp. nejsou vyuZivdna pro uskuteénéni
zdanitelnych plnéni. Z tohoto vyplyva, Ze z piedmétnych plnéni bude daf odvedena
dodavatelem na vystupu tj., Ze Stfedoeskému kraji budou ptedmétna plnéni fakturovana
veetn¢ DPH.

Clanek V.
Vlastnické pravo k dilu

Objednatel se stava vlastnikem geodetického vyty&eni prostorové polohy stavby a vyty&eni
inZzenyrskych siti okamzikem pfipsani sjednané ceny za jejich provedeni na uéet zhotovitele
ve vysi dle bodu 3.2., pismenem a).

5.2. Objednatel je vlastnikem vlastni stavby od po¢atku jejiho zhotovovani s tim, Ze zhotovitel je

5.3.

6.1.

vlastnikem véci, které si opatfil k provedeni vlastni stavby az do doby, kdy se zpracovanim
stanou souc4sti vlastni stavby.

Objednatel se stiva vlastnikem projektové dokumentace skute¢ného provedeni stavby ve
dvou vyhotovenich v ti§téné podobé a jedenkrat v elektronické podob& a geodetické
zaméfeni zhotovené stavby ve dvou vyhotovenich v&etn& geometrického planu,
potvrzeného piisluSnym katastralnim ufadem, ve &tyfech vyhotovenich okamZikem ptipsani
sjednané ceny za jejich provedeni na uéet zhotovitele ve vy3i dle bodu 3.2., pismenem c).

Clanek VI.
StaveniSté

Prostor staveni$t¢ je vymezen zadanim stavby. Pokud bude zhotovitel potiebovat pro
realizaci dila prostor vétsi, zajisti si jej na vlastni naklady.

6.2. Objednatel pteda zhotoviteli stavenist& do 3 dnii po odeslani vyzvy dle ¢&l. 2.2. této smlouvy

o dilo, a to na zékladé zevrubné prohlidky prostoru staveni§té a oboustranné podepsaného
pisemného protokolu opravnénymi zastupci obou smluvnich stran.



6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

7.1.

Nejpozd&ji pfi predani staveniit®é budou objednatelem pteddna zhotoviteli pravomocna
rozhodnuti organii stitni spravy. Bez vy$e uvedenych dokladd neni zhotovitel povinen
stavenisté prevzit.

Zhotovitel zabezpeci na vlastni naklad stavenisté a zajisti vjezd na staveni§té, jeho provoz,
Gdrzbu, pofadek a Cistotu po celou dobu vystavby, v souladu s vyhl. & 268/2009 Sb., o
obecnych technickych pozadavcich na vystavbu, ve znéni pozd&j$ich piedpisti. Zdroje
energii pro realizaci dila si projedna samostatng s jejich spravei, pfipadné s organy statni
spravy. Tot€Z u¢ini i v pfipadé skladek materiald, povoleni vybudovani objektt ZS apod.

Zhotovitel je odpovédny za viechny $kody zpiisobené na staveniiti do doby piedani a
pievzeti dila a vyklizeni stavenisté, a to podle obecnych ustanovenich o ndhradé skody.

Zhotovitel je povinen pfed zapocetim vykopovych praci zabezpegit na sviij naklad vyty&eni
vSech stavajicich siti a zafizeni a splnit ve$keré podminky stanovené ve vyjadieni
Jednotlivych spravcl téchto zafizeni. Za veSkeré zhotovitelem zpiisobené $kody na
stavajicim potrubi, vedeni a kabelech nese vyhradn& a v plném rozsahu odpovédnost
zhotovitel. Zhotovitel je pfed zahdjenim provadéni dila rovné&Z povinen ohledat s odbornou
pé¢i odpovidajici jeho pfedmétu podnikani a zavazkim dle této smlouvy misto provadéni
dila zhlediska zjisténi moznych prekdZek v nasledném provadéni dila, neuvedenych
v projektové dokumentaci ¢i dalsich podkladech pro realizaci dila.

Zhotovitel v plné mife zodpovidd za bezpeCnost a ochranu zdravi vsech pracovniki
v prostoru staveni$té a zabezpeci jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomickami. Déle
se zavazuje dodrZovat hygienické piedpisy a podminky Zivotniho prostfedi. Zhotovitel je
dale povinen dodrZovat veskeré platné technické a pravni predpisy, tykajici se zajisténi
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a bezpeénosti technickych zafizeni, pozarni ochrany
apod.

Zhotovitel se zavazuje vyklidit a wvygistit stavenist¢ do 14 kalendatnich dnt od
protokolarniho predani a prevzeti dila, pfipadné jednotlivé &asti staveni$té. Pii nedodrZeni
tohoto terminu je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu, ktera &int 1000,-K¢& za kazdy
Jednotlivy byt jen zapocaty den prodleni a déle je povinen uhradit objednateli veskeré
naklady a Skody, které mu tim vznikly.

Clanek VII.
Opravnéni zastupci smluvnich stran

Opravnény zéstupce objednatele pii provadéni a pievzeti dila a ve vécech technickych (dale
jen ,,opravnény zastupce objednatele®)je :
Mgr. Martin Roztocil, vedouci Odboru investic, tel: , 257 280 827, roztocil@kr-s.cz

Opravnény zéstupce objednatele je opravnén jednat za objednatele ve vécech technickych a
ve vécech, které tato smlouva vyslovné stanovi. Neni — li touto smlouvou stanoveno jinak,
neni opravnény zastupce objednatele opravnén ¢init jménem objednatele pravni ukony.
Opravnény zéastupce objednatele je opravnén ve vécech smluvnich projednavat pouze obsah
navrhu dodatkl ke smlouvé o dilo.
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Ve vé€cech smluvnich zastupuje povéfeny zastupce objednatele Dr. Ing. Jifi Pefina, radni
Stfedoceského kraje.

7.2. Opravnénymi zastupci zhotovitele jsou ........... «eeneeo(VC.koOntakti, e-mailovych adres)

Clanek VIII.
Realizace dila, nebezpeci $Skody na dile,
prava a povinnosti smluvnich stran

8.1. Zhotovitel je povinen provést dilo na sviij naklad a na své nebezpeéi.

8.2. Pti provadéni dila postupuje zhotovitel samostatné a dilo provadi v souladu s projektovou
dokumentaci a dal§imi podklady, uvedenymi v ¢&lanku 1., obecné zdvaznymi pravnimi
ptedpisy a Ceskymi technickymi normami. V pfipadg, Ze vyrobce (nebo dovozce) uZitého
materidlu nebo zafizeni stanovi postup pro montaz, instalaci ¢i aplikaci takového materidlu
Ci zatizeni, je zhotovitel, nedohodnou — 1i se strany jinak, povinen provést montaz, instalaci
¢i aplikaci takového materidlu &i zafizeni v souladu s takovymi pokyny vyrobce (nebo
dovozce). V piipad€, ze zhotovitel dilo provadi v rozporu s pfedchozimi vétami, ma se za
to, Ze dilo obsahuje vady a nedostatky.

8.3. Zhotovitel prohlaSuje, Ze ma k dispozici jedno vyhotoveni projektové dokumentace pro
provadéni stavby v¢. vykazu vymér od objednatele uvedenou v élanku I. bodé 1.1..

8.4. Pfi provadéni dila prostfednictvim zaméstnancli zhotovitele nebo p¥i provadéni &asti dila
jinou osobou ma zhotovitel odpovédnost, jako by dilo provadél sam.

8.5. Pfi zhotovovani vlastni stavby je zhotovitel povinen vést stavebni denik v souladu se
zékonem ¢&. 183/2006 Sb., o Gzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zikon), ve
znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,,stavebni zakon*).

8.6. Zadny zépis ve stavebnim deniku nenf zpusobily zvySit cenu za dilo uvedenou v bodé 3.1. a
3.2 této smlouvy.

8.7. Objednatel, resp. technicky dozor (TDI) objednatele je opravnén kontrolovat provadéni dila a
ma piistup na stavenis$t¢ kdykoli v prib&hu provadéni dila. Zhotovitel je povinen
objednateli dle jeho poZadavki tuto kontrolu v plném rozsahu umoznit a poskytnout mu za
timto ucelem potfebnou soucinnost. O vysledku kontroly bude sepsan protokol, v némz
budou uvedeny zjisténé nedostatky a stanoveny terminy Kk jejich odstranéni.

8.8. V souladu se stavebnim zakonem bude objednatel provadét pti zhotovovéni vlastni stavby na

stavenisti technicky dozor objednatele prostfednictvim osoby (dale jen ,,osoba vykonavajici
technicky dozor”), jejiz jméno a pt{jmeni bude objednatelem sdé&leno pfi predani staveniste
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a bude uvedeno v pisemném protokolu o ptedani staveni§té a soucasné Zapsano ve
stavebnim deniku

8.9. Zhotovitel je povinen zajistit objednateli a osobé vykonavajici technicky dozor pfistup ke

8.10.

8.11.

8.12.

8.13.

stavebnimu denfku v prib&hu zhotovovani vlastni stavby. Na pozadani je zhotovitel
povinen predloZit objednateli a osob& vykonavajici technicky dozor veskeré pisemné
doklady o provadéni dila.

Zhotovitel je povinen pfi provadéni vlastni stavby organizovat na stavenisti nejméné 1x
tydn€ (jinak vzdy dle potteby) kontrolni dny prib&hu zhotovovani vlastni stavby za ucasti
opravnéného zastupce objednatele a osoby vykonévajici technicky dozor objednatele.
Z kontrolniho dne bude pofizen pisemny zdznam, podepsany zacastnénymi zastupci
smluvnich stran. Zjisténé nedostatky a vady pii provadéni vlastni stavby je zhotovitel
povinen odstranit v terminu uvedeném v pisemném zéznamu z kontrolniho dne.

Datum konani prvniho kontrolniho dne bude dohodnuto p¥i predani stavenisté a uvedeno
v piedavacim protokolu o pfedani staveniité a soudasné bude zaznamenano ve stavebnim
deniku. Datum dal3iho nésledujiciho kontrolniho dne bude vZdy urdeno v pisemném zdpise
z prob&hnuvsiho kontrolniho dne.

JestliZe maji byt n€které Césti dila zakryty nebo maji byt provedeny zkousky nékterych ¢asti
dila podle obecné zavaznych pravnich predpisa nebo podle &eskych technickych norem, je
povinen zhotovitel nejméné 5 pracovnich dnil pred jejich uskutedn&nim oznamit pisemné
tuto skuteCnost opravnénému zastupci objednatele a soudasné udinit o této skutenosti
pisemné€ zdznam ve stavebnim deniku.

Nesplni-li zhotovitel tuto povinnost, je zhotovitel povinen na zakladg pisemné zadosti
kteréhokoliv objednatele na naklady zhotovitele zakryté &asti dila za ucasti opravnéného
zastupce objednatele odkryt a na zdkladé pisemné Zadosti kteréhokoliv objednatele na
naklady zhotovitele provést znovu za ugasti opravnéného zéastupce objednatele zkousky
pfislusnych &asti dila podle obecn& zdvaznych pravnich predpisii nebo podle ceskych
technickych norem.

Nedostavi-li se opravnény zastupce objednatele k zakryti &asti dila nebo k provedeni
zkousek nekterych €asti dila podle obecné zavaznych pravnich predpisii nebo podle €eskych
technickych norem, ackoliv mu bylo jejich uskute¢néni pisemné oznadmeno zhotovitelem
nejméné 5 pracovnich dnii pfed jejich uskuteénénim a zhotovitel soucasné uéinil o této
skuteCnosti pisemné zaznam ve stavebnim deniku, nema objednatel pravo se dozadovat
toho, aby byly na ndklady zhotovitele zakryté &asti dila odkryty a na naklady zhotovitele
znovu provedeny zkousky piislusnych &asti dila podle obecng platnych pravnich piedpist
nebo podle ceskych technickych norem.

Zjisti-li objednatel nebo osoba vykonavajici technicky dozor, e zhotovitel provadi dilo
Vv T0Zporu se svymi povinnostmi, je objednatel opravnén dozadovat se toho, aby zhotovitel
odstranil vady vzniklé vadnym provadénim a dilo provadél fadnym zpisobem. Jestlize
zhotovitel dila tak neu¢ini ani v pfimé&fené 1hité k tomu poskytnuté, je objednatel opravnén
odstoupit od smlouvy.

Zhotovitel je povinen pisemn& upozornit objednatele bez zbyte¢ného odkladu na
nevhodnost nebo nedostatky, neliplnost a chyby projektové dokumentace pro provedeni
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8.14.

8.15.

8.16

stavby v¢. vykazu vymér uvedenych v ¢lanku I.bodé 1.1. této Smlouvy a dalSich
pisemnych podkladli a pokynt, které dal objednatel zhotoviteli a zhotovitel mohl jejich
nevhodnost, nedostatky, netuplnost a chyby zjistit pfi vynalozeni odborné péce.

Jestlize nevhodnost, nedostatky, neuplnost a chyby uvedené dokumentace pro provedeni
stavby v€. vykazu vymér a dalSich pisemnych podkladi pfedanych objednatelem a pokyni
objednatele ptekazeji viadném provadéni dila, je zhotovitel povinen provadéni dila
v nezbytném rozsahu okamzité prerusit. O této skuteCnosti je povinen ihned pisemné ve
lhit¢ 3 pracovnich dnd informovat jak TDI, tak samotného objednatele. V tomto zépisu
(formuléfi) budou podrobné popsany problémy, bréanici v pokraovani praci. Do doby
pisemného pokynu, jak bude pokracovéano v odstranéni nevhodnosti, nedostatki, netiplnosti
a chyb vuvedené zadavaci dokumentaci a v dalSich pisemnych podkladech predanych
objednatelem nebo do doby zmény pokynl objednatele nebo pisemného sdéleni
objednatele, Ze objednatel trva na provadéni dila podle uvedené zadavaci dokumentace,
v pracich pokracovat nebude. O dobu, po kterou bylo nutno provadéni dila pferusit, se
prodluzuji lhity stanovend pro jeho dokonéeni. Zhotovitel ma rovné€z narok na uhradu
nakladi spojenych s pferusenim provadéni dila. V pfipadé, Ze takové vady projektové
dokumentace ¢i dalSich podkladi pro provadéni dila mohl pfi vynalozeni odborné péce
zhotovitel zjistit pfed uzavienim této smlouvy o dilo, nese naklady na preruSeni provadéni
dila, zménu projektové dokumentace a pfipadné vicenaklady na realizaci dila v disledku
takové zmény zhotovitel, pfi¢emZ o dobu pteruSeni provadéni dila se v takovém piipadé
termin dokonceni dila neposune.

Jestlize zhotovitel nesplnil povinnost uvedenou v bodé 8.13., odpovidd za vady dila
zpusobené nevhodnosti, nedostatky, nelplnosti a chybami uvedené projektové
dokumentace pro provadéni stavby v&. vykazu vymér v ¢lanku 1. bod€ 1.1. a dalSich
pisemnych podkladl ptedanych objednatelem a pokynti danych mu objednatelem.

Jestlize zhotovitel splnil povinnost uvedenou v ¢lanku VIII. bod¢ 8.13. této smlouvy,
neodpovida za nemoznost dokonceni dila nebo za vady dokonceného dila zplisobenymi
nevhodnosti, nedostatky, netplnosti a chybami uvedené dokumentace pro zadani stavby v¢.
vykazu vymér v ¢lanku 1. bodé 1.1. této Smlouvy a dal$ich pisemnych podkladt pfedanych
objednatelem a pokynd danych mu objednatelem, jestlize objednatel na jejich pouziti pfi
provadéni dila pisemné trval. P¥i nedokonéeni dila z divodu nemoznosti dokonceni dila ma
zhotovitel narok na cenu sniZenou o to, co usetfil tim, ze neprovedl dilo v plném rozsahu.
To neplati v pfipadé, Ze na nevhodnost, nedostatky, nelplnost a chyby uvedené
dokumentace mohl zhotovitel pii vynaloZeni odborné péce upozornit objednatele pred
uzavienim této smlouvy.

Zjisti-li zhotovitel pfi provadéni dila skryté piekazky, tykajici se mista, kde ma byt dilo
provedeno, a tyto ptekazky znemoznuji provedeni dila dohodnutym zplsobem, je
zhotovitel povinen provadéni dila v nezbytném rozsahu okamzit€ pferuSit. O této
skuteénosti je povinen ihned pisemné ve lhiité 3 pracovnich dnid informovat jak TDI, tak
samotného objednatele. V tomto zdpisu (formuléii) budou podrobné popsany problémy,
branici v pokracovani praci. Do doby pisemného pokynu, jak bude pokraovéno v pracich,
budou tyto zastaveny. Ozndmeni o zastaveni praci musi byt provedeno pisemné na
formulati, a to za podminek uvedenych v €lanku II. bodé 2.5. této Smlouvy. Nesplnéni této
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povinnosti ma za nasledek povinnost hradit smluvni pokutu dle ust. ¢lanku II. bodu 2.5.
této Smlouvy.

8.17.  Jestlize zhotovitel neporusil svou povinnost dle &l. 6.6. zjistit pred zapodetim provadé&ni
dila piekazky uvedené vbodé 8.16, nemd 74dnd ze stran narok na nahradu $kody;
zhotovitel mé ndrok na cenu za ¢ast dila, jez bylo provedeno do doby, nez prekazky mohl
odhalit pfi vynaloZeni odborné péce. V opaéném ptipadé odpovida zhotovitel objednatelim
za Skodu kterd jim v disledku nemoznosti dokonéeni dila vznikne.

8.18. Zhotovitel nese nebezpeti Skody na zhotovovaném dile. Nebezpedi $kody na dile piechazi
na objednatele okamZikem predani dila zhotovitelem objednateli a jeho prevzeti
objednatelem na zakladé pisemného ptedavaciho protokolu. Jestlize viak tento pisemny
pfedavaci protokol obsahuje vady a nedodélky dila, které je povinen odstranit zhotovitel,
pfechazi nebezpeci na dile na objednatele az okamZikem odstranéni téchto vad a nedod&lkid
zhotovitelem.

8.19. Zhotovitel prohlasuje, Ze subdodavatel, jehoZ prostfednictvim prokazoval splnéni
kvalifikacnich predpokladi, se v nabidce zavézal k poskytnuti plnéni v rozsahu, ktery je
uveden v nabidce zhotovitele, podané v ramci zadavaciho fizeni na vybér zhotovitele dila
dle této smlouvy.

8.20. Zména subdodavatell oproti obsahu nabidky podané zhotovitelem v zadavacim ¥izeni na
zhotovitele tohoto dila je moZnd pouze na zdkladé pisemného souhlasu objednatele.
Objednatel se zavazuje, Ze takovy souhlas nebude odpirat v ptipadg, Ze novy subdodavatel
bude spliiovat veskeré kvalifikaéni poZadavky, které splfioval pivodni subdodavatel a
z informaci, kterymi bude objednatel v dané situaci disponovat, nebude vyplyvat obava, Ze
novy subdodavatel by mohl provést jemu sv&fenou &ast dila vadné nebo jinym zplisobem
narusit realizaci dila dle této smlouvy.

8.21. V souladu s ustanovenim § 46d ZVZ nesmi technicky dozor u dila provadét zhotovitel ani
osoba s nim propojend. To neplati, pokud technicky dozor provadi sdm objednatel.

8.22.Zhotovitel se dile zavazuje, Ze po provedeni dila dle této Smlouvy poskytne objednateli
soucinnost, aby objednatel mohl dostat svym povinnostem dle § 147a ZVZ, zejména mu
poskytne seznam subdodavateli podilejicich se na provadéni dila.

8.23. Zhotovitel je povinen oznadit provedenou stavbu dle jednotného vizualniho stylu
StfedoCeského kraje textem: ,,DS UhliFské Janovice — Dostavba stavajici budovy* na této
stavbé (nebo dle charakteru stavebni akce rekonstrukci, obnové) se podilel Stredodesky
kraj, vzor je oznaCen jako Pfiloha & 5 a tvofi nedilnou soudast této smlouvy o dilo.

Clanek IX.
Pojisténi zhotovitele

9.1. Zhotovitel prohlasuje, Ze ke dni uzavieni této Smlouvy ma uzavienou pojistnou smlouvu,
jejimz pfedmétem je pojisténi odpovédnosti za Skodu zpisobenou Zhotovitelem tieti osobg
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9.2.

9.3.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

v souvislosti s vykonem jeho ¢innosti, ve vy$i nejméné 150.000.000,-K&, a jejiz prosta
kopie nebo prostad kopie pojistného certifikatu je PFilohou ¢ 6 této smlouvy. Zhotovitel se
zavazuje, ze po celou dobu trvani této Smlouvy a po dobu zaru¢ni doby bude pojiitén ve
smyslu tohoto ustanoveni a Ze nedojde ke snizeni pojistného plnéni pod &astku uvedenou
v predchozi véte.

Utedné ovéfené kopie pojistné smlouvy (pojistnych smluv) zhotovitele, resp. akceptované
navrhy na uzavieni pojistné smlouvy ze strany pojistovny dle tohoto &lanku musi byt
dorueny objednateli nejpozdéji pti pevzeti stavenisté, pokud je jiz objednatel neobdrzel
od zhotovitele v rdmci zaddvaciho fizeni. Na Zadost objednatele je zhotovitel povinen
kdykoliv pozd&ji ptedloZzit uspokojivé doklady o tom, Ze pojistnd smlouva (pojistné
smlouvy) uzavfené zhotovitelem jsou a zistavaji v platnosti.

Zhotovitel je povinen fadné platit pojistné tak, aby pojistnad smlouva & smlouvy sjednané
dle této smlouvy ¢&i vsouvislosti sni byly platné po celou dobu provadéni dila a
v pfiméfeném rozsahu i po dobu zaruky. V ptipadé, Ze dojde k zaniku pojisténi, je
zhotovitel povinen o této skutenosti neprodlené informovat objednatele a ve lhité 3
pracovnich dnl uzavfit pojistnou smlouvu ve vySe uvedeném rozsahu. PoruSeni této
povinnosti ze strany zhotovitele povaZuji strany této smlouvy za podstatné poruseni
smlouvy zakladajici pravo objednatele od smlouvy odstoupit.

Clanek X.
Splnéni a predani dila

Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo tak, Ze fadné a GipIn& zhotovi dilo podle ¢&lanku
I. vsouladu s ¢l. 8.2., tedy bez vad, nedostatki a nedod&lk(i. Nedilnou soucasti fadného
splnéni dila je pfedani vech pisemnych dokladl potfebnych k uzivani a provozovani dila,
které se vztahuji k tém ¢astem dila, které zhotovoval nebo dodaval zhotovitel ve smyslu této
smlouvy (a to i prostfednictvim svych subdodavatelii), a to jejich originald.

Objednatel je povinen fadné a uplné provedené dilo bez vad a nedodélki prevzit.

Provedené dilo zhotovitelem podle &lanku I. bude pieddno objednateli na zakladg
pisemného protokolu o pfedani a prevzeti dila podepsaného opravnénymi zastupci
smluvnich stran (dale jen ,,protokol“). V piipadé, Ze se objednatel€ rozhodnou dilo ptevzit
s vadami a nedodélky nebranicimi fadnému uZivani dila, budou v protokolu o pfedani dila
uvedeny i takto zjisténé vady a nedodélky nebranici fadnému uZivani dila a lhiity pro jejich
odstranéni. Objednatel je opravnén odmitnout pfevzeti dila v p¥ipadg, Ze ma vady nebo
nedodélky. Vadou se pfitom rozumi odchylka v kvalité a parametrech dila stanovenych
projektovou dokumentaci, touto smlouvou a obecné zdvaznymi piedpisy ¢i pokyny vyrobeil
¢i dovozcl materialu a pouzitych zafizeni tak, jak je stanoveno v &l. 8.2.

Objednatel neni povinen dilo na zakladé protokolu pfevzit, jestlize dilo neni radné a
kvalitné dokonceno, ma vady nebo nedodélky nebo spolu s dilem nejsou piedany vSechny
pisemné doklady popsané v bod¢ 10.1. JestliZe se objednatel rozhodne dilo i pfesto ptevzit,
Jjsou smluvni strany povinny v protokolu uvést tuto skutenost a uvést v ném soupis vad a
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10.5.

10.6.

11.2.

11.3.

11.4.

nedodélkll se zdvaznym terminem jejich odstranéni zhotovitelem, piipadné soupis
chybé&jicich pisemnych doklad s terminem jejich dodéani zhotovitelem objednateli.

Pokud zhotovitel neodstrani zdvady nebo nedod&lky na dile v terminu uvedeném
v pfedavacim protokolu, je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 10 000,-K¢&
za kazdy den prodleni.

K pfedani dila na zékladé protokolu vyzve zhotovitel objednatele pisemné nejpozdéji 5
pracovnich dnil pfede dnem, kdy bude dilo pfipraveno k pfedani. Objednatel zahaji prevzeti
dila do 5 pracovnich dnli od terminu navrzeného zhotovitelem. Objednatel m4 vsak pravo
odmitnout zahajeni pfejimaciho fizeni, je-li termin navrzeny zhotovitelem o vice nez 30
dni dfive, nez sjednany termin ptedani dila.

XI.
Zaruka za jakost dila a odpovédnost za vady dila

. Délka zarucni doby za jakost dila za stavebni &ast je sjedndna na dobu 60 mésicid, délka

zarucni doby za jakost dila za technologickou &ast je sjednana na dobu 36 mésici. Obé
zaru¢ni doby pocinaji béZet dnem protokolarniho pfedani a ptevzeti dila. Pokud bylo dilo
pfevzato s vadami a nedodélky, pocind zaruéni doba béZet a7 ode dne jejich plného
odstranéni.

V pribéhu ziruky za jakost dila bude mit dilo vlastnosti vyplyvajici ztéto smlouvy, tj.
vyplyvajici z bodu 1.2., bodu 8.2., bodu 10.1. a dale bude mit obvyklé vlastnosti pro vyuzZiti
dila ke stanovenému tcelu.

Pokud se v priibéhu zaru¢ni lhity vyskytly na dile vady, m4, objednatel pravo na jejich
bezplatné odstranéni. Objednatel je povinen tyto vady u zhotovitele neprodlené pisemné
reklamovat. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranéni béZnych vad a nedodélkd dila do
10 kalendainich dnii od doruceni pisemné reklamace objednatele zhotoviteli a odstranit je
nejpozdéji do 30 dnil ode dne nastupu k odstranéni. V ptipadg, Ze se jedna o vadu, ktera
brani uzivani dila (havarie), zavazuje se zhotovitel nastoupit k jejimu odstranéni nejpozdéji
do 24 hodin ode dne jejiho ohlaseni, do 48 hodin provést alespoii takova opatfeni, aby dilo
bylo mozZné, byt’ s doCasnym piiméfenym omezenim, opétovné uZivat a vadu se zavazuje
odstranit nejpozdéji do 20 dni ode dne nastupu k odstranéni. Zhotovitel je povinen bez
zbyte¢ného odkladu, nejpozdg€ji vSak vterminech vySe popsanych, reklamované vady
odstranit, i kdyZ neuznavi, Ze za vady odpovida; ve spornych ptipadech nese naklady az do
pravomocného rozhodnuti o reklamaci zhotovitel. Zarover je zhotovitel nejpozdéji do 10
kalendainich dnlt po obdrzeni pisemné reklamace objednateli oznamit, zda reklamaci
uznava, jakou lhiitu k odstranéni vad navrhuje nebo zjakych divodl odmita reklamaci
uznat.

Jestlize v ptipadé reklamace objednatele nenastoupi zhotovitel k odstranéni reklamovanych

vad a nedodélkii ve lhité stanovené v bod& 11.3., popfipadé je neodstrani v tam popsané
lhiit€ nebo v tam popsané lhiité neprovede opatfeni potfebna k tomu, aby mohlo byt dilo
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11.5.

12.1.

12.2.

12.3

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

dale uZivéno (v piipadé havérie branici uZzivani dila), je objednatel opravnén nechat
odstranit reklamované vady a nedodélky dila na naklady zhotovitele jinou osobou.

Naroky z odpove&dnosti ze zaruky za jakost dila se nedotykaji narokd na nahradu $kody
nebo na smluvni pokutu.

Clanek XILI.
Odstoupeni od smlouvy

Objednatel miize odstoupit od této smlouvy v ptipadg, ze zhotovitel porusi nékterou svou
smluvni povinnost dle této smlouvy pfesto, Ze na moznost odstoupeni pro poruSovani
povinnosti dle této smlouvy bude objednateli pfedem pisemné& upozornén, poptipadé pokud
bude zhotovitel v Gipadku &i jeho majetek bude postizen exekuci &i vykonem rozhodnuti.
Zhotoviteli budou v takovém piipadé uhrazeny uéeln& vynaloZené naklady prokazatelnd
spojené s dosud provedenymi pracemi mimo nakladii spojenych s odstoupenim od smlouvy.
Soucasn€ objednateli vznika nérok na Ghradu vicenakladd vynaloZenych na dokon&eni dila
uvedencho v €l. II. této smlouvy a na nahradu ztrat vzniklych prodlouzenim terminu jejiho
dokonceni ve stejném rozsahu.

Podstatnym poruSenim této smlouvy ze strany zhotovitele se rozumi zejména nesplndni
smluvnich termind podle této smlouvy, nebo provadéni dila v rozporu s ¢l. 8.2.

Odstoupeni od smlouvy strana opravnénad ozndmi strané povinné pisemnd. Uginky
odstoupeni nastanou dorufenim takového ozndmeni povinné strané. Nepodaii — li se
oznameni dorucit, ma se za to, Ze do$lo k jeho doruceni 3 dnem po odeslani na adresu
povinné strany uvedenou v zahlavi této smlouvy.

Objednatel je dale opravnén od této Smlouvy odstoupit, pokud viiéi majetku zhotovitele
probihd insolvenéni fizeni.

Stanovi-li oprdvnéna strana pro dodate¢né pinéni lhitu, vznika ji pravo odstoupit od
smlouvy po marném uplynuti této lhiity. Jestlize vak strana, ktera je v prodleni, pisemné
prohlési, Ze svilij zadvazek nesplni, miiZze opravnénd strana odstoupit od smlouvy pied
uplynutim lhiity dodate¢ného plnéni, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlaseni
povinné strany obdrzi.

Odstoupenim od smlouvy zanikaji vSechna prava a povinnosti stran ze smlouvy.
Odstoupeni od smlouvy se viak nedotyka niroku na nahradu $kody vzniklé porusenim
smlouvy, feSeni sporli mezi smluvnimi stranami, narokii na smluvni pokuty a jinych narokd,
které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze maji trvat i po ukonéeni smlouvy.

Objednatel je ddle opravnén odstoupit od smlouvy v pfipadé, kdy neni schopen uhradit
sjednanou cenu dila z diivodii nepfidéleni finangnich prostfedkdi nebo zmény skladby
rozpoCtu a s tim souvisejici nemoznosti financovani realizace dila. Zhotovitel pak ma narok
na hradu ceny do té doby dokonéenych &asti dila a dale na ndhradu nakladt uéelné do té
doby vynaloZenych na pofizeni rozpracovanych &asti dila.
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13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

13.8.

XIIIL.
Smluvni pokuty a irok z prodleni

V ptipadg, Ze zhotovitel bude v prodleni se zhotovenim a piedanim dila nebo jeho &asti
oproti terminu, uvedenému v ¢l. 2.1. piipadn Harmonogramu praci, ktery tvoii piilohu &.2
této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu, jejiz vyse bude uréena jako
nasobek poctu dni prodleni se ¢astky odpovidajici 0,5% z ceny dila bez DPH, oznadené
v &l 1L bodé 3.1. této smlouvy. V p¥ipadé, 7e zhotovitel prokaZe, Ze prodleni vzniklo
zviny na strané objednatele, zanikne objednateli pravo smluvni pokutu uplatfiovat.
Zhotovitel neni v prodleni, pokud nemohl plnit v dsledku vy$§i moci.

V pfipadg, Ze zhotovitel nedodrzi lhitu pro odstranéni vad a nedodélki dle této smlouvy, je
povinen uhradit objednateli smluvni pokutu, jejiz vySe bude uréena jako nasobek po&tu dni
prodleni s odstranénim vad a nedodé&lkd a &astky 10.000,-K¢&.

V ptipad€, ze zhotovitel bude v prodleni s odevzdanim stavenisté, je povinen uhradit
objednateli smluvni pokutu, jejiz vySe bude urena jako nasobek poétu dni prodleni a
¢astky 1.000,-K¢.

Smluvni pokuty uvedené v bod¢ 13.1., 13.2., a 13.3. hradi zhotovitel nezavisle na tom, zda
a v jaké vysi vznikne objednateli $koda, kterou je opravnén objednatel vymahat samostatné
a bez ohledu na jeji vysi.

Pokud zhotovitel nesplni svoji povinnost dle ust. ¢l. II. bodu 2.5., je povinen uhradit
objednateli smluvni pokutu, ktera &ini &astku 5% z celkové ceny dila, minimaln& viak
300 000,-K¢, a to vpiipadé kazdého jednotlivého porudeni. Tuto pokutu lze uloZit
opakovang, za kazdé jednotlivé poruseni zv143t.

Smluvni strany se dohodly, Ze v ptipadé prodleni objednatele s (thradou ceny dila nebo jeji
Casti je objednatel povinen uhradit zhotoviteli smluvni pokutu ve vy$i 0,05% z dluZné
Castky za kazdy den prodleni.

Je-li uhrada faktury objednatelem vézina na obdrZeni finanénich prostfedkt z dotace
udélené zrozpoltu Stiedodeského kraje, statniho rozpodtu Ceské republiky, rozpo&tu
Statniho fondu dopravni infrastruktury nebo rozpod&tu Regiondlni rady regionu soudrZnosti
Sttedni Cechy, neni objednatel povinen hradit urok z prodleni za nejvyse 180 dnd prodlenti,
pokud prokaZe, Ze tyto finanéni prostfedky nema k dispozici. Objednatel je vSak povinen
nejpozdéji do 10 pracovnich dnii od obdrZeni t&chto prostiedki poukazat dluznou &astku na
bankovni ucet zhotovitele. Neudini-li tak, podléha povinnosti zaplatit Grok z prodleni ve
Vvysi 0,05% z dluzné ¢astky za kazdy zapolaty den prodleni od uplynuti 10-ti denni lhiity po
obdrZeni finan¢nich prostfedki od poskytovatele dotace.

Urok z prodleni nenf objednatel povinen zhotoviteli hradit, jestlize objednatel pozastavi
platbu zhotoviteli podle bodu ¢lanku IV., bodu 4.7. této smlouvy.
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14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

14.8.

Clanek XIV.
Zavérelna ustanoveni

V ptipad® zmény udajd uvedenych v zahlavi smlouvy, tykajici se smluvnich stran, je
povinna ta smluvni strana, u které zména nastala, informovat o ni druhou smluvni stranu, a
to prikaznym zpisobem a bez zbytetného odkladu. V piipadé, ze z divodu nedodrZeni
nebo poruseni této povinnosti dojde ke §kodg, je strana, ktera kodu zpGsobila, tuto v plném
rozsahu nahradit.

Veskera textova dokumentace, kterou pfi plnéni smlouvy predava &i pedklada zhotovitel
objednateli, musi byt predéana ¢i ptedloZena v Ceském jazyce.

Pisemnosti mezi stranami této smlouvy,s jejichZ obsahem je spojen vznik, zména nebo
zanik prav a povinnosti upravenych touto smlouvou (zejména odstoupeni od smlouvy &
vypoveéd) se dorucuji do vlastnich rukou. Povinnost smluvni strany dorugit pisemnost do
vlastnich rukou druhé smluvni strang je splnna pfi dorudovéani poStou, jakmile posta
pisemnost adresatovi do vlastnich rukou doruéi. Uéinky dorugeni nastanou i tehdy, jestlize
posta pisemnost smluvni strané vrati jako nedorugitelnou a adresat svym jednanim dorudeni
zmafil nebo pfijeti pisemnosti odmitl.

Jakékoliv Gstni ujednani pti provadéni dila, kterd nejsou pisemné& potvrzena opravnénymi
zastupci obou smluvnich stran, jsou pravné neudinna.

Smlouvu Ize ménit pouze pisemnymi dodatky podepsanymi statutirnimi zastupci obou
smluvnich stran. To se tyka veskerych vicepraci, mén&praci a zmény dila véetné piipadnych
zmen stavby oproti projektové dokumentaci. Tyto musi byt sou¢asné predem odsouhlaseny
technickym zdstupcem objednatele. Rozsah a hodnota piipadnych vicepraci nebo
dodate¢nych praci (dale jen ,,viceprace*) musi byt vzdy pfed uzavienim dodatku nebo jinou
zménou této smlouvy projedndny a schvaleny Radou Stfedoleského kraje. V piipadg, Ze
zhotovitel provede viceprace bez toho, aby jejich rozsah a hodnota byly ptedem schvaleny
Radou StfedoCeského kraje, nebude mit narok na dhradu jejich ceny a takové viceprace
budou povaZzovany za soucést pfedmétu dila dle této smlouvy bez navyseni ceny dila.

Ostatni vztahy smluvnich stran v této smlouvé vyslovn& neupravené se fidi obchodnim
zékonikem

Tato smlouva je vyhotovena v 5 stejnopisech, z nichZ objednatel obdrZi 3 stejnopisy a
zhotovitel 2 stejnopisy.

Smluvni strany prohlasuji, ze si smlouvu ptedetly, s obsahem souhlasi a na diikaz jejich
svobodné, pravé a vazné viile pfipojuji své podpisy. Uzavieni této smlouvy bylo schvaleno
usnesenim Rady StredoCeského kraje ze dne ........... ,C.usneseni .........oooeieiiiiin.l,

14.9. Veskera ujedndni, technické podminky a jina ustanoveni uvedena v nabidce zhotovitele,

podané v ramei zadavaciho fizeni na vybér zhotovitele dila dle této smlouvy, jsou nedilnou
soucasti této smlouvy, pokud tato smlouva nestanovi jinak (viz ¢l. 1).
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14.10. Nedilnou soucast této smlouvy tvofi nasledujici pfilohy:
Pfiloha ¢. 1 : Rozhodnutf — zmé&na stavby pied dokondenim /pfiloZeno zadavatelem/

Ptiloha €. 2: Harmonogram pinéni —€asovy a finanni /tato piiloha bude vypracovéna az pied
uzavienim smlouvy o dilo v ndvaznosti na znalost konkrétniho terminu uzavieni smlouvy. Pokud
bude tato pfiloha v podobé navrhu uchazece pfilozena k nabidce. netvofi sou¢ast nabidky a
nebude predmétem posuzovani nabidky/

Pfiloha €. 3: Formulaf pro ohlaSeni zmén stavby /pfiloZeno zadavatelem/

Pfiloha €. 4: Ocenény vykaz vymér /pfiloha bude predlozena v nabidce//pfiklada uchazed/

Ptiloha €. 5: Vzor - Jednotny vizualni styl Stfedoéeského kraje a — Vzor cedule — ROP /pfiloZeno

zadavatelem/
Pfiloha ¢. 6: Pojistna smlouva/pojistny certifikat — pojisténi odpovédnosti za skodu /ptiklada
vybrany uchaze¢ pii podpisu smlouvy
" JPOR——— 1 | | IO, VPrazedne ...........c.coevvnnenn.
Zhotovitel Objednatel

Stiredofesky kraj

Dr. Ing. Jif{ Pefina
radni Sttedoceského kraje



Priloha ¢. 3

FORMULAR PRO OHLASENf ZMEN STAVBY
»DS Uhlifské Janovice — Dostavba stavajici budovy*

Urceno: Dr. Ing. Jifi Pefina
radni Stiedoceského kraje
(v kopii Odbor investic, Krajsky ufad SK)
Cislo SoD:
Termin plnéni:
Celkova cena dila:
Zhotovitel:
IC:
Opravnéna osoba:
Telefonni spojeni:

Popis pfedmétu informace:

Popis problému:

Ceho se zhotovitel domaha:

Nejzazsi termin pro uzavieni dohody o zméné v realizaci dila:

Datum, podpis opravnéné osoby

Datum, potvrzeni pfevzeti podatelny objednatele:
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Ptiloha €. 5

2YZOR* — jednotny vizualni stvl Stiedofeského kraje

Oznalenl majetku Stfedoleského kaje je wraznou
aplikact vizudingho stylu. Logo dopladné textovou
informact mOfe byt reaiizovino riznou formou
vypipvafkcl ze samotného umisténiv exteriéru
& Interiéns budov pod spravou kraje. Zobrazend
velikost desky formatu 40 x 30 ¢m na 5Pku nabizi
plsmo Meta Medium o velikosti verzlky 15 mm,

o et iE Eitein. Pra
exterérové uBith je whndnd dishu | plsmm aebllt

 Stfedocesky kraj
MAJETEK KRAJE

Stfedoéesk;’ kra'l .

Stredodesky kraj

Tato budova byla
rekonstruovana v roce 2005
2a pfispéni Stledogesiieho kraje

= = LA
Oznadeni stavby ,,VZOR* - ROP
Ay gaen ey S ES i i
Stéedncesky kra] |
ey SO ES
STAVBA:
INVESTOR: Stredotesky kra). Zborovsks 11, Praha 5 |
DODAVATEL: SDRUZENi BRANDYS 013,
. ) KoZeluzska 2246, 180 00 Praha 8
“*HLAVNi STAVBYVEDOUCI: Ing.Richard Rakous, tel.: 606 729 170 |
TECHNICKY DOZOR A=y
INVESTORA: FANSTAV a.s., p.Jaroslav Kubit, tel.: 266 316 599 "
ZAHAJEN( STAVBY: 1.12.2010 &
UKONCENi STAVBY: 0812012 |
CENA DiLA: 216.200.820,- K&
- B _Avery S03EG
. 4 o
- - J .lm_'(!:nELi
= ROP TENTO PROUERT JE SPOLUMMANCOVAN
3 ” STREDNI _ EVROFINOU UNI| 2 EYROPSKEHOS
- Cecny FONDU PRO REFIONALNi ROZVOJ
i ——

1oy
‘ dwurg 528 ES vy 838 EG
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Pamétni deska ,,.VZOR* - ROP

A (rozmér 350 x 350 mm )

11/116 A111/11626 MNISEK POD BRDY
REKONSTRUKCE

INVESTICE DO VASI BUDOUCKOST!
TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVAN
EVROPSKOL UNIT Z EVROPSKENO
FONDU PRO REGIONALNI ROZVO}

ROP
V STREDNI -
CecHY
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