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a

Zhotovitel

zapsany v obchodnim rejstfiku vedeném ............. soudem v ............ v oddile ...., vloZka
JEANAJICT e

IC: i, DIC: .,

Bankovni spojeni: .............coceiiiiiinL. CisloG€tu .....covvvininiinnn.n.

dale jen ,,zhotovitel*

uzaviraji
tuto smlouvu o dilo:



n

Clanek I.
Pfedmét smlouvy

1.1. Zhotovitel se zavazuje k provedeni dila - stavby, ke viem postupim, pracim, technologiim,

materialim a vykontim, které je za potrebi pro stavbu ,III/11515 Karlik, rekonstrukce
mostu ev. & 11515 — 2 pfi dodrzeni provadéci projektové dokumentace v&. vykazu vymér,
kterou vypracovala firma Sudop Praha a.s., Oldanska la, 130 80 Praha 3 pod pracovnim
nazvem “IIl/11515 Karlik, rekonstrukce mostu ev. ¢, 11515-2¢«
a vsouladu s Rozhodnutim — stavebni povoleni &.j. MUCE 5866/2012-280-Se ze dne
9.3.2012 vydané odborem dopravy méstského ufadu Cernosice. Toto stavebni povoleni
bylo prodlouzeno dne 23. 4. 2014 pod &j. MUCE 22245/2014 OSU., a v rozsahu
specifikovaném v ocenéném vykazu vymér (polozkovém rozpodtu), ktery tvoii pfilohu této
smlouvy a byl soucasti nabidky zhotovitele podané v ramci zadavaciho Fizeni na vybér
zhotovitele pfedmétu dila. Dopravné inZenyrskd opatfeni (DIO) si zajisti zhotovitel u
prislusného silni€niho spravniho ufadu. Dale je ptedmétem dila zhotoveni projektové
dokumentace skute¢ného provedeni stavby ve &tyfech vyhotovenich v ti§téné podobé a
Jedenkrat v elektronické podob&. Ptedmétem dila je rovnéz zhotoveni geodetického
zaméfeni zhotovené stavby ve ¢&tyfech vyhotovenich véetné geometrického planu,
potvrzeného pfislusnym katastralnim fadem, ktery bude predan ve &tyfech vyhotovenich.
Zamefeni skuteCného provedeni stavby bude predano také v elektronické podobé
v grafickém formatu GIS. Pfedmétem dila je rovnéZ geodetické vytyceni prostorové polohy
stavby a vytyceni inZenyrskych siti.

Mistem plnéni vefejné zakazky je silnice 11I/11515, rekonstrukce silnice v km 0,000 az
1,600 o délce 1,6 km, most ev. &. 11515-1 vkm 1,513 o délce piemosténi 11,41 m, uzlové
body 1241A063 1241B007, okr. Praha-zapad stfedisko Zbraslav, v km 1,573 most ev. &.
11515-2 o délce pfemosténi 6,2 m, uzlové body 1241B007 1241A181, okr. Beroun,
sttedisko K. Dviir/ v rozsahu podle uvedeného vykazu vymér a pozadovaného soupisu
praci.

1.2. Zhotovitel se zavazuje ke viem postupiim, pracim technologiim, materialim a vykonim,

1.3.

které je zapotiebi pro stavbu ,III/11515 Karlik, rekonstrukce mostu ev. & 11515 - 2¢
v rozsahu, zplsobem, v jakosti a za podminek dohodnutych v této smlouvé, svym jménem a
na vlastni odpovédnost, v souladu s pravnimi piedpisy a technickymi normami CR a
podminkami vyrobct materidlu a dodanych zafizeni (viz bod. 8.2.).

Objednatel se zavazuje za provedeni dila uvedeného v &lanku 1. zaplatit zhotoviteli cenu za
dilo uvedenou v ¢lanku III. této smlouvy, a to za podminek uvedenych v této smlouve.

1.4. Pfedmétem dila jsou rovnéZ vSechny dile uvedené &innosti:

zajistén{ vydani potfebnych rozhodnuti ohledng stanoveni pro piechodné tpravy provozu
na pozemnich komunikacich dle zpracované PD a dle vyjadfeni dotéenych organ;
zajisténi vydani rozhodnuti o povoleni uzavirek, a to i &asteénych (zajisténi objizdnych
tras pfedpoklada rovnéz soustavnou péci zhotovitele o fadné a kvalitni znaceni obj izdnych
tras);

naklady na objizdné trasy a dopravni znaceni

zabezpeceni povoleni kaceni zeleng
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pribézna aktualizace harmonogramu provadéni praci (v déisledku zmén neprodleng, v ost.
pfipadech kazdé 3 mésice);

vypracovani kontroln€ zkusebniho planu stavby, ktery bude ptedan investorovi

k odsouhlaseni do 7 kalendatnich dnd od piedani stavenistg;

zajisténi geodeta a geologa stavby, vetné zajisténi potiebnych rozbori v akreditované
laboratofi;

zpracovani havarijniho planu, ktery stanovi zpiisob ochrany dila b&hem stavby, véetné
zajisténi odsouhlasenf pfislusnymi organy, zajisténi odsouhlaseni je nutné pfed zahajenim
stavebnich praci;

naklady na pfipadnou likvidaci havarie;

opatieni pro zajisténi BOZP na stavenisti;

naklady na obnoveni geodetickych bodfi;

naklady na protipoZarni ochranu;

pfiprava staveni$té véetné pfistupu na staveniste;

dodani materiald a dilct v pozadované kvalit&, véetné jejich certifikati a atestd;
zhotoveni prace podle technologického predpisu;

veSkeré nutné prostiedky ochrany prace;

zajisténi billboardii a pamétnich desek;

zabezpeCeni ptipadného nahradniho zdsobovani okolnich nemovitosti, véetn& odvozu
domaciho odpadu, zabezpe&eni pfistupu zachrannym slozkam organizaci CR;
zabezpeceni priichodu pro p&si po celou dobu vystavby;

prikazni a kontrolni zkousky dle p¥islusnych kapitol TP, TKP a ZTKP budou zajistény
akreditovanou nezavislou zkusebnou odsouhlasenou investorem (TDI). Navrh
akreditované zkusebny bude ptedloZen investorovi k odsouhlaseni nejpozdéji do 7
kalendainich dnd ode dne pfedani staveni§ts;

odsouhlasena akreditovana zkusebna bude bezodkladné predavat investorovi (TDI)
vysledky jednotlivych zkousek;

zhotoveni potfebnych provizornich ptechodd &i ptejezdi k objektim, véetng ptipadného
nutného osvétleni;

zajisténi, aby prace byly provadény tak, aby nedoslo k naruseni no¢niho klidu;

zajisténi pracovisté proti viem vliviim znemoziiujicim nebo znesnadfiujicim préci (Cerpani
vody, zajiSténi svahu, pfistiesky, zazimovani stavby, apod.);

soustavné vytyCovani zfetelného oznaceni obvodu stavenists;

odvoz a poplatek za uloZeni vybouranych hmot a nevhodnych zemin;

zabezpeCeni skladky piebyteéné zeminy, ornice, kontaminované zeminy, asfaltu;
hospodateni s ornici dle vyjadfeni organii ochrany ptirody;

dodrzovani bezpe¢nosti a hygieny na pracovisti;

zajisténi a umoznéni pfistupu pracovnikim organizace, provadgjici archeologicky
prizkum;

priibéZné potizovani fotodokumentace provadéni dila véetnd jejiho ptedani objednateli po
skonceni provadéni dila, a to v rozsahu nezbytném pro posouzeni kvality dila (zejména
fotodokumentace skrytych konstrukei a stavebnich prvki)

geodetické prace — veskeré vytySovaci prace, kontrolni méfeni, vyty&eni podzemnich siti,
geodetické prace v priibéhu vystavby, zaméfeni skutedného provedeni stavby po vystavbe
v€. vyhotoveni digitalniho pasportu

naklady na zatizeni staveni$t¢ a staveni3tni skladky ( ztizeni, pronajem, odstranéni,
uvedeni do plivodniho stavu )
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1.5. Zhotovitel je povinen zabezpetit provadéni dila tak, aby pfi realizaci dila nedoslo k omezeni
soucasného provozu sousednich objektii nad ramec provadénych praci. Musi byt zachovéna
prijjezdnost stavajicich komunikaci nebo jinak zajisténa piistupnost viech objektl, zejména
pro integrovany zachranny systém a zajiSténi dopravni obsluznosti vSech vystavbou
dotéenych obci.

1.6. Zhotovitel si je védom, pouziti vefejnych prosttedki a stim spojenych povinnosti a
odpovednostl vici objednateli za poruseni podminek pouziti t&chto veiejnych prostfedki a
miZe tim zpisobit objednateli $kodu., Dilo bude financovano ze strany objednatele
prostfednictvim dotaci z vefejnych prostredku Ceské republiky a Evropské unie. kterymi jsou
finan¢ni prostfedky rozpottu Stiedoeského kraje. statniho rozpoétu Ceské republiky a
rozpo¢tu Regionalni rady regionu soudruznosti Stredni Cechy. Obé smluvni strany se tedy
zavazuji dodrzet povinnosti, které jim vzhledem k této skute¢nosti plynou z platnych
pravnich predpisi Ceské republiky a Evropské unie, véetné¢ podminek upravujicich
poskytovani dotaci z Regionalniho opera¢niho programu regionu soudruznosti NUTS 2
Sttedni Cechy.

1.7. Zhotovitel je v dob& realizace projektu a dale minimalné 10 let ode dne schvaleni
zave€re¢ného vyhodnoceni akce povinen, za uéelem ovéfovani plnéni povinnosti vyplyvajicich
z Rozhodnuti a Podminek, poskytovat pozadované informace a dokumentaci zamé&stnanciim
nebo zmocnénciim povétenych organii (Regionalni rady regionu soudrznosti Stiedni Cechy,
MMR, Ministerstva financi, Evropské komise, Evropského G&etniho dvora, Nejvyssiho
kontrolniho afadu, ptislusného finan¢niho ufadu a daliich opravnénych organii statni spravy)
a je povinen vytvofit vyse uvedenym osobam podminky k provedeni kontroly vztahujici se
k realizaci projektu a poskytnout jim pfi provadéni kontroly souginnost.

1.8. Zhotovitel je povinen potizovat fotodokumentaci pted zapo&etim dila, v jeho priibshu a po
dokonCeni dila v potfebném rozsahu dle predmétu dila, dle pozadavki Objednatele,
s digitdlnim vyznatenim data pofizeni. Tato fotodokumentace bude soudasti pfedmétu dila a
jeho ceny (viz bod 1.4.). PFi vyactovani kazdé &asti ceny dila zhotovitel priloZi k pFisluiné
faktufe jen pfiméfeny pocet fotografii zachycujicich priib&h zhotoveni dané &asti dila.
V pfipad¢ dilCich faktur tedy bude ptiloZzena Zhotovitelem jen fotodokumentace, kterd
postihuje fakturované polozky. V pfipadé té&ch &asti a dodavek dila, které budou v dalsim
postupu zakryté, nebo se stanou nepfistupnymi, je Zhotovitel povinen vést podrobnou
fotodokumentaci (popf. videozaznam, nebo digitalni zdznam) zachycujici detailné viechny
tyto ¢asti. Fotodokumentaci je povinen Zhotovitel pofidit rovn&z pti piipadném odstranéni
vad a nedodélki dila. V pripadg, ze zhotovitel takovou dokumentaci nepovede nebo ji povede
v nedostatecné podrobnosti, budou strany v pfipadé sporu o kvalitu dila nebo jeho konkrétni
Casti vychéazet z dokumentace, kterou si pofidi objednatel a jeji obsah bude pro takovy ptipad
stranami povazovan za nesporny.

1.9.Pofizenou fotodokumentaci je Zhotovitel povinen:
- pfedat Objednateli v jednom vytisténém vyhotoveni a jednou v digitalni podobé pfi predani
dila a pti ptipadném odstranéni vad a nedodélka dila,
- archivovat v jednom vyti§téném vyhotoveni a v digitdlni podob& po dobu zaruky za jakost
dila pro ptipad kontroly a fe$eni pfipadnych rozporii nebo reklamaci.
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1.10. Zéavaznost dokumentace:
V pfipad¢ eventudlniho rozporu v platnosti smluvnich dokumentt, jsou dokumenty platné
vtomto pofadi: 1) text smlouvy, 2) projektova dokumentace textova a tabulkova &ast, 3)
projektova dokumentace vykresova &ast, 4) nabidka zhotovitele — vykaz vymér, 5) nabidka
zhotovitele ostatni.

1.11. Zhotovitel prohladuje, Ze vypracoval nabidku na dilo upln& a beze zbytku. Jeho nabidka
obsahuje vSechny materiély, prace a postupy a technologie, které jsou potiebné k dohotoveni
dila. Vznikne-li v priibéhu provadéni dila potfeba doplnit smlouvu o dilo o dal$i materialy,
prace postupy a technologie nese toto navyseni zhotovitel. Pouze v ptipadé, Ze jejich potieba
vznikla v diisledku objektivné neptedvidanych okolnosti a tyto dodate&né stavebni prace jsou
nezbytné pro provedeni plvodnich stavebnich praci, miize objednatel postupem podle zakona
¢. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, v platném znéni, (dale jen ,,zakon*) uzaviit smlouvu
na tyto viceprace. Existenci objektivnich okolnosti prokazuje zhotovitel.

1.12. Za zvy3eni poplatku v disledku prodlouZeni doby dila a za $kody odpovida zhotovitel.

Clanek IL
Doba zhotoveni dila

2.1. Zhotovitel provede dilo specifikované v ¢lanku 1. bodé 1.1. v terminu do 5 kalendafnich
mésicl ode dne doru€eni vyzvy dle bodu 2.2. v souladu s Pfflohou & 2 — Harmonogram
pInéni — finan¢ni a €asovy. Smluvni strany se dale dohodly, Ze dilo musi byt bez ohledu na
vySe uvedené dokonceno nejpozd&ji 31.8.2015 sohledem na podminky poskytované
dotace.

2.2. K zapoceti plnéni predmétu dila bude zhotovitel objednatelem vyzvan vzdy pisemng, e-
mailem nebo faxem, a to nejméné 7 kalendéfnich dnéi pted poZzadovanym zapo&etim praci,
pfi¢emz zhotovitel je povinen potvrdit pfevzeti této vyzvy, pisemng, e-mailem nebo faxem,
s uvedenim pfesného data zapoceti pfedmétu plnéni dle ¢l. 1. této smlouvy. Zhotovitel je
povinen zahdjit provadéni dila nejpozd&ji do 1 tydne ode dne obdrzeni vyzvy dle tohoto
odstavce. V ptipadé, Ze tak neucini, je objednatel opravnén od této smlouvy odstoupit.

2.3. Pokud nebude zhotovitel objednatelem vyzvan k provedeni dila specifikovaného v ¢&l. |
v terminu dle €. Il bodu 2.2 nejpozdéji do 30.6.2015, bude zhotovitel i objednatel opravnén
od této smlouvy odstoupit pisemnym oznidmenim druhé smluvni strané. V ptipadg, ze
zhotovitel za¢ne provadét dilo bez pisemné vyzvy popsané v bodu. 2.2., nese naklady na
prace a dodavky takto provedené sam a objednatel neni povinen jejich cenu ani naklady takto
vynaloZené hradit.

2.4. Zhotovitel miize provést dilo pred sjednanou dobou. Dilo bude dokonéeno nejpozdgji do
3l.srpna 2015, tento koneény termin nelze jednostranné prodlouzit ani zménit. Pokud dilo
nebude ukonceno v tomto terminu a pokud po tomto terminu budou pokragovat a probihat
prace na dile (netyka se odstrafiovani vad a nedodglkd), nese zvySeni ceny dila v piipadé
zmeény pravnich ptredpisi zhotovitel.
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2.5.

3.1

3.2

Objednatel pfipousti moznost dohody o pfim&feném prodlouZeni doby plnéni, zejména
v té€chto pripadech:

- dojde-li behem vystavby ke zméng& rozsahu a druhu praci na zadost objednatele, tyto
budou mit vzdy pisemnou formu, a budou vzdy pfed jejich provedenim odsouhlaseny
Radou kraje; a budou v souladu se zdkonem ¢&. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach,
v platném znéni, (dale jen ,,ZVZ*);

- nebude-li moci zhotovitel plynule pokraovat v pracich zjakéhokoliv diivodu na
stran¢ objednatele;

- za okolnosti na strané objednatele se povaZuji i pfipadna opatfeni, stanoviska &i
rozhodnuti organi statni spravy nebo spravci siti, v disledku kterych se navysi objem
praci a doddvek oproti predpokladu stanovenému v projektové dokumentaci a vykazu
vymer (viz bod 1.1.), to v8e za pfedpokladu, Ze takova rozhodnuti, opatieni &i
stanoviska nebudou vyvolana ¢innosti zhotovitele

Dohoda o vySe uvedenych zménach musi byt vzdy provedena pisemné formou dodatku
ke smlouvé, a to na zékladé obsahu formulafe, ktery je oznaden jako P#iloha & 3 a tvoii
nedilnou sou¢ast této smlouvy o dilo. Oznameni o nutnosti prodlouZeni terminu dokon&eni
dila musi byt provedeno neprodlen¢, do t¥ pracovnich dni, a to pisemné nebo elektronicky.
Pokud zhotovitel nesplni povinnost pisemného oznémeni dle ptedchoziho odstavce, je
povinen uhradit objednateli smluvni pokutu, ktera &ini ¢astku 5 % z celkové ceny dila,
minimalné viak 300 000,-K¢&.

Clanek IIL.
Cena za dilo

Cena za dilo dle ¢lanku I. bodu I.1. je sjednana dohodou na zakladé nabidkové ceny
zhotovitele dohodou smluvnich stran v souladu se zakonem ¢&.526/1990 Sb., o cenach, ve

znéni pozd¢&jSich predpist, v celkové vysi ............. K¢ bez DPH, a to jako cena nejvyse
pfipustna.

K této cené za dilo bude zhotovitelem uétovana v souladu se zakonem &. 235/2004 Sb.,
0 dani z ptidané hodnoty, v platném znéni, DPH ve vyS§i ............ Ke.

Celkova cena za dilo véetné DPH &inf .........ccocvvvvenenen... Ke.

Sjednana cena za dilo dohodou smluvnich stran v bodu 3.1. se ¢leni dle nize uvedenych &asti

dila takto:

a) za zhotoveni vlastni stavby ¢ini:

cenabezDPH ............. K¢
DPH ............. K¢
cena véetné DPH ............. K¢

b) za provedeni plnéni uvedenych vbodu 1.1 a 1.4 této smlouvy (neobsaZenych v
polozkovém rozpoétu, ktery je pfilohou této smlouvy) &ini:
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cenabezDPH ............. K¢

DPH ............. K¢
cena véetn€ DPH ............. K¢
Kontrolni soucet &ini: cenabezDPH . K¢
DPHcelkem .. K¢
CelkovacenavéetnéEDPH  .........ccvvvvennnns K¢

Nedilnou soucasti smlouvy je ocenény vykaz vymér a je oznaden jako pFiloha & 4.
Jednotkové ceny uvedené ve vykazu vymér jsou pevné a platné po celou dobu realizace
dila.

3.3. Zhotovitel je opravnén zménit uétovanou vy$i DPH v souladu se zakonem &. 235/2004 Sb.,
o dani z pfidané hodnoty, jestlize po uzavfeni této smlouvy o dilo nabude G¢innosti zakon,
kterym bude vyse DPH v uvedeném zékoné& zménéna.

3.4. Cena za dilo je konecn4, ani jedna strana neni opravnéna poZadovat zménu ceny dila proto,
ze si dilo vyzadalo jiné asili nebo jiné néaklady, nez bylo ptedpokladano. Zhotovitel je
povinen poskytnout slevu z ceny dila na neprovedené prace a objednatel je povinen vypsat
vybérové fizeni na dodatecné stavebni prace, jejichZ potieba vznikla v disledku objektivné
nepfedvidanych okolnosti a tyto dodatecné stavebni prace nebo sluzby jsou nezbytné pro
provedeni pivodnich stavebnich praci nebo poskytnuti ptivodnich sluzeb, za podminek
upravenych v § 23 zdkona. Povinnosti zhotovitele je prokazat existenci objektivnich
neptedvidatelnych okolnosti, v pochybnostech se ma za to, ze nenastaly.

3.5. Cena dila bude snizena o prace a dodavky, které oproti projektu nebudou objednatelem
vyzadovany (ménéprace) a tedy nebudou provedeny (sleva z dila). Objednatel si v tomto
sméru vyhrazuje pravo omezit rozsah provadéného dila dle vlastni uvahy. O takovém
omezeni musi byt zhotovitel predem (tj. pted provedenim a dokonéenim dané ¢asti dila)
pisemn¢ informovén.

3.6. Dilo lze provést odliSné oproti provadéci projektové dokumentaci pouze s piedchozim
pisemnym souhlasem objednatele. Pied provedenim zmény dila oproti provadéci projektové
dokumentaci musi byt o rozsahu této zmény (vécném i finanénim) pisemné informovan
zastupce objednatele ve vécech smluvnich. K této informaci bude pfiloZeno stanovisko TDI a
zastupce objednatele ve vécech technickych. Zména dila oproti provadéci projektové
dokumentaci i v pfipad¢, Ze nebude zvySovat cenu dila, musi byt schvélena rovnéz
poskytovatelem dotace.

Clanek IV.
Platebni podminky

4.1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli dila zalohy.

4.2. Realizované prace a dodavky budou zhotovitelem Gétovany objednateli na zakladé skute¢né
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fadné provedenych praci a dodavek pisemné odsouhlasenych opravnénym zastupcem
objednatele a to fakturami, které budou spliiovat naleZitosti dafiového dokladu dle platnych
obecné zavaznych pravnich predpisi, tj. dle zdkona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané
hodnoty, v platném znéni a bude v nich uveden nazev vefejné zakazky ,,I11/11515 Karlik,
rekonstrukce mostu ev. ¢ 11515 - 2% a Cislo smlouvy objednatele. Nedilnou soudasti
kazdé faktury musi byt soupis provedenych praci a dodavek za kalendaini mésic, ktery
pisemné odsouhlasi zmocnény zastupce objednatele a technicky dozor investora a
fotodokumentace dle ustanoveni bod 1.8 a 1.9.

4.3. Zhotovitel je opravnén vystavit fakturu 1x mési¢né za kalendaini mésic po uplynuti tohoto

kalendafniho mésice; nedilnou soucasti faktury musi byt soupis provedenych praci a
dodavek vtomto kalendafnim mésici, pisemné odsouhlaseny opravnénym zastupcem
objednatele ve vécech technickych vykonavajicim technicky dozor a fotodokumentace dle
ustanoveni bodu. 1.8 a 1.9. Takto je zhotovitel opravnén vyuétovat cenu dila az do vyse
90% celkové ceny dila dle této smlouvy bez DPH. Zbylych 10% celkové ceny dila je
zhotovitel opravnén vyuctovat objednateli po fadném a uplném dokonceni dila bez vad a
nedodélki a jeho pievzeti objednatelem, a to na zakladé vzajemné pisemné odsouhlaseného
pfedéavaciho protokolu, pfipadné doplnéného o vzdjemné odsouhlaseny protokol a pfedani
odstranénych vad a nedodé€lkd. V piipad¢, ze k pfislusné faktufe neni pkiloZena odpovidajici
fotodokumentace (pfipadné ztakové dokumentace provedeni ultovanych praci nebo
dodéavek nevyplyva) a objednatel ma pochybnosti o kvalité &i rozsahu takto Gétovanych
praci nebo dodavek, miize objednatel pozastavit Ghradu faktury az do doby, neZ se strany
dohodnou na tom, zda a v jakém rozsahu a kvalité byly takto sporné prace nebo dodavky
provedeny.

4.4. Faktura je splatna ve lhat¢ 60 kalendafnich dnu (v pfipadg, Ze v pribéhu plnéni dila to

4.5.

4.6.

nebude vzhledem k financovani z prostfedkii EU dohodnuto u jednotlivych faktur jinak,
lhita splatnosti vSak nesmi presahnout Sedesat dnii) od jejiho dorudeni objednateli za
pfedpokladu, Ze bude vystavena v souladu s platebnimi podminkami a bude spliiovat
vSechny uvedené nalezitosti, tykajici se vystavené faktury. Pokud faktura nebude vystavena
v souladu s platebnimi podminkami nebo nebude spliiovat poZzadované naleZitosti, je
objednatel opravnén fakturu zhotoviteli dila vratit; vracenim pozbyva faktura splatnosti.

Pro ucel dodrzeni terminu splatnosti faktury je platba povazovéana za uhrazenou v den, kdy
byla odepsana z Gc¢tu objednatele a poukazana ve prospéch G¢tu zhotovitele. V piipadg, ze
by se Ucet oznaCeny v zahlavi smlouvy ukazal v pribéhu realizace dila jako neregistrovany
(ve smyslu zdkona o dani z pfidané hodnoty), bude zhotovitel do 10 dnd povinen oznadit
jiny registrovany ucet, na kterd bude objednatel Gétovanou cenu dila povinen hradit.
Objednatel neni povinen hradit cenu dila na G¢et, ktery neni registrovany ve smyslu vyse
popsaném.

Objednatel je opravnén pozastavit Ghradu kterékoliv platby v priib&éhu zhotovovani dila,
jestlize je zhotovitel v prodleni s dokonéenim dila nebo nékteré jeho €asti oproti terminiim,
uvedenym v ¢l. II bodé¢ 2.1. a Harmonogramu plnéni tvoficimu Piilohu &. 2 této smlouvy,
popfipadé pokud je zhotovitel v prodleni s odstranénim zjisténych vad a nedodélki dila
nebo jestlize je zhotovitel v prodleni s plnénim pen&Zitého zavazku vi¢i nékterému z
objednatelli podle této smlouvy.
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4.7.

4.8,

4.9.

4.10.

4.11

Vesker¢ platby budou provadény v Ceskych korunach pfevodem na Gcet zhotovitele uvedeny
v zahlavi této smlouvy.

Zhotovitel souhlasi dle § 2 pism. e) zakona €. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole, s vykonem
kontroly na ptedmét zakdzky. Zhotovitel souhlasi se vstupem kontrolnich organii
strukturdlnich fondi Evropské unie do svych objektd, ve kterych se pfedmét smiouvy
realizuje. Dale se zavazuje piedlozit ke kontrole vySe uvedenym kontrolnim organim
vesSkerou provozni a ucetni evidenci, ktera se tyka pfedmétu smlouvy. Tato evidence musi
byt archivovana v souladu s poZzadavky zdkona o udetnictvi a zdkona o danich z p¥ijmd.
Zhotovitel se zavazuje poskytovat ptislusnym organim ve stanovenych terminech (iplné,
pravdivé informace a dokumentaci souvisejici se smlouvou a projektem (zakéazkou,
pfedmétem smlouvy), dokladovat svoji €innost a umoZnit vstup kontrolou povéfenym
osobam — zaméstnancim objednavatele, Regionalni rady regionu soudrznosti Sttedni Cechy,
Ministerstva financi, Evropské komise, Evropského ucetniho dvora, Nejvyssiho kontrolniho
Gfadu, finan¢niho Gfadu, a dalSich opravnénych organii statni spravy do svych objektti a na
pozemky k ové€fovani plnéni podminek smlouvy, a to po celou dobu realizace projektu
(zakazky, pfedmétu smlouvy) za ucelem kontroly plnéni smlouvy a tuto kontrolu, dle
pozadavkil povéfenych osob v jimi pozadovaném rozsahu, neprodlené umoznit. V piipadg,
Ze Cast dila bude zhotovitel plnit prostfednictvim jinych subjektli je povinen zajistit, aby tyto
subjekty podléhali povinnostem uvedenym v tomto bodé smlouvy. Tuto povinnost ma
zhotovitel i v pfipad¢ dodavatelskych subjektd. Zhotovitel se déale zavazuje uchovavat
veSkerou dokumentaci souvisejici se smlouvou a projektem (zakazkou, predmétem smlouvy)
po dobu 10 let ode dne predani a pfevzeti dila. Zhotovitel je povinen smluvné zajistit, aby
souinnost pfi plnéni jeho zavazki dle bodu 4.8. v plném rozsahu poskytli i jeho
subdodavatel€. Pokud tak neucini, bude odpovidat objednateli za jejich nesoucdinnost sam.

Smluvni strany se dale dohodly, Ze v ptipadg, Ze se zhotovitel stane ve smyslu ust. § 106a

zékona o dani z pfidané hodnoty nespolehlivym platcem dan& a po dobu, kdy za ngj ve
smyslu uvedeného zikonného ustanoveni bude povazovan (tedy az do doby, kdy bude
rozhodnuto, Ze neni nespolehlivym platcem dané), bude objednatel opravnén hradit
uctované ¢asti ceny dila co do ¢astky, odpovidajici dani z pfidané hodnoty, pfimo na uéet
spravce dan€. Poukazanim prislusné &astky na ucet spravce dang se v dané ¢&asti bude
povazovat UCtovana Castka za uhrazenou. Zhotovitel je povinen o téchto skute¢nostech
informovat objednatele bezodkladné.

Zhotovitel ptedloZi objednateli planovany finan¢ni a ¢asovy harmonogram stavby (déle jen
»FHS®), ktery ur¢i objem Cerpani finanénich prostedkii na jednotlivé mésice, rozloZeny po
tydnech. Tento financ¢ni a ¢asovy harmonogram tvofi nedilnou souéast smlouvy o dilo jako
Pfiloha ¢. 2 této smlouvy a bude obsahovat mimo jiné termin pro zpracovani RDS
(realizatni dokumentace stavby). Objem finan¢nich prostiedki ve FHS nepiekrodi
celkovou smluvni cenu dila.

Pokud by prekroceni provedenych ¢&asti dila a souvisejiciho objemu roéniho &erpani

vvvvvv

strany pisemné& dohodnout na odpovidajici zméné FHS.

. Stfedocesky kraj je registrovanym platcem dané z ptidané hodnoty, avsak na piijata plnéni
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5.1

5.2.

5.3.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

vyplyvajici z této smlouvy o dilo nemize uplatnit rezim pfenesené dafiové povinnosti dle
§ 92e zakona €. 235/2004 Sb. ve znéni p.p., nebot tato plnéni nejsou vyuzivana pro
ckonomickou ¢innost Stfedoteského kraje, resp. nejsou vyuzivana pro uskute€néni
zdanitelnych plnéni. Z tohoto vyplyva, e z predmétnych plnéni bude dafi odvedena
dodavatelem na vystupu tj., ze Stfedodeskému kraji budou piedmétna plnéni fakturovana
véetné DPH.

Clének V.
Vlastnické pravo k dilu

Objednatel se stava vlastnikem vytyeni inZzenyrskych siti okamzikem pfipsani sjednané
ceny za jejich vytyCeni na ucet zhotovitele ve vysi odpovidajicich polozek vykazu vymér,
ktery je ptilohou této smlouvy.

Objednatel je vlastnikem vlastni stavby od po&tku jejiho zhotovovani s tim, Ze zhotovitel je
vlastnikem véci, které si opatfil k provedeni vlastni stavby az do doby, kdy se zpracovanim
stanou soucasti vlastni stavby.

Objednatel se stava vlastnikem projektové dokumentace skuteéného provedeni stavby ve
Ctyfech vyhotovenich v tidténé podobé a jedenkrat v elektronické podobé a geodetické
zaméfeni zhotovené stavby ve &tyfech vyhotovenich véetné geometrického pléanu,
potvrzeného prislusnym katastralnim Gfadem, ve &tyfech vyhotovenich okamzikem pfipsani
sjednané ceny za jejich provedeni na ucet zhotovitele ve vysi odpovidajicich polozek
vykazu vymér, ktery je ptilohou této smlouvy.

Clanek VI
Stavenisté

Prostor staveniSt¢ je vymezen zadinim stavby. Pokud bude zhotovitel potfebovat pro
realizaci dila prostor vétsi, zajisti si jej na vlastni naklady.

Objednatel pfeda zhotoviteli stavenisté do 3 dnii po odeslani vyzvy dle bodu. 2.2. této
smlouvy o dilo, a to na zakladé zevrubné prohlidky prostoru staveni$té a oboustranné
podepsaného pisemného protokolu opravnénymi zastupci obou smluvnich stran.

Nejpozdéji pti pfedani staveni§té budou objednatelem pfedana zhotoviteli pravomocna
rozhodnuti organt statni spravy. Bez vySe uvedenych dokladd neni zhotovitel povinen
stavenisté prevzit.

Zhotovitel zabezpeci na vlastni naklad stavenisté a zajisti vjezd na staveniite, jeho provoz,
udrzbu, pofadek a Cistotu po celou dobu vystavby, v souladu s vyhl. &. 268/2009 Sb., o
obecnych technickych pozadavcich na vystavbu, ve znéni pozdéjsich predpisu. Zdroje
energii pro realizaci dila si projedna samostatné s jejich spravci, pfipadné s organy statni
spravy. TotéZ u€ini i v ptipadé skladek materidld, povoleni vybudovani objekti zafizeni
staveni$té apod.

Strana 10 z 24



6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

7.1.

Zhotovitel je odpovédny za vSechny $kody zpiisobené na stavenisti do doby predani a
prevzeti dila a vyklizeni staveniste, a to podle obecnych ustanoveni o nahradé $kody.

Zhotovitel je povinen pied zapocetim vykopovych praci zabezpegit na sviij naklad vyty&eni
vSech stdvajicich siti a zafizeni a splnit veskeré podminky stanovené ve vyjadieni
jednotlivych spravcd téchto zafizeni. Za veskeré zhotovitelem zpdsobené skody na
stavajicim potrubi, vedeni a kabelech nese vyhradné¢ a v plném rozsahu odpovédnost
zhotovitel. Zhotovitel je pfed zahajenim provadéni dila rovn&Zz povinen ohledat s odbornou
péci odpovidajici jeho pfedmétu podnikéni a zavazkim dle této smlouvy misto provadéni
dila zhlediska zjisténi moZnych piekazek v nasledném provadéni dila, neuvedenych
v projektové dokumentaci ¢i dal$ich podkladech pro realizaci dila.

Zhotovitel v plné mife zodpovidd za bezpenost a ochranu zdravi vech pracovniki
v prostoru staveniSté€ a zabezpeci jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomickami. Dale
se zavazuje dodrzovat hygienické predpisy a podminky Zivotniho prostfedi. Zhotovitel je
dale povinen dodrzovat veskeré platné technické a pravni piedpisy, tykajici se zajisténi
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a bezpeénosti technickych zafizeni, pozarni ochrany
apod.

Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vy¢istit stavenidt® do 14 kalendainich dnd od
protokolarniho predani a pievzeti dila, pfipadné jednotlivé &asti stavenisté. P¥i nedodrzeni
tohoto terminu je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu, ktera &ini 1000,-K¢& za kazdy
Jednotlivy byt" jen zapocaty den prodleni a dale je povinen uhradit objednateli veskeré
néklady a Skody, které mu tim vznikly.

Clének VIL.
Opravnéni zastupci smluvnich stran

Opravnény zéastupce objednatele pfi provadéni a prevzeti dila a ve vécech technickych (dale
jen ,,opravnény zastupce objednatele®) je:

Megr. Lukas Kopfiva, vedouci Odboru dopravy: tel: 257 280 302, e-mail: kopriva@kr-s.cz,
Krajsky ufad Stredoéeského kraje, Zborovska 11, 150 21 Praha 5

Za Krajskou spravu a udrzbu silnic Stfedodeského kraje,

Ivana Jur¢ikova, vedouci technického tseku oblasti Kladno, Krajsk4 sprava a tdrzba silnic
Sttedoeského kraje Praha, tel: 257 921 463, mobil 724 030 690, e -mail:
ivana.jurcikova@ksus.cz

Opravnény zéstupce objednatele je opravnén jednat za objednatele ve vécech technickych a
ve vécech, které tato smlouva vyslovné stanovi. Neni — li touto smlouvou stanoveno jinak,
neni opravnény zastupce objednatele opravnén ¢init jménem objednatele pravni Gkony.
Opravnény zastupce objednatele je opravnén ve vécech smluvnich projednavat pouze obsah
navrhu dodatki ke smlouvé o dilo.

Ve vécech smluvnich zastupuje objednatele Ing. Milo$ Petera, hejtman Stfedoceského kraje.
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V souladu s ustanovenim § 46d zadkona nesmi technicky dozor u dila provadét zhotovitel ani
osoba s nim propojend. To neplati, pokud technicky dozor provadi sém objednatel.

7.2. Opravnénymi zastupci zhotovitele jsou (..doplni uchazeg...) (v¢.kontaktii, e-mailovych

8.1.

adres)

Clanek VIII.
Realizace dila, nebezpeéi $kody na dile,
prava a povinnosti smluvnich stran

Zhotovitel je povinen provést dilo na sviij naklad a na své nebezpeéi.

8.2. Pfi provadéni dila postupuje zhotovitel samostatné a dilo provadi v souladu s projektovou

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

dokumentaci a daldimi podklady, uvedenymi v ¢&lanku I., obecné zavaznymi pravnimi
pfedpisy a ¢eskymi technickymi normami. V pfipad€, Ze vyrobce (nebo dovozce) uzitého
materidlu nebo zafizeni stanovi postup pro montaz, instalaci &i aplikaci takového materialu
Ci zafizent, je zhotovitel, nedohodnou — li se strany jinak, povinen provést montaz, instalaci
¢i aplikaci takového materidlu Ci zafizeni v souladu s takovymi pokyny vyrobce (nebo
dovozce). V ptipadé, Ze zhotovitel dilo provadi v rozporu s predchozimi vétami, ma se za
to, Zze dilo obsahuje vady a nedostatky. V ptipadé eventualniho rozporu v platnosti
smluvnich dokumentti, jsou dokumenty platné v tomto pofadi: 1) text smlouvy, 2)
projektova dokumentace textova a tabulkova &ast, 3) projektova dokumentace vykresova
Cast, 4) nabidka zhotovitele — vykaz vymer, 5) nabidka zhotovitele ostatni

Zhotovitel prohlaluje, ze ma k dispozici jedno vyhotoveni projektové dokumentace pro
provadéni stavby vE. vykazu vymér od objednatele uvedenou v &lanku L. bodé 1.1.

Pfi provadéni dila prostfednictvim zaméstnancii zhotovitele nebo pfi provadéni &asti dila
Jjinou osobou ma zhotovitel odpovédnost, jako by dilo provadél sam.

Pfi zhotovovéni vlastni stavby je zhotovitel povinen vést stavebni denik v souladu se
zdkonem ¢. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve
znéni pozdé&jsich predpisi (dale jen ,,stavebni zakon®).

Zadny zapis ve stavebnim deniku neni zptsobily zvysit cenu za dilo uvedenou v bodé 3.1. a
3.2 této smiouvy.

8.7. Objednatel, resp. technicky dozor (TDI) objednatele je opravnén kontrolovat provadéni dila a

ma pfistup na stavenisté kdykoli v prib&hu provadéni dila. Zhotovitel je povinen
objednateli dle jeho pozadavki tuto kontrolu v plném rozsahu umoznit a poskytnout mu za
timto ucelem potfebnou soucinnost. O vysledku kontroly bude sepsan protokol, v némz
budou uvedeny zjisténé nedostatky a stanoveny terminy k jejich odstranéni.

8.8. V souladu se stavebnim zdkonem bude objednatel provadét pfi zhotovovani vlastni stavby na

stavenisti technicky dozor objednatele prostiednictvim osoby (déle jen ,,0soba vykonavajici
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technicky dozor®), jejiz jméno a p¥{jmeni bude objednatelem sdéleno pfi predani stavenists
a bude uvedeno v pisemném protokolu o pfedani staveni§té a sou€asné zapsino ve
stavebnim deniku.

8.9. Zhotovitel je povinen zajistit objednateli a osob& vykonavajici technicky dozor ptistup ke

8.10.

8.11.

8.12.

8.13.

stavebnimu deniku v priib&hu zhotovovani vlastni stavby. Na pozadani je zhotovitel
povinen pfedloZit objednateli a osob& vykonavajici technicky dozor veskeré pisemné
doklady o provadéni dila.

Zhotovitel je povinen pfi provadéni vlastni stavby organizovat na staveniiti nejméné 1x
tydné (jinak vzdy dle potfeby) kontrolni dny prib&hu zhotovovani vlastni stavby za Géasti
opravnéného zastupce objednatele a osoby vykonavajici technicky dozor objednatele.
Z kontrolniho dne bude pofizen pisemny zdznam, podepsany zd&astnénymi zastupci
smluvnich stran. Zjisténé nedostatky a vady pfi provadéni vlastni stavby je zhotovitel
povinen odstranit v terminu uvedeném v pisemném zaznamu z kontrolniho dne.

Datum konani prvniho kontrolniho dne bude dohodnuto pfi predani staveni§té a uvedeno
v pfeddvacim protokolu o pfedani stavenisté a sou¢asné bude zaznamenano ve stavebnim
deniku. Datum dalSiho nasledujiciho kontrolniho dne bude vzdy uréeno v pisemném zapise
z prob&hnuvsiho kontrolniho dne.

Jestlize maji byt nékteré ¢asti dila zakryty nebo maji byt provedeny zkousky nékterych &asti
dila podle obecné& zavaznych pravnich piedpisi nebo podle Seskych technickych norem, je
povinen zhotovitel nejméné 5 pracovnich dnii pfed jejich uskuteénénim oznamit pisemné
tuto skutenost opravnénému zastupci objednatele a TDI, a soucasné uéinit o této
skutecnosti pisemné zdznam ve stavebnim deniku.

Nesplni-li zhotovitel tuto povinnost, je zhotovitel povinen na zakladé pisemné zadosti
kteréhokoliv objednatele na naklady zhotovitele zakryté ¢asti dila za ugasti opravnéného
zastupce objednatele odkryt a na zaklad¢ pisemné Zadosti kteréhokoliv objednatele na
naklady zhotovitele provést znovu za udasti opravnéného zastupce objednatele zkousky
pfislusnych &asti dila podle obecn& zavaznych pravnich ptedpisi nebo podle &eskych
technickych norem.

Nedostavi-li se opravnény zastupce objednatele k zakryti ¢4sti dila nebo k provedeni
zkousek nékterych ¢asti dila podle obecn& zavaznych pravnich predpisti nebo podle geskych
technickych norem, a¢koliv mu bylo jejich uskute¢néni pisemné oznameno zhotovitelem
nejméné 5 pracovnich dnid pfed jejich uskute¢n&nim a zhotovitel soudasné uéinil o této
skuteCnosti pisemné zdznam ve stavebnim deniku, nema objednatel pravo se dozadovat
toho, aby byly na néaklady zhotovitele zakryté &asti dila odkryty a na naklady zhotovitele
znovu provedeny zkousky prislusnych &asti dila podle obecné platnych pravnich predpisti
nebo podle ¢eskych technickych norem.

Zjisti-li objednatel nebo osoba vykonavajici technicky dozor, Zze zhotovitel provadi dilo
Vv rozporu se svymi povinnostmi, je objednatel opravnén doZadovat se toho, aby zhotovitel
odstranil vady vzniklé vadnym provadénim a dilo provadél fadnym zpiisobem. Jestlize
zhotovitel dila tak neu¢ini ani v pfiméfené 1hiit& k tomu poskytnuté, je objednatel opravnén
odstoupit od smlouvy.

Zhotovitel je povinen pisemné upozornit objednatele bez zbyte¢ného odkladu na
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8.14.

8.15.

8.16

nevhodnost nebo nedostatky, netplnost a chyby projektové dokumentace pro provedeni
stavby v¢. vykazu vymér uvedenych v ¢lanku 1. bod& 1.1. této Smlouvy a daliich
pisemnych podkladi a pokynt, které dal objednatel zhotoviteli a zhotovitel mohl jejich
nevhodnost, nedostatky, nelplnost a chyby zjistit pfi vynaloZeni odborné péce.

JestliZe nevhodnost, nedostatky, netiplnost a chyby uvedené dokumentace pro provedeni
stavby v¢. vykazu vymér a dalSich pisemnych podkladii pfedanych objednatelem a pokynti
objednatele pfekazeji viadném provadéni dila, je zhotovitel povinen provadéni dila
v nezbytném rozsahu okamZité pferusit. O této skutecnosti je povinen ihned pisemné ve
Ihite 3 pracovnich dnii informovat jak TDI, tak samotného objednatele. V tomto zapisu
(formulafi) budou podrobn& popsany problémy, branici v pokradovani praci. Do doby
pisemného pokynu, jak bude pokracovano v odstranéni nevhodnosti, nedostatki, netiplnosti
a chyb vuvedené zadavaci dokumentaci a v dalSich pisemnych podkladech pfedanych
objednatelem nebo do doby zmény pokynd objednatele nebo pisemného sd&leni
objednatele, Ze objednatel trvd na provadéni dila podle uvedené zadavaci dokumentace,
v pracich pokraCovat nebude. O dobu, po kterou bylo nutno provadéni dila prerusit, se
prodluzuji lhity stanovena pro jeho dokondeni. Zhotovitel ma rovn&Z narok na Ghradu
nakladi spojenych s pferuSenim provadéni dila. V ptipadé, Ze takové vady projektové
dokumentace ¢i dalSich podkladii pro provadéni dila mohl pti vynaloZeni odborné péce
zhotovitel zjistit pfed uzavienim této smlouvy o dilo, nese naklady na pieruseni provadéni
dila, zménu projektové dokumentace a piipadné vicenaklady na realizaci dila v disledku
takové zmény zhotovitel, pficemZ o dobu pterudeni provadéni dila se v takovém pripadé
termin dokonceni dila neposune.

Jestlize zhotovitel nesplnil povinnost uvedenou vbodé 8.13., odpovida za vady dila
zpisobené nevhodnosti, nedostatky, nedplnosti a chybami uvedené projektové
dokumentace pro provadéni stavby v&. vykazu vymér v élanku 1. bodé 1.1. a dalsich
pisemnych podkladi pfedanych objednatelem a pokyndi danych mu objednatelem.

Jestlize zhotovitel splnil povinnost uvedenou v &lanku VIIL bodé 8.13. této smlouvy,
neodpovidd za nemoznost dokonéeni dila nebo za vady dokonéeného dila zpiisobenymi
nevhodnosti, nedostatky. netiplnosti a chybami uvedené dokumentace pro zadani stavby v¢.
vykazu vymér v ¢lanku 1. bodé 1.1. této Smlouvy a dal3ich pisemnych podkladi pfedanych
objednatelem a pokynii danych mu objednatelem, jestlize objednatel na jejich pouziti pri
provadeéni dila pisemné trval. Pfi nedokonceni dila z diivodu nemoZnosti dokonéeni dila ma
zhotovitel narok na cenu sniZenou o to, co uettil tim, Ze neproved! dilo v plném rozsahu.
To neplati v pfipadé, Ze na nevhodnost, nedostatky, nelplnost a chyby uvedené
dokumentace mohl zhotovitel pfi vynalozeni odborné péée upozornit objednatele pred
uzavienim této smlouvy.

Zjisti-li zhotovitel pti provadéni dila skryté prekazky, tykajici se mista, kde ma byt dilo
provedeno, a tyto prekdzky znemoziiuji provedeni dila dohodnutym zpiisobem, je
zhotovitel povinen provadéni dila v nezbytném rozsahu okamzité prerusit. O této
skuteCnosti je povinen ihned pisemné ve Ihdté 3 pracovnich dnii informovat jak TDI, tak
samotn¢ho objednatele. V tomto zapisu (formulafi) budou podrobn& popsany problémy,
branici v pokraCovéni praci. Do doby pisemného pokynu, jak bude pokradovéno v pracich,
budou tyto zastaveny. Oznameni o zastaveni praci musi byt provedeno pisemné€ na
formulafi, a to za podminek uvedenych v élanku II. bodé& 2.5. této Smlouvy. Nesplnéni této
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8.17.

8.18.

8.19.

8.20.

8.21.

8.22.

8.23.

povinnosti ma za nasledek povinnost hradit smluvni pokutu dle ust. ¢lanku I1. bodu 2.5.
této Smlouvy.

Jestlize zhotovitel neporusil svou povinnost dle bodu. 6.6. zjistit pied zapocCetim provadéni
dila prekazky uvedené v bodé 8.16, nema ?adna ze stran narok na nahradu Skody;
zhotovitel ma nérok na cenu za &ast dila, jez bylo provedeno do doby, nez prekazky mohl
odhalit pfi vynaloZeni odborné péce. V opaéném piipadé odpovida zhotovitel objednatelim
za Skodu, kterd jim v disledku nemoZnosti dokonéeni dila vznikne.

Zhotovitel nese nebezpeci $kody na zhotovovaném dile. Nebezpei Skody na dile ptechazi
na objednatele okamZikem pfedani dila zhotovitelem objednateli a jeho prevzeti
objednatelem na zakladé pisemného predavaciho protokolu. Jestlize viak tento pisemny
ptedavaci protokol obsahuje vady a nedodglky dila, které je povinen odstranit zhotovitel,
pfechazi nebezpeci na dile na objednatele az okamzikem odstranéni t&chto vad a nedodé&lki
zhotovitelem.

Zhotovitel prohlaSuje, Ze subdodavatel, jehoz prosttednictvim prokazoval splnéni
kvalifikaénich pfedpokladii, se v nabidce zavézal k poskytnuti plnéni v rozsahu, ktery je
uveden v nabidce zhotovitele, podané v ramci zadavaciho fizeni na vybér zhotovitele dila
dle této smlouvy.

Zména subdodavatel oproti obsahu nabidky podané zhotovitelem v zadavacim Fizeni na
zhotovitele tohoto dila je moZnd pouze na zakladé pisemného souhlasu objednatele.
Objednatel se zavazuje, Ze takovy souhlas nebude odpirat v piipads, ze novy subdodavatel
bude spliiovat veskeré kvalifikatni pozadavky, které spliioval pivodni subdodavatel a
z informaci, kterymi bude objednatel v dané situaci disponovat, nebude vyplyvat obava, ze
novy subdodavatel by mohl provést jemu svéfenou &ast dila vadng nebo jinym zpiisobem
narusit realizaci dila dle této smlouvy.

Zhotovitel se dale zavazuje, ze po provedeni dila dle této Smlouvy poskytne objednateli
soucinnost, aby objednatel mohl dostat svym povinnostem dle § 147a zakona, zejména mu
poskytne seznam subdodavatelt podilejicich se na provadéni dila.

Zhotovitel je povinen oznadit provedenou stavbu dle jednotného vizualniho stylu
StfedoCeského kraje textem: ,,IT1/11515 Karlik, rekonstrukce mostu ev. & 11515 - 2% na
této stavb¢ (nebo dle charakteru stavebni akce rekonstrukci, obnové) se podilel Stiedocesky
kraj, vzor je oznalen jako PFiloha ¢ 5 a tvofi nedilnou soudast této smlouvy o dilo.

Objednatel je opravnén kdykoliv béhem provadéni dila prerusit jeho provadéni nebo jeho
provadeéni ukongit. V piipad¢, Ze k pferuseni provadéni dila nedojde z diivodd na strand
zhotovitele, prodlouzi se o dobu pferuseni provadéni dila a dalSich 7 dni termin dokonéeni
dila. Pokud bude pteruseni provadéni dila trvat déle, jak 2 mésice, je zhotovitel opravnén od
této smlouvy odstoupit. Objednatel je rovn&z opravnén kdykoliv sniZit rozsah provadéného
dila o konkrétni polozky a &asti.
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9.1.

9.2.

9.3.

10.1.

10.2.

10.3.

Clanek IX.
Pojisténi zhotovitele

Zhotovitel prohlasuje, Ze ke dni uzavieni této Smlouvy ma uzavienou pojistnou smlouvu,
JjejimZ pfedmétem je pojisténi odpovédnosti za Skodu zpisobenou Zhotovitelem tieti osobé
v souvislosti s vykonem jeho €innosti, ve vysi nejméné 21 160 700,-K&, a jejiz prosta kopie
nebo prostd kopie pojistného certifikatu je PFilohou ¢& 6 této smlouvy. Zhotovitel se
zavazuje, Ze po celou dobu trvani této Smlouvy a po dobu zaru¢ni doby bude pojistén ve
smyslu tohoto ustanoveni a Ze nedojde ke sniZeni pojistného plnéni pod ¢astku uvedenou
v predchozi véte.

Utedné ovéfené kopie pojistné smlouvy (pojistnych smluv) zhotovitele, resp. akceptované
navrhy na uzavieni pojistné smlouvy ze strany pojistovny dle tohoto ¢lanku musi byt
doruceny objednateli nejpozdgji pii prevzeti stavenisté, pokud je jiz objednatel neobdrzel
od zhotovitele v ramci zadavaciho fizeni. Na Zadost objednatele je zhotovitel povinen
kdykoliv pozdé&ji predlozit uspokojivé doklady o tom, Ze pojistnd smlouva (pojistné
smlouvy) uzaviené zhotovitelem jsou a zdstavaji v platnosti.

Zhotovitel je povinen fadné platit pojistné tak, aby pojistna smlouva ¢i smlouvy sjednané
dle této smlouvy ¢&i v souvislosti sni byly platné po celou dobu provadéni dila a
v piim&feném rozsahu i po dobu zaruky. V pfipadé, 7e dojde k zaniku pojisténi, je
zhotovitel povinen o této skuteCnosti neprodlené informovat objednatele a ve lhité 3
pracovnich dnl uzaviit pojistnou smlouvu ve vySe uvedeném rozsahu. Poruseni této
povinnosti ze strany zhotovitele povazuji strany této smlouvy za podstatné porudeni
smlouvy zakladajici pravo objednatele od smlouvy odstoupit.

Clanek X.
SplInéni a predani dila

Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo tak, Ze f4dné a upIné zhotovi dilo podle ¢&lanku
I. v souladu s bodem 8.2., tedy bez vad, nedostatkii a nedodélka. Nedilnou soucasti ¥adného
splnéni dila je pfedani vSech pisemnych dokladii potiebnych k uZivani a provozovani dila,
které se vztahuji k tém ¢astem dila, které zhotovoval nebo dodaval zhotovitel ve smyslu této
smlouvy (a to i prostfednictvim svych subdodavateli), a to jejich originald.

Objednatel je povinen fadné a tipln€ provedené dilo bez vad a nedodé&lki pievzit.

Provedené dilo zhotovitelem podle ¢lanku 1. bude pfeddno objednateli na zaklade
pisemného protokolu o predani a prevzeti dila podepsaného opravnénymi zastupci
smluvnich stran (dale jen ,,protokol“). V pfipadg, Ze se objednatelé rozhodnou dilo prevzit
s vadami a nedodélky nebranicimi fadnému uZivani dila, budou v protokolu o piedani dila
uvedeny i takto zjiSténé vady a nedodélky nebranici fadnému uzivani dila a lhiity pro jejich
odstranéni. Objednatel je opravnén odmitnout pfevzeti dila v pfipad€, Zze ma vady nebo
nedodélky. Vadou se pritom rozumi odchylka v kvalit¢ a parametrech dila stanovenych
projektovou dokumentaci, touto smlouvou a obecné zdvaznymi predpisy ¢i pokyny vyrobcti
¢i dovozci materidlu a pouzitych zafizeni tak, jak je stanoveno v bodé 8.2.
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10.4.

10.5.

10.6.

11.2.

11.3.

Objednatel neni povinen dilo na zéklad€ protokolu pfevzit, jestlize dilo neni Fadné a
kvalitné dokonCeno, mé vady nebo nedodélky nebo spolu s dilem nejsou predany viechny
pisemné doklady popsané v bod¢ 10.1. Jestlize se objednatel rozhodne dilo i piesto pievzit,
jsou smluvni strany povinny v protokolu uvést tuto skute¢nost a uvést v ném soupis vad a
nedodélki se zavaznym terminem jejich odstranéni zhotovitelem, pfipadné soupis
chybgjicich pisemnych dokladi s terminem jejich dodani zhotovitelem objednateli.

Pokud zhotovitel neodstrani zdvady nebo nedodélky na dile v terminu uvedeném
v pfedavacim protokolu, je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 10 000,-K¢&
za kazdy den prodleni.

K pfedani dila na zaklad¢ protokolu vyzve zhotovitel objednatele pisemné nejpozdéji 5
pracovnich dnii pfede dnem, kdy bude dilo pfipraveno k ptedani. Objednatel zah4ji prevzeti
dila do 5 pracovnich dnli od terminu navrZeného zhotovitelem. Objednatel ma v3ak pravo
odmitnout zahdjeni pfejimaciho fizeni, je-li termin navrZeny zhotovitelem o vice neZ 30
dni dfive, nez sjednany termin pfedani dila.

XI.
Zaruka za jakost dila a odpovédnost za vady dila

. Délka zaru¢ni doby za jakost dila za stavebni €ast je sjednana na dobu 60 mésici, délka

zarucni doby za jakost dila za technologickou ¢&4st je sjednana na dobu 36 mésicli. Obé
zaru¢ni doby pocinaji béZet dnem protokolarniho ptedani a pievzeti dila. Pokud bylo dilo
pfevzato s vadami a nedodélky, pocind zaruéni doba bé&Zet a7 ode dne jejich uplného
odstranéni.

V priibéhu zaruky za jakost dila bude mit dilo vlastnosti vyplyvajici z této smlouvy, tj.
vyplyvajici z bodu 1.2., bodu 8.2., bodu 10.1. a déle bude mit obvyklé vlastnosti pro vyuziti
dila ke stanovenému ucelu.

Pokud se v prib¢hu zaruéni Ihity vyskytly na dile vady, ma, objednatel pravo na jejich
bezplatné odstranéni. Objednatel je povinen tyto vady u zhotovitele neprodlené pisemné
reklamovat. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranéni b&znych vad a nedodélkd dila do
10 kalendafnich dnii od doruceni pisemné reklamace objednatele zhotoviteli a odstranit je
nejpozdéji do 30 dnl ode dne nastupu k odstranéni. V ptipadé, Ze se jedna o vadu, ktera
brani uzivani dila (havarie), zavazuje se zhotovitel nastoupit k jejimu odstranéni nejpozdéji
do 24 hodin ode dne jejiho ohlaseni, do 48 hodin provést alesponi takova opatteni, aby dilo
bylo mozné, byt s do€asnym pfiméfenym omezenim, op&tovné uzivat a vadu se zavazuje
odstranit nejpozdéji do 20 dnl ode dne nastupu k odstranéni. Zhotovitel je povinen bez
zbyte¢ného odkladu, nejpozdgji vSak v terminech vy3e popsanych, reklamované vady
odstranit, i kdyZ neuznava, Ze za vady odpovida; ve spornych ptipadech nese naklady az do
pravomocného rozhodnuti o reklamaci zhotovitel. Zaroveit je zhotovitel nejpozdéji do 10
kalendaFnich dnii po obdrzeni pisemné reklamace objednateli oznamit, zda reklamaci
uznav4, jakou lhitu k odstranéni vad navrhuje nebo zjakych divodi odmita reklamaci
uznat.
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11.4.

11.5.

12.1.

12.2.

12.3

12.4.

12.5.

12.6.

Jestlize v pripadé reklamace objednatele nenastoupi zhotovitel k odstranéni reklamovanych
vad a nedodelkii ve Ihit€ stanovené v bodé 11.3., popfipadé je neodstrani v tam popsané
Ihiit¢ nebo v tam popsané lhiité neprovede opatfeni potfebna k tomu, aby mohlo byt dilo
dale uzivano (v ptipad¢ havérie branici uZivani dila), je objednatel opravnén nechat
odstranit reklamované vady a nedodélky dila na naklady zhotovitele jinou osobou.

Naroky z odpovédnosti ze zaruky za jakost dila se nedotykaji narokd na nahradu $kody
nebo na smluvni pokutu.

Clének XII.
Odstoupeni od smlouvy

Objednatel mize odstoupit od této smlouvy v piipadg, Ze zhotovitel porusi nékterou svou
smluvni povinnost dle této smlouvy pfesto, Ze na moznost odstoupeni pro poruSovani
povinnosti dle této smlouvy bude objednatelem pfedem pisemné upozornén, popiipadé
pokud bude zhotovitel v dpadku ¢i jeho majetek bude postizen exekuci &i vykonem
rozhodnuti. Zhotoviteli budou v takovém pfipad® uhrazeny ugelné vynaloZené naklady
prokazateln€ spojené sdosud provedenymi pracemi mimo nakladi spojenych
s odstoupenim od smlouvy. Soucasné objednateli vznikd narok na thradu vicenakladi
vynaloZenych na dokonceni dila uvedeného v &l II. této smlouvy a na néhradu ztrat
vzniklych prodlouzenim terminu jejiho dokonceni ve stejném rozsahu.

Podstatnym poruSenim této smlouvy ze strany zhotovitele se rozumi zejména nesplnéni
smluvnich termint podle této smlouvy, nebo provadéni dila v rozporu s bodem 8.2.

Odstoupeni od smlouvy strana opravnénd ozndmi strané povinné pisemné. Uginky
odstoupeni nastanou dorucenim takového oznameni povinné strané. Nepodaii — li se
oznameni dorucit, ma se za to, Ze do$lo k jeho doruéeni 3. dnem po odeslani na adresu
povinné strany uvedenou v zahlavi této smlouvy.

Objednatel je dale opravnén od této Smlouvy odstoupit, pokud vii¢i majetku zhotovitele
probihd insolven¢ni fizeni.

Stanovi-li opravnénd strana pro dodate¢né plnéni Ihitu, vznika ji pravo odstoupit od
smlouvy po marném uplynutf této lhity. Jestlize vSak strana, ktera je v prodleni, pisemné
prohlasi, ze sviij zdvazek nesplni, miize opravnéna strana odstoupit od smlouvy pfed
uplynutim lhity dodate¢ného plnéni, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlaseni
povinné strany obdrzi.

Odstoupenim od smlouvy zanikaji vSechna préva a povinnosti stran ze smlouvy.
Odstoupeni od smlouvy se viak nedotyka naroku na nahradu $kody vzniklé porusenim
smlouvy, feSeni spori mezi smluvnimi stranami, narok{ na smluvni pokuty a jinych naroki,
které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze maji trvat i po ukonéeni smlouvy.
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12.7.

12.8.

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

Objednatel je déale opravnén odstoupit od smlouvy v ptipad€, kdy neni schopen uhradit
sjednanou cenu dila z diivodi neptidéleni finanénich prostfedkii nebo zmény skladby
rozpoctu a s tim souvisejici nemoznosti financovani realizace dila. Zhotovitel pak ma narok
na Uhradu ceny do té doby dokonéenych &asti dila a dale na ndhradu nakladd G¢elné do té
doby vynaloZenych na pofizeni rozpracovanych &asti dila.

Odstoupeni (zanik prav a povinnosti) nastane aZ splnénim povinnosti vyplyvajicich
z vyrovnéni smluvnich stran.

XIIIL.
Smluvni pokuty a trok z prodleni

V piipad¢, ze zhotovitel bude v prodleni se zhotovenim a pfedanim dila nebo jeho &asti
oproti ¢asovému harmonogramu stavby, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu,
jejiz vy3e bude urcena jako nasobek poétu dni prodleni se ¢astky odpovidajici 0,5% z ceny
dila bez DPH, oznacené v ¢l. III. bod¢€ 3.1. této smlouvy. V ptipadg, Ze zhotovitel prokaze,
ze prodleni vzniklo z viny na stran¢ objednatele, zanikne objednateli pravo smluvni pokutu
uplatiiovat. Zhotovitel neni v prodleni, pokud nemohl plnit v disledku vyssi moci.

V ptipad¢, ze zhotovitel nedodrzi hiitu pro odstranéni vad a nedodélki dle této smlouvy, je
povinen uhradit objednateli smluvni pokutu, jejiZ vy$e bude uréena jako nasobek poétu dni
prodleni s odstranénim vad a nedodélku a ¢astky 10.000,-K¢.

V ptipad€, Ze zhotovitel bude v prodleni s odevzdinim stavenisté, je povinen uhradit
objednateli smluvni pokutu, jejiz vySe bude uréena jako nasobek poctu dni prodleni a
¢astky 1.000,-K¢.

Smluvni pokuty uvedené v bodé¢ 13.1., 13.2., a 13.3. hradi zhotovitel nezavisle na tom, zda
a v jaké vysi vznikne objednateli $koda, kterou je opravnén objednatel vymahat samostatné
a bez ohledu na jeji vysi.

Pokud zhotovitel nesplni svoji povinnost dle ust. ¢l. II. bodu 2.5., je povinen uhradit
objednateli smluvni pokutu, ktera ¢ini ¢astku 5% z celkové ceny dila, minimalné vsak
300 000,-K¢, a to v pripadé¢ kazdého jednotlivého poruseni. Tuto pokutu lze ulozit
opakované, za kazdé jednotlivé poruseni zv1ast’.

Smluvni strany se dohodly, ze v pfipadé prodleni objednatele s thradou ceny dila nebo jeji
Casti je objednatel povinen uhradit zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,05% z dluzné
¢astky za kazdy den prodleni.

Je-li Ghrada faktury objednatelem vazana na obdrZeni finan¢nich prostiedki z dotace
udélené zrozpottu Stiedoteského kraje, statniho rozpodtu Ceské republiky, rozpoétu
Statniho fondu dopravni infrastruktury nebo rozpoétu Regionalni rady regionu soudrznosti
Sttedni Cechy, neni objednatel povinen hradit trok z prodleni za nejvyse 180 dnu prodleni,
pokud prokaze, ze tyto finan¢ni prostfedky nema k dispozici. Objednatel je viak povinen
nejpozdé€ji do 10 pracovnich dnii od obdrZeni téchto prostfedki poukazat dluznou ¢astku na
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bankovni ucet zhotovitele. Neucini-li tak, podléha povinnosti zaplatit urok z prodleni ve
vysi 0,05% z dluzné ¢astky za kazdy zapocaty den prodleni od uplynuti 10-ti denni lhity po
obdrZeni finanénich prostfedkid od poskytovatele dotace.

13.8. Urok z prodleni neni objednatel povinen zhotoviteli hradit, jestlize objednatel pozastavi
platbu zhotoviteli podle bodu 4.6. této smiouvy.

Clanek XIV.
Zavéreéna ustanoveni

14.1. V pripadé¢ zmény udajli uvedenych v zahlavi smlouvy, tykajici se smluvnich stran, je
povinna ta smluvni strana, u které zména nastala, informovat o ni druhou smluvni stranu, a
to prikaznym zpisobem a bez zbyte¢ného odkladu. V ptipadé, ze z divodu nedodrzeni
nebo poruseni této povinnosti dojde ke §kodg, je strana, ktera Skodu zpisobila, tuto v plném
rozsahu nahradit.

14.2. Veskera textova dokumentace, kterou pfi plnéni smlouvy piedava ¢i predklada zhotovitel
objednateli, musi byt pfedana ¢i ptedlozena v ¢eském jazyce.

14.3. Pisemnosti mezi stranami této smlouvy, s jejichZz obsahem je spojen vznik, zmé&na nebo
zénik prav a povinnosti upravenych touto smlouvou (zejména odstoupeni od smlouvy ¢i
vypovéd’) se dorucuji do vlastnich rukou. Povinnost smluvni strany dorucit pisemnost do
vlastnich rukou druhé smluvni strané je splnéna pti dorucovani postou, jakmile posta
pisemnost adresatovi do vlastnich rukou doruéi. Uginky dorugeni nastanou i tehdy, jestlize
posta pisemnost smluvni strané vrati jako nedorucitelnou a adresat svym jednanim doruéeni
zmafil nebo pfijeti pisemnosti odmitl.

14.4. Jakékoliv ustni ujednéani pfi provadéni dila, ktera nejsou pisemné potvrzena opravnénymi
zastupci obou smluvnich stran, jsou pravné neucinna.

14.5. Smlouvu lze ménit pouze pisemnymi vzestupné cislovanymi dodatky podepsanymi
statutarnimi zastupci obou smluvnich stran. To se tykd veSkerych zmén dila vcetné
pfipadnych zmén stavby oproti projektové dokumentaci. Tyto musi byt soucasné pfedem
odsouhlaseny technickym zéastupcem objednatele. Rozsah a hodnota ptipadnych vicepraci
nebo dodate¢nych praci (dale jen ,viceprace*) musi byt vzdy projednany a schvaleny
Radou Stredodeského kraje. V ptipadé€, Ze zhotovitel provede viceprace bez toho, aby jejich
rozsah a hodnota byly pfedem schvaleny Radou Stfedogeského kraje, nebude mit narok na
uhradu jejich ceny a takové viceprace budou povazovany za soucast pfedmétu dila dle této
smlouvy bez navyseni ceny dila.

14.6. Ostatni vztahy smluvnich stran v této smlouvé vyslovné neupravené se iidi zakonem
¢. 89/2012 Sb., Obcansky zakonik.

14.7. Tato smlouva je vyhotovena v 5 stejnopisech, z nichZz objednatel obdrzi 3 stejnopisy a
zhotovitel 2 stejnopisy.
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14.8. Smluvni strany prohladuji, Ze si smlouvu piecetly, s obsahem souhlasi a na diikaz jejich
svobodné, pravé a vazné vile pfipojuji své podpisy. Uzavieni této smlouvy bylo schvaleno
usnesenim Rady Stfedoceského kraje ze dne ...................., C. usneseni ........................

14.9. Veskera ujednani, technické podminky a jina ustanoveni uvedena v nabidce zhotovitele,
podané v ramci zadavaciho fizeni na vybér zhotovitele dila dle této smlouvy, jsou nedilnou

soucasti této smlouvy, pokud tato smlouva nestanovi jinak (viz ¢l. I).

14.10. Tato smlouva nabyva platnosti a G¢innosti pozd&jsim dnem jejiho podpisu kteroukoli ze
smluvnich stran.

14.11. Nedilnou soucast této smlouvy tvoii nasledujici pfilohy:

Priloha ¢. 1 : Rozhodnuti — stavebni povoleni /pfiloZeno zadavatelem/

Pfiloha ¢. 2: Harmonogram plnéni —Casovy a finanéni /tato pfiloha bude vypracovana az pied
uzavienim smlouvy o dilo v ndvaznosti na znalost konkrétniho terminu uzavfeni smlouvy. Pokud
bude tato pfiloha v podobé& navrhu uchazede priloZena k nabidce, netvoii sou¢ast nabidky a
nebude pfedmétem posuzovani nabidky/

Ptiloha ¢. 3: Formular pro ohla$eni zmén stavby /pfiloZeno zadavatelem/

Ptiloha ¢. 4: Ocenény vykaz vymér /pfiloha bude piedloZena v nabidce/ptiklada uchazed/
Piiloha ¢. 5: Vzor - Jednotny vizualni styl Stfedoteského kraje a — Vzor cedule — ROP /ptiloZeno
zadavatelem/

Ptiloha ¢. 6: Pojistna smlouva/pojistny certifikat — pojisténi odpovédnosti za $kodu

/ptiklada vybrany uchaze¢ pfi podpisu smlouvy

V g e, dne e svaniisssing VPrazedne .......cooooevvvvnnnnnn.

Zhotovitel Objednatel
Stredocesky kraj

Ing. Zuzana Moravcikova,
naméstkyné hejtmana pro oblast
investic a vefejnych zakazek
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Priloha ¢. 3

FORMULAR PRO OHLASENI ZMEN STAVBY
»»11I/11515 Karlik, rekonstrukce mostu ev. &. 11515 - 2¢

Uréeno: Ing. Zuzana Moravéikova
naméstkyné hejtmana pro oblast investic a veFejnych zakazek
(v kopii Odbor krajského investora, Odbor dopravy, Krajsky iifad SK)
Cislo SoD:
Termin pInéni:
Celkova cena dila:
Zhotovitel:
IC:
Opravnéna osoba:

Telefonni spojeni:

Popis predmétu informace:

Popis problému:

Ceho se zhotovitel domaha:

Nejzazsi termin pro uzavieni dohody o zméné v realizaci dila:

Datum, podpis opravnéné osoby

Datum, potvrzeni pievzeti podatelny objednatele:
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Ptiloha ¢. 5
2YZOR® — jednotny vizudlni styl StFedodeského kraje

Oznatent majetku StiedoZeského traje je viraznou . - = .
apiikact vizu$iniho styly. Logo dopinéné textovou S tre d oces ky k ra’

Informact mOZe bit restizovdng dimou formou AT

wrphivalicl re samatadho ymiitinlv exterién

2 interiéru budov pod sprivou kraje. Zobrarend
velikost desky form$tu 40 x 30 ¢m na 3Ty nabizl
plismo Meta Medium o veiikosti verziky 15 mm,

v této velikostl je text i doswateZnd Ziteiny Pro |

e L i i Vo ot StFedoEeski' kra I ;--

Stredocesky kraj

Tato budova byla
rekonstruavana v roce 2005 E
za pfispEni Stfedoteského kraje |

Oznadeni stavby ,.VZOR* - ROP

Ay 503 EG Avery S28EG frs E?mq&'—ﬁ
" Stredocesky kea] . AR
b E i
Stredolesky kraj. Zborovsk4 11, Praha 5
SDRUZENi BRANDYS 013,
. Kozeluzské 2246, 180 00 Praha 8
TSHLAVNI STAVEYVEDOUSE Ing.Richard Rakous, tel.: 606 729 170
TECHNICKY DOZOn A
INVESTORA FANSTAV a.s., p.Jaroslav Kubat, tel.: 266 316 599 5
ZAHAJEN! STAVEY: 1.42.2010 I
q be 08 /2012
CENA DILA: 216.200.820,- K&
il - ﬁ ks -
T
Awvery 528 EG Aveey 836 £T
P — S 4po
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Pamétni deska ..VZOR‘ - ROP

A (rozmér 350 x 350 mm )

11/116 A111/11626 MNISEK POD BRDY
REKONSTRUKCE

INVESTICE DO VASI BUDOUCNOSTI
TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVAN
EVROPSKOU UNIi Z EVROPSKEHO
FONDU PRO REGIONALNI ROZVO])

ROP
CECHY
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