SMLOUVA O DiLO

Cislo objednatele .......cccceovevrnennne
¢islo zhotovitele ...................

»Gymnazium Jana Palacha Mélnik - Vystavba télocvi¢ny*

Smluvni strany

Objednatel
Stfedocesky kraj
se sidlem Zborovska 11, 150 21 Praha 5
zastoupeny: Ing. MiloSem Peterou, hejtmanem Stifedoceského kraje
Ing. Zuzanou Morav¢ikovou, ndméstkyni hejtmana pro oblast investic a vefejnych
zakazek
IC: 70891095 DIC: CZ70891095
Bankovni spojeni: PPF banka, a.s., Cislo actu: 4440009090/6000
déle jen ,,objednatel*

(dale jen ,,objednatel*)

a
Zhotovitel

sesidlem......cooeviiiiiiiiiiiii e,

zapsany v obchodnim rejstiiku vedeném ............. soudem v ............ v oddile ...., vlozka
Jednajict ..o.vviiiie i

IC: i, DIC: «eoviiiiieeeennn

(déle jen ,,zhotovitel)

uzaviraji podle ustanoveni § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb.,
obcansky zakonik (dale jen ,,obCansky zakonik*)

tuto smlouvu o dilo:
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Clanek I.
Pfedmét smlouvy

1.1 Pfedmétem smlouvy je provedeni dila - stavby ,,Gymnazium Jana Palacha Mélnik -

1.2

1.3.

1.4.

Vystavba télocviény“ podle provadéci projektové dokumentace v&. vykazu vymér, kterou
vypracoval Adam Rujbr Architects, Srbska 22, 612 00 Brno — Kralovo Pole a v souladu
s Rozhodnutim — Stavebni povoleni, (které bude pfedano zhotoviteli pfi predani
staveni$t€¢), a to vcetné geodetického vytyEeni prostorové polohy stavby, vyty&eni
nadzemnich a podzemnich vedeni inZenyrskych siti, zhotoveni projektové dokumentace
skutetného provedeni stavby v elektronické podob& a ve dvou vyhotovenich v tiskové
podob& a geodetického zaméfeni zhotovené stavby ve dvou vyhotovenich vdetng
geometrického planu, potvrzeného pfislusnym katastralnim afadem, ktery bude pfedan ve
dvou vyhotovenich.

Mistem plnéni predmétu dila je aredl objektu Gymnazia Jana Palacha Mé&lnik
v rozsahu projektové dokumentace a podle uvedeného vykazu vymér a pozadovaného
soupisu praci.

Zhotovitel se zavazuje, ze provede dilo v rozsahu, zplisobem, v jakosti a za podminek
dohodnutych v této smlouvé o dilo, svym jménem a na vlastni odpovédnost, v souladu
s pravnimi predpisy a technickymi normami CR a podminkami vyrobcii materidlu a
dodanych zatizeni (viz ¢l. 8.2.).

Objednatel se zavazuje za provedeni dila uvedeného v ¢l. I této smlouvy o dilo zaplatit
zhotoviteli cenu uvedenou v ¢lanku III. této smlouvy o dilo, a to za podminek uvedenych
v této smlouvé o dilo.

Predmétem dila jsou rovnéz viechny dale uvedené Einnosti:

zajiSténi vydani potfebnych rozhodnuti ohledn& stanoveni pro pfechodné ipravy provozu
na pozemnich komunikacich dle zpracované PD a dle vyjadieni dotéenych organd;
zajisténi vydani rozhodnuti o povoleni uzavirek, a to i asteénych (zajisténi objizdnych
tras pfedpoklada rovnéz soustavnou pé¢i zhotovitele o ¥adné a kvalitni znaceni objizdnych
tras);

néaklady na objizdné trasy a dopravni znaéeni

zabezpeceni povoleni kdceni zelen&

vyty€eni prostoru staveniSté a hranic zabori v terénu pred zahajenim stavebnich praci
(smérové, vyskové);

priibéZna aktualizace harmonogramu provadéni praci (v diisledku zmén neprodleng, v ost.
pfipadech kazdé 3 mésice);

vypracovéani kontroln€ zkuSebniho planu stavby, ktery bude pfedan investorovi

k odsouhlaseni do 7 kalendainich dnii od pfedani stavenisté;

zajisténi geodeta a geologa stavby, veetné zajisténi potfebnych rozbori v akreditované
laboratofi;
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- zpracovani havarijniho planu, ktery stanovi zpisob ochrany dila béhem stavby, véetné
zajiSténi odsouhlaseni pfisluSnymi orgény, zajisténi odsouhlaseni je nutné pted zahajenim
stavebnich praci;

- néklady na ptipadnou likvidaci havérie;

- opatfeni pro zajiSténi BOZP na stavenisti;

- néklady na obnoveni geodetickych bodi;

- naklady na protipozarni ochranu;

- pfiprava stavenisté véetné pfistupu na stavenisté;

- dodani materiali a dilci v poZzadované kvalité, v&etné jejich certifikatd a atesti;

- zhotoveni prace podle technologického predpisu;

- veSkeré nutné prostfedky ochrany prace;

- zajiSténi billboardf a pamétnich desek;

- zabezpeceni pfipadného ndhradniho zasobovani okolnich nemovitosti, véetné odvozu
doméaciho odpadu, zabezpedeni ptistupu zachrannym slozkam organizaci CR;

- zabezpeceni prichodu pro pési po celou dobu vystavby;

- prikazni a kontrolni zkousky dle pfislu§nych kapitol TP, TKP a ZTKP akreditovanou
nezavislou zkuSebnou odsouhlasenou investorem (TDI). Navrh akreditované zkuSebny
bude predloZen investorovi k odsouhlaseni nejpozdéji do 7 kalendainich dndl ode dne
piedani staveniste;

- odsouhlasend akreditovana zku$ebna bude bezodkladné pfedavat investorovi (TDI)
vysledky jednotlivych zkousek;

- zhotoveni potiebnych provizornich pfechodi ¢i pfejezdi k objekttim, véetné pripadného
nutného osvétleni;

- zajidténi, aby prace byly provadény tak, aby nedoslo k naru$eni no¢niho klidu;

- zajiSténi pracovisté proti vSem vliviim znemoZfiujicim nebo znesnadfiujicim praci (erpani
vody, zajiSténi svahu, pristfesky, zazimovani stavby, apod.);

- soustavné vytyCovani zietelného oznaceni obvodu stavenisté;

- odvoz a poplatek za uloZeni vybouranych hmot a nevhodnych zemin;

- zabezpeleni skladky pfebyteéné zeminy, ornice, kontaminované zeminy, asfaltu;

- hospodareni s ornici dle vyjadieni organii ochrany pfirody;

- dodrzovani bezpecnosti a hygieny na pracovisti;

- zajiSténi a umoznéni piistupu pracovnikliim organizace, provadéjici archeologicky
prizkum;

- prbéZiné potizovani fotodokumentace provadéni dila véetné jejiho predani objednateli po
skonc¢eni provadéni dila, a to v rozsahu nezbytném pro posouzeni kvality dila (zejména
fotodokumentace skrytych konstrukci a stavebnich prvki)

1.5. Zhotovitel je povinen zabezpedit provadéni dila tak, aby pfi realizaci dila nedoslo k omezeni
soucasného provozu sousednich objekt nad rdmec provadénych praci. Musi byt zachovana
prijezdnost stadvajicich komunikaci nebo jinak zajisté€na pFistupnost viech objekti, zejména
pro integrovany zachranny systém a zajisténi dopravni obsluZnosti.

1.6. Zhotovitel je povinen pofizovat fotodokumentaci pted zapoéetim dila, v jeho pritb&hu a po

dokonceni dila v potfebném rozsahu dle pfedmétu dila, dle pozadavki Objednatele,
s digitdlnim vyznaCenim data pofizeni. Tato fotodokumentace bude soudasti pfedmétu dila a

3/22



1.7

2.1

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

jeho ceny (viz €l. 1.4.). P¥i vyadtovani kazdé Easti ceny dila zhotovitel pfiloZi k pfislusné
faktufe jen pfiméfeny polet fotografii postihujicich prib&h zhotoveni dané &asti dila.
V piipadé dilCich faktur tedy bude pfiloZzena Zhotovitelem jen fotodokumentace, kterd
postihuje fakturované polozky. V piipad® téch &asti a dodavek dila, které budou v dalsim
postupu zakryté, nebo se stanou nepiipustnymi, je Zhotovitel povinen vést podrobnou
fotodokumentaci (popt. videozdznam, nebo digitdlni zdznam) postihujici detailné v3echny
tyto Casti. Fotodokumentaci je povinen Zhotovitel pofidit rovnéz pfi pfipadném odstran&ni
vad a nedod¢lki dila. V pfipadé, Ze zhotovitel takovou dokumentaci nepovede nebo ji povede
v nedostatené podrobnosti, budou strany v ptipadé sporu o kvalitu dila nebo jeho konkrétni
Casti vychazet z dokumentace, kterou si pofidi objednatel a jeji obsah bude pro takovy piipad
stranami povaZovan za nesporny.

. Pofizenou fotodokumentaci je Zhotovitel povinen:

- pfedat Objednateli v jednom vyti§téném vyhotoveni a jednou v digitalni podobé& pti predani
dila a pfi pfipadném odstranéni vad a nedodé&lka dila,

- archivovat v jednom vytisténém vyhotoveni a v digitalni podob& po dobu ziruky za jakost
dila pro ptipad kontroly a feSeni ptipadnych rozpori nebo reklamaci.

Clanek IL
Doba zhotoveni dila

Zhotovitel provede dilo specifikované v €lanku I. bodé 1.1. v terminu do 12 kalendafnich
mésic ode dne dorudeni vyzvy die bodu 2.2. v souladu s P¥ilohou & 1 — Harmonogram
plnéni — finanéni a Casovy.

K zapoceti plnéni pfedmétu dila bude zhotovitel objednatelem vyzvan vidy pisemng, e-
mailem nebo faxem, a pokud zhotovitel nebude mit k této vyzvé odlivodnéné namitky
(dorucené pisemné, e-mailem nebo faxem) zahaji pfedmét plnéni dle &l. 1. této smlouvy.
Zhotovitel je povinen zahdjit provadéni dila nejpozdé&ji do 1 tydne ode dne obdrZeni vyzvy
dle tohoto odstavce. V ptipadé, Ze tak neulini, je objednatel opravnén od této smlouvy
odstoupit.

V pfipad€, Ze zhotovitel zacne provadét dilo bez pisemné vyzvy popsané v &l. 2.2., nese
naklady na prace a dodavky takto provedené sam a objednatel neni povinen jejich cenu ani
ndklady takto vynaloZené hradit. Objednatel nebude v takovém pfipadé povinen hradit
zhotoviteli ani pfipadné bezdivodné obohaceni, které mu takto vznikne.

Pfedpokladany termin vyzvy k provedeni dila lze odekavat zpravidla do 30 dnt od
rozhodnuti zadavatele o vybéru nejvhodnéjsi nabidky

Zhotovitel mize provést dilo pfed sjednanou dobou.

Objednatel pfipousti moznost dohody o pfimé&feném prodlouZeni doby plnéni, zejména
v téchto ptipadech:
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- dojde-li beéhem vystavby ke zméné rozsahu a druhu praci na zadost objednatele, tyto
budou mit vzdy pisemnou formu, a budou vzdy pfed jejich provedenim odsouhlaseny
Radou kraje a budou v souladu se zdkonem;

- nebude-li moci zhotovitel plynule pokracovat v pracich z jakéhokoliv diivodu na strané
objednatele; za okolnosti na stran¢ objednatele se povazuji i pfipadna opatieni, stanoviska
¢i rozhodnuti organi statni spravy nebo spravci siti, v disledku kterych se navysi objem
praci a dodavek oproti predpokladu stanovenému v projektové dokumentaci a vykazu
vymér (viz ¢l. L), to vSe za predpokladu, Ze takova rozhodnuti, opatfeni ¢i stanoviska
nebudou vyvolana ¢innosti zhotovitele.

Dohoda o vyse uvedenych zménach musi byt vzdy provedena pisemné, a to na formulafi,
ktery je oznacCen jako (PFiloha ¢. 2) a tvofi nedilnou soucast této smlouvy o dilo. Oznameni
o nutnosti prodlouZeni terminu dokonéeni dila musi byt provedeno neprodlené, do tii
pracovnich dnili, a to pisemné nebo elektronicky. Pokud zhotovitel nesplni povinnost
pisemného oznameni dle pfedchoziho odstavce, je povinen uhradit objednateli smluvni
pokutu, ktera €ini ¢astku 5 % z celkové ceny dila, minimalné vsak 300 000,- K¢.

Clanek IIL
Cena za dilo

3.1. Cena za dilo dle ¢lanku 1. bodu 1.1. je sjednana dohodou na zakladé nabidkové ceny
zhotovitele dohodou smluvnich stran v souladu se zakonem &.526/1990 Sb., o cenach, ve
znéni pozdéjSich predpisu, v celkové vysi ............. K¢ bez DPH, a to jako cena nejvyse
pfipustna.

K této cené za dilo bude zhotovitelem Gétovana v souladu se zakonem ¢&. 235/2004 Sb.,
o dani z pfidané hodnoty, v platném znéni, DPH ve vySi ............ K¢.

Celkova cena za dilo véetné DPH &Ind «oooovovevieeann K¢.

Nedilnou soucésti smlouvy je ocenény vykaz vymeér (PFiloha &. 3). Celkové ceny polozek

(a jejich kalkulaci s ocenénym mnoZstvim ¢i rozsahem dané polozky stanovené jednotkové
ceny danych polozek) uvedené v ocenéném vykazu vymér jsou pevné a platné po celou dobu
realizace dila. Jednotlivé poloZzky ocenéného vykazu vymér v sobé zahrnuji i prace a dodavky
tam vyslovn€ nepojmenované, jejichz provedeni ¢i dodani je pro fadnou realizaci a dokonéeni
dané polozky ocenéného vykazu vymér pti odborné pééi zhotovitele nutno predvidat a

v odbornych kruzich jsou povazovany za jeji souc¢ast. Objednatel nebude v takovém ptipadé
povinen hradit zhotoviteli ani ptipadné bezdiivodné obohaceni, které mu takto vznikne.

3.2. Zhotovitel je opravnén zmenit uctovanou vysi DPH v souladu se zakonem ¢&. 235/2004 Sb.,

o dani z pfidané hodnoty, jestlize po uzavieni této smlouvy o dilo nabude G¢innosti zakon,
kterym bude vy$e DPH v uvedeném zakoné zménéna.
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3.3.

3.4.

3.5=

4.1.

4.2.

4.3.

O jakékoli vicepraci / dodate¢né praci musi byt mezi objednatelem a zhotovitelem pfedem
uzavieny samostatny pisemny dodatek ke smlouvé o dilo s dohodnutim ceny a vlivu na
termin predani dila. Zadani vicepraci / dodateCnych praci musi byt feSeno v souladu se
zdkonem a touto smlouvou. Rozsah a hodnota pfipadnych vicepraci nebo dodatecnych praci
musi byt vzdy pted uzavienim dodatku nebo jinou zménou této smlouvy projednany a
schvaleny Radou Stfedoceského kraje. Hodnota piipadnych mén&praci nesnizuje celkovou
cenu za Uéelem vypoctu limitu pro postup dle § 23 zdkona. V ptipadé, Ze zhotovitel provede
viceprace nebo dodatecné prace bez predchozi pisemné dohody s objednatelem a bez
schvaleni pfislusného dodatku Radou StfedoCeského kraje, nebude objednatel povinen
zhotoviteli jejich cenu ani naklady na jejich provedeni hradit ani nebude povinen nahradit
zhotoviteli pripadné bezdlivodné obohaceni, které mu takto vznikne, popfipadé nahradu za
zhodnoceni majetku objednatele &i jiné osoby.

Cena dila bude sniZena o prace, které oproti projektové dokumentaci nebudou objednatelem
vyZadovany (ménéprace) a tedy nebudou provedeny. Objednatel si v tomto sméru vyhrazuje
pravo omezit rozsah provadéného dila dle vlastni Gvahy. O takovém omezeni musi byt
zhotovitel pfedem (tj. pfed provedenim a dokoncenim dané &asti dila) pisemné informovan.

Dilo 1ze provést odlisné¢ oproti provadéci projektové dokumentaci pouze s predchozim
pisemnym souhlasem objednatele. Pfed provedenim zmeény dila oproti provadéci projektové
dokumentaci musi byt o rozsahu této zmény (vécném i finan¢nim) pisemné informovan
zastupce objednatele ve vécech smluvnich. K této informaci bude pfilozeno stanovisko TDI a
zéstupce objednatele ve vécech technickych. Zmeéna dila oproti provadéci projektové
dokumentaci i v ptipad€, ze nebude zvySovat cenu dila, musi byt schvalena rovnéz
poskytovatelem dotace.

Clanek IV.
Platebni podminky

Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli dila zalohy.

Realizované prace a dodavky budou zhotovitelem uctovany objednateli na zaklade skute¢né
radné provedenych praci a dodavek pisemné odsouhlasenych opravnénym zastupcem
objednatele, a to fakturami, které budou spliiovat naleZitosti dafiového dokladu dle platnych
obecn€ zavaznych pravnich ptedpisi, tj. dle zadkona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané
hodnoty, v platném znéni a bude v nich uveden nazev akce ,,Gymnazium Jana Palacha
Mélnik - Vystavba télocviény“ a ¢&islo smlouvy objednatele. Nedilnou soucasti kazdé
faktury musi byt soupis provedenych praci a dodavek za kalendaini mésic, ktery pisemné
odsouhlasi opravnény zastupce objednatele a technicky dozor investora a fotodokumentace
dle ustanoveni ¢l. 1.6 a 1.7.

Zhotovitel je opravnén vystavit fakturu 1x mési¢né za kalendaini mésic po uplynuti tohoto
kalendainiho mésice; nedilnou soucasti faktury musi byt soupis provedenych praci a
dodavek v tomto kalendaini mésici, pisemné odsouhlaseny opravnénym zéstupcem
objednatele ve vécech technickych vykonavajicim technicky dozor a fotodokumentace dle
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4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

ustanoveni ¢l. 1.6 a 1.7. Takto je zhotovitel opravnén vytctovat cenu dila az do vyse 90%
celkové ceny dila dle této smlouvy bez DPH. Zbylych 10% celkové ceny dila je zhotovitel
opravnén vyuctovat objednateli po fadném a uplném dokonéeni dila bez vad a nedodélku a
jeho prevzeti objednatelem, a to na zékladé vzdjemné pisemné odsouhlaseného piedavaciho
protokolu, piipadné¢ doplnéného o vzajemné odsouhlaseny protokol a pfedani odstranénych
vad a nedodélki. V pfipadé, Ze k pfislusné faktufe neni pfilozena odpovidajici
fotodokumentace (piipadné z takové dokumentace provedeni uétovanych praci nebo
dodévek nevyplyva) a objednatel ma pochybnosti o kvalité ¢i rozsahu takto Gétovanych
praci nebo dodéavek, miiZze objednatel pozastavit uhradu faktury az do doby, neZ se strany
dohodnou na tom, zda a v jakém rozsahu a kvalité byly takto sporné prace nebo dodavky
provedeny.

Faktura je splatnd ve lhat¢ 30 kalendafnich dnd od jejiho dorudeni objednateli za
predpokladu, Ze bude vystavena v souladu s platebnimi podminkami a bude spliiovat
vSechny uvedené nalezitosti, tykajici se vystavené faktury. Pokud faktura nebude vystavena
v souladu s platebnimi podminkami nebo nebude spliiovat pozadované nalezitosti, je
objednatel opravnén fakturu zhotoviteli dila vratit; v pfipadé, Ze je faktura opravnéng
vricena, hledi se na ni, jako by nebyla vystavena.

Pro ucel dodrZeni terminu splatnosti faktury je platba povazovana za uhrazenou v den, kdy
byla odepsana z G¢tu objednatele a poukazana ve prospéch Gétu zhotovitele. Smluvni strany
se dale dohodly, Ze v ptipadé€, Ze se zhotovitel stane ve smyslu ust. § 106a zakona o dani z
pfidané hodnoty nespolehlivym platcem dané€ a po dobu, kdy za né&j ve smyslu uvedeného
zakonného ustanoveni bude povazovan (tedy az do doby, kdy bude rozhodnuto, Ze neni
nespolehlivym platcem dan¢), bude objednatel opravnén hradit Gétované &asti ceny dila co
do Castky, odpovidajici dani z pfidané hodnoty, pfimo na Glet spravce dané. Poukazanim
pfislusné ¢astky na ucet spravce dané se v dané Casti bude povazovat ultovana Castka za
uhrazenou.

Objednatel je opravnén pozastavit Ghradu kterékoliv platby v pribéhu zhotovovani dila,
JestliZe je zhotovitel v prodleni s dokoncenim dila nebo nékteré jeho €asti oproti termintim,
uvedenym v ¢l. II bodé€ 2.1. a Harmonogramu plnéni tvoficimu P¥ilohu ¢&. 1 této smlouvy,
poptipad€ pokud je zhotovitel v prodleni s odstranénim zjisténych vad a nedodélkd dila
nebo jestlize je zhotovitel v prodleni s plnénim penézitého zavazku vi&i nékterému z
objednatelli podle této smlouvy.

Veskeré platby budou provadény v ¢eskych korunach.

Zhotovitel souhlasi dle § 2 pism. e) zdkona ¢. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole, s vykonem
kontroly na predmét zakazky. Zhotovitel souhlasi se vstupem kontrolnich organl
strukturalnich fondi Evropské unie do svych objektd, ve kterych se pfedmét smlouvy
realizuje. Déle se zavazuje predlozit ke kontrole vySe uvedenym kontrolnim orginiim
vesSkerou provozni a ucetni evidenci, ktera se tyka pfedmétu smlouvy o dilo. Tato evidence
musi byt archivovana v souladu s pozadavky zakona o uletnictvi a zakona o danich z
ptijmi. Zhotovitel se zavazuje poskytovat pfislusnym organim ve stanovenych terminech

7/22



4.9.

Uplné€, pravdivé informace a dokumentaci souvisejici se smlouvou a projektem (zakazkou,
ptedmétem smlouvy), dokladovat svoji ¢innost a umoznit vstup kontrolou povéfenym
osobam — zaméstnancim objednavatele, Ministerstva Zivotniho prostfedi, Ministerstva
financi, Evropské komise, Evropského ugetniho dvora, Nejvyssiho kontrolniho wfadu,
finanCniho Ufadu, a dalSich opravnénych organd statni spravy do svych objektd a na
pozemky k ov&fovani plnéni podminek smlouvy, a to po celou dobu realizace projektu
(zakazky, prfedmétu smlouvy) za ucelem kontroly plnéni smlouvy a tuto kontrolu, dle
pozadavki povéfenych osob v jimi poZadovaném rozsahu, neprodlené umoznit. V piipadg,
ze Cast dila bude zhotovitel plnit prostfednictvim jinych subjektl je povinen zajistit, aby
tyto subjekty podléhali povinnostem uvedenym v tomto bod& smlouvy. Tuto povinnost ma
zhotovitel i v pripadé¢ dodavatelskych subjekti. Zhotovitel se dile zavazuje uchovavat
veSkerou dokumentaci souvisejici se smlouvou a projektem (zakdzkou, pfedmétem
smlouvy) minimaln€ po dobu 10 let nasledujicich po roce, ve kterém objednatel (pfijemce
dotace) obdrzi protokol o zavéreéném vyhodnoceni akce. Zhotovitel je povinen smluvné
zajistit, aby soucinnost pfi plnéni jeho zavazkl dle bodu 4.8. v plném rozsahu poskytli i
jeho subdodavatelé. Pokud tak neucini, bude odpovidat objednateli za jejich nesoucinnost
sam.

Zhotovitel piedlozi objednateli planovany finanéni a €asovy harmonogram stavby (FHS),
ktery urCi objem cCerpani finanénich prostfedki na jednotlivé mésice, rozlozeny po
mésicich. Tento finan¢ni a ¢asovy harmonogram tvofi nedilnou sou¢ast smlouvy o dilo jako
Piiloha €. 1 této smlouvy. Objem financnich prostiedki ve FHS nepiekroéi celkovou
smluvni cenu dila

Pokud by prekroCeni provedenych ¢asti dila a souvisejiciho objemu ro¢niho &erpani
finanénich prosttedki znamenalo diivéjsi termin ukon&eni realizace dila, mohou se smluvni
strany pisemné dohodnout na odpovidajici zmeéné FHS.

4.10. StredoCesky kraj je registrovanym platcem dané z pfidané hodnoty, aviak na pfijata plnéni
vyplyvajici z této smlouvy o dilo nemlze uplatnit reZim pienesené dafiové povinnosti dle

5.1.

v

§ 92e zdkona €. 235/2004 Sb. ve znéni pozd&jsich pfedpisd, nebot’ tato plnéni nejsou
vyuZivand pro ekonomickou Cinnost Stfedofeského kraje, resp. nejsou vyuZivana pro
uskutecnéni zdanitelnych plnéni. Z tohoto vyplyvé, Ze z pfedmétnych plnéni bude dafi
odvedena dodavatelem na vystupu tj., Ze Stfedoeskému kraji budou pfedmétna plnéni
fakturovana vcetné DPH.

Clanek V.
Vlastnické pravo k dilu

Objednatel je vlastnikem vlastni stavby od poéatku jejiho zhotovovani s tim, Ze zhotovitel

je vlastnikem vé&ci, které si opatfil k provedeni vlastni stavby aZ do doby, kdy se
zpracovanim stanou soudasti vlastni stavby.
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S.2.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

Zhotovitel neni bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele opravnén postoupit
prava a povinnosti z této smlouvy na tieti osobu.

Clanek VI.
Stavenisté

Prostor stavenisté je vymezen zadanim dila. Pokud bude zhotovitel potfebovat pro realizaci
dila prostor vétsi, zajisti si jej na vlastni naklady.

Objednatel preda zhotoviteli staveni§té do 3 dni po odeslani vyzvy dle ¢l. 2.2. této smlouvy
o dilo, a to na zaklad¢ zevrubné prohlidky prostoru staveni§té a oboustranné podepsaného
pisemného protokolu opravnénymi zastupci obou smluvnich stran.

Nejpozdéji pfi pfedani prostoru zhotoveni dila budou objednatelem pfedana zhotoviteli
pravomocné rozhodnuti organi statni spravy. Bez vyse uvedenych dokladi neni zhotovitel
povinen prostory pievzit.

Zhotovitel zabezpeci na vlastni ndklad prostory provedeni dila a zajisti vjezd na né, jeho
provoz, udrzbu, potddek a Cistotu po celou dobu zhotoveni dila, v souladu s vyhl. &.
268/2009 Sb., o obecnych technickych poZzadavcich na vystavbu, ve znéni pozdéjsich
pfedpist. Zdroje energii pro realizaci dila si projedna samostatné s jejich spravei, ptipadné
s organy statni spravy. TotéZ ucini i v pfipad€ skladek materialli, povoleni vybudovéni
objektd ZS apod.

Zhotovitel je odpovédny za vSechny $kody zpisobené v prostorich provedeni dila do doby
pfedani a ptevzeti dila a jeho vyklizeni, a to podle obecnych ustanovenich o nahradé skody.

Za velkeré zhotovitelem zplsobené $kody na stavajicim potrubi, vedeni a kabelech nese
vyhradn€ a vplném rozsahu odpovédnost zhotovitel. Zhotovitel je pfed zahdjenim
provadéni dila rovnéZ povinen ohledat sodbornou pé&i odpovidajici jeho piedmétu
podnikani a zdvazkim dle této smlouvy o dilo misto provadéni dila z hlediska zjisténi
moznych piekazek v nasledném provadéni dila, neuvedenych v projektové dokumentaci &i
dal§ich podkladech pro realizaci dila.

Zhotovitel v plné mife zodpovidd za bezpe€nost a ochranu zdravi vsech pracovniki
v prostoru provadéni dila a zabezpecdi jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomickami.
Dale se zavazuje dodrZzovat hygienické pfedpisy a podminky Zivotniho prostiedi. Zhotovitel
Je dale povinen dodrzovat veskeré platné technické a pravni predpisy, tykajici se zajisténi
bezpeCnosti a ochrany zdravi pfi praci a bezpe&nosti technickych zafizeni, poZarni ochrany
apod.

6.8. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vy¢istit prostory provadéni dila do 14 kalendafnich dna od

protokolarniho predani a ptevzeti dila, pfipadné jednotlivé &asti stavenisté. P¥i nedodrzeni
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7.1

7.2.

8.1.

8.2.

8.3.

tohoto terminu je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu, ktera ¢ini 1.000,-K¢& za kazdy
jednotlivy byt jen zapocaty den prodleni a dale je povinen uhradit objednateli veskeré
naklady a Skody, které mu tim vznikly.

Clanek VIL
Opravnéni zastupci smluvnich stran

Opravnéni zastupci objednatele pti provadéni a pfevzeti dila a ve vécech technickych (dale
jen ,,opravnéni zastupci objednatele) jsou:
Mgr. Michal Francéan, @257 280 513 X< francan@kr-s.cz

Opravnéni zastupci objednatele jsou opravnéni jednat za objednatele ve vécech technickych
a ve vecech, které tato smlouva o dilo vyslovné stanovi. Neni — li touto smlouvou o dilo
stanoveno jinak, nejsou opravnéni zastupci objednatele opravnéni ¢init jménem objednatele
pravni ukony.

Ve vécech smluvnich zastupuje objednatele Ing. Zuzana Moravéikovd, naméstkyné
hejtmana pro oblast investic a vefejnych zakdzek

Opravnénymi zastupci zhotovitele jSOU ....ccueenenenn... (v¢.kontaktii, e-mailovych adres)

Clanek VIIL
Realizace dila, nebezpeéi Skody na dile,
prava a povinnosti smluvnich stran

Zhotovitel je povinen provést dilo na sviij naklad a na své nebezpedi.

Pfi provadéni dila postupuje zhotovitel samostatné a dilo provadi v souladu projektovou
dokumentaci a dal$imi podklady, uvedenymi v ¢&lanku I. této smlouvy o dilo, obecné
zédvaznymi pravnimi pfedpisy a Ceskymi technickymi normami. V piipadg, Zze vyrobce
(nebo dovozce) uzitého materidlu nebo zafizeni stanovi postup pro montaZz, instalaci &i
aplikaci takového materidlu i zafizeni, je zhotovitel, nedohodnou — li se strany jinak,
povinen provést montaZ, instalaci &i aplikaci takového materialu ¢i zafizeni v souladu
s takovymi pokyny vyrobce (nebo dovozce). V ptipadg, Ze zhotovitel dilo provadi v rozporu
s pfedchozimi v&tami, ma se za to, Ze dilo obsahuje vady a nedostatky.

Zhotovitel prohlasuje, ze ma k dispozici jedno vyhotoveni projektové dokumentace vé&.
vykazu vymeér od objednatele uvedenou v €l. L. této smlouvy o dilo.
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8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

8.10.

8.11.

Pfi provadéni dila prostfednictvim zaméstnanc zhotovitele nebo pfi provadéni &asti dila
jinou osobou mé zhotovitel odpovédnost, jako by dilo provadé&l sam.

Pfi zhotovovani vlastniho dila je zhotovitel povinen vést stavebni denik v souladu se
zékonem ¢. 183/2006 Sb., o Gizemnim planovéani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve
znéni pozdé&jsich predpisi (dale jen ,,stavebni zdkon®).

Zadny zépis ve stavebnim deniku neni zpusobily zvysit cenu za dilo uvedenou v ¢l. III. této
smlouvy o dilo.

Objednatel, resp. technicky dozor (TDI) objednatele je opravnén kontrolovat provadéni dila
a ma piistup na stavenist€¢ kdykoli v pribéhu provadéni dila. Zhotovitel je povinen
objednateli dle jeho pozadavkii tuto kontrolu v plném rozsahu umoznit a poskytnout mu za
timto UcCelem potiebnou soucinnost. O vysledku kontroly bude sepsan protokol, v némz
budou uvedeny zji§téné nedostatky a stanoveny terminy k jejich odstranéni.

V souladu se stavebnim zdkonem bude objednatel provadét p¥i zhotovovani vlastni stavby
na staveniSti technicky dozor objednatele prostfednictvim osoby (dile jen ,,0soba
vykondvajici technicky dozor“), jejiz jméno a ptijmeni bude objednatelem sdéleno pii
predani staveniSt¢ a bude uvedeno v pisemném protokolu o piedéni stavenisté a soudasné
zapsano ve stavebnim deniku.

Zhotovitel je povinen zajistit objednateli a osobé vykonavajici technicky dozor pfistup ke
stavebnimu deniku v priibéhu zhotovovani vlastni stavby. Na pozadani je zhotovitel
povinen pfedloZit objednateli a osob& vykonavajici technicky dozor veskeré pisemné
doklady o provadeéni dila.

Zhotovitel je povinen pfi provadéni dila organizovat na stavenisti vZdy jedenkrat za 14 dnt
kontrolni dny priibéhu zhotovovani dila za Gcasti opravnéného zéstupce objednatele a osoby
vykondvajici technicky dozor objednatele. Z kontrolniho dne bude pofizen pisemny
zaznam, podepsany ziCastnénymi zastupci smluvnich stran. Zjist&€né nedostatky a vady pfi
provadéni vlastni stavby je zhotovitel povinen odstranit v terminu uvedeném v pisemném
zaznamu z kontrolniho dne.

Termin konéni prvniho kontrolniho dne bude dohodnut pfi ptedani prostor provedeni dila a
uveden v pfeddvacim protokolu o pfedani prostor provedeni dila a soudasné bude
zaznamenan ve stavebnim deniku. Termin dal$iho nésledujiciho kontrolniho dne bude vzdy
uréen v pisemném zépise z probéhnuvsiho kontrolniho dne.

Jestlize maji byt nékteré Casti dila zakryty nebo maji byt provedeny zkousky nékterych &asti
dila podle obecné zavaznych pravnich pfedpisti nebo podle Eeskych technickych norem, je
zhotovitel povinen nejméné 5 pracovnich dnd pfed jejich uskuteénénim oznamit pisemné
tuto skute€nost opravnénému zastupci objednatele a soucasné ulinit o této skuteénosti
pisemné zdznam ve stavebnim deniku.
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8.12.

8.13.

Nesplni-li zhotovitel tuto povinnost, je zhotovitel povinen na zdkladé pisemné Zadosti
objednatele na naklady zhotovitele zakryté Gasti dila za Glasti opravnéného zastupce
objednatele odkryt a na zéklad¢ pisemné Zadosti objednatele na naklady zhotovitele provést
znovu za ucasti opravnéného zastupce objednatele zkousky pfislus$nych &asti dila podle
obecné zavaznych pravnich ptedpisii nebo podle Eeskych technickych norem.

Nedostavi-li se opravnény zastupce objednatele k zakryti &asti dila nebo k provedeni
zkouSek né&kterych ¢asti dila podle obecné zavaznych pravnich pfedpisi nebo podle Seskych
technickych norem, ackoliv mu bylo jejich uskuteénéni pisemné oznidmeno zhotovitelem
nejméné 5 pracovnich dni pted jejich uskuteCnénim a zhotovitel soudasné uginil o této
skuteCnosti pisemné zdznam ve stavebnim deniku, nema objednatel pravo se dozadovat
toho, aby byly na ndklady zhotovitele zakryté &asti dila odkryty a na naklady zhotovitele
znovu provedeny zkouSky piisluSnych ¢asti dila podle obecné platnych pravnich piedpist
nebo podle ¢eskych technickych norem.

Zjisti-li objednatel nebo osoba vykonavajici technicky dozor, Ze zhotovitel provadi dilo
V rozporu se svymi povinnostmi, je objednatel opravnén dozadovat se toho, aby zhotovitel
odstranil vady vzniklé vadnym provadénim a dilo provadél fadnym zpisobem. Jestlize
zhotovitel dila tak neucini ani v pfiméfené 1hité k tomu poskytnuté, je objednatel opravnén
odstoupit od smlouvy o dilo.

Zhotovitel je povinen pisemné upozornit objednatele bez zbyte¢ného odkladu na

nevhodnost nebo nedostatky, netplnost a chyby projektové dokumentace v¢. vykazu vymér
uvedenych v ¢lanku I. této smlouvy o dilo a dal3ich pisemnych podkladii a pokynil, které
dal objednatel zhotoviteli a zhotovitel mohl jejich nevhodnost, nedostatky, neuplnost a
chyby zjistit pfi vynalozeni odborné péce.
Jestlize nevhodnost, nedostatky, netiplnost a chyby uvedené dokumentace pro zadani dila
v€. vykazu vymér a dal§ich pisemnych podkladi ptfedanych objednatelem a pokyni
objednatele prekazeji vradném provadéni dila, je zhotovitel povinen provadéni dila
v nezbytném rozsahu okamzité pierusit. O této skute€nosti je povinen ihned pisemné ve
lhaté 3 pracovnich dni informovat jak TDI, tak samotného objednatele. V tomto zapise
(formulafi) budou podrobné popsény problémy, branici v pokratovani praci. Do doby
pisemného pokynu, jak bude pokra¢ovano v odstranéni nevhodnosti, nedostatki, netplnosti
a chyb vuvedené zadavaci dokumentaci a v dalSich pisemnych podkladech piedanych
objednatelem nebo do doby zmény pokyni objednatele nebo pisemného sd&leni
objednatele, ze objednatel trva na provadéni dila podle uvedené zadavaci dokumentace,
v pracich pokraCovat nebude. O dobu, po kterou bylo nutno provadéni dila pferusit, se
prodluzuje lhiita stanovena pro jeho dokonleni. Zhotovitel ma rovnéz narok na thradu
nakladl spojenych s pferu$enim provadéni dila.

V ptipadé, ze takové vady projektové dokumentace ¢&i dal$ich podkladd pro provadéni dila
mohl pii vynaloZeni odborné péce zhotovitel zjistit pfed uzavienim této smlouvy o dilo,
nese ndklady na preruSeni provadéni dila, zménu projektové dokumentace a ptipadné
vicenaklady na realizaci dila v disledku takové zmény zhotovitel, pficemz o dobu pferuseni
provadéni dila se v takovém pripadé termin dokonéeni dila neposune.
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8.14.

8.15.

8.16.

8.17.

8.18.

8.19.

Jestlize zhotovitel nesplnil povinnost uvedenou v ¢l. VIII. bodé 8.13. této smlouvy o dilo,
odpovida za vady dila zptisobené nevhodnosti, nedostatky, neuplnosti a chybami uvedené
dokumentace pro zadéni stavby v€. vykazu vymér v &l L. této smlouvy o dilo a dalich
pisemnych podkladii ptedanych objednatelem a pokynd danych mu objednatelem.

Jestlize zhotovitel splnil povinnost uvedenou v ¢lanku VIII. bod 8.13. této smlouvy o dilo,
neodpovida za nemoZznost dokonceni dila nebo za vady dokonéeného dila zplisobenymi
nevhodnosti, nedostatky, nedplnosti a chybami uvedené dokumentace pro zadani stavby v&.
vykazu vymér v ¢l L této smlouvy o dilo a dalSich pisemnych podkladii pfedanych
objednatelem a pokyni danych mu objednatelem, jestlize objednatel na jejich pouZiti pfi
provadéni dila pisemné trval. Pfi nedokonéeni dila z diivodu nemoZnosti dokonéeni dila ma
zhotovitel nérok na cenu sniZenou o to, co usetfil tim, Ze neprovedl dilo v plném rozsahu.
To neplati vpfipadé, Ze na nevhodnost, nedostatky, netplnost a chyby uvedené
dokumentace mohl zhotovitel pti vynaloZeni odborné péle upozornit objednatele pied
uzavienim této smlouvy o dilo.

Zjisti-li zhotovitel pfi provadéni dila skryté prekazky, tykajici se mista, kde ma byt dilo
provedeno, a tyto piekazky znemoziuji provedeni dila dohodnutym zplisobem, je zhotovitel
povinen provadéni dila v nezbytném rozsahu okamZité pierusit. O této skute€nosti je
povinen ihned pisemné ve lhité 3 pracovnich dnb informovat jak TDI, tak samotného
objednatele. Vtomto zapise (formulafi) budou podrobn& popsany problémy, branici
v pokraCovani praci. Do doby pisemného pokynu, jak bude pokratovano v pracich, budou
tyto zastaveny. Ozndmeni o zastaveni praci musi byt provedeno pisemné na formulafi, a to
za podminek uvedenych v ¢lanku II. bod 2. 6. této smlouvy o dilo. Nesplnéni této
povinnosti ma za nésledek povinnost hradit smluvni pokutu dle ust. &l. II. bod 2.6. této
smlouvy o dilo.

Jestlize zhotovitel neporusil svou povinnost dle ¢l. VI. bod 6. 6. smlouvy o dilo zjistit pied
zapocetim provadéni dila pfekazky uvedené v €lanku VIII. bod 8.16 této smlouvy o dilo
nema Zadna ze stran narok na nahradu Skody. Zhotovitel ma narok na cenu za &ast dila, jez
bylo provedeno do doby, nez piekdzky mohl odhalit pfi vynaloZeni odborné péce.
V opatném pfipad€¢ odpovidd zhotovitel objednateli za Skodu, ktera mu v disledku
nemoznosti dokonceni dila vznikne.

Zhotovitel nese nebezpeci Skody na zhotovovaném dile. Nebezpeéi $kody na dile pfechazi
na objednatele okamzikem predani dila zhotovitelem objednateli a jeho prevzeti
objednatelem na zakladé pisemného predavaciho protokolu. Jestlize viak tento pisemny
predavaci protokol obsahuje vady a nedod€lky dila, které je povinen odstranit zhotovitel,
prechazi nebezpeci na dile na objednatele, az okamzikem odstranéni t&chto vad a nedodé&lki
zhotovitelem.

Zhotovitel prohlaSuje, Ze subdodavatel, jehoz prostfednictvim prokazoval splnéni
kvalifika¢nich predpokladii, se v nabidce zavazal k poskytnuti plnéni v rozsahu, ktery je
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8.20.

8.21.

8.22.

8.21.

8.22.

8.23.

9.1.

uveden v nabidce zhotovitele, podané v ramci zadévaciho fizeni na vyb&r zhotovitele dila
dle této smlouvy.

Zména subdodavatelli oproti obsahu nabidky podané zhotovitelem v zad4avacim fizeni na
zhotovitele tohoto dila je moZnd pouze na zakladé pisemného souhlasu objednatele.
Objednatel se zavazuje, Ze takovy souhlas nebude odpirat v pfipadé, Ze novy subdodavatel
bude spliiovat veskeré kvalifikaéni poZadavky, které spliioval plivodni subdodavatel a z
informaci, kterymi bude objednatel v dané situaci disponovat, nebude vyplyvat obava, Ze
novy subdodavatel by mohl provést jemu svéfenou €ast dila vadné nebo jinym zplisobem
narusit realizaci dila dle této smlouvy

V souladu s ustanovenim § 46d ZVZ nesmi technicky dozor u dila provadét zhotovitel ani
osoba s nim propojena. To neplati, pokud technicky dozor provadi sam objednatel.

Zhotovitel se dale zavazuje, Ze po provedeni dila dle této smlouvy o dilo poskytne
objednateli soucinnost, aby objednatel mohl dost4t svym povinnostem dle § 147 zakona &.
137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, zejména mu poskytne seznam subdodavatell
podilejicich se na provadéni dila.

Zhotovitel je opravnén zmenit subdodavatele, kterymi prokazoval kvalifikaci v zaddvacim
fizeni vetejné zakdzky pouze ze zavaznych divodd, pfiCemZ musi byt novymi
subdodavateli splnény pilvodni pozadavky na takového subdodavatele. Tato zména
subdodavatele miiZze byt provedena pouze s pfedchozim pisemnym souhlasem objednatele.

Objednatel je opravnén kdykoliv béhem provadéni dila prerusit jeho provadéni nebo jeho
provadéni ukonéit. V piipade, Ze k pferuSeni provadéni dila nedojde z divodt na strané
zhotovitele, prodlouzi se o dobu pferuseni provadéni dila a dalSich 7 dni termin dokondeni
dila. Pokud bude pteruseni provadéni dila trvat déle, jak 2 mésice, je zhotovitel opravnén
od této smlouvy o dilo odstoupit. Objednatel je rovnéz opravnén kdykoliv sniZit rozsah
provadéného dila o konkrétni polozky a &asti.

Zhotovitel je povinen oznalit provedenou stavbu dle jednotného vizudlniho stylu
SttedoCeského kraje textem: ,Gymnazium Jana Palacha Mélnik - Vystavba
télocviény“ Tato stavba byla realizovana v letech 2014-15 za pfisp&ni Stfedogeského kraje,
vzor je oznalen jako PFiloha ¢. 5 a tvofi nedilnou soudast této smlouvy o dilo.

Clanek IX.
Pojisténi zhotovitele

Zhotovitel prohlasuje, Ze ke dni uzavieni této Smlouvy ma uzavfenou pojistnou smlouvu,
JejimZz pfedmétem je pojisténi odpovédnosti za §kodu zplisobenou Zhotovitelem t¥eti osobg
v souvislosti s vykonem jeho €innosti, ve vys$i nejméné 43.000.000,-K¢&, a jejiZ prosta kopie
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9.2.

9.3.

10.1.

10.2.

10.3

10.4.

nebo prostd kopie pojistného certifikatu je PFilohou ¢&. 4 této smlouvy. Zhotovitel se
zavazuje, ze po celou dobu trvani této Smlouvy a po dobu zaruéni doby bude pojistén ve
smyslu tohoto ustanoveni a Ze nedojde ke snizeni pojistného plnéni pod ¢astku uvedenou
v predchozi vété.

Utedné ovéfené kopie pojistné smlouvy (pojistnych smluv) zhotovitele, resp. akceptované
ndvrhy nauzavieni pojistné smlouvy ze strany pojistovny dle tohoto ¢lanku musi byt
doruCeny objednateli nejpozdéji pti pfevzeti stavenisté, pokud je jiz objednatel neobdrzel
od zhotovitele v rdmci zadavaciho fizeni. Na zadost objednatele je zhotovitel povinen
kdykoliv pozdé&ji predlozit uspokojivé doklady o tom, Ze pojistna smlouva (pojistné
smlouvy) uzaviené zhotovitelem jsou a zlstavaji v platnosti.

Zhotovitel je povinen fadné platit pojistné tak, aby pojistna smlouva ¢i smlouvy sjednané
dle této smlouvy ¢i v souvislosti sni byly platné po celou dobu provadéni dila a
v pfiméfeném rozsahu i po dobu zaruky. V piipadé, Zze dojde k zaniku pojisténi, je
zhotovitel povinen o této skutecnosti neprodlené informovat objednatele a ve lhité 3
pracovnich dnd uzavfit pojistnou smlouvu ve vySe uvedeném rozsahu. PoruSeni této
povinnosti ze strany zhotovitele povazuji strany této smlouvy za podstatné poruseni
smlouvy zakladajici pravo objednatele od smlouvy odstoupit.

Clanek X.
Splnéni a predani dila

Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo tak, Ze ¥adné a plné zhotovi dilo podle ¢l. L.
této smlouvy o dilo, tedy bez vad a nedodélkii. Nedilnou soucasti fadného splnéni dila je
predani vSech pisemnych dokladd potiebnych k uZivani a provozovani dila, které se
vztahuji kt€ém cCastem dila, které zhotovoval nebo dodaval zhotovitel ve smyslu této
smlouvy o dilo (a to i prostfednictvim svych subdodavatelil), a to jejich originali.

Objednatel je povinen fadn¢ a uplné provedené dilo bez vad a nedodélka pfevzit.

. Dilo provedené zhotovitelem podle ¢l. I této smlouvy o dilo bude pfedano objednateli na

zakladé pisemného protokolu o ptedani a prevzeti dila podepsaného opravnénymi zastupci
smluvnich stran (déle jen ,,protokol®). V ptipadg, Ze se objednatel rozhodne dilo pfevzit s
vadami a nedodé€lky nebranicimi fadnému uzivani dila, budou v protokolu o pfedani dila
uvedeny i takto zjisté€né vady a nedodélky nebranici fadnému uzivani dila a lhiity pro jejich
odstran€ni. Objednatel je opravnén odmitnout pievzeti dila v pfipadé, Ze ma vady nebo
nedodélky. Vadou se pfitom rozumi odchylka v kvalit¢ a parametrech dila stanovenych
projektovou dokumentaci, touto smlouvou a obecné zdvaznymi pfedpisy &i pokyny vyrobel
¢i dovozel materidlu a pouzitych zatizeni tak, jak je stanoveno v této smlouve o dilo.

Objednatel neni povinen dilo na zaklad¢ protokolu pfevzit, jestlize dilo neni fadné a uplné
dokonc¢eno, mé vady nebo nedodélky nebo spolu s dilem nejsou pfedany vSechny pisemné
doklady popsané v bodu 10.1. tohoto ¢lanku smlouvy o dilo. JestliZze se objednatel rozhodne
dilo i pfesto ptevzit, jsou smluvni strany povinny v protokolu uvést tuto skute¢nost a uvést
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10.5

10.6.

11.2.

11.3.

vném soupis vad a nedodélkli se zavaznym terminem jejich odstran&ni zhotovitelem,
ptipadné soupis chybéjicich pisemnych dokladd sterminem jejich dodéani zhotovitelem
objednateli.

Pokud zhotovitel neodstrani zavady nebo nedodélky na dile v terminu uvedeném
v pfeddvacim protokolu, je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 10 000,-K¢&
za kazdy byt jen zapocaty den prodleni.

K predani dila na zéklad€ protokolu vyzve zhotovitel objednatele pisemné nejpozd&ji 5
pracovnich dni pfede dnem, kdy bude dilo ptipraveno k pfedani. Objednatel zahaji ptevzeti
dila do 5 pracovnich dnli od terminu navrzeného zhotovitelem. Objednatel ma vSak pravo
odmitnout zahajeni pfejimaciho Fizeni, je-li termin navrZzeny zhotovitelem o vice nez 30 dnti
dfive, neZ sjednany termin pfedani dila.

XI.
Zaruka za jakost dila a odpovédnost za vady dila

. Délka zaru¢ni doby za jakost dila za stavebni ¢4st je sjedndna na dobu 60 mésici, délka

zaru¢ni doby za jakost dila za technologickou ¢&ast je sjedndna na dobu 36 mésici. Obg
zarucni doby pocCinaji béZet dnem protokolarniho pfedani a pfevzeti dila. Pokud bylo dilo
prevzato s vadami a nedodélky, pocind zaruéni doba bé&Zet az ode dne jejich hplného
odstranéni.

V priibéhu zaruky za jakost dila bude mit dilo vlastnosti vyplyvajici z této smlouvy o dilo,
tj. vyplyvajici z €l. I. bod 1.2., ¢l. VIII. bod 8.2., ¢l. X. bod 10.1. této smlouvy o dilo a dale
bude mit obvyklé vlastnosti pro vyuZiti dila ke stanovenému uéelu.

Pokud se v pribéhu zaruéni lhity vyskytnou na dile vady, ma objednatel pravo na jejich
bezplatné odstranéni. Objednatel je povinen tyto vady u zhotovitele neprodlené pisemné
reklamovat. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranéni b&Znych vad a nedodélki dila do 5
kalendafnich dnii od dorueni pisemné reklamace objednatele zhotoviteli a odstranit je
nejpozdéji do 5 dnil ode dne doruceni pisemné reklamace. V piipadé, Ze se jedna o vadu,
ktera brani uzivani dila (havarie), zavazuje se zhotovitel nastoupit k jejimu odstranéni
nejpozd&ji do 12 hodin ode dne jejiho ohlaSeni, a do 24 hodin tuto vadu odstranit.
V piipadé, Ze odstranéni reklamovanych vad ve shora popsanych terminech brani objektivni
technologické prekazky nezéavislé na vili zhotovitele (nemoZznost aplikace materialu &i uziti
zafizeni z divodu povétrnostnich vlivi ¢ vypadkd v doddvkich energii a podobng),
zavazuje se zhotovitel takové vady odstranit v nejbliZ§im mozném terminu.

Zhotovitel se zavazuje odstranit vadu, i kdyz neuznava, Ze za vady odpovida. Ve spornych
ptipadech nese naklady az do pravomocného rozhodnuti o reklamaci zhotovitel. Zaroveti je
povinen zhotovitel nejpozdeji do 10 kalenda¥nich dnii po obdrZeni pisemné reklamace
objednateli ozndmit, zda reklamaci uznava, jakou lhitu k odstranéni vad navrhuje nebo
z jakych divodii odmita reklamaci uznat.
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11.4.

11.5.

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.5.

Jestlize v ptipadé reklamace objednatele nenastoupi zhotovitel k odstranéni reklamovanych
vad a nedodélkdl ve Ihiité stanovené v bodu 11.3. tohoto élanku smlouvy o dilo, poptipadé
je neodstrani v tam popsané lhité, je objednatel opravnén nechat odstranit reklamované
vady a nedod¢€lky dila na naklady zhotovitele jinou osobou.

Naroky z odpovédnosti ze zaruky za jakost dila se nedotykaji ndrokd na nahradu 3kody
nebo na smluvni pokutu.

Clanek XIL
Odstoupeni od smlouvy

Nestanovi — li tato smlouva o dilo jinak, objednatel miize odstoupit od smlouvy o dilo,
porusi-li zhotovitel nékterou svou smluvni povinnost dle této smlouvy o dilo pfesto, Ze na
mozZnost odstoupeni pro porusovani povinnosti dle této smlouvy o dilo bude objednatelem
pfedem pisemné upozornén, popiipadé pokud bude zhotovitel v ipadku &i jeho majetek
bude postizen exekuci ¢i vykonem rozhodnuti. Zhotoviteli budou v takovém piipadé
uhrazeny ucelné vynaloZené naklady prokazatelné spojené s dosud provedenymi pracemi
mimo ndkladli spojenych s odstoupenim od smlouvy o dilo. Souéasné objednateli vznika
narok na uhradu vicendkladi vynaloZenych na dokonéeni dila uvedeného v ¢l. 1. této
smlouvy o dilo a na ndhradu ztrat vzniklych prodlouZenim terminu jejiho dokon&eni ve
stejném rozsahu.

Podstatnym poruSenim této smlouvy o dilo ze strany zhotovitele se rozumi zejména
nesplnéni smluvnich termini podle této smlouvy o dilo nebo provadéni dila v rozporu s &l.
VIII. bod 8.2 této smlouvy o dilo.

Odstoupeni od smlouvy o dilo strana opravnéna ozndmi strané povinné pisemn&. Uginky
odstoupeni nastanou doru€enim takového oznameni povinné strané. Nepodafi — li se
oznameni dorucit, ma se za to, Ze doslo k jeho doruceni 3 pracovni dnem po odeslani na
adresu povinné strany uvedenou v zahlavi této smlouvy o dilo.

Objednatel je déale opravnén od této Smlouvy odstoupit, pokud vii¢i majetku zhotovitele
probiha insolvenéni fizeni

Stanovi-li opravnénd strana pro dodate¢né plnéni lhitu, vznika ji pravo odstoupit od
smlouvy o dilo po marném uplynuti této lhlty. Jestlize v8ak strana, kterd je v prodleni,
pisemné prohlési, ze svlij zdvazek nesplni, miiZze opravnéna strana odstoupit od smlouvy o
dilo pfed uplynutim lhity dodateéného plnéni, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co
prohléSeni povinné strany obdrzi.

Odstoupenim od smlouvy o dilo zanikaji vSechna prava a povinnosti stran ze smlouvy o

dilo. Odstoupeni od smlouvy o dilo se vSak nedotykd ndroku na nahradu Skody vzniklé
poruSenim smlouvy o dilo, feSeni spori mezi smluvnimi stranami, narokt na smluvni
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12.6.

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

pokuty a jinych narokd, které podle této smlouvy o dilo nebo vzhledem ke své povaze maji
trvat i po ukon¢eni smlouvy o dilo.

Objednatel je dale opravnén odstoupit od smlouvy o dilo v ptipadé, kdy neni schopen
uhradit sjednanou cenu dila z diivodi nepfidéleni finanénich prostftedkii nebo zmény
skladby rozpoctu a s tim souvisejici nemoznosti financovani realizace dila. Zhotovitel pak
ma narok na Uhradu ceny do té doby dokondenych &asti dila a dale na nahradu nakladi
ucelné do t€ doby vynaloZenych na potizeni rozpracovanych ¢asti dila.

XIIIL.
Smluvni pokuty a irok z prodleni

V pfipadé€, ze zhotovitel bude v prodleni se zhotovenim a pfedanim dila nebo jeho &asti
oproti terminu, uvedenému v ¢l. IL. bod 2.1. této smlouvy o dilo, je povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu, jejiz vySe bude urlena jako nasobek poctu dni prodleni se
zhotovenim dila nebo jeho ¢asti a 0,5% z celkové ceny dila bez DPH, oznaéené v ¢l. III.
bod 3.1. této smlouvy o dilo. V ptipadé, ze zhotovitel prokaze, Ze prodleni vzniklo z viny
na stran¢ objednatele, zanikne objednateli pravo smluvni pokutu uplatfiovat. Zhotovitel
neni v prodleni, pokud nemohl plnit v disledku vy$si moci.

V ptipadé€, ze zhotovitel nedodrzi lhiitu pro odstranéni vad a nedodélkt dle této smlouvy o
dilo, je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu, jejiz vySe bude uréena jako nasobek
poctu dni prodleni s odstranénim vad a nedodélku a ¢astky 10.000,-K¢&.

V piipad€, Ze zhotovitel bude v prodleni s odevzdanim staveni$té, je povinen uhradit
objednateli smluvni pokutu, jejiz vySe bude urCena jako nasobek poétu dni prodleni a
¢astky 1.000,-K¢.

Smluvni pokuty uvedené v ¢l. XIII. bod 13.1., 13.2., a 13.3. této smlouvy o dilo hradi
zhotovitel nezavisle na tom, zda a v jaké vysi vznikne objednateli §koda, kterou je opravnén
objednatel vymahat samostatné a bez ohledu na jeji vysi.

Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipad€ prodleni objednatele s Ghradou ceny dila nebo jeji
Casti je objednatel povinen uhradit zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,05% z dluzné
Castky za kazdy den prodleni.

Urok z prodleni neni objednatel povinen zhotoviteli hradit, jestlize objednatel pozastavi
platbu zhotoviteli podle bodu ¢lanku IV., bodu 4.6. této smlouvy.

Pokud zhotovitel nesplni svoji povinnost dle ust. ¢l. II. bodu 2.5., je povinen uhradit
objednateli smluvni pokutu, ktera ¢ini &astku 5% z celkové ceny dila, minimalné vSak
300 000,-K¢, a to vprfipadeé kazdého jednotlivého poruseni. Tuto pokutu lze ulozit
opakované, za kazdé¢ jednotlivé poruseni zvlast’.
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14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

14.8.

Clanek XIV.
Zavérefna ustanoveni

V ptipad€ zmény udajl uvedenych v zdhlavi smlouvy o dilo, tykajici se smluvnich stran, je
povinna ta smluvni strana, u které zména nastala, informovat o ni druhou smluvni stranu, a
to prikaznym zplisobem a bez zbyte¢ného odkladu. V piipadg, Ze z diivodu nedodrzeni
nebo porudeni této povinnosti dojde ke §kodé, je strana, kterd $kodu zpiisobila, tuto skodu
v plném rozsahu nahradit.

Veskera textova dokumentace, kterou pfi plnéni smlouvy o dilo pfedava &i predklada
zhotovitel objednateli, musi byt pfedana &i pfedloZena v &eském jazyce.

Pisemnosti mezi smluvnimi stranami, s jejichZ obsahem je spojen vznik, zména nebo zanik
prav a povinnosti upravenych touto smlouvou o dilo ( zejména odstoupeni od smlouvy o
dilo ¢i vypovéd) se dorucuji do vlastnich rukou. Povinnost smluvni strany dorudit
pisemnost do vlastnich rukou druhé smluvni strang je splnéna, pfi doruovani postou,
jakmile posta pisemnost adresitovi do vlastnich rukou dorugi. Uginky dorudeni nastanou i
tehdy, jestlize poSta pisemnost smiuvni strané vréti jako nedoruditelnou a adresit svym
jednanim doruceni zmaf#il nebo pfijeti pisemnosti odmitl.

Jakékoliv ustni ujednani pfi provadéni dila, kterd nejsou pisemné potvrzena opravnénymi
zastupci obou smluvnich stran, jsou pravné neGéinna.

Smlouvu o dilo lze ménit pouze pisemnymi dodatky uzavienymi v souladu se zdkonem a
postupem popsanym v ¢l III odst. 3.3.a podepsanymi statutarnimi zastupci obou smluvnich
stran. To se tyka veSkerych vicepraci, ménépraci a zmény dila v&etné& ptipadnych zmén
stavby oproti projektové dokumentaci. Tyto musi byt soudasné piedem odsouhlaseny
technickym zastupcem objednatele.

Ostatni vztahy smluvnich stran vtéto smlouvé o dilo vyslovné neupravené se Fidi
obcanskym zakonikem.

Tato smlouva o dilo je vyhotovena v 5 stejnopisech, z nichZ objednatel obdrzi 3 stejnopisy a
zhotovitel 2 stejnopisy.

Smluvni strany prohlaSuji, Ze si smlouvu o dilo pfegetly, s obsahem souhlasi a na diikaz
Jejich svobodné, pravé a vazné vile pfipojuji své podpisy. Uzavieni této smlouvy bylo
schvaleno usnesenim Rady Stfedofeského kraje ze dne ........... , €. usneseni
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Ptilohy:
Piiloha €. 1: Harmonogram plnéni —€asovy a finanéni /tato pfiloha bude vypracovéna az pred

uzavienim smlouvy o dilo v ndvaznosti na znalost konkrétniho terminu uzavieni smlouvy. Pokud
bude tato pfiloha v podobé navrhu uchazece pfiloZena k nabidce, netvori souéast nabidky a
nebude pfedmétem posuzovani nabidky/

Ptiloha €. 2: Formulaf pro ohlaseni zmén stavby /pfiloZzeno zadavatelem/

Pfiloha €. 3: Ocenény vykaz vymér /ptiloha bude predloZena v nabidce/prikladéd uchazed/
Ptiloha €. 4: Pojistnd smlouva/pojistny certifikat — pojisténi odpovédnosti za §kodu

/priklada vybrany uchazec pti podpisu smlouvy

Ptiloha €. 5 : Jednotny vizualni styl Stfedoc¢eského kraje — Vzor pamétni cedule

Vo dne.....coovvvvvivnnnnnn. VPrazedne .....ocoovvvvvenennn.n.

Zhotovitel Objednatel

Ing. Zuzana Moravéikova,
naméstkyn€ hejtmana
pro oblast investic a vefejnych zakazek



Priloha ¢. 2

FORMULAR PRO OHLASENI ZMEN STAVBY
»Gymnazium Jana Palacha Mélnik - Vystavba télocvi¢ny“

Uréeno: Ing. Zuzané Moravcikové
naméstkyné hejtmana pro oblast investic a vefejnych zakazek
(v kopii vécné prislusny odbor)

Cislo SoD:

Termin plnéni:

Celkovi cena dila:

Zhotovitel:

IC:

Opravnéna osoba:

Telefonni spojeni:

Popis pfredmétu informace:

Popis problému:

Ceho se zhotovitel domdha;

Nejzazsi termin pro uzavieni dohody o zméné v realizaci dila:

Datum, podpis opravnéné osoby
Datum, potvrzeni pFevzeti podatelny objednatele:
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Priloha ¢&. 5
»VZOR — jednotny vizualni styl StFedoceského kraje

Omaten! majetku StledaZeskeho kiaje je Wraznou R - "
aplikact vizuSintho stylu. Logo dopinEné teatovou S tre d oces ky kra’
\nigrmat] mibe tyt reatisoekng clenou frme " .

wpHvaiicl ze samotného umisténl v exteriéru MATETER KEAJE

2iinteriéns budov pod sprivou kesje. Zobrazend
vellkost desky formatu 40 x 30 ¢m na 8w nabizl
pismo Meta Medium o veliost verzdlky 15 mm,
v éto vellkosti je text [i2 dostateZné Litelny. Pro

eateriérové uliti je vhodné desku  pismo zvitlit. S t Fe d (1] ée S k; k ra | ;
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