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B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 
a) Charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné 

území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a 
zastavěnost území 

Stavba je situována v intravilánu obce Opatovice I. Silnice III/0172 prochází obcí přibližně z jihu 
na sever a zajišťuje tak propojení jednotlivých částí obce. Řešený úsek začíná za kaplí směrem 
do středu obce, kde silnice klesá do levotočivého oblouku k Mlýnskému rybníku. Po pravé straně se 
nachází rodinný dům s hospodářským objektem a naproti další hospodářské objekty a malá zahrada. 
Dále následuje most ev.č.0172-1 přes bezpečnostní přepad Mlýnského rybníka. Silnice pokračuje 
mírným levotočivým obloukem. Po levé straně se nachází Mlýnský rybník, silnice pokračuje po jeho 
hrázi. Po pravé straně se nachází opěrná zeď a za ní budova bývalého mlýna, nyní sloužící jako 
rodinný dům a zahrada. Za hrází se nachází po levé straně budova hasičské zbrojnice, před kterou 
je nezpevněná plocha sloužící také pro přístup do rybníka. Za hasičkou zbrojnicí se připojuje místní 
komunikace. Následuje ostrý pravotočivý oblouk. Po levé straně jsou situovány rodinné domy 
s hospodářskými objekty. Vpravo se nachází zatravněné prostranství, skrz které vede chodník. 
Na konci řešeného úseku následuje levotočivý oblouk a nezpevněný sjezd. 

Nadmořská výška terénu se pohybuje okolo 399 - 407m.n.m. 

Z pohledu druhu pozemku jsou dotčené parcely využívány jako ostatní plocha, zastavěná plocha a 
nádvoří, vodní plocha, zahrada nebo trvalý travní porost. Podrobný popis parcel je součástí „Příloha 
č. 9 – Výpis dotčených parcel“. 

V místě stavby nebo její blízkosti se nacházejí následující inženýrské sítě: 

• Dešťová kanalizace (majitel, správce - obec Opatovice I) Od začátku úseku vede po pravé 
straně dešťová kanalizace, ta je vyústěna do vodního toku na povodní straně mostu. Dále 
před koncem řešeného úseku křižuje silnici další větev dešťové kanalizace, která před tím vede 
od středu obce po levé straně silnice. Stavba narušuje ochranné pásmo kanalizace. V úseku 
před mostem bude dešťová kanalizace přeložena. Dále do ní budou připojeny nové uliční vpusti, 
drenáže a střešní svod. Ochranné pásmo kanalizace do DN=500mm vedení je 1,50m. 

• Vodovod (majitel - obec Opatovice I, správce - VHS Vrchlice - Maleč, a.s.) Po pravé straně silnice 
vede vodovodní řad. Vodovod bude stavbou dotčen. V úseku nové opěrné zdi bude vodovod 
přeložen. Ochranné pásmo vodovodu do DN=500mm je 1,50m. 

• Silové vedení NN (majitel, správce - ČEZ Distribuce, a.s.) Před koncem řešeného úseku křižuje 
silnici nadzemní vedení NN. Silové vedení NN nebude stavbou dotčeno. U nadzemních vedení 
NN (do 1kV) není ochranné pásmo definované. Při činnostech v jeho blízkosti je nutné dodržet 
vzdálenosti dané ČSN EN 50110-1 ed.2. 

• Silové vedení veřejného osvětlení (majitel, správce - obec Opatovice I) Od poloviny řešeného 
úseku vede po pravé straně podzemní silové vedení VO, dále před koncem úseku křižuje silnici 
nadzemní vedení. Silové vedení VO bude stavbou dotčeno. V úseku opěrné zdi bude vedení 
včetně lamp přeloženo a dotaženo až k mostu. Dále budou vyměněny lampy a vedení podél 
stávajícího chodníku. U podzemního vedení do 110kV je ochranné pásmo 1,00m. Při činnostech 
v jeho blízkosti je nutné dodržet vzdálenosti dané ČSN EN 50110-1 ed.2. 

• Sdělovací vedení (majitel, správce - CETIN Česká telekomunikační infrastruktura, a.s.) 
V řešeném úseku silnice před mostem vede po pravé straně nadzemní metalické sdělovací 
vedení. Stavba narušuje ochranné pásmo sdělovacího vedení. U nadzemních sdělovacích 
vedení není ochranné pásmo definované. 

b) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního 
plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci 

Projektová dokumentace je v souladu s územním plánem obce Opatovice I schválené 9.3.2009, 
zpracovatel Ing. arch. Rostislav JUKL. Dotčené parcely nebudou využívány jiným způsobem, než 
jak jsou využívány ve stávajícím stavu. Předmětný záměr se nachází dle platného územního plánu 
v rámci zastavěného území v plochách dopravní infrastruktury - silniční (DO), plochách veřejných 
prostranství (VP), plochách smíšeného nezastavěného území (ZD) a plochách vodních a 
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vodohospodářských. Tyto dotčené plochy připouštějí realizaci veřejné dopravní stavby. Záměr je 
v souladu s koncepcí silniční dopravy stanovené územním plánem obce Opatovice I. Koncepci 
veřejné dopravy záměr plně respektuje a svým řešením přispívá k jejímu naplnění. 

Záměr je dále v souladu s § 90 písm. b) stavebního zákona s cíli a úkoly územního plánování, jak je 
vymezuje § 18 a 19 stavebního zákona, zejména s charakterem území, s požadavky na ochranu 
architektonických a urbanistických hodnot a podmínky prostorového uspořádání v území. Jak je 
uvedeno i v předchozím odstavci a posouzení souladu záměru se ZÚR Středočeského kraje a ÚP 
obce Opatovice I, záměr je v souladu s cíli a úkoly územního plánování konkretizovaných v platných 
územně plánovacích dokumentacích, neboť svým charakterem nemění dosavadní způsob využití 
současně zastavěného území, nemění urbanistickou ani dopravní koncepci a nemá vliv na stávající 
architektonické hodnoty v území. 

Ve vztahu k zásadám uspořádání dopravy jsou v řešeném území v obci Opatovice I vedeny silnice 
III.třídy číslo III/0172, místní komunikace a účelové komunikace. 

Ve vztahu k zásadám uspořádání technické vybavenosti předmětná stavba nezasahuje do zařízení 
technické vybavenosti mimořádného významu (páteřní vodovody, VTL plynovody, energie VN, 
spoje). Zasahuje pouze do stávající dešťové kanalizace, vodovodního řadu, silového vedení 
veřejného osvětlení. 

Předmětná stavba nezasahuje do památkové zóny, chráněného území přírody, krajiny a zeleně, … 

Dokumentace je zpracována dle vyhlášky č.499/2006 Sb. (Vyhláška o dokumentaci staveb), ve 
znění novely č.405/2017 Sb. (příloha č. 11). 

Dokumentace je zpracována v souladu se zákonem č.183/2006 Sb. (Zákon o územním plánování a 
stavebním řádu - stavební zákon). Mimo jiné i s §18 - Cíle územního plánování a §19 - Úkoly 
územního plánování. 

Tento stupeň projektové dokumentace „PDPS - Dokumentace pro provádění stavby“ navazuje 
na předchozí stupeň projektové dokumentace „DÚR+DSP - Dokumentace pro vydání společného 
povolení“. 

c) Geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, včetně zdrojů 
nerostů a podzemních vod 

Geologická a hydrogeologická charakteristika je uvedena v příloze projektové dokumentace „E.8.1 
- Inženýrsko-geologický průzkum“. 

Z hlediska geomorfologie se tato lokalita se nachází na území systému "Hercinském" provincii 
"Česká vysočina", subprovincii "Česko-moravská subprovincie", oblasti "Hornosázavská 
pahorkatina", celku "Kutnohorská plošina", podcelku „Malešovská pahorkatina“ a okrsku 
„Uhlířskojanovická pahorkatina“. Maximální nadmořská výška v okolí Opatovic I dosahuje hodnot 
450m nad mořem. 

Zdroje nerostů a podzemních vod nebyly zjišťovány. 

Zájmové území se nachází v povodí řeky Labe v hydrogeologickém rajonu 6531 - Kutnohorské 
krystalinikum. 

d) Výčet a závěry provedených průzkumů a měření - geotechnický průzkum, 
hydrogeologický průzkum, korozní průzkum, geotechnický průzkum materiálových 
nalezišť (zemníků), stavebně historický průzkum apod. 

[1] Byla zjištěna vedení stávajících inženýrských sítí na základě vyjádření jednotlivých správců, 
jejichž závěry jsou součástí přílohy projektové dokumentace „E.4 - Stanoviska vlastníků 
veřejné dopravní a technické infrastruktury“. 

[2] Bylo provedeno geodetické výškové a polohopisné zaměření zájmového území, jehož závěry 
jsou součástí přílohy projektové dokumentace „E.5 - Geodetický podklad“. 

[3] Byl proveden inženýrsko-geologický průzkum vozovky, jehož závěry jsou součástí přílohy 
projektové dokumentace „E.8.1 - Inženýrsko-geologický průzkum“. 

[4] Z jednotlivých jednání byly provedeny zápisy, jejichž závěry jsou součástí přílohy projektové 
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dokumentace „E.9.1 - Zápisy z výrobních výborů a ostatních jednání“. 

[5] Hlavní prohlídka mostu, jejíž závěry jsou součástí přílohy projektové dokumentace „E.9.2 - 
Hlavní prohlídka mostu“. 

[6] Hydrologická data, jejíž závěry jsou součástí přílohy projektové dokumentace „E.9.3 - 
Hydrologická data“. 

[7] Vrt a zatřídění asfaltových směsí (Ing. Pavel Herrmann – RODOS, Od Vysoké 275, 150 00 
PRAHA 5). 

[8] Žádný další průzkum nebyl proveden. 

e) Ochrana území podle jiných právních předpisů 

Žádná další ochrana území či ochranná pásma (např. památková rezervace, památková zóna, 
zvláště chráněné území, soustava NATURA 2000, CHKO, seismicita, ochranné pásmo železnice, 
vodního toku, ochranné pásmo lesa, vodních zdrojů ani léčebných pramenů apod.) či jiná 
bezpečnostní a ochranná pásma nadřazených staveb se v místě nevyskytují. Ochranná pásma 
inženýrských sítí a komunikací jsou dodržena a jsou patrná z dokumentace. Stavba je v lokalitě 
mimo poddolované území. 

f) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Stavba neleží v záplavovém území. 

Stavba neleží v poddolovaném území. 

g) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
poměry v území 

Vliv stavby na okolní stavby i pozemky a ochrana okolí 

Veškeré nově navrhované součásti stavby splňují zákon č. 89/2012 sb. (Občanský zákoník) §1013 
z hlediska vnikání imisí odpadů, vody, kouře, prachů, plynů, pachu, světla, stínu, hluku, otřesů a 
jiných podobných účinků na pozemek jiného vlastníka (souseda) v míře nepřiměřené místním 
poměrům, omezující obvyklé užívání pozemku. 

Stavba nebude mít zásadní vliv na okolní stavby a pozemky a ochranu okolí, protože dotčené plochy 
nebudou využívány jiným způsobem, než jak jsou využívány ve stávajícím stavu. 

Po dobu stavby budou všechny okolní pozemky vystaveny zvýšené prašnosti a hladině hluku. 

Vliv stavby na odtokové poměry území 

Stavba nijak zásadně nezmění odtokové poměry v krajině oproti stávajícímu stavu. Stávající 
odvodnění bude kompletně revitalizováno. Povrchová voda bude po provedení stavby odvedena 
gravitačně příčným a podélným sklonem zpevněných ploch do Mlýnského rybníka a uličních vpustí, 
které budou zaústěny do stávající a přeložené dešťové kanalizace. Zemní pláň, resp. parapláň bude 
též odvodněna gravitačně, avšak do podélné drenáže po jedné nebo obou stranách vozovky, bude 
opatřena revizními šachtami a vyvedena také do stávající a přeložené dešťové kanalizace. 

h) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Při stavební úpravě zpevněných ploch vznikne velké množství odpadního materiálu. Vyfrézovaný 
asfaltový beton, svislé dopravní značení, betonová svodidla, mříže uličních vpustí a jiný dále 
využitelný materiál bude zhotovitel nebo jiný zájemce v souladu se smlouvou o dílo povinen odkoupit 
(za předpokladu, že se jedná o nepotřebný materiál) od správce, z jehož spravovaného majetku 
materiál vzešel. 

Dále budou provedeny následující práce - kácení stromů, kácení křovin, vytrhání kořenů, likvidace 
křovin a kmenů stromu, ochranu stávajících stromů v obvodu stavby, odvoz výše zmíněného 
materiálu na skládku, případně jinam dle pokynů majitele, odhumusování terénu. 

Odpady vyprodukované vlastní realizací stavby jsou popsány v bodu „B.6 a) - Popis vlivu stavby na 
životní prostředí a jeho ochrana“ této zprávy. 

i) Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu 
nebo pozemků určených k plnění funkce lesa 

Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory pozemků zemědělského půdního fondu 
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Při stavbě dojde k nutnosti záborů pozemků, na nichž je ochrana - ZPF - Zemědělský půdní fond. 
Jedná se o pozemky na katastrálním území Opatovice I na pozemcích KN 37; 38/2 38/3; 69. 

Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory pozemků určených k plnění funkce lesa 

Při stavbě nedojde k nutnosti záborů pozemků, na nichž je ochrana PUPFL - Pozemek určený 
k plnění funkce lesa. Též nebude dotčeno ochranné pásmo lesa (50m). 

j) Územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a 
technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě 

Napojení stavby na stávající technickou infrastrukturu je podrobněji popsáno v bodu „B.3. - Připojení 
na technickou infrastrukturu“ této zprávy. 

Napojení stavby na stávající dopravní infrastrukturu je podrobněji popsáno v bodu „B.4. - Dopravní 
řešení“ této zprávy. 

Možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě je ve stávajícím stavu zajištěna. 

k) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Věcné a časové vazby stavby 

Věcné a časové vazby stavby jsou uvedeny v bodu „B.2.1 i) - Základní předpoklady výstavby - 
časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy“ této zprávy. 

Souběžné - související stavby 

Souběžné - související stavby, to jest stavby, které je nutné bezpodmínečně realizovat s touto 
stavbou. 

Žádné takovéto stavby nejsou projektantovi známy. 

Souběžné - vyvolané/podmiňující stavby 

Souběžné - vyvolané/podmiňující stavby, to jest stavby, které jsou vyvolané jinými subjekty a je 
vhodné je realizovat s touto stavbou. 

Žádné takovéto stavby nejsou projektantovi známy. 

Navazující stavby 

Navazující stavby, to jest stavby, které je možné nezávisle realizovat po dokončení naší stavby. 

Žádné takovéto stavby nejsou projektantovi známy. 

l) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje a 
provádí 

Podrobný popis parcel je součástí přílohy „Příloha č. 9 – Výpis dotčených parcel“. 

m) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 
bezpečnostní pásmo 

Nenavrhují se žádná bezpečnostní ani ochranná pásma. Ochranná pásma komunikací jsou 
respektována, viz projektová dokumentace. 

n) Požadavky na monitoringy a sledování přetvoření 

Stavbou nevzniká požadavek na monitoring a sledování přetvoření. 

o) Možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu 

Napojení stavby na veřejnou dopravní infrastrukturu bude zajištěno silnicí III/0172 a místními 
komunikacemi. 

Napojení stavby na technickou infrastrukturu bude zajištěno napojením obnovených a doplněných 
uliční vpustí na stávající dešťovou kanalizaci. Dále pak napojením nového silového vedení veřejného 
osvětlení na stávající vedení.  

 

B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 

 B.2.1 CELKOVÁ KONCEPCE ŘEŠENÍ STAVBY 
a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Bude se jednat o změnu dokončené stavby. 
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b) Účel užívání stavby 

Účelem stavby je rekonstrukce mostu ev.č. 0172-1 přes bezpečnostní přepad Mlýnského rybníka, 
která bude spočívat v jeho demolici a výstavbě nového mostu včetně bezpečnostního přepadu. 
V rámci stavby bude také provedena kompletní rekonstrukce silnice v řešeném úseku. Součástí 
stavby bude přeložka dešťové kanalizace. 

c) Trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o trvalou stavbu. 

d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků 
na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby 
nebo souhlasu s odchylným řešením z platných předpisů a norem 

Na stavbu nebylo žádáno o povolení výjimek nebo souhlasu o odchýlení od platných předpisů a 
norem. 

e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů 

Závazná stanoviska, rozhodnutí a vyjádření dotčených orgánů 

• Obecní úřad Červené Janovice, stavební úřad, čp. 102, 285 42 ČERVENÉ JANOVICE; Závazné 
stanovisko pro umístění vedlejších staveb přeložky vodovodu, dešťové kanalizace a veřejného 
osvětlení číslo jednací 121/2019 – 2/Výst ze dne 1.8.2019 

- Bez věcných připomínek k dokumentaci 

• Městský úřad Kutná Hora, odbor regionálního rozvoje a územního plánování, Havlíčkovo náměstí 
552, 284 01 KUTNÁ HORA; Závazné stanovisko orgánu územního plánování číslo jednací 
MKH/065757/2019 ze dne 15.7.2019 

- Bez věcných připomínek k dokumentaci 

• Obecní úřad Opatovice I, čp. 35, 285 01 ČÁSLAV; Vyjádření ke společnému územnímu a sta-
vebnímu řízení číslo jednací 293/2019 ze dne 17.8.2019 

- Bez věcných připomínek k dokumentaci 

• Obecní úřad Opatovice I, čp. 35, 285 01 ČÁSLAV; Závazné stanovisko ke kácení dřevin číslo 
jednací 3/2020 S ze dne 6.4.2020 

- Bez věcných připomínek k dokumentaci 

• Městský úřad Kutná Hora, odbor životního prostředí, Havlíčkovo náměstí 552, 284 01 KUTNÁ 
HORA; Souhrnné vyjádření číslo jednací MKH/065765/2019 ze dne 1.8.2019 

- Bez věcných připomínek k dokumentaci 

• Městský úřad Kutná Hora, odbor životního prostředí, Havlíčkovo náměstí 552, 284 01 KUTNÁ 
HORA; Závazné stanovisko podle ustanovení § 79 odst. 4 zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech 
a o změně některých dalších zákonů jednací MKH/015580/2020 ze dne 20.2.2020 

- Bez věcných připomínek k dokumentaci 

• Městský úřad Kutná Hora, odbor životního prostředí, Havlíčkovo náměstí 552, 284 01 KUTNÁ 
HORA; Závazné stanovisko k zásahu do významného krajinného prvku rybníka a vodního toku 
podle § 4 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 
předpisů číslo jednací MKH/099825/2019 ze dne 11.10.2019 

- Bez věcných připomínek k dokumentaci 

• Městský úřad Kutná Hora, odbor životního prostředí, Havlíčkovo náměstí 552, 284 01 KUTNÁ 
HORA; Souhlas podle § 17 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů 
číslo jednací MKH/107698/2019 ze dne 1.11.2019 

- Bez věcných připomínek k dokumentaci 

• Městský úřad Kutná Hora, odbor životního prostředí, Havlíčkovo náměstí 552, 284 01 KUTNÁ 
HORA; Souhlas s trvalým odnětím ze zemědělského půdního fondu číslo jednací 
MKH/020008/2020 ze dne 25.2.2020 
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- Bez věcných připomínek k dokumentaci 

• Městský úřad Kutná Hora, odbor památkové péče, Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 KUTNÁ 
HORA; Vyjádření k projektové dokumentaci číslo jednací MKH/065762/2020 ze dne 11.7.2019 

- Bez věcných připomínek k dokumentaci 

• Archeologický ústav akademie věd ČR, Praha, v.v.i., Pracoviště Kutná Hora, Hloušecká 609, 284 
01 KUTNÁ HORA; Vyjádření k projektové dokumentaci z hlediska archeologické památkové péče 
číslo jednací ARUP-5812/2019 ze dne 19.7.2019 

- Bez věcných připomínek k dokumentaci 

• Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 HRADEC 
KRÁLOVÉ; Stanovisko správce povodí číslo jednací PLa/2019/030638 ze dne 6.8.2019  

- Bez věcných připomínek k dokumentaci 

• Česká republika – Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, Územní odbor Kutná Hora, U 
Zastávky 280, 284 03 KUTNÁ HORA; Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární 
ochrany evidenční číslo KH-218-2/2019/PD ze dne 30.7.2019 

- Bez věcných připomínek k dokumentaci 

• Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídle v Praze, Územní pracoviště v Kutná 
Hora, U Lorce 40, 284 01 KUTNÁ HORA; Závazné stanovisko k projektové dokumentaci pro 
společné územní a stavební řízení číslo jednací KHSSC 39855/2019 ze dne 31.7.2019 

- Bez věcných připomínek k dokumentaci 

• Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor Kutná Hora, Dopravní inspektorát, 
Na Náměstí 421, 284 29 KUTNÁ HORA; Stanovisko pro sloučené územního a stavebního řízení 
číslo jednací KRPS-179739-1/ČJ-2019-010506 ze dne 2.7.2019 

- Vodorovné dopravní značení V4 byla doplněna do projektové dokumentace 

- Před hasičskou zbrojnicí byla opravena délka čáry/přerušení na 1,5/1,5 

- Přechodné dopravní značení na křižovatce K03 bylo doplněno o IP22 

- V obci Opatovice I byl doplněno přechodné dopravní značení na chodníku o B30 

- Jako přechodné dopravní značení na objízdné trase budou užity IS11b 

• Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor dopravy, Zborovská 11, 150 21 PRAHA 5; Vyjádření 
k projektové dokumentaci a plánované uzavírce z hlediska veřejné linkové dopravy číslo jednací 
089508/2019/KUSK ze dne 8.7.2019 

- V rámci přechodného dopravního značení byla doplněna náhradní autobusová zastávka 
v prostoru otáčení autobusů 

• Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor dopravy, Zborovská 11, 150 21 PRAHA 5; Závazné 
stanovisko k projektové dokumentaci pro účely společného územního a stavebního řízení číslo 
jednací 097072/2019/KUSK-DOP/Nech ze dne 31.7.2019 

- Bez věcných připomínek k dokumentaci 

• Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, Zborovská 11, 150 
21 PRAHA 5; Stanovisko orgánu ochrany přírody a krajiny číslo jednací 089435/2019/KUSK ze 
dne 12.7.2019 

- Bez věcných připomínek k dokumentaci 

• Sekce nakládaní s majetkem Ministerstva obrany, Odbor ochrany územních zájmů, Tychonova 1, 
160 01 PRAHA 6; Závazné stanovisko Sp.zn. 7789/72943/2018-1150-OÚZ-PCE ze dne 
29.10.2018 

- Bez věcných připomínek k dokumentaci 

Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury 

• GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 BRNO - ZÁBRDOVICE; Stanovisko 
k předprojektové přípravě značka 5001773711 ze dne 13.08.2018 

- Nedojde ke střetu 



III/0172 OPATOVICE, MOST EV.Č.0172-1 

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

IM-PROJEKT, Inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o strana 10 
 

• ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 DĚČÍN; Vyjádření o existenci energetického zařízení, 
sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury značka 0101297318 ze 
dne 22.4.2020 

- Bez věcných připomínek k dokumentaci 

• ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 DĚČÍN; Souhlas s umístěním stavby a s prováděním 
činnosti v ochranném pásmu elektrického zařízení značka 001104802255 ze dne 26.7.2019 

- Bez věcných připomínek k dokumentaci 

• ČEZ ITC Services, a.s., Duhová 1531/3, 140 53 PRAHA 4; Vyjádření o existenci komunikačního 
vedení značka 0700074608 ze dne 8.7.2019 

- Nedojde ke střetu 

• Telco Pro Services, a.s., Duhová 1531/3, 140 53 PRAHA 4; Vyjádření o existenci komunikačního 
vedení značka 0200933812 ze dne 8.7.2020 

- Nedojde ke střetu 

• Vodohospodářská společnost Vrchlice-Maleč, a.s., Ku Ptáku 387, 284 01 KUTNÁ HORA; 
Vyjádření k projektové dokumentaci číslo jednací 0547/19/TPČ ze dne 30.7.2019 

- Bez věcných připomínek k dokumentaci 

• Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2684/6, 130 00 PRAHA 3; Vyjádření o 
existenci sítě elektronických komunikací číslo jednací 684814/19 ze dne 17.7.2019 

- Bez věcných připomínek k dokumentaci 

• Vodafone Czech Republic a.s., Náměstí Junkových 2, 155 00 PRAHA 5; Vyjádření o existenci 
sítě značka 200414-1108161539 ze dne 14.4.2020 

- Nedojde ke střetu 

• T-Mobile Czech Republic, a.s., Tomíčkova 2144/1, 148 00 PRAHA 4; Vyjádření a stanovení pod-
mínek pro udělení souhlasu v ochranném pásmu sítě technické infrastruktury značka E16106/20 
ze dne 14.4.2020 

- Nedojde ke střetu 

• Obecní úřad Opatovice I, čp. 35, 285 01 ČÁSLAV; Vyjádření o existenci sítí číslo jednací 
360/2018 ze dne 28.8.2018 

- Bez věcných připomínek k dokumentaci 

• Obecní úřad Opatovice I, čp. 35, 285 01 ČÁSLAV; Vyjádření k přeložkám číslo jednací 315/2019 
ze dne 17.8.2019 

- Bez věcných připomínek k dokumentaci 

• Městské lesy a rybníky Kutná Hora spol. s.r.o., Opatovice I čp. 43, 285 01 ČÁSLAV; Vyjádření k 
přeložkám číslo jednací MLaRKH ze dne 17.4.2020 

- Bez věcných připomínek k dokumentaci 

Stanoviska vlastníků dotčených pozemků 

• Zdeněk Částka, Opatovice I čp. 30, 286 01 OPATOVICE I; Souhlas vlastníka pozemku ze dne 
6.12.2019 

- Bez věcných připomínek k dokumentaci 

• Michal Skalák, Opatovice I čp. 13, 286 01 OPATOVICE I; Souhlas vlastníka pozemku ze dne 
13.12.2019 

- Bez věcných připomínek k dokumentaci 

• Petra Kadlecová, Opatovice I čp. 50, 286 01 OPATOVICE I; Souhlas vlastníka pozemku ze dne 
6.12.2019 

- Bez věcných připomínek k dokumentaci 

• Miluše Sedláčková, Opatovice I čp. 79, 286 01 OPATOVICE I; Souhlas vlastníka pozemku ze 
dne 6.12.2019 
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- Bez věcných připomínek k dokumentaci 

• Milan Říha, Opatovice I čp. 33, 286 01 OPATOVICE I; Vyjádření vlastníka pozemku 

- Bez věcných připomínek k dokumentaci 

• Ing. Milan Urban, A. Chittusiho 941/2, 286 01 ČÁSLAV; Ing. Miroslava Urbanová, Dusíkova 
789/23, 286 01 ČÁSLAV; Souhlas vlastníka pozemku ze dne 18.12.2019 

- Použitý materiál bude schválen majitelem pozemku  

- Majiteli pozemku bude umožněna přítomnost při provádění všech prací týkajících se sjezdu na 
jeho pozemek 

Stavba splňuje požadavky vyplývající z jiných právních předpisů. 

f) Celkový popis koncepce řešení stavby včetně základních parametrů stavby - 
návrhová rychlost, provozní staničení, šířkové uspořádání, intenzity dopravy, 
technologie a zařízení, nová ochranná pásma a chráněná území apod. 

Silnice III/0172 bude rekonstruována v délce 166,90m. Řešený úsek začíná provozním staničením 
v km 2,222, konec úseku je v km 2,389. Rekonstrukce vozovky bude spočívat v odstranění stávající 
konstrukce vozovky, sanaci podloží a pokládce nových konstrukčních vrstev vozovky z asfaltového 
betonu v délce 90,76m. Silnice je navržena v kategorii MS2 -/6,5/40 s šířkou vozovky 5,50m, v místě 
směrových oblouků rozšířenou až na 6,50m, s obrubami po obou stranách. V úseku na hrázi bude 
po levé straně silnice pouze doplněna nezpevněná krajnice šířky 1,50m s ocelovým silničním 
svodidlem. Silnice je navržena na návrhovou rychlost 40km/h s místním snížením na 20km/h. 
V místě mostu ev.č. 0172-1 dojde úpravě směrového řešení z důvodu rozšíření komunikace. 
Výškové řešení bude lokálně upraveno z důvodu zajištění napojení stávajících sjezdů a zajištění 
odvodnění povrchu vozovky. Odvodnění povrchu vozovky bude řešeno pomocí podélných a 
příčných sklonů do uličních vpustí a Mlýnského rybníka. V rámci rekonstrukce silnice bude 
provedeno napojení sjezdů a rozšíření hráze mlýnského rybníka včetně jejího opevnění. 

Most ev.č. 0172-1 přes přepad Mlýnského rybníka je navržen jako železobetonový polorám 
o jednom poli. Most bude mít šířku 9,600m, šířku vozovky mezi římsami 7,000m a chodník o šířce 
1,500m. Délka přemostění bude 4,000m, celková délka mostu bude 13,840m. Volná výška mostu 
bude 2,585m a výška mostu bude 3,015m. Most bude proveden jako kolmý (úhel křížení 90,00°). 
Most bude založen plošně u opěry 01 a hlubině na pilotách u opěry 02. Spodní stavba bude tvořena 
železobetonovými opěrami a zavěšenými křídly. Nosná konstrukce bude tvořena železobetonovou 
deskou s náběhy u opěr. Mostní svršek bude tvořen železobetonovými římsami, vozovkou 
z asfaltových vrstev. Mostní vybavení bude zastoupeno ocelovým zábradelním svodidlem a 
ocelovým zábradlím se svislou výplní. Koryto potoka v mostním otvoru bude zpevněno kamennou 
dlažbou do betonu a svahy kamennou rovnaninou. 

Opěrná zeď bude mít celkovou délku 69,000m a maximální výšku 3,571m. Prvních 9,00m opěrné 
zdi bude provedeno jako opěrná zeď z betonových prefabrikátů. Dalších 60,00m bude provedeno 
jako pilotová stěna, která bude na svázaná železobetonovým prahem. Líc zdi bude tvořen stříkaným 
betonem vyztuženým kari-sítěmi. Obklad líce zdi bude proveden z kamenného řádkového zdiva. 
Příslušenství opěrné zdi bude zastoupeno železobetonovou římsou, záchytné zařízení bude 
zastoupeno zídkou z betonových prefabrikátů se sloupky a brankou. Součástí zdi bude také 
schodiště umožňující přístup k přilehlému domu. 

Dešťová kanalizace na začátku úseku bude přeložena pod pravý jízdní pruh. Délka přeložky bude 
63,55m a bude provedena z plastových trub PP 400 SN12. Na navržené kanalizaci budou 
vybudovány celkem 4 betonové revizními šachty DN=1000mm. Vstup do šachet bude opatřen 
litinovým poklopem DN=600mm, třída zatížení D400. Vyústění bude na povodní straně mostu 
do vodního toku. 

Bezpečnostní přepad bude odstraněn spolu se stávajícím mostem. Nový bezpečnostní přeliv bude 
obdélníkového tvaru z železobetonu o vnitřních rozměrech 11,00x6,80m s účinnou délkou přelivné 
hrany 28,50m. Dno bude zpevněno kamennou dlažbou do betonu. Na povodní straně nového mostu 
bude vybudován železobetonový vývar s drsněným skluzem z kamenného zdiva do betonu. Celková 
délka vývaru bude 10,67m. Délka skluzu bude 2,47m, délka vlastního vývaru bude 7,70m, hloubka 
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na výtoku bude 1,10m a šířka 4,00m. Zpevnění průtočného profilu za vývarem bude provedeno v 
délce 13,00m kamennou rovnaninou. 

Intenzity dopravy nebyly zjištěny, na řešené komunikaci nebylo provádělo sčítání dopravy. 

Stavba neobsahuje technická a technologická zařízení. 

Stavbou nevzniknou nová ochranná pásma a chráněná území. 

g) Ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

Samotná stavba není a nebude chráněna podle jiných právních předpisů (památková péče, životní 
prostředí). 

h) Základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou 
vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické 
náročnosti budov apod. 

Potřeby a spotřeby médií a hmot jsou uvedeny v bodu „B.8.1 a) - Potřeby a spotřeby rozhodujících 
médií a hmot, jejich zajištění“ této zprávy. 

Dešťová voda bude stejně jako ve stávajícím stavu odvedena do potoku Opatovický potok, která se 
vlévá do řeky Vrchlice, dále do řeky Klejnárka a dále do Labe, a to pak do Severního moře. 

Celkové produkované množství a druhy odpadů jsou uvedeny v bodu „B.6 a) - Vliv na životní 
prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda“ této zprávy. 

Celkové produkované množství emisí spadá do kompetence dodavatele stavby. 

Předmětem stavby nejsou budovy, proto nebyla stanovována třída energetické náročnosti budov. 

i) Základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy 

Termín zahájení a dokončení stavby je vázaný na průběh územního řízení a stavebního povolení 
předmětné stavby. Dále na projednání této stavby se státní správou, s ostatními dotčenými orgány 
a organizacemi a následným vyřízením společného povolení stavby. Termín je též závislý na 
zajištění investičních prostředků a možnosti jejich čerpání v čase. Termín zahájení stavebních prací 
tedy prozatím nelze přesněji stanovit. 

• Předpokládané zahájení výstavby - 2024 

• Předpokládané dokončení výstavby - 2024 

• Doba trvání stavby je odhadována na 6 měsíců. 

Stavba bude prováděna v jedné stavební sezoně. Stavba bude vybudována jako jeden celek. 

Dodavatel stavby umožní přístup vozidlům, pracovníkům svozu odpadu a IZS k sousedící zástavbě.  

j) Základní požadavky na předčasné užívání staveb, prozatímní užívání staveb ke 
zkušebnímu provozu, doba jeho trvání ve vztahu k dokončení kolaudace a užívání 
stavby (údaje o postupném předávání částí stavby do užívání, které budou 
samostatně uváděny do zkušebního provozu) 

Stavba bude prováděna jako jeden celek viz bod „B.2.1 i) - Základní předpoklady výstavby - časové 
údaje o realizaci stavby, členění na etapy“ této zprávy. 

k) Orientační náklady stavby 

Orientační náklady stavby jsou uvedeny v příloze projektové dokumentace „G - Náklady stavby“. 

 B.2.2 CELKOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ 
a) Urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 

b) Architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 

Urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení a architektonické řešení - 
kompozice tvarového řešení jsou uvedeny v bodu „B.2.1 b) - Účel užívání stavby“ této zprávy. 

 B.2.3 CELKOVÉ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 
a) Popis celkové koncepce technického řešení po skupinách objektů nebo 

jednotlivých objektech včetně údajů o statických výpočtech prokazujících, že 
stavba je navržena tak, aby návrhové zatížení na ni působící nemělo za následek 
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poškození stavby nebo její části nebo nepřípustné přetvoření 

Celková koncepce technického řešení je uvedena v bodu „B.2.1 f) - Celkový popis koncepce řešení 
stavby včetně základních parametrů stavby - návrhová rychlost, provozní staničení, šířkové 
uspořádání, intenzity dopravy, technologie a zařízení, nová ochranná pásma a chráněná území 
apod.“ této zprávy. 

Statické výpočty prokazující, že stavba je navržena tak, aby návrhové zatížení na ni působící nemělo 
za následek poškození stavby nebo její části nebo nepřípustné přetvoření jsou v příloze projektové 
dokumentace „D - Stavební část“. 

b) Celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a teplé užitkové vody (podmínky 
zvýšeného odběru elektrické energie, podmínky při zvýšení technického maxima) 

Nedojde k podstatnému navýšení množství odebíraných médií (el. energie, plyn, voda), kvalita a 
množství vypouštěných vod se podstatně nemění. 

c) Celková spotřeba vody 

Celková spotřeba vody spadá do kompetence dodavatele stavby. 

d) Celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, způsob nakládání s 
vyzískaným materiálem 

Celkové produkované množství a druhy odpadů a způsob nakládání s vyzískaným materiálem jsou 
uvedeny v bodu „B.6 a) - Vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda“ této zprávy. 

Celkové produkované množství emisí spadá do kompetence dodavatele stavby. 

e) Požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického 
komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě 

Stavba neklade žádné požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení ani 
elektronického komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě. 

 B.2.4 BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY 

• Veškeré nově navrhované součásti stavby i provizorní/dočasné konstrukce splňují vyhlášku 
č.268/2009 „O obecných technických požadavcích na stavby“. 

• Veškeré nově navrhované součásti stavby i provizorní/dočasné konstrukce splňují vyhlášku 
č.398/2009 „O obecných technických požadavcích zajišťující bezbarierové užívání staveb“. 
Konkrétně: 

- §4 (Požadavky na stavby pozemních komunikací a veřejného prostranství) odst.1, odst.5, odst.6, 

- §5 (Přístupy do staveb) odst. 2 

- příloha č.1 (Obecné technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání staveb) - kap.1 
(Základní prvky bezbariérového užívání staveb), kap.2 (Schodiště a vyrovnávací stupně) 

- příloha č.2 (Technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání pozemních komunikací a 
veřejného prostranství) - kap.1 (Komunikace pro chodce a vyhrazená stání), kap.4 (Výkopy a 
staveniště) 

Stavba bude uzpůsobena pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, a to v rozsahu 
celé stavby. 

V rámci této stavby budou upravovány chodníky, vodící linie, varovné pásy … a budou tedy 
zřizovány nová opatření pro osoby s omezenou schopností pohybu a osoby slabozraké a 
nevidomé. 

Řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu vychází jak z dispozic, možností a potřeb osob 
na vozíku a osob s dětským kočárkem, tak z dispozic a možností osob používajících berle, hole, 
chodítka nebo jiné pomůcky pro chůzi, těhotných žen a osob doprovázejících děti do tří let. Jedná 
se konkrétně o: 

a) Výškové rozdíly pochozích ploch nesmí být vyšší než 20 mm. 

b) Povrch pochozích ploch musí být rovný, pevný a upravený proti skluzu. 

c) Minimální šířka průchozího/průjezdného prostoru po chodníku bude 900mm, při dodržení 
příčného sklonu chodníku max. 2%. 
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V místě snížené obruby (do 80mm) budou v chodníku u obruby zřízeny varovné pásy šířky 
0,400m. 

Hmatové prvky budou provedeny vždy v kontrastní barvě oproti okolnímu povrchu chodníku 
(červená). 

 B.2.5 BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY 
Při užívání je nutné dodržovat zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích 
ve znění pozdějších předpisů a vyhlášku č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na 
pozemních komunikacích. Stavba je navržena a bude provedena takovým způsobem, aby při jejím 
užívání nebo provozu nevznikalo nepřijatelné nebezpečí nehod nebo poškození, např. uklouznutím, 
pádem, nárazem, popálením, zásahem elektrickým proudem, zranění výbuchem a vloupání. Během 
užívání stavby budou dodrženy veškeré příslušné legislativní předpisy. 

 B.2.6 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA OBJEKTŮ 
a) Popis současného stavu 

Silnice III/0172 na začátku řešeného úseku klesá v levotočivém oblouku k Mlýnskému rybníku. Šířka 
vozovky je přibližně 5,50m, vozovka není ohraničena obrubami, odvodnění je řešeno podélným a 
příčnými sklony na terén a dále do uličních vpustí, které jsou jako šachty součástí dešťové 
kanalizace, případně po levé straně dále do příkopu. Dešťová kanalizace je tvořena betonovými 
troubami DN=500mm s vyústěním na povodní straně mostu. Po obou stranách se nacházejí 
nezpevněné sjezdy k rodinným domům a hospodářským objektům. Následuje most ev.č. 0172-1. 
Vozovka na mostě je z důvodu velmi špatného stavu mostu zúžena betonovými svodidly. Most je 
kolmý s jedním mostním otvorem. Šířka mostu je 7,04m, délka mostu je 19,20m a délka přemostění 
3,68m. Výška mostu je 1,97m a volná výška pod mostem je 0,99m. Most je založen pravděpodobně 
plošně na základových pasech. Spodní stavba je tvořena masivními opěrami a křídly z kamenného 
zdiva. Nosná konstrukce je tvořena železobetonovou deskou, která je v polovině rozpětí provizorně 
podepřena dřevěnou bárkou. Na návodní straně byl most rozšířen o chodník konstrukcí z betonu a 
vlnitého plechu. Mostní svršek je tvořen betonovými římsami, vozovkou z asfaltového betonu. Most 
je vybaven ocelovým svařovaným zábradlím se svislou výplní. Na základě hlavní mostní prohlídky 
mostu ze 8.8.2017 je stav mostu v kategorii VI - Velmi špatný. Na most navazuje na návodní straně 
betonový bezpečnostní přeliv trojúhelníkového tvaru s délkou přelivné hrany 9,30m s ocelovými 
česlemi. Na povodní straně na most navazuje vodní schod výšky 2,00m a krátká opěrná zeď 
z kamenného zdiva. Dále pokračuje silnice po hrázi Mlýnského rybníka. Zde je šířka vozovky místy 
pouhých 4,50m, vozovka není ohraničena obrubami ani silničním svodidlem, odvodnění je řešeno 
příčným sklonem do Mlýnského rybníka a k pravé krajnici. Podél pravé krajnice je umístěn vodovod 
z plastových trub PE100. Po pravé straně silnice se nachází opěrná zeď výšky až 3,40m a délky 
45,24m z betonu a kamenného zdiva. Opěrná zeď vyrovnává výškový rozdíl mezi korunou hráze, 
resp. silnicí a budovou bývalého mlýna. Dále umožňuje rozšíření silnice na hrázi. Opěrná zeď je 
vlivem dopravní zátěže a prosakující vody ve špatném stavu. Na zdi je umístěna betonová zídka 
s oplocením a brankou. Od přibližně poloviny opěrné zdi vede po pravé straně a dále podél chodníku 
podzemní vedení veřejného osvětlení se 4-mi samostatnými stožáry. Součástí hráze je také výpust 
tvořena betonovým požerákem a betonovým potrubím DN=400mm délky 10,65m ukončeným 
kamennou opěrnou zídkou. U paty hráze se nachází také loviště o rozměrech 5,00x5,00m a kádiště 
s přístupovou cestou z betonových silničních panelů. Za hrází se po levé straně nachází 
nezpevněná plocha před hasičskou zbrojnicí. Po pravé straně začíná chodník z betonové dlažby 
vedoucí skrz zatravněné prostranství. Silnice pokračuje ostrou pravotočivým obloukem. Po pravé 
straně je silnice oddělena od zatravněného prostranství betonovou obrubou. Odvodnění v těchto 
místech je řešeno podélným a příčným sklonem pomocí uliční vpusti tvořící šachtu dešťové 
kanalizace. Po levé straně se nacházejí zpevněné sjezdy k rodinným domům a hospodářským 
objektům. Na konci úseku se po pravé straně nachází konec chodníku. Silnice je po celé délce 
ve špatném stavu, jsou viditelné síťové trhliny, kaverny v povrchu vozovky, lokální vysprávky, ztráta 
makrotextury, rozpadající se okraje vozovky. Navíc bylo v podkladních vrstvách vozovky zjištěno 
nadměrné množství PAU. 
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b) Popis navrženého řešení 

1. SO 101 - Silnice III/0172 

Silnice III/0172 bude rekonstruována v délce 166,90m. Řešený úsek začíná provozním staničením 
v km 2,222, konec úseku je v km 2,389. Rekonstrukce vozovky bude spočívat v odstranění stávající 
konstrukce vozovky, sanaci podloží a pokládce nových konstrukčních vrstev vozovky z asfaltového 
betonu v délce 90,76m. Silnice je navržena v kategorii MS2 -/6,5/40 s šířkou vozovky 5,50m, v místě 
směrových oblouků rozšířenou až na 6,50m, s obrubami po obou stranách. V úseku na hrázi bude 
po levé straně silnice pouze doplněna nezpevněná krajnice šířky 1,50m s ocelovým silničním 
svodidlem. Silnice je navržena na návrhovou rychlost 40km/h s místním snížením na 20km/h. 
V místě mostu ev.č. 0172-1 dojde úpravě směrového řešení z důvodu rozšíření komunikace. 
Výškové řešení bude lokálně upraveno z důvodu zajištění napojení stávajících sjezdů a zajištění 
odvodnění povrchu vozovky. Odvodnění povrchu vozovky bude řešeno pomocí podélných a 
příčných sklonů do uličních vpustí a Mlýnského rybníka. V rámci rekonstrukce silnice bude 
provedeno napojení sjezdů a rozšíření hráze mlýnského rybníka včetně jejího opevnění. 

2. SO 201 - Most ev.č. 0172-1 přes přepad Mlýnského rybníka 

Nový most je navržen jako železobetonový polorám o jednom poli. Most bude mít šířku 9,600m, 
šířku vozovky mezi římsami 7,000m a chodník o šířce 1,500m. Délka přemostění bude 4,000m, 
celková délka mostu bude 13,840m. Volná výška mostu bude 2,585m a výška mostu bude 3,015m. 
most bude proveden jako kolmý (úhel křížení 90,00°). Most bude založen plošně u opěry 01 a 
hlubině na pilotách u opěry 02. Spodní stavba bude tvořena železobetonovými opěrami a 
zavěšenými křídly. Nosná konstrukce bude tvořena železobetonovou deskou s náběhy u opěr. 
Mostní svršek bude tvořen železobetonovými římsami, vozovkou z asfaltových vrstev. Mostní 
vybavení bude zastoupeno ocelovým zábradelním svodidlem a ocelovým zábradlím se svislou 
výplní. Koryto potoka v mostním otvoru bude zpevněno kamennou dlažbou do betonu a svahy 
kamennou rovnaninou. 

Základní údaje: 

• Počet mostních otvorů:     1 

• Délka přemostění:      4,000m 

• Světlost mostu:      4,000m 

• Délka NK mostu:      5,200m 

• Rozpětí nosné konstrukce:    4,600m 

• Délka mostu      13,840m 

• Šířka mostu (osa toku):     9,600m 

• Šířka nosné konstrukce (osa toku):   9,100m 

• Volná šířka mezi zábradlím/svodidlem (osa toku): 8,500m 

• Úhel přemostění a křížení:    90,00° 

• Šikmost:       kolmý 

• Konstrukční výška (osa/osa):    0,350m 

• Stavební výška (osa/osa):     0,430m 

• Volná výška pod mostem (osa/osa):   2,585m 

• Výška mostu (osa/osa):     3,015m 

• Směrové poměry pozemní komunikace:   levotočivém oblouku R=60,00m 

• Příčný sklon vozovky:     jednostranný 2,50% 

• Sklonové poměry pozemní komunikace:   klesá 2,03% 

• Předpokládaný rok výstavby:    2021 

3. SO 302 - Přeložka dešťové kanalizace 

Dešťová kanalizace na začátku úseku bude přeložena pod pravý jízdní pruh. Délka přeložky bude 
63,55m a bude provedena z plastových trub PP 400 SN12. Na navržené kanalizaci budou 
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vybudovány celkem 4 betonové revizními šachty DN=1000mm. Vstup do šachet bude opatřen 
litinovým poklopem DN=600mm, třída zatížení D400. Vyústění bude na povodní straně mostu 
do vodního toku. 

4. SO 352 - Bezpečnostní přepad 

Bezpečnostní přeliv bude odstraněn spolu se stávajícím mostem. Nový bezpečnostní přeliv bude 
obdélníkového tvaru z železobetonu o vnitřních rozměrech 11,00x6,80m s účinnou délkou přelivné 
hrany 28,50m. Dno bude zpevněno kamennou dlažbou do betonu. Na povodní straně nového mostu 
bude vybudován železobetonový vývar s drsněným skluzem z kamenného zdiva do betonu. Celková 
délka vývaru bude 10,67m. Délka skluzu bude 2,47m, délka vlastního vývaru bude 7,70m, hloubka 
na výtoku bude 1,10m a šířka 4,00m. Zpevnění průtočného profilu za vývarem bude provedeno 
v délce 13,00m kamennou rovnaninou. 

 B.2.7 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA TECHNICKÝCH A 
TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ 

Stavba neobsahuje technická a technologická zařízení. 

 B.2.8 ZÁSADY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ 
Normy pro požární bezpečnost řady ČSN 7308… se vztahují pouze na pozemní objekty (budovy), 
popř. volné skládky a s tím související příjezdy pro požární vozidla a zabezpečení vody pro hašení 
požáru. Ostatní stavební objekty a provozní soubory (komunikace, chodníky, inženýrské sítě, aj.) 
proto nepodléhají posouzení z hlediska požární bezpečnosti. Součástí navrhované stavby nejsou 
žádné pozemní objekty (budovy). 

a) Výpočet a posouzení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečných 
prostorů 

Vzhledem k tomu, že součástí navrhované stavby nejsou žádné pozemní objekty (budovy), nevzniká 
zde požadavek na posouzení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečných prostorů, 
zajištění potřebného množství požární vody, popř. jiného hasiva (požární voda je zajištěna stávajícím 
způsobem), ani zde nebudou zřízena ani vyhrazena požárně bezpečnostní zařízení. 

b) Zajištění potřebného množství požární vody, popř. jiného hasiva 

Vzhledem tomu že součástí navrhované stavby nejsou žádné nové pozemní objekty (budovy), 
nevzniká zde požadavek na zajištění potřebného množství požární vody, popř. jiného hasiva. 

Při realizaci stavby musí být zachován přístup a nesmí dojít k poškození ani zakrytí požárních 
hydrantů. 

Stavbou nebudou dotčené žádné podzemní hydranty. 

c) Předpokládané vybavení stavby vyhrazenými požárně bezpečnostními zařízeními 
včetně stanovení požadavků pro provedení stavby 

Vzhledem tomu, že součástí navrhované stavby nejsou žádné nové pozemní objekty (budovy), 
nebudou zde tedy zřízeny ani vyhrazené požárně bezpečnostní zařízení. 

d) Zhodnocení přístupových komunikací a nástupních ploch pro požární techniku 
včetně možnosti provedení zásahu jednotek požární techniky 

Přístupové komunikace a nástupní plochy pro požární techniku ke stávajícím pozemním objektům 
nebudou v řešeném obvodu stavby po jejím dokončení nikterak omezeny. 

Přístupové komunikace a nástupní plochy pro požární techniku ke stávajícím pozemním objektům 
(budovám) budou v řešeném obvodu stavby v průběhu její realizace částečně omezeny ve vztahu 
k rozpracovanosti. Zhotovitel stavby bude povinen zajistit umožnění příjezdu požární techniky a 
zásahu hasičských jednotek vždy do 50m od každého dotčeného RD i v případě realizace 
výkopových prací tvorbou nájezdových ramp po obou stranách řešených silnic ze všech dopravních 
směrů na úroveň zemní pláně chodníků v šířce min. 3m. 

Nástupní plochy pro požární techniku ke stávajícím pozemním objektům (budovám) nebudou 
v řešeném obvodu stavby v průběhu její realizace, nikterak omezeny (v obvodu stavby se nenachází 
žádné budovy). 

Stavbou nebudou dotčeny vnější zdroje požární vody (podzemní a nadzemní hydranty). 
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Dokončená stavba bude z hlediska požárně bezpečnostního řešení splňovat požadavky 
na průjezdné průřezy požárních vozidel, na poloměry směrových oblouků a na sklonové poměry. 
Veškeré překládané a nově zřízené inženýrské sítě projdou revizemi. 

Silnice splňuje požadavky normy pro přístupové komunikace požárních vozidel dle ČSN 73 0802 čl. 
12.2. Šířka vozovky je větší nebo rovna jak 3,00m, konstrukce komunikace vyhovuje zatížení 
požárních vozidel a je navržena v souladu s ČSN 73 6101, ČSN 73 6110 a TP 170. 

Stavba vzhledem ke svému charakteru nevyžaduje z hlediska protipožární ochrany speciální 
opatření. Při realizaci stavby musí zůstat zachovány volné přístupové komunikace (zajištěn příjezd 
hasičské techniky), popř. nástupní plochy k zajištění účinného a bezpečného zásahu požárních 
jednotek při hašení požáru a zásahových pracích. Při realizaci stavby musí být zachován přístup a 
nesmí dojít k poškození ani zakrytí vnějších zdrojů požární vody (podzemní a nadzemní hydranty) 
(bez zaparkovaných vozidel nebo techniky stavby či ostatních vozidel). 

Stavebník (investor) je povinen nahlásit omezení průjezdnosti a všechny následné uzavírky 
komunikací 14 dní předem na ohlašovnu požárů - Hasičský záchranný sbor. Obecně je třeba dodržet 
ustanovení základní zákonné normy v oblasti požární bezpečnosti - Zákon o požární ochraně 
67/2001 Sb. a vyhl. č. 246/2001 Ministerstva vnitra, kterou se provádějí některá ustanovení 
zmíněného zákona. 

Ochranná pásma 

Ochranná pásma jsou vymezena svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení nebo silnice 
a jsou následující: 

- silnice III. třídy - 15m 

- místní komunikace - 15m 

- metalické sdělovací vedení - 1,5m 

- vodovod - 1,5m 

- kanalizace - 1,5m 

- plynové vedení STL - 1m 

- nadzemní silové vedení NN - 2m 

- podzemní silové vedení NN - 1m 

- nadzemní silové vedení VN - 7m 

- trafostanice do 52 kV - 2m 

 B.2.9 ÚSPORA ENERGIE A TEPELNÁ OCHRANA 
Za úsporu energie lze realizací stavby pokládat snížené náklady na pohonné hmoty vozidel jízdou 
po rovné a dostatečně široké silnici bez kolizních míst. 

Tepelná ochrana není předmětem této stavby. 

 B.2.10 HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA STAVBY, POŽADAVKY NA 
PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ 

V rámci stavby nejsou řešeny obytné budovy (není řešeno větrání, vytápění, osvětlení, zásobování 
vodou, odvedení odpadních splaškových vod, komunální odpad…). 

Zvláštní podmínky na pracovní prostředí mimo obecně platných a v projektové dokumentaci 
uvedených předpisů nejsou požadovány. 

 B.2.11 ZÁSADY OCHRANY STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY 
VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ 

a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Ochrana před pronikáním radonu do budov není v rámci stavby řešena, není nutné ji řešit. 

b) Ochrana před bludnými proudy 

Ochrana před bludnými proudy není v rámci stavby řešena, není nutné ji řešit. 
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c) Ochrana před technickou seizmicitou 

V rámci stavby není řešena ochrana stavby před technickou seismicitou. Jediné zdroje technické 
seismicity, které se zde budou reálně nacházet, je silniční doprava a výkopové práce ve skalním 
podloží. Proti těmto zdrojům jsou potrubí chráněna výškou nadnásypu (roznosem zatížení) a jejich 
vzdáleností od zdroje technické seismicity. Ostatní zdroje se zde nenachází (stroje, důlní otřesy, 
trhací práce). 

d) Ochrana před hlukem 

Realizací stavby nedojde k navýšení intenzity dopravy, a tedy ani ke zvýšení hlukové zátěže u 
přilehlé zástavby. 

Stavba bude mít pozitivní vliv na zvýšení komfortu projíždějících vozidel a v důsledku toho povede 
ke snížení hlukové zátěže oproti stávajícímu stavu, kdy se na těchto komunikacích vyskytuje plno 
poruch, výmolů a nerovností. 

V období výstavby bude plošným zdrojem hluku plocha hlavního staveniště u rekonstruovaného 
mostu a rekonstruovaného úseku komunikace III/0172. Zde bude hluk způsoben provozem 
stavebních mechanizmů a pojezdy nákladních automobilů. Dále k těmto zdrojům přistupuje i hluk ze 
stavebních činností. Tyto činnosti budou prováděny pouze v denní době. To znamená, že stavební 
práce, zejména veškeré práce s těžkou stavební technikou a jinou stavební mechanizací, musí být 
prováděny v souladu s ustanoveními nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací, v době od 7:00 do 21:00 hod. Hodnoty hluku při provádění 
stavebních prací nesmí v souladu s ustanovením §12 ve spojení s přílohou 3 část B NV č. 
272/2011 Sb. překročit hodnotu 65dB!  Dodavatel stavby je povinen používat stavební stroje a 
mechanismy v dobrém technickém stavu, jejichž hlučnost nepřekračuje hodnoty stanovené v 
technickém osvědčení. 

e) Protipovodňová opatření 

Stavba nevyžaduje ochranu před povodněmi. 

f) Ostatní účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod. 

Stavba se nevyskytuje v poddolovaném území (nevyskytuje se zde metan). 

Území je stabilní, nejsou zde evidovány sesuvy ani výraznější eroze a morfologie nedává možnost 
vzniku těchto jevů. Stavba tedy nevyžaduje zajištění ochrany před sesuvy půdy. 

 

B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 
a) Napojovací místa technické infrastruktury 

Napojovací místa technické infrastruktury jsou patrná z přílohy projektové dokumentace „C.3 - 
Koordinační situační výkres“. 

b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

• SO 101 - Silnice III/0172 

- Profil přípojky odvodnění: 150mm 

- Délky přípojek odvodnění jsou uvedeny v příloze „D.1.1.1 - Technická zpráva“ 

• SO 302 - Přeložka dešťové kanalizace 

- Profil kanalizace: 400mm 

 

B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 
a) Popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání 

stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace 

Řeší body „B.2.4 - Bezbariérové užívání stavby“ a „B.2.6 - Základní charakteristika objektů“ této 
zprávy. 

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Napojení území na dopravní infrastrukturu bude zajištěno silnicí III/0172 a místními komunikacemi. 
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c) Doprava v klidu 

Parkovací stání nejsou předmětem této stavby. Parkování je umožněno na zpevněných a 
nezpevněných plochách u přilehlých nemovitostí.  

d) Pěší a cyklistické stezky 

Pěší stezky řeší bod „B.2.6 - Základní charakteristika objektů“ této zprávy. 

Cyklistické stezky nejsou předmětem této stavby. 

 

B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 
a) Terénní úpravy 

V rámci stavby dojde ke srovnání nezpevněných ploch dotčených stavbou. 

b) Použité vegetační prvky 

V rámci stavby dojde k ohumusování a osetí ploch dotčených stavbou travním semenem, obnově a 
doplnění živého plotu a výsadbě stromu. 

c) Biotechnická, protierozní opatření 

Biotechnická opatření nejsou předmětem této stavby. Protierozní opatření budou zastoupena 
ohumusováním a osetím ploch travním semenem. Svahy dotčené stavbou budou zpevněny 
kamennou rovnaninou. 

 

B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO 
OCHRANA 

a) Vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

Ochrana proti znečišťování ovzduší výfukovými plyny a prachem 

K přechodnému zhoršení ovzduší dojde v průběhu stavby. Jedná se zejména o zvýšení prašnosti 
v okolí stavby při stavebních pracích. Ke zhoršení ovzduší během stavby dojde též na objízdných 
trasách, a to vlivem zvýšení dopravní zátěže. 

V průběhu stavby je dodavatel stavby je povinen zabezpečit provoz dopravních prostředků 
produkujících ve výfukových plynech škodliviny v množství odpovídajícím zákonu č. 56/2001 Sb. o 
podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. 

Vozidla vyjíždějící ze staveniště musí být řádně očištěna, aby nedocházelo ke znečišťování veřejné 
silniční sítě. Případné znečišťování komunikací i chodníků musí být pravidelně odstraňováno. 
Komunikace i chodníky musí být v suchém období kropeny kropícím vozem - snížení prašnosti. 

Vlastní dokončená stavba nebude mít žádný vliv na zvýšení prašnosti oproti stávajícímu stavu. 

Ochrana proti hluku a vibracím 

Provoz samotné stavby nebude mít vliv na nárůst hlukové zátěže v okolí. 

V průběhu realizace stavby dojde k přechodnému zhoršení hlukové zátěže (i vibrací) oproti 
stávajícímu stavu - přičemž se bude jednat zejména o zvýšení hluku a vibrací v okolí stavby při 
stavebních pracích. Ke zhoršení hlukové zátěže a vibrací by mohlo dojít během realizace stavby též 
na případných objízdných trasách (pokud budou navrženy), a to vlivem zvýšení dopravní zátěže. 

V průběhu stavby je dodavatel stavby povinen používat především stroje a mechanismy v dobrém 
technickém stavu jejichž hlučnost nepřekračuje hodnoty stanovené v technickém osvědčení. 

Režim a ochrana povrchových a podzemních vod 

Z hlediska ochrany vod se jako prvořadá nutnost, jeví požadavek na vyloučení možnosti ohrožení 
kvality a čistoty povrchových i podzemních vod při vlastní stavbě. 

Během stavebních činností nesmí dojít k ohrožení jakosti vod látkami závadnými vodám ve smyslu 
§ 39 vodního zákona č. 254/2001 Sb. v platném znění, tj. musí být provedena veškerá opatření k 
zamezení kontaminace povrchových i podzemních vod ropnými látkami (pohonné hmoty a provozní 
kapaliny stavebních strojů) a nevytvrzenými stavebními hmotami. Na stavbě bude k dispozici 
dostatečné množství materiálu (několik pytlů) k separaci ropných látek v zemině při havárii (VAPEX). 
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Na stavbě budou k dispozici nádoby na sběr uniklých látek. Při stavbě budou stavební mechanismy 
v dobrém technickém stavu, budou používat ekologické náplně a nesmí z nich unikat ropné produkty. 
V případě havarijního ohrožení nebo zhoršení jakosti povrchových vod únikem ropných látek nebo 
jiných látek závadných vodám ve smyslu § 39 vodního zákona, je třeba zabezpečit daný prostor tak, 
aby byl vyloučen jejich únik a je nutné tuto situaci neprodleně nahlásit Hasičskému záchrannému 
sboru ČR (nebo Polici ČR). 

Stavba nijak zásadně nezmění odtokové poměry v krajině oproti stávajícímu stavu. Stávající 
odvodnění bude kompletně revitalizováno. Povrchová voda bude po provedení stavby odvedena 
gravitačně příčným a podélným sklonem zpevněných ploch do Mlýnského rybníka a uličních vpustí, 
které budou zaústěny do stávající a přeložené dešťové kanalizace. Zemní pláň, resp. parapláň bude 
též odvodněna gravitačně, avšak do podélné drenáže po jedné nebo obou stranách vozovky, bude 
opatřena revizními šachtami a vyvedena také do stávající a přeložené dešťové kanalizace. 

Odpadní splaškové vody stavbou nevzniknou. 

Při stavbě nebude proveden zásah do režimu podzemních vod. 

Odpady 

S veškerými odpady, které v rámci stavby vzniknou, musí být nakládáno v souladu s následujícími 
ustaveními v platném znění: 

- Zákon č. 185/2001 Sb., Zákon o odpadech 

- Zákon č. 183/2006 Sb., Stavební zákon 

- Vyhláška č. 383/2001 Sb., O podrobnostech nakládání s odpady 

- Vyhláška č. 294/2005 Sb., O podmínkách ukládání odpadů na skládky 

- Vyhláška č. 341/2008 Sb., O podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady 

- Vyhláška č. 93/2016 Sb., Katalog odpadů 

- Vyhláška č. 94/2016 Sb., O hodnocení nebezpečných vlastností odpadů 

- Vyhláška č. 437/2016 Sb., Vyhláška o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě 

Z hlediska vlastního procesu stavby se jedná především o vyřešení a doložení způsobu využití či 
zneškodnění odpadů. 

Odpady, které vzniknou, budou při výstavbě shromažďovány utříděné dle jednotlivých druhů, 
shromažďovací místa a nádoby na odpady budou v souladu s vyhláškou MZP ČR č. 383/2001 Sb., 
o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění. Odpady nesmí být skladovány v blízkosti 
toku. Při nakládání s odpady musí být postupováno tak, aby nemohlo dojít ke znečištění podzemních 
vod, povrchových vod, ovzduší, zeminy nebo poškození jiných složek životního prostředí.  Odpady 
mohou být dále předány pouze osobě oprávněné k jejich převzetí dle zákona č. 185/2001 Sb., o 
odpadech, v platném znění. Tuto skutečnost je původce povinen si ověřit. 

S odpady, které budou vznikat při realizaci stavby, musí být nakládáno v souladu se zákonem č. 
185/2001 Sb., o odpadech a s předpisy souvisejícími. Bude vedena průběžná evidence všech 
vznikajících odpadů v rozsahu § 21 vyhl. č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady ve 
znění pozdějších právních předpisů. Její kopie včetně dokladů o předání odpadů oprávněným 
osobám bude předložena při závěrečné kontrolní prohlídce. 

Průběžná evidence odpadů a doklady o způsobu odstranění odpadů budou předloženy do 10-ti dnů 
od ukončení prací orgánu odpadového hospodářství MěÚ Kutná Hora, odboru životního prostředí. 

Ke kolaudaci stavby je nutno předložit příslušnému stavebnímu úřadu a odboru životního prostředí 
kompletní evidenci všech odpadů nebo jejich využití. Evidence těchto odpadů bude zároveň součástí 
hlášení původce o produkci a nakládání s odpady za uplynulý rok. 

V případě, že dojde v rámci stavby ke vzniku nebezpečných odpadů, jejichž shromažďování a 
přeprava podléhá souhlasu dle § 16 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, je původce odpadu 
(investor nebo dodavatel stavby - dle vzájemné smlouvy) povinen požádat MěÚ Kutná Hora, odbor 
životního prostředí o udělení souhlasu k nakládání s veškerými nebezpečnými odpady před 
zahájením stavebních prací v případě, že tento souhlas nemá. 

Pro zeminy ukládané na skládku bude proveden příslušný rozbor, který ukládá vyhláška 294/2005 
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Sb.. 

Při stavební úpravě zpevněných ploch vznikne velké množství odpadního materiálu. Vyfrézovaný 
asfaltový beton, svislé dopravní značení, betonová svodidla, mříže uličních vpustí a jiný dále 
využitelný materiál bude zhotovitel nebo jiný zájemce v souladu se smlouvou o dílo povinen odkoupit 
(za předpokladu, že se jedná o nepotřebný materiál) od správce, z jehož spravovaného majetku 
materiál vzešel. 

Přehled množství odpadů, včetně jejich zatřídění dle Katalogu odpadů (vyhláška 93/2016 Sb.) je 
uveden v příloze „Příloha č. 2 - Tabulka odpadů“. 

Půda 

Ochrana ZPF 

Při stavbě dojde k nutnosti záborů pozemků, na nichž je ochrana - ZPF - Zemědělský půdní fond. 
Jedná se o pozemky na katastrálním území Opatovice I na pozemcích KN 37; 38/2 38/3; 69. 

Ochrana PUPFL 

Při stavbě nedojde k nutnosti záborů pozemků, na nichž je ochrana PUPFL - Pozemek určený k 
plnění funkce lesa. Též nebude dotčeno ochranné pásmo lesa (50m). 

b) Vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana 
rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 

Realizací stavby a samotných stavebních objektů nebude změněn charakter dotčeného území. 

V rámci stavby dojde k pokácení 2 stromů, z nichž 2 ks má obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí 
větší než 80 cm. Dále dojde ke smýcení náletových dřevin na březích koryta výtoku 
z bezpečnostního přepadu Mlýnského rybníka v blízkosti rekonstruovaného mostu ev.č. 0172-1. 
Soupis všech dřevin navržených ke kácení je uveden v následující tabulce: 

Číslo 
dřeviny 

Číslo 
parc. 

Druh dřeviny Obvod 
kmene 
(cm) 

Plocha 
porostu 

(m2) 

Pozn. 

1 806/3 Lípa srdčitá (Tilia cordata) 480 - 

 

2 597 Hrušeň obecná 

(Pyrrus communis) 

94 -  

3 841/1 Lípa malolistá (Tilia cordata) 

Vrba (Salix sp.) 

Bez černý (Sambucus nigra) 

-  80 porost dřevin na březích 
vodního toku – výtoku 
z bezpečnostního přepadu – 
výšky 8 – 10 m do obvodu 
kmene 40 cm 

Dřeviny navržené ke kácení jsou přehledně zakresleny v situaci v příloze č. 8 souhrnné technické 
zprávy. 

V prostoru stavby je navržena náhradní výsadba. Zbývající vzrostlé stromy v obvodu stavby, budou 
ochráněny proti poškození stavbou (dřevěné bednění kolem kmenů). Dále dojde ke skrývce humózní 
vrstvy, rozprostření humózní vrstvy, rekultivaci a ozelenění ploch. 

Stavbou nebudou dotčeny památné stromy. 

Stavbou nebudou dotčeny chráněné rostliny ani chránění živočichové. 

Stavba nebude oproti stávajícímu stavu negativně ovlivňovat průchodnost živočichů krajinou - jedná 
se o urbanizované území. 

c) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

Stavba nebude zasahovat do chráněných území NATURA 2000 ani nebude mít vliv na jejich 
soustavu. 

d) Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na 
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životní prostředí 

Stavba nevyžaduje ve smyslu přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb. v aktuálním znění provedení 
zjišťovacího řízení ani procesu EIA (posouzení vlivu záměru na životní prostředí). 

e) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 
podle jiných právních předpisů 

Z hlediska životního prostředí se pro stavbu nemusí navrhovat nová ochranná a bezpečnostní 
pásma ani žádná omezení a podmínky ochrany podle zvláštních předpisů. 

  

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA 
Splnění požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva se nevyžaduje. Opatření 
vyplývající z požadavků civilní ochrany na využití staveb k ochraně obyvatelstva, řešení zásad 
prevence závažných havárií ani nutnost stanovení zón havarijního plánování stavba nevyžaduje. 
 

B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

 B.8.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 
a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Vzhledem ke stupni PD a rozsahu stavby nebyl prováděn podrobný výkaz potřeb a spotřeb 
rozhodujících médií a hmot. Jejich zajištění spadá do kompetence dodavatele stavby. 

b) Odvodnění staveniště 

Staveniště bude odvodněno stejným odvodňovacím systémem jako samotná dokončená stavba. 
Po provedení zemních prací, před realizací sanace podloží, bude po obou stranách silnice III/0172 
umístěna podélná drenáž, která bude opatřena revizními šachtami a vyvedena do stávající a 
přeložené dešťové kanalizace. Po jejím provedení bude zajištěno odvodnění v případě průsaků 
srážkových vod nezpevněnými vrstvami konstrukce vozovky. Odvodnění výkopových jam 
jednotlivých stavebních objektů bude řešeno pomocí studní pro čerpání srážkových vod umístěných 
v nejnižších místech výkopových jam, odkud bude voda čerpána do koryta vodních toku.  

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Napojení staveniště na stávající dopravní infrastrukturu 

Přístup na stavbu bude zajištěn po silnici III/0172, příp. po místních komunikacích. Vjezdy a výjezdy 
budou řešeny operativně zhotovitelem na základě řešené fáze výstavby. Možné přístupy na 
staveniště jsou vyznačeny v příloze „Příloha č. 4 - Vybavení zařízení staveniště“ této zprávy. 

Napojení staveniště na stávající technickou infrastrukturu 

Napojení na zdroje v době výstavby je v zásadě možné po dohodě s majiteli nebo správci 
inženýrských sítí za předpokladu splnění všech zákonných a oborových normových podmínek. 
S ohledem na rozsah stavby však předpokládáme spíše využití mobilních prostředků zhotovitele 
(cisterny na vodu, agregáty atd.). Voda na stavbě bude zajištěna pomocí plastových barelů nebo je 
zde také možnost připojení k veřejné vodovodní síti. Zařízení staveniště, resp. stavbu lze zásobovat 
proudem jak z veřejné energetické sítě, tak elektrickým proudem vyrobeným pomocí dieselových 
agregátů. Stavba nebude mít žádné zvláštní nároky na telekomunikační připojení. Telekomunikace 
bude řešena prostřednictvím stávajících sítí mobilních operátorů. 

Jakékoliv skládkové plochy, resp. zařízení staveniště nesmí být umístěno v ochranném pásmu 
inženýrských sítí. V žádném případě jej neumisťovat na stávající inženýrské sítě - na šoupátka a 
revizní šachty a vyvarovat se jejich poškození. Zřízení zázemí stavby bude záležitostí dodavatele 
stavby. 

Po ukončení stavebních prací a odvozu zařízení staveniště bude plocha uvedena do původního 
stavu, včetně odvozu případné stavební suti a likvidace veškerých jiných znečištění (drobné úniky 
provozních hmot ze stavebních strojů atd.). 

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Negativní vlivy na obyvatelstvo se mohou potenciálně projevit v průběhu stavby - znečištěním 
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ovzduší, hlukem stavebních strojů v oblasti stavby. Dodavatel musí zajistit pravidelné čištění 
staveniště a příp. místní komunikace od nečistot způsobených staveništní dopravou. V době 
od 22:00 do 6:00 hodin musí být dodržován noční klid. Vzhledem k rozsahu stavby lze konstatovat, 
že vlivy na obyvatelstvo lze považovat za akceptovatelné. 

e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na 
související asanace, demolice, kácení dřevin  

Po dobu stavby bude obvod staveniště v intravilánu zabezpečen 
proti vstupu/pádu nepovolaných osob. Zabezpečení bude 
tvořeno dočasným kovovým plotem výšky 2,0m, případně 
zábradlím o výšce min. výšce 1,1m. Oplocení a zábradlí bude 
v průběhu stavby operativně přestavováno. Ploty budou tvořeny 
z plnými plotovými dílci z trapézových plechů výšky 2,0m a 
betonovými patkami pro ukotvení dílců oplocení. Plot, resp. 
zábradlí bude vždy umístěno tak, aby byl zajištěn přístup 
do okolních budov s případným vyznačením obchozí trasy.  

Na plotech, resp. zábradlích, bude umístěna zákazová tabulka 
"Stavba nepovolaným vstup zakázán" po vzdálenosti cca 
30,0m. Po dobu stavby bude zajištěn bezpečný přístup ke všem 
vchodům a vjezdům jednotlivých nemovitostí (vč. osazení 
přechodových lávek nebo vyznačení obchodné trasy) 
v souhlasu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných 
technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání 
staveb. Po dobu stavby musí být zajištěny dočasné úpravy a 
regulace pěší i silniční dopravy na staveništi, nezbytné značení 
a opatření vyplývající z požadavků BOZP na staveništi. Po dobu 
stavby bude vždy umožněn příjezd složkám integrovaného 
záchranného systému a přístup k objektům pro požární 
techniku, policie, záchranné služby. 

U hlavních vstupů na stavbu budou, na kovových plotech a na buňce stavbyvedoucího bude 
osazena zákazová tabulka "Stavba nepovolaným vstup zakázán", zákazová tabulka "Nevstupuj pod 
zavěšené břemeno", výstražná tabulka "Pozor jeřáb", výstražná tabulka "Pozor staveniště", 
výstražná tabulka "Nebezpečí pádu do prohlubně", příkazová tabulka "Pracuj jen v ochranné helmě", 
příkazová tabulka "Vstup jen s reflexní vestou" a příkazová tabulka "Používej ochrany nohou". 

Na buňce stavbyvedoucího budou dále viditelně vyvěšeny územní rozhodnutí a stavební povolení. 
Tyto doklady budou zatavené do fólie odolávající povětrnostním vlivům a budou zabezpečeny proti 
odcizení. 

Na stavbě budou též provedeny veškeré konstrukce, opatření a stavební úpravy vyplývající 
z požadavků koordinátora BOZP. 

V rámci této stavby dojde ke kácení 8-mi stromů, přičemž tři z těchto stromů mají obvod kmene větší 
jak 80cm ve výšce 130 cm nad zemí. Dále dojde ke kácení křovin a drobných náletových dřevin.  

f) Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 

Zařízení staveniště bude umístěno na louce vlevo, na začátku řešeného úseku, na pozemku 
KN 615/7. 

Pro zařízení staveniště nebude vyžadován trvalý zábor. 

Zábory pozemků pro staveniště (celou stavbu) jsou součástí přílohy „Příloha č. 9 – Výpis dotčených 
parcel“, kde jsou podrobně rozepsány veškeré zábory. 

g) Požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

Obchozí trasy budou mít minimální šířku 1,5m se sklonem ramp max. 8,33%. Případné provizorní 
chodníky/pěšiny budou mít též šířku min. šířku 1,5m, budou tvořeny z hutněné štěrkodrti, případně 
ŽB panelů kladených do drti fr.4/8mm. V případě větších sklonů svahů než 1:1,5 bude provizorní 
chodník vybaven dřevěným dvoumadlovým zábradlím. Přes výkopové rýhy, kde bude nutnost 
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zachovat pěší provoz, budou osazeny bezbariérové ocelové lávky (šířka min. 1m, lépe 1,5m) 
s dvoumadlovým zábradlím (výšky 1,1m) a okopovými plechy sloužící též jako vodící linie. 

Veškeré obchozí trasy, konstrukce na nich a přístupy ke vchodům a vjezdům musí splňovat vyhlášku 
č.398/2009 „O obecných technických požadavcích zajišťující bezbariérové užívání staveb“. Po dobu 
stavby musí být zajištěny dočasné úpravy a regulace pěší i silniční dopravy na staveništi, nezbytné 
značení a opatření vyplývající z požadavků BOZP na staveništi. 

h) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě 

Maximální produkované množství a druhy odpadů při výstavbě jsou popsány v bodu „B.6 a) - Vliv 
na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda“ této zprávy. 

Maximální produkované množství emisí při výstavbě spadá do kompetence dodavatele stavby. 

i) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Bilance zemních hmot nebyla vzhledem ke stupni projektové dokumentace a rozsahu stavby 
stanovena. 

j) Ochrana životního prostředí při výstavbě 

Po dobu výstavby nedojde k výraznému zhoršení životního prostředí. Zhoršení může způsobit hluk 
a prašnost při provádění některých stavebních činností. Dodavatel musí zajistit pravidelné čištění 
staveniště a příp. místní komunikace od nečistot způsobených staveništní dopravou. V době 
od 22:00 do 6:00 hodin musí být dodržován noční klid. 

Z hlediska ochrany vod se jako prvořadá nutnost jeví požadavek na vyloučení možnosti ohrožení 
kvality a čistoty povrchových i podzemních vod při vlastní výstavbě. Na stavbě bude k dispozici 
dostatečné množství materiálu (několik pytlů) k separaci ropných látek v zemině při havárii (VAPEX). 
Při stavbě budou stavební mechanismy v dobrém technickém stavu, budou používat ekologické 
náplně a nesmí z nich unikat ropné produkty. Při stavbě nebude proveden zásah do režimu 
podzemních vod. 

Odpad při stavební činnosti budou tvořit především vytěžené materiály určené k odstranění a zbytky 
stavebních materiálů. Stavební odpad bude tříděn a odvážen na skládku. 

k) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi jsou uvedeny v příloze „Příloha č. 3 - 
Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi“ této zprávy. 

l) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb jsou uvedeny v bodu „B.8.1 g) - 
Požadavky na bezbariérové obchozí trasy“. 

m) Zásady pro dopravní inženýrská opatření 

Osazení a odstranění přechodného dopravního značení bude provedeno v nočních hodinách. 

• Dopravní značení bude provedeno v souladu s ČSN EN 12899-1 Svislé dopravní značení. 

• Umístění dopravního značení bude provedeno v souladu se zásadami pro přechodné dopravní 
značení na pozemních komunikacích TP 66 (Třetí vydání). 

• Bude plně respektován § 78, odst. 3, zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních 
komunikacích. 

• Svislé dopravní značení bude v retroreflexním provedení třídy R1. 

• Přenosné dopravní značky musí být umístěny minimálně 600mm nad úrovní vozovky. Vodorovná 
vzdálenost bližšího okraje svislé dopravní značky musí být vzdálená minimálně 500m od hrany 
zpevněné krajnice pozemní komunikace. 

n) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - řešení dopravy během 
výstavby, například přepravní a přístupové trasy, zvláštní užívání pozemní 
komunikace, uzavírky, objížďky a výluky; opatření proti účinkům vnějšího prostředí 
při výstavbě apod. 

Řešení dopravy během výstavby je uvedeno v bodu „B.2.1 i) - Základní předpoklady výstavby - 
časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy“ této zprávy.  
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Rekonstrukce bude probíhat při úplné uzavírce části silnice III/0172 v obci Opatovice I, mezi kaplí a 
obecním úřadem. Délka uzavřeného úseku bude cca 250m. Veškerá doprava bude po dobu 
rekonstrukce odkloněna na objízdné trasy. Řešený úsek silnice bude pro dopravu uzavřen v délce 
sedmí měsíců. 

Objízdná trasa pro vozidla bude vedena po komunikaci II/339 (Červené Janovice - Štipoklasy), dále 
pak po komunikaci II/126 (Štipoklasy - Černíny - Zavadilka - křižovatka II/126xIII/0172). Délka přímé 
trasy po silnici III/0172 je 4,2km. Délka této objízdné trasy je celkem 9,0km. 

Po dobu rekonstrukce bude umožněn průchod pěších a cyklistů přes prostor staveniště pouze 
v oblasti od hasičské zbrojnice směrem do středu obce. Obchozí trasa bude vedena po místních 
komunikacích kolem Mlýnského rybníka. Po dobu rekonstrukce musí být umožněn pěší přístup 
k nemovitostem. 

Po silnici III/0172 jsou vedeny spoje veřejné linkové osobní dopravy číslo 240020 (F20) a 240048 
(F48). Na lince 240048 (F48) jsou vedeny pouze školní spoje. Linka 240020 (F20) zajišťuje celoroční 
dopravu cestujících. Předpokládaná objízdná trasa bude z komunikace II/126 po komunikaci III/0172 
do obce Opatovice I, tam se po obsloužení zastávky autobusy otočí a pojedou zpět po komunikaci 
III/0172 na komunikaci II/126. Autobusová zastávka Opatovice I bude přesunuta do prostoru otáčení 
autobusů u obecního úřadu. 

14 dní před zahájením stavby bude zaslán harmonogram stavebních prací s plánem uzavírek 
pozemních komunikací na Ministerstvo obrany - Regionální úřad Centra vojenské dopravy Hradec 
Králové k odsouhlasení. 

Přechodné dopravní značení osazené na objízdné trase 

Objízdná trasa na křižovatce K01 (III/0172xII/339 v obci Červené Janovice) bude vyznačena pomocí 
značky IS11a "Návěst před objížďkou" s textem: "MOST PŘES MLÝNSKÝ RYBNÍK V OPATOVICE 
I UZAVŘEN)" + dopravní schéma + orientace objížďky + celková délka objížďky. Dále zde bude 
umístěna značka IS11b "Směrová tabule pro vyznačení objížďky" a IP10a "Slepá pozemní 
komunikace" s E3a "Vzdálenost". 

Objízdná trasa na křižovatce K02 (II/339xIII/0171) bude vyznačena pomocí značek IS11b "Směrová 
tabule pro vyznačení objížďky".  

Objízdná trasa na křižovatce K03 (II/339xII/126 v obci Štipoklasy) bude vyznačena pomocí značek 
IS11b "Směrová tabule pro vyznačení objížďky" a IP22 "Změna místní úpravy". 

Objízdná trasa na křižovatce K04 (II/126xII/33526 v obci Černíny) bude vyznačena pomocí značek 
IS11b "Směrová tabule pro vyznačení objížďky". 

Objízdná trasa na křižovatce K05 (II/126xII/03319 v obci Zavadilka) bude vyznačena pomocí značek 
IS11b "Směrová tabule pro vyznačení objížďky". 

Objízdná trasa na křižovatce K06 (II/126xII/03320) bude vyznačena pomocí značek IS11b "Směrová 
tabule pro vyznačení objížďky". 

Objízdná trasa na křižovatce K07 (II/126xIII/0172) bude vyznačena pomocí značky IS11b "Směrová 
tabule pro vyznačení objížďky" a značek IS11a "Návěst před objížďkou" s textem: " MOST PŘES 
MLÝNSKÝ RYBNÍK V OPATOVICE I UZAVŘEN " + dopravní schéma + orientace objížďky + celková 
délka objížďky. Dále zde bude umístěna značka IP10a "Slepá pozemní komunikace" s E3a 
"Vzdálenost". 

Osazení a odstranění přechodného dopravního značení bude provedeno v nočních hodinách. 
Situace vedení objízdné trasy je rozkreslena v příloze „Příloha č. 5 - Dopravně inženýrské opatření“ 
této zprávy. 

Přechodné dopravní značení autobusové zastávky 

Dočasné přesunutí autobusové bude provedeno pomocí značky IJ 4b "Zastávka", která bude 
umístěna v prostoru otáčení autobusů u obecního úřadu. 

Značení na zájmových křižovatkách je rozkresleno „Příloha č. 5 - Dopravně inženýrské opatření“ 
této zprávy. 

Přechodné dopravní značení pracovního místa 

Pracovní místo od kaple, resp. na křižovatce III/0172 a místní komunikace bude vyznačeno pomocí 
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značky A15 "Práce na silnici" s výstražným světlem typu "1" a E7a "Směrová šipka". Silnice bude 
uzavřena pomocí značky B1 "Zákaz vjezdu všech vozidel" s Z2 "Zábrana pro označení uzavírky" a 
E13 "Text" s textem "MIMO VOZIDEL STAVBY" a dále pomocí pomocí 5-ti kusů Z4a "Směrovací 
desky" se soupravou 5 kusů výstražného světla typu "1".  

Místní komunikace za hasičskou zbojnicí bude uzavřena pomocí značky B1 "Zákaz vjezdu všech 
vozidel" s Z2 "Zábrana pro označení uzavírky" a E13 "Text" s textem "MIMO VOZIDEL STAVBY" a 
dále pomocí pomocí 5-ti kusů Z4a "Směrovací desky" se soupravou 5 kusů výstražného světla typu 
"1".  

Pracovní místo od obecního úřadu bude označeno pomocí značky A15 "Práce na silnici" 
s výstražným světlem typu "1". Dále zde bude umístěna IP10a IP10a "Slepá pozemní komunikace" 
s E3a "Vzdálenost“. Silnice bude uzavřena pomocí značky B1 "Zákaz vjezdu všech vozidel" s Z2 
"Zábrana pro označení uzavírky" a E13 "Text" s textem "MIMO VOZIDEL STAVBY" a dále pomocí 
5-ti kusů Z4a "Směrovací desky" se soupravou 5 kusů výstražného světla typu "1". Chodník bude 
uzavřen pomocí značky B30 "Zákaz vstupu chodců" s Z2 "Zábrana pro označení uzavírky" 

Značení na zájmových křižovatkách je rozkresleno „Příloha č. 5 - Dopravně inženýrské opatření“ 
této zprávy. 

Podmínky pro provedení objízdné trasy a dopravního omezení 

O povolení dopravního omezení na rekonstruované silnici požádá dodavatel stavby v časném 
předstihu (minimálně 30 dní) před zahájením stavby následujícími úřady: 

• Městský úřad Kutná Hora 

Odbor dopravy a silničního hospodářství 

Radnická 178 

284 01 KUTNÁ HORA 

Tel.: 327 710 111 

e-mail: podatelna@mu.kutnahora.cz 

• Policie České republiky - KŘP Středočeského kraje 

Územní odbor Kutná Hora 

Dopravní inspektorát 

Na náměti 421 

284 01 KUTNÁ HORA 

Tel.: 974 875 250 

e-mail: kh.di@pcr.cz 

Za řádné provedení dopravně bezpečnostního opatření, funkčnost, jeho údržbu a včasné odstranění 
odpovídá dodavatel stavby, respektive subdodavatel dopravního značení - bude určena konkrétní 
osoba. Silnice III/0172 a ostatní přilehlé komunikace je nutné v případě znečištění auty zajíždějícími 
na stavbu udržovat v čistotě. Dodavatel stavby bude respektovat požadavky dotčených organizací 
přiložených v dokladové části. 

o) Zařízení staveniště s vyznačením sjezdu 

Projekt předpokládá se zařízením staveniště, jehož součástí budou buňky pro stavbyvedoucího a 
dělníky, kontejnery pro skladování nářadí a materiálu, plocha pro skladování stavebního materiálu a 
chemické WC. Samotná stavba bude zásobována elektrickou energií pomocí diesel-agregátů. 
Zařízení staveniště bude oploceno a budou na něm zřízeny vjezdové, resp. vstupní brány. Zařízení 
staveniště bude umístěno na louce vlevo, na začátku řešeného úseku, na pozemku KN 615/7. 
Možné umístění zařízení staveniště je vyobrazeno v příloze „Příloha č. 4 - Vybavení zařízení 
staveniště“ této zprávy. 

p) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Postup výstavby a rozhodující dílčí termíny jsou uvedeny v bodu „B.2.1 i) - Základní předpoklady 
výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy“ této zprávy. 
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 B.8.2 VÝKRESY 
a) Přehledná situace 

Přehledná situace je uvedena v příloze „C.1 - Situační výkres širších vztahů“. 

b) Situace stavby 

Situace stavby je uvedena v příloze „C.3 - Koordinační situační výkres“. 

 B.8.3 HARMONOGRAM VÝSTAVBY 
Harmonogram výstavby je uveden v příloze „Příloha č. 6 - Harmonogram výstavby“ této zprávy. 

Před zahájením stavby předloží dodavatel stavby vlastní harmonogram výstavby a předloží ho 
investorovi, všem dotčeným subjektům a projektantovi k odsouhlasení.  

 B.8.4 SCHÉMA STAVEBNÍCH POSTUPŮ 
Schéma stavebních postupů není pro jednoduchost stavby zpracováváno. Před zahájením stavby 
předloží dodavatel stavby vlastní návrh postupů prací a předloží ho investorovi, všem dotčeným 
subjektům a projektantovi k odsouhlasení.  

Návrhy postupů prací jsou uvedeny v příloze „Příloha č. 7 - Návrhy postupů prací“. 

 B.8.5 BILANCE ZEMNÍCH HMOT 
Bilance zemních hmot nebyla vzhledem ke stupni projektové dokumentace a rozsahu stavby 
stanovena. 

 

B.9 CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ 
Stavba nijak zásadně nezmění odtokové poměry v krajině oproti stávajícímu stavu. Stávající 
odvodnění bude kompletně revitalizováno. Povrchová voda bude po provedení stavby odvedena 
gravitačně příčným a podélným sklonem zpevněných ploch do Mlýnského rybníka a uličních vpustí, 
které budou zaústěny do stávající a přeložené dešťové kanalizace. Zemní pláň, resp. parapláň bude 
též odvodněna gravitačně, avšak do podélné drenáže po jedné nebo obou stranách vozovky, bude 
opatřena revizními šachtami a vyvedena také do stávající a přeložené dešťové kanalizace. 

Dešťová voda bude stejně jako ve stávajícím stavu odvedena do potoku Opatovický potok, která se 
vlévá do řeky Vrchlice, dále do řeky Klejnárka a dále do Labe, a to pak do Severního moře. 

 

B.10 SEZNAM PŘÍLOH 
Příloha č. 1  Fotodokumentace stávajícího stavu 

Příloha č. 2  Tabulka odpadů 

Příloha č. 3  Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Příloha č. 4  Vybavení zařízení staveniště 

Příloha č. 5  Dopravně inženýrské opatření 

Příloha č. 6  Harmonogram výstavby 

Příloha č. 7  Návrhy postupů prací 

Příloha č. 8  Situace kácení 

Příloha č. 9  Výpis dotčených parcel 

 

 

 

Brně, duben 2023                                             Vypracoval: Ing. Tomáš PÁTEČEK 

 

 

Kontroloval: Ing. Martin VAŠÁK 
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PŘÍLOHA Č. 1 

FOTODOKUMENTACE STÁVAJÍCÍHO STAVU 
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Foto č.1 - Pohled na začátek úseku po směru staničení (směrem do středu obce) 

 

 
Foto č.2 - Pohled na nemovitosti č.p.79 vpravo po směru staničení (směrem do středu obce) 
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Foto č.3 – Pohled na sjezd k č.p.50 v km 0,052 59 vpravo 

 

 
Foto č.4 – Pohled na návodní stranu mostu ev.č. 0172-1 
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Foto č.5 - Pohled přes most ev.č. 33312-3 po směru staničení (směrem do středu obce) 

 

 
Foto č.6 - Pohled na sjezd k č.p.13 v km 0,070 00 vpravo 
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Foto č.7 - Pohled od mostu ev.č.0172-1 po směru staničení (směrem do středu obce) 

 

 
Foto č.8 – Pohled začátek opěrné zdi od č.p.13 
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Foto č.9 - Pohled na stávající vyústní objekt mlýnského rybníka 

 

 
Foto č.10 - Pohled konec opěrné zdi 
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Foto č.11 - Pohled hráz mlýnského rybníka proti směru staničení (směrem na Červené Janovice) 

 

 
Foto č.12 - Pohled na hasičskou zbrojnici a místní komunikaci 
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Foto č.12 - Pohled na konec úseku po směru staničení (směrem do středu obce) 

 

 
Foto č. 13 - Pohled z konce úseku proti směru staničení (směrem na Červené Janovice) 
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PŘÍLOHA Č. 2 

TABULKA ODPADŮ 

  



 

č. katalog. č. kateg. zařazení odpadu jedn.
množství 

odpadu za 
SO 101

množství 
odpadu za 

SO 201

množství 
odpadu za 

SO 302

množství 
odpadu za 

SO 352

množství 
odpadu 

CELKEM

2
1 02 01 03 O Odpad rostlinných pletiv t 97,70 0,50 8,00 106,20

07
2 07 02 99 O Odpady jinak blíže neurčené t 0,00
3 07 03 04* N Jiná organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy t 0,00

08
4 08 01 11* N Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky kg 0,00

16
5 16 02 09* N Transformátory a kondenzátory obsahující PCB ks 0,00
6 16 02 13* N Jiná vyřazená zařízení obsahující PBC nebo těmito látkami znečištěná ks 0,00
7 16 02 14 O Vyřazená zařízení neobsahující PCB, chlorofluorouhovodíky, hydrochlorofluorouhlovodíky a hydrofluorouhlovodíky, azbest, nebezpečné látky ks 0,00
8 16 06 01* N Olověné akumulátory ks 0,00
9 16 06 02* N Nikl - kadmiové baterie a akumulátory ks 0,00

17
10 17 01 01 O Beton t 2,11 98,20 3,92 59,78 164,01
11 17 01 02 O Cihly t 0,00
12 17 01 03 O Tašky a keramické výrobky ks 0,00
13 17 01 06* N Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků obsahující nebezpečné látky t 0,00
14 17 02 01 O Dřevo t 0,41 0,41
15 17 02 02 O Sklo t 0,00
16 17 02 03 O Plasty t 0,00
17 17 03 03* N Uhelný dehet a výrobky z dehtu t 0,00
18 17 02 04* N Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky t 0,00

17 03 01* N Asfaltové směsi obsahující dehet t 137,66 137,66
19 17 03 02 O Asfaltové směsi bez dehtu t 85,93 6,24 92,17
20 17 04 05 O Železo a ocel t 1,24 0,14 0,25 1,63
21 17 04 01 O Měď, bronz, mosaz t 0,00
22 17 04 02 O Hliník t 0,00
23 17 04 07 O Směsné kovy t 0,00
24 17 04 09* N Kovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami t 0,00
25 17 04 10* N Kabely obsahující ropné látky, uhelný dehet a jiné nebezpečné látky t 0,00
26 17 04 11 O Kabely neobsahující ropné látky, uhelný dehet a jiné nebezpečné látky t 0,00
27 17 05 03* N Zeminy a kamení osahující nebezpečné látky t 0,00
28 17 05 04 O Zeminy a kamení neosahující nebezpečné látky t 660,66 451,15 385,64 1317,13 2 814,58
29 17 05 07* N Štěrk z železničního svršku obsahující nebezpečné látky t 0,00
30 17 05 08 O Štěrk z železničního svršku bez nebezpečných látek t 0,00
31 17 06 01* N Izolační materiál s obsahem azbestu t 0,00
32 17 06 03* N Jiné izolační materiály, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky t 0,00
33 17 06 04 O Izolačních materiálů, které nejsou nebo neobsahují nebezpečné látky t 0,58 0,58
34 17 06 05* N Stavební materiály obsahující azbest t 0,00
35 17 09 04 O Směsné stavební a demoliční odpady neobsahující rtuť, PBC a nebezpečné látky t 0,00

20
35 20 03 99 O Komunální odpady jinak blíže neurčené t 0,20 0,30 0,10 0,10 0,70

STAVBA: III/0172 OPATOVICE, MOST EV.Č. 0172-1
SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA - PŘÍLOHA Č.02 - TABULKA ODPADŮ

Tabulka: Odpady

KOMUNÁLNÍ ODPADY (ODPADY Z DOMÁCNOSTÍ A PODOBNÉ ŽIVNOSTENSKÉ, PRŮMYSLOVÉ ODPADY A ODPADY Z ÚŘADŮ), VČETNĚ SLOŽEK Z ODDĚLENÍ SBĚRU

STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY (VČETNĚ VYTĚŽENÉ ZEMINY Z KONTAMINOVANÝCH MÍST)

ODPADY V TOMTO KATALOGU JINAK NEURČENÉ

ODPADY Z VÝROBY, ZPRACOVÁNÍ, DISTRIBUCE A POUŽÍVÁNÍ NÁTĚROVÝCH HMOT (BAREV, LAKŮ A SMALTŮ), LEPIDEL, TĚSÍCÍCH MATERIÁLŮ A TISKAŘSKÝCH BAREV

ODPADY Z ORGANICKÝCH CHEMICKÝCH PROCESŮ

ODPADY ZE ZEMĚDĚLSTVÍ, ZAHRADNICTVÍ, RYBÁŘSTVÍ, LESNICTVÍ, MYSLIVOSTI A Z VÝROBY A ZPRACOVÁNÍ DŘEVA
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PŘÍLOHA Č. 3 

ZÁSADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ 

PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI 
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 1.   STANOVENÍ PODMÍNEK PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY Z HLEDISKA 
BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ, PLÁN BOZP NA STAVENIŠTI 

 1.1.   ÚVOD 
Plán BOZP je dokument vypracovaný ve smyslu Zákona č. 309/2006 Sb. a musí být zpracován podle 
druhu a velikosti stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující 
práce. V plánu je nutné uvést potřebná opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení; 
musí být rovněž přizpůsoben skutečnému stavu a podstatným změnám během realizace stavby. 
Případnou úpravou tohoto Plánu BOZP nesmí dojít ke vzniku dalších možných rizik. Vztahuje se i 
na právnické a fyzické osoby zaměstnávané dle Zákona č. 262/2006 Sb. (Zákoník práce) a osoby 
samostatně výdělečně činné dle Zákona č.455/1991 Sb., které jsou ve smluvním vztahu se 
zadavatelem, případně hlavním zhotovitelem stavby, ale nezbavuje tyto osoby povinnosti znát a 
dodržovat všechny platné právní předpisy a normy potřebné k jejich činnosti i pokud nejsou 
obsaženy v plánu BOZP. 
Plán je vypracován na základě dodané projektové dokumentace, podle níž bylo zpracováno 
zhodnocení rizik při činnostech uvedených v Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., příloha č. 5, které 
vystavují fyzické osoby zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví. Nemůže v plném znění 
citovat obsah všech platných právních předpisů pro oblast BOZP, upozorňuje zejména na rizikovější 
činnosti na staveništi a koordinuje práce více zhotovitelů na jednom pracovišti. 
Plán BOZP je neoddělitelnou součástí stavební dokumentace a jakákoliv změna musí být nejprve 
odsouhlasena koordinátorem BOZP. 

 1.2.   OBECNÉ ZÁSADY ŘÍZENÍ BOZP 
Koordinaci plnění úkolů v BOZP při realizaci stavby zabezpečuje koordinátor bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci na staveništi (dále jen „koordinátor“), jmenovaný zadavatelem stavby. Koordinátorem 
je fyzická nebo právnická osoba určená zadavatelem stavby k provádění při realizaci stavby na 
staveništi. 
Zhotovitel stavby je povinen nejpozději do 8dnů před zahájením prací na staveništi doložit, že 
informoval koordinátora o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které 
zvolil. Poskytovat koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého 
zapojení do přípravy a realizace stavby, zejména mu včas předávat informace a podklady potřebné 
pro zhotovení plánu a jeho změny, brát v úvahu podněty a pokyny koordinátora. 
Koordinace zhotovitele s podzhotoviteli bude probíhat na poradách před započetím prací, 
na pravidelných poradách vedení stavby - pravidelné porady vedení stavby za účasti zástupců 
podzhotovitelů, na kontrolních dnech koordinátora k dodržování Plánu BOZP za účasti zhotovitelů 
nebo osob jimi pověřených. 

 1.2.1.   Právní rámec 
Zákon č.309/2006 Sb. v platném znění, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti 
nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). 

 1.2.2.   Základní povinnosti zadavatele stavby 
• Budou-li na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, je zadavatel 

stavby povinen určit potřebný počet koordinátorů. 
• Určí-li zadavatel stavby více koordinátorů, kteří působí při přípravě nebo realizaci stavby 

současně, vymezí pravidla jejich vzájemné spolupráce. 
• Zadavatel stavby je povinen předat koordinátorovi veškeré podklady a informace pro jeho činnost, 

včetně informace o fyzických osobách, které se mohou s jeho vědomím zdržovat na staveništi. 
• Poskytovat mu potřebnou součinnost a zavázat všechny zhotovitele stavby, popřípadě jiné osoby 
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k součinnosti s koordinátorem po celou dobu přípravy a realizace stavby. 
• Zadavatel stavby je povinen doručit oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce 

příslušnému podle místa staveniště nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli. 
• Dojde-li k podstatným změnám údajů obsažených v oznámení, je zadavatel stavby povinen 

provést bez zbytečného odkladu jeho aktualizaci. 
• Stejnopis oznámení o zahájení prací musí být vyvěšen na viditelném místě u vstupu na staveniště 

po celou dobu provádění stavby až do ukončení prací a předání stavby stavebníkovi k užívání. 
• Budou-li na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému 

ohrožení života nebo poškození zdraví, zadavatel stavby zajistí, aby před zahájením prací 
na staveništi byl zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. 

 1.2.3.   Základní povinnosti koordinátora bezpečnosti 
Koordinátor je povinen zachovávat mlčenlivost o všech informacích a skutečnostech, o nichž se 
v souvislosti s činností dozvěděl a které nelze sdělovat dalším osobám. Koordinátor je při realizaci 
stavby povinen: 
• Bez zbytečného odkladu informovat všechny dotčené zhotovitele stavby o bezpečnostních a 

zdravotních rizicích, která vznikla na staveništi během postupu prací; upozornit zhotovitele stavby 
na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na 
pracovišti převzatém zhotovitelem stavby a vyžadovat zjednání nápravy (k tomu je oprávněn 
navrhovat přiměřená opatření); oznámit zadavateli stavby případy podle předchozího odstavce, 
nebyla-li zhotovitelem stavby neprodleně přijata přiměřená opatření ke zjednání nápravy. 

• Provádět další činnosti stanovené prováděcím právním předpisem. 
• Koordinuje spolupráci zhotovitelů nebo osob jimi pověřených při přijímání opatření k zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se zřetelem na povahu stavby a na všeobecné zásady 
prevence rizik a činnosti prováděné na staveništi současně popřípadě v těsné návaznosti, s cílem 
chránit zdraví fyzických osob, zabraňovat pracovním úrazům a předcházet vzniku nemocí z 
povolání. 

• Dává podněty a na vyžádání zhotovitele doporučuje technická řešení nebo opatření k zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro stanovení pracovních nebo technologických postupů 
a plánování bezpečného provádění prací, které se s ohledem na věcné a časové vazby 
při realizaci stavby uskuteční současně nebo na sebe budou bezprostředně navazovat. 

• Spolupracuje při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých prací nebo 
činností. 

• Sleduje provádění prací na staveništi se zaměřením na zjišťování, zda jsou dodržovány 
požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, upozorňuje na zjištěné nedostatky a 
požaduje bez zbytečného odkladu zjednání nápravy. 

• Kontroluje zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště s cílem zamezit 
vstup nepovolaným fyzickým osobám. 

• Spolupracuje se zástupci zaměstnanců pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a 
s příslušnými odborovými organizacemi, popřípadě s fyzickou osobou provádějící technický 
dozor stavebníka. 

• Zúčastňuje se kontrolní prohlídky stavby, k níž byl přizván stavebním úřadem podle zvláštního 
právního předpisu. 

• Navrhuje termíny kontrolních dnů k dodržování plánu za účasti zhotovitelů nebo osob jimi 
pověřených a organizuje jejich konání. 

• Sleduje, zda zhotovitelé dodržují plán a projednává s nimi přijetí opatření a termíny k nápravě 
zjištěných nedostatků konání. 

• Provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi, 
na něž prokazatelně upozornil zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda a jakým způsobem 
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byly tyto nedostatky odstraněny. 

 1.2.4.   Základní povinnosti zhotovitele (podzhotovitele) 
• Nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi doložit, že informoval koordinátora 

o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil. 
• Poskytovat koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého 

zapojení do přípravy a realizace stavby, zejména mu včas předávat informace a podklady 
potřebné pro zhotovení plánu a jeho změny, brát v úvahu podněty a pokyny koordinátora, 
zúčastňovat se zpracování plánu, tento plán dodržovat, zúčastňovat se kontrolních dnů a 
postupovat podle dohodnutých opatření, a to v rozsahu, způsobem a ve lhůtách uvedených 
v plánu. 

• Zhotovitel je povinen prokázat seznámení s „Plánem BOZP“ jak vlastních zaměstnanců, tak 
i ostatních subdodavatelů v rámci seznámení s pracovištěm při příchodu na stavbu a vždy 
při příchodu nových zaměstnanců. Pověřené osoby provádí kontrolu, zda všichni zaměstnanci 
ustanovení tohoto plánu dodržují. Kontrolu provádí všichni vedoucí pracovníci zhotovitele. 

• Jiná fyzická osoba, která se osobně podílí na zhotovení stavby a která nezaměstnává 
zaměstnance (dále jen "jiná osoba"), je povinna poskytnout zhotoviteli stavby a koordinátorovi 
potřebnou součinnost a postupovat podle pokynů nebo opatření k zajištění bezpečné a zdraví 
neohrožující práce stanovených zhotovitelem stavby. Jiná osoba informuje zhotovitele stavby 
nejpozději do 5 pracovních dnů před převzetím pracoviště, a není-li to ze závažných důvodů 
možné, bez zbytečného odkladu o všech okolnostech, které by mohly při její činnosti na staveništi 
vést k ohrožení života a poškození zdraví dalších fyzických osob zdržujících se na staveništi s 
vědomím zhotovitele. 

• Jiná osoba je povinna: 

• Dodržovat právní předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi a přihlížet 
k podnětům koordinátora. 

• Používat potřebné osobní ochranné pracovní prostředky, technická zařízení, přístroje a nářadí, 
splňující požadavky stanovené zvláštním právním předpisem (Nařízení vlády č. 21/2003 Sb.). 

• Nesmí vyřazovat, měnit nebo přestavovat svévolně ochranná zařízení strojů, přístrojů a nářadí 
a tato zařízení musí používat k účelům a za podmínek, pro které jsou určena. 

• Zhotovitel při uspořádání staveniště dbá, aby byly dodrženy požadavky na pracoviště stanovené 
zvláštním právním předpisem (Nařízení vlády č. 101/2005 Sb.) a aby staveniště vyhovovalo 
obecným požadavkům na výstavbu podle zvláštního právního předpisu (Vyhláška č. 137/1998 
Sb.) a dalším požadavkům na staveniště stanoveným v příloze č. 1 (Nařízení vlády č. 591/2006 
Sb.); je-li pro staveniště zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci nastaveništi (dále 
jen "plán"), uspořádá zhotovitel staveniště v souladu s plánem a ve lhůtách vněm uvedených. 

• Zhotovitel vymezí pracoviště pro výkon jednotlivých prací a činností; přitom postupuje podle 
zvláštních právních předpisů upravujících podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci. 

• Za uspořádání staveniště, popřípadě vymezeného pracoviště, podle § 2 odstavců 1 a 2 (Zákon 
č.309/2006 Sb.) odpovídá zhotovitel, kterému bylo toto staveniště, popřípadě pracoviště, 
předáno a který je převzal. V zápise o předání a převzetí se uvedou všechny známé skutečnosti, 
jež jsou významné z hlediska zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví fyzických osob zdržujících 
se na staveništi, popřípadě pracovišti. 

• Při provozu a používání strojů a technických zařízení (dále jen "stroje"), nářadí a dopravních 
prostředků na staveništi byly kromě požadavků zvláštních právních předpisů (Nařízení vlády 
č. 378/2001 Sb.) dodržovány bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci stanovené v příloze č. 2 (Nařízení vlády č. 591/2006 Sb.). 

• Byly splněny požadavky na organizaci práce a pracovní postupy stanovené v příloze č.3 
(Nařízení vlády č. 591/2006 Sb.), jestliže se na staveništi plánují nebo provádějí. 
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• Práce spojené s rozpojováním a přemisťováním zeminy, včetně jejího zhutňování nebo jiného 
zpevňování, nebo spojené s jinými úpravami souvisejícími s těmito pracemi, které jsou 
prováděny při zakládání staveb nebo terénních úpravách za podmínek stanovených zvláštním 
právním předpisem a které zahrnují vytýčení tras technické infrastruktury (dále jen "zemní 
práce"). 

• Práce spojené s prováděním a demontáží bednění a jeho podpěrných konstrukcí, výrobou, 
přepravou a ukládáním ocelové výztuže a betonové směsi, včetně jejího zhutňování (dále jen 
"betonářské práce"). 

• Práce spojené se zděním a úpravami konstrukcí ze zdicího materiálu, jakými jsou cihly, tvárnice, 
bloky, tvarovky nebo kámen, včetně osazování prefabrikátů ve zděných konstrukcích, omítání 
stěn a stropů, spárování zdiva, zhotovování podlah, mazanin nebo dlažeb, úpravy povrchu stěn 
například sekáním nebo dlabáním (dále jen "zednické práce"). 

• Práce spojené s montáží a spojováním, jakož i demontáží a rozebíráním ocelových, dřevěných, 
betonových, železobetonových, popřípadě jiných prvků různého tvaru a funkce, například 
tyčových, plošných nebo prostorových, do stavebních objektů nebo technologických konstrukcí 
o požadovaném tvaru a provedení (dále jen "montážní práce"). 

• Práce spojené s rozrušením, rozpojením, popřípadě demontáží konstrukce stavby nebo její části, 
které jsou prováděny při odstraňování, popřípadě změně stavby za podmínek stanovených 
zvláštním právním předpisem (dále jen "bourací práce"). 

• Svařování a nahřívání živic v tavných nádobách podle zvláštního právního předpisu. 

• Práce při údržbě stavby a jejího technického vybavení a zařízení, jakými jsou například malířské 
a natěračské práce, mytí a čištění oken, fasád nebo okapů, dále prohlídky, zkoušky, kontroly, 
revize a opravy technického vybavení a zařízení, jakož i montáž a demontáž jejich částí v 
rozsahu potřebném pro provedení těchto prohlídek, zkoušek, kontrol, revizí nebo oprav (dále jen 
"udržovací práce"). 

• Práce spojené se skladováním a manipulací s materiálem, popřípadě výrobky. 

• Práce nad vodou nebo v její těsné blízkosti spojené s nebezpečím utonutí. 

• Práce nad trakčním vedením a v jeho těsné blízkosti spojené s nebezpečím úrazem elektrickým 
proudem. 

 1.3.   HLAVNÍ RIZIKA PRACÍ NA STAVENIŠTI 
Na stavbě se předpokládají tyto práce vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo 
poškození zdraví podle NV č. 591/2006 Sb. příloha č.5 - při jejichž provádění vzniká povinnost 
zpracovat dílčí plán BOZP: 
• Práce v blízkosti trakčního vedení s bezprostředním nebezpečí úrazem elektrickým proudem. 
• Práce v blízkosti železniční dopravy a hrozícím pádem předmětů do kolejiště a vstupu lidí a 

zásahu strojů do kolejiště a průjezdného profilu. 
• Práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení popřípadě zařízení technického 

vybavení. 
• Práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů kovových, 

betonových a dřevěných určených pro dočasné nebo trvalé zabudování do staveb. 
• Práce, při kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky více než 10 m. 
• Práce pod zavěšenými břemeny. 
Vytipovaná rizika, která hrozí pracovníkům vnějšími vlivy: 
• Pohyb a práce na staveništi: 

• Zasypání zeminou a materiálem 

• Pád do prohlubní, jam, otvorů apod. 
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• Pohyb v zařízení staveniště a skladu 

• Nepořádek na pracovišti, pád na staveništních komunikacích a podlahách 

• Nebezpečí vzniku požáru 

• Špatné skladování hořlavých látek a plynů 

• Pohyb pod zavěšenými břemeny 
• Pohyb a práce ve výšce 

• Pád materiálu, nářadí a předmětů z výšky 

• Pád osob ze stavebních konstrukcí a žebříků z výšky nebo do hloubky 
• Práce v ochranném pásmu inženýrských sítí 

• Práce v ochranném pásmu el. vedení 

• Nebezpečí vzniku požáru 
• El. zařízení 

• Úraz elektrickým proudem při práci s el. nářadím a přístroji 

• Úraz elektrickým proudem při nebezpečném dotyku živých i neživých částí 

• Nebezpečí dotyku osob a předmětů s živou částí trakční hovedení 

• Nebezpečí nahodilého zapnutí 

• Nebezpečí vzniku požáru, popálení 

• Nemožnost rychlého vypnutí elektrického zařízení 
• Rozvodná zařízení, trafostanice 

• Nebezpečí nahodilého zapnutí 

• Možnost ohrožení el. proudem při nebezpečném dotyku živých a neživých částí 

• Nebezpečí spojené s pokládkou kabelů - uvolnění bubnu, skřípnutí ruky atd... 

• Nemožnost rychlého vypnutí elektrického zařízení 

• Práce v prostoru pod napětím 
• Chemické látky 

• Práce a pohyb osob na pracovištích, kde je anebo bude nakládáno s chemickou látkou anebo 
chemickým přípravkem 

• Nebezpečí vzniku požáru, popálení, poleptání 

• Špatné skladování hořlavých látek a plynů 
• Doprava 

• Kontakt se silniční dopravou 

• Kontakt s železniční dopravou 

• Kontakt se stavební dopravou 

• Kontakt se stavebním strojem 

• Práce a pohyb osob v nebezpečném prostoru jeřábu a přepravovaného břemene 

• Hluk, prašnost 
• Práce s nářadím 

• Práce a pohyb osob v nebezpečném prostoru nářadí 

• Úlet opracovávaného materiálu 

• Hluk, prašnost 
• Práce s otevřeným ohněm, sváření 
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• Ohrožení zářením vznikajícím při svařování 

• Popálení osob, rozstřik kovu, úkap okují, úlomky strusky 

• Nebezpečí vzniku požáru 
• Lidský faktor 

• Práce pod vlivem alkoholu a toxických látek 

• Neznalost, nebo porušení BOZP, PO 

• Nedodržování návodu k obsluze a TePP 

• Únava - porušení bezpečnostních přestávek a času mezi směnami 

• Utonutí 
• Ohrožení okolím 

• Kontakt civilistů - vstup na stavbu 

• Poškozování bezpečnostních prvků stavby - výstražné tabulky, ohrazení výkopů / zábradlí, 
oplocení 

• Krádeže - zábradlí / oplocení, inženýrské sítě, výstražné tabulky, PHM, chemické látky 
• Ohrožení přírodními vlivy 

• Kousnutí, pobodání, uštknutí 

• Nepřízeň počasí - teplo, chlad, blesk, vítr, déšť, námraza, oslnění 

• Pád stromu, nebo jeho částí 

• Zemětřesení 

 1.4.   OPATŘENÍ KE SNÍŽENÍ RIZIK 
 1.4.1.   Obecné požadavky 
 1.4.1.1.   Požadavky na zajištění staveniště 
• Stavby, pracoviště a zařízení staveniště musí být ohrazeny nebo jinak zabezpečeny proti vstupu 

nepovolaných fyzických osob, při dodržení následujících zásad: 

• U liniových staveb nebo u stavenišť, popřípadě pracovišť, na kterých se provádějí pouze 
krátkodobé práce, lze ohrazení provést zábradlím skládajícím se alespoň z horní tyče upevněné 
ve výši 1,1 m na stabilních sloupcích a jedné mezilehlé střední tyče; s ohledem na místní a 
provozní podmínky může toto ohrazení být nahrazeno zábranou podle přílohy č.3 části III., bodu 
2. Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 

• Nelze-li u prací prováděných na pozemních komunikacích z provozních nebo technologických 
důvodů ohrazení ani zábrany provést, musí být bezpečnost provozu a osob zajištěna jiným 
způsobem, například řízením provozu nebo střežením. 

• Nepoužívané otvory, prohlubně, jámy, propadliny a jiná místa, kde hrozí nebezpečí pádu 
fyzických osob, musí být zakryty, ohrazeny podle přílohy č.3 části III. bodu 2. Nařízení vlády č. 
591/2006 Sb. nebo zasypány. 

• Zhotovitel určí způsob zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných fyzických osob, zajistí 
označení hranic staveniště tak, aby byly zřetelně rozeznatelné i za snížené viditelnosti, a stanoví 
lhůty kontrol tohoto zabezpečení. Zákaz vstupu nepovolaným fyzickým osobám musí být 
vyznačen bezpečnostní značkou na všech vstupech, a na přístupových komunikacích, které k 
nim vedou. 

• Nejsou-li požadavky na zabezpečení staveniště pro zrakově a pohybově postižené obsaženy 
v projektové dokumentaci, zajistí zhotovitel, aby náhradní komunikace a oplocení, popřípadě 
ohrazení staveniště na veřejných prostranstvích a veřejně přístupných komunikacích umožňovalo 
bezpečný pohyb fyzických osob s pohybovým postižením, jakož i se zrakovým postižením. 
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• Vjezdy na staveniště pro vozidla musí být označeny dopravními značkami, provádějícími místní 
úpravu provozu vozidel na staveništi. Zákaz vjezdu nepovolaným fyzickým osobám musí být 
vyznačen bezpečnostní značkou na všech vjezdech, a na přístupových komunikacích, které k nim 
vedou. 

• Před zahájením prací v ochranných pásmech vedení, staveb nebo zařízení technického vybavení 
provede zhotovitel odpovídající opatření ke splnění podmínek stanovených provozovateli těchto 
vedení, staveb nebo zařízení a během provádění prací je dodržuje. 

• Po celou dobu provádění prací na staveništi musí být zajištěn bezpečný stav pracovišť a 
dopravních komunikací; požadavky na osvětlení stanoví zvláštní právní předpis. 

• Přístup na jakoukoli plochu, která není dostatečně únosná, je povolen pouze, pokud je vhodným 
technickým zařízením nebo jinými prostředky zajištěno bezpečné provedení práce, popřípadě 
umožněn bezpečný pohyb po této ploše. 

• Materiály, stroje, dopravní prostředky a břemena při dopravě a manipulaci na staveništi nesmí 
ohrozit bezpečnost a zdraví fyzických osob zdržujících se na staveništi, popřípadě jeho 
bezprostřední blízkosti. 

 1.4.1.2.   Zařízení pro rozvod energie 
• Dočasná zařízení pro rozvod energie na staveništi musí být navržena, provedena a používána 

takovým způsobem, aby nebyla zdrojem nebezpečí vzniku požáru nebo výbuchu; fyzické osoby 
musí být dostatečně chráněny před nebezpečím úrazu elektrickým proudem. Návrh, provedení a 
volba dočasného zařízení pro rozvod energie a ochranných zařízení musí odpovídat druhu a 
výkonu rozváděné energie, podmínkám vnějších vlivů a odborné způsobilosti fyzických osob, 
které mají přístup k součástem zařízení. Rozvody energie, existující před zřízením staveniště, 
musí být identifikovány, zkontrolovány a viditelně označeny. 

• Dočasná zařízení pro rozvod energie na staveništi musí být navržena, provedena a používána 
takovým způsobem, aby nebyla zdrojem nebezpečí vzniku požáru nebo výbuchu; fyzické osoby 
musí být dostatečně chráněny před nebezpečím úrazu elektrickým proudem. Návrh, provedení a 
volba dočasného zařízení pro rozvod energie a ochranných zařízení musí odpovídat druhu a 
výkonu rozváděné energie, podmínkám vnějších vlivů a odborné způsobilosti fyzických osob, 
které mají přístup k součástem zařízení. Rozvody energie, existující před zřízením staveniště, 
musí být identifikovány, zkontrolovány a viditelně označeny. 

• Dočasná elektrická zařízení na staveništi musí splňovat normové požadavky a musí být 
podrobována pravidelným kontrolám a revizím ve stanovených intervalech. Hlavní vypínač 
elektrického zařízení musí být umístěn tak, aby byl snadno přístupný, musí být označen a 
zabezpečen proti neoprávněné manipulaci a s jeho umístěním musí být seznámeny všechny 
fyzické osoby zdržující se na staveništi. Pokud se na staveništi nepracuje, musí být elektrická 
zařízení, která nemusí zůstat z provozních důvodů zapnuta, odpojena a zabezpečena proti 
neoprávněné manipulaci. 

• Pokud nelze nadzemní elektrické vedení přesunout mimo staveniště nebo je odpojit od zdroje 
elektrického proudu, je nutno zabránit vjezdu dopravních prostředků a pojízdných strojů 
do ochranného pásma. Nelze-li provoz dopravních prostředků a pojízdných strojů pod vedením 
vyloučit, je nutno umístit závěsné zábrany a náležitá upozornění. 

 1.4.1.3.   Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 
• Pohyblivá nebo pevná pracoviště nacházející se ve výšce nebo hloubce musí být pevná a stabilní 

s ohledem na: 

• Počet fyzických osob, které se na nich současně zdržují. 

• Maximální zatížení, které se může vyskytnout, a jeho rozložení. 

• Povětrnostní vlivy, kterým by mohla být vystavena. 
• Nejsou-li podpěry nebo jiné součásti pracovišť dostatečně stabilní samy o sobě, je třeba stabilitu 
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zajistit vhodným a bezpečným ukotvením, aby se vyloučil nežádoucí nebo samovolný pohyb 
celého pracoviště nebo jeho části. 

• Zhotovitel zajišťuje provádění odborných prohlídek pracoviště způsobem a v intervalech 
stanovených v průvodní dokumentaci, vždy však po změně polohy a po mimořádných událostech, 
které mohly ovlivnit jeho stabilitu a pevnost. 

• Zhotovitel skladuje materiál, nářadí a stroje podle přílohy č.3 části I. Nařízení vlády č. 591/2006 
Sb. a podle pokynů výrobce a v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a požadavky 
na organizaci práce a pracovních postupů stanovenými v příloze č. 3 Nařízení vlády č. 591/2006 
Sb. tak, aby nevzniklo nebezpečí ohrožení fyzických osob, majetku nebo životního prostředí. 

• Zhotovitel přeruší práci, jakmile by její další pokračování vedlo k ohrožení životů nebo zdraví 
fyzických osob na staveništi nebo v jeho okolí, popřípadě k ohrožení majetku nebo životního 
prostředí vlivem nepříznivých povětrnostních vlivů, nevyhovujícího technického stavu konstrukce 
nebo stroje, živelné události, popřípadě vlivem jiných nepředvídatelných okolností. Důvody pro 
přerušení práce posoudí a o přerušení práce rozhodne fyzická osoba pověřená zhotovitelem. 

• Při přerušení práce zajistí zhotovitel provedení nezbytných opatření k ochraně bezpečnosti a 
zdraví fyzických osob a vyhotovení zápisu o provedených opatřeních. 

• Dojde-li v průběhu prací ke změně povětrnostní situace nebo geologických, hydrogeologických, 
popřípadě provozních podmínek, které by mohly nepříznivě ovlivnit bezpečnost práce zejména 
při používání a provozu strojů, zajistí zhotovitel bez zbytečného odkladu provedení nezbytné 
změny technologických postupů tak, aby byla zajištěna bezpečnost práce a ochrana zdraví 
fyzických osob. Se změnou technologických postupů zhotovitel neprodleně seznámí příslušné 
fyzické osoby. 

• V místech s nebezpečím výbuchu, zasypání, otravy, utonutí, pádu z výšky nebo do hloubky zajistí 
zhotovitel, aby fyzické osoby pracující na takovém pracovišti osamoceně byly seznámeny s 
pravidly dorozumívání pro případ nehody a stanoví účinnou formu dohledu pro potřebu včasného 
poskytnutí první pomoci. 

 1.4.2.   Používání strojů a nářadí 
 1.4.2.1.   Obecné požadavky na obsluhu strojů 
• Před použitím stroje zhotovitel seznámí obsluhu s místními provozními a pracovními podmínkami 

majícími vliv na bezpečnost práce, jimiž jsou zejména únosnost půdy, přejezdů a mostů, sklony 
pojezdové roviny, uložení podzemních vedení technického vybavení, popřípadě jiných 
podzemních překážek, umístění nadzemních vedení a překážek. 

• Při provozu stroje obsluha zajišťuje stabilitu stroje v průběhu všech pracovních činností stroje. 
Jeli stroj vybaven stabilizátory, táhly nebo závěsy, jsou v pracovní poloze nastaveny v souladu 
s návodem k používání a zajištěny proti zaboření, posunutí nebo uvolnění. 

• Pokud je u stroje předepsáno zvláštní výstražné signalizační zařízení, je signalizováno uvedení 
stroje do chodu zvukovým, případně světelným výstražným signálem. Po výstražném signálu 
uvádí obsluha stroj do chodu až tehdy, když všechny ohrožené fyzické osoby opustily ohrožený 
prostor; není-li v průvodní dokumentaci stroje stanoveno jinak, je prostor ohrožený činností stroje 
vymezen maximálním dosahem jeho pracovního zařízení zvětšeným o 2m. Na nepřehledných 
pracovištích smí být stroj uveden do provozu až po uplynutí doby postačující k opuštění 
ohroženého prostoru všemi fyzickými osobami. 

• Pokud je stroj používán na pozemní komunikaci a je vybaven zvláštním výstražným světlem 
oranžové barvy, řídí se jeho činnost zvláštními právními předpisy. 

• Při použití stroje za provozu na pozemních komunikacích zhotovitel postupuje v souladu 
s podmínkami stanovenými podle zvláštních právních předpisů; dohled a podle okolností též 
bezpečnost provozu na pozemních komunikacích zajišťuje dostatečným počtem způsobilých 
fyzických osob, které při této činnosti užívají jako osobní ochranný pracovní prostředek výstražný 
oděv s vysokou viditelností. Při označení překážky provozu na pozemních komunikacích se řídí 
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ustanoveními zvláštních právních předpisů. 
• Stroje, při jejichž činnosti vznikají vibrace, lze používat jen takovým způsobem a na takových 

staveništích, kde nehrozí nebezpečné přenášení vibrací působících škody na blízkých stavbách, 
výkopech, podzemním vedení, zařízení, a podobně. 

 1.4.2.2.   Stroje pro zemní práce 
• Stroj pojíždí nebo vykonává pracovní činnost v takové vzdálenosti od okraje svahů a výkopů, aby 

s ohledem na únosnost půdy nedošlo k jeho zřícení. Pokud tato vzdálenost není stanovena v 
technologickém postupu, stanoví ji zhotovitelem pověřená fyzická osoba před zahájením prací. 

• Pod stěnou nebo svahem stroj pojíždí nebo vykonává pracovní činnost v takové vzdálenosti, aby 
nevzniklo nebezpečí jeho zasypání. 

• Při použití více strojů na jednom pracovišti je mezi nimi zachována taková vzdálenost, aby 
nedošlo ke vzájemnému ohrožení provozu strojů. 

• Při jízdě ze svahu a při práci na svahu obsluha stroje používá bezpečnou techniku jízdy tak, aby 
nedošlo k nebezpečnému posunutí těžiště stroje a ztrátě jeho stability. 

• Při nakládání materiálu na dopravní prostředek lze manipulovat s pracovním zařízením stroje 
pouze nad ložnou plochou a tak, aby do dopravního prostředku nenaráželo. Nelze-li se při 
nakládání vyhnout manipulaci pracovním zařízením stroje nad kabinou dopravního prostředku, je 
nutno zajistit, aby se během nakládání v kabině nezdržovaly žádné fyzické osoby. Ložnou plochu 
je nutno nakládat rovnoměrně. 

• Při jízdě stroje s naloženým materiálem je pracovní zařízení ustaveno, případně zajištěno 
v přepravní poloze tak, aby nedošlo k nebezpečné ztrátě stability stroje a omezení výhledu 
obsluhy. 

• Obsluha stroje neopouští své místo, aniž by bylo pracovní zařízení stroje spuštěno na zem, 
popřípadě na podložku na zemi nebo umístěno v předepsané přepravní poloze a zajištěno 
v souladu s návodem k používání. 

• Při hrnutí horniny dozerem nepřesahuje břit jeho radlice nebo lopaty okraj svahu nebo výkopu; to 
neplatí při zahrnování výkopu. 

• Výložník lanových rypadel je přestavován jen s nezatíženým pracovním zařízením, nestanoví-li 
výrobce v návodu k používání jinak. 

• Převisy, které při rýpání případně vzniknou, je nutno neprodleně odstranit. Není-li v návodu 
k používání stanoveno jinak, není při provozu strojů dovoleno roztloukat horninu dnem lopaty, 
urovnávat terén otáčením lopaty, vytrhávat koleje pracovním zařízením stroje. 

• Lopata stroje smí být čištěna jen při vypnutém motoru stroje a na místě, kde nehrozí sesuv 
zeminy. 

• Při použití přídavného zdvihacího zařízení dodaného ke stroji výrobcem platí vedle podmínek 
stanovených výrobcem přiměřeně i požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení 
pro zdvihání a přemisťování zavěšených břemen. 

• Před zahájením zemních prací se skrejprem jsou provedena zhotovitelem nebo jinou fyzickou 
osobou nezbytná opatření k tomu, aby stroj nenarazil radlicí na vyčnívající pevné překážky, jako 
jsou kameny, pařezy nebo silné kořeny, které je nutno předem odstranit, narušit, popřípadě 
viditelně označit. Zařízení technického vybavení, například požární hydranty, uzávěry vody a 
plynu nebo kanalizační poklopy, je nutno zabezpečit tak, aby nedošlo k jejich poškození. 

• Je-li skrejpr v pohybu, nesmí se v jeho nebezpečném pracovním prostoru před strojem ve směru 
jeho jízdy zdržovat žádné fyzické osoby. 

• Není dovoleno vstupovat do prostoru mezi skrejpr a tahač a přecházet přes jakoukoli část 
taženého skrejpru. 

• Při přesunu naloženého i prázdného skrejpru musí být korba vždy zvednuta a uzavřena. 
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 1.4.2.3.   Dopravní prostředky pro dopravu betonových a jiných směsí 
• Před jízdou, zejména po ukončení plnění nebo vyprazdňování přepravního zařízení, zkontroluje 

řidič dopravního prostředku, dále jen vozidla, zajištění výsypného zařízení v přepravní poloze, 
popřípadě je v této poloze v souladu s návodem k používání zajistí. 

• Při přejímce a při ukládání směsi musí být vozidlo umístěno na přehledném a dostatečně 
únosném místě bez překážek ztěžujících manipulaci a potřebnou vizuální kontrolu. 

 1.4.2.4.   Čerpadla směsí a strojní omítačky 
• Potrubí, hadice, dopravníky, skluzné a vibrační žlaby a jiná zařízení pro dopravu betonové směsi 

musí být vedeny a zajištěny tak, aby nezpůsobily přetížení nebo nadměrné namáhání, například 
lešení, bednění, stěny výkopu nebo konstrukčních částí stavby. 

• Vyústění potrubí na čerpání směsi musí být spolehlivě zajištěno tak, aby riziko zranění fyzických 
osob následkem jeho nenadálého pohybu vlivem dynamických účinků dopravované směsi bylo 
minimalizováno. 

• Pro dopravu směsí k čerpadlu musí být zajištěn bezpečný příjezd nevyžadující složité a 
opakované couvání vozidel. 

• Při provozu čerpadel není dovoleno přehýbat hadice, manipulovat se spojkami a ručně 
přemisťovat hadice a potrubí, nejsou-li pro to konstruovány, vstupovat na konstrukci čerpadla a 
do nebezpečného prostoru u koncovky hadice. 

• Pojízdné čerpadlo (dále jen "autočerpadlo") musí být umístěno tak, aby obslužné místo bylo 
přehledné a v prostoru manipulace s výložníkem a potrubím se nenacházely překážky ztěžující 
tuto manipulaci. 

• Při použití děleného výložníku musí být autočerpadlo umístěno tak, aby je nebylo nutno zbytečně 
přemísťovat a aby byla dodržena bezpečná vzdálenost od okrajů výkopů, podpěr lešení a jiných 
překážek. 

• V pracovním prostoru výložníku autočerpadla se nikdo nezdržuje. 
• Výložník autočerpadla nelze používat ke zdvihání a přemísťování břemen. 
• Manipulace s rozvinutým výložníkem (výložníková ramena s potrubím a hadicemi) smí být 

prováděna jen při zajištění stability autočerpadla sklápěcími a výsuvnými opěrami (stabilizátory) 
v souladu s návodem k používání. 

• Přemisťovat autočerpadlo lze jen s výložníkem složeným v přepravní poloze. 
 1.4.2.5.   Vibrátory 
• Délka pohyblivého přívodu mezi napájecí jednotkou a částí vibrátoru, která je držena v ruce nebo 

je ručně provozována, musí být nejméně 10 m. Totéž platí o délce pohyblivého přívodu mezi 
napájecí jednotkou a motorovou jednotkou, jestliže motorová jednotka je mezi napájecí jednotkou 
a částí vibrátoru drženou v ruce. 

• Ponoření vibrační hlavice ponorného vibrátoru a její vytažení ze zhutňovaného betonu se provádí 
jen za chodu vibrátoru. Ohebný hřídel vibrátoru nesmí být ohýbán v oblouku o menším poloměru, 
než je stanoveno v návodu k používání. 

 1.4.2.6.   Strojní beranidla a strojní vibrační beranidla 
• Při beranění prvků, jako jsou štětovnice nebo piloty, nesmějí být v okruhu odpovídajícím 1,5 

násobku výšky věže nebo výložníku jeřábu (dále jen "nosič") prováděny jiné práce. 
• Příprava prvků pro beranění musí být prováděna v bezpečné vzdálenosti od místa beranění. 
• Pro nosič musí být zajištěna zpevněná a vyrovnaná pracovní plocha o dostatečné velikosti 

odpovídající rozměrům a typu beranidla. 
• Nosič musí být zajištěn proti převržení. 
• Přitahování nebo stavění prvku šikmým tahem je dovoleno pouze k tomu určeným zařízením. 
• Zarážený prvek musí být při zarážení spolehlivě stabilizován tak, aby byla zaručena jeho správná 
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poloha a nemohlo dojít k jeho vychýlení. 
• K navádění prvků musí být používány jen bezpečné a spolehlivé přípravky. Ruční navádění je 

dovoleno pouze u zdvihacího zařízení vybaveného mikrozdvihem. 
• Při beranění se nevstupuje pod zavěšené prvky. U zavěšeného prvku se může po dobu nezbytně 

nutnou zdržovat pouze fyzická osoba určená k jeho navádění a stabilizování jeho polohy. 
• Pro použití volně zavěšeného beranidla, například pneumatického nebo vibračního, zpracuje 

zhotovitel podrobný technologický postup zahrnující požadavky k zajištění bezpečnosti práce. 
• Pokud není fyzická osoba vystupující na nosič jištěna proti pádu technickou konstrukcí, musí být 

zajištěna osobními ochrannými pracovními prostředky pro zachycení pádu. 
 1.4.2.7.   Jednoduché kladky pro ruční zvedání břemen 
• Nosné textilní lano musí mít průměr nejméně 10mm. Poškozené lano je vyloučeno z používání. 
• Provedení nosné konstrukce kladky je před prvním použitím prokazatelně schváleno fyzickou 

osobou určenou zhotovitelem. 
 1.4.2.8.   Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a ukončení práce 
• Obsluha stroje zaznamenává závady stroje nebo provozní odchylky zjištěné vprůběhu 

předchozího provozu nebo používání stroje a s případnými závadami je řádně seznámena 
i střídající obsluha. 

• Proti samovolnému pohybu musí být stroj po ukončení práce zajištěn v souladu s návodem 
k používání, například zakládacími klíny, pracovním zařízením spuštěným na zem nebo 
zařazením nejnižšího rychlostního stupně a zabrzděním parkovací brzdy. Rovněž při přerušení 
práce musí být stroj zajištěn proti samovolnému pohybu alespoň zabrzděním parkovací brzdy 
nebo pracovním zařízením spuštěným na zem. 

• Po ukončení práce a při jejím přerušení musí být proti samovolnému pohybu zajištěno i pracovní 
zařízení stroje jeho spuštěním na zem nebo umístěním do přepravní polohy, ve které se zajistí v 
souladu s návodem k používání. 

• Obsluha stroje, která se hodlá vzdálit od stroje tak, že nemůže v případě potřeby okamžitě 
zasáhnout, učiní v souladu s návodem k používání opatření, která zabrání samovolnému spuštění 
stroje a jeho neoprávněnému užití jinou fyzickou osobou, jako jsou uzamknutí kabiny a vyjmutí 
klíče ze spínací skříňky nebo uzamknutí ovládání stroje. 

• Stroj musí být odstaven na vhodné stanoviště, kde nezasahuje do komunikací, kde není ohrožena 
stabilita stroje a kde stroj není ohrožen padajícími předměty ani činností prováděnou v jeho okolí. 

 1.4.2.9.   Přeprava strojů 
• Přeprava, nakládání, skládání, zajištění a upevnění stroje nebo jeho pracovního zařízení se 

provádí podle pokynů a postupů uvedených v návodu k používání. Není-li postup při přepravě 
stroje a jeho pracovního zařízení uveden v návodu k používání, stanoví jej zhotovitel v místním 
provozním bezpečnostním předpise. 

• Při nakládání, skládání a přepravě stroje na ložné ploše dopravního prostředku, jakož i při vlečení 
stroje a jeho připojování a odpojování od tažného vozidla musí být dodrženy požadavky 
zvláštního právního předpisu a dále uvedené bližší požadavky. 

• Při přepravě stroje na ložné ploše dopravního prostředku se v kabině přepravovaného stroje, 
na stroji ani na ložné ploše dopravního prostředku nezdržují fyzické osoby, pokud není 
v návodech k používání stanoveno jinak. 

• Při přepravě stroje na ložné ploše dopravního prostředku jsou pracovní zařízení, popřípadě jiná 
pohyblivá zařízení zajištěna v přepravní poloze podle návodu k používání a spolu se strojem 
upevněna a mechanicky zajištěna proti podélnému i bočnímu posuvu a proti převržení, popřípadě 
na ložné ploše dopravního prostředku uložena a upevněna samostatně. 

• Dopravní prostředek musí být při nakládání a skládání stroje postaven na pevném podkladu, 
bezpečně zabržděn a mechanicky zajištěn proti nežádoucímu pohybu. 
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• Při najíždění stroje na ložnou plochu dopravního prostředku a sjíždění z ní se všechny fyzické 
osoby s výjimkou obsluhy stroje vzdálí z prostoru, v němž by mohly být ohroženy při pádu nebo 
převržení stroje, přetržení tažného lana nebo jiné nehodě. 

• Fyzická osoba, navádějící stroj na dopravní prostředek, stojí vždy mimo stroj i mimo dopravní 
prostředek a v zorném poli obsluhy stroje po celou dobu najíždění a sjíždění stroje. 

• Při přepravě stroje po vlastní ose musí být jeho pracovní zařízení, popřípadě jiná pohyblivá 
zařízení, zajištěna v přepravní poloze podle návodu k používání. 

• Přípojný stroj musí být při připojování k tažnému vozidlu bezpečně zabržděn a mechanicky 
zajištěn proti nežádoucímu pohybu. Při připojování přípojného stroje, jehož maximální přípustná 
hmotnost nepřevyšuje 750 kg, se smí najíždět přípojným strojem na tažné vozidlo, pokud jsou 
provedena opatření k ochraně zdraví při ruční manipulaci s břemeny. 

• Řidič tažného vozidla zacouvá na doraz závěsného zařízení a umožní fyzické osobě, která 
připojování provádí, provést všechny nezbytné manipulace se závěsným zařízením stroje teprve 
na pokyn náležitě poučené navádějící fyzické osoby. Po dorazu je tažné vozidlo zabržděno. 

 1.4.3.   Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 
 1.4.3.1.   Skladování a manipulace s materiálem 
• Bezpečný přísun a odběr materiálu musí být zajištěn v souladu s postupem prací. Materiál musí 

být skladován podle podmínek stanovených výrobcem, přednostně v takové poloze, ve které 
bude zabudován do stavby. 

• Zařízení pro vybavení skládek, jakými jsou opěrné nebo stabilizační konstrukce, musí být řešena 
tak, aby umožňovala skladování, odebírání nebo doplňování prvků a dílců v souladu s průvodní 
dokumentací bez nebezpečí jejich poškození. Místa určená k vázání, odvěšování a manipulaci s 
materiálem musí být bezpečně přístupná. 

• Skladovací plochy musí být rovné, odvodněné a zpevněné. Rozmístění skladovaných materiálů, 
rozměry a únosnost skladovacích ploch včetně dopravních komunikací musí odpovídat rozměrům 
a hmotnosti skladovaného materiálu a použitých strojů. 

• Materiál musí být uložen tak, aby po celou dobu skladování byla zajištěna jeho stabilita a 
nedocházelo k jeho poškození. Podložkami, zarážkami, opěrami, stojany, klíny nebo provázáním 
musí být zajištěny všechny prvky, dílce nebo sestavy, které by jinak byly nestabilní a mohly se 
například převrátit, sklopit, posunout nebo kutálet. 

• Prvky, které na sebe při skladování těsně doléhají a nejsou vybaveny pro bezpečné uchopení 
například oky, háky nebo držadly, musí být vždy vzájemně proloženy podklady. Jako podkladů 
není dovoleno používat kulatinu ani vrstvené podklady tvořené dvěma nebo více prvky volně 
položenými na sebe. 

• Sypké hmoty mohou být při plně mechanizovaném způsobu ukládání a odběru skladovány 
do jakékoli výšky. Při odebírání hmot je nutno zabránit vytváření převisů. Vytvoří-li se stěna, 
upraví se odběr tak, aby výška stěny nepřesáhla 9/10 maximálního dosahu použitého 
nakládacího stroje. 

• Při ručním ukládání a odebírání smějí být sypké hmoty navršeny do výšky nejvýše 2m. Pokud je 
nezbytné odebírat je ručně, popřípadě mechanickou lopatou z hromad vyšších než 2 metry, 
upraví se místo odběru tak, aby nevznikaly převisy a výška stěny nepřesáhla 1,5m. 

• Skládka sypkých hmot se spodním odběrem musí být označena bezpečnostní značkou se 
zákazem vstupu nepovolaných fyzických osob. Fyzické osoby, které zabezpečují provádění 
odběru, se nesmějí zdržovat v ohroženém prostoru místa odběru. 

• Sypké hmoty v pytlích se ručně ukládají do výšky nejvýše 1,5m a při mechanizovaném 
skladování, jsou-li na paletách, do výšky nejvýše 3m. Nejsou-li okraje hromad zajištěny například 
opěrami nebo stěnami, musí být pytle uloženy v bezpečném sklonu a vazbě tak, aby nemohlo 
dojít k jejich sesuvu. 
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• Tekutý materiál musí být skladován v uzavřených nádobách tak, aby otvor pro plnění, popřípadě 
vyprazdňování byl nahoře. Otevřené nádrže musí být zajištěny proti pádu fyzických osob do nich. 
Sudy, barely a podobné nádoby, jsou-li skladovány naležato, musí být zajištěny proti rozvalení. 
Při skladování ve více vrstvách musí být jednotlivé vrstvy mezi sebou proloženy podklady, pokud 
sudy, barely a podobné nádoby nejsou uloženy v konstrukcích zajišťujících jejich stabilitu. 

• Nebezpečné chemické látky a chemické přípravky musí být skladovány v obalech s označením 
druhu a způsobu skladování, který určuje výrobce, a označeny v souladu s požadavky zvláštních 
právních předpisů. 

• Plechovky a jiné oblé předměty smějí být při ručním ukládání stavěny nejvýše do výšky 2m 
při zajištění jejich stability. Trubky, kulatina a předměty podobného tvaru musí být zajištěny 
proti rozvalení. 

• Prvky a dílce pravidelných tvarů mohou být při mechanizovaném ukládání a odběru ukládány 
nejvýše však do výšky 4m, pokud výrobce nestanoví jinak a za podmínky, že není překročena 
únosnost podloží a že je zajištěna bezpečná manipulace s nimi. 

• Upínání a odepínání prvků, dílců a sestav musí být prováděno ze země nebo z bezpečných 
podlah tak, že nejsou upínány nebo odepínány ve větší pracovní výšce než 1,5 m. Upínání a 
odepínání prvků, dílců a sestav ze žebříků lze provádět pouze podle stanoveného 
technologického postupu. 

•  S odpady je nutno nakládat v souladu s požadavky stanovenými zvláštním právním předpisem. 
 1.4.3.2.   Příprava před zahájením zemních prací 
• Na základě údajů uvedených v projektové dokumentaci musí být vytyčeny trasy technické 

infrastruktury, zejména energetických a komunikačních vedení, vodovodní a stokové sítě, v místě 
jejich střetu se stavbou, popřípadě jiné podzemní a nadzemní překážky nacházející se na 
staveništi. Pokud se projektová dokumentace nezpracovává, zajistí zadavatel stavby vytýčení a 
vyznačení tras a jiných podzemních a nadzemních překážek jiným vhodným způsobem. 

• Před zahájením zemních prací musí být určeno rozmístění stavebních výkopů a jam a jejich 
rozměry a určeny způsoby těžení zeminy, zajištění stěn výkopů proti sesutí, zejména druh pažení 
a sklony svahů výkopů, zabezpečení okolních staveb ohrožených prováděním zemních prací 
odpovídající třídám hornin ve výkopech a stanoven způsob a rozsah opatření k zabránění přítoku 
vody na staveniště. 

• Jestliže podle projektové dokumentace zasahují zemní práce pod hladinu povrchové nebo 
podzemní vody, musí být předem určen rozsah a způsob snížení hladiny vody, za podmínek 
stanovených zvláštním právním předpisem, zejména jejím odvedením nebo odčerpáním, ledaže 
použité technologie umožňují provedení plánovaných prací pod hladinou vody a současně jsou 
přijata opatření proti pádům fyzických osob do vody. 

• Před zahájením zemních prací musí být na terénu vyznačeny polohově, popřípadě též výškově 
trasy technické infrastruktury, zejména podzemních vedení technického vybavení, podle 
zvláštního právního předpisu a jiných podzemních překážek. 

• S druhy vedení technického vybavení, jejich trasami, popřípadě hloubkou uložení v obvodu 
staveniště, s jejich ochrannými pásmy a podmínkami provádění zemních prací v těchto pásmech 
musí být před zahájením prací prokazatelně seznámeny obsluhy strojů a ostatní fyzické osoby, 
které budou zemní práce provádět. 

• Při odstraňování poruch při haváriích, při jednoduchých ručních pracích určí fyzická osoba 
pověřená zhotovitelem před zahájením prací způsob zajištění technické infrastruktury a opatření 
k zajištění bezpečnosti práce. 

 1.4.3.3.   Zajištění výkopových prací 
• Před zahájením zemních prací musí být zabezpečeny okolní stavby ohrožené výkopem. 
• Výkopy v zastavěném území, na veřejných prostranstvích a v uzavřených objektech, kde 

probíhají současně i jiné činnosti, musí být zakryty, nebo u okraje, kde hrozí nebezpečí pádu 
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fyzických osob do výkopu, zajištěny zábradlím podle zvláštního právního předpisu, přičemž 
prostor mezi horní tyčí a zarážkou u podlahy je nutno zajistit proti propadnutí osob způsobem 
odpovídajícím místním a provozním podmínkám bez ohledu na hloubku výkopu. Ve vzdálenosti 
větší než 1,5 m od hrany výkopu lze zajištění provést vhodnou zábranou zamezující přístupu 
osob do prostoru ohroženého pádem do hloubky. Za vhodnou zábranu se považuje zábradlí, 
u něhož nemusí být dodrženy požadavky na pevnost ani na zajištění prostoru pod horní tyčí proti 
propadnutí, přenosné dílcové zábradlí, bezpečnostní značení označující riziko pádu osob 
upevněné ve výšce horní tyče zábradlí, překážka nejméně 0,6m vysoká nebo zemina z výkopu, 
uložená v sypkém stavu do výše nejméně 0,9m. Zábradlí a zábrany smí být přerušeny pouze 
v místech přechodů nebo přejezdů. Pokud výkop tvoří překážku na veřejně přístupné komunikaci 
pro pěší, musí být zajištěn vždy zábradlím podle věty první, přičemž zarážka u podlahy slouží 
zároveň jako zarážka pro slepeckou hůl. 

• Na veřejných prostranstvích a veřejně přístupných komunikacích musí být přes výkopy zřízeny 
přechody nebo přejezdy, kapacitně odpovídající danému provozu, dostatečně únosné a 
bezpečné. Přechody o šířce nejméně 1,5m musí být opatřeny zábradlím podle bodu 2. včetně 
zarážky pro slepeckou hůl na obou stranách. 

• Na staveništi, kde je zamezen vstup nepovolaným osobám, musí být proti pádu fyzických osob 
do hloubky zajištěny okraje výkopů v těch místech, kde se vnější okraj dopravní komunikace 
přibližuje k okraji výkopu na vzdálenost menší než 1,5m. Přechod o šířce nejméně 0,75m musí 
být zřízen přes výkop hlubší než 0,5m; nepřesahuje-li hloubka výkopu 1,5m, musí být přechod 
opatřen zábradlím alespoň po jedné straně, v ostatních případech po obou stranách. 

• Okraje výkopu nesmí být zatěžovány do vzdálenosti 0,5m od hrany výkopu. Povrch terénu v pásu 
od okraje výkopu nebo jámy až po hranici smykového klínu stanovenou v projektové 
dokumentaci, ohrožený usmyknutím, nesmí být zatěžován zejména stavebním provozem, 
stavbami zařízení staveniště, stroji nebo materiálem, s výjimkou případů, kdy stabilita stěny 
výkopu je zabezpečena způsobem stanoveným v projektové dokumentaci. 

• Pro fyzické osoby pracující ve výkopech musí být zřízen bezpečný sestup a výstup pomocí 
žebříků, schodů nebo šikmých ramp. Povrch šikmých ramp o sklonu větším než 1:5 musí být 
upraven proti uklouznutí náležitě upevněnými příčnými lištami nebo zarážkami. 

 1.4.3.4.   Provádění výkopových prací 
• Prováděním výkopových prací nesmí být ohrožena stabilita jiných staveb a jejich částí. Jestliže 

při provádění zemních prací dojde k nepředvídanému ohrožení stability okolních staveb anebo k 
porušení některých jejich částí, musí být zhotovitelem neprodleně přijata opatření k zajištění jejich 
stability. 

• Před prvním vstupem fyzických osob do výkopu nebo po přerušení práce delším než 24 hodin 
prohlédne zhotovitel nebo osoba jím pověřená stav stěn výkopu, pažení a přístupů; hrozí-li 
ve výkopu nebezpečí výskytu nebezpečných par nebo plynů, zajistí měření jejich koncentrace. 

• V ochranných pásmech vedení, popřípadě staveb nebo zařízení technického vybavení, lze 
provádět výkopové práce pouze při dodržení podmínek stanovených jejich vlastníky nebo 
provozovateli podle zvláštního právního předpisu. Zhotovitel přijme, v souladu s těmito 
podmínkami, nezbytná opatření zabraňující nebezpečnému přiblížení fyzických osob nebo strojů 
k těmto vedením, popřípadě stavbám nebo zařízením. 

• Použití strojů nebo pneumatického a elektrického nářadí v blízkosti podzemních vedení, 
popřípadě staveb nebo zařízení technického vybavení, projedná zhotovitel s provozovatelem, 
popřípadě vlastníkem vedení, pokud podmínky použití těchto strojů a nářadí nejsou obsaženy 
v podmínkách podle bodu 3. 

• Zhotovitel při provádění výkopových prací, při nichž jsou dotčena podzemní vedení technického 
vybavení, dodržuje zejména tato opatření: 

• Vedení, která mohou být prováděním výkopových prací ohrožena, jsou náležitě zajištěna. 
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• Obnažené potrubní vedení ve stěně výkopu je ihned zajišťováno proti průhybu, vybočení nebo 
rozpojení. 

• Při provádění výkopových prací se nikdo nesmí zdržovat v ohroženém prostoru, zejména 
při souběžném strojním a ručním provádění výkopových prací, při ručním začišťování výkopu 
nebo při přepravě materiálu do výkopu a z výkopu. Není-li v průvodní dokumentaci stroje 
stanoveno jinak, je prostor ohrožený činností stroje vymezen maximálním dosahem jeho 
pracovního zařízení zvětšeným o 2m. 

• Nemá-li obsluha stroje při souběžném strojním a ručním provádění výkopových prací na jednom 
pracovním záběru dostatečný výhled na všechna místa ohroženého prostoru, nepokračuje v práci 
se strojem. 

• Při ručním provádění výkopových prací musí být fyzické osoby při práci rozmístěny tak, aby se 
vzájemně neohrožovaly. 

• Větší balvany, zbytky stavebních konstrukcí nebo nesoudržné materiály ve stěnách výkopů, které 
by mohly svým tlakem uvolnit zeminu, musí být neprodleně zajištěny proti uvolnění nebo 
odstraněny. Nahromaděná zemina, spadlý materiál a nežádoucí překážky musí být z výkopu 
odstraňovány bez zbytečného odkladu. 

• Při zjištění nebezpečných předmětů, munice nebo výbušniny musí být práce ve výkopu přerušena 
až do doby odstranění nebo zajištění těchto předmětů. 

• Po dobu přerušení výkopových prací zhotovitel zajišťuje pravidelnou odbornou kontrolu a 
nezbytnou údržbu zábran, popřípadě zábradlí, pažení, lávek, přechodů, přejezdů, 
bezpečnostních značek, značení a signálů, popřípadě dalších zařízení zajišťujících bezpečnost 
fyzických osob u výkopů. 

• Mechanické zhutňování zeminy pomocí válců, pěchů nebo jiných zhutňovacích prostředků musí 
být prováděno tak, aby nedošlo k ohrožení stability stěn výkopů ani sousedních staveb. 

• Na odlehlých pracovištích, kde není zajištěn dohled, nesmí být výkopové práce od hloubky 1,3m 
prováděny osamoceně. 

 1.4.3.5.   Zajištění stability stěny výkopu 
• Stěny výkopu musí být zajištěny proti sesutí. 
• Svislé boční stěny ručně kopaných výkopů musí být zajištěny pažením při hloubce výkopu větší 

než 1,3m v zastavěném území a 1,5m v nezastavěném území. V zeminách nesoudržných, 
podmáčených nebo jinak náchylných k sesutí a v místech, kde je nutno počítat s opakovanými 
otřesy, musí být stěny těchto výkopů zabezpečeny podle stanoveného technologického postupu 
i při hloubkách menších, než je stanoveno v bodě a). 

• Pažení stěn výkopu musí být navrženo a provedeno tak, aby spolehlivě zachytilo tlak zeminy a 
zajišťovalo tak bezpečnost fyzických osob ve výkopech, zabránilo poklesu okolního terénu a 
sesouvání stěn výkopu, popřípadě vyloučilo nebezpečí ohrožení stability staveb v sousedství 
výkopu. 

• Do strojem vyhloubených nezapažených výkopů se nesmí vstupovat, pokud jejich stěny nejsou 
zajištěny proti sesutí ochranným rámem, bezpečnostní klecí, rozpěrnou konstrukcí nebo jinou 
technickou konstrukcí. Strojně hloubené příkopy a jámy se svislými nezajištěnými stěnami, do 
kterých nebudou v souladu s technologickým postupem vstupovat fyzické osoby, lze ponechat 
nezapažené po dobu stanovenou technologickým postupem. 

• Nejmenší světlá šířka výkopů se svislými stěnami, do kterých vstupují fyzické osoby, činí 0,8m. 
Rozměry výkopů musí být voleny tak, aby umožňovaly bezpečné provedení všech návazných 
montážních prací spojených zejména s uložením potrubí, osazením tvarovek a armatur, 
napojením přípojek, provedením spojů nebo svařováním. 

• Při ručním odstraňování pažení stěn výkopu se musí postupovat zespodu za současného 
zasypávání odpaženého výkopu tak, aby byla zajištěna bezpečnost práce. 
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• Hrozí-li při přepažování nebo odstraňování pažení nebezpečí sesutí stěn výkopu nebo poškození 
staveb v jeho blízkosti, musí být pažení ponecháno v potřebné výšce ve výkopu. 

 1.4.3.6.   Svahování výkopů 
• Sklony svahů výkopů určuje zhotovitel se zřetelem zejména na geologické a provozní podmínky 

tak, aby během provádění prací nebyly fyzické osoby ve výkopu a jeho blízkosti ohroženy 
sesuvem zeminy. Přibližné sklony svahů výkopů o hloubce do 3m, které budou po ukončení 
stavebních prací zasypány, a podmínky, které přitom mají být dodrženy, jsou pro některé druhy 
zemin stanoveny normovými požadavky. 

• Fyzická osoba určená zhotovitelem k řízení provádění výkopových prací při změně geologických 
a hydrogeologických podmínek oproti projektové dokumentaci upřesní určený sklon stěn 
svahovaných výkopů, vzniknou-li pochybnosti o stabilitě svahu, určí a zajistí provedení opatření 
k zamezení sesuvu svahu a k zajištění bezpečnosti fyzických osob. 

• Podkopávání svahů je nepřípustné. 
• Za nepříznivé povětrnostní situace, při které může být ohrožena stabilita svahu, se nikdo nesmí 

zdržovat na svahu ani pod svahem. 
• Při práci na svazích se sklonem strmějším než 1:1 a ve výšce větší než 3m je nutno provést 

opatření proti sklouznutí fyzických osob nebo sesunutí materiálu. 
• Pracovat současně na více stupních ve svahu nad sebou lze tehdy, jestliže jsou realizací opatření 

stanovených v technologickém postupu vytvořeny podmínky pro zajištění bezpečnosti fyzických 
osob zdržujících se na nižších stupních. 

 1.4.3.7.   Zvláštní požadavky na zemní práce ovlivněné zmrzlou zeminou 
• Způsob těžby, dopravy a případného rozmrazování zmrzlé zeminy stanoví zhotovitel 

v technologickém postupu tak, aby byla zajištěna bezpečnost fyzických osob a ochrana 
dotčených podzemních sítí technického vybavení území. 

• Prostor, v němž se provádí rozmrazování a kde by mohlo v jeho důsledku vzniknout nebezpečí 
popálení nebo propadnutí fyzických osob, musí být zřetelně vymezen. 

 1.4.3.8.   Ruční přeprava zemin 
• Konstrukce pracovní plošiny pro dočasné uložení vykopané zeminy musí být upevněna tak, aby 

neohrožovala bezpečnost fyzických osob a stabilitu pažení nebo stěny výkopu. Na části pažení 
lze uvedenou plošinu připevňovat pouze tehdy, je-li pažení k tomuto účelu přizpůsobeno. 

• Pro přepravu zeminy kolečkem musí být zřízena dostatečně široká a únosná komunikace 
ve sklonu nejvýše 1:5, bez prudkých přechodů; její povrch nesmí být kluzký a podle okolností 
musí být zpevněn. 

• Přepravuje-li se zemina pro zásyp výkopu hlubšího než 1,5m kolečkem, musí být při okraji výkopu 
zřízena pevná zarážka zabraňující sjetí kolečka do výkopu. Vyžaduje-li manipulace s kolečkem 
odstranění části zábradlí, postupuje se podle zvláštního právního předpisu. 

 1.4.3.9.   Betonářské práce a práce související 
 1.4.3.9.1.   Bednění 
• Bednění 

• Bednění musí být těsné, únosné a prostorově tuhé. Bednění musí být v každém stadiu montáže 
i demontáže zajištěno proti pádu jeho prvků a částí. Při jeho montáži, demontáži a používání se 
postupuje v souladu s průvodní dokumentací výrobce a s ohledem na bezpečný přístup a 
zajištění proti pádu fyzických osob. Podpěrné konstrukce bednění, jako jsou stojky a rámové 
podpěry, musí mít dostatečnou únosnost a být úhlopříčně ztuženy v podélné, příčné i vodorovné 
rovině. 

• Podpěrné konstrukce musí být navrženy a montovány tak, aby je bylo možno při odbedňování 
postupně odstraňovat a uvolňovat bez nebezpečí. 
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• Únosnost podpěrných konstrukcí a bednění musí být doložena statickým výpočtem s výjimkou 
prvků bez konstrukčního rizika. 

• Před zahájením betonářských prací musí být bednění jako celek a jeho části, zejména podpěry, 
řádně prohlédnuty a zjištěné závady odstraněny. O předání a převzetí hotové konstrukce 
bednění a její kontrole provede fyzická osoba pověřená zhotovitelem k řízení betonářských prací 
písemný záznam. 

• Přeprava a ukládání betonové směsi 

• Při přečerpávání betonové směsi do přepravníků nebo zásobníků a při jejím ukládání 
do konstrukce je nutno pracovat z bezpečných pracovních podlah, popřípadě plošin, aby byla 
zajištěna ochrana fyzických osob zejména proti pádu z výšky nebo do hloubky, proti zavalení a 
zalití betonovou směsí. Nelze-li taková místa zřídit, zajistí zhotovitel ochranu fyzických osob 
jinými prostředky stanovenými v technologickém postupu, jako jsou osobní ochranné pracovní 
prostředky proti pádu nebo ochranný koš. 

• Pro přístup a pro ruční přepravu betonové směsi musí být vybudovány bezpečné přístupové 
komunikace, například pracovní nebo přístupová lešení, popřípadě podlahy tak, aby byla 
vyloučena chůze fyzických osob bezprostředně po uložené výztuži. 

• Zhotovitel zajistí provádění kontroly stavu podpěrné konstrukce bednění v průběhu betonáže. 
Zjištěné závady musí být bezodkladně odstraňovány. 

• Dopravuje-li se betonová směs do místa ukládání čerpadlem, zhotovitel stanoví a zajistí způsob 
dorozumívání mezi fyzickou osobou provádějící ukládání a obsluhou čerpadla. 

• Odbedňování 

• Odbedňování nosných prvků konstrukcí nebo jejich částí, u nichž při předčasném odbednění 
hrozí nebezpečí zřícení nebo poškození konstrukce, smí být zahájeno jen na pokyn fyzické 
osoby určené zhotovitelem. 

• Hrozí-li při odbedňování konstrukcí nebezpečí pádu z výšky nebo do hloubky, dodržuje zhotovitel 
bližší požadavky zvláštního právního předpisu. Žebřík lze při odbedňovacích pracích používat 
pouze do výšky 3m odbedňované konstrukce nad pracovní podlahou a za předpokladu, že se 
neuvolňují ani neodstraňují nosné části bednění a stabilita žebříku není závislá na 
demontovaných částech bednění a podpěr. 

• Ohrožený prostor odbedňovacích prací je nutno zajistit proti vstupu nepovolaných fyzických 
osob. 

• Součásti bednění se bezprostředně po odbednění ukládají na určená místa tak, aby nebyly 
zdrojem nebezpečí úrazu a nepřetěžovaly konstrukci. 

• Práce železářské 

• Prostory, stroje, přípravky a jiná zařízení pro výrobu armatury musí být uspořádány tak, aby 
fyzické osoby nebyly ohroženy pohybem materiálu a jeho ukládáním. 

• Při stříhání několika prutů současně musí být pruty zajištěny v pevné poloze konstrukcí stroje 
nebo vhodnými přípravky. 

• Při stříhání a ohýbání prutů nesmí být stroj přetěžován. Pruty musí být upevněny nebo zajištěny 
tak, aby nemohlo dojít k ohrožení fyzických osob. 

 1.4.3.10.   Zednické práce 
• Stroje pro výrobu, zpracování a přepravu malty se na staveništi umísťují tak, aby při provozu 

nemohlo dojít k ohrožení fyzických osob. 
• Při strojním čerpání malty musí být zabezpečen účinný způsob dorozumívání mezi fyzickou 

osobou provádějící nanášení (ukládání) malty a obsluhou čerpadla. 
• Při činnostech spojených s nebezpečím odstříknutí vápenné malty nebo mléka je nutno používat 

vhodné osobní ochranné pracovní prostředky. Vápno se nesmí hasit v úzkých a hlubokých 
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nádobách. 
• Materiál připravený pro zdění musí být uložen tak, aby pro práci zůstal volný pracovní prostor 

široký nejméně 0,6m. 
• K dopravě materiálu lze používat pomocné skluzové žlaby, pokud jsou umístěny a zabezpečeny 

tak, aby přepravou materiálu nemohlo dojít k ohrožení fyzických osob. 
• Na právě vyzdívanou stěnu se nesmí vstupovat nebo ji jinak zatěžovat, a to ani při provádění 

kontroly svislosti zdiva a vázání rohů. 
• Osazování konstrukcí, předmětů a technologických zařízení do zdiva musí být z hlediska stability 

zdiva řešeno v projektové dokumentaci, nejedná-li se o předměty malé hmotnosti, které stabilitu 
zdiva zjevně nemohou narušit. Osazené předměty musí být připevněny nebo ukotveny tak, aby 
se nemohly uvolnit ani posunout. 

• Na pracovištích a přístupových komunikacích, na nichž jsou fyzické osoby vykonávající zednické 
práce vystaveny nebezpečí pádu z výšky nebo do hloubky, popřípadě nebezpečí propadnutí 
nedostatečně únosnou konstrukcí, zajistí zhotovitel dodržení bližších požadavků stanovených 
zvláštním právním předpisem. 

• Vstupovat na osazené prefabrikované vodorovné nosné konstrukce se smí jen tehdy, jsou-li 
zabezpečeny proti uvolnění a sesunutí. 

 1.4.3.11.   Montážní práce 
• Montážní práce smí být zahájeny pouze po náležitém převzetí montážního pracoviště fyzickou 

osobou určenou k řízení montážních prací a odpovědnou za jejich provádění. O předání 
montážního pracoviště se vyhotoví písemný záznam. Zhotovitel montážních prací zajistí, aby 
montážní pracoviště umožňovalo bezpečné provádění montážních prací bez ohrožení fyzických 
osob a konstrukcí a splňovalo požadavky stanovené v příloze č. 1 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 

• Fyzické osoby provádějící montáž při ní používají montážní a bezpečnostní pomůcky a přípravky 
stanovené v technologickém postupu. 

• Montážní a bezpečnostní přípravky, sloužící k zajištění bezpečnosti fyzických osob při montáži, 
zejména při práci ve výšce, je nutno upevnit k dílcům ještě před jejich vyzdvižením k osazení, 
nevylučuje-li to technologický postup montáže. 

• Zvolené vázací prostředky musí umožnit zavěšení dílce podle průvodní dokumentace výrobce. 
• Způsob a místo upevnění stejně jako seřízení vázacích prostředků musí být voleno tak, aby 

upevnění i uvolnění vázacích prostředků mohlo být provedeno bezpečně. 
• Pro přístup na montážní pracoviště a pro zřízení bezpečné pracovní podlahy se využívají trvalé 

konstrukce, které jsou současně s postupem montáže do stavby zabudovávány, jako jsou 
schodiště nebo stropní panely. Podmínky stanoví technologický postup montáže. 

• Svislá doprava osob na pracoviště ležící výše než 30m se zajišťuje výtahem nebo závěsným 
košem, pokud to charakter konstrukce nebo postup práce nevylučuje. 

• Dopravovat fyzické osoby pomocí závěsného koše lze pouze podle zpracovaného 
technologického postupu a v souladu s bližšími požadavky zvláštního právního předpisu, jestliže 
k tomu dala prokazatelně souhlas odborně způsobilá fyzická osoba pověřená zhotovitelem. 

• Při odebírání dílců ze skládky nebo z dopravního prostředku musí být zajištěno bezpečné 
skladování zbývajících dílců podle části I. této přílohy. 

• Zdvihání a přemisťování zavěšených břemen nebo přemísťování pomocí pojízdných zařízení se 
provádí v souladu s bližšími požadavky zvláštního právního předpisu. Je zakázáno zdvihat nebo 
přemísťovat břemena zasypaná, upevněná, přimrzlá, přilnutá nebo jiným způsobem 
znemožňující stanovení síly potřebné k jejich zdvihnutí, pokud není zajištěno, že nebude 
překročena nosnost použitého zařízení. 

• Během zdvihání a přemisťování dílce se fyzické osoby zdržují v bezpečné vzdálenosti. Teprve po 
ustálení dílce nad místem montáže mohou z bezpečné plošiny nebo podlahy provádět jeho 
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osazení a zajištění proti vychýlení. Dílec se odvěšuje od závěsu zdvihacího prostředku teprve po 
tomto zajištění. 

• Svislé dílce se po osazení musí zajistit proti překlopení šrouby, montážními stolicemi, vzpěrami, 
zaklínováním v základové patce nebo jiným vhodným způsobem. Způsob uvolňování vázacích 
prostředků z osazovaných dílců, zejména svislých, stanoví technologický postup montáže tak, 
aby bezpečnost osob nebyla podmíněna stabilitou osazovaných dílců a aby stabilita dílců nebyla 
touto činností ohrožena. 

• Následující dílec se smí osazovat teprve tehdy, až je předcházející dílec bezpečně uložen a 
upevněn podle technologického postupu. 

• Montážní přípravky pro dočasné zajištění dílců smí být odstraňovány až po upevnění dílců a 
prostorovém ztužení konstrukce stanoveném v projektové dokumentaci. 

• Technologický postup stanoví způsob vyztužení těch dílců,při jejichž osazení je bezpečnost 
fyzických osob ohrožena v důsledku rozkmitání těchto dílců působením větru. 

• Ocelové konstrukce musí být po dobu jejich montáže trvale uzemněny. 
 1.4.3.12.   Bourací práce 
• Bourací práce, při nichž jsou dotčeny nosné prvky stavební konstrukce, se smí provádět pouze 

podle technologického postupu stanoveného v dokumentaci bouracích prací. Při bouracích 
pracích, pro něž se dokumentace bouracích prací podle zvláštního právního předpisu 
nezpracovává, zajistí zhotovitel zpracování technologického postupu na základě provedeného 
průzkumu stávajícího stavu bourané stavby, jejího statického posouzení a zjištění vedení, 
popřípadě staveb a zařízení technického vybavení a stavu dotčených sousedních staveb. 
K průzkumu se využijí stávající dostupné dokumentace o stavbě samé a o stavbách sousedních, 
vyjádření vlastníků, popřípadě správců technické infrastruktury a vlastní ohledání staveniště. Na 
základě statického posouzení se zajišťuje, aby v průběhu prací nedošlo k nekontrolovanému 
porušení stability stavby nebo její části. O provedeném průzkumu vyhotoví zhotovitel zápis. 

• Průzkumem zjištěné podzemní prostory, například dutiny, studně nebo jiné podzemní objekty, 
musí být před zahájením bouracích prací zasypány nebo jiným způsobem zajištěny. 

• Bourání staveb vyšších než přízemních, strhávání nebo bourání svislých konstrukcí od výšky 3m, 
bourání schodišť a vysunutých částí, rekonstrukce a bourání, při kterých dochází ke změně 
konstrukční bezpečnosti stavby, strojní bourání, bourání specifickými metodami, jako je řezání 
kyslíkem, a bourací práce podle písmena x, smějí být prováděny pouze fyzickými osobami k tomu 
určenými zhotovitelem, pokud je zajištěn stálý dozor vykonávaný fyzickou osobou k tomu 
zhotovitelem pověřenou; fyzická osoba pověřená stálým dozorem po celou dobu výkonu stálého 
dozoru sleduje určené pracoviště, provádění prací a pohyb fyzických osob na něm, z tohoto 
pracoviště se nevzdaluje a nevykonává jinou činnost než dozor. 

• Stálý dozor podle předchozího bodu je dále nutno zajistit, jestliže bourací práce probíhají na dvou 
nebo více místech v rámci jedné bourané stavby současně. 

• Jsou-li v průběhu bouracích prací zjištěny skutečnosti, které nebyly průzkumem podle bodu a 
odhaleny, zajistí zhotovitel bez zbytečného odkladu přizpůsobení technologického postupu těmto 
skutečnostem tak, aby vždy byla zajištěna bezpečnost prováděných prací. 

• Před zahájením bouracích prací je nutno vymezit ohrožený prostor a zajistit jej proti vstupu 
nepovolaných fyzických osob, dále je nutno bezpečně zajistit vstupy do bourané stavby, jakož i 
na jednotlivá pracoviště a přijmout nezbytná opatření k ochraně veřejného zájmu, jenž by mohl 
být těmito pracemi ohrožen. 

• K zajištění dodávky elektrické energie pro provádění bouracích prací je nutno zřídit dočasné 
elektrické zařízení splňující normové požadavky. Toto zařízení, stejně jako dočasný přívod vody 
pro kropení k omezení prašnosti, je nutno v průběhu bouracích prací zabezpečit proti poškození. 

• Bourací práce nesmí být zahájeny, pokud k tomu nebyl osobou určenou zhotovitelem vydán 
písemný příkaz a pokud nebylo pracoviště vybaveno pomocnými konstrukcemi, materiálem a 
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pomůckami stanovenými v technologickém postupu. 
• Před zahájením bouracích prací je nutno stanovit signál, kterým v naléhavém případě 

bezprostředního ohrožení dá osoba určená zhotovitelem k řízení bouracích prací pokyn 
k neprodlenému opuštění pracoviště. Zhotovitel zajistí, aby všechny fyzické osoby zdržující se na 
tomto pracovišti byly s tímto signálem prokazatelně seznámeny. 

• Zhotovitel zajistí, aby při provádění bouracích prací bylo provedeno statické zajištění sousedních 
staveb způsobem stanoveným v dokumentaci bouracích prací, popřípadě v technologickém 
postupu tak, aby nebyla ohrožena jejich stabilita. 

• Dočasné stavební konstrukce zřízené uvnitř bourané stavby nebo na jejích vnějších stranách 
nesmějí být zatěžovány vybouraným materiálem ani nesmí být přes ně strháván materiál 
z bourané stavby, pokud nejsou k tomu účelu navrženy. 

• Materiál z bourané části stavby je nutno průběžně odstraňovat, aby nedošlo k přetížení podlah 
nebo stropních konstrukcí následkem jeho nahromadění. 

• Bourací práce nesmí být přerušeny, pokud není zajištěna stabilita těch částí bourané konstrukce, 
které nebyly dosud strženy. Tento požadavek platí i v případě neplánovaného přerušení bouracích 
prací, například z důvodu náhlého zhoršení povětrnostní situace. 

• Jestliže v průběhu bouracích nebo rekonstrukčních prací je část stavby nadále užívána, musí být 
v technologických postupech stanoveno bezpečnostní zajištění a kontroly pracovišť se zřetelem 
na zajištění ochrany života a zdraví fyzických osob, které stavbu užívají. 

• Není-li zajištěna dostatečná únosnost konstrukcí bourané stavby, provádějí se bourací práce 
ze samostatné pomocné konstrukce. 

• Při ručním bourání smějí být konstrukční prvky odstraněny pouze tehdy, nejsou-li zatíženy. 
• Při bourání zdí, které stabilizují vystupující konstrukce, například balkony nebo arkýře, je nutno 

zajistit tyto konstrukce tak, aby nedošlo k nežádoucí ztrátě jejich stability. 
• Při ručním bourání nosných konstrukcí se musí postupovat zásadně vertikálním směrem shora 

dolů. 
• Ruční bourání stropů s dřevěnou nosnou konstrukcí se smí provádět tehdy, jsou-li zdi nad 

ní odstraněny, nosné prvky jsou odkryty a ze stropů je odklizen vybouraný materiál. 
• Bourací práce na pracovištích uspořádaných tak, že fyzické osoby provádějící tyto práce mohou 

být ohroženy padajícími předměty nebo materiálem z pracoviště nad nimi, se smí provádět pouze 
tehdy, jsou-li provedena opatření stanovená v technologickém postupu k zajištění bezpečnosti 
fyzických osob při takovém způsobu práce. 

 1.4.3.13.   Svařování a nahřívání živic v tavných nádobách 
• Při svařování, včetně natavování izolačních materiálů a při nahřívání živic v tavných nádobách 

zhotovitel zajistí dodržení podmínek požární bezpečnosti stanovených zvláštním právním 
předpisem. 

• Svářečské pracoviště,včetně ochranného pásma pod pracovištěm ve výšce stanoveného podle 
zvláštního právního předpisu, je nutno zabezpečit proti vstupu nepovolaných fyzických osob a 
označit bezpečnostními značkami; při svařování elektrickým obloukem na přechodném pracovišti 
je nutno přijmout opatření k ochraně fyzických osob v jeho okolí před účinky záření oblouku. 

• Nelze-li při pracích ve výšce zajistit svářeči stabilní a bezpečnou polohu jiným způsobem 
než osobními ochrannými pracovními prostředky proti pádu, musí tyto prostředky být chráněny 
proti propálení. 

• Zhotovitel zajistí, aby pracovní postup, přiněmž fyzická osoba provádějící natavování izolačních 
materiálů postupuje směrem vzad, nebyl použit ve vzdálenosti menší než 1,5m od volného okraje 
pracoviště ve výšce. 

• Opatření k ochraně proti popálení při práci se živicemi stanoví zhotovitel v technologickém 
postupu. 
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• Zhotovitel zajistí, aby svařování neprováděly fyzické osoby, které nejsou odborně způsobilé podle 
zvláštního právního předpisu a aby práce spojené s rozehříváním živic neprováděly fyzické 
osoby, které nejsou seznámeny s technologickým postupem a s návodem na používání 
příslušného zařízení. 

 1.4.3.14.   Malířské a natěračské práce 
• Při provádění úprav povrchů stavebních a jiných konstrukcí nátěrem nebo nástřikem, budou 

dodrženy stanovené technologické postupy s přihlédnutím k návodům, k používání a k určenému 
způsobu ochrany osob před škodlivinami vznikajícími při provádění těchto prací. 

• Používání žebříků bude v souladu s požadavky zvláštního právního předpisu. 
 1.4.3.15.   Práce na údržbě a opravách staveb a jejich technického vybavení 
Za splnění požadavků bezpečnosti práce a ochrany zdraví při pracích na údržbě a opravách staveb 
a jejich vybavení se považuje: 
• Provádění prací podle stanovených pracovních a technologických postupů fyzickými osobami 

odborně způsobilými pro výkon určité činnosti a určenými k jejich obsluze. 
• Provádění prací a činností vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození 

zdraví uvedených v příloze č. 5 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. osobami k tomu určenými 
zhotovitelem a za podmínek jí stanovených. 

 1.4.3.16.   Práce nad vodou nebo v její těsné blízkosti 
• Zhotovitel zajišťuje ochranu proti pádu do vody podle Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. 
• Nelze-li výjimečně ochranu proti pádu do vody podle písmena a spolehlivě zajistit prostředky 

kolektivní ochrany, musí být fyzické osoby, které jsou vystaveny nebezpečí pádu do vody, 
vybaveny vhodným osobním ochranným pracovním prostředkem určeným pro ochranu 
před utonutím; s ohledem na místní podmínky, zejména hloubku vody, rychlost proudu a výšku 
nad hladinou, musí tento osobní ochranný pracovní prostředek umožnit zachycení, popřípadě 
vyzdvižení jeho uživatele z vody. 

• Během provádění prací za podmínek podle předchozího bodu musí být na pracovišti zajištěny 
prostředky pro poskytnutí první pomoci při utonutí a zajištěna trvalá přítomnost fyzické osoby, 
která je v poskytování této pomoci prokazatelně vyškolena. 

• Není-li pracoviště nad vodou dosažitelné ze břehu, zajistí zhotovitel bezpečnou přepravu 
zaměstnanců na pracoviště a z něho vhodným plavidlem v souladu s požadavky zvláštního 
právního předpisu. 

 1.4.4.   Práce v těsné blízkosti železniční trati 
Při provádění stavebních prací a při pohybu pracovníků v bezprostřední blízkosti  v provozovaných 
kolejích je nutno splnit požadavky ve smyslu platného předpisu pro odbornou způsobilost vedoucích 
pracovníků firem pracujících na dopravní cestě (SŽDC Zam 1 (prozatimní) Změna č.1 - Předpis o 
odborné způsobilosti zaměstanců Správy železniční dopravní cesty, státní organizace). 
Technické a kvalitativní podmínky staveb státních drah v platném znění. 
Z hlediska druhu prováděných stavebních prací se jedná zejména o dodržování a znalost 
následujících předpisů a vyhlášek: 
• Zhotovitel je povinen při činnostech na předmětné stavbě dodržovat „Základní podmínky 

pro činnost zhotovitelů při plnění stavebních, montážních a dalších prací nebo služeb 
na pozemcích komunikacích a v objektech v obvodu působnosti objednatele“. 

• Základní směrnice o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci v silniční dopravě. 
• SŽDC (ČD) Op 16 Předpis pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci. 
• Navazující předpisy, citované v předpisech výše uvedených. 
• Zhotovitel rozpracuje uvedené předpisy vzhledem pro podmínky daného objektu se zvláštním 

přihlédnutím k: 



III/0172 OPATOVICE, MOST EV.Č.0172-1 

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA - PŘÍLOHA Č.03 - ZÁSADY BOZP PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI 
 

IM-PROJEKT, Inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o strana 24 
 

• práci v průjezdním průřezu provozované trati, 

• manipulaci s břemeny a pohyb osob na tratí a v blízkosti živých částí trakčního vedení. 
Všichni pracovníci zhotovitele budou s předpisy prokazatelně seznámeni. 

 1.4.5.   Práce ve výškách 
Zaměstnavatel přijímá technická a organizační opatření k zabránění pádu zaměstnanců z výšky 
nebo do hloubky, propadnutí nebo sklouznutí nebo k jejich bezpečnému zachycení (dále jen 
"ochrana proti pádu") a zajistí jejich provádění na pracovištích a přístupových komunikacích 
nacházejících se v libovolné výšce nad vodou nebo nad látkami ohrožujícími v případě pádu život 
nebo zdraví osob například popálením, poleptáním, akutní otravou, zadušením a dále na všech 
ostatních pracovištích a přístupových komunikacích, pokud leží ve výšce nad 1,5m nad okolní 
úrovní, případně pokud pod nimi volná hloubka přesahuje 1,5m. 
• Ochranu proti pádu zajišťuje zaměstnavatel přednostně pomocí prostředků kolektivní ochrany, 

kterými jsou zejména technické konstrukce, například ochranná zábradlí a ohrazení, poklopy, 
záchytná lešení, ohrazení nebo sítě a dočasné stavební konstrukce, například lešení nebo 
pracovní plošiny. 

• Prostředky osobní ochrany, kterými jsou osobní ochranné pracovní prostředky proti pádu, se 
použijí v případě, kdy povaha práce vylučuje použití prostředků kolektivní ochrany nebo není-li 
použití prostředků kolektivní ochrany s ohledem na povahu, předpokládaný rozsah a dobu trvání 
práce a počet dotčených zaměstnanců účelné nebo s ohledem na bezpečnost zaměstnance 
dostatečné. 

• Ochranu proti pádu není nutné provádět na souvislé ploše, jejíž sklon od vodorovné roviny 
nepřesahuje 10 stupňů, pokud pracoviště, popřípadě přístupová komunikace, jsou vymezeny 
vhodnou ochranou proti pádu, například zábranou umístěnou ve vzdálenosti nejméně 1,5m 
od okraje, na němž hrozí nebezpečí pádu (dále jen "volný okraj"), podél volných okrajů otvorů  
jejichž půdorysné rozměry alespoň v jednom směru nepřesahují 0,25m a pokud úroveň terénu 
nebo podlahy pracoviště uvnitř objektu leží nejméně 0,6m pod korunou vyzdívané zdi. 

• Zaměstnavatel zajistí, aby otvory v podlaze a terénní prohlubně, jejichž půdorysné rozměry 
ve všech směrech přesahují 0,25 m, byly bezprostředně po jejich vzniku zakryty poklopy 
o odpovídající únosnosti zajištěnými proti posunutí nebo aby volné okraje otvorů byly zajištěny 
technickým prostředkem ochrany proti pádu, například zábradlím nebo ohrazením. Zajištěny proti 
vypadnutí osob nemusí být otvory ve stěnách, jejichž dolní okraj je výše než 1,1m nad podlahou, 
a otvory ve stěnách o šířce menší než 0,3m a výšce menší než 0,75m. 

• Zaměstnavatel zajistí, aby na všech plochách, které nezaručují, že jsou při zatížení osobami 
včetně nářadí, pracovních pomůcek a materiálu bezpečné proti prolomení, případně na nichž toto 
zatížení není vhodně rozloženo technickou konstrukcí (pracovní, popř. přístupová podlaha 
apod.), bylo provedeno zajištění proti propadnutí. Ke zvyšování místa práce nebo k výstupu není 
dovoleno používat nestabilní předměty a předměty určené k jinému použití (vědra, sudy, židle, 
stoly apod.). 

• Práce ve výškách nesmí být prováděna, jestliže nepříznivá povětrnostní situace, s ohledem 
na použitou ochranu proti pádu, může ohrozit bezpečnost a zdraví zaměstnanců. 

• Při práci ve výškách a nad volnou hloubkou vykonávané osamoceně nebo samostatně musí být 
zaměstnanec seznámen s pravidly pro dorozumívání mezi zaměstnanci na pracovišti nebo 
pro dorozumívání s vedoucím zaměstnancem. Zaměstnanec vykonávající práci uvedenou 
ve větě první musí být poučen o povinnosti přerušit práci, pokud v ní nemůže pokračovat 
bezpečným způsobem, a o přerušení práce musí neprodleně informovat vedoucího 
zaměstnance, popřípadě zaměstnavatele. 

Další požadavky na způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen 
zajistit při práci ve výškách a nad volnou hloubkou, a na bezpečný provoz a používání technických 
zařízení poskytovaných zaměstnancům pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou jsou stanoveny 
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v následujících bodech: 
 1.4.5.1.   Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 
• Způsob zajištění a rozměry technických konstrukcí (dále jen "konstrukce") musejí odpovídat 

povaze prováděných prací, předpokládanému namáhání a musí umožňovat bezpečný průchod. 
Výběr vhodných přístupů na pracoviště ve výšce musí odpovídat četnosti použití, požadované 
výšce místa práce a době jejího trvání. Zvolené řešení musí umožňovat evakuaci v případě 
hrozícího nebezpečí. Pohyb na pracovních podlahách a dalších plochách ve výšce a přístupy 
k nim nesmí vytvářet žádná další rizika pádu. 

• V závislosti na způsobu zajištění a typu konstrukce musí být přijata odpovídající opatření 
ke snížení rizik spojených s jejím používáním. Volné okraje musí být zajištěny osazením 
konstrukce ochrany proti pádu vhodně uspořádané, dostatečně vysoké a pevné k zabránění nebo 
zachycení pádu z výšky. Při použití záchytných konstrukcí je nutno dbát na zamezení úrazů 
zaměstnanců při jejich zachycení. Konstrukce ochrany proti pádu může být přerušena pouze v 
místech žebříkových nebo schodišťových přístupů. 

• Požadavky na uspořádání, montáž, demontáž, zajištění stability a únosnosti, na používání a 
kontrolu konstrukce jsou obsaženy v průvodní, popřípadě provozní dokumentací. 

• Zábradlí se skládá alespoň z horní tyče (madla) a zarážky u podlahy (ochranné lišty) o výšce 
minimálně 0,15m. Je-li výška podlahy nad okolní úrovní větší než 2m, musí být prostor mezi horní 
tyčí (madlem) a zarážkou u podlahy zajištěn proti propadnutí osob osazením jedné nebo více 
středních tyčí, případně jiné vhodné výplně, s ohledem na místní a provozní podmínky. Za 
dostatečnou se považuje výška horní tyče (madla) nejméně 1,1m nad podlahou, nestanoví-li 
zvláštní právní předpisy jinak. 

• Jestliže provedení určité pracovní operace vyžaduje dočasné odstranění konstrukce ochrany 
proti pádu, musí být po dobu provádění této operace přijata účinná náhradní bezpečnostní 
opatření. Práce ve výškách a nad volnou hloubkou nesmí být zahájena, dokud nejsou tato 
opatření provedena. Bezprostředně po dočasném přerušení nebo ukončení příslušné pracovní 
operace se odstraněná konstrukce ochrany proti pádu opět osadí. 

 1.4.5.2.   Zajištění proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky 
• Zaměstnavatel zajistí, aby zvolené osobní ochranné pracovní prostředky odpovídaly povaze 

prováděné práce, předpokládaným rizikům a povětrnostní situaci, umožňovaly bezpečný pohyb 
a aby byly pravidelně prohlíženy a zkoušeny v souladu s požadavky v průvodní dokumentace; 
přitom smí být použity pouze osobní ochranné pracovní prostředky, které splňují požadavky 
stanovené zvláštními právními předpisy. 

• Podle účelu a způsobu použití se rozlišují osobní ochranné pracovní prostředky pro pracovní 
polohování a prevenci proti pádům z výšky (pracovní polohovací systémy) a osobní ochranné 
pracovní prostředky proti pádům z výšky (systémy zachycení pádu). 

• Osobní ochranné pracovní prostředky se používají samostatně nebo v kombinaci prvků a 
součástí systémů a v souladu s návody k používání dodanými výrobcem tak, že je zaměstnanci 
zamezen přístup do prostoru, v němž hrozí nebezpečí pádu (1,5 m od volného okraje), 
zaměstnanec je udržován v pracovní poloze tak, že pádu z výšky je zcela zabráněno, nebo pád 
bezpečně zachycen a zachyceného zaměstnance lze neprodleně a bezpečně vyprostit, 
popřípadě dopravit do bezpečného místa; k zachycení pádu musí dojít v dostatečné výšce 
nad překážkou (terénem, podlahou, konstrukcí apod.), aby se vyloučilo zranění zaměstnance. 

• Zaměstnanec se musí před použitím osobních ochranných pracovních prostředků přesvědčit 
o jejich kompletnosti, provozuschopnosti a nezávadném stavu. 

• Vhodný osobní ochranný pracovní prostředek proti pádu, popřípadě pracovní polohovací systém, 
včetně kotevních míst, musí být určen v technologickém postupu. Pokud se jedná o práce, které 
zpracování technologického postupu nevyžadují, určí vhodný způsob zajištění proti pádu, 
respektive pracovního polohování, včetně míst kotvení, odborně způsobilý zaměstnanec 
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pověřený zaměstnavatelem. Místo kotvení osobního ochranného pracovního prostředku proti 
pádu musí být ve směru pádu dostatečně odolné. 

• Přístupy v závěsu na laně a pracovní polohovací systémy lze používat jen v případech, kdy 
z posouzení rizik vyplývá, že práce může být při použití těchto prostředků vykonána bezpečně a 
že použití jiných prostředků není opodstatněné. S ohledem na související rizika, čas potřebný pro 
provedení práce a plnění ergonomických požadavků musí být přednostně používána sedačka s 
vhodnými doplňky. 

• Použití závěsu na laně s prostředky pro pracovní polohování je dále možné, jen pokud: 

• Systém je tvořen nejméně dvěma nezávislými lany, přičemž jedno slouží jako nosný prostředek 
pro výstup, sestup a zavěšení v požadované poloze (pracovní lano) a druhé jako záložní 
(zajišťovací lano). 

• Zaměstnanec používá zachycovací postroj, který je prostřednictvím pohyblivého zachycovače 
pádu, jenž sleduje pohyb zaměstnance, připojen k zajišťovacímu lanu. 

• K pohybu po pracovním laně se používají výhradně k tomu určené prostředky pro výstup a 
sestup (např. slaňovací prostředky) a připojení k pracovnímu lanu zahrnuje samosvorný systém 
k zabránění pádu zaměstnance, který ztratil kontrolu nad svými pohyby. 

• Nářadí a další vybavení užívané při práci je přichyceno k postroji nebo k sedačce, popřípadě 
jinak zajištěno proti pádu. 

• Práce je prováděna podle zpracovaného technologického postupu a pod dozorem tak, aby 
zaměstnanec konající práci mohl být v případě nouze neprodleně vyproštěn. 

• Za výjimečných okolností, kdy s ohledem na posouzení rizik by použití druhého lana mohlo 
způsobit, že provádění práce by bylo nebezpečnější, lze připustit použití jediného lana, pokud 
byla učiněna náležitá opatření k zajištění bezpečnosti a součásti systému jsou výrobcem 
k takovému způsobu použití určeny a vyhovují parametrům jejich stanovené životnosti. 

• Zaměstnavatel zajistí, aby zaměstnanec provádějící práce při použití osobních ochranných 
pracovních prostředků proti pádu byl pro předpokládané činnosti vyškolen, zejména pak 
pro vyprošťovací postupy při mimořádných událostech. 

 1.4.5.3.   Používání žebříků 
• Žebřík může být použit pro práci ve výšce pouze v případech, kdy použití jiných bezpečnějších 

prostředků není s ohledem na vyhodnocení rizika opodstatněné a účelné, případně kdy místní 
podmínky, týkající se práce ve výškách, použití takových prostředků neumožňují. Na žebříku 
mohou být prováděny jen krátkodobé, fyzicky nenáročné práce při použití ručního nářadí. Práce, 
při nichž se používá nebezpečných nástrojů nebo nářadí jako například přenosných řetězových 
pil, ručních pneumatických nářadí, se na žebříku nesmějí vykonávat. 

• Při výstupu, sestupu a práci na žebříku musí být zaměstnanec obrácen obličejem k žebříku a 
v každém okamžiku musí mít možnost bezpečného uchopení a spolehlivou oporu. 

• Po žebříku mohou být vynášena (snášena) jen břemena o hmotnosti do 15kg, pokud zvláštní 
právní předpisy nestanoví jinak. 

• Po žebříku nesmí vystupovat (sestupovat) ani na něm pracovat současně více než jedna osoba. 
• Žebřík nesmí být používán jako přechodový můstek s výjimkou případů, kdy je k takovému použití 

výrobcem určen. 
• Žebříky používané pro výstup (sestup) musí svým horním koncem přesahovat výstupní (nástupní) 

plošinu nejméně o 1,1m, přičemž tento přesah lze nahradit pevnými madly nebo jinou pevnou 
částí konstrukce, za kterou se vystupující (sestupující) zaměstnanec může spolehlivě přidržet. 
Sklon žebříku nesmí být menší než 2,5 : 1, za příčlemi musí být volný prostor alespoň 0,18m a u 
paty žebříku ze strany přístupu musí být zachován volný prostor alespoň 0,6m. 

• Žebřík musí být umístěn tak, aby byla zajištěna jeho stabilita po celou dobu použití. Přenosný 
žebřík musí být postaven na stabilním, pevném, dostatečně velkém, nepohyblivém podkladu tak, 
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aby příčle byly vodorovné. Závěsný žebřík musí být upevněn bezpečným způsobem a s výjimkou 
provazových žebříků zajištěn proti posunutí a rozkývání. Provazový žebřík může být používán 
pouze pro výstup a sestup. 

• U přenosných žebříků musí být zabráněno jejich podklouznutí zajištěním bočnic na horním nebo 
dolním konci použitím protiskluzových přípravků nebo jiných opatření s odpovídající účinností. 
Skládací a výsuvné žebříky musí být užívány tak, aby jednotlivé díly byly zajištěny proti 
vzájemnému pohybu. Pojízdné žebříky musí být před zahájením prací a v jejich průběhu zajištěny 
proti pohybu. Přenosné dřevěné žebříky o délce větší než 12m nelze používat. 

• Na žebříku smí zaměstnanec pracovat jen v bezpečné vzdálenosti od jeho horního konce, 
za kterou se u žebříku opěrného považuje vzdálenost chodidel nejméně 0,8m, u dvojitého žebříku 
nejméně 0,5m od jeho horního konce. 

• Při práci na žebříku musí být zaměstnanec v případech, kdy stojí chodidly ve výšce větší než 5m, 
zajištěn proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky. 

• Zaměstnavatel zajistí provádění prohlídek žebříků v souladu s návodem na používání. 
• Chůze na dřevěném dvojitém žebříku (malířské práce) může být prováděna zaškolenými 

zaměstnanci, pohybují-li se po ploše, kde je vyloučeno nebezpečí ztráty stability žebříku. 
 1.4.5.4.   Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 
• Materiál, nářadí a pracovní pomůcky musí být uloženy, popřípadě skladovány ve výškách tak, že 

jsou po celou dobu uložení zajištěny proti pádu, sklouznutí nebo shození jak během práce, tak 
po jejím ukončení. 

• Pro upevnění nářadí, uložení drobného materiálu (hřebíky, šrouby apod.) musí být použita vhodná 
výstroj nebo k tomu účelu upravený pracovní oděv. 

• Konstrukce pro práce ve výškách nelze přetěžovat; hmotnost materiálu, pomůcek, nářadí, včetně 
osob, nesmí překročit nosnost konstrukce stanovenou v průvodní dokumentaci. 

 1.4.5.5.   Zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí 
• Prostory, nad kterými se pracuje, a v nichž vzhledem k povaze práce hrozí riziko pádu osob nebo 

předmětů (dále jen "ohrožený prostor"), je nutné vždy bezpečně zajistit. 
• Pro bezpečné zajištění ohrožených prostorů se použije zejména: vyloučení provozu; konstrukce 

ochrany proti pádu osob a předmětů v úrovni místa práce ve výšce nebo pod místem práce 
ve výšce; ohrazení ohrožených prostorů dvoutyčovým zábradlím o výšce nejméně 1,1m s tyčemi 
upevněnými na nosných sloupcích s dostatečnou stabilitou; pro práce nepřesahující rozsah jedné 
pracovní směny postačí vymezit ohrožený prostor jednotyčovým zábradlím, popřípadě zábranou 
o výšce nejméně 1,1m, nebo dozor ohrožených prostorů k tomu určeným zaměstnancem po 
celou dobu ohrožení. 

• Ohrožený prostor musí mít šířku od volného okraje pracoviště nejméně 1,5m při práci ve výšce 
od 3m do 10m. Šířka ohroženého prostoru se vytyčuje od paty svislice, která prochází vnější 
hranou volného okraje pracoviště ve výšce. 

• Při práci na plochách se sklonem větším než 25 stupňů od vodorovné roviny se šířka ohroženého 
prostoru podle písmena c) zvětšuje o 0,5m. Obdobně se zvětšuje tato šířka o 1m na všechny 
strany od půdorysného profilu vertikálně dopravovaného břemene v místech dopravy materiálu. 

• S ohledem na vyhodnocení rizika při práci na vysokých objektech, například na komínech, 
stožárech, věžích, je ohroženým prostorem pás o šířce stanovené v písmenu c) kolem celého 
obvodu paty objektu. 

• Práce nad sebou lze provádět pouze výjimečně, nelze li zajistit provedení prací jinak. 
Technologický postup musí obsahovat způsob zajištění bezpečnosti zaměstnanců na níže 
položeném pracovišti. 

 1.4.5.6.   Dočasné stavební konstrukce 
• Dočasné stavební konstrukce lze použít jen v provedení, které odpovídá průvodní dokumentaci 
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a návodům na montáž a používání těchto konstrukcí. Návod na montáž, včetně potřebných 
doplňujících nákresů a dokumentů, musí být k dispozici zaměstnancům, kteří konstrukci montují, 
používají a demontují. 

• Pokud pro dočasnou stavební konstrukci není dostupná potřebná dokumentace nebo tato 
dokumentace nepokrývá zamýšlené konstrukční uspořádání, musí být odborně způsobilou 
osobou proveden individuální výpočet pevnosti a stability kromě případů, kdy je konstrukce 
montována ve shodě s uspořádáním obsaženým v české technické normě. 

• V závislosti na složitosti zvolené dočasné stavební konstrukce navrhne odborně způsobilá osoba 
konkrétní postup montáže, používání a demontáže. 

• Dočasné stavební konstrukce lze považovat za bezpečné tehdy, pokud: 

• Jsou založeny na dostatečně únosném terénu nebo na konstrukci, jejíž únosnost je staticky 
prokázána. 

• Nosné součásti jsou zajištěny proti podklouznutí buď připevněním k základové ploše nebo jiným 
způsobem s odpovídající účinností, který zajišťuje stabilitu lešení; pojízdná lešení jsou zajištěna 
vhodnými zařízeními proti náhodnému pohybu během práce. 

• Jsou provedeny tak, aby tvořily prostorově tuhý celek, zajištěný proti lokálnímu i celkovému 
vybočení, posunutí nebo překlopení. 

• Jsou dostatečně pevné a odolné vůči vnějším silám a nepříznivým vlivům; jsou schopné přenést 
předpokládané zatížení a jejich funkce je prokázána statickým výpočtem nebo jiným 
dokumentem. 

• Rozměry, tvar a vybavení podlah odpovídají povaze prováděných prací, podlahy umožňují 
bezpečný pohyb a výkon práce ve vhodné pracovní poloze. 

• Podlahy jsou osazeny takovým způsobem, aby se jejich součásti při běžném použití 
neposouvaly, v podlahách a mezi podlahovými dílci a svislou kolektivní ochranou proti pádu 
nejsou nebezpečné mezery. 

• Pohyblivé konstrukce jsou zabezpečeny proti samovolným pohybům. 

• Pracovní plochy na nich jsou přístupné po bezpečných komunikacích (žebříky, schody, rampy 
nebo výtahy). 

Pokud nejsou části dočasných stavebních konstrukcí připraveny k používání, například během 
montáže, demontáže nebo přestavby, musí být vstup na tyto části dočasných stavebních konstrukcí 
zamezen vhodnými zábranami a označen bezpečnostními značkami. 
• Dočasné stavební konstrukce lze užívat pouze po jejich náležitém předání odborně způsobilou 

osobou odpovědnou za jejich montáž a převzetí do užívání osobou odpovědnou za jejich užívání. 
O předání a převzetí vyhotoví předávající na základě odborné prohlídky zápis potvrzující úplné 
dokončení a vybavení dočasné stavební konstrukce. Zápis o předání a převzetí se nevyžaduje u 
typizovaných lehkých pracovních lešení o výšce pracovní podlahy do 1,5m a u pohyblivých 
pracovních plošin, pokud při přemísťování na jiné pracoviště nebyly demontovány jejich nosné 
části, přičemž za demontáž se nepovažuje úprava nosných částí do přepravní polohy. 

• Dočasné stavební konstrukce musí být podrobovány pravidelným odborným prohlídkám 
způsobem a v intervalech stanovených v průvodní dokumentaci. Pokud nastaly mimořádné 
okolnosti, které mohly mít nepříznivý vliv na bezpečnost lešení (například nepříznivá povětrnostní 
situace), musí být odborná prohlídka provedena bezodkladně. 

• Lešení lze montovat, demontovat nebo podstatným způsobem přestavovat jen v souladu 
s návodem na montáž a demontáž obsaženým v průvodní dokumentaci a pod vedením osoby, 
která je k tomu odborně způsobilá. Provádět uvedené činnosti mohou pouze zaměstnanci, kteří 
byli vyškoleni a jejich znalosti a dovednosti byly ověřeny. Školení zahrnuje osvojení si znalostí a 
dovedností, zejména pokud jde o: 

• Pochopení návodu na montáž, demontáž nebo přestavbu použitého lešení. 
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• Bezpečnost práce během montáže, demontáže nebo přestavby příslušného lešení. 

• Opatření k ochraně před rizikem pádu osob nebo předmětů. 

• Opatření v případě změn povětrnostní situace, které by mohly nepříznivě ovlivnit bezpečnost 
použitého lešení. 

• Přípustná zatížení. 

• Další rizika, která mohou být spojena s montáží, demontáží nebo přestavbou. 
Obsah a četnost školení s ohledem na nová nebo změněná rizika práce, způsob ověřování znalostí 
a dovedností účastníků školení a vedení dokumentace o školení stanoví zaměstnavatel. 
• Žebříky nelze používat jako podpěrný nebo nosný prvek podlah lešení s výjimkou žebříků, které 

jsou k tomuto účelu výrobcem určeny. 
• Pro výstup a sestup mezi podlahami lešení lze použít i dřevěné sbíjené žebříky o největší délce 

3,5m s příčlemi vsazenými do zdvojených postranic dostatečné pevnosti doložené výpočtem. 
 1.4.5.7.   Shazování předmětů a materiálu 
• Shazovat předměty a materiál na níže položená místa nebo plochy lze jen za předpokladu, že: 

• Místo dopadu je zabezpečeno proti vstupu osob (ohrazením, vyloučením provozu, střežením 
apod.) a jeho okolí je chráněno proti případnému odrazu nebo rozstřiku shozeného předmětu 
nebo materiálu. 

• Materiál je shazován uzavřeným shozem až do místa uložení. 

• Je provedeno opatření, zamezující nadměrné prašnosti, hlučnosti, popřípadě vzniku jiných 
nežádoucích účinků. 

• Nelze shazovat předměty a materiál v případě, kdy není možné bezpečně předpokládat místo 
dopadu, jakož ani předměty a materiál, které by mohly zaměstnance strhnout z výšky. 

 1.4.5.8.   Přerušení práce ve výškách 
Při nepříznivé povětrnostní situaci je zaměstnavatel povinen zajistit přerušení prací. Za nepříznivou 
povětrnostní situaci, která výrazně zvyšuje nebezpečí pádu nebo sklouznutí, se při pracích 
ve výškách považuje: 
• Bouře, déšť, sněžení nebo tvoření námrazy. 
• Čerstvý vítr o rychlosti nad 8m.s-1 (síla větru 5 stupňů Bf) při práci na zavěšených pracovních 

plošinách, pojízdných lešeních, žebřících nad 5m výšky práce a při použití závěsu na laně 
u pracovních polohovacích systémů; v ostatních případech silný vítr o rychlosti nad 11m.s-1(síla 
větru 6 stupňů Bf). 

• Dohlednost v místě práce menší než 30m. 
• Teplota prostředí během provádění prací nižší než -10 st. C. 
 1.4.5.9.   Krátkodobé práce ve výškách 
Při krátkodobých montážních pracích ve výškách nevyhnutelných pro osazení stavebních prvků se 
mohou stavební prvky osazovat a vzájemně spojovat z konzol, z navařených nebo jiným způsobem 
upevněných příčlí, z profilů ztužujících příhradovou konstrukci nebo podobných nášlapných ploch, 
pokud zaměstnanec provádějící tyto práce použije osobní ochranné pracovní prostředky proti pádu. 
 1.4.5.10.   Školení zaměstnanců 
Zaměstnavatel poskytuje zaměstnancům v dostatečném rozsahu školení o bezpečnosti a ochraně 
zdraví při práci ve výškách a nad volnou hloubkou, zejména pokud jde o práce ve výškách nad 1,5m, 
kdy zaměstnanci nemohou pracovat z pevných a bezpečných pracovních podlah, kdy pracují na 
pohyblivých pracovních plošinách, na žebřících ve výšce nad 5m a o používání osobních 
ochranných pracovních prostředků. Při montáži a demontáži lešení postupuje zaměstnavatel podle 
části bodu 6.4.6. (Dočasné stavební konstrukce) písmeno g) věty druhé. 
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 1.5.   MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST 
V rámci tohoto dokumentu za mimořádnou událost považujeme: 
• Úrazy, poranění a náhlé nevolnosti osob, požár, živelná pohroma (v důsledku větru, vodního toku, 

sesuvu půdy…), ohrožená bezpečnost dopravy na dráze nebo veřejné komunikaci, havárie, únik 
škodlivin, či jiné ohrožení života nebo zdraví osob či ohrožení majetku. 

 1.5.1.   Havarijní stavy 
Opatření a postup při mimořádné události jsou dány havarijním nebo evakuačním řádem. 
• Při vzniku havarijní situace se činnost zaměstnanců na stavbě podřizuje pokynům 

stavbyvedoucího. 
• V prostoru staveniště je určeno shromažďovací místo ke krátkému shromáždění a spočítání 

zaměstnanců. 
• Při všech druzích havarijních situací jsou zástupci podzhotovitelů povinni nahlásit 

stavbyvedoucímu zda všichni zaměstnanci opustili pracoviště a jsou ve shromažďovacích 
místech. 

 1.5.2.   Požáry 
Postup při vzniku požáru je stanoven Požárně poplachovou směrnicí (případně Požárním řádem 
v prostorách se zvýšeným nebezpečím). 
• Ten, kdo zpozoruje vznik požáru jej, je-li to možné, hasí dostupnými hasicími prostředky. Není-li 

to možné zabezpečí informování nadřízených a přivolá Záchranný hasičský sbor. 
• Ostatní zaměstnanci jsou na vznik požáru upozorněni voláním „hoří“ nebo jiným způsobem. 
• V případě potřeby se provádí evakuace osob a materiálu z ohroženého prostoru s důrazem 

na nebezpečná zařízení (tlakové lahve s plynem, kanystry s hořlavými kapalinami), motory a 
elektrická zařízení je třeba vypnout. 

• Každý požár (bez ohledu na velikost) musí být ohlášen vedení stavby. 

 1.5.3.   Lékárničky první pomoci 
Způsob zajištění první pomoci je určen traumatologickým plánem. 
• Lékárnička musí být řádně vybavená, označená a lehce dostupná. 
• Za vybavení, používání a doplňování lékárničky zodpovídá stavbyvedoucí. 
• Na samostatných pracovištích musí být k dispozici přenosné lékárničky (brašny). 
• Lékárničky v nástěnných skříňkách se instalují v budově vedení stavby a v objektech zařízení 

staveniště zhotovitelů. 
• Vedle lékárničky je viditelně umístěno telefonní spojení na záchrannou službu příp. hasičský 

záchranný sbor. 

 1.6.   OPATŘENÍ PLÁNŮ BOZP PRO STAVBU 
• Zhotovitel seznámí 8 dní před zahájením prací na staveništi koordinátora BOZP s riziky 

vznikajícími při pracovních nebo technologických postupech, které zvolili (§16a zákona 
č.309/2006 Sb.). Podstatná jsou rizika, jimiž dodavatel ohrožuje okolí. 

• Vyšší zhotovitel předá prokazatelně plán BOZP popř. jeho aktualizace dalšímu podzhotoviteli. 
• Vyšší zhotovitel nepřipustí zahájení práce dalších podzhotovitelů, kteří neprokáží splnění 

povinnosti dle bodu a). 
• Zhotovitelé budou informovat koordinátora BOZP o podstatných změnách způsobu provádění 

nebo technologie prací. 
• Zhotovitelé budou informovat koordinátora BOZP o mimořádných událostech s následkem škody 

na majetku a zdraví a též obdobných událostech, kdy jen šťastnou shodou okolností ke škodě 
nedošlo (skoronehody). 
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• Každý zhotovitel určí zaměstnance pověřeného řízením prací, který zodpovídá za zajištění BOZP 
a je přítomen na pracovišti (stavbyvedoucí, mistr, vedoucí čety). 

• Vedoucí prací všech zhotovitelů povedou knihu BOZP, ve které zaznamenají pravidelné 
provádění kontrol úrovně bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (zákoník práce §102). Četnost 
kontrol BOZP musí být přiměřená počtu osob, rizikům práce, zkušenosti pracovníků a výši jejich 
bezpečnostního povědomí. 

• Vedoucí prací budou provádět preventivní kontroly dechu na alkohol. 
• Vyšší zhotovitel zpracuje dopravně - provozní řád, povodňový plán a havarijní plán a předloží je 

k připomínkám koordinátorovi BOZP. V dopravně - provozním řádu bude vyznačen způsob 
zajištění staveniště proti vstupu nepovolaných osob a umístění výstražných a zákazových tabulí 
na přístupových cestách. 

• Zajištění staveniště: podle charakteru staveniště a jeho umístění bude staveniště zajištěno 
v souladu s přílohou Nařízení vlády č. 591/2006 Sb.. Při vymezení staveniště se bere ohled 
na související přilehlé prostory a pozemní komunikace s cílem tyto komunikace, prostory a provoz 
na nich co nejméně narušit. Náhradní komunikace je nutno řádně vyznačit a osvětlit. U liniových 
staveb nebo u stavenišť popřípadě pracovišť, na kterých se provádějí pouze krátkodobé práce, 
lze ohrazení provést zábradlím skládajícím se alespoň z horní tyče ve výši 1,1m a jedné mezilehlé 
střední tyče na stabilních sloupcích. S ohledem na místní a provozní podmínky může být toto 
ohrazení nahrazeno zábranou (zábradlí, zábrana ve vzdálenosti 1,5m od hrany výkopu, jako 
zábrana může být použito jednotyčové zábradlí nesplňující požadavky pevnosti, přenosné dílcové 
zábradlí, bezpečnostní značení označující riziko pádu, překážka vysoká 0,6m, zemina v sypkém 
stavu ve výšce 0,9m). Nelze-li zábrany provést, musí být bezpečnost provozu zajištěna například 
řízením provozu nebo střežením. Vstupy na staveniště a přístupové cesty budou označeny 
dopravním značením a výstražnými cedulemi a zákazem vstupu nepovolaných osob. Stav 
zajištění staveniště bude pravidelně kontrolován. 

• Dopravní značení bude v souladu s dokumentem "Zásady pro označování pracovních míst 
na pozemních komunikacích II. vydání" vydaného Centrem dopravního výzkumu a schváleného 
Ministerstvem dopravy s účinností od 1. 1. 2004. Jeho funkčnost a dostatečnost bude posouzena 
v prvních dnech provozu. Stav značení bude pravidelně kontrolován. 

• Vyšší zhotovitel zajistí dokumentované předávání pracovišť dalším zhotovitelů vč. stanovení, kdo 
z více zhotovitelů na jednom pracovišti odpovídá za společná opatření BOZP. 

• Vyšší zhotovitel bude ve stavebním deníku (nebo jeho příloze) zapisovat jména a příjmení osob 
pracujících na staveništi (vyhl. o dokumentaci staveb 499/2006 Sb., příloha 5). 

• Zaměstnavatelé pracující souběžně na jednom pracovišti jsou povinni vzájemně se písemně 
informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením, která se týkají 
výkonu práce a pracoviště, a spolupracovat při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
pro všechny zaměstnance na pracovišti (zákoník práce § 101). 

• Všichni zaměstnanci musí být před zahájení prací seznámeni zejména s: 

• Místními podmínkami na staveništi, s místy pro příjezd a parkování, s místem poskytování první 
pomoci, s lokalizací inženýrských sítí, zajištěním požární ochrany. 

• Technologickým postupem nebo pracovním postupem. 

• S riziky prací vlastních a dalších zhotovitelů a s opatřeními pro jejich eliminaci. 
• Zaměstnanci budou vybaveni stanovenými ochrannými pomůckami a budou seznámeni s jejich 

používáním. Podle klimatických podmínek jim budou poskytovány ochranné nápoje (pitný režim). 
• Zhotovitelé na vyžádání předloží koordinátorovi BOZP ke kontrole zejména: 

• Traumatologický plán, vybavení lékárničky 

• Knihu BOZP 

• Požárně - poplachovou směrnici případně Požární řád 
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• Seznámení s pracovištěm, technologický postupem a riziky prací vlastních zaměstnanců a 
vedoucích prací dalších zhotovitelů 

• Pracovní a technologické postupy, související další předpisy a ČSN 

• Rizika prací s preventivními opatřeními 

• Bezpečnostní list používaná nebezpečné chemické látky 

• Provozní dokumentaci používaných strojů (návod, záznamy o údržbě a poslední revizi) 

• Doklad o seznámení zaměstnance s návodem k obsluze používaných strojů a nářadí 

• Doklady o kvalifikaci, odborné a zdravotní způsobilosti zaměstnanců (práce ve výšce, svářeč, 
lešenář, strojník, ...) 

 1.7.   OCHRANNÁ PÁSMA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ 
 1.7.1.   Elektrická zařízení 
• Nadzemní el. vedení o napětí nad 1kV a do 35kV včetně 
 -pro vodiče bez izolace 7m 
 -pro vodiče s izolací základní 2m 
 -pro závěsné kabelové vedení 1m 
• Nadzemní el. vedení o napětí VVN 
 -nad 35kV do110kV včetně 12m 
 -nad 110kV do 220kV včetně 15m 
 -nad 220kV do 400kV 20m 
 -nad 400kV 30m 
 -závěsné vedení kabelové - 110kV 2m 
 -zařízení vlastní telekomunikační sítě 1m 
• Podzemního vedení 
 -elektrizační soustavy do 110kV  po obou stranách kabelu 1m 
 -elektrizační soustavy včetně a nad 110kV po obou stranách kabelu 3m 
 -ochranné pásmo venkovní elektrické stanice s napětím vyšším než 52kV a výrobny 
 elektřiny 20m 
 -u stožárových stanic s převodem napětí z úrovně nad 1kV a menší než 52kV na úroveň 
 nízkého napětí 7m 
 -u kompaktních zděných stanic a u vestavěných stanic s převodem napětí z úrovně nad 
 1kV a menší než 52kV na úroveň nízkého napětí 2ma1m 

 1.7.2.   Plynárenská zařízení 
 -na výrobu a rozvod tepelné energie 5m 
 -pro technologické objekty 4m 
 -pro plynovody středotlaké, nízkotlaké a plynovodní přípojky v zastavěném území 1m 
 -ostatní plynovody a přípojky 4m 

 1.7.3.   Telekomunikační vedení 
 -ochranné pásmo telekomunikačního vedení 1,5m 
 -ochranné pásmo dálkového telekomunikačního vedení 2,0m 

 1.7.4.   Potrubí vodovodní a kanalizační od vnějšího líce 
 -do DN 500 včetně 1,5m 
 -nad DN 500 2,5m 
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 -u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je 
 uloženo v hloubce větší než 2,5m pod upraveným povrchem, se předchozí vzdálenosti 
 zvyšují o 1,0m 

 1.8.   HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA PRACOVIŠTĚ 
Každý zhotovitel je povinen zajistit odpovídající počet záchodů a to podle vzorce: 

1 sedadlo pro max. 10 osob 

na každých dalších 50 osob - 1 sedadlo 

Záchody se zřizují oddělené podle pohlaví. Pro danou stavbu jsou dostačující 2 záchody. 

Každý zhotovitel je povinen zajistit zásobování pitnou vodou v množství postačujícím pro krytí 
potřeby pití zaměstnanců a zajištění první pomoci a teplou tekoucí vodou pro zajištění osobní 
hygieny zaměstnanců. 

Hlavní zhotovitel určí potřebné prostory pro umístění staveništních zařízení jednotlivých dalších 
zhotovitelů a umožní jejích napojení na staveništní el. rozvody. 

Sociální zařízení staveniště potřebné pro zaměstnance jednotlivých zhotovitelů lze řešit dohodou o 
používání zařízení hlavního zhotovitele. 

 1.9.   PŘEHLED PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V PLATNÉM ZNĚNÍ 
• zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí 
• zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší 
• zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 
• zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech 
• zákon č. 478/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady 
• zákon č. 133/1985 Sb., zákon o požární ochraně 
• zákon č. 174/1968 Sb. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce 
• zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) 
• zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví 
• Zákon č. 458/2000 Sb. Energetický zákon 
• zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích 
• zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce 
• zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými 

chemickými látkami nebo chemickými směsmi 
• zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a správním řádu (stavební zákon) 
• zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 
• zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
• zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů 

(chemický zákon) 
• nařízení vlády č. 290/1995 Sb. kterým se stanoví seznam nemocí z povolání 
• nařízení vlády č. 339/2017 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na způsob organizace práce 

a pracovních postupů při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru 
• nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 

používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
• nařízení vlády č. 9/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska emisí 

hluku 
• nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních 
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ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků 
• nařízení vlády č. 375/2017 Sb., kterým se stanoví vzhled, umístění a provedení bezpečnostních 

značek a značení a zavedení signálů 
• nařízení vlády č. 168/2002 Sb. kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, 

které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky 
• nařízení vlády č. 406/2004 Sb. o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu. 
• nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí 
• nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
• nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na staveništích 
• nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné 

způsobilosti 
• nařízení vlády č. 361/2007 Sb. , kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 
• nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu 
• nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 
• vyhláška č. 50/1978 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice 
• vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a 

technických zařízení 
• Vyhláška č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených 

technických zařízení a jejich konkretizaci 
• vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích stavby. 
• vyhláška č. 374/2008 Sb., o přepravě odpadů 
• vyhláška č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a 

nahřívání živic v tavných nádobách 
• vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích (ve 

znění vyhlášky č. 153/2003 Sb., vyhlášky č. 176/2004 Sb., a vyhlášky č. 193/2006 Sb.) 
• vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního 

požárního dozoru 
• vyhláška č. 180/2015 Sb. o pracích a pracovištích, které jsou zakázány těhotným 

zaměstnankyním, zaměstnankyním, které kojí, a zaměstnankyním-matkám do konce devátého 
měsíce po porodu, o pracích a pracovištích, které jsou zakázány mladistvým zaměstnancům, a o 
podmínkách, za nichž mohou mladiství zaměstnanci výjimečně tyto práce konat z důvodu 
přípravy na povolání (vyhláška o zakázaných pracích a pracovištích) 

• zákon č. 373/2011 Sb.,   o specifických zdravotních službách   
• vyhláška č. 432/2003 Sb. kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní 

hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro 
provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými 
činiteli. 

• vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb 
• vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb 
• vyhláška č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb 
• vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové 

užívání staveb 
• nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008, o klasifikaci, označování a balení 
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látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 
1907/2006 klasifikace a označování nebezpečných látek a směsí (třídy nebezpečnosti, výstražné 
symboly GHS, signální slova),  H-věty (standardní věty o nebezpečnosti), P-věty (pokyny pro 
bezpečné zacházení - prevence, reakce, skladování, odstraňování 

• směrnice rady EU č. 92/57/EHS Min. požadavky na BOZP - dočasné a přechodné stavby 
• centrum dopravního výzkumu - příručka: Zásady označování pracovních míst na pozemních 

komunikacích 
 
Poznámka: v platném znění v době zpracování plánu BOZP, musí být ověřeny a popř. doplněny 
v závislosti na době zahájení stavby. 

 1.10.   HARMONOGRAM 
Podrobný harmonogram postupu výstavby bude zpracován zhotovitelem podle ustanovení §300 
Zákona 262/2006 Sb. Zákoník práce, nejpozději však do 30 dnů před zahájením stavby. Tento 
harmonogram je nedílnou součástí dokumentace řízení výstavby. 
Harmonogram bude zpracován tak, aby jednotlivé pracovní činnosti plynule navazovaly 
na technologické postupy a byl minimalizován (odstraněn) souběh prací, při kterých může dojít 
k vzájemnému ohrožení, nebo který může vzejít z provádění prací současně nebo v návaznosti. 

 1.11.   AKTUALIZACE PLÁNU BOZP 
Povinností zhotovitele je vždy a bez prodlení upozornit koordinátora na změny technologií, 
pracovních postupů, změny původních záměrů stavby, dále pak na změny po vzniklém závažném 
pracovním úrazu, který by ukázal na další možná rizika při provádění pracovní činnosti na staveništi. 
Všechny změny v organizaci staveniště nebo posuny v harmonogramu se do plánu zapracovávají. 
S aktualizací a navrženými změnami v pracovní činnosti, budou vždy seznámeni všichni 
zaměstnanci v rámci pravidelných nebo mimořádných školení po vyhodnocení předmětné situace. 
Vyhodnocování a aktualizace plánu bude prováděno pravidelně v rámci porad o BOZP, které mohou 
být součástí kontrolních dnů stavby. 

 1.12.   ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
Platnost tohoto plánu se vztahuje na všechna pracoviště stavby a na všechny její zhotovitele 
(dodavatele) a jejich zaměstnance, případně další osoby zdržující se na staveništi. Všechny dotčené 
osoby musí být s tímto plánem prokazatelně seznámeny. 

Zaměstnanci a osoby, které jsou v pracovním nebo obdobném poměru (zákon č. 262/2006 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů - Zákoník práce) k některému ze zhotovitelů (dále jen „zaměstnanci“) 
a osoby dodavatele, kteří jsou s dodavatelem ve smluvním vztahu dle zákona č. 513/1991 Sb. 
(Obchodní zákoník) a podílejí se na realizaci stavby, jsou povinni se tímto plánem řídit. 

Tento prováděcí předpis je nedílnou součástí zakázky. Nedodržování ustanovení představuje 
porušení smluvních povinností. Zhotovitelé ručí za všechny škody, které porušením těchto 
ustanovení vzniknou. 

Veškeré stavební práce musí být prováděny svéprávnými osobami s užitím zdravého selského 
rozumu. V případě zranění či ztráty lidského života při provádění stavby za ně budou nést plnou 
zodpovědnost hlavní stavbyvedoucí stavby a koordinátor BOZP. 

 1.13.   POSOUZENÍ NUTNOSTI KOORDINÁTORA BOZP 
Stavba podléhá určení koordinátora BOZP na stavbě dle požadavků § 15 zákona 309/2006 Sb. 
Při výstavbě se předpokládá překročení stanovených limitů - na stavbě bude současně pracovat 
více jak 20 fyzických osob po dobu delší než 1 den. Zároveň na stavbě budou probíhat stavební 
práce v ochranných pásmech energetických vedení, z kterých vyplývá zvýšené riziko dle nařízení 
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vlády č. 591/2006 Sb. 

Plán BOZP a přípravy realizace stavby bude zpracován dle ustanovení § 15 odst. 2 zákona 
č.309/2006 Sb. před započetím stavby po provedení výběru dodavatele stavby. 
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PŘÍLOHA Č. 4 

VYBAVENÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
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PŘÍLOHA Č. 5 

DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ 
  



Poznámka: Stávající dopravní značení, které je v rozporu s vedením objízdné trasy bude přeškrtnuto

páskou s oranžovo černým pruhem šířky 50 mm.
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Poznámka: Stávající dopravní značení, které je v rozporu s vedením objízdné trasy bude přeškrtnuto

páskou s oranžovo černým pruhem šířky 50 mm.
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Poznámka: Stávající dopravní značení, které je v rozporu s vedením objízdné trasy bude přeškrtnuto

páskou s oranžovo černým pruhem šířky 50 mm.

0
 m

0
 m

1
0

 mIS
 1

1
b

1
0

 m IS
 1

1
b



Poznámka: Stávající dopravní značení, které je v rozporu s vedením objízdné trasy bude přeškrtnuto

páskou s oranžovo černým pruhem šířky 50 mm.
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Poznámka: Stávající dopravní značení, které je v rozporu s vedením objízdné trasy bude přeškrtnuto

páskou s oranžovo černým pruhem šířky 50 mm.
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Poznámka: Stávající dopravní značení, které je v rozporu s vedením objízdné trasy bude přeškrtnuto

páskou s oranžovo černým pruhem šířky 50 mm.
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Poznámka: Stávající dopravní značení, které je v rozporu s vedením objízdné trasy bude přeškrtnuto

páskou s oranžovo černým pruhem šířky 50 mm.
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Poznámka: Stávající dopravní značení, které je v rozporu s vedením objízdné trasy bude přeškrtnuto

páskou s oranžovo černým pruhem šířky 50 mm.
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Poznámka: Stávající dopravní značení, které je v rozporu s vedením objízdné trasy bude přeškrtnuto

páskou s oranžovo černým pruhem šířky 50 mm.
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Poznámka: Stávající dopravní značení, které je v rozporu s vedením objízdné trasy bude přeškrtnuto

páskou s oranžovo černým pruhem šířky 50 mm.
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PŘÍLOHA Č. 6 

HARMONOGRAM VÝSTAVBY 
  



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

SO 101 - SILNICE III/0172 6

SO 201 - MOST EV.Č. 0172-1 PŘES 

PŘEPAD MLÝNSKÉHO RYBNÍKA
14

SO 302 - PŘELOŽKA DEŠŤOVÉ 

KANALIZACE
3

SO 352 - BEZPEČNOSTNÍ PŘEPAD 10

STAVBA: III/0172 OPATOVICE, MOST EV.Č. 0172-1

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA - PŘÍLOHA Č.06 - HARMONOGRAM VÝSTAVBY

Část Stavební objekt
Týdny 
celkem

Týdny



III/0172 OPATOVICE, MOST EV.Č.0172-1 

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

IM-PROJEKT, Inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o strana 36 
 

PŘÍLOHA Č. 7 

NÁVRHY POSTUPŮ PRACÍ 
  



Pořadí Popis úkonu Objekt Čas

01 Zjištění přesné polohy hranic pozemků a inženýrských sítí v oblasti stavby
Zásady 

organizace 
výstavby

1.den ~

02 Osazení přechodného dopravního značení + úplné uzavření silnice III/0172
Dopravně
inženýrské 

opatření
~

03 Zabezpečení staveniště a jeho okolí + zřízení zařízení staveniště
Zásady 

organizace 
výstavby

~

04
Odhumusování plochy dotčených stavbou + odvoz a uložení na deponii (ponechání 
materiálu - využití při ohumusování)

SO 101 ~

05 Kácení včetně odstranění pařezů a ochrana stromů a keřů SO 101 ~

06
Odstranění stávajícího svislého dopravního značení a bezpečnostního vybavení + odvoz a 
uložení na skládku

SO 101 ~

07 Řezání asfaltobetonového krytu pro odfrézování asfaltobetonových vrstev SO 101 ~

08
Odfrézování obrusných vrstev vozovky, vybourání podkladních vrstev + odvoz a uložení na 
skládku

SO 101 ~

10
Odstranění podkladních a ochranných nestmelených vrstev vozovky + odvoz a uložení na 
skládku

SO 101 ~

11 Odstranění obrubníků  + odvoz a uložení materiálu na skládku SO 101 ~

12 Odstranění stávajících uličních vpustí a šachet + odvoz a uložení materiálu na skládku SO 101 ~

13
Výkopové práce pro rozšíření tělesa hráze, realizaci vozovky, obrubníků, podélné drenáže 
a uličních vpustí a šachet + odvoz a uložení na skládku

SO 101 ~

14 Realizace rozšíření tělesa hráze včetně zatěsnění a zpevnění SO 101 ~

14
Realizace nových uličních vpustí, šachet a horské vpusti včetně napojení na stávající a 
přeloženou dešťovou kanalizaci

SO 101 ~

15 Úprava a zhutnění parapláně SO 101 ~

16
Pokládka podélné drenáže včetně pokládky geotextilie a revizních šachet + obsyp + 
hutnění

SO 101 ~

17 Sanace podloží + hutnění SO 101 ~

18 Úprava a zhutnění zemní pláně SO 101 ~

19 Pokládka ochranných vrstev vozovky + hutnění SO 101 ~

20 Pokládka podkladních vrstev vozovky + hutnění SO 101 ~

21 Pokládka obrubníků včetně lože SO 101 ~

NÁVRH POSTUPŮ PRACÍ
SO 101 - SILNICE III/0172



22
Pokládka obrusné a podkladní asfaltobetonové vrstvy + postřiky + hutnění + asfaltová 
zálivka

SO 101 ~

23 Realizace nezpevněných krajnic, zpevněných a nezpevněných sjezdů SO 101 ~

24 Rektifikace a výměna poklopů a hrnců stávajících inženýrských sítí SO 101 ~

25 Osazení silničních svodidel SO 101 ~

26 Realizace svislého a vodorovného dopravního značení SO 101 ~

27
Ohumusování + svahové úpravy + osetí travním semenem + údržba založeného travního 
porostu + náhradní výsadba stromu

SO 101 ~

28 Náhradní výsadba stromu + údržba stromu SO 101

29
Odstranění zařízení a zabezpečení staveniště + uvedení dotčené plochy do původního 
stavu

Zásady 
organizace 
výstavby

~

30 Odstranění přechodného dopravního značení + převedení provozu na silnici III/0172
Dopravně
inženýrské 

opatření
~ 210. den



Pořadí Popis úkonu Objekt Čas

01 Zjištění přesné polohy hranic pozemků a inženýrských sítí v oblasti stavby

Zásady 

organizace 

výstavby

1.den ~

02 Osazení přechodného dopravního značení + úplné uzavření silnice III/0172

Dopravně

inženýrské 

opatření

~

03 Zabezpečení staveniště a jeho okolí + zřízení zařízení staveniště

Zásady 

organizace 

výstavby

~

04
Odhumusování plochy dotčených stavbou + odvoz a uložení na deponii (ponechání 

materiálu - využití při ohumusování)
SO 201 ~

05 Demontáž zábradlí + odvoz a uložení na skládku SO 201 ~

06 Odbourání mostního svršku (římsy, vozovka, přesypávka) + odvoz a uložení na skládku SO 201 ~

07 Demolice nosné konstrukce, opěr, křídel a základů + odvoz a uložení na skládku SO 201 ~

08 Výkopové práce + pažení + odvoz a uložení na skládku SO 201 ~

09 Průběžné odčerpávání prosáklé vody SO 201 ~

10 Betonáž základů, opěr, křídel a nosné konstrukce + bednění + výztuž + hutnění SO 201 ~

11 Zřízení izolace proti stékající vodě a zemní vlhkosti včetně ochrany izolace SO 201 ~

12 Provedení zásypů u základů + hutnění SO 201 ~

13 Betonáž říms + bednění + výztuž + hutnění SO 201 ~

14 Provedení přechodových oblastí mostu a zásypů okolo křídel SO 201 ~

15 Osazení zábradelních svodidel a zábradlí na římsy mostu SO 201 ~

16 Opevnění koryta vodního toku - dlažba z lomového kamene do betonu SO 201 ~

17 Opevnění koryta vodního toku - kamenná rovnanina z lomového kamene SO 201 ~

18
Ohumusování + svahové úpravy + osetí travním semenem + údržba založeného travního 

porostu
SO 201 ~

19
Odstranění zařízení a zabezpečení staveniště + uvedení dotčené plochy do původního 

stavu

Zásady 

organizace 

výstavby

~

20 Odstranění přechodného dopravního značení + převedení provozu na silnici III/0172

Dopravně

inženýrské 

opatření

~ 210. den

NÁVRH POSTUPŮ PRACÍ
SO 201 - MOST EV.Č. 0172-1 PŘES PŘEPAD MLÝNSKÉHO RYBNÍKA



Pořadí Popis úkonu Objekt Čas

01 Zjištění přesné polohy hranic pozemků a inženýrských sítí v oblasti stavby
Zásady 

organizace 
výstavby

1.den ~

02 Osazení přechodného dopravního značení + úplné uzavření silnice III/0172
Dopravně
inženýrské 

opatření
~

03 Zabezpečení staveniště a jeho okolí + zřízení zařízení staveniště
Zásady 

organizace 
výstavby

~

04
Výkopové práce včetně pažení pro realizaci nové splaškové kanalizace + odvoz a uložení 
na skládku

SO 302 ~

05 Demolice stávající dešťové kanalizace + odvoz a uložení na skládku SO 302 ~

06 Úprava a zhutnění základové spáry SO 302 ~

07 Realizace kompletních konstrukcí přeložky dešťové kanalizace SO 302 ~

08 Zásyp konstrukce štěrkodrtí + hutnění + příprava na výstavbu příslušné komunikace SO 302 ~

09
Odstranění zařízení a zabezpečení staveniště + uvedení dotčené plochy do původního 
stavu

Zásady 
organizace 
výstavby

~

10 Odstranění přechodného dopravního značení + převedení provozu na silnici III/0172
Dopravně
inženýrské 

opatření
~ 210. den

NÁVRH POSTUPŮ PRACÍ
SO 302 - PŘELOŽKA DEŠŤOVÉ KANALIZACE



Pořadí Popis úkonu Objekt Čas

01 Zjištění přesné polohy hranic pozemků a inženýrských sítí v oblasti stavby
Zásady 

organizace 
výstavby

1.den ~

02 Osazení přechodného dopravního značení + úplné uzavření silnice III/0172
Dopravně
inženýrské 

opatření
~

03 Zabezpečení staveniště a jeho okolí + zřízení zařízení staveniště
Zásady 

organizace 
výstavby

~

04 Demolice stávajícího bezpečnostního přepadu + odvoz a uložení na skládku SO 352 ~

05 Výkopové práce + pažení + odvoz a uložení na skládku SO 352 ~

06 Úprava a zhutnění základové spáry SO 352 ~

07 Betonáž nového bezpečnostního přepadu SO 352 ~

08 Realizace nového vývaru SO 352 ~

09 Opevnění koryta vodního toku - kamenná rovnanina z lomového kamene SO 352 ~

10
Odstranění zařízení a zabezpečení staveniště + uvedení dotčené plochy do původního 
stavu

Zásady 
organizace 
výstavby

~

11 Odstranění přechodného dopravního značení + převedení provozu na silnici III/0172
Dopravně
inženýrské 

opatření
~ 210. den

NÁVRH POSTUPŮ PRACÍ
SO 352 - BEZPEČNOSTNÍ PŘEPAD
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VÝPIS DOTČENÝCH PARCEL 

 

 



KN ZE Bez výkupu S výkupem Nad 1 rok Do 1 roku Bez výkupu S výkupem Nad 1 rok Do 1 roku Bez výkupu S výkupem Nad 1 rok Do 1 roku

A01 st. 42 731
Částka Zdenek
č. p. 30
28601 OPATOVICE I

Zastavěná 
plocha a 
nádvoří

891 0 5 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0
Omezení převodu 

nemovitosti (§ 58 zákona 
č. 40/1964 Sb.)

A02 st. 43 10071

Urban Milan Ing.
A. Chittussiho 941/2,
Čáslav-Nové Město,
28601 ČÁSLAV

Urbanová Miroslava Ing.
Dusíkova 789/23
Čáslav-Nové Město
28601 ČÁSLAV

Zastavěná 
plocha a 
nádvoří

867 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0

A03 st. 44 10136
Skalák Michal
č. p. 13
28601 OPATOVICE I

Zastavěná 
plocha a 
nádvoří

924 0 0 0 151 0 0 0 18 0 0 0 28
Zákaz zatížení, Zástavní 

právo smluvní

A04 st. 50 738
Kadlecová Petra
č. p. 50
28601 Opatovice I

Zastavěná 
plocha a 
nádvoří

470 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9

A05 st. 89 461
Sedláčková Miluše
č. p. 79
28601 Opatovice I

Zastavěná 
plocha a 
nádvoří

580 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0

A06 37 10136
Skalák Michal
č. p. 13
28601 OPATOVICE I

Zahrada 1593 0 0 0 125 0 0 0 0 17 0 0 14
ZPF, BPEJ (52914-

1593m2)

A07 38/2 10001
Obec Opatovice I
č. p. 35
28601 OPATOVICE I

Trvalý travní 
porost

901 0 18 0 433 190 0 0 0 0 0 0 0
ZPF, BPEJ (52914-

901m2)

A08 38/3 301
Říha Milan
č. p. 33
28601 OPATOVICE I

Trvalý travní 
porost

257 0 0 0 63 0 0 0 0 0 0 0 0
ZPF, BPEJ (52914-

257m2)

A09 69 10071

Urban Milan Ing.
A. Chittussiho 941/2,
Čáslav-Nové Město,
28601 ČÁSLAV

Urbanová Miroslava Ing.
Dusíkova 789/23
Čáslav-Nové Město
28601 ČÁSLAV

Zahrada 917 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
ZPF, BPEJ (52914-

917m2)

A10 597 10039

Město Kutná Hora
Havlíčkovo náměstí 552/1
Kutná Hora-Vnitřní Město
28401 KUTNÁ HORA

Vodní 
plocha

25326 0 104 0 0 0 0 0 0 1220 0 0 0

A11 615/7 10001
Obec Opatovice I
č. p. 35
28601 OPATOVICE I

Ostatní 
plocha

14812 0 0 0 121 0 0 0 0 0 0 0 0

A12 615/10 10001
Obec Opatovice I
č. p. 35
28601 OPATOVICE I

Ostatní 
plocha

49 0 5 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0

A13 806/3 526

Středočeský kraj
Zborovská 81/11, Smíchov
150 00 PRAHA

KSÚS Středočeského kraje,
příspěvková organizace
Zborovská 81/11, Smíchov
150 00 PRAHA 5

Ostatní 
plocha

7043 2092 0 0 0 66 0 0 37 47 0 0 5

A14 841/1
Není 

zapsána 
na LV

-
Ostatní 
plocha

8485 2 0 0 49 0 0 0 14 57 0 0 149

A15 841/8 10001
Obec Opatovice I
č. p. 35
28601 OPATOVICE I

Ostatní 
plocha

2504 0 25 0 180 0 0 0 0 4 0 0 0
Věcné břemeno (podle 

listiny)

2094 157 0 1188 256 0 0 69 1345 0 0 205

Trvalý pro SčK Dočasný pro SčK Trvalý pro Opatovice I Dočasný pro Opatovice I Trvalý pro Kutná Hora Dočasný pro Kutná Hora

VÝPIS DOTČENÝCH PARCEL
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ – OPATOVICE I  620882

Položka 
číslo

Parcela číslo
List 

vlastnict
ví

Jméno a bydliště
vlastníka nemovitosti
(nájemce nemovitosti)

Druh 
pozemku

Výměra
[m2]

Zábor [m2]
Poznámka


