

SMLOUVA O DÍLO

číslo objednatele: 31/49534963/2018

číslo zhotovitele: 222181036

Evakuační výtah

Smluvní strany

Objednatel

Domov Na Zámku Lysá nad Labem, příspěvková organizace

Sídlem: Zámek 1/21, 289 22 Lysá nad Labem

Zastoupený: Mgr. Jiří Hendrich, ředitel p.o.

IČ: 49534963

Telefon: +420 602 154 221

E-mail: reditel@dnz-lysa.cz

Bankovní spojení Komerční banka, číslo účtu: 195 301 91/0100

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel

VVS - česko-moravské výtahy, s.r.o.,

se sídlem Jateční 540/4, Holešovice, 170 00 Praha 7

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C vložka 207445

jednající Bc. Martin Vokurka

IČO: 28601734 DIČ: CZ28601734

Bankovní spojení: Raiffeisen bank číslo účtu 7179393001/5500

dále jen „zhotovitel“

uzavírají podle příslušných ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku

tuto smlouvu o dílo:

Článek I.

Předmět smlouvy

1.1. Zhotovitel se zavazuje k provedení díla - stavby **Evakuační výtah** podle projektové dokumentace vč. výkazu výměr, kterou vypracovala společnost Agora, architektonický a stavební atelier s.r.o. Liberec, IČ: 40230155 v rozsahu specifikovaném v oceněném výkazu výměr (položkovém rozpočtu), který tvoří přílohu této smlouvy a byl součástí nabídky zhotovitele podané v rámci zadávacího řízení na výběr zhotovitele předmětu díla.

Místem plnění předmětu plnění díla je objekt Domova Na Zámku, příspěvková organizace, se sídlem Zámek 1/21, 289 22 Lysá nad Labem v rozsahu projektové dokumentace a podle uvedeného výkazu výměr a požadovaného soupisu prací.

1.2. Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo v rozsahu, způsobem, v jakosti a za podmínek dohodnutých v této smlouvě, svým jménem a na vlastní odpovědnost, v souladu s právními předpisy a technickými normami ČR a podmínkami výrobců materiálu a dodaných zařízení (viz článek VIII. odst. 8.2. smlouvy).

1.3. Objednatel se zavazuje za provedení díla uvedeného v článku I. smlouvy zaplatit zhotoviteli cenu za dílo uvedenou v článku III. smlouvy, a to za podmínek uvedených v této smlouvě.

1.4. Předmětem díla jsou rovněž všechny dále uvedené činnosti:

- průběžná aktualizace harmonogramu provádění prací (v důsledku změn neprodleně, v ost. případech každé 2 měsíce);
- vypracování kontrolně zkušebního plánu stavby, který bude předán investorovi k odsouhlasení do 7 kalendářních dnů od předání staveniště;
- náklady na případnou likvidaci havárie;
- opatření pro zajištění BOZP na staveništi;
- náklady na protipožární ochranu;
- zajištění požární bezpečnosti na pracovišti včetně zvláštních požárně bezpečnostních opatření při činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím a požární dohled
- příprava staveniště včetně přístupu na staveniště;
- dodání materiálů a dílců v požadované kvalitě, včetně jejich certifikátů a atestů;
- zhotovení práce podle technologického předpisu;
- veškeré nutné prostředky ochrany práce;
- zabezpečení průchodu pro pěší po celou dobu výstavby;

- zhotovení potřebných provizorních přechodů či přejezdů k objektům, včetně případného nutného osvětlení;
 - zajištění, aby práce byly prováděny tak, aby nedošlo k narušení nočního klidu;
 - zajištění pracoviště proti všem vlivům znemožňujícím nebo znesnadňujícím práci (čerpání vody, zajištění svahu, přístřešky apod.);
 - soustavné vytyčování zřetelného označení obvodu staveniště;
 - odvoz a poplatek za likvidaci odpadů vzniklých v souvislosti se stavbou
 - dodržování bezpečnosti práce a hygieny na pracovišti,
- v případě, že před zahájením prací nebo v jejich průběhu bude zjištěn výskyt netopýrů nebo rorýse obecného, musí zhotovitel neprodleně pozastavit práce a tuto skutečnost ohlásit a projednat s příslušným orgánem ochrany přírody a krajiny.
- 1.5. Zhotovitel je povinen zabezpečit provádění díla tak, aby při realizaci díla nedošlo k omezení současného provozu sousedních objektů nad rámec prováděných prací. Musí být zachována průjezdnost stávajících komunikací nebo jinak zajištěna přístupnost všech objektů, zejména pro integrovaný záchranný systém a zajištění dopravní obslužnosti všech výstavbou dotčených obcí. Zhotovitel je povinen odstranit na vlastní náklady znečištění komunikací způsobené prováděnou stavbou, které by mohlo být způsobilé vytvořit závadu ve sjízdnosti komunikace, ještě před vznikem této závady. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom této odpovědnosti.
- 1.6. Zhotovitel bere na vědomí, že realizace díla je financována ze strany objednatele prostřednictvím dotací z veřejných prostředků České republiky, kterými jsou finanční prostředky rozpočtu Středočeského kraje. Obě smluvní strany se tedy zavazují dodržet povinnosti, které jim vzhledem k této skutečnosti plynou z platných právních předpisů České republiky.
- 1.7. Zhotovitel je v době realizace projektu a dále po dobu 10 let následujících po roce, ve kterém objednatel obdrží protokol o závěrečném vyhodnocení akce, a minimálně do roku 2028, povinen, za účelem ověřování plnění povinností vyplývajících z rozhodnutí o poskytnutí dotace a podmínek pro příjemce dotace, poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (SFŽP, Ministerstva životního prostředí, MMR, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
- 1.8. Zhotovitel je povinen vést průběžně stavební deník a jako jeho součást pořizovat fotodokumentaci před započatím díla, v jeho průběhu a po dokončení díla v potřebném rozsahu dle předmětu díla, podle požadavků objednatele, s digitálním vyznačením data pořízení. Tato fotodokumentace bude

součástí předmětu díla a jeho ceny (viz článek I. odst. 1.4. smlouvy). Při vyúčtování každé části ceny díla zhotovitel přiloží k příslušné faktuře jen přiměřený počet fotografií postihujících průběh zhotovení dané části díla. V případě dílčích faktur tedy bude přiložena zhotovitelem jen fotodokumentace, která postihuje fakturované položky. V případě těch částí a dodávek díla, které budou v dalším postupu zakryté, nebo se stanou nepřístupnými, je zhotovitel povinen vést podrobnou fotodokumentaci (popř. videozáznam, nebo digitální záznam) postihující detailně všechny tyto části. Fotodokumentaci je povinen zhotovitel pořídit rovněž při případném odstranění vad a nedodělků díla. Veškeré okolnosti důležité pro zdárný průběh realizace veřejné zakázky zaznamenává zhotovitel do stavebního deníku. Stejná práva náleží objednateli. V případě, že zhotovitel takovou dokumentaci nepovede nebo ji povede v nedostatečné podrobnosti, budou strany v případě sporu o kvalitu díla nebo jeho konkrétní části vycházet z dokumentace, kterou si pořídí objednatel a její obsah bude pro takový případ stranami považován za nesporný.

1.9. Pořízenou fotodokumentaci je zhotovitel povinen:

- předat objednateli v jednom vytištěném vyhotovení a jednou v digitální podobě při předání díla a při případném odstranění vad a nedodělků díla,
- archivovat v jednom vytištěném vyhotovení a v digitální podobě po dobu záruky za jakost díla pro případ kontroly a řešení případných rozporů nebo reklamací.

1.10. Závaznost dokumentace:

V případě eventuálního rozporu v platnosti smluvních dokumentů, jsou dokumenty platné v tomto pořadí: 1) text smlouvy, 2) projektová dokumentace textová a tabulková část, 3) projektová dokumentace výkresová část, 4) nabídka zhotovitele na veřejnou zakázku s názvem **Evakuační výtah** (dále jen „Veřejná zakázka“) – výkaz výměr, 5) nabídka zhotovitele ostatní, 6) zadávací dokumentace Veřejné zakázky.

1.11. Zhotovitel prohlašuje, že vypracoval nabídku na dílo úplně a beze zbytku a že provedl kontrolu součtů jednotlivých položek soupisu prací. Jeho nabídka obsahuje všechny materiály, práce a postupy a technologie, které jsou potřebné k dohotovení díla. Vznikne-li v průběhu provádění díla potřeba doplnit smlouvu o dílo o další materiály, práce postupy a technologie nese toto navýšení dodavatel. Pouze v případě, že jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, postupuje se podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, (dále jen „ZZVZ“). Postup pro zadávání dodatečných stavebních prací je stanoven v čl. III bodu 3.4. druhá a třetí věta této smlouvy. Existenci těchto okolností prokazuje dodavatel.

1.12. Zhotovitel se zavazuje, že průběh stavby bude maximálně vycházet provozu budovy s minimální odstávkou výtahu, i v průběhu stavby tak, aby chod domu mohl zůstat co nejméně omezen.

Článek II.

Doba zhotovení díla

- 2.1. Zhotovitel provede (tj. dokončí a předá) dílo specifikované v článku I. odst. 1.1. a 1.4. smlouvy během **6 měsíců** ode dne doručení výzvy dle bodu 2.2 a v souladu s **Přílohou č. 1** – Harmonogram plnění.
- 2.2. K započetí plnění předmětu díla bude zhotovitel objednatelem vyzván vždy písemně, e-mailem nebo faxem, a to nejméně 7 kalendářních dnů před požadovaným započatím prací, přičemž zhotovitel je povinen potvrdit převzetí této výzvy, písemně, e-mailem nebo faxem, s uvedením přesného data započetí předmětu plnění dle článku I. smlouvy. Zhotovitel je povinen zahájit provádění díla nejpozději do 1 týdne ode dne obdržení výzvy dle tohoto odstavce. V případě, že tak neučiní, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
- 2.3. V případě, že zhotovitel začne provádět dílo bez písemné výzvy popsané v článku II. odst. 2. 2. smlouvy, nese náklady na práce a dodávky takto provedené sám a objednatel není povinen jejich cenu ani náklady takto vynaložené hradit.
- 2.4. Zhotovitel může dokončit dílo před sjednanou dobou.
- 2.5. Objednatel připouští možnosti dohody o přiměřeném prodloužení doby plnění, zejména v těchto případech:
- dojde-li během výstavby ke změně rozsahu a druhu prací na žádost objednatele, tyto budou mít vždy písemnou formu a budou vždy před jejich provedením odsouhlaseny Radou kraje; a to postupem v souladu se ZZVZ;
 - nebude-li moci zhotovitel plynule pokračovat v pracích z jakéhokoliv důvodu na straně objednatele; za okolností na straně objednatele se považují i případná opatření, stanoviska či rozhodnutí orgánů státní správy nebo správců sítí, v důsledku kterých se navýší objem prací a dodávek oproti předpokladu stanovenému v projektové dokumentaci a výkazu výměr (viz článek I. odst. 1.1. smlouvy), to vše za předpokladu, že taková rozhodnutí, opatření či stanoviska nebudou vyvolána činností či nečinností zhotovitele.
- 2.6. Dohoda o výše uvedených změnách musí být vždy provedena písemně formou dodatku ke smlouvě, a to na základě obsahu formuláře, který je označen jako **příloha č. 2** a tvoří nedílnou součást této smlouvy o dílo. Oznámení o nutnosti prodloužení termínu dokončení díla musí být provedeno neprodleně, do tří pracovních dnů od zjištění potřeby prodloužení termínu, a to písemně nebo elektronicky. Pokud zhotovitel nesplní povinnost písemného oznámení dle předchozího odstavce, je povinen uhradit objednateli **smluvní pokutu, která činí částku 5 % z celkové ceny díla, minimálně však 100 000,- Kč bez DPH.**

Článek III.

Cena za dílo

- 3.1 Cena za dílo dle článku I. smlouvy je sjednána dohodou na základě nabídkové ceny zhotovitele dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši 5014962,58 Kč bez DPH, a to jako cena nejvýše přípustná.

K této ceně za dílo bude zhotovitelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, DPH ve výši 1053142,14 Kč.

Celková cena za dílo včetně DPH činí 6068104,72 Kč.

Nedílnou součástí smlouvy je oceněný výkaz výměr uvedený v **příloze č. 3**. Celkové ceny položek (a jejich kalkulací s oceněným množstvím či rozsahem dané položky stanovené jednotkové ceny daných položek) uvedené v oceněném výkazu výměr jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla. Jednotlivé položky oceněného výkazu výměr v sobě zahrnují i práce a dodávky tam výslovně nepojmenované, jejichž provedení či dodání je pro řádnou realizaci a dokončení dané položky oceněného výkazu výměr při odborné péči zhotovitele nutno předvídat a v odborných kruzích jsou považovány za její součást.

- 3.2. Zhotovitel je oprávněn změnit účtovanou výši DPH v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, jestliže po uzavření této smlouvy o dílo nabude účinnosti zákon, kterým bude výše DPH v uvedeném zákoně změněna.

- 3.3. Cena za dílo je konečná, ani jedna strana není oprávněna požadovat změnu ceny díla proto, že si dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno. Zhotovitel je povinen poskytnout slevu z ceny díla na neprovedené práce. V případě, že se jedná o dodatečné stavební práce, původním výkazem výměr nepředpokládané, postupuje se podle § 222 odst. 4, odst. 5, odst. 6 a odst. 7 ZZVZ, který stanoví podmínky, za kterých se dodatečné práce nepovažují za změnu závazku ze smlouvy. Pokud by rozsah dodatečných stavebních prací byl vyšší, než limity uvedené v § 222 odst. 4, odst. 5, odst. 6 a odst. 7 ZZVZ, je objednatel povinen provést nové zadávací řízení a po dobu jeho průběhu nepřipustit změnu rozsahu závazku z této smlouvy.

- 3.4. Cena díla bude snížena o práce, které oproti projektu nebudou objednatelem vyžadovány (méně-práce) a tedy nebudou provedeny. Objednatel si v tomto směru vyhrazuje právo omezit rozsah prováděného díla dle vlastní úvahy. O takovém omezení musí být zhotovitel předem (tj. před provedením a dokončením dané části díla) písemně informován.

- 3.5. Dílo lze provést odlišně oproti prováděcí projektové dokumentaci pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. Před provedením změny díla oproti prováděcí projektové dokumentaci musí být o rozsahu této změny (věcném i finančním) písemně informován zástupce objednatele ve

věcech smluvních. K této informaci bude přiloženo stanovisko TDS a zástupce objednatele ve věcech technických. Změna díla oproti prováděcí projektové dokumentaci i v případě, že nebude zvyšovat cenu díla, musí být schválena rovněž poskytovatelem dotace, a postupem podle ZZVZ.

- 3.6. Smluvní strany se dohodly, že při určení změny ceny v souladu s touto smlouvou se bude vycházet z ceny stanovené ve výkazu výměr, jsou-li daná činnost, práce či materiál ve výkazu výměr zahrnutý. Nejsou-li ve výkazu výměr zahrnuty, bude se vycházet z cenové soustavy URS. Nelze-li změnu ceny určit ani tímto způsobem, změní se cena díla o částku odpovídající ceně prací a materiálů v místě a čase obvyklé.

Článek IV.

Platební podmínky

- 4.1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli díla zálohy.
- 4.2. Realizované práce a dodávky budou zhotovitelem účtovány objednateli na základě skutečně řádně provedených prací a dodávek písemně odsouhlasených oprávněným zástupcem objednatele, a to fakturami, které budou splňovat náležitosti daňového dokladu dle platných obecně závazných právních předpisů, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a bude v nich uveden název **Evakuační výtah**, číslo projektu, číslo stavby a číslo smlouvy objednatele. Nedílnou součástí každé faktury musí být soupis provedených prací a dodávek za kalendářní měsíc, který písemně odsouhlasí zmocněný zástupce objednatele a technický dozor investora ve stavebním deníku a fotodokumentace dle ustanovení článku I. odst. 1.8. a odst. 1.9. smlouvy.
- 4.3. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu 1x měsíčně za kalendářní měsíc po uplynutí tohoto kalendářního měsíce, přičemž datem zdanitelného plnění je nejpozději poslední pracovní den tohoto kalendářního měsíce; nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací a dodávek v tomto kalendářní měsíci, písemně odsouhlasený oprávněným zástupcem objednatele ve věcech technických vykonávajícím technický dozor, a fotodokumentace dle ustanovení článku I. odst. 1.8. a odst. 1.9. smlouvy. Takto je zhotovitel oprávněn vyúčtovat cenu díla až do výše 90 % celkové ceny díla dle této smlouvy bez DPH. Zbýlých 10 % celkové ceny díla je zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli po řádném a úplném dokončení díla bez vad a nedodělků a jeho převzetí objednatel, a to na základě vzájemně písemně odsouhlaseného předávacího protokolu, případně doplněného o vzájemně odsouhlasený protokol a předání odstraněných vad a nedodělků. V případě, že k příslušné faktuře není přiložena odpovídající fotodokumentace (případně z takové dokumentace provedení účtovaných prací nebo dodávek nevyplývá) a objednatel má pochybnosti o kvalitě či rozsahu takto účtovaných prací nebo dodávek, může objednatel pozastavit úhradu faktury až do doby, než se strany dohodnou na tom, zda a v jakém rozsahu a kvalitě byly takto sporné práce nebo dodávky provedeny.

- 4.4. Zádržné, dohodnuté podle podmínek předešlého bodu smlouvy, může být po vzájemné dohodě smluvních stran nahrazeno bankovní zárukou ve stejné výši. Zhotovitel v termínu před provedením úhrady 90 % celkové ceny díla poskytne objednateli originál záruční listiny ve výši zádržného, platné do termínu předání a převzetí díla, prodloužené do termínu odstranění vad a nedodělků z protokolu o předání a převzetí díla. Finanční ústav v záruční listině potvrdí, že uhradí objednateli částku až do výše zádržného dohodnutého ve smlouvě, jestliže zhotovitel nesplní své závazky spojené s dokončením díla a odstraněním vad a nedodělků z protokolu o předání a převzetí díla. Objednatel pozbývá nárok z bankovní záruky dnem podpisu protokolu o odstranění poslední vady nebo nedodělku.
- 4.5. Faktura je splatná ve lhůtě **30** kalendářních dnů (v případě, že v průběhu plnění díla to nebude vzhledem k financování z prostředků EU dohodnuto u jednotlivých faktur jinak) od jejího doručení objednateli za předpokladu, že bude vystavena v souladu s platebními podmínkami a bude splňovat všechny uvedené náležitosti, týkající se vystavené faktury. Odchylně od předchozí věty smluvní strany sjednaly, že faktura na zaplacení zbylých 10% celkové ceny díla dle článku IV. odst. 4.3. smlouvy je splatná do 15 kalendářních dnů. Pokud faktura nebude vystavena v souladu s platebními podmínkami nebo nebude splňovat požadované náležitosti, je objednatel oprávněn fakturu zhotoviteli díla vrátit; vrácením pozbývá faktura splatnosti.
- 4.6. Pro účel dodržení termínu splatnosti faktury je platba považována za uhrazenou v den, kdy byla odepsána z účtu objednatele a poukázána ve prospěch účtu zhotovitele. V případě, že by se účet označený v záhlaví smlouvy ukázal v průběhu realizace díla jako neregistrovaný (ve smyslu zákona o dani z přidané hodnoty), bude zhotovitel do 10 dnů povinen označit jiný registrovaný účet, na která bude objednatel účtovanou cenu díla povinen hradit. Objednatel není povinen hradit cenu díla na účet, který není registrovaný ve smyslu výše popsaném.
- 4.7. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu zhotovování díla, jestliže je zhotovitel v prodlení s dokončením díla nebo jeho částí oproti termínům, uvedeným v článku II odst. 2.1. smlouvy a Harmonogramu plnění tvořícímu Přílohu č. 1 této smlouvy, popřípadě pokud je zhotovitel v prodlení s odstraněním zjištěných vad a nedodělků díla nebo jestliže je zhotovitel v prodlení s plněním peněžitého závazku vůči některému z objednatelů podle této smlouvy
- 4.8. Veškeré platby budou prováděny v českých korunách.
- 4.9. Zhotovitel souhlasí dle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, s výkonem kontroly na předmět zakázky. Zhotovitel souhlasí se vstupem kontrolních orgánů strukturálních fondů Evropské unie do svých objektů, ve kterých se předmět smlouvy realizuje. Dále se zavazuje předložit ke kontrole výše uvedeným kontrolním orgánům veškerou provozní a účetní evidenci, která se týká předmětu smlouvy. Tato evidence musí být archivována v souladu s požadavky zákona o účetnictví a zákona o daních z příjmů. Zhotovitel se zavazuje poskytovat příslušným orgánům ve stanovených termínech úplné, pravdivé informace a dokumentaci související se

smlouvou a projektem (zakázkou, předmětem smlouvy), dokladovat svoji činnost a umožnit vstup kontrolou pověřeným osobám – zaměstnancům objednavatele, Nejvyššího kontrolního úřadu, finančního úřadu, a dalších oprávněných orgánů statní správy do svých objektů a na pozemky k ověřování plnění podmínek smlouvy, a to po celou dobu realizace projektu (zakázky, předmětu smlouvy) za účelem kontroly plnění smlouvy a tuto kontrolu, dle požadavků pověřených osob v jimi požadovaném rozsahu, neprodleně umožnit. V případě, že část díla bude zhotovitel plnit prostřednictvím jiných subjektů je povinen zajistit, aby tyto subjekty podléhali povinnostem uvedeným v tomto bodě smlouvy. Tuto povinnost má zhotovitel i v případě dodavatelských subjektů. Zhotovitel se dále zavazuje uchovávat veškerou dokumentaci související se smlouvou a realizací projekt po dobu 10 let ode dne předání a převzetí díla, avšak minimálně do roku 2028. Zhotovitel je povinen smluvně zajistit, aby součinnost při plnění jeho závazků dle tohoto bodu smlouvy v plném rozsahu poskytli i jeho subdodavatelé. Pokud tak neučiní, bude odpovídat objednateli za jejich nesoučinnost sám.

- 4.10. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že se zhotovitel stane ve smyslu ust. § 106a zákona o dani z přidané hodnoty nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za něj ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy bude rozhodnuto, že není nespolehlivým plátcem daně), bude objednatel oprávněn hradit účtované části ceny díla co do částky, odpovídající dani z přidané hodnoty, přímo na účet správce daně. Poukázáním příslušné částky na účet správce daně se v dané části bude považovat účtovaná částka za uhrazenou. Zhotovitel je na svoji nespolehlivost Objednatele upozornit po právní moci rozhodnutí. Nesplnění této povinnosti je hrubým porušením povinností zhotovitele.

- 4.11. Zhotovitel předloží objednateli plánovaný finanční a časový harmonogram stavby (FHS), který určí objem čerpání finančních prostředků na jednotlivé měsíce, rozložený po měsících. Tento finanční a časový harmonogram tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo jako Příloha č. 1 této smlouvy. Objem finančních prostředků ve FHS nepřekročí celkovou smluvní cenu díla.

Pokud by překročení provedených částí díla a souvisejícího objemu ročního čerpání finančních prostředků znamenalo dřívější termín ukončení realizace díla, mohou se smluvní strany písemně dohodnout na odpovídající změně FHS.

- 4.12. Středočeský kraj je registrovaným plátcem daně z přidané hodnoty, avšak na přijatá plnění vyplývající z této smlouvy o dílo nemůže uplatnit režim přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů, neboť tato plnění nejsou využívána pro ekonomickou činnost Středočeského kraje, resp. nejsou využívána pro uskutečnění zdanitelných plnění. Z tohoto vyplývá, že z předmětných plnění bude daň odvedena dodavatelem na výstupu tj., že Středočeskému kraji budou předmětná plnění fakturována včetně DPH.

Článek V.

Vlastnické právo k dílu

- 5.1. Objednatel je vlastníkem vlastní stavby od počátku jejího zhotovování s tím, že zhotovitel je vlastníkem věcí, které si opatřil k provedení vlastní stavby až do doby, kdy se zpracováním stanou součástí vlastní stavby.
- 5.2. Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.

Článek VI.

Staveniště

- 6.1. Prostor staveniště je vymezen zadáním stavby. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.
- 6.2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště do 3 dnů po odeslání výzvy dle článku II. odst. 2.2.smlouvy, a to na základě zevrubné prohlídky prostoru staveniště a oboustranně podepsaného písemného protokolu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 6.3. Nejpozději při předání staveniště budou objednatelem předána zhotoviteli pravomocná rozhodnutí orgánů státní správy. Bez výše uvedených dokladů není zhotovitel povinen staveniště převzít. Nejpozději při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli též odsouhlasenou projektovou dokumentaci v jednom vyhotovení.
- 6.4. Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklad staveniště a zajistí vjezd na staveniště, jeho provoz, údržbu, pořádek a čistotu po celou dobu výstavby, v souladu s § 14 vyhl. č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů. Zdroje energií pro realizaci díla si projedná samostatně s jejich správci, případně s orgány státní správy. Totéž učiní i v případě skládek materiálů, povolení vybudování objektů ZS apod.
- 6.5. Zhotovitel je odpovědný za všechny škody způsobené na staveništi do doby předání a převzetí díla a vyklizení staveniště, a to podle obecných ustanovení o náhradě škody.
- 6.6. Zhotovitel je povinen před započatím výkopových prací zabezpečit na svůj náklad vytyčení všech stávajících sítí a zařízení a splnit veškeré podmínky stanovené ve vyjádření jednotlivých správců těchto zařízení. Za veškeré zhotovitelem způsobené škody na stávajícím potrubí, vedení a kabelech nese výhradně a v plném rozsahu odpovědnost zhotovitel. Zhotovitel je před zahájením provádění díla rovněž povinen ohledat s odbornou péčí odpovídající jeho předmětu podnikání a závazkům dle této smlouvy místo provádění díla z hlediska zjištění možných překážek v následném provádění díla, neuvedených v projektové dokumentaci či dalších podkladech pro realizaci díla.

- 6.7. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zavazuje dodržovat hygienické předpisy a podmínky životního prostředí. Zhotovitel je dále povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární ochrany apod.
- 6.8. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 14 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla, případně jednotlivé části staveniště. Při nedodržení tohoto termínu je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu, viz článek XIII. odst. 13.2. této smlouvy a dále je povinen uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.
- 6.9. Zhotoviteli je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.

Článek VII.

Oprávnění zástupci smluvních stran

- 7.1. Oprávněnými zástupci objednatele při provádění a převzetí díla a ve věcech technických (dále jen „oprávnění zástupci objednatele“) je: Ing. Ondřej Sedlář, tel. 721 437 835, e-mail: spravce@dnz.lysa.cz

Oprávnění zástupci objednatele jsou oprávněni jednat za objednatele ve věcech technických a ve věcech, které tato smlouva výslovně stanoví. Není – li touto smlouvou stanoveno jinak, nejsou oprávnění zástupci objednatele oprávněni činit jménem žádného z objednatelů právní úkony.

Ve věcech smluvních zastupuje objednatel Mgr. Jiří Hendrich, ředitel p.o., tel. 602 154 221, email: reditel@dnz-lysa.cz

- 7.2. Oprávněnými zástupci zhotovitele jsou

Martin Vokurka, martin.vokurka@vvs-cmvytahy.cz, 602306008

Článek VIII.

Realizace díla, nebezpečí škody na díle, práva a povinnosti smluvních stran

- 8.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí.

8.2. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně a dílo provádí v souladu projektovou dokumentací a dalšími podklady, uvedenými v článku I., obecně závaznými právními předpisy a českými technickými normami. V případě, že výrobce (nebo dovozce) užitého materiálu nebo

zařízení stanoví postup pro montáž, instalaci či aplikaci takového materiálu či zařízení, je zhotovitel, nedohodnou - li se strany jinak, povinen provést montáž, instalaci či aplikaci takového materiálu či zařízení v souladu s takovými pokyny výrobce (nebo dovozce). V případě, že zhotovitel dílo provádí v rozporu s předchozími větami, má se za to, že dílo obsahuje vady a nedostatky.

- 8.3. Zhotovitel prohlašuje, že má k dispozici jedno vyhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby vč. výkazu výměr od objednatele uvedené v článku I. odst. 1.1. smlouvy.
- 8.4. Při provádění díla prostřednictvím zaměstnanců zhotovitele nebo při provádění části díla jinou osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.
- 8.5. Při zhotovování vlastní stavby je zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“).
- 8.6. Žádný zápis ve stavebním deníku není způsobilý zvýšit cenu za dílo uvedenou v článku III. odst. 3.1. této smlouvy.
- 8.7. Objednatel, resp. technický dozor (TDS) objednatele je oprávněn kontrolovat provádění díla a má přístup na staveniště kdykoli v průběhu provádění díla. Zhotovitel je povinen objednateli dle jeho požadavků tuto kontrolu v plném rozsahu umožnit a poskytnout mu za tímto účelem potřebnou součinnost. O výsledku kontroly bude sepsán protokol, v němž budou uvedeny zjištěné nedostatky a stanoveny termíny k jejich odstranění. Technický dozor objednatele i zhotovitel přednostně využijí pro jmenovaný protokol formu zápisu ve stavebním deníku. Tento odstavec platí obdobně i ve vztahu k osobě vykonávající funkci autorského dozoru projektanta a k osobě vykonávající koordinátora BOZP. Identifikační údaje osob vykonávající funkci autorského dozoru projektanta a koordinátora BOZP sdělí objednatel zhotoviteli bez zbytečného odkladu po jejím určení.
- 8.8. V souladu se stavebním zákonem bude objednatel provádět při zhotovování vlastní stavby na staveništi technický dozor objednatele prostřednictvím osoby (dále jen „osoba vykonávající technický dozor“), jejíž jméno a příjmení bude objednatelem sděleno při předání staveniště a bude uvedeno v písemném protokolu o předání staveniště a současně zapsáno ve stavebním deníku.
- 8.9. Zhotovitel je povinen zajistit objednateli a osobě vykonávající technický dozor přístup ke stavebnímu deníku v průběhu zhotovování vlastní stavby. Na požádání je zhotovitel povinen předložit objednateli a osobě vykonávající technický dozor veškeré písemné doklady o provádění díla. Tento odstavec platí obdobně i ve vztahu k osobě vykonávající funkci autorského dozoru projektanta a k osobě vykonávající koordinátora BOZP.
- 8.10. Zhotovitel je povinen při provádění vlastní stavby organizovat na staveništi nejméně 1x týdně

(jinak vždy dle potřeby) kontrolní dny průběhu zhotovování vlastní stavby za účasti oprávněného zástupce objednatele a osoby vykonávající technický dozor objednatele. Z kontrolního dne bude pořízen písemný záznam, podepsaný zúčastněnými zástupci smluvních stran. Zjištěné nedostatky a vady při provádění vlastní stavby je zhotovitel povinen odstranit v termínu uvedeném v písemném záznamu z kontrolního dne. Datum konání prvního kontrolního dne bude dohodnuto při předání staveniště a uvedeno v předávacím protokolu o předání staveniště a současně bude zaznamenáno ve stavebním deníku. Datum dalšího následujícího kontrolního dne bude vždy určeno v písemném zápise z proběhnuvšího kontrolního dne.

- 8.11. Jestliže mají být některé části díla zakryty nebo mají být provedeny zkoušky některých částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle českých technických norem, je povinen zhotovitel nejméně 5 pracovních dnů před jejich uskutečněním oznámit písemně tuto skutečnost oprávněnému zástupci objednatele a současně učinit o této skutečnosti písemně záznam ve stavebním deníku.

Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, je zhotovitel povinen na základě písemné žádosti objednatele na náklady zhotovitele zakryté části díla za účasti oprávněného zástupce objednatele odkrýt a na základě písemné žádosti objednatele na náklady zhotovitele provést znovu za účasti oprávněného zástupce objednatele zkoušky příslušných částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle českých technických norem.

Nedostaví-li se oprávněný zástupce objednatele k zakrytí částí díla nebo k provedení zkoušek některých částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle českých technických norem, ačkoliv mu bylo jejich uskutečnění písemně oznámeno zhotovitelem nejméně 5 pracovních dnů před jejich uskutečněním a zhotovitel současně učinil o této skutečnosti písemně záznam ve stavebním deníku, nemá objednatel právo se dožadovat toho, aby byly na náklady zhotovitele zakryté části díla odkryty a na náklady zhotovitele znovu provedeny zkoušky příslušných částí díla podle obecně platných právních předpisů nebo podle českých technických norem.

- 8.12. Zjistí-li objednatel nebo osoba vykonávající technický dozor, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

- 8.13. Za správnost a úplnost předané dokumentace odpovídá objednatel. Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnost nebo nedostatky, neúplnost a chyby projektové dokumentace vč. výkazu výměr uvedených v článku I. odst. 1.1. smlouvy a dalších písemných podkladů a pokynů, které dal objednatel zhotoviteli a zhotovitel mohl jejich nevhodnost, nedostatky, neúplnost a chyby zjistit při vynaložení odborné péče.

Jestliže nevhodnost, nedostatky, neúplnost a chyby uvedené dokumentace pro zadání stavby vč. výkazu výměr a dalších písemných podkladů předaných objednatelem a pokynů objednatele překážejí v řádném provádění díla, je zhotovitel povinen provádění díla v nezbytném rozsahu

okamžitě přerušit. O této skutečnosti je povinen ihned písemně ve lhůtě 3 pracovních dnů informovat jak TDS, tak osobu objednatele odpovědnou ve věcech technických dle článku VII. smlouvy. V tomto zápisu (formuláři) budou podrobně popsány problémy, bránící v pokračování prací. Do doby písemného pokynu, jak bude pokračováno v odstranění nevhodnosti, nedostatků, neúplnosti a chyb v uvedené zadávací dokumentaci a v dalších písemných podkladech předaných objednatelem nebo do doby změny pokynů objednatele nebo písemného sdělení objednatele, že objednatel trvá na provádění díla podle uvedené zadávací dokumentace, v pracích pokračovat nebude. O dobu, po kterou bylo nutno provádění díla přerušit, se prodlužuje lhůty stanovená pro jeho dokončení. Zhotovitel má rovněž nárok na úhradu nákladů spojených s přerušением provádění díla v případě, kdy se prokáže nevhodnost, nedostatky, neúplnost a chyby dokumentace nebo pokynů objednatele dle tohoto odstavce.

V případě, že ale takové vady projektové dokumentace či dalších podkladů pro provádění díla mohl při vynaložení odborné péče zhotovitel zjistit před uzavřením této smlouvy o dílo, nese náklady na přerušení provádění díla, změnu projektové dokumentace a případné vícenáklady na realizaci díla v důsledku takové změny zhotovitel, přičemž o dobu přerušení provádění díla se v takovém případě termín dokončení díla neposune.

- 8.14. Jestliže zhotovitel nesplnil povinnost uvedenou v článku VIII. odst. 8.13. smlouvy pak nemá nárok úhradu nákladů spojených s přerušением díla.
- 8.15. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky, týkající se místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem, je zhotovitel povinen provádění díla v nezbytném rozsahu okamžitě přerušit. O této skutečnosti je povinen ihned písemně ve lhůtě 3 pracovních dnů informovat jak TDS, tak osobu objednatele odpovědnou ve věcech technických dle článku VII. smlouvy. V tomto zápisu (formuláři) budou podrobně popsány problémy bránící v pokračování prací. Do doby písemného pokynu, jak bude pokračováno v pracích, budou tyto zastaveny. Oznámení o zastavení prací musí být provedeno písemně na formuláři, a to za podmínek uvedených v článku II. odst. 2.6. této smlouvy. Nesplnění této povinnosti má za následek povinnost uhradit smluvní pokutu dle článku II. odst. 2.5. smlouvy.
- 8.16. Jestliže zhotovitel neporušil svou povinnost dle článku VI. odst. 6.6. smlouvy zjistit před započatím provádění díla překážky uvedené v článku VIII. odst. 8.16. smlouvy, nemá žádná ze stran nárok na náhradu škody; zhotovitel má nárok na cenu za část díla, jež bylo provedeno do doby, než překážky mohl odhalit při vynaložení odborné péče. V opačném případě odpovídá zhotovitel objednateli za škodu, která mu v důsledku nemožnosti dokončení díla vznikne.
- 8.17. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele okamžikem předání díla zhotovitelem objednateli a jeho převzetí objednatelem na základě písemného předávacího protokolu. Jestliže však tento písemný předávací protokol

obsahuje vady a nedodělky díla, které je povinen odstranit zhotovitel, přechází nebezpečí na díle na objednatele až okamžikem odstranění těchto vad a nedodělků zhotovitelem.

- 8.18. Zhotovitel prohlašuje, že poddodavatel, jehož prostřednictvím prokazoval splnění kvalifikačních předpokladů, se v nabídce zavázal k poskytnutí plnění v rozsahu, který je uveden v nabídce zhotovitele, podané v rámci zadávacího řízení na výběr zhotovitele díla dle této smlouvy. Zhotovitel zajistí, že poddodavatel, jehož prostřednictvím prokazoval splnění kvalifikačních předpokladů, bude při plnění této smlouvy poskytovat plnění v rozsahu dle předchozí věty.
- 8.19. Změna poddodavatelů oproti obsahu nabídky podané zhotovitelem v zadávacím řízení na zhotovitele tohoto díla je možná pouze na základě písemného souhlasu objednatele. Objednatel se zavazuje, že takový souhlas nebude odpírat v případě, že nový poddodavatel bude splňovat veškeré kvalifikační požadavky, které splňoval původní poddodavatel a z informací, kterými bude objednatel v dané situaci disponovat, nebude vyplývat obava, že nový poddodavatel by mohl provést jemu svěřenou část díla vadně nebo jiným způsobem narušit realizaci díla dle této smlouvy.
- 8.20. Zhotovitel se dále zavazuje, že poskytne objednateli součinnost, aby objednatel mohl dostát svým povinnostem dle § 219 ZZVZ, zejména mu poskytne seznam poddodavatelů podílejících se na provádění díla.
- 8.21. Zhotovitel nesmí u díla provádět činnost technického dozoru a tuto činnost nesmí provádět ani osoba s dodavatelem propojená.
- 8.22. Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla přerušit jeho provádění nebo jeho provádění ukončit. V případě, že k přerušení provádění díla nedojde z důvodů na straně zhotovitele, prodlouží se o dobu přerušení provádění díla a dalších 7 dní termín dokončení díla. Pokud bude přerušeno provádění díla trvat déle než 2 měsíce, je zhotovitel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Objednatel je rovněž oprávněn kdykoliv snížit rozsah prováděného díla o konkrétní položky a části.
- 8.23. Zhotovitel zajistí, že osoby uvedené zhotovitelem v seznamu vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení, jež budou odpovídat za realizaci příslušných stavebních prací, předloženém v nabídce zhotovitele na Veřejnou zakázku dle zadávací dokumentace Veřejné zakázky, se budou podílet na realizaci díla, a to ve funkcích, v jakých byly v seznamu uvedeny. Výměna takové osoby je možná pouze s písemným souhlasem objednatele.

Článek IX.

Pojištění zhotovitele

- 9.1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je **pojištění odpovědnosti za škody způsobené dodavatelem třetím osobám v souvislosti s výkonem jeho činnosti**, včetně možných škod způsobených pracovníky dodavatele, **minimálně ve výši celkové ceny díla bez DPH uvedené v článku III. odst. 3.1 Smlouvy, se spoluúčastí nejvýše 1 %** a jejíž prostá kopie nebo prostá kopie pojistného certifikátu je **přílohou č. 4** této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a v přiměřeném rozsahu i po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.
- 9.2. Úředně ověřené kopie pojistné smlouvy (pojistných smluv) zhotovitele, resp. akceptované návrhy na uzavření pojistné smlouvy ze strany pojišťovny dle tohoto článku musí být doručeny objednateli nejpozději při převzetí staveniště, pokud je již objednatel neobdržel od zhotovitele v rámci zadávacího řízení. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen kdykoliv později předložit uspokojivé doklady o tom, že pojistná smlouva (pojistné smlouvy) uzavřené zhotovitelem jsou a zůstávají v platnosti.
- 9.3. Zhotovitel je povinen mít uzavřeno platné stavebně montážní pojištění pokrývající plnou hodnotu díla se spoluúčastí nejvýše 5 %, a to do předání a převzetí dokončeného díla. Zhotovitel je povinen při podpisu smlouvy předložit pojistnou smlouvu.
- 9.4. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla a v přiměřeném rozsahu i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele považují strany této smlouvy za podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit.

Článek X.

Splnění a předání díla

- 10.1. Zhotovitel splní svou povinnost dokončit dílo tak, že řádně a úplně zhotoví dílo podle článku I. smlouvy a v souladu s článkem VIII. odst. 8.2. smlouvy, tedy bez vad a nedodělků. Nedílnou součástí řádného splnění díla je předání všech písemných dokladů potřebných k užívání a provozování díla, které se vztahují k těm částem díla, které zhotovoval nebo dodával zhotovitel ve smyslu této smlouvy (a to i prostřednictvím svých poddodavatelů), a to jejich originálů.
- 10.2. Objednatel je povinen řádně a úplně dokončené dílo bez vad a nedodělků převzít.
- 10.3. Dokončené dílo dle článku I. smlouvy bude předáno objednateli na základě písemného protokolu o předání a převzetí díla podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran ve věcech smluvních. (dále jen „protokol“). V případě, že se objednatel rozhodne dílo převzít s vadami a

nedodělky nebránícími řádnému užívání díla, budou v protokolu o předání díla uvedeny i takto zjištěné vady a nedodělky nebránící řádnému užívání díla a lhůty pro jejich odstranění. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla v případě, že má vady nebo nedodělky. Vadou se přitom rozumí odchylka v kvalitě a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy či pokyny výrobců či dovozců materiálu a použitých zařízení tak, jak je stanoveno v článku VIII. odst. 8.2. smlouvy. Rovněž případné odmítnutí převzetí díla bude zaznamenáno v protokolu.

- 10.4. Objednatel není povinen dílo na základě protokolu převzít, jestliže dílo není řádně a úplně dokončeno, má vady nebo nedodělky nebo spolu s dílem nejsou předány všechny písemné doklady popsané v článku X. odst. 10.1. smlouvy. Jestliže se objednatel rozhodne dílo i přesto převzít, jsou smluvní strany povinny v protokolu uvést tuto skutečnost a uvést v něm soupis vad a nedodělků se závazným termínem jejich odstranění zhotovitelem, případně soupis chybějících písemných dokladů s termínem jejich dodání zhotovitelem objednateli.
- 10.5. Pokud zhotovitel neodstraní závady nebo nedodělky na díle v termínu uvedeném v předávacím protokolu, je povinen uhradit objednateli **smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč** za každou vadu a každý den prodlení.
- 10.6. K předání díla na základě protokolu vyzve zhotovitel objednatele písemně nejpozději 5 pracovních dnů přede dnem, kdy bude dílo připraveno k předání, tj. bude dokončeno. Objednatel zahájí převzetí díla do 5 pracovních dnů od termínu navrženého zhotovitelem. Objednatel má však právo odmítnout zahájení přejímacího řízení, je-li termín navržený zhotovitelem o více než 30 dnů dříve, než sjednaný termín předání díla.
- 10.7 K předání díla přizve objednatel osoby vykonávající funkci TDS, případně také autorského dozoru projektanta.

Článek XI.

Záruka za jakost díla a odpovědnost za vady díla

- 11.1. Délka záruční doby za jakost díla je sjednána na dobu **60 měsíců**. Záruční doba počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla. Pokud bylo dílo převzato s vadami a nedodělky, počíná záruční doba běžet, až ode dne jejich úplného odstranění. Záruční lhůta pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.
- 11.2. V průběhu záruky za jakost díla bude mít dílo vlastnosti vyplývající z této smlouvy, tj. vyplývající z bodu 1.2, bodu 8.2. bodu 10.1. smlouvy a dále bude mít obvyklé vlastnosti pro využití díla ke stanovenému účelu.
- 11.3. Pokud se v průběhu záruční lhůty vyskytnou na díle vady, má, objednatel právo na jejich bezplatné

odstranění. Objednatel je povinen tyto vady u zhotovitele neprodleně písemně reklamovat. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění běžných vad a nedodělků díla do 2 kalendářních dnů od doručení písemné reklamace objednatel zhotoviteli a odstranit je nejpozději do 5 dnů ode dne doručení písemné reklamace objednatel zhotoviteli. V případě, že se jedná o vadu, která brání užívání díla (havárie), zavazuje se zhotovitel nastoupit k jejímu odstranění nejpozději do 12 hodin ode dne jejího ohlášení, do 24 hodin provést alespoň taková opatření, aby dílo bylo možné, byť s dočasným přiměřeným omezením, opětovně užívat a vadu se zavazuje odstranit nejpozději do 20 dnů ode dne doručení písemné reklamace objednatel zhotoviteli. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však v termínech výše popsaných, reklamované vady odstranit, i když neuznává, že za vady odpovídá; ve sporných případech nese náklady až do pravomocného rozhodnutí o reklamaci zhotovitel. Zároveň je zhotovitel nejpozději do 10 kalendářních dnů po obdržení písemné reklamace objednateli oznámit, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu k odstranění vad navrhuje nebo z jakých důvodů odmítá reklamaci uznat.

- 11.4. Jestliže v případě reklamace objednatel nenastoupí zhotovitel k odstranění reklamovaných vad a nedodělků ve lhůtě stanovené v článku XI. odst. 11.3. smlouvy, popřípadě je neodstraní v tam popsané lhůtě nebo v tam popsané lhůtě neprovede opatření potřebná k tomu, aby mohlo být dílo dále užíváno (v případě havárie bránící užívání díla), je objednatel oprávněn nechat odstranit reklamované vady a nedodělky díla na náklady zhotovitele jinou osobou.
- 11.5. Nároky z odpovědnosti ze záruky za jakost díla se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu.

Článek XII.

Výpověď, Odstoupení od smlouvy

- 12.1. Zhotovitel bere na vědomí, že účinnost této smlouvy závisí na poskytnutí dotace z fondů Evropské unie na realizaci díla. Objednatel si vyhrazuje právo tuto smlouvu vypovědět v případě, že mu nebude poskytnuta dotace z fondů Evropské unie na realizaci díla. Neposkytnutí dotace se nepovažuje za porušení závazků vyplývajících z této smlouvy a žádná smluvní strana nemá nárok na náhradu vzniklé škody nebo úhradu nákladů vzniklých v důsledku takového ukončení smlouvy.
- 12.2. Výpověď musí být písemná. Strany se dohodly na výpovědní lhůtě, která činí jeden den po dni doručení výpovědi zhotoviteli.
- 12.3. Objednatel může odstoupit od této smlouvy v případě, že zhotovitel poruší některou svou smluvní povinnost dle této smlouvy přesto, že na možnost odstoupení pro porušování povinností dle této smlouvy bude objednatel předem písemně upozorněn, popřípadě pokud bude zhotovitel v úpadku či jeho majetek bude postižen exekucí či výkonem rozhodnutí. To neplatí v případě

článku IV. odst. 4.10. smlouvy, kdy nelze předem písemně upozornit. Zhotoviteli budou v takovém případě uhrazeny účelně vynaložené náklady prokazatelně spojené s dosud provedenými pracemi mimo nákladů spojených s odstoupením od smlouvy. Současně objednateli vzniká nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení díla uvedeného v čl. II. této smlouvy a na náhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu jejího dokončení ve stejném rozsahu.

- 12.4. Podstatným porušením této smlouvy ze strany zhotovitele se rozumí zejména nesplnění smluvních termínů podle této smlouvy, nebo provádění díla v rozporu s článkem VIII. odst. 8.2. smlouvy, a článkem IV. odst. 4.10. smlouvy.
- 12.5 Odstoupení od smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné písemně. Účinky odstoupení nastanou doručením takového oznámení povinné straně. Nepodaří – li se oznámení doručit, má se za to, že došlo k jeho doručení třetím dnem po odeslání na adresu povinné strany uvedenou v záhlaví této smlouvy.
- 12.6. Objednatel je dále oprávněn od této Smlouvy odstoupit, pokud vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení.
- 12.7. Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy po marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně prohlásí, že svůj závazek nesplní, může oprávněná strana odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení povinné strany obdrží.
- 12.8. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.
- 12.9. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, kdy není schopen uhradit sjednanou cenu díla z důvodů nepřidělení finančních prostředků nebo změny skladby rozpočtu a s tím související nemožnosti financování realizace díla. V takovém případě se strany dohodly, že objednateli ve splnění povinnosti ze smlouvy dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Zhotovitel má pak pouze nárok na úhradu ceny do té doby dokončených částí díla a dále na náhradu nákladů účelně do té doby vynaložených na pořízení rozpracovaných částí díla.
- 12.10. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy, jestliže zjistí, že zhotovitel:
- a) nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkovával určité hodnoty s cílem ovlivnit chování nebo jednání kohokoliv, ať již úřední osoby nebo kohokoliv jiného, přímo nebo nepřímo, v zadávacím řízení nebo při provádění této smlouvy; nebo

- b) zkresloval jakékoliv skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo provádění této smlouvy ke škodě objednatele, včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení výhod volné a otevřené soutěže.

12.11. Odstoupení (zánik práv a povinností) nastane až splněním povinností vyplývajících z vyrovnaní smluvních stran.

12.12. Smlouvu lze ukončit dohodou smluvních stran, písemnou výpovědí bez uvedení důvodů. Smluvní strany si dohodly výpovědní lhůtu dvou týdnů ode dne doručení výpovědi smluvní straně.

Článek XIII.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

- 13.1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení se zhotovením a předáním díla nebo jeho části oproti FHS, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu, jejíž výše bude určena jako násobek počtu dní prodlení se zhotovením díla a 0,2 % z ceny díla bez DPH, označené v článku III. odst. 3.1. smlouvy. V případě, že zhotovitel prokáže, že prodlení vzniklo z viny na straně objednatele, zanikne objednateli právo smluvní pokutu uplatňovat. Zhotovitel není v prodlení, pokud nemohl plnit v důsledku vyšší moci.
- 13.2. Smluvní pokuta za včasné nevyklizení staveniště je 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení zhotovitele, nejvýše však 50 000 Kč za den.
- 13.3. Smluvní pokuta za neodstranění vad na díle v termínu uvedeném v protokolu o předání a převzetí díla ve výši 1.000,- Kč za každou vadu a každý den prodlení.
- 13.4. Smluvní pokuta za nedodržení stanovené lhůty pro odstranění reklamovaných vad v období záruční lhůty, které brání řádnému užívání díla nebo hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu, ve výši 10.000,- Kč za každou vadu a každý den prodlení.
- 13.5. Smluvní pokuty dle této smlouvy hradí zhotovitel nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne objednateli škoda, kterou je oprávněn objednatel vymáhat samostatně a bez ohledu na její výši.
- 13.6. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla nebo její části je objednatel povinen uhradit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.
- 13.7. Je-li úhrada faktury objednatelem vázána na obdržení finančních prostředků z dotace udělené z rozpočtu Středočeského kraje, státního rozpočtu České republiky, rozpočtu Státního fondu životního prostředí, není objednatel povinen hradit úrok z prodlení za nejvýše 180 dnů prodlení,

pokud prokáže, že tyto finanční prostředky nemá k dispozici. Objednatel je však povinen nejpozději do 10 pracovních dnů od obdržení těchto prostředků poukázat dlužnou částku na bankovní účet zhotovitele. Neučiní-li tak, podléhá povinnosti zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý započatý den prodlení od uplynutí 10-ti denní lhůty po obdržení finančních prostředků od poskytovatele dotace.

- 13.8. Úrok z prodlení není objednatel povinen zhotoviteli hradit, jestliže objednatel pozastaví platbu zhotoviteli podle bodu článku IV., bodu 4.7. této smlouvy.

Článek XIV.

Závěrečná ustanovení

- 14.1. V případě změny údajů uvedených v záhlaví smlouvy, týkající se smluvních stran, je povinna ta smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, je strana, která škodu způsobila, tuto v plném rozsahu nahradit.
- 14.2. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá zhotovitel objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce.
- 14.3. Písemnosti mezi stranami této smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv a povinností upravených touto smlouvou (zejména odstoupení od smlouvy či výpověď) se doručují do vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé smluvní straně je splněna při doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi do vlastních rukou doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost smluvní straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení zmařil nebo přijetí písemnosti odmítl.
- 14.4. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.
- 14.5. Smlouvu o dílo lze měnit pouze písemnými dodatky uzavřenými v souladu se zákonem a postupem popsáním v čl. III odst. 3.3. a podepsanými statutárními zástupci obou smluvních stran. To se týká veškerých víceprací, méně-prací a změny díla včetně případných změn stavby oproti projektové dokumentaci. Tyto musí být současně předem odsouhlaseny technickým zástupcem objednatele.
- 14.6. Ostatní vztahy smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem.
- 14.7. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami.
- 14.8. Tato smlouva je vyhotovena v 5 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 3 stejnopisy a zhotovitel 2

stejnopisy.

14.9. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

14.10. Veškerá ujednání, technické podmínky a jiná ustanovení uvedená v nabídce zhotovitele, podané v rámci zadávacího řízení na výběr zhotovitele díla dle této smlouvy, jsou nedílnou součástí této smlouvy, pokud tato smlouva nestanoví jinak (viz čl. I smlouvy).

14.11. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu, účinnost nabývá dnem zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění zajistí objednatel.

14.12. Nedílnou součástí této smlouvy tvoří následující přílohy:

Příloha č. 1: Harmonogram plnění

Příloha č. 2: Formulář pro ohlášení změn stavby

Příloha č. 3: Oceněný výkaz výměr

Příloha č. 4: Pojistná smlouva/pojistný certifikát – pojištění odpovědnosti za škodu

Příloha č. 5: Seznam poddodavatelů

Volná samostatná příloha č. 6 na CD - Zadávací dokumentace Veřejné zakázky

Volná samostatná příloha č. 7 na CD - Nabídka zhotovitele na Veřejnou zakázku.

V 14.2.2018

V Lysé nad Labem 14.2.2018

Zhotovitel

VVS - česko-moravské výtahy, s.r.o.


VVS - česko-moravské výtahy, s.r.o.
Sídlo/hlavní provozovna:
Jateční 540 / 4, 170 00, Praha 7- Holešovice
IČ: 28601734, DIČ: CZ28601734 (10)

Bc. Martin Vokurka,
jednatel

Martin Vokurka

Objednatel


Domov Na Zámku, příspěvková organizace

Domov Na Zámku
Lysé nad Labem
příspěvková organizace
Zámek 1, 289 22 Lysé nad Labem
IČ: 495 34 963, tel.: 325 551 067

Mgr. Jiří Hendrich
ředitel p.o.

Jiří Hendrich

Harmonogram
EVAKUAČNÍ VÝTAH Lysá nad Labem



FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY

Evakuační výtah

Určeno: **Mgr. Jiří Hendrich**

ředitel příspěvkové organizace

(v kopii věcně příslušný odbor)

Číslo SoD:

Termín plnění:

Celková cena díla:

Zhotovitel:

IČO:

Oprávněná osoba:

Telefonní spojení:

Popis předmětu informace:

Popis problému:

Čeho se zhotovitel domáhá:

Nejzazší termín pro uzavření dohody o změně v realizaci díla:

Datum, podpis oprávněné osoby

Datum, potvrzení převzetí podatelny objednatele:

1. The first part of the report is a summary of the findings.

2. The second part is a detailed description of the methods used.

3. The third part is a discussion of the results and their implications.

4. The fourth part is a conclusion and a list of references.

5. The fifth part is an appendix containing additional data.

6. The sixth part is a list of figures and tables.

7. The seventh part is a list of abbreviations and symbols.

8. The eighth part is a list of acknowledgments.

9. The ninth part is a list of footnotes.

10. The tenth part is a list of references.

11. The eleventh part is a list of references.

12. The twelfth part is a list of references.

13. The thirteenth part is a list of references.

14. The fourteenth part is a list of references.

15. The fifteenth part is a list of references.

16. The sixteenth part is a list of references.

17. The seventeenth part is a list of references.

18. The eighteenth part is a list of references.

19. The nineteenth part is a list of references.

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 861

Stavba: Vestavba lůžkového výtahu v Domově na zámku

JKSO:

Místo: Lysá nad Labem

CC-CZ:

Datum: 10. 9. 2016

Objednatel:

Středočeský kraj, Zborovská 11, 15011 Praha 5

IČ: 708910965

DIČ: CZ70891095

Zhotovitel:

Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

AGORA, arch a staveb ateliel s.r.o. Liberec

IČ: 40230155

DIČ: CZ40230155

Zpracovatel:

Malec

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů				5 014 962,58
Ostatní náklady ze souhrnného listu				0,00
Cena bez DPH				5 014 962,58
DPH	základní	21,00%	ze	5 014 962,58
	snížená	15,00%	ze	0,00
Cena s DPH				6 068 104,72

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

NAME		ADDRESS		CITY		STATE	
Mr. J. H. Smith		123 Main St.		Chicago		Ill.	
Mrs. A. B. Jones		456 Oak St.		New York		N.Y.	
Mr. C. D. Brown		789 Elm St.		Los Angeles		Calif.	
Miss E. F. Green		101 Pine St.		Boston		Mass.	
Mr. G. H. White		202 Cedar St.		Philadelphia		Pa.	
Mrs. I. J. Black		303 Birch St.		San Francisco		Calif.	
Mr. K. L. Gray		404 Spruce St.		Seattle		Wash.	
Miss M. N. Hall		505 Ash St.		Portland		Maine	
Mr. O. P. King		606 Hickory St.		Denver		Colo.	
Mrs. Q. R. Lee		707 Walnut St.		St. Louis		Mo.	
Mr. S. T. Scott		808 Chestnut St.		Kansas City		Mo.	
Miss U. V. Walker		909 Elm St.		Omaha		Nebr.	
Mr. W. X. Young		1010 Oak St.		Lincoln		Nebr.	
Mrs. Y. Z. Adams		1111 Pine St.		Des Moines		Iowa	
Mr. A. B. Baker		1212 Cedar St.		Sioux Falls		S.D.	
Miss C. D. Carter		1313 Birch St.		Rapid City		S.D.	
Mr. E. F. Evans		1414 Spruce St.		Pierre		S.D.	
Mrs. G. H. Fisher		1515 Ash St.		Spearhead		S.D.	
Mr. I. J. Gibson		1616 Hickory St.		Hot Springs		Ark.	
Miss K. L. Hall		1717 Walnut St.		Fayetteville		Ark.	
Mr. M. N. Hill		1818 Chestnut St.		Little Rock		Ark.	
Mrs. O. P. King		1919 Elm St.		Memphis		Tenn.	
Mr. Q. R. Lee		2020 Oak St.		Nashville		Tenn.	
Miss S. T. Scott		2121 Pine St.		Columbia		S.C.	
Mr. U. V. Walker		2222 Cedar St.		Spartanburg		S.C.	
Mrs. W. X. Young		2323 Birch St.		Greenville		S.C.	
Mr. Y. Z. Adams		2424 Spruce St.		Anderson		S.C.	
Miss A. B. Baker		2525 Ash St.		Spartanburg		S.C.	
Mr. C. D. Carter		2626 Hickory St.		Spartanburg		S.C.	
Mrs. E. F. Evans		2727 Walnut St.		Spartanburg		S.C.	
Mr. G. H. Fisher		2828 Chestnut St.		Spartanburg		S.C.	
Miss I. J. Gibson		2929 Elm St.		Spartanburg		S.C.	
Mr. K. L. Hall		3030 Oak St.		Spartanburg		S.C.	
Mrs. M. N. Hill		3131 Pine St.		Spartanburg		S.C.	
Mr. O. P. King		3232 Cedar St.		Spartanburg		S.C.	
Miss Q. R. Lee		3333 Birch St.		Spartanburg		S.C.	
Mr. S. T. Scott		3434 Spruce St.		Spartanburg		S.C.	
Mrs. U. V. Walker		3535 Ash St.		Spartanburg		S.C.	
Mr. W. X. Young		3636 Hickory St.		Spartanburg		S.C.	
Miss Y. Z. Adams		3737 Walnut St.		Spartanburg		S.C.	
Mr. A. B. Baker		3838 Chestnut St.		Spartanburg		S.C.	
Mrs. C. D. Carter		3939 Elm St.		Spartanburg		S.C.	
Mr. E. F. Evans		4040 Oak St.		Spartanburg		S.C.	
Miss G. H. Fisher		4141 Pine St.		Spartanburg		S.C.	
Mr. I. J. Gibson		4242 Cedar St.		Spartanburg		S.C.	
Mrs. K. L. Hall		4343 Birch St.		Spartanburg		S.C.	
Mr. M. N. Hill		4444 Spruce St.		Spartanburg		S.C.	
Miss O. P. King		4545 Ash St.		Spartanburg		S.C.	
Mr. Q. R. Lee		4646 Hickory St.		Spartanburg		S.C.	
Mrs. S. T. Scott		4747 Walnut St.		Spartanburg		S.C.	
Mr. U. V. Walker		4848 Chestnut St.		Spartanburg		S.C.	
Miss W. X. Young		4949 Elm St.		Spartanburg		S.C.	
Mr. Y. Z. Adams		5050 Oak St.		Spartanburg		S.C.	
Mrs. A. B. Baker		5151 Pine St.		Spartanburg		S.C.	
Mr. C. D. Carter		5252 Cedar St.		Spartanburg		S.C.	
Miss E. F. Evans		5353 Birch St.		Spartanburg		S.C.	
Mr. G. H. Fisher		5454 Spruce St.		Spartanburg		S.C.	
Mrs. I. J. Gibson		5555 Ash St.		Spartanburg		S.C.	
Mr. K. L. Hall		5656 Hickory St.		Spartanburg		S.C.	
Miss M. N. Hill		5757 Walnut St.		Spartanburg		S.C.	
Mr. O. P. King		5858 Chestnut St.		Spartanburg		S.C.	
Mrs. Q. R. Lee		5959 Elm St.		Spartanburg		S.C.	
Mr. S. T. Scott		6060 Oak St.		Spartanburg		S.C.	
Miss U. V. Walker		6161 Pine St.		Spartanburg		S.C.	
Mr. W. X. Young		6262 Cedar St.		Spartanburg		S.C.	
Mrs. Y. Z. Adams		6363 Birch St.		Spartanburg		S.C.	
Mr. A. B. Baker		6464 Spruce St.		Spartanburg		S.C.	
Miss C. D. Carter		6565 Ash St.		Spartanburg		S.C.	
Mr. E. F. Evans		6666 Hickory St.		Spartanburg		S.C.	
Mrs. G. H. Fisher		6767 Walnut St.		Spartanburg		S.C.	
Mr. I. J. Gibson		6868 Chestnut St.		Spartanburg		S.C.	
Miss K. L. Hall		6969 Elm St.		Spartanburg		S.C.	
Mr. M. N. Hill		7070 Oak St.		Spartanburg		S.C.	
Mrs. O. P. King		7171 Pine St.		Spartanburg		S.C.	
Mr. Q. R. Lee		7272 Cedar St.		Spartanburg		S.C.	
Miss S. T. Scott		7373 Birch St.		Spartanburg		S.C.	
Mr. U. V. Walker		7474 Spruce St.		Spartanburg		S.C.	
Mrs. W. X. Young		7575 Ash St.		Spartanburg		S.C.	
Mr. Y. Z. Adams		7676 Hickory St.		Spartanburg		S.C.	
Miss A. B. Baker		7777 Walnut St.		Spartanburg		S.C.	
Mr. C. D. Carter		7878 Chestnut St.		Spartanburg		S.C.	
Mrs. E. F. Evans		7979 Elm St.		Spartanburg		S.C.	
Mr. G. H. Fisher		8080 Oak St.		Spartanburg		S.C.	
Miss I. J. Gibson		8181 Pine St.		Spartanburg		S.C.	
Mr. K. L. Hall		8282 Cedar St.		Spartanburg		S.C.	
Mrs. M. N. Hill		8383 Birch St.		Spartanburg		S.C.	
Mr. O. P. King		8484 Spruce St.		Spartanburg		S.C.	
Miss Q. R. Lee		8585 Ash St.		Spartanburg		S.C.	
Mr. S. T. Scott		8686 Hickory St.		Spartanburg		S.C.	
Mrs. U. V. Walker		8787 Walnut St.		Spartanburg		S.C.	
Mr. W. X. Young		8888 Chestnut St.		Spartanburg		S.C.	
Miss Y. Z. Adams		8989 Elm St.		Spartanburg		S.C.	
Mr. A. B. Baker		9090 Oak St.		Spartanburg		S.C.	
Mrs. C. D. Carter		9191 Pine St.		Spartanburg		S.C.	
Mr. E. F. Evans		9292 Cedar St.		Spartanburg		S.C.	
Miss G. H. Fisher		9393 Birch St.		Spartanburg		S.C.	
Mr. I. J. Gibson		9494 Spruce St.		Spartanburg		S.C.	
Mrs. K. L. Hall		9595 Ash St.		Spartanburg		S.C.	
Mr. M. N. Hill		9696 Hickory St.		Spartanburg		S.C.	
Miss O. P. King		9797 Walnut St.		Spartanburg		S.C.	
Mr. Q. R. Lee		9898 Chestnut St.		Spartanburg		S.C.	
Mrs. S. T. Scott		9999 Elm St.		Spartanburg		S.C.	

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 861

Stavba: Vestavba lůžkového výtahu v Domově na zámku

Místo: Lysá nad Labem

Datum: 10. 9. 2016

Objednatel: Středočeský kraj, Zborovská 11, 15011 Praha 5

Projektant: AGORA, arch a staveb ateliel :

Zhotovitel:

Zpracovatel: Malec

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	5 014 962,58	6 068 104,72
1	Vestavba lůžkového výtahu	2 620 649,58	3 170 985,99
2	Dodatek č. 1-Vestavba lůžk.výtahu-požární	1 896 738,00	2 295 052,98
3	úpravy	497 575,00	602 065,75
	Vedlejší rozpočtové náklady		
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
	Rezerva3%	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	5 014 962,58	6 068 104,72

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Vestavba lůžkového výtahu v Domově na zámku

Objekt: 1 - Vestavba lůžkového výtahu

JKSO:

Místo: Lysá nad Labem

Objednatel:

Středočeský kraj, Krajský úřad, Zborovská 11, Praha 5

Zhotovitel:

Vyplň údaj

Projektant:

AGORA, arch a staveb ateliér s.r.o. Liberec

Zpracovatel:

Malec

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 10. 9. 2016

IČ: 70891095

DIČ:

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

IČ: 402301155

DIČ: CZ402301155

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu				2 620 649,58
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				2 620 649,58
DPH základní	21,00%	ze	2 620 649,58	550 336,41
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		3 170 985,99

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Vestavba lůžkového výtahu v Domově na zámku

Objekt: 1 - Vestavba lůžkového výtahu

Místo: Lysá nad Labem

Datum: 10. 9. 2016

Objednatel: Středočeský kraj, Krajský úřad, Zborovská 11, Praha

Projektant: AGORA, arch a staveb atelier s.r

Zhotovitel: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Malec

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

2 620 649,58

D1 - 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 550 283,33

1 - Zemní práce 106 185,74

2 - Zakládání 13 220,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce 6 049,85

4 - Vodorovné konstrukce 31 870,40

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 101 313,05

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 188 364,80

997 - Přesun sutě 92 078,39

998 - Přesun hmot 11 201,10

PSV - Práce a dodávky PSV 1 949 066,25

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 4 050,70

713 - Izolace tepelné 357 060,60

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 16 600,00

743 - Elektromontáže - hrubá montáž 653 424,46

748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla 3 718,20

751 - Vzduchotechnika 42 450,00

762 - Konstrukce tesařské 148 757,60

763 - Konstrukce suché výstavby 240 256,50

766 - Konstrukce truhlářské 11 700,00

767 - Konstrukce zámečnické 345 126,24

776 - Podlahy povlakové 32 921,95

784 - Dokončovací práce - malby a tapety 93 000,00

M - M 1 300,00

M33 - Montáže dopravních zařízení 1 300,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 100 000,00

VRN5 - Finanční náklady 100 000,00

VP - Vícepráce 20 000,00

2) Ostatní náklady

0,00

Zařízení staveniště 0,00

Projektové práce 0,00

Územní vlivy 0,00

Provozní vlivy 0,00

Jiné VRN 0,00

Kompletační činnost 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

2 620 649,58

ROZPOČET

Stavba: Vestavba lůžkového výtahu v Domově na zámku

Objekt: 1 - Vestavba lůžkového výtahu

Místo: Lysá nad Labem

Datum: 10. 9. 2016

Objednatel: Středočeský kraj, Krajský úřad, Zborovská 11, Praha

AGORA, arch a staveb atelier s.r.l.

Zhotovitel: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Malec

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 620 649,58

D1 -

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

550 283,33

1 - Zemní práce

106 185,74

1	K	133302011	Hloubení šachet ručním nebo pneum. nářadím v soudržných horninách tř. 4, plocha výkopu do 4 m ² (4,5*1,2+2,1*1,3)*1,3+4,2*4,5*0,4	m ³	18,129	3 000,00	54 387,00
2	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m ³	18,129	100,00	1 812,90
3	K	162201211	Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m "výkop" 18,129 "zpětný zásyp" 6,563 Součet	m ³	24,692	100,00	2 469,20
4	K	162201219	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem ZKD 10 m	m ³	25,692	20,00	513,84
5	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 19,129-6,563	m ³	12,566	400,00	5 026,40
6	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m ³ 12,566	m ³	12,566	20,00	251,32
7	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m ³	12,566	1 200,00	15 079,20
8	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) 12,566*1,8	t	22,619	1 120,00	25 333,28
9	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním 0,7*1,5*(3,5+2,75)	m ³	6,563	200,00	1 312,60

2 - Zakládání

13 220,00

10	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm "výtah šachta-základ" 3,5*3,25*0,4	m ³	4,550	500,00	2 275,00
11	K	273321411	Základové desky ze ŽB tř. C 20/25 2,75*3*0,4	m ³	3,300	2 000,00	6 600,00
12	K	273351215	Zřízení bednění stěn základových desek (2,75*3*0,4)*2	m ²	7,900	450,00	3 555,00
13	K	273351216	Odstranění bednění stěn základových desek	m ²	7,900	100,00	790,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

6 049,85

14	K	310238211	Zazdívká otvorů pl do 1 m ² ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC "nika 1NP" 0,2	m ³	0,200	500,00	100,00
15	K	311321511	Nosná zeď ze ŽB tř. C 20/25 bez výztuže 0,2*1,15*(2,75+2,8*2)	m ³	1,921	2 000,00	3 842,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
16	K	311351101	Zřízení jednostranného bednění zdí nosných 1,15*(2,8*2+2,35)	m2	9,143	100,00	914,30
					9,143		
17	K	311351102	Odstranění jednostranného bednění zdí nosných	m2	9,143	50,00	457,15
18	K	311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	t	0,263	2 800,00	736,40

31 870,40

4 - Vodorovné konstrukce

19	K	411244253	Klenby valené tl 290 mm z cihel dl 290 mm pevnosti P 15 rozpětí do 2 m 2*1	m2	2,000	10 000,00	20 000,00
					2,000		
20	K	411354204	Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 40 mm plech lesklý tl 0,88 mm 2,65*3,62	m2	9,593	300,00	2 877,90
					9,593		
21	K	411361821	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 "D1.2.3*0,02482	t	0,025	28 000,00	700,00
					0,025		
22	K	413321515	Nosníky ze ŽB tř. C 20/25 "trám stropu T1*0,25*0,3*(3+3,25)	m3	0,469	2 500,00	1 172,50
					0,469		
23	K	413351107	Zřízení bednění nosníků bez podpěrné konstrukce (0,3+0,25*2)*(2,7+3)	m2	4,560	300,00	1 368,00
					4,560		
24	K	413351108	Odstranění bednění nosníků bez podpěrné konstrukce	m2	4,560	50,00	228,00
25	K	413351211	Zřízení podpěrné konstrukce nosníků v do 4 m pro zatížení do 5 kPa	m2	4,560	1 000,00	4 560,00
26	K	413351212	Odstranění podpěrné konstrukce nosníků v do 4 m pro zatížení do 5 kPa	m2	4,560	200,00	912,00
27	K	413361821	Výztuž nosníků, volných trámů nebo průvlaků volných trámů betonářskou ocelí 10 505	t	0,052	1 000,00	52,00

101 313,05

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

28	K	612311111	Vápenná omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně "rezervní šachta"0,2+0,5+0,2*21,59	m2	5,018	350,00	1 756,30
					5,018		
29	K	612311501	D+M lišty rohové s tkaninou "O/03"39	m	39,000	30,00	1 170,00
					39,000		
30	K	612325402	Oprava vnitřní vápenocementové hrubé omítky stěn v rozsahu plochy do 30% 4,4*(5+5,2+2,2+2,5)+4,7*(5,3+2,4+5,35+2,5)+4,1 7*(2,5+5,4+5,4+2,5)+3,95*(2,7*2+3)	m2	237,711	250,00	59 427,75
					237,711		
31	K	619345151	Římsa z profilované lišty vč.povrchové úpravy "O/01"15	m	15,000	800,00	12 000,00
					15,000		
32	K	631311114	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 16/20 "podlaha UPS"3,62*2,65*0,08	m3	0,767	2 000,00	1 534,00
					0,767		
33	K	632451034	Vyrovnávací potěr tl do 50 mm z MC 15 provedený v ploše "podkladní beton v šachtě"3,7*3,5	m2	12,950	1 500,00	19 425,00
					12,950		
34	K	642942111	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na MC	kus	1,000	1 000,00	1 000,00
35	M	5533118901	zároveň ocelová s drážkou pro těsnění H 95 DV 800 L/P,protipožární,nátěr RAL 7040	kus	1,000	5 000,00	5 000,00

188 364,80

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

36	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	40,000	1 200,00	48 000,00
37	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	50,000	500,00	25 000,00
38	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m "chodby +UPS"18,39+20,84+20,74+7,07	m2	67,040	300,00	20 112,00
					67,040		
39	K	962052211	Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3	m3	26,413	500,00	13 206,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"výtahová šacgta"0,35*(1,8+1,4)*6,3+0,2*1,5*6,3		8,946		
			0,35*1,52*11,12+0,2*(1,81+1,6)*11,12		13,500		
			0,25*1,15*3,2+0,15*(1,77+1,65)*3,2		2,562		
			"základy výtahové				
			šachty"1,85*1,7*0,4+0,7*0,3*0,7		1,405		
			Součet		26,413		
40	K	963031439	Bourání cihelných kleneb na MV nebo MVC tl do 450 mm	m2	6,355	500,00	3 177,50
			2,95*1,3+1,8*1,4		6,355		
41	K	964072211	Vybourání válcovaných nosníků ze zdiva smíšeného dl do 4 m hmotnosti do 10 kg/m	t	0,018	1 000,00	18,00
			"I100"1,1*0,00834*2		0,018		
42	K	964072331	Vybourání válcovaných nosníků ze zdiva smíšeného dl do 6 m hmotnosti do 35 kg/m	t	0,089	500,00	44,50
			"I220"2,85*0,0311		0,089		
43	K	964072441	Vybourání válcovaných nosníků ze zdiva smíšeného dl do 8 m hmotnosti do 55 kg/m	t	0,295	500,00	147,50
			"I280"6,15*0,0479		0,295		
44	K	970560101	D+M hasící přístrojP6/21A	kus	2,000	2 000,00	4 000,00
45	K	970560601	D+M fotoluminiscenční značení O/08,09,10,11,12,13	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00
46	K	971033641	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	m3	2,159	1 200,00	2 590,80
			"rezervní šachta"0,2*0,5*21,59		2,159		
47	K	973031325	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 300 mm	kus	2,000	500,00	1 000,00
48	K	974031177	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 200 mm š do 500 mm	m	21,000	300,00	6 300,00
49	K	975053141	Víceřadové podchycení stropů pro osazení nosníků v do 3,5 m pro zatížení do 1500 kg/m2	m	83,280	600,00	49 968,00
			"1NP"5,26*3+3*3		24,780		
			"2,3,4 NP"2,4*5+3,5*3+2,5*5+2,5*3+3,2*5		58,500		
			Součet		83,280		
50	K	977151118	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 100 mm do stavebních materiálů	m	1,200	5 000,00	6 000,00
			"pro přeložení potrubí"1,2		1,200		
51	K	981011313	Demolice budov zděných na MVC podíl konstrukcí do 20 % postupným rozebíráním	m3	15,600	500,00	7 800,00
			"strojovna výtahu"2,6*2,5*2,4		15,600		

997 - Přesun sutě

92 078,39

52	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	81,881	250,00	20 470,25
53	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	327,124	10,00	3 271,24
			81,781*4		327,124		
54	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	63,391	800,00	50 712,80
55	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního dřevěného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,851	100,00	85,10
56	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního smíšeného odpadu na skládce (skládkovné)	t	17,539	1 000,00	17 539,00

998 - Přesun hmot

11 201,10

57	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	37,337	300,00	11 201,10
----	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------

PSV - Práce a dodávky PSV

1 949 066,25

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

4 050,70

58	K	711111012	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem tekutou lepenkou	m2	9,750	200,00	1 950,00
			3*3,25		9,750		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
59	M	2455104131	systém hydroizolační - těsnící nátěr na beton	kg	6,564	100,00	656,40
			9,750*0,25*1,1+12,943*0,25*1,2		6,564		
60	K	711112012	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svíslé za studena nátěrem tekutou lepenkou	m2	12,943	100,00	1 294,30
			1,55*(2,75+2,8*2)		12,943		
61	K	998711203	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 60 m	%	5,000	30,00	150,00

713 - Izolace tepelné

357 060,60

62	K	713131151	Montáž izolace tepelné stěn a základů volně vloženými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva "šachta výtahu"(3,0+3,0+0,2*2+0,6*2)*(4,41+4,73+4,17+3,95)+(1,5*0,2*4)-(1,5*2,25*4)	m2	118,876	150,00	17 831,40
					118,876		
63	M	6315092901	deska izolační minerální rohož tl.40 akustická	m2	130,764	300,00	39 229,20
			118,876*1,1		130,764		
64	K	998713203	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	%	1 500,000	200,00	300 000,00

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

16 600,00

65	K	722130239	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 100	m	3,000	2 000,00	6 000,00
			"O/02"3		3,000		
66	K	722130920	Potrubí přezázení ocelové trubky do DN 100	kus	2,000	300,00	600,00
67	K	722131941	Potrubí ocelové propojení potrubí DN 100	kus	2,000	5 000,00	10 000,00

743 - Elektromontáže - hrubá montáž

653 424,46

68	K	101105	kabel CYKY 3x1,5	m	180,000	11,10	1 998,00
69	K	101106	kabel CYKY 3x2,5	m	35,000	18,00	630,00
70	K	101211	kabel 1kV CYKY 4x25	m	90,000	186,00	16 740,00
71	K	101309	kabel CYKY 5x10	m	15,000	117,30	1 759,50
72	K	101310	kabel CYKY 5x16	m	35,000	190,90	6 681,50
73	K	132310	kabel 1kV CSKH-V18 5x16	m	35,000	441,00	15 435,00
74	K	171109	vodič CY 10 ZŽ	m	15,000	26,60	399,00
75	K	171111	vodič CY 25 ZŽ	m	80,000	57,40	4 592,00
76	K	190110	kabelové oko Cu lisovací 16x8 KU	ks	25,000	15,90	397,50
77	K	190111	kabelové oko Cu lisovací 25x8 KU	ks	18,000	19,00	342,00
78	K	193511	stoupačková svorkovnice s krytem HVS 95	ks	1,000	236,00	236,00
79	K	199222	svorka 3x2,5mm2 krabicová bezšroubo	ks	30,000	5,00	150,00
80	K	199223	svorka 4x2,5mm2 krabicová bezšroubo	ks	30,000	8,70	261,00
81	K	201	válcovaný profil ocel tř.11	kg	12,000	170,30	2 043,60
82	K	210010311	krabice odbočná bez svorkovnice a zapojení(-KO68)	ks	12,000	20,50	246,00
83	K	210010321	krabicová rozvodka vč.svorkovn.a zapojení(-KR68)	ks	5,000	44,00	220,00
84	K	210020133	kabelový rošt do š.40cm	m	20,000	221,00	4 420,00
85	K	210020651	nosná konstrukce přístroje do 5kg vč.zhotovení	ks	6,000	324,60	1 947,60
86	K	210020911	ohnivzdorná přepážka s výplní ve stropě tl.20cm	m2	2,000	5 355,00	10 710,00
87	K	210020921	ohnivzdorná přepážka s výplní ve stěně tl.15cm	m2	1,000	4 016,30	4 016,30
88	K	210020952	bezpečnostní tabulka plastová	ks	2,000	74,40	148,80
89	K	210020953	označ štítek přístroje,svítidla, kabely	ks	30,000	7,40	222,00
90	K	210100001	ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 2,5mm2	ks	24,000	23,10	554,40
91	K	210100003	ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 16mm2	ks	25,000	40,90	1 022,50
92	K	210100004	ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 25mm2	ks	18,000	79,60	1 432,80
93	K	210101201	stoupačková svorkovnice s krytem	ks	1,000	294,80	294,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
94	K	210110043	přepínač zapuštěný vč.zapojení řazení 1	ks	2,000	119,70	239,40
95	K	210110045	přepínač zapuštěný vč.zapojení střídavý/řazení 6	ks	6,000	133,50	801,00
96	K	210110045	přepínač zapuštěný vč.zapojení střídavý/řazení 6	ks	2,000	133,50	267,00
97	K	210111012	zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně	ks	2,000	109,10	218,20
98	K	210120103	montáž redukce R200	ks	1,000	230,00	230,00
99	K	210120103.1	patrona nožové pojistky do 630A	ks	3,000	302,80	908,40
100	K	210190002	rozvodnice do hmotnosti 50kg	ks	1,000	303,20	303,20
101	K	210190002	rozvodnice do hmotnosti 50kg	ks	1,000	303,20	303,20
102	K	210192551	ekvipotenciální svorkovnice vč.zapojení	ks	1,000	326,80	326,80
103	K	210200021	opětná montáž stávajícího lustru	ks	3,000	837,40	2 512,20
104	K	210201021	svítidlo LED 1 zdroj	ks	4,000	2 581,00	10 324,00
105	K	210201102	svítidlo LED průmyslové	ks	1,000	4 229,80	4 229,80
106	K	210201201	nouzové orientační svítidlo LED	ks	3,000	1 396,70	4 190,10
107	K	210220022	uzemňov.vedení v zemi úplná mtž FeZn pr.8-10mm	m	20,000	49,10	982,00
108	K	210220361	tyčový zemnič 2m vč.připojení	ks	2,000	507,50	1 015,00
109	K	210800851	vodič Cu(-CY,CYA) pevně uložený do 1x35	m	15,000	31,90	478,50
110	K	210800851	vodič Cu(-CY,CYA) pevně uložený do 1x35	m	80,000	331,90	26 552,00
111	K	210810048	kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	180,000	31,50	5 670,00
112	K	210810048	kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	35,000	31,50	1 102,50
113	K	210810053	kabel(-CYKY) pevně ulož.do 5x10/12x4/19x2,5/24x1,5	m	15,000	36,90	553,50
114	K	210810054	kabel(-CYKY) pevně ulož.do 4x16/24x2,5/48x1,5	m	35,000	44,40	1 554,00
115	K	210810101	kabel Cu(-1kV CYKY) pevně uložený do 3x35/4x25	m	90,000	44,40	3 996,00
116	K	210810955	kabel(-1kV CSKH)pevně 3x50/4x35/5x25/24x2,5/37x1,5	m	35,000	59,20	2 072,00
117	K	210990001	práce spojené s úpravou v RPH dle TZ	ks	1,000	820,00	820,00
118	K	210990001.1	pomocné práce nezahrnuté v cenik položkách	ks	1,000	6 426,00	6 426,00
119	K	210990001.2	demontáž stávajícího lustru	ks	3,000	502,40	1 507,20
120	K	210990001.3	demontáž stáv elektroinstalace v prostoru výstavby	ks	1,000	22 399,90	22 399,90
121	K	217307001	vypnutí vedení, zajištění vyp.stavu, opět zapnutí	ks	10,000	175,00	1 750,00
122	K	217307002	zjištění konců neoznačeného okruhu a označení	ks	5,000	140,00	700,00
123	K	217307003	demontáž a opětovná montáž krytu v přípoj.k.skríni	ks	1,000	217,80	217,80
124	K	217307004	demontáž a opětovná montáž krytu v rozvaděči	ks	2,000	234,50	469,00
125	K	217307015	demontáž a opětov montáž zkušební svorky uzemnění	ks	1,000	175,20	175,20
126	K	218009001	poplatek za recyklaci svítidla	ks	3,000	11,70	35,10
127	K	218009001	poplatek za recyklaci svítidla	ks	1,000	11,70	11,70
128	K	218009001	poplatek za recyklaci svítidla	ks	4,000	11,70	46,80
129	K	252	bezpečnostní tabulka plast	ks	2,000	100,50	201,00
130	K	253	označ štítek přístroje,svítidla, kabely	ks	30,000	29,40	882,00
131	K	295011	vedení FeZn pr.10mm(0,63kg/m)	m	20,000	28,30	566,00
132	K	295062	tyč zemničí ZT1,5sv FeZn 1000/26mm vč.svorky SR3b	ks	2,000	388,80	777,60
133	K	298409	přípojnice ekvipotenciální s krytem EPS	ks	1,000	129,20	129,20
134	K	311117	krabice univerz/rozvodka KU68-1903 vč.KO68 +S66	ks	5,000	136,50	682,50
135	K	311415	krabice univerzální KPR68/71L	ks	12,000	136,50	1 638,00
136	K	363312	žlab drátový 100/50 ŽŽ kompletní	m	20,000	610,40	12 208,00
137	K	409822	přepínač/strojek 10A/250Vstř řaz.6,6So	ks	6,000	59,50	357,00
138	K	410101	kryt spínače 1-ducký pro ř.1,6,7,1/0	ks	6,000	51,10	306,60
139	K	410151	SESTAVA přepín střídavý 10A/250Vstř řaz.6		6,000	277,40	1 664,40
140	K	410901	přepín 10A/250Vstř řazení IP44 Tango	ks	2,000	134,90	269,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
141	K	410903	spínač 10A/250Vstř řazení IP44 Tango	ks	2,000	134,90	269,80
142	K	420091	rámeček pro 1 přístroj	ks	6,000	22,20	133,20
143	K	420901	zásuvka 16A/250Vstř IP44	ks	2,000	162,50	325,00
144	K	433263	pojistková patrona PN1(80A)gG	ks	3,000	126,60	379,80
145	K	460200133	výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 50cm tz.3/ko1.5	m	25,000	417,70	10 442,50
146	K	460200163	výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz.3/ko1.5	m	5,000	567,70	2 838,50
147	K	460420385	kabel. lože písek 2x10-15cm betondesky50/20 na20cm	m	5,000	83,80	419,00
148	K	460490011	výstražná fólie šířka do 30cm	m	5,000	7,40	37,00
149	K	460560133	zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 50cm tz.3	m	25,000	128,60	3 215,00
150	K	460600001	odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku	m3	1,400	2 677,50	3 748,50
151	K	460620013	provizorní úprava terénu třída zeminy 3	m2	1,750	58,10	101,68
152	K	460620013	provizorní úprava terénu třída zeminy 3	m2	8,750	58,10	508,38
153	K	460650015	podklad nebo zához štěrkopískem	m3	1,000	700,00	700,00
154	K	46112	štěrkopísek 0-16mm	m3	1,000	743,60	743,60
155	K	46114	písek kopaný 0-2mm	m3	0,350	557,70	195,20
156	K	46172	deska betonová 50/20/5cm	ks	10,000	121,50	1 215,00
157	K	46381	výstražná fólie šířka 0,2m	m	5,000	10,90	54,50
158	K	471151	redukce R200 do RPH kompletní	ks	1,000	1 072,50	1 072,50
159	K	510361	svít LED-1850-4K-1hod,13W	ks	4,000	335,00	1 340,00
160	K	525245	svít LED 8300-236-4K,58W,IP66	ks	1,000	335,00	335,00
161	K	552412	nouz svítidlo IP22,LED,1hod	ks	3,000	284,70	854,10
162	K	712646	rozvodnice RP dle výkresu a TS	ks	1,000	20 090,00	20 090,00
163	K	718215	rozvodnice RS dle výkresu a TS	ks	1,000	10 140,00	10 140,00
164	K	900001	pomocný montáž materiál pro úpravu ve skříní RPH	ks	1,000	587,00	587,00
165	K	900001.1	pomocný materiál nezahrnutý v ceník položkách	ks	1,000	1 649,50	1 649,50
166	K	932	ohnivzdorná přepážka s výplní(obecná položka)	m2	1,000	4 016,30	4 016,30
167	K	932	ohnivzdorná přepážka s výplní(obecná položka)	m2	2,000	5 355,00	10 710,00
168	K	Pol1	doprava a přesun dodávek	ks	1,000	5 402,40	5 402,40
169	K	Pol2	výchozí revize a zpráva	ks	1,000	14 994,00	14 994,00
170	K	Pol3	dokumentace skutečného provedení	ks	1,000	5 355,00	5 355,00
171	K	Pol4	podružný materiál	ks	1,000	9 781,60	9 781,60
172	K	743111001	UPS	kpl	1,000	341 800,50	341 800,50

748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla

3 718,20

173	K	748791001	Přeložení svítidel závěsných	kus	6,000	619,70	3 718,20
-----	---	-----------	------------------------------	-----	-------	--------	----------

751 - Vzduchotechnika

42 450,00

174	K	751398056	"O/04"Mtž protidešťové žaluzie potrubí přes 0,750 m2	kus	1,000	200,00	200,00
175	M	241560890	Žaluzie protidešťová 200/400	kus	1,000	750,00	750,00
176	K	751510016	Vzduchotechnické potrubí pozink čtyřhranné průřezu do 0,79 m2	m	5,000	300,00	1 500,00
177	K	751711111	Montáž klimatizační jednotky vnitřní nástěnné pro objem místnosti 35 m3	kus	1,000	20 000,00	20 000,00
178	M	291560230	"O/05/Klimatizační jednotka multifunkční	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00
179	M	291600820	"O/06/D+M těsnící větrací výustkové tvarovky	kus	2,000	5 000,00	10 000,00

762 - Konstrukce tesařské

148 757,60

180	K	762521934	Vyřezání části podlahy z prken nebo fošen tl přes 32 mm bez polštářů plochy jednotlivě přes 4 m2	m	8,280	15 000,00	124 200,00
			3,3*1,2+1,8*1,2*2		8,280		
181	K	762523932	Doplnění části podlah palubkami tl do 32 mm plochy jednotlivě do 1 m2	m2	8,280	1 200,00	9 936,00
182	K	762524911	Položení a nastavení polštářů tloušťky do 100 mm	m	5,000	350,00	1 750,00

[illegible]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
					0,000		
					0,000		
					0,000		
					0,000		
					0,000		
					0,000		
196	K	998763403	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 24 m	%	1,000	800,00	800,00

766 - Konstrukce truhlářské

11 700,00

197	K	766660021	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	1,000	200,00	200,00
198	M	611600400	T01-dveře vnitřní plně CPL- EW30DP3C+ kování+zamozavírač	kus	1,000	11 000,00	11 000,00
199	K	998766203	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%	1,000	500,00	500,00

767 - Konstrukce zámečnické

345 126,24

200	K	767111102	D+M podlahy -plech s protiskluz.úpravou	m2	2,890	2 000,00	5 780,00
			"viz .výkr.č. D1.1.5"2,89		2,890		
201	K	767111103	D+M ocelového schodiště	kg	414,400	30,00	12 432,00
			"viz tab .výkr.č. D1.2.4"414,4		414,400		
202	K	7671111031	D+M zábradlí ocelového schodiště	kg	151,430	28,00	4 240,04
			"viz T02"151,43		151,430		
203	K	767111104	D+M ocelové konstrukce stropu místnosti UPS-ohraničující plech	kg	20,000	28,00	560,00
			"viz .výkr.č. D1.2.3"20		20,000		
204	K	767111105	D+M ocelové konstrukce výtahové šachty	kg	10 637,140	30,00	319 114,20
			"viz tab .výkr.č. D1.2.2"10637,14		10 637,140		
205	K	767996703	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hmotnosti jednotlivých dílů do 250 kg	kg	250,000	10,00	2 500,00
			"ocel.schodiště"250		250,000		
206	K	998767203	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	%	1,000	500,00	500,00

776 - Podlahy povlakové

32 921,95

207	K	776421100	Lepení obvodových soklíků nebo lišt z měkčených plastů	m	10,000	120,00	1 200,00
			2,39+5,23+4,99+2,26+0,5+0,6+3-(0,9*3+1,4)		14,870		
			2,6+5,35+5,3+2,4+0,5+0,6+3-(1,5*2)		16,750		
			2+4,6+5,43+2,5+0,7+0,6+3-(1,3*3)		14,930		
			(3,15+2,25)*2-0,8		10,000		
208	M	284110060	lišta speciální soklová PVC 10224 samolepící 15 x 50 mm role 50 m	m	10,000	20,00	200,00
209	K	776511820	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	23,079	50,00	1 153,95
			5,26*4,99-(1,853*1,71)		23,079		
210	K	776521100	Lepení pásů povlakových podlah plastových	m2	67,040	120,00	8 044,80
			"chodba +UPS"18,39+20,84+20,74+7,07		67,040		
211	M	2841024101	krytina podlahová homogenní PVC s vrstvou PUR	m2	73,744	300,00	22 123,20
			67,04*1,1		73,744		
212	K	998776203	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m	%	1,000	200,00	200,00

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

93 000,00

213	K	784112013	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 5,00 m	m2	324,000	50,00	16 200,00
214	K	784121003	Oškrabání malby v místnostech výšky do 5,00 m	m2	324,000	100,00	32 400,00
			237+20+67		324,000		
215	K	784221103	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 5,00 m	m2	444,000	100,00	44 400,00
			237+20+120+67		444,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

M - M

1 300,00

M33 - Montáže dopravních zařízení

1 300,00

216	K	33025605	Dodání a montáž výtahu	kpl	1,000	1 300,00	1 300,00
-----	---	----------	------------------------	-----	-------	----------	----------

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

100 000,00

VRN5 - Finanční náklady

100 000,00

217	K	052002000	Finanční rezerva 3%	%	2,000	50 000,00	100 000,00
-----	---	-----------	---------------------	---	-------	-----------	------------

VP - Vícepráce

20 000,00

	K		předpoklad		1,000	20 000,00	20 000,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Vestavba lůžkového výtahu v Domově na zámku

Objekt: 2 - Dodatek č.1-Vestavba lůžk.výtahu-požární úpravy

JKSO:

Místo: Lysá nad Labem

CC-CZ:

Datum: 10. 9. 2016

Objednatel:

Středočeský kraj

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

AGORA,arch a staveb ateliel s.r.o. Liberec

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Malec

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				1 896 738,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				1 896 738,00
DPH základní	21,00%	ze	1 896 738,00	398 314,98
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		2 295 052,98

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Vestavba lůžkového výtahu v Domově na zámku

Objekt: 2 - Dodatek č.1-Vestavba lůžk.výtahu-požární úpravy

Místo: Lysá nad Labem

Datum: 10. 9. 2016

Objednatel: Středočeský kraj

Projektant: AGORA,arch a staveb ateliel s.r

Zhotovitel: Vyplň údaj

Zpracovatel: Malec

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu **1 896 738,00**

HSV - Práce a dodávky HSV 26 311,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce 5 910,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 15 760,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 960,00

998 - Přesun hmot 681,00

PSV - Práce a dodávky PSV 1 850 427,00

763 - Konstrukce suché výstavby 4 000,00

766 - Konstrukce truhlářské 139 850,00

767 - Konstrukce zámečnické 1 600 000,00

784 - Dokončovací práce - malby a tapety 106 577,00

VP - Vícepráce 20 000,00

2) Ostatní náklady **0,00**

Zařízení staveniště 0,00

Projektové práce 0,00

Územní vlivy 0,00

Provozní vlivy 0,00

Jiné VRN 0,00

Kompletační činnost 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) **1 896 738,00**

ROZPOČET

Stavba: Vestavba lůžkového výtahu v Domově na zámku

Objekt: 2 - Dodatek č.1-Vestavba lůžk.výtahu-požární úpravy

Místo: Lysá nad Labem

Datum: 10. 9. 2016

Objednatel: Středočeský kraj

Projektant: AGORA, arch a staveb ateliel s.r

Zhotovitel: Vyplň údaj

Zpracovatel: Malec

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 896 738,00

HSV - Práce a dodávky HSV

26 311,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

5 910,00

1	K	319201321	Vyrovnání nerovného povrchu zdíva tl do 30 mm maltou	m2	19,700	300,00	5 910,00
			"po vybouraných zárubních"				
			((2+0,9+2)*2*4+(2+0,8+2)*2)*0,25		12,200		
			((2+2,2+3,3)*2*2)*0,25		7,500		
			Součet		19,700		

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

15 760,00

2	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	78,800	200,00	15 760,00
			(2+0,9+2)*2*4+(2+0,8+2)*2		48,800		
			(2+2,2+3,3)*2*2		30,000		
			Součet		78,800		

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

3 960,00

3	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	8,800	450,00	3 960,00
			4*0,9*2+1*0,8*2		8,800		

998 - Přesun hmot

681,00

4	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,681	1 000,00	681,00
---	---	-----------	--	---	-------	----------	--------

PSV - Práce a dodávky PSV

1 850 427,00

763 - Konstrukce suché výstavby

4 000,00

5	K	763111341	SDK příčka tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 1xH2DF 12,5 TI 50 mm EI 45 Rw 41dB	m2	2,000	2 000,00	4 000,00
			"doplnění prosklené stěny"2		2,000		

766 - Konstrukce truhlářské

139 850,00

6	K	766622861	Vyvěšení nebo zavěšení křídel dřevěných nebo plastových okenních do 1,5 m2	kus	5,000	50,00	250,00
7	K	766622952	Úprava dveří vnitřních 2 křidl. ,zafrizování protipož prahu,obvod páska,samotavírač s koordinátorem	kus	7,000	5 000,00	35 000,00
			"1NP,2NP,3NP"1+3+3		7,000		
					0,000		
					0,000		
					0,000		
					0,000		
					0,000		
					0,000		
					0,000		
					0,000		
					0,000		
					0,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
					0,000		
					0,000		
8	K	766622990	Dodání montáž tabulek bezpečnostního značení "1NP,2NP,3NP"2+2+2	kus	6,000	500,00	3 000,00
					6,000		
					0,000		
					0,000		
					0,000		
					0,000		
					0,000		
					0,000		
					0,000		
					0,000		
					0,000		
					0,000		
					0,000		
					0,000		
9	K	766622992	Dodání montáž tabulek bezpečnostního značení požárních dveří "1NP,2NP,3NP"5+4+5	kus	14,000	500,00	7 000,00
					14,000		
					0,000		
					0,000		
					0,000		
					0,000		
					0,000		
					0,000		
					0,000		
					0,000		
					0,000		
					0,000		
					0,000		
					0,000		
10	K	766660021	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m požárních do ocelové zárubně "T01-1NP"3+1 "T03-3NP"1 Součet	kus	5,000	100,00	500,00
					4,000		
					1,000		
					5,000		
11	M	611600400	T01-dveře vnitřní plné CPL- EW30DP3C+ kování+zamozavírač-800/1970 "T03-3NP-D04"1	kus	1,000	6 000,00	6 000,00
					1,000		
12	M	611600401	T01-dveře vnitřní plné CPL- EW30DP3C+ kování+zamozavírač-900/1970 "T01-1NP-D02"3+1	kus	4,000	7 000,00	28 000,00
					4,000		
13	K	766682211	Montáž zárubní obložkových protipožárních pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm "T01-D02, T03-D04"4+1	kus	5,000	3 000,00	15 000,00
					5,000		
14	M	611822590	protipožární pro dveře 1křídlové 60,70,80,90x197 cm, tl. 6 - 17 cm,dub,buk "D02+D04"4+1	kus	5,000	9 000,00	45 000,00
					5,000		
15	K	998766203	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%	2,000	50,00	100,00

767 - Konstrukce zámečnické

1 600 000,00

16	K	767111190	Dodání a montáž proskelné stěny s dveřmi +el.dveřní otvírač - D03	kpl	2,000	800 000,00	1 600 000,00
----	---	-----------	---	-----	-------	------------	--------------

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

106 577,00

17	K	784171001	Oleповání vnitřních ploch páskou v místnostech výšky do 3,80 m (2+0,9+2)*2*4+(2+0,8+2)*2 (2+2,2+3,3)*2*2 Součet	m	78,800	100,00	7 880,00
					48,800		
					30,000		
					78,800		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
18	M	581248330	páska pro malířské potřeby 19mm x 50 m	m	82,740	50,00	4 137,00
19	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	78,800	1 200,00	94 560,00
					78,800*1,0	78,800	

VP - Vícepráce

20 000,00

	K		stavební		2,000	10 000,00	20 000,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Vestavba lůžkového výtahu v Domově na zámku

Objekt: 3 - Vedlejší rozpočtové náklady

JKSO:

Místo:

Lysá nad Labem

Objednatel:

Středočeský kraj, Zborovská 11, 15011 Praha 5

Zhotovitel:

Vyplň údaj

Projektant:

AGORA, arch a staveb atelier s.r.o. Liberec

Zpracovatel:

Malec

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

10. 9. 2016

IČ:

708910965

DIČ:

CZ70891095

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

40230155

DIČ:

CZ40230155

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu				497 575,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				497 575,00
DPH základní	21,00%	ze	497 575,00	104 490,75
	snížená	15,00%	ze	0,00
Cena s DPH v CZK				602 065,75

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Vestavba lůžkového výtahu v Domově na zámku

Objekt: 3 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Lysá nad Labem

Datum: 10. 9. 2016

Objednatel: Středočeský kraj, Zborovská 11, 15011 Praha 5

Projektant: AGORA, arch a staveb atelier s.r

Zhotovitel: Vyplň údaj

Zpracovatel: Malec

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

497 575,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

497 500,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

120 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

125 000,00

VRN6 - Územní vlivy

2 500,00

VRN7 - Provozní vlivy

250 000,00

VP - Vícepráce

75,00

2) Ostatní náklady

0,00

Zařízení staveniště

0,00

Projektové práce

0,00

Územní vlivy

0,00

Provozní vlivy

0,00

Jiné VRN

0,00

Kompletační činnost

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

497 575,00

ROZPOČET

Stavba: Vestavba lůžkového výtahu v Domově na zámku

Objekt: 3 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Lysá nad Labem

Datum: 10. 9. 2016

Objednatel: Středočeský kraj, Zborovská 11, 15011 Praha 5

Projektant: AGORA, arch a staveb ateliér s.r

Zhotovitel: Vyplň údaj

Zpracovatel: Malec

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

497 575,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

497 500,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

120 000,00

1	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby-3 paré dokumentace	Kč	1,000	120 000,00	120 000,00
---	---	-----------	---	----	-------	------------	------------

VRN3 - Zařízení staveniště

125 000,00

2	K	030001000	Zařízení staveniště	%	1,000	125 000,00	125 000,00
---	---	-----------	---------------------	---	-------	------------	------------

VRN6 - Územní vlivy

2 500,00

3	K	060001000	Územní vlivy	%	0,500	5 000,00	2 500,00
---	---	-----------	--------------	---	-------	----------	----------

VRN7 - Provozní vlivy

250 000,00

4	K	070001000	Provozní vlivy	%	10,000	25 000,00	250 000,00
---	---	-----------	----------------	---	--------	-----------	------------

VP - Vícepráce

75,00

	K		související s průchodem staveniště		1,500	50,00	75,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

THEORY

1. The first part of the theory is the definition of the system.

2. The second part of the theory is the definition of the system.

3. The third part of the theory is the definition of the system.

4. The fourth part of the theory is the definition of the system.

5. The fifth part of the theory is the definition of the system.

6. The sixth part of the theory is the definition of the system.

7. The seventh part of the theory is the definition of the system.

8. The eighth part of the theory is the definition of the system.

9. The ninth part of the theory is the definition of the system.

10. The tenth part of the theory is the definition of the system.

11. The eleventh part of the theory is the definition of the system.

12. The twelfth part of the theory is the definition of the system.

13. The thirteenth part of the theory is the definition of the system.

14. The fourteenth part of the theory is the definition of the system.

15. The fifteenth part of the theory is the definition of the system.

Generali Pojišťovna a.s.

Bělehradská 132, 120 84 Praha 2, Česká republika, IČO: 61859869
zastoupená Ing. Daniele Krupičkou, hlavním upisovatelem pojištění odpovědnosti, Korporátní a průmyslové pojištění a Ing. Serhij Kravchenkem, upisovatelem seniore, Korporátní a průmyslové pojištění
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 2866 a je členem Skupiny Generali, zapsané v italském registru pojišťovacích skupin, vedeném IVASS.
(dále jen „pojistitel“)

a

VVS - česko-moravské výtahy, s.r.o.

Hlavní 204, 250 63 Veleň, Česká republika, IČO: 28601734
zastoupená Martinem Vokurkou, jednatelem
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 207445
(dále jen „pojistník“)

uzavírají tuto pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti.

Pojištěným dle této pojistné smlouvy je:

VVS - česko-moravské výtahy, s.r.o.
Hlavní 204, 250 63 Veleň, Česká republika, IČO: 28601734

Osobou oprávněnou dle této pojistné smlouvy je pojištěný.

Makléřská doložka

Pojistník prohlašuje, že uzavřel s pojišťovacím makléřem Pojišťovací makléřství INPOL a.s. se sídlem Bezová 1658, 14714 Praha 4 - Braník, Česká republika, IČO: 63998599, agenturní číslo 11046125 (dále jen „zplnomocněný makléř“) smlouvu, na jejímž základě zplnomocněný makléř vykonává pro pojištěníka zprostředkovatelskou činnost v pojišťovnictví a je pověřen správou této pojistné smlouvy. S ohledem na to budou jednání týkající se této pojistné smlouvy prováděna výhradně prostřednictvím zplnomocněného makléře, a to po dobu trvání pojištění nebo do okamžiku, kdy se pojištěník dozví, že plná moc byla odvolána. Pojištěník se zavazuje o odvolání plné moci bez odkladu písemně informovat pojištěitele.

Korespondenční adresy

Pojištěitel: Generali Pojišťovna a.s. (odd. UPI/UKO), Na Pankráci 1720/123, 140 21 Praha 4, ČR
Pojištěník: adresa makléře - Pojišťovací makléřství INPOL a.s., Zbuzkova 47/141, 190 00 Praha 9, ČR

1. Pojistné nebezpečí, pojistná událost

- 1.1. Pojištění se podle této smlouvy sjednává pro případ povinnosti pojištěného k náhradě škody nebo jiné újmy způsobené poškozenému. Pojištění se vztahuje pouze na povinnost pojištěného nahradit škodu nebo jinou újmu, pokud byla způsobena jiným konáním nebo opomenutím nebo protiprávním stavem v důsledku činnosti nebo právního vztahu pojištěného, které jsou uvedeny v pojistné smlouvě, a k nimž je na základě platných právních předpisů oprávněn.
- 1.2. Pojistnou událostí je vznik povinnosti pojištěného nahradit škodu nebo jinou újmu, je-li zároveň spojen se vznikem povinnosti pojištěitele poskytnout pojistné plnění.
- 1.3. Ujednává se, že pokud o náhradě škody nebo jiné újmy při ublížení na zdraví nebo usmrcení rozhoduje příslušný orgán, platí, že pojistná událost nastala teprve dnem, kdy rozhodnutí tohoto orgánu nabylo právní moci. Tímto ujednáním není dotčeno ustanovení o časovém rozsahu pojištění dle čl. 3, odst. 2.

1945
1946
1947

1948
1949
1950

1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960

1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970

1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980

1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990

1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000

2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030

2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050

2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070

2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090

2091
2092
2093
2094
2095
2096
2097
2098
2099
2100
2101
2102
2103
2104
2105
2106
2107
2108
2109
2110

2111
2112
2113
2114
2115
2116
2117
2118
2119
2120
2121
2122
2123
2124
2125
2126
2127
2128
2129
2130

ZPP O 2014/02, ZPP OP 2014/02 a čl. 5 této smlouvy v úplném znění.

2. Rozsah pojištění

- 2.1. Pojištění se řídí pojistnou smlouvou, Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění odpovědnosti VPP O 2014/01, Zvláštními pojistnými podmínkami pro pojištění odpovědnosti ZPP O 2014/02, Zvláštními pojistnými podmínkami pro pojištění profesní odpovědnosti ZPP OP 2014/02, doplňkovými pojistnými podmínkami: Věci třetích osob (DPP O 03), Věci vnesené a odložené (DPP O 04), Věci zaměstnanců / návštěvníků (DPP O 05), Nemajetková újma na přirozených právech člověka (DPP O 11 a DPP OP 11), sazebníkem administrativních poplatků, zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem a ostatními obecně závaznými právními předpisy České republiky.
- 2.2. Základní rozsah pojištění pro pojištěné činnosti dle čl. 3.1. a 3.2 je vymezen čl. 3 ZPP O 2014/02 a následujícím ujednáním:
 - 2.2.1. Výluka dle čl. 3, odst. 4, bod 1), písm. w) ZPP O 2014/02 se ruší a nebude uplatněna.
 - 2.2.2. Odchylně od čl. 3, odst. 4, bod 1), písm. j) ZPP O 2014/02 se pojištění vztahuje na povinnost pojištěného k náhradě škody nebo jiné újmy na objektech nebo jejich částech, které jsou předmětem díla nebo jiné oprávněné činnosti na nich nebo s nimi. Tímto se ruší ustanovení bodu 2) DPP O 03, je-li sjednáno.
 - 2.2.3. Pro vyloučení pochybností se ujednává, že se pojištění vztahuje také na povinnost pojištěného k náhradě škody nebo jiné újmy vzniklé pracovní činností s pracovním strojem vč. pracovních strojů s přidělenou speciální registrační značkou. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 3, odst. 4, bod 1), písm. r) ZPP O 2014/02, tedy pojištění se nevztahuje na povinnost pojištěného k náhradě škody nebo jiné újmy vzniklé z provozu dopravních prostředků, které mají registrační značku tedy v rozsahu, v jakém vznikl nárok na plnění z povinně smluvního pojištění odpovědnosti způsobené provozem vozidla.
- 2.3. Rozšíření základního věcného rozsahu pojištění dle čl. 4 ZPP O 2014/02 je sjednáno pro tato pojistná nebezpečí:
 - 2.3.1. Škoda nebo jiná újma z vlastnických, nájemních a obdobných vztahů
 - 2.3.2. Škoda nebo jiná újma způsobená vadou výrobku
 - 2.3.3. Regresní náhrady ze zdravotního nebo nemocenského pojištění
 - 2.3.4. Čistě finanční škoda
 - 2.3.5. Čistě finanční škoda – pokuty a penále
- 2.4. Zvláštní ustanovení pro pojištění vybraných činností a vztahů se sjednává pro tato pojistná nebezpečí:
 - 2.4.1. Praktické vyučování dle čl. 5 odst. 1 ZPP O 2014/02
 - 2.4.2. Provádění staveb dle čl. 5 odst. 2 ZPP O 2014/02
- 2.5. Základní rozsah pojištění pro pojištěné činnosti dle čl. 3.3. je vymezen čl. 3 ZPP OP 2014/02 a následujícím ujednáním:
 - 2.5.1. Výluka dle čl. 3, odst. 4, bod 1), písm. w) ZPP OP 2014/02 se ruší a nebude uplatněna.
- 2.6. Dopravní prostředek s přidělenou registrační značkou
Odchylně od ustanovení čl. 3, odst. 4, bod 1), písm. r) ZPP O 2014/02 se pojištění vztahuje na povinnost pojištěného k náhradě škody nebo jiné újmy způsobené provozem dopravního prostředku, který má přidělenou registrační značku (dále jen "vozidlo").
Pojištění se nevztahuje na povinnost pojištěného k náhradě škody nebo jiné újmy způsobené provozem vozidla v rozsahu, v jakém vznikl nárok na plnění z povinně smluvního pojištění odpovědnosti způsobené provozem vozidla. Dále se pojištění nevztahuje na povinnost pojištěného k náhradě škody nebo jiné újmy způsobené provozem vozidla při jeho účasti na organizovaném motoristickém závodu nebo soutěži. Ostatní výluky z pojištění dle čl. 3 ZPP O 2014/02 zůstávají nedotčeny.

Pro vyloučení pochybností se ujednává, že se pojištění dle DPP O 03 vztahuje na povinnost pojištěného k náhradě škody nebo jiné újmy způsobené na pracovních strojích a mobilních pracovních strojích a to v rozsahu čl. 1) DPP O 03. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 3, odst. 4, bod 1), písm. r) ZPP O 2014/02, tedy pojištění se nevztahuje na povinnost pojištěného k náhradě škody nebo jiné újmy vzniklé z provozu dopravních prostředků, které mají přidělenou registrační značku.

2.8. Pohřešování a ztráta

Odchylně od čl. 3, odst. 4., bod 1) písm. n) ZPP O 2014/02 a ZPP OP 2014/02 se pojištění vztahuje na povinnost pojištěného k náhradě škody nebo jiné újmy způsobené na hmotné movité věci nebo objektu pohřešováním nebo ztrátou vč. následné finanční škody. Toto ustanovení se nepoužije pro případné volitelné rozšíření pojištění dle DPP O, není-li v DPP O výslovně ujednáno jinak.

2.9. Pro vyloučení pochybností se ujednává, že se pojištění vztahuje k náhradě škody nebo jiné újmy způsobené osobami (zaměstnancem, zmocněncem nebo jiným pomocníkem), které použil pojištěný při své činnosti. Tímto ujednáním není dotčen případný postih ze strany pojistitele tam, kde to právní předpisy umožňují.

3. Pojištěný předmět činnosti

3.1. Činnosti, ke kterým je pojištěný oprávněn na základě výpisu z obchodního rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 207445, výpisu z veřejné části živnostenského rejstříku, které jsou nedílnou součástí této pojistné smlouvy (dle výpisu z elektronického systému ARES nebo jiného obdobného elektronického systému) a to v rozsahu ZPP O 2014/02 a navazujících DPP a smluvních ujednání dle této pojistné smlouvy.

3.2. Pronájem objektů, ke kterému je pojištěný oprávněn a nevyžaduje zvláštního oprávnění nebo povolení a to v rozsahu ZPP O 2014/02 a navazujících DPP a smluvních ujednání dle této pojistné smlouvy.

3.3. Projektování elektrických zařízení, revize a zkoušky zdvihacích zařízení, revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení v provozu a to v rozsahu ZPP OP 2014/02 a navazujících DPP a smluvních ujednání dle této pojistné smlouvy.

4. Územní rozsah pojištění, spoluúčast

Česká republika - dle čl. 3 odst. 3 ZPP O 2014/02 a ZPP OP 2014/02

Ujednáva se, že omezení dle čl. 3, odst. 3, bod 1), písm. c) ZPP O 2014/02 a ZPP OP 2014/02 se ruší a nebude uplatněno.

5. Časový rozsah pojištění

5.1. Časový rozsah pojištění pro pojištěné činnosti dle čl. 3.1. a 3.2.

V súlade s čl. 3, odst. 2 ZPP O 2014/02 sa poisťovník vzťahuje na povinnosť poisťovníka k náhrade škody alebo iné újmy, pokiaľ za ňu zodpovedá v dôsledku príčiny vzniku škody alebo iné újmy z doby trvania poisťovníka smlouvy.

Škoda nebo jiná újma, ke které dojde v době trvání pojištění, na základě příčiny vzniku škody nebo jiné újmy z doby před uzavřením pojistné smlouvy je pojištěním kryta pouze tehdy, pokud pojištěnému tato příčina v době uzavření pojistné smlouvy nemohla být známa.

5.2. Časový rozsah pojištění pro pojištěné činnosti dle čl. 3.3.

V souladu s čl. 3, odst. 2 ZPP OP 2014/02 se pojištění vztahuje na povinnost pojištěného k náhradě škody nebo jiné újmy, ke které dojde v době trvání pojištění, pokud příčina vzniku škody nebo jiné újmy

vznikne v době trvání pojištění a pokud právo na náhradu škody nebo jiné újmy bylo poprvé písemně uplatněno vůči pojištěnému v době trvání pojištění.

6. Limit pojištění plnění, spoluúčast

Pojištění nebezpečí	Rozsah pojištění dle	Limit / sublimit pojištění plnění	Spoluúčast
Základní rozsah pojištění	čl. 2.2.	10 000 000 Kč	5 000 Kč
Škoda nebo jiná újma z vlastnických, nájemních a obdobných vztahů	čl. 2.3.1.	10 000 000 Kč	5 000 Kč
Škoda nebo jiná újma způsobená vadou výrobku	čl. 2.3.2.	10 000 000 Kč	5 000 Kč
Regresní náhrady ze zdravotního nebo nemocenského pojištění	čl. 2.3.3.	500 000 Kč	1 000 Kč
Čistě finanční škoda	čl. 2.3.4.	500 000 Kč	1 000 Kč
Čistě finanční škoda – pokuty a penále	čl. 2.3.5.	500 000 Kč	1 000 Kč
Praktické vyučování	čl. 2.4.1.	5 000 000 Kč	5 000 Kč
Provádění staveb	čl. 2.4.2.	10 000 000 Kč	10 %, min. 5 000 Kč
Věci třetích osob	DPP O 03 a čl. 2.7.	1 000 000 Kč	1 000 Kč
Věci vnesené a odložené	DPP O 04	viz. DPP O 04	viz. DPP O 04
Věci zaměstnanců a návštěvníků	DPP O 05	viz. DPP O 05	viz. DPP O 05
Základní rozsah pojištění – profesní odpovědnost	čl. 2.5.	5 000 000 Kč	5 000 Kč
Nemajetková újma způsobená na přirozených právech člověka	DPP O 11 a DPP OP 11	2 000 000 Kč	5 000 Kč
Dopravní prostředek s přidělenou registrační značkou	čl. 2.6.	1 000 000 Kč	5 000 Kč
Pohřešování a ztráta	čl. 2.8.	1 000 000 Kč	5 000 Kč

V souladu s VPP O 2014/01 se ujednává, že výše uvedené limity pojištění plnění (vyjma limitu pojištění plnění sjednaného pro základní rozsah pojištění) jsou sjednány jako sublimity limitu pojištění plnění sjednaného pro základní rozsah pojištění.

7. Celkový limit pojištění plnění

V souladu s čl. 13 odst. 3. VPP O 2014/01 celkové plnění pojistitele ze všech pojistných událostí, včetně nákladů právního zastoupení v jednom ročním pojištním období nepřesáhne dvojnásobek limitu pojištění plnění sjednaného v čl. 6. této pojištní smlouvy pro základní rozsah pojištění.

8. Pojištění a úhrada pojištění

- 8.1. Pojištění je stanoveno na základě výše ročního obrátu pojištěného z pojištěné činnosti. V případě změny ročního obrátu jde o změnu pojištního rizika, kterou má pojištník a pojištěný povinnost oznámit pojistiteli v souladu s čl. 11 odst. 2 písm. b) VPP O 2014/01 nejpozději 3 měsíce před koncem ročního pojištního období. Na základě výše předpokládaného ročního obrátu pojištěného pro další pojištní období pojistitel navrhne novou výši pojištění. Roční obrát činí 35 000 000 Kč.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

Pojistitel se zavazuje poskytnout pojistníkovi za sjednanou dobu pojištění, tedy minimální dobu trvání sjednaného pojištění v délce 3 let od počátku pojištění, slevu ve výši 5 % z ročního pojistného pro dané pojistné období (dále jen „Sleva za minimální dobu trvání pojištění“). V souladu s čl. 9, odst. 12) VPP O 2014/01 je pojistník povinen vrátit pojistiteli částku odpovídající poskytnuté slevě za celou dobu pojištění (tj. rozdíl mezi celkovou částkou pojistného za dobu trvání pojištění, které by byl pojistník povinen uhradit, pokud by mu nebyla poskytnuta sleva, a částky pojistného, které uhradil podle pojistné smlouvy). Vyúčtování tohoto doplatku pojistného provede pojistitel a doplatek je splatný na základě faktury zaslané pojistitelem.

8.2. Rekapitulace pojistného, splátky

Roční pojistné	70 309 Kč
Sleva za minimální dobu trvání pojištění	5 %
Obchodní sleva	30 %
Roční pojistné po slevách	45 700 Kč
Splatnost	roční
Výše splátky	45 700 Kč
Datum splatnosti splátek v každém roce (vyjma první splátky)	13.2.
Datum splatnosti první splátky pojistného	20.3. 2015

- 8.3. Pojistné se sjednává jako běžné.
V případě področních splátek se ujednává, že pojistitel neuplatňuje přírážku za področní způsob platby. Sjednané hrazení pojistného ve splátkách nemá vliv na délku pojistného období. Platba bude prováděna na účet zplnomocněného makléře.

9. Počátek a doba trvání pojištění

Pojištění se sjednává na dobu určitou a to na dobu tří let s počátkem pojištění dne 13. 2. 2015. Pojistným obdobím je jeden rok.

Uplynutím sjednané doby pojištění (3 let) pojištění nezaniká a prodlužuje se automaticky za stejných podmínek o 1 rok, tedy na další roční pojistné období, pokud některá ze smluvních stran nejméně 6 týdnů před uplynutím pojistné doby nesdělí druhé straně, že na dalším trvání pojištění dle této pojistné smlouvy nemá zájem.

10. Prohlášení pojistníka

- 10.1. Nedílnou součástí pojistné smlouvy jsou podle rozsahu sjednaného pojištění: Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti VPP O 2014/01, Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti ZPP O 2014/02, doplňkové pojistné podmínky (DPP), jsou-li ve smlouvě výslovně uvedeny.

Prohlášení pojistníka/pojištěného:

Potvrzuji, že jsem převzal a před uzavřením smlouvy jsem byl seznámen se všemi ustanoveními pojistné smlouvy, včetně všech příloh a pojistných podmínek, jejich obsahu rozumím a s rozsahem a podmínkami pojištění souhlasím. Potvrzuji, že před uzavřením pojistné smlouvy jsem se seznámil též se sazebníkem poplatků a s Informacemi pro klienta, které obsahují i poučení o ochraně osobních údajů.

Potvrzuji, že jsem pojistiteli sdělil před uzavřením smlouvy všechny své pojistné potřeby a požadavky, tyto byly pojistitelem zaznamenány a žádné další nemám. Prohlašuji, že nabízené pojištění odpovídá mým požadavkům a pojistnému zájmu. Zároveň prohlašuji, že mi byly pojistitelem úplně zodpovězeny

všechny mé dotazy k sjednávanému pojištění. Zavazuji se plnit povinnosti uvedené v pojistných podmínkách a jsem si vědom, že v případě jejich porušení mne mohou postihnout nepříznivé následky (např. zánik pojištění, snížení nebo odmítnutí pojistného plnění). Zprošťuji pojistitele mlčenlivosti o uzavřeném pojištění a o případných škodných událostech ve vztahu k zajištění pro potřeby zajištění pojistitele. V případě vzniku škodné události dále:

- zprošťuji státní zastupitelství, policii a další orgány činné v trestním řízení, hasičský záchranný sbor, lékaře, zdravotnická zařízení a záchrannou službu povinnosti mlčenlivosti;
- zmocňuji pojistitele, resp. jím pověřenou osobu, aby ve všech řízeních probíhajících v souvislosti se škodnou událostí mohli nahlížet do soudních, policejních, případně jiných úředních spisů a vyhotovovat z nich kopie či výpisy;
- zmocňuji pojistitele k nahlédnutí do podkladů jiných pojišťoven v souvislosti se šetřením škodných událostí a s výplatou pojistných plnění.

Souhlasím s tím, aby pojistitel sděloval osobám oprávněným k přijetí pojistného plnění (např. v souvislosti se zřízením zástavního práva k pohledávkám z pojištění) informace týkající se pojištění sjednaného pojistnou smlouvou a v tomto rozsahu ho zprošťuji povinnosti mlčenlivosti.

Výše uvedené souhlasy a zmocnění se vztahují i na dobu po mé smrti.

Svým podpisem stvrzuji, že jsem byl poučen o účelu, rozsahu a způsobu zpracování osobních údajů, a že jsem byl informován o svých právech a o povinnostech pojistitele. Souhlasím se zpracováním všech poskytnutých osobních údajů zejména pro účely pojišťovací činnosti a dalších činností vymezených zákonem o pojišťovnictví a za účelem zasílání obchodních sdělení. Výslovně souhlasím s tím, abych byl v záležitostech pojistného vztahu nebo v záležitosti nabízení pojišťovacích a souvisejících finančních služeb a jiných obchodních sdělení pojistitele nebo nabídky služeb a jiných obchodních sdělení členů mezinárodního koncernu Generali a spolupracujících obchodních partnerů kontaktován písemnou, elektronickou nebo i jinou formou. Zároveň sdělením kontaktního spojení dávám souhlas, aby mne pojistitel kontaktoval elektronickou formou i v záležitostech týkajících se dříve sjednaných pojištění. Souhlasím s předáváním a poskytováním svých osobních údajů subjektům mezinárodního koncernu Generali a jeho zajišťovacím partnerům v souladu s právními předpisy pro shora uvedené účely.

Potvrzuji, že všechny údaje, které jsem sdělil pojistiteli (zejména ty, které jsou uvedené v pojistné smlouvě), jsou pravdivé a úplné. Pokud jsem údaje nenapsal vlastnoručně, stvrzuji, že jsem je ověřil a jsou pravdivé a úplné. Zavazuji se bez zbytečného odkladu oznámit všechny jejich případné změny (včetně změn osobních údajů) a jsem si vědom příp. negativních následků nenahlášení změn (zejména při doručování korespondence).

Prohlašuji, že jsem oprávněn výše uvedené prohlášení učinit i jménem pojištěného, je-li osobou odlišnou od pojistníka. Pro tento případ se zavazuji, že seznámím pojištěného s obsahem pojistné smlouvy včetně uvedených pojistných podmínek a s ostatními relevantními dokumenty a informacemi sdělenými mi pojistitelem.

11. Závěrečná ustanovení

11.1. Tato pojistná smlouva nabývá účinnosti dnem počátku pojištění.

11.2. Tato pojistná smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení a jedno vyhotovení zplnomocněný makléř.

11.3. Nedílnou součástí této pojistné smlouvy jsou:

- VPP O 2014/01
- ZPP O 2014/02, ZPP OP 2014/02
- DPP O 03, DPP O 04, DPP O 05, DPP O 11, DPP OP 11
- Oprávnění k činnosti
- Informace pro klienta

11.4. Pojistník souhlasí s tím, aby pojistitel použil informace uvedené v této pojistné smlouvě pro svou referenční listinu.

11.5. Informace o platném právu a řešení stížností

Pojistná smlouva se řídí právním řádem České republiky, pojistné podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce a pojistitel s klienty komunikuje a podává jim informace v českém jazyce, pokud se v konkrétním případě na žádost klienta nedohodnou jinak.

V případě nespokojenosti se s případnou stížností můžete obrátit na pojistitele také elektronicky, a to na e-mailovou adresu servis@generali.cz. V případě, že nejste spokojeni s vyřízením stížnosti, nesouhlasíte s ním nebo jste neobdrželi reakci na svoji stížnost, můžete se obrátit na kancelář ombudsmana společnosti Generali Pojišťovna a.s.

Se stížností se můžete obrátit také na Českou národní banku, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, která je orgánem dohledu nad pojišťovnictvím. Další informace o způsobu vyřizování stížností také získáte na internetových stránkách www.generali.cz.

V případě sporu z pojistné smlouvy jsou k jeho rozhodnutí příslušné obecné soudy.

11.6. Tato pojistná smlouva může být měněna, doplňována nebo upřesňována pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a očíslovanými dodatky.

11.7. Obě smluvní strany prohlašují, že si pojistnou smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich vůle, určitě a srozumitelně, že nebyla uzavřena v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Autentičnost smlouvy potvrzují svým podpisem.

V Praze dne 12. 2. 2015

za pojistitele

Generali Pojišťovna a.s.



Generali Pojišťovna a.s. M441

generální ředitelství

Bělehradská 132, 120 84 Praha 2

Ing. Daniel Krupička
hlavní upisovatel
pojištění odpovědnosti

Ing. Serhii Kravchenko
upisovatel senior

Ve Veleři dne 13. 2. 2015

za pojistníka

VVS - česko-moravské výtahy, s.r.o.

VVS - česko-moravské výtahy, s.r.o.
sídlo/hlavní provozovna:
Hlavní 204, 250 63 Veleň, Praha-východ
IČ: 28601734, DIČ: CZ28601734 (3)

Martin Vokurka

Martin Vokurka
jednatel

Vystavil:

Ing. Daniel Krupička

Korporátní a průmyslové pojištění

pozn. pro pojistitele:

kód činnosti – B2003

The first part of the report deals with the general situation in the country. It is a very interesting and informative account of the conditions prevailing at the time. The author describes the political and social situation, and the state of the economy. He also discusses the role of the government and the various social classes. The second part of the report is a detailed account of the work of the various departments of the government. It is a very thorough and comprehensive account of the work of the various departments, and it is a very interesting and informative account of the conditions prevailing at the time. The author describes the political and social situation, and the state of the economy. He also discusses the role of the government and the various social classes.

The third part of the report is a detailed account of the work of the various departments of the government. It is a very thorough and comprehensive account of the work of the various departments, and it is a very interesting and informative account of the conditions prevailing at the time. The author describes the political and social situation, and the state of the economy. He also discusses the role of the government and the various social classes.

The fourth part of the report is a detailed account of the work of the various departments of the government. It is a very thorough and comprehensive account of the work of the various departments, and it is a very interesting and informative account of the conditions prevailing at the time. The author describes the political and social situation, and the state of the economy. He also discusses the role of the government and the various social classes.

The fifth part of the report is a detailed account of the work of the various departments of the government. It is a very thorough and comprehensive account of the work of the various departments, and it is a very interesting and informative account of the conditions prevailing at the time. The author describes the political and social situation, and the state of the economy. He also discusses the role of the government and the various social classes.

ČESKÁ POJIŠŤOVNA a.s.
Číslo 414



ČESKÁ
POJIŠŤOVNA

Česká pojišťovna a.s.

Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, Česká republika
IČO 452 72 956,

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka B 1464,
kterou zastupuje Helena Charvátová, útvar korporátního pojištění a zajištění
(dále jen „pojišťovna“)

2

VVS - česko-moravské výtahy, s.r.o.

Hlavní 204, 250 63 Veleň, Česká republika
IČO 286 01 734,

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka C 207445,
kterou zastupuje Martin Vokurka, jednatel
(dále jen „pojistník“)

uzavřeli rámcovou pojistnou smlouvu č. 899-21687-12 o pojištění stavebně montážním (dále jen „smlouva“)

Tato pojistná smlouva bude administrativně spravována Českou pojišťovnou a.s., útvarem korporátního pojištění a zajištění, Na Pankráci 1720/123, 140 21 Praha 4.

Pojistná smlouva je sjednána prostřednictvím makléřské společnosti Pojišťovací makléřství INPOL a.s., sídlo společnosti Praha 4 - Braník, Bezová 1658, PSČ 147 14, korespondenční adresa: Zbuzkova 47/141, 190 00 Praha 9

Pojištěný bude uplatňovat veškerá práva na plnění z pojištění prostřednictvím tohoto pojišťovacího zprostředkovatele.

THE
LIBRARY

OF THE

UNIVERSITY OF CHICAGO

540 EAST 58TH STREET
CHICAGO, ILL. 60637

1977 (1978) 1979 (1980) 1981 (1982)

1983 (1984) 1985 (1986) 1987 (1988)

1989 (1990) 1991 (1992) 1993 (1994) 1995 (1996)

1997 (1998) 1999 (2000) 2001 (2002) 2003 (2004)

2005 (2006) 2007 (2008) 2009 (2010) 2011 (2012)

2013 (2014) 2015 (2016) 2017 (2018) 2019 (2020)

2021 (2022) 2023 (2024) 2025 (2026) 2027 (2028)

2029 (2030) 2031 (2032) 2033 (2034) 2035 (2036)

2037 (2038) 2039 (2040) 2041 (2042) 2043 (2044)

2045 (2046) 2047 (2048) 2049 (2050) 2051 (2052)

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1. Pojištění sjednané touto smlouvou se řídí pojistnými podmínkami uvedenými v bodu 1.2 této smlouvy, na které tato smlouva odkazuje a dále smluvními ujednáními. Pojistník tímto prohlašuje, že se s uvedenými pojistnými podmínkami seznámil a podpisem této smlouvy je přijímá.
- 1.2. Pojistné podmínky, které jsou nedílnou součástí této smlouvy a tvoří její přílohy:

Pojistné podmínky – plný název	Pojistné podmínky – zkrácený název
Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti VPPMO-P-1/2014	VPPMO-P
Doplňkové pojistné podmínky stavebně montážního pojištění DPPSM-P-01/2014	DPPSM-P

- 1.3. Pojištěnými z této smlouvy jsou pojištník a všichni dodavatelé a subdodavatelé smluvně zúčastnění na pojištěném díle, kteří mají příslušné oprávnění k vykonávání dojednaných činností na pojištěném díle, hodnota jejichž prací je součástí pojistné částky uvedeného díla.
- 1.4. Oprávněnou osobou z této smlouvy je pro pojištění věci osoba uvedená v článku 5 DPPSM-P, pro pojištění odpovědnosti osoba uvedená v článku 25 VPPMO-P.
- 1.5. **Místo pojištění**

Místem pojištění jsou všechna staveniště nebo místa montáže na území České republiky sloužící pro budování jednotlivých děl pojištěných touto smlouvou.
Poškození, zničení nebo odcizení předmětů pojištění krádeží vloupáním nebo odcizením loupeží při dopravě na místa pojištění a mezi místy pojištění různých budovaných děl není pojištěno.

2. POJIŠTĚNÍ VĚCÍ - ČÁST I

2.1. PŘEDMĚTY POJIŠTĚNÍ

Sjednává se pojištění všech budovaných děl, která jsou v době platnosti této smlouvy realizována pojištěným dodavatelem a pro která byla sjednána písemná smlouva o provedení budovaného díla se zadavatelem provedení díla, pokud jejich hodnota nepřesáhne částku 10.000.000,- Kč pro jednotlivé budované dílo.

2.2. POJISTNÁ HODNOTA

Pojistnou hodnotou budovaného díla u každého jednotlivého díla je částka, stanovená v souladu s článkem 3 bodem 5 DPPSM-P.

2.3. POJISTNÁ ČÁSTKA

Ujednává se, že pojistnou částkou pro každé budované dílo, pro které vzniklo pojištění ve smyslu bodu 2.1. této smlouvy, je částka pro toto budované dílo sjednaná ve smlouvě o provedení budovaného díla se zadavatelem, včetně všech jejích dodatků, doplňků nebo změn.

2.4. POJISTNÁ NEBEZPEČÍ / ROZSAH POJIŠTĚNÍ

- 2.4.1. Pojištění věci se sjednává pro pojistná nebezpečí uvedená v článku 2 DPPSM-P.
- 2.4.2. Pojištění se řídí také dále uvedenými ujednáními, která jsou uvedena v této smlouvě.
- 2.4.3. **Spoluúčast**

Pokud není dále uvedeno jinak, pojištění se sjednává se spoluúčastí 5.000,- Kč.

ČESKÁ POJIŠTOVNA a.s.
centrála

1. The first part of the report deals with the general situation of the company and the results of the audit.

2. The second part of the report deals with the specific findings of the audit and the recommendations for improvement.

3. The third part of the report deals with the conclusions of the audit and the overall assessment of the company's financial position.

4. The fourth part of the report deals with the implementation of the recommendations and the follow-up actions.

5. The fifth part of the report deals with the final conclusions and the overall assessment of the company's financial position.

6. The sixth part of the report deals with the implementation of the recommendations and the follow-up actions.

7. The seventh part of the report deals with the final conclusions and the overall assessment of the company's financial position.

8. The eighth part of the report deals with the implementation of the recommendations and the follow-up actions.

9. The ninth part of the report deals with the final conclusions and the overall assessment of the company's financial position.

10. The tenth part of the report deals with the implementation of the recommendations and the follow-up actions.

11. The eleventh part of the report deals with the final conclusions and the overall assessment of the company's financial position.

12. The twelfth part of the report deals with the implementation of the recommendations and the follow-up actions.

2.4.4. ROZSAH POJIŠTĚNÍ, LIMITY POJISTNÉHO PLNĚNÍ

ROZSAH POJIŠTĚNÍ **)	Limit pojistného plnění *) v Kč
Pojištění okolního majetku (SM105)	3,000.000,-
Zařízení a vybavení staveniště nebo místa montáže používané pro budované dílo	500.000,-
Stavební stroje a montážní stroje používané pro budované dílo	500.000,-
Pojištění nákladů na demolici, vyklizení a odvoz sutí nad částku stanovenou v DPPSM-P (SM025)	1,500.000,-
Připojištění zachraňovacích nákladů (SM026)	10% z hodnoty díla
Pojištění odcizení předmětu pojištění (SM052)	1,000.000,-
Krytí rizika projekce a konstrukce (SM115)	500.000,-
Krytí rizika výrobce (SM200)	500.000,-

*) maximální limit pojistného plnění za všechny pojistné události nastalé v období, na které bylo pojištění sjednáno

**) pojištění 1. rizika ve smyslu čl. 15 bodu 5 VPPMO-P

2.4.5. SEZNAM SJEDNANÝCH DOLOŽEK

SM004 - Rozšířené pojištění škod způsobených stavební nebo montážní činností pojištěného dodavatele během záruční doby

SM011 - Výluka škod vzniklých méně než 20letou povodňovou vlnou

SM025 - Pojištění nákladů na demolici, vyklizení a odvoz sutí nad částku stanovenou v DPPSM-P

SM026 - Připojištění zachraňovacích nákladů

SM053 - Pojištění odcizení předmětu pojištění

SM105 - Pojištění okolního majetku

SM107 - Sklady a sociální zařízení

SM108 - Umístění stavebních a montážních strojů

SM109 - Umístění stavebního materiálu

SM110 - Zvláštní ujednání pro pojistné události způsobené povodní nebo záplavou

SM115 - Krytí rizika projekce a konstrukce

SM200 - Krytí rizika výrobce

SM206 - Protipožární zařízení a bezpečnost na staveništi

2.5. ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ - DOLOŽKY**2.6.1. SM004 - Rozšířené pojištění škod způsobených stavební nebo montážní činností pojištěného dodavatele během záruční doby**

- Dále se ujednává, že po zániku pojištění věcí a odpovědnosti stavebního nebo montážního díla podle článku 12, bodu 2 a 3 DPPSM-P pokračuje pojištění pojištěným škod způsobených stavební nebo montážní činností pojištěného dodavatele během záruční doby v délce 6 měsíců. Toto ujednání se vztahuje na všechny stavby, které jsou v době platnosti této pojistné smlouvy realizovány pojištěným dodavatelem, nebo na všechny stavby dokončené v předchozím pojistném roce, pokud stavby byly v tomto roce pojištěny u ČP obdobnou rámcovou smlouvou stavebně montážního pojištění, na kterou tato smlouva přímo navazuje. Ukončením platnosti této smlouvy však pojištění škod způsobených stavební nebo montážní činností pojištěného dodavatele během záruční doby končí.
- Pojištění škod způsobených stavební nebo montážní činností pojištěného dodavatele během záruční doby se řídí pojistnými podmínkami DPPSM-P a zahrnuje zničení nebo poškození stavebního nebo montážního díla způsobené dodavatelem pojištěným podle této pojistné smlouvy v průběhu činnosti.

- prováděných za účelem splnění závazků plynoucích ze záručních podmínek stavebního nebo montážního díla.
3. Pokud podle článku 12, bodu 3 DPPSM-P zaniklo pojištění věci jen pro některou část díla, jsou tímto pojištěním škod způsobených stavební nebo montážní činností pojištěného dodavatele pojištěny škody pro každou takovou část samostatně, a to vždy po dobu sjednanou v úvodním bodu tohoto ujednání.

SM011 - Výluka škod vzniklých méně než 20letou povodňovou vlnou

Ujednává se, že pojištění věci se nevztahuje na škodu, jejíž příčinou byla povodeň nebo záplava vzniklá v souvislosti s touto povodní, pro které kulminační průtok a povodňový objem vody příslušného toku naměřený správním orgánem příslušného povodí, odpovídal méně než 20leté povodňové vlně.

SM025 - Pojištění nákladů na demolici, vyklizení a odvoz sutí nad částku stanovenou v DPPSM-P

1. Ujednává se, že se pojištění věci vztahuje i na částky za přiměřené náklady na demolici, vyklizení a odvoz sutí nutné k opravě nebo znovuzřízení předmětů pojištění postižených pojistnou událostí, které přesahují sjednané pojistné částky pro předměty pojištění.
2. Pro takto sjednané pojištění nákladů se sjednává limit pojistného plnění ve sjednané výši pro všechny pojistné události nastalé v období, na které bylo pojištění sjednáno.

SM026 - Připojištění Zachraňovacích nákladů

Dále se ujednává, že článek 10, bod 1 VPPMP se nahrazuje tímto textem:

Pojišťovna nad stanovenou pojistnou částku nebo limit pojistného plnění nahradí účelně a přiměřeně vynaložené zachraňovací náklady specifikované v zákoně, a to maximálně do výše, na které bylo pojištění sjednáno.

SM053 - Pojištění odcizení předmětu pojištění

4. Odchylně od článku 4 bodu 4 písm. k) DPPSM-P se ujednává, že se pojištění vztahuje i na odcizení předmětu pojištění krádeží vloupáním nebo odcizením loupeží nebo k odcizení došlo tak, že pachatel odmontoval celý předmět pojištění z místa, kde byl připevněn, nebo z tohoto předmětu odmontoval jeho část za použití nástrojů či zjevného hrubého násilí.
Pojištění se však nevztahuje na ztrátu předmětu pojištění nebo jeho části s výjimkou případu, kdy byl předmět pojištění nebo jeho část ztracen v příčinné souvislosti s tím, že v místě pojištění nastalo a na předmět pojištění bezprostředně působilo některé ze živelních nebezpečí nevyloučených v této pojistné smlouvě.
5. Došlo-li k odcizení předmětu pojištění nebo jeho části krádeží vloupáním poskytne pojišťovna pojistné plnění pouze v tom případě, jsou-li v době pojistné události tyto předměty umístěny v uzamčeném prostoru nebo předměty, které nelze pro jejich značnou hmotnost, objem nebo z provozních důvodů umístit do uzamčeného prostoru, jsou umístěny na volném prostranství, které je opatřeno oplocením, řádně uzavřeným, bez možnosti volného vstupu, s minimální výškou 160 cm a uzamčenými vraty a v mimopracovní době sřeženém služebním psem nebo ostrahou.
6. Krádeží vloupáním se rozumí přivlastnění si předmětů pojištění nebo jeho části tak, že se ho pachatel zmocnil dále uvedeným způsobem:
 - a) do místa, kde byl předmět pojištění uzamčen, nebo do předmětu pojištění se dostal tak, že ji otevřel nástroji, které nejsou určeny k jeho řádnému otevírání nebo
 - b) místo, kde byla předmět pojištění uzamčen, nebo předmět pojištění otevřel originálním klíčem nebo legálně zhotoveným duplikátem, jehož se zmocnil odcizením krádeží vloupáním nebo odcizením loupeží.
7. Uzamčeným prostorem se pro účely tohoto pojištění rozumí budova, jiná stavba, nebo věc (např. unimobuňka, kontejner apod.) nebo místnost splňující všechny tyto podmínky:
 - a) je uzamčená zámkem s cylindrickou bezpečnostní vložkou a bezpečnostním kováním zabírajícím rozlomení vložky nebo minimálně 2 visacími bezpečnostními zámkami; nebo

[The page contains extremely faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side. The text is organized into several paragraphs, with some lines appearing as bold or italicized headings. Due to the low contrast and resolution, the specific content cannot be transcribed.]

kombinací zámkové vložky a bezpečnostního visacího zámku.

- b) okna jsou z vnitřku řádně uzavřena;
- c) dveře musí vykazovat minimální odolnost proti vniknutí pachatele jako dveře vnitřní, hladké, otočné s polodrážkou, plně jednokřídlé o síle 40 mm (rám - jehličnaté řezivo; výplň - papírová voština neztužená; plášť - dřevotřísková deska tvrdá, lisovaná, tloušťky 3,3 mm);
- d) stěny jsou zděné s minimální tloušťkou 10 cm (nebo stěny z jiného materiálu vykazující stejnou, resp. pro kontejnery a unimobuňky obdobnou mechanickou odolnost proti vniknutí pachatele), uvedenou odolnost musí vykazovat strop a podlaha místnosti;
- e) ostatní otvory (mimo oken a dveří) jsou zajištěny proti vniknutí pachatele, zajištění těchto otvorů musí vykazovat stejnou odolnost proti vniknutí pachatele jako je odolnost uvedená v písm. d) tohoto bodu.

Všechny části a díly, po jejichž demontáži ztrácejí výše uvedené prvky odolnost proti vniknutí pachatele, musí být zabezpečeny proti demontáži běžnými nástroji, jako jsou šroubovák, kleště, maticový klíč apod.

- 8. Ujednává se, že maximální částka úhrnu pojistných plnění pojišťovny snížených o částky dohodnutých spoluúčastí ze všech pojistných událostí nastalých v období, na které bylo pojištění sjednáno, pro pojištění v rozsahu tohoto bodu nepřesáhne sjednanou výši limitu pojistného plnění.

SM105 - Pojištění okolního majetku

- 1. Na základě článku 3 bodu 1 DPPSM-P se ujednává, že se pojištění věcí vztahuje i na budovy a stavby umístěné na místě pojištění nebo na místě s ním bezprostředně sousedícím (dále jen „okolní majetek“).
- 2. Odchylně od článku 2 bodu 1 DPPSM-P se pojištění okolního majetku sjednává jen pro případ nečekaného a náhlého poškození nebo zničení okolního majetku jakoukoliv nahodilou událostí, která není v DPPSM-P vyloučena, přímo způsobenou stavebně montážními pracemi prováděnými na staveništi nebo místě montáže uvedeném ve smlouvě jako místo pojištění.
- 3. Dále se ujednává, že pojištění okolního majetku vznikne jen v tom případě, jestliže tento okolní majetek byl před zahájením prací nepoškozen a v řádném technickém stavu. Pokud pojišťovna rozhodne, je oprávněná osoba povinna společně s ní vypracovat zprávu o stavu těchto budov nebo staveb před zahájením prací na budovaném díle.
- 4. Dále se ujednává, že toto pojištění se nevztahuje na škody způsobené na okolním majetku tím, že nebyla učiněna patřičná zabezpečovací opatření, která mají chránit tento okolní majetek, a která jsou obvyklá pro prováděnou stavebně montážní činnost na pojištěném budovaném díle.
- 5. Dále se ujednává, že toto pojištění se nevztahuje na poškození okolního majetku trhlinami, které neohrožují statické poměry uvedených budov nebo staveb, ani bezpečnost jejich uživatelů.
- 6. Ujednává se, že pojistné plnění ze všech pojistných událostí nastalých na okolním majetku v období, na které bylo pojištění sjednáno, nesmí přesáhnout sjednaný limit pojistného plnění.
- 7. Doba trvání pojištění okolního majetku je shodná s dobou trvání pojištění věcí budovaného díla. Toto pojištění se nevztahuje na škody způsobené stavební nebo montážní činností pojištěného během záruční doby.

SM107 - Sklady a sociální zařízení

- 1. Ujednává se, že pojišťovna poskytne pojistné plnění za poškození nebo zničení objektů ubytovacího, sociálního nebo skladovacího zařízení staveniště nebo místa montáže, pokud je pro tyto objekty sjednáno pojištění, a dále za poškození nebo zničení skladovaného materiálu, který má být použit pro budované dílo:
 - a) v případě poškození nebo zničení způsobeného jedním požárem na více těchto objektech, jen tehdy, pokud jsou tyto jednotlivé objekty od sebe vzdáleny nejméně 50 metrů nebo jsou od sebe odděleny protipožárními stěnami,
 - b) v případě poškození nebo zničení způsobeného povodní nebo záplavou, jen tehdy, pokud jsou tyto objekty umístěny nad úrovní hladiny povodně, pro kterou by kulminační průtok a

4. The fourth part of the document discusses the implications of the findings. It suggests that the results have significant implications for the field of study and may lead to further research in this area.

5. The fifth part of the document concludes the study. It summarizes the main findings and provides a final statement on the importance of the research.

povodňový objem vody příslušného toku naměřený správním orgánem příslušného povodí, odpovídal méně než 20leté povodňové vlně.

2. Ujednává se, že pojišťovna poskytne pojistné plnění za každou pojistnou událost do výše 500.000,- Kč pro každý jednotlivý objekt ubytovacího, sociálního nebo skladovacího zařízení staveniště nebo místa montáže, včetně vybavení a skladovaného materiálu.

SM108 - Umístění stavebních a montážních strojů

Ujednává se, že pojišťovna poskytne pojistné plnění za poškození nebo zničení pojištěných stavebních nebo montážních strojů způsobené povodní nebo záplavou, jen v těch případech, jsou-li tyto stroje po ukončení práce nebo při přerušení jejich činnosti umístěny nad úrovní hladiny povodně, pro kterou by kulminační průtok a povodňový objem vody příslušného toku naměřený správním orgánem příslušného povodí, odpovídal méně než 20leté povodňové vlně.

SM109 - Umístění stavebního materiálu

Ujednává se, že pojišťovna poskytne pojistné plnění za poškození nebo zničení stavebního materiálu způsobené povodní nebo záplavou jen v těch případech, pokud jeho množství nepřevyšuje třídní spotřebu a zbývající množství je umístěno nad úrovní hladiny povodně, pro kterou by kulminační průtok a povodňový objem vody příslušného toku naměřený správním orgánem příslušného povodí, odpovídal méně než 20leté povodňové vlně.

SM110 - Zvláštní ujednání pro pojistné události způsobené povodní nebo záplavou

1. Dále se ujednává, že pojišťovna poskytne pojistné plnění za poškození nebo zničení budovaného díla způsobeného povodní nebo záplavou jen v těch případech, jestliže byla dodržena dostatečná bezpečnostní opatření při zpracování projektové dokumentace a při vlastní realizaci stavby.
2. Dodržení dostatečných bezpečnostních opatření se rozumí v tomto zvláštním ujednání provedení takových technických zařízení a opatření, která zabrání zaplavení nebo zatopení místa pojištění vodou, jejíž hladina nepřesáhne úroveň hladiny povodně, pro kterou by kulminační průtok a povodňový objem vody příslušného toku naměřený správním orgánem příslušného povodí, odpovídal méně než 20leté povodňové vlně.
3. Ujednává se, že oprávněná osoba je dále povinna udržovat místo pojištění a navržená zařízení ve stavu umožňující plynulý průtok a odtok vody. Mělo-li porušení této povinnosti podstatný vliv na vznik pojistné události nebo na zvětšení rozsahu následků pojistné události, má pojišťovna právo pojistné plnění z pojistné smlouvy snížit, podle toho, jaký vliv mělo toto porušení na rozsah její povinnosti plnit.

SM115 - Krytí rizika projekce a konstrukce

Dále se ujednává, že článek 4 bod 3 písm. a) DPPSM-P se nahrazuje tímto textem:

- a) náklady na výměnu, opravu či uvedení do původního stavu vynaložené v důsledku chybného návrhu, projekce nebo konstrukce, ale tato výluka se vztahuje pouze na části předmětu pojištění přímo postižené chybným návrhem, projekcí nebo konstrukcí a ne na správně zhotovené části poškozené při nehodě v důsledku chybného návrhu, projekce nebo konstrukce;

Ujednává se, že maximální částka úhrnu pojistných plnění pojišťovny snížených o částky dohodnutých spoluúčastí ze všech pojistných událostí nastalých v období, na které bylo pojištění sjednáno, pro pojištění v rozsahu tohoto bodu nepřesáhne sjednanou výši limitu pojistného plnění.

SM200 - Krytí rizika výroby

1. Dále se ujednává, že článek 4 bod 2 DPPSM-P se nahrazuje tímto textem:

2. Z pojištění věci sjednaného pro budované montážní dílo dále nevzniká právo na pojistné plnění za náklady na výměnu, opravu či uvedení do původního stavu vynaložené v důsledku chybného návrhu, projekce, konstrukce, vady materiálu či vady odlitku, chybně provedené práce (chybného provedení), které by oprávněná osoba vynaložila na opravu původní vady, pokud by tato vada byla objevena před vznikem pojistné události.

2. Toto ujednání neplatí pro předměty pojištění patřící do stavební části montážního díla.

3. Ujednává se, že maximální částka úhrnu pojistných plnění pojišťovny snížených o částky dohodnutých spoluúčastí ze všech pojistných událostí nastalých v období, na které bylo pojištění sjednáno, pro pojištění v rozsahu tohoto bodu nepřesáhne sjednanou výši limitu pojistného plnění.

SM206 - Protipožární zařízení a bezpečnost na staveništi

Ujednává se, že oprávněná osoba je povinna plnit dále tyto povinnosti:

- a) instalovat hasicí prostředky a protipožární zařízení schválených typů odpovídajících svým druhem a kapacitou požárnímu nebezpečí a stupni výstavby. Tyto prostředky a zařízení musí být přístupné a provozuschopné;
- b) rozmístění ručních hasicích přístrojů, eventuálně vybavení hydrantových skříní musí být kontrolováno alespoň jedenkrát měsíčně;
- c) "horké práce" - např. svařování, řezání plamenem, pájení, broušení, rozbrušování, nanášení horkého asfaltu a jiné použití otevřeného ohně - v blízkosti hořlavých materiálů se povolují pouze za předpokladu, že je při takové činnosti přítomen nejméně jeden pracovník vybavený hasicím přístrojem a proškolený v požární ochraně. Prostory, kde se prováděly "horké práce" musí být opětně zkontrolovány hodinu po jejich ukončení a dále dle právního předpisu;
- d) všechny hořlavé materiály (např. materiál pro zhotovení bednění, odpadové materiály apod.) a zvláště všechny hořlavé kapaliny, plyny, výbušniny a jiné nebezpečné látky musí být skladovány v dostatečné vzdálenosti od objektu ve výstavbě nebo v montáži a ode všech "horkých prací";
- e) odpadový materiál, jako jsou prázdné krabice, bedny, odpadové dřevo, papír apod., musí být neprodleně odstraněn z budov a konstrukčních a montážních děl, nejpozději však do konce pracovního dne;
- f) musí být vypracována dokumentace zdolávání požáru obsahující alespoň plán staveniště s vyznačením skladů nebezpečných látek (hořlavé kapaliny, plyny, výbušniny, atd.) a příjezdových a zásahových cest;
- g) staveniště musí být oplocené, pohyb osob na staveništi musí být pod kontrolou;
- h) na počátku všech zkoušek a zkušebního provozu musejí být všechny projektované protipožární prostředky závodu instalovány a v použitelném stavu.

Mělo-li porušení těchto povinností podstatný vliv na vznik pojistné události, nebo na zvětšení rozsahu následků pojistné události, má pojišťovna právo pojistné plnění z pojistné smlouvy snížit, popřípadě odmítnout, podle toho, jaký vliv mělo toto porušení na rozsah její povinnosti plnit.

3. POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI - ČÁST II

3.1. POJIŠTĚNÝ PŘEDMĚT ČINNOSTI

Pojištění se sjednává pro případ právním předpisem stanovené povinnosti pojištěného nahradit škodu či újmu na zdraví nebo usmrcení vzniklou jinému v souvislosti se stavebně montážními pracemi prováděnými na místě pojištění uvedeném v bodě 1.5. této smlouvy.

3.2. POJISTNÁ NEBEZPEČÍ / ROZSAH POJIŠTĚNÍ

3.2.1. Pojištění odpovědnosti se sjednává pro pojistná nebezpečí uvedená v článku 8 DPPSM-P.

Nad rámec pojistných nebezpečí uvedených v článku 8 DPPSM-P se ujednává, že pojištění se vztahuje i na náhradu nákladů léčení vynaložených zdravotní pojišťovnou na zdravotní péči ve prospěch zaměstnance pojištěného v důsledku zaviněného protiprávního jednání pojištěného.

Pojištění se dále vztahuje i na regresní náhradu dávek nemocenského pojištění vyplacených zaměstnanci pojištěného orgánem nemocenského pojištění v důsledku zaviněného protiprávního jednání pojištěného zjištěného soudem nebo správním orgánem.

Toto pojištění se však vztahuje jen na případy, kdy zaměstnanci pojištěného vzniklo právo na pojistné plnění z pojištění odpovědnosti při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, za předpokladu, že v době trvání pojištění došlo k pracovnímu úrazu nebo byla zjištěna nemoc z povolání.

Pojištění regresních náhrad se sjednává se sublimitem pojistného plnění ve výši 1.000.000,- Kč.

3.2.4. ROZSAH POJIŠTĚNÍ

ROZSAH POJIŠTĚNÍ	Limit pojistného plnění *) v Kč	Spoluúčast v Kč
Pojištění odpovědnosti, včetně křížové	10.000.000,-	5.000,-

*) maximální limit pojistného plnění za všechny pojistné události nastalé v období, na které bylo pojištění sjednáno

3.2.5. SEZNAM SJEDNANÝCH ODPOVĚDNOSTNÍCH DOLOŽEK

SM002 - Spolupojištění osob provádějících stavebně montážní práce

SM102 - Podzemní kabely, potrubí nebo další podzemní vedení

3.3. ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ - DOLOŽKY

SM002 - Spolupojištění osob provádějících stavebně montážní práce (křížová odpovědnost)

Pojištěnými z pojištění odpovědnosti jsou též osoby, dodavatelé a subdodavatelé (spolupojištění), kteří se podílejí na budování uvedeného stavebního nebo montážního díla, na základě smlouvy či písemné objednávky na provedení příslušných prací nebo dodávek materiálu.

Ujednáva se, že odchylně od článku 24 bodu 8 písm. a) VPPMO-P jsou v rozsahu pojištěných nebezpečí sjednaných touto pojistnou smlouvou pojištěny i vzájemné povinnosti pojištěných nahradit škodu či újmu při ublížení na zdraví nebo usmrcení mezi pojištěnými jedním pojištěním.

Toto rozšíření pojištění se však nevztahuje na jakoukoliv škodu na budovách a stavbách umístěných v místě pojištění nebo v jeho bezprostředním sousedství, jejichž vlastníkem je některý ze spolupojištěných, nebo které některý z pojištěných užívá nebo převzal do užívání za účelem provedení objednané činnosti.

SM102 - Podzemní kabely, potrubí nebo další podzemní vedení

- Pro pojištění odpovědnosti se ujednáva, že pojištění se nevztahuje na povinnost pojištěného nahradit za škodu na podzemních kabelech, potrubích nebo dalších podzemních vedeních jakéhokoliv druhu, pokud pojištěný před zahájením prací nezískal od příslušných osob přesné stanovení polohy všech kabelů, potrubí a vedení nebo pokud jinak nezabezpečil stanovení této polohy a neučinil všechna nezbytná opatření k tomu, aby k takové škodě nedošlo.
- Dále se ujednáva, že od pojistného plnění za škody způsobené na podzemních kabelech, potrubích nebo dalších podzemních vedeních jakéhokoliv druhu v místech odpovídajících předem zjištěné poloze se odečítá spoluúčast ve výši 20 procent z pojistného plnění za tyto škody, minimálně však částka 5.000,- Kč z každé škodné události.
- Pojišťovna poskytne pojistné plnění jen za náklady na opravy těchto kabelů, potrubí nebo jiných podzemních vedení. Na jakékoliv následné škody nebo pokuty se pojištění nevztahuje.

4. SPOLEČNÁ UJEDNÁNÍ

4.1. ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ

4.1.1. Ujednáva se, že článek 5 bod 1 písm. f) VPPMO-P-01/2014 se nahrazuje tímto textem:

f) má povinnost bez zbytečného odkladu oznámit pojišťovně, že škodná událost nastala;

The first of these is the fact that the system is not a simple one.

It is a complex one.

It is a system of many parts, each of which is itself a system of many parts.

It is a system of many parts, each of which is itself a system of many parts.

It is a system of many parts, each of which is itself a system of many parts.

It is a system of many parts, each of which is itself a system of many parts.

It is a system of many parts, each of which is itself a system of many parts.

It is a system of many parts, each of which is itself a system of many parts.

It is a system of many parts, each of which is itself a system of many parts.

It is a system of many parts, each of which is itself a system of many parts.

It is a system of many parts, each of which is itself a system of many parts.

It is a system of many parts, each of which is itself a system of many parts.

It is a system of many parts, each of which is itself a system of many parts.

It is a system of many parts, each of which is itself a system of many parts.

It is a system of many parts, each of which is itself a system of many parts.

It is a system of many parts, each of which is itself a system of many parts.

It is a system of many parts, each of which is itself a system of many parts.

It is a system of many parts, each of which is itself a system of many parts.

It is a system of many parts, each of which is itself a system of many parts.

It is a system of many parts, each of which is itself a system of many parts.

4.1.2. Ujednává se, že čl. 5 bod 1 h) VPPMO-P, zní pro pojištění odpovědnosti za škodu část II takto:

h) má povinnost bez zbytečného odkladu poskytnout pravdivá vysvětlení o příčinách a rozsahu škody nebo újmy. Předložit doklady požadované pojišťovnou a dále umožnit pojišťovně nebo jí pověřeným osobám veškerá šetření nezbytná pro posouzení nároku na pojistné plnění.

4.1.3. Ujednává se, že čl. 5 bod 1. písm. i) VPPMO-P zní takto:

i) má povinnost zdržet se oprav poškozených věcí nebo odstraňování zbytků zničených věcí, dokud s tím pojišťovna neprojeví souhlas. Není-li souhlas pojišťovny nejdéle do 5 dnů od oznámení škodné události projeven, může zahájit opravy nebo odstraňování zbytků, avšak pro prokázání výše škody musí být pořízena a předložena dokumentace (foto, video záznam, popis průběhu škody, soupis poškozených nebo zničených věcí apod.);

4.1.4. Ujednává se, že článek 5 bod 4 VPPMO-P-01/2014 se nahrazuje tímto textem:

4. Porušil-li pojistník, pojištěný nebo oprávněná osoba povinnosti uvedené v bodu 1 písm. h) nebo v bodu 2 písm. b), c) nebo d) tohoto článku, má pojišťovna právo odmítnout pojistné plnění. Tímto odmítnutím pojištění nezaniká

4.1.5. Ujednává se, že článek 14 bod 3 VPPMO-P se doplňuje o větu:

Toto ujednání neplatí, došlo-li k poškození nebo zničení předmětu pojištění v důsledku živelních pojistných nebezpečí.

4.1.6. Ujednává se, že ustanovení čl. 24 bodu 3 a) VPPMO-P zní:

a) způsobenou vibracemi nebo odstraněním nebo oslabením nosných prvků;

Dále se ujednává, že ustanovení čl. 8 bodu 2 DPPSM-P neplatí.

4.1.7. Ujednává se, že pro předměty pojištění neplatí ustanovení čl. 4 bodu 4 písm. f) DPPSM-P.

Dále se ujednává, že se čl. 11 bod 1 DPPSM-P rozšiřuje o následující ustanovení:

g) dbát, aby pojistná událost nenastala, zejména nesmí porušovat povinnosti směřující ke zmenšení nebezpečí nebo k jeho odvrácení, které jsou mu uloženy právními předpisy nebo na jejich základě, bezpečnostními a technickými normami a/nebo které na sebe vzal jakoukoli smlouvou, ani strpět podobná jednání třetích osob.

4.2. POČÁTEK A DOBA TRVÁNÍ POJIŠTĚNÍ

Pojištění se sjednává na dobu jednoho pojistného roku, počínaje dnem 13.2.2015.

Ve smyslu zákoníku se ujednává, že uplynutím doby, na kterou bylo pojištění sjednáno, pojištění nezaniká a prodlužuje se za stejných podmínek o další pojistný rok, pokud pojistník nebo pojišťovna nesdělí druhé straně pojistné smlouvy nejméně šest týdnů před uplynutím pojistného roku, že na dalším trvání pojištění nemá zájem (automatická prolongace). Počátek dalšího pojistného roku (datum obnovy) je stanoven na 13.2. každého roku.

4.3. POJISTNÉ A JEHO SPLATNOST

4.3.1. Ujednává se, že celkové pojistné se stanoví jako 1,8 % z celkové hodnoty vykázaných výkonů stanovených pro stavební nebo montážní díla pojištěná touto smlouvou, a to za dobu pojištění, tj. jeden pojistný rok.

Dále se ujednává, že záloha a zároveň minimální pojistné se stanoví ze 70 ti % z předpokládaných výkonů pro díla pojištěná touto smlouvou, a to za dobu pojištění.

Předpokládaný roční obrat za díla pojištěná touto smlouvou činí 27.000.000,- Kč.

Záloha na pojistném a zároveň minimální pojistné činí 34.020,- Kč.

4.3.2. Ujednává se, že zálohové a zároveň minimální pojistné bude uhrazeno, ve prospěch účtu Pojišťovacího makléřství INPOL a.s., č. 3038-012/2700 u UniCredit Bank Czech Republic, variabilní symbol 8992168712 vždy do 25.3. jednoho a každého pojistného roku.

ČESKÁ POJIŠTOVNA A.S.
centrála

5. The fifth part of the document outlines the procedures for handling cash and credit transactions. It provides detailed instructions on how to issue receipts, process invoices, and manage accounts receivable. It also discusses the importance of timely payment and the consequences of late payment. The document includes a section on how to handle disputes and how to resolve them efficiently.

6. The sixth part of the document focuses on the management of inventory. It describes the methods for tracking stock levels, identifying slow-moving items, and disposing of excess inventory. It also discusses the importance of regular audits and how to conduct them. The document provides a checklist for inventory management and a list of common mistakes to avoid.

8. The eighth part of the document outlines the procedures for handling cash and credit transactions. It provides detailed instructions on how to issue receipts, process invoices, and manage accounts receivable. It also discusses the importance of timely payment and the consequences of late payment. The document includes a section on how to handle disputes and how to resolve them efficiently.

9. The ninth part of the document focuses on the management of inventory. It describes the methods for tracking stock levels, identifying slow-moving items, and disposing of excess inventory. It also discusses the importance of regular audits and how to conduct them. The document provides a checklist for inventory management and a list of common mistakes to avoid.

- 4.3.3. Ujednává se, že v případě zániku pojištění z důvodu nezaplacení pojistného náleží pojišťovně celé pojistné za pojistný rok.
- 4.3.4. Ujednává se, že nad rámec sjednaného pojistného nebudou účtovány poplatky za služby související se sjednaným pojištěním.

4.4. ZÚČTOVÁNÍ POJISTNÉHO A PODPOJIŠTĚNÍ

- 4.4.1. Ujednává se, že do 30 dnů po ukončení pojistného roku provedou smluvní strany zúčtování pojistného podle skutečné hodnoty vykázaných výkonů za díla pojištěná touto smlouvou, a to za dobu pojištění.
- 4.4.2. Ujednává se, že pokud pojistník splní ujednání uvedená v bodě 4.4.1, pojišťovna neuplatní právo na podpojištění.

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 5.1. Pojistník potvrzuje, že je seznámen s podmínkami zpracování osobních a dalších (identifikačních, adresních, komunikačních) údajů uvedenými v článku 9 VPPMO-P a se zpracováním v uvedeném rozsahu vyslovuje souhlas. Pojistník dále prohlašuje, že je seznámen a souhlasí se zmocněním a zproštěním mlčenlivosti dle článku 9 VPPMO-P. Na základě zmocnění uděluje pojistník souhlasy uvedené v tomto odstavci rovněž jménem všech pojištěných.
- 5.2. Pojistník prohlašuje a svým podpisem stvrzuje, že se seznámil s informacemi o pojištění a převzal tyto dokumenty: pojistné podmínky
- 5.3. Tato smlouva představuje úplnou dohodu smluvních stran v záležitosti, jež je předmětem této smlouvy a nahrazuje veškeré dřívější dohody, ujednání a sdělení. Žádný dodatek k této smlouvě nebude platný, pokud nebude vyhotoven písemně a podepsán smluvními stranami.
- 5.4. Platnosti nabývá tato smlouva dnem jejího podpisu smluvními stranami.
- 5.5. Tato smlouva obsahuje celkem 10 listů včetně příloh a je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž jeden obdrží pojistník, jeden pojišťovací zprostředkovatel a jeden pojišťovna.

Přílohy:

Pojistné podmínky dle rozsahu pojistné smlouvy

Za pojistníka:

Ve Veleni dne 13.2.2015

VYS - Česko-moravské výtahy, a.s.
Sídlo: hlavní provozovna:
Hlavní 204, 250 63 Veleň, Praha-východ
IČ: 23601734, DIČ: CZ28601734 (3)

Martin Vokurka
Martin Vokurka
jednatel

Za pojišťovnu:

V Praze dne 12.2.2015

ČESKÁ POJIŠTOVNA a.s.
generála 414

Helena Charvátová
útvár korporátního pojištění a zajištění

Čestné prohlášení

k bodu „Požadavek na uvedení poddodavatelů“

veřejná zakázka:

Evakuační výtah

Já, níže podepsaný uchazeč

se sídlem

Zastoupená

IČ:

VVS - česko-moravské výtahy, s.r.o.,

Jateční 540/4, Holešovice, 170 00 Praha 7

Bc. Martinem Vokurkou, jednatelem

28601734

Prohlašujeme,

že nemáme v úmyslu zadat část veřejné zakázky jiné osobě (poddodavateli).

V Praze, dne 17.1.2018

 **VVS - česko-moravské výtahy, s.r.o.**

provozovna:

Jateční 540/4, 170 00 Praha 7 - Holešovice

IČ: 28601734

(10)

Martin Vokurka - jednatel
.....
osoba oprávněná jednat

