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Pozndmky

1. INZENYRSKE SITE UVEDENE NA VYKRESU JSOU VYKRESLENY POUZE ORIENTACNE, PRED ZAPOCETIM
STAVBY BUDE NUTNE VSECHNY DOTCENE SITE NECHAT VYTYCIT DLE DISPOZIC Z VYJADRENI

JEDNOTLIVYCH SPRAVCU. . .
2. ZAKRYTE KONSTRUKCE UVEDENE NA VYKRESU NEBYLO MOZNE OVERIT, NA VKRESU UVEDENE /101 Jimy, most ev .C. 101-076
TVARY A ROZMERY JSOU TEDY ODHADEM PROJEKTANTA. pres Jirensky potok za obci Jirny
3. PODKLADEM PRO VYPRACOVANI VYKRESU STAVAJICIHO STAVU MOSTU BYLO POUZE GEODETICKE

ZAMERENI A PROTOKOLY Z BEZNE A HLAVNI PROHLIDKY MOSTU.
4. ZDE JE UVEDEN POUZE NAVRH UMISTENI ZARIZENI STAVENISTE. PRESNOU POLOHU JAKO |

Stredotesky kraj, Zborovskd 81/11, 150 21 Praha 5 , tel.. +420 257 280 111, email: podatelna@kr—s.cz, datové schrénka: keebyyf

VYRIZENI POVOLENI ZARIZENI STAVENISTE SI ZAJISTI VYBRANY ZHOTOVITEL STAVBY S OHLEDEM NA Investor: Stedotesky krai
> = P . I r
UPRESNENI TECHNOLOGIE A POSTUPU VYSTAVBY. Stiedocesky kraj Zboﬁ) ngze§1/¥1 a
5. PRED ZAHAJENIM PRACI BUDOU PRED A ZA MOSTEM VYKOPANY SONDY, TAK ABY SE ZJISTILO 15021 Praha 5
PRESNE ULOZENI STL PLYNOVODU. K SONDAM BUDE PRIZVAN ZASTUPCE GASNET MISTR OKRSKU

PAN PETR KREJCI, TEL: 705 863 342, EMAIL: PETR.KREJCI®@GASNET.CZ. POKUD STAVBOU NEDOJDE
K NARUSENI PLYNOVODU, MUZE ZUSTAT NA MISTE, POKUD BY VSAK MOHLO K NARUSENI DOJIT,
BUDE PLYNOVOD PRERUSEN A PO DOBU STAVBY NAHRAZEN BYPASSEM. PO DOKONCEN[ STAVBY

. Vy§skovy systém: Bpv Soutfadnicovy systém:  S—JTSK
BUDE OPETOVNE ULOZEN DO PUVODNI TRASY. —

6. V PROSTORU MOSTU BUDE JIRENSKY POTOK ZATRUBNEN TAK, ABY BYLO MOZNE PROVEDENI Slozakdzy 90 171 00 HE .
SPODNI STAVBY. PREDPOKLADA SE ZRIZENI HRAZEK PRED A ZA MOSTEM. ROZSAH HRAZEK SI o ing. Petr SOUCEK | Zodp. projokiantIng. Deriel SNLER, Pho. "W
STANOVI ZHOTOVITEL TAK, ABY V DOSTATECNE MIRE OCHRANIL VYSTAVBU SPODNI STAVBY NA I8 | 720007830, dsnopontexcz 7/

ZAKLADE ZVOLENE TECHNOLOGIE. VESKERE NAKLADY NA ZRIZENI A ODSTRANENI ZATRUBNENI Tech. kontrola: Ing. Martin, KUDRNAC | Vypracoval: Ing. Martin STAFFEN | Soint,1i58/%, 7 00 Prave b orok
ZHOTOVITEL ZOHLEDN[ J|Z Vv CENOVE NAB[DCE_ 602256144, mku@pontex.cz M 776500066, mst@pontex.cz /M&

7. V BLIZKOSTI MOSTU SE NACHAZI STAVAJICI SLOUP NN VE SPRAVE GEZ DISTRIBUCE. SLOUP BUDE _ : — : .’ - -
PO CELOU DOBU PROVEDENYCH VYKOPU ZAJISTEN TAK, ABY V ZADNEM PRIPADE NEDOSLO KE S Sifedotesy weoj | Dove S BT
ZTRATE STABILITY SLOUPU. VYKOP V BLIZKOSTI SLOUPU SE PREDPOKLADA VE SKLONU MIN. 2:1 Akce: II/101 Jimy, most ev. & 101076 pes Jirenskf potok za obef Jirny 12/202 PDPS
RESP. TAK, ABY VYKOPEM NEDOSLO K ODHALENI ZALOZENI SLOUPU. STABILITA SVAHU BUDE Sast: B SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA — —
ZAJISTENA ZPEVNENIM. PRESNY ZPUSOB ZAJISTENI VYKOPU | STABILITY SLOUPU ZVOLI objekt
ZHOTOVITEL NA ZAKLADE ZVOLENE TECHNOLOGIE VYSTAVBY. VESKERE NAKLADY NA ZAJISTENI
STABILITY SVAHU | SLOUPU ZOHLEDNI ZHOTOVITEL JIZ V CENOVE NABIDCE. Pfloha: S |TUACE POV B ‘|
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