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1  POPIS UZEMi STAVBY

a) Charakteristika uzemi

Stavba se nachazi na uzemi Stfedoeského kraje, okres Nymburk, katastralni uzemi
Sadska 745928 a Milice u PeCek 694533.

Jedna se o opravu vozovky silnice 11/334, vedouci ze Sadské do Koufimi, v km 0,024571
- 2,922710 provozniho stani¢eni dle udaju silniéni databanky. Celkova délka upravy je
2898 m.

Mésto Sadska se nachazi mezi fekou Labe na severu a dalnici D11 na jihu, cca 8,5 km
jihozapadné od Nymburka v nadmofrské vysce cca 190 m n. m. Obec Mil€ice lezi jizné od
dalnice D11 ve sméru na Pecky.

Zacatek Upravy lezi na jizni vétvi okruzni kfizovatky v Sadské, na kfizovatce se silnici 11/611.
Déle Usek pokraduje ulici Ceskoslovenské armady, za Zelezniénim piejezdem trati CD &.
060 (Pofi¢any — Nymburk) pokracuje jako ulice Prokopova az na jizni okraj Sadské. Silnice
dale vede na jih extravilanovym Usekem az ke kfizovatce s I11/3309, kde se staci na
jihovychod do obce MilCice, kde je ve stani€eni km 2,922710 konec Useku.

Silnice 11/334 je obousmérnou dvoupruhovou pozemni komunikaci, v extravilanové upravé
S nezpevnénymi Krajnicemi.

Odvodnéni vozovky je zajisténo v Sadské v prvnim useku do uliénich vpusti, dale do pfilehlé
zeleng, v extravilanu pak do silniénich pfikopt, vedoucich podél komunikace.

V feSeném Useku se nachazi nékolik silni¢nich propustkd a 3 mostni objekty, vyzadujicich
opravu, ¢ vyménu. Mostni objekty (€.334-002, 334-002a a 334-003) jsou feSeny
v samostatnych objektech SO 201-203.

Niveleta silnice ma min. podélny sklon 0,1%, maximalni 4,5%. Vozovka silnice ma netuhou
konstrukci s asfaltovym krytem a vykazuje v sou€asnosti celou fadu poruch — Diagnostika
vozovKy je samostatnou pfilohou této PD.

V feSeném Useku se nachazi 2 vstficné autobusové zastavky Sadska - Prokopova, autobus
stanicuje v obou pfipadech v jizdnim pruhu (bez zalivu).

Podle celostatniho s&itani automobilové dopravy z roku 2016, jsou v pfedmétném Useku
hodnoty intenzity dopravy (Usek 1-4660) 1657 vSech vozidel v obou smérech za 24 hod,
z ¢ehoz bylo 263 téZkych vozidel, TNV = 155 voz/den.

b) Udaje o souladu s izemnim rozhodnutim

Na opravu mostu pres Semberu, ev.§. 334-002 je vydané UR z 30.8.2022 pod &,|.
MUS/3039/2022/Mach, nabyti pravni moci 22.9.2022.

c) Udaje o souladu s tizemné planovaci dokumentaci

Navrhované feSeni stavebniho zaméru je v souladu s platnou Uzemné planovaci
dokumentaci a s cili a ukoly uzemniho planovani.

d) Geologicka a hydrogeologicka charakteristika uzemi

Vramci pfipravy stavby s ohledem na charakter stavby nebyly sledovany tyto
charakteristiky.
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e) Vycet a zavéry provedenych prizkumia a méreni

V rdmci pfipravy stavby byla provedena diagnostika vozovky, z jejich zavéru vychazi
navrh opravy vozovky. Déle byla provedena diagnostika stavu mostnich objekta.

f) Ochrana uzemi podle jinych pravnich predpist
Dotcené pozemky nejsou situovany v pamatkové chranéném uzemi.

g) Poloha vzhledem k zaplavovému uzemi, poddolovanému uzemi

Pfredmétné Uzemi se nenachazi v zaplavovém Uzemi, a ani se Uzemi nenachazi
v poddolované oblasti.

h) Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na
odtokové poméry v uzemi

Stavba nebude mit negativni vliv na okolni stavby a pozemky a neni potfeba je ve vétsi
mife chranit. Odtokové poméry se stavbou nezméni.

i) Pozadavky na asanace, demolice, kaceni drevin

Asanace ani demolice objektl nejsou pro realizaci stavby potieba, s vyjimkou nutného
bourani stavajicich konstrukci vozovky. Vramci opravy mostd dojde ke kéaceni,
podrobnéji v pfiloze Dendrologicky prazkum.

j) Pozadavky na maximalni do¢asné a trvalé zabory ZPF a PUPFL

Pfi stavbé nedochazi k zaboru zemédélského plidniho fondu nebo zaboru pozemki
uréenych k plnéni funkce lesa.

k) Uzemné technické podminky

MOZNOST NAPOJENI| NA STAVAJICIi DOPRAVNI INFRASTRUKTURU:
Vzhledem k charakteru stavby zGstava zachovana soucasna situace.

MOZNOST NAPOJENI| NA STAVAJICI TECHNICKOU INFRASTRUKTURU:
Vzhledem k charakteru stavby zlstava zachovana stavajici infrastruktura.

MOZNOST BEZBARIEROVEHO PRISTUPU K NAVRHOVANE STAVBE:
Jedna se o stavbu dopravni (rekonstrukce komunikace). Navrh je v souladu s vyhl.
398/2009 Sb.

) Vécné a casové vazby stavby

PODMINUJICI:
Investice tohoto charakteru nejsou projektantovi znamy.

VYVOLANE:

V pravé mostni Fimse mostu ev. &. 334-002 (SO 201) je veden silovy kabel NN spravce CEZ
Distribuce a.s. Vzhledem k rekonstrukci tohoto mostu je nutné tento kabel do¢asné vymistiti
mimo most (do¢asna prelozka).

Docasna prelozka neni soucasti této stavby, jedna se o samostatnou akci. Majetkovy
spravce dotCené sité bude vyzvan, aby zajistil pfekladku sité do bezpecné vzdalenosti od
mostni konstrukce tak, aby majetkovy spravce mostu mohl provést jeho rekonstrukci, ktera
spociva v odstranéni hl. nosné kce, v€. spodni stavby, a nasledné realizaci nového mostu.
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m) Seznam pozemkl podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba

provadi

SEZNAM DOTCENYCH POZEMKU
katastralni Uzemi Sadska (745928)

&islo Vlastnik vymeéra|druh zplisob
pozemku [m2] pozemku vyuziti
StredocCesky kraj, Zborovska 81/11, Ostatni
1657 Smichov, 15000 Praha 5 (KSUS 8900 locha Silnice
StfedoCeského kraje) P
Mésto Sadska, Palackeho nam. 1, Ostatni Ostatni
174714 289 12 Sadska 1545 plocha komunikace
174775 Mésto Sadska, Palackeho nam. 1, 496 Ostatni Ostatni
289 12 Sadska plocha komunikace
StredocCesky kraj, Zborovska 81/11, . ]
1748/3 | Smichov, 15000 Praha 5 (KSUS gs6 | oSt ostatnt
StfedoCeského kraje) P
1748/4 Mésto Sadska, Palackého nam. 1, 58 Ostatni Ostatni
289 12 Sadska plocha komunikace
1749 Mésto Sadska, Palackého nam. 1, 856 Ostatni Ostatni
289 12 Sadska plocha komunikace
StfedoCesky kraj, Zborovska 81/11, . ]
1756/1 | Smichov, 15000 Praha 5 (KSUS 2818 | 9Staln! ostatnt
Stfedoceského kraje) P
StredocCesky kraj, Zborovska 81/11, . ]
1756/2 | Smichov, 15000 Praha 5 (KSUS 711 | Q3 ostatnt
StfedoCeského kraje) P
StredocCesky kraj, Zborovska 81/11, . ]
1756/4 | Smichov, 15000 Praha 5 (KSUS 73 | st ostatni
StfedoCeského kraje) P
StfedoCesky kraj, Zborovska 81/11, . ,
1756/6 | Smichov, 15000 Praha 5 (KSUS 114 |Ostem ostatnt
Stfedoceského kraje) P
st. Mésto Sadska, Palackého nam. 1, 2049 Zast.plocha |st:vodni
2015/1 | 289 12 Sadska a nadvofi dilo, hraz
5015/2 Mésto Sadska, Palackeho nam. 1, 8 Ostatni Ostatni
015/ 289 12 Sadska plocha komunikace
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StfedocCesky kraj, Zborovska 81/11,

Ostatni

2090 Smichov, 15000 Praha 5 (KSUS 524 loch Silnice
StfedoCeského kraje) plocha
StfedoCesky kraj, Zborovska 81/11, Ostatni
2091/1 | Smichov, 15000 Praha 5 (KSUS 1071 |§ (f‘hg' Silnice
Stfedoceského kraje) P
Mésto Sadska, Palackeho nam. 1, Ostatni -
2091/2 289 19 Sadské 203 olocha Silnice
Mésto Sadska, Palackého nam. 1, Ostatni o
2091/3 289 19 Sadské 276 olocha Silnice
CR, (Statni pozemkovy Gfad, i
2091/5 (Stamip Y 6g | Ostatni Silnice
Husinecka 1024/11, 130 00 Praha 3) plocha
Mésto Sadska, Palackého nam. 1, i
2091/6 124 |OStatni Silnice
289 12 Sadska plocha
StfedoCesky kraj, Zborovska 81/11, Ostatni
2092 Smichov, 15000 Praha 5 (KSUS 867 locha Silnice
StfedoCeského kraje) P
CR, (Statni pozemkovy Ufad, ] Koryto
2094/2 _ ] 1081 | Vodni plocha | vodniho
Husinecka 1024/11, 130 00 Praha 3) toku
&R, (Statni pozemkovy GFad, Koryto
2094/20 _ ) 1842 | Vodni plocha | vodniho
Husinecka 1024/11, 130 00 Praha 3) toku
Mésto Sadska, Palackého nam. 1, , Koryto
20971 ) 9043 | Vodni plocha | vodniho
289 12 Sadska toku
CR, (Povodi Labe, V. Nejedlého 951/8, Trvaly travni
20973 1500 03 Hradec Krélové) 6771 porost )
5097/4 CR, (Stétni pOZGkaV)'/ l:l‘r’ad, 5008 Trvaly travnf i
Husinecka 1024/11, 130 00 Praha 3) porost
289 12 Sadska porost
289 12 Sadska porost
st. CR, (Povodi Labe, V. Nejedlého 951/8, 9855 Zast.plocha |st:vodni
2097/33 |500 03 Hradec Kralové) a nadvori dilo, hraz
CR, (Povodi Labe, V. Nejedlého 951/8, Zast.plocha |st:vodni
2097/34 | 500 03 Hradec Kralove) 10792\ 3 nadvori | dilo, hraz
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SEZNAM DOTCENYCH POZEMKU
katastralni Uzemi Mil€ice u Pecek (694533)

& vyméra y
Cislo viastnik y druh zpu:%p,b
pozemku [m?] pozemku vyuziti
CR (RSD CR, Na Pankraci 546/56, 140 Ostatni -
289/3 00 Praha 4) 1472 olocha Silnice
StredocCesky kraj, Zborovska 81/11, . ]
289/6  |Smichov, 15000 Praha 5 (KSUS 445 | St ostatnt
StfedoCeského kraje) P
CR (RSD CR, Na Pankréaci 546/56, 140 Ostatni L
289/18 00 Praha 4) 510 olocha Silnice
CR (RSD CR, Na Pankréaci 546/56, 140 Ostatni L
289/19 00 Praha 4) 1032 olocha Silnice
CR (RSD CR, Na Pankréaci 546/56, 140 Ostatni o
289/21 00 Praha 4) 2570 olocha Silnice
StfedoCesky kraj, Zborovska 81/11, Ostatni
289/23 | Smichov, 15000 Praha 5 (KSUS 4911 locha Silnice
StfedoCeského kraje) P
CR (RSD CR, Na Pankraci 546/56, 140 Ostatni -
289/25 00 Praha 4) 1535 olocha Silnice
289/27 | Obec Milgice, &.p.32, 289 11 Milgice oo  |Ostami Silnice
plocha
CR, (Statni pozemkovy Gfad, 1
289/29 (Statnip Y 15 | Ostatni Silnice
Husinecka 1024/11, 130 00 Praha 3) plocha
StfedoCesky kraj, Zborovska 81/11, Ostatni
289/31 | Smichov, 15000 Praha 5 (KSUS 6057 locha Silnice
Stfedoceského kraje) P
StredocCesky kraj, Zborovska 81/11, Ostatni
289/35 | Smichov, 15000 Praha 5 (KSUS 382 locha Silnice
StfedocCeského kraje) P
CR (RSD CR, Na Pankréaci 546/56, 140 Ostatni L
289/40 00 Praha 4) 4034 olocha Silnice
e i Ostatni -
289/41 | Obec Mil¢ice, €.p.32, 289 11 MilCice 233 olocha Silnice
StfedoCesky kraj, Zborovska 81/11, Ostatni
290/10 | Smichov, 15000 Praha 5 (KSUS 12304 locha Silnice
StfedoCeského kraje) P
Koryto
307/1 Obec Mil¢ice, ¢.p.32, 289 11 MilCice 4556 | Vodni plocha | vodniho
toku
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CR, (Statni pozemkovy Urad, '

317 (Statnip Y 1535 | Ostatni Jin plocha
Husinecka 1024/11, 130 00 Praha 3) plocha
CR, (Statni pozemkovy arad, '

318 (Statnip Y 151g | Ostatni Jin plocha
Husinecka 1024/11, 130 00 Praha 3) plocha
CR, (Statni pozemkovy Urad, '

320/1 (Statnip Y eeap |Ostamni Jina plocha
Husinecka 1024/11, 130 00 Praha 3) plocha
CR, (Statni pozemkovy drad, 1

513 (Stamip Y goag |Ostatni Jin plocha
Husinecka 1024/11, 130 00 Praha 3) plocha

n) Seznam pozemki, na kterych vznikne ochranné nebo bezpecnostni
pasmo

Stavbou nevznikaji Zzadna nova ochrannd ¢€i bezpe&nostni pasma.
o) Pozadavky na monitoringy a sledovani
S ohledem na charakter stavby nevznikaji tyto pozadavky.

p) Moznosti napojeni stavby na verejnou dopravni a technickou
infrastrukturu

S ohledem na charakter stavby bude uzivana stavajici infrastruktura.

2 CELKOVY POPIS STAVBY

2.1  CELKOVA KONCEPCE RESENi STAVBY
a) Nova stavba nebo zména dokoncené stavby
Jedné se o rekonstrukci stavajici komunikace a mostu.
b) Ugel uzivani stavby
Stavba bude nadale uzivana pro svoji dopravni funkci.
c¢) Trvala nebo do¢asna stavba
Jedna se o stavbu trvalou.
d) Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky

Vyjimky z technickych pozadavku na vystavbu a technickych pozadavku zabezpecujicich
bezbariérové uzivani stavby nebo souhlas s odchylnym feSenim z platnych predpisu a
norem nejsou pozadovany.

e) Informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény
podminky zavaznych stanovisek dotéenych organu

Planovany stavebni zamér bude projednan s dot¢enymi organy statni spravy a nasledné
vze$lé pozadavky a pfipominky budou zapracovany do projektové dokumentace.

f) Celkovy popis koncepce reseni stavby
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Pfedmétem dokumentace je oprava silnice 11/334 v Casti Sadska - MilCice v Useku km
0,024571 - 2,922710 provozniho stani¢eni dle Udaju silni¢ni databanky. Celkova délka
Upravy je 2898 m.

Navrhuje se oprava konstrukce vozovky, popf. oprava asfaltovych vrstev vozovky
(frézovani a pokladka vrstev novych) a naslednd obnova vodorovného dopravniho
znaceni. Déle dojde k opravé 3 mostnich objektd &. €. 334-002, 334-002a a 334-003,
které jsou na trase. Také budou odstranény nanosy z nezpevnénych krajnic a provedeno
proCisténi a oprava odvodnovaciho zafizeni (zpevnéné prikopy a propustky). Trvalé
svislé dopravni znaceni bude vyménéno se zachovanim sloupkd a budou doplnény
chybéjici znacky.

Stavajici Sitkove usporadani komunikace se jeji opravou neméni.
Nova ochranna pasma a chranéna Uuzemi nejsou generovana.

g) Udaje o souéasném stavu

h) Ochrana stavby podle jinych pravnich predpisu
Veskeré stavbou dotéené pozemky nejsou chranény.

i) Zakladni bilance stavby

Stavba nevyvolava potfeby vyraznych zemnich praci. Vykopy a nasypy jsou
zanedbatelné.

j) Zakladni predpoklady vystavby

Predpoklada se realizace béhem stavebnich sezon 2024 a 2025.

Dokonc¢eni stavby se predpoklada nejpozdéji za 16 mésicl od zahajeni stavebni ¢innosti.
k) Zakladni pozadavky na predéasné uzivani staveb

Pozadavky na predCasné uzivani se nestanovuiji.

2.2 CELKOVE URBANISTICKE A ARCHITEKTONICKE RESENI

JelikozZ se jedna o rekonstrukci, bude zachovano stavajici urbanistické i architektonické
reseni.

2.3 CELKOVE TECHNICKE RESENI

a) Popis celkové koncepce technického reseni po skupinach objektu

Veskeré stavebni prace je nutno provadét v souladu s platnymi normami, pfedpisy a
zakonnymi ustanovenimi. P¥i stavebnich pracich v pasmu podzemniho vedeni, v pasmu
dalkovych kabell a v pasmu vzdusného vedeni je nutné respektovat veskera pfislusna
ustanoveni, zejména pokud se jedna o zplsob provadéni zemnich praci a zakaz pouziti
mechanizace, povSechné pak zabezpeceni vedeni a zafizeni pfed poskozenim.

Pfed vlastnim zahajenim stavebnich praci se doporuCuje provést prohlidku
a zdokumentovat stav sou¢asného oploceni pozemku.

Veskery stavebni material pouzity do dila musi odpovidat pfislusnym normam a
technologickym predpisiim. Zivicné smeési musi mit pozadované vlastnosti.

Zemni plan je nutno nalezité upravit, zamezit vstupu vody a zabranit jejimu zvodnéni. Je
tfeba zajistit potfebnou Unosnost a prvni stmelenou vrstvu polozit co nejdfive.
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Stavebnik zajisti pravidelné provadéni zkousek miry hutnéni zeminy podlozi, zkousky
podkladnich vrstev a zivicnych krytd vozovky a provede o tom zaznamy ve stavebnim
deniku.

Navrh vySkového feSeni zpevnénych ploch vychazi z konfigurace stavajiciho terénu a
navazujicich komunikacnich ploch.

b) Celkova bilance naroku v§ech druht energii

Stavba po dokon€eni nema Z2adné naroky na potfebu energii. Pro vystavbu bude
zapotiebi zajistit elektrickou energii a osveétleni stavenisté.

c) Celkova spotieba vody

Stavba po dokon&eni nema 2adné naroky na potfebu vody. Pro provadéni stavby je dale
potfeba zajistit dostate€né mnozstvi vody, potfebné pro oSetfeni betonu a kropeni
povrcha.

d) Celkové produkované mnozstvi a druhy odpada a emisi

VesSkeré materialy, které budou v ramci stavby vytézeny a vyprodukovany, budou jako
odpady ve smyslu ustanoveni zakona €. 541/2020 Sb., o odpadech, vyhlasky €. 8/2021
Sb. a pfedpist souvisejicich, nalezité zlikvidovany odvozem na legalni skladky a uloziste.

Prebyte¢ny vykopovy materiadl bude operativné odvazen. Stavebni odpad musi byt
ukladan do kontejner(, zajisténych na naklady zhotovitele stavby, pokud neni tento
odpad pfimo nakladan a vyvazen z mista vzniku k vyuziti nebo k odstranéni. Stavebni
odpad musi byt po celou dobu pfistaveni kontejneru na stavebni odpad zajistén proti
nezadoucimu znehodnoceni nebo uUniku. Zhotovitel stavby zajisti, aby ze stavebniho
odpadu byly vytfidény nebezpecéné slozky odpadu a vyuzitelné slozky odpadu.

Specifikace odpadu a jejich tlozisté

Zatfidéni nasledné specifikovanych stavebnich a demoliénich odpadl je provedeno
podle Katalogu odpad, dle vyhlasky €. 8/2021 Sb.

Odpady vznikajici ve fazi demolic

Katalog.
¢.odpadu |Specifikace odpadu

Mnozstvi

Zpusob nalozeni s odpadem

170101 |beton skladka nebo recyklace

170201 |dfevo (kacené stromy) materialové vyuziti

170302 |asfaltové smési neuvedené pod ¢.170301 skladka nebo recyklace

170504 |zemina a kameni neuvedené pod €.170503 skladka nebo recyklace

smeésné stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené pod

170904 |€.170901, 170902 170903 skladka nebo recyklace

170407 |Smésné kovy materidlové vyuziti

o| o] o | o] o] o| o[Kategorie

170504 |Zemina a kameny skladka nebo recyklace

Odpady vznikajici ve fazi vystavby
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Katalog.
¢.odpadu |Specifikace odpadu

Mnozstvi

Zpusob nalozeni s odpadem

170203 |plasty materialové vyuziti

170504 |zemina a kameni neuvedené pod €.170503 skladka nebo recyklace

150101 |papirové a lepenkové obaly materialové vyuziti

150102 |plastové obaly materialové vyuziti

150103 |dfevéné obaly spalovna nebo skladka

ol ol ol o| o| oKategorie

203001 [smeésny komunalni odpad spalovna nebo skladka

e) Pozadavky na kapacity verejnych siti komunika¢nich vedeni a
elektronického komunikaéniho zarizeni verejné komunikac¢ni sité

Stavba nema Zzadné naroky na telekomunikacni spojeni.

2.4 BEZBARIEROVE UZiVANIi STAVBY
Stavba svym usporadanim splfiuje podminky pro bezbariérovy pohyb.

25 BEZPECNOST PRI UZiVANIi STAVBY

Bezpec&nost pfi uzivani je dana pfisluSnymi predpisy a pravidly dopravy pfi provozu
vozidel na pozemich komunikacich.

2.6 ZAKLADNi CHARAKTERISTIKA OBJEKTU
a) Stavebni resSeni
SO 120 Silnice 11/334

Navrh opravy silnice 11/334 vychazi ze zadani objednatele a dale ze zavérl a doporuceni
provedené diagnostiky vozovky.

SO 180 Prechodné dopravni znaceni na dalnicich a silnicich I. tFid
Pfedmétem tohoto stavebniho objektu je ndvrh dopravné inzenyrskych opatfeni na dalnici
D11 v souvislosti s opravou mostu ev. €. 334-002a.

SO 182 Prechodné dopravni znaceni

Pfedmétem tohoto stavebniho objektu je navrh dopravné inZzenyrskych opatfeni. Hlavnim
cilem navrhovanych dopravné inZenyrskych opatfeni a s tim souvisejiciho uZziti provizorniho
dopravniho znaceni béhem stavebnich praci je v co nejvétsi mozné mife zachovat bézny
automobilovy provoz, provoz autobust HD, pésSi provoz a pfistup dopravni obsluhy ke
stavajicim objektim, zajistit maximalni bezpeénost a plynulost provozu v misté provadéné
stavby.

SO 190 Stalé dopravni znaceni

Vzhledem k charakteru stavby neni svislé ani vodorovné dopravni znaceni ménéno,
pouze budou svislé dopravni znacky vyménény za nové a bude obnoveno vodorovné
dopravni znaceni dle stavu.

SO 201 - most ev. ¢. 334-002

S ohledem na nevyhovuijici stav mostu bude stavajici most v celém rozsahu demolovan a
nahrazen mostem novym. Nosnou konstrukci mostu tvofi monoliticka predpjata tramova
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konstrukce o jednom poli s rozpétim 23,80 m. Celkova délka nosné konstrukce je 25,30 m.
Most bude zaloZzen na velkopramérovych pilotach. Sjezdy v€etné propustkl na zacatku
mostu budou zruSeny. Sjezd na pole na konci mostu za Sadskou bude zachovan. Bude
upraveno koryto pod mostem téZkym kamennym zahozem.

SO 202 - most ev. ¢. 334-002a

Na zakladé mostni prohlidky je navrzena rekonstrukce mostu. V ramci demolice budou
odstranény prechodové desky, zavérné zidky, kfidla. Bude odstranén vyrovnavaci beton
az na nosniky, budou odstranény pficniky, v ramci stavby pak bude provedena diagnostika
kabelu a kotev.

V ramci nového stavu je navrzena oprava mostu spocivajici ve vyméné lozisek, sanace
ponechanych ¢asti spodni stavby a podhledu NK. Dale bude zhotovena nova deska s novou
izolaci a pFicniky/Cela, nové zavérné zidky, kridla. Nové ocelové MZ. Pfechodova oblast je
navrzena jako klin z mezerovitého betonu. Bude provedeno nové mostni vybaveni (zabradli,
svodidla a fimsy, nova vozovkla na mosté). Bude opraveno odlazdéni pod mostem.

SO 203 - most ev. ¢. 334-003

Na zakladé mostni prohlidky je navrzena rekonstrukce mostu. V ramci demolice budou
odstranény prechodové desky, zavérné zidky, kfidla. Bude odstranén vyrovnavaci beton
az na nosniky, budou odstranény pficniky, v ramci stavby pak bude provedena diagnostika
kabelu a kotev.

V rdmci nového stavu je navrzena oprava mostu spocivajici ve vyméné loZisek, nahrazenou
pouze 2x lepenkou, sanace ponechanych ¢asti spodni stavby a podhledu NK.

Dale bude zhotovena nova deska s novou izolaci a pfi¢niky/Cela. Jsou navrzeny nové
zavérné zidky a kfidla. Nové ocelové MZ. Pfechodova oblast je navrzena jako klin z
mezerovitého betonu. Bude provedeno nové mostni vybaveni (zabradelni svodidlo a fimsy,
nova vozovka na mosté). Bude upraveno koryto pod mostem téZkym kamennym zahozem.

2.7 ZAI§!.ADNi CHARAKTERISTIKA TECHNICKYCH A TECHNOLOGICKYCH
ZARIZENI

Soucasti praci nejsou tato zafizeni.

2.8 ZASADY POZARNE BEZPECNOSTNIHO RESENI

Stavba musi byt navrzena a provedena tak, aby byla pfi respektovani hospodarnosti
vhodna pro zamyslené vyuziti a aby soucasné splnila zakladni pozadavky, kterymi jsou:

. mechanicka odolnost a stabilita,

. pozarni bezpecnost,

. ochrana zdravi, zdravych Zivotnich podminek a Zivotniho prostfedi,
. ochrana proti hluku,

. bezpecnost pfi uzivani,

. uspora energie a ochrana tepla.

Stavenidté se musi zafidit, uspofadat a vybavit pfisunovymi cestami pro dopravu
materialu tak, aby se stavba mohla fadné a bezpecné provadét. Nesmi dochazet
k ohroZzovani a nadmérnému obtézovani okoli, zvlasté¢ hlukem, prachem apod.,
k ohrozovani bezpec¢nosti provozu na pozemnich komunikacich, zejména se zfetelem na
osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace, dale k znecistovani pozemnich
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komunikaci, ovzdu$i a vod, k omezovani pfistupu k pfilehlym stavbam nebo pozemkdm,
k sitim technického vybaveni a pozarnim zafizenim.

Stavby nebo jejich &asti se musi odstrafiovat (bourat, demontovat, popfipadé
premistovat) tak, aby v pribéhu praci nedoslo k ohrozeni bezpecnosti, Zivota a zdravi
osob, ke vzniku pozaru a k nekontrolovatelnému poruseni stability stavby nebo jeji ¢asti.
PFi odstrafiovani staveb nebo jejich ¢asti nesmi byt ohrozena stabilita jinych staveb ani
provozuschopnost siti technického vybaveni v dosahu stavby.

Bezpecnost U€astniku silniéniho provozu z hlediska technického feSeni jednotlivych
objektl je dana dodrZzenim platnych norem a technickych predpisu. Navrhované Upravy
chodnikovych ploch maji zajistit lepSi podminky pro bezpeéné prechazeni obou
komunikaci. Zvy8eni bezpecnosti silnicniho provozu Ize oc&ekavat odstranénim
nerovnosti a poruch na vozovce a pokladkou nové obrusné vrstvy.

Bezpeénost uc€astniki bude zajisténa dodrzenim pozadovanych technologickych
postupUl pfi vystavbé (rovinatost vozovky, protismykové vlastnosti vozovky apod.).

V neposledni fadé bude bezpecénost u€astnikl provozu podminéna dodrzovanim zakonda,
vyhlasek a predpisu platnych pro kazdého uzivatele pozemnich komunikaci.

Vzhledem k charakteru objektu jako liniové dopravni stavby nevznika pozarni riziko a
neni proto tfeba zvlastnich opatreni z hlediska pozarni ochrany. Z hlediska zabezpeceni
pozarni ochrany béhem stavby je nezbytné zajistit nasledujici opatreni:

. stavebni ¢innosti nedojde zasypani ani poSkozeni pozarnich hydranta,
. v pribéhu praci bude zajisténa moznost prijezdu hasi¢skych vozidel,

pokud by mélo pfipadné dojit k omezeni prijezdu vozidel, je nutné tuto skutecnost
nahlasit nejméné 14 dni pfedem na pfislusnou hasi¢skou zachrannou stanici.

2.9 USPORA ENERGIE A TEPELNA OCHRANA

Neni feSeno v rdmci stavby.

2.10 HYGIENVICK!'E POZADAVKY NA STAVBY, POZADAVKY NA PRACOVNI
PROSTREDI

Zadavatel stavby je povinen respektovat ustanoveni zakona €. 309/2006 Sb. a nafizeni
vlady ¢&. 591/2006 Sb., ktera zadavateli stavby ukladaji zfidit funkci koordinatora a
zpracovat plan, pokud jsou napInéna ustanoveni tohoto zakona a nafizeni viady.

Bezpecnost prace pfi provadéni stavebnich praci zajisti zhotovitel ve smyslu platnych
predpisti v CR. Zejména bude nutno dbéat nafizeni vlady &.591/2006 Sb., o blizsich
minimalnich poZadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich a
zakona €. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpeclnosti a ochrany
zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpe&nosti a ochrany zdravi
pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi
dalSich podminek bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci).

ZvySenou pozornost je tfeba vénovat pracim v blizkosti podzemnich vedeni. Jejich
poloha musi byt jejich spravci pfedem vyty€ena a po dobu stavby udrzovana. S jejich
polohou musi byt pracovnici dodavatele prokazatelné sezndmeni. Prace v jejich blizkosti
je nutno provadét za odborného dozoru pfislusné organizace, bez pouziti mechanizmu a
za dodrzeni dalSich podminek spravce. Déle je nutna zvySena pozornost pfi pracich
v blizkosti nadzemnich vedeni, zejména pfi pouziti mechanizm ve vy$kach vétSich 3 m.
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Je nutno zajistit bezpeénost pracovniku pfi soubézném provadéni praci. Pracovnici musi
byt prokazatelné seznameni s nebezpecim, dodavatelské organizace musi uzavfit
vzajemné dohody. Je tfeba zamezit pfistupu verejnosti na stavenisté, oteviené vykopy
chranit zabradlim a v noci vystraznym svétlem.

Béhem provozu — pfi uzivani stavby - je nutno dodrZzovat predevsim ustanoveni zakona

0 provozu na pozemnich komunikacich a o technické zpusobilosti vozidel.

2.11  ZASADY OCHRANY STAVBY PRED NEGATIVNIMI UCINKY VNEJSIHO
PROSTREDI

Z&dna opatieni proti $kodlivym G&inkim vnéjsiho prostfedni nejsou navrzena, vzhledem
k charakteru stavby a jejiho okoli.

3 PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

a) Napojovaci mista technické infrastruktury
S ohledem na charakter stavby bude uzivana stavajici infrastruktura.

4 DOPRAVNI RESENI

a) Popis dopravniho reseni

Pfedmétem tohoto stavebniho objetu je obnova asfaltovych vrstev vozovky sil. 11/334,
procisténi prikopu, oprava mostnich objektd &. 334-002, 334-002a a 334-003, procisténi
propustkl a skluzd. Dale bude provedena vyména smeérovych sloupkl a svodidel.

Oprava vozovky je navrzena v souladu s provedenym diagnostickym prazkumem vozovky.
b) Napojeni uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu

Vzhledem k charakteru stavby jako opravy stavajici silnice se zpusob napojeni na
dopravni infrastrukturu nemeéni.

c) Doprava v klidu
Pozadavky na zafizeni pro dopravu v klidu nejsou stavbou generovany.
d) Pési a cyklistické stezky
V ramci opravy vozovky neni ménéna koncepce pésich a cyklistickych stezek.

5 RESENI VEGETACE A SOUVISEJICICH TERENNICH PRAV

a) Terénni upravy

Neni pfredmétem této stavby.
b) Pouzité vegetacni prvky

V ramci této stavby nebudou pouzity Zadné vegetacni prvky
c) Biotechnicka, protierozni opatreni

Neni pfedmétem této stavby.
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6 POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDIi A JEHO
OCHRANA

a) Vliv na zivotni prostredi

Vzhledem k charakteru stavby jako opravy stavajici komunikace nema zvolené technické
feSeni stavby a jejiho provozu negativni vliv na krajinu, zdravi a zivotni prostfedi. Naopak
po zfizeni Uprav dojde ke zvySeni bezpecnosti.

b) Vliv na pfirodu a krajinu

Stavba nezasahuje trvalym zaborem do lesnich pozemkd. Vodni rezim v dané oblasti
neni stavbou negativné ovlivnén.

c) Vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000
Stavba nespada pod ochranné uzemi Natura 2000.

d) Zplsob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu
zaméru na zivotni prostredi,

Upravy nevyzaduiji stanoviska posouzeni vlivu zadméru na Zivotni prosttedi.

e) V pripadé zaméra spadajicich do rezimu zakona o integrované prevenci
zakladni parametry zptsobu naplnéni zavéra o nejlepsich dostupnych
technikach nebo integrované povoleni

Nebylo vydano.
f) Navrhovana ochranna a bezpec¢nostni pasma
Stavbou nevznikaji zadna nova ochranné ¢i bezpecnostni pasma.

7 OCHRANA OBYVATELSTVA

Potfeby civilni ochrany nebudou navrhovanou stavbou dotéeny.

8 ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

a) Potreby a spotieby rozhodujicich medii a hmot, jejich zajisténi

Pro vystavbu bude zapotiebi zajistit elektrickou energii a vodu. Napojeni na el. energii a
vodu bude z mobilnich zdroji. Podminky odbéru budou zakotveny ve smlouvé mezi
investorem a zhotovitelem stavby.

Napojeni na kanalizaci splaskovou bude feSeno umisténim chemickych WC.
Napojeni na telekomunikaéni sit bude feSeno pouzitim mobilnich telefonu.
b) Odvodnéni stavenisté

Stavenisté bude odvodnéno do stavajicich odvodrovacich zafizeni. Takto odvadéna
voda nesmi obsahovat kontaminované latky a dale bude zabranéno odplavovani
mechanickych usazenin.

c¢) Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu
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Dopravni obsluha stavby bude zajiStovana nakladnimi automobily. Pfijezd na stavbu
bude veden z obou koncu opravovaného useku silnice 11/334.

Zdroj vody, pfipadné napojeni elektrické energie bude z mobilnich zdroju.
d) Vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Stavba bude probihat v 7 etapach. Po dobu stavby bude v 1.- 6. etapé provoz na
uzavieném useku 11/334 zcela vylou€en. Navrh objizdnych tras je pfedmétem SO 182.

e) Ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice,
kaceni drevin
e.1) Ochrana stavajici zelené
Pfi provadéni praci bude dodrZzovana ustanoveni norem:

- CSN 839011 Préce s padou,
+ CSN 83 9031 Travniky a jejich zakladani
» CSN 83 9061 Ochrana strom, porost a vegetacnich ploch pfi stavebnich pracich

a Standardu péce o pfirodu a krajinu:

» SPPKA A02 001-2013 Vysadba strom
« SPPKA A02 002-2013 Rez strom(i
» SPPKA A02 003-2013 Vysadba a fez kefu a lian.

Dreviny v dosahu stavebni &innosti je nutné ochranit v souladu s CSN 83 9061
Technologie stavebnich Uprav v krajiné — Ochrana stromu, porostt a vegetanich ploch
pfi stavebnich pracich pfed mechanickym poskozenim.

Zadné stavebni materialy ani vykopek nebudou skladovany v blizkosti vzrostlych dfevin.
e.2) Ochrana pred hlukem, vibracemi a otresy

Zhotovitel stavby bude provadét a zajisti stavbu tak, aby hlukova zatéz v chranéném
venkovnim prostoru staveb vyhovéla pozadavkum stanovenym v Nafizeni viady €.
217/2016 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi U€inky hluku a vibraci, kterym se méni
Nafizeni viady €. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi G€inky hluku a
vibraci, kde je stanoveno, Ze hladina hluku ze stavebni ¢innosti v chranénych venkovnich
prostorech staveb nepfekro€i hygienicky limit Laeqs 65 dB v dobé 7.00-21.00 hod,
LAeqs 60 dB v dobé& 6.00-7.00 hod a 21.00-22.00 hod, Laeq;s 45 dB v dobé 22.00-6.00 hod,
a Ze hladina hluku ze stavebni ¢&innosti v chranénych vnitfnich prostorech staveb
nepresahne:

a) v pracovni dny v dobé 7 do 21 hodin Laeq,s 55 dB, od 6 do 7 a od 21 do 22 hodin Lamax
40 dB, od 22 do 06 hodin Lamax 30 dB,

b) ve dnech pracovniho klidu od 6 do 22 hodin Lamax 40 dB, od 22 do 06 hodin Lamax 30 dB.
Snizeni hladiny hluku Ize dosahnout nasledujicimi opatfenimi:

a) Casy provozu jednotlivych uvedenych stroja (zdrojd hluku) musi byt dodrzeny.

b) Stavebni stroje a naradi je nutné pouzivat v bezvadném technickém stavu, spravné
sefizené a provadét pravidelnou udrzbu.

c) V prubéhu vystavby doporuCujeme hlu¢néjsi stroje umistovat co nejdale od
chranénych venkovnich prostord staveb, omezit chod hluénych stroji a zafizeni
naprazdno.
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d) Béhem stavby doporu€ujeme provadét prabézny monitoring hluku ze stavby a pruzné
reagovat na situaci na stavbé pfipadnymi akustickymi opatfenimi.

e.3) Ochrana pred prachem

Mozné zvySeni prasnosti v dot€ené lokalité provozem stavby bude eliminovano témito
opatfenimi:

a) Pred vyjezdem ze stavenis$té bude umisténa plocha PO pro mechanické docisténi
vozidel. Na této ploSe bude pred vyjezdem ze stavenisté vozidla ocisténa tak, aby
splinovala podminky § 52 zakona ¢&. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, ve
znéni pozdejsich predpisu, a ve smyslu zakona €. 361/2000 Sb., o provozu na
pozemnich komunikacich, ve znéni pozdéjSich pfedpisu.

b) Pojezd nakladnich vozidel po nezpevnéné ploSe stavenisté bude minimalizovan,
nejvice pojizdéné useky na stavenisti budou nalezité zpevnény.

c) Pouzivané komunikace musi byt po dobu stavby udrzovany v porfadku a Cistoté. Pfi
znecisténi komunikaci vozidly stavby je nutné v souladu s §28 odst. 1 zakona
¢. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich v platném znéni znecisténi neprodlené a
bez pratahu odstranit a uvést komunikaci do puvodniho stavu na naklady stavebnika.

d) Ulozeni sypkého nakladu s frakci mensi nez 4 mm jak v kontejneru na odpad tak na
korbach nakladnich automobild musi byt disledné zakryto plachtami dle § 52 zak.
¢. 361/2000 Sb.

e) V dobé déletrvajiciho sucha zajistit pravidelné skrapéni stavenisté, pfesypova mista
na stavenisti (nakladka materidlu na vozidla) vybavit mobilnim skrapécim nebo
mlzicim zafizenim, které bude spousténo v dobé déletrvajiciho sucha.

f) Po celou dobu stavebni €innosti bude pouzito postupl a prostiedkl zajistujicich
eliminaci mozné produkce prachu tak, aby nebylo zatizeno okolni prostfedi.

g) Po celou dobu vystavby musi byt zajisténa pradbézna adrzba a cisténi komunikaci
(vozovek i chodnikd) dotéenych stavbou. Cidténi vozovek bude provadéno strojné.
Cetnost opakovani a rozsah &idténého Uzemi bude objednano pfed zah&jenim
stavebnich praci, pfipadné& bude upfesnéno v jejich prib&hu. Cisténi musi byt
provadéno nejen az do skute¢né vzdalenosti pfipadné kontaminace stavebnimi
necistotami.

e.4) Ochrana vod pred negativnimi ucinky z provozu stavebnich mechanizmu

a) Na stavenisti nebude zfizovana Cerpaci stanice PHM. PHM do stavebnich stroji bude
doplfiovano na stavenisti dovozem z autocisterny.

b) Zhotovitel stavby je odpovédny za nalezity technicky stav svého strojového parku.

c) Po dobu provadéni stavebnich praci je tfeba vyhradné pouzivat vozidla a stavebni
mechanizmy, které splnuji pfislusné emisni limity na zakladé platné legislativy pro
mobilni zdroje.

d) Vénovat zvySenou pozornost technickému stavu dopravnich a stavebnich
mechanismu z hlediska jejich ekologické nezavadnosti a v tomto sméru realizovat
jejich periodické kontroly.

e) Stavbu je nutno provadét takovym zpusobem, aby nedosSlo ke kontaminaci pudy,
povrchovych a podzemnich vod cizorodymi latkami.

f) Pouzité mechanizmy budou povinné vybaveny prostfedky k zachyceni pfip. Ukapu Ci
unikd oleju a ropnych latek do terénu; pod stojicimi stavebnimi mechanizmy budou
instalovany zachytné vany.

g) Zajistit vhodné sorpéni prostifedky k likvidaci eventualnich havarijnich Gnikd ropnych
latek z dopravnich prostfedka.
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h) V pfipadé uniku ropnych latek neprodlené zahgjit sanacni prace a s kontaminovanou
zeminou a vodou zachazet podle zakona €. 185/2001 Sb., o odpadech, a souvisejicich
provadécich predpisu.

e.5) Ochrana ovzdusi pred negativnimi ucinky z provozu stavebnich mechanizmau

a) Pouzité stavenistni mechanizmy budou splfiovat smérnici EHS na emisni limity EURO
4 nebo EURO 5.

b) Dodavatel stavby musi pfi nasazovani stavebnich stroji respektovat pozadavky na
emise stroji uvadéné v akustické studii vypracované pro dokumentaci ke stavebnimu
povoleni.

c) Provadét pravidelné technické prohlidky vozidel a pravidelné sefizovani motoru.

d) Vypinat motory, pokud nebudou v &innosti, za nepfiznivych rozptylovych podminek
(mlha, inverze) omezit soubéh &innosti t&zké strojni mechanizace na polovinu pracovni
doby.

e) V dobé nepfiznivych rozptylovych podminek bude omezen soubéh stavebnich
mechanizmu s vysokym vykonem.

e.6) Ochrana pred dalSimi ucinky stavby

a) Obvod stavenisté bude ohrazen tak, aby bylo zabranéno vstupu tfetich osob do
stavenisté

b) Veskeré stavajici inzenyrské sité na stavenisti je nutno pfed zahajenim stavebnich
praci vytycit.

c) Organizace provadéjici zemni prace musi byt upozornéna na moznou polohovou
odchylku ulozeného vedeni a zafizeni od vykresové dokumentace.

d) Stavajici inzenyrské sité je nutno pfedepsanym zplasobem chranit prfed poskozenim.

e) Povrchové znaky inzenyrskych siti musi byt po celou dobu stavby zachovany,
ochranény a trvale pfistupné.

f) Stavenisté bude zabezpeceno tak, aby nebyla splavovana zemina ¢&i jiné necistoty do
kanalizace. V prubéhu provadéni praci a po jejich dokonceni budou vycistény mozné
dot&ené kanaliza¢ni vpusti.

g) Do kanalizace nebudou vypoustény vyplachy stavebnich stroju.

f) Maximalni do¢asné a trvalé zabory pro stavenisté
Zabor stavby je nejlépe patrny z dolozené grafické pfilohy Koordinacni situace 1:1000.
g) Pozadavky na bezbariérové obchozi trasy

Kratkodobé zabory stavenisté v kontaktu s péSimi budou do¢asné ohrazeny tak, aby bylo
zabranéno vstupu nepovolanych osob do jejich prostoru typovymi pfenosnymi zabranami
v. 1,10 m s dotykovou listou ve v. do 20 cm nad zemi (Uprava pro osoby s omezenou
schopnosti pohybu a orientace) a v kontaktu s vefejnou dopravou budou zajistény
prechodnym dopravnim znaenim. PFfechody pres vykopové ryhy budou opatfeny
dostate¢né unosnymi a kapacitnimi lavkami (min. 0,9 m pro prijezd invalidniho voziku)
s oboustrannym zdabradlim nalezitych parametra (viz vy$e), s protiskluzovou Upravou
podlazky a spadem maximalné 1:8 pfi délce do 3,0 m.

Vykopy budou v noci a za $patné viditelnosti zajistény vystraznym osvétlenim.

h) Maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadt a emisi pfi vystavbé, jejich
likvidace
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Zhotovitel stavby je povinen smluvné zajistit likvidaci a odstranéni odpadl pouze se
subjekty opravnénymi k této Cinnosti. V ramci zadosti o kolaudaci stavby predlozi
zhotovitel stavby specifikaci druht a mnozstvi odpadu vzniklych v procesu vystavby a
dolozi zpUsob jejich odstranéni.

Vybrany zhotovitel bude pFfed zacatkem vystavby specifikovat prostory pro
shromazdovani nebezpeénych odpadl a pfipadnych ostatnich latek Skodlivych vodam
ze vSech uvazovanych aktivit v ramci stavby; tyto budou ukladany pouze ve vybranych a
oznacenych prostorach v souladu s legislativou v oblasti ochrany vod a odpadovém
hospodarstvi.

Odpadovy material vznikly pfi bourani bude likvidovan v souladu se zakonem
€. 541/2020 Sb. o odpadech, ve znéni pozdéjSich zmén (dale jen zakon o odpadech),
jeho provadécich predpislti a na néj navazujici vyhlasky Ministerstva zivotniho prostredi
¢. 8/2021 Sb., kterou se stanovi Katalog odpadli, Seznam nebezpecnych odpadld a
Seznam odpadu.

Béhem vystavby bude puvodce odpadl odpad tfidit a kontrolovat, zda odpad nema
nékterou z nebezpecnych vlastnosti, stavbou bude vedena evidence o mnozstvi a
zpusobu nakladani s odpadem, v souladu s vyhl. €. 8/2021 Sb.

Odpad bude na stavenisti tfidén a okamzité nakladan pfimo na transportni vozidla. Z
hlediska posuzovani vhodnosti odpadd k recyklaci bude postupovano v souladu s
doporucenimi metodického pokynu odboru odpadu MZP k nakladani s odpady ze
stavebni Cinnosti a odstranovani staveb (seznam odpadl vhodnych k Upravé recyklaci
obsahuje pfiloha &. 1 pfislusného metodického pokynu MZP).

Materialové vyuziti odpadt bude mit pfednost pfed jejich uloZzenim na skladku nebo jinym
vyuzitim odpadu. Pfednostné budou odpady druhotné vyuzity (stavebni recyklace, dfevni
hmota, Zelezo). Odpady budou pfedany pouze osobam, které jsou dle zdkona o
odpadech K jejich prevzeti opravnény.

Pavodcem odpadl vznikajicich v prabéhu realizace stavby bude zhotovitel stavby. Po
celou dobu stavby bude zhotovitelem stavby vedena evidence odpadl. Ke kolaudaci
budou predloZzeny doklady o zpusobu odstranéni odpadl ze stavebni €innosti, pokud
jejich dalsi vyuziti na stavbé neni mozné.

Pfi provadéni praci se pfedpoklada vznik béZného stavebniho odpadu (v ivahu pfichazeji
vadné ¢i poSkozené stavebni materialy, dfevo, asfaltové smési, sut, polystyren, apod.),
zafazeného dle vyhl. 8/2021 Sb. o katalogu odpadd do skupiny odpadud 17. Splaskové
vody z WC budou likvidovany opravnénou firmou. Pfi nakladani s odpady, které vzniknou
v dusledku stavebnich praci, se bude zhotovitel fidit zakonem o odpadech
€. 541/2020 Sb. Odpady vzniklé na stavbé budou tfidény podle druhd, zabezpedeny proti
uniku a pfednostné nabizeny k vyuziti, napf¥. k recyklaci. Vznikly odpad na stavbé bude
ve smyslu vySe uvedené legislativy a na zakladé dohod ucastnikd vystavby pribézné
likvidovan. Zhotovitel stavby vytvofi v ramci zafizeni stavenisté podminky pro tfidéni a
shromazdovani jednotlivych druht odpadd v souladu se stavajicimi predpisy v oblasti
odpadového hospodarstvi; o odpadech vznikajicich v prabéhu stavby a zplsobu jejich
odstranéni nebo vyuziti bude vedena odpovidajici evidence.

i) Bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin

Stavba nevyvolava potfeby vyraznych zemnich praci. Vykopy a nasypy jsou
zanedbatelné.
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j) Ochrana Zivotniho prostredi pri vystavbé

Stavebni ¢innost bude mit, jako vzdy, negativni vliv na okoli. Bude nutné ve zvySené mire
dbat na udrzovani pofadku na stavenisti a na dodrzovani véech norem ochrany zivotniho
prostfedi se zvlastni pozornosti na hluk a vyvazeni necistot ze stavby.

PFi stavebni €innosti bude nutno dodrZovat povolené hladiny hluku pro dané obdobi
stanovené v NV €. 272/2011 o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi Uc€inky hluku a vibraci.

Znecisténi ovzdusi (prasnost a emise ze stavebnich strojl) je zplsobena zejména pfi
demolicich, dopravé a pracich ve vnéjSim prostoru. Problematiku fesi zakon
€. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusSi pfed znedistujicimi latkami. Zhotovitel je povinen
zabezpedit provoz dopravnich prostfedkd produkujicich ve vyfukovych plynech skodliviny
v mnozstvi odpovidajicim platnym vyhlagkam a pfedpisiim o podminkach provozu vozidel
na pozemnich komunikacich. V pribéhu stavby je nutné pravidelné €isténi komunikaci.

Vibrace zpusobené vystavbou jsou omezeny Nafizenim vilady &.272/2011 Sb.
O ochrané zdravi pfed nepfiznivymi Uc€inky hluku a vibraci, ktera rovnéz stanovi
povinnosti stavebnich organizaci.

Odpad pii vystavbé bude likvidovan dle platnych predpist, zvlasté § 10-16 zakona
€. 185/2001 Sb. o odpadech. Odpady je nutné zafazovat podle katalogu odpadu (vyhl.
¢. 381/2001 Sb.) a odpady, které sam dodavatel nemuze vyuZzit, nabizet jiné pravnické
nebo fyzické osobé. Odpad muze odvazet, recyklovat nebo likvidovat pouze opravnéna
osoba. Zpusob evidence je stanoven § 20 zakona. Puvodcem veskerych odpadu
vzniklych béhem stavby bude zhotovitel. Pivodce odpadu je zodpovédny za nakladani s
odpadem do doby pfedani opravnéné osobé. Veskery vybourany material bude na stavbé
tfidén. Lokality a trasy na skladky bude mozné stanovit po uréeni dodavatele stavby, ktery
si trasy projedna.

Ochrana pud a podzemnich vod

. V8echny objekty, kde bude dochazet k manipulaci s ropnymi a jinymi zavadnymi
latkami, budou zabezpecCeny tak, aby nemohlo dojit k uniku téchto latek a ke
znedisténi povrchovych a podzemnich vod.

. Zhotovitel stavby je odpovédny za nalezity technicky stav svého strojového parku.

. Po dobu provadéni stavebnich praci je tfeba vyhradné pouzivat vozidla a stavebni
mechanizmy, které spliuji pfislusné emisni limity na zakladé platné legislativy pro
mobilni zdroje.

. Manipulac¢ni resp. odstavna plocha pro vozidla stavby a stavebni mechanizmy bude
v misté zpevnénych ploch.

. Pouzité mechanizmy budou povinné vybaveny prostfedky k zachyceni pfip. Ukapu
¢i unika oleju a ropnych latek do terénu; pod stojicimi stavebnimi mechanizmy
budou instalovany zachytné vany.

. Stavbu je nutno provadét takovym zpusobem, aby nedoslo ke kontaminaci pldy,
povrchovych a podzemnich vod cizorodymi latkami.

. Stavba bude vybavena soupravou pro asanaci pfipadného uniku ropnych latek.

. Jakékoliv znecisténi bude okamzité asanovano. Tyto havarie budou likvidovany
odborné zpusobilou firmou.

. S kontaminovanou zeminou avodou se bude zachazet podle zakona
¢. 185/2001 Sb., o odpadech a souvisejicich provadécich predpisu.

. Na stavbé nesmi byt skladovany latky Skodlivé vodam a pohonné hmoty.

Pro minimalizaci negativniho vlivu stavba zajisti:
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. minimalni dobu vystavby,

. technologickou kazen,

. Cisténi pfijezdni vozovky a kropeni vozovky v suchém obdobi,

. Cisténi vozu pfi vyjezdu ze stavby,

. dovazeni sypkych materiall v uzavienych nebo zakrytych autech.

k) Stanoveni podminek pro provadéni stavby z hlediska bezpecnosti a ochrany
zdravi pri praci na stavenisti

Pracovnici stavby budou pfed zahajenim praci proSkoleni a seznameni s moznostmi
pohybu a chovanim v arealu stavenisté. Dokument bude pisemné potvrzen podpisy
vS§ech zUc&astnénych osob.

Zajisténi bezpecnosti prace je dano dodrzenim veskerych predpisll, nafizeni a pravidel
BOZP pfi projektové Cinnosti a pfi provadéni stavby.

S pracovniky bude provedeno Skoleni, seznameni a prezkouseni z bezpecnostnich
predpisu. VSichni pracovnici musi byt vybaveni bezpecnostnimi a ochrannymi
pomlickami a dbat toho, aby tyto pomlcky byly pouzivany a udrzovany
v provozuschopném stavu.

Dale je nutno dodrzovat nasledujici zasady:

. Pracovnici musi dodrzovat provozni, bezpecnostni a hygienické predpisy. Zvlastni
dlraz je kladen na dodrzovani vy$e uvedenych predpisu a protipozarnich predpisu
pfi praci s otevienym ohném v blizkosti plynovodnich zafizeni s médiem.

. Stavenisté bude ohrazeno.

. VesSkeré zafizeni, prostfedky a pomlcky slouzici k ochrané zivota, zdravi
a bezpecnosti pracovniki musi byt udrzovano v provozuschopném stavu.

. Pracovnici pracujici se strojnimi mechanismy musi byt seznameni s provozem,
udrzbou a predpisy pro jednotliva zafizeni.

. Zafizeni stavenisté musi odpovidat platnym predpisum.

. Elektrické zafizeni (v€etné osvétleni), jejich kontrola a udrzba musi odpovidat
platnym pfislusnym technickym normam.

. Pracovnici musi byt seznameni a pouceni o vSech povinnostech, které je tfeba
dodrzovat pfi eventualni havarii, aby se predesSlo Ujmé na zdravi a ztratach na
Zivotech a majetku.

. V prostoru stavby se nachazeji stavajici vedeni inzenyrskych siti. Cinnost v prostoru
ochrannych pasem téchto vedeni je omezena predpisy a podminkami jednotlivych
spravcu.

. Detailni bezpelnostni pfedpisy a pracovni postupy jsou véci provadéci firmy.

Stavbyvedouci pred zacatkem vystavby zajisti vyty€eni podzemnich siti a bude je b&éhem
celé doby vystavby udrzovat. Prace v ochrannych pasmech inzenyrskych vedeni budou
provadét proskoleni pracovnici.

Na stavenisti musi byt vyvéskou oznamena telefonni €isla nejbliz8i prvni pomoci a policie.
I) Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb

Stavba a jeji bezbariérové prvky jsou navrZzeny v pfimé navaznosti na bezbariérové
feSeni dotéenych staveb tak, aby pospolu tvofili funkéni bezbariérovy celek.

m) Zasady pro dopravni inzenyrska opatreni
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V souvislosti s provozem stavenisté a provadénim dila bude dotéen stavajici dopravni
rezim v bezprostfednim okoli stavby.

Vyhotoveni dopravné inZenyrskych opatfeni zajisti zhotovitel stavby v dostate¢ném
predstihu pfed zahajenim stavebni Cinnosti jako souc€ast (pfilohu) zadosti o povoleni
zvlastniho uzivani komunikaci. Pfechodné dopravni znaceni bude osazeno podle zasad
pro oznacovani pracovnich mist na pozemnich komunikacich.

PFi provadéni stavebnich praci musi byt zachovany podminky bezpecnosti a plynulosti
provozu na pozemnich komunikacich.

Dopravné inzenyrskd opatfeni budou koncipovana tak, aby omezeni dopravy bylo
minimalni.

n) Stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby - rfeseni dopravy
béhem vystavby, napriklad prepravni a pristupové trasy, zvlastni uzivani
pozemni komunikace, uzavirky, objizd’ky a vyluky; opatreni proti u¢inkiim
vnéjsSiho prostredi pri vystavbé apod.

Nejsou stanoveny zadné specialni podminky. Musi se dodrzet podminky stanovené
stavebnim povolenim a stanovenim pfechodné Upravy provozu.

0) Zarizeni stavenisté s vyznacenim vjezdu

Zafizeni stavenisté bude umisténo vramci dopravné inzenyrskych opatfeni
zajistovanych zhotovitelem stavby v prostoru stavby.

p) Postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy
p.1) Etapizace a realizace stavby

Stavba na silnici 11/334 bude probihat v 7 etapach tak, aby omezeni provozu bylo
minimalni, etapy budou realizovany samostatné. Pfedpoklada se pouziti standardnich
schémat dle TP 66 (B/15 v obci a C/10b mimo obec). Objizdné trasy povedou po 111/3309
pres Trebestovice. Nakladni doprava bude vedena po 1/38. Podrobné dle SO 182. Oprava
mostu ev.€.334-002a nad dalnici D11 bude probihat ve 2 etapach, které budou
realizovany samostatné. Toto DIO je popsano v SO 180.

Realizace se pfedpoklada béhem stavebnich sezén 2024 - 2025 s dobou vystavby max.
16 mésica.

p-2) Navrh postupu provadéni stavby

Obecné doporuceny postup vystavby:

» procisténi pfikopu a propustku

» procisténi skluz

e oprava mostnich objektd

* sanace i Uplna vymeéna Cel a fims vybranych propustku

« vyména poskozenych trub u propustkd, pfip. vyména propustku za novy

» frézovani asfaltovych vrstev vozovky

e odstranéni nanosu z nezpevnénych krajnic

* sanace spodni podkladni vrstvy v rozsahu dle vizualni prohlidky po odfrézovani
krytovych vrstev vozovky

» pokladka asfaltovych konstrukénich vrstev vozovky véetné postfiki

» pfipadnd vyskova rektifikace povrchovych znakud inzenyrskych siti

» obnova svislého a vodorovného dopravniho znaceni
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9 CELKOVE VODOHOSPODARSKE RESENI

V rdmci opravy vozovky neni ménéna koncepce vodohospodarského feseni.
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