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1. Identifika ční údaje 

Stavba: II/101 - Obříství  

Katastrální území: Obříství 

Obec: Obříství 

Kraj: Středočeský 

Stavebník/objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje 
  Zborovská 11  
  Praha, 150 21 

  

Správce komunikace: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje 
  Zborovská 11  
  Praha, 150 21 
Projektant: PONTEX spol. s r.o., Bezová 1658, 147 14 Praha 4 
 IČ:  407 634 39,  DIČ:  CZ 407 634 39 

 hlavní inženýr projektu: Ing. Pavel Hrdina 
    autorizovaný inženýr pro dopravní stavby,  
    č. autorizace: 0012819 

2. Základní charakteristika stavby a její užívání 

Zájmové území se nachází na mírně zvlněném území, v záplavové oblasti řeky Labe, na úseku 
průtahu silnice II/101 obcí Obříství.  

V současné době dochází v závislosti na stavu podzemní vody k sufozi (vymývání) materiálu 
z podkladních vrstev a podloží konstrukce vozovky. To vede ke vzniku podzemních kaveren, 
které jsou příčinou porušení povrchu vozovky. 

Předmětem stavby je rekonstrukce stávající silnice II/101 včetně sanace pláně vozovky. 
Rekonstrukcí silnice bude vyvolána přeložka sdělovacího kabelu ve správě společnosti 
CETIN. 

3. Staveniště 

3.1. Charakteristika a celkové uspořádání 

Staveniště se nachází v obci Obříství, na silnici II/101. 

3.2. Odvodnění staveniště 

Staveniště je na stávající komunikaci a je odvodněno do stávajících odvodňovacích zařízení. 

3.3. Stanovení obvodu stavby 

Obvod stavby je dán trvalým a dočasným záborem (viz část záborový elaborát). 

3.4. Zásady návrhu zařízení staveniště 

Všechna zařízení staveniště musí být umístěna mimo záplavové území. Musí splňovat 
předpoklady bezpečnosti silničního provozu (vjezdy, výjezdy, rozhled pro zastavení). 
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Při výjezdu ze staveniště musí stavba zabránit znečištění komunikace. 

Veškeré sanitární zařízení staveniště budou vybavena fekální jímkou pro zachycení odpadní 
vody, tato bude pravidelně vyvážena. Vypouštění znečištěné vody přímo do silničního 
odvodnění je nepřípustné. 

3.5. Požadavky na zabezpečení ochrany staveniště a jeho okolí  

Musí být zajištěno zabránění nepovoleným osobám vstupu na staveniště a trvalá ostraha 
staveniště. Způsob zabezpečení staveniště je věcí zhotovitele. 

3.6. Ochranná pásma 

Ochranná a bezpečnostní pásma dotčených inženýrských sítí a konstrukcí: 

Inženýrská síť ochranné pásmo  dle zákona č. 

Podzemní sdělovací vedení  1.5m od krajního vodiče 127/2005 sb.  

Podzemní silové vedení nn  1m od krajního kabelu 458/2000 sb. 

Plynovod stl    1m od půdorysu  458/2000 sb. 

Vodovod do průměru 0,5m  1,5m od vnějšího líce stěny  274/2001 sb. 

 Kanalizace do průměru 0,5m  1,5m od vnějšího líce stěny  274/2001 sb. 

Ochranná pásma dotčené dopravní infrastruktury: 

Dopravní infrastruktura ochranné pásmo  dle zákona č. 

Silnice II. a III. třídy   15m od osy jízdního pásu 13/1997 sb. 

4. Návrh postupu a provádění stavby 

4.1. Všeobecné podmínky 

V předstihu před zahájením stavební činnosti bude zajištěno stavební povolení. Před 
zahájením stavby bude provedeno vytyčení přesné polohy podzemních inženýrských sítí 
zpravidla zástupci správce sítě a dodržování dohodnutých podmínek.  

4.2. Zahájení stavby, termíny výstavby 

Předpokládané zahájení stavby je v roce 2017, doba realizace stavby je odhadnuta na cca 2 
měsíce. 

4.3. Etapy výstavby, postupné předávání částí stavby do užívání 

Stavba bude provedena v jedné etapě za úplného vyloučení dopravy. 

4.4. Postup výstavby 

Provádění veškerých prací musí odpovídat TKP staveb pozemních komunikací a příslušným 
normám a předpisům. 

4.5. Harmonogram výstavby 

Harmonogram vytvoří vybraný zhotovitel.  
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4.6. Nakládání s odpady 

Nakládání s odpady řeší samostatná příloha dokumentace. 

5. Dělení stavby na stavební objekty 

Stavba je členěna na následující stavební objekty: 

SO Název stavebního objektu   následný správce   

101 Rekonstrukce silnice II/101      KSÚS STČK 

901 DIO         dočasný SO 

6. Možnosti napojení na zdroje 

6.1. Zdroje energií 

Všechny druhy energií si zhotovitel zajistí z mobilní nebo místních zdrojů. 

6.2. Telekomunikace 

Připojení je nutné zajistit pomocí mobilní sítě GSM. 

6.3. Vodní hospodářství 

Veškerá užitková voda se musí na stavbu dovážet. 

7. Vliv stavby a sil. provozu na zdraví a ŽP 

7.1. Ochrana krajiny a přírody 

Stavba musí zamezit poškozování přírody. 

Prašnost bude snižována pravidelným úklidem příjezdových komunikací užívaných stavbou. 
Při bouracích pracích bude k omezení prašnosti použito kropení. 

7.2. Hluk 

Je nutné omezit vliv stavební činnosti na okolí. Budou použity stavební mechanismy s nízkou 
hlučností. Hlučné práce budou přednostně prováděny v pracovních dnech od 8.00 do 18.00 
hod. 

Po dobu provádění stavby musí být dodrženy nejvyšší přípustné ekvivalentní hladiny 
akustického tlaku A v době od 7.00 do 21.00 dle nařízení vlády č. 502/2000sb., o ochraně 
zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací v platném znění. 

7.3. Prašnost 

Během stavby dojde ke zvýšené zátěži zájmového území prachem. Prašnost bude snižována 
pravidelným úklidem příjezdových komunikací užívaných stavbou. Při bouracích pracích 
bude k omezení prašnosti použito kropení. 

7.4. Emise z dopravy 

Během stavby dojde ke zvýšené zátěži emisemi ze stavebních strojů. 
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7.5. Vliv znečištěných vod na vodní toky a vodní zdroje 

Zařízení staveniště budou vybavena fekálními jímkami v kombinaci s chemickými toaletami.  

Skladování pohonných hmot a nebezpečných látek se zásadně řídí havarijním plánem a 
projektem nakládání s odpady. 

7.6. Vliv na požární bezpečnost 

Prováděné stavební úpravy nemají vliv na požární bezpečnost. Navržené konstrukce budou 
provedeny z nehořlavých materiálů. Doprava bude v době provádění stavby vyloučena. 

8. Nakládání s odpady 

V rámci projektu je zpracována samostatná příloha nakládání s odpady, kde jsou popsána 
základní pravidla zacházení s odpady. 

9. Přístupy na staveniště 

Příjezd na stavbu je po stávajících komunikacích. 

10. Požadavky na zabezpečení ochrany staveniště a jeho okolí 

Staveniště musí splňovat podmínky na bezpečnost a ochrany zdraví. Jedná se zejména o 
zajištění bezpečnosti dopravy a oddělení dopravy od stavby.  

Dále je stavba povinna účinným způsobem zabránit vstupu na staveniště nepovolaným 
osobám. 

Zajištění bezpečnosti se řídí obecně platnými předpisy, zejména: 

� při provozu 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích 

� při údržbě: 309/2006 Sb., o bezpečnosti práce 

11. Zvláštní podmínky na provádění stavby, které vyžadují bezpečnostní 
opatření 

- 

12. Návrh řešení dopravy během stavby 

Dopravní opatření během realizace stavby řeší SO 901. 

13. Požadavky na bezpečnost 

Při realizaci stavby musí být dodržovány veškeré zákonné a podzákonné právní a ostatní 
předpisy 

upravující bezpečnost a ochranu zdraví při práci a protipožární ochranu (BOZP a PO), 
aktuálně 

platné v době realizace práce. 

Vzhledem k rozsahu stavby, typu konstrukce a technologii musí investor stavby: 

� určit koordinátora BOZP pro realizaci stavby, 

� doručit oznámení o zahájení prací na Oblastní inspektorát práce a 
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� zajistit vypracování a případné aktualizace plánu BOZP. 

Povinnosti zhotovitele stavby v oblasti BOZP a PO vůči investorovi a koordinátorovi BOZP 
stanovují příslušné předpisy. Mezi povinnosti patří především: 

� předání informací o rizicích a zvýšeném požárním nebezpečí vznikajícím při 
zvolených technologických postupech, 

� − zajištění součinnosti při vyhodnocování možných rizik a 

� − uplatňování přijatých (organizačních, technologických apod.) opatření. 

Před zahájením prací je nutné prověřit, zda pro konkrétní pracoviště nejsou nutná zvláštní 
bezpečnostní opatření, školení, případně zda není třeba zajistit další specifické podmínky 
(např. při práci v ochranném pásmu třetí strany). 

O všech agendách a sjednaných podmínkách týkajících se BOZP a PO musí být vedena 
příslušná dokumentace. 

Vybrané právní a ostatní předpisy: 

� zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, 

� zákon č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci, 

� zákon č. 133/1985 Sb., zákon o požární ochraně, 

� nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích, 

� nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, 

� nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, 

� nařízení vlády č. 494/2001 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání 
záznamu o úrazu. 

 


