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V Y S V Ě T L E N Í  A  Z M Ě N A  Z A D Á V A C Í  D O K U M E N T A C E  
 

dle ust. § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) 

 

Zadavatel: 

Středočeský kraj 

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5 

IČO: 70891095 

zastoupen: Martinem Hermanem, radním pro oblast investic 

a veřejných zakázek 

 

Zástupce zadavatele: 

Advokátní kancelář Volopich, Tomšíček & spol., s.r.o.  

IČO: 024 76 649 

se sídlem: Vlastina 602/23, Severní Předměstí, 323 00 Plzeň 

společnost zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Plzni 

pod sp. zn. C 29293 

Veřejná zakázka: 

II/240 Černý Vůl, most ev.č. 240-008 přes potok – Stavba 

Zjednodušené podlimitní zadávací řízení dle ust. § 53 Zákona na 

zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce 

 

Výše uvedený zadavatel k dotazům dodavatelů poskytuje níže uvedené vysvětlení a změny zadávací 

dokumentace k výše uvedené podlimitní veřejné zakázky na stavební práce.   

Dotaz dodavatele č. 1: 

V zadávací dokumentaci v článku 9 odst. 9.5 bod 9.5.2.2, požadujete doložení osoby realizačního týmu c) 

Geotechnik - 1. osoba. Dle článku 9 odst. 9.1 bod 9.1.1. lze splnění kvalifikace prokázat čestným prohlášením, 

příloha č. 4: Čestné prohlášení ke splnění kvalifikace, kde osoba geotechnika uvedená není. Bude zadavatel 

vzor čestného prohlášení opravovat, nebo se osoba geotechnika v případě čestného prohlášení dokládat 

nemusí? Předem děkuji za odpověď? 

Odpověď zadavatele: 

Zadavatel tímto, jako přílohu č. 1 tohoto vysvětlení, doplňuje nový vzor čestného prohlášení. 
 

Dotaz dodavatele č. 2: 

Domníváme se, že je chybně vypočítána v SO 901 položka č. 15 a 18 - provizorních dopravních značek, dále 

položka č. 21- výstražná souprava a položka č. 24 - dopravní zábrana. Jejich měrná jednotka je ks/den, nyní 

u těchto položek není zohledněna délka nájmu. 

Odpověď zadavatele: 

Ano, uvedená chyba je opravena v přiloženém aktualizovaném výkazu výměr. 

Zadavatel tímto, jako přílohu č. 2 tohoto vysvětlení, doplňuje upravený soupis stavebních prací, dodávek 

a služeb s výkazem výměr. 

 

Dotaz dodavatele č. 3: 

Žádáme zadavatele objasnit v SO 201, pol. č. 76 - přezdění zdi z kamenného zdiva. V názvu je upřesnění 

položky včetně dodávky nových kamenů za degradovaný materiál 50%. Přesto v poznámce položky je 
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výslovně uvedeno, že v této položce není započítaný nový materiál. Žádáme o jasné určení položky a případně 

o doplnění položky na dodávku nových kamenů jako náhradu degradovaného materiálu. 

Odpověď zadavatele: 

V uvedené položce je jako vysvětlující text uveden standardizovaný text položky. Správně je poznámka v 

popisu položky, účastník ocení položku za předpokladu, že bude potřeba dodat 50% nového materiálu a to 

včetně dodání tohoto materiálu. 
 

Dotaz dodavatele č. 4: 

V Příloze č. 2 zadávací dokumentace - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - je v SO 

901 Dopravně - inženýrská opatření uvedena položka č. 15 resp. položka č. 18, 21, 24: 

15 2017_OTSKP-SPK 914129   
DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ 
dočasné dopravní značky kompletní vč. podstavce a sloupku, základní 

KSDEN         34,00      0,00 

    34=34.00 [A]     

    
položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet 
jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití 

    

Měrná jednotka udává pronájem kusů za den, což má být součin počtu značek a dnů pronájmu. Uvedený 

počet měrných jednotek však odpovídá pouze počtu dopravních značek. Upraví zadavatel u uvedených 

položek počet měrných jednotek nebo změní měrnou jednotku na počet kusů? 

Odpověď zadavatele: 

Je opraveno v přiloženém výkazu výměr. 

Zadavatel tímto, jako přílohu č. 2 tohoto vysvětlení, doplňuje upravený soupis stavebních prací, dodávek a 

služeb s výkazem výměr. 
 

Dotaz dodavatele č. 5: 

Ve výkazu výměr u SO 901 jsou u položek č. 15, 18, 21, 24 uvedeny MJ - KSDEN. Výměra je však stanovena 

na počet značek bez započetí vlivu doby pronájmu značek. KSDEN by měl být: počet značek x počet dní 

pronájmu. 

Odpověď zadavatele: 

Je opraveno v přiloženém výkazu výměr. 

Zadavatel tímto, jako přílohu č. 2 tohoto vysvětlení, doplňuje upravený soupis stavebních prací, dodávek a 

služeb s výkazem výměr. 
 

Dotaz dodavatele č. 6: 

Proč není ve výkazu výměr u SO 201 u položky č. 28 započítáno hluché vrtání o kterém se píše v TZ? 

V návaznosti na to, by mělo být započítáno také ubourání části pilot a navýšen beton v položce č. 25 v úseku 

hluchého vrtání. 

Odpověď zadavatele: 

Dle OTSKP není hluché vrtání vykazováno a má být uchazečem zahrnuto do ceny vrtu jako celku (rozpuštěno 

v ceně). Uchazeč je tedy povinen do ceny vrtání piloty (účinná délka vrtu) zahrnout i náklady na provedení 
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hluchého vrtání z jím zvolené úrovně vrtné plošiny, stejně jako náklady na zřízení této plošiny a její 

zpřístupnění pro vrtnou soupravu atd. 

 

Dotaz dodavatele č. 7: 

VV obsahuje položku 

 

S uvedením výpočtu VV : 2*7,5*5,0 = 75 

Je správně určená měrná jednotka? Dle způsobu výpočtu nám připadá, že m. j. má být m2.  

Odpověď zadavatele: 

Je opraveno v přiloženém výkazu výměr. 

Zadavatel tímto, jako přílohu č. 2 tohoto vysvětlení, doplňuje upravený soupis stavebních prací, dodávek a 

služeb s výkazem výměr. 
 

Dotaz dodavatele č. 8: 

Ve výkazu výměr SO 201 pol. č. 27 ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ je uvedena měrná jednotka 

Tuna: 

Výpočet množství však odpovídá jednotce M2. Navíc je popis položky nedostatečný pro její řádné ocenění. 

Pro ocenění potřebujeme znát množství a velikosti zápor včetně jejich případného kotvení. 

Opraví zadavatel výkaz výměr a doplní technické informace o výkres pažení? 

Odpověď zadavatele: 

Je opraveno v přiloženém výkazu výměr. 

Zadavatel tímto, jako přílohu č. 2 tohoto vysvětlení, doplňuje upravený soupis stavebních prací, dodávek a 

služeb s výkazem výměr. 
 

Dotaz dodavatele č. 8: 

Ve výkazu výměr SO 901 pol. č. 15 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ je dle 

našeho názoru špatně uvedené množství 34 KSDEN. Nájemné by při tomto množství odpovídalo pouze 

jednomu dni. Chybí zde vynásobení množství počtem dnů. 

Opraví zadavatel výkaz výměr? 

Odpověď zadavatele: 

Je opraveno v přiloženém výkazu výměr. 

Zadavatel tímto, jako přílohu č. 2 tohoto vysvětlení, doplňuje upravený soupis stavebních prací, dodávek a 

služeb s výkazem výměr. 

 

 

27 22694 

ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ 
záporové pažení počítáno z pohledové plochy, s dřevěnou 
výdřevou 
zřízení a odstranění vč. zemních prací a materiálu 

T 75,00 
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Dotaz dodavatele č. 9: 

Ve výkazu výměr SO 901 pol. č. 18 DOPRAV ZNAČ 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ je dle 

našeho názoru špatně uvedené množství 5 KSDEN. Nájemné by při tomto množství odpovídalo pouze 

jednomu dni. Chybí zde vynásobení množství počtem dnů. 

Opraví zadavatel výkaz výměr? 

Odpověď zadavatele: 

Je opraveno v přiloženém výkazu výměr. 

Zadavatel tímto, jako přílohu č. 2 tohoto vysvětlení, doplňuje upravený soupis stavebních prací, dodávek a 

služeb s výkazem výměr. 

 

Dotaz dodavatele č. 10: 

Ve výkazu výměr SO 901 pol. č. 21 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ je dle našeho 

názoru špatně uvedené množství 2 KSDEN. Nájemné by při tomto množství odpovídalo pouze jednomu dni. 

Chybí zde vynásobení množství počtem dnů. 

Opraví zadavatel výkaz výměr? 

Odpověď zadavatele: 

Je opraveno v přiloženém výkazu výměr. 

Zadavatel tímto, jako přílohu č. 2 tohoto vysvětlení, doplňuje upravený soupis stavebních prací, dodávek a 

služeb s výkazem výměr. 
 

Dotaz dodavatele č. 11: 

Ve výkazu výměr SO 901 pol. č. 24 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ je dle našeho názoru špatně 

uvedené množství 2 KSDEN. Nájemné by při tomto množství odpovídalo pouze jednomu dni. Chybí zde 

vynásobení množství počtem dnů. 

Opraví zadavatel výkaz výměr? 

Odpověď zadavatele: 

Je opraveno v přiloženém výkazu výměr. 

Zadavatel tímto, jako přílohu č. 2 tohoto vysvětlení, doplňuje upravený soupis stavebních prací, dodávek a 

služeb s výkazem výměr. 
 

Dotaz dodavatele č. 12: 

Žádáme zadavatele o upřesnění prací, které mají být provedeny v rámci ocelové konstrukce lávky, na které je 

uloženo potrubí kanalizace a vodovodu. Ke stávající lávce nejsou zpracovány výkresy, detaily nebo fotografie, 

má být opravena nebo nahrazena novou lávkou? V technické zprávě je zároveň uvedeno, že práce na lávce 

budou probíhat v souladu s vyjádřením správce - Vodohospodářská společnost s.r.o. Žádáme o upřesnění 

prací na lávce a zveřejnění vyjádření správce všech sítí. 
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Odpověď zadavatele: 

Fotografii lávky zadavatel přikládá. Přikládá i vyjádření správců sítí. Zhotovitel přijme taková opatření, aby 

lávka nebyla během stavby poškozena, je na něm, zda lávku dočasně vyztuží nebo jinak upraví tak, aby při 

zhotovitelem zvolených technologiích stavby byla zachována funkčnost vedení. 

 

Dotaz dodavatele č. 13: 

Zadávací dokumentace na několika místech odkazuje na existenci vyjádření správců inženýrských sítí, které 

mají být nedílnou součástí projektu. Žádáme o poskytnutí těchto vyjádření. 

Odpověď zadavatele: 

Zadavatel jako přílohu č. 4 tohoto vysvětlení doplňuje vyjádření správců sítí. 
 

Dotaz dodavatele č. 14: 

Po prohlídce místa stavby se zhotovitel domnívá, že bude nutné provést přeložku potrubí, které je vedeno v 

blízkosti mostu. Přeložit potrubí tak, aby se technologicky mohly provést všechny práce (zejména pilotové 

založení). Navíc se domníváme, že toto řešení by mělo být úspornější než realizace ochranných opatření pro 

potrubí (pažení, zesílení podepření...). 

Bude zadavatel zvažovat změnu dokumentace ve smyslu našeho upozornění? 

Odpověď zadavatele: 

Pokud se uchazeč domnívá, že je přeložka potrubí ekonomičtější než zajištění lávky, pak může tuto provést, 

ale zadavatel nebude zadání v tomto bodě měnit, pouze připouští alternativu řešení s tím, že toto alternativní 

řešení vč. jeho projednání zajistí uchazeč a ocenění provede v pol. 03730 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO 

ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ. 
 

Dotaz dodavatele č. 15: 

V zadávací dokumentaci příloha CERNY_VUL_SOUPIS v objektu 201 položka č. 27 "ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z 

KOVU DOČASNÉ" záporové pažení počítáno z pohledové plochy, s dřevěnou výdřevou zřízení a odstranění 

vč. zemních prací a materiálu, je ve výpočtu množství položky uvedeno 2*7.5*5.0=75.00 jednotka v "T". Je u 

této položky správně uvedena jednotka v "T", když dle výpočtu by měla být uvedena v "m2"? 

Odpověď zadavatele: 

Správná jednotka je m2. 

Zadavatel tímto, jako přílohu č. 2 tohoto vysvětlení, doplňuje upravený soupis stavebních prací, dodávek a 

služeb s výkazem výměr. 

V návaznosti na shora provedené vysvětlení a změny zadávacích podmínek, mění zadavatel lhůty 

v zadávacím řízení, a to následujícím způsobem: 

Nabídky musí být podány nejpozději dne 20. 12. 2018 do 11:00 hodin.  
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Přílohy: 

1. Vzor čestného prohlášení k prokázání splnění kvalifikace 

2. Aktuální soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr k datu 29. 11. 2018 

3. Fotografie lávky  

4. Vyjádření správců sítí. 

 

V Praze dne 29. 11. 2018 

 

 

Za Zadavatele Středočeský kraj 

Advokátní kancelář Volopich, Tomšíček & spol., s.r.o. 

Mgr. Ing. Eva Rafajová, advokátka 
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