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Všeobecné konstrukce a práce - CPV 45200000-90

 1 01400 POPLATKY T  2 056,474 ____________ ____________

odkup odfrézovaného a vybouraného asfaltového materiálu dle požadavku KSÚS 

SK

frézování 1021,092 m3 x 2,0 t/m3 = 2042,185 t

vybourání 7,145 m3 x 2,0 t/m3 = 14,290 t

CELKEM 2056,474 t

 2 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  2 365,597 ____________ ____________

zemina z čištění propustků - 2 m3

zemina z čištění příkopů - 20 m x 0,2 m2 = 4 m3

odkopávky - 2319,597 m3

výkop rýhy š do 2m - 40,0 m3

CELKEM 2365,597 m3

 3 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  1 041,859 ____________ ____________

vybouraný beton

25,250 m3 x 2,4 t/m3 = 60,6 t

vybouraný podklad z kameniva

545,144 m3 x 1,8 t/m3 = 981,259 t

vybourané kamenné konstrukce na MC

0 t

CELKEM 1041,859 t

 4 02910 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL  1,000 ____________ ____________

založení geodetické sítě a vytyčení stavby, zaměření inž. sítí

 5 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL  1,000 ____________ ____________
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 6 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V 

DIGIT FORMĚ

KPL  1,000 ____________ ____________

 7 02960 OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR KPL  1,000 ____________ ____________

Zajištění přítomnosti správců inž. sítí při provádění ochrany jejich zařízení na celou 

stavbu

 8 02991 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KUS  4,000 ____________ ____________

 9 03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KPL  1,000 ____________ ____________

vybudování, provoz a odstranění

Všeobecné konstrukce a práce - CPV 45200000-90 ____________

Zemní práce - CPV 45112000-51

 10 111208 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 20KM M2  4,000 ____________ ____________

Pročištění vtoku a výtoku u propustků.

 11 113138 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, 

ODVOZ DO 20KM

M3  7,145 ____________ ____________

vybourání asfaltových vrstev v rozjezdech cest

0,713 m3

vybourání části krytu mezi fázemi prováděnými po polovinách

1608 m x 0,1 m x 0,04 m = 6,432 m3

CELKEM 7,145 m3

 12 113328 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, 

ODVOZ DO 20KM

M3  545,140 ____________ ____________

 13 11372 FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH M3  1 021,090 ____________ ____________
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tlousťka 100 mm

10210,924 m2 x 0,1 m = 1021,092 m3

CELKEM 1021,092 m3

 14 121104 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 5KM M3  603,420 ____________ ____________

tloušťka 100 mm

6034,273 m2 x 0,1 m = 603,427 m3

CELKEM 603,427 m3

 15 122738 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  2 319,590 ____________ ____________

Konstrukce vozovky, sanace krajnic, přesvahování - 2318,977 m3

Propustky - 0,62 m3

CELKEM 2319,597 m3

 16 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  940,642 ____________ ____________

Potřeba ornice - 603,427 m3

Zásyp - 36,0 m3

Krajnice - 121,121 m3

Recyklát (krajnice, sjezdy, rozjedzy cest) - 180,094 m3

CELKEM 940,642 m3

 17 12932 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M M  20,000 ____________ ____________

 18 12940 ČIŠTĚNÍ RÁMOVÝCH A KLENBOVÝCH PROPUSTŮ OD NÁNOSŮ M3  2,000 ____________ ____________

 19 132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  40,000 ____________ ____________

Sjezdy - 40,0 m3

Propustky - 0,0 m3

CELKEM 40,0 m3
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 20 14173 PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 200MM M  14,000 ____________ ____________

včetně zaslepení chráničky 1 x 14 m

CELKEM 14 m

 21 17110 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM M3  434,360 ____________ ____________

sanace pláně

 22 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  2 963,024 ____________ ____________

Odkopávky - 2319,597 m3

Hloubení rýh - 40,0 m3

Ornice - 603,427 m3

CELKEM 2963,024 m3

 23 17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM M3  121,120 ____________ ____________

 24 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  36,000 ____________ ____________

propustky, sjezdy, jímky

 25 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  8 200,640 ____________ ____________

 26 18221 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M M2  6 034,273 ____________ ____________

Vrstva pro zatravnění tl. 100 mm

6034,134 m2

Přebytek sejmuté ornice se rozprostře lokálně kolem sjezdů

Přebytek ornice = 6034,273 m2 - 6034,134 m2 = 0,139 m2

CELKEM 603,427 m3

 27 18471 OŠETŘENÍ DŘEVIN VE SKUPINÁCH M2  1 014,800 ____________ ____________
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Zemní práce - CPV 45112000-51 ____________

Základy - CPV 45232452-52

 28 21361 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2  6 432,000 ____________ ____________

Netkaná geotextilie 200 g/m2 - na pláň (parapláň)

CELKEM 6432 m2

 29 21450 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA M3  434,360 ____________ ____________

 30 289971 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE M2  3 216,000 ____________ ____________

tkaná geotextilie, pevnost v tahu min. 50 kN/m

CELKEM 3216 m2

Základy - CPV 45232452-52 ____________

Vodorovné konstrukce - CPV 45233222-14

 31 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  14,500 ____________ ____________

sjezdy - 72,5 m2 x 0,2 m = 14,5 m3

propustky - 0 m2 x 0,2 m = 0 m3

CELKEM 14,5 m3

Vodorovné konstrukce - CPV 45233222-14 ____________

Komunikace - CPV 45233140-25

 32 56213 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TL DO 

150MM

M2  5 628,000 ____________ ____________
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směs z kameniva stmelená cementem SC C8/10 tl. 120 mm

 33 56332 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM M2  30,160 ____________ ____________

Rozjezdy nezpevněných polních cest

CELKEM 30,161 m2

 34 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2  100,000 ____________ ____________

Sjezdy - 100 m2

 35 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2  6 432,000 ____________ ____________

konstrukce vozovky v rozšířené krajnici

CELKEM 6432 m2

 36 56363 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

150MM

M2  127,840 ____________ ____________

sjezdy - 100 m2

rozjezdy cest - 27,84 m2

CELKEM - 127,84 m2

 37 567544 VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 

200MM

M2  7 718,400 ____________ ____________

recyklace podkladu za studena s přídavkem drobného drceného kameniva, 

cementu a asfaltové emulze

CELKEM 7718,400 m2

 38 56962 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

100MM

M2  1 647,520 ____________ ____________
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 39 572113 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  11 899,200 ____________ ____________

 40 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  23 428,720 ____________ ____________

 41 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2  11 587,320 ____________ ____________

 42 574C46 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM M2  11 899,200 ____________ ____________

 43 574E68 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 

70MM

M2  11 899,200 ____________ ____________

 44 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M  1 653,000 ____________ ____________

výplň po řezání podélných a příčných spar

Komunikace - CPV 45233140-25 ____________

Ostatní konstrukce a práce - CPV 45233200-19

 45 9111A1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M  8,000 ____________ ____________

propustek km 7,806 - 8 m

 46 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  64,000 ____________ ____________

Z 11a, Z 11b - 62 ks

Z 11c, Z 11d - 2 ks

CELKEM 64 ks

 47 912283 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ KUS  5,000 ____________ ____________

 48 914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  43,000 ____________ ____________
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A2b 1x

A8 1x

B21a 5x

B21b 4x

E2b 6x

IP5 1x

IS12a 1x

IS12b 1x

IS16d 5x

IS1a 1x

IS1c 1x

IS22a 1x

IS22c 1x

IS23 1x

IS24b 1x

IS3a 2x

IS3b 1x

IS3c 2x

P1 3x

P4 4x

CELKEM 43 ks

 49 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DEMONTÁŽ

KUS  29,000 ____________ ____________

A2b 1x

A7a 1x

A8 1x

E2b 3x

IP5 1x

IS12a 1x

IS12b 1x

IS16d 2x

IS1a 1x

IS1c 1x

IS22a 1x
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IS22c 1x

IS23 1x

IS24b 1x

IS3a 2x

IS3b 1x

IS3c 2x

P1 3x

P4 4x

CELKEM 29 ks

 50 914521 DOPRAV ZNAČ VELKOPLOŠ OCEL LAMELY FÓLIE TŘ 2 - DOD A 

MONT

M2  5,880 ____________ ____________

IS9a (2,4 m x 2,45 m = 5,88 m2)

CELKEM 5,88 m2

 51 914523 DOPRAV ZNAČ VELKOPLOŠ OCEL LAMELY FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ M2  5,880 ____________ ____________

IS9a (2,4 m x 2,45 m = 5,88 m2)

CELKEM 5,88 m2

 52 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO 

PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  27,000 ____________ ____________

 53 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS  17,000 ____________ ____________

 54 914981 SLOUPKY A STOJKY DZ Z PŘÍHRAD KONSTR DOD A MONTÁŽ KUS  2,000 ____________ ____________

IS9a 2ks

CELKEM 2 ks

 55 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  954,000 ____________ ____________

V1a (0,125) - 102 m2
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V2a (6/3/0,125) - 9,5 m2

V2b (3/1,5/0,125) - 47,1 m2

V2b (1,5/1,5/0,125) - 8 m2

V4 (0,25) - 788 m2

CELKEM 954 m2

 56 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA 

A POKLÁDKA

M2  954,000 ____________ ____________

V1a (0,125) - 102 m2

V2a (6/3/0,125) - 9,5 m2

V2b (3/1,5/0,125) - 47,1 m2

V2b (1,5/1,5/0,125) - 8 m2

V4 (0,25) - 788 m2

CELKEM 954 m2

 57 9181E ČELA PROPUSTU Z TRUB DN DO 800MM Z BETONU KUS  1,000 ____________ ____________

 58 9183B3 PROPUSTY Z TRUB DN 400MM PLASTOVÝCH M  40,000 ____________ ____________

8m na sjezd

5 sjezdů

CELKEM 40 m

 59 919113 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM M  1 653,500 ____________ ____________

podélné a příčné spráry

 60 93811 OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU M2  11 587,320 ____________ ____________

před zřízením VDZ

 61 967158 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ BETON S ODVOZEM DO 20KM M3  25,250 ____________ ____________

propustky, sjezdy
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Ostatní konstrukce a práce - CPV 45233200-19 ____________

Celkem: ____________


