Příloha č.4_Popis rozsahu projektové dokumentace k VZ „PD na Rekonstrukci bývalé Kompresorovny a jámové budovy Mayrau pro prezentaci hutnické sbírky - součást projektu Cestou uhlí a železa“

	IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

	SO 01

	Jámová budova Mayrau

	SO 02

	Kompresorovna

	SO 03
	Spojovací lávka

	
	



SO 01 Jámová budova Mayrau
Původní projekt: 1874
Realizace: 1874 -1877 po dokončení hloubení jámy
Kat. č. : 1864/37
Omezení: Kulturní památka ÚSKP 10045/2-4294
Historie a popis: Jámová budova je součástí blokové zástavby tří sloučených objektů kompresorovny a lampovny a tvoří západní polovinu výše uvedené blokové zástavby. V základu obdélnou dispozicí prochází celou výškou stavby ocelová konstrukce těžní věže, v 1. NP objektu je instalován parní těžní stroj MAG Ruston z roku 1905. Po konstrukční stránce je budova ze smíšeného zdiva (opuka, cihly) svázaná ocelovou konstrukcí věže a krytá sedlovou střechou. Těžní věž je zvláštní konstrukcí s třemi patry náraziště, litinovou konstrukcí točitého schodiště, pomocným výtahem, speciální lanovicí pro zařízení koeppe a lanovicí těžního vrátku na ploché těžní lano. Zdivo jámové budovy je na podélných stranách prolomeno trojí řadou segmentově klenutých oken. Horní řada oken je menší, dělená na pole v poměru 4:3, ostatní okna jsou dělena na pole v poměru 4:5. Zasklení oken bylo provedeno v litinových rámech. V roce 1985 byla některá okna zazděna nebo nahrazena žlutými Vitrabloky. Štítová strana je zakončena na vrcholu větracím kruhovým oknem. Vnější fasádu dělí na patra režné cihelné pasy s motivem zubořezu. Nad okny jsou segmentové cihelné záklenky. Nýtovaná konstrukce krovu ocelové sedlové střechy je kryta FeZn vlnitým plechem. 
Současné využití: prohlídková trasa, zachován model posledního pracovního dne
Navrhované využití: stávající, trasa prohlídky
Předmět projektu: PD na obnovu omítek v interiéru a exteriéru, protikorozní ochranu ocelových konstrukcí na fasádě objektu, řešení rekonstrukce střechy strojovny parního těžního stroje MAG Ruston a poškozeného krovu, řešení statické poruchy klenby podlahy strojovny těžního stroje, řešení obnovy elektroinstalace strojovny těžního stroje a systému EZS a EPS, řešení vytápění strojovny těžního stroje. V rámci řešení omítek se předpokládá zpracování záměru na lokální injektování výdutí a fixaci omítek, lokální doplnění omítek a barevná korekce, cílem je zachovat dochované vrstvy a patinu stáří. Ocelová konstrukce těžní věže má zpracovanou prohlídku podle ČSN 73 2604 a konzervace její konstrukce a výměna střešní krytiny se řeší samostatným projektem.

Obsah dokumentace:

- Řešení omítek exteriér
- Řešení omítek interiér
- Rekonstrukce střechy strojovny MAG Ruston, poškozené konstrukce krovu
- Řešení staticky narušené klenby - jedno pole strojovny MAG Ruston
- Vytápění strojovny MAG Ruston
- Řešení elektroinstalací, EPS

	Řešení omítek exteriér
	1012 m2
	

	
	Lešení
	300,0

	
	Čištění
	250,0

	
	Podchycení krajů ker
	600,0

	
	Plošné injektáže
	550,0

	
	Doplnění chybějících ploch 30%
	600,0

	
	Celkové barevné scelení
	550,0

	
	Obnova oken, dveří formou stabilizace, konzervace, doplnění
	170,0   

	
	Ostatní - likvidace sutí, zakrývání
	450,0

	
	
	3.470,0 m2




	Řešení omítek interiér
	910 m2
	

	
	Lešení
	350,0

	
	Čištění
	250,0

	
	Podchycení krajů ker
	600,0

	
	Plošné injektáže
	550,0

	
	Doplnění chybějících ploch 30%
	600,0

	
	Celkové barevné scelení
	650,0

	
	Ostatní - likvidace sutí, zakrývání
	450,0

	
	
	3.450,0 m2



	Rekonstrukce střechy strojovny MAG Ruston
	180 m2
	

	
	Demontáž podhledu, podbití, omítka
	1500,0

	
	Odstranění sutí ze starých tašek z půdy
	200,0

	
	Zaměření krovu, doplnění PD krovu a střechy
	220,0

	
	100% nový krov
	1100,0

	
	Keramická střešní krytina
	2750,0

	
	Klempířské prvky
	550,0

	
	Ostatní, zakrývání, likvidace sutí
	2100,0

	
	
	8.420,0 m2




	Řešení staticky narušené klenby – jedno pole strojovny
	175 m2
	

	
	Demontáž slinuté dlažby, bez poškození
	600,0

	
	Odstranění násypů
	700,0

	
	Přezdění kleneb, stabilizace, povrchová úprava
	3600,0

	
	Návrat násypů a uložení dlažby
	1600,0

	
	Ostatní, přesuny, likvidace sutí 20%
	1300,0

	
	
	7.800,0 m2



	Vytápění strojovny
	3.200 m3
	

	
	Vrty (systém zemní vrt/vzduch, nebo jiné varianty)
	

	
	Zdroj
	

	
	Rozvody a koncové prvky
	

	
	Zateplení, elektroinstalace
	






SO 02 Kompresorovna
Původní projekt: 1936
Realizace: 1936 - 1937
Kat. č.: 1864/37
Omezení: Kulturní památka ÚSKP 10045/2-4294
Historie a popis: Kompresorovna je součástí blokové zástavby tří sloučených objektů jámové budovy Mayrau a lampovny a tvoří centrální část severozápadní poloviny výše uvedené blokové zástavby. V základu se jedná o jediný halový prostor robustní obdélné dispozice. Po konstrukční stránce se jedná o ocelovou příhradovou nýtovanou a montovanou konstrukci, vsazenou do interiéru budovy. Pevnou součástí konstrukce je portálová jeřábová dráha. Kompresorovna je kryta sedlovou střechou a ve vrcholu opatřena proskleným světlíkem. Technické zařízení kompresorovny bylo demontováno na konci 80. let. 20. stol. V roce 2004 byla provedena havarijní výměna střešní krytiny. V roce 2020 bylo do objektu instalováno unikátní technické zařízení - Thomasův konvertor. 
Současné využití: sklad, depozitář
Navrhované využití: expozice hutnictví
Předmět projektu: Velkoprostorová hala s vlastním jeřábem bude sloužit pro umístění monumentální strojní techniky. Projektem je obnova omítek v interiéru a exteriéru, protikorozní ochrana ocelové konstrukce, řešení havarijního stavu střechy spojovacího krčku, řešení členité podlahy objektu s technologickými kanály, řešení obnovy elektroinstalace a systému EZS a EPS. V rámci řešení omítek se předpokládá zpracování záměru na lokální injektování výdutí a fixaci omítek, lokální doplnění omítek a barevná korekce, cílem je zachovat dochované vrstvy a patinu stáří. Ocelová konstrukce má zpracovanou prohlídku podle ČSN 73 2604.

Obsah dokumentace:

- Řešení omítek exteriér
- Řešení omítek interiér
- Řešení ocelových konstrukcí kompresorovny – ocelová nosná konstrukce, včetně portálového jeřábu
- Podlaha kompresorovny
- Řešení podlahy s trvalým umístěním 4 exponátů spojených s podlahou (3 buchary, 1 lis)
- Řešení elektroinstalací, EPS




	Řešení omítek exteriér
	287 m2
	

	
	Lešení
	300,0

	
	Čištění
	250,0

	
	Podchycení krajů ker
	400,0

	
	Plošné injektáže
	350,0

	
	Doplnění chybějících ploch 30%
	600,0

	
	Celkové barevné scelení
	350,0

	
	Konzervace ocelových prvků ve zdivu
	400,0

	
	Obnova oken, dveří formou stabilizace, konzervace
	850,0

	
	Ostatní - likvidace sutí, zakrývání 15%
	460,0

	
	
	3.960,0 m2



	Řešení omítek interiér
	574 m2
	

	
	Lešení
	200,0

	
	Čištění
	250,0

	
	Podchycení krajů ker
	400,0

	
	Plošné injektáže
	350,0

	
	Doplnění chybějících ploch 30%
	400,0

	
	Celkové barevné scelení
	280,0

	
	Ostatní - likvidace sutí, zakrývání 25%
	300,0

	
	
	2.180,0 m2



	Řešení ocelových konstrukcí, ocelová nosná konstrukce, včetně portálového jeřábu
	
	

	
	Lešení prostorové
	

	
	Čištění, nátěry, konzervace
	

	
	Povrchová úprava dle konzultace s restaurátorem
	



	Řešení podlahy kompresorovny
	360 m2
	

	
	Kanály (20%plochy), vyčištění kanálů, opravy krytů
	260,0

	
	Čištění a konzervace dlažby 20%
	100,0

	
	Oprava betonové plochy 60%
	300,0

	
	Ostatní  - přesuny, zakrývání, likvidace sutí 25%
	170,0

	
	
	830,0 m2



	Řešení podlahy s trvalým umístěním 4 exponátů (3 buchary, 1 lis) 
	
	



	Řešení elektroinstalací, EPS
	2.500 m2
	

	
	Standardní elektro instalace
	




SO3 Spojovací lávka

Původní projekt: 1946
Realizace: asi 1947
Kat. č.: 1864/37
Omezení: Kulturní památka ÚSKP 10045/2-4294
Historie a popis: Ocelová příhradová konstrukce lávky, která spojuje objekt lampovny a jámové budovy Mayrau v úrovni 1. NP. Most má rozpon 7 m a je nesen ocelovými nosníky, stěny jsou vyzdívané, druhotně zazděná pásová okna měla jednoduché zasklení drátosklem. Střecha je oblouková, dřevěná, pobitá Fe plechem. Stav mostu je úměrný jeho stáří a neprováděné údržbě, poslední oprava 1985. Most je součástí prohlídkové trasy skanzenu a bude nadále sloužit pro přechod návštěvníků, konstrukce není zaměřena.

Obsah dokumentace
 
- Řešení zaměření, kontrola statiky
- Řešení omítek exteriér
- Řešení omítek interiér
- Řešení ocelových konstrukcí
- Podlaha

	Řešení lávky
	
	

	
	Statika, zaměření
	

	
	Oplechování střechy, oprava bednění
	

	
	Protikorozní ochrana, konzervace
	

	
	Přesklení oken
	

	
	Lešení – pomocné práce
	

	
	Ostatní – přesuny hmot, likvidace sutí
	





Cenová rozvaha dokumentace ke každému SO1, SO2 a SO3 

1. průzkumné práce na místě - fotodokumentace, grafické zákresy poškození do jednotlivých
pohledů
2. zhodnocení stavu omítek a konstrukcí, jejich charakteru a navržení zásahů ve spolupráci s restaurátorem, zpracování rozšířené DSP se zákresy navrhovaných úprav a technologií, průvodní a technická zpráva - vypracování záměru
3. zákresy návrhu úprav jednotlivých ploch v jakémsi torzálním, ale stabilním charakteru,
patinace povrchů se zachováním charakteru prostoru. Standardní obsah DSP rozšířený o
technologie úprav vedoucí k realizaci.
4. část elektro, návrh elektro a EZS a EPS
5. statická část
6. výkaz výměr, rozpočet

Doba na zpracování Dokumentace pro stavební povolení – 90 dnů.
Doba na zpracování Dokumentace provedení stavby – 60 dnů
