Technická specifikace

Název akce:,,Senzorický systém pro monitoring mostu přes Labe ev. č. 610-013 v Brandýse nad Labem“
                           
[image: ]
 Staničení provozní v km : 6,769 km, CMS: Mochov


1. Současný stavební stav mostu:
V roce 2012 byla provedena rekonstrukce mostu.
Založení opěr je na mikropilotovém roštu vrtaném přes základy opěr původního mostu. Založení vnitřních pilířů je na vrtaných velkoprůměrových pilotách. Každý pilíř je založen na třech řadách pilot průměru 1180mm. Krajní řady mají 5 pilot, vnitřní řada má čtyři piloty. Délka pilot je cca 9m. Opěry původního mostu byly odstraněny a nahrazeny novými železobetonovými. Opěry jsou tvořeny dříkem úložným prahem a nahazujícími křídly. Na boleslavské straně (OP4) navazuje přímo na opěru další mostní objekt ev.č. 610-014. Na Brandýské straně na opěru (OP1) navazují zavěšená křídla. Obě opěry mají na boku úložného prahu plentovací zítky. Čela opěr jsou obložena kamenným obkladem. Pilíře jsou monolitické železobetonové. Pilíře mají základní tvar obdélníkový, který je na bocích zaoblen. Z úložného prahu je na návodní straně vybudována železobetonová konzola tvoří vyhlídkové plošiny. Povrch pilířů je obložen kamenným obkladem. Nová nosná konstrukce je tvořena spojitou betonovou předpjatou komorovou konstrukcí o třech polích s náběhy nad vnitřními podporami. Rozpětí polí je 29 + 66 + 29m. Stavební výška je proměnná od 2,095 až po 3,095. Konstrukce má u pilířů výrazný výškový náběh. Na mostě jsou provedena hrncová ložiska. Pevné ložisko je umístěno na pilíři P2 na povodní straně. V linii pevného ložiska jsou na ostatních podpěrách umístěna podélně vedená ložiska. Druhé ložisko na pilíři č.2 je navrženo jako příčně vedené v ose pilíře. V linii tohoto ložiska na návodní straně jsou ostatní ložiska všesměrně posuvná. Na opěrách jsou navržena ložiska se svislou výpočtovou únosností 4,03 MN, na pilířích s únosností 14,22 MN. Pevné a vedená ložiska jsou kotvená. Na brandýské opěře (OP1) je proveden jednoduchý mostní závěr pro pohyb 80 mm Maurer D80. Na boleslavské straně je proveden jednolamelový závěr pro pohyb 160mm Maurer DT160. Tloušťka asfaltobetonového vozovkového souvrství je 95mm. Vozovka je položena na pečetící vrstvu. Vozovka byla navržena ve složení ACO 11S 50mm, MA 11IV 40mm. Chodníky jsou součástí monolitických říms. Celková šířka je 2,2 m. Chodníky jsou ukončeny kamennými obrubami kotvenými do betonové části. Záchytné zařízení je tvořeno ocelovým zábradlím s masivními betonovými sloupky. Sloupky jsou osazovány po 5,5 m. Výplňové panely mezi masivními sloupky jsou ocelové. Horní ocelové madlo je průběžné a probíhá i přes hlavy betonových sloupků. Ocelové části zábradlí jsou se svislou výplní.
Cizí zařízení na mostě: Vyhlídkové plošiny na pilířích, prefabrikované lavičky na plošinách, svítidla veřejného osvětlení. V obou římsách je osazeno vždy 5 chrániček průměru 110 mm. Na návodní (pravé) straně mostu jsou osazeny stožáry veřejného osvětlení. Stožáry jsou kotveny k hlavám masivních sloupků zábradlí. Na mostě jsou v osách plošin osazeny dva stožáry VO ukotvené přímo do povrchu římsy. Před mostem jsou stožáry ukotvené na atypických kovových soklových sloupcích.
Ostatní vybavení mostu: Na mostě jsou osazena opatření proti bludným proudům. U každé podpěry budou osazeny dva měřicí body z korozivzdorné oceli A4 ve spodní stavbě a dva měřicí body v NK mostu.
	Stavební stav NK – I. bezvadný, SS – I. bezvadný, Použitelnost-II. podmíněně použitelné



Účel a rozsah projektu 
 Předmětem veřejné zakázky je implementace senzorického systému k mostu přes Labe ev.č. 610-013 v Brandýse nad Labem. 
Součástí zakázky je doplnění stávajícího mostu o senzorický systém, včetně senzorů a kabeláže: 

· • Rozvaděč RZO zajišťující sběr dat ze senzorů a komunikaci s dispečinkem 
· • Rozvaděč RM1 zajištující napájení rozvaděče RZO a meteostanice 
· • Rozvaděč meteostanice – zajištující zpracování měřených dat 
· • Doplnění stožáru se snímači pro měření atmosférických veličin 
· • Doplnění vozovkových čidel před mostem a na mostu v rámci meteostanice 
· • Optické tahové senzory pro statické měření 
· • Optické tahové senzory pro dynamické měření 
· • Optické teplotní senzory 
· • Optické senzory podélného posunu ložisek 
· • Optické trasy – návrh optické trasy k instalovaným senzorům 
· • Kabelové trasy – návrh kabelové trasy od RIS (R417) k rozvaděči RM1, propojení rozvaděčů RM1, RZO a meteostanice 
· • Montáž rozvaděčů RM1 a RZO na pohledovou plentu mostu 
·  
Zařízení jsou navržena podle v současné době platných norem ČSN.
Priorita předpisů relevantních k realizaci Díla, které obsahují požadavky na návrh a provedení, je stanovena takto (od nejvyšší po nejnižší): 
· • České právní předpisy, tj. zákony, vyhlášky a nařízení vlády ČR, 
· • České technické normy ČSN, 
· • Technické normy mezinárodních organizací IEC a ISO 


Popis technologie 
A. Senzorický systém 
Jedná se o přesný opto-vláknový senzorický systém pro statické i dynamické měření mechanických změn mostní konstrukce, povrchové i podpovrchové měření teploty mostní konstrukce a měření podélného posunu ložisek mostu. Systém umožňuje kontinuální měření a analýzu stavu mostu se vzdáleným dohledem. Veškerá data budou přenášeny pomocí 4G LTE sítě do dispečinku ŘSD nebo KSÚS. 
Senzorický systém sestává z vlastních měřících senzorů, vyhodnocovací jednotky MCU, která bude plnit funkci sběru, vyhodnocení, uložení a poskytování dat do nadřazených dispečinků. Jednotka bude mít webové datové a uživatelské rozhraní. 
Most bude celkově osazen celkem 20 senzory, které budou dávat komplexní informace o stavu mostu a jeho dlouhodobém vývoji. Níže je uveden celkový rozpis senzorů: 
· • Tahové senzory pro statické měření v podélném směru 
· • Tahové senzory pro dynamické měření v podélném směru 
· • Senzory podélného posunu ložisek – displacement 
· • Senzory měření teploty 
B. Meteostanice 
Modulární silniční meteostanice (SMS) nutná pro monitorování atmosférických veličin, bude instalována v následující konfiguraci: 
· • Rozvaděč SMS 
· • Vozovkové čidlo před mostem 610-013 
· • Vozovkové čidlo na mostě 
· • Čidlo teploty a vlhkosti vzduchu 
· • Čidlo směru a rychlosti větru 
· • Čidlo atmosférického tlaku 

Veškerý hardware a software bude plně kompatibilní se servery, aplikacemi, komunikačními protokoly, kodeky a standardy dohledového systému. 
Pro potřeby meteostanice bude usazen stožár s výškou 4-6m v blízkosti mostní opěry ve směru Brandýs nad Labem, detail stožáru je znázorněn v příloze č. 7. 
Potřebná kabeláž k vozovkovým čidlům bude vedena přes kabelovou šachtu v chodníku do kabelových chrániček v chodníku a následně vyvedena do obrusné vrstvy vozovky.


Podmínky provádění 
Před zahájením výkopových prací je nutné vyžádat si přesné vytyčení dotčených podzemních vedení jejich správci a zajistit si jejich dozor při provádění výkopových prací. 
Před jakýmkoliv zásahem do objektu mostu nebo navrtáváním mostní konstrukce, pro účely upevnění senzorů, je nutné zkonzultovat všechny okolnosti se správcem mostu, popřípadě statikem. 
Při realizaci stavby musí být dodržovány veškeré zákonné a podzákonné právní a ostatní předpisy upravující bezpečnost a ochranu zdraví při práci a protipožární ochranu (BOZP a PO), aktuálně platné v době realizace práce. 
Po realizaci systému dle této dokumentace musí být provedena výchozí revize elektrického zařízení ve smyslu ČSN 33 1500 a ČSN 33 2000-6 ed.2 a vypracována revizní zpráva. Součástí revize bude i měření zemních odporů.

Projektové dokumentace, vyjádření a povolení
Zhotovitel zajistí případná povolení a vyjádření nutná k realizaci díla, např. rozhodnutí a stanovení DIO, vytýčení inženýrských sítí, projednání s orgány státní správy, projednání přístupů na pozemky, atd.
Stupeň projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) neslouží k realizaci stavby. Zhotovitel díla zajistí realizační dokumentaci stavby (RDS). Pro předání díla bude zpracována dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) a geodetické zaměření skutečného provedení. Bude také provedena aktualizace mostního listu, s vložením do BMS.

2. Náklady stavby jsou dány odhadem:
Stavba: 4 069,-tis. Kč bez DPH, tj. 4 923,- tis. Kč s DPH 21%



	3. Rozpisy položek viz. samostatná příloha žádanky

	

	

	

	4. Specifikace rozhodujících stavebních objektů:

· Rozvaděč RZO zajišťující sběr dat ze senzorů a komunikaci s dispečinkem 
· • Rozvaděč RM1 zajištující napájení rozvaděče RZO a meteostanice 
· • Rozvaděč meteostanice – zajištující zpracování měřených dat 
· • Doplnění stožáru se snímači pro měření atmosférických veličin 
· • Doplnění vozovkových čidel před mostem a na mostu v rámci meteostanice 
· • Optické tahové senzory pro statické měření 
· • Optické tahové senzory pro dynamické měření 
· • Optické teplotní senzory 
· • Optické senzory podélného posunu ložisek 
· • Optické trasy – návrh optické trasy k instalovaným senzorům 
· • Kabelové trasy – návrh kabelové trasy od RIS (R417) k rozvaděči RM1, propojení rozvaděčů RM1, RZO a meteostanice 
· • Montáž rozvaděčů RM1 a RZO na pohledovou plentu mostu 

5. Územně-technické podmínky
 -    Instalace systému se bude provádět na stávající silniční síti a objektu v majetku Středočeského kraje. Úplná uzavírka komunikace nebude prováděna. Bude provedeno DIO k omezení provozu po nezbytně dlouhou dobu k provedení díla. 
-  Prostor pro zařízení staveniště není uvažován – zhotovitel řeší samostatně.
- Přístupy na staveniště po komunikaci II/610 na most ev.č. 610-013, v případný přístup přes přilehlé pozemky mimo vlastnictví Středočeského kraje - řeší zhotovitel samostatně.
6. Další podmínky:
· Zadavatel požaduje, aby optické senzory systému byly kalibrované autorizovanou laboratoří.
· Zadavatel požaduje, z důvodu systémové záruky výrobce, všechny komponenty optického senzorového systému, tj. vyhodnocovací jednotky a všechny typy použitých optických senzorů, vyrobené a dodané od jednoho výrobce.

-  Odkup nadbytečných materiálů vytěžených na staveništi se řídí Smlouvou o dílo a interními předpisy objednatele, aktuálně platným předpisem – směrnicí.

  Likvidace vytěženého kovového materiálu ( ocelové konstrukce určené k demolici a další případné souvisejí kovové části z vybavení mostu vytěžené na staveništi) – se řídí Smlouvou o dílo s následujícím postupem:
a) Zhotovitel je povinen vytěžený kovový materiál (ocelovou konstrukci určenou k demolici a další případné související kovové části z vybavení mostu vytěžené na staveništi) odevzdat jménem objednatele* do sběrny surovin. *(předloží ve sběrně surovin iniciály objednatele a číslo účtu objednatele, na který bude poukázána platba za odevzdaný materiál)
b) Zhotovitel je povinen předat objednateli vážní lístek s uvedením hmotnosti odevzdaného kovového matriálu a s uvedením částky za vykupovaný materiál, potvrzený provozovatelem sběrny surovin. Zároveň je zhotovitel povinen informovat provozovatele příslušné sběrny surovin, aby platba na účet objednatele byla poukázána až po zaslání fakturace, kterou vystaví a zašle objednatel provozovateli sběrných surovin.





7. Požadavky na zabezpečení budoucího provozu a údržby:
    -    Provoz a údržba komunikace zůstává v kompetenci KSÚS SK 


8. Termín realizace
    
    -    Stavba: Předpoklad zahájení: 07/2022 
          Předpokládaná doba provádění 3 měsíce
  





Kontakt : 
Miroslav Dostál, vedoucí mostních techniků KSÚS SK, mobil 778 532 514, email: miroslav.dostal_jr@ksus.cz
Jan Boček, mostní technik oblast M. Hradiště, mobil 724 342 787, email: jan.bocek@ksus.cz




Zpracoval:  Jan Boček


Datum : 12.4.2022


	

	

	
Přílohy : PDPS uložena na serveru PRAHA / Verejne / VEŘEJNÉ ZAKÁZKY / MOSTY / MOSTY MH/ Senzorický systém 610-013 PDPS aktual. 9.9.2021. 
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