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B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

a) Charakteristika území, stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, 
soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území 

Zájmová oblast stavby se nachází na silnici III/33810 v úseku od křižovatky silnic I/37 a III/33810 po 
hranice Pardubického kraje (v místech označeného SDZ). 

Zájmové území je převážně využívána jako pozemek pro pozemní komunikaci.  

Zájmové oblast se nachází v zastavěném území obce Podhořany a v nezastavěném území za 
hranicemi obce Pohořany. Dotčená katastrální území jsou: Podhořany u Ronova a Semtěš u Bílého 
Podolí.  

Stavbou nedojde ke změně využití území.   

b) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, 
včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci, 

Z hlediska druhu stavby bude provedena rekonstrukce stávající silnice III/33810. 

Rekonstrukce silnice III/33810 bude provedena v místech stávající silnice III/33810 v normových 
šířkových hodnotách.  

Územní plán obce Podhořany u Ronova byl vydán v září 2010. Rekonstrukce silnice III/33810 není 
v rozporu s daným územním plánem a respektuje plánované budoucí napojení obytných oblastí.  

c) Geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, včetně zdrojů 
nerostů a podzemních vod 

Vzhledem k rozsahu a druhu stavby, nebyly geologické, hydrogeologické a geomorfologické 
charakteristiky zjišťovány. 

d) Výčet a závěry provedených průzkumů a měření – geotechnický průzkum, 
hydrogeologický průzkum, korozní průzkum, geotechnický průzkum materiálových nalezišť 
(zemníků), stavebně historický průzkum apod. 

Během terénního šetření byl ověřován stav krytu vozovky zájmového úseku, stav a způsob odtoku 
příkopů podél silnice, technický stav stávajících propustků a uličních vpustí a stav mostního objektu.   

Dále bylo vycházeno z provedeného průzkumu konstrukčních vrstev vozovky a podloží silnice III/33810 
a z polohopisného a výškového zaměření stávajícího stavu. 

Průzkum konstrukce vozovky je v samostatné příloze PD. 

Na žádost investora stavby a na základě vyhlášky č. 130/2019 Sb., Přílohy č. 1 Celkové množství 
polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU),  byly dodatečně provedeny zkoušky (PAU). Výsledky 
PAU jsou uvedeny v provedeném průzkumu konstrukce vozovky. Vrstva vzorku V1-2 (penetrační 
makadam) byla zatříděna do třídy ZAS-T4, jež se označuje jako nebezpečný odpad. Ostatní vzorky 
byly zatříděny do třídy ZAS-T1. 

Na základě průzkumu vozovky je navržena výměna aktivní zóny vozovky v tl. 400 mm v místech ,kde 
nebude prokázána dostatečná únosnost Edef,2=45 MPa statickou zatěžovací zkouškou na pláni vozovky.  

e) Ochrana území podle jiných právních předpisů 

Při akci nedojde ke styku s kulturními památkami. 

Akce se nenachází v ochranném pásu plnících funkci lesa. 

Akce se nenachází v ochranném pásmu železniční trati. 

Akce se nachází v ochranném pásmu vodního toku. 
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Akce se nenachází v ochranném pásmu chráněného území. 

Akce se nenachází v záplavovém území. 

Akce se nachází ve vzletovém prostoru letiště.  

Akce se nachází v ochranném pásmu sítí jednotlivých vlastníků technické infrastruktury (Uvedeno 
v dokladové části a v koordinační situaci). 

Akce se nachází v ochranném pásmu přípojky NN Čepro.  

f) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Stavba se dle dostupných informací nenachází v záplavovém územím. 

g) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry  
  v území 

Stavba nebude mít negativní vliv na svoje okolí. Stavba je navržena v souladu s platnými vyhláškami a 
normami. Jejich respektováním jsou zabezpečeny požadavky na ochranu zdraví a životního prostředí. 

Vzhledem k charakteru stavebních prací je nutné po určitou dobu počítat se zvýšenou hladinou hlučnosti 
a prašnosti. Dlouhodobě se nejedná o negativní ovlivnění životního prostředí. 

S ohledem na charakter akce nedojde ke zhoršení stávajícího stavu v tomto smyslu. Po dokončení 
stavebních prací bude charakter zatížení okolí v tomto smyslu stávající. 

Koncepce odpadového hospodářství stavby je a bude zpracována na základě platné legislativy v 
odpadovém hospodářství a jejím cílem je stanovit základní principy nakládání s odpady vznikajícími při 
předmětné stavbě, a to jak v přímých souvislostech s hlavním staveništěm, tak i při činnostech, které se 
stavbou souvisejí. 

Uložení nevyužitého přebytku vybouraných živičných vrstev, sypaniny a ostatního materiálu bude 
odvezen a uložen s poplatkem na skládku odpadu nebo bude využit k recyklaci nebo bude odkoupen 
zhotovitelem. 

V rámci stavby dojde k pročištění stávajících příkopů a propustků, čímž dojde ke zlepšení odtokových 
poměrů oproti stávajícímu stavu.  

h) Požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin 

Dle provedeného průzkumu konstrukčních vrstev vozovky bylo zjištěno, že stávající zpevněný povrch 
komunikace tvoří většinou pouze penetrační makadam a regenerační postřik, položený na vrstvách 
štěrku.  

V rámci stavby bude odstraněna stávající konstrukce vozovky a materiálu pod konstrukcí vozovky 
v celkové tloušťce cca 410 mm (viz rozpis výměr). V případě zjištěné nedostatečné únosnosti v úrovni 
pláně (Edef,2=min. 45 MPa) bude navíc upravena aktivní zóna pomocí vrstev štěrkodrti v tloušťkách 
2x200 mm. 

Po odstranění konstrukce vozovky bude provedeno terénní šetření za účasti investora stavby, 
zhotovitele stavby a TDI a bude zjišťován technický stav stávajících podélných a příčných propustků. 
V případě nevyhovujícího technického stavu a polohy, budou tyto objekty odstraněny a nahrazeny 
novými. 

Stávající propustek pod komunikací v km cca 0,075 bude odstraněn a nahrazen uliční vpustí 
s vyústěním do stávajícího příkopu (jedná se o předpokládané umístění, v rámci terénního šetření nebyl 
propustek objeven). 

Podél celé délky zájmové komunikace bude provedena reprofilace stávajících příkopů. Z důvodu 
terénních úprav vyvolaných zejména reprofilací příkopu a zajištění min. požadovaných sklonů svahů, 
bude provedeno kácení určených dřevin (v rozsahu dle přílohy s názvem „Označení stromů ke kácení“).  
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Jedná se celkem o 21 vzrostlých stromů v těsné blízkosti stávající silnice (plus 26 drobných stromků o 
obvodu kmene do 80 cm). Důvodem je zvýšení bezpečnosti provozu, porušení kořenového systému 
stromů stavbou silnice, nevhodné rozvětvení a umístění stromu v místech silničního příkopu. 

Pro stromy nacházející se mimo lesní pozemky bude žádáno o povolení ke kácení v předstihu před 
žádostí na společné povolení stavby silnice. Bez povolení může dojít pouze k vymýcení náletových 
porostů, nacházejících se na silničním pozemku, o obvodu kmene do 80 cm měřeno ve výšce 1,3 m 
nad zemí a prořezání větví, které zasahují do průjezdného prostoru silnice. 

Ochrana stromů bude provedena v souladu s ČSN 839061. Jelikož se stávající stromy nacházejí v těsné 
blízkosti plochy staveniště, nelze stromy ochránit pomocí plotu ochraňujícím kořenovou zónu v plné 
ploše. Plot proto bude proveden v co největší ploše, případně bude ochrana stromu provedena 
vypolštářovaným bedněním z fošen výšky alespoň 2 m osazeným u země před kořenovými náběhy. 

Stavební práce budou v kořenovém prostoru stromů (vzdálenost alespoň 2,5 m od kmene) prováděny 
ručně, a nesmí dojít k přetnutí kořenů o Ø 2 cm a více. V případě přetnutí budou místa ošetřena. U 
kořenů o Ø menšího než 2 cm dojde k ošetření růstovými stimulátory. 

Dle stanoviska obecního úřadu Podhořany u Ronova (č.j. 501/2021), jakožto příslušného orgánu 
ochrany přírody, dojde v rámci stavby k provedení náhradní výsadby. Náhradní výsadba bude 
provedena dle popisu a zákresu uvedeného v daném vyjádření.  

Terénní úpravy v těsné blízkosti stávajících sloupů elektrického vedení budou prováděny ručně a 
s opatrností, aby nedošlo k narušení stability daných sloupů (zejména v km 0,491 bude příkop proveden 
dle stávajícího stavu). 

i) Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo 
pozemků určených k plnění funkce lesa 

V rámci stavby dojde k trvalému záboru pozemků, jež jsou pod ochranou zemědělského půdního fondu. 
Pozemky pod ochranou ZPF jsou uvedeny v následujících tabulkách: 

Katastrální území: Podhořany u Ronova [723703] 

Číslo  
parcely Majitel Číslo 

LV 
Trvalý 
zábor  
[m2] 

Druh 
pozemku 

Seznam 
BPEJ 

128/9 

Pardubický kraj, Komenského náměstí 
125, Pardubice-Staré Město, 53002 

Pardubice  
Správa a údržba silnic Pardubického 

kraje, Doubravice 98, 53353 
Pardubice 

154 

453 
 

(dočasný 
zábor) 

trvalý travní 
porost 32504 

128/10 Obec Podhořany u Ronova, č. p. 102, 
53841 Podhořany u Ronova 10001 61 trvalý travní 

porost 32504 

84/1 
Schwarzerová Anna, č. p. 90, 53841 

Podhořany u Ronova 
Tamchyna Jakub, č. p. 90, 53841 

Podhořany u Ronova 

15 44 zahrada 32901 

83 Rulík Miroslav, č. p. 21, 53841 
Podhořany u Ronova 432 8 trvalý travní 

porost 32901 

246/2 
Fiala Jiří, č. p. 86, 53841 Podhořany u 

Ronova  
Hosnedlová Dagmar Ing., č. p. 16, 

53841 Podhořany u Ronova 

289 15 zahrada 32504 
32901 

246/1 
Fiala Jiří, č. p. 86, 53841 Podhořany u 

Ronova  
Hosnedlová Dagmar Ing., č. p. 16, 

53841 Podhořany u Ronova 

289 20 orná půda 32504 
32901 

248 Kolovecká Lenka, Lipová 929/26, 
25088 Čelákovice  195 104 orná půda 32504 
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Tlapák Pavel, Královická 471/26, 
Brandýs nad Labem, 25001 Brandýs 

nad Labem-Stará Boleslav 

815 
Česká republika,  

Státní pozemkový úřad, Husinecká 
1024/11a, Žižkov, 13000 Praha 3 

10002 12 orná půda 31901 
32504 

258/1 
Fiala Jiří, č. p. 86, 53841 Podhořany u 

Ronova  
Hosnedlová Dagmar Ing., č. p. 16, 

53841 Podhořany u Ronova 

289 142 orná půda 31901 
32504 

259 
Doležalová Alena, Družby 337, 

Polabiny, 53009 Pardubice  
Kudláček Vladan, č. p. 100, 53701 

Třibřichy 

170 13 orná půda 32504 

261 
Doležalová Alena, Družby 337, 

Polabiny, 53009 Pardubice  
Kudláček Vladan, č. p. 100, 53701 

Třibřichy 

170 70 orná půda 31901 
32504 

262 
Fiala Jiří, č. p. 86, 53841 Podhořany u 

Ronova  
Hosnedlová Dagmar Ing., č. p. 16, 

53841 Podhořany u Ronova 

289 65 orná půda 31901 
32504 

264/1 Slavíček Filip Bc. DiS., Kladská 
2187/25, Vinohrady, 12000 Praha 2 421 311 orná půda 

36000 
31901 
32504 

330 
Fiala Jiří, č. p. 86, 53841 Podhořany u 

Ronova  
Hosnedlová Dagmar Ing., č. p. 16, 

53841 Podhořany u Ronova 

289 196 orná půda 

32914 
32901 
32504 
31901 

329/2 
Fiala Jiří, č. p. 86, 53841 Podhořany u 

Ronova  
Hosnedlová Dagmar Ing., č. p. 16, 

53841 Podhořany u Ronova 

289 3 trvalý travní 
porost 

31901 
32901 

329/1 
Slavíček Filip Bc. DiS., Kladská 

2187/25, Vinohrady, 12000 Praha 2  
Tutrová Anna, Eliášova 793/27, 

Bubeneč, 16000 Praha 6 

376 3 trvalý travní 
porost 

31901 
32901 

328/1 
Slavíček Filip Bc. DiS., Kladská 

2187/25, Vinohrady, 12000 Praha 2  
Tutrová Anna, Eliášova 793/27, 

Bubeneč, 16000 Praha 6 

376 345 orná půda 
32901 
32914 
31901 

273/1 Slavíček Filip Bc. DiS., Kladská 
2187/25, Vinohrady, 12000 Praha 2 421 13 orná půda 

32901 
35111 
31901 

328/2 Petrowská Jana, č. p. 153, 53841 
Podhořany u Ronova 189 57 orná půda 32901 

32914 

326 Petrowská Jana, č. p. 153, 53841 
Podhořany u Ronova 189 67 orná půda 32901 

32914 
283 Hudec Milan, č. p. 116, 28601 Semtěš 410 52 orná půda 32901 

282 Dymák Petr Ing., Tolarova 375, 
Rosice, 53351 Pardubice 419 87 orná půda 32901 

281 Žďárský Josef, č. p. 13, 53841 
Podhořany u Ronova 152 37 orná půda 32901 

 

Katastrální území: Semtěš u Bílého Podolí [604101] 

Číslo  
parcely Majitel Číslo 

LV 
Trvalý 
zábor  
[m2] 

Druh 
pozemku 

Seznam 
BPEJ 
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1351 
Hudec Emilian, č. p. 62, 39601 Vystrkov  

Hudec Václav, Chodská 179, Rovina, 
26718 Hlásná Třebaň 

1113 42 orná půda 32901 
35111 

1350 SADY spol.s r.o.Bílé Podolí, č. p. 73, 
28572 Bílé Podolí 10010 20 orná půda 35111 

 

j) Územně technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající dopravní a 
technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě 

Možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu je uveden v části o) této kapitoly.  

Možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě je uveden v kapitole B.2.4. 

k) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Stavba je rozdělena na šest stavebních objektů: 

SO 101 Silnice III/33810 km 0,000 – 0,130 

SO 102 Silnice III/33810 km 0,130 – 0,670 

SO 103 Silnice III/33810 km 0,670 – hranice kraje 

SO 104 Silnice III/33810 Středočeský kraj 

SO 105 Zakončení chodníku v km 0,116 

SO 201 Most 33810-5 

Zároveň stavba byla koordinována s dvěma PD s názvy: „ZTI a komunikace pro výstavbu RD – lokalita 
Z14 pod Zámkem I“ a „Zastávka HD při silnici III/33810“. Investorem daných PD je obec Podhořany u 
Ronova.  

Předpokládá se rozdělení stavby na 3 etapy. 

Etapa 1 – Výstavba SO 101 a SO 105, souběžně se stavbami dle PD „ZTI a komunikace pro výstavbu 
RD – lokalita Z14 pod Zámkem I“ a „Zastávka HD při silnici III/33810“. (Předpokládaná doba výstavby 
rok 2022). 

Etapa 2 – Výstavba SO 102 a SO 201. (Předpokládaná doba výstavby dle finančních možností investora 
stavby). 

Etapa 3 – Výstavba SO 103 a SO 104. (Předpokládaná doba výstavby dle finančních možností investora 
stavby). 

Z důvodu plynulé návaznosti SO 101 a SO 105 na uvedené související PD, je vhodné provádět výstavbu 
všech těchto uvedených objektů současně. Investoři jednotlivých staveb se v rámci koordinace 
domluvili, že stavba by měla proběhnout v roce 2022. 

l) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí 

Stavba se nachází na pozemcích uvedených v následujících tabulkách: 

Katastrální území: Podhořany u Ronova [723703] 
Číslo  

parcely Majitel Číslo 
LV 

Způsob 
využití 

Druh 
pozemku 

834/19 
Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 
Pardubice-Staré Město, 53002 Pardubice  

Správa a údržba silnic Pardubického kraje, 
Doubravice 98, 53353 Pardubice 

154 silnice ostatní 
plocha 

221/5 Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 
Pardubice-Staré Město, 53002 Pardubice; 457 neplodná půda ostatní 

plocha 
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Slavíček Filip Bc. DiS., Kladská 2187/25, 
Vinohrady, 12000 Praha 2;  

Správa a údržba silnic Pardubického kraje, 
Doubravice 98, 53353 Pardubice 

814/6 
Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 
Pardubice-Staré Město, 53002 Pardubice  

Správa a údržba silnic Pardubického kraje, 
Doubravice 98, 53353 Pardubice 

154 silnice ostatní 
plocha 

128/11 
Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 
Pardubice-Staré Město, 53002 Pardubice  

Správa a údržba silnic Pardubického kraje, 
Doubravice 98, 53353 Pardubice 

154 neplodná půda ostatní 
plocha 

128/9 
Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 
Pardubice-Staré Město, 53002 Pardubice  

Správa a údržba silnic Pardubického kraje, 
Doubravice 98, 53353 Pardubice 

154  
trvalý 
travní 
porost 

128/10 Obec Podhořany u Ronova, č. p. 102, 53841 
Podhořany u Ronova 10001  

trvalý 
travní 
porost 

814/5 Obec Podhořany u Ronova, č. p. 102, 53841 
Podhořany u Ronova 10001 silnice ostatní 

plocha 

832/2 Slavíček Filip Bc. DiS., Kladská 2187/25, 
Vinohrady, 12000 Praha 2 421 ostatní 

komunikace 
ostatní 
plocha 

127/4 
Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 
Pardubice-Staré Město, 53002 Pardubice  

Správa a údržba silnic Pardubického kraje, 
Doubravice 98, 53353 Pardubice 

154 jiná plocha ostatní 
plocha 

814/1 
Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 
Pardubice-Staré Město, 53002 Pardubice  

Správa a údržba silnic Pardubického kraje, 
Doubravice 98, 53353 Pardubice 

154 silnice ostatní 
plocha 

st. 108 Cilichová Jaroslava, č. p. 96, 53841 Podhořany u 
Ronova 76  

zastavěná 
plocha a 
nádvoří 

827/5 Obec Podhořany u Ronova, č. p. 102, 53841 
Podhořany u Ronova 10001 neplodná půda ostatní 

plocha 

827/4 Obec Podhořany u Ronova, č. p. 102, 53841 
Podhořany u Ronova 10001 ostatní 

komunikace 
ostatní 
plocha 

1090/7 Obec Podhořany u Ronova, č. p. 102, 53841 
Podhořany u Ronova 10001 

koryto vodního 
toku přirozené 
nebo upravené 

vodní 
plocha 

1090/6 
Česká republika,  

Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, 
Nový Hradec Králové, 50008 Hradec Králové 

349 
koryto vodního 
toku přirozené 
nebo upravené 

vodní 
plocha 

816 Obec Podhořany u Ronova, č. p. 102, 53841 
Podhořany u Ronova 10001 ostatní 

komunikace 
ostatní 
plocha 

1090/8 Obec Podhořany u Ronova, č. p. 102, 53841 
Podhořany u Ronova 10001 

koryto vodního 
toku přirozené 
nebo upravené 

vodní 
plocha 

st. 60 Hovorka Štěpán, Hedvikovská 200, 53843 
Třemošnice 141  

zastavěná 
plocha a 
nádvoří 

84/2 
Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 
Pardubice-Staré Město, 53002 Pardubice  

Správa a údržba silnic Pardubického kraje, 
Doubravice 98, 53353 Pardubice 

154 silnice ostatní 
plocha 

84/1 
Schwarzerová Anna, č. p. 90, 53841 Podhořany u 

Ronova 
Tamchyna Jakub, č. p. 90, 53841 Podhořany u 

Ronova 

15  zahrada 
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83 Rulík Miroslav, č. p. 21, 53841 Podhořany u 
Ronova 432  

trvalý 
travní 
porost 

st. 114 Janek Václav, č. p. 101, 53841 Podhořany u 
Ronova 398  

zastavěná 
plocha a 
nádvoří 

246/2 
Fiala Jiří, č. p. 86, 53841 Podhořany u Ronova  

Hosnedlová Dagmar Ing., č. p. 16, 53841 
Podhořany u Ronova 

289  zahrada 

246/1 
Fiala Jiří, č. p. 86, 53841 Podhořany u Ronova  

Hosnedlová Dagmar Ing., č. p. 16, 53841 
Podhořany u Ronova 

289  orná půda 

248 

Kolovecká Lenka, Lipová 929/26, 25088 
Čelákovice  

Tlapák Pavel, Královická 471/26, Brandýs nad 
Labem, 25001 Brandýs nad Labem-Stará 

Boleslav 

195  orná půda 

815 
Česká republika,  

Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 
Žižkov, 13000 Praha 3 

10002  orná půda 

258/1 
Fiala Jiří, č. p. 86, 53841 Podhořany u Ronova  

Hosnedlová Dagmar Ing., č. p. 16, 53841 
Podhořany u Ronova 

289  orná půda 

259 
Doležalová Alena, Družby 337, Polabiny, 53009 

Pardubice  
Kudláček Vladan, č. p. 100, 53701 Třibřichy 

170  orná půda 

261 
Doležalová Alena, Družby 337, Polabiny, 53009 

Pardubice  
Kudláček Vladan, č. p. 100, 53701 Třibřichy 

170  orná půda 

262 
Fiala Jiří, č. p. 86, 53841 Podhořany u Ronova  

Hosnedlová Dagmar Ing., č. p. 16, 53841 
Podhořany u Ronova 

289  orná půda 

264/1 Slavíček Filip Bc. DiS., Kladská 2187/25, 
Vinohrady, 12000 Praha 2 421  orná půda 

330 
Fiala Jiří, č. p. 86, 53841 Podhořany u Ronova  

Hosnedlová Dagmar Ing., č. p. 16, 53841 
Podhořany u Ronova 

289  orná půda 

272 Slavíček Filip Bc. DiS., Kladská 2187/25, 
Vinohrady, 12000 Praha 2 421 neplodná půda ostatní 

plocha 

329/2 
Fiala Jiří, č. p. 86, 53841 Podhořany u Ronova  

Hosnedlová Dagmar Ing., č. p. 16, 53841 
Podhořany u Ronova 

289  
trvalý 
travní 
porost 

329/1 
Slavíček Filip Bc. DiS., Kladská 2187/25, 

Vinohrady, 12000 Praha 2  
Tutrová Anna, Eliášova 793/27, Bubeneč, 16000 

Praha 6 

376  
trvalý 
travní 
porost 

328/1 
Slavíček Filip Bc. DiS., Kladská 2187/25, 

Vinohrady, 12000 Praha 2  
Tutrová Anna, Eliášova 793/27, Bubeneč, 16000 

Praha 6 

376  orná půda 

273/1 Slavíček Filip Bc. DiS., Kladská 2187/25, 
Vinohrady, 12000 Praha 2 421  orná půda 

328/2 Petrowská Jana, č. p. 153, 53841 Podhořany u 
Ronova 189  orná půda 

326 Petrowská Jana, č. p. 153, 53841 Podhořany u 
Ronova 189  orná půda 

283 Hudec Milan, č. p. 116, 28601 Semtěš 410  orná půda 

282 Dymák Petr Ing., Tolarova 375, Rosice, 53351 
Pardubice 419  orná půda 
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281 Žďárský Josef, č. p. 13, 53841 Podhořany u 
Ronova 152  orná půda 

 

Katastrální území: Semtěš u Bílého Podolí [604101] 
Číslo  

parcely Majitel Číslo 
LV 

Způsob 
využití 

Druh 
pozemku 

1351 
Hudec Emilian, č. p. 62, 39601 Vystrkov  

Hudec Václav, Chodská 179, Rovina, 26718 
Hlásná Třebaň 

1113  orná půda 

1934/2 Obec Semtěš, č. p. 17, 28601 Semtěš 10001 ostatní 
komunikace 

ostatní 
plocha 

1934/1 Obec Semtěš, č. p. 17, 28601 Semtěš 10001 ostatní 
komunikace 

ostatní 
plocha 

1350 SADY spol.s r.o.Bílé Podolí, č. p. 73, 28572 Bílé 
Podolí 10010  orná půda 

1933/1 

Středočeský kraj, Zborovská 81/11, Smíchov, 
15000 Praha 5  

Krajská správa a údržba silnic Středočeského 
kraje, příspěvková organizace, Zborovská 81/11, 

Smíchov, 15000 Praha 5 

509 silnice ostatní 
plocha 

Informace o pozemcích byly získány z veřejného webového portálu ČÚZK. 

Přehled záborů pozemků je uveden v příloze C.2 Katastrální situační výkres.  

m) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 
bezpečnostní pásmo 

Vzhledem k charakteru stavby bude ochranné pásmo silnice III. třídy beze změny.  

n) Požadavky na monitoring a sledování přetvoření 

Nejsou požadavky.  

o) Možnost napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu 

Stavba bude napojena na stávající dopravní infrastrukturu dle stávajícího stavu. Na začátku úseku bude 
silnice III/33810 napojena na silnici I/17 ve stejném polohopisném uspořádání a na konci úseku bude 
silnice pokračovat s plynulým napojením na stávající povrch silnice III/33810 nacházející se ve 
Středočeském kraji. 

Stávající místní komunikace, účelové komunikace, hospodářské sjezdy a sjezdy k nemovitostem budou 
napojeny na nový rekonstruovaný povrch silnice III/33810 dle stávajícího stavu a z materiálů obdobných 
původním materiálům. 

V rámci koordinace PD s plánovanými souvisejícími stavbami (viz. kapitola B.1.k), bude na začátku 
úseku počítáno s novým připojením místní komunikace na silnici III/33810 a s novým napojením vjezdu 
na točnu autobusové zastávky HD.  

V rámci rekonstrukce silnice III/33810 dojde k využití stávajícího systému dešťové kanalizace v obci 
Podhořany pro odvedení povrchové dešťové vody z komunikace. Stávající uliční vpust (1 ks) bude 
výškově upravena, aby navazovala na nový stav silnice, a v případě zjištění špatného stávajícího 
technického stavu bude vyměněna za novou.  

Stávající propustek pod komunikací v km cca 0,075 (předpokládané umístění, v rámci terénní prohlídky 
nebyl objeven) bude odstraněn a nahrazen novou uliční vpustí, s odvedením dešťové vody do 
stávajícího příkopu.   
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B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 

B.2.1 Celková koncepce řešení stavby 

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby; údaje o dotčené komunikaci 

Jedná se o silnici III/33810, v celkové zájmové délce 1 570 m (provozní staničení km 11,551 – 13,121). 

Silnice III/33810 je silnicí III. třídy a nachází se v zastavěném území obce Podhořany (provozní staničení 
km 12,510 – 13,121) a v nezastavěném území mezi obcí Podhořany a hranicí PK (provozní staničení 
km 11,551 – 12,510). 

Stavba se nachází na území dvou krajů – Pardubický a Středočeský. Rekonstrukce silnice zasahuje dle 
KN do středočeského kraje z důvodu napojení na stávající příčnou spáru poslední opravy, jež byla na 
dané komunikaci prováděna.  

Správcem předmětné komunikace je správa a údržba silnic Pardubického kraje (SO 101, SO 102, SO 
103) a správa a údržba silnic Středočeského kraje (SO 104). 

b) Účel užívání stavby 

Stavba bude sloužit motorové dopravě.  

c) Trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o trvalou stavbu. 

d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na 
stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby nebo souhlasu s 
odchylným řešením z platných předpisů a norem 

Nejsou.  

e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů 

Podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů jsou/budou uvedeny v dokladové části PD. 

Dle vyjádření společnosti ČEPRO a.s. je požadováno pro křížení přípojky NN s novou komunikací, aby 
byla přípojka NN uložena pod komunikací v chráničce a aby bylo krytí v případě křížení min. 1 m a dále 
aby byly splněny obecné podmínky uvedené ve vyjádření (přiloženo v dokladové části). Před zahájením 
stavby bude společnost ČEPRO a.s. požádána o vytyčení sítě a o vstup do ochranného pásma. Stavba 
rekonstrukce silnice III/33810 zasáhne do ochranného pásma přípojky NN ČEPRO pouze drobně 
terénními úpravami ve staničení km 0,221. Jiný zásah do ochranného pásma se nepředpokládá. 
Provedení nové místní komunikace, vedoucí přes el. Přípojku NN ČEPRO ve staničení km 0,058 je 
součástí jiné PD.  

Dne 3.5.2021 bylo na žádost investora stavby provedeno stanovení polycyklických aromatických 
uhlovodíků silnice III/33810. Výsledky zkoušek jsou uvedeny v samostatné příloze s názvem Průzkum 
konstrukce a podloží vozovky. Jeden ze vzorků (V1-2 – Penetrační makadam) byl zatříděn do třídy ZAS-
T4, a označen jako nebezpečný odpad.  

Dne 19.5.2021 byla opravena PD, dle požadavků společnosti GAS net. V místě kde by došlo ke křížení 
drenáže DN 160 s PZ v menší vzdálenosti než 0,5 m a v místě kde by došlo k souběhu drenáže s PZ 
v minimální vzdálenosti 1,0 m, došlo k odstranění drenáže DN 160, a ponechání pouze vsakovacího 
žebra bez zatrubnění.  

Dne 19.5.2021 byla opravena PD, dle požadavků společnosti CETIN, jež nesouhlasí s ukládáním 
obrubníků podélně nad kabelovou trasou jejich vedení. V rámci změny došlo v místech podélného 
souběhu obrub a kabelového vedení společnosti CETIN s nahrazením navržených obrub nezpevněnou 
krajnicí. Jedná se o nahrazení obruby ve staničeních: km 0,191 – km 0,330 (levá strana); km 0,348 – 
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km 0,356 (pravá strana) a km 0,373 – km 0,442 (pravá strana). Dále došlo ke změnám klopení vozovky 
v km 0,296 – 0,321 a v km 0,375 – 0,413.  

Dle vyjádření KSUS Sk mostního technika (značka vyjádření: KSUS/MOS/JER/21/27.05.1 ze dne 
27.5.2021), bude provedena, při provádění stavby dle této PD a vedení objízdných tras přes mostní 
objekty ev.č. 3386-5 a 33810-3, úprava provozu na uvedených mostních objektech pomocí dopravního 
značení a zábran vymezující koridor pro přejíždění jedním vozidlem ve vyznačeném koridoru v ose 
mostu. Rychlost bude snížena na 50 km/hod. Stavebník zajistí a provede prohlídky mostu statikem, 
které potvrdí možnost pokračování dočasného užívání mostu staveništní dopravou v intervalu min. 1x 
za měsíc a zároveň stavebník zajistí provedení mimořádné prohlídky mostu před zahájením stavby a 
po jejím dokončení.  

Dne 16.7.2021 byla opravena PD, dle požadavků krajského ředitelství policie Pardubického kraje, 
dopravní inspektorát, územní odbor Chrudim (vyjádření č.j. KRPE-33183-1/ČJ-2021-170306).  

• Šířka přechodu pro chodce byla změněna z původních 3,0 m, na požadovaných 4,0 m. Přechod 
pro chodce je navržen z důvodu koordinace souvisejících PD, jež s přechodem pro chodce na 
dané komunikací počítají. Podmínky pro zřízení přechodu pro chodce (rozlišitelnost místa pro 
přecházení, rozhledové vzdálenosti, rozhledy pro zastavení) a požadované nasvětlení čekacích 
ploch přechodu budou řešeny v PD, jež zřízení přechodu vyžadují (PD Zastávka HD při silnici 
III/33810). 

• Účelové komunikace budou dle požadavku stavebně odděleny od silnice III/33810. Nově tak 
došlo k návrhu dvojřádku ze žulových kostek v místech napojení účelové komunikace ve 
staničení km 0,448 a k navržení osazení dopravního zařízení Z11g u dané ÚK.  

• U sjezdu k nemovitosti u č.p. 96 ve staničení km 0,313 je zřízena snížená obruba v délce 12,0 
m z důvodu, že se zde nacházejí dvě vjezdové brány na pozemek, jež vyžadují pro vjezd danou 
šíři snížené obruby. U sjezdu k nemovitosti s č.p. 21, ve staničení km 0,505 se komunikace 
napojuje na stávající sníženou obrubu vjezdu, a nedojde-li k porušení obruby vlivem stavby, 
nebude do daného sjezdu zasahováno. Dojde-li vlivem stavby k porušení sjezdu, dojde 
k obnově sjezdu do původního stavu – stávající snížená obruba v délce cca 18,8 m.  

• Dle ČSN 73 6201 Projektování mostních objektů čl. 6.1.3.2 je minimální šířka chodníku 1 250 
mm ( 750 + 500 ). Jeden pruh pro chodce z hlediska intenzity provozu a s přihlédnutím na 
stávající stísněné poměry a délku chodníku, postačí.  

Dle požadavku obce Podhořany u Ronova (č.j. 364/2021), a dle ústního souhlasu krajského ředitelství 
policie Pardubického kraje, Dopravní inspektorát, územní odbor Chrudim, dojde k ponechání SDZ B13 
– Zákaz vjezdu vozidel o určité maximální hmotnosti, v místech napojení silnice III/33810 na silnici I/17 
(staničení km 0,000).  

Dle vyjádření stavební obchodní a realitní kanceláře „Rokytno“ bylo v PD opraveno osazení SDZ, 
označující začátek/konec obytné zóny a ostatní předmětné požadavky uvedené v PD. Připomínky 
daného vyjádření byly projektantem zodpovězeny a uvedená odpověď projektanta na dané vyjádření je 
uvedena v dokladové části PD.  

Obecné požadavky dle vyjádření Městského úřadu Chrudim, odbor dopravy (č.j. 051981/2021 ODP/KL), 
byly splněny. Rozhledové poměry křižovatek nejsou v projektové dokumentaci uváděny, neboť se jedná 
o stávající tvary stávajících křižovatek. Nová křižovatka v km 0,058, je součástí jiné PD, a rozhledové 
poměry dané křižovatky budou uvedeny v PD „ZTI a komunikace pro výstavbu RD – lokalita Z14 Pod 
Zámkem“. 

Dle závazného stanoviska Obecního úřadu Podhořany u Ronova (č.j. 501/2021), dojde k provedení 
náhradní výsadby dle pokynů a zákresu uvedeného v daném vyjádření.   

Dne 5.10.2021 bylo dle vyjádření MěÚ Chrudim, odboru životního prostředí (č.j. 042740/2021 OŽP/Mk), 
doplněno na výkresy situací stavby popis způsobu ochrany dřevin, které nebudou káceny při provádění 
stavby.  
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f) Celkový popis koncepce řešení stavby včetně základních parametrů stavby – návrhová 
rychlost, provozní staničení, šířkové uspořádání, intenzity dopravy, technologie a zařízení, nová 
ochranná pásma a chráněná území apod. 

Jedná se o silnici III. třídy.  

Návrhová rychlost v intravilánu je 50 km/h, v extravilánu 90 km/h.  

Provozní staničení zájmové oblasti stavby je: km 11,551 – 13,121 (Zdroj geoportál ŘSD ČR, březen 
2021). 

Šířka nového AC krytu komunikace je v převážné délce 5,50 m. Výjimku tvoří zúžený prostor za mostem 
33810-5, kde je šířka AC krytu 5,00 m, z důvodu úzkého prostorového uspořádání, ovlivněného okolní 
zástavbou. (staničení km 0,383 80 – 0,415 60). 

Šířka AC krytu na mostu 33810-5 je min. 6,50 m (5,50 m + 2x bezpečností odstup 0,50 m) 

Intenzita dopravy nebyla zjišťována. Sčítání dopravy na dané komunikace nebylo prováděno. 

Stávající příkopy budou reprofilovány a budou doplněny a opraveny příčné a podélné propustky.  

V rámci stavby nevzniknou žádná nová ochranná pásma a chráněná území.  

g) Ochrana stavby podle jiných právních předpisů – kulturní památka apod. 

Není řešeno.  

h) Základní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou 
vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti 
budov apod. 

Během užívání stavby nebudou vznikat odpady.  

Navržené konstrukce pozemních komunikací jsou s asfoltobetonovým krytem, jehož střední odtokový 
koeficient se rovná 0,9, tj. srážková voda bude z 10 % zasakována. Zbylé množství bude svedeno do 
stávajících příkopů, do přilehlé zeleně nebo odvodňovacích zařízení. 

i) Základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy. 

Zahájení stavby: dle výběrového řízení (předpoklad rok 2022). 

Dokončení stavby: dle výběrového řízení (předpoklad rok 2023). 

Členění na etapy: Předpokládá se rozdělení min. na 3 etapy. 

   Etapa 1: SO 101 a SO 105 (+související okolní stavby); 

   Etapa 2: SO 102 a SO 201; 

   Etapa 3: SO 103 a SO 104; 

Vlastní rozsah a časový postup si projedná předmětný zhotovitel stavby s investorem dle místních 
potřeb.  

j) Základní požadavky na předčasné užívání staveb, prozatímní užívání staveb ke 
zkušebnímu provozu, doba jeho trvání ve vztahu k dokončení kolaudace a užívání stavby – údaje 
o postupném předávání částí stavby do užívání, které budou samostatně uváděny do zkušebního 
provozu. 

Není řešeno. 

k) Orientační náklady stavby. 

Orientační náklady stavby budou řešeny v soupisu prací. 
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B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 

a)  Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení, 

Silnice kopíruje stávající směrové poměry a není v rozporu s územním plánem obce Podhořany. 

Silnice je navržena š. 5,50 m jízdního pásu s nezpevněnou krajnicí šířky 0,50 m, případně ohraničení 
silniční obrubou. Odvodňovací zařízení silnice bude obnoveno a doplněno o podélné a příčné propustky. 

b) Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení. 

Konstrukce silnice je navržena z asfaltobetonového krytu. 

Nezpevněné krajnice jsou navrženy z R-mat. 

Veškerý použitý materiál bude konzultován s investorem stavby. 

B.2.3 Celkové technické řešení 

a) Popis celkové koncepce technického řešení po skupinách objektů nebo jednotlivých 
objektech včetně údajů o statických výpočtech prokazujících, že stavba je navržena tak, aby 
návrhové zatížení na ni působící nemělo za následek poškození stavby nebo její části nebo 
nepřípustné přetvoření 

Požadavky na provádění a kontrolu budou v souladu s platnými ČSN a TP. 

b) Celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a teplé užitkové vody (podmínky 
zvýšeného odběru elektrické energie, podmínky při zvýšení technického maxima) 

Bez nároků. 

c) Celková spotřeba vody 

Bez nároků. 

d) Celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, způsob nakládání s 
vyzískaným materiálem, 

Užíváním stavby nebudou vznikat odpady. 

e) Požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického 
komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě. 

Nejsou. 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
Po pravé straně komunikace bude ve staničení cca km 0,060 00 – km 0,120 00 navazovat na stavbu 
rekonstrukce silnice III/33810 souběžná investiční akce obce Podhořany, a to výstavba chodníku. 
Silnice III/33810 bude v daných místech ohraničena a ukončena silniční betonovou obrubou, podél které 
bude odtékat dešťová voda z komunikace do nejbližších uličních vpustí. Na danou silniční obrubu bude 
následně napojena plánovaná výstavba chodníku. Obruby v rámci rekonstrukce silnice III/33810 budou 
splňovat obecné technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání stavby budoucího chodníku. 
Obruba v místech plánovaného vstupu chodců na vozovku bude osazena s převýšením 2 cm oproti 
hraně komunikace.  

Ve staničení cca km 0,116 se nachází SO 105, jehož součástí je zakončení chodníkové plochy 
v místech nároží napojení účelové komunikace. Zakončení chodníkové plochy bude provedeno dle 
stejné konstrukce a stejných parametrů, jako navazující chodníková plocha. Podél snížené obruby bude 
proveden varovný pás šířky 400 mm, ze zámkové dlažby s hmatovou úpravou. Na protější straně 
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chodníku bude osazena úzká obruba šířky 50 mm, s převýšením 6 cm oproti hraně chodníku, pro 
zajištění přirozené vodící linie.  

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
Pro zajištění bezpečnosti práce je nutno v plném rozsahu respektovat zákon č. 262/2006 Sb., zákoník 
práce a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví na staveništích. 

Všichni pracovníci zhotovitele budou s předpisy prokazatelně seznámeni. 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

a) Popis současného stavu 

V současné stavu je silnice III/33810 i mostní objekt ev.č. 33810-5 ve špatném technickém stavu a je 
nutná jejich rekonstrukce.  

b) Popis navrženého řešení. 

Nový stav silnice III/33810 je navržen dle normových hodnot a dojde tak ke zvýšení komfortu 
průjezdnosti a zvýšení bezpečnosti provozu. Rekonstrukce mostního objektu pak umožní průjezd danou 
silnicí bez stávajícího hmotnostního omezení. 

Stavba je členěna na následující stavební objekty: 

SO 101 Silnice III/33810 km 0,000 – 0,130 

SO 102 Silnice III/33810 km 0,130 – 0,670 

SO 103 Silnice III/33810 km 0,670 – hranice kraje 

SO 104 Silnice III/33810 Středočeský kraj 

SO 105 Zakončení chodníku v km 0,116 

SO 201 Most 33810-5  

B.2.6.1 Pozemní komunikace 

a) Výčet a označení jednotlivých pozemních komunikací stavby 

SO 101 Silnice III/33810 km 0,000 – 0,130 

SO 102 Silnice III/33810 km 0,130 – 0,670 

SO 103 Silnice III/33810 km 0,670 – hranice kraje 

SO 104 Silnice III/33810 Středočeský kraj 

SO 105 Zakončení chodníku v km 0,116 

 

SO 104 je od SO 103 oddělen z důvodu umístění komunikace v rozdílném kraji (rozdílný správce 
komunikace). 

SO 105 je součástí PD na rekonstrukci silnice III/33810 pouze z důvodu, že v rámci původní PD 
s názvem: „ZTI a komunikace pro výstavbu RD – lokalita Z14 Pod Zámečkem I“ nebyl získán souhlas 
vlastníka pozemku. 
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b) Základní charakteristiky příslušných pozemních komunikací 

Předmětem stavby je silnice III. třídy s provozním staničením km 11,551 - km 13,121 (zdroj: Silniční a 
dálniční síť ČR, ŘSD ČR, březen 2021). 

Návrhová úroveň poškození vozovky D 1. Předpokládaná třída dopravního zatížení V (předpokládaná 
průměrná denní intenzita těžkých nákladních vozidel 15-100 voz/den). Typ podloží PIII. 

Celková délka zájmového úseku silnice III/33810 je přibližně 1 570 m.  

Návrhová kategorie silnice III/33810 je S 6,5. Šířka AC krytu komunikace 2 x 2,75 m (mimo staničení 
km 0,383 80 – 0,415 60, ve kterém je z důvodu úzkého šířkového uspořádání pouze 2 x 2,50 m). 

Šířka nezpevněné krajnice je v celém úseku 0,50 m. Rozšíření krajnice na 0,75 m by způsobilo větší 
zábory cizích pozemků a větší terénní úpravy. 

Trasa rekonstrukce silnice je vedena po stávající trase silnice III/33810. Poloměry směrových oblouků 
byly limitovány polohou stávající silnice a okolní zástavbou. 

Konkrétnější popis prvků a parametrů silnice III/33810 je uveden v technických zprávách jednotlivých 
stavebních objektů. 

Návrh konstrukce komunikace vycházel z předpokládaného dopravního zatížení a je v souladu s TP 
170. Konstrukce vozovky byla volena dle typových listů D1-N-2-V-PIII.  

Návrh konstrukce chodníkových ploch vycházel z použité konstrukce chodníku na navazujícím úseku, 
tedy D2-D-1-CH. 

Konstrukce vozovky D1-N-2-V-PIII: 

  1      KONSTRUKCE VOZOVKY  

Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11 70/100  40 mm  ČSN EN 13 108-1 

Postřik spojovací – kationaktivní asf. emulze    PS-C   0,500 kg/m2 ČSN 73 6129    

Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 16+ 40/60  70 mm  ČSN EN 13 108-1 

Postřik infiltrační – kationaktivní asf. emulze    PI-C   1,000 kg/m2 ČSN 73 6129    

Zhutnění Edef,2= min. 80 MPa 

Štěrkodrť     ŠDA  150 mm ČSN 73 6126-1 

Zhutnění Edef,2= min. 60 MPa 

Štěrkodrť     ŠDB  150 mm ČSN 73 6126-1 

Zhutnění Edef,2= min. 45 MPa 

Nová konstrukce celkem      410 mm 

 

V případě nedostatečné únosnosti v úrovni zemní pláně bude upravena aktivní zóna pomocí vrstev: 

Štěrkodrť fr. 0-63    ŠD  200 mm ČSN 73 6126-1 

Štěrkodrť fr. 0-63    ŠD  200 mm ČSN 73 6126-1 

Celková tloušťka úpravy podloží    400 mm 
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  CH      KONSTRUKCE CHODNÍKU  

Betonová zámková dlažba   DL  60 mm  ČSN 73 6131 

Lože z kam. Drti    L  40 mm  ČSN 73 6131 

Štěrkodrť     ŠD  200 mm ČSN 73 6126-1 

Nová konstrukce celkem      300 mm 

 

Konstrukce napojení místních komunikací / účelových komunikací / hospodářských sjezdů / a sjezdů 
k nemovitostem bude provedena dle materiálu stávajícího stavu, případně bude použit R-mat. (Frakce 
0-22 mm) v tloušťce 0,10 m.  

V rámci zjištěného průzkumu konstrukce a podloží vozovky bylo provedeno celkem 6 jádrových vývrtů 
konstrukce vozovky a 1 kopaná sonda. Celkový provedený průzkum je přiložen v dokladové části PD.  

B.2.6.2 Mostní objekty a zdi 

a) Výčet a objektů a zdí 

SO 201 – Most 33810-5 

b) Základní charakteristiky jednotlivých objektů, zejména základní údaje 

Součástí PD je rekonstrukce stávajícího mostního objektu ev.č. 33810-5, jež se nachází v provozním 
staničením km 12,756 (zdroj: Silniční a dálniční síť ČR, ŘSD ČR, březen 2021). 

Základní charakteristika mostu: 

- světlost   1,89 m; 
- šikmost   75,28 Deg; 
- stavební výška   0,76 m; 
- výška mostního otvoru 1,55 m; 
- šířka vozovky  6,50 m; 
- šířka chodníku  1,25 m; 

Základní technické řešení, druhy konstrukcí a postup a technologie výstavby je uveden v příloze D.2.1. 
Technická zpráva SO 201. 

B.2.6.3 Odvodnění pozemní komunikace 

Odvodnění zpevněných ploch komunikace je zajištěno příčnými a podélnými sklony vozovky a dešťová 
voda je odvedena do příkopů pozemní komunikace, jež budou v rámci stavby reprofilovány. Případně 
v intravilánu obce Podhořany bude dešťová voda vedena podél silničních obrub, případně v betonových 
odvodňovacích žlabech do uličních vpustí a následně odvedena pomocí systému dešťové kanalizace.  

Pro odvodnění pozemní komunikace budou využity jak uliční vpusti stávající vč. stávajícího systému 
dešťové kanalizace, tak i nově osazené uliční vpusti a nový systém dešťové kanalizace, jež je vyústěn 
do stávajících příkopů.  

Odvodnění zemní pláně bude zajištěno příčnými sklony zemní pláně. V intravilánu obce Podhořany 
v místech nově osazených silničních obrub bude odvodnění zemní pláně doplněno o zřízení drenáže 
DN 160 (perforovaná trubka) se zaústěním do nově osazených uličních vpustí, případně pouze o 
vsakovací žebro bez zatrubnění, s výplní vsakovacího žebra propustným materiálem kamenivem frakce 
8-16 mm (v místech souběhu s plynovodním potrubím společnosti GAS net – viz. B.2.1.e).  

B.2.6.4 Tunely, podzemní stavby a galerie 

Nevyskytují se. 
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B.2.6.5 Obslužná zařízení, veřejná parkoviště, únikové zóny, protihlukové clony 

Nevyskytují se. 

B.2.6.6 Vybavení pozemních komunikací 

a) Záchytná bezpečnostní zařízení 

Na novém mostu 33810-5 bude osazeno bezpečností ocelové zábradlí výšky 1,1 m (viz. SO 201).  

b) Dopravní značky, dopravní zařízení, světelné signály, zařízení pro provozní informace 
a telematiku 

V rámci stavby dojde k obnově/výměna SDZ, případně k osazení nového SDZ a vyznačení vodících 
proužků pomocí vodorovného dopravního značení – viz. výkresy situace dopravního značení. 

c) Veřejné osvětlení 

V rámci stavby rekonstrukce silnice III/33810 není řešeno. Nové veřejné osvětlení je součástí navazující 
PD s názvem „ZTI a komunikace pro výstavbu RD – lokalita Z14 pod Zámkem I“ 

d) Ochrany proti vniku volně žijících živočichů na komunikace a umožnění jejich migrace  
  přes komunikace 

Není předmětem PD. 

e) Clony a sítě proti oslnění 

Není předmětem PD.  

B.2.6.7 Objekty ostatních skupin 

Nevyskytují se. 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
Technické a technologické zařízení není součástí řešené PD. 

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 
Seznam použitých podkladů 
ČSN 73 0834  
ČSN 73 0802  
ČSN 73 0804  
Vyhláška 246/2001 
Vyhláška 268/2011 
 
Vzhledem k charakteru stavby není objekt dělen do požárních úseků, při rekonstrukci bude dodržen 
průjezdný profil pro vozy bezpečnostních složek a zachovám přístup k soukromým nemovitostem. 
Zvláštní požadavky na stupeň hořlavosti stavebních hmot nejsou stanoveny.  
 
Stavba nezasahuje do nástupních ploch HZS. V rámci stavby nedojde k přesunu ani ovlivnění žádných 
požárně bezpečnostních zařízení. 
 
V průběhu stavebních prací musí být zachován přístup do okolních stávajících objektů, ke stávajícím 
požárním hydrantům, ovládacím armaturám stávajících inženýrských sítí a místům zdrojů požární vody. 
Veškeré hydranty pro požární účely budou zachovány, výstupy hydrantů budou výškově upraveny s 
ohledem na novou niveletu komunikací či ploch. Přístupové komunikace musí být udržovány trvale ve 
sjízdném a průjezdném stavu pro požární techniku. 
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B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 
Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní prostředí 
Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Po realizaci předpokládaných prací se očekává 
zlepšení oproti dosavadnímu stavu. 

a) Hluk 

Z dlouhodobého hlediska se vliv stavby vyvolaný jejím provozem neposuzuje s ohledem na skutečnost, 
že se jedná o obnovu stávajících objektů. Stavba se nachází na stávajícím místě a její účel je totožný. 

V uvedeném smyslu se uvažuje vliv stavby pouze v průběhu výstavby – z důvodu provádění stavebních 
prací. Během výstavby se předpokládá zhoršení vlivu stavby se zvýšením hlučnosti. Při výstavbě je 
nutné dodržet nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 
Z tohoto nařízení vyplývají hygienické limity hluku v chráněném venkovním prostoru staveb a 
chráněném venkovním prostoru. 

Podle uvedeného nařízení vlády č. 272/2011 Sb., část třetí, §12, odstavec 3 a 6, se v průběhu výstavby 
tento hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A stanoví (s výjimkou hluku z leteckého 
provozu a vysokoenergetického impulzního hluku) součtem základní hladiny akustického tlaku A = 
LAeq,T (50dB) a korekce přihlížející ke druhu chráněného prostoru a denní a noční doby (Příloha č. 3 
k nařízení vlády č. 272/2011 Sb.) 

Posuzovaná doba (hod.) Korekce (dB) 
od 6:00 do 7:00 +10 
od 7:00 do 21:00 +15 
od 21:00 do 22:00 +10 
od 22:00 do 6:00 +5 

Tab. - Korekce pro stanovení hygienických limitů hluku v chráněném venkovním prostoru staveb a v 
chráněném venkovním prostoru pro hluk ze stavební činnosti 

S ohledem na výše uvedenou skutečnost bude nutné provádět stavební práce v daných časech tak, 
aby byl dodržen celkový hygienický limit LAeq,T. 

b) Ochrana zdraví a bezpečnosti pracovníků při výstavbě a při užívání stavby 

Pro zajištění bezpečnosti práce je nutno v plném rozsahu respektovat zákon č. 262/2006 Sb., zákoník 
práce, zákon č. 309/2006 Sb. O zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na 
staveništích, nařízení vlády č. 362/2005 Sb. O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a nařízení vlády č. 361/2007 Sb., 
kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. 

Všichni pracovníci zhotovitele budou s předpisy prokazatelně seznámeni. 

Stavba je navržena a bude provedena takovým způsobem, aby při jejím užívání nebo provozu 
nevznikalo nepřijatelné nebezpečí nehod nebo poškození. Při užívání stavby je nutno dodržovat platné 
legislativní předpisy. Návrhové parametry stavby vycházejí ze stávajícího stavu a jsou jím přímo 
ovlivněny. 

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Nepředpokládá se. 
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b) Ochrana před bludnými proudy 

Nepředpokládá se. 

c) Ochrana před technickou seizmicitou 

Nepředpokládá se. 

d) Ochrana před hlukem 

Není vzhledem k charakteru stavby nutné řešit. 

e) Protipovodňová opatření 

Nejsou navržena. 

f) Ostatní účinky – vliv poddolování, výskyt metanu apod. 

Nepředpokládá se. 

B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

a) Napojovací místa technické infrastruktury 

Stavba bude napojena na stávající technickou infrastrukturu dle stávajícího stavu (využití stávající 
dešťové kanalizace). Nově navrhované přípojky dešťové kanalizace budou vústěny do stávajících 
příkopů.  

b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Nové přípojky dešťové kanalizace budou vedeny v PVC-U potrubí DN200.  

V rámci SO 101 bude osazeno nové potrubní DN 200 v délkách 20,4 m, 5,0 m a 19,0 m. 

V rámci SO 102 bude osazeno nové potrubní DN 200 v délkách 7,0 m a 29,0 m. 

B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

a) Popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání  
  stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace 

V rámci SO 101 vznikne nová silniční obruba, na kterou se připojí chodníková plocha dle PD: „ZTI a 
komunikace pro výstavbu RD – lokalita Z14 pod Zámkem I“. Na danou chodníkovou plochu dále 
navazuje SO 105, jehož součástí je zakončení chodníku v km 0,116. Chodníková plocha bude splňovat 
požadavky pro bezbariérové užívání stavby. Na vnější straně chodníkové plochy bude osazena úzká 
obruba s převýšením 6 cm oproti hraně chodníku, pro zajištění průběhu přirozené vodící linie a veškeré 
snížené obruby budou opatřeny varovným pásem šířky 400 mm s hmatovou úpravou. Varovný pás bude 
započínat a končit v místech, kde je již výškový rozdíl obrubníku a vozovky více jak 80 mm. 

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Začátek a konec řešeného úseku je výškově a šířkově napojen na stávající stav.  

Napojení stávajících místních komunikací, účelových komunikací, hospodářských sjezdů a sjezdů 
k nemovitosti na nový povrch silnice III/33810 bude provedeno z materiálu dle stávajícího stavu a ve 
stejných šířkových parametrech.  

c) Doprava v klidu 

Z hlediska charakteru stavby není řešeno. 
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d) Pěší a cyklistické stezky 

Silniční obruba bude v rámci koordinace s PD „ZTI a komunikace pro výstavbu RD – lokalita Z 14 pod 
Zámkem I“ přizpůsobena pro výstavbu nového chodníku podél komunikace.  

B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A TERÉNNÍCH ÚPRAV 

a) Terénní úpravy 

Plochy určené jako terénní úpravy budou doplněny recyklovanou zeminou a osety travním semenem. 
Terénní úpravy v těsné blízkosti stávajících sloupů elektrického vedení budou prováděny ručně a 
s opatrností, aby nedošlo k narušení stability daných sloupů (zejména v km 0,491 bude příkop proveden 
dle stávajícího stavu). 

Na pozemcích, jež jsou pod ochranou ZPF a u kterých bude v rámci stavby zažádáno o vynětí ze ZPF, 
bude provedena skrývka ornice v tl. cca 10 cm. Skrytá ornice bude následně použita pro terénní úpravy 
v místech stavby. Provedení skrývky ornice bude provedeno pouze v případě, nachází-li se na daných 
pozemcích zemina. 

Stávající pozemky pod ochranou ZPF jsou v současné době využívané zejména jako silniční příkopy, 
tudíž se nepředpokládá větší hloubka ornice než 10 cm. Získaná zemina / ornice bude použita v místech 
terénních úprav u vyrovnání a úpravě příčných sklonů silničních příkopů.  

Dle rozpisu prací se předpokládá s rozprostřením ornice ve svahu v tl. do 0,10 m ve výměře cca 
8783 m2. Zásah do pozemku pod ochranou ZPF je v celkové ploše cca 2240 m2.  

b) Použité vegetační prvky 

Budou použity dle požadavků investora akce. 

c) Biotechnická, protierozní opatření 

Nebudou prováděny.  

B.6 POPIS VLIVU STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA 

a) Vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

Stavba nebude mít negativní vliv na přírodu a krajinu. Provedením stavby se nepředpokládá navýšení 
emisí z dopravy, znečistění vod a vodních zdrojů. 

Koncepce odpadového hospodářství stavby je a bude zpracována na základě platné legislativy v 
odpadovém hospodářství a jejím cílem je stanovit základní principy nakládání s odpady vznikajícími při 
předmětné stavbě, a to jak v přímých souvislostech s hlavním staveništěm, tak i při činnostech, které se 
stavbou souvisejí. 

Druhy vznikajících odpadů, jejichž vznik souvisí přímo s prováděnými stavebními činnostmi a jednak s 
doprovodnými a servisními aktivitami prováděnými v souvislosti s hlavní stavbou v prostoru tzv. 
stavebních dvorů, jsou uvedeny dle uvedených míst vzniku, a pokud bylo možné, jsou v příslušných 
komentářích uvedena i množství vznikajících odpadů. 

Uložení nevyužitého přebytku vybouraných živičných vrstev, sypaniny a zemin bude odvezen a uložen 
s poplatkem na skládku odpadu nebo na skládku investora. 

Nakládání s odpady vznikajícími na místě stavby se bude řídit příslušnými ustanoveními zákona č. 
541/2020 Sb. 

Pro skladování veškerých druhů nebezpečných odpadů, jejichž vznik se předpokládá na místě stavby, 
kde budou umístěny shromažďovací prostředky pro ukládání jednotlivých druhů nebezpečných odpadů. 
Shromažďovací prostředky budou označeny identifikačním listem nebezpečného odpadu, symbolem 
nebezpečné vlastnosti odpadu a budou svým provedením odpovídat technickým požadavkům 
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uvedeným ve vyhlášce č. 8/2021 Sb. a budou zabezpečeny proti zcizení odpadu a neoprávněné 
manipulace s ním. 

Další fáze nakládání s uvedenými druhy nebezpečných odpadů (doprava a zneškodnění) budou 
zajištěny dodavatelských způsobem přímo osobami k těmto činnostem oprávněnými dle zákona č. 
541/2020 Sb., o odpadech. Smlouvy s konkrétními firmami, které budou zajišťovat využití, nebo 
zneškodnění uvedených druhů odpadů, budou uzavřeny firmami provádějícími stavbu. Množství 
odpadů, které budou při stavbě, a při servisních činnostech v rámci stavebního dvora vznikat, nebylo 
možné v době zpracování koncepce odpadového hospodářství přesněji specifikovat. 

Druhy odpadů budou dle konkrétní situace recyklovány. Odpad na stavbě a staveništi v průběhu dané 
stavební akce bude kompletně likvidovat dodavatel stavby na vlastní náklad dodavatelské firmy 
stavebních prací. 

Průběžná evidence odpadů vznikajících v průběhu výstavby objektu bude vedena v rozsahu 
stanoveném Vyhláškou MŽP ČR. Evidence bude vedena v týdenních intervalech. Formuláře, na kterých 
bude evidence vedena, budou uloženy u pracovníka stavby odpovědného za nakládání s odpady. 
Hlášení o produkci a nakládání s odpady, jakož i údaje o zařízení, budou příslušnému obecnímu úřadu 
s rozšířenou působností zasílána v režimu stanoveném Vyhláškou MŽP ČR. Evidenční listy odpadů, 
výsledky veškerých laboratorních rozborů odpadů a výsledky všech případných kontrol budou 
archivovány tak, aby mohly sloužit orgánům státní správy v oblasti odpadového hospodářství, 
hygienickým a vodohospodářským a inspekčním orgánům jako podkladový materiál. 

Před uvedením stavby do provozu (před vydáním kolaudačního souhlasu) budou doloženy doklady o 
řádném zneškodnění odpadů vzniklých v celém průběhu stavby na odbor životního prostředí 
příslušného městského úřadu. 

Před zahájením stavby je potřeba doložit písemnou smlouvu o zajištění předání vzniklých odpadů do 
zařízení, které je k jejich odběru oprávněno, zhotovitelem stavby příslušnému orgánu státní správy. 

Předpokládané množství a druh odpadů vznikajících v důsledku rekonstrukce komunikace: 

Kód Název Stabilizace Orientační 
množství (t) Popis 

17 03 02 
Asfaltové směsi 

neuvedené pod číslem 
17 03 01 

O 850 Kryt vozovky 

17 03 01 Asfaltové směsi 
obsahující dehet N 100 Kryt vozovky se zatříděním 

do ZAS-T4 

17 05 04 
Zemina a kamení 

neuvedené pod číslem 
17 05 03 

O 11 000 Nestmelená konstrukce 
vozovky 

17 01 01 Beton O 100 Konstrukce stávajícího 
mostu 

 

Na žádost investora stavby a na základě vyhlášky č. 130/2019 Sb., Přílohy č. 1 Celkové množství 
polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU),  byly dodatečně provedeny zkoušky (PAU). Výsledky 
PAU jsou uvedeny v provedeném průzkumu konstrukce vozovky. Vrstva vzorku V1-2 (penetrační 
makadam) byla zatříděna do třídy ZAS-T4, jež se označuje jako nebezpečný odpad. Ostatní vzorky 
byly zatříděny do třídy ZAS-T1. 

b) Vliv na přírodu a krajinu – ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin  
  a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod. 

Během stavby je plánováno kácení stromů. Jedná se celkem o 21 stromů (plus 26 stromků o obvodu 
kmene menší než 80 cm) v těsné blízkosti příkopů stávající silnice. Důvodem je zvýšení bezpečnosti 
provozu, porušení kořenového systému stromů stavbou silnice, nevhodné rozvětvení a umístění stromu 
v místech silničního příkopu. Pro stromy nacházející se mimo lesní pozemky bude žádáno o povolení 
ke kácení v předstihu před žádostí na společné povolení stavby silnice. Bez povolení může dojít pouze 
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k vymýcení náletových porostů, nacházejících se na silničním pozemku, o obvodu kmene do 80 cm 
měřeno ve výšce 1,3 m nad zemí a prořezání větví, které zasahují do průjezdného prostoru silnice. 

Kácení určených dřevin bude provedeno v rozsahu dle přílohy C.3 Koordinační situační výkres. 

Dle stanoviska obecního úřadu Podhořany u Ronova (č.j. 501/2021), jakožto příslušného orgánu 
ochrany přírody, dojde v rámci stavby k provedení náhradní výsadby. Náhradní výsadba bude 
provedena dle popisu a zákresu uvedeného v daném vyjádření.  

 

Bude provedena náhradní výsadba v počtu: 

3ks Tilia cordota Rancho – lípa srdčitá,  
1ks Acer platanoides – javor mleč,  
1 ks Acer campestre – javor babyka na pozemku č. 833 v k.ú. Podhořany u Ronova,  

1 ks Acer platanoides – javor mleč,  
2ks Prunus padus – střemcha obecná,  
1 ks Acer campestre – javor babyka,  
1 ks Juglas regia – ořešák královský,  
3ks Viburnum opulus – kalina obecná,  
1ks Prunus avium – třešeň ptačí, ovocná odrůda,  
20ks Spiraea japonica Anthony Waterer – tavolník japonský na pozemku p.č. 814/5 v k.ú. Podhořany 
u Ronova ve vlastnictví Obce Podhořany u Ronova. 

Náhradní výsadba bude provedena do 6 měsíců od provedení kácení s tím, že žadatel na svůj náklad 
zajistí opěrné kůly, pletivo proti okusu zvěří a případní vyvázání vhodným materiálem. 

c) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

Není. 

d) Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní  
  prostředí, je-li podkladem 

Vyjádření odboru ŽP bude/je součástí dokladové části, případné požadavky budou/jsou zapracovány 
do PD. 

e) V případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní  
  parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo  
  integrované povolení, bylo-li vydáno 

Nebylo. 

f) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany  
  podle jiných právních předpisů 

Při akci nedojde ke styku s kulturními památkami. 

Akce se nenachází v ochranném pásu plnících funkci lesa. 

Akce se nenachází v ochranném pásmu železniční trati. 

Akce se nachází v ochranném pásmu vodního toku. 

Akce se nenachází v ochranném pásmu chráněného území. 

Akce se nenachází v záplavovém území. 

Akce se nachází ve vzletovém prostoru letiště.  
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Akce se nachází v ochranném pásmu sítí jednotlivých vlastníků technické infrastruktury (Uvedeno 
v dokladové části a v koordinační situaci). 

Vzhledem k lokalizaci stavby se nevylučuje výskyt dalších podzemních sítí TI.  

Před zahájením prací je nutné zajistit existenci průběhu inženýrských sítí. Stavební práce budou 
probíhat v souladu s všeobecnými podmínkami příslušných správců. V případě výskytu trasy 
podzemních inženýrských sítí bude prováděno odkopávání a úprava zásadně ručně a s 
maximální opatrností. 

Přesný způsob ochrany případných sítí technické infrastruktury bude konzultován s pověřenými 
osobami správců sítí. Požadavky pro provádění technologie výstavby jsou uvedeny ve vyjádřeních 
správců sítí. V případě střetu s podzemním vedením sítí TI budou dotčené sítě uloženy do kabelových 
chrániček. 

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA 

Stavba je navržena tak, aby neohrožovala strategický dokument koncepce ochrany obyvatelstva.  

Běhen stavby budou veškeré výkopy ohrazeny a v noci nasvětleny. Budou zabezpečeny dle požadavků 
uvedených ve vyhlášce č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb, Příloha č. 2, bod 4. Výkopy a staveniště. 

B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

B.8.1 Technická zpráva 

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Při zhotovení stavby jsou rozhodující především materiály potřebné pro zhotovení konstrukce 
komunikace. Jedná se především o AC vrstvy. Veškeré materiály, jejich nákup, dopravu a zpracování 
zajistí dodavatel na základě jeho dodavatelských možností. 

b) Odvodnění staveniště 

Pro odvodnění staveniště budou využity stávající odvodňovací zařízení silnice III/33810. Při odvádění 
povrchových vod do vodotečí nesmí docházet k jejich nadměrnému znečištění splaveninami ani ropnými 
látkami. K tomu je potřeba přijmou patřičná opatření, např. sedimentační jámy, norné stěny apod. 

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Napojení na: 

- vodovodní řád – v případě nezbytné potřeby bude řešeno cisternou. 

- síť rozvodu NN – se nepředpokládá. 

- rozvod plynu – stavba nevyžaduje. 

- telekomunikace – stavba nevyžaduje. 

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Jedná se o stavbu malého rozsahu, dotčení přístupových komunikací staveništní dopravou bude 
krátkodobé. Přístup bude zajištěn po stávající komunikaci po pozemcích stavby. Vždy je třeba dbát na 
čistotu vozovky veřejných komunikací a zvýšené opatrnosti při výjezdu vozidel ze staveniště na veřejné 
komunikace zejména silnici I/17.  

V případě znečištění komunikací vozidly stavby musí být zajištěno pravidelné čištění a v letním období 
kropení. 
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Během stavby se mohou negativně projevovat účinky stavby na okolí. Jedná se především o zvýšenou 
prašnost a hlučnost. Tyto účinky je zhotovitel povinen minimalizovat. Zhotovitel je povinen mít na stavbě 
absorpční prostředky pro případný únik škodlivých látek. 

e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 

Bourací práce – bude provedeno odstranění stávající konstrukce vozovky + případná úprava aktivní 
zóny zemního tělesa a případné odstranění stávajících propustků. Bude provedeno odstranění 
stávajícího mostního objektu v rámci SO 201.  

Kácení mimolesní zeleně a její případná náhrada – popsáno v kap. B.6. 

Rozsah zemních prací a konečná úprava terénu – zemní práce se provádějí v nezbytném rozsahu pro 
celkovou rekonstrukci a sanaci aktivní zóny. Příkopy budou ohumusovány nakupovanou zeminou tl. 10 
cm a osety travním semenem.  

Zásah do zemědělského půdního fondu a případné rekultivace – dotčené pozemky budou trvale 
odejmuty ze ZPF před zahájením stavby, protože se zde bude nacházet těleso silnice. 

f) Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 

Trvalý zábor pro staveniště se nepředpokládá. 

g) Požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

Stavbou nebudou dotčeny komunikace vyžadující obchozí trasy a úpravy dle vyhl. č. 398/2009 Sb. O 
obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností 
pohybu a orientace. 

h) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 

Odpady z prováděných demoličních prací jsou popsány v kap. B.6. Skládka pro odvoz odpadu bude 
vybrána zhotovitelem. Před zahájením stavby je potřeba doložit písemnou smlouvu o zajištění předání 
vzniklých odpadů do zařízení, které je k jejich odběru oprávněno, zhotovitelem stavby příslušnému 
orgánu státní správy. 

Stavba po své realizaci nepředstavuje negativní změnu z hlediska ochrany životního prostředí 
(prašnost, emise, hlučnost). 

Z hlediska havarijních a likvidace závadných látek: strojní mechanismy musí mít hydraulické soustavy 
a palivové nádrže v řádném stavu, aby nedošlo ke kontaminaci půdy a vodního toku ropnými produkty. 
Pro skladování a přepravu olejů budou použity příslušné druhy obalů. V prostorách stavby je zákaz mytí 
vozidel, výkopových mechanismů a agregátů chemickými rozpouštědly. 

Dodavatel stavebních prací je povinen seznámit pracovníky, přicházející na stavbě do styku s ropnými 
látkami a oleji, s opatřeními uvedenými v této zprávě. 

Při úniku ropných produktů do terénu při stavebních pracích je nutné zabránit dalšímu šíření, rozlitý 
materiál zachytit a zlikvidovat. 

i) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

V rámci stavby bude provedena celková výměna stávající konstrukce vozovky se sanací aktivní zóny. 
Vybouraný materiál stávající konstrukce vozovky bude odvezen na skládku vybranou zhotovitelem. 
Orientační množství je uvedeno v kap. B.6. Konkrétnější množství bude uvedeno v rozpisu výměr.  

j) Ochrana životního prostředí při výstavbě 

Stavba po jejím dokončení nemá vliv na změnu životního prostředí a jeho ochranu v zájmovém území 
stavby. Vzhledem k běžným a obvyklým stavebním technologiím a postupům, které budou při provádění 
stavby použity, nemá vliv na změnu životního prostředí ani její vlastní realizace. 
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k) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Pro zajištění bezpečnosti práce je nutno v plném rozsahu respektovat zákon č. 262/2006 Sb., zákoník 
práce, zákon č. 309/2006 Sb. O zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na 
staveništích, nařízení vlády č. 362/2005 Sb. O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a nařízení vlády č. 361/2007 Sb., 
kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. 

Povinnost pracovníků při provádění stavebních prací je: 

- Dodržovat technologické a pracovní postupy, návody, pravidla a pokyny. 

- Obsluhovat stroje a zařízení a používat nářadí a pomůcky, které jim byly pro jejich práci určeny. 
Neměnit bez souhlasu odpovědného pracovníka nic na provozních, bezpečnostních a požárních 
zařízeních. 

- Dodržovat bezpečnostní označení, výstražné signály a upozornění a pokyny pracovníků pověřených 
střežením ohrazeného prostoru. 

- Provádět práci na určeném pracovišti, ze kterého se nesmí vzdálit bez souhlasu odpovědného 
pracovníka, kromě naléhavých důvodů, odchod jsou pracovníci povinni ohlásit odpovědnému 
pracovníkovi. 

Na bezpečnost je nutno dbát především při zdvihání břemen a při pracích na elektrických strojích a 
zařízeních. Na jednotlivé práce smějí být nasazováni pouze pracovníci, kteří jsou na ně řádně vyškoleni 
a jsou poučeni příslušných bezpečnostních předpisech. Při pracích se stroji a zařízeními musí mít 
pracovníci oprávnění k jejich obsluze. 

Před zahájením stavebních prací je nutno dodavatelem stavby ověřit stav inženýrských sítí, sítě vytýčit 
a práce provádět tak, aby nedošlo k narušení a zásahu do těchto sítí. Polohu inženýrských sítí je nutno 
ověřit kopanými sondami. Vytýčení průběhu inženýrských sítí zajišťuje přímý zhotovitel stavebních 
prací. Jakýkoliv zásah do inženýrských sítí je nutno předem dohodnout se správcem sítě, za jehož 
dozoru budou prováděny i následující práce a práce v ochranném pásmu těchto sítí. 

V případě, že na staveništi budou působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, je zadavatel 
stavby povinen určit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. V tomto případě, 
že celková předpokládaná doba prací a činností je delší než 30 pracovních dnů a bude na nich pracovat 
současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den nebo celkový plánovaný objem 
prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu, 
je zadavatel stavby povinen doručit oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce 
příslušnému podle místa staveniště. 

Stavba musí být označena tabulí s uvedením potřebných údajů. 

Před zahájením stavby zadavatel stavby zajistí, aby byl zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci na staveništi. 

Za bezpečnost provozu staveniště a jeho bezpečnostní vybavení zodpovídá příslušná dodavatelská 
organizace. Zhotovitel stavebních a montážních prací je povinen dbát na bezpečnost práce a provozu 
staveniště i v době své nepřítomnosti a používat doporučené pracovní postupy výrobců a dodavatelů 
materiálů a technologií. Na staveniště mají přístup pouze oprávněné osoby dodavatele a investora, a to 
pouze se souhlasem odpovědné osoby (stavbyvedoucí). Investor bude poučen generálním zhotovitelem 
o způsobu pohybu po staveništi. Zejména je třeba zabezpečit volné výkopy a místa na stavbě s možností 
pádu z výšky. Za bezpečnost provozu technických zařízení na staveništi zodpovídá jejich obsluha. Na 
staveništi bude na vhodném místě přístupný instruktážní návod pro řešení případných havarijních 
situací. 

Zejména je nutno zdůraznit potřebu dodržování bezpečnostních předpisů při provádění zemních a 
bouracích prací, při zdvihání břemen, svařování a řezání plamenem a při pracích s elektrickými stroji a 
zařízeními eventuelně při práci pod vysokým napětím. 
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l) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Stavbou nebudou dotčeny stavby vyžadující úpravy dle vyhl. č. 398/2009 Sb. O obecných technických 
požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. 

m) Zásady pro dopravní inženýrská opatření 

Stavební práce budou probíhat za celkové uzavírky silnice III/33810. Předpokládá se provedení 
stavebních prací min. na 3 etapy (viz. kapitola B.1.k.). 

n) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby – řešení dopravy během  
  výstavby, například přepravní a přístupové trasy, zvláštní užívání pozemní komunikace,  
  uzavírky, objížďky a výluky; opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě  
  apod. 

Předběžný návrh objízdných tras a přechodného dopravního značení je uveden v dokladové části 
projektové dokumentace. Dopravní opatření během stavby bude odpovídat zásadám pro přechodné 
dopravní značení na pozemních komunikacích.  

Dopravně inženýrské opatření (DIO) bude detailně řešeno zhotovitelem stavby ve vztahu k časovému 
průběhu stavby a s investorem stavby dle místních potřeb. 

o) Zařízení staveniště s vyznačením vjezdu 

Zařízení staveniště si zajistí zhotovitel stavby v době před podáním nabídky na zhotovení akce a 
náklady na jeho pronájem, úpravu, ostrahu a odstranění zahrne do nákladů stavby. Předpokládá se, že 
na území staveniště bude situována buňka pro stavbyvedoucího a stavební dělníky, WC a dále 
skladovací plochy pro potřebný materiál. Plocha zařízení staveniště se předpokládá o rozměrech max. 
4 x 15 m. Na umytí pracovníků musí být zajištěna zdravotně nezávadná voda. Ve stavebním dvoře bude 
též uskladněn případný kusový materiál. Po ukončení stavební činnosti bude plocha vyklizena, povrch 
urovnán a finálně upraven ohumusováním a zatravněním. 

p) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Stavba je členěna na následující stavební objekty: 

100 Objekty pozemních komunikací 

- SO 101 Silnice III/33810 km 0,000 – 0,130 

- SO 102 Silnice III/33810 km 0,130 – 0,670 

- SO 103 Silnice III/33810 km 0,670 – hranice kraje 

- SO 104 Silnice III/33810 Středočeský kraj 

- SO 105 Zakončení chodníku v km 0,116 

200 Mostní objekty a zdi 

 - SO 201 Most III/33810-5 

Kontrolní prohlídky stavby: 

Na základě § 133 a 134 zákona č. 183/2006 Sb. budou na stavbě v průběhu realizace prováděny 
kontrolní prohlídky. Budou kontrolovány části stavby, které budou zakryty, případně trvale 
nepřístupné, jejichž vadné provedení by mohlo ohrozit užitné vlastnosti stavby. Zejména budou 
prováděny kontroly: 

- vytýčení prostorové polohy stavby, 

- jednotlivé konstrukční vrstvy vozovky, 

- dokončené stavby jako celku nebo jednotlivých stavebních objektů. 
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Předpokládá se rozdělení stavby na 3 etapy. 

Etapa 1 – Výstavba SO 101 a SO 105, souběžně se stavbami dle PD „ZTI a komunikace pro výstavbu 
RD – lokalita Z14 pod Zámkem I“ a „Zastávka HD při silnici III/33810“. (Předpokládaná doba výstavby 
rok 2022). 

Etapa 2 – Výstavba SO 102 a SO 201. (Předpokládaná doba výstavby dle finančních možností investora 
stavby). 

Etapa 3 – Výstavba SO 103 a SO 104. (Předpokládaná doba výstavby dle finančních možností investora 
stavby). 

Z důvodu plynulé návaznosti SO 101 a SO 105 na uvedené související PD, je vhodné provádět výstavbu 
všech těchto uvedených objektů současně. Investoři jednotlivých staveb se v rámci koordinace 
domluvili, že stavba by měla započít v roce 2022. 

B.8.2 Výkresy 
Viz. výkresy části C.1 Situace širších vztahů a C.3 Koordinační situační výkres. 

Na staveništi budou osazeny svislé dopravní značky, které budou upozorňovat na pracovní místo na 
vozovce, viz TP 66 Zásady pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích. 

B.8.3 Harmonogram výstavby 
- Výběr zhotovitele, 

- opatření zařízení staveniště, 

- vytyčení stavby, 

- zemní práce, 

- provedení konstrukčních vrstev vozovky, 

- osazení a zřízení navrženého vybavení silnice, 

- dokončovací práce, 

- uvedení stavby do provozu. 

Přesný časový harmonogram výstavby předloží zhotovitel stavby investorovi před zahájením stavebních 
prací, dle použitých postupů a technologií výstavby. 

B.8.4 Schéma stavebních postupů 
Stavební postupy budou upřesněny zhotovitelem stavby v návaznosti na použité technologie výstavby. 

B.8.5 Bilance zemních hmot 
Popsáno v kap. B.8.1. 

B.9 CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ 

Odvedení srážkových vod z povrchu komunikací je zajištěno systémem podélných a příčných sklonů 
do odvodňovacího zařízení silnice III/33810 a přilehlé zeleně/příkopů. 

 

Kostěnice, prosinec 2021      Ing. Adam Tužil 
          Ing. František Haburaj, Ph.D. 
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