

profil zadavatele

V Říčanech dne 03. 06. 2022

Reg. č.: VZ-203/22

Č.j.: 995/22/KSUS/R/BAL

Vyřizuje: Bc. Lukáš Balog

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 7-13 k veřejné zakázce „II/240 – hr. hl. m. Praha – II/101 (II/240 Kralupy n. Vlt. směr Tursko, km 12,802-14,620)“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

7.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	na základě vysvětlení zadávací dokumentace č. 2-6 žádáme zadavatele, aby doplnil nový výkaz výměr, kde budou změny zohledněny
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Zadavatel přikládá opravený neoceněný soupis prací.

8.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Dne 31.5.2022 zadavatel zveřejnil vysvětlení zadávací dokumentace č. 2-6 ve kterém provedl změny v položkách soupisu prací, opravený soupis však nezveřejnil. Zveřejní zadavatel opravený soupis prací?
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Zadavatel přikládá opravený neoceněný soupis prací.

9.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Zadavatel dne 31.5.2022 uveřejnil vysvětlení zadávací dokumentace č. 2-6.
	V tomto vysvětlení, došlo ke změně obrusné vrstvy na modifikovanou (dotaz č. 4). Výkaz výměr uvádí asfaltový beton ACO 11+, 50/70 tl. 50mm.
	Dále v tomto v tomto vysvětlení zadavatel požaduje změnu množství u položky č. 15112 poplatky za likvidaci odpadu nekontaminovaných (dotaz č. 6).
	Součástí vysvětlení ZD byla opravená technická specifikace nikoli však výkaz výměr/soupis prací.
	<u>Žádáme zadavatele, o zveřejnění opraveného výkazu výměr/soupisu prací který bude korespondovat se změnami uvedenými ve vysvětlení ZD č. 2-6 ze dne 31.5.2022.</u>
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Zadavatel přikládá opravený neoceněný soupis prací.

10.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Vzhledem ke změně směsi ACO 11 z nemodifikované na modifikovanou a navýšení množství poplatků za skládku žádáme zadavatele o navýšení předpokládané hodnoty veřejné zakázky.
	Vysvětlení zadávací dokumentace Zadavatel přikládá opravený neoceněný soupis prací.

11.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Z Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 - 6 je zřejmé, že Zadavatel provedl významné změny v technologii provádění díla i v jeho rozsahu - například použití modifikovaných asfaltových směsí, změna objemu vyrovnávky téměř na třetinu původního rozsahu apod. Současně Zadavatel neuveřejnil nový výkaz výměr, pouze uvedl tyto změny v textové části Vysvětlení a upravil Technickou specifikaci. Žádáme Zadavatele o poskytnutí konsolidovaného znění výkazu výměr se zahrnutými změnami v souladu s Vysvětlením tak, aby obdržené cenové nabídky byly porovnatelné a předešlo se problémům s vyhodnocením Veřejné zakázky vlivem rozdílných výkazů výměr jednotlivých uchazečů. Současně žádáme o úpravu Zadávací dokumentace s ohledem na výše uvedené a předpokládané hodnotě Veřejné zakázky. Z důvodu, že Zadavatelem uvedené změny jsou zásadní, žádáme o posun termínu podání nabídek.
	Vysvětlení zadávací dokumentace Zadavatel přikládá opravený neoceněný soupis prací.

12.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	V rámci vysvětlení zadávací dokumentace č. 2-6 provedl zadavatel úpravy ve výkazu výměr. Má tyto změny zanést zhotovitel do rozpočtu sám nebo objednatel poskytne nový výkaz výměr k ocenění?
	Vysvětlení zadávací dokumentace Zadavatel přikládá opravený neoceněný soupis prací.

13.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Ve vysvětlení zadávací dokumentace č. 2-6 k veřejné zakázce „II/240 – hr. hl. m. Praha – II/101 (II/240 Kralupy n. Vlt. směr Tursko, km 12,802-14,620)“, jsou specifikovány změny, které mají vliv na položky ve výkazu výměr. Tento změněný výkaz výměr ale není součástí vysvětlení a proto žádáme o jeho doplnění.
	Vysvětlení zadávací dokumentace Zadavatel přikládá opravený neoceněný soupis prací.

Zadavatel přikládá jako přílohu tohoto vysvětlení následující:

- II240 – hr.hl.m. Praha – II101 (II240, km 12,802-14,620) - rozpočet neoceněný

Vzhledem k výše uvedenému mění Zadavatel předpokládanou cenu na 12.530.813,00 Kč bez DPH a dále mění termín pro podání nabídek na 15. 06. 2022 v 9:00.