

Profil zadavatele

V Říčanech dne 06.06.2022

Reg. č.: vz-234/22

Vyřizuje: Bc. Josef Tesař

**Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1-2 k veřejné zakázce „III/0039 - D1-Čestlice-Benice (III/0039 Čestlice, křiž.ul.Obchodní - hr.obl.)“**

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

1.	<b>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:</b>
	V technické specifikaci i v soupisu prací je uvažováno v položce č. 113728 frézování asfalt. Ploch. 50mm, odvoz do 20km s množstvím 349 m3. Avšak při uvažování plochy obrusné vrstvy ACO 11+ 3.750 m2 x 0,05m tloušťky vychází kubatura 187,5 m3. Žádáme zadavatele o úpravu soupisu prací.
	<b>Vysvětlení zadávací dokumentace:</b>
	Zadavatel přikládá aktualizovaný soupis prací.
2.	<b>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:</b>
	V technické specifikaci je uvažováno s množstvím pokládky živičných vrstev 3990 m2. Avšak v soupisu prací je uvažováno s množstvím 3.750 m2. Žádáme zadavatele o sjednocení technické specifikace s výkazem výměr.
	<b>Vysvětlení zadávací dokumentace:</b>
	Zadavatel přikládá aktualizovaný soupis prací a aktualizovanou technickou specifikaci.

V souvislosti s vysvětlením zadávací dokumentace zadavatel mění předpokládanou hodnotu zakázky na **2.376.756,00 Kč** bez DPH.

Příloha 1 – Aktualizovaný soupis prací

Příloha 2 – Aktualizovaná TS

.....  
**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,**  
**příspěvková organizace**  
Ing. Jan Lichteneger, ředitel