
 

 V Říčanech dne 08. 06. 2022 

 Reg. č.: VZ-203/22 

 Č.j.: 1031/22/KSUS/R/BAL 

Vyřizuje: Bc. Lukáš Balog 

 

 

 

 

 

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 14 k veřejné zakázce „II/240 – hr. hl.m. Praha – II/101 

(II/240 Kralupy n. Vlt. směr Tursko, km 12,802-14,620)“ 

 

Vážený dodavateli, 

 

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 

11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená 

vysvětlení zadávací dokumentace.  

 

14. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace 

Bez dotazu 

Vysvětlení zadávací dokumentace 

Zadavatel vzhledem k úpravám technické specifikace a soupisu prací zpřesňuje 

předmět díla, který nově zní: 

Předmětem zakázky je oprava silnice spočívající ve výměně ložné a obrusné 

vrstvy v celém úseku. Bude provedeno vyčistění krajnic od nánosů, frézovaní 

obrusných a ložných vrstev v celkové tloušťce 50 mm, lokální pokládka 

asfaltové vyrovnávky modifik. ACO 16+, pokládka ložné asfaltové vrstvy 

modifik. ACL 16+, 16S v tloušťce 50 mm, pokládka obrusné asfaltové vrstvy 

modifik. ACO 11+ v tloušťce 50 mm, zřízení (zpevnění) krajnic, obnova 

vodorovného dopravního značení v provedení barva / plast a osazení 

směrových sloupků. Součástí pokládky jednotlivých asfaltových vrstev 

budou  spojovací postřiky, frézování a následné zalití dilatačních spár.  

Zadavatel umožňuje přidání recyklované asfaltové směsi do nově 

prováděných asfaltových vrstev takto 

ACL 16 + PMB - max 30 % R-mat 

ACL 16 S PMB - max 15 % R-mat 

ACO 11 + 50/70 - max 15 % R-mat - platí i pro ACO 11 + na vyrovnávku 

 

Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP. 

Součástí stavby je návrh, projednání a realizace DIO. 

 

Zadavatel jako přílohu tohoto vysvětlení přikládá uporavenou Zadávací 

dokumentaci a vzor smlouvy, kde je zohledněn upravený předmět díla. 

 

Zadavatel vzhledem k výše uvedenému mění termín pro podání nabídek na 01. 07. 2022 

v 9:00.    

 

profil zadavatele  


