

SMLOUVA O DÍLO

č.....za zhotovitele

č. SML0104/00069922/2020 za objednatele

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. Občanského zákoníku 89/2012 Sb.
v platném znění

1.

SMLUVNÍ STRANY

1.1. OBJEDNATEL:

Galerie Středočeského kraje, příspěvková organizace

Se sídlem: Barborská ul. 51-53, 284 01 Kutná Hora

IČO: 00069922

DIČ: CZ00069922

bankovní spojení: [REDACTED]

osoby zmocněné jednat ve věcech smluvních:

Jana Šorfová, ředitelka

tel.: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

Osoby zmocněné jednat ve věcech technických:

MgA. Lucie Trojanová

e-mail: [REDACTED]

tel.: [REDACTED]

Ing. Aleš Bohatý

e-mail: [REDACTED]

tel.: [REDACTED]

1.2. ZHOTOVITEL:

DOVERVILLE s.r.o.

IČO: 24231771 DIČ: CZ 24231771

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

Osoby zmocněné jednat ve věcech smluvních:

Veronika Fáberová

tel.: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

Osoby zmocněné jednat ve věcech technických:

Veronika Fáberová

2.

PŘEDMĚT PLNĚNÍ

1. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele vyhotovit dílo: **Analýza rizik a zabezpečení objektů Galerie Středočeského kraje, p.o. („Analýza“)** specifikovaného Výzvou k podání nabídky na veřejnou zakázku Zvýšení ochrany měkkých cílů.
2. Minimální rozsah díla je definován specifikací (viz. příloha č. 3a), jenž je co do kvality a kvantity prací rozhodující.
3. Zhotovitel se zavazuje k provedení a dodání díla vysoké kvality.
4. Objednatel se zavazuje na výzvu zhotovitele převzít řádně dokončené dílo a včas zaplatit dohodnutou cenu díla.
5. Vlastníkem díla se stává objednatel.

3.

TERMÍN PLNĚNÍ

1. Zahájení díla: 29. 7. 2020
2. Dokončení díla: 31. 8. 2020

4.

CENA DÍLA

1. Smluvní strany se podle zákona o cenách tímto dohodly na celkové ceně díla v částce:

Celkem 119 800,- Kč bez daně z přidané hodnoty (dále jen „**DPH**“), včetně DPH [21] %, činí v souladu s aktuálně platnou a účinnou právní úpravou 144 958,- Kč.

2. Cena díla je stanovena jako pevná a konečná.
3. Celková cena platí za předpokladu provedení celého rozsahu prací. V případě, že dojde po vzájemné dohodě zhotovitele a objednatele ke změně kvality či množství dodávaného díla, dojde zároveň k úpravě konečné ceny o rozdíl ceny měněných prací.
4. Dohoda o změně ceny díla může být uzavřena pouze formou písemného dodatku k této smlouvě.

5.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

Smluvní strany se dohodly na tomto způsobu placení:

1. Zhotoviteli se neposkytuje záloha, práce budou uhrazeny po dokončení díla, na základě řádně vystavené faktury ze strany zhotovitele s termínem její splatnosti 30 kalendářních dní ode dne vystavení, přičemž musí být objednateli doručena nejpozději 20 kalendářních dní před termínem splatnosti. Ve faktuře bude uveden název akce " **Analýza rizik a zabezpečení objektů Galerie Středočeského kraje, p.o. („Analýza“)**“ a číslo smlouvy objednatele. Pokud nedojde k odsouhlasení kvality díla při přejímce ze strany objednatele, má právo zhotovitel přizvat nezávislou osobu – znalce k rozhodnutí věci. Náklady na tuto činnost ponese strana ve sporu neúspěšná. Rozhodnutí nezávislého znalce bude závazné pro obě strany, doba nutná na rozhodnutí se nezapočítává do celkové lhůty díla.
2. Faktura se považuje za uhrazenou dnem odepsání příslušné částky z účtu Objednatele.
3. Pokud faktura nebude vystavena v souladu s platebními podmínkami nebo nebude splňovat požadované náležitosti, je Objednatel oprávněn faktury dodavateli vrátit a účtovanou cenu nehradit; vrácením pozbývají faktury platnosti.
4. Objednatel nebude poskytovat zálohy.

6.

DODÁNÍ DÍLA

1. Smluvní strany se dohodly na protokolárním předání a převzetí díla.
2. Objednatel je povinen převzít dílo i s drobnými vadami a nedodělky, které nebrání plnění účelu díla.
3. V protokolu o předání a převzetí díla se smluvní strany zavazují především uvést, zda objednatel dílo přejímá, popřípadě důvody, pro které odmítá dílo převzít. Dále se zde uvede soupis vad a nedodělků zjištěných ke dni předání a převzetí díla, dohodnuté termíny k jejich odstranění.
4. Zhotovitel předá objednateli dílo v sídle objednatele.

7.

SANKCE A ŠKODY

1. V případě, že zhotovitel nesplní včas a řádně svůj závazek a nepředá dílo v termínu dokončení uvedeném v čl. 3, je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny díla za každý den prodlení.
2. Pro případ prodlení objednatele s úhradou oprávněně vystavené faktury zhotovitele dohodly smluvní strany pokutu ve výši 0,5% za každý den prodlení z dlužné částky.
3. Zaplacením sankcí dle tohoto článku se zhotovitel a objednatel nezavazují svých povinností k řádnému dokončení díla.
4. V případě, že zhotovitel nedodá sjednané dílo ani po uplynutí 20 kalendářních dní od termínu dokončení uvedeném v čl. 3 je povinen uhradit objednateli škodu v rozsahu 20 % sjednané ceny bez DPH.

8.

USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ

1. Smluvní strany se dohodly na možnosti odstoupit od smlouvy v případě, kdy dojde k porušení níže uvedených smluvních povinností:
 - a) Prodlení zhotovitele s dodáním díla nebo o více než kalendářních 20 dnů
 - b) Nezajištění součinnosti objednatele v rozsahu uvedeném ve východisku přílohy č. 3a SPECIFIKACE pro zpracování Analýzy rizik a zabezpečení objektů GASK, která je nedílnou součástí této smlouvy

Odstoupením od Smlouvy nezaniká nárok na náhradu jakékoliv újmy vzniklé porušením Smlouvy a nárok na smluvní pokuty dle Smlouvy.

2. Zhotovitel v souladu s ustanoveními nařízením 679/2016/EU, prohlašuje, že je srozuměn s tím, že po dobu trvání této smlouvy je objednatel oprávněn nakládat s jeho osobními údaji shromažďováním, zpracováním, používáním a uschováváním v rozsahu, v němž je poskytl při sepsání této smlouvy a pro účely s touto smlouvou související.
3. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním této smlouvy v registru smluv podle zvláštního zákona. Objednatel se zavazuje zajistit uveřejnění smlouvy prostřednictvím registru smluv

v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv v platném znění (zákon o registru smluv).

4. Smlouva je platná ode dne jejího podpisu smluvními stranami. Tuto smlouvu je možno měnit nebo doplňovat jen písemnými dodatky. Smlouva je vystavena ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

V Kutné Hoře dne

V Praze

.....

Objednatel:

Galerie Středočeského kraje,
příspěvková organizace
Barborská ulice 51-53, 284 01 Kutná Hora
Jana Šorfová, ředitelka

.....

Zhotovitel:

DOVERVILLE s.r.o.
Veronika Fáberová
jednatelka

Příloha:

č. 3a:SPECIFIKACE pro zpracování Analýzy rizik a zabezpečení objektů GASK