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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: 

Stavba a objekt číslo: III/3245 – Městec Králové – ul. 
Dymokurská 

Objekt č.:  SO 201 – Most přes inundaci 

Stupeň PD:  PDPS  

Katastrální území, obec, kraj: Městec Králové 693 286  

Obec Městec Králové 

Středočeský kraj 

Pozemní komunikace (návrhová 
kategorie nebo typ příčného uspořádání 
místní komunikace, evidenční číslo): 

Převáděná komunikace – silnice III/3245   

S 6,5/60  

Bod křížení (všechna křížení na délce 
mostu): 

Bod křížení III/3245 

(liniové staničení – km 0,482)  

s vodotečí  

Y = 467949,423 

X = 1129773,851 

Staničení začátku úpravy, všechny 
podpěry, křížení a konec úpravy: 

Opěra 1: 0,476 916 

Opěra 2: 0,487 406 

Staničení přemosťované překážky 
(plavební km, drážní km, km PK):  

 

- 

Úhel křížení (všech překážek): 64,77°  

Volná výška (podjezdu, podchodu, 
plavební výška): 

Neomezená   
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2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O MOSTU (PODLE ČSN 73 6200 A ČSN 73 6220)  

 

Poznámky: 

1 šířka nosné konstrukce × délka nosné konstrukce 

  

Charakteristika mostu:  Most o jednom poli, z tyčových 
prefabrikovaných nosníků KA-61 se 
spřahující deskou, otevřeně uspořádaný, 
s neomezenou volnou výškou nad mostem, 
spodní stavba monolitická železobetonová 

Délka přemostění: 9,85 m  

Délka mostu: 13,865 m 

Délka nosné konstrukce: 11,086 m 

Rozpětí jednotlivých polí: 10,49 m 

Šikmost mostu:  levá, 64,77 ° 

Volná šířka mostu, šířka mezi svodidly: volná šířka 9,50 m 

šířka mezi obrubami 6,50 m  

Šířka průchozího prostoru veřejného 
nebo nouzového chodníku 

2 x 1,00 m  

Šířka mostu: 10,00 m  

Výška mostu nad terénem: 1,64 m 

Stavební výška: 0,71 m 

Plocha nosné konstrukce mostu1: 101,57 m2  

Zatížení a zatížitelnost mostu: dle ČSN 73 6222 (V-EN) 

Normální 26 t 

Výhradní 61 t 

Výjimečná 119 t 
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3. ZDŮVODNĚNÍ MOSTU A JEHO UMÍSTĚNÍ  

3.1 Zdůvodnění stavby  

Stavba je vyvolána nevyhovujícím technickým stavem místních komunikací v Městci Králové. Most 
se nachází na silnici III/3245 ul. Dymokurská, v katastrálním území Městec Králové. Most převádí silnici 
III. třídy přes potok Jeptiška. Stavba se nachází v intravilánu, v zastavěném území obce.  

Detailní zdůvodnění stavby je uvedeno v průvodní zprávě projektové dokumentace. 

3.2 Návaznost projektu mostního objektu na předchozí dokumentaci, účel mostu a 
požadavky (podklady) na jeho řešení  

3.2.1 Předchozí dokumentace  

Projekt navazuje na předchozí dokumentaci:   

- Stavební úpravy části komunikace č. III/3245 v ul. Dymokurská včetně křižovatek na této 
komunikaci po křižovatku s ul. Vinická, stavební úpravy na komunikaci II/324 v ul. Přemyslova u 
křižovatky s ul. Dymokurská, stavební úpravy částí chodníků v ul. Dymokurská a v ul. Vinická 
Městec Králové, (Aleš Jambor, 05/2019)  

Dne 9. 10. 2019 vydal Městský úřad Poděbrady, odbor výstavby a územního plánování, rozhodnutí 
o schválení stavebního záměru na stavbu: Stavební úpravy části komunikace č. III/3245 v ul. Dymokurská 
včetně křižovatek na této komunikaci po křižovatku s ul. Vinická, stavební úpravy na komunikaci II/324 v 
ul. Přemyslova u křižovatky s ul. Dymokurská, stavební úpravy částí chodníků v ul. Dymokurská a v ul. 
Vinická Městec Králové.   

Rozhodnutí nabylo právní moci dne: 9. 11. 2019. Číslo jednací: JMK 
MEUPDY/0058593/VUP/2020/JPá, Spisová značka: MEUPDY/0035670/VUP/2020/JPá.  

3.2.2 Změny oproti předchozí dokumentace  

Nejsou.  

3.3 Charakter přemosťované překážky (převáděné komunikace, drážního tělesa, 
vodního díla apod.)  

3.3.1 Převáděná komunikace  

Převáděná komunikace III/3245 má šířkové parametry odpovídají kategorii S 6,5/60. Na mostě je 
základní šířka mezi obrubami 6,50 m. Směrově je trasa silnice na mostě vedena v přímé, výškově ve 
sklonu 0,19%. Příčný sklon vozovky je v celém rozsahu mostu střechovitý 2,50 %. Sklon říms je 1,0 % 
a 1,0 % směrem do vozovky.  

Šířkové uspořádání na mostě je následující:  

zpevněná krajnice ......................................................................................................... 0,50 m 

jízdní pruh ...................................................................................................................... 2,75 m 

jízdní pruh ...................................................................................................................... 2,75 m 

zpevněná krajnice ......................................................................................................... 0,50 m 

šířka mezi obrubami ................................................................................................... 6,50 m 

levá římsa ...................................................................................................................... 1,75 m 

pravá římsa ................................................................................................................... 1,75 m 

celková šířka mostu ................................................................................................  10,00 m 



III/3245 – Městec Králové – ul. Dymokurská, SO 201 Most přes inundaci  
D1.2.01 – Technická zpráva  PDPS 

Ing. Jan Baďura   Strana 7 / 21 
Psohlavců 715/25 
721 00 Ostrava – Svinov 

3.4 Územní podmínky 

Projektovaná stavba se nachází v intravilánu města Městec Králové, Území je zastavěné, plochy 
v bezprostřední blízkosti stavby jsou dle Územního plánu vymezené jako území bydlení, území výroby, 
zahrady a sady.  

3.5 Související objekty stavby 

SO 101 – Komunikace 

SO 102 – Veřejný prostor.  

3.6 Vztah k území (inženýrské sítě, ochranná pásma, omezení provozu apod.)  

3.6.1 Inženýrské sítě 

Stavba bude probíhat v ochranných pásmech některých inženýrských sítí a v bezpečnostním pásmu 
plynovodu. V rámci stavby nedochází k přeložkám inženýrských sítí.  

Inženýrské sítě v okolí stavby byly zjištěny u jednotlivých správců z jejich technické dokumentace, 
jsou zakresleny v koordinační situaci stavby. Poloha všech stávajících inženýrských sítí je v dokumentaci 
vyznačena pouze informativně. Vyobrazené průběhy kabelových sítí určují trasu kabelů, nikoliv jejich 
počet. 

- sdělovací vedení podzemní, ve správě Cetin a.s. 

- plynovodní potrubí ve správě Gridservices, s.r.o. 

- podzemní vedení nn do 1 kv, ve správě ČEZ Distribuce a.s. 

- podzemní vedení vn do 35 kv, ve správě ČEZ Distribuce a.s. 

- kanalizační potrubí, ve správě VaK Nymburk, a.s. 

- vodovodní potrubí, ve správě VaK Nymburk, a.s.  

Stávající inženýrské sítě budou v rámci stavby patřičným způsobem ochráněny. V případě, že by 
během stavby byla objevena nějaká neznámá inženýrská síť, bude o způsobu její ochrany rozhodnuto při 
realizaci po dohodě investora, projektanta a zhotovitele stavby.  

Před zahájením stavebních prací je nutno zajistit vytyčení a označení všech inženýrských sítí v 
prostoru stavby dle platných předpisů a norem. Práce v blízkosti těchto vedení musí probíhat dle podmínek 
vyjádření jednotlivých správců sítí.  

3.6.2 Omezení provozu 

Stavba bude probíhat za přerušeného provozu na silnici III/3245.  

Potřebná dopravně-inženýrská opatření jsou řešena v části E – Zásady organizace výstavby.  

3.7 Povrchové vody  

3.7.1 Odvodnění staveniště  

Povrchová voda stéká po terénu do vodoteče.  

3.7.2 Povodně a ochrana díla  

V případě povodně budou z prostoru staveniště odstraněny volné stavební prvky a materiál.  

Zhotovitel zpracuje před zahájením stavby povodňový a havarijní plán stavby.  
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3.7.3 Překládky vodních toků  

Práce na opravě mostu nevyžadují překládku vodního toku. Tok potoka Jeptiška bude po dobu 
provádění obnovy dláždění svahů koryta pod mostem dočasně usměrněn otevřeným žlabem, nebo 
zatrubněn.  

3.8 Geotechnické podmínky 

Geotechnický průzkum nebyl prováděn, jedná se o opravu stávajícího mostu bez zásahu do založení 
mostu.  

Vzhledem k navrženému způsobu opravy mostu nebyly geotechnické poměry ověřeny. Založení 
mostu se nemění, objekt nevykazuje poruchy vlivem špatného založení. Komunikace je v místě mostu 
vedena na násypu. Předpokládá se, že hladina podzemní vody koresponduje s hladinou vody v 
překračované vodoteči. 

4. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ REKONSTRUKCE MOSTU  

4.1 Popis stávajícího stavu  

Založení – Spodní stavbu tvoří masívní monolitické opěry ze železobetonu. Opěry jsou tvořeny 
základovým pasem, úložným prahem, závěrnou zídkou, rovnoběžnými mostními křídly. Opěry navazují na 
násyp silničního tělesa.  

Nosná konstrukce – Nosná konstrukce je o jednom poli šikmá, tvořená v příčném řezu 9 ks předem 
předpjatých prefabrikovaných nosníků typu KA-61 pro světlost 9,0 m, výšky 450 mm, šířky 0,98 m. 
Nosníky jsou na spodní stavbu uloženy přímo na asfaltové lepence. 

Mostní svršek a vybavení – Horní povrch nosníků je upraven spádovým vyrovnávacím betonem, 
jako podklad pod izolaci. Izolační systém je vytvořen z NAIP. Vozovka na mostě je živičná, její tloušťka je 
podle diagnostického průzkumu 170 mm. Chodníky na mostě jsou oboustranné s kamennými obrubníky 
a živičným krytem. Na monolitických železobetonových římsách jsou osazena ocelová mostní zábradlí. 
Na opěrách jsou zřejmě osazeny podpovrchové mostní závěry. Odvodnění mostu je řešeno podélným a 
příčným sklonem mostu.  

Zhodnocení stávajícího mostu: 

Diagnostika mostu byla provedena v červenci 2019.  

Podle diagnostického průzkumu je stavební stav nosné konstrukce mostu klasifikován stupněm IV – 
uspokojivý a stavební stav spodní stavby je klasifikován stupněm IV – uspokojivý. Hlavní závady jsou 
uvedeny v diagnostickém průzkumu mostu.  

4.2 Popis navrhované opravy  

Jedná se o opravu mostu ve stávající poloze, v rámci které dojde k odstranění původního 
příslušenství, sanaci spodní stavby a nosné konstrukce, provedení nového. Pod mostem dojde k doplnění 
odplavených částí berm, urovnání terénu a obnově zpevnění svahů koryta kamennou dlažbou. Koryto 
před a za mostem bude plynule napojeno na stávající stav. Veškeré plochy dotčené stavbou se po jejím 
dokončení uvedou do původního stavu. 

4.3 Úpravy stávajícího mostu, bourací práce  

V rámci bouracích prací bude odstraněno stávající příslušenství mostu, závěrné zídky a části křídel. 
Demontuje se zábradlí, vybourají ŽB římsy včetně kamenných obrub a navazujících betonových 
obrubníků. Odstraní se konstrukční vrstvy vozovky, provede se stržení izolace a vybourá se původní 
spádový beton do úrovně horního povrchu nosníků. Horní povrch nosníků bude řádně očištěn a otryskán 
vysokotlakým vodním paprskem. Železobetonová křídla, závěrné zídky a dobetonávky konců nosníků se 
vybourají do úrovně horního povrchu úložných prahů.  
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Po odbourání stávajícího příslušenství mostu, závěrných zídek a částí křídel bude provedeno 
geodetické zaměření horního povrchu nosníků, křídel a úložných prahů. Provede se vyhodnocení 
skutečného stavu ve vztahu k návrhu opravy mostu. V případě, že bude tvar stávajících konstrukcí po 
odbourání odlišný od předpokladu v DSP a PDPS, bude provedena aktualizace PD, která bude reflektovat 
skutečný tvar mostu a jeho částí.   

Veškerý vybouraný materiál bude odvezen na řízenou skládku. Kamenné obruby říms budou 
uloženy dle požadavku investora. Nakládání s odpady je součástí přílohy A5 – Zásady organizace 
výstavby.  

4.4 Zemní práce  

Po odbourání konstrukce vozovky bude odtěžena zemina před opěrami do hloubky 1,70 m a bude 
vybourána závěrná zídka.  

Podél líců opěr a křídel se provede odkopání terénu do úrovně provedení následné sanace líce. 
Zemní práce nebudou dosahovat hloubky, kdy by bylo nutné použít pažení.  

Dočasné převedení vodoteče  

Po dobu provádění obnovy dláždění svahů koryta pod mostem bude tok potoka Jeptiška dočasně 
usměrněn otevřeným žlabem nebo zatrubněn plastovou trubkou DN 800. Na vtoku bude zřízena sypaná 
hrázka z nepropustného materiálu.  

4.4.1 Výkopový a násypový materiál  

Materiál z výkopů bude uložen na meziskládku. Podle vhodnosti může být část použita jako 
zpětný zásyp. Přebytek bude odvezen na skládku. Zpětně použitá zemina nesmí být znehodnocena 
staveništním provozem.  

4.4.2 Zásypy stavebních jam, zásypy za objekty  

Zásypy výkopů za opěrami budou prováděny z nakupovaných materiálů.   

Zpětné zásypy se předpokládají pouze pro dosypání berm podél líců sanovaných opěr, zásypy podél 
líců sanovaných křídel.  

Zásypy budou provedeny a řádně zhutněny dle platných TKP.  

4.4.3 Přechodová oblast  

Pro zásypy v přechodové oblasti platí ČSN 73 6244 – Přechody mostů pozemních komunikací. 
Zásypy budou provedeny z nakupovaných materiálů a řádně zhutněny dle TKP, kapitola 4. Veškeré 
zásypy v přechodových oblastech mostu budou provedeny z nakupovaných materiálů.  

Přechodovou oblast tvoří ochranný zásyp za opěrou z propustného nenamrzavého materiálu, dále 
zásyp za opěrou ze zeminy vhodné až podmínečně vhodné a samostatný přechodový klín z mezerovitého 
betonu MCB-8. Zásypy budou prováděny symetricky z obou stran mostu, po vrstvách do 300 mm, 
maximální rozdíl ve výškách obsypání je 0,6 m, tedy dvě vrstvy. Těsnící vrstvu představuje HDPE fólie tl. 
1,5mm ochráněná z obou stran geotextílií 600g/m2. Fólie se uloží na zhutněný zásyp, ve sklonu 5% 
směrem k rubu opěry a zatáhne se pod drenážní trubku.  

Přechodová oblast bude odvodněna drenážní trubkou DN 150 na podkladním betonu vyústěnou 
vývrtem v opěře do koryta vodoteče.  

4.5 Založení mostu  

Dle náčrtku z mostního listu je most založen na základových pasech.  

Založení mostu se nemění, objekt nevykazuje poruchy vlivem špatného založení. 
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4.6 Spodní stavba  

Spodní stavbu představují dvě masivní železobetonové monolitické opěry tloušťky 1,2m, ŽB úložné 
prahy se závěrnými zídkami a navazující monolitická křídla. Líc opěr a křídel je opatřen cementovou 
omítkou.   

Železobetonová křídla, závěrné zídky a dobetonávky konců nosníků se vybourají do úrovně horního 
povrchu úložných prahů.  

Po provedení nového spádového betonu na NK (kotvená ŽB deska) budou vybetonovány nové části 
ŽB křídel. Nové a původní části křídel budou vzájemně propojeny vlepením kotev z betonářské výztuže.   

Šířka nových částí křídel se předpokládá 1150 mm. V některých přílohách PD jsou šířkové kóty 
křídel (a příčníku nosné konstrukce) označeny symbolem *. Tyto kóty jsou předpokládané a budou 
upřesněny při realizaci, po geodetickém zaměření zbylých částí mostu po bouracích pracích. 

Horní povrch křídel bude proveden ve spádu 4% směrem k ose komunikace. Křídla budou na horním 
povrchu a z rubu izolována asfaltovými natavovanými izolačními pásy (NAIP) na penetračním nátěru. 
Izolace bude na rubu křídel zatažena i na sanovaný rub stávajících křídel a to až na dno výkopu. Izolace 
bude chráněna geotextílií 600g/m2. 

4.6.1 Sanace spodní stavby  

Lícové plochy opěr a křídel  

Sanace lícních ploch spodní stavby spočívá v provedení kotvené obetonávky. Po otryskání 
vysokotlakým vodním paprskem a očištění a ochraně obnažené výztuže bude provedeno vlepení 
kotevních háků Ø 10mm z betonářské výztuže B500B do předvrtaných otvorů v množství min. 5ks/m2. 
Následně se provede spojovací můstek a osadí se výztuž obetonávky – svařované sítě Ø 8-150/150. 
Obetonování lícních ploch bude provedeno betonem C25/30 XF2, tl. 150mm. Obetonávka bude na líci 
opěr rozdělena dvěma svislými dilatačními spárami a opatřena ochranným sjednocujícím nátěrem.  

Rubové plochy opěr a křídel  

Rubové plochy spodní stavby budou reprofilovány. Po jejich otryskání a případném očištění a 
ochraně obnažené výztuže se provede spojovací můstek a reprofilace povrchu do cca 30mm. Následně 
se povrch natře penetračním nátěrem a opatří izolací z natavovaných asfaltových izolačních pásů tloušťky 
5 mm.  

Horní povrch křídel a úložných prahů  

Horní povrch stávajících křídel bude po jejich částečném ubourání otryskán a opatřen spojovacím 
můstkem.   

Horní povrch úložných prahů se po odbourání závěrných zídek a otryskání povrchu zbaví vystupující 
výztuže, opatří spojovacím můstkem a reprofiluje se. Na urovnaný horní povrch úložných prahů se položí 
dvě vrstvy asfaltové lepenky a vrstva extrudovaného polystyrenu tl. 20 mm – obnova přímého uložení.  

Stávající úložné prahy jsou ve špatném stavu, a to především pod krajními nosníky. Otryskání a 
odstranění narušených vrstev betonu úložných prahů v oblasti krajních nosníků může vyžadovat dočasné 
lokální podepření a polohové zajištění krajních nosníků NK podpěrnou skruží. 

4.7 Nosná konstrukce  

Most má jedno pole o světlosti 9,85 m. NK je tvořena z 9 ks dodatečně předpínaných 
prefabrikovaných nosníků KA-61 dl. 10,6 m a výšky 0,45 m. Uložení nosíků na úložné prahy je provedeno 
na asfaltovou lepenku. 

Staticky je most proveden jako žaluziová deska.  
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4.7.1 Bourací práce  

Nejprve bude odstraněna na mostě stávající římsa, vozovka, izolace a vyrovnávací vrstva betonu. 
Na opěrách budou vybourány závěrné zídky a přechodové desky. Na koncích nosníků KA budou 
odbourány stávající koncové přizdívky.  

Po odstranění původního vyrovnávacího betonu, závěrných zídek a dobetonávek čel nosníků bude 
provedena doplňková diagnostika nosníků. Pozornost bude soustředěna především na stav kotev 
předpínací výztuže a kontrolu zainjektovanosti kabelových kanálků. Z výsledků doplňkové diagnostiky 
může mimo jiné vyplynout potřeba doinjektovat kabelové kanálky.  

4.7.2 Nová kotvená ŽB deska   

V rámci opravy mostu bude po odbourání stávajícího příslušenství a provedení sanace NK a horního 
povrchu úložných prahů zřízena nová vrstva vyrovnávacího betonu – kotvená ŽB deska z betonu C 30/37 
XF1.  

Tloušťka nové kotvené ŽB desky je proměnná a je dána průběhem nivelety komunikace a horního 
povrchu nosníků. V příčném směru je deska ve střechovitém příčném spádu 2,5%. Úžlabí s protispádem 
4% je situováno 0,25 m od obruby obou říms.  

Podélný spád kotvené desky je 0,19% směrem na Dymokury. Nad opěrami se vytvoří nové koncové 
příčníky přetažené 350 mm (kolmo) za rub stávajících opěr. Mezi rubem opěry a přebetonovanou částí 
NK bude dilatační spára šířky 30 mm vyplněná pěnovým polystyrenem. Délka kotvené ŽB desky včetně 
příčníků je 12,09 m (v ose komunikace), šířka desky činí 9,0 m.  

Na horním povrchu úložných prahů bude provedena obnova přímého uložení. Horní povrch ÚP se 
zasanuje a urovná. Následně se na něj položí dvě vrstvy asfaltové lepenky, na které se uloží vrstva 
extrudovaného polystyrenu tl. 20mm. Navržený způsob obnovy přímého uložení umožní dilataci nosné 
konstrukce a deformaci od průhybu.  

V rámci sanačních prací dojde k zaslepení dutin nosníků ve vzdálenosti 0,4m od jeho konce. 
Zaslepení se provede z cihel plných pálených nebo jiným vhodným způsobem.  

Kotvená ŽB deska bude vyztužena v závislosti na svojí tloušťce jednou nebo dvěma vrstvami 
svařovaných sítí Ø 8-100/100. Od tloušťky desky větší než 150 mm se předpokládá přidání druhé vrstvy 
KARI sítě. Deska bude spřažena s nosníky betonářskou výztuží B500B vlepenou do předvrtaných otvorů 
ve spárách mezi nosníky.  

4.7.3 Odvodnění dutin nosníků  

Na spodním povrchu nosníků bude provedeno obnovení odvodnění dutin nosníků. V každém 
nosníku celkem 2 ks (u opěry 1 a 2). Stávající dutina se převrtá Ø 50 mm, do otvoru se vlepí PVC trubička 
Ø 40 mm, zapuštěná 5 mm oproti hornímu povrchu spodní desky nosníků. V místě nátoku se provede 
zapravení vodotěsným tmelem. Trubička bude vystupovat 60 mm pod spodní povrch nosníků.  

4.7.4 Sanace nosné konstrukce  

Pohledové plochy prefabrikátů KA budou očištěny od nesoudržné vrstvy betonu tryskáním. 
Obnažená výztuž se očistí a opatří ochranným nátěrem. Celá plocha se vyspraví reprofilační maltou 
aplikovanou na spojovací můstek. Bude použito hrubé správkové malty do tl. 20 mm, na kterou bude 
nanesena jemná finální správková malta v tl. 5 mm a sjednocující nátěr. 

Sanační materiály nejsou konkrétně specifikovány, budou přizpůsobeny situaci a podmínkám 
zhotovitele. Veškeré sanační materiály lze použít pouze s osvědčením o shodě sanačních systémů. Pro 
schválený sanační systém musí být zpracovány dodací technické podmínky. 

Pohledové plochy NK budou po sanaci opatřeny ochranným, barevně tónovaným sjednocujícím 
nátěrem.  
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4.7.5 Mostní závěry 

Na mostě jsou patrně podvozovkové závěry. Tyto budou vybourány a nahradí je řezaná spára 
v obrusné vrstvě se zálivkou dle VL4.  

4.7.6 Ložiska 

Ložiska nejsou. Nosníky KA jsou plošně uloženy na vrstvy lepenky. Pod dobetonávku 
železobetonových koncových příčníků bude doplněna lepenka 2x a bude napojena na stávající lepenku.  

4.8 Vybavení mostu  

4.8.1 Vozovka a izolace 

Skladba vozovkových vrstev na mostě vychází z požadavků TKP, podle kterých je navrženo 
následující souvrství:  

obrusná vrstva      -  ACO 11 + ........................................................................................ 40 mm 

                                  Postřik spojovací – modifikovaný PS, EK-M  0,3kg/m2 

ložná vrstva           -  ACL 16 + ........................................................................................ 60 mm 

                                  Postřik spojovací – modifikovaný PS, EK-M  0,3kg/m2   

ochranná vrstva     -  MA 11 IV s pos. předob. drtí 4/8mm v množství 2 – 3 kg/m2   ....... 35 mm 

izolační vrstva        - asfaltové izolační pásy ..................................................................... 5 mm 

                                - pečetící vrstva ..........................................................................................  

Tloušťka vozovky na mostě celkem .............................................................................. 140 mm 

Na povrchu ochranné vrstvy izolace z litého asfaltu se provede posyp předobalenou drtí frakce 4/8 
mm v množství 2 až 3 kg/m2. Technologie pokládky MA 11 IV musí být přizpůsobena typu izolačního 
souvrství.  

Pod římsami bude izolace zdvojena položením vrstvy NAIP s ochrannou vložkou. Celoplošná 
izolace bude přetažena i za dilatační spáru na rub závěrné zídky.  

Celoplošná izolace i podklad pro izolaci musí splňovat požadavky ČSN 73 6242. Použit smí být 
pouze schválený typ izolačního systému. Povrch betonu musí být před položením izolace řádně očištěn a 
povrchová vrstva musí vykazovat pevnost v odtrhu min. 1,5 MPa. Rovinatost povrchu platí dle výše 
uvedené ČSN a dle TKP, kap. 18. 

Šířka vozovky na mostě je 6,50 m. Mezi vozovkou a obrubníky jsou těsnící zálivky v provedení dle 
VL4, det. 403.42. Těsnící hmota zálivek spár mezi vrstvami vozovky a římsou bude typu N2 dle 
ČSN EN 14188-1, čl. 4.1.  

Izolační práce musí být prováděny ve vhodných klimatických podmínkách, které budou uvedeny 
v příslušných technologických předpisech pro provádění zvolené skladby izolačního souvrství.  

Vodorovné značení na mostě není součástí tohoto objektu.  

4.8.2 Římsy, chodníky 

Římsy jsou navrženy monolitické železobetonové z betonu C 30/37 XF4 s výztuží z oceli B500 B dle 
ČSN 42 0139. Pro případné svařování betonářské výztuže platí TP 193. Římsy mají šířku 1,75 m, horní 
povrch je ve sklonu 2,0 % směrem k vozovce. Svislá plocha římsy má výšku 0,65 m. Horní povrch říms je 
upraven striáží a je opatřen ochranným nátěrem S4. 

Římsa je kotvena talířovými kotvami upevněnými do horního povrchu nosné konstrukce pomocí 
chemických kotev. Přesné rozměry budou stanoveny v RDS dle konkrétního zvoleného výrobce. Kotvy 
jako celek musí být certifikované a odzkoušené pro použití v betonu s trhlinkami dle ETAG. Povrchová 
ochrana talířových kotev se provede dle TKP, kap. 19B pro stupeň korozní agresivity prostředí C4+K9 
(speciální) s požadovanou životností konstrukce min. 30 let a životností ochranného systému min. 15 let 
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(VV). Ochranný povlak je typu III E, tj. žárové zinkování ponorem doplněné ochranným nátěrem proti 
přímému styku metalizace s betonem. Pro kotevní šroub chemické kotvy je stupeň korozní agresivity 
prostředí C4+K10 (speciální). Požadovaná životnost konstrukce je min. 30 let s životností ochranného 
systému min. 15 let (VV). Ochranný povlak kotevního šroubu se provede dle požadavků v tab. 15 v TKP, 
kap. 19 A, popř. kotevní šrouby mohou být z nerezové oceli vhodné do prostředí s chloridy (A4, resp. A5 

dle ČSN 41 7348). Povrchová ochrana se u vyčnívající výztuže provede v rozsahu  50 mm od povrchu 
betonu. Požadavky na povrchovou ochranu jsou stejné jako u kotevního šroubu.  

Do římsy je zakotveno ocelové zábradlí svodidlo se svislou výplní výšky 1,1 m.  

Betonáž říms bude probíhat po 6 m dilatačních celcích. 

Pro provádění říms platí TKP, kap. 18. Kategorie povrchové úpravy je ve smyslu uvedených TKP 
stanovena pro boční povrch C1d nebo Bd. Betonáž říms se provede postupně po betonážních dílech. 
Pracovní, dilatační a smršťovací spáry jsou přiznané a těsněné po celém přístupném vnějším obvodu 
trvale pružným těsnícím silikonovým tmelem šedé barvy (typ F-25-HM-M1p dle ČSN EN ISO 11600), dle 
VL 4, det. 402.21, 402.22 a 402.23. Třída přesnosti provádění říms je 9 dle TKP kap. 1, příloha 9.  

4.8.3 Zábradlí 

Na římsách mostu bude osazeno mostní zábradlí se svislou výplní z otevřených válcovaných 
ocelových profilů. Výška zábradlí je 1,1 m. Zábradlí bude upevněno do vývrtu v římsách lepenými kotvami.  

Na koncích křídel mostu na hraně svahu u chodníků bude osazeno silniční trubkové zábradlí. Výška 
zábradlí je 1,1 m. Zábradlí bude upevněno do základů z betonu C 30/37 XF4.  

4.8.4 Mostní závěry 

Na mostě jsou patrně podvozovkové závěry. Tyto budou vybourány a nahradí je řezaná spára 
v obrusné vrstvě se zálivkou dle VL4.  

4.8.5 Odvodnění  

Most je odvodněn podélným a příčným sklonem po povrchu vozovky podél říms za konec křídel, kde 
jsou umístěny silniční vpusti, které jsou součástí SO 101. 

Odvodnění povrchu izolace NK bude provedeno příčným spádem do podélné drenáže z drenážního 
polymerbetonu v lomu protispádu povrchu NK. Po celé délce úžlabí NK bude proveden proužek z 
drenážního polymerbetonu šířky 150 mm a výšky 35 mm. 

Pro odvodnění násypu v přechodové oblasti mostu bude v dolní části opěry nad přilehlým terénem 
proveden prostup opěrou. Vývod je z neperforované trubky HDPE DN 160 mm (SN8). Trubka bude po 
obvodě utěsněna injektáží polyuretanem. Vyústění do líce opěry je dle VL4, det. 204.01. Odvodnění 

násypu v přechodové oblasti mostu je zajištěno příčnou drenáží 160 mm umístěnou na rubu opěr. 
Odvodnění rubu opěr pomocí drenáže bude vyvedeno před opěru na odláždění pod mostem. Drenáž na 
rubu opěr je uložena na podkladním betonu třídy C16/20 X0 a obetonována drenážním betonem. Pro 
obetonování drenážní trubky se použije drenážní beton MCB-8 dle TKP PK, kap 18 čl. 18.2.9. Vývod od 
drenážní trubky je z neperforované trubky nerez DN 160mm . 

4.8.6 Úpravy pod a kolem mostu  

V rámci úprav pod mostem dojde k dosypání odplavených částí berm a obnově zpevnění svahů 
koryta pod mostem. Zpevnění bude provedeno kamennou dlažbou do betonu celkové tloušťky 
cca 350 mm. Ve dně budou provedeny betonové podélné stabilizační prahy. Ve směru toku bude dlažba 
pod mostem zajištěna příčnými betonovými prahy – řešení s konstantní výškou dle VL4. Navazující úseky 
koryta před a za mostem budou urovnány a napojeny na stávající stav. 

Části svahových kuželů kolem křídel dotčené v rámci výkopových prací budou znovu dosypány a to 
ve sklonu max. 1:1,5. Kolem křídel bude provedeno zpevnění z kamenné dlažby do betonu tloušťky cca 
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350mm do vzdálenosti 0,5m od vnější hrany říms. Zpevnění bude z vnější strany lemováno betonovými 
obrubníky (100/250 mm).  

Veškeré travnaté plochy dotčené stavbou se na závěr ohumusují v tloušťce 100mm a osejí.   

Revizní schodiště není navrženo.  

4.8.7 Zvláštní vybavení mostu  

Nivelační značky: Na stávajícím mostě nejsou osazeny žádné měřické body. Na opěry a nosnou 
konstrukci budou osazeny 3 ks nových nivelačních značek. Celkem na mostě bude osazeno 9 ks nových 
nivelačních značek.  

Chráničky: Na stávajícím mostě nejsou osazeny žádné chráničky a nové chráničky nejsou 
navržené.  

Označení letopočtu opravy mostu: V souladu s ČSN 73 6201 čl. 13.15.2 se na líc opěr vyznačí 
letopočet opravy mostu. 

Označení evidenčního čísla mostu: Na začátku mostu podle směru jízdy bude osazena značka s 
evidenčním číslem mostu. Provedení a kvalita bude odpovídat TKP kap. 14 – “Dopravní značky a dopravní 
značení”.  

4.9 Cizí zařízení na mostě  

Na vnějším nosníku mostu je umístěno STL plynovodní potrubí. Při opravě mostu bude potrubí 
ponecháno ve stávající poloze, ochráněno a bude zajištěn dohled správce zařízení.  

5. VÝSTAVBA MOSTU 

5.1 Postup a technologie přestavby mostu  

Přístup mostu je možný po silnici III/3245. Veškeré návaznosti a sled prací jsou řešeny v ZOV stavby. 
Podrobnosti řeší ZOV a DIO stavby. 

Postup výstavby mostu je popsán v technické části této zprávy. Zde jsou shrnuty základní etapy pro 
výstavbu mostu.  

Přípravná fáze: 

- zpracování RDS. 

Přípravné práce: 

- Zřízení dopravních opatření.  

- Vytyčení inženýrských sítí.  

Postup výstavby: 

- Odbourání mostního svršku, mostních závěrů a zábradlí.  

- Odbourání přechodové oblasti opěr.  

- Zaměření povrchu stávající nosné konstrukce. 

- Očištění nosné konstrukce, odstranění dobetonávky čel nosné konstrukce, navrtání otvorů pro 
spřažení. 

- Osazení spřahujících prvků, betonování spřažené desky. 

- Spřažení a betonování opěr, budování přechodových oblastí.  

- Provedení celoplošné izolace s ochrannou izolací pod římsou.  

- Betonování ŽB monolitických říms.  
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- Sanace spodní stavby a nosné konstrukce. 

- Provedení vozovkových vrstev. 

- Osazení zábradlí na mostě a další dokončovací práce – zpevnění pod mostem, skluzy, nátěry 
apod. 

5.2 Specifické požadavky pro předpokládanou technologii stavby 

Všechny práce v prostoru mostu budou probíhat dle dopravně inženýrských opatření. Tomu 
je nutné přizpůsobit harmonogram prací zhotovitele  

V rámci opravy mostu je nezbytně nutné vypracovat RDS (realizační dokumentaci). Způsob opravy 
mostu vyžaduje určité speciální technologie provádění daných činností. 

Detailní postupy provádění jednotlivých činností (Technologické předpisy pro provádění) a jejich 
návaznost předloží zhotovitel stavby k odsouhlasení investorovi před zahájením stavebních prací.  

5.3 Požadavky na materiály 

5.3.1 Beton 

konstrukční část  třída betonu dle ČSN EN 206  

Podkladní beton  C 8/10 – X0  

Kotvená obetonávka líců opěr a křídel  C 25/30 – XF2  

Křídla – nové části  C 30/37 – XF2  

Kotvená ŽB deska  C 30/37 – XF1  

Římsy  C 30/37 – XF4  

Betonové prahy  C 25/30 – XF3  

Lože kamenné dlažby  C 25/30 – XF3  

Lože obrubníků  C 20/25 – XF3  

Přechodový klín  MCB-8  

Beton obrubníků musí vyhovovat pro příslušný stupeň vlivu prostředí dle TKP 18.  

5.3.2 Betonářská výztuž  

Ve všech částech konstrukce mostu bude použita betonářská výztuž B500B dle ČSN EN 42 0139, 
vlastnosti dle ČSN EN 1992-1-1 příloha C.  

Stykování výztuže bude provedeno přesahem. Krycí vrstva betonu u jednotlivých povrchů musí 
odpovídat hodnotě příslušné danému stupni agresivity prostředí. Hodnota minimálního krytí veškeré 
výztuže je 40 mm, hodnota jmenovitého krytí je 50 mm, pokud není ve výkrese uvedeno jinak.  

5.3.3 Povrchová úprava betonových konstrukcí  

Minimální požadavky na kvalitu povrchů:  

Aa      - všechny neviditelné plochy   

Cd nebo Bd    - všechny viditelné plochy    
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A  Nehoblovaná prkna na sraz.  

a  

   

S povrchovými drobnými vadami, které jsou po odbednění odstraněny – drobné 

odštěpky a přetoky, které nezeslabují krycí vrstvu betonu. Větší prohlubně jsou na 

náklady zhotovitele reprofilovány speciálními sanačními maltami. Drobné barevné 

odchylky nejsou na závadu.  

B  Hoblovaná prkna na polodrážku se zkosením nebo bez zkosení hran prken  

C  Překližka nebo ocelové bednění.  

d  Pohledový beton bez dále definovaných povrchových vad. Povrch po odbednění již 

nevyžaduje žádnou další úpravu. Připouští se sražení hran, žebírek (ze spár mezi 

prkny) a zatmelených míst prostupů rádlovacích tyčí přebroušením vysokootáčkovou 

bruskou se vzduchem chlazeným diamantovým kotoučem, na náklady zhotovitele. 

Povrchy musí být souosé, jednotné, uzavřené, rovné a bez větších pórů; max. hloubka 

pórů může být 5mm a průměr 10mm. Povrchy musí mít jednotné barevné tónování 

všech pohledových ploch.  

Všechny hrany betonových konstrukcí budou opatřeny zkosením 15/15mm vložením lišty do 
bednění, není-li uvedeno jinak.  

5.3.4 Ocelové konstrukce  

Ocelové konstrukce jsou navrženy z oceli S235JR dle ČSN EN 10 025.  

5.3.5 Řešení protikorozní ochrany a bludné proudy 

Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí  

Povrchová ochrana ocelových konstrukcí bude provedena dle TKP kap. 19. V TKP je pro jednotlivé 
konstrukce a prvky detailně uveden požadavek minimální životnosti nátěrů a dílců s uvedením stupně 
korozní agresivity podle ČSN EN 12944-2 a možných typů ochranných povlaků.  

Ocelová konstrukce záchytného systému bude opatřena protikorozní ochranou pro stupeň korozní 
agresivity atmosféry C4 + K8 (speciální), ochranný povlak III A, III B.  

Skladbu PKO a barevný odstín odsouhlasí investor před realizací stavby.  

Opatření pro omezení vlivu bludných proudů 

U mostu nebylo provedeno korozní měření.  

V rámci PD mostu jsou požadavky podle TP 124 splněny těmito opatřeními:  

a) Primární ochrana 

U všech konstrukčních celků bude dodrženo minimální krytí výztuže betonem, zejména u konstrukcí 
ve styku se zeminou. 

Je nutno maximálně omezit možnost vzniku trhlin v betonu. Volí se vhodná konstrukční 
a technologická opatření, např. úprava výztuže, nižší vodní součinitel a vhodný podíl frakcí kameniva do 
betonu. 

Použití vhodných betonů, jejichž receptury jsou v souladu s TP 124 – kap. 5.1 (dodržet předepsaný 
obsah chloridů v betonu – zkoušky používaného betonu, protokol) 

b) Sekundární ochrana 
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Způsob sekundární ochrany spočívá v navržení vhodného systému ochrany povrchu betonu 
ohrožené konstrukce. Budou provedeny asfaltové nátěry spodní stavby proti agresivním podzemním 
vodám, atd., podle zatřídění z hlediska TP 124 a doplňkového geotechnického průzkumu. 

c) Konstrukční opatření 

V souladu s čl. 5.4 TP 124 se provedou konstrukční opatření. Konstrukční opatření spočívají 
v nevodivém oddělení spodní stavby od nosné konstrukce, elektricky izolovanými mostními závěry a 
elektricky izolovanými styky svodnic svodidel nad mostními závěry. Elektricky vodivé propojení betonářské 
výztuže se provede na spřažené desce nosné konstrukce.  

Zamezení zavlečení bludných proudů z převáděných inženýrských sítí přes most, viz TP 124, 
čl. 5.4.10. 

5.3.6 Dřevěné konstrukce  

V rámci PD není řešeno.  

5.3.7 Dlažba  

Kamenná dlažba do betonu dle ČSN 72 1860. Tloušťka kamene min. 200mm, třída jakosti „I“. 
Maximální nasákavost 1,5% hmotnosti, součinitel odolnosti proti mrazu 0,75. Betonové lože bude z betonu 
C25/30-XF3 tloušťky min. 150 mm.  

Spárování dlažby bude provedeno cementovou maltou M25 dle ČSN EN 998-2 s odolností XF4 dle 
TKP18 v místech dosahu rozmrazovacích prostředků a s odolností XF3 na ostatních dlážděných plochách, 
které nepřijdou do styku s rozmrazovacími prostředky. Průměrná šířka spár do 30 mm.  

5.3.8 Sanační materiály  

Sanační a opravné práce budou provedeny v souladu s VL0. Postup opravných prací i použité 
materiály musí odpovídat ČSN EN 1504-1 až 10, TP 120 a TKP 31. Sanační hmoty budou součástí 
jednoho kompletního systému. Všechny použité materiály budou před provádění sanačních prací 
schváleny investorem.  

Požadavky na ochranný a sjednocující nátěr  

- Hydrofobizační schopnost  

- Protikabonatační schopnost SD > 50m  

- Propustnost pro vodní páru – třída I SD < 2m  

- Schopnost uzavření trhlin do šířky max. 0,3mm včetně  

- Barevné sjednocení ploch a to jak na betonovém podkladu, tak na podkladu sanovaném   

5.3.9 Izolace  

Pro zajištění dokonalé ochrany před účinky vody a chemických vlivů musí jednotlivé vrstvy izolačních 
systémů, materiály těchto vrstev a izolační systémy jako celek splňovat kvalitativní požadavky a 
konstrukční zásady stanovené ČSN 73 6242 - Navrhování a provádění vozovek na mostech pozemních 
komunikací a musí být provedeny ve shodě s TKP21.  

5.3.10 Geotextílie  

Pro návrh, zabudování a kontrolu geotextílií a dalších geosyntetických materiálů v zemním tělese 
platí TP 97, kde jsou v závislosti na požadované funkci uvedeny minimální specifikace.  

Pokud není v PD uvedeno jinak, jsou požadavky na geotextílie v závislosti na požadované funkci 
následující:  

Ochranná funkce  
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- pevnost v tahu > 10 kN/m  

- pevnost proti protlačení (CBR) > 4 kN  

- odolnost proti proražení < 3 mm  

- tloušťka při zatížení 2kPa > 4 mm  

- plošná hmotnost min. 600g/m2  

Drenážní funkce  

Pro ochranu HDPE geomembrány v přechodové oblasti mostu bude v souladu s ČSN 736244, VL4 
(05/2015) a TKP 21 použita geotextílie s ochrannou a drenážní funkcí gramáže min. 600g/m2, min.  

tloušťka 6mm (po stlačení), tažnost min. 70%.  

5.3.11 Dilatační a pracovní spáry, těsnění  

Řešení dilatačních a pracovních spár bude provedeno v souladu a VL4. Výplň dilatačních spár bude 
tvořena pěnovým nebo extrudovaným polystyrenem. Pěnový polystyren EPS CS(10)30 dle ČSN EN 
13163, extrudovaný polystyren XPS CS (10/Y)100 dle ČSN EN 13164.  

Spáry budou zatmeleny těsnícím elastickým tmelem F-25-HM-M1p dle ČSN EN ISO 11600, odolným 
proti ÚV záření, barva šedá. Předtěsnění spár bude provedeno z elastického materiálu – pěnový PE, 
průměr minimálně o 10 mm větší než je šířka těsněné spáry.  

5.4 Požadavky na monitoring  

5.4.1 Vytyčení mostu  

Podrobné body jsou vytyčeny v souřadnicovém systému S-JTSK v zobrazovací rovině dané 
průměrnou výškou bodů, tj. bez zavedení oprav ze zobrazení a z nadmořské výšky.   

Nadmořské výšky jsou uvedeny ve výškovém systému Balt po vyrovnání (Bpv).   

5.4.2 Přesnost vytyčení  

Mezní odchylky vytyčení vztažných přímek půdorysné osnovy nebo os jsou stanoveny dle ČSN 
73 0420-1,2/2002 Přesnost vytyčování staveb a příloha P10 TKP, kapitola 18.  

Mezní vytyčovací odchylka vytyčení podrobných bodů mostu dle ČSN 73 0420:  

            podélná [mm]          příčná [mm]        výšková [mm]  

Zemní práce     ±100      ±100      ± 50  

Zemní konstrukce    ± 70      ± 50      ± 30  

Spodní stavba     ± 30      ± 20      ± 15  

Nosná konstrukce    ± 20      ± 15      ± 10  

Příslušenství mostu    ± 15      ± 10      ± 4  

  

Mezní vytyčovací odchylka vzájemné polohy bodů:  

       podélná [mm]          příčná [mm]         výšková [mm]  

   ± 20      ± 15       ± 4  

Během stavby je nutno provádět běžná měření a zkoušky předepsané použitou technologií.  

5.4.3 Přesnost provádění  

Přípustné odchylky zhotovovacích prací jsou uvedeny v každé kapitole TKP v oddílu 6. Celá 
konstrukce bude provedena dle platných či doporučených norem ČSN.  
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ČSN 73 0202/1995  Geometrická přesnost ve výstavbě  

ČSN 73 0203/1986  Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě  

ČSN 73 0204/1986  Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě  

ČSN 73 0210-1/1992 Geometrická přesnost ve výstavbě ČSN 73 0210-2/1993 Geometrická 
přesnost ve výstavbě  

Výrobní tolerance         polohová odchylka       výšková odchylka  

základy        ± 40 mm      ± 20 mm  

spodní stavba      ± 20 mm      ± 10 mm  

nosná konstrukce      ± 20 mm      ± 10 mm   

římsy, zábradlí      ±   5 mm      ±  5 mm   

Rovinatost povrchu:      5 mm / 2 m lať  

5.5 Zkoušky a sledování mostu  

5.5.1 Geodetická sledování během výstavby  

Sledování vertikálních posunů objektu bude prováděno na nivelačních značkách osazených  

v římsách mostu v následujících fázích výstavby:  

- po osazení nivelačních značek  

- před uvedením mostu do provozu  

Po dokončení stavby bude provedeno vyhodnocení měření prováděných v průběhu výstavby a 
stanovení následného postupu sledování mostu v záruční a pozáruční době.  

5.5.2 Ostatní měření a zkoušky  

Ostatní měření a zkoušky budou prováděny podle TKP pro jednotlivé konstrukce a konstrukční 
vrstvy. 

Plán sledování a údržby mostu  

S ohledem na velikost mostního objektu a typ konstrukce lze předpokládat, že nebudou nutná 
žádná speciální opatření pro sledování a údržbu mostu.  

Sledování, údržba a evidence mostu musí být vedena dle příslušných platných norem a 
souvisejících předpisů (TP, TKP).  

Pro údržbu a evidenci mostu jsou závazná zejména tyto ustanovení:  

ČSN 73 6220  Evidence mostních objektů pozemních komunikací  

ČSN 73 6221  Prohlídky mostů pozemních komunikací  

ČSN 73 6222  Zatížitelnost mostů pozemních komunikací  

  

TP 120   Údržba, opravy a rekonstrukce betonových mostů PK  

TP 72    Diagnostický průzkum mostů pozemních komunikací  
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6. PŘEHLED PROVEDENÝCH VÝPOČTŮ  

6.1 Vytyčovací údaje 

Vytyčení mostu je zpracováno v souřadném systému JTSK. Výškově jsou kóty vztaženy k systému 
Balt po vyrovnání. Podrobné vytýčení včetně vytyčovací sítě bude navrženo ve stupni RDS. 

Celý objekt leží uvnitř dočasného záboru a v žádném místě se nedotýká jeho hranice.  

6.2 Prostorová úprava a geometrie mostu  

Tvar a geometrie mostu byly navrženy tak, aby bylo respektováno šířkové uspořádání na silnici 
III/3245. 

6.3 Statický výpočet základů, spodní stavby a nosné konstrukce 

Byl proveden statický přepočet zatížitelnosti nosné konstrukce a je archivováno v souladu s TKP-D 
u zhotovitele dokumentace.  

Přehled statických výpočtů a ověření rozhodujících dimenzí a průřezů: 

- posouzení NK  

Přepočet zatížitelnosti je proveden dle normy ČSN 73 6222 – Zatížitelnost mostů pozemních 
komunikací.  

6.4 Hydrotechnický výpočet 

Byl proveden výpočet odvodnění mostu a navrženo odvodnění pomocí příčného a podélného sklonu 
vozovky do uliční vpusti umístěné za mostem.  

7. ŘEŠENÍ A UŽÍVÁNÍ STAVBY OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ 
POHYBU A ORIENTACE 

Objekt SO 201 splňuje podmínky vyhlášky 398/2009 Sb.  

8. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 

Při provádění prací na staveništích je třeba dodržovat právní a ostatní předpisy k zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ustanovení technických norem (ČSN), bezpečnostních a 
hygienických předpisů platných v době provádění stavby. 

Právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (vymezení pojmu 
je uvedeno v ustanovení § 349 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce)  

jsou předpisy na ochranu života a zdraví, předpisy hygienické a protiepidemické, technické předpisy, 
technické dokumenty a technické normy, stavební předpisy, dopravní předpisy, předpisy o požární 
ochraně a předpisy o zacházení s hořlavinami, výbušninami, zbraněmi, radioaktivními látkami, chemickými 
látkami a chemickými přípravky a jinými látkami škodlivými zdraví, pokud upravují otázky týkající se 
ochrany života a zdraví. Pokud při stavební činnosti dochází ke střetu se silniční, železniční, pěší nebo 
vodní dopravou, je nutné identifikovat tato rizika a přijmout potřebná opatření k zabránění ohrožení 
veřejnosti. Při stavebních a udržovacích pracích na dálnicích a silnicích za provozu je nutné přijmout 
potřebná preventivní opatření k zabránění ohrožení osob pohybujících se na staveništi (pracovišti) 
veřejnou dopravou. 

Některé základní právní předpisy: 

Zákon 262/2006 Sb., zákoník práce 

Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování 
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služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci) 

Nařízení vlády č. 591/2006Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na staveništích. 

Nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné 
způsobilosti. 

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 

Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí. 

Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a 
zavedení signálů. 

Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce. 

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. 

Veškeré práce spojené se stavbou mostu budou prováděny ve smyslu a při splnění výše uvedených 
předpisů. Ve smyslu výše uvedené legislativy musí být bezpečnostní předpisy zapracovány 
v technologických postupech prací. Vzhledem k tomu, že veškeré práce budou probíhat za provozu na 
dálnici, je třeba zajistit jak bezpečnost účastníků dopravy, tak pracovníků. Zvláštní pozornost je třeba 
věnovat zejména bezpečnosti práce při výkopových pracích a všech pracích nad provozovanou vozovkou.  

9. ZÁVĚR  

Před zahájením stavebních prací je nutno zajistit vytyčení a označení všech inženýrských sítí v 
prostoru stavby dle platných předpisů a norem. Práce v blízkosti těchto vedení musí probíhat dle podmínek 
vyjádření jednotlivých správců sítí.  

Stavební práce a postup stavby musí být v souladu s platnými normami a předpisy.  Před zahájením 
prací je nutné, aby zhotovitel předložil technologické postupy pro jednotlivé stavební činnosti a doložil 
certifikáty jednotlivých materiálů.   

Po odbourání stávajícího příslušenství mostu, závěrných zídek a částí křídel bude provedeno 
geodetické zaměření horního povrchu nosníků, křídel a úložných prahů. Provede se vyhodnocení 
skutečného stavu ve vztahu k návrhu opravy mostu. V případě, že bude tvar stávajících konstrukcí po 
odbourání odlišný od předpokladu v DSP a PDPS, bude provedena aktualizace PD, která bude reflektovat 
skutečný tvar mostu a jeho částí. 

 

!!! Tato projektová dokumentace neslouží k realizaci stavby!!! 
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