
                         Technická specifikace 

Název akce: Oprava mostu ev.č. 244-006, most přes mlýnský náhon v Kostelci nad Labem
[image: ]

 Staničení provozní v km : 7, 974 km, CMS: Mělník,  okres : Mělník,
  kraj : Středočeský

1 . Současný stavební stav mostu a výčet požadovaných oprav:

	Jedná se o klenbový most, původní pískovcová klenba je oboustranně rozšířena klenbou betonovou, vlevo půlkruhovou a vpravo pak eliptickou.  Délka přemostění je 8,5 m.
Do klenby plošně zatéká. Podél okrajů klenby jsou povrchově plošně narušené i kvádry zdiva, poškozený čelní kvádr zdiva v cca 1/4 rozpětí u O1, trhlina ve vrcholovém čelním kvádru. K výrazné hloubkové degradaci zdiva původní klenby dochází na pravé straně nad opěrou 1 nad hladinou, nad opěrou 2 vlevo nad hladinou a plošně v dolní 1/3 vzepětí . Na boku i spodním líci obou betonových kleneb rozšíření jsou četné protékající trhliny - vodorovné v místech pracovních spár betonáže i všesměrné. Okolo trhlin jsou mapy, výluhy pojiva a rzi, nejvýraznější s krápníčky a začínající degradací betonu. Na bocích je dále výrazná protékající tangenciální trhlina ve spáře mezi klenbou a čelní zdí. Výrazně zatéká ze spár napojení na původní klenbu. V úrovni hladiny je beton degradován. Poškozené spoje zábradlí i výplň. Koroze sloupků zejména v úrovni kotvení.
Most se nachází v městské památkové zóně.


Zatížitelnost mostu Vn = 22t, Vr = 28t .


Stavební stav mostu je hodnocen stupněm  VI. –  velmi špatný .

Výčet požadovaných oprav: Jedná se o opravu stávajícího klenbového mostu. Stávající NK bude odlehčena novou ŽB deskou vybudovanou v nadnásypu a přechodové oblasti mostu zakončenou ŽB prahy založenými hlubině na mikropilotách vetknutých do skalního podloží za základy stávajícího mostu. Nová ŽB deska bude sloužit také jako podklad pro nové hydroizolační souvrství a zabrání zatékání srážkové vody do zásypu stávající nosné konstrukce.
Kamenné části stávající NK budou očištěny, trhliny v kamenech injektovány, zdivo
hloubkově přespárováno. Betonové části stávající NK budou očištěny, trhliny
injektovány, povrch sanován. Budou zhotoveny nové ŽB mostní římsy s replikou
původního ocelového zábradlí a na mostě i předpolích nová vozovka s chodníky ( SO 201). Součástí zakázky bude i Oprava komunikace v délce cca 27m s přeložkou stožáru VO (SO 101) , Ochrana  vodovodu ( SO 301 - provizorní přeložka) , Ochrana plynovodu (SO 501) a Dočasná provizorní lávka pro pěší (SO 901) , to vše na základě  PD zpracované firmou  FORVIA CZ s.r.o. a vydaného SP včetně jeho prodloužení .
         	
2 . Předpokládaná výše nákladů dle PDPS : 
    Stavba – 10 564 323,08  Kč bez DPH,  12 782 830,93 Kč s DPH

3.  Předpokládaný termín realizace :  18 týdnů

	      
4. Územně-technické podmínky
	
Oprava se bude provádět na stávající silniční síti a objektu v majetku Středočeského   
 kraje, za úplné uzavírky provozu. Objízdné trasy se předpokládají vést po silnicích II. a III.  třídy v majetku Středočeského kraje. 

5. Další podmínky:

Stavba se nachází v městské památkové zóně Kostelec nad Labem. Před zahájením prací bude svoláno jednání za účasti investora, projektanta, zástupce územního odborného pracoviště středních Čech Národního památkového ústavu,zástupce odboru sociálních věcí a školství Městského úřadu Neratovice a prováděcí  firmy, a to za účelem vyjasnění detailů a stanovení postupu prací.  V průběhu stavby je třeba, mimo jiné, dodržet podmínky NPÚ pracoviště Střední Čechy .

Stavbou budou dotčena ochranná pásma následujících IS : Nadzemní i podzemní sítě NN , nadzemní i podzemní sítě VN , splašková kanalizace , VTL plynovod , vodovod , sdělovací kabel a veřejné osvětlení  a případně dalších IS zjištěných dle skutečnosti .

Na mostě bude v rámci stavby zřízena dočasná provizorní lávka pro pěší (SO 901), která zabezpečí provoz pěších přes most po celou dobu opravy.


 Odkup nadbytečných materiálů vytěžených na staveništi se řídí Smlouvou o dílo a interními předpisy objednatele, aktuálně platným předpisem – směrnicí.

  Likvidace vytěženého kovového materiálu ( ocelové konstrukce určené k demolici a další případné souvisejí kovové části z vybavení mostu vytěžené na staveništi) – se řídí Smlouvou o dílo s následujícím postupem:
a) Zhotovitel je povinen vytěžený kovový materiál (ocelovou konstrukci určenou k demolici a další případné související kovové části z vybavení mostu vytěžené na staveništi) odevzdat jménem objednatele* do sběrny surovin. *(předloží ve sběrně surovin iniciály objednatele a číslo účtu objednatele, na který bude poukázána platba za odevzdaný materiál)
b) Zhotovitel je povinen předat objednateli vážní lístek s uvedením hmotnosti odevzdaného kovového matriálu a s uvedením částky za vykupovaný materiál, potvrzený provozovatelem sběrny surovin. Zároveň je zhotovitel povinen informovat provozovatele příslušné sběrny surovin, aby platba na účet objednatele byla poukázána až po zaslání fakturace, kterou vystaví a zašle objednatel provozovateli sběrných surovin.



6. Požadavky na zabezpečení budoucího provozu a údržby:
    -    Provoz a údržba komunikace zůstává v kompetenci KSÚS SK 




[bookmark: _GoBack]Zpracoval: Miroslav  Týnek , mostní technik MH                            Datum :   17.5.2022
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