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Všeobecné položky

Všeobecné položky

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Bobnice

000

000

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 02610 ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE KPL  1,000 ____________ ____________

 2 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL  1,000 ____________ ____________

 3 029113 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY KUS  2,000 ____________ ____________

1=1,000 [A]    před výstavbou

1=1,000 [B]    po výstavbě - zaměření skutečného stavu

Celkem: A+B=2,000 [C]

 4 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL  1,000 ____________ ____________

 5 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ KPL  1,000 ____________ ____________

 6 02991 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KUS  3,000 ____________ ____________

 7 03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KPL  1,000 ____________ ____________

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Celkem: ____________
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Zpřehlednění křižovatky
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Stavba:

Objekt:
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Bobnice

SO 101
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  2 875,870 ____________ ____________

zemina, štěrk, podkladní vrstvy vozovky

356,7*2,0=713,400 [A]    podkl. vrstvy vozovky dle pol. 113326 x hmotnost

1034,34*2,0=2 068,680 [B]    výkop dle pol. 123736 x hm.

41,4*2,0=82,800 [C]    čištění příkopů dle pol. 12930 x hm.

(3,14*0,25*0,25)*28*2,0=10,990 [D]    čištění stáv. propustků dle pol. 129957

Celkem: A+B+C+D=2 875,870 [E]

 2 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  254,870 ____________ ____________

odfrézovaný asfalt k recyklaci

115,85*2,2=254,870 [A]    množství dle pol. 113726.1 x hmotnost

 3 014132 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) T  60,060 ____________ ____________

aslfalt - PM (riziko PAU)

27,3*2,2=60,060 [A]    množství dle pol. 113726.2 x hmotnost

 4 014202 POPLATKY ZA ZEMNÍK -ZEMINA T  1 962,166 ____________ ____________

nákup materiálu pro AZ a dosypávku krajnic

981,083*2,0=1 962,166 [A]    dle pol. 125736 x hmotnost

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 5 113326 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, 

ODVOZ DO 12KM

M3  356,700 ____________ ____________

podkladní vrstvy stáv. vozovky vč. odvozu a uložení na skládku



Aspe Strana: 3

Čas: 12:48:4623. 10. 2020Datum:

III/32926 x III/33014 Bobnice, Zpřehlednění křižovatky

Zpřehlednění křižovatky

Zpřehlednění křižovatky

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Bobnice

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

štět, štěrk

(740+50)*0,13=102,700 [A]    větev A - součet ploch x tl.

780/2*0,25+780/2*0,15=156,000 [B]    větev B - dtto

nestmelená zemina

(740+50)*0,05=39,500 [C]    větev A - součet ploch x tl.

780/2*0,15=58,500 [D]    větev B - dtto

Celkem: A+B+C+D=356,700 [E]

 6 113726 1 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 12KM M3  115,850 ____________ ____________

odfrézování asfaltových obrusných a podkladních vrstev vč. odvozu k recyklaci

větev A - hlavní trasa vč. sjezdů

(740+50)*0,05=39,500 [A]    obrus - součet ploch x tl.

(740+50)*0,03=23,700 [B]    podklad - dtto

Větev B - hlavní trasa vč. sjezdů

780/2*0,05+780/2*0,04=35,100 [C]    obrus

780/2*0,045=17,550 [D]    podklad

Celkem: A+B+C+D=115,850 [E]

 7 113726 2 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 12KM M3  27,300 ____________ ____________

odfrézování asfaltových podkladních vrstev PM (riziko PAU) vč. odvozu a uložení 

na skládku nebezpečných odpadů

větev B

780/2*0,04+780/2*0,03=27,300 [A]    plocha x tl.

 8 123736 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 

12KM

M3  1 034,340 ____________ ____________
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Rozpočet:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

stáv.nezpevněné vrstvy

(63+93*1)*0,26=40,560 [A]    větev A - součet ploch x tl.

výkop na pláň

(740+50+63+93)*0,13=122,980 [B]   větev A

780/2*0,05=19,500 [C]    větev B

výkop AZ

(740+50+63+93)*0,5=473,000 [D]    větev A

780/2*0,5+780/2*0,47=378,300 [E]    větev B

Celkem: A+B+C+D+E=1 034,340 [F]

 9 125736 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 12KM M3  981,083 ____________ ____________

natěžení zeminy pro AZ a dosypávku krajnic

926,571=926,571 [A]    materiál pro AZ dle pol. 17130

54,512=54,512 [B]    materiál pro dosypávku krajnic dle pol. 17310

Celkem: A+B=981,083 [C]

 10 12930 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU M3  41,400 ____________ ____________

vč. odvozu a uložení na skládku

(70+45)*0,3*1,2=41,400 [A]    větev B - odměřeno z koord. situace - součet ploch x tl. x koef. sklonu

 11 129957 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 500MM M  28,000 ____________ ____________

vč. odvozu a uložení na skládku

9+19=28,000 [A]    dle situace

 12 17130 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUTNĚNÍM M3  926,571 ____________ ____________

AZ v tl. 500 mm - materiál a provedení v souladu s ČSN 73 6133 (nákup ze 

zemníku)

963,975*0,5=481,988 [A]    - větev A - plocha dle pol. 56333 x tl. 

889,165*0,5=444,583 [B]    - větev B - dtto

Celkem: A+B=926,571 [C]
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 13 17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM M3  54,512 ____________ ____________

 dosypávka krajnice materiálem min. podmínečně vhodným dle ČSN 73 6133 (nákup 

ze zemníku)

dle situace a vzor. řezů

93*0,2=18,600 [A]    větev A - krajnice - součet délek x plocha příč. řezu

50*0,2*1,2=12,000 [C]    větev A - dosypávka výkopu při přechodu na štěrkovovu plochu + rezerva

(25,7+22,7+12+25)*0,28=23,912 [B]   krajnice - větev B - dtto

Celkem: A+C+B=54,512 [D]

Zemní práce1 ____________

Základy2

 14 212635 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ I M  333,000 ____________ ____________

Podélná drenáž HDPE DN 150 SN8, děrovaná - 220° perforace, s výrazně 

odlišeným dnem, uložena do zhut. ŠP 0/22 GN lože tl. 10 cm, obsyp ŠD fr. 8/32

vč. zemních prací a prohloubení rýhy v místě revizních šachet (2 ks) a uličních 

vpustí (4 ks) o cca 40 cm

dle situace

78=78,000 [A]    větev A vč. zakončení navrtávkou do stáv. propustku

113+122+20=255,000 [B]    větev B vč. zaústění do šachet a vpustí

Celkem: A+B=333,000 [C]

 15 212645 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 200MM, RÝHA TŘ I M  10,200 ____________ ____________

Podélná drenáž HDPE DN 200 SN16, děrovaná - 220° perforace, s výrazně 

odlišeným dnem, uložena do zhut. ŠP 0/22 GN lože tl. 10 cm, obsyp ŠD fr. 8/32

vč. zemních prací

10,2=10,200 [A]    větev B vč. vyústění z DŠ zaústění do UV

 16 21461C SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 300G/M2 M2  421,200 ____________ ____________

filtrační (separační) netkaná geotextilie 300 g/m2 - obalení drenáží
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78*2,0=156,000 [A]    větev A - dl. x rozvinutá šířka

255+10,2=265,200 [B]    větev B - dtto

Celkem: A+B=421,200 [C]

Základy2 ____________

Komunikace5

 17 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  3 537,813 ____________ ____________

ŠDa 0/32 tl. 150 mm - 2 podkladní vrstvy

1. podkladní vrstva

834,61*1,05=876,341 [A]    větev A dle pol. 574E46x koef. na rozšíření

769,84*1,05=808,332 [B]    větev B - dtto

mezisoučet 1. podkl. vrsta: A+B=1 684,673 [C]

2. podkladní vrstva

876,341*1,1=963,975 [D]    větev A x koef. na rozšíření

808,332*1,1=889,165 [E]    větev B - dtto

mezisoučet 2. podkl. vrstva: D+E=1 853,140 [F]

SOUČET:  C+F=3 537,813 [G]

 18 56963 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

150MM

M2  103,850 ____________ ____________

(15,7+12,9+37+14)*0,5=39,800 [A]    větev A - součet dl. x š.

(25,7+22,7+12+25)*0,75=64,050 [B]    větev B - dtto

Celkem: A+B=103,850 [C]

 19 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  1 764,895 ____________ ____________

PI-C 1,00 kg/m2

dle pol. 574E46

834,61*1,1=918,071 [A]    větev A x koef. na rozšíření

769,84*1,1=846,824 [B]    větev B - dtto

Celkem: A+B=1 764,895 [C]
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 20 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  1 604,450 ____________ ____________

PS-C 0,35 kg/m2

dle pol. 574E46

834,61=834,610 [A]    větev A

769,84=769,840 [B]    větev B

Celkem: A+B=1 604,450 [C]

 21 574A33 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM M2  1 606,400 ____________ ____________

plochy odměřené z koord. situace

808,5+(5+12,7)=826,200 [A]    větev A - plocha vozovky + napojení na stáv. kom. + napojení na sjezdy

742,4+(37,8)=780,200 [B]    větev B - dtto

Celkem: A+B=1 606,400 [C]

 22 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 

50MM

M2  1 604,450 ____________ ____________

ACP 16+

větev A - odměř. ze situace

808,5+(5+12,7)/2=817,350 [A]      plocha vozovky + napojení na stáv. komunikaci a sjezd

(15,7+12,9+37+14+93)*0,1=17,260 [B]    rozšíření spodních vrstev 100 mm

mezisoučet větev A:  A+B=834,610 [C]

větev B - odměř. ze situace

742,4+37,8/2=761,300 [D]    plocha vozovky + napojení na stáv. komunikaci a sjezdy

(25,7+22,7+12+25)*0,1=8,540 [E]    rozšíření spodních vrstev 100 mm

mezisoučet větev B:  D+E=769,840 [F]

CELKEM:  C+F=1 604,450 [G]

 23 57621 POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2 M2  1 764,895 ____________ ____________

posyp PI-C drceným kamenivem fr. 2/4 v množství 3,0 kg/m2

dle pol. 572123

918,071=918,071 [A]    větev A x koef. na rozšíření

846,824=846,824 [B]    větev B - dtto

Celkem: A+B=1 764,895 [C]
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Komunikace5 ____________

Potrubí8

 24 87733 CHRÁNIČKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 150MM M  80,000 ____________ ____________

chráničky půlené DN 150 SN 12 pro ochranu stávajících IS

8,0*10=80,000 [A]    10 úseků po 8 m

 25 895822 DRENÁŽNÍ ŠACHTICE KONTROLNÍ Z PLAST DÍLCŮ ŠK 80 KUS  2,000 ____________ ____________

dle situace

 26 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS  4,000 ____________ ____________

dle situace

2=2,000 [A]    větev A

2=2,000 [B]    větev B

Celkem: A+B=4,000 [C]

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 27 91298 R DOPRAVNÍ ZRCADLO - DEMONTÁŽ KUS  2,000 ____________ ____________

vč. odvozu do šrotu

2=2,000 [A]    větev B

 28 914122 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM

KUS  4,000 ____________ ____________

přesun stávajícího SDZ dle situace
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 29 914123 1 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

DEMONTÁŽ

KUS  1,000 ____________ ____________

vč. odvozu do šrotu

1=1,000 [A]    větev A+B

 30 914123 2 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

DEMONTÁŽ

KUS  4,000 ____________ ____________

přesun stávajícího SDZ dle situace

 31 914912 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON MONTÁŽ S 

PŘESUNEM

KUS  4,000 ____________ ____________

přesun stávajícího SDZ dle situace

 32 914913 1 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ KUS  3,000 ____________ ____________

vč. odvozu do šrotu

1=1,000 [A]    SDZ - větev A+B

2=2,000 [B]    stáv. dopravní zrcadla - větev B

Celkem: A+B=3,000 [C]

 33 914913 2 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ KUS  4,000 ____________ ____________

přesun stávajícího SDZ dle situace

 34 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  64,658 ____________ ____________

1. fáze vč. předznačení
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0,125*59=7,375 [A]    V1a - 0,125

0,125*124*2/3=10,333 [B]    V2b - 3/1,5/0,125

0,25*30/2=3,750 [C]    V2b - 1,5/1,5/0,25

0,25*(14,4+10,6+7+11,2+7,3+10,8+10,5+9,2)=20,250 [D]    V4 - 0,25

0,25*36+(0,75+1,7+2,4+1+1,2+0,8+0,5+0,7+1,8+1,4+1+0,7)=22,950 [E]    V13 - 0,5/0,5

Celkem: A+B+C+D+E=64,658 [F]

 35 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA 

A POKLÁDKA

M2  64,658 ____________ ____________

2. fáze vč. předznačení

64,658=64,658 [A]    dle pol. 915111

 36 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  49,000 ____________ ____________

silniční obrubník 1000/150/250 vč. bet. lože s opěrou z betonu C 20/25n-XF3

49=49,000 [A]    větev A - dle situace

 37 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  54,000 ____________ ____________

pracovní spáry - napojení na stávající komunikace a sjezdy

odměřeno z koord. situace

5,0+12,0=17,000 [A]    větev A - dl. napojení a sjezdu

6,0*2+7,0+18,0=37,000 [B]    větev B - 2x napojení a sjezdy 

Celkem: A+B=54,000 [C]

 38 931327 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 

1000MM2

M  103,000 ____________ ____________

pracovní spáry - napojení na stávající komunikace a sjezdy, těsnění podél 

obrubníků

54=54,000 [A]   pro napojení dle pol. 919111

49=49,000 [B]    těsnění podél obrubníku - větev A

Celkem: A+B=103,000 [C]
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Bobnice

SO 101
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 39 96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS  1,000 ____________ ____________

demolice stáv.UV (neznámá přípojka) vč. odvozu a uložení na skládku a poplatku 

za skládku (beton)

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Čas: 12:48:4623. 10. 2020Datum:

3. 9. 2020Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

B.GruntorádováVypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

BORA projekt s.r.o.Zhotovitel dokumentace:

Krajská správa a údržba silnic středočeského kraje, příspěvková organizaceObjednavatel:

Dopravně inženýrské opatření

Dopravně inženýrské opatření

Rozpočet:

III/32926 x III/33014 Bobnice, Zpřehlednění křižovatky

SO 181

Objekt: SO 181

Stavba: Bobnice

SOUPIS PRACÍ
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Dopravně inženýrské opatření

Dopravně inženýrské opatření

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Bobnice

SO 181

SO 181

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 02720 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU 

DOPRAVY

KPL  1,000 ____________ ____________

zajištění objízdných tras včetně projednání DIR

provizorní dopravní značení svislé, vodorovné, světelné vč. ochranných 

konstrukcí, zakrytí stávajího DZ po dobu rekonstrukce - zřízení, nájem, odstranění

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Celkem: ____________


