

## PROVÁDĚCÍ SMLOUVA

k Rámcové smlouvě na poskytování komplexní podpory při přípravě projektů EU a řízení projektů EU a všech souvisejících služeb v oblasti dopravních staveb Středočeského kraje ze dne 30.3.2010, (dále jen jako „Rámcová smlouva“)

číslo zadavatele OVZ/2010/52

číslo poskytovatele 10-046.210.54

na Dílčí veřejnou zakázku, označenou jako „II/339 Červené Janovice, rekonstrukce silnice“

### Smluvní strany

Zadavatel

**Středočeský kraj**

se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5

zastoupený MUDr. Davidem Rathem, hejtmánem Středočeského kraje, Ing. Marcelem Hrabětem, náměstkem hejtmána Středočeského kraje

IČ: 70891095 DIČ: CZ70891095

Bankovní spojení: PPF banka, a.s., číslo účtu: 4440009090/6000

Osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních

: MUDr. David Rath, hejtmán Středočeského kraje,  
Ing. Marcel Hrabě, náměstek hejtmána Středočeského kraje

Osoba oprávněná jednat

ve věcech technických

(dále jen jako „Zadavatel“)

: Mgr. Lukáš Kopřiva, vedoucí Odboru dopravy

a

Poskytovatel:

**SUDOP Praha, a.s.**

se sídlem: Olšanská 1a, 130 00 Praha 3

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložka 6088

zastoupený Ing. Tomášem Slavičkem, předsedou představenstva

Ing. Petrem Lapáčkem, místopředsedou představenstva

IČ: 25793349 DIČ: CZ25793349

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. číslo účtu : 51-2489990247/0100

(dále jen jako „Poskytovatel“)

uzavírají podle ustanovení § 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní zákoník“) a v souladu s ustanoveními rámcové smlouva č. OVZ/2010/52 ze dne 30.3.2010  
**tuto Prováděcí smlouvu:**

## 1. Předmět smlouvy

- 1.1. Předmětem smlouvy je realizace Dílčí veřejné zakázky – poskytnutí Předmětné služby na akci: „ II/339 Červené Janovice, rekonstrukce silnice“v rozsahu dle Rámcové smlouvy a v souladu s předloženým projektem
- 1.2. Předmět smlouvy (Dílo) se dále specifikuje takto:  
**Vypracování projektové Žádosti o dotaci, příprava a vypracování podkladů pro Smlouvu o poskytnutí dotace, příprava a vypracování Monitorovacích hlášení, Monitorovacích zpráv a Žádostí o platbu.**
- 1.3. Součástí Díla jsou i práce blíže nespecifikované, které jsou však nezbytné k řádnému provedení a dokončení Díla a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem Poskytovatel vědět měl nebo mohl. Provedení těchto prací nezvyšuje cenu Díla.
- 1.4. Místo předání a převzetí Díla je v sídle Zadavatele. O předání díla se sepíše protokol.

## 2. Cena

- 2.1. Cena za Dílo je sjednána na základě nabídkové ceny Poskytovatele dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č.526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši 322.250,- Kč bez DPH, a to jako cena nejvýše přípustná. K této ceně bude účtována DPH v zákonné výši.
- 2.2. Celková cena za Dílo včetně 20 % DPH činí 386.700,- Kč.
- 2.3. Cena za Dílo se člení dle níže uvedených částí Díla takto:

- a) za Fáze I Příprava a vypracování projektové žádosti o dotaci

cena bez DPH	140.000,- Kč
DPH	28.000,- Kč
cena včetně DPH	168.000,- Kč

- b) za Fáze II Příprava a vypracování podkladů pro uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace

cena bez DPH	15.000,- Kč
DPH	3.000,- Kč
cena včetně DPH	18.000,- Kč

- c) za Fáze III Příprava a vypracování monitorovacích hlášení, zpráv a žádostí o platbu

cena bez DPH	167.250,- Kč
DPH	33.450,- Kč
cena včetně DPH	200.700,- Kč

Kontrolní součet činí:	cena bez DPH	322.250,- Kč
	DPH celkem	64.450,- Kč
	Celková cena včetně DPH	386.700,- Kč

### 3. Lhůty

- 3.1. Poskytovatel provede Dílo a předá jej Zadavateli v termínu do 6 týdnů ode dne doručení písemné výzvy k poskytnutí plnění dle bodu 3.3. této smlouvy.
- 3.2. Zadavatel vyzve Poskytovatele k provedení Díla nejméně sedm kalendářních dnů před požadovaným započítáním prací na Díle.
- 3.3. Pokud nebude Poskytovatel Zadavatelem vyzván k provedení Díla v termínu dle 3.3., a to nejpozději do dvou let od uzavření této smlouvy z důvodů nepřidělení finančních prostředků Zadavateli, pozbývá tato smlouva uplynutím této lhůty platnosti.
- 3.4. Zadavatel připouští přiměřené prodloužení doby plnění, zejména v těchto případech:
  - 3.4.1. dojde-li během realizace předmětu plnění ke změně jeho rozsahu na žádost Zadavatele nebo
  - 3.4.2. nebude-li moci Poskytovatel plynule pokračovat v pracích z jakéhokoliv důvodu na straně Zadavatele.
- 3.5. Oznámení o výše uvedených změnách musí být vždy provedeno písemně, a podepsáno oprávněnými osobami obou smluvních stran. Uvedené oznámení o nastalých změnách musí být provedeno neprodleně, nejpozději však do tří pracovních dnů, kdy se o jejich vzniku uvedená smluvní strana dozvěděla.

### 4. Zvláštní podmínky

- 4.1. Odstoupením od této smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran z této smlouvy. Odstoupení se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením této smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této smlouvy nebo Rámcové smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení této smlouvy.
- 4.2. Zadavatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, kdy není schopen uhradit sjednanou cenu Díla z důvodů nepřidělení finančních prostředků. Touto skutečností se plnění ze smlouvy považuje za nemožné a na Zadavatele se nevztahuje ust. § 373 a násl. zákona č. 513/1991Sb., obchodní zákoník, v platném znění, což obě smluvní strany berou na vědomí. Poskytovatel pak má nárok na úhradu účelně vynaložených nákladů prokazatelně spojených s dosud provedenými pracemi mimo nákladů spojených s odstoupením od smlouvy.

### 5. Závěrečná ustanovení

- 5.1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou a končí předáním Díla nejpozději však ukončením platnosti Rámcové smlouvy.

- 5.2. Ostatní vztahy smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravené se řídí Rámcovou smlouvou a zák. č. 513/1991 Sb., Obchodním zákoníkem, v platném znění.
- 5.3. Tato smlouva je vyhotovena v 5 stejnopisech, z nichž Zadavatel obdrží 3 stejnopisy a Poskytovatel 2 stejnopisy.
- 5.4. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.


V Praze dne 29.8.2011

V Praze dne ..... 23.9.2011 .....

Poskytovatel  
**SUDOP PRAHA a.s.**




.....  
Ing. Tomáš Slaviček  
předseda představenstva

 **SUDOP PRAHA a.s.**  
130 80 Praha 3, Olšanská 1a



.....  
Ing. Petr Lapáček  
místopředseda představenstva

Zadavatel  
**Středočeský kraj**



.....  
Ing. Marcel Hrabě  
náměstek hejtmána