Technická specifikace

Název akce: ,,III/01011 Zápy, most ev.č. 01011-1 přes dálnici D10 před obcí Zápy“
                           	[image: ]

 Staničení provozní v km : 0,289, CMS: Mochov

1.Současný stavební stav mostu: Spojitá šikmá NK o čtyřech prostých polích, tvořena železobetonovými předepjatými prefabrikáty typu KA-73 o délce 18 m. V poli 4 jsou nosníky krácené na 12 m. V příčném řezu je vždy osazeno 9 ks nosníků. Stopy průsaků, výluhy, krápníky, především ve spárách mezi krajními nosníky. Stopy po výtocích z odvodňovacích otvorů dutin nosníků. Koroze podkladků na celém podhledu NK. Nekvalitně provedené dobetonávky spár mezi nosníky. Spodní líc je u OP5 mokrý v celé ploše. V místě spár na OP5 odtržena dobetonávka nosníků. Povrchová degradace betonu. Spodní stavba je z monolitického betonu. Opěry jsou masivní, s železobetonovým úložným prahem, s rovnoběžnými křídly. Zatékání na úl. prahy OP, masivní u OP4 L. Na dřících průsaky, výluhy, degradace betonu, lokálně odpadlá krycí vrstva s korozí obnažené výztuže. Zatékání na stativa PIL, především spárami mezi krajními nosníky, výluhy, degradace betonu. Na dřících PIL ve spodní části lokálně odstřelování krycí vrstvy betonu, koroze obnažené výztuže, vrypy. Koroze výztuže stativ. Povrch PIL ve spodní části opatřen ochranným nátěrem proti výlepu plakátů. Biologické napadení. Pilíře jsou členěné - železobetonové stativo podpírané dvěma sloupy kruhového průřezu. Ložiska pryžová, vyztužená, 2 ks pod každým nosníkem. Nad opěrami jsou povrchové dilatační závěry typu GHH. MZ zanesené, korodují. Chodníky jsou oboustranné, s žulovým obrubníkem a povrchem z LA. Na chodníku lokálně trhliny, některé v minulosti zatěsněné. Ve spáře u obrubníků a v trhlinách uchycená vegetace. Povrch chodníků nerovný, za OP5 vlevo propadlý. Římsy jsou železobetonové prefabrikované. Lokálně snížené krytí a koroze obnažené výztuže. Mírná degradace betonu říms, lokálně výraznější degradace dobetonávky u paty sloupků zábradlí. Lokálně na římse síť všesměrných trhlin. Na spodním povrchu říms lokálně výluhy, krápníky. Spáry mezi prefabrikáty lokálně vydrolené. Zatékání v místě spár prefabrikátů. Izolační systém nefunkční. Výška zábradlí pouze 1.0 m místo požadovaných 1.1 m. PKO zábradlí v minulosti obnoveno, koroze pouze ojediněle, odlupování nátěru. V levém z chodníku jsou vedeny 2ks chrániček. Na zábradlí a římse jsou upevněné ocelové kotevní prvky reklamních panelů.



	Stavební stav NK – V. špatný, SS – V. špatný  Použitelnost- II. podmíněně použitelné


Výčet požadovaných oprav: 
Předmětem veřejné zakázky je odstranění (demolice) původního mostního objektu a výstavba nového silničního mostu. Nosná konstrukce je navržena jako ocelobetonová spřažená šikmá spojitá dvoupolová konstrukce. Rozpětí polí je 24.892 + 23.550 m, šířka nosné konstrukce je 10.0 m a výška nosné konstrukce je 1.35 m. Ocelové nosníky (5 ks v příčném řezu) jsou spřaženy s betonovou deskou mostovky a jsou vetknuty do nadpodporových železobetonových příčníků obdélníkového průřezu. Založení mostu je plošné. Opěry jsou navrženy jako masivní železobetonové krabicové, se závěrnou zídkou. Rovnoběžná křídla jsou vetknuta do dříků opěr. Mezilehlý železobetonový stěnový pilíř obdélníkového půdorysu je umístěn v SDP dálnice D10. Nad přechodovými oblastmi jsou navrženy přechodové desky uložené na ozubu závěrné zídky opěr. Na mostě a na křídlech jsou na vnějších stranách mostu navrženy železobetonové monolitické římsy.
Most převádí komunikaci III.třídy přes dálnici D10 a rekonstrukce bude prováděna za plné uzavírky provozu, dle platné projektové dokumentace v souladu se stavebním povolením, TP, TKP, ZTKP a ostatními příslušnými normami. 

	

	2. Specifikace rozhodujících stavebních objektů:
    
 SO 001 – Demolice stávající konstrukce 
 SO 101 – Pozemní komunikace III/01011  
 SO 180 – Dopravně inženýrská opatření  
 SO 201 – Most ev. č. 01011-1 


3. Územně-technické podmínky
    -    Oprava se bude provádět na stávající silniční síti a  mostním objektu v majetku Středočeského  kraje, za úplné uzavírky provozu . 
Veškeré práce omezující provoz na dálnici musejí být projednány v předstihu s ŘSD ČR.
Přístupy na staveniště – ze směru od obce Zápy přístup po silnici III/01011, ze směru od Dřevčic vede k mostu cyklostezka ve správě obce Dřevčice po této cyklostezce není příjezd na staveniště povolen. Cyklostezka není dimenzována pro autodopravu. Provádění výstavby a přístup k Dřevčické opěře je uvažován pouze z tělesa dálnice D10.

4. Požadavky na zabezpečení budoucího provozu a údržby:
    -    Provoz a údržba komunikace zůstává v kompetenci KSÚS SK 

5. Termín realizace
[bookmark: _GoBack]    -    Stavba: předpoklad zahájení 11/2022
        Předpokládaná doba provádění: 8 měsíců včetně přípravných a dokončovacích prací

6. Předpokládané náklady dle PDPS: 34 773 891,44 Kč bez DPH
                                                               42 076 408,64 Kč včetně DPH

 6. Další podmínky
 
-  Odkup nadbytečných materiálů vytěžených na staveništi se řídí Smlouvou o dílo a interními předpisy objednatele, aktuálně platným předpisem – směrnicí.

  Likvidace vytěženého kovového materiálu ( ocelová konstrukce určená k demolici a další případné souvisejí kovové části z vybavení mostu vytěžené na staveništi) – se řídí Smlouvou o dílo s následujícím postupem:
a) Zhotovitel je povinen vytěžený kovový materiál (ocelovou konstrukci určenou k demolici a další případné související kovové části z vybavení mostu vytěžené na staveništi) odevzdat jménem objednatele* do sběrny surovin. *(předloží ve sběrně surovin iniciály objednatele a číslo účtu objednatele, na který bude poukázána platba za odevzdaný materiál)
b) Zhotovitel je povinen předat objednateli vážní lístek s uvedením hmotnosti odevzdaného kovového matriálu a s uvedením částky za vykupovaný materiál, potvrzený provozovatelem sběrny surovin. Zároveň je zhotovitel povinen informovat provozovatele příslušné sběrny surovin, aby platba na účet objednatele byla poukázána až po zaslání fakturace, kterou vystaví a zašle objednatel provozovateli sběrných surovin.


 
Kontakt : 
Miroslav Dostál, vedoucí mostních techniků KSÚS SK, mobil 778 532 514, email: miroslav.dostal_jr@ksus.cz
Jan Boček, mostní technik oblast M. Hradiště, mobil 724 342 787, email: jan.bocek@ksus.cz




Zpracoval:  Jan Boček


Datum : 4.2..2022
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