


- Poznámky:**
- Stavební práce budou probíhat za omezeného provozu na dálnici D10.
  - Výškové vedení komunikace viz podélný řez, resp. viz SO 101.
  - Detaily budou provedeny dle vzorových listů staveb pozemních komunikací, není-li specifikováno jinak.
  - Těsnění pracovních spár bude provedeno dle VL4-208.03.
  - Použité materiály viz příloha D.1.2.01 - Technická zpráva.
  - Všechny hrany budou zkoseny 20/20 mm, pokud není uvedeno jinak.
  - Všechny kóty jsou v mm, pokud není uvedeno jinak.
  - Všechny výšky jsou v m, pokud není uvedeno jinak.

## PDPS SO 201

Souřadný systém S-JTSK; výškový systém Bpv

Přehled revizí přílohy					
01	2020-07-08	MPe	Čistopis PDPS	MDr	VHa
00	2020-06-15	MPe	Koncept PDPS	MDr	VHa
Rev.	Datum	Vypr.	Popis obsahu revize	Kontr.	Schv.

Objednatel		Razítko	
			
Kraj: Středočeský Obec: Zápy Katastrální území: Zápy		Kontrola Datum	

Projektant		Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.	
		Národní 984/15 110 00 Praha 1 Česká republika ☎ +420 221 412 800 ☎ +420 221 412 810 🌐 http://www.mottmac.com/czech-republic	

Kraj: Středočeský Obec: Zápy Katastrální území: Zápy	
--	--

Ako  
III/01011 Zápy, most ev. č. 01011-1 přes  
dálnici D10 před obcí Zápy

Část dokumentace  
D1 Stavební část

SO/PS  
**SO 201**  
Most ev. č. 01011-1

Projektant	Ing. Milan Petřík	Kontrola	Ing. Michal Drahorád Ph.D.
Vypracoval	Bc. Marek Potřebujes	Hlavní inž. proj.	Ing. Michal Drahorád Ph.D.

Název přílohy	Výkres tvaru nosné konstrukce	Měřítko	1:100, 1:50	Č. kopie	
---------------	-------------------------------	---------	-------------	----------	--

Stupeň dok.	Číslo zakázky	Číslo části	Číslo přílohy	Revize	01
PDPS	398169 BR03	D1.2	D1.2.13		