

DODATEČNÁ INFORMACE ZADAVATELE

„III/3377 ul. Kremnická, Kutná Hora, sanační práce - dostavba celého úseku zdi“

Zadavatel tímto přistupuje k úpravě rozpočtu a doplnění výkresové části s ohledem a v návaznosti na I. etapu stavby, která je v současné době realizována.

S ohledem na jednotný postup zadavatele ve všech veřejných zakázkách tímto zadavatel upravuje zadávací podmínky, viz přílohy těchto informací.

Vzhledem k uvedenému se posunuje termín podání nabídek a jejich otevírání na **30.05.2016, 12:00 hodin**. Opravné oznámení o zakázce bude zveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek.

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, (66)
právník a organizace
Zápis 12/11 600 21 Příloha 5
Roz. 00000001 0101 02200000001

.....
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel