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1. Identifikaéni udaje

Nazev stavby: I1/2444 A 111/0105A PREZLETICE, PRUTAH
Stavebni objekt: $0.301 Dest'ova kanalizace
Misto stavby: Prezletice

Kraj: StfedoCesky
Katastrélni Uzemi: k.0. Prezletice [735302]

Vlastnik / Spravce: Krajska sprava silnic Stredoceského kraje, prispévkova organizace
Zborovska 11, 150 21 Praha 5
IC: 00066001

Investor: Stredocesky kraj
vaorovské 11, 150 21 Praha 5
IC: 70891095

Generalni projektant: CR PROJECT s.r.o.
Pod Borkem 319, 293 01 Mlada Boleslav

Odpovédny projektant SO.301: CPA projekt - Ing. Lukas Pocik 5
+420 602 559 396, email: lukas.pocik@centrum.cz, IC: 86769413
Elidky Krasnohorské 1717/10, 412 01 Litomé&fice

CKAIT 0401605
Stupen dokumentace: Dokumentace pro spole¢né tizemni a stavebni fizeni (DUSP)
Datum zpracovani: biezen 2019

Prehled vychozich podkladl a prizkumt

Pro Ucely zpracovani projektové dokumentace DUSP byly pouZity nasledujici podklady, prizkumy a dokumentace:

Rastrova kresba zakladni mapy CR v mé&t. 1:10 000

Geodetické zaméreni, CR PROJECT s.r.0., 2015

Kamerovy priizkum stavajici deStové kanalizace, provedeny firmou VHS BeneSov, 04/2015
Snimky map pozemkového katastru a katastru nemovitosti, digitaini katastralni mapy
projekt dopravni &asti DUR, zpracovany firmou CR PROJECT v 01/2016

Viyjadreni spravcd siti

Upfesnéni a pfipominky ze strany investora

Mistni Setfeni

Fotodokumentace stavby v 02/2016

Zduvodnéni stavby

PfedloZena projektova dokumentace fesi odvedeni destovych vod ze silnice 111/2444 a 111/0105a upravované v ramci
stavebniho objektu SO.101.
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2. Popis charakteristik objektu

Popis stavajiciho stavu

V feSeném Useku stavajicich silnic 1112444 a 11/0105a jsou deStové vody odvadény pres soustavu stavajicich
uliénich vpusti a de$tové kanalizace do prilehlého Cténického potoka. Cast de$tovych vod je zaust&no do bezejmenné
vodoteCe, ktera je levostrannym pfitokem Cténického potoka. Systém odvodnéni komunikace byl feSen bezkonceptné
v pribéhu rozvoje obce Prezletice a béhem rozsifovani vystavby rodinnych domd. Polohy uliénich vpusti v souasné dobé
neodpovidaji sklonovym pomérim komunikace. Ulicni vpusti jsou navic rozdilnych tvarl a konstruknich provedeni.
To samé plati i pro stavajici deStovou kanalizaci, kterd provedena i zriznych materiall. Cast kanalizace je zdéna
obdélnikového profilu, dale nalezneme kameninové potrubi, popf. betonové anebo provedené v plastu. Dimenze fadu
stavajici kanalizace se pohybuje od DN250 — 600. Revizni $achty jsou ve vétsiné piipadl zdéné.

Na zakladé kamerového prizkumu bylo zji§téno, ze nékteré Easti deStové kanalizace jsou provalené a neumoziuji
fadny odtok vod jimanych do ulinich vpusti. DeStové vody v téchto mistech zasakuji do podlozi komunikace a ohrozuii jeji
stav z hlediska Zivotnosti.

ZvySe uvedenych divodu objednatel pfistoupil k celkové obnové systému odvadéni deStovych vod z pravé
rekonstruované silnice v ramci stavebniho objektu SO.101. Objednatel navic souhlasil s pfepojenim veskerych stavajicich
destovych pfipojek zausténych do rusené kanalizace.

Popis technického reSeni

Dle nového navrhu komunikace budou destové vody odvadény za pomoci uliénich vpusti, vpusti Stérbinovych Zlabl
profilu I-1 a kanalizaénich stok. V Usecich komunikace s velmi nizkym podélnym spadem &i v prostorech vjezdl bude
odvadéni destovych vod zajisténo za pomoci mikrostérbinovych Zlabd, které budou taktéz zadstény do kanalizacnich stok.
Stavajici deStova kanalizace bude ve vétSiné Usecich zruSena (vybourana), pouze v pfipadé komplikovanych vykopovych
praci (stavajici inZzenyrské sité) bude kanalizace zachovana a pfepojena na nové navrhované fady destové kanalizace.

Odvedeni destovych vod z komunikace zajisti stoky A, A-1, B, C, D a sdruZena pfipojka.

Stoka A je polozena v silnici 111/2444 od km 0,436 — 1,192 v ose komunikace proti sméru staniCeni a je vylsténa do
bezejmenné vodoteCe (levostranny pfitok Cténického potoka). Hloubka uloZeni potrubi pro stoku A se pohybuje v rozmezi
1,21-3,74 m v zavislosti na napojovanych stavajicich stokach a jinych destovych pfipojkach. Do stoky bude v km 0,555
zaUsténa sdruzena pfipojka PVC200, ktera zajistuje pfitok deStovych vod od vpusti mikrotérbinovych Zlabl osazenych ve
vjezdech k RD €.p. 21, 22 a 24. Do stoky A bude rovnéz zausténa podruzna stoka A-1 v km 1,150, ktera zajistuje pfitok
destovych vod od uliéni vpusti v prostoru komunikace.

Do revizni $achty S08 bude prepojen Usek stavajici destové kanalizace, ktery nesel z technickych diivodi vykopat a
zrusit. Propojeni bude provedeno Zelezobetonovym potrubim dimenze DN500.

Do revizni $achty $18 bude prepojen Usek stavajici destové kanalizace, ktery nesel z technickych diivodi vykopat a
zrusit. Propojeni bude provedeno Zelezobetonovym potrubim dimenze DN500. Na stavajici stoce bude z divodu vyskoveho
rozdilu vybudovéna nové spadidtové Sachta Ss42. Sachta bude budovana na misté.

Viytokovy objekt je navrhovan jako betonovy blok na potrubi v kombinaci s kamennou rovnaninou z tfidéného
lomového kamene s vyklinovanim spar a vypracovanim lice s hmotnosti nad 200 kg a patkou zlomového kamene
s hmotnosti nad 500 kg.

Na odtoku z revizni $achty S1 bude na stoce A osazena zpétna klapka, ktera zamezi zpétnému vzdouvani do
destové kanalizace. Zpétné klapka se bude sklddat ze dvou Casti — membréany vyrobené z elastomeru a trubky. Princip
fungovani takto navrzené klapky je nasledujici — pfi pritoku vody poZzadovanym smérem je membrana stlacena a vzniklym
otvorem muze protékat voda. Pokud neprotéka Zadna voda, klapka se uzavie. Membrana napInéna vodou uzavfe potrubi i v
pfipadé opacného sméru proudéni.

Stoka A-1 je vedena podél levé strany silnice 111/2444 v km 0,000 — 0,043 proti sméru staniCeni v prostoru
komunikace a zeleného pasu pfed pozemky 421/26 a 421/27 v k.U. Pfezletice. Zagina napojenim na stoku A v revizni $achté
824 v misté kfizovatky komunikace 111/2444 a 11/0102, od které dale pokraguje pfimym Usekem dI. 39,0 m k druhé revizni
$achtd S41 u &.p. 313, kde je ukontena v km 0,043. Jedn4 se tedy kanalizadni stoku, ktera zajistuje pFitok destovych vod
od jedné uliéni vpusti osazené pfi okraji komunikace. Uliéni vpust UVo03 bude napojena pfimo do dna revizni $achty S41.
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Stoka B je polozena v silnici 111/2444 od km 0,244 — 0,387 v ose komunikace proti sméru staniceni a je vyusténa do
Cténického potoka. Vytokovy objekt je navrhovan jako betonovy blok na potrubi v kombinaci s kamennou rovnaninou
z tfidéného lomového kamene s vyklinovanim spar a vypracovanim lice s hmotnosti nad 200 kg a patkou z lomového
kamene s hmotnosti nad 500 kg.

Na odtoku z revizni $achty S26 bude na stoce B osazena zpétna klapka, ktera zamezi zpétnému vzdouvani do
deStové kanalizace. Zpétnéd klapka se bude sklddat ze dvou ¢asti — membrény vyrobené z elastomeru a trubky.
Princip fungovani takto navrzené klapky je nasledujici — pfi pritoku vody pozadovanym smérem je membrana stlacena
a vzniklym otvorem muze protékat voda. Pokud neprotéka zadna voda, klapka se uzavie. Membrana naplnéna vodou uzavie
potrubi i v pfipadé opacného sméru proudéni.

Stoka C je polozena v silnici 111/2444 od km 0,120 — 0,234 v ose komunikace po sméru staniceni a je vyusténa
do Cténického potoka. V ramci budovani stoky C bude taktéZ provedena oprava stavajiciho propustku dl. 10,2 m v km 0,113,
ktery prevadi povrchové vody zpoli (pozemek p.&. 91/91 a 706 vk.U. Prezletice). Propustek bude proveden
z zelezobetonovych trub dimenze DN300. Soucasti rekonstrukce propustku budou i opravy natokového a vytokového
objektu. Na natoku bude vybetonovano Celo propustku a opevnéno dno lomovym kamenem do betonu s vylitim spar
cementovou maltou. Na vytoku z propustku bude vytvofena jakasi oteviena monoliticka Sachta, jejiz soucasti bude horska
vpust se Sikmym vtokem. Horska vpust bude napojena na stavajici stoku deStové kanalizace, ktera je vedena v zeleném
pruhu podél silnice 111/2444.

Do revizni $achty $32 stoky C bude napojena stavajici stoka destové kanalizace zajistujici odvadéni vod z prostoru
horské vpusti, ktera byla plivodné zatsténa do Cténického potoka v prostorech mostku. Z diivodu vystavby nového objektu
mostku neni mozné toto stavajici zatsténi ponechat.

Viytokovy objekt je navrhovéan jako betonovy blok na potrubi v kombinaci s kamennou rovnaninou z tfidéného
lomového kamene s vyklinovanim spar a vypracovanim lice s hmotnosti nad 200 kg a patkou zlomového kamene
s hmotnosti nad 500 kg.

Na odtoku z revizni $achty S31 bude na stoce C osazena zpétna klapka, ktera zamezi zpétnému vzdouvani
do deStové kanalizace. Zpétna klapka se bude skladat ze dvou Casti — membrany vyrobené z elastomeru a trubky.
Princip fungovani takto navrzené klapky je nasledujici — pfi pritoku vody pozadovanym smérem je membrana stlacena a
vzniklym otvorem muze protékat voda. Pokud neprotéka zadna voda, klapka se uzavie. Membrana napinéna vodou uzavie
potrubi i v pfipadé opacného sméru proudéni.

Stoka D je polozena v silnici 11I/0105a od km 0,247 — 0,330 v ose komunikace proti sméru staniCeni a je zausténa
do revizni Sachty stavajici destové kanalizace o dimenzi BE DN300. Stavajici revizni Sachta bude vybourana, osazena
novym Sachetnim dnem a znovu vyskladana. V rdmci budovani stoky D bude v km 0,332 — 0,343 taktéZ zruSena stavajici
revizni Sachta u nové navrhované vpusti UV29 a proveden propoj napfi¢ komunikaci do nasledujici stavajici Sachty pred
vjezdem do domu €.p. 20. JelikoZ propojovaci potrubi bude z dGvodu malych hloubek stavajici kanalizace osazeno relativné
mélce, tak bude provedeno z litinového potrubi o dimenzi DN200 v kombinaci s obetonovanim pro zvySeni unosnosti potrubi.

Sdruzena pripojka je vedena podél levé strany silnice 111/0105a v km 1,680 — 1,720 ve sméru staniCeni v zeleném
pasu pred domy. Zagina v revizni $acht& RS02 pred domem &.p. 21, od které dale pokracuje k druhé revizni $acht& RS01 u
¢.p. 22 a je ukongena zausténim do stoky A v km 0,555 za pomoci navrtavky v kombinaci s tésnicim krouzkem. Jedna se
tedy o sdruZenou kanalizacni pfipojku dimenze DN200, kterd zajistuje pfitok deStovych vod od vpusti mikrodtérbinovych
Zlabli osazenych ve vjezdech k RD €.p. 21,22 a 24.

Situativni umisténi jednotlivych stok a propustku je patrné z pfilohy €. D-301-03 az D-301-06 této PD ,Podrobna
situace”.
Pfipojky budou do stok zalstény za pomoci navrtavky v kombinaci s tésnicimi krouzky.
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Zakladni orientacni udaje o délkach potrubi (m)

DN 125 DN 150 DN 200 DN300 DN400 DN500 DN600 Celkem
Stoka A 140,0 128,2 404,0 2417 140,0
Stoka A-1 39,0 39,0
Stoka B 148,9 148,9
Stoka C 126,8 126,8
Stoka D 97,1 97,1
Sdruz. pfipojka 54,0
PreloZky 12,3 8,3
Propustek 10,2 10,2
Celkem 0,0 0,0 66,3 562,0 128,2 412,2 2417 1410,4

Na navrzené kanalizaci je osazeno 41 vstupnich betonovych Sachet DN1000, 1 monolitickd spadidtova Sachta
budovana na mistg, 2 plastové revizni Sachty DN600, 50 uli¢nich vpusti, 8 vpusti $térbinového Zlabu profilu I-1 a 7 vpusti
mikro$térbinového Zlabu.

Stoky budou pfedany do spravy Krajské spravy silnic Stredoceského kraje, pfispévkova organizace.

3) Zduvodnéni funkéniho a technického feseni

Potrubi stok kanalizace bude provedeno z Zelezobetonového potrubi DN 300-600 s integrovanym tésnénim
dle CSN EN 1916. Jako vyrobce potrubi miize byt pouzita firma BETONIKA Plus s.r.0. a typ potrubi TZH-Q INT. Jedn4 se
o hrdlové trouby s odolnosti vlivu prostfedi min. XD2. Pro manipulaci bude trouba opatfena DEHA kotvami. Potrubi bude
ulozeno na betonové sedla, popf. do betonového loze.

Potrubi propustku bude taktéZ provedeno z Zelezobetonového potrubi DN 300 s integrovanym tésnénim dle CSN
EN 1916. Jako vyrobce potrubi mize byt pouZita firma BETONIKA Plus s.r.o. a typ potrubi TZH-Q INT. Jedna se o hrdlové
trouby s odolnosti vlivu prostfedi min. XD2. Pro manipulaci bude trouba opatfena DEHA kotvami. Potrubi bude uloZeno na
betonova sedla, popf. do betonového loze.

Pripojky od uliénich vpusti a §térbinovych Zlabl I-1 budou provedeny z hladkého plastového potrubi PVC

byt pouZita firma PIPELIFE s.r.o0. a typ potrubi je QUANTUM. Napojeni pfipojek na hlavni stoky bude provedeno za pomoci
navrtavky v kombinaci s tésnicimi krouzky. Nékteré pfipojky od uliénich vpusti jsou napojeny pfimo do kanaliza¢nich Sachet.

Pripojky od vpusti mikro$térbinovych Zlabli budou provedeny z hladkého plastového potrubi PP DN 125,
SN 10 kN/m2, s vnitini hladkou sténou ve svétlé barvé. Vyrobce mize byt pouzita firma PIPELIFE s.r.o. Typ potrubi je
MASTER a byl stanoven na zakladé doporuceni vyrobce mikro$térbinovych Zlabd. Vzorovy fez sestavy vpusti $térbinového
Zlabu je patrny z pfilohy &. D-301-07 této PD). Napojeni pfipojek na hlavni stoky bude provedeno za pomoci redukce
DN125/150 a navrtavky v kombinaci s t&snicimi krouzky.

Kanalizacni Sachty budou provedeny jako betonové prefabrikované s vnittrnim prdmérem 1000 mm, tl. stény
120 mm a s $achetnim prefabrikovanym dnem dle CSN EN 1917. Dodavatelem $achet méize byt pouzit vyrobce BETONIKA
Plus s.ro., typ Sachet TBS-Q 1000 SP a Sachetni dna PERFECT. Vstupy do Sachet budou zajistény uzamykatelnymi
litinovymi poklopy prméru 600 mm a kanalizanimi stupadly, ktera jsou osazena v Sachtovych prefabrikatech. Sachty budou
na zakladé kvalifikované objednavky dodény nastavbu v poZadovanych skladbach, s prostupy pro potrubi véetné
integrovaného tésnéni a odpovidajicimi Zlabky ve dnech Sachet. Spojovani jednotlivych Sachtovych dilc se provede pomoci
elastomerového tésnéni dle CSN EN 681-1 na ,$pici* dilce — p&nové t&snici hmoty nejsou pFipustné. Vsechny poklopy na
Sachtach umisténych v komunikaci dodat z litiny tF. ,D400".

Vpusti uliéni budou prefabrikované s koSem na bahno s vnitfnim prdmérem 450 mm. Dodavatelem uliénich vpusti
mU0ze byt pouZit vyrobce BETONIKA Plus s.r.0., typ vpusti TBV-Q. Konstrukce kalovych koSu bude v souladu s DIN 4052 -
standardni typ A4 a nizky typ B1. Vtokova mfiz bude 500x500 mm ve tfidé D 400.
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Mikrostérbinové zlaby budou prefabrikované Sife 210 mm a vySky 260 mm s pferuSovanou Stérbinou s vnitfnim
spadovanim, s dvouprstencovym stykem. Tfida zatizeni D400. Vyrobce mize byt pouZit CS-BETON s.r.0. a mikro$térbinovy
Zlab typu M. Na styku mezi metrovymi prvky liniového odvodnéni bude vzdy osazeno tésnéni z nitrilové pryze odolné ropnym
Ukaptm. Na zacatku odvodnéni osadit Cistici kusy s litinovou mfizi. V mistech pfipojek budou osazeny vpustové kusy.
Soucasti vypustovych kusl je samotny prefabrikat vpustového dilu, litinova mfiz a kalové koSe.

v

Stérbinové Zlaby budou prefabrikované Sife 400 mm a vySky 500 mm s pferuSovanou Stérbinou s vnitfnim
spadovanim, s dvouprstencovym stykem. TFida zatiZzeni D400. Vyrobce mize byt pouzit CS-BETON s.r.0. a $térbinovy Zlab
typu I-1. Na styku mezi &tyfmetrovymi prvky liniového odvodnéni bude vzdy osazeno tésnéni z nitrilové pryze odolné ropnym
Ukaptm. Na zacatku odvodnéni osadit Cistici kusy s litinovou mfizi. V mistech pfipojek budou osazeny vpustové kusy.
Soucasti vypustovych kusl je samotny prefabrikat vpustového dilu, litinova mfiz a kalové koSe.

4) Popis napojeni na dosavadni sité nebo recipient
Stoka A je ukoncéena vytokovym objektem do bezejmenného toku (levostranny pfitok Cténického potoka).
Stoka B je ukonéena vytokovym objektem do Cténického potoka.
Stoka C je ukonéena vytokovym objektem do Cténického potoka.

Stoka D je ukon&ena zatst&nim do $achty stavajici destové kanalizace BE DN300 ($achta $37).

5) Uprava rezimu povrchovych a podzemnich vod a jejich ochrana

Uprava rezimu vod

Vystavbou destové kanalizace nedojde v rezimu povrchovych ani podzemnich vod k Zadnym Upravam.
| nadale budou zachycené vody z komunikace a pfilehlého povodi odtékat do povodi Cténického potoka.

Ochrana vod

NavrZena silnice 111/2444 a 111/0105a neprochazi pasmem hygienické ochrany.

6) Zvlastni pozadavky na postup stavebnich praci (na provoz a idrzbu)
Provadéni stavby

Navrzené odvodnéni bude zhotoveno dle CSN EN 1610 (756114) ,Provadéni stok a kanalizaénich
pfipojek a jejich zkouseni*.

Stavba bude provadéna na zakladé stavebniho povoleni a po predani stavenisté dodavateli stavby,
ti. po vytyceni stavajicich podzemnich inzenyrskych siti.

Pro ukladani potrubi je navrzen pazeny vykop. Vykop je uvazovan z (rovné zemni plané komunikace.
Zemni prace budou provadény podle CSN 73 3050 ,Zemni prace“. Predpoklada se strojni hloubeni ryhy,
pii kfizeni se stavajicimi inZenyrskymi sitémi bude provadén ruéni vykop. Odkryté vedeni musi byt Fadné
zajisténo proti podkozeni. Vykopové prace v tésné blizkosti kabelovych tras musi byt provadény za odborného
dozoru jednotlivych spravel siti. Potrubi deS$tové kanalizace bude v situaci oznadenych Usecich vedeno
v soub&hu s potrubim vybudované tlakové spladkové kanalizace a vodovodu, min. osovd vzdalenost je
stanovena na 0,9 m.
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Po hrubém vykopu pfi strojnim téZeni se dno ryhy vyrovna do pfedepsaného sklonu a hloubky. Je nutno
ovéfit, je-li dno vykopku dostatené zhutnéno (pfirozené zhutnéni okolni zeminy vzniklé mnohaletym
usazovanim). Toto zhutnéni musi odpovidat hodnoté min. 88% PS (pro pojezd stfedné tézkymi mechanizmy typu
LKW 12 nebo SLW 30 min. 90%, popf. 92%, pro tézké mechanizmy typu SLW 60 min. 95%). Pokud je tato
hodnota niz3i (napf. z dGvodu navazky zeminy, ve které se dodate¢né zhotovuje vykop), je nutné toto dno zhutnit
na pozadovanou hodnotu (,Z6na podsypu — ZP*) jinak je mozné nebezpedi vzniku podélné a pficné deformace
uloZzeného potrubi. Hutnéni dna vykopu se provadi za pomoci hutnicich mechanizma.

Pokladka betonového potrubi:

Na upravenou zakladovou sparu se provede podkladova betonova deska. Potrubi bude ukladano na
betonové prazce a po ulozeni bude potrubi obetonovano dle vzorového pfiéného fezu. Pied kladenim potrubi se
vizuelné zkontroluje, poSkozené trubky se nesmi pouZit. Pokladka potrubi se provede dle montazniho navodu
vyrobce.

Obsyp kanalizatniho potrubi do vySe 300 mm nad horni okraj potrubi bude vhodnym z&sypovym
materidlem. K obsypu se pouZije Stérkopisek o zrnitosti 0-20 mm. Obsypovy materiél se rozprostfe rovnomérné
po obou stranach potrubi a hutni se po vrstvach max. 150 mm soucasné po obou jeho stranach na miru zhutnéni
min. 90 % PS a ulehlost Id = min. 0,67. Takto se postupuje az do vySe 300 mm, nad Uroveri vrcholu potrubi.
Zhutriovani obsypu pfimo nad potrubim neni pfipustné.

Pokladka PVC a PP potrubi:

Na upravenou zakladovou sparu bude provedeno hutnéné Stérkopiskové loZe s heterogenni zrnitosti
0-20 mm, na které se bude ukladat plastové potrubi. V navaznosti na montaZ potrubi se provede jeho obsyp.
K obsypu se pouZije Stérkopisek o zritosti 0-20 mm. Obsypovy material se rozprostfe rovnomérné po obou
stranach potrubi a hutni se po vrstvdch max. 150 mm soucasné po obou jeho stranach na miru zhutnéni min.
90 % PS a ulehlost Id = min. 0,67. Takto se postupuje azdovySe 300 mm, nad Urovel vrcholu potrubi.
Zhutriovani obsypu pfimo nad potrubim neni pfipustné.

Zbylad &ast ryhy bude zasypana s uloZenim v komunikaci Stérkopiskem (v pfipadé vhodné vykopové
zeminy se nevyluCuje po odsouhlaseni geologem stavby zasyp zeminou). Zasyp pod pozemnimi komunikacemi
musi byt v souladu s TKP staveb pozemnich komunikaci - kap. 4, ¢l. 4.5.2.9:

Hutnéni obsypu:

- pro plochy bez zatiZzeni
nesoudrzné pldy 88% PS
nesoudrzné pldy 85% PS

- pro plochy se zatizenim typu SLW30:
nesoudrzné pldy 92% PS
nesoudrzné pldy 89% PS

- po vrstvach o max. mocnosti 0,15 m.

Hutnéni obsypu:

- mimo silniéni téleso je min. mira zhutnéni 92% PS
v silniénim télese je min. mira zhutnéni ~ 95% PS
v aktivnich zénach je pfedepsano min.  100% PS
po vrstvach o max. mocnosti 0,20 m.

Konecna obnova povrchi nad vykopy stok bude feSena vramci stavebniho objektu SO 101. Pred
konegnym zasypem ryhy se provedou zkou$ky vodotésnosti dle CSN 75 6906 ,ZkouSeni vodotésnosti stok”. Dale
bude provedena zkouska prichodnosti kamerou s videozaznamem.

CP.‘ Ing. Luka$ Pocik strana 7 (celkem 12)
tel.: +420 602 559 396

projekt  e-mail: lukas.pocik@centrum.cz



CR PROJECT

COMSTRUCSTIONS&RODADS

IIl2444 A 111/0105A PREZLETICE, PRUTAH
S0.301 - DESTOVA KANALIZACE
CR PROJECT s.r.o., POD BORKEM 319, 293 01 Miadé Boleslay

R S SO TECHNICKA ZPRAVA

URL: http:/ Froww.

Stavajici prvky odvodnéni budou zruSeny v rozsahu dotéeném stavbou. RuSené ulicni vpusti budou
vybourany a potrubi pfipojky budou vykopéany. To samé plati pro rudené Useky stavajici deStové kanalizace.
Mista po rozebranych vpustich a trase plvodni kanalizace budou v komunikaci zasypana Stérkopiskem. Mira
zhutnéni zasypl musi byt v souladu s TKP, kap 4. v silniénim télese 95 % PS a v aktivni z6né 100% PS.
Pfi ruSeni a rozebirani vpusti, je tfeba respektovat, Ze se jednd o majetek mésta Pfezletice. ZpUsob likvidace
bude proveden dle dispozic vlastnika.

Pro danou lokalitu nebyly v ramci geologického prizkumu provedeny Zadné vrty &i kopané sondy. Vykop
pro stoky bude probihat v zeminach pisgitych, z&asti stérkovitych (dle CSN 73 3050 v horninach 2.- 3. tFidy).

Pfi realizaci pokladky potrubi se neuvazuje s odvodnénim ryhy z divodu nizké HPV.

Archeologické nalezy, u¢inéné v pribéhu stavby, je nutné neprodlené ohlasit.

Pfed zavéreCnym pfedanim a uvedenim kanalizace do provozu se provede skutecné zaméfeni stavby.

Postup vystavby

Realizace stok deStové kanalizace musi pfedchazet koneénym upravam silnic 11/2444 a 111/0105a

provadénym v rdmci SO.101. Prace na vystavbé kanalizace musi také probihat v koordinaci s pfelozkami dal$ich
inzenyrskych siti.

Stavajici inZzenyrské sité

Trasy podzemniho i nadzemniho vedeni dalSich inZenyrskych siti jsou zakresleny v pfiloZzené situaci.

Pied zapocetim praci je nutné, aby investor zajistil vyty¢eni vsech znamych podzemnich
inZenyrskych siti.

Pfi vlastni vystavbé budou zasaZena ochranné pasma stavajicich inZenyrskych siti. Pro realizaci je nutno
dodrzet podminky jednotlivych spravci pro praci v dot€eném ochranném pasmu.

Ochranna pasma dle vyhlasky 222/1994 jsou:

Elektrické vedeni:
venkovni (nadzemni) 1-35kV 7m
35-110 kV 12m
110 - 220 kV 15m
220 - 400 kV 20m
nad 400 kV 30m
podzemni do 110 kV 1m
transformacni stanice 20m
Sdélovaci kabely (dle spravce) 2az3m
Vodovod 3m
Kanalizace 3m
Plynovod NTL a STL
mimo zastavbu do DN 200 4m
DN 200-500 8m
Nad DN 500 12m

tel.: +420 602 559 396
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v zastavbé 1m

Minimalni vzdalenosti vedeni od ostatnich siti:

Kanalizace:

Soubéh: KriZeni:

Silové kabely  0,5-1,0m Silové kabely  0,3-0,5m
Vodovod 0,6m Vodovod 0,1m
Sdél. kabely 0,5m Sdél. kabely 0,2m
Plynovod 1,0m Plynovod 0,5m
Vodovod:

Soubéh: Kfizeni :

Silové kabely 0,4 m Silové kabely 0,4 m
Vodovod 06m

Sdél. kabely 0,4m Sdél. kabely 0,2m
Kanalizace 0,6m Kanalizace 0,1m
Plynovod 05m Plynovod 0,15 m
Plynovod:

Soubéh: Krizeni :

Silové kabely 0,6 m Silové kabely  0,2-0,7 m
Vodovod 0,5m Vodovod 0,15 m
Sdél. kabely 0,4m Sdél. kabely 0,1m
Kanalizace 1,0m Kanalizace 0,5m

Souvisejici objekty

S0.101 KOMUNIKACE A AUTOBUSOVE ZALIVY

S0.102 CHODNIKY, VJEZDY A ZELEN

S0.201 MOSTEV. C. 2444-4 \ KM 0,242 00

S0.202 PROPUSTEK V KM 0,438 85

S0.302 - PRELOZKY VODOVODNIHO A KANALIZACNIHO RADU
S0.401 PRELOZKY SDELOVACIHO VEDENI

S0.402 PRELOZKY SILOVEHO VEDENiI

S0.403 PRELOZKY VEDEN| VEREJNEHO OSVETLENI

S0.501 PRELOZKY PLYNOVODNIHO VEDENI

Vypis dotéenych pozemki

Navrzena kanalizace leZi na pozemcich k.U. Pfezletice. )

> Dotéené pozemky ve vlastnictvi StfedoCeského kraje s pravem hospodafit KSUS StfedoCeského
kraje:
p.p.C. 519/4, 518/1, 513/1, 512/3, 512/4, 506 a 507/2 v k.u. Pfezletice.

> Dotéené pozemky ve vlastnictvi Obce Pfezletice:
p.p.€. 515/2 a 529/10 v k.U. Prezletice.
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7) Charakteristika a popis technického reseni objektu z hlediska ochrany Zivotniho prostredi a
bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci a provozu stavebnich zarizeni béhem vystavby

Pozadavky na pozarni ochranu a civilni obranu

Z hlediska poZarni ochrany a civilni obrany na stavbu nejsou kladeny zadné naroky.

Vliv stavby a provozu na Zivotni prostiedi

Po uvedeni stavby do provozu nebude mit tato stavba negativni vliv na Zivotni prostfedi, nebude
produkovat Zadné odpady ani Skodliviny.

Pfi provadéni vSech stavebnich praci je tfeba se Fidit platnymi vynosy, pfedpisy a vyhldSkami a je nutno
dodrZovat platné normy. Pfi realizaci stavby nesmi dojit ke zneCisténi podzemni a povrchové vody znecistujicimi
latkami, zvla$té ne ropnymi. Béhem vystavby se doCasné zvysi hluénost a prasnost v okoli stavby. Stavebnik je
povinen béhem realizace stavby zajiStovat pofaddek na stavenisti a nezneéistovat vefejna prostranstvi,
nezatéZovat jej nadmérnym hlukem a v co nejvétsi mife Setfit stavajici zelef.

Bezpecnost prace

Pfi realizaci je nutno dodrZovat v8echna platna nafizeni, normy a pfedpisy zabyvajici se bezpecnosti
prace pfi stavebnich pracich.

Pokud na stavbé plIni ukoly pracovnici dvou a vice zaméstnavatelu, jsou tito povinni se mimo jiné Fidit
ustanovenimi § 101 zakona €. 262/2006 Sb. (Zakonik prace), v¢. vzajemné koordinace provadéni opatfeni
bezpecnosti a ochrany zdravi zaméstnancli a postupll k jejich zajisténi. Zaméstnavatelé, zajistujici praci na
stavenisti, jsou povinni dodrzovat ustanoveni zakona &. 309/2006 Sb., a to ve vzajemné soucinnosti dle § 3.
Zadavatel je povinen jim, mimo jiné, urcit potfebny pocet koordinatorli dle § 14 a oznamit zahajeni praci
oblastnimu inspektoratu bezpeénosti prace dle § 15.

Zhotovitel stavby je povinen seznamit prokazatelné vsSechny pracovniky s platnymi
bezpeénostnimi predpisy, a to nejméné v rozsahu potfebném pro vykon jejich funkce a musi zafidit,
aby tyto predpisy byly pracovnikum pfistupny k nahlédnuti.

Daéle je zhotovitel povinen zajistit véasné a pravidelné Skoleni BOZP vsech svych pracovnikd.
Zejména se jedna o prace betonarské, Zelezarské, vazacské, zemni prace, tesarské, obsluhu stavebnich
mechanizmi, montazni prace, prace s plamenem a elektrickym proudem.

Pri provadéni je treba dbat na radné pazeni vykopu a opatrné provadéni vykopu zviasté
v ochrannych pasmech nadzemnich a podzemnich vedeni a dbat pokynui spravcu téchto zafizeni. Dale je
nutno zabezpecit veskeré vykopy proti padu osob pomoci zabradli a osvétleni. V mistech silni¢niho
provozu musi pracovnici zhotovitele stavby nosit oranzové vesty a silnicni provoz musi byt omezen
prislusnym dopravnim znacenim. Zpisob zajisténi stavenisté predepisuje pfiloha ¢. 1 k nafizeni viady
¢. 591/2006 Sb., minimalni poZadavky pfi provozu a pouZivani stroju a naradi priloha 2 k nafizeni viady
¢. 591/2006 Sb. a pozadavky na organizaci prace a pracovni postupy pfiloha ¢. 3 k nafizeni viady
¢. 591/2006 Sb. (zejména clanky Il az VIlI, které se zabyvaji zemnimi pracemi).

Stavebni prace v blizkosti inZenyrskych siti budou provadény v souladu s pokyny jejich spravci a
se zvySenou opatrnosti tak, aby nedoslo k jejich poskozeni.

Upozoriiujeme na povinnost zhotovitele provést prizkum pfekazek nadzemnich, povrchovych a
podzemnich a jejich vyznaceni véetné hloubky. Na zakladé vysledki prizkumu se stanovi rozsah kolize a
opatreni pro zajisténi téchto siti.

Projektant upozorriuje, Ze véechny prace pfi vystavbé musi byt v souladu s:
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S bezpecénostnimi a hygienickymi predpisy

e Zakon €. 309/2006 Sb. kterym se upravuji dal$i poZadavky bezpeénosti a ochrany zdravi pfi préaci
v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb
mimo pracovné pravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci)

o Nafizeni vlady €. 494/2001 Sb., kterym se stanovi zpisob evidence, hla3eni a zasilani zaznamu o Urazu, vzor
zaznamu o Urazu a okruh organ( a instituci, kterym se ohlasuje pracovni Uraz a zasila zaznam o Urazu.

o Nafizeni viady ¢.378/2001 Sb., kterym se stanovi blizsi poZadavky na provoz a pouzivani strojl, technickych
zafizeni, pfistroji a nafadi.

e Nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi pfi praci
na stavenistich.

o Nafizeni vlady ¢. 362/2006 Sb., o bliz8ich pozadavcich na bezpenost a ochranu zdravi pfi praci
na pracovistich s nebezpeéim padu z vysky nebo do hloubky.

o Nafizeni vlady 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci

o Nafizenim vlady €. 148/2006 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi u€inky hluku a vibraci

o Vyhlaska ¢.252/2004 Sb., kterou se stanovi pozadavky na pitnou vodu a rozsah a Cetnost jeji kontroly,
ve znéni vyhlasky €. 187/2005 Sb.

e Zakon ¢.258/2000 Sh. o ochrané vefejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich zakonu a novela tohoto
zakona €. 392/2005 Sb.

o Nafizeni vlady ¢. 101/2005 Sb. o podrobnéjSich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostredi.

e Zakon €.251/2005 Sb. o inspekci prace.

o Vyhlaska €. 409/2005 Sb. o hygienickych poZadavcich na vyrobky pfichdzejici do pfimého styku s vodou a
na Upravu vod

e Vyhlaska ¢. 38/2001 Sb. o hygienickych poZadavcich na vyrobky uréené pro styk s potravinami a pokrmy
ve znéni vyhlasky ¢.207/2006 Sb.

Souvisejici pravni predpisy

e Zakon ¢. 262/2006 Sb., zakonik prace,

e Zakon ¢&. 254/2001 Sb., o vodach (vodni zakon), ve znéni zakona ¢&. 76/2002Sh., zakona ¢&. 320/2002 Sb.,
zakona ¢. 274/2003 Sb., zakona ¢. 20/2004 Sb., zakona ¢. 413/2005 Sb., zakona ¢&. 444/2005 Sb. a zakona
¢. 83/2006 Sb.

e Zakon €. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon).

e Z&kon €.17/1992 Sb., o Zivotnim prostfedi, ve znéni zakona €.123/1998 Sb. a zakona ¢&. 100/2001 Sb.

e Zakon €. 185/2001 Sbh., o odpadech, ve znéni zakona ¢&. 477/2001 Sh., zakona €. 76/2002 Sb., zakona
€.275/2002 Sb., zakona €. 320/2002 Sb., zakona €. 356/2003 Sb., zakona ¢.167/2004 Sb., zakona
¢. 188/2004 Sb., zakona €.317/2004 Sb., zakona ¢&. 7/2005 Sb., zakona €. 106/2005 Sb., zakona €.444/2005
Sb. a zékona €. 183/2006 Sb.

e Zakon ¢.100/2001 Sb., o posuzovani vlivi na Zivotni prostfedi a 0 zméné nékterych souvisejicich zakonu,
(zakon o posuzovani viivi na ZP), ve znéni zakona ¢.93/2004 Sb. a zakona ¢&. 183/2006 Sb.

e Zakon ¢. 92/2004 Sb. o ochrané ovzdusi, ve znéni zakona ¢. 521/2002 Sb., zakona ¢. 92/2004 Sb., zakona
€. 186/2004 Sb., zakona ¢&. 695/2004 Sb., zakona €. 180/2005 Sb., zakona ¢&. 385/2005 Sb., zakona
¢.444/2005 Sb. a zakona €. 183/2006 Sb.

o Zakon CNR &. 458/1992 o statni spravé ve vodnim hospodarstvi.

e Zakon ¢&. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potfebu, ve znéni zakona ¢&. 320/2002 Sb.,
zakona €. 274/2003 Sb., €.167/2004 Sb., a €. 316/2004 Sb., zakona ¢.76/2006 sb. a zakona ¢. 183/2006 Sb.

e Zakon €. 20/1966 Sb., o péli o zdravi lidu. VyhlaSka MZE ¢. 428/2001 Sb., kterou se provadi zakon
¢. 274/2001 Sb.
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e Zakon 458/2000 Sb. o podminkach podnikani v energetice (energeticky zakon), ve znéni zékona ¢. 151/2002
Sb., zékona €. 262/2002 Sb., zékona €. 309/2002 Sb., z&kona ¢.278/2003 Sb., zékona ¢. 356/2003 Sb.,
zakona €. 670/2004 Sb. a z&kona ¢&. 183/2006 Sb.

Prace musi provadét pracovnici pfislusné kvalifikace a musi byt pod odbornym dozorem, zejména
zaméfenym na sledovani geologickych pomérd pfi vykopovych pracich. Dale je nutno pfi vSech pracovnich
technologiich dodrZovat vSechny technologické podminky vydané dodavatelskou organizaci a fidit se
jimi.

Zhotovitel stavby zpracuje technologické postupy provadéni, které mimo vlastni technologie
praci budou obsahovat zasady bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci, jakoz i hygienicka opatieni.

Za bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci béhem provozu odpovida zhotovitel stavby.

Vykopové a zemni prace

Provadéni vykopovych praci musi byt v souladu s podminkami vlastnika pozemkl, s pozadavky
Narizeni viady ¢. 591/2006 Sh. o blizsich minimalnich poZadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi
praci na stavenistich, prilohy 3, kapitol Il az Vil a s pozadavky CSN EN 1610.

Veskeré zemni prace v blizkosti stavajicich podzemnich vedeni musi byt provadény v souladu
s vyjadrenim jejich spravcu.

V souladu s CSN EN 1610 a s NV &. 591/2006 Sb. maji byt veskeré vykopy hlubsi nez 1,3 m pazeny
tak, aby nedoslo k ohroZeni pracovniki ve vykopech. Okraje vykopu nesmi byt zatéZzovany min. do
vzdalenosti min. 0,5 m od hrany vykopu.

Wkopy ve vozovkach budou provadény dle pozadavk CSN EN 1610, CSN 73 3050 a zejména TP
146 Povolovani a provadeéni vykopu a ryh pro inzenyrskeé sité ve vozovkach pozemnich komunikaci.

Ostatni prace na stavenisti
Veskeré dal$i ¢innosti musi byt provadény v souladu s pozadavky nafizeni viady &. 591/2006 Sb..

8) Popis feSeni ochrany proti agresivnimu prostredi, pfipadné bludnym proudiim

Ochrana proti agresivnimu prostfedi bude u betonovych konstrukci zabezpeéena kvalitou betonu danou
TKP (zd(razriiujeme zejména odolnost vici NaCl dle CSN 731326) a musi spliiovat podminky odolnosti proti
agresivité dle CSN EN 206( XF4, XA1 ). Minimalni pevnostni tfida bude C30/37.

V Litoméficich 03/2019
Ing. Luka$ PoCik
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