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1. Identifikační údaje 
Název stavby:   III/2444 A III/0105A PŘEZLETICE, PRŮTAH 
 
Stavební objekt: SO.301 Dešťová kanalizace 
 
Místo stavby: Přezletice 
 Kraj: Středočeský  
 Katastrální území: k.ú. Přezletice [735302] 
 
Vlastník / Správce: Krajská správa silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace 
 Zborovská 11, 150 21 Praha 5  
 IČ: 00066001 
 
Investor: Středočeský kraj 
 Zborovská 11, 150 21 Praha 5  
 IČ: 70891095 
 
Generální projektant: CR PROJECT s.r.o. 
 Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav 
 
Odpovědný projektant SO.301: CPA projekt - Ing. Lukáš Počík 
 +420 602 559 396, email: lukas.pocik@centrum.cz, IČ: 86769413 
 Elišky Krásnohorské 1717/10, 412 01 Litoměřice 
 ČKAIT 0401605 
 
Stupeň dokumentace:             Dokumentace pro společné územní a stavební řízení (DUSP) 

 
Datum zpracování:      březen 2019 
 
 

Přehled výchozích podkladů a průzkumů 

Pro účely zpracování projektové dokumentace DUSP byly použity následující podklady, průzkumy a dokumentace: 

 
 Rastrová kresba základní mapy ČR v měř. 1:10 000 
 Geodetické zaměření, CR PROJECT s.r.o., 2015 
 Kamerový průzkum stávající dešťové kanalizace, provedený firmou VHS Benešov, 04/2015 
 Snímky map pozemkového katastru a katastru nemovitostí, digitální katastrální mapy 
 projekt dopravní části DUR, zpracovaný firmou CR PROJECT v 01/2016 
 Vyjádření správců sítí 
 Upřesnění a připomínky ze strany investora  
 Místní šetření 
 Fotodokumentace stavby v 02/2016 

 

Zdůvodnění stavby 

 Předložená projektová dokumentace řeší odvedení dešťových vod ze silnice III/2444 a III/0105a upravované v rámci 
stavebního objektu SO.101.  
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2.  Popis charakteristik objektu 

Popis stávajícího stavu 

         V řešeném úseku stávajících silnic III/2444 a III/0105a jsou dešťové vody odváděny přes soustavu stávajících 
uličních vpustí a dešťové kanalizace do přilehlého Ctěnického potoka. Část dešťových vod je zaústěno do bezejmenné 
vodoteče, která je levostranným přítokem Ctěnického potoka. Systém odvodnění komunikace byl řešen bezkoncepčně 
v průběhu rozvoje obce Přezletice a během rozšiřování výstavby rodinných domů. Polohy uličních vpustí v současné době 
neodpovídají sklonovým poměrům komunikace. Uliční vpusti jsou navíc rozdílných tvarů a konstrukčních provedení.  
To samé platí i pro stávající dešťovou kanalizaci, která provedena i z různých materiálů. Část kanalizace je zděná 
obdélníkového profilu, dále nalezneme kameninové potrubí, popř. betonové anebo provedené v plastu. Dimenze řadu 
stávající kanalizace se pohybuje od DN250 – 600. Revizní šachty jsou ve většině případů zděné.  
 Na základě kamerového průzkumu bylo zjištěno, že některé části dešťové kanalizace jsou provalené a neumožňují 
řádný odtok vod jímaných do uličních vpustí. Dešťové vody v těchto místech zasakují do podloží komunikace a ohrožují její 
stav z hlediska životnosti. 
 Z výše uvedených důvodu objednatel přistoupil k celkové obnově systému odvádění dešťových vod z právě 
rekonstruované silnice v rámci stavebního objektu SO.101. Objednatel navíc souhlasil s přepojením veškerých stávajících 
dešťových přípojek zaústěných do rušené kanalizace. 

Popis technického řešení 

Dle nového návrhu komunikace budou dešťové vody odváděny za pomoci uličních vpustí, vpustí štěrbinových žlabů 
profilu I-1 a kanalizačních stok. V úsecích komunikace s velmi nízkým podélným spádem či v prostorech vjezdů bude 
odvádění dešťových vod zajištěno za pomoci mikroštěrbinových žlabů, které budou taktéž zaústěny do kanalizačních stok. 
Stávající dešťová kanalizace bude ve většině úsecích zrušena (vybourána), pouze v případě komplikovaných výkopových 
prací (stávající inženýrské sítě) bude kanalizace zachována a přepojena na nově navrhované řady dešťové kanalizace.  

Odvedení dešťových vod z komunikace zajistí stoky A, A-1, B, C, D a sdružená přípojka.  
Stoka A je položena v silnici III/2444 od km 0,436 – 1,192 v ose komunikace proti směru staničení a je vyústěna do 

bezejmenné vodoteče (levostranný přítok Ctěnického potoka). Hloubka uložení potrubí pro stoku A se pohybuje v rozmezí 
1,21–3,74 m v závislosti na napojovaných stávajících stokách a jiných dešťových přípojkách. Do stoky bude v km 0,555 
zaústěna sdružená přípojka PVC200, která zajišťuje přítok dešťových vod od vpustí mikroštěrbinových žlabů osazených ve 
vjezdech k RD č.p. 21, 22 a 24. Do stoky A bude rovněž zaústěna podružná stoka A-1 v km 1,150, která zajišťuje přítok 
dešťových vod od uliční vpusti v prostoru komunikace. 

Do revizní šachty Š08 bude přepojen úsek stávající dešťové kanalizace, který nešel z technických důvodů vykopat a 
zrušit. Propojení bude provedeno železobetonovým potrubím dimenze DN500.  

Do revizní šachty Š18 bude přepojen úsek stávající dešťové kanalizace, který nešel z technických důvodů vykopat a 
zrušit. Propojení bude provedeno železobetonovým potrubím dimenze DN500. Na stávající stoce bude z důvodu výškového 
rozdílu vybudována nová spadišťová šachta Šs42. Šachta bude budována na místě. 

Výtokový objekt je navrhován jako betonový blok na potrubí v kombinaci s kamennou rovnaninou z tříděného 
lomového kamene s vyklínováním spár a vypracováním líce s hmotností nad 200 kg a patkou z lomového kamene  
s hmotností nad 500 kg.  

Na odtoku z revizní šachty Š1 bude na stoce A osazena zpětná klapka, která zamezí zpětnému vzdouvání do 
dešťové kanalizace. Zpětná klapka se bude skládat ze dvou částí – membrány vyrobené z elastomeru a trubky. Princip 
fungování takto navržené klapky je následující – při průtoku vody požadovaným směrem je membrána stlačena a vzniklým 
otvorem může protékat voda. Pokud neprotéká žádná voda, klapka se uzavře. Membrána naplněná vodou uzavře potrubí i v 
případě opačného směru proudění. 

Stoka A-1 je vedena podél levé strany silnice III/2444 v km 0,000 – 0,043 proti směru staničení v prostoru 
komunikace a zeleného pásu před pozemky 421/26 a 421/27 v k.ú. Přezletice. Začíná napojením na stoku A v revizní šachtě 
Š24 v místě křižovatky komunikace III/2444 a III/0102, od které dále pokračuje přímým úsekem dl. 39,0 m k druhé revizní 
šachtě Š41 u č.p. 313, kde je ukončena v km 0,043. Jedná se tedy kanalizační stoku, která zajišťuje přítok dešťových vod  
od jedné uliční vpusti osazené při okraji komunikace. Uliční vpusť UVo03 bude napojena přímo do dna revizní šachty Š41.  
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Stoka B je položena v silnici III/2444 od km 0,244 – 0,387 v ose komunikace proti směru staničení a je vyústěna do 
Ctěnického potoka. Výtokový objekt je navrhován jako betonový blok na potrubí v kombinaci s kamennou rovnaninou 
z tříděného lomového kamene s vyklínováním spár a vypracováním líce s hmotností nad 200 kg a patkou z lomového 
kamene s hmotností nad 500 kg.  

Na odtoku z revizní šachty Š26 bude na stoce B osazena zpětná klapka, která zamezí zpětnému vzdouvání do 
dešťové kanalizace. Zpětná klapka se bude skládat ze dvou částí – membrány vyrobené z elastomeru a trubky.  
Princip fungování takto navržené klapky je následující – při průtoku vody požadovaným směrem je membrána stlačena  
a vzniklým otvorem může protékat voda. Pokud neprotéká žádná voda, klapka se uzavře. Membrána naplněná vodou uzavře 
potrubí i v případě opačného směru proudění. 

Stoka C je položena v silnici III/2444 od km 0,120 – 0,234 v ose komunikace po směru staničení a je vyústěna  
do Ctěnického potoka. V rámci budování stoky C bude taktéž provedena oprava stávajícího propustku dl. 10,2 m v km 0,113, 
který převádí povrchové vody z polí (pozemek p.č. 91/91 a 706 v k.ú. Přezletice). Propustek bude proveden 
z železobetonových trub dimenze DN300. Součástí rekonstrukce propustku budou i opravy nátokového a výtokového 
objektu. Na nátoku bude vybetonováno čelo propustku a opevněno dno lomovým kamenem do betonu s vylitím spár 
cementovou maltou. Na výtoku z propustku bude vytvořena jakási otevřená monolitická šachta, jejíž součástí bude horská 
vpusť se šikmým vtokem. Horská vpusť bude napojena na stávající stoku dešťové kanalizace, která je vedena v zeleném 
pruhu podél silnice III/2444.  

Do revizní šachty Š32 stoky C bude napojena stávající stoka dešťové kanalizace zajišťující odvádění vod z prostoru 
horské vpusti, která byla původně zaústěna do Ctěnického potoka v prostorech mostku. Z důvodu výstavby nového objektu 
mostku není možné toto stávající zaústění ponechat.  

Výtokový objekt je navrhován jako betonový blok na potrubí v kombinaci s kamennou rovnaninou z tříděného 
lomového kamene s vyklínováním spár a vypracováním líce s hmotností nad 200 kg a patkou z lomového kamene  
s hmotností nad 500 kg.  

Na odtoku z revizní šachty Š31 bude na stoce C osazena zpětná klapka, která zamezí zpětnému vzdouvání  
do dešťové kanalizace. Zpětná klapka se bude skládat ze dvou částí – membrány vyrobené z elastomeru a trubky.  
Princip fungování takto navržené klapky je následující – při průtoku vody požadovaným směrem je membrána stlačena a 
vzniklým otvorem může protékat voda. Pokud neprotéká žádná voda, klapka se uzavře. Membrána naplněná vodou uzavře 
potrubí i v případě opačného směru proudění. 

Stoka D je položena v silnici III/0105a od km 0,247 – 0,330 v ose komunikace proti směru staničení a je zaústěna  
do revizní šachty stávající dešťové kanalizace o dimenzi BE DN300. Stávající revizní šachta bude vybourána, osazena 
novým šachetním dnem a znovu vyskládána. V rámci budování stoky D bude v km 0,332 – 0,343 taktéž zrušena stávající 
revizní šachta u nově navrhované vpusti UV29 a proveden propoj napříč komunikací do následující stávající šachty před 
vjezdem do domu č.p. 20. Jelikož propojovací potrubí bude z důvodu malých hloubek stávající kanalizace osazeno relativně 
mělce, tak bude provedeno z litinového potrubí o dimenzi DN200 v kombinaci s obetonováním pro zvýšení únosnosti potrubí.  

Sdružená přípojka je vedena podél levé strany silnice III/0105a v km 1,680 – 1,720 ve směru staničení v zeleném 
pásu před domy. Začíná v revizní šachtě RŠ02 před domem č.p. 21, od které dále pokračuje k druhé revizní šachtě RŠ01 u 
č.p. 22 a je ukončena zaústěním do stoky A v km 0,555 za pomoci navrtávky v kombinaci s těsnícím kroužkem. Jedná se 
tedy o sdruženou kanalizační přípojku dimenze DN200, která zajišťuje přítok dešťových vod od vpustí mikroštěrbinových 
žlabů osazených ve vjezdech k RD č.p. 21,22 a 24. 

 
Situativní umístění jednotlivých stok a propustku je patrné z přílohy č. D-301-03 až D-301-06 této PD „Podrobná 

situace“. 
Přípojky budou do stok zaústěny za pomoci navrtávky v kombinaci s těsnícími kroužky. 
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Základní orientační údaje o délkách potrubí (m) 

DN 125 DN 150 DN 200 DN300 DN400 DN500 DN600 Celkem
Stoka A 140,0 128,2 404,0 241,7 140,0
Stoka A-1 39,0 39,0
Stoka B 148,9 148,9
Stoka C 126,8 126,8
Stoka D 97,1 97,1
Sdruž. přípojka 54,0
Přeložky 12,3 8,3
Propustek 10,2 10,2
Celkem 0,0 0,0 66,3 562,0 128,2 412,2 241,7 1410,4

 

Na navržené kanalizaci je osazeno 41 vstupních betonových šachet DN1000, 1 monolitická spadišťová šachta 
budovaná na místě, 2 plastové revizní šachty DN600, 50 uličních vpustí, 8 vpustí štěrbinového žlabu profilu I-1 a 7 vpustí 
mikroštěrbinového žlabu. 

Stoky budou předány do správy Krajské správy silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace.  

 
3) Zdůvodnění funkčního a technického řešení  

Potrubí stok kanalizace bude provedeno z železobetonového potrubí DN 300–600 s integrovaným těsněním  
dle ČSN EN 1916. Jako výrobce potrubí může být použita firma BETONIKA Plus s.r.o. a typ potrubí TZH-Q INT. Jedná se  
o hrdlové trouby s odolností vlivu prostředí min. XD2. Pro manipulaci bude trouba opatřena DEHA kotvami. Potrubí bude 
uloženo na betonová sedla, popř. do betonového lože. 

Potrubí propustku bude taktéž provedeno z železobetonového potrubí DN 300 s integrovaným těsněním dle ČSN 
EN 1916. Jako výrobce potrubí může být použita firma BETONIKA Plus s.r.o. a typ potrubí TZH-Q INT. Jedná se o hrdlové 
trouby s odolností vlivu prostředí min. XD2. Pro manipulaci bude trouba opatřena DEHA kotvami. Potrubí bude uloženo na 
betonová sedla, popř. do betonového lože. 

Přípojky od uličních vpustí a štěrbinových žlabů I-1 budou provedeny z hladkého plastového potrubí PVC 
DN 150, SN 12 kN/m2, s vnější červenohnědou barvou a vnitřní hladkou stěnou ve světle šedé barvě. Výrobce potrubí může 
být použita firma PIPELIFE s.r.o. a typ potrubí je QUANTUM. Napojení přípojek na hlavní stoky bude provedeno za pomoci 
navrtávky v kombinaci s těsnícími kroužky. Některé přípojky od uličních vpustí jsou napojeny přímo do kanalizačních šachet. 

Přípojky od vpustí mikroštěrbinových žlabů budou provedeny z hladkého plastového potrubí PP DN 125, 
SN 10 kN/m2, s vnitřní hladkou stěnou ve světlé barvě. Výrobce může být použita firma PIPELIFE s.r.o. Typ potrubí je 
MASTER a byl stanoven na základě doporučení výrobce mikroštěrbinových žlabů. Vzorový řez sestavy vpusti štěrbinového 
žlabu je patrný z přílohy č. D-301-07 této PD). Napojení přípojek na hlavní stoky bude provedeno za pomoci redukce 
DN125/150 a navrtávky v kombinaci s těsnícími kroužky.  

Kanalizační šachty budou provedeny jako betonové prefabrikované s vnitřním průměrem 1000 mm, tl. stěny 
120 mm a s šachetním prefabrikovaným dnem dle ČSN EN 1917. Dodavatelem šachet může být použit výrobce BETONIKA 
Plus s.r.o., typ šachet TBS-Q 1000 SP a šachetní dna PERFECT. Vstupy do šachet budou zajištěny uzamykatelnými 
litinovými poklopy průměru 600 mm a kanalizačními stupadly, která jsou osazena v šachtových prefabrikátech. Šachty budou 
na základě kvalifikované objednávky dodány na stavbu v požadovaných skladbách, s prostupy pro potrubí včetně 
integrovaného těsnění a odpovídajícími žlábky ve dnech šachet. Spojování jednotlivých šachtových dílců se provede pomocí 
elastomerového těsnění dle ČSN EN 681-1 na „špici“ dílce – pěnové těsnící hmoty nejsou přípustné. Všechny poklopy na 
šachtách umístěných v komunikaci dodat z litiny tř. „D400“. 

Vpusti uliční budou prefabrikované s košem na bahno s vnitřním průměrem 450 mm. Dodavatelem uličních vpustí 
může být použit výrobce BETONIKA Plus s.r.o., typ vpustí TBV-Q. Konstrukce kalových košů bude v souladu s DIN 4052 – 
standardní typ A4 a nízký typ B1. Vtoková mříž bude 500x500 mm ve třídě D 400.  
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Mikroštěrbinové žlaby budou prefabrikované šíře 210 mm a výšky 260 mm s přerušovanou štěrbinou s vnitřním 

spádováním, s dvouprstencovým stykem. Třída zatížení D400. Výrobce může být použit CS-BETON s.r.o. a mikroštěrbinový 
žlab typu M. Na styku mezi metrovými prvky liniového odvodnění bude vždy osazeno těsnění z nitrilové pryže odolné ropným 
úkapům. Na začátku odvodnění osadit čistící kusy s litinovou mříží. V místech přípojek budou osazeny vpusťové kusy. 
Součástí výpusťových kusů je samotný prefabrikát vpusťového dílu, litinová mříž a kalové koše.  

 
Štěrbinové žlaby budou prefabrikované šíře 400 mm a výšky 500 mm s přerušovanou štěrbinou s vnitřním 

spádováním, s dvouprstencovým stykem. Třída zatížení D400. Výrobce může být použit CS-BETON s.r.o. a štěrbinový žlab 
typu I-1. Na styku mezi čtyřmetrovými prvky liniového odvodnění bude vždy osazeno těsnění z nitrilové pryže odolné ropným 
úkapům. Na začátku odvodnění osadit čistící kusy s litinovou mříží. V místech přípojek budou osazeny vpusťové kusy. 
Součástí výpusťových kusů je samotný prefabrikát vpusťového dílu, litinová mříž a kalové koše.  

 
 

4) Popis napojení na dosavadní sítě nebo recipient  

Stoka A je ukončena výtokovým objektem do bezejmenného toku (levostranný přítok Ctěnického potoka). 

Stoka B je ukončena výtokovým objektem do Ctěnického potoka. 

Stoka C je ukončena výtokovým objektem do Ctěnického potoka. 

Stoka D je ukončena zaústěním do šachty stávající dešťové kanalizace BE DN300 (šachta Š37). 

 
 

5) Úprava režimu povrchových a podzemních vod a jejich ochrana  

Úprava režimu vod 

Výstavbou dešťové kanalizace nedojde v režimu povrchových ani podzemních vod k žádným úpravám.  
I nadále budou zachycené vody z komunikace a přilehlého povodí odtékat do povodí Ctěnického potoka. 

Ochrana vod 

Navržená silnice III/2444 a III/0105a neprochází pásmem hygienické ochrany.  
 
 

6) Zvláštní požadavky na postup stavebních prací (na provoz a údržbu)  

Provádění stavby 

Navržené odvodnění bude zhotoveno dle ČSN EN 1610 (75 6114) „Provádění stok a kanalizačních 
přípojek a jejich zkoušení“.  

Stavba bude prováděna na základě stavebního povolení a po předání staveniště dodavateli stavby, 
tj. po vytyčení stávajících podzemních inženýrských sítí. 

Pro ukládání potrubí je navržen pažený výkop. Výkop je uvažován z úrovně zemní pláně komunikace. 
Zemní práce budou prováděny podle ČSN 73 3050 „Zemní práce“. Předpokládá se strojní hloubení rýhy, 
při křížení se stávajícími inženýrskými sítěmi bude prováděn ruční výkop. Odkryté vedení musí být řádně 
zajištěno proti poškození. Výkopové práce v těsné blízkosti kabelových tras musí být prováděny za odborného 
dozoru jednotlivých správců sítí. Potrubí dešťové kanalizace bude v situaci označených úsecích vedeno 
v souběhu s potrubím vybudované tlakové splaškové kanalizace a vodovodu, min. osová vzdálenost je 
stanovena na 0,9 m.  
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Po hrubém výkopu při strojním těžení se dno rýhy vyrovná do předepsaného sklonu a hloubky. Je nutno 
ověřit, je-li dno výkopku dostatečně zhutněno (přirozené zhutnění okolní zeminy vzniklé mnohaletým 
usazováním). Toto zhutnění musí odpovídat hodnotě min. 88% PS (pro pojezd středně těžkými mechanizmy typu 
LKW 12 nebo SLW 30 min. 90%, popř. 92%, pro těžké mechanizmy typu SLW 60 min. 95%). Pokud je tato 
hodnota nižší (např. z důvodu navážky zeminy, ve které se dodatečně zhotovuje výkop), je nutné toto dno zhutnit 
na požadovanou hodnotu („Zóna podsypu – ZP“) jinak je možné nebezpečí vzniku podélné a příčné deformace 
uloženého potrubí. Hutnění dna výkopu se provádí za pomoci hutnících mechanizmů. 

 
Pokládka betonového potrubí: 

Na upravenou základovou spáru se provede podkladová betonová deska. Potrubí bude ukládáno na 
betonové pražce a po uložení bude potrubí obetonováno dle vzorového příčného řezu. Před kladením potrubí se 
vizuelně zkontroluje, poškozené trubky se nesmí použít. Pokládka potrubí se provede dle montážního návodu 
výrobce.  

Obsyp kanalizačního potrubí do výše 300 mm nad horní okraj potrubí bude vhodným zásypovým 
materiálem.  K obsypu se použije štěrkopísek o zrnitosti 0-20 mm. Obsypový materiál se rozprostře rovnoměrně 
po obou stranách potrubí a hutní se po vrstvách max. 150 mm současně po obou jeho stranách na míru zhutnění 
min. 90 % PS a ulehlost Id = min. 0,67. Takto se postupuje až do výše 300 mm, nad úroveň vrcholu potrubí. 
Zhutňování obsypu přímo nad potrubím není přípustné. 

Pokládka PVC a PP potrubí: 
Na upravenou základovou spáru bude provedeno hutněné štěrkopískové lože s heterogenní zrnitostí  

0-20 mm, na které se bude ukládat plastové potrubí. V návaznosti na montáž potrubí se provede jeho obsyp. 
K obsypu se použije štěrkopísek o zrnitosti 0-20 mm. Obsypový materiál se rozprostře rovnoměrně po obou 
stranách potrubí a hutní se po vrstvách max. 150 mm současně po obou jeho stranách na míru zhutnění min. 
90 % PS a ulehlost Id = min. 0,67. Takto se postupuje až do výše 300 mm, nad úroveň vrcholu potrubí. 
Zhutňování obsypu přímo nad potrubím není přípustné. 

Zbylá část rýhy bude zasypána s uložením v komunikaci štěrkopískem (v případě vhodné výkopové 
zeminy se nevylučuje po odsouhlasení geologem stavby zásyp zeminou). Zásyp pod pozemními komunikacemi 
musí být v souladu s TKP staveb pozemních komunikací - kap. 4, čl. 4.5.2.9: 

Hutnění obsypu: 
- pro plochy bez zatížení 

nesoudržné půdy 88% PS 
nesoudržné půdy 85% PS 

- pro plochy se zatížením typu SLW30: 
nesoudržné půdy 92% PS 
nesoudržné půdy 89% PS 

- po vrstvách o max. mocnosti 0,15 m. 

Hutnění obsypu: 
- mimo silniční těleso je min. míra zhutnění  92% PS 
- v silničním tělese je min. míra zhutnění      95% PS 
- v aktivních zónách je předepsáno min.     100% PS 
- po vrstvách o max. mocnosti 0,20 m. 

 
Konečná obnova povrchů nad výkopy stok bude řešena v rámci stavebního objektu SO 101. Před 

konečným zásypem rýhy se provedou zkoušky vodotěsnosti dle ČSN 75 6906 „Zkoušení vodotěsnosti stok“. Dále 
bude provedena zkouška průchodnosti kamerou s videozáznamem.  
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Stávající prvky odvodnění budou zrušeny v rozsahu dotčeném stavbou. Rušené uliční vpusti budou 
vybourány a potrubí přípojky budou vykopány. To samé platí pro rušené úseky stávající dešťové kanalizace. 
Místa po rozebraných vpustích a trase původní kanalizace budou v komunikaci zasypána štěrkopískem. Míra 
zhutnění zásypů musí být v souladu s TKP, kap 4. v silničním tělese 95 % PS a v aktivní zóně 100% PS.  
Při rušení a rozebírání vpustí, je třeba respektovat, že se jedná o majetek města Přezletice. Způsob likvidace 
bude proveden dle dispozic vlastníka. 

Pro danou lokalitu nebyly v rámci geologického průzkumu provedeny žádné vrty či kopané sondy. Výkop 
pro stoky bude probíhat v zeminách písčitých, zčásti štěrkovitých (dle ČSN 73 3050 v horninách 2.- 3. třídy). 

Při realizaci pokládky potrubí se neuvažuje s odvodněním rýhy z důvodu nízké HPV.  
Archeologické nálezy, učiněné v průběhu stavby, je nutné neprodleně ohlásit.  
Před závěrečným předáním a uvedením kanalizace do provozu se provede skutečné zaměření stavby. 

Postup výstavby 

Realizace stok dešťové kanalizace musí předcházet konečným úpravám silnic III/2444 a III/0105a 
prováděným v rámci SO.101. Práce na výstavbě kanalizace musí také probíhat v koordinaci s přeložkami dalších 
inženýrských sítí. 

Stávající inženýrské sítě 

Trasy podzemního i nadzemního vedení dalších inženýrských sítí jsou zakresleny v přiložené situaci. 
 
Před započetím prací je nutné, aby investor zajistil vytyčení všech známých podzemních 

inženýrských sítí. 
 
Při vlastní výstavbě budou zasažena ochranná pásma stávajících inženýrských sítí. Pro realizaci je nutno 

dodržet podmínky jednotlivých správců pro práci v dotčeném ochranném pásmu.  
 
Ochranná pásma dle vyhlášky 222/1994 jsou: 

 
Elektrické vedení:    
                venkovní (nadzemní)          1 –  35 kV                      7 m 
                                                         35 – 110 kV                    12 m 
                                                       110 – 220 kV                    15 m 
                                                       220 – 400 kV                    20 m 
                                                          nad 400 kV                    30 m         
 
                podzemní                           do  110 kV                       1 m  
                transformační stanice                                               20 m 
 
Sdělovací kabely (dle správce)                                     2 až 3 m 
 
Vodovod                                                                                  3 m 
 
Kanalizace                                                                               3 m 
Plynovod NTL a STL 
                mimo zástavbu                   do DN 200                    4 m 
                                                         DN 200–500                    8 m 
                                                         Nad DN 500                   12 m 
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                v zástavbě                                                               1 m 
 
Minimální vzdálenosti vedení od ostatních sítí: 
Kanalizace:          
Souběh:     Křížení: 
Silové kabely  0,5-1,0 m    Silové kabely  0,3-0,5 m  
Vodovod      0,6 m     Vodovod      0,1 m  
Sděl. kabely   0,5 m    Sděl. kabely   0,2 m  
Plynovod      1,0 m    Plynovod      0,5 m 
Vodovod: 
Souběh:     Křížení : 
Silové kabely  0,4 m    Silové kabely  0,4 m         
Vodovod      0,6 m 
Sděl. kabely  0,4 m     Sděl. kabely  0,2 m  
Kanalizace  0,6 m     Kanalizace 0,1 m  
Plynovod      0,5 m    Plynovod      0,15 m 
Plynovod:      
Souběh:      Křížení : 
Silové kabely  0,6 m     Silové kabely  0,2-0,7 m  
Vodovod      0,5 m     Vodovod      0,15 m 
Sděl. kabely   0,4 m    Sděl. kabely   0,1 m  
Kanalizace     1,0 m    Kanalizace    0,5 m 

 

Související objekty 

SO.101 KOMUNIKACE A AUTOBUSOVÉ ZÁLIVY  
SO.102 CHODNÍKY, VJEZDY A ZELEŇ  
SO.201 MOST EV. Č. 2444-4 V KM 0,242 00  
SO.202 PROPUSTEK V KM 0,438 85  
SO.302 - PŘELOŽKY VODOVODNÍHO A KANALIZAČNÍHO ŘADU 
SO.401   PŘELOŽKY SDĚLOVACÍHO VEDENÍ   
SO.402   PŘELOŽKY SILOVÉHO VEDENÍ  
SO.403   PŘELOŽKY VEDENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ   
SO.501   PŘELOŽKY PLYNOVODNÍHO VEDENÍ  
 

Výpis dotčených pozemků 

Navržená kanalizace leží na pozemcích k.ú. Přezletice. 
 Dotčené pozemky ve vlastnictví Středočeského kraje s právem hospodařit KSÚS Středočeského 

kraje: 
p.p.č. 519/4, 518/1, 513/1, 512/3, 512/4, 506 a 507/2 v k.ú. Přezletice. 
 

 Dotčené pozemky ve vlastnictví Obce Přezletice: 
p.p.č. 515/2 a 529/10 v k.ú. Přezletice. 
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7) Charakteristika a popis technického řešení objektu z hlediska ochrany životního prostředí a 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a provozu stavebních zařízení během výstavby 

Požadavky na požární ochranu a civilní obranu 

Z hlediska požární ochrany a civilní obrany na stavbu nejsou kladeny žádné nároky. 

Vliv stavby a provozu na životní prostředí 
Po uvedení stavby do provozu nebude mít tato stavba negativní vliv na životní prostředí, nebude 

produkovat žádné odpady ani škodliviny. 
Při provádění všech stavebních prací je třeba se řídit platnými výnosy, předpisy a vyhláškami a je nutno 

dodržovat platné normy. Při realizaci stavby nesmí dojít ke znečištění podzemní a povrchové vody znečišťujícími 
látkami, zvláště ne ropnými. Během výstavby se dočasně zvýší hlučnost a prašnost v okolí stavby. Stavebník je 
povinen během realizace stavby zajišťovat pořádek na staveništi a neznečišťovat veřejná prostranství, 
nezatěžovat jej nadměrným hlukem a v co největší míře šetřit stávající zeleň. 

Bezpečnost práce 
Při realizaci je nutno dodržovat všechna platná nařízení, normy a předpisy zabývající se bezpečností 

práce při stavebních pracích. 
Pokud na stavbě plní úkoly pracovníci dvou a více zaměstnavatelů, jsou tito povinni se mimo jiné řídit 

ustanoveními § 101 zákona č. 262/2006 Sb. (Zákoník práce), vč. vzájemné koordinace provádění opatření 
bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců a postupů k jejich zajištění. Zaměstnavatelé, zajišťující práci na 
staveništi, jsou povinni dodržovat ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., a to ve vzájemné součinnosti dle § 3. 
Zadavatel je povinen jim, mimo jiné, určit potřebný počet koordinátorů dle § 14 a oznámit zahájení prací 
oblastnímu inspektorátu bezpečnosti práce dle § 15. 

Zhotovitel stavby je povinen seznámit prokazatelně všechny pracovníky s platnými 
bezpečnostními předpisy, a to nejméně v rozsahu potřebném pro výkon jejich funkce a musí zařídit,  
aby tyto předpisy byly pracovníkům přístupny k nahlédnutí. 

Dále je zhotovitel povinen zajistit včasné a pravidelné školení BOZP všech svých pracovníků. 
Zejména se jedná o práce betonářské, železářské, vazačské, zemní práce, tesařské, obsluhu stavebních 
mechanizmů, montážní práce, práce s plamenem a elektrickým proudem. 

Při provádění je třeba dbát na řádné pažení výkopů a opatrné provádění výkopů zvláště  
v ochranných pásmech nadzemních a podzemních vedení a dbát pokynů správců těchto zařízení. Dále je 
nutno zabezpečit veškeré výkopy proti pádu osob pomocí zábradlí a osvětleni. V místech silničního 
provozu musí pracovníci zhotovitele stavby nosit oranžové vesty a silniční provoz musí být omezen 
příslušným dopravním značením. Způsob zajištění staveniště předepisuje příloha č. 1 k nařízení vlády 
č. 591/2006 Sb., minimální požadavky při provozu a používání strojů a nářadí příloha 2 k nařízení vlády 
č. 591/2006 Sb. a požadavky na organizaci práce a pracovní postupy příloha č. 3 k nařízení vlády 
č. 591/2006 Sb. (zejména články ll až Vlll, které se zabývají zemními pracemi). 

Stavební práce v blízkosti inženýrských sítí budou prováděny v souladu s pokyny jejich správců a 
se zvýšenou opatrností tak, aby nedošlo k jejich poškození. 

Upozorňujeme na povinnost zhotovitele provést průzkum překážek nadzemních, povrchových a 
podzemních a jejich vyznačení včetně hloubky. Na základě výsledků průzkumu se stanoví rozsah kolize a 
opatřeni pro zajištění těchto sítí. 

 
Projektant upozorňuje, že všechny práce při výstavbě musí být v souladu s: 
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S bezpečnostními a hygienickými předpisy 
 Zákon č. 309/2006 Sb. kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci  

v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb 
mimo pracovně právní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 

 Nařízení vlády č. 494/2001 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, vzor 
záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu. 

 Nařízení vlády č.378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na provoz a používání strojů, technických 
zařízení, přístrojů a nářadí. 

 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci  
na staveništích. 

 Nařízení vlády č. 362/2006 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci  
na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.  

 Nařízení vlády 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 
 Nařízením vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 
 Vyhláška č.252/2004 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu a rozsah a četnost její kontroly,  

ve zněni vyhlášky č. 187/2005 Sb. 
 Zákon č.258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů a novela tohoto 

zákona č. 392/2005 Sb. 
 Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí. 
 Zákon č.251/2005 Sb. o inspekci práce. 
 Vyhláška č. 409/2005 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a  

na úpravu vod 
 Vyhláška č. 38/2001 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy  

ve znění vyhlášky č.207/2006 Sb. 
 
Související právní předpisy 
 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, 
 Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon), ve zněni zákona č. 76/2002Sb., zákona č. 320/2002 Sb., 

zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 20/2004 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb. a zákona 
č.  83/2006 Sb. 

 Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). 
 Zákon č.17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění zákona č.123/1998 Sb. a zákona č. 100/2001 Sb. 
 Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění zákona č. 477/2001 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona 

č.275/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 356/2003 Sb., zákona č.167/2004 Sb., zákona 
č. 188/2004 Sb., zákona č.317/2004 Sb., zákona č. 7/2005 Sb., zákona č. 106/2005 Sb., zákona č.444/2005 
Sb. a zákona č. 183/2006 Sb. 

 Zákon č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, 
(zákon o posuzování vlivů na ŽP), ve znění zákona č.93/2004 Sb. a zákona č. 183/2006 Sb. 

 Zákon č. 92/2004 Sb. o ochraně ovzduší, ve znění zákona č. 521/2002 Sb., zákona č. 92/2004 Sb., zákona 
č. 186/2004 Sb., zákona č. 695/2004 Sb., zákona č. 180/2005 Sb., zákona č. 385/2005 Sb., zákona 
č.444/2005 Sb. a zákona č. 183/2006 Sb. 

 Zákon ČNR č. 458/1992 o státní správě ve vodním hospodářství. 
 Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., 

zákona č. 274/2003 Sb., č.167/2004 Sb., a č. 316/2004 Sb., zákona č.76/2006 sb. a zákona č. 183/2006 Sb. 
 Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu. Vyhláška MZE č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon 

č. 274/2001 Sb. 
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 Zákon 458/2000 Sb. o podmínkách podnikáni v energetice (energetický zákon), ve znění zákona č. 151/2002 
Sb., zákona č. 262/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č.278/2003 Sb., zákona č. 356/2003 Sb., 
zákona č. 670/2004 Sb. a zákona č. 183/2006 Sb. 
 

Práce musí provádět pracovníci příslušné kvalifikace a musí být pod odborným dozorem, zejména 
zaměřeným na sledování geologických poměrů při výkopových pracích. Dále je nutno při všech pracovních 
technologiích dodržovat všechny technologické podmínky vydané dodavatelskou organizací a řídit se 
jimi. 

Zhotovitel stavby zpracuje technologické postupy provádění, které mimo vlastní technologie 
prací budou obsahovat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jakož i hygienická opatření. 

Za bezpečnost a ochranu zdraví při práci během provozu odpovídá zhotovitel stavby. 
 

Výkopové a zemní práce 
Provádění výkopových prací musí být v souladu s podmínkami vlastníka pozemků, s požadavky 

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na staveništích, přílohy 3, kapitol lI až Vlll a s požadavky ČSN EN 1610. 

Veškeré zemní práce v blízkosti stávajících podzemních vedení musí být prováděny v souladu 
s vyjádřením jejich správců. 

V souladu s ČSN EN 1610 a s NV č. 591/2006 Sb. mají být veškeré výkopy hlubší než 1,3 m paženy 
tak, aby nedošlo k ohrožení pracovníků ve výkopech. Okraje výkopu nesmí být zatěžovány min. do 
vzdálenosti min. 0,5 m od hrany výkopu. 

Výkopy ve vozovkách budou prováděny dle požadavků ČSN EN 1610, ČSN 73 3050 a zejména TP 
146 Povolování a provádění výkopů a rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách pozemních komunikací. 

 
Ostatní práce na staveništi 

Veškeré další činnosti musí být prováděny v souladu s požadavky nařízení vlády č. 591/2006 Sb.. 
 
 

8) Popis řešení ochrany proti agresivnímu prostředí, případně bludným proudům 
Ochrana proti agresivnímu prostředí bude u betonových konstrukcí zabezpečena kvalitou betonu danou 

TKP (zdůrazňujeme zejména odolnost vůči NaCl dle ČSN 731326) a musí splňovat podmínky odolnosti proti 
agresivitě dle ČSN EN 206( XF4, XA1 ). Minimální pevnostní třída bude C30/37. 
 
 
 
V Litoměřicích 03/2019                                                                        
Ing. Lukáš Počík 
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