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1. Identifikaéni udaje

Nézev stavby: I1/2444 A 111/0105A PREZLETICE, PRUTAH
Stavebni objekt: $0.302 - PRELOZKY VODOVODNIHO A KANALIZACNIHO RADU
Misto stavby: Prezletice

Kraj: StfedoCesky
Katastrélni Uzemi: k.0. Prezletice [735302]

Vlastnik / Spravce: Krajska sprava silnic Stredoceského kraje, prispévkova organizace
Zborovska 11, 150 21 Praha 5
IC: 00066001

Investor: Stredocesky kraj
vaorovské 11, 150 21 Praha 5
IC: 70891095

Generalni projektant: CR PROJECT s.r.o.
Pod Borkem 319, 293 01 Mlada Boleslav

Odpovédny projektant SO.301: CPA projekt - Ing. Lukas Pocik 5
+420 602 559 396, email: lukas.pocik@centrum.cz, IC: 86769413
Elidky Krasnohorské 1717/10, 412 01 Litomé&fice

CKAIT 0401605
Stupen dokumentace: Dokumentace pro spole¢né tizemni a stavebni fizeni (DUSP)
Datum zpracovani: biezen 2019

Prehled vychozich podkladl a prizkumt

Pro Ucely zpracovani projektové dokumentace DUR byly pouZity nasledujici podklady, prizkumy a dokumentace:

Rastrova kresba zakladni mapy CR v mé&t. 1:10 000

Geodetické zaméreni, CR PROJECT s.r.0., 2015

Kamerovy priizkum stavajici deStové kanalizace, provedeny firmou VHS BeneSov, 04/2015
Snimky map pozemkového katastru a katastru nemovitosti, digitaini katastralni mapy
projekt dopravni &asti DUR, zpracovany firmou CR PROJECT v 01/2016

Viyjadreni spravcd siti

Upfesnéni a pfipominky ze strany investora

Mistni Setfeni

Fotodokumentace stavby v 02/2016

Zduvodnéni stavby

PfedloZzena projektova dokumentace feSi prelozku vodovodu a tlakové splaskové kanalizace vyvolané béhem
rekonstrukce silnice 11/2444 a 111/0105a upravované v ramci stavebniho objektu SO.101.
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2. Popis charakteristik objektu

Popis stavajiciho stavu

V feSeném Useku stavajicich silnice 111/2444 se pocita s vystavbou jednoho mostku pres koryto Cténického potoka
(km 0,240) a v km 0,440 jednoho propustku na bezejmenném toku (levostranny pfitok Cténického potoka). Pod obéma
stavajicimi objekty se v sou¢asné dobé nachazi vedeni nékolika inzenyrskych siti. Investor akce se rozhodl vSechna tato
vedeni preloZit mimo prostor stavebni jdmy, aby nebranili vystavbé.

Popis technického reSeni

Prelozka ¢. 1 je navrzena v silnici 111/2444 v km 0,240. Jedna se o pfelozku vodovodniho potrubi PE160 a potrubi
tlakové splaskové kanalizace dimenze PE90.

Vedeni stavajiciho vodovodu je polozeno v zeleném pruhu po levé strané komunikace ve sméru staniCeni a v misté
vystavby uvaZovaného mostku Caste¢né zabihd pod novou konstrukci. Proto bude provedeno pferudeni potrubi tésné
pfed mostni konstrukci a odklonéno do prostoru levého bfehu Cténického potoka. Prvni lomovy bod V1 se nachazi cca
0,75 m od konstrukce mostku. Od tohoto zlomu potrubi bude polozeno napfi¢ korytem potoka s dostatenym krytim (min.
1,0 m pod dnem toku) az k dalSimu lomovému bodu V2. Z tohoto mista je vodovod Sikmo veden zpét do prostor zeleného
pasu, kde se opét napoji na stavajici fad vodovodu. Délka prelozky vodovodu je 14,16 m.

Vedeni stavajici tlakové spladkové kanalizace se nachézi v prostorech levého jizdniho pasu ve sméru stani¢eni a je
v pfimé kolizi s pldnovanym objektem mostku. TakZe pfed mostkem je potrubi kanalizace odklonéno ve stejném sméru jako
vodovodni prelozka. Obé prelozky vedou v soubéhu vedle sebe v osové vzdalenosti 0,5 m. Po vykfizeni s korytem feky se
kanalizace vraci do prostor silnice, kde se napoji na stavajici fad splaskové kanalizace. Délka prelozky vodovodu je 21,00 m.

Prelozka é. 2 je navrzena v silnici 111/2444 v km 0,440. Jedna se o pfelozku vodovodniho potrubi PE160 a potrubi
tlakové splaskové kanalizace dimenze PE90.

Jak vedeni stavajiciho vodovodu, tak spladkové kanalizace jsou polozeny v jizdnim pruhu po levé strané komunikace
ve sméru stanieni a v misté vystavby uvazovaného propustku jsou v pfimém stfetu sjeho konstrukci. Proto bude
provedeno pferudeni obou potrubi tésné pfed mostni konstrukci a odklonéni do prostoru levého bfehu bezejmenného
potoka. Prelozky povedou v soubéhu vedle sebe v osové vzdalenosti 0,5 m. Prvni lomové body V1, K1 se nachazeji cca
2,6 m od konstrukce mostku. Od tohoto zlomu budou potrubi pfelozek polozena napfi¢ korytem potoka s dostateCnym krytim
(min. 1,0 m pod dnem toku) az k dalSim lomovym boddm V2, K2. Z tohoto mista jsou pfelozky vedeny kolmo zpét do prostor
komunikace, kde se opét napoji na stavajici fady vodovodu a kanalizace. Délka pfeloZky vodovodu je 33,82 m, splaskové
kanalizace pak 37,74 m.

U prelozky €. 1 dochazi ke kizeni s vedenim sdélovaciho kabelu. U prelozky €. 2 pak dochazi ke kfizeni s vedenim
kabelt VN a nékolika slaboproudymi kabely.

Situativni umisténi jednotlivych pfelozZek je patrné z pfilohy €. D-302-03 této PD ,Situace prelozek®. Hloubky uloZeni
pfelozek jsou vidét v jednotlivych podélnych profilech v pfiloze €. D-302-05 této PD ,Podéiné profily pfelozek®

3) Zdhvodnéni funkéniho a technického feseni

Potrubi prelozky vodovodu bude provedeno z tlakového polyethylenového potrubi PE-HD 160x14,6 mm SDR 11
s modrym pruhem. Vyrobce potrubi mlze byt pouzita firma PIPELIFE s.r.o. Napojeni preloZzek na hlavni fady a lomové
body budou provedeny za pomoci svafovani elektrotvarovkami.

Potrubi pielozky tlakové splaskové kanalizace bude provedeno z tlakového polyethylenového potrubi PE-HD
90x8,2 mm SDR 11 s hnédym pruhem. V/yrobce potrubi miZe byt pouzita firma PIPELIFE s.r.0. Napojeni pfeloZek na
hlavni fady a lomové body budou provedeny za pomoci svafovani elektrotvarovkami.
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4) Popis napojeni na dosavadni sité nebo recipient
Prelozka €. 1 - obé potrubi (vodovod i kanalizace) jsou napojena zpét na stejny fad, z kterého pfelozky odboCuji.

Prelozka €. 2 - obé potrubi (vodovod i kanalizace) jsou napojena zpét na stejny fad, z kterého prelozky odbocuiji.

5) Uprava rezimu povrchovych a podzemnich vod a jejich ochrana

Uprava rezimu vod

Viystavbou preloZek vodovodu a spladkové kanalizace nedojde v reZimu povrchovych ani podzemnich vod
k Zadnym Gpravam.
Ochrana vod

NavrZen4 silnice 11112444 neprochazi pasmem hygienické ochrany.

6) Zvlastni pozadavky na postup stavebnich praci (na provoz a idrzbu)
Provadéni stavby

Navrzené odvodnéni bude zhotoveno dle CSN EN 1610 (756114) ,Provadéni stok a kanalizagnich
pfipojek a jejich zkouSeni*.

Stavba bude provadéna na zakladé stavebniho povoleni a po predani stavenisté dodavateli stavby,
tj. po vytyceni stavajicich podzemnich inZenyrskych siti.

Pro ukladani potrubi je navrzen pazeny vykop. Vykop je uvazovan z Urovné zemni plané komunikace.
Zemni prace budou provadény podle CSN 73 3050 ,Zemni prace“. Predpoklada se strojni hloubeni ryhy,
pii kfizeni se stavajicimi inZzenyrskymi sitémi bude provadén ruéni vykop. Odkryté vedeni musi byt Fadné
zajisténo proti poSkozeni. Vykopové prace v tésné blizkosti kabelovych tras musi byt provadény za odborného
dozoru jednotlivych spravcl siti. Potrubi deStové kanalizace bude v situaci oznaCenych Usecich vedeno
v soub&hu s potrubim vybudované tlakové splaskové kanalizace a vodovodu, min. osovd vzdalenost je
stanovena na 0,9 m.

Po hrubém vykopu pfi strojnim téZeni se dno ryhy vyrovna do pfedepsaného sklonu a hloubky. Je nutno
ovéfit, je-li dno vykopku dostate¢né zhutnéno (pfirozené zhutnéni okolni zeminy vzniklé mnohaletym
usazovanim). Toto zhutnéni musi odpovidat hodnoté min. 88% PS (pro pojezd stfedné tézkymi mechanizmy typu
LKW 12 nebo SLW 30 min. 90%, popf. 92%, pro tézké mechanizmy typu SLW 60 min. 95%). Pokud je tato
hodnota nizsi (napf. z divodu navazky zeminy, ve které se dodate¢né zhotovuje vykop), je nutné toto dno zhutnit
na pozadovanou hodnotu (,Z6na podsypu — ZP*) jinak je mozné nebezpedi vzniku podélné a pficné deformace
uloZzeného potrubi. Hutnéni dna vykopu se provadi za pomoci hutnicich mechanizma.

Na takto upravenou zakladovou sparu bude provedeno hutnéné Stérkopiskové loZe s heterogenni zrnitosti
0-20 mm, na které se bude ukladat plastové potrubi. V ndvaznosti na montaz potrubi se provede jeho obsyp.
K obsypu se pouZije Stérkopisek o zrnitosti 0-20 mm. Obsypovy material se rozprostfe rovnomérné po obou
stranach potrubi a hutni se po vrstvach max. 150 mm sou€asné po obou jeho stranach na miru zhutnéni min.
90% PS a ulehlost Id = min. 0,67. Takto se postupuje aZdo vySe 300 mm, nad Uroveri vrcholu potrubi.
Zhutiiovani obsypu pfimo nad potrubim neni pfipustné.

Zbyld &ast ryhy bude zasypana s uloZenim v komunikaci Stérkopiskem (v pfipadé vhodné vykopové
zeminy se nevyluCuje po odsouhlaseni geologem stavby zasyp zeminou). Zasyp pod pozemnimi komunikacemi
musi byt v souladu s TKP staveb pozemnich komunikaci - kap. 4, ¢l. 4.5.2.9:
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Hutnéni obsypu:

- pro plochy bez zatiZeni
nesoudrzné pldy 88% PS
nesoudrzné pldy 85% PS

- pro plochy se zatiZzenim typu SLW30:
nesoudrzné pldy 92% PS
nesoudrzné pldy 89% PS

- po vrstvach o max. mocnosti 0,15 m.

Hutnéni obsypu:
- mimo silni¢ni téleso je min. mira zhutnéni 92% PS
- vsilniénim télese je min. mira zhutnéni  95% PS
v aktivnich zénach je pfedepsano min.  100% PS
po vrstvach o max. mocnosti 0,20 m.

Kone¢na obnova povrchi nad vykopy stok bude feSena vramci stavebniho objektu SO 101.
Pted koneénym zasypem ryhy se provedou zkousky vodotésnosti dle CSN 75 6906 ,Zkouseni vodotésnosti stok.
Dale bude provedena zkouska priichodnosti kamerou s videozdznamem.

Stavajici prvky odvodnéni budou zruSeny vrozsahu dotéeném stavbou. RuSené uli€ni vpusti budou
vybourany a potrubi pfipojky budou vykopany. To samé plati pro ruSené Useky stavajici deStové kanalizace.
Mista po rozebranych vpustich a trase plvodni kanalizace budou v komunikaci zasypana Stérkopiskem.
Mira zhutnéni zasypt musi byt v souladu s TKP, kap 4. v silniénim télese 95 % PS a v aktivni z6né 100% PS.
Pfi ruSeni a rozebirani vpusti, je tfeba respektovat, Ze se jednd o majetek mésta Pfezletice. ZpUsob likvidace
bude proveden dle dispozic vlastnika.

Pro danou lokalitu nebyly v ramci geologického prizkumu provedeny Zadné vrty &i kopané sondy. Vykop
pro stoky bude probihat v zeminach piscitych, z&asti Stérkovitych (dle CSN 73 3050 v horninach 2.- 3. tidy).

Pfi realizaci pokladky potrubi se neuvazuje s odvodnénim ryhy z divodu nizké HPV.

Archeologické nalezy, u¢inéné v pribéhu stavby, je nutné neprodlené ohlasit.

Pfed z&vére¢nym pfedanim a uvedenim kanalizace do provozu se provede skuteéné zaméfeni stavby.

Postup vystavby

Realizace pfelozek musi pfedchazet koneénym Upravam silnic [1/2444 a 11/0105a provadénym v ramci
S0.101. Prace na vystavbé kanalizace musi také probihat v koordinaci s prelozkami dalSich inZzenyrskych siti.

Stavajici inzenyrské sité

Trasy podzemniho i nadzemniho vedeni dalSich inZenyrskych siti jsou zakresleny v pfiloZené situaci.

Pred zapocetim praci je nutné, aby investor zajistil vytyceni vSech znamych podzemnich
inZenyrskych siti.

P¥i vlastni vystavbé budou zasazena ochranna pasma stavajicich inzenyrskych siti. Pro realizaci je nutno
dodrzet podminky jednotlivych spravcd pro praci v dotéeném ochranném pasmu.

Ochrannd pasma dle vyhl&sky 222/1994 jsou:
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Elektrické vedeni:
venkovni (nadzemni) 1- 35kV 7m
35-110 kV 12m
110 - 220 kV 15m
220 - 400 kV 20m
nad 400 kV 30m
podzemni do 110 kV 1m
transformacni stanice 20m
Sdélovaci kabely (dle spravce) 2az3m
Vodovod 3m
Kanalizace 3m
Plynovod NTL a STL
mimo zastavbu do DN 200 4m
DN 200 - 500 8m
Nad DN 500 12m
v zastavbé m
Minimalini vzdalenosti vedeni od ostatnich siti:
Kanalizace:
Soubéh: Krizeni:
Silové kabely  0,5-1,0m Silové kabely  0,3-0,5m
Vodovod 06m Vodovod 0,1m
Sdél. kabely 0,5m Sdél. kabely 02m
Plynovod 1,0m Plynovod 0,5m
Vodovod:
Soubéh: KriZeni:
Silové kabely 0,4 m Silové kabely 0,4 m
Vodovod 0,6m
Sdél. kabely 0,4m Sdél. kabely 0,2m
Kanalizace 0,6m Kanalizace 0,1m
Plynovod 0,5m Plynovod 0,15 m
Plynovod:
Soubéh: KriZeni:
Silové kabely 0,6 m Silové kabely  0,2-0,7 m
Vodovod 0,5m Vodovod 0,15m
Sdél. kabely 0,4m Sdél. kabely 0,1m
Kanalizace 1,0m Kanalizace 0,5m

Souvisejici objekty

S0O.101 KOMUNIKACE A AUTOBU80yE ZALIVY
S0.102 CHODNIKY, VJEZDY A ZELEN

S0.201 MOST EV. C. 2444-4 V KM 0,242 00

Ing. Luka$ Pocik
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S0.202 PROPUSTEK V KM 0,438 85

S0.301 DESTOVA KANALIZACE

S0.401 PRELOZKY SDELOVACIHO VEDENI

S0.402 PRELOZKY SILOVEHO VEDENI

S0.403 PRELOZKY VEDENI VEREJNEHO OSVETLENI
S0.501 PRELOZKY PLYNOVODNIHO VEDENI

Vypis dotéenych pozemkii

> NavrZend preloZka €. 1 (kanalizace + vodovod) lezi na pozemcich k.U. Pfezletice:
p.p.C. 506, 507/2, 91/49, 91/44, 530/23, 530/25 a 431/27 v k.0. Pfezletice.

»  Navrzena prelozka €. 2 (kanalizace + vodovod) lezi na pozemcich k.U. Prezletice:
p.p.C. 506, 512/4, 82, 531/3, 530/23, 89/1 a 89/38 v k.u. Prezletice.

7) Charakteristika a popis technického fesSeni objektu z hlediska ochrany Zivotniho prostredi a
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a provozu stavebnich zafizeni béhem vystavby

Pozadavky na pozarni ochranu a civilni obranu

Z hlediska poZarni ochrany a civilni obrany na stavbu nejsou kladeny Zadné naroky.

Vliv stavby a provozu na Zivotni prostiedi

Po uvedeni stavby do provozu nebude mit tato stavba negativni vliv na Zivotni prostfedi, nebude
produkovat Zadné odpady ani Skodliviny.

Pfi provadéni vSech stavebnich praci je tfeba se Fidit platnymi vynosy, pfedpisy a vyhlaSkami a je nutno
dodrzovat platné normy. Pfi realizaci stavby nesmi dojit ke znec€isténi podzemni a povrchové vody znecistujicimi
latkami, zvI&$té ne ropnymi. Béhem vystavby se doCasné zvysi hluénost a prasnost v okoli stavby. Stavebnik je
povinen béhem realizace stavby zajiStovat pofadek na staveni$ti a neznediStovat vefejna prostranstvi,
nezatézovat jej nadmérnym hlukem a v co nejvétsi mife Setfit stavajici zele.

Bezpecénost prace

Pfi realizaci je nutno dodrzovat vSechna platna nafizeni, normy a pfedpisy zabyvaijici se bezpeénosti
prace pfi stavebnich pracich.

Pokud na stavbé plni Ukoly pracovnici dvou a vice zaméstnavateld, jsou tito povinni se mimo jiné fidit
ustanovenimi § 101 zakona €. 262/2006 Sb. (Zakonik prace), v€. vzajemné koordinace provadéni opatfeni
bezpednosti a ochrany zdravi zaméstnancl a postupl k jejich zajisténi. Zaméstnavatelé, zajistujici praci na
stavenisti, jsou povinni dodrZovat ustanoveni zékona ¢&. 309/2006 Sb., a to ve vzajemné soucinnosti dle § 3.
Zadavatel je povinen jim, mimo jiné, urcit potfebny pocCet koordinatorli dle § 14 a oznamit zahajeni praci
oblastnimu inspektoratu bezpeénosti prace dle § 15.

Zhotovitel stavby je povinen seznamit prokazatelné vSechny pracovniky s platnymi
bezpecénostnimi pfedpisy, a to nejméné v rozsahu potfebném pro vykon jejich funkce a musi zafidit, aby
tyto predpisy byly pracovnikim pristupny k nahlédnuti.

Déle je zhotovitel povinen zajistit véasné a pravidelné Skoleni BOZP vsech svych pracovniki.
Zejména se jedna o prace betonaiské, Zelezaiské, vazacské, zemni prace, tesarské, obsluhu stavebnich
mechanizmi, montazni prace, prace s plamenem a elektrickym proudem.
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Pri provadéni je tfeba dbat na radné pazeni vykopl a opatrné provadéni vykopu zviasté
v ochrannych pasmech nadzemnich a podzemnich vedeni a dbat pokynu spravcu téchto zafizeni.
Déle je nutno zabezpecit vesSkeré vykopy proti padu osob pomoci zabradli a osvétleni. V mistech
silni¢niho provozu musi pracovnici zhotovitele stavby nosit oranZové vesty a silni¢ni provoz musi byt
omezen prislusnym dopravnim znac¢enim. Zpusob zajisténi stavenisté predepisuje pfiloha ¢. 1 k nafizeni
vlady ¢. 591/2006 Sb., minimalni poZadavky pfi provozu a pouzivani stroji a naradi priloha 2 k nafizeni
vlady ¢. 591/2006 Sh. a poZadavky na organizaci prace a pracovni postupy priloha ¢. 3 k nafizeni vlady
¢. 591/2006 Sb. (zejména clanky Il az VIlI, které se zabyvaji zemnimi pracemi).

Stavebni prace v blizkosti inZenyrskych siti budou provadény v souladu s pokyny jejich spravcu a
se zvysenou opatrnosti tak, aby nedoslo k jejich poskozeni.

Upozoriiujeme na povinnost zhotovitele provést prizkum pfekaZek nadzemnich, povrchovych a
podzemnich a jejich vyznaceni véetné hloubky. Na zakladé vysledki prizkumu se stanovi rozsah kolize a
opatreni pro zajisténi téchto siti.

Projektant upozorriuje, Ze vSechny prace pri vystavbé musi byt v souladu s:

S bezpecnostnimi a hygienickymi predpisy

e Zakon €. 309/2006 Sb. kterym se upravuji dal$i poZadavky bezpeénosti a ochrany zdravi pfi préaci
v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpeCnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluZeb
mimo pracovné pravni vztahy (z&kon o zajisténi dalSich podminek bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci)

o Nafizeni viady ¢. 494/2001 Sb., kterym se stanovi zplsob evidence, hlaseni a zasilani zaznamu o drazu, vzor
zaznamu o Urazu a okruh organd a instituci, kterym se ohlaSuje pracovni Uraz a zasila zaznam o Urazu.

o Nafizeni viady ¢.378/2001 Sb., kterym se stanovi bliz3i poZadavky na provoz a pouzivani stroju, technickych
zafizeni, pfistroju a naradi.

e Nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpenost a ochranu zdravi pfi praci
na stavenistich.

e Nafizeni vlady ¢. 362/2006 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpenost a ochranu zdravi pfi praci
na pracovistich s nebezpecim padu z vySky nebo do hloubky.

e Nafizeni vlady 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci

o Nafizenim vlady €. 148/2006 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi U€inky hluku a vibraci

e VyhlaSka €.252/2004 Sb., kterou se stanovi pozadavky na pitnou vodu a rozsah a Cetnost jeji kontroly,
ve znéni vyhlasky €. 187/2005 Sb.

e Zakon ¢.258/2000 Sh. o ochrané vefejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich zakonu a novela tohoto
zakona €. 392/2005 Sb.

o Nafizeni vlady &. 101/2005 Sb. o podrobnéjSich poZadavcich na pracovisté a pracovni prostredi.

e Zakon ¢.251/2005 Sb. o inspekci prace.

o Vyhlaska ¢. 409/2005 Sb. o hygienickych pozadavcich na vyrobky pfichazejici do pfimého styku s vodou a na
Upravu vod

e Vyhlaska ¢. 38/2001 Sb. o hygienickych poZadavcich na vyrobky uréené pro styk s potravinami a pokrmy
ve znéni vyhlasky ¢.207/2006 Sb.

Souvisejici pravni predpisy

e Zakon €. 262/2006 Sb., zakonik prace,

e Zakon €. 254/2001 Sb., o vodach (vodni z&kon), ve znéni zékona €. 76/2002Sb., zékona €. 320/2002 Sb.,
zékona €. 274/2003 Sb., zakona ¢&. 20/2004 Sb., zakona ¢. 413/2005 Sb., zakona ¢&. 444/2005 Sb. a zékona
¢. 183/2006 Sb.
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e Zakon ¢. 183/2006 Sb., o tzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon).

e Zakon 6.17/1992 Sb., o zivotnim prostredi, ve znéni zakona ¢.123/1998 Sb. a zakona ¢. 100/2001 Sb.

e Zakon €. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znéni zékona ¢&. 477/2001 Sb., zakona €. 76/2002 Sb., z&kona
€.275/2002 Sb., zakona €. 320/2002 Sb., zakona ¢. 356/2003 Sb., zakona ¢.167/2004 Sb., zakona
€. 188/2004 Sb., zékona €.317/2004 Sb., z&kona &. 7/2005 Sb., zakona €. 106/2005 Sb., zakona ¢€.444/2005
Sb. a zakona ¢. 183/2006 Sb.

e Zakon ¢.100/2001 Sb., o posuzovani vlivil na Zivotni prostfedi a 0 zméné nékterych souvisejicich zakonu,
(z&kon o posuzovani viivi na ZP), ve znéni zakona ¢.93/2004 Sb. a zakona ¢&. 183/2006 Sb.

e Zakon €. 92/2004 Sb. o ochrané ovzdusi, ve znéni zékona €. 521/2002 Sb., zakona ¢&. 92/2004 Sb., zkona
€. 186/2004 Sb., zakona ¢&. 695/2004 Sb., zakona €. 180/2005 Sb., z&kona ¢&. 385/2005 Sb., zakona
¢.444/2005 Sb. a zakona €. 183/2006 Sb.

o Zakon CNR &. 458/1992 o statni spravé ve vodnim hospodafstvi.

e Zakon ¢&. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potiebu, ve znéni zakona ¢&. 320/2002 Sb.,
zakona €. 274/2003 Sb., €.167/2004 Sb., a ¢. 316/2004 Sh., zakona ¢.76/2006 sb. a zakona ¢. 183/2006 Sb.

e Zakon €. 20/1966 Sb., o péCi o zdravi lidu. VyhlaSska MZE ¢. 428/2001 Sb., kterou se provadi zakon
€. 274/2001 Sb.

e Zakon 458/2000 Sb. o podminkach podnikéni v energetice (energeticky zékon), ve znéni z&kona
¢. 151/2002 Sb., zakona €. 262/2002 Sb., zakona €. 309/2002 Sb., zakona ¢.278/2003 Sb., zakona
¢. 356/2003 Sb., zékona €. 670/2004 Sb. a zakona €. 183/2006 Sb.

Prace musi provadét pracovnici pfislusné kvalifikace a musi byt pod odbornym dozorem, zejména
zamérenym na sledovani geologickych pomérl pfi vykopovych pracich. Dale je nutno pfi vSéech pracovnich
technologiich dodrZovat vsechny technologické podminky vydané dodavatelskou organizaci a Fidit se
jimi.

Zhotovitel stavby zpracuje technologické postupy provadéni, které mimo vlastni technologie
praci budou obsahovat zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, jakoz i hygienicka opatieni.

Za bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci béhem provozu odpovida zhotovitel stavby.

Vykopové a zemni prace

Provadéni vykopovych praci musi byt v souladu s podminkami vlastnika pozemkl, s pozadavky
Nafizeni viady ¢. 591/2006 Sh. o blizSich minimalnich poZadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi
pfi préci na stavenistich, prilohy 3, kapitol Il az VIll a s pozadavky CSN EN 1610.

Veskeré zemni prace v blizkosti stavajicich podzemnich vedeni musi byt provadény v souladu
s vyjadrenim jejich spravct.

V souladu s CSN EN 1610 a s NV &. 591/2006 Sb. maji byt veskeré vykopy hlubsi nez 1,3 m pazeny
tak, aby nedoslo k ohroZeni pracovnikii ve vykopech. Okraje vykopu nesmi byt zatéZovany min.
do vzdalenosti min. 0,5 m od hrany vykopu.

Wkopy ve vozovkach budou provadény dle pozadavkii CSN EN 1610, CSN 73 3050 a zejména
TP 146 Povolovani a provadéni vykopu a ryh pro inzenyrské sité ve vozovkach pozemnich komunikaci.

Ostatni prace na stavenisti
Veskeré dalsi ¢innosti musi byt provadény v souladu s pozadavky nafizeni viady &. 591/2006 Sb.
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8) Popis feSeni ochrany proti agresivnimu prostiedi, pripadné bludnym proudim

Ochrana proti agresivnimu prostfedi bude u betonovych konstrukci zabezpe€ena kvalitou betonu danou
TKP (zd(razriujeme zejména odolnost viéi NaCl dle CSN 731326) a musi spliiovat podminky odolnosti proti
agresivité die CSN EN 206 (XF4, XA1). Minimalni pevnostni tfida bude C30/37.

V Litoméficich 03/2019
Ing. Lukas Pocik

CPA Ing. Lukas Pogik
oo tel.: +420 602 559 396
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