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Technická zpráva     SO.201 - Most 2444-4 v km 0,242 00

 1  Identifikační údaje

Stavba: III/2444 a III/0105A Přezletice, Průtah 

Objekt: SO.201 - Most 2444-4 v km 0,242 00

Obec: 538671 Přezletice

Katastrální území: 735302 Přezletice

Okres: CZ0209 Praha - Východ

Kraj: CZ020 Středočeský

Druh stavby: Rekonstrukce

Účel dokumentace: DUSP

Objednatel: Středočeský kraj
Zborovská 11
150 21 Praha 5
IČ: 70891095

Stavebník: Středočeský kraj
Zborovská 11
150 21 Praha 5
IČ: 70891095

Správce mostu: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje p.o.
Se sídlem Zborovská 11
150 21, Praha 5
IČ: 00066001

Generální projektant: CR PROJECT s.r.o.
Pod Borkem 319
293 01 Mladá Boleslav
IČ 27086135

Hlavní inženýr projektu: Ing. Jan Adamů

Projektant objektu: Ing. David Křemeček
ČKAIT 0301180
K Přehradě 30, 360 07 Karlovy Vary
IČ: 74953508
DIČ: CZ7209060067

Převáděná komunikace: Silnice III/2444

Přemosťovaná překážka: Vodoteč Ctěnický potok

Bod křížení: S-JTSK: y = 730 734.577, x = 1 037 374.602
GPS: 50.152376, 14.577881

Úhel křížení: 85,6º

Volná výška: na mostě - neomezená
pod mostem - 1,60 m - v ose

 2  Základní údaje o mostním objektu (po rekonstrukci)
Charakteristika mostu dle ČSN 73 6200, kap. 4:

kap. 4.1 most na pozemní komunikaci;

kap. 4.2 přes vodoteč;

kap. 4.3 o jednom otvoru, poli;

kap. 4.4 s mostovkou v jedné úrovni;

kap. 4.5 s horní mostovkou;

kap. 4.6 přímo pojížděný;

kap. 4.7 nepohyblivý;

kap. 4.8 trvalý;
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kap. 4.9 -

kap. 4.10 v přímé

kap. 4.11 šikmý

kap. 4.12 betonový

kap. 4.13 s ohybově tuhou rámovou nosnou konstrukcí z prefabrikátů;

kap. 4.14 jednopólový uzavřený deskový rám;

kap. 4.15 s neomezenou volnou výškou

kap. 4.16 otevřeně uspořádaný

Délka přemostění 2,5 m (kolmo)

Délka mostu 8,507 m

Rozpětí jednotlivých polí 2,8 m (kolmo)

Délka nosné konstrukce 3,1 m (kolmo)

Šířka mostu 9,6 m

Plocha nosné konstrukce 9,6 x 3,1 = 38,76 m2

Šikmost mostu 85,6º - pravá

Volná šířka mostu 9,0 m

Šířka průchozího prostoru 2,0 m (chodník vpravo, na výtoku)

Stavební výška 0,425 m

Výška mostu nad terénem cca 2,0 m

Zatížení / zatížitelnost mostu
Skupina PK 1 dle ČSN EN 1991-2
Uvažovaná min. zatížitelnost po rekonstrukci:
Vn = 32 t, Vr = 80 t, Ve = 180 t

Důležitá upozornění –

 3  Zdůvodnění mostu a jeho umístění

 3.1  Účel mostu a požadavky (podklady) na jeho řešení

Účelem mostu je bezpečné převedení komunikace III/2444 přes vodoteč Ctěnický potok.
Stávající stav:
Původní  mostní  objekt  proveden   jako  jednopolový,  železobetonový  deskový  s  kamennou  zděnou  spodní

stavbou, přes vodoteč Ctěnický potok, v obci Přezletice v ulici Vinořská, rok postavení 1927. 
Založení  mostu  provedeno  pravděpodobně  jako  plošné.  Uložení  nosné  konstrukce  na  spodní  stavbu  je

provedeno jako plošné bezložiskové. Mostní závěry nejsou s ohledem na typ a uspořádání mostu provedeny.
Na mostě je provedena vozovka s asfaltobetonovým krytem. Římsy jsou provedeny jako oboustranné betonové
monolitické.  Záchytný  systém  je  tvořen  ocelovým  dvoumadlovým  zábradlím  se  sloupky  zabetonovanými
do mostních říms. Koryto pod mostem pravděpodobně nezpevněné, silně zanesené bahnitými náplavami.

Na výtokové straně mostu, nezávisle na mostním objektu, je umístěna železobetonová lávka pro pěší.
Stavební stav objektu je hodnocen následujícím způsobem: Spodní stavba - III - dobrý, Nosná konstrukce IV -

uspokojivý. Zatížitelnost dle „Mostní evidence“ v současnosti činí Vn/r/e = 12/12/300 t.

Popis technického řešení opravy mostního objektu:
Na základě výše uvedeného bylo rozhodnuto o rekonstrukci mostu následujícím způsobem:
S ohledem na stav objektu je navrhována jeho kompletní demolice (vč. přilehlé lávky pro pěší na výtoku) a jeho

náhrada novým objektem. Nový objekt je navržen jako železobetonový, monolitický, uzavřený, plošně založený,
šikmý rám s rovnoběžnými křídly. Dispozice mostního otvoru navržena v souladu s hydrotechnickým výpočtem
na Q100 = 6,5 m3/s (autor Hydrotechnického výpočtu CPA projekt 09/2015). Minimální rozměry mostního otvoru
činí 2,5 x 1,5 m. Šířka vozovky na mostě činí 6,5 m. Na výtokové straně objektu je navržena chodníková římsa
(jako náhrada původní zrušené nezávislé lávky pro pěší na výtokové straně). Záchytný systém na mostě bude
tvořen  zábradlím.  Veškeré  sítě  v  prostoru  mostního  objektu  budou v případě  nutnosti  jejich  přeložení  vedeny
nezávisle mimo mostní objekt. Zpevnění koryta v mostním otvoru bude provedeno z kamenné dlažby s ukončením
v lících objektu.

 Zatížitelnost objektu po opravě bude vyhovovat minimálním hodnotám dle ČSN 73 6220, tzn. pro skupinu PK 1
dle ČSN EN 1991-2 Vn = 32 t, Vr = 80 t, Ve = 180 t.

Výstavba objektu bude probíhat za úplné uzavírky převáděné komunikace.
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 3.2  Charakter přemosťované překážky (komunikace, drážního tělesa, vodního díla apod.)

Překážku tvoří koryto vodoteče Ctěnický potok. Koryto vodoteče má přibližně lichoběžníkový tvar se šířkou
ve dně cca 2 m, stěnami ve spádu cca 1:1. Koryto je v oblasti mostního otvoru vedeno přibližně v přímé. Normální
hlubka  vody  v  mostním  otvoru  činí  cca  10  -  20  cm.  V  mostní  otvoru  je  koryto  pod mostem pravděpodobně
nezpevněné, silně zanesené bahnitými náplavami. Mimo mostní otvor je koryto vodoteče provedeno jako přírodní
zemní se zatravněnými stěnami koryta.

 3.3  Územní podmínky

Mostní objekt se nachází v intravilánu, cca 0,5 km jižně od centra obce Přezletice, v ulici Vinořská. Bezprostřední
okolí mostu je rovinaté. Převáděná komunikace je v blízkosti mostu vedena po terénu. V bezprostřední blízkosti
mostu se nenachází žádná zástavba budovami, která by byla dotčena rekonstrukcí mostního objektu.

 3.4  Související objekty

Se stavbou mostu bezprostředně souvisejí následující stavební objekty:
(viz Koordinační situace stavby a grafické přílohy)
SO.101 - Komunikace a autobusové zastávky
SO.102 - Chodník, vjezdy a zeleň
SO.301 - Dešťová kanalizace
SO.302 - Přeložky vodovodního a kanalizačního řadu
SO.401 - Přeložky sdělovacího vedení
SO.402 - Přeložky silového vedení
SO.403 - Přeložky vedení veřejného osvětlení
SO.501 - Přeložky plynovodního vedení

 3.5  Geotechnické podmínky

V  rámci  předprojektové  přípravy  byl  na  mostním  objektu  proveden  inženýrskogeologický  průzkum  firmou
INGES s.r.o. v 2/2015.

V prostoru mostu byla provedena sonda Pz 1, kterou byl popsán následující IG profil:
y = 730 742,2, x = 1 037 371,3, z = 227,7 m n.m.
0,0 - 0,8 m: navážka hlinitá s občasnými úlomky cihel, poloha *1* zatřídění dle ČSN 73 6133 : nezatříděno
0,8 - 1,6 m: jílovitá hlína, tmavě hnědá a hnědá, pevné konzistence, slabě písčitá, poloha *2* zatřídění 

dle ČSN 73 6133 : F 6, CI
1,6 - 2,9 m: hlína písčitá, hnědá, pevné konzistence, s rukou drtitelnými úlomky jílovité, břidlice (eluvium), 

poloha *5* zatřídění dle ČSN 73 6133 : F 3, MS
2,9 - 4,0 m: jílovitá břidlice, zvětralá, šedočerná, tence destičkovitě odlučná (hustota ploch diskontinuity 0,5-

2 cm), jemně slídnatá, poloha *6* zatřídění dle ČSN 73 6133 : R 5
Hladina podzemní vody naražená : 2,3 m, ustálená : 1,65 m (měřeno cca 5 hodin po odvrtání).
ZS spára objektu se tedy bude nacházet na rozhraní zemin F3 a R5.

 4  Technické řešení

 4.1  Všeobecné práce

Před  začátkem  výstavby  objektu  je  nutné  zpracovat  realizační  dokumentaci  (RDS),  provést  stabilizaci
vytyčovací sítě dle návrhu zodpovědného geodeta stavby a vytyčit případné stávající IS.

Před započetím stavebních prací bude zhotovitelem vypracován a předložen ke schválení příslušnému úřadu
povodňový a havarijní plán, jehož účelem bude zamezit nebo případně zmírnit  vlivy výstavby na okolní životní
prostředí.

 4.2  Uvolnění staveniště

Před začátkem provádění mostního objektu bude provedena příprava území a DIO.
Kácení stromů a křovin v prostoru mostu není navrhováno.

 4.3  Skrývka ornice

Bude provedena před zahájením výstavby mostu. Skrývka ornice není součástí výstavby mostního objektu.

 4.4  Zemní práce

Stavební jámy budou prováděné na obou podpěrách jako svahované v maximálním sklonu 2:1.
Výkopové  práce  budou  zřejmě  probíhat  převážně  v  soudržných  jílovitých  zeminách  /  navážkách  třídy

těžitelnosti I. dle ČSN 73 6133 (resp. 2. - 3. třídu dle dříve platné ČSN 73 3050). Jedná se o zeminy těžitelné
běžnými mechanismy. Během prací na založení objektu bude pravděpodobně nutné čerpat podzemní vodu.

Zpětný zásyp  stavebních jam na rubu opěr  -  přechodové  oblasti  bude proveden ze  zeminy  „vhodné“
dle ČSN 73 6133 v kombinaci s přechodovým a ochranným klínem ze ŠD, tř. A. Hutnění bude probíhat po vrstvách
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max. tl. 20 cm na Id = 0,9 nebo PS min. 98 %.

Vnější obsyp opěr a křídel se provede „zeminou vhodnou“ nebo „zeminou podmínečně vhodnou“ do násypu“
dle ČSN 73 6133, čl. 5.1 (min. úhel vnitřní tření 30°, max objemová hmotnost 20 kN/m3) s hutněním na Id=0,75
až 0,8, resp. D=95 % PS po vrstvách max. tl. 300 mm dle tab. 1 v ČSN 73 6244, příl. A.

Pro provádění výkopových prací platí TKP SPK, kap.4 a příslušné ČSN, na které se TKP odvolávají.

 4.5  Spodní stavba

Založení

Založení objektu je navrženo jako plošné na železobetonové základové desce na vrstvě podkladního betonu.

Krajní podpěry

Obě krajní opěry jsou navrženy jako stěnové rámové stojky uzavřeného rámu, křídla objektu jsou navržena jako
rovnoběžná, monoliticky vetknutá do rámových stojek.

Dispozice spodní stavby viz grafické přílohy.

 4.6  Ložiska

S ohledem na typ mostu nejsou ložiska navrhována.

 4.7  Nosná konstrukce

 Nosná konstrukce je  navržena jako uzavřený železobetonový rám.  Volba tohoto typu NK byla  provedena
jednak  s  ohledem na  výsledky  hydrotechnického  výpočtu  a  dále  také  s  ohledem  na  jednoduchost  výstavby
a následné bezproblémové užívání a údržbu mostního objektu.

Dispozice NK viz grafické přílohy.

 4.8  Mostní závěry

Mostní závěry nejsou s ohledem na typ a uspořádání mostu navrhovány. Pouze nad oběma konci NK bude
ve vozovce proveden řezaná spára minimální šířky 20 mm na hloubku cca 60 mm vyplněná AMZ.

 4.9  Mostní římsy

Římsy jsou navrženy jako monolitické železobetonové. Horní povrch bude opatřen příčnou striáží.
Obrubníková část římsy bude opatřena nátěrem S4 (OS-C) dle Tab. 5a TKP SPK kap. 31 se zatažením min.

150 mm na horní povrch římsy. Kotvení říms do nosné konstrukce a křídel bude provedeno pomocí vlepovaných
ocelových kotev.

 4.10  Konstrukce vozovky

Vozovka na mostě je navržena jako třívrstvá v celkové tloušťce 130 mm v následující skladbě:
✗ ACO 11+ ČSN 73 6242, ČSN EN 13108-1 40 mm
✗ SPOJOVACÍ POSTŘIK PS-EP ČSN 73 6129, ČSN EN 13808 0,35 kg/m2
✗ MA 16 IV (S POSYPEM DRTÍ fr. 4/8 2-4kg/m2) ČSN 73 6242, ČSN EN 13108-6 40 mm
✗ IZOLACE NAIP ČSN 73 6242, TP164, TP 178 5 mm
✗ penetračně adhezní nátěr                                                                                                                         
✗ Vozovka celkem 85  mm

Asfaltové směsi a hotové vrstvy musí splňovat vlastnosti a parametry uvedené v ČSN 73 6121. Mezi všemi
vrstvami musí být dosaženo dostatečné spojení.

Mezi vozovkou a obrubníky jsou navrženy těsnící zálivky. Těsnící hmota zálivek spár mezi vrstvami vozovky
a římsou bude typu N2 dle ČSN EN 14188-1, čl. 4.1.

Konstrukce vozovky na předmostích je součástí SO.101 - skladba viz tamtéž.

 4.11  Izolace

Izolace mostovky a ochrana izolace mostovky pod římsami je navržena jako celoplošná z NAIP v tl.  5 mm
na penetračně  adhezní  nátěr.  Jako  ochrana  izolace  pod  římsami  bude  proveden  NAIP s  výztužnou  vložkou
s přesahem cca 25 cm před obrubník.

Izolace  i  podklad  pro izolaci  musí  splňovat  požadavky  ČSN 73 6242.  Použit  smí  být  pouze  schválený  typ
izolačního systému (seznam schválených typů viz www.rsd.cz). Povrch betonu musí být před položením izolace
řádně očištěn brokováním a povrchová vrstva musí vykazovat pevnost v odtrhu min. 1,5 MPa. Povrch mostovky
pod izolaci musí splňovat ustanovení TKP SPK kap. 21 - Izolace proti vodě - např. odstavec 21.A.3.1.

Ostatní zasypané plochy neopatřené NAIP budou opatřeny nátěrem proti zemní vlhkosti ve skladbě 1 x ALP +
2 x ALN (celkem min. 300 g/m2). Jedná se především o plochy na líci křídel a rámových stojek.

Izolace objektu bude provedena v následujícím rozsahu:

Mostovka - v celém rozsahu.
Opěry a základy - NAIP přetažena z nosné konstrukce až do úrovně základu na rubu, dále bude celoplošně

NAIP izolován základ v mostním otvoru s vytažením min. 10 cm přes pracovní spáru mezi základem a rámovou
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stojkou. 

 4.12  Zábradlí

Na obou okrajích  mostu  na  římsách  bude osazeno ocelové  dodatečně  kotvené  zábradlí  se  svislou  výplní
výšky 1,1 m. Dispozice zábradlí viz grafické přílohy.

 4.13  Odvodnění

Odvodnění  povrchu  mostu  bude  realizováno  pomocí  navrženého  příčného  a  podélné  sklonu  k  oběma
obrubníkům a odtud na levobřežní předmostí do uličních vpustí.

Odvodnění povrchu izolace bude realizováno pomocí příčného a podélného sklonu do odvodňovacího úžlabí.
V ose odvodňovacích žlábků nejsou s ohledem na délku NK navrženy proužky z drenážního polymerního betonu.

Odvodnění rubu spodní stavby bude provedeno pomocí rubových drenáží PVC DN 150 SN8, obetonovaných
drenážním betonem a vyvedených před líce objektu podél křídel na svahy zemního tělesa.

Těsnící vrstva za rubem opěr není s ohledem na dispozici přechodové oblasti ve vztahu k hladině v mostním
otvoru a dále k úrovni HPV navrhována.

 4.14  Úpravy pod mostem

Podél a za křídly je navrženo zpevnění z kamenné dlažby do betonu v celkové tl.  cca 35 cm. Obdobným
způsobem bude zpevněn i  svah  před  lícem křídel  pod  mostem s  přesahem min.  50  cm přes  okraje  mostu.
Zpevnění  dlažbou  pod  mostem bude  ukončeno  monolitickým  betonovým  opěrným prahem  hloubky  cca  1  m
před oběma bočními líci objektu.

Přístupová schodiště  pod most  nejsou navrhována.  Přístup pod most  bude možný po terénu podél  křídel,
kde budou v dlažbě vytvořeny přístupové stupy.

Dlažba  bude po  svém obvodě (mimo ukončující  práh  na  vtoku  /  výtoku)  lemována betonovými  obrubníky
(100/300 mm).

 4.15   Požadované podmínky a měření

 4.15.1  Vytyčení mostu

Vytyčení mostu bude provedeno v souřadnicích systému S-JTSK a výškovém systému Bpv.
Pro  vytyčení  a  sledování  během  výstavby  bude  zřízena  v rámci  objektu  mostu  vytyčovací  mikrosíť  bodů

v blízkosti mostu. S ohledem na dispozici mostu bude mikrosíť tvořena min. 3-mi body.

 4.15.2  Vytyčovací odchylky

Vytyčovací odchylky se stanovují na základě norem: 
ČSN 73 0401 Názvosloví v geodézii a kartografii
ČSN 73 0405 Měření posunů stavebních objektů
ČSN 73 0415 Geodetické body
ČSN 73 0420-1 a 2 Přesnost vytyčování staveb, Část 1: Základní ustanovení, Část 2: Vytyčovací odchylky
ČSN ISO 4463-1,2  a  3 (73 0411) Měřící  metody ve výstavbě -  vytyčování a  měření,  Část  1:  Navrhování,

organizace, postupy měření a přejímací podmínky, Část 2: Měřické značky, Část 3: Kontrolní seznam geodetických
a měřických služeb

Kritéria přesnosti vytyčení podrobných bodů mostu jsou dána v ČSN 73 0402-2, tab. 27.

 4.16  Požadované zatěžovací zkoušky

S ohledem na typ NK a její dispozici není požadováno provedení statická zatěžovací zkouška.

 5  Výstavba

 5.1  Technologie výstavby

Výstavba mostu bude probíhat běžným způsobem v následující posloupnosti:
• příprava území a provedení uzavírky převáděné komunikace
• výkopové práce na předmostích
• bourací práce - kompletní odstranění stávajícího mostu
• výstavba konstrukce rámu
• provedení izolací
• výstavba říms a mostního vybavení
• výstavba přechodových oblastí a obsypy mostu na líci
• dlažby pod mostem
• provedení vozovky
• dokončovací práce - ohumusování se založením trávníku, atd.
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 5.2  Specifické požadavky na předpokládanou technologii výstavby

Výstavba bude probíhat běžným způsobem. Jedná se o jednoduchou stavbu nevyžadující žádné specializované
stavební technologie. Zařízení staveniště a skladovací plochy je bez problémů možno zřídit na uzavřených částech
vozovky na předmostích.

Přemosťovaná vodoteč bude po dobu výstavby provizorně zatrubněna.

 5.3  Cizí zařízení v prostoru staveniště

V dosahu stavby se nachází následující ochranná pásma IS dotčená navrhovanou stavební činností:
✗ ČEZ Distribuce a.s. - Podzemní vedení VN - podél mostu na vtoku, ochranné pásmo 1 m na obě strany

od krajního vodiče, výstavbou nebude dotčeno vedení samotné, většina stavebních činností bude probíhat
ve ochranném pásmu

✗ ČEZ Distribuce a.s. - Podzemní vedení NN - podél mostu na vtoku, ochranné pásmo 1 m na obě strany
od krajního vodiče, výstavbou nebude dotčeno vedení samotné, většina stavebních činností bude probíhat
ve ochranném pásmu

✗ RWE Distribuční služby, s.r.o. - Vedení STL Plynu - po pravé staně mostu, pravděpodobně pod mostem,
ochranné pásmo 1 m od vdení na obě strany, kolize bude řešena přeložkou

✗ SEK Česká telekomunikační  infrastruktura a.s.  -  SD kabely v prostoru mostu,  ochranné pásmo 1,5 m
po stranách krajního vedení SEK, kolize bude řešena přeložkami

✗ Obec Přezletice - Vodovodní řád - podél mostu na vtoku, ochranné pásmo 1,5 m na obě strany, kolize bude
řešena přeložkou

✗ Obec Přezletice - Kanalizace - pravděpodobně pod mostem, ochranné pásmo 1,5 m na obě strany, kolize
bude řešena přeložkou

Žádné další inženýrské sítě v blízkosti stavby (a případně jejichž ochranná pásma by byla dotčena) nebyly
zjištěny.

Veškeré překládané IS budou v definitivním stavu přeloženy nezávisle s mostem (viz související objekty).
Projekt předpokládá, že výstavba bude probíhat za úplné uzavírky převáděné komunikace.

Stavba mostu se nenachází v žádném vyhlášeném záplavovém území.
V dosahu stavby mostu nejsou žádná chráněná území, kulturní památky, památkové rezervace ani památkové

zóny.

 5.4  Rozsah výkonů

Pro  zhotovitele  jsou  určeny  veškeré  výše  uvedené  výkony  související  s  rekonstrukcí  mostu,  mimo  prací
souvisejících s výstavbou vrstev vozovky na mostě i předmostích.

 6  Materiály pro stavbu

 6.1  Materiály pro zásypy a obsypy

Obsyp  mostního  objektu,  zásyp  stavebních  jam  na  rubu  a  dosypání  zemních  krajnic  bude  provedeno
materiálem nakupovaným, který bude odpovídat zemině "vhodné" dle ČSN 73 6133.

Zásyp stavebních jam na lících objektu le možno provést výkopovým materiálem ze stavebních jam.

 6.2  Bednění pro betonáž

Pro bednění pohledových ploch betonových prvků projekt nepředepisuje žádné specifické požadavky. Je možno
použít bednění dle uvážení zhotovitele.

Požaduje se ale dosažení následující kvality povrchu betonových konstrukcí dle TKP SPK kap. 18.
Prvek Kategorie Poznámka

Základy Aa -

Nosná konstrukce  - plochy v bednění Bd nebo C1d -

Nosná konstrukce - horní povrch E nebedněná plocha - dř. hladítko

Římsy - plochy v bednění Bd nebo C1d -

Římsy - horní povrch E
nebedněná plocha - dř. hladítko + př.

striáž

 6.3  Betonářská výztuž

Výztuž betonových částí objektu je navržena z betonářské oceli třídy B500B (10 505 (R)).
Minimální krytí betonářské výztuže betonem bude na všech plochách 40 mm. Jmenovité krytí výztuže bude

ve všech případech o 10 mm větší, tzn. 50 mm.
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 6.4  Beton

Podkladní beton C12/15-X0

Ochrana izolace a bloky pod drenáž C12/15-X0

Základy NK a křídel C30/37-XF3,XD2,XC2

Nosná konstrukce a dříky křídel C30/37-XF4, XD3, XC4

Římsy C30/37-XF4, XD3, XC4

Prefa obrubníky C30/37-XF4, XD3, XC4

Spárování dlažby MC 25 XF4

Lože dlažby a ochranné prahy C25/30-XA1

 6.5  Vozovka a výplňové materiály včetně zálivek

Základní  kvalitativní  požadavky  na  materiály  vozovek  a  těsnících  zálivek  jsou  stanoveny  v ČSN 73 6242
„Navrhování a provádění vozovek na mostech pozemních komunikací“.

 6.6  Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí

Povrchová úprava všech ocelových konstrukcí je navržena dle ČSN ISO 12944-2 a TKP 19B.P5 s požadavky
dle následující tabulky:

Přehled požadavků na systém PKO:

Prvek - část
Stupeň korozní

agresivity
Životnost

konstrukce / ochr. povlaku
Typ ochr.
povlaku

Poznámka

Mostní zábradlí C4 + K8 30 / 30 let (VV) IIIA, IIIB

Kombinovaný –
metalizace + nátěr,

odstín vrchního
nátěru bude

upřesněn

Kotvení říms C4 + K8 20 let (VV) IIIE metalizace

Spojovací materiál požadavky dle TKP SPK kap. 19.A, tabulka 15

V technologickém předpisu (TePř) protikorozní ochrany bude zhotovitelem zpracovaný projekt  oprav, údržby
po dobu záruky a doporučení po dobu životnosti, včetně požadavků na čištění. Nejpozději při předložení výrobně
technické dokumentace (VTD) ke schválení.
Dodavatel  musí  předložit  průkazní  zkoušky  systému  podle  TKP 19B,  příloha  19B.P5.  Specifikace  nátěrového
systému  musí  odpovídat  ČSN  EN  ISO  12944-5.  Protikorozní  ochrana  bude  provedena  a převzata
podle ČSN EN ISO 12944-7.

 6.7  Dlažba

Pro navrhovanou dlažbu bude použita kamenná dlažba do betonového lože tl. 200 mm. Bude použit lomový
kámen tl. cca 200 mm (tř. I dle ČSN 72 1860).  Dlažba bude po svém obvodě (mimo ukončující práh na vtoku /
výtoku)  lemována  betonovými  obrubníky  (100/300  mm)  do prostředí  XF4.  Spárování  dlažby  bude  provedeno
z cementové malty MC25 XF3.

 7  Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
Při  provádění  prací  na  staveništích  je  třeba  dodržovat  právní  a  ostatní  předpisy  k zajištění  bezpečnosti

a ochrany zdraví při práci, ustanovení technických norem (ČSN), bezpečnostních a hygienických předpisů platných
v době provádění stavby.

Právní  a  ostatní  předpisy  k  zajištění  bezpečnosti  a  ochrany zdraví  při  práci  (vymezení  pojmu je  uvedeno
v ustanovení § 349 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce) jsou předpisy na ochranu života a zdraví,
předpisy  hygienické  a  protiepidemické,  technické  předpisy,  technické  dokumenty  a  technické  normy,  stavební
předpisy,  dopravní  předpisy,  předpisy o  požární  ochraně a předpisy o  zacházení  s  hořlavinami,  výbušninami,
zbraněmi, radioaktivními látkami, chemickými látkami a chemickými přípravky a jinými látkami škodlivými zdraví,
pokud upravují otázky týkající se ochrany života a zdraví. Pokud při stavební činnosti dochází ke střetu se  silniční,
železniční, pěší nebo vodní dopravou, je nutné identifikovat tato rizika a přijmout potřebná opatření k zabránění
ohrožení veřejnosti. Při stavebních a udržovacích pracích na dálnicích a silnicích za provozu je nutné přijmout
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potřebná  preventivní  opatření  k zabránění  ohrožení  osob  pohybujících  se  na  staveništi  (pracovišti)  veřejnou
dopravou.

Některé základní právní předpisy:
• Zákon 262/2006 Sb., zákoník práce
• Zákon  č.  309/2006  Sb.,  kterým  se  upravují  další  požadavky  bezpečnosti  a  ochrany  zdraví  při  práci

v pracovněprávních vztazích a o  zajištění  bezpečnosti  a  ochrany zdraví  při  činnosti  nebo poskytování
služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci)

• Nařízení  vlády  č.  591/2006Sb.,  o  bližších  minimálních  požadavcích  na  bezpečnost  a  ochranu  zdraví
při práci na staveništích.

• Nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti.
• Nařízení  vlády  č.  362/2005  Sb.,  o  bližších  požadavcích  na  bezpečnost  a  ochranu  zdraví  při  práci

na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
• Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí.
• Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení

signálů.
• Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce.
• Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví.

Některé vybrané vnitřní předpisy ŘSD ČR:
• Metodika zpracování plánu BOZP na staveništi při přípravě a realizaci stavby (leden 2011)
• Základní bezpečnostní standardy závazné na stavbách ŘSD ČR (bezpečnostní standardy pro dopravní

stavby, listopad 2009, 1. vydání)

Veškeré práce spojené se stavbou mostu budou prováděny ve smyslu a při splnění výše uvedených předpisů.
Ve smyslu výše uvedené legislativy musí být bezpečnostní předpisy zapracovány v technologických postupech
prací.

 8  Provedené výpočty
Hydrotechnické posouzení:
Bylo  provedeno  posouzení  hydrotechnické  kapacity  nově  navrhovaného  mostního  otvoru  v  souladu

s ČSN 73 6201 a TP 204.
Statické posouzení:
V rámci projektu byla posouzena únosnost mostního objektu pro zatížení dle ČSN EN 1991-2 - SPK 1.
Výpočty jsou v souladu s TKP-D kap. 6 archivovány u projektanta.
Zatížitelnost objektu po opravě činí minimálně:
• normální 32 t
• výhradní 80 t
• výjimečná 180 t

 9  Závěr
Stavba je  projektována, bude realizována a převzata podle norem a stavebních předpisů platných v České

republice, zejména dle příslušných technických norem a Technických a kvalitativních podmínek staveb pozemních
komunikací (TKP). Tímto jsou definovány a zajištěny požadované užitné vlastnosti stavby.

Dokumentace DUSP neslouží k realizaci stavby. Před zahájením stavebních prací bude vypracována realizační
dokumentace stavby, vycházející ze schválené dokumentace DUSP.

V Karlových Varech, 03/2019 Ing. David Křemeček

Přílohy: -
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