B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B.1/ Popis území stavby
a/ Charakteristika stavebního pozemku
Účelem této projektové dokumentace ke stavebnímu řízení je modernizace stávajících spojovacích chodeb mezi jednotlivými ubytovacími domy a stravovacím objektem Domova Sedlčany – poskytovatele sociálních služeb.
Stavební úpravy představují stavební úpravy stávajících spojovacích chodeb. Stavební úpravy představují jednak úpravy uvnitř stávajících objektů Domova Sedlčany a částečně vně objektů – rozšíření vstupních krčků.

Mimo úpravy stávajících objektů je ještě navržena částečná úprava zpevněných ploch, která vyvstala z rozšíření krčků č. 1 a 3. .

b/ Závěry průzkumů
Vzhledem k rozsahu stavebních úprav nebyly provedeny žádné průzkumné práce. 
Při návrhu stavebních úprav bylo postupováno podle znalostí místních poměrů

c/ Ochranná pásma
Ochranná pásma podzemních vedení:

Vodovod a kanalizace do DN 500 mm:

1,5 m na každou stranu od líce potrubí

Vodovod a kanalizace nad DN 500 mm:

2,5 m na každou stranu od líce potrubí








(podle zákona 274/2001 Sb.)

Kabely nn, vn do 100 kV:



1,0 m ma každou stranu od krajního

 kabelu (zákon 458/2000 Sb.)

Telekomunikační vedení:



1,50 m na každou stranu od krajního








kabelu (zákon 151/2000 Sb.)


d/ Ochrana území
Povodně  - nehrozí

Sesuvy půdy - nehrozí

Poddolování - nehrozí

Seizmicita

Oblast se nenachází v seismicky aktivní oblasti. Dle ČSN 73OO36 Seizmická zatížení staveb je zde intenzita zemětřešení ve stupnici M.C.S. (Mercalli-Cancani-Sieberg) nižší než 6o. Dle ČSN 73OO36 změna 2 (seismická zatížení staveb) spadá území do oblasti makroseizmické intenzity 5 stupně (nejnižší).

V současnosti je na území České republiky dokladována slabá přirozená seizmicita, naproti tomu technická seizmicita se místy stává hlavním zdrojem seizmického zatížení působícího na stavební objekty, případně i jiné konstrukce. Pojem technická seizmicita zahrnuje vibrace vyvolané umělým zdrojem (dopravou, průmyslovou činností, trhacími pracemi a pod.), často ze řadíme také indukovanou seizmicitu. Nejblíže projektované stavbě byla důlně indukovaná seizmicita pozorována také na Kladensku a Příbramsku.

Hodnocení účinků zatížení technickou seizmicitou a stanovení odezvy stavebních objektů v dnešní době vychází z normy ČSN 73OO4O Zatížení stavebních objektů technickou seizmicitou a jejich odezva. 
Radon – nevznikají pobytové místnosti
 e/ Vliv stavby na okolí
Hluk v chráněném venkovním prostoru
Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina hluku LAegT v chráněném venkovním prostoru : od 6ti do 22ti hod. .......5O dB

      od 22ti do 6ti hod. .......4O dB

Obsahuje-li hluk výraznou tónovou složku, přičítá se další korekce - 5 dB.

Podle nařízení vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, v platném znění pak platí korekce pro základní hladinu 5O dB (A) pro stanovení hodnot hluku ve venkovním prostoru v souladu s přílohou č. 3 k NV č. 148/2006 Sb.).

Rozhodnutí o možném uplatnění korekcí je v kompetenci příslušného orgánu hygienické služby.

Hluk v posuzované lokalitě je možné rozdělit do dvou časových úseků: - hluk v době stavby a rekonstrukce a hluk v době provozu.

Hluk v době výstavby

Průběh výstavby bude představovat časově zvýšení hladiny hluku v okolí staveniště vlivem použití stavební mechanizace a dopravy. Zvýšené množství hlukových emisí je nutno očekávat zejména na začátku stavebních prací, kdy bude vyrovnávaný terén. Hluk běžných rypadel a ostatních strojů pro zemní práce se pohybuje v rozmezí 8O - 89 dB (A) ve vzdálenosti 5 m, u nových i méně.

Pro pracovníky staveniště, kteří budou provádět jednoduché fyzické práce bez nároku na duševní soustředění, sledování a kontrolu sluchem a dorozumívání se řeší (běžné manuální práce na pracovišti) je nařízením vlády č. 148/2006 Sb. stanovena maximální přípustná ekvivalentní hladina hluku za 8 hodinovou směnu LAeq 85 dB (A).

Hlavním kriteriem pro hodnocení hlučnosti je ekvivalentní hladina zvuku A (LAeq) vyjadřována v decibelech. V rámci povolení stavby bude vypracován časový harmonogram výstavby. Negativní vliv hluku bude tedy pouze dočasný - hluk ze staveniště bude vznikat pouze během výstavby, která je časově omezená a bude realizována pouze ve dne. Stavební firma přizpůsobí svoji činnost tak, aby v co nejmenší míře ohrožovala hlukem a prachem okolí.

Pokud budou stavební práce realizovány v prodloužených směnách v časovém rozmezí 6oo hod. - 22oo hodin, pak v době od 6oo do 7oo a 21oo až 22oo budou probíhat pouze přípravné práce s nižší hlučností. Hlavní stavební práce budou prováděny od 7oo hodin do 21oo hodin.

Hluk v době provozu

Spojovací chodby slouží pouze pro komunikaci mezi jednotlivými objekty Domova Sedlčany.
Pro zadané parametry posouzení hlukového zatížení obydlených objektů situovaných nejblíže posuzovanému záměru lze konstatovat, že příspěvek pro denní i noční dobu se pohybuje pod stanovenými hygienickými limity. Zdrojem hluku v posuzované lokalitě je především doprava na přilehlých komunikacích, která tvoří stávající hlukovou zátěž.

Realizací záměru nedojde v lokalitě k velkému navýšení dopravy, které by významně zvýšilo hlukovou zátěž lokality.

Vibrace – nevyskytují se
f/ Požadavky na přípravu území
Stavba nevyžaduje asanaci a kácení dřevin. Pouze v místě navrhované přístavby vstupních krčků č,1 a 3  a zpevněných ploch bude provedena skrývka ornice v tloušťce 200 mm, která bude uložena na mezideponii a určena k úpravám zeleně této stavby.

g/ Požadavky na zábor
Stavební úpravy spojovacích chodeb jsou na pozemcích vyjmutých z ZMF.


h/ Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu
h.1/ Napojení stavby na dopravní infrastrukturu 

Napojení stavby na dopravní infrastrukturu zůstává stávající a nebude úpravami dotčeno. Jednotlivé objekty areálu Domova Sedlčany jsou propojeny vnitroareálovou uzavřenou komunikací. Areálový dopravní systém je napojen na jižní straně uzavíratelným vjezdem na stávající místní obslužné komunikace Města Sedlčany. Dále pak na hlavní komunikaci v ulici U Kulturního domu.

h.2/ Přípojka NN
Připojení na rozvod elektrické energie zůstává stávající – bez úprav. 

h.3/ Přípojka vody
V upravované části areálu – spojovací chodby – není realizován rozvod vody. 
Přípojka vody bude použita stávající  z veřejného vodovodního řadu – bez úprav.
h.4/ Přípojka dešťové kanalizace
Odvod dešťových vod ze spojovacích chodeb je navržen novou dešťovou kanalizací napojenou na stávající šachty v areálu Domova Sedlčany. Množství odvodu srážkových dešťových vod se nemění. S současném stavu jsou dešťové vody ze střech sváděny povrchově žlabovkami do vpustí napojených na šachty dešťové kanalizace. 
h.5/ Přípojka splaškové kanalizace
V upravované části areálu – spojovací chodby – není realizována splašková kanalizace. 
Přípojka splaškové kanalizace areálu Domova Sedlčany je na městský kanalizační řad – bez úprav.
i/ Věcné a časové vazby
Věcné a časové vazby nejsou
B.2/ Celkový popis stavby
B.2.1/ Účel stavby

Účelem této projektové dokumentace ke stavebnímu řízení je modernizace stávajících spojovacích chodeb mezi jednotlivými ubytovacími domy a stravovacím objektem Domova Sedlčany – poskytovatele sociálních služeb.
Stávající spojovací chodby je z hlediska stavebně technického nevyhovující a po 
užitné stránce za svou životností. Nejsou zateplené a tudíž ani vytápěné, dochází k zatékání do konstrukce střechy chodeb, na podlahách a stěnách se projevuje vlhkost z porušené hydroizolace a nefunkčního systému odvodu dešťových vod. 
Nové spojovací chodby jsou navrženy v trase stávajících. Budou ponechány stávající základové konstrukce na nichž bude provedena nová vrchní stavba navrhovaných chodeb.

B.2.2/ Architektonické řešení

Hlavní hmotové řešení objektu vychází ze stávajícího stavu a nebude zásadně měněno. 
Stávající konstrukce spojovacích chodeb tvoří tubus opláštěný stěnou ze skleněných tvárnic Copillit  a trapézového pláště. Střecha je pultová. Celý komplet chodeb působí 
v průmyslovém rázu. 
Půdorys spojovacích chodeb je dán polohou ubytovacích bloků a je ve tvaru
ležatého písmene „T“.

Ocelová konstrukce chodeb včetně stěn z tvárnic copillit bude vybourána na úroveň 
stávajících betonových základů s výškově odstupňovanou horní úrovní základů.

Nová konstrukce chodeb bude vyzděna z keramického zdiva, které bude zatepleno KZS a opatřeno silikátovou zatíranou omítkou. Spojovací chodby budou opatřeny omítkou v šedobílém odstínu a napojovací krčky jednotlivých ubytovacích bloků 
omítkou v šedomodrém odstínu. Alternativně lze odstín krčků provést ve stejném odstínu jako u objektu ke kterému je připojen. Investor plánuje kompletní zateplení spojené s novým barevným členění podle jednotlivých ubytovacích bloků.
Střecha je pultová se střešní krytinou ocelovým pozinkovaným plechem opatřeným barevným nátěrem v odstínu šedém – např. Ruukki classcic economy.  Ve stejném materiálovém i barevném řešení jsou navrženy veškeré klempířské prvky.
Prosvětlení a odvětrání spojovacích chodeb je navrženo okny zasklené vakuovým dvojsklem a rámy z plastovým profilem v odstínu bílá/bílá.
V chodbách jsou navržena okna velikosti 900/1300 mm.
Jejich poloha je navržena nepravidelně tak aby byla přerušena délka jednotlivých ramen chodby.

Celý výraz chodeb má snahu sladění se s výrazem ubytovacích bloků než jejich odlišení.

B.2.3/ Technologie využití objektu
Objekt bude využíván k pěšímu vzájemnému propojení ubytovacích bloků č. 1., 2., 3. a stravovacího bloku. Rozšíření vstupního krčku č. 1 na úrovni přízemí bude sloužit 
ke krátkodobému odpočinku ubytovaných osob.
Pochozí terasa rozšířeného vstupního krčku č.1 na úrovni patra je přístupná z chodby ubytovacího bloku č.1 a bude sloužit ke krátkodobému odpočinku ubytovaných osob.
 B.2.4/ Bezbariérové užívání stavby
Stavba splňuje požadavky na bezbariérový provoz dle vyhl. 398/2009 Sb.
Hlavní požadavky jsou max. výškový rozdíl 20 mm, požadavek na vstupní dveře a sklony ramp. Rampy budou vybaveny madly 40/120 ve výšce 900 mm a vodící tyčí 40/40 mm ve výšce 300 mm.

B.2.5/ Bezpečnost při užívání stavby
Při provozu stavby musí být dodržovány všechny bezpečnostní opatření. V objektu nebude nově zřízeno trvalé pracoviště.

B.2.6/ Základní charakteristika objektů
a/ Stavební řešení
b/ Konstrukční a materiálové řešení
Stávající konstrukce spojovacích chodeb tvoří tubus opláštěný stěnou ze skleněných tvárnic Copillit  a trapézového pláště. Střecha je pultová. Celý komplet chodeb působí 
v průmyslovém rázu. 
Půdorys spojovacích chodeb je dán polohou ubytovacích bloků a je ve tvaru
ležatého písmene „T“.

Ocelová konstrukce chodeb včetně stěn z tvárnic copillit bude vybourána na úroveň 
stávajících betonových základů s výškově odstupňovanou horní úrovní základů.

Nová konstrukce chodeb bude vyzděna z keramického zdiva, které bude zatepleno KZS a opatřeno silikátovou zatíranou omítkou. Spojovací chodby budou opatřeny omítkou v šedobílém odstínu a napojovací krčky jednotlivých ubytovacích bloků 
omítkou v šedomodrém odstínu. Alternativně lze odstín krčků provést ve stejném odstínu jako u objektu ke kterému je připojen. Investor plánuje kompletní zateplení spojené s novým barevným členění podle jednotlivých ubytovacích bloků.
Střecha je pultová se střešní krytinou ocelovým pozinkovaným plechem opatřeným barevným nátěrem v odstínu šedém – např. Ruukki classcic economy.  Ve stejném materiálovém i barevném řešení jsou navrženy veškeré klempířské prvky.
Prosvětlení a odvětrání spojovacích chodeb je navrženo okny zasklené vakuovým dvojsklem a rámy z plastovým profilem v odstínu bílá/bílá.
V chodbách jsou navržena okna velikosti 900/1300 mm.
Jejich poloha je navržena nepravidelně tak aby byla přerušena délka jednotlivých ramen chodby.

Základové konstrukce spojovacích chodeb zůstávají v převážné části stávající a nebude do nich zasahováno. Jedná se o bloky z monolitického prostého betonu šířky 500 mm. Základy jsou izolovány proti zemní vlhkosti 1x asfaltovou izolací, chráněnou zděnou izolační přizdívkou.
Základové konstrukce nově rozšířených vstupních krčků č. 1 a 3 jsou navrženy ze základových pasů z prostého betonu třídy C20/25, XC2. Základové pasy jsou navrženy dvoustupňové.

Podkladní betonová deska tloušťky 80 mm bude betonována vcelku tak, aby z důvodů plynotěsnosti nevznikly na styku pasů a desky trhlinky. Podkladní betonová deska tl. 80 mm bude armována při dolním povrchu KARI sítí SZ 4/150 – 4/150 mm. Krytí sítě 30 mm. 
Na horní líc podkladní betonové desky  tloušťky 80 mm se provede hydroizolace tvořená penetračním asfaltovým lakem ALP a 1x izolační asfaltový pás z modifikovaného asfaltu.
S výjimkou stávajících podlah v krčcích č. 1 a 2., je skladba čisté podlahy navržena v tloušťce 150 mm.
Na živičnou hydroizolaci bude osazen podlahový polystyren EPS 100Z tloušťky 80mm. Po osazení rozvodů UT bude provedena betonová deska podlahy tloušťky 

50 mm z betonu třídy C20/25, XC1, která bude vyztužena 1x Kari sítí SZ 4/100-4/100.

Podlahová krytina ve všech upravovaných prostorech je navržena z keramické dlažby do flexi lepidla. Dlažba bude v chodbách dilatována v délkách max. 3,0 m.
V prostoru rozšíření krčků je max. velikost dilatačního celku 6,0 x 3,0 m.

Nové konstrukce zdiva jsou navrženy z keramického broušeného zdiva tloušťky 

300 mm, profi - na celoplošné lepidlo. Pevnost zdiva je P10. Rd = 3,00 MPa .
Překlady v nosném zdivu jsou typové keramické – výšky 250 mm.
Ze statických důvodů jsou na více namáhanými prostupy navrženy překlady z ocelových válcovaných profilů. Tyto ocelové profily budou po osazení na nosném zdivu zabetonovány prostým betonem třídy C25/30, XC2.
Nosné zdivo bude zakončeno ztužujícím železobetonovým věncem z betonu třídy
C25/30, XC2. U chodeb je výška věnců navržena 200 mm. V ostatních případech je
250 mm.

U spojovacích chodeb není navržena stropní konstrukce a zastropení je tvořeno pultovými dřevěnými vazníky.
U rozšíření vstupních krčků č. 1 a 3. je stropní konstrukce navržena v systému Miako ze stropních trámků  a keramických stropních vložek. 
U vstupního krčku č. 1, na světlé rozpětí 6,0 m, jsou navrženy trámky po 500 mm a keramické vložky Miako 19/50. Strop je zesílen ztužujícím žebrem při použití keramických vložek Miako 8/50. Na rozpětí 3,0 m jsou navrženy trámky po 625 mm a keramické vložky Miako 19/62,5.
Po osazení keramických vložek MIAKO bude strop zabetonován betonovou deskou tloušťky minimálně 60 mm nad horní úroveň vložek. 

Deska bude celoplošně vyztužena KARI sítí SZ 6/100-6/100. 

Celková tloušťka nosné části stropu je 250 mm. 
U vstupního krčku č. 3, na světlé rozpětí 2,7 m, jsou navrženy trámky po 625 mm a keramické vložky Miako 19/62,5. Po osazení keramických vložek MIAKO bude strop zabetonován betonovou deskou tloušťky minimálně 40 mm nad horní úroveň vložek. 

Deska bude celoplošně vyztužena KARI sítí SZ 6/100-6/100. 

Celková tloušťka nosné části stropu je 230 mm. 

Krov spojovacích chodeb je navržen konstrukcí z dřevěných sbíjených pultových vazníků délky 3,20 m. Výška vazníků u okapu je 150 mm a u hřebene 540 mm.

Horní pásnice vazníků je navržena s 7° spádem. Dolní pásnice je vodorovná. Horní a dolní pásnice je navržena z dvojice prken 120/25 mm. Stojky a diagonály jsou navrženy z prken 1x 100/25 mm.
Vazníky budou osazeny na nosné obvodové stěně zakončené železobetonovým ztužujícím věncem.
Vazníky budou kotveny k železobetonovému věnci úhelníky Bova BV/Ú 90.100.100mm a šrouby M12.

Střešní plášť - na nové pultové dřevěné vazníky bude položena difúzní pojistná hydroizolace a kontralatě profilu 40/60 mm. Laťování je navrženo z prken 32/100 mm po 250 mm.
Střešní krytina je navržena z ocelového barveného plechu tl. 0,5mm. Šablony jsou šířky 475 mm a délky od stěny až k okapu. Oplechování říms, závětrné lišty a veškeré lemování bude součástí dodávky střešní krytiny a bude ve stejném barevném odstínu – šedý. Spád střešní krytiny je 7°.
Střešní plášť v požárně nebezpečném prostoru musí mít, dle čl.8.3 ČSN 730810 klasifikaci Broof(t3).
Střešní plášť na vstupním krčku č.1 - Na tomto vstupním krčku bude v budoucnu realizována pochozí terasa. V tomto stádiu je jako finální vrstva navržena hydroizolace z PVC-P tl. 1,5 mm, s odolností proti ÚV záření a mechanicky kotvená k podkladním konstrukcím. Fólie bude zespodu chráněna textilií gramáže 300 g/m2. Fólie bude vytažena na atiky do úrovně 300 mm nad úroveň budoucí dlažby a zde natavena na zakončovaní lišty systému PVC.
Fólie bude odvádět veškeré dešťové vody do dvou střešních vpustí DN 100 mm.
Pod vrstvou fólie je navržena tepelná izolace z extrudovaného polystyrénu XPS
pevnosti 0,5 MPa a tloušťky 60 mm. Tento izolant je navržen s ohledem na namáhání pod terči dlažby. Vyspádování střešního pláště je navrženo polystyrénem 
EPS 150S v celkové tloušťce 40 – 160 mm.
Parozábrana je navržená na žb desce stropu asfaltovým pásem z modifikovaného asfaltu.
Střešní plášť v požárně nebezpečném prostoru musí mít, dle čl.8.3
ČSN 730810 klasifikaci Broof(t3).
Střešní plášť na vstupním krčku č.3 - konečná vrstva je navržena z hydroizolace z m PVC-P tl. 1,5 mm. Tato fólie bude mechanicky kotvena k podkladním vrstvám a vytažena na atiky do úrovně 300 mm nad úroveň střechy a zde natavena na zakončovaní lišty systému PVC.
Pod fólií z PVC je navržena ochranná textilie gramáže 300 g/m2.
Fólie bude odvádět veškeré dešťové vody do jedné střešních vpustí DN 100 mm.
Pod vrstvou fólie je navržena tepelná izolace z extrudovaného polystyrénu XPS
pevnosti 0,5 MPa a tloušťky 100 mm. Vyspádování střešního pláště je navrženo polystyrénem EPS 150S v celkové tloušťce 100 – 150 mm.
Parozábrana je navržená na žb desce stropu asfaltovým pásem z modifikovaného asfaltu.

Střešní plášť na vstupním krčku č.2 - na tomto vstupním krčku je navržená nová skladba za účelem lepšího zateplení.
Konečná vrstva je navržena z hydroizolace z m PVC-P tl. 1,5 mm. Tato fólie bude mechanicky kotvena k podkladním vrstvám a vytažena pod nové oplechování stávajících atik. Pod fólií z PVC je navržena ochranná textilie gramáže 300 g/m2.
Fólie bude odvádět veškeré dešťové vody otvorem v atice do nově realizovaného kotlíku a dešťového svodu..Pod vrstvou fólie je navržena tepelná izolace z extrudovaného polystyrénu XPS pevnosti 0,5 MPa a tloušťky 100 mm. Vyspádování je zajištěno stávající střešní krytinou.
Parozábrana je tvořena stávající živičnou krytinou.

Konstrukce podhledů
Podhled stropů vstupních krčků na stropech z Miako vložek tvoří vápenocementová dvouvrstvá štukovaná omítka.
Na dřevěných vaznících chodby je navržen zateplený sádrokartonový podhled. 
Tepelná izolace je navržena z minerální vaty 140 +100 mm. Na dolní pásnici pod tepelnou izolací bude osazena reflexní parozábrana a podhled D112 ze sádrokartonových desek 1x RED 15 mm.

Římsy vazníků budou obloženy dřevocementovými deskami tloušťky 12 mm,
nepenetrovány a opatřeny stěrkou s výztužnou tkaninou + vrchní silikátová probarvená omítka. Finální vrstvy budou realizovány v rámci celé fasády.
Okna

Jsou navržena jednokřídlá okna s plastovými rámy a v provedení bílá / bílá.
Zasklení oken je dvojsklem 4/16/4 mm. Součinitel prostupu tepla skla je navržen 
U= 1,10 W/m2K.
Součinitel prostupu tepla okna jako celku je 1,20 W/m2.K

Vchodové dveře

Mechanicky otvírané vchodové dveře 
Jsou navrženy jednokřídlé a dvoukřídlé vchodové dveře s plastovými rámy a v provedení bílá / bílá.
Zasklení oken je dvojsklem 4/16/4 mm. Součinitel prostupu tepla skla je navržen 
U= 1,10 W/m2K.
Součinitel prostupu tepla dveří jako celku je 1,40 W/m2.K


Dveře ze vstupního krčku č. 3, položka č. 3, jsou navrženy jako únikové. Světlá šířka dveřního křídla pro potřebu úniku je 1100 mm. Jsou navrženy asymetrické dvoukřídlé dveře tak aby šířku úniku zajistilo otevírané křídlo. To bude opatřeno panikovou klikou pro možnost otevření dveří zevnitř a zároveň zamezení otevření dveří z venkovního prostoru.

Dveře ze vstupního krčku č. 1, položka č. 4, jsou navrženy jako únikové a budou opatřeny pro případ úniku „panikovým“  madlem pro otevření pevného křídla.


Dveře ze vstupního krčku č. 2, položka č. 7, jsou navrženy jako únikové. Světlá šířka dveřního křídla pro potřebu úniku je 1100 mm. Jsou navrženy asymetrické dvoukřídlé dveře tak aby šířku úniku zajistilo otevírané křídlo. To bude opatřeno panikovou klikou pro možnost otevření dveří zevnitř a zároveň zamezení otevření dveří z venkovního prostoru.

Automaticky otevírané posuvné dveře
Spojovací chodby a vstupní krčky u všech čtyřech objektů, které spojují, budou opatřeny dvoukřídlými posuvnými automaticky otevíranými dveřmi.
Vstupní dveře respektují stávající rozměry vstupních otvorů a tudíž jsou všechny 
odlišných rozměrů.
Dveře budou dvoukřídlé, celoplošně prosklené. Rám dveří je z hliníkových profilů, odstín bílá/bílá, RAL 9016. 
Dveře musí vykazovat požární odolnost. Dveře u ubytovacího bloku č. 3 jsou navrženy EI 15´, DP1, Sm (kouřotěsné). Ostatní tři dveře jsou navrženy 
EI 30´, DP1, Sm (kouřotěsné).

 Zateplení obvodového pláště a venkovní omítky

Vrchní stavba
Vrchní nadzemní obvodový plášť z keramického zdiva tloušťky 300mm bude zateplen kontaktním zateplovacím systémem na bázi minerální fasádní vaty.
Stupeň hořlavosti  A1 nebo A2. Povrchová vrstva zateplovacího systému bude vykazovat index šíření plamene is=75, dle ČSN 73 0835.

Základní tloušťka izolantu je navržena 100 mm. Špalety oken a dveří budou zatepleny izolantem tloušťky 20 mm. 

Skladba zateplení je tato:
- očištění konstrukce obvodové stěny
- penetrační nátěr pod lepidlo 

- lepící tmel 

- desky minerální fasádní vaty, podélná vlákna – tloušťka  100 mm, 20 mm
- talířové zatloukací hmoždinky PTH  60/8 x 160 

- výztužná vrstva lepidla a stěrkovací hmota šedá
- výztužná skelná síťka 
- penetrační nátěr pod šlechtěné omítky 
- tenkovrstvá probarvená silikátová zatíraná omítka, zrno 1,5 mm, odstín šedobílý

Úprava soklu
Z vnější strany spojovacích chodeb budou demontovány stávající okapové chodníky a dešťové žlabovky. Poté v pruhu cca 1,2 m od horní úrovně pasů bude provedeno odstranění ochranné izolační přizdívky. Stávající hydroizolace bude lokálně opravena, napenetrována asfaltovým lakem a celoplošně nataven 1x pás z modifikovaného asfaltu. Hydroizolace bude provedena až k horní úrovni betonového základu.
Sokl bude zateplen soklovým polystyrenem perimetr SD tloušťky 80 mm.
Postup zateplení je tento:
- lepící tmel 

- pěnový expandovaný soklový polystyrén Perimetr SD tloušťky 80 mm
- talířové zatloukací hmoždinky PTH-KZL 60/8 x 125 mm  
- výztužná vrstva lepidla a stěrkovací hmota šedá
- výztužná skelná síťka 
- penetrační nátěr pod šlechtěné omítky 

- kontaktní nátěr MOZAIKA
- mozaiková omítka, zrno 1,0 mm, odstín 118G
Klempířské výrobky

Dešťové žlaby a svody budou provedeny z ocelového pozinkovaného obarveného plechu, tloušťky 1,0 mm– odstín šedý. 
Parapety oken a oplechování atik bude rovněž z ocelového pozinkovaného obarveného plechu, tloušťky 0,6 mm– odstín šedý.

Oplechování střechy, závětrné lišty a veškeré lemování střech bude součástí dodávky střešní krytiny a bude ve stejném barevném odstínu – šedý.

c/ Mechanická odolnost a stabilita
Ze statického hlediska jsou na stavbě dva hlavní druhy statických úprav:

c.a/ nově navržené nosné konstrukce
Základové konstrukce spojovacích chodeb zůstávají v převážné části stávající a nebude do nich zasahováno. Jedná se o bloky z monolitického prostého betonu šířky 500 mm. Základy jsou izolovány proti zemní vlhkosti 1x asfaltovou izolací, chráněnou zděnou izolační přizdívkou.
Základové konstrukce nově rozšířených vstupních krčků č. 1 a 3 jsou navrženy ze základových pasů z prostého betonu třídy C20/25, XC2. Základové pasy jsou navrženy dvoustupňové.

Dolní pas je monolitický, betonován přímo do výkopu a šířky 600 mm. Hloubka dolního dílu je 400 mm. 

Horní díl pasu je betonován do bednících dílců BD 400 – šířky 400 mm.

Výška horního dílu z bednících dílců je 500 mm.
Dřík horního dílu z bednících dílců bude konstrukčně vyztužen ocelí 10505 (R).
V každé ložné spáře BD budou horizontálně osazeny 2øR10. Svislá výztuž je navržena z dvojice vložek øR10 osazených po 250 mm – tzn. 4øR10/m´ zdiva.

Základová spára je navržena v jednotné výškové úrovni (základová spára musí být navržena minimálně 800 mm pod úrovní upraveného terénu). 

Nové obvodové nosné stěny chodeb - Nové konstrukce zdiva jsou navrženy z keramického broušeného zdiva tloušťky 

300 mm, profi - na celoplošné lepidlo. Pevnost zdiva je P10. Rd = 3,00 MPa .
Překlady v nosném zdivu jsou typové keramické – výšky 250 mm.
Ze statických důvodů jsou na více namáhanými prostupy navrženy překlady z ocelových válcovaných profilů. Tyto ocelové profily budou po osazení na nosném zdivu zabetonovány prostým betonem třídy C25/30, XC2.
Nosné zdivo bude zakončeno ztužujícím železobetonovým věncem z betonu třídy
C25/30, XC2. U chodeb je výška věnců navržena 200 mm. V ostatních případech je 250 mm.

Stropní konstrukce
U spojovacích chodeb není navržena stropní konstrukce a zastropení je tvořeno pultovými dřevěnými vazníky.
U rozšíření vstupních krčků č. 1 a 3. je stropní konstrukce navržena v systému Miako ze stropních trámků  a keramických stropních vložek. 
U vstupního krčku č. 1, na světlé rozpětí 6,0 m, jsou navrženy trámky po 500 mm a keramické vložky Miako 19/50. Strop je zesílen ztužujícím žebrem při použití keramických vložek Miako 8/50. Na rozpětí 3,0 m jsou navrženy trámky po 625 mm a keramické vložky Miako 19/62,5.
Po osazení keramických vložek MIAKO bude strop zabetonován betonovou deskou tloušťky minimálně 60 mm nad horní úroveň vložek. 

Deska bude celoplošně vyztužena KARI sítí SZ 6/100-6/100. 

Celková tloušťka nosné části stropu je 250 mm. 
U vstupního krčku č. 3, na světlé rozpětí 2,7 m, jsou navrženy trámky po 625 mm a keramické vložky Miako 19/62,5. Po osazení keramických vložek MIAKO bude strop zabetonován betonovou deskou tloušťky minimálně 40 mm nad horní úroveň vložek. 

Deska bude celoplošně vyztužena KARI sítí SZ 6/100-6/100. 

Celková tloušťka nosné části stropu je 230 mm. 
Před betonáží je nutné stropní trámky podepřít v max. rozpětí 1,50 m. 

Při realizaci stropní konstrukce je nutno dodržovat technologické pokyny výrobce.

Konstrukce krovu
Spojovací chodby - krov spojovacích chodeb je navržen konstrukcí z dřevěných sbíjených pultových vazníků délky 3,20 m. Výška vazníků u okapu je 150 mm a u hřebene 540 mm.

Horní pásnice vazníků je navržena s 7° spádem. Dolní pásnice je vodorovná. Horní a dolní pásnice je navržena z dvojice prken 120/25 mm. Stojky a diagonály jsou navrženy z prken 1x 100/25 mm.


Vazníky budou osazeny na nosné obvodové stěně zakončené železobetonovým ztužujícím věncem.
Vazníky budou kotveny k železobetonovému věnci úhelníky Bova BV/Ú 90.100.100mm a šrouby M12.
Konstrukce z vazníků bude zavětrována v rovině kolmé na rovinu vazníků prkny 120/25mm. Zavětrování bude křížné přes dvojici vazníků.  Viz výkres D.1.2 – 10.
Vstupní krčky - stropní konstrukci nad krčky tvoří stávající i nově navržená konstrukce ploché střechy.

c.b/ statické zásahy do stávající nosné konstrukce

Jedná se především o statické úpravy stávajících nosných konstrukcí vstupních krčků č. 1 a 3.
Úprava vstupního krčku č. 3
Požadavek investora na rozšíření prostoru vstupního krčku č. 3 – u vrátnice bylo vyhověno s podmínkou realizace prostupů nosné štítové zdi původní přístavby.
Před zahájením realizace bude stávající stropní konstrukce podepřena, vysekány
niky pro osazení 2 kusů překladů z ocelových válcovaných profilů, profily doklínovány a osazen z druhé strany zbylý ocelový překlad. Po vytvrdnutí doklínování a zazdění ocelových nosníků bude možno navrhované prostupy vybourat
Bourání stropu a stěn u krčku bloku č. 1
S ohledem na bezbariérový přístup na, v budoucnu plánovanou, pochozí terasu nad vstupním krčkem u bloku č. 1 je nutné vybourání stávajícího stropu krčku (snížen o 450 mm). Stávající strop je tvořen živičnou krytinou na betonové mazanině tloušťky 50 mm, škvárovým násypem a prefa betonovými deskami délky 3,30 m, 

tloušťky 250 mm.
Dále budou ubourány stěny tloušťky 300 mm o 200 + 200mm tak aby bylo možno realizovat nové překlady.


B.2.7/ Charakteristika technologického zařízení
Žádné technologické zařízení nebude osazeno
B.2.8/ Požárně bezpečnostní řešení
Viz samostatná část projektu

B.2.9/ Zásady hospodaření s energiemi
V objektu nebude nově zřízeno trvalé pracoviště. Spojovací chodby pouze tvoří komunikační spojení mezi ubytovacími bloky a stravovacím blokem.
Veškeré nově navržené konstrukce jsou navrženy tak aby splňovaly ČSN 73 0540-2.

B.2.10/ Hygienické požadavky na stavbu
V objektu nebude nově zřízeno trvalé pracoviště.


Vliv stavby na okolí
Hluk v době výstavby
Průběh výstavby bude představovat časově zvýšení hladiny hluku v okolí staveniště vlivem použití stavební mechanizace a dopravy. Zvýšené množství hlukových emisí je nutno očekávat zejména na začátku stavebních prací, kdy bude vyrovnávaný terén. Hluk běžných rypadel a ostatních strojů pro zemní práce se pohybuje v rozmezí 8O - 89 dB (A) ve vzdálenosti 5 m, u nových i méně.

Pro pracovníky staveniště, kteří budou provádět jednoduché fyzické práce bez nároku na duševní soustředění, sledování a kontrolu sluchem a dorozumívání se řeší (běžné manuální práce na pracovišti) je nařízením vlády č. 148/2006 Sb. stanovena maximální přípustná ekvivalentní hladina hluku za 8 hodinovou směnu LAeq 85 dB (A).

Hlavním kriteriem pro hodnocení hlučnosti je ekvivalentní hladina zvuku A (LAeq) vyjadřována v decibelech. V rámci povolení stavby bude vypracován časový harmonogram výstavby. Negativní vliv hluku bude tedy pouze dočasný - hluk ze staveniště bude vznikat pouze během výstavby, která je časově omezená a bude realizována pouze ve dne. Stavební firma přizpůsobí svoji činnost tak, aby v co nejmenší míře ohrožovala hlukem a prachem okolí.

Pokud budou stavební práce realizovány v prodloužených směnách v časovém rozmezí 6oo hod. - 22oo hodin, pak v době od 6oo do 7oo a 21oo až 22oo budou probíhat pouze přípravné práce s nižší hlučností. Hlavní stavební práce budou prováděny od 7oo hodin do 21oo hodin.

Hluk v době provozu
Spojovací chodby slouží pouze pro komunikaci mezi jednotlivými objekty Domova Sedlčany.
Pro zadané parametry posouzení hlukového zatížení obydlených objektů situovaných nejblíže posuzovanému záměru lze konstatovat, že příspěvek pro denní i noční dobu se pohybuje pod stanovenými hygienickými limity. Zdrojem hluku v posuzované lokalitě je především doprava na přilehlých komunikacích, která tvoří stávající hlukovou zátěž.

Realizací záměru nedojde v lokalitě k velkému navýšení dopravy, které by významně zvýšilo hlukovou zátěž lokality.

Vibrace - nejsou
B.2.11/ Ochrana stavby před vlivy vnějšího prostředí
a/ Radon
V současnosti nebyl proveden radonový průzkum a lokalitu jsem zatřídil do středního radonového rizika. Tomu budou přizpůsobeny příslušné stavební detaily a budou navržena ochranná opatření proti pronikání radonu z podloží do objektu.
V prostoru chodeb nebudou žádné pobytové prostory.
b/ Bludné proudy
při realizaci bude provedeno nové zemnění s propojením do rozvaděčů měření.


c) Seizmicita

Oblast se nenachází v seismicky aktivní oblasti. Dle ČSN 73OO36 Seizmická zatížení staveb je zde intenzita zemětřesení ve stupnici M.C.S. (Mercalli-Cancani-Sieberg) nižší než 6o. Dle ČSN 73OO36 změna 2 (seismická zatížení staveb) spadá území do oblasti makroseizmické intenzity 5 stupně (nejnižší).

V současnosti je na území České republiky dokladována slabá přirozená seizmicita, naproti tomu technická seizmicita se místy stává hlavním zdrojem seizmického zatížení působícího na stavební objekty, případně i jiné konstrukce. Pojem technická seizmicita zahrnuje vibrace vyvolané umělým zdrojem (dopravou, průmyslovou činností, trhacími pracemi a pod.), často ze řadíme také indukovanou seizmicitu. Nejblíže projektované stavbě byla důlně indukovaná seizmicita pozorována také na Kladensku a Příbramsku.

Hodnocení účinků zatížení technickou seizmicitou a stanovení odezvy stavebních objektů v dnešní době vychází z normy ČSN 73OO4O Zatížení stavebních objektů technickou seizmicitou a jejich odezva. 
d) Hluk v chráněném venkovním prostoru

Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina hluku LAegT v chráněném venkovním prostoru : od 6ti do 22ti hod. .......5O dB

      od 22ti do 6ti hod. .......4O dB

Obsahuje-li hluk výraznou tónovou složku, přičítá se další korekce - 5 dB.

Podle nařízení vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, v platném znění pak platí korekce pro základní hladinu 5O dB (A) pro stanovení hodnot hluku ve venkovním prostoru v souladu s přílohou č. 3 k NV č. 148/2006 Sb.). Rozhodnutí o možném uplatnění korekcí je v kompetenci příslušného orgánu hygienické služby.

Hluk v posuzované lokalitě je možné rozdělit do dvou časových úseků: - hluk v době stavby a rekonstrukce a hluk v době provozu

e) Povodně  
Stavba se nenachází v povodňovém pásmu

B.3/ Připojení na technickou infrastrukturu
a/ Napojení stavby na dopravní infrastrukturu 

Napojení stavby na dopravní infrastrukturu zůstává stávající a nebude úpravami dotčeno. Jednotlivé objekty areálu Domova Sedlčany jsou propojeny vnitroareálovou uzavřenou komunikací. Areálový dopravní systém je napojen na jižní straně uzavíratelným vjezdem na stávající místní obslužné komunikace Města Sedlčany. Dále pak na hlavní komunikaci v ulici U Kulturního domu.
b/ Přípojka NN
Připojení na rozvod elektrické energie zůstává stávající – bez úprav. 

c/ Přípojka vody
V upravované části areálu – spojovací chodby – není realizován rozvod vody. 
Přípojka vody bude použita stávající  z veřejného vodovodního řadu – bez úprav.
d/ Přípojka dešťové kanalizace
Odvod dešťových vod ze spojovacích chodeb je navržen novou dešťovou kanalizací napojenou na stávající šachty v areálu Domova Sedlčany. Množství odvodu srážkových dešťových vod se nemění. 
S současném stavu jsou dešťové vody ze střech sváděny povrchově žlabovkami do vpustí napojených na šachty dešťové kanalizace. 
e/ Přípojka splaškové kanalizace
V upravované části areálu – spojovací chodby – není realizována splašková kanalizace. 
Přípojka splaškové kanalizace areálu Domova Sedlčany je na městský kanalizační řad – bez úprav.
B.4/ Dopravní řešení


a/ Popis dopravního řešení
b/ Napojení na stávající dopravní infrastrukturu
Napojení stavby na dopravní infrastrukturu zůstává stávající a nebude úpravami dotčeno. Jednotlivé objekty areálu Domova Sedlčany jsou propojeny vnitroareálovou uzavřenou komunikací. Areálový dopravní systém je napojen na jižní straně uzavíratelným vjezdem na stávající místní obslužné komunikace Města Sedlčany. Dále pak na hlavní komunikaci v ulici U Kulturního domu.

Technické řešení zpevněných ploch
Z důvodu rozšíření vstupního krčku u bloku č.1 a výškového napojení na stávající živičné zpevněné plochy vyplynula nutnost nového návrhu chodníku a zpevněné plochy o celkové ploše 31,00 m2.
Plocha je navržena ze zámkové betonové dlažby tloušťky 80 mm.
Plocha je lemována betonovým zahradním obrubníkem.

Ve stejné skladbě je navrženo rozšíření zpevněné plochy u vstupu do ubytovacího bloku č.3 – vlivem přístavby. Plocha této zpevněné plochy činí 18,5 m2.
Odvodnění ploch je řešeno novým a prodloužení stávajícího odvodňovacího žlabu
z polymerbetonu, š=100mm, včetně litinového roštu.

Pojezdové plochy jsou navrženy pro pojezd vozidly do 3,5 tuny.
Skladba zpevněné plochy

Skladba parkoviště je navržena dle TP 170 – Navrhování vozovek pozemních komunikací.

- povrch ze zámkové betonové dlažby
- návrhová úroveň porušení vozovky D2
- třída dopravního zatížení  IV 
- upravené podloží  - Edef,2 = 45 MPa,  na vrstvě štěrkodrti Edef,2 = 80 MPa

Pojezdové plochy jsou navrženy pro pojezd vozidly do 3,5 tuny.

Skladba pojezdové plochy a parkoviště
- zámková betonová dlažba BEST


80 mm
- kladecí vrstva  F 4/8mm

 


30 mm
- drcené kamenivo  F8/16 mm      

         100 mm
- drcené kamenivo  F16/32 mm      

         200 mm
celkem 




                    410 mm
c/ Doprava v klidu  
stávající – bez úprav a navýšení
d/ Pěší a cyklistické stezky – nejsou navrhovány
B.5/ Řešení vegetace a terénních úprav


a/ Terénní úpravy
Úpravy tvoří:

- zpevněná plocha u bloku č.1, zámková betonová dlažba

31,00 m2
- zpevněná plocha u bloku č.3, zámková betonová dlažba

18,50 m2

b/ Vegetační prvky
Veškeré zbytky nezpevněných ploch 


B.6/ Vliv stavby na životní prostředí a jeho ochrana


a/ Vliv stavby na životní prostředí
Navržené stavebně-technické řešení je v souladu s požadavky příslušných předpisů, zejména úplného znění stavebního zákona a vyhlášek k jeho provedení ve vztahu k ochraně ŽP a s obecnými technickými požadavky na výstavbu a vyhovuje požadavkům normativů v oblasti ochrany ŽP.

Navržená stavba je stavbou nevýrobní a neprodukuje nadměrný hluk. Stavební konstrukce a nová plastová okna poskytují dostatečný útlum hluku.

Provoz ani výstavba nemá mimořádné nároky na potřebu energií a vody. 
Vytápění -   Tepelné ztráty navrhovaného objektu dle ČSN EN12831pro venkovní teplotu -15°C činí 13,20 kW. V osazených otopných plochách je  pak instalovaný příkon,  který činí  21,00 kW. Zdrojem tepla pro vytápění budou stávající plynové kotelny v jednotlivých objektech v areálu. Vytápění spojovacích chodeb je navrženo teplovodní s nuceným oběhem, s tepelným spádem 70/55°C pro topná tělesa.

Voda - Přípojka vody bude použita stávající  z veřejného vodovodního řadu ukončená ve stávající vodoměrné šachtě u objektu. 
Splašková a dešťová kanalizace – bez úprav
Elektro - Připojení na rozvod elektrické energie zůstává stávající – bez úprav
Stavba nebude zdrojem elektromagnetického záření o frekvenci vyšší než 6O kHz (ochranu před ním řeší Nařízení vlády č. 48O/2OOO Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením). Elektromagnetické záření o frekvenci 5O Hz produkují transformátory a v menší míře všechny elektrospotřebiče. Ochrana před jejich negativními účinky je standardně řešena u výrobce. Záření elektrických spotřebičů je však zanedbatelné a uživatele bytů negativně neovlivní.

Vliv na ovzduší
Navržená stavba je stavbou nevýrobní a neprodukuje žádné škodlivé emise.
Objekt bude vytápěn tepelným čerpadle se zálohou elektrického teplovodního kotle.

Hluk v době výstavby
Průběh výstavby bude představovat časově zvýšení hladiny hluku v okolí staveniště vlivem použití stavební mechanizace a dopravy. Zvýšené množství hlukových emisí je nutno očekávat zejména na začátku stavebních prací, kdy bude vyrovnávaný terén. Hluk běžných rypadel a ostatních strojů pro zemní práce se pohybuje v rozmezí 8O - 89 dB (A) ve vzdálenosti 5 m, u nových i méně.

Pro pracovníky staveniště, kteří budou provádět jednoduché fyzické práce bez nároku na duševní soustředění, sledování a kontrolu sluchem a dorozumívání se řeší (běžné manuální práce na pracovišti) je nařízením vlády č. 148/2006 Sb. stanovena maximální přípustná ekvivalentní hladina hluku za 8 hodinovou směnu LAeq 85 dB (A).

Hlavním kriteriem pro hodnocení hlučnosti je ekvivalentní hladina zvuku A (LAeq) vyjadřována v decibelech. V rámci povolení stavby bude vypracován časový harmonogram výstavby. Negativní vliv hluku bude tedy pouze dočasný - hluk ze staveniště bude vznikat pouze během výstavby, která je časově omezená a bude realizována pouze ve dne. Stavební firma přizpůsobí svoji činnost tak, aby v co nejmenší míře ohrožovala hlukem a prachem okolí.

Pokud budou stavební práce realizovány v prodloužených směnách v časovém rozmezí 6oo hod. - 22oo hodin, pak v době od 6oo do 7oo a 21oo až 22oo budou probíhat pouze přípravné práce s nižší hlučností. Hlavní stavební práce budou prováděny od 7oo hodin do 21oo hodin.

Hluk v době provozu
Spojovací chodby slouží pouze pro komunikaci mezi jednotlivými objekty Domova Sedlčany.
Pro zadané parametry posouzení hlukového zatížení obydlených objektů situovaných nejblíže posuzovanému záměru lze konstatovat, že příspěvek pro denní i noční dobu se pohybuje pod stanovenými hygienickými limity. Zdrojem hluku v posuzované lokalitě je především doprava na přilehlých komunikacích, která tvoří stávající hlukovou zátěž.

Realizací záměru nedojde v lokalitě k velkému navýšení dopravy, které by významně zvýšilo hlukovou zátěž lokality.

Voda
Přípojka vody je stávající  z veřejného vodovodního řadu. 

Likvidace odpadů
V průběhu stavební činnosti a v době provozu stavby bude vznikat různý odpadový materiál. Manipulace s odpadovým materiálem musí respektovat zákon č. 185/2001 Sb. O odpadech a souvisejících vyhlášky a nařízení. Předpokládaná specifikace odpadového materiálu z výstavby je uvedena v následující tabulce:

	Název a druh odpadu
	Kód odpadu
	Kategorie

odpadu
	Likvidace

	Odpadní obaly
	15 00 00
	O
	recyklace

	Stavební a demoliční odpad (vybourané hmoty)
	17 01 00
	O
	řízená skládka

	Plasty, sklo
	17 02 00
	O
	recyklace

	Živičné vrstvy zpev. ploch
	17 03 02
	O
	recyklace

	Přebytečná zemina z výkopu
	17 05 01
	O
	deponie


Odpady, vznikající během stavby

1/ Přebytek výkopové zeminy
Výkopy jsou navrženy jako vyrovnané. Zemina , která bude z hlediska zakládání nevhodná (navážky) bude odvezena na řízenou skládku. Místo skládky bude upřesněno dodavatelem stavby.
Ostatní zemina z výkopů bude použita na zásypové práce. 


2/ Komunální odpad
Komunální odpad bude tříděn a likvidován odpovědnou firmou – odvozem na skládku komunálního odpadu a do sběrných surovin. 

3/ Odpad živice
Při výkopových pracích na realizaci rozšíření vstupního krčku č. 1 bude částečně dotčen i stávající živičný kryt. Živice bude odvezena odpovědnou firmou, která provede její recyklaci k opětovnému užití na živičný povrch nově navržené komunikace.

4/ Likvidován na stavbě nebo vlastním odvozem
Dřevěný odpad  vzniklý při realizaci stavby bude likvidován v režii dodavatele stavby 
odvozem na palivo

Není předpoklad výskytu nebezpečného odpadu, kontaminace skrývkových zemin 
cizorodými polutanty (ropné látky, těžké kovy a pod.).

Odpady, vznikající provozem stavby

1/ Komunální odpad
Komunální odpad bude ukládán do odpovídajících plastových popelnic 100 litrů – Meva Bezděkov.

2) splaškové vody – svedeny do obecní kanalizace
2) dešťové vody – svedeny do obecní kanalizace
b/ Vliv na přírodu a krajinu
stavba nemá žádný škodlivý vliv na ochranu dřevin, ochranu památkových stromů,
chráněných rostlin a živočichů.

c/ Chráněné území Natura 2000
stavba se nenachází v tomto území

d/ Zjišťovací řízeni a EIA
stavba je podlimitní a nepodléhá „Zjišťovacímu řízení ani stanovisku EIA“

e/ Ochranná pásma
Ochranná pásma podzemních vedení:

Vodovod a kanalizace do DN 500 mm:

1,5 m na každou stranu od líce potrubí

Vodovod a kanalizace nad DN 500 mm:

2,5 m na každou stranu od líce potrubí








(podle zákona 274/2001 Sb.)

Kabely nn, vn do 100 kV:



1,0 m ma každou stranu od krajního

 kabelu (zákon 458/2000 Sb.)

Telekomunikační vedení:



1,50 m na každou stranu od krajního








kabelu (zákon 151/2000 Sb.)

B.7/ Ochrana obyvatelstva
Stavba neplní úkoly obrany obyvatelstva
B.8/ Zásady organizace výstavby

a/ Potřeby rozhodujících médií a hmot
Elektrické energie -  pro potřeby stavby bude odebírána ze stávajícího elektroměrového rozvaděče do staveništního elektroměru – zajistí dodavatel stavby.
Místo napojení – suterén bloku č.1 – upřesní investor stavby při předání staveniště 
Voda -  pro potřeby stavby bude odebírána ze stávajícího rozvodu.
Místo napojení – suterén bloku č.1 – upřesní investor stavby při předání staveniště
Jako zařízení staveniště bude využíváno především prostranství západně od 
chodby mezi objekty č. 3 a č.1.  Provoz v této části bude vozidly do 3,5 tuny.
Těžší nákladní doprava bude z ulice U Háječku v prostoru východně od stravovacího bloku.
WC pro zaměstnance provádějící dodavatelské firmy bude řešeno mobilní buňkou.


b/ Odvodnění staveniště
Staveniště je v převážné míře stávající objekt spojovacích chodeb, který musí být dodavatelem stavby při realizaci chráněn proti zatékání.

c/ Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu
viz bod a/

d/ Vliv stavby na okolí
Hluk v době výstavby
Průběh výstavby bude představovat časově zvýšení hladiny hluku v okolí staveniště vlivem použití stavební mechanizace a dopravy. Zvýšené množství hlukových emisí je nutno očekávat zejména na začátku stavebních prací, kdy bude vyrovnávaný terén. Hluk běžných rypadel a ostatních strojů pro zemní práce se pohybuje v rozmezí 8O - 89 dB (A) ve vzdálenosti 5 m, u nových i méně.

Pro pracovníky staveniště, kteří budou provádět jednoduché fyzické práce bez nároku na duševní soustředění, sledování a kontrolu sluchem a dorozumívání se řeší (běžné manuální práce na pracovišti) je nařízením vlády č. 148/2006 Sb. stanovena maximální přípustná ekvivalentní hladina hluku za 8 hodinovou směnu LAeq 85 dB (A).

Hlavním kriteriem pro hodnocení hlučnosti je ekvivalentní hladina zvuku A (LAeq) vyjadřována v decibelech. V rámci povolení stavby bude vypracován časový harmonogram výstavby. 
Negativní vliv hluku bude tedy pouze dočasný - hluk ze staveniště bude vznikat pouze během výstavby, která je časově omezená a bude realizována pouze ve dne. Stavební firma přizpůsobí svoji činnost tak, aby v co nejmenší míře ohrožovala hlukem a prachem okolí.

Pokud budou stavební práce realizovány v prodloužených směnách v časovém rozmezí 6oo hod. - 22oo hodin, pak v době od 6oo do 7oo a 21oo až 22oo budou probíhat pouze přípravné práce s nižší hlučností. Hlavní stavební práce budou prováděny od 7oo hodin do 21oo hodin.

Odpady, vznikající během stavby

1/ Přebytek výkopové zeminy
Výkopy jsou navrženy jako vyrovnané. Zemina , která bude z hlediska zakládání nevhodná (navážky) bude odvezena na řízenou skládku. Místo skládky bude upřesněno dodavatelem stavby.
Ostatní zemina z výkopů bude použita na zásypové práce. 


2/ Komunální odpad
Komunální odpad bude tříděn a likvidován odpovědnou firmou – odvozem na skládku komunálního odpadu a do sběrných surovin. 

3/ Odpad živice
Při výkopových pracích na realizaci nové vjezdu na pozemek investora bude částečně dotčen i stávající živičný kryt. Živice bude odvezena odpovědnou firmou, která provede její recyklaci k opětovnému užití na živičný povrch nově navržené komunikace.

4/ Likvidován na stavbě nebo vlastním odvozem
Dřevěný odpad  vzniklý při realizaci stavby bude likvidován v režii dodavatele stavby 
odvozem na palivo

Není předpoklad výskytu nebezpečného odpadu, kontaminace skrývkových zemin 
cizorodými polutanty (ropné látky, těžké kovy a pod.).


e/ Ochrana okolí staveniště, příprava stavby
- Stavba nemá žádný škodlivý vliv na ochranu dřevin, ochranu památkových stromů,
chráněných rostlin a živočichů.
- Provoz staveniště bude, v místech napojení na ubytovací bloky a stravovací objekt, provizorně oddělen jednostranně opláštěnými sádrokartonovými příčkami – W111 – š=100mm - příprava staveniště. Takto bude omezen hluk a zamezeno průniku prachu ze staveniště do ubytovacích bloků v době výstavby.
- V rámci přípravy stavby bude dočasně demontován cca dvoumetrový úsek
spojovací chodby ke skladu odpadků, přístupný ze vstupního krčku u ubytovacího bloku č.1. Po realizaci stavby bude tato chodba opětovně namontována.

f/ Zábor půdy pro staveniště
Zařízení staveniště nevyžaduje zábor půdy. 

g/ Odpady při stavbě
- viz bod „d“

h/ Bilance zemních prací
Zemní práce při stavebních úpravách stodoly zastupují pouze výkopy pro základy a 
konstrukci podlah. Zemina z těchto výkopů bude odvezena na skládku.
Při realizaci zpevněných ploch a příjezdové komunikace bude odvezeno 
cca  10 m3 zeminy . Ostatní zemina bude použita na terénní úpravy.

i/ Ochrana životního prostředí při výstavbě
- viz bod „d“


j/ Bezpečnost práce
Při provádění stavby je nutné dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména:
d.1.1/ NV č. 591/2006 Sb. – O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
Rozsah vyhlášky je doplněn přílohami č.1 až 5. 
Na stavbě nebudou vykonávány práce , které vystavují osoby zvýšenému ohrožení života – dle přílohy č. 5, NV č. 591/2006 Sb.
d.1.2/ NV č. 101/2005 Sb. – O podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 

prostředí.
Dodavatel stavby zajistí především požadavky na pracoviště a pracovní prostředí dle tohoto NV a to včetně její přílohy.
d.1.3/ zákon č. 309/2006 Sb. – Zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
Dodavatel stavby zajistí především požadavky na pracoviště, pracovní prostředí, odbornou způsobilost, zajištění ochrany zdraví zaměstnanců  dle tohoto zákona.
d.1.4/ Zákon č. 262/2006 Sb. – Zákoník práce
Dodavatel zajistí část pátou zák. 562/2006 Sb. – Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
d.1.5/ NV č. 362/2005 Sb. – o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při           

                                   práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do   

                 

   hloubky.

Dodavatel stavby musí především zajistit technická opatření k zabránění pádu zaměstnanců do hloubky.

k/ Bezbariérová úprava dotčených staveb
Stavba splňuje požadavky na bezbariérový provoz dle vyhl. 398/2009 Sb.
Hlavní požadavky jsou max. výškový rozdíl 20 mm, požadavek na vstupní dveře a sklony ramp. Rampy budou vybaveny madly 40/120 ve výšce 900 mm a vodící tyčí 40/40 mm ve výšce 300 mm.

l/ Dopravně inženýrské opatření
nejsou potřebné


m/ Speciální podmínky – stavba za provozu.
Speciální podmínky na průběh výstavby nejsou – stavba bude po dobu stavebních úprav mimo provoz.

n/ Postup výstavby
Zahájení stavby:

   9/2014
Dokončení stavby:  

12/2015
doba výstavby   cca 5 měsíců
Plán kontrolních prohlídek dle §133, 183/2006 Sb
- po realizaci bouracích prací
- po realizaci nosné konstrukce stěn, a krovu
- před předání stavby dodavatele investorovi

