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DODATECNA INFORMACE C.1 -6 K VEREJNE ZAKAZCE

SPECIFIKACE VEREJNE ZAKAZKY

Zadavatel:

Druh vefejné zakazky a typ
zadavaciho Fizeni:

: Krajska sprava a udrzba silnic Stfedoceského kraje,
| prispévkova organizace, IC: 00066001, se sidlem
| Zborovska 11, 150 21 Praha 5 (dale jen ,,Zadavatel*)

| ,II1/1154 a I11/00510 Okech — oprava krytu vozovky —
. nova technologie* (déle jen ,,VeFejna zakazka*)

Oteviené Fizeni na stavebni prace

Vazeni dodavatelé,

tuto Dodate¢nou informaci poskytuje Zadavatel na zaklad¢ dotazu:

Dotaz é. 1

V rozpoctu stavebniho objektu SO 120 - Oprava silnice 111/1154 a 111/00510 je
polozka s por. ¢ 24 (162701109 - Priplatek k vodorovnému premisteni
vykopku/sypaniny z horniny tr. 1 az 4 ZKD 1000 m pres 10000 m), kterd ve vykazu
vymer odkazuje ("Poznamka k polozce: dle pol. ¢ 162701105 x koef- 24
(vzdalenost 25)") na pol. por. ¢. 23 (162701105 - Vodorovné premisténi do 10000
m vykopku/sypaniny z horniny tr. 1 az 4). Pokud by méla byt vzdalenost 25km (jak
udava poznamka, a jak je pocitano u ostatnich doprav na skladky), oproti
uvadenym 34km, ve vypoctu polozky por. ¢. 24 by mélo byt uvedeno x koef. 14,
nebo by pol. 23 méla byt premisténi do 1000m.

Prosime zadavatele o kontrolu polozek por. ¢. 22 a 23.

Dodate¢na informace

Dodate¢na
informace
¢. 1

Ano, u vSech pfemisténi vykopku/sypaniny je uvazovana vzdalenost 25 km, ¢ili u
této polozky se jednd o zdménu 1000 m za 10000 m, spravné je tedy vypocet dle
polozky 162701105 x koef. 15 = 7357,5 m3.

Dotaz ¢. 2

V rozpoctu stavebniho objektu SO 120 - Oprava silnice 111/1154 a 111/00510 je
polozka s por. ¢. 76 (916131213 - Osazeni silnicniho obrubniku betonového
stojatého s bocni opérou do loze z betonu prostého), kterd odkazuje (268,25




"dle pol. ¢. 592174650) na pol. por. ¢. 77 (592174650 - obrubnik betonovy silnicni
Standard 100x15x25 cm). Tato ma vSak mnozstvi 346,25kust namisto do vypoctu
uvedenych 268,25.

Prosime zadavatele o kontrolu polozky por. ¢. 76.

Dodate¢na informace

Dodate¢na
informace
é.2

,Chybé&jicich® 78 m na osazeni obrubniku je zahrnuto v polozce 74 — osazeni

silni¢niho obrubniku betonového lezatého s bo¢ni opérou do loze z betonu prostého
(78 + 268,25 = 346,25 m)

Dotaz é. 3

V rozpoctu stavebniho objektu SO 120 - Oprava silnice 111/1154 a 111/00510 je
polozka s por. ¢. 102 (997221855 - Poplatek za ulozZeni odpadu z kameniva na
skladce (skladkovné)), ktera odkazuje (174,825 "nanos na krajnicich - dle pol. ¢.
938909612) na pol. por. ¢. 88 (938909612 - Odstranéni nanosu na krajnicich tl do
200 mm). Tato ma vSak mnozstvi 693,75m2 a pri nanosu do 0,2m (693,75m2 *
0,2m = 138,75m3 * 1,8t/m3 = 249,75t) neodpovida hodnota uvadena v pol. 102.

v

Prosime zadavatele o kontrolu polozky por. ¢. 102 (skladkovné) a navazujici
polozka por. ¢. 94 a 95 (preprava).

Dodate¢na informace

Dodate¢na
informace
é. 3

V ramci stavby je predpoklddano strzeni nénost krajnice v primérné tloustce 14
cm. Pti vyméie 693,75 m2 (polozka 88) se jednd o 0,14 * 693,75 = 97,125 m3. Pti
piepoctu koeficientem 1,8 t/m3 = 174,825 m3. Hodnota polozky je tedy spravna.

Dotaz ¢é. 4

V rozpoctu stavebniho objektu SO 120 - Oprava silnice 111/1154 a 111/00510 je
polozka s por. ¢. 102 (997221855 - Poplatek za uloZeni odpadu z kameniva na
skladce (skladkovné)), kterd odkazuje (1444,823  "dle pol. ¢. 113107222) na pol.
por. ¢. 10 (113107222 - Odstraneni podkladu pl pres 200 m2 z kameniva drceného
tl 200 mm). Tato mad vSak mnozstvi 6 148,224 m2 a pri odstranéni do 0,2m
(6148,224m2 * 0,2m = 1229,645m3 * 1,8t/m3 = 2213,361t) neodpovida hodnota
uvadena v pol. 102.

Prosime zadavatele o kontrolu polozky por. ¢. 102 (skladkovné) a navazujici
polozky por. ¢. 94 a 95 (preprava).

Dodate¢na informace

Dodate¢na
informace
é. 4

V ramci stavby je pfedpokladano odstranéni podkladni vrstvy z kameniva drceného
a jeji ndhrada za smés stmelenou cementem (polozka 45). Na tuto polozku se
odvolava polozka ¢. 10 ve vymeére 6148,224 m2. Piedpokladd se odtézeni
vV primérné tloust’ce 0,13 m. Tzn. 6148,224 * 0,13 = 799,269 m3. Pti zapocteni
kameniva odtézeného pti vykopech cca 3,4 m3 je celkové mnozstvi 802,68 m3. Pii
piepoctu koeficientem 1,8 t/m3 = 1444,823 m3. Hodnota polozky je tedy spravna.

Dotaz ¢é. 5

V rozpoctu stavebniho objektu SO 120 - Oprava silnice 111/1154 a 111/00510 je
polozka s por. ¢. 102 (997221855 - Poplatek za ulozeni odpadu z kameniva na
skladce (skladkovné)), ktera odkazuje (1700,250 "dle pol. ¢. 113107223a) na
pol. por. ¢. 10 (113107223a - Odstraneni podkladu pl pres 200 m2 z kameniva
drcencho tl 300 mm). Tato ma vsak mnozZstvi 4 250,624m2 a pri odstranéni do




0,3m (4250,624m2 * 0,3m = 1275,187m3 * 1,8t/m3 = 2295,337t) neodpovida
hodnota uvadena v pol. 102.

v

Prosime zadavatele o kontrolu polozky por. ¢. 102 (skladkovné) a navazujici
polozky por. ¢. 94 a 95 (preprava).

Dodate¢na informace

Dodate¢na | V ramci stavby je predpokladano odstranéni podkladni vrstvy z kameniva

informace | drcené¢ho, prehutnéni zemni plané a jeji nahrada za Stérkodrt’ (polozka 39). Na tuto

é.5 polozku se odvolava polozka ¢.12 ve vyméfe 4250,624 m2. Predpoklada se
odtézeni v primérné tloust’ce 0,22 m. Tzn. 4250,624 * 0,22 = 944,58 m3. Pii
piepoctu koeficientem 1,8 t/m3 = 1700,25 m3. Hodnota polozky je tedy spravna.

Dotaz ¢. 6 |V rozpoctu stavebniho objektu SO 182 - Prechodné dopravni znaceni je polozka s
por. ¢. 5 (593811030R - panel silnicni 400x150). Tyto panely tvori autobusové
zastavky.
Prosime zadavatele o kontrolu polozek por. ¢. 27, 4 a 5 (popripadé navazujicich
polozek). Pozaduje zadavatel striktné panel 4m dlouhy, ktery se bézné nevyrabi?
Dodate¢na informace

Dodateéna | V principu je pocitano s délkou néstupisté 12 m a Sitkou 1,5 m a neni strikné

informace | pozadovano, zda bude na potiebnou délku pouzito 3 nebo 4 panelt.

¢.6

Digitalné podepsal

S pozdravem, Bc. Zdenék Be. Zdenék Dvorak

w4 Datum: 2016.04.20
DVO ra k 12:43:50 +02'00'

za Krajskou spravu a idrzbu silnic Stfedo¢eského kraje, prispévkovou organizaci
Bc. Zdenék Dvorak, reditel
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